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Presupuesto

Presupuesto 1103010 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE CARUACUSHMA, 

EL ALIZO Y LA PAUQUILLA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI Costo al 19/06/2021

Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CARUACUSHMA 542,440.10

01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE 177,310.32

01.01.01       OBRAS PROVISIONALES 5,114.28

01.01.01.01          CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 m und 1.00 1,434.28 1,434.28

01.01.01.02          ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes 4.00 500.00 2,000.00

01.01.01.03          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 1,680.00 1,680.00

01.01.02       CAPTACIÓN TIPO LADERA - WINYUCHE ESTRUCTURA  A - 01 UND 21,240.25

01.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 338.63

01.01.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

01.01.02.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 2.16 123.44 266.63

01.01.02.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 30.00 1.17 35.10

01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,774.62

01.01.02.02.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS 704.05

01.01.02.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M 

DE PROFUNIDIDAD

m3 11.36 34.53 392.26

01.01.02.02.01.02                NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO 

NORMAL

m2 12.91 5.18 66.87

01.01.02.02.01.03                ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 14.19 17.26 244.92

01.01.02.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 755.59

01.01.02.02.02.01                EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. 

TERRENO NORMAL, Manual

m 38.20 11.51 439.68

01.01.02.02.02.02                REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 38.20 2.76 105.43

01.01.02.02.02.03                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m 38.20 1.39 53.10

01.01.02.02.02.04                RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 

0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M

m 38.20 1.36 51.95

01.01.02.02.02.05                ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM. m 38.20 2.76 105.43

01.01.02.02.03             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TUBERIA ENTRE ESTRUCTURA A Y B 11,314.98

01.01.02.02.03.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 513.85 9.21 4,732.56

01.01.02.02.03.02                CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, 

E=0.10m, B=0.50m

m 513.85 2.35 1,207.55

01.01.02.02.03.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 513.85 4.69 2,409.96

01.01.02.02.03.04                RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE e= 0.50m X 

B=0.50m

m 513.85 5.77 2,964.91

01.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,477.58

01.01.02.03.01             CONCRETO SIMPLE 1:10 - C:H, PARA SOLADOS, e=4" m2 3.59 31.86 114.38

01.01.02.03.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM - PARA ZANJA DE CORONACION m3 0.51 317.60 161.98

01.01.02.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJAS DE CORONACION m2 4.10 33.73 138.29

01.01.02.03.04             CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - LOZA DE TECHO m3 1.43 317.60 454.17

01.01.02.03.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m2 2.16 33.73 72.86

01.01.02.03.06             DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und 1.00 22.92 22.92

01.01.02.03.07             ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. m2 0.25 50.98 12.75

01.01.02.03.08             MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m3 0.84 36.32 30.51

01.01.02.03.09             CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. (RELLENO EN 

AFLORAMIENTO)

m3 6.32 232.55 1,469.72

01.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,399.06

01.01.02.04.01             PROTECCION DE AFLORAMIENTO 1,818.64

01.01.02.04.01.01                MUROS REFORZADOS 1,818.64

01.01.02.04.01.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.93 384.87 742.80

01.01.02.04.01.01.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 22.76 33.73 767.69

01.01.02.04.01.01.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 56.13 5.49 308.15

01.01.02.04.02             CAMARA HUMEDA 1,580.42

01.01.02.04.02.01                LOSA DE FONDO 132.58

01.01.02.04.02.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.18 384.87 69.28

01.01.02.04.02.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.53 5.49 63.30

01.01.02.04.02.02                MURO REFORZADO 1,280.21

01.01.02.04.02.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.17 384.87 450.30
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01.01.02.04.02.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 9.92 33.73 334.60

01.01.02.04.02.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 90.22 5.49 495.31

01.01.02.04.02.03                LOSA DE TECHO 167.63

01.01.02.04.02.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.10 384.87 38.49

01.01.02.04.02.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 1.61 33.73 54.31

01.01.02.04.02.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13.63 5.49 74.83

01.01.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 988.78

01.01.02.05.01             TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 9.84 22.32 219.63

01.01.02.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM m2 23.23 33.11 769.15

01.01.02.06          FILTROS 297.64

01.01.02.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4" m3 3.13 78.95 247.11

01.01.02.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" m3 0.64 78.95 50.53

01.01.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 607.39

01.01.02.07.01             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 227.10

01.01.02.07.01.01                TUBERIA PVC, D=2" L=0.15 C-10 und 2.00 3.05 6.10

01.01.02.07.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE D=2"
 und 1.00 18.38 18.38

01.01.02.07.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1"

m 1.40 13.79 19.31

01.01.02.07.01.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA F°G° DE 1" und 2.00 8.26 16.52

01.01.02.07.01.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=2" und 1.00 26.21 26.21

01.01.02.07.01.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1" m 38.20 3.68 140.58

01.01.02.07.02             ACCESORIOS PARA VERTEDERO 56.04

01.01.02.07.02.01                PLANCHA DE PVC DE 0.24mx0.12m, e=15mm und 1.00 27.63 27.63

01.01.02.07.02.02                PERFIL EN "U" DE ALUMINIO, L=0.70m und 1.00 28.41 28.41

01.01.02.07.03             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - SALIDA CAPTACION 267.88

01.01.02.07.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D=3" und 1.00 203.98 203.98

01.01.02.07.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D=1 1/2" und 2.00 12.42 24.84

01.01.02.07.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC D= 1 1/2" und 1.00 15.22 15.22

01.01.02.07.03.04                REDUCCION SP PVC D= 1 1/2" - 1" und 1.00 11.82 11.82

01.01.02.07.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1 1/2" m 2.40 5.01 12.02

01.01.02.07.04             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - VERTEDERO 56.37

01.01.02.07.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D= 2" und 1.00 18.76 18.76

01.01.02.07.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D= 1" und 2.00 11.32 22.64

01.01.02.07.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC 1" und 1.00 10.55 10.55

01.01.02.07.04.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1" m 1.20 3.68 4.42

01.01.02.08          CARPINTERIA METALICA 215.05

01.01.02.08.01             TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 215.05 215.05

01.01.02.09          PINTURA 141.50

01.01.02.09.01             PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 9.84 14.38 141.50

01.01.03       CAPTACIÓN TIPO LADERA - WINYUCHE ESTRUCTURA  B - 01 UND 31,049.23

01.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 621.02

01.01.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 73.60 1.23 90.53

01.01.03.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 3.60 123.44 444.38

01.01.03.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 73.60 1.17 86.11

01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,147.88

01.01.03.02.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS 2,086.47

01.01.03.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M 

DE PROFUNIDIDAD

m3 34.08 34.53 1,176.78

01.01.03.02.01.02                NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO 

NORMAL

m2 33.67 5.18 174.41

01.01.03.02.01.03                ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 42.60 17.26 735.28

01.01.03.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 61.41

01.01.03.02.02.01                EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. 

TERRENO NORMAL, Manual

m 3.00 11.51 34.53

01.01.03.02.02.02                REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3.00 2.76 8.28
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01.01.03.02.02.03                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m 3.00 1.39 4.17

01.01.03.02.02.04                RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 

0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M

m 3.00 1.36 4.08

01.01.03.02.02.05                ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM. m 3.75 2.76 10.35

01.01.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,628.35

01.01.03.03.01             CONCRETO SIMPLE 1:10 - C:H, PARA SOLADOS, e=4" m2 10.45 31.86 332.94

01.01.03.03.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM - PARA ZANJA DE CORONACION m3 1.62 317.60 514.51

01.01.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJAS DE CORONACION m2 12.96 33.73 437.14

01.01.03.03.04             CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - LOZA DE TECHO m3 4.45 317.60 1,413.32

01.01.03.03.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m2 5.70 33.73 192.26

01.01.03.03.06             DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und 1.00 22.92 22.92

01.01.03.03.07             ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. m2 0.25 50.98 12.75

01.01.03.03.08             MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m3 0.39 36.32 14.16

01.01.03.03.09             CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. (RELLENO EN 

AFLORAMIENTO)

m3 2.96 232.55 688.35

01.01.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,075.03

01.01.03.04.01             PROTECCION DE AFLORAMIENTO 6,125.09

01.01.03.04.01.01                MUROS REFORZADOS 6,125.09

01.01.03.04.01.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 5.72 384.87 2,201.46

01.01.03.04.01.01.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 64.81 33.73 2,186.04

01.01.03.04.01.01.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 316.50 5.49 1,737.59

01.01.03.04.02             CAMARA HUMEDA 1,580.42

01.01.03.04.02.01                LOSA DE FONDO 132.58

01.01.03.04.02.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.18 384.87 69.28

01.01.03.04.02.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.53 5.49 63.30

01.01.03.04.02.02                MURO REFORZADO 1,280.21

01.01.03.04.02.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.17 384.87 450.30

01.01.03.04.02.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 9.92 33.73 334.60

01.01.03.04.02.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 90.22 5.49 495.31

01.01.03.04.02.03                LOSA DE TECHO 167.63

01.01.03.04.02.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.10 384.87 38.49

01.01.03.04.02.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 1.61 33.73 54.31

01.01.03.04.02.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13.63 5.49 74.83

01.01.03.04.03             CAMARA SECA 369.52

01.01.03.04.03.01                LOSA DE FONDO 70.99

01.01.03.04.03.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.12 384.87 46.18

01.01.03.04.03.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.52 5.49 24.81

01.01.03.04.03.02                MURO REFORZADO 267.41

01.01.03.04.03.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 0.17 384.87 65.43

01.01.03.04.03.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 3.20 33.73 107.94

01.01.03.04.03.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.13 5.49 94.04

01.01.03.04.03.03                LOSA DE TECHO 31.12

01.01.03.04.03.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.04 384.87 15.39

01.01.03.04.03.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 0.18 33.73 6.07

01.01.03.04.03.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.76 5.49 9.66

01.01.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,328.82

01.01.03.05.01             TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 35.25 22.32 786.78

01.01.03.05.02             TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 1.12 22.79 25.52

01.01.03.05.03             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM m2 15.60 33.11 516.52

01.01.03.06          FILTROS 985.29

01.01.03.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4" m3 10.31 78.95 813.97

01.01.03.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" m3 2.17 78.95 171.32

01.01.03.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 617.77

01.01.03.07.01             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 224.12
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01.01.03.07.01.01                TUBERIA PVC, D=2" L=0.15 C-10 und 2.00 3.05 6.10

01.01.03.07.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS DE PVC DE D=1 1/2" und 1.00 19.33 19.33

01.01.03.07.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° D=3/4" und 2.00 9.49 18.98

01.01.03.07.01.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR) D=3/4"

m 1.40 12.64 17.70

01.01.03.07.01.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA F°G° DE 3/4" und 4.00 13.06 52.24

01.01.03.07.01.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° D=3/4" und 4.00 8.86 35.44

01.01.03.07.01.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=2" und 1.00 26.21 26.21

01.01.03.07.01.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D=3/4"

und 1.00 36.20 36.20

01.01.03.07.01.09                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=3/4" und 2.00 5.96 11.92

01.01.03.07.02             ACCESORIOS PARA VERTEDERO 69.40

01.01.03.07.02.01                PLANCHA DE PVC DE 0.24mx0.12m, e=15mm und 1.00 27.63 27.63

01.01.03.07.02.02                PERFIL EN "U" DE ALUMINIO, L=0.70m und 1.00 28.41 28.41

01.01.03.07.02.03                SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PARA INGRESO 1" und 2.00 6.68 13.36

01.01.03.07.03             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - SALIDA CAPTACION 267.88

01.01.03.07.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D=3" und 1.00 203.98 203.98

01.01.03.07.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D=1 1/2" und 2.00 12.42 24.84

01.01.03.07.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC D= 1 1/2" und 1.00 15.22 15.22

01.01.03.07.03.04                REDUCCION SP PVC D= 1 1/2" - 1" und 1.00 11.82 11.82

01.01.03.07.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1 1/2" m 2.40 5.01 12.02

01.01.03.07.04             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - VERTEDERO 56.37

01.01.03.07.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D= 2" und 1.00 18.76 18.76

01.01.03.07.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D= 1" und 2.00 11.32 22.64

01.01.03.07.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC 1" und 1.00 10.55 10.55

01.01.03.07.04.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1" m 1.20 3.68 4.42

01.01.03.08          CARPINTERIA METALICA 430.10

01.01.03.08.01             TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 2.00 215.05 430.10

01.01.03.09          PINTURA 506.90

01.01.03.09.01             PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 35.25 14.38 506.90

01.01.03.10          CERCO PERIMETRICO 12,708.07

01.01.03.10.01             OBRAS PRELIMINARES 220.50

01.01.03.10.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 105.50 1.23 129.77

01.01.03.10.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 105.50 0.86 90.73

01.01.03.10.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 320.78

01.01.03.10.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 0.60 M PROF. m3 4.13 34.53 142.61

01.01.03.10.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 5.16 34.53 178.17

01.01.03.10.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,509.11

01.01.03.10.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 4.27 322.85 1,378.57

01.01.03.10.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 3.87 33.73 130.54

01.01.03.10.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 8,155.11

01.01.03.10.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 43.00 13.87 596.41

01.01.03.10.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 191.49 16.93 3,241.93

01.01.03.10.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 2.00 205.65 411.30

01.01.03.10.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 365.30 8.79 3,210.99

01.01.03.10.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 2.00 49.73 99.46

01.01.03.10.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 316.50 1.88 595.02

01.01.03.10.05             PINTURA 2,502.57

01.01.03.10.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 13.80 5.93 81.83

01.01.03.10.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 472.80 5.12 2,420.74

01.01.04       MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES EXISTENTES - LA PEÑA BLANCA - EL 

BERRO - WINYUCHE 2 - 03 UND

18,054.10

01.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 9.78
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01.01.04.01.01             LIMPIEZA DE CUNETA DE CORONACIÓN m2 7.95 1.23 9.78

01.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.67

01.01.04.02.01             EXCAVACION PARA CUNETA DE CORONACIÓN m3 1.67 34.53 57.67

01.01.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 884.00

01.01.04.03.01             RESANE DE CONCRETO m2 29.58 14.50 428.91

01.01.04.03.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM - PARA ZANJA DE CORONACION m3 1.43 317.60 454.17

01.01.04.03.03             DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und 0.04 22.92 0.92

01.01.04.04          PINTURAS 420.92

01.01.04.04.01             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 29.58 14.23 420.92

01.01.04.05          EQUIPAMIENTO 473.56

01.01.04.05.01             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN D=2" und 2.00 140.30 280.60

01.01.04.05.02             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN D=1 1/2" und 1.00 91.17 91.17

01.01.04.05.03             ACCESORIOS DE CÁMARA HÚMEDA D= 2" und 2.00 35.66 71.32

01.01.04.05.04             ACCESORIOS DE CÁMARA HÚMEDA D= 1 1/2" und 1.00 30.47 30.47

01.01.04.06          CARPINTERIA METALICA 1,290.30

01.01.04.06.01             TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 6.00 215.05 1,290.30

01.01.04.07          CERCO PERIMETRICO 14,917.87

01.01.04.07.01             OBRAS PRELIMINARES 188.10

01.01.04.07.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 90.00 1.23 110.70

01.01.04.07.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 90.00 0.86 77.40

01.01.04.07.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 290.74

01.01.04.07.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 0.60 M PROF. m3 3.74 34.53 129.14

01.01.04.07.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 4.68 34.53 161.60

01.01.04.07.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,371.05

01.01.04.07.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 3.88 322.85 1,252.66

01.01.04.07.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 3.51 33.73 118.39

01.01.04.07.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 7,575.99

01.01.04.07.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 39.00 13.87 540.93

01.01.04.07.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 156.78 16.93 2,654.29

01.01.04.07.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 3.00 205.65 616.95

01.01.04.07.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 324.60 8.79 2,853.23

01.01.04.07.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 3.00 49.73 149.19

01.01.04.07.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 405.00 1.88 761.40

01.01.04.07.05             PINTURA 5,491.99

01.01.04.07.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 20.70 5.93 122.75

01.01.04.07.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 1,048.68 5.12 5,369.24

01.01.05       LINEA DE CONDUCCIÓN (L = 513.85m : Ø = 1") 14,148.53

01.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 577.08

01.01.05.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 513.85 0.76 390.53

01.01.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.51 365.78 186.55

01.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,314.98

01.01.05.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 513.85 9.21 4,732.56

01.01.05.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10m, 

B=0.50m

m 513.85 2.35 1,207.55

01.01.05.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 513.85 4.69 2,409.96

01.01.05.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE e= 0.50m X 

B=0.50m

m 513.85 5.77 2,964.91

01.01.05.03          CONCRETO SIMPLE 43.40

01.01.05.03.01             DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS f´c = 140 kg/cm2 m3 0.16 271.23 43.40

01.01.05.04          TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,213.07

01.01.05.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 513.85 3.46 1,777.92

01.01.05.04.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=1"

und 5.00 10.98 54.90
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01.01.05.04.03             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 513.85 0.74 380.25

01.01.06       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (01 UND) 1,725.12

01.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 6.67

01.01.06.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.78 1.23 3.42

01.01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 2.78 1.17 3.25

01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 145.84

01.01.06.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.31 34.53 45.23

01.01.06.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 1.44 3.91 5.63

01.01.06.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.44 173.50 76.34

01.01.06.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.08 17.26 18.64

01.01.06.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 64.72

01.01.06.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 1.86 23.15 43.06

01.01.06.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.02 246.35 4.93

01.01.06.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 0.50 33.46 16.73

01.01.06.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 529.05

01.01.06.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.68 420.85 286.18

01.01.06.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.57 33.73 86.69

01.01.06.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 28.09 5.56 156.18

01.01.06.05          ACABADOS 244.72

01.01.06.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 2.41 28.82 69.46

01.01.06.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 3.52 33.35 117.39

01.01.06.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 1.71 13.79 23.58

01.01.06.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 2.41 14.23 34.29

01.01.06.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 733.34

01.01.06.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO - CRP TIPO 6, Ø 

= 1 1/2"

und 1.00 166.03 166.03

01.01.06.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - CRP TIPO 6, Ø = 1 

1/2"

und 1.00 35.00 35.00

01.01.06.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 6

und 1.00 96.07 96.07

01.01.06.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

6

und 1.00 45.64 45.64

01.01.06.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 1.00 215.05 215.05

01.01.06.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 1.00 175.55 175.55

01.01.06.07          SUMIDERO 0.78

01.01.06.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.01 77.62 0.78

01.01.07       CAMARA DE REUNION (01 UND) 2,805.08

01.01.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 82.70

01.01.07.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.60 1.23 4.43

01.01.07.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.60 1.17 4.21

01.01.07.01.03             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 0.60 123.44 74.06

01.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 137.25

01.01.07.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.27 34.53 78.38

01.01.07.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 2.52 3.91 9.85

01.01.07.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 2.84 17.26 49.02

01.01.07.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 111.41

01.01.07.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 2.52 23.15 58.34

01.01.07.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

01.01.07.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. en mortero 

c:a = 1:4 + 30% PM

m2 0.50 101.22 50.61

01.01.07.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,100.68

01.01.07.04.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.92 349.08 321.15

01.01.07.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 65.08 5.56 361.84

01.01.07.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.34 33.73 416.23
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01.01.07.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.02 73.02 1.46

01.01.07.05          ACABADOS 265.02

01.01.07.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 2.16 28.82 62.25

01.01.07.05.02             TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, e=1.5 cm m2 6.08 33.35 202.77

01.01.07.06          EQUIPAMIENTO 627.44

01.01.07.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO - CRU - 

CARUACUSHMA

und 1.00 346.16 346.16

01.01.07.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRU 

- CARUACUSHMA

und 1.00 183.13 183.13

01.01.07.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - CRU - 

CARUACUSHMA

und 1.00 75.72 75.72

01.01.07.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRU - 

CARUACUSHMA

und 1.00 22.43 22.43

01.01.07.07          PINTURAS 11.53

01.01.07.07.01             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.81 14.23 11.53

01.01.07.08          TAPAS METALICAS 469.05

01.01.07.08.01             TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 250.95 250.95

01.01.07.08.02             TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 218.10 218.10

01.01.08       CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND) 5,441.07

01.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES 998.06

01.01.08.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 8.00 1.23 9.84

01.01.08.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 8.00 123.44 987.52

01.01.08.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 0.60 1.17 0.70

01.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 293.67

01.01.08.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 4.94 34.53 170.58

01.01.08.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 4.20 3.91 16.42

01.01.08.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 6.18 17.26 106.67

01.01.08.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 233.94

01.01.08.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.02 246.35 4.93

01.01.08.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 5.52 23.15 127.79

01.01.08.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. en mortero 

c:a = 1:4 + 30% PM

m2 1.00 101.22 101.22

01.01.08.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,746.65

01.01.08.04.01             CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 1.48 349.08 516.64

01.01.08.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 103.15 5.56 573.51

01.01.08.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.42 33.73 655.04

01.01.08.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.02 73.02 1.46

01.01.08.05          ACABADOS 370.78

01.01.08.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 4.36 28.82 125.66

01.01.08.05.02             TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, e=1.5 cm m2 7.35 33.35 245.12

01.01.08.06          PINTURAS 18.64

01.01.08.06.01             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.31 14.23 18.64

01.01.08.07          TAPAS METALICAS 872.40

01.01.08.07.01             TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 4.00 218.10 872.40

01.01.08.08          EQUIPAMIENTO 906.93

01.01.08.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO - CDC Ø2" und 1.00 187.72 187.72

01.01.08.08.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - CDC  Ø1 1/2" und 1.00 329.63 329.63

01.01.08.08.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CDC und 1.00 329.28 329.28

01.01.08.08.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CDC und 1.00 60.30 60.30

01.01.09       VALVULA DE AIRE AUTOMÁTICA (05 UND) 3,112.97

01.01.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.68

01.01.09.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.20 1.23 3.94

01.01.09.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.20 1.17 3.74

01.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 117.45
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

01.01.09.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.76 34.53 60.77

01.01.09.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 3.20 3.91 12.51

01.01.09.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.77 29.57 22.77

01.01.09.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.24 17.26 21.40

01.01.09.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 73.99

01.01.09.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

01.01.09.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.09 23.15 71.53

01.01.09.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 905.19

01.01.09.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.91 382.83 348.38

01.01.09.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 27.10 5.56 150.68

01.01.09.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.00 33.73 404.76

01.01.09.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.02 68.44 1.37

01.01.09.05          ACABADOS 213.81

01.01.09.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 7.89 22.77 179.66

01.01.09.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 2.40 14.23 34.15

01.01.09.06          EQUIPAMIENTO 1,794.85

01.01.09.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 5.00 150.66 753.30

01.01.09.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=3/4 ", EN TUBERIA DE, DN = 2" und 5.00 208.31 1,041.55

01.01.10       VALVULA DE PURGA (05 UND) 3,622.03

01.01.10.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.68

01.01.10.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.20 1.23 3.94

01.01.10.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.20 1.17 3.74

01.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 128.73

01.01.10.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.17 34.53 74.93

01.01.10.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 3.20 3.91 12.51

01.01.10.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 0.91 15.41 14.02

01.01.10.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.58 17.26 27.27

01.01.10.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 484.42

01.01.10.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

01.01.10.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.09 23.15 71.53

01.01.10.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 2.50 164.17 410.43

01.01.10.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 905.19

01.01.10.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.91 382.83 348.38

01.01.10.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 27.10 5.56 150.68

01.01.10.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.00 33.73 404.76

01.01.10.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.02 68.44 1.37

01.01.10.05          ACABADOS 169.41

01.01.10.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 6.69 22.77 152.33

01.01.10.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.20 14.23 17.08

01.01.10.06          EQUIPAMIENTO 1,926.60

01.01.10.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 5.00 150.66 753.30

01.01.10.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 2" und 5.00 234.66 1,173.30

01.01.11       MEJORAMIENTO DE RESERVORIO V=10.00 M3 7,872.57

01.01.11.01          MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RECTANGULAR V=10m3 - 01 UND 7,872.57

01.01.11.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 49.54

01.01.11.01.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.20 1.23 21.16

01.01.11.01.01.02                TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.20 1.65 28.38

01.01.11.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 216.43

01.01.11.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA EN T.N. m3 3.14 34.53 108.42

01.01.11.01.02.02                REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 10.32 3.91 40.35

01.01.11.01.02.03                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 3.92 17.26 67.66

01.01.11.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 522.26

01.01.11.01.03.01                CONCRETO f´c=140 KG/CM2, PARA CUNETAS m3 2.12 246.35 522.26

01.01.11.01.04             PINTURAS 380.21
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01.01.11.01.04.01                PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 26.44 14.38 380.21

01.01.11.01.05             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,353.76

01.01.11.01.05.01                ESCALERA METALICA TIPO GATO MOVIL C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.40 68.04 435.46

01.01.11.01.05.02                ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJA C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.40 68.04 435.46

01.01.11.01.05.03                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60x1/8" und 2.00 241.42 482.84

01.01.11.01.06             VALVULAS Y ACCESORIOS 1,164.60

01.01.11.01.06.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" - SISTEMA 01

und 1.00 241.83 241.83

01.01.11.01.06.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BY PASS EN CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" - SISTEMA 01

und 1.00 202.99 202.99

01.01.11.01.06.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" -SISTEMA 01

und 1.00 222.81 222.81

01.01.11.01.06.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2" - SISTEMA 01

und 1.00 186.63 186.63

01.01.11.01.06.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2" - SISTEMA 01

und 1.00 310.34 310.34

01.01.11.01.07             SISTEMA DE DESINFECCION  CON DOSIFICADOR 493.03

01.01.11.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 600 Lts 493.03

01.01.11.01.07.01.01                   SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLORO DE 600 lts und 1.00 456.44 456.44

01.01.11.01.07.01.02                   INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON PERSONAL 

COLIFICADO INCL. KIT Y MANUAL

und 1.00 36.59 36.59

01.01.11.01.08             CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 3,692.74

01.01.11.01.08.01                OBRAS PRELIMINARES 62.70

01.01.11.01.08.01.01                   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

01.01.11.01.08.01.02                   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

01.01.11.01.08.02                MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

01.01.11.01.08.02.01                   EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

01.01.11.01.08.02.02                   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

01.01.11.01.08.03                OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

01.01.11.01.08.03.01                   CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES 

(CEMENTO P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

01.01.11.01.08.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

01.01.11.01.08.04                SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,354.37

01.01.11.01.08.04.01                   COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

01.01.11.01.08.04.02                   MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

01.01.11.01.08.04.03                   PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

01.01.11.01.08.04.04                   PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.00 8.79 949.32

01.01.11.01.08.04.05                   CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

01.01.11.01.08.04.06                   SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 45.00 1.88 84.60

01.01.11.01.08.05                PINTURA 722.70

01.01.11.01.08.05.01                   PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 6.90 5.93 40.92

01.01.11.01.08.05.02                   PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 133.16 5.12 681.78

01.01.12       RED DE DISTRIBUCIÓN (L=801.99 ML) 22,704.66

01.01.12.01          TRABAJOS PRELIMINARES 902.13

01.01.12.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 801.99 0.76 609.51

01.01.12.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.80 365.78 292.62

01.01.12.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,189.13

01.01.12.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 801.99 9.87 7,915.64

01.01.12.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 801.99 2.35 1,884.68

01.01.12.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 801.99 4.69 3,761.33

01.01.12.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 801.99 5.77 4,627.48

01.01.12.03          CONCRETO SIMPLE 111.20
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01.01.12.03.01             DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS f´c = 140 kg/cm2 m3 0.41 271.23 111.20

01.01.12.04          TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,502.20

01.01.12.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 3/4" m 801.99 3.13 2,510.23

01.01.12.04.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=1/2"

und 1.00 6.44 6.44

01.01.12.04.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=3/4"

und 4.00 7.04 28.16

01.01.12.04.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1/2"

und 3.00 6.27 18.81

01.01.12.04.05             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=3/4"

und 23.00 7.33 168.59

01.01.12.04.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1 1/2"

und 2.00 11.79 23.58

01.01.12.04.07             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1 1/2" A 1/2"

und 2.00 7.46 14.92

01.01.12.04.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 3/4" A 1/2"

und 25.00 5.52 138.00

01.01.12.04.09             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 801.99 0.74 593.47

01.01.13       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04 UND) 6,672.94

01.01.13.01          TRABAJOS PRELIMINARES 26.69

01.01.13.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11.12 1.23 13.68

01.01.13.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 11.12 1.17 13.01

01.01.13.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 582.87

01.01.13.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 5.22 34.53 180.25

01.01.13.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 5.76 3.91 22.52

01.01.13.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.76 173.50 305.36

01.01.13.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 4.33 17.26 74.74

01.01.13.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 250.70

01.01.13.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 7.30 23.15 169.00

01.01.13.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.06 246.35 14.78

01.01.13.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 2.00 33.46 66.92

01.01.13.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,120.83

01.01.13.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 2.73 420.85 1,148.92

01.01.13.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.29 33.73 347.08

01.01.13.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 112.38 5.56 624.83

01.01.13.05          ACABADOS 978.89

01.01.13.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 9.64 28.82 277.82

01.01.13.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 14.08 33.35 469.57

01.01.13.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 6.84 13.79 94.32

01.01.13.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 9.64 14.23 137.18

01.01.13.06          EQUIPAMIENTO 2,710.63

01.01.13.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4  - CRP 

TIPO 7

und 3.00 143.84 431.52

01.01.13.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 1"  - CRP TIPO 

7

und 1.00 163.72 163.72

01.01.13.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - CRP TIPO 

7

und 3.00 25.09 75.27

01.01.13.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1"  - CRP TIPO 7 und 1.00 25.72 25.72

01.01.13.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 7

und 4.00 80.23 320.92

01.01.13.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

7

und 4.00 32.77 131.08

01.01.13.06.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 4.00 215.05 860.20

01.01.13.06.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 4.00 175.55 702.20

01.01.13.07          SUMIDERO 2.33

01.01.13.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.03 77.62 2.33
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01.01.14       MEJORAMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRECION TIPO 7 - (06 UND) 3,492.27

01.01.14.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.38

01.01.14.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN AREA DE LIMPIA Y REBOCE m2 6.00 1.23 7.38

01.01.14.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17.24

01.01.14.02.01             CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - DADO DE PROTECCIÓN EN TUBERIA DE LIMPIA m3 0.07 246.35 17.24

01.01.14.03          ACABADOS 831.78

01.01.14.03.01             TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm m2 8.24 28.82 237.48

01.01.14.03.02             TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. m2 17.82 33.35 594.30

01.01.14.04          PINTURAS 323.11

01.01.14.04.01             PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 19.68 14.38 283.00

01.01.14.04.02             PINTURA ESMALTE EN TAPAS m2 2.16 18.57 40.11

01.01.14.05          EQUIPAMIENTO 1,004.16

01.01.14.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4"  - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 6.00 82.00 492.00

01.01.14.05.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 6.00 24.82 148.92

01.01.14.05.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 6.00 60.54 363.24

01.01.14.06          VARIOS 1,308.60

01.01.14.06.01             TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 6.00 218.10 1,308.60

01.01.15       VALVULA DE CONTROL (05 UND) 2,783.27

01.01.15.01          TRABAJOS PRELIMINARES 9.48

01.01.15.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.20 1.23 3.94

01.01.15.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.20 1.73 5.54

01.01.15.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 136.44

01.01.15.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.08 34.53 71.82

01.01.15.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 3.20 3.91 12.51

01.01.15.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.91 29.57 26.91

01.01.15.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30mt m3 1.46 17.26 25.20

01.01.15.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 72.37

01.01.15.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

01.01.15.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.02 23.15 69.91

01.01.15.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 910.13

01.01.15.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.91 382.83 348.38

01.01.15.04.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 27.10 5.49 148.78

01.01.15.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.20 33.73 411.51

01.01.15.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.02 73.02 1.46

01.01.15.05          ACABADOS 169.41

01.01.15.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 6.69 22.77 152.33

01.01.15.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.20 14.23 17.08

01.01.15.06          EQUIPAMIENTO 1,485.44

01.01.15.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 5.00 150.66 753.30

01.01.15.06.02             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 3/4"

und 3.00 135.29 405.87

01.01.15.06.03             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 1"

und 1.00 145.91 145.91

01.01.15.06.04             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 1 1/2"

und 1.00 180.36 180.36

01.01.16       VALVULA DE AIRE AUTOMÁTICA (03 UND) 2,171.98

01.01.16.01          TRABAJOS PRELIMINARES 4.61

01.01.16.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.92 1.23 2.36

01.01.16.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 1.92 1.17 2.25

01.01.16.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 70.48

01.01.16.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.06 34.53 36.60

01.01.16.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.92 3.91 7.51

01.01.16.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.46 29.57 13.60
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01.01.16.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.74 17.26 12.77

01.01.16.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 45.29

01.01.16.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

01.01.16.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 1.85 23.15 42.83

01.01.16.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 544.51

01.01.16.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.55 382.83 210.56

01.01.16.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 16.26 5.56 90.41

01.01.16.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.20 33.73 242.86

01.01.16.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

01.01.16.05          ACABADOS 128.19

01.01.16.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 4.73 22.77 107.70

01.01.16.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.44 14.23 20.49

01.01.16.06          EQUIPAMIENTO 1,378.90

01.01.16.06.01             TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 3.00 218.10 654.30

01.01.16.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=1/2 ", EN TUBERIA DE DN = 1 1/2" und 2.00 241.96 483.92

01.01.16.06.03             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=1/2 ", EN TUBERIA DE DN = 1" und 1.00 240.68 240.68

01.01.17       VALVULA DE PURGA (06 UND) 4,339.02

01.01.17.01          TRABAJOS PRELIMINARES 9.21

01.01.17.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.84 1.23 4.72

01.01.17.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.84 1.17 4.49

01.01.17.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 154.21

01.01.17.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.60 34.53 89.78

01.01.17.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 3.84 3.91 15.01

01.01.17.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 1.09 15.41 16.80

01.01.17.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.89 17.26 32.62

01.01.17.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 605.50

01.01.17.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.11 246.35 27.10

01.01.17.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.71 23.15 85.89

01.01.17.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 3.00 164.17 492.51

01.01.17.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,085.85

01.01.17.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 1.09 382.83 417.28

01.01.17.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 32.52 5.56 180.81

01.01.17.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 14.40 33.73 485.71

01.01.17.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.03 68.44 2.05

01.01.17.05          ACABADOS 203.33

01.01.17.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 8.03 22.77 182.84

01.01.17.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.44 14.23 20.49

01.01.17.06          EQUIPAMIENTO 2,280.92

01.01.17.06.01             TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 6.00 218.10 1,308.60

01.01.17.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2" und 2.00 186.33 372.66

01.01.17.06.03             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1" und 1.00 163.82 163.82

01.01.17.06.04             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 3/4" und 3.00 145.28 435.84

01.01.18       CONEXIONES DOMICILARIAS 20,960.95

01.01.18.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN INSTITUCIONES (04 UND) 962.60

01.01.18.01.01             OBRAS PRELIMINARES 54.02

01.01.18.01.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 32.54 0.76 24.73

01.01.18.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 32.54 0.90 29.29

01.01.18.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.79

01.01.18.01.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 32.54 6.90 224.53

01.01.18.01.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 32.54 1.41 45.88

01.01.18.01.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 32.54 2.35 76.47

01.01.18.01.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 32.54 2.21 71.91
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01.01.18.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 4.65

01.01.18.01.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.01 246.35 2.46

01.01.18.01.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.03 73.02 2.19

01.01.18.01.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 485.14

01.01.18.01.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 32.54 2.34 76.14

01.01.18.01.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 4.00 97.37 389.48

01.01.18.01.04.03                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 32.54 0.60 19.52

01.01.18.02          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS (51 UND) 19,998.35

01.01.18.02.01             OBRAS PRELIMINARES 1,446.34

01.01.18.02.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 871.29 0.76 662.18

01.01.18.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 871.29 0.90 784.16

01.01.18.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,213.50

01.01.18.02.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 871.29 6.90 6,011.90

01.01.18.02.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 871.29 1.41 1,228.52

01.01.18.02.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 871.29 2.35 2,047.53

01.01.18.02.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 871.29 2.21 1,925.55

01.01.18.02.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 66.89

01.01.18.02.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.15 246.35 36.95

01.01.18.02.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.41 73.02 29.94

01.01.18.02.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 7,271.62

01.01.18.02.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 666.29 2.34 1,559.12

01.01.18.02.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" - EXISTENTE und 41.00 102.83 4,216.03

01.01.18.02.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 10.00 97.37 973.70

01.01.18.02.04.04                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 871.29 0.60 522.77

01.02    SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 365,129.78

01.02.01       CASETA DE LADRILLO (51 UND) 235,358.60

01.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES 965.31

01.02.01.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 402.21 1.23 494.72

01.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 402.21 1.17 470.59

01.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,289.72

01.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 78.76 34.53 2,719.58

01.02.01.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 143.21 6.08 870.72

01.02.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 98.46 17.26 1,699.42

01.02.01.03          CONCRETO SIMPLE 23,071.15

01.02.01.03.01             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I) m3 71.60 155.30 11,119.48

01.02.01.03.02             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/SOBRECIMIENTO (CEMENTO P-I) m3 14.92 158.81 2,369.45

01.02.01.03.03             ENCOFRADO (INCL.HABILITACION DE MADERA) P/SOBRECIMIENTOS m2 238.78 33.73 8,054.05

01.02.01.03.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8, e=4" m2 39.90 38.30 1,528.17

01.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,051.78

01.02.01.04.01             COLUMNAS 14,735.90

01.02.01.04.01.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS (CEMENTO P-I) m3 9.14 359.89 3,289.39

01.02.01.04.01.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA COLUMNAS m2 182.31 33.73 6,149.32

01.02.01.04.01.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/COLUMNAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 964.88 5.49 5,297.19

01.02.01.04.02             VIGAS 9,315.88

01.02.01.04.02.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/VIGAS (CEMENTO P-I) m3 6.23 342.15 2,131.59

01.02.01.04.02.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y 

DINTELES

m2 104.82 33.73 3,535.58

01.02.01.04.02.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/VIGAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 664.61 5.49 3,648.71
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01.02.01.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 35,868.26

01.02.01.05.01             MURO DE LADRILLO KK TIPO IV D/SOGA CARAVISTA C/MORTERO 1:5x1.5 cm m2 508.69 67.92 34,550.22

01.02.01.05.02             ACERO Ø 1/4"PARA CONFINAMIENTO DE MUROS  ( INCLUYE DESPERDICIOS) kg 240.08 5.49 1,318.04

01.02.01.06          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO 25,079.39

01.02.01.06.01             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1,5 CM (INCLUYE COLUMNAS 

EMPOTRADAS)

m2 366.23 29.34 10,745.19

01.02.01.06.02             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM 

ACABADO PULIDO

m2 253.88 33.89 8,603.99

01.02.01.06.03             TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5X1,5CM 

ACABADO FROTACHADO

m2 171.92 29.60 5,088.83

01.02.01.06.04             EJECUCION DE BRUÑAS DE 1 x 1 CM. m 122.40 5.24 641.38

01.02.01.07          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,764.73

01.02.01.07.01             CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 CM X 

0,30 M

m 345.27 13.80 4,764.73

01.02.01.08          PISOS Y PAVIMENTOS 18,403.42

01.02.01.08.01             CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO 

PULIDO (INCL. AFIRMADO)

m2 135.50 29.63 4,014.87

01.02.01.08.02             VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. 

AFIRMADO)

m2 221.95 38.01 8,436.32

01.02.01.08.03             ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 66.71 33.73 2,250.13

01.02.01.08.04             PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON ASFALTO 

RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60: ARENA)

m2 44.47 16.45 731.53

01.02.01.08.05             SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5 CEMENTO TIPO I, h=0.20 m m 77.52 38.32 2,970.57

01.02.01.09          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 3,046.74

01.02.01.09.01             CERROJO + JALADOR und 51.00 18.49 942.99

01.02.01.09.02             BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA (PROMEDIO) und 153.00 13.75 2,103.75

01.02.01.10          CARPINTERIA DE MADERA 27,829.10

01.02.01.10.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA L= 2.20 M und 51.00 291.01 14,841.51

01.02.01.10.02             PUERTA CONTRAPLACADA ESP. = 35mm C/TRIPLAY DE 6mm, INCLUYE 

MARCO DE MADERA DE 2" x 2" (0.75 x 2.25 m)

und 51.00 240.02 12,241.02

01.02.01.10.03             VENTANA DE MADERA TORNILLO DE 0.40m x 0.75m INCL. MALLA 

MOSQUITERA METÁLICA

m2 17.21 43.38 746.57

01.02.01.11          PINTURA 14,094.92

01.02.01.11.01             PINTADO DE PUERTAS (2 MANOS BARNIZ DOBLE ACCION) m2 76.50 17.62 1,347.93

01.02.01.11.02             PINTADO DE VENTANAS MADERA (2 MANOS ESMALTE) m2 30.60 18.93 579.26

01.02.01.11.03             PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO m2 746.72 10.00 7,467.20

01.02.01.11.04             PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO m2 468.18 10.04 4,700.53

01.02.01.12          CUBIERTAS 15,666.69

01.02.01.12.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ TEJA ANDINA 5mm DE 

0.72x1.14m

und 51.00 307.19 15,666.69

01.02.01.13          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 17,092.65

01.02.01.13.01             DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC/ACCESORIOS und 51.00 69.02 3,520.02

01.02.01.13.02             INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS und 51.00 141.88 7,235.88

01.02.01.13.03             LAVATORIO INCL. ACCESORIOS und 51.00 124.25 6,336.75

01.02.01.14          SISTEMA DE DESAGUE 13,205.67

01.02.01.14.01             SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" und 51.00 42.58 2,171.58

01.02.01.14.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 118.83 11.24 1,335.65

01.02.01.14.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 84.15 9.87 830.56

01.02.01.14.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE CROMADA 2" und 51.00 14.54 741.54

01.02.01.14.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE CROMADO  2" pza 51.00 18.78 957.78

01.02.01.14.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE und 51.00 140.56 7,168.56

01.02.01.15          SISTEMA DE AGUA FRIA 4,973.22

01.02.01.15.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE   1/2" m 365.06 6.86 2,504.31

01.02.01.15.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC PARA AGUA und 51.00 48.41 2,468.91

01.02.01.16          INSTALACIONES ELECTRICAS 1,955.85

01.02.01.16.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 

ELECTRICAS PARA UBS

und 51.00 38.35 1,955.85
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01.02.02       LAVADEROS MULTIUSOS (51 UND) 19,698.36

01.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 194.76

01.02.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 81.15 1.23 99.81

01.02.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 81.15 1.17 94.95

01.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 115.91

01.02.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.34 34.53 46.27

01.02.02.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 13.39 2.61 34.95

01.02.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 2.01 17.26 34.69

01.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 117.95

01.02.02.03.01             CIMIENTO CORRIDO, MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX 6" m3 0.70 168.50 117.95

01.02.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,370.98

01.02.02.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3 5.46 246.43 1,345.51

01.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADEROS m2 110.24 33.73 3,718.40

01.02.02.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 414.94 5.56 2,307.07

01.02.02.05          ALBAÑILERIA 6,383.11

01.02.02.05.01             MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE APAREJO DE SOGA CON 

JUNTA DE 1.5cm Y MORTERO C:A = 1:5 EN LAVADERO MULTIUSOS

m2 33.66 58.58 1,971.80

01.02.02.05.02             TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE PULIDO (PULIDO C:A = 1.5), E=1.5 C, 

ACABADO

m2 65.17 22.83 1,487.83

01.02.02.05.03             TARRAJEO EN MUROS (MORTERO C:A=1:5), e=1.5cm m2 161.34 18.12 2,923.48

01.02.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 5,515.65

01.02.02.06.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC C-10 1/2", EN LAVADERO PARA 

VIVIENDAS

pto 51.00 43.83 2,235.33

01.02.02.06.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUB. PVC C-10 2", EN LAVADERO PARA VIVIENDAS pto 51.00 64.32 3,280.32

01.02.03       INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (600 LTS - 51 UND) 58,093.91

01.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 286.79

01.02.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 99.58 1.23 122.48

01.02.03.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 99.58 1.65 164.31

01.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,892.92

01.02.03.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 155.12 34.53 5,356.29

01.02.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 109.78 1.73 189.92

01.02.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 193.90 17.26 3,346.71

01.02.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 317.32

01.02.03.03.01             BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, e=5cm m2 15.30 20.74 317.32

01.02.03.04          INSTALACION DE CAJAS DE LODOS 6,138.36

01.02.03.04.01             CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" und 51.00 120.36 6,138.36

01.02.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 42,458.52

01.02.03.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts. und 51.00 832.52 42,458.52

01.02.04       ZANJA DE PERCOLACIÓN (51 UND) 30,506.58

01.02.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 743.79

01.02.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 258.26 1.23 317.66

01.02.04.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 258.26 1.65 426.13

01.02.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,642.84

01.02.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE 

PROFUNIDIDAD

m3 202.94 34.53 7,007.52

01.02.04.02.02             EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m 258.26 2.76 712.80

01.02.04.02.03             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1" - 2" m3 27.54 78.95 2,174.28

01.02.04.02.04             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1 1/2" - 2" m3 24.48 78.95 1,932.70

01.02.04.02.05             CAPA DE PAJA - MATERIAL IMPERMEABLE m2 183.60 2.45 449.82

01.02.04.02.06             RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, NO 

COMPACTADO

m3 91.80 11.51 1,056.62

01.02.04.02.07             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, EN ZANJA DE TUBERIA m3 16.89 11.51 194.40

01.02.04.02.08             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 122.52 17.26 2,114.70

01.02.04.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 7,388.38

01.02.04.03.01             CONCRETO f´c=175 KG/CM - CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL m3 6.56 382.83 2,511.36
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01.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 144.59 33.73 4,877.02

01.02.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,246.55

01.02.04.04.01             TAPA DE CONCRETO DE 0.55x0.45 P/CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES 

24"x24"

und 51.00 44.05 2,246.55

01.02.04.05          INSTALACIONES SANITARIAS 4,485.02

01.02.04.05.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" m 93.84 7.74 726.32

01.02.04.05.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" C/ ORIFICIOS 

C/0.10m

m 306.00 7.44 2,276.64

01.02.04.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 51.00 29.06 1,482.06

01.02.05       REDES EXTERIORES / EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ( 51 UND) 21,472.33

01.02.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,739.98

01.02.05.01.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 778.26 6.90 5,369.99

01.02.05.01.02             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m., 

B=0.40 m.

m 778.26 2.35 1,828.91

01.02.05.01.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 778.26 2.35 1,828.91

01.02.05.01.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.40x0.50m m 778.26 2.20 1,712.17

01.02.05.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 10,732.35

01.02.05.02.01             SUMINISTRO E INSTALACION DECAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 51.00 86.91 4,432.41

01.02.05.02.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 229.50 7.05 1,617.98

01.02.05.02.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 548.76 5.57 3,056.59

01.02.05.02.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE EN REDES 

EXTERIORES

und 51.00 31.87 1,625.37

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - EL ALISO 775,014.63

02.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE 287,991.23

02.01.01       OBRAS PROVISIONALES 5,009.28

02.01.01.01          CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 m und 1.00 1,434.28 1,434.28

02.01.01.02          ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes 4.00 500.00 2,000.00

02.01.01.03          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 1,575.00 1,575.00

02.01.02       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (01 UND) 1,724.42

02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 6.67

02.01.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.78 1.23 3.42

02.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 2.78 1.17 3.25

02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 145.84

02.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.31 34.53 45.23

02.01.02.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 1.44 3.91 5.63

02.01.02.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.44 173.50 76.34

02.01.02.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.08 17.26 18.64

02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 64.02

02.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 1.83 23.15 42.36

02.01.02.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.02 246.35 4.93

02.01.02.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 0.50 33.46 16.73

02.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 529.05

02.01.02.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.68 420.85 286.18

02.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.57 33.73 86.69

02.01.02.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 28.09 5.56 156.18

02.01.02.05          ACABADOS 244.72

02.01.02.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 2.41 28.82 69.46

02.01.02.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 3.52 33.35 117.39

02.01.02.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 1.71 13.79 23.58

02.01.02.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 2.41 14.23 34.29

02.01.02.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 733.34

02.01.02.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO - CRP TIPO 6, Ø 

= 1 1/2"

und 1.00 166.03 166.03

02.01.02.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - CRP TIPO 6, Ø = 1 

1/2"

und 1.00 35.00 35.00
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02.01.02.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 6

und 1.00 96.07 96.07

02.01.02.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

6

und 1.00 45.64 45.64

02.01.02.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 1.00 215.05 215.05

02.01.02.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 1.00 175.55 175.55

02.01.02.07          SUMIDERO 0.78

02.01.02.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.01 77.62 0.78

02.01.03       VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (01 UND) 620.66

02.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1.54

02.01.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.64 1.23 0.79

02.01.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 0.64 1.17 0.75

02.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.35

02.01.03.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.35 34.53 12.09

02.01.03.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 0.64 3.91 2.50

02.01.03.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.15 29.57 4.44

02.01.03.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.25 17.26 4.32

02.01.03.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 16.81

02.01.03.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

02.01.03.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.62 23.15 14.35

02.01.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 180.68

02.01.03.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.18 382.83 68.91

02.01.03.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.42 5.56 30.14

02.01.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.40 33.73 80.95

02.01.03.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

02.01.03.05          ACABADOS 42.81

02.01.03.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 1.58 22.77 35.98

02.01.03.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.48 14.23 6.83

02.01.03.06          EQUIPAMIENTO 355.47

02.01.03.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 150.66 150.66

02.01.03.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=3/4 ", EN TUBERIA DE, DN = 1 1/2" und 1.00 204.81 204.81

02.01.04       VALVULA DE PURGA (01 UND) 680.15

02.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1.54

02.01.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.64 1.23 0.79

02.01.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 0.64 1.17 0.75

02.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 25.64

02.01.04.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.43 34.53 14.85

02.01.04.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 0.64 3.91 2.50

02.01.04.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 0.18 15.41 2.77

02.01.04.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.32 17.26 5.52

02.01.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 101.37

02.01.04.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.02 246.35 4.93

02.01.04.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.62 23.15 14.35

02.01.04.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 0.50 164.17 82.09

02.01.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 180.68

02.01.04.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.18 382.83 68.91

02.01.04.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.42 5.56 30.14

02.01.04.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.40 33.73 80.95

02.01.04.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

02.01.04.05          ACABADOS 33.93

02.01.04.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 1.34 22.77 30.51

02.01.04.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.24 14.23 3.42

02.01.04.06          EQUIPAMIENTO 336.99
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02.01.04.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 150.66 150.66

02.01.04.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2" und 1.00 186.33 186.33

02.01.05       MEJORAMIENTO DE RESERVORIO V=5.00 M3 7,273.49

02.01.05.01          MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RECTANGULAR V=5 m3 - 01 UND 7,273.49

02.01.05.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 40.09

02.01.05.01.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 13.92 1.23 17.12

02.01.05.01.01.02                TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 13.92 1.65 22.97

02.01.05.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 175.25

02.01.05.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA EN T.N. m3 2.54 34.53 87.71

02.01.05.01.02.02                REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 8.35 3.91 32.65

02.01.05.01.02.03                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 3.18 17.26 54.89

02.01.05.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 421.26

02.01.05.01.03.01                CONCRETO f´c=140 KG/CM2, PARA CUNETAS m3 1.71 246.35 421.26

02.01.05.01.04             PINTURAS 322.69

02.01.05.01.04.01                PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 22.44 14.38 322.69

02.01.05.01.05             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,387.78

02.01.05.01.05.01                ESCALERA METALICA TIPO GATO MOVIL C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.40 68.04 435.46

02.01.05.01.05.02                ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJA C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.90 68.04 469.48

02.01.05.01.05.03                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60x1/8" und 2.00 241.42 482.84

02.01.05.01.06             VALVULAS Y ACCESORIOS 1,154.49

02.01.05.01.06.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" - EL ALISO

und 1.00 231.72 231.72

02.01.05.01.06.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BY PASS EN CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" - EL ALISO

und 1.00 202.99 202.99

02.01.05.01.06.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1 1/2" - EL ALISO

und 1.00 222.81 222.81

02.01.05.01.06.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2" - EL ALISO

und 1.00 186.63 186.63

02.01.05.01.06.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2" - EL ALISO

und 1.00 310.34 310.34

02.01.05.01.07             SISTEMA DE DESINFECCION  CON DOSIFICADOR 493.03

02.01.05.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 600 Lts 493.03

02.01.05.01.07.01.01                   SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLORO DE 600 lts und 1.00 456.44 456.44

02.01.05.01.07.01.02                   INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON PERSONAL 

COLIFICADO INCL. KIT Y MANUAL

und 1.00 36.59 36.59

02.01.05.01.08             CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 3,278.90

02.01.05.01.08.01                OBRAS PRELIMINARES 62.70

02.01.05.01.08.01.01                   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

02.01.05.01.08.01.02                   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

02.01.05.01.08.02                MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

02.01.05.01.08.02.01                   EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

02.01.05.01.08.02.02                   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

02.01.05.01.08.03                OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

02.01.05.01.08.03.01                   CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES 

(CEMENTO P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

02.01.05.01.08.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

02.01.05.01.08.04                SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,354.37

02.01.05.01.08.04.01                   COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

02.01.05.01.08.04.02                   MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

02.01.05.01.08.04.03                   PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

02.01.05.01.08.04.04                   PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.00 8.79 949.32

02.01.05.01.08.04.05                   CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

02.01.05.01.08.04.06                   SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 45.00 1.88 84.60

02.01.05.01.08.05                PINTURA 308.86

02.01.05.01.08.05.01                   PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 2.05 5.93 12.16
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                  PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

02.01.05.01.08.05.02                   PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 57.95 5.12 296.70

02.01.06       RED DE DISTRIBUCIÓN (L=7,711.64 ML) 215,282.90

02.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 8,681.01

02.01.06.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 7,711.64 0.76 5,860.85

02.01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 7.71 365.78 2,820.16

02.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 174,899.99

02.01.06.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 7,711.64 9.87 76,113.89

02.01.06.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 7,711.64 2.35 18,122.35

02.01.06.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 7,711.64 4.69 36,167.59

02.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 7,711.64 5.77 44,496.16

02.01.06.03          CONCRETO SIMPLE 325.48

02.01.06.03.01             DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS f´c = 140 kg/cm2 m3 1.20 271.23 325.48

02.01.06.04          TUBERIAS Y ACCESORIOS 31,376.42

02.01.06.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 3/4" m 6,788.19 3.13 21,247.03

02.01.06.04.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 923.45 3.46 3,195.14

02.01.06.04.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=3/4"

und 13.00 7.04 91.52

02.01.06.04.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=1"

und 2.00 10.98 21.96

02.01.06.04.05             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 90° D=3/4"

und 8.00 6.02 48.16

02.01.06.04.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=3/4"

und 66.00 7.33 483.78

02.01.06.04.07             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1"

und 6.00 8.82 52.92

02.01.06.04.08             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1 1/2"

und 5.00 11.79 58.95

02.01.06.04.09             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1 1/2" A 1"

und 1.00 8.39 8.39

02.01.06.04.10             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1 1/2" A 3/4"

und 4.00 8.14 32.56

02.01.06.04.11             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1 1/2" A 1/2"

und 1.00 7.46 7.46

02.01.06.04.12             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 3/4"

und 4.00 6.62 26.48

02.01.06.04.13             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 1/2"

und 3.00 6.70 20.10

02.01.06.04.14             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 3/4" A 1/2"

und 68.00 5.52 375.36

02.01.06.04.15             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 7,711.64 0.74 5,706.61

02.01.07       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (09 UND) 15,039.92

02.01.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 60.04

02.01.07.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25.02 1.23 30.77

02.01.07.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 25.02 1.17 29.27

02.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,313.14

02.01.07.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 11.75 34.53 405.73

02.01.07.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 12.96 3.91 50.67

02.01.07.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 3.97 173.50 688.80

02.01.07.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 9.73 17.26 167.94

02.01.07.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 565.41

02.01.07.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 16.43 23.15 380.35

02.01.07.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.14 246.35 34.49

02.01.07.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 4.50 33.46 150.57

02.01.07.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,774.53

02.01.07.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 6.15 420.85 2,588.23

02.01.07.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 23.14 33.73 780.51
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02.01.07.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 252.84 5.56 1,405.79

02.01.07.05          ACABADOS 2,202.52

02.01.07.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 21.69 28.82 625.11

02.01.07.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 31.68 33.35 1,056.53

02.01.07.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 15.39 13.79 212.23

02.01.07.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 21.69 14.23 308.65

02.01.07.06          EQUIPAMIENTO 6,118.85

02.01.07.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4  - CRP 

TIPO 7

und 7.00 143.84 1,006.88

02.01.07.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 1"  - CRP TIPO 

7

und 1.00 163.72 163.72

02.01.07.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 1 1/2"  - CRP 

TIPO 7

und 1.00 185.93 185.93

02.01.07.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - CRP TIPO 

7

und 7.00 25.09 175.63

02.01.07.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1"  - CRP TIPO 7 und 1.00 25.72 25.72

02.01.07.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" - CRP TIPO 

7

und 1.00 28.57 28.57

02.01.07.06.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 7

und 9.00 80.23 722.07

02.01.07.06.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

7

und 9.00 32.77 294.93

02.01.07.06.09             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 9.00 215.05 1,935.45

02.01.07.06.10             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 9.00 175.55 1,579.95

02.01.07.07          SUMIDERO 5.43

02.01.07.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.07 77.62 5.43

02.01.08       MEJORAMIENTO DE CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 - (05 UND) 3,120.41

02.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES 6.15

02.01.08.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN AREA DE LIMPIA Y REBOCE m2 5.00 1.23 6.15

02.01.08.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14.78

02.01.08.02.01             CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - DADO DE PROTECCIÓN EN TUBERIA DE LIMPIA m3 0.06 246.35 14.78

02.01.08.03          ACABADOS 692.96

02.01.08.03.01             TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm m2 6.86 28.82 197.71

02.01.08.03.02             TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. m2 14.85 33.35 495.25

02.01.08.04          PINTURAS 269.26

02.01.08.04.01             PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 16.40 14.38 235.83

02.01.08.04.02             PINTURA ESMALTE EN TAPAS m2 1.80 18.57 33.43

02.01.08.05          EQUIPAMIENTO 1,046.76

02.01.08.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4"  - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 4.00 82.00 328.00

02.01.08.05.02             SUMINISTRO E  INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 1 1/2" - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 1.00 284.58 284.58

02.01.08.05.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 4.00 24.82 99.28

02.01.08.05.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2"  - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 1.00 32.20 32.20

02.01.08.05.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - 

MEJORAMIENTO CRP TIPO 7

und 5.00 60.54 302.70

02.01.08.06          VARIOS 1,090.50

02.01.08.06.01             TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 5.00 218.10 1,090.50

02.01.09       VALVULA DE CONTROL (04 UND) 2,179.37

02.01.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.58

02.01.09.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.56 1.23 3.15

02.01.09.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 2.56 1.73 4.43

02.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 109.11

02.01.09.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.66 34.53 57.32
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02.01.09.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 2.56 3.91 10.01

02.01.09.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.73 29.57 21.59

02.01.09.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30mt m3 1.17 17.26 20.19

02.01.09.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 59.64

02.01.09.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

02.01.09.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 2.47 23.15 57.18

02.01.09.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 723.76

02.01.09.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.73 382.83 279.47

02.01.09.04.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 21.68 5.49 119.02

02.01.09.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 9.60 33.73 323.81

02.01.09.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.02 73.02 1.46

02.01.09.05          ACABADOS 135.48

02.01.09.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 5.35 22.77 121.82

02.01.09.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.96 14.23 13.66

02.01.09.06          EQUIPAMIENTO 1,143.80

02.01.09.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 4.00 150.66 602.64

02.01.09.06.02             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 3/4"

und 4.00 135.29 541.16

02.01.10       VALVULA DE AIRE AUTOMÁTICA (03 UND) 2,163.78

02.01.10.01          TRABAJOS PRELIMINARES 4.61

02.01.10.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.92 1.23 2.36

02.01.10.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 1.92 1.17 2.25

02.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 70.48

02.01.10.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.06 34.53 36.60

02.01.10.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.92 3.91 7.51

02.01.10.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.46 29.57 13.60

02.01.10.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.74 17.26 12.77

02.01.10.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 45.29

02.01.10.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

02.01.10.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 1.85 23.15 42.83

02.01.10.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 544.51

02.01.10.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.55 382.83 210.56

02.01.10.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 16.26 5.56 90.41

02.01.10.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.20 33.73 242.86

02.01.10.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

02.01.10.05          ACABADOS 128.19

02.01.10.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 4.73 22.77 107.70

02.01.10.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.44 14.23 20.49

02.01.10.06          EQUIPAMIENTO 1,370.70

02.01.10.06.01             TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 3.00 218.10 654.30

02.01.10.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=1/2 ", EN TUBERIA DE DN = 3/4" und 1.00 235.04 235.04

02.01.10.06.03             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=1/2 ", EN TUBERIA DE DN = 1" und 2.00 240.68 481.36

02.01.11       VALVULA DE PURGA (09 UND) 6,379.22

02.01.11.01          TRABAJOS PRELIMINARES 13.82

02.01.11.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.76 1.23 7.08

02.01.11.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 5.76 1.17 6.74

02.01.11.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 231.82

02.01.11.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 3.91 34.53 135.01

02.01.11.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 5.76 3.91 22.52

02.01.11.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 1.64 15.41 25.27

02.01.11.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 2.84 17.26 49.02

02.01.11.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 909.36

02.01.11.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.17 246.35 41.88

02.01.11.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 5.56 23.15 128.71
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02.01.11.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 4.50 164.17 738.77

02.01.11.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,630.37

02.01.11.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 1.64 382.83 627.84

02.01.11.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.78 5.56 271.22

02.01.11.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21.60 33.73 728.57

02.01.11.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.04 68.44 2.74

02.01.11.05          ACABADOS 304.89

02.01.11.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 12.04 22.77 274.15

02.01.11.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 2.16 14.23 30.74

02.01.11.06          EQUIPAMIENTO 3,288.96

02.01.11.06.01             TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 9.00 218.10 1,962.90

02.01.11.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1" und 1.00 163.82 163.82

02.01.11.06.03             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 3/4" und 8.00 145.28 1,162.24

02.01.12       CONEXIONES DOMICILARIAS 28,517.63

02.01.12.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN INSTITUCIONES (07 UND) 1,933.53

02.01.12.01.01             OBRAS PRELIMINARES 122.46

02.01.12.01.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 73.77 0.76 56.07

02.01.12.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 73.77 0.90 66.39

02.01.12.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 949.42

02.01.12.01.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 73.77 6.90 509.01

02.01.12.01.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 73.77 1.41 104.02

02.01.12.01.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 73.77 2.35 173.36

02.01.12.01.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 73.77 2.21 163.03

02.01.12.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 9.31

02.01.12.01.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.02 246.35 4.93

02.01.12.01.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.06 73.02 4.38

02.01.12.01.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 852.34

02.01.12.01.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 42.39 2.34 99.19

02.01.12.01.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" - EXISTENTE und 5.00 102.83 514.15

02.01.12.01.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 2.00 97.37 194.74

02.01.12.01.04.04                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 73.77 0.60 44.26

02.01.12.02          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS (67 UND) 26,584.10

02.01.12.02.01             OBRAS PRELIMINARES 1,900.85

02.01.12.02.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 1,145.09 0.76 870.27

02.01.12.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 1,145.09 0.90 1,030.58

02.01.12.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,706.66

02.01.12.02.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 1,145.09 6.90 7,901.12

02.01.12.02.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 1,145.09 1.41 1,614.58

02.01.12.02.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 1,145.09 2.35 2,690.96

02.01.12.02.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 1,131.22 2.21 2,500.00

02.01.12.02.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 86.24

02.01.12.02.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.19 246.35 46.81

02.01.12.02.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.54 73.02 39.43

02.01.12.02.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 9,890.35

02.01.12.02.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 1,145.09 2.34 2,679.51

02.01.12.02.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 67.00 97.37 6,523.79

02.01.12.02.04.03                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 1,145.09 0.60 687.05
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02.02    SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 487,023.40

02.02.01       CASETA DE LADRILLO (67 UND) 309,201.88

02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES 1,268.14

02.02.01.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 528.39 1.23 649.92

02.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 528.39 1.17 618.22

02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,949.12

02.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 103.47 34.53 3,572.82

02.02.01.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 188.14 6.08 1,143.89

02.02.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 129.34 17.26 2,232.41

02.02.01.03          CONCRETO SIMPLE 30,311.39

02.02.01.03.01             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I) m3 94.07 155.30 14,609.07

02.02.01.03.02             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/SOBRECIMIENTO (CEMENTO P-I) m3 19.61 158.81 3,114.26

02.02.01.03.03             ENCOFRADO (INCL.HABILITACION DE MADERA) P/SOBRECIMIENTOS m2 313.69 33.73 10,580.76

02.02.01.03.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8, e=4" m2 52.41 38.30 2,007.30

02.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31,600.28

02.02.01.04.01             COLUMNAS 19,360.02

02.02.01.04.01.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS (CEMENTO P-I) m3 12.01 359.89 4,322.28

02.02.01.04.01.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA COLUMNAS m2 239.51 33.73 8,078.67

02.02.01.04.01.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/COLUMNAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 1,267.59 5.49 6,959.07

02.02.01.04.02             VIGAS 12,240.26

02.02.01.04.02.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/VIGAS (CEMENTO P-I) m3 8.19 342.15 2,802.21

02.02.01.04.02.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y 

DINTELES

m2 137.70 33.73 4,644.62

02.02.01.04.02.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/VIGAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 873.12 5.49 4,793.43

02.02.01.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 47,121.13

02.02.01.05.01             MURO DE LADRILLO KK TIPO IV D/SOGA CARAVISTA C/MORTERO 1:5x1.5 cm m2 668.28 67.92 45,389.58

02.02.01.05.02             ACERO Ø 1/4"PARA CONFINAMIENTO DE MUROS  ( INCLUYE DESPERDICIOS) kg 315.40 5.49 1,731.55

02.02.01.06          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO 32,947.73

02.02.01.06.01             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1,5 CM (INCLUYE COLUMNAS 

EMPOTRADAS)

m2 481.13 29.34 14,116.35

02.02.01.06.02             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM 

ACABADO PULIDO

m2 333.53 33.89 11,303.33

02.02.01.06.03             TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5X1,5CM 

ACABADO FROTACHADO

m2 225.86 29.60 6,685.46

02.02.01.06.04             EJECUCION DE BRUÑAS DE 1 x 1 CM. m 160.80 5.24 842.59

02.02.01.07          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,259.54

02.02.01.07.01             CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 CM X 

0,30 M

m 453.59 13.80 6,259.54

02.02.01.08          PISOS Y PAVIMENTOS 24,177.02

02.02.01.08.01             CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO 

PULIDO (INCL. AFIRMADO)

m2 178.01 29.63 5,274.44

02.02.01.08.02             VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. 

AFIRMADO)

m2 291.58 38.01 11,082.96

02.02.01.08.03             ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 87.64 33.73 2,956.10

02.02.01.08.04             PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON ASFALTO 

RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60: ARENA)

m2 58.42 16.45 961.01

02.02.01.08.05             SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5 CEMENTO TIPO I, h=0.20 m m 101.84 38.32 3,902.51

02.02.01.09          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 4,002.58

02.02.01.09.01             CERROJO + JALADOR und 67.00 18.49 1,238.83

02.02.01.09.02             BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA (PROMEDIO) und 201.00 13.75 2,763.75

02.02.01.10          CARPINTERIA DE MADERA 36,559.83

02.02.01.10.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA L= 2.20 M und 67.00 291.01 19,497.67

02.02.01.10.02             PUERTA CONTRAPLACADA ESP. = 35mm C/TRIPLAY DE 6mm, INCLUYE 

MARCO DE MADERA DE 2" x 2" (0.75 x 2.25 m)

und 67.00 240.02 16,081.34

02.02.01.10.03             VENTANA DE MADERA TORNILLO DE 0.40m x 0.75m INCL. MALLA 

MOSQUITERA METÁLICA

m2 22.61 43.38 980.82
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            VENTANA DE MADERA TORNILLO DE 0.40m x 0.75m INCL. MALLA 

MOSQUITERA METÁLICA

02.02.01.11          PINTURA 18,516.80

02.02.01.11.01             PINTADO DE PUERTAS (2 MANOS BARNIZ DOBLE ACCION) m2 100.50 17.62 1,770.81

02.02.01.11.02             PINTADO DE VENTANAS MADERA (2 MANOS ESMALTE) m2 40.20 18.93 760.99

02.02.01.11.03             PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO m2 980.98 10.00 9,809.80

02.02.01.11.04             PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO m2 615.06 10.04 6,175.20

02.02.01.12          CUBIERTAS 20,581.73

02.02.01.12.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ TEJA ANDINA 5mm DE 

0.72x1.14m

und 67.00 307.19 20,581.73

02.02.01.13          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 22,455.05

02.02.01.13.01             DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC/ACCESORIOS und 67.00 69.02 4,624.34

02.02.01.13.02             INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS und 67.00 141.88 9,505.96

02.02.01.13.03             LAVATORIO INCL. ACCESORIOS und 67.00 124.25 8,324.75

02.02.01.14          SISTEMA DE DESAGUE 17,348.63

02.02.01.14.01             SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" und 67.00 42.58 2,852.86

02.02.01.14.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 156.11 11.24 1,754.68

02.02.01.14.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 110.55 9.87 1,091.13

02.02.01.14.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE CROMADA 2" und 67.00 14.54 974.18

02.02.01.14.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE CROMADO  2" pza 67.00 18.78 1,258.26

02.02.01.14.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE und 67.00 140.56 9,417.52

02.02.01.15          SISTEMA DE AGUA FRIA 6,533.46

02.02.01.15.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE   1/2" m 479.59 6.86 3,289.99

02.02.01.15.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC PARA AGUA und 67.00 48.41 3,243.47

02.02.01.16          INSTALACIONES ELECTRICAS 2,569.45

02.02.01.16.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 

ELECTRICAS PARA UBS

und 67.00 38.35 2,569.45

02.02.02       LAVADEROS MULTIUSOS (67 UND) 25,880.00

02.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 255.74

02.02.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 106.51 1.23 131.01

02.02.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 106.61 1.17 124.73

02.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 152.25

02.02.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.76 34.53 60.77

02.02.02.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 17.59 2.61 45.91

02.02.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 2.64 17.26 45.57

02.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 155.02

02.02.02.03.01             CIMIENTO CORRIDO, MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX 6" m3 0.92 168.50 155.02

02.02.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,685.30

02.02.02.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3 7.18 246.43 1,769.37

02.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADEROS m2 144.83 33.73 4,885.12

02.02.02.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 545.11 5.56 3,030.81

02.02.02.05          ALBAÑILERIA 8,385.64

02.02.02.05.01             MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE APAREJO DE SOGA CON 

JUNTA DE 1.5cm Y MORTERO C:A = 1:5 EN LAVADERO MULTIUSOS

m2 44.22 58.58 2,590.41

02.02.02.05.02             TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE PULIDO (PULIDO C:A = 1.5), E=1.5 C, 

ACABADO

m2 85.62 22.83 1,954.70

02.02.02.05.03             TARRAJEO EN MUROS (MORTERO C:A=1:5), e=1.5cm m2 211.95 18.12 3,840.53

02.02.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 7,246.05

02.02.02.06.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC C-10 1/2", EN LAVADERO PARA 

VIVIENDAS

pto 67.00 43.83 2,936.61

02.02.02.06.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUB. PVC C-10 2", EN LAVADERO PARA VIVIENDAS pto 67.00 64.32 4,309.44

02.02.03       INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (600 LTS - 67 UND) 76,319.77

02.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 376.76

02.02.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 130.82 1.23 160.91

02.02.03.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 130.82 1.65 215.85

02.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,683.18

02.02.03.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 203.79 34.53 7,036.87
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02.02.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 144.22 1.73 249.50

02.02.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 254.74 17.26 4,396.81

02.02.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 416.87

02.02.03.03.01             BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, e=5cm m2 20.10 20.74 416.87

02.02.03.04          INSTALACION DE CAJAS DE LODOS 8,064.12

02.02.03.04.01             CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" und 67.00 120.36 8,064.12

02.02.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 55,778.84

02.02.03.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts. und 67.00 832.52 55,778.84

02.02.04       ZANJA DE PERCOLACIÓN (67 UND) 47,412.99

02.02.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1,231.86

02.02.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 427.73 1.23 526.11

02.02.04.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 427.73 1.65 705.75

02.02.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,537.08

02.02.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE 

PROFUNIDIDAD

m3 337.36 34.53 11,649.04

02.02.04.02.02             EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m 427.73 2.76 1,180.53

02.02.04.02.03             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1" - 2" m3 49.45 78.95 3,904.08

02.02.04.02.04             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1 1/2" - 2" m3 43.95 78.95 3,469.85

02.02.04.02.05             CAPA DE PAJA - MATERIAL IMPERMEABLE m2 329.64 2.45 807.62

02.02.04.02.06             RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, NO 

COMPACTADO

m3 164.82 11.51 1,897.08

02.02.04.02.07             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, EN ZANJA DE TUBERIA m3 22.19 11.51 255.41

02.02.04.02.08             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 195.45 17.26 3,373.47

02.02.04.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 9,703.18

02.02.04.03.01             CONCRETO f´c=175 KG/CM - CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL m3 8.61 382.83 3,296.17

02.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.95 33.73 6,407.01

02.02.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,951.35

02.02.04.04.01             TAPA DE CONCRETO DE 0.55x0.45 P/CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES 

24"x24"

und 67.00 44.05 2,951.35

02.02.04.05          INSTALACIONES SANITARIAS 6,989.52

02.02.04.05.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" m 123.38 7.74 954.96

02.02.04.05.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" C/ ORIFICIOS 

C/0.10m

m 549.40 7.44 4,087.54

02.02.04.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 67.00 29.06 1,947.02

02.02.05       REDES EXTERIORES / EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ( 67 UND) 28,208.76

02.02.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,109.40

02.02.05.01.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 1,022.42 6.90 7,054.70

02.02.05.01.02             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m., 

B=0.40 m.

m 1,022.42 2.35 2,402.69

02.02.05.01.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 1,022.42 2.35 2,402.69

02.02.05.01.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.40x0.50m m 1,022.42 2.20 2,249.32

02.02.05.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 14,099.36

02.02.05.02.01             SUMINISTRO E INSTALACION DECAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 67.00 86.91 5,822.97

02.02.05.02.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 301.50 7.05 2,125.58

02.02.05.02.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 720.92 5.57 4,015.52

02.02.05.02.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE EN REDES 

EXTERIORES

und 67.00 31.87 2,135.29

03 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - EL PAUCO 219,778.29

03.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE 104,109.05

03.01.01       CAPTACION DE LADERA TIPO I - EL PAUCO (01 UND) 11,352.82

03.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 177.39

03.01.01.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.85 1.23 21.96

03.01.01.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 1.09 123.44 134.55

03.01.01.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 17.85 1.17 20.88
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03.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 680.11

03.01.01.02.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS 618.70

03.01.01.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M 

DE PROFUNIDIDAD

m3 10.25 34.53 353.93

03.01.01.02.01.02                NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO 

NORMAL

m2 8.43 5.18 43.67

03.01.01.02.01.03                ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 12.81 17.26 221.10

03.01.01.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 61.41

03.01.01.02.02.01                EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. 

TERRENO NORMAL, Manual

m 3.00 11.51 34.53

03.01.01.02.02.02                REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3.00 2.76 8.28

03.01.01.02.02.03                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m 3.00 1.39 4.17

03.01.01.02.02.04                RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 

0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M

m 3.00 1.36 4.08

03.01.01.02.02.05                ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM. m 3.75 2.76 10.35

03.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,328.92

03.01.01.03.01             CONCRETO SIMPLE 1:10 - C:H, PARA SOLADOS, e=4" m2 4.08 31.86 129.99

03.01.01.03.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2+30% PM - PARA ZANJA DE CORONACION m3 0.45 317.60 142.92

03.01.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJAS DE CORONACION m2 3.60 33.73 121.43

03.01.01.03.04             CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - LOZA DE TECHO m3 0.59 317.60 187.38

03.01.01.03.05             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m2 0.60 33.73 20.24

03.01.01.03.06             DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und 1.00 22.92 22.92

03.01.01.03.07             ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. m2 0.03 50.98 1.53

03.01.01.03.08             MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m3 0.39 36.32 14.16

03.01.01.03.09             CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. (RELLENO EN 

AFLORAMIENTO)

m3 2.96 232.55 688.35

03.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,177.57

03.01.01.04.01             PROTECCION DE AFLORAMIENTO 1,227.63

03.01.01.04.01.01                MUROS REFORZADOS 1,227.63

03.01.01.04.01.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.28 384.87 492.63

03.01.01.04.01.01.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 16.05 33.73 541.37

03.01.01.04.01.01.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35.27 5.49 193.63

03.01.01.04.02             CAMARA HUMEDA 1,580.42

03.01.01.04.02.01                LOSA DE FONDO 132.58

03.01.01.04.02.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.18 384.87 69.28

03.01.01.04.02.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.53 5.49 63.30

03.01.01.04.02.02                MURO REFORZADO 1,280.21

03.01.01.04.02.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.17 384.87 450.30

03.01.01.04.02.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 9.92 33.73 334.60

03.01.01.04.02.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 90.22 5.49 495.31

03.01.01.04.02.03                LOSA DE TECHO 167.63

03.01.01.04.02.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.10 384.87 38.49

03.01.01.04.02.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 1.61 33.73 54.31

03.01.01.04.02.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13.63 5.49 74.83

03.01.01.04.03             CAMARA SECA 369.52

03.01.01.04.03.01                LOSA DE FONDO 70.99

03.01.01.04.03.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.12 384.87 46.18

03.01.01.04.03.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.52 5.49 24.81

03.01.01.04.03.02                MURO REFORZADO 267.41

03.01.01.04.03.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 0.17 384.87 65.43

03.01.01.04.03.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 3.20 33.73 107.94

03.01.01.04.03.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.13 5.49 94.04

03.01.01.04.03.03                LOSA DE TECHO 31.12

03.01.01.04.03.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.04 384.87 15.39

03.01.01.04.03.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 0.18 33.73 6.07
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03.01.01.04.03.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.76 5.49 9.66

03.01.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 826.84

03.01.01.05.01             TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 12.76 22.32 284.80

03.01.01.05.02             TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 1.12 22.79 25.52

03.01.01.05.03             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM m2 15.60 33.11 516.52

03.01.01.06          FILTROS 157.11

03.01.01.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4" m3 1.67 78.95 131.85

03.01.01.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" m3 0.32 78.95 25.26

03.01.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 658.19

03.01.01.07.01             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 262.68

03.01.01.07.01.01                TUBERIA PVC, D=2" L=0.15 C-10 und 2.00 3.05 6.10

03.01.01.07.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE D=2"
 und 1.00 18.38 18.38

03.01.01.07.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° D= 1" und 2.00 9.81 19.62

03.01.01.07.01.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1"

m 1.40 13.79 19.31

03.01.01.07.01.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 1" und 4.00 8.26 33.04

03.01.01.07.01.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° D= 1" und 4.00 22.18 88.72

03.01.01.07.01.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=2" und 1.00 26.21 26.21

03.01.01.07.01.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D=1"

und 1.00 38.52 38.52

03.01.01.07.01.09                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=1" und 2.00 6.39 12.78

03.01.01.07.02             ACCESORIOS PARA VERTEDERO 56.04

03.01.01.07.02.01                PLANCHA DE PVC DE 0.24mx0.12m, e=15mm und 1.00 27.63 27.63

03.01.01.07.02.02                PERFIL EN "U" DE ALUMINIO, L=0.70m und 1.00 28.41 28.41

03.01.01.07.03             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - SALIDA CAPTACION 283.10

03.01.01.07.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D=3" und 1.00 203.98 203.98

03.01.01.07.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D=1 1/2" und 2.00 12.42 24.84

03.01.01.07.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC D= 1 1/2" und 2.00 15.22 30.44

03.01.01.07.03.04                REDUCCION SP PVC D= 1 1/2" - 1" und 1.00 11.82 11.82

03.01.01.07.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1 1/2" m 2.40 5.01 12.02

03.01.01.07.04             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - VERTEDERO 56.37

03.01.01.07.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D= 2" und 1.00 18.76 18.76

03.01.01.07.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D= 1" und 2.00 11.32 22.64

03.01.01.07.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC 1" und 1.00 10.55 10.55

03.01.01.07.04.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1" m 1.20 3.68 4.42

03.01.01.08          CARPINTERIA METALICA 430.10

03.01.01.08.01             TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 2.00 215.05 430.10

03.01.01.09          PINTURA 183.49

03.01.01.09.01             PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 12.76 14.38 183.49

03.01.01.10          CERCO PERIMETRICO 3,733.10

03.01.01.10.01             OBRAS PRELIMINARES 62.70

03.01.01.10.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

03.01.01.10.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

03.01.01.10.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

03.01.01.10.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 0.60 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

03.01.01.10.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

03.01.01.10.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

03.01.01.10.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

03.01.01.10.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

03.01.01.10.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,356.13

03.01.01.10.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

03.01.01.10.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

03.01.01.10.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

03.01.01.10.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.20 8.79 951.08
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03.01.01.10.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

03.01.01.10.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 45.00 1.88 84.60

03.01.01.10.05             PINTURA 761.30

03.01.01.10.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 6.90 5.93 40.92

03.01.01.10.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 140.70 5.12 720.38

03.01.02       LINEA DE CONDUCCIÓN (L = 68.58m : Ø = 1") 1,875.89

03.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 77.72

03.01.02.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 68.58 0.76 52.12

03.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.07 365.78 25.60

03.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,510.13

03.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 68.58 9.21 631.62

03.01.02.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10m, 

B=0.50m

m 68.58 2.35 161.16

03.01.02.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 68.58 4.69 321.64

03.01.02.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE e= 0.50m X 

B=0.50m

m 68.58 5.77 395.71

03.01.02.03          TUBERIAS Y ACCESORIOS 288.04

03.01.02.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 68.58 3.46 237.29

03.01.02.03.02             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 68.58 0.74 50.75

03.01.03       CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=5m3 (01 UND) 19,574.21

03.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 446.64

03.01.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 31.80 1.23 39.11

03.01.03.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 3.00 123.44 370.32

03.01.03.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 31.80 1.17 37.21

03.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 559.76

03.01.03.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 7.79 34.53 268.99

03.01.03.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m2 19.76 4.05 80.03

03.01.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.21 17.26 210.74

03.01.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 777.79

03.01.03.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.92 23.15 21.30

03.01.03.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN VEREDA m3 0.64 350.90 224.58

03.01.03.03.03             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA CUNETAS m3 1.47 350.90 515.82

03.01.03.03.04             CONCRETO f'c=210 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.04 402.35 16.09

03.01.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,398.56

03.01.03.04.01             ZAPATAS 966.89

03.01.03.04.01.01                CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-1) m3 1.04 530.67 551.90

03.01.03.04.01.02                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 75.59 5.49 414.99

03.01.03.04.02             LOSA DE FONDO 817.84

03.01.03.04.02.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO P-1) m3 0.92 530.67 488.22

03.01.03.04.02.02                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. 

INCL. DESPERDICIOS)

kg 60.04 5.49 329.62

03.01.03.04.03             MUROS REFORZADOS 2,843.45

03.01.03.04.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-1) m3 1.85 530.67 981.74

03.01.03.04.03.02                ENCOFRADO  (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS m2 24.63 47.23 1,163.27

03.01.03.04.03.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 127.22 5.49 698.44

03.01.03.04.04             LOSA DE TECHO 770.38

03.01.03.04.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-1) m3 0.58 530.67 307.79

03.01.03.04.04.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS m2 6.67 47.23 315.02

03.01.03.04.04.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MACIZA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 26.88 5.49 147.57

03.01.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS 1,676.19

03.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, MUROS EN 

RESERVORIO, E=20mm C:A 1:3

m2 20.67 45.19 934.08
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            TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, MUROS EN 

RESERVORIO, E=20mm C:A 1:3

03.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20mm C:A 1:3 m2 20.41 36.36 742.11

03.01.03.06          PISOS Y PAVIMENTOS 281.74

03.01.03.06.01             ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS m2 6.40 33.73 215.87

03.01.03.06.02             SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 7.00 9.41 65.87

03.01.03.07          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,169.43

03.01.03.07.01             ESCALERA METALICA TIPO GATO MOVIL C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.40 68.04 435.46

03.01.03.07.02             ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJA C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.90 68.04 469.48

03.01.03.07.03             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60x1/8" und 1.00 241.42 241.42

03.01.03.07.04             VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" und 1.00 23.07 23.07

03.01.03.08          CERRAJERIA 32.60

03.01.03.08.01             CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 32.60 32.60

03.01.03.09          PINTURA 315.54

03.01.03.09.01             PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR   DE RESERVORIO APOYADO 

INCL. MENSAJE

m2 20.41 15.46 315.54

03.01.03.10          ADITAMENTOS VARIOS 317.07

03.01.03.10.01             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 25.25 1.07 27.02

03.01.03.10.02             PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 8.17 27.34 223.37

03.01.03.10.03             JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO. m 2.00 33.34 66.68

03.01.03.11          OTROS 160.68

03.01.03.11.01             PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 

PARA EL LLENADO

m3 5.00 23.33 116.65

03.01.03.11.02             LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS m2 20.67 2.13 44.03

03.01.03.12          CASETA DE VALVULAS 2,483.67

03.01.03.12.01             TRABAJOS PRELIMINARES 2.62

03.01.03.12.01.01                TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 2.24 1.17 2.62

03.01.03.12.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 151.74

03.01.03.12.02.01                EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 0.96 34.53 33.15

03.01.03.12.02.02                REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 1.68 2.76 4.64

03.01.03.12.02.03                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 3.30 34.53 113.95

03.01.03.12.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 744.71

03.01.03.12.03.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.59 377.46 222.70

03.01.03.12.03.02                ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 38.99 5.49 214.06

03.01.03.12.03.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.13 33.73 307.95

03.01.03.12.04             REVOQUES Y ENLUCIDOS 221.63

03.01.03.12.04.01                TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORTERO C:A 1:5, e=1.50 cm m2 7.69 28.82 221.63

03.01.03.12.05             VALVULAS Y ACCESORIOS 1,068.49

03.01.03.12.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 186.82 186.82

03.01.03.12.05.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BY PASS EN CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 169.59 169.59

03.01.03.12.05.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 178.11 178.11

03.01.03.12.05.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO, D=2"

und 1.00 186.63 186.63

03.01.03.12.05.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2"

und 1.00 347.34 347.34

03.01.03.12.06             TAPAS SANITARIAS 185.05

03.01.03.12.06.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, 

E = 1/8" INC CANDADO

und 1.00 185.05 185.05

03.01.03.12.07             PINTURAS 109.43

03.01.03.12.07.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 7.69 14.23 109.43

03.01.03.13          SISTEMA DE DESINFECCION  CON DOSIFICADOR 2,136.84

03.01.03.13.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 600 Lts 493.03

03.01.03.13.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLORO DE 600 lts und 1.00 456.44 456.44
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03.01.03.13.01.02                INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON PERSONAL 

COLIFICADO INCL. KIT Y MANUAL

und 1.00 36.59 36.59

03.01.03.13.02             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,084.85

03.01.03.13.02.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.10m und 4.00 58.37 233.48

03.01.03.13.02.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 7.41 16.93 125.45

03.01.03.13.02.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.95mX1.05m und 1.00 175.65 175.65

03.01.03.13.02.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 20.50 8.79 180.20

03.01.03.13.02.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

03.01.03.13.02.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ CALAMINA GALVANIZADA und 1.00 320.34 320.34

03.01.03.13.03             PINTURA 558.96

03.01.03.13.03.01                PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO METALICO m 30.10 18.57 558.96

03.01.03.14          CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 3,817.70

03.01.03.14.01             OBRAS PRELIMINARES 62.70

03.01.03.14.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

03.01.03.14.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

03.01.03.14.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

03.01.03.14.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

03.01.03.14.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

03.01.03.14.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

03.01.03.14.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

03.01.03.14.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

03.01.03.14.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,440.73

03.01.03.14.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

03.01.03.14.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

03.01.03.14.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

03.01.03.14.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.20 8.79 951.08

03.01.03.14.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

03.01.03.14.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 90.00 1.88 169.20

03.01.03.14.05             PINTURA 761.30

03.01.03.14.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 6.90 5.93 40.92

03.01.03.14.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 140.70 5.12 720.38

03.01.04       LINEA DE ADUCCIÓN (L=13.37 ML) 373.20

03.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 13.82

03.01.04.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 13.37 0.76 10.16

03.01.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.01 365.78 3.66

03.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 303.23

03.01.04.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 13.37 9.87 131.96

03.01.04.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 13.37 2.35 31.42

03.01.04.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 13.37 4.69 62.71

03.01.04.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 13.37 5.77 77.14

03.01.04.03          TUBERIAS Y ACCESORIOS 56.15

03.01.04.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 13.37 3.46 46.26

03.01.04.03.02             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 13.37 0.74 9.89

03.01.05       RED DE DISTRIBUCIÓN (L=2,051.13 ML) 57,345.63

03.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 2,308.71

03.01.05.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 2,051.13 0.76 1,558.86

03.01.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 2.05 365.78 749.85

03.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,519.63

03.01.05.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 2,051.13 9.87 20,244.65

03.01.05.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 2,051.13 2.35 4,820.16
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            CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

03.01.05.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 2,051.13 4.69 9,619.80

03.01.05.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 2,051.13 5.77 11,835.02

03.01.05.03          CONCRETO SIMPLE 257.67

03.01.05.03.01             DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS f´c = 140 kg/cm2 m3 0.95 271.23 257.67

03.01.05.04          TUBERIAS Y ACCESORIOS 8,259.62

03.01.05.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 3/4" m 2,051.13 3.13 6,420.04

03.01.05.04.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=3/4"

und 8.00 7.04 56.32

03.01.05.04.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=1"

und 1.00 10.98 10.98

03.01.05.04.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 90° D=3/4"

und 2.00 6.02 12.04

03.01.05.04.05             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=3/4"

und 18.00 7.33 131.94

03.01.05.04.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1"

und 1.00 8.82 8.82

03.01.05.04.07             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 3/4"

und 1.00 6.62 6.62

03.01.05.04.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 1/2"

und 1.00 6.70 6.70

03.01.05.04.09             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 3/4" A 1/2"

und 16.00 5.52 88.32

03.01.05.04.10             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 2,051.13 0.74 1,517.84

03.01.06       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (02 UND) 3,328.44

03.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 13.35

03.01.06.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.56 1.23 6.84

03.01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 5.56 1.17 6.51

03.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 291.34

03.01.06.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.61 34.53 90.12

03.01.06.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 2.88 3.91 11.26

03.01.06.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.88 173.50 152.68

03.01.06.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 2.16 17.26 37.28

03.01.06.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 125.35

03.01.06.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.65 23.15 84.50

03.01.06.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.03 246.35 7.39

03.01.06.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 1.00 33.46 33.46

03.01.06.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,062.35

03.01.06.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 1.37 420.85 576.56

03.01.06.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.14 33.73 173.37

03.01.06.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 56.19 5.56 312.42

03.01.06.05          ACABADOS 489.44

03.01.06.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 4.82 28.82 138.91

03.01.06.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 7.04 33.35 234.78

03.01.06.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 3.42 13.79 47.16

03.01.06.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 4.82 14.23 68.59

03.01.06.06          EQUIPAMIENTO 1,345.06

03.01.06.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4  - CRP 

TIPO 7

und 2.00 143.84 287.68

03.01.06.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - CRP TIPO 

7

und 2.00 25.09 50.18

03.01.06.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 7

und 2.00 80.23 160.46

03.01.06.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

7

und 2.00 32.77 65.54

03.01.06.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 2.00 215.05 430.10

03.01.06.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 2.00 175.55 351.10

Fecha : 22/06/2021  12:01:11



S10 Página 32

Presupuesto

Presupuesto 1103010 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE CARUACUSHMA, 

EL ALIZO Y LA PAUQUILLA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI Costo al 19/06/2021

Lugar CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

03.01.06.07          SUMIDERO 1.55

03.01.06.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.02 77.62 1.55

03.01.07       VALVULA DE CONTROL (01 UND) 546.27

03.01.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1.90

03.01.07.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.64 1.23 0.79

03.01.07.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 0.64 1.73 1.11

03.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.33

03.01.07.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.42 34.53 14.50

03.01.07.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 0.64 3.91 2.50

03.01.07.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.18 29.57 5.32

03.01.07.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30mt m3 0.29 17.26 5.01

03.01.07.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 16.81

03.01.07.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

03.01.07.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.62 23.15 14.35

03.01.07.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 180.35

03.01.07.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.18 382.83 68.91

03.01.07.04.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.42 5.49 29.76

03.01.07.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.40 33.73 80.95

03.01.07.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 73.02 0.73

03.01.07.05          ACABADOS 33.93

03.01.07.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 1.34 22.77 30.51

03.01.07.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.24 14.23 3.42

03.01.07.06          EQUIPAMIENTO 285.95

03.01.07.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 150.66 150.66

03.01.07.06.02             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 3/4"

und 1.00 135.29 135.29

03.01.08       VALVULA DE PURGA (02 UND) 1,545.50

03.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES 3.07

03.01.08.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.28 1.23 1.57

03.01.08.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 1.28 1.17 1.50

03.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 51.46

03.01.08.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.87 34.53 30.04

03.01.08.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.28 3.91 5.00

03.01.08.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 0.36 15.41 5.55

03.01.08.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.63 17.26 10.87

03.01.08.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 470.57

03.01.08.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.04 23.15 0.93

03.01.08.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 1.24 246.35 305.47

03.01.08.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 1.00 164.17 164.17

03.01.08.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 360.67

03.01.08.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.36 382.83 137.82

03.01.08.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 10.84 5.56 60.27

03.01.08.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.80 33.73 161.90

03.01.08.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

03.01.08.05          ACABADOS 67.85

03.01.08.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 2.68 22.77 61.02

03.01.08.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.48 14.23 6.83

03.01.08.06          EQUIPAMIENTO 591.88

03.01.08.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 2.00 150.66 301.32

03.01.08.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 3/4" und 2.00 145.28 290.56

03.01.09       CONEXIONES DOMICILARIAS 8,167.09

03.01.09.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN INSTITUCIONES (03 UND) 1,670.43

03.01.09.01.01             OBRAS PRELIMINARES 121.51

03.01.09.01.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 73.20 0.76 55.63
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03.01.09.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 73.20 0.90 65.88

03.01.09.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 942.08

03.01.09.01.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 73.20 6.90 505.08

03.01.09.01.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 73.20 1.41 103.21

03.01.09.01.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 73.20 2.35 172.02

03.01.09.01.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 73.20 2.21 161.77

03.01.09.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 44.43

03.01.09.01.03.01                DEMOLICION DE VEREDA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m3 0.08 123.44 9.88

03.01.09.01.03.02                CONCRETO F´c = 175 Kg/cm2 PARA RESANE DE VEREDA m3 0.08 382.83 30.63

03.01.09.01.03.03                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.01 246.35 2.46

03.01.09.01.03.04                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.02 73.02 1.46

03.01.09.01.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 562.41

03.01.09.01.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 3/4", NTP 

339.002:2015

m 59.82 2.61 156.13

03.01.09.01.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 13.38 2.34 31.31

03.01.09.01.04.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 1.00 97.37 97.37

03.01.09.01.04.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=3/4" und 2.00 116.84 233.68

03.01.09.01.04.05                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 73.20 0.60 43.92

03.01.09.02          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS (16 UND) 6,496.66

03.01.09.02.01             OBRAS PRELIMINARES 467.21

03.01.09.02.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 281.45 0.76 213.90

03.01.09.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 281.45 0.90 253.31

03.01.09.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,622.26

03.01.09.02.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 281.45 6.90 1,942.01

03.01.09.02.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 281.45 1.41 396.84

03.01.09.02.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 281.45 2.35 661.41

03.01.09.02.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 281.45 2.21 622.00

03.01.09.02.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 21.81

03.01.09.02.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.05 246.35 12.32

03.01.09.02.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.13 73.02 9.49

03.01.09.02.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,385.38

03.01.09.02.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 281.45 2.34 658.59

03.01.09.02.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 16.00 97.37 1,557.92

03.01.09.02.04.03                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 281.45 0.60 168.87

03.02    SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 115,669.24

03.02.01       CASETA DE LADRILLO (16 UND) 73,840.88

03.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES 302.83

03.02.01.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 126.18 1.23 155.20

03.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 126.18 1.17 147.63

03.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,659.57

03.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 24.71 34.53 853.24

03.02.01.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 44.93 6.08 273.17

03.02.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 30.89 17.26 533.16

03.02.01.03          CONCRETO SIMPLE 7,237.50

03.02.01.03.01             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I) m3 22.46 155.30 3,488.04

03.02.01.03.02             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/SOBRECIMIENTO (CEMENTO P-I) m3 4.68 158.81 743.23

03.02.01.03.03             ENCOFRADO (INCL.HABILITACION DE MADERA) P/SOBRECIMIENTOS m2 74.91 33.73 2,526.71

03.02.01.03.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8, e=4" m2 12.52 38.30 479.52

03.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,548.49
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03.02.01.04.01             COLUMNAS 4,624.12

03.02.01.04.01.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS (CEMENTO P-I) m3 2.87 359.89 1,032.88

03.02.01.04.01.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA COLUMNAS m2 57.20 33.73 1,929.36

03.02.01.04.01.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/COLUMNAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 302.71 5.49 1,661.88

03.02.01.04.02             VIGAS 2,924.37

03.02.01.04.02.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/VIGAS (CEMENTO P-I) m3 1.96 342.15 670.61

03.02.01.04.02.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y 

DINTELES

m2 32.88 33.73 1,109.04

03.02.01.04.02.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/VIGAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 208.51 5.49 1,144.72

03.02.01.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 11,252.86

03.02.01.05.01             MURO DE LADRILLO KK TIPO IV D/SOGA CARAVISTA C/MORTERO 1:5x1.5 cm m2 159.59 67.92 10,839.35

03.02.01.05.02             ACERO Ø 1/4"PARA CONFINAMIENTO DE MUROS  ( INCLUYE DESPERDICIOS) kg 75.32 5.49 413.51

03.02.01.06          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO 7,868.35

03.02.01.06.01             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1,5 CM (INCLUYE COLUMNAS 

EMPOTRADAS)

m2 114.90 29.34 3,371.17

03.02.01.06.02             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM 

ACABADO PULIDO

m2 79.65 33.89 2,699.34

03.02.01.06.03             TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5X1,5CM 

ACABADO FROTACHADO

m2 53.94 29.60 1,596.62

03.02.01.06.04             EJECUCION DE BRUÑAS DE 1 x 1 CM. m 38.40 5.24 201.22

03.02.01.07          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,494.82

03.02.01.07.01             CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 CM X 

0,30 M

m 108.32 13.80 1,494.82

03.02.01.08          PISOS Y PAVIMENTOS 5,773.76

03.02.01.08.01             CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO 

PULIDO (INCL. AFIRMADO)

m2 42.51 29.63 1,259.57

03.02.01.08.02             VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. 

AFIRMADO)

m2 69.63 38.01 2,646.64

03.02.01.08.03             ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 20.93 33.73 705.97

03.02.01.08.04             PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON ASFALTO 

RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60: ARENA)

m2 13.96 16.45 229.64

03.02.01.08.05             SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5 CEMENTO TIPO I, h=0.20 m m 24.32 38.32 931.94

03.02.01.09          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 955.84

03.02.01.09.01             CERROJO + JALADOR und 16.00 18.49 295.84

03.02.01.09.02             BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA (PROMEDIO) und 48.00 13.75 660.00

03.02.01.10          CARPINTERIA DE MADERA 8,730.73

03.02.01.10.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA L= 2.20 M und 16.00 291.01 4,656.16

03.02.01.10.02             PUERTA CONTRAPLACADA ESP. = 35mm C/TRIPLAY DE 6mm, INCLUYE 

MARCO DE MADERA DE 2" x 2" (0.75 x 2.25 m)

und 16.00 240.02 3,840.32

03.02.01.10.03             VENTANA DE MADERA TORNILLO DE 0.40m x 0.75m INCL. MALLA 

MOSQUITERA METÁLICA

m2 5.40 43.38 234.25

03.02.01.11          PINTURA 4,421.89

03.02.01.11.01             PINTADO DE PUERTAS (2 MANOS BARNIZ DOBLE ACCION) m2 24.00 17.62 422.88

03.02.01.11.02             PINTADO DE VENTANAS MADERA (2 MANOS ESMALTE) m2 9.60 18.93 181.73

03.02.01.11.03             PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO m2 234.26 10.00 2,342.60

03.02.01.11.04             PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO m2 146.88 10.04 1,474.68

03.02.01.12          CUBIERTAS 4,915.04

03.02.01.12.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ TEJA ANDINA 5mm DE 

0.72x1.14m

und 16.00 307.19 4,915.04

03.02.01.13          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,362.40

03.02.01.13.01             DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC/ACCESORIOS und 16.00 69.02 1,104.32

03.02.01.13.02             INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS und 16.00 141.88 2,270.08

03.02.01.13.03             LAVATORIO INCL. ACCESORIOS und 16.00 124.25 1,988.00

03.02.01.14          SISTEMA DE DESAGUE 4,142.96

03.02.01.14.01             SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" und 16.00 42.58 681.28
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03.02.01.14.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 37.28 11.24 419.03

03.02.01.14.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 26.40 9.87 260.57

03.02.01.14.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE CROMADA 2" und 16.00 14.54 232.64

03.02.01.14.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE CROMADO  2" pza 16.00 18.78 300.48

03.02.01.14.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE und 16.00 140.56 2,248.96

03.02.01.15          SISTEMA DE AGUA FRIA 1,560.24

03.02.01.15.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE   1/2" m 114.53 6.86 785.68

03.02.01.15.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC PARA AGUA und 16.00 48.41 774.56

03.02.01.16          INSTALACIONES ELECTRICAS 613.60

03.02.01.16.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 

ELECTRICAS PARA UBS

und 16.00 38.35 613.60

03.02.02       LAVADEROS MULTIUSOS (16 UND) 6,179.53

03.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 61.11

03.02.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25.46 1.23 31.32

03.02.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 25.46 1.17 29.79

03.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.33

03.02.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.42 34.53 14.50

03.02.02.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 4.20 2.61 10.96

03.02.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.63 17.26 10.87

03.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 37.07

03.02.02.03.01             CIMIENTO CORRIDO, MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX 6" m3 0.22 168.50 37.07

03.02.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,311.92

03.02.02.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3 1.71 246.43 421.40

03.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADEROS m2 34.59 33.73 1,166.72

03.02.02.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 130.18 5.56 723.80

03.02.02.05          ALBAÑILERIA 2,002.70

03.02.02.05.01             MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE APAREJO DE SOGA CON 

JUNTA DE 1.5cm Y MORTERO C:A = 1:5 EN LAVADERO MULTIUSOS

m2 10.56 58.58 618.60

03.02.02.05.02             TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE PULIDO (PULIDO C:A = 1.5), E=1.5 C, 

ACABADO

m2 20.45 22.83 466.87

03.02.02.05.03             TARRAJEO EN MUROS (MORTERO C:A=1:5), e=1.5cm m2 50.62 18.12 917.23

03.02.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 1,730.40

03.02.02.06.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC C-10 1/2", EN LAVADERO PARA 

VIVIENDAS

pto 16.00 43.83 701.28

03.02.02.06.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUB. PVC C-10 2", EN LAVADERO PARA VIVIENDAS pto 16.00 64.32 1,029.12

03.02.03       INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (600 LTS - 16 UND) 18,225.70

03.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 89.98

03.02.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 31.24 1.23 38.43

03.02.03.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 31.24 1.65 51.55

03.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,790.09

03.02.03.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 48.67 34.53 1,680.58

03.02.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 34.44 1.73 59.58

03.02.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 60.83 17.26 1,049.93

03.02.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 99.55

03.02.03.03.01             BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, e=5cm m2 4.80 20.74 99.55

03.02.03.04          INSTALACION DE CAJAS DE LODOS 1,925.76

03.02.03.04.01             CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" und 16.00 120.36 1,925.76

03.02.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 13,320.32

03.02.03.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts. und 16.00 832.52 13,320.32

03.02.04       ZANJA DE PERCOLACIÓN (16 UND) 10,686.71

03.02.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 272.05

03.02.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 94.46 1.23 116.19

03.02.04.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 94.46 1.65 155.86

03.02.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,817.51

03.02.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE 

PROFUNIDIDAD

m3 74.42 34.53 2,569.72
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            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE 

PROFUNIDIDAD

03.02.04.02.02             EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m 94.46 2.76 260.71

03.02.04.02.03             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1" - 2" m3 10.66 78.95 841.61

03.02.04.02.04             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1 1/2" - 2" m3 9.47 78.95 747.66

03.02.04.02.05             CAPA DE PAJA - MATERIAL IMPERMEABLE m2 71.04 2.45 174.05

03.02.04.02.06             RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, NO 

COMPACTADO

m3 35.52 11.51 408.84

03.02.04.02.07             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, EN ZANJA DE TUBERIA m3 5.30 11.51 61.00

03.02.04.02.08             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 43.68 17.26 753.92

03.02.04.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 2,318.62

03.02.04.03.01             CONCRETO f´c=175 KG/CM - CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL m3 2.06 382.83 788.63

03.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 45.36 33.73 1,529.99

03.02.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 704.80

03.02.04.04.01             TAPA DE CONCRETO DE 0.55x0.45 P/CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES 

24"x24"

und 16.00 44.05 704.80

03.02.04.05          INSTALACIONES SANITARIAS 1,573.73

03.02.04.05.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" m 29.44 7.74 227.87

03.02.04.05.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" C/ ORIFICIOS 

C/0.10m

m 118.40 7.44 880.90

03.02.04.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 16.00 29.06 464.96

03.02.05       REDES EXTERIORES / EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ( 16 UND) 6,736.42

03.02.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,369.41

03.02.05.01.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 244.16 6.90 1,684.70

03.02.05.01.02             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m., 

B=0.40 m.

m 244.16 2.35 573.78

03.02.05.01.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 244.16 2.35 573.78

03.02.05.01.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.40x0.50m m 244.16 2.20 537.15

03.02.05.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,367.01

03.02.05.02.01             SUMINISTRO E INSTALACION DECAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 16.00 86.91 1,390.56

03.02.05.02.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 72.00 7.05 507.60

03.02.05.02.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 172.16 5.57 958.93

03.02.05.02.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE EN REDES 

EXTERIORES

und 16.00 31.87 509.92

04 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - LA PAUQUILLA 551,813.54

04.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE 262,644.66

04.01.01       OBRAS PROVISIONALES 5,282.28

04.01.01.01          CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 m und 1.00 1,434.28 1,434.28

04.01.01.02          ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes 4.00 500.00 2,000.00

04.01.01.03          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 1,848.00 1,848.00

04.01.02       CAPTACIÓN DE FONDO - LA PAUQUILLA 12,044.37

04.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 148.64

04.01.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9.47 1.23 11.65

04.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 9.47 1.17 11.08

04.01.02.01.03             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 1.02 123.44 125.91

04.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 541.21

04.01.02.02.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS 473.90

04.01.02.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M 

DE PROFUNIDIDAD

m3 7.71 34.53 266.23

04.01.02.02.01.02                NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO 

NORMAL

m2 7.97 5.18 41.28

04.01.02.02.01.03                ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 9.64 17.26 166.39

04.01.02.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 67.31

04.01.02.02.02.01                EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. 

TERRENO NORMAL, Manual

m 3.00 11.51 34.53

04.01.02.02.02.02                REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3.00 2.76 8.28

04.01.02.02.02.03                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m 3.00 1.39 4.17
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               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL

04.01.02.02.02.04                RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 

0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M

m 6.00 1.36 8.16

04.01.02.02.02.05                ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM. m 4.41 2.76 12.17

04.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,062.25

04.01.02.03.01             CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO P-

I)

m3 3.10 322.85 1,000.84

04.01.02.03.02             CONCRETO SIMPLE 1:10 - C:H, PARA SOLADOS, e=4" m2 1.16 31.86 36.96

04.01.02.03.03             DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und 1.00 22.92 22.92

04.01.02.03.04             ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. m2 0.03 50.98 1.53

04.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,265.91

04.01.02.04.01             CAMARA HUMEDA 2,693.73

04.01.02.04.01.01                MURO REFORZADO 2,018.68

04.01.02.04.01.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 1.48 384.87 569.61

04.01.02.04.01.01.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 19.78 33.73 667.18

04.01.02.04.01.01.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 142.42 5.49 781.89

04.01.02.04.01.02                LOSA DE TECHO 675.05

04.01.02.04.01.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.76 384.87 292.50

04.01.02.04.01.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 5.98 33.73 201.71

04.01.02.04.01.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.94 5.49 180.84

04.01.02.04.02             CAMARA SECA 572.18

04.01.02.04.02.01                LOSA DE FONDO 104.63

04.01.02.04.02.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO m3 0.17 384.87 65.43

04.01.02.04.02.01.02                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.14 5.49 39.20

04.01.02.04.02.02                MURO REFORZADO 370.22

04.01.02.04.02.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO m3 0.30 384.87 115.46

04.01.02.04.02.02.02                   ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 4.06 33.73 136.94

04.01.02.04.02.02.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 21.46 5.49 117.82

04.01.02.04.02.03                LOSA DE TECHO 97.33

04.01.02.04.02.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 0.08 384.87 30.79

04.01.02.04.02.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO m2 1.24 33.73 41.83

04.01.02.04.02.03.03                   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.50 5.49 24.71

04.01.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 875.27

04.01.02.05.01             TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 21.05 22.32 469.84

04.01.02.05.02             TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 2.55 22.79 58.11

04.01.02.05.03             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM m2 10.49 33.11 347.32

04.01.02.06          FILTROS 304.56

04.01.02.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE FINO m3 2.45 98.53 241.40

04.01.02.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4" m3 0.40 78.95 31.58

04.01.02.06.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" m3 0.40 78.95 31.58

04.01.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,380.63

04.01.02.07.01             ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 397.96

04.01.02.07.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE D=2"
 und 1.00 18.38 18.38

04.01.02.07.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° D= 1" und 4.00 9.81 39.24

04.01.02.07.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1"

m 1.40 13.79 19.31

04.01.02.07.01.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 1" und 8.00 8.26 66.08

04.01.02.07.01.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° D= 1" und 8.00 22.18 177.44

04.01.02.07.01.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=2" und 1.00 26.21 26.21

04.01.02.07.01.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D=1"

und 1.00 38.52 38.52

04.01.02.07.01.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=1" und 2.00 6.39 12.78

04.01.02.07.02             ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE - SALIDA CAPTACION 982.67

04.01.02.07.02.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA F°G° DE 4" und 5.00 24.38 121.90

04.01.02.07.02.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC D=2" und 2.00 26.08 52.16
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04.01.02.07.02.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D=2"

und 1.00 99.54 99.54

04.01.02.07.02.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO F°G° DE 90° X 2" und 1.00 14.50 14.50

04.01.02.07.02.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F°G° D=2" und 1.00 23.96 23.96

04.01.02.07.02.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR) D=2"

m 2.55 17.52 44.68

04.01.02.07.02.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=2" und 2.00 8.69 17.38

04.01.02.07.02.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° D=2" und 2.00 22.49 44.98

04.01.02.07.02.09                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002. DN 2" m 5.20 98.84 513.97

04.01.02.07.02.10                SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 90° D=2"

und 2.00 12.19 24.38

04.01.02.07.02.11                SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP D=2"

und 2.00 12.61 25.22

04.01.02.08          CARPINTERIA METALICA 430.10

04.01.02.08.01             TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 2.00 215.05 430.10

04.01.02.09          PINTURA 302.70

04.01.02.09.01             PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m2 21.05 14.38 302.70

04.01.02.10          CERCO PERIMETRICO 3,733.10

04.01.02.10.01             OBRAS PRELIMINARES 62.70

04.01.02.10.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

04.01.02.10.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

04.01.02.10.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

04.01.02.10.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 0.60 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

04.01.02.10.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

04.01.02.10.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

04.01.02.10.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

04.01.02.10.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

04.01.02.10.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,356.13

04.01.02.10.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

04.01.02.10.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

04.01.02.10.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

04.01.02.10.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.20 8.79 951.08

04.01.02.10.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

04.01.02.10.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 45.00 1.88 84.60

04.01.02.10.05             PINTURA 761.30

04.01.02.10.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 6.90 5.93 40.92

04.01.02.10.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 140.70 5.12 720.38

04.01.03       LINEA DE CONDUCCIÓN (L = 105.53m : Ø = 1") 2,887.44

04.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 120.44

04.01.03.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 105.53 0.76 80.20

04.01.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.11 365.78 40.24

04.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,323.78

04.01.03.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 105.53 9.21 971.93

04.01.03.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10m, 

B=0.50m

m 105.53 2.35 248.00

04.01.03.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 105.53 4.69 494.94

04.01.03.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE e= 0.50m X 

B=0.50m

m 105.53 5.77 608.91

04.01.03.03          TUBERIAS Y ACCESORIOS 443.22

04.01.03.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 105.53 3.46 365.13

04.01.03.03.02             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 105.53 0.74 78.09

04.01.04       CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=5m3 (01 UND) 19,442.33

04.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 446.64
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04.01.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 31.80 1.23 39.11

04.01.04.01.02             DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 3.00 123.44 370.32

04.01.04.01.03             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 31.80 1.17 37.21

04.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 559.76

04.01.04.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 7.79 34.53 268.99

04.01.04.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m2 19.76 4.05 80.03

04.01.04.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.21 17.26 210.74

04.01.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 777.56

04.01.04.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.91 23.15 21.07

04.01.04.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN VEREDA m3 0.64 350.90 224.58

04.01.04.03.03             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA CUNETAS m3 1.47 350.90 515.82

04.01.04.03.04             CONCRETO f'c=210 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.04 402.35 16.09

04.01.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,398.56

04.01.04.04.01             ZAPATAS 966.89

04.01.04.04.01.01                CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-1) m3 1.04 530.67 551.90

04.01.04.04.01.02                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 75.59 5.49 414.99

04.01.04.04.02             LOSA DE FONDO 817.84

04.01.04.04.02.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO P-1) m3 0.92 530.67 488.22

04.01.04.04.02.02                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. 

INCL. DESPERDICIOS)

kg 60.04 5.49 329.62

04.01.04.04.03             MUROS REFORZADOS 2,843.45

04.01.04.04.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 P/MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-1) m3 1.85 530.67 981.74

04.01.04.04.03.02                ENCOFRADO  (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS m2 24.63 47.23 1,163.27

04.01.04.04.03.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 127.22 5.49 698.44

04.01.04.04.04             LOSA DE TECHO 770.38

04.01.04.04.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-1) m3 0.58 530.67 307.79

04.01.04.04.04.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS m2 6.67 47.23 315.02

04.01.04.04.04.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MACIZA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 26.88 5.49 147.57

04.01.04.05          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS 1,676.19

04.01.04.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, MUROS EN 

RESERVORIO, E=20mm C:A 1:3

m2 20.67 45.19 934.08

04.01.04.05.02             TARRAJEO EXTERIOR MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20mm C:A 1:3 m2 20.41 36.36 742.11

04.01.04.06          PISOS Y PAVIMENTOS 234.69

04.01.04.06.01             ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS m2 6.40 33.73 215.87

04.01.04.06.02             SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 2.00 9.41 18.82

04.01.04.07          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,169.43

04.01.04.07.01             ESCALERA METALICA TIPO GATO MOVIL C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.40 68.04 435.46

04.01.04.07.02             ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJA C/TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" m 6.90 68.04 469.48

04.01.04.07.03             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60x1/8" und 1.00 241.42 241.42

04.01.04.07.04             VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" und 1.00 23.07 23.07

04.01.04.08          CERRAJERIA 32.60

04.01.04.08.01             CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 32.60 32.60

04.01.04.09          PINTURA 315.54

04.01.04.09.01             PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR   DE RESERVORIO APOYADO 

INCL. MENSAJE

m2 20.41 15.46 315.54

04.01.04.10          ADITAMENTOS VARIOS 317.07

04.01.04.10.01             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 25.25 1.07 27.02

04.01.04.10.02             PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 8.17 27.34 223.37

04.01.04.10.03             JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO. m 2.00 33.34 66.68

04.01.04.11          OTROS 160.68

04.01.04.11.01             PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 

PARA EL LLENADO

m3 5.00 23.33 116.65
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04.01.04.11.02             LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS m2 20.67 2.13 44.03

04.01.04.12          CASETA DE VALVULAS 2,483.67

04.01.04.12.01             TRABAJOS PRELIMINARES 2.62

04.01.04.12.01.01                TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 2.24 1.17 2.62

04.01.04.12.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 151.74

04.01.04.12.02.01                EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 0.96 34.53 33.15

04.01.04.12.02.02                REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 1.68 2.76 4.64

04.01.04.12.02.03                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 3.30 34.53 113.95

04.01.04.12.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 744.71

04.01.04.12.03.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.59 377.46 222.70

04.01.04.12.03.02                ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 38.99 5.49 214.06

04.01.04.12.03.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.13 33.73 307.95

04.01.04.12.04             REVOQUES Y ENLUCIDOS 221.63

04.01.04.12.04.01                TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORTERO C:A 1:5, e=1.50 cm m2 7.69 28.82 221.63

04.01.04.12.05             VALVULAS Y ACCESORIOS 1,068.49

04.01.04.12.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 186.82 186.82

04.01.04.12.05.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BY PASS EN CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 169.59 169.59

04.01.04.12.05.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A CASETA DE 

VALVULAS DE RESERVORIO D=1"

und 1.00 178.11 178.11

04.01.04.12.05.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO, D=2"

und 1.00 186.63 186.63

04.01.04.12.05.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA DE 

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO D=2"

und 1.00 347.34 347.34

04.01.04.12.06             TAPAS SANITARIAS 185.05

04.01.04.12.06.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, 

E = 1/8" INC CANDADO

und 1.00 185.05 185.05

04.01.04.12.07             PINTURAS 109.43

04.01.04.12.07.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 7.69 14.23 109.43

04.01.04.13          SISTEMA DE DESINFECCION  CON DOSIFICADOR 2,136.84

04.01.04.13.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 600 Lts 493.03

04.01.04.13.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLORO DE 600 lts und 1.00 456.44 456.44

04.01.04.13.01.02                INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO CON PERSONAL 

COLIFICADO INCL. KIT Y MANUAL

und 1.00 36.59 36.59

04.01.04.13.02             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,084.85

04.01.04.13.02.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.10m und 4.00 58.37 233.48

04.01.04.13.02.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 7.41 16.93 125.45

04.01.04.13.02.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.95mX1.05m und 1.00 175.65 175.65

04.01.04.13.02.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 20.50 8.79 180.20

04.01.04.13.02.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

04.01.04.13.02.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ CALAMINA GALVANIZADA und 1.00 320.34 320.34

04.01.04.13.03             PINTURA 558.96

04.01.04.13.03.01                PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO METALICO m 30.10 18.57 558.96

04.01.04.14          CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 3,733.10

04.01.04.14.01             OBRAS PRELIMINARES 62.70

04.01.04.14.01.01                LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.00 1.23 36.90

04.01.04.14.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO m 30.00 0.86 25.80

04.01.04.14.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.03

04.01.04.14.02.01                EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. m3 1.25 34.53 43.16

04.01.04.14.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dprom=30 mt. m3 1.56 34.53 53.87

04.01.04.14.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 455.94

04.01.04.14.03.01                CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO 

P-I)

m3 1.29 322.85 416.48

04.01.04.14.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS m2 1.17 33.73 39.46

04.01.04.14.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO 2,356.13
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

04.01.04.14.04.01                COLOCACION DE POSTES DE TUBO DE F°G° D=2" H=2.92m und 13.00 13.87 180.31

04.01.04.14.04.02                MALLA OLIMPICA G#10 COLOCADA 2"X2" H=2.00 m m2 52.26 16.93 884.76

04.01.04.14.04.03                PUERTA CON MALLA PARA ACERO PERIMETRICO 1.00mX1.95m und 1.00 205.65 205.65

04.01.04.14.04.04                PERFIL ANGULAR 3/4"X3/4"X3/16" m 108.20 8.79 951.08

04.01.04.14.04.05                CERROJO METALICO + CANDADO und 1.00 49.73 49.73

04.01.04.14.04.06                SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m 45.00 1.88 84.60

04.01.04.14.05             PINTURA 761.30

04.01.04.14.05.01                PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 6.90 5.93 40.92

04.01.04.14.05.02                PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)

m 140.70 5.12 720.38

04.01.05       LINEA DE ADUCCIÓN (L=30.32 ML) 849.02

04.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 34.01

04.01.05.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 30.32 0.76 23.04

04.01.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 0.03 365.78 10.97

04.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 687.66

04.01.05.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 30.32 9.87 299.26

04.01.05.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 30.32 2.35 71.25

04.01.05.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 30.32 4.69 142.20

04.01.05.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 30.32 5.77 174.95

04.01.05.03          TUBERIAS Y ACCESORIOS 127.35

04.01.05.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 30.32 3.46 104.91

04.01.05.03.02             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 30.32 0.74 22.44

04.01.06       RED DE DISTRIBUCIÓN (L=6,484.81 ML) 181,186.88

04.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7,298.78

04.01.06.01.01             DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 6,484.91 0.76 4,928.53

04.01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES km 6.48 365.78 2,370.25

04.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 147,075.48

04.01.06.02.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80 m. EN T.N. m 6,484.81 9.87 64,005.07

04.01.06.02.02             CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, 

B=0.50m

m 6,484.81 2.35 15,239.30

04.01.06.02.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.50M m 6,484.81 4.69 30,413.76

04.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.50x0.80m m 6,484.81 5.77 37,417.35

04.01.06.03          CONCRETO SIMPLE 623.83

04.01.06.03.01             DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS f´c = 140 kg/cm2 m3 2.30 271.23 623.83

04.01.06.04          TUBERIAS Y ACCESORIOS 26,188.79

04.01.06.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 3/4" m 5,615.49 3.13 17,576.48

04.01.06.04.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" m 869.32 3.46 3,007.85

04.01.06.04.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=3/4"

und 19.00 7.04 133.76

04.01.06.04.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 45° D=1"

und 6.00 10.98 65.88

04.01.06.04.05             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 

SP 90° D=3/4"

und 1.00 6.02 6.02

04.01.06.04.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=3/4"

und 41.00 7.33 300.53

04.01.06.04.07             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 

D=1"

und 3.00 8.82 26.46

04.01.06.04.08             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 3/4"

und 2.00 6.62 13.24

04.01.06.04.09             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 1" A 1/2"

und 2.00 6.70 13.40

04.01.06.04.10             SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP DE 3/4" A 1/2"

und 40.00 5.52 220.80

04.01.06.04.11             PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE m 6,519.42 0.74 4,824.37

04.01.07       CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (11 UND) 18,298.43
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04.01.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 73.39

04.01.07.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 30.58 1.23 37.61

04.01.07.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 30.58 1.17 35.78

04.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,604.83

04.01.07.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 14.37 34.53 496.20

04.01.07.02.02             REFINE, NIVELACION INTERIOR DEL TERRENO m2 15.84 3.91 61.93

04.01.07.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 4.85 173.50 841.48

04.01.07.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 11.89 17.26 205.22

04.01.07.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 690.76

04.01.07.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 20.08 23.15 464.85

04.01.07.03.02             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.17 246.35 41.88

04.01.07.03.03             EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. m2 5.50 33.46 184.03

04.01.07.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,832.67

04.01.07.04.01             CONCRETO F´C=175 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 7.51 420.85 3,160.58

04.01.07.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 28.28 33.73 953.88

04.01.07.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 309.03 5.56 1,718.21

04.01.07.05          ACABADOS 2,691.96

04.01.07.05.01             TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 26.51 28.82 764.02

04.01.07.05.02             TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1 , e=1.5CM m2 38.72 33.35 1,291.31

04.01.07.05.03             SOLAQUEO EN INTERIOR DE CAMARA VALVULAS C/MORTERO FINO C:A 1:6 m2 18.81 13.79 259.39

04.01.07.05.04             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 26.51 14.23 377.24

04.01.07.06          EQUIPAMIENTO 7,397.83

04.01.07.06.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO Ø 3/4  - CRP 

TIPO 7

und 11.00 143.84 1,582.24

04.01.07.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 3/4"  - CRP TIPO 

7

und 11.00 25.09 275.99

04.01.07.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE - CRP 

TIPO 7

und 11.00 80.23 882.53

04.01.07.06.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN - CRP TIPO 

7

und 11.00 32.77 360.47

04.01.07.06.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.80 x 0.80, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 11.00 215.05 2,365.55

04.01.07.06.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS 0.50 x 0.35, e=3/16", INC. 

CANDADO

und 11.00 175.55 1,931.05

04.01.07.07          SUMIDERO 6.99

04.01.07.07.01             SUMIDERO DE 0.20 x 0.20 x 0.20 m. m3 0.09 77.62 6.99

04.01.08       VALVULA DE CONTROL (03 UND) 1,635.92

04.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES 5.68

04.01.08.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.92 1.23 2.36

04.01.08.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 1.92 1.73 3.32

04.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 82.12

04.01.08.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.25 34.53 43.16

04.01.08.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.92 3.91 7.51

04.01.08.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.55 29.57 16.26

04.01.08.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30mt m3 0.88 17.26 15.19

04.01.08.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 45.29

04.01.08.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

04.01.08.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 1.85 23.15 42.83

04.01.08.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 543.42

04.01.08.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.55 382.83 210.56

04.01.08.04.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 16.26 5.49 89.27

04.01.08.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.20 33.73 242.86

04.01.08.04.04             PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 73.02 0.73

04.01.08.05          ACABADOS 101.56

04.01.08.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 4.01 22.77 91.31

04.01.08.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.72 14.23 10.25
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04.01.08.06          EQUIPAMIENTO 857.85

04.01.08.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 3.00 150.66 451.98

04.01.08.06.02             SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D= 3/4"

und 3.00 135.29 405.87

04.01.09       VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (01 UND) 656.53

04.01.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1.54

04.01.09.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.64 1.23 0.79

04.01.09.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 0.64 1.17 0.75

04.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.35

04.01.09.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.35 34.53 12.09

04.01.09.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 0.64 3.91 2.50

04.01.09.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.15 29.57 4.44

04.01.09.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 0.25 17.26 4.32

04.01.09.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 16.81

04.01.09.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 246.35 2.46

04.01.09.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 0.62 23.15 14.35

04.01.09.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 180.68

04.01.09.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.18 382.83 68.91

04.01.09.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.42 5.56 30.14

04.01.09.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.40 33.73 80.95

04.01.09.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.01 68.44 0.68

04.01.09.05          ACABADOS 42.81

04.01.09.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 1.58 22.77 35.98

04.01.09.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 0.48 14.23 6.83

04.01.09.06          EQUIPAMIENTO 391.34

04.01.09.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 1.00 150.66 150.66

04.01.09.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D=1/2 ", EN TUBERIA DE DN = 1" und 1.00 240.68 240.68

04.01.10       VALVULA DE PURGA (05 UND) 3,218.40

04.01.10.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.68

04.01.10.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.20 1.23 3.94

04.01.10.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 3.20 1.17 3.74

04.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 128.73

04.01.10.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.17 34.53 74.93

04.01.10.02.02             REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 3.20 3.91 12.51

04.01.10.02.03             RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 0.91 15.41 14.02

04.01.10.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.58 17.26 27.27

04.01.10.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 509.15

04.01.10.03.01             CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.10 246.35 24.64

04.01.10.03.02             CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m2 3.20 23.15 74.08

04.01.10.03.03             CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO m3 2.50 164.17 410.43

04.01.10.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 905.19

04.01.10.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2, PARA CAJAS m3 0.91 382.83 348.38

04.01.10.04.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 27.10 5.56 150.68

04.01.10.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.00 33.73 404.76

04.01.10.04.04             GRAVA DMAX=1" m3 0.02 68.44 1.37

04.01.10.05          ACABADOS 169.41

04.01.10.05.01             TARRAJEO FROTACHADO C/MORTERO C:A=1:5, e=1.5cm m2 6.69 22.77 152.33

04.01.10.05.02             PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos m2 1.20 14.23 17.08

04.01.10.06          EQUIPAMIENTO 1,498.24

04.01.10.06.01             TAPA METALICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA und 5.00 150.66 753.30

04.01.10.06.02             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1" und 1.00 163.82 163.82

04.01.10.06.03             ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 3/4" und 4.00 145.28 581.12

04.01.11       CONEXIONES DOMICILARIAS 17,143.06

04.01.11.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN INSTITUCIONES (02 UND) 713.89
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04.01.11.01.01             OBRAS PRELIMINARES 45.93

04.01.11.01.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 27.67 0.76 21.03

04.01.11.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 27.67 0.90 24.90

04.01.11.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 356.10

04.01.11.01.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 27.67 6.90 190.92

04.01.11.01.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 27.67 1.41 39.01

04.01.11.01.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 27.67 2.35 65.02

04.01.11.01.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 27.67 2.21 61.15

04.01.11.01.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 35.77

04.01.11.01.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.08 246.35 19.71

04.01.11.01.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.22 73.02 16.06

04.01.11.01.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 276.09

04.01.11.01.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 27.67 2.34 64.75

04.01.11.01.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 2.00 97.37 194.74

04.01.11.01.04.03                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 27.67 0.60 16.60

04.01.11.02          CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS (40 UND) 16,429.17

04.01.11.02.01             OBRAS PRELIMINARES 1,185.99

04.01.11.02.01.01                DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES

m 714.45 0.76 542.98

04.01.11.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA m 714.45 0.90 643.01

04.01.11.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,194.97

04.01.11.02.02.01                EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 714.45 6.90 4,929.71

04.01.11.02.02.02                CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 

m., B=0.40 m.

m 714.45 1.41 1,007.37

04.01.11.02.02.03                RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 714.45 2.35 1,678.96

04.01.11.02.02.04                RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.50m

m 714.45 2.21 1,578.93

04.01.11.02.03             OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 52.93

04.01.11.02.03.01                CONCRETO f´c=140 kg/cm2 - PARA UÑA DE TAPA m3 0.12 246.35 29.56

04.01.11.02.03.02                PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.32 73.02 23.37

04.01.11.02.04             TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,995.28

04.01.11.02.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 

339.002:2015

m 714.45 2.34 1,671.81

04.01.11.02.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC D=1/2" und 40.00 97.37 3,894.80

04.01.11.02.04.03                PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 

25 - 63

m 714.45 0.60 428.67

04.02    SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 289,168.88

04.02.01       CASETA DE LADRILLO (40 UND) 184,599.35

04.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES 757.11

04.02.01.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 315.46 1.23 388.02

04.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 315.46 1.17 369.09

04.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,148.99

04.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 61.78 34.53 2,133.26

04.02.01.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 112.32 6.08 682.91

04.02.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 77.22 17.26 1,332.82

04.02.01.03          CONCRETO SIMPLE 18,096.68

04.02.01.03.01             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I) m3 56.16 155.30 8,721.65

04.02.01.03.02             CONCRETO C:H 1:10+30% PM P/SOBRECIMIENTO (CEMENTO P-I) m3 11.71 158.81 1,859.67

04.02.01.03.03             ENCOFRADO (INCL.HABILITACION DE MADERA) P/SOBRECIMIENTOS m2 187.28 33.73 6,316.95

04.02.01.03.04             CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8, e=4" m2 31.29 38.30 1,198.41

04.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,865.90

04.02.01.04.01             COLUMNAS 11,558.13

04.02.01.04.01.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS (CEMENTO P-I) m3 7.17 359.89 2,580.41
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04.02.01.04.01.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA COLUMNAS m2 142.99 33.73 4,823.05

04.02.01.04.01.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/COLUMNAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 756.77 5.49 4,154.67

04.02.01.04.02             VIGAS 7,307.77

04.02.01.04.02.01                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/VIGAS (CEMENTO P-I) m3 4.89 342.15 1,673.11

04.02.01.04.02.02                ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y 

DINTELES

m2 82.21 33.73 2,772.94

04.02.01.04.02.03                ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/VIGAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)

kg 521.26 5.49 2,861.72

04.02.01.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 28,132.49

04.02.01.05.01             MURO DE LADRILLO KK TIPO IV D/SOGA CARAVISTA C/MORTERO 1:5x1.5 cm m2 398.98 67.92 27,098.72

04.02.01.05.02             ACERO Ø 1/4"PARA CONFINAMIENTO DE MUROS  ( INCLUYE DESPERDICIOS) kg 188.30 5.49 1,033.77

04.02.01.06          REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO 19,670.10

04.02.01.06.01             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1,5 CM (INCLUYE COLUMNAS 

EMPOTRADAS)

m2 287.24 29.34 8,427.62

04.02.01.06.02             TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM 

ACABADO PULIDO

m2 199.12 33.89 6,748.18

04.02.01.06.03             TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5X1,5CM 

ACABADO FROTACHADO

m2 134.84 29.60 3,991.26

04.02.01.06.04             EJECUCION DE BRUÑAS DE 1 x 1 CM. m 96.00 5.24 503.04

04.02.01.07          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,737.04

04.02.01.07.01             CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 CM X 

0,30 M

m 270.80 13.80 3,737.04

04.02.01.08          PISOS Y PAVIMENTOS 14,434.25

04.02.01.08.01             CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO 

PULIDO (INCL. AFIRMADO)

m2 106.28 29.63 3,149.08

04.02.01.08.02             VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. 

AFIRMADO)

m2 174.08 38.01 6,616.78

04.02.01.08.03             ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 52.32 33.73 1,764.75

04.02.01.08.04             PROVISION Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON ASFALTO 

RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60: ARENA)

m2 34.88 16.45 573.78

04.02.01.08.05             SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5 CEMENTO TIPO I, h=0.20 m m 60.80 38.32 2,329.86

04.02.01.09          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,389.60

04.02.01.09.01             CERROJO + JALADOR und 40.00 18.49 739.60

04.02.01.09.02             BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA (PROMEDIO) und 120.00 13.75 1,650.00

04.02.01.10          CARPINTERIA DE MADERA 21,826.83

04.02.01.10.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA L= 2.20 M und 40.00 291.01 11,640.40

04.02.01.10.02             PUERTA CONTRAPLACADA ESP. = 35mm C/TRIPLAY DE 6mm, INCLUYE 

MARCO DE MADERA DE 2" x 2" (0.75 x 2.25 m)

und 40.00 240.02 9,600.80

04.02.01.10.03             VENTANA DE MADERA TORNILLO DE 0.40m x 0.75m INCL. MALLA 

MOSQUITERA METÁLICA

m2 13.50 43.38 585.63

04.02.01.11          PINTURA 11,054.81

04.02.01.11.01             PINTADO DE PUERTAS (2 MANOS BARNIZ DOBLE ACCION) m2 60.00 17.62 1,057.20

04.02.01.11.02             PINTADO DE VENTANAS MADERA (2 MANOS ESMALTE) m2 24.00 18.93 454.32

04.02.01.11.03             PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO m2 585.66 10.00 5,856.60

04.02.01.11.04             PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO m2 367.20 10.04 3,686.69

04.02.01.12          CUBIERTAS 12,287.60

04.02.01.12.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA C/ TEJA ANDINA 5mm DE 

0.72x1.14m

und 40.00 307.19 12,287.60

04.02.01.13          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 13,406.00

04.02.01.13.01             DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC/ACCESORIOS und 40.00 69.02 2,760.80

04.02.01.13.02             INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS und 40.00 141.88 5,675.20

04.02.01.13.03             LAVATORIO INCL. ACCESORIOS und 40.00 124.25 4,970.00

04.02.01.14          SISTEMA DE DESAGUE 10,357.39

04.02.01.14.01             SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" und 40.00 42.58 1,703.20

04.02.01.14.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 93.20 11.24 1,047.57

04.02.01.14.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 66.00 9.87 651.42
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04.02.01.14.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE CROMADA 2" und 40.00 14.54 581.60

04.02.01.14.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE CROMADO  2" pza 40.00 18.78 751.20

04.02.01.14.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE und 40.00 140.56 5,622.40

04.02.01.15          SISTEMA DE AGUA FRIA 3,900.56

04.02.01.15.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE   1/2" m 286.32 6.86 1,964.16

04.02.01.15.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC PARA AGUA und 40.00 48.41 1,936.40

04.02.01.16          INSTALACIONES ELECTRICAS 1,534.00

04.02.01.16.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 

ELECTRICAS PARA UBS

und 40.00 38.35 1,534.00

04.02.02       LAVADEROS MULTIUSOS (40 UND) 15,451.79

04.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 152.76

04.02.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 63.65 1.23 78.29

04.02.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 63.65 1.17 74.47

04.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 90.94

04.02.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.05 34.53 36.26

04.02.02.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 10.50 2.61 27.41

04.02.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 1.58 17.26 27.27

04.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 92.68

04.02.02.03.01             CIMIENTO CORRIDO, MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX 6" m3 0.55 168.50 92.68

04.02.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,782.93

04.02.02.04.01             CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3 4.29 246.43 1,057.18

04.02.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADEROS m2 86.46 33.73 2,916.30

04.02.02.04.03             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 325.44 5.56 1,809.45

04.02.02.05          ALBAÑILERIA 5,006.48

04.02.02.05.01             MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE APAREJO DE SOGA CON 

JUNTA DE 1.5cm Y MORTERO C:A = 1:5 EN LAVADERO MULTIUSOS

m2 26.40 58.58 1,546.51

04.02.02.05.02             TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE PULIDO (PULIDO C:A = 1.5), E=1.5 C, 

ACABADO

m2 51.12 22.83 1,167.07

04.02.02.05.03             TARRAJEO EN MUROS (MORTERO C:A=1:5), e=1.5cm m2 126.54 18.12 2,292.90

04.02.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE 4,326.00

04.02.02.06.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC C-10 1/2", EN LAVADERO PARA 

VIVIENDAS

pto 40.00 43.83 1,753.20

04.02.02.06.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUB. PVC C-10 2", EN LAVADERO PARA VIVIENDAS pto 40.00 64.32 2,572.80

04.02.03       INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (600 LTS - 40 UND) 45,564.13

04.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 224.93

04.02.03.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 78.10 1.23 96.06

04.02.03.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 78.10 1.65 128.87

04.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,975.12

04.02.03.02.01             EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m3 121.67 34.53 4,201.27

04.02.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 86.10 1.73 148.95

04.02.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 152.08 17.26 2,624.90

04.02.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 248.88

04.02.03.03.01             BASE DE CONCRETO - MEZCLA C:H=1:10, e=5cm m2 12.00 20.74 248.88

04.02.03.04          INSTALACION DE CAJAS DE LODOS 4,814.40

04.02.03.04.01             CAJA DE REGISTRO PARA LODOS 24"x24" und 40.00 120.36 4,814.40

04.02.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 33,300.80

04.02.03.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts. und 40.00 832.52 33,300.80

04.02.04       ZANJA DE PERCOLACIÓN (40 UND) 26,712.56

04.02.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 680.14

04.02.04.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 236.16 1.23 290.48

04.02.04.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 236.16 1.65 389.66

04.02.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,543.39

04.02.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE 

PROFUNIDIDAD

m3 186.05 34.53 6,424.31

04.02.04.02.02             EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m 236.16 2.76 651.80
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04.02.04.02.03             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1" - 2" m3 26.64 78.95 2,103.23

04.02.04.02.04             RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1 1/2" - 2" m3 23.68 78.95 1,869.54

04.02.04.02.05             CAPA DE PAJA - MATERIAL IMPERMEABLE m2 177.60 2.45 435.12

04.02.04.02.06             RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, NO 

COMPACTADO

m3 88.80 11.51 1,022.09

04.02.04.02.07             RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, EN ZANJA DE TUBERIA m3 13.25 11.51 152.51

04.02.04.02.08             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) m3 109.20 17.26 1,884.79

04.02.04.03          OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 5,792.73

04.02.04.03.01             CONCRETO f´c=175 KG/CM - CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL m3 5.14 382.83 1,967.75

04.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 113.40 33.73 3,824.98

04.02.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,762.00

04.02.04.04.01             TAPA DE CONCRETO DE 0.55x0.45 P/CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES 

24"x24"

und 40.00 44.05 1,762.00

04.02.04.05          INSTALACIONES SANITARIAS 3,934.30

04.02.04.05.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" m 73.60 7.74 569.66

04.02.04.05.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø2" C/ ORIFICIOS 

C/0.10m

m 296.00 7.44 2,202.24

04.02.04.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 40.00 29.06 1,162.40

04.02.05       REDES EXTERIORES / EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ( 40 UND) 16,841.05

04.02.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,423.52

04.02.05.01.01             EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.50 m. EN T.N. m 610.40 6.90 4,211.76

04.02.05.01.02             CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m., 

B=0.40 m.

m 610.40 2.35 1,434.44

04.02.05.01.03             RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m 610.40 2.35 1,434.44

04.02.05.01.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.40x0.50m m 610.40 2.20 1,342.88

04.02.05.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8,417.53

04.02.05.02.01             SUMINISTRO E INSTALACION DECAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 40.00 86.91 3,476.40

04.02.05.02.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" m 180.00 7.05 1,269.00

04.02.05.02.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 2" m 430.40 5.57 2,397.33

04.02.05.02.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE EN REDES 

EXTERIORES

und 40.00 31.87 1,274.80

05 VARIOS 524,388.94

05.01    COMPONENTE SOCIAL 62,289.81

05.01.01       PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 15,898.05

05.01.01.01 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL (SISTEMATIZACIÓN DE 

RESULTADOS). 

Diagnóstico 3.00 246.50 739.50

05.01.01.02 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR 

DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, PLAN DE EDUCACIÓN 

SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN SOCIAL.

Asamblea 3.00 22.38 67.13

05.01.01.03 ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO/APROBACIÓN DE 

ESTATUTOS Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL PARA EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL/LA FISCAL

Asamblea 3.00 314.88 944.63

05.01.01.04 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACION DEL PADRÓN DE ASOCIADOS/ 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL Y ELECCIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO Y EL/LA FISCAL  DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL DENOMINADA 

“JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO” (JASS).

Asamblea 3.00 256.63 769.88

05.01.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMUNAL ANTE LA MUNICIPALIDAD.

Asistencia técnica 3.00 11.58 34.73

05.01.01.06 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 

Taller 3.00 5.08 15.23

05.01.01.07 ASAMBLEA GENERAL PARA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL. 

Asamblea 3.00 11.88 35.63

05.01.01.08 TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO 

ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR DE LA OC.

Taller 3.00 84.88 254.63
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05.01.02       PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA 7,891.76

05.01.01.09 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR.

Asamblea 3.00 9.75 29.25

05.01.01.10 SESIÓN EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL - USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, 

LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO PADRÓN DE ASOCIADOS Y LIBRO DE 

INVENTARIO.

Taller 3.00 6.00 18.00

05.01.01.11 SESIÓN EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL - USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y 

EGRESOS) Y LIBRO DE RECAUDOS.

Sesión 3.00 20.88 62.63

05.01.01.12 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO 

DIRECTIVO Y EL/LA FISCAL DE LA OC.

Taller 3.00 11.08 33.23

05.01.01.13 ASISTENCIA TÉCNICA: GESTIÓN PARA LA DISPONIBILIDAD Y/O LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.

Asistencia técnica 3.00 4.88 14.63

05.01.01.14 SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.

Sesión 3.00 5.88 17.63

05.01.01.15 SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).

Sesión 3.00 57.63 172.88

05.01.01.16 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE.

Sesión 3.00 1353.63 4060.88

05.01.01.17 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA 

DE SANEAMIENTO (TEÓRICO Y PRÁCTICO).

Sesión 3.00 360.25 1080.75

05.01.01.18 VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).

Visita 3.00 122.50 367.50

05.01.01.19 PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).

Taller 3.00 343.00 1029.00

05.01.01.20 TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CLORACIÓN.

Taller 3.00 1096.50 3289.50

05.01.01.21 SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.

Sesión 3.00 74.50 223.50

05.01.01.22 TALLER: ARMADO, ELABORACIÓN DE ACCESORIOS Y PRÁCTICA DE 

REPARACIÓN DE TUBERÍAS.

Taller 3.00 22.00 66.00

05.01.01.23 TALLER: CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. Taller 3.00 57.13 171.38

05.01.01.24 ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.

Documento 3.00 240.00 720.00

05.01.01.25 PASANTÍA REGIONAL: EXPERIENCIA EXITOSA DE ORGANIZACIÓN COMUNAL. Pasantía 3.00 500.00 1500.00

05.01.01.26 MEDICIÓN DE INDICADORES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. Informe 3.00 60.00 180.00

05.01.02.01 ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE 

PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE  (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 

TÉCNICO).

Asamblea 3.00                         40.63 121.88                     

05.01.02.02 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS/ASOCIADOS.

Visita de campo 174.00                     5.10 887.40                     

05.01.02.03 ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/ASOCIADOS 

DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL 

BENEFICIARIO/ASOCIADO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE 

LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

Asamblea 3.00                         55.93 167.78                     

05.01.02.04 DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA. Diagnóstico 49.13                       1.20 58.96                       

05.01.02.05 ASAMBLEA GENERAL  DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR 

DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, PLAN DE  EDUCACIÓN 

SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN.

Asamblea 3.00                         37.13 111.38                     

05.01.02.06 SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD. Sesión 8.00                         17.13                         137.00                     

05.01.02.07 TALLER Nº01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Taller 8.00                         10.88 87.00                       

05.01.02.08 TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE. Taller 8.00                         13.38 107.00                     

05.01.02.09 TALLER Nº03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA 

Y LOS ALIMENTOS.

Taller 8.00                         41.00 328.00                     

05.01.02.10 TALLER Nº04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE 

LAVADO DE MANOS).

Taller 8.00                         40.13 321.00                     

05.01.02.11 TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO. Taller 8.00                         25.13 201.00                     
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05.01.03       COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLAR LA CAPACITACIÓN 38,500.00

05.02    PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 9,443.84

05.02.01       PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBENTAL glb 1.00 9,443.84 9,443.84

05.03    PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 89,195.21

05.03.01       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 32,081.74 32,081.74

05.03.02       PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 glb 1.00 57,113.47 57,113.47

05.04    FLETES 363,460.08

05.04.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00 138,524.93 138,524.93

05.04.02       FLETE RURAL glb 1.00 224,935.15 224,935.15

COSTO DIRECTO 2,613,435.50

GASTOS GENERALES (10.44%) 272,842.67

UTILIDAD (4.56%) 119,172.66

================

VALOR REFERENCIAL 3,546,431.98

============================= =================

SUBTOTAL 3,005,450.83

IGV (18%) 540,981.15

==============================

05.01.02.12 TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL. Taller 8.00                         12.75 102.00                     

05.01.02.13 TALLER Nº07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES.

Taller 8.00                         29.25 234.00                     

05.01.02.14 SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 

(UBS).

Sesión 8.00                         34.50                         276.00                     

05.01.02.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 

Nº02, 03 Y 04.

Visita 174.00                     5.63 978.75                     

05.01.02.16 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 

Nº06 Y 07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01.

Visita 174.00                     0.23 39.15                       

05.01.02.17 VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA.

Visita 174.00                     0.23 39.15                       

05.01.02.18 SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 

BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Taller 2.00                         48.75 97.50                       

05.01.02.19 SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS,  HIGIENE PERSONAL  Y  

LIMPIEZA DEL  ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Taller 2.00                         133.75                       267.50                     

05.01.02.20 PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO 

ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y  LA 

DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Pasacalle 3.00                         244.00 732.00                     

05.01.02.21 COMUNICACIÓN COMUNITARIA. Spot radiales 1.00                         800.00 800.00                     

05.01.02.22 CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES. Concurso 2.00                         809.00 1,618.00                  

111.38                     

05.01.02.23 DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA. Diagnóstico 49.13                       1.20 58.96                       

INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL. Informe 2.00                         4.50 9.00                         

05.01.02.24 ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA.

Asamblea 3.00                         37.13

28,000.00 28,000.00                

05.01.03.01 CAPACITADOR TÉCNICO glb 1.00                         10,500.00 10,500.00                

05.01.02.25

05.01.03.02 GESTOR SOCIAL glb 1.00                         
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