
 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  
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1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : ELECTROPERU S.A.  

RUC Nº : 2010027705  

Domicilio legal : Prolongación Av. Pedro Miotta 421 – San Juan de Miraflores  

Teléfono: : 7083400  

Correo electrónico: : jperalta@electroperu.com.pe; rnietol@electroperu.com.pe  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra “SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/. 102,655.28 (Ciento dos mil seiscientos cincuenta y cinco 
con 28/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
octubre de 2021. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/. 102,655.28 S/ 92,389.76 S/. 112,920.80 

 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante documento N° 00030-2021-R el 26 de 
octubre de 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos directamente recaudados. 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de treinta y tres (33) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 12.00 (Doce con 00/100 soles) en la Oficina de Caja, módulo de la Sub 
Gerencia de Tesorería ubicada en Prolongación Av. Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores. 
La copia será entregada en la oficina de la Sub Gerencia de Logística, ubicada en Prolongación 
Av. Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, en el horario de 8:00 a 16:00 horas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020- 
EF y N° 250-2020-EF y Nº 162-2021-EF. 
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

- Directiva de Gestión bajo ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 
001-2013/006-FONAFE de fecha 13.06.2013 y modificatorias  

- Código Civil  
- Directivas y Opiniones del OSCE.  
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 9) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES (S/.) debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Correo electrónico para efectos de notificaciones durante la ejecución del contrato. 
l) Declaración Jurada de Cumplimiento del artículo 44° del Reglamento Interno de Seguridad 

de la Entidad. (Anexo N° 10) 
m) Declaración Jurada de Conocimiento y Cumplimiento del Código de Ética y Conducta de 

ELECTROPERU S.A. publicado en el portal de transparencia. (Anexo N° 11) 
n) Declaración jurada de licitud de origen y destino de los fondos – Persona jurídica (Anexo  

N° 12) 
o) Declaración jurada de no haber realizado aportes a organizaciones políticas – Persona  

Jurídica. (Anexo N° 13) 
p) Declaración jurada de contar con un encargado de prevención para delitos de cohecho,  

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. (Anexo N° 14) 
q) Declaración jurada de sujetos obligados de contar con un manual de prevención del lavado  

de activos y del financiamiento del terrorismo (Anexo N° 15). Para ello debe revisarse la  
lista de Rubros de negocio que son Sujetos Obligados. (Anexo N° 16) 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

                                                           
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Prolongación Av. Pedro Miotta 421, San Juan de 
Miraflores, o a través de la mesa de partes virtual (mesavirtual@electroperu.com.pe). 
 

2.6. ADELANTOS11 

 

ELECTROPERU podrá otorgar un adelanto directo por el 30% del monto ofertado para la 

Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, contra presentación de una Carta Fianza  

Bancaria de Garantía por Adelanto equivalente al 100% del valor de dicho adelanto.  

La garantía que se presente debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de ELECTROPERU. Asimismo, debe ser emitida por 

empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 

superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 

                                                           
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
11  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

La SUPERVISIÓN podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto dentro de los ocho (8) día s 

calendario siguientes de la fecha de inicio del servicio (indicada en la orden de proceder), adjuntando 

a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no 

procederá la solicitud. ELECTROPERU entregará el monto sol icitado dentro de los diez (10) días 

calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.  

Todo lo actuado será conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento en soles (S/), de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Pago Único: Cien por ciento (100 %) del monto ofertado, a la conformidad del Entregable N° 2. 

De otorgarse un adelanto, en el pago que se haga efectivo a la SUPERVISIÓN, se deducirá 

proporcionalmente el porcentaje de adelanto otorgado, hasta amortizar totalmente el monto recibido por 

concepto de dicho adelanto. 

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de 

los entregables por parte de la entidad y de la presentación del expediente de pago respectivo, el cual 

estará conformado por: 

 Carta dirigida a la Gerencia de Proyectos de ELECTROPERU S.A 

 Factura  

 Copia del Contrato 

 Conformidad del Administrador del contrato 

 Código de cuenta interbancario 

 Hoja Consulta de RUC 
 

Dicha documentación se deberá presentar de forma digital a través de Mesa de Partes Virtual; email: 

mesavirtual@electroperu.com.pe  

Todo lo actuado será acorde a los procedimientos establecidos en la Ley de contrataciones y su 

Reglamento. 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento, en el caso de 

contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste 

por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas. Para tal efecto,  la SUPERVISIÓN calculará y 

consignará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas 

variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los 

Índices de Precios al Consumidor publ icados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI a la fecha de facturación. 

Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan 

las regularizaciones necesarias 

R = Po x Ir/Io     donde: 

R: Reajuste Mensual 

mailto:mesavirtual@electroperu.com.pe
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Po: Monto de la facturación, correspondiente al mes del servicio.  

Ir: Índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

correspondiente a la fecha de facturación. 

Io: Índice de precios al consumidor del INEI a la fecha de determinación del presupuesto de 

consultoría de obra. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 “SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA” 

1. DATOS DEL ÁREA USUARIA 

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos - Gerencia de Proyectos. 

2. TÍTULO DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO 

“SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA” 

3. PRIORIDAD DE ATENCIÓN 

Urgente (U).  

4. FECHA REQUERIDA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN 

La ejecución de la prestación debe iniciar en noviembre 2021. 

5. ANTECEDENTES 

ELECTROPERU S.A. es una empresa de generación de electricidad, cuyo Complejo 

Hidroeléctrico Mantaro está conformado por dos centrales hidroeléctricas en cascada: La Central 

Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo (SAM) con 7 unidades de 114 MW y la Central 

Hidroeléctrica Restitución (RON) con 3 unidades de 210 MW. La Presa Tablachaca es una de las 

principales obras hidráulicas del Complejo Hidroeléctrico Mantaro, que regula las aguas del Río 

Mantaro para derivarlas a través de un túnel de 20 kilómetros a la Casa de Máquinas de la central 

SAM ubicada en Campo Armiño. 

5.1. Presa Tablachaca 

La Presa Tablachaca, es de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 14 MPa, 

del tipo arco-gravedad de 75 metros de altura máxima, longitud de coronación de 180 metros, 

un arco de 62 grados y radio de 160 metros. En la parte superior se encuentra el carreteable 

con un ancho de 7,10 m y cuatro vertederos con compuertas radiales de control que permiten 

la descarga de los excedentes de agua a la poza de disipación que se localiza inmediatamente 

aguas abajo de la presa. Dentro del cuerpo de la presa se localizan la descarga de fondo y 

cuatro aliviaderos para la evacuación de sedimentos. Sobre el estribo o costado izquierdo de 

la presa se localizan la pretoma, el desarenador y la toma las cuales son de concreto 

reforzado. Aguas abajo de la Presa Tablachaca, se localiza la poza disipadora, en la cual se 

emplazan las estructuras hidráulicas a rehabilitar. 

En la poza disipadora, se localizan el trampolín izquierdo y derecho. El trampolín derecho se 

inicia sobre la cara de la presa en la cota 2646,34 y la salida de descarga en la cota 2633,59 

msnm. El trampolín izquierdo está formado por uno superior y otro inferior, los cuales tiene su 

inicio en la cara aguas abajo de la presa a las cotas 2655,00 y 2645,00 con entregas de 

descarga en las cotas 2637,50 y 2630,21 msnm respectivamente y son estructuras de 

concreto reforzado en forma de celdas con muros exteriores del orden de 2 m de espesor y 

muros interiores de 1 m de espesor. A continuación de los trampolines se localizan estructuras 

de contención y losas de protección sobre los dos costados de la poza. En la figura 1, se 

muestra la localización general de la presa y de las estructuras hidráulicas aguas abajo de la 

misma. 
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Figura 1 Planta General Estructuras aguas abajo de la Presa Tablachaca12 

 

 
 

5.2. Situación de las estructuras aguas abajo de la Presa Tablachaca 

El año 2001, se ejecutaron los trabajos de reparación de los estribos aguas abajo de la presa 

Tablachaca, la empresa contratista encargada de realizar los trabajos fue el Consorcio 

CARLOS Ll CARRILLO S.A – BEDOYA S.A. El alcance de los trabajos comprendió la 

eliminación de los niveles de colmatación de la poza disipadora localizada al pie de la presa 

debido al material de arrastre acumulado durante las purgas del embalse y descargas de 

operación, la reparación de las estructuras hidráulicas antiguas en los trampolines izquierdo 

y derecho empleando materiales de alto desempeño para ese año, la reparación de las 

estructuras de soporte en los sectores 1, 7 y 8 en la parte baja de las laderas entre cotas 2613 

y 2635 y la reconstrucción de los muros de sostenimiento y sellamiento de la grieta (falla 

geológica) en la zona del sector 9. 

 

El año 2004, ELECTROPERÚ contrató al Consorcio INGETEC-SVS con la finalidad de llevar 

a cabo un Estudio Integral del Embalse Tablachaca. Uno de los principales objetivos del 

estudio fue realizar la inspección de las estructuras de la presa aguas arriba y aguas abajo. 

Como resultado de la inspección realizada por el Consorcio INGETEC – SVS (agosto de 

2005), se concluyó que, se requiere realizar una nueva reparación a las estructuras 

hidráulicas localizadas aguas abajo de la presa. Producto de la inspección; analizando los 

antecedentes y el estado de deterioro encontrado por acción de la erosión de los trampolines 

izquierdo y derecho de la poza de disipación, así como de las estructuras de protección 

consistentes en muros y placas; y con la finalidad de reducir al máximo el desgaste de las 

estructuras originadas por la abrasión producida por la descarga de los sedimentos sobre la 

poza de disipación, el Consorcio INGETEC – SVS elaboró el “Expediente Técnico para la 

Rehabilitación de las estructuras (Presa y Obras asociadas)” de fecha  marzo 2007. 

En octubre del 2019, ELECTROPERU S.A. realizó una inspección de las estructuras 

hidráulicas aguas abajo de la presa Tablachaca con poza de disipación desaguada en la cual 

se observó el deterioro de las estructuras hidráulicas, principalmente en el trampolín izquierdo 

(mayores a las identificadas en los años 2005-2007). 

                                                           
12 Plano CS-34-GE-0001 que forma parte del Expediente Técnico para la Rehabilitación de las estructuras (Presa y Obras asociadas) de 

marzo 2007, elaborada por INGETEC-SVS 
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En setiembre de 2021, el ELECTROPERU, a través de una empresa consultora (a la cual 

denominaremos en adelante “CONTRATISTA”), efectuó una segunda inspección de campo. 

El CONTRATISTA en mención tiene a cargo la elaboración del Expediente Técnico. 

Actualmente, las estructuras hidráulicas localizadas aguas abajo del Presa Tablachaca, tales 

como; trampolín izquierdo, trampolín derecho, estructuras de protección consistentes en 

muros y placas de concreto en la poza de disipación; presentan daños superficiales y 

profundos en el concreto y acero de refuerzo, debido a su condición de exposición a la acción 

mecánica (acción abrasiva), por el impacto de los sólidos en suspensión (material de arrastre, 

entre otros) durante las purgas, vertimientos y descargas de operación del embalse; las 

cuales requieren ser reparadas, a través de una evaluación ingenieril, elaboración de nuevos 

diseños (Expediente Técnico) y trabajos de reparación (obra), a fin de volverlas a su estado 

de diseño anterior13; de esta forma evitar mayores daños a las estructuras a causa de los 

siguientes vertimientos, descargas de operación. 

 

5.3. Modelamiento BIM en proyectos del estado 

Entre los años 2018 y 2020, se emitieron disposiciones referidas a la incorporación progresiva 

de BIM en la inversión pública, tales como Decreto Legislativo N° 1486, Decreto de Urgencia 

N° 021-2020, Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Resolución Ministerial N° 242-2019-

VIVIENDA, entre otras. De los referidos documentos, se evidencia la disposición del Estado, 

para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública; es decir, la aplicación de 

metodologías y herramientas tecnológicas BIM en proyectos del estado. 

 

Mediante Resolución Directoral N° 007-2020-EF/63.01 del 7 de agosto de 2020, la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) aprobó los Lineamientos para 

la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas; y en fecha 9 de octubre de 

2020, ha elaborado el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM. 

 

Considerando las actuales disposiciones del estado peruano; ELECTROPERU ha programado 

elaborar el Expediente Técnico de la Obra de Rehabilitación de las Estructuras aguas abajo de la 

Presa Tablachaca a través de una empresa CONTRATISTA.  

Para un adecuado control de calidad, ELECTROPERU requiere contar con una empresa 

especialista en Consultoría de Obra para llevar a cabo la Supervisión del Expediente 

Técnico. 

6. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

Se requiere contratar una empresa consultora; en adelante SUPERVISOR, para efectuar la 

supervisión del Expediente Técnico de la Obra de Rehabilitación de las Estructuras aguas abajo 

de la Presa Tablachaca. 

6.1. Objetivo general 

1. Contribuir con la rehabilitación de las estructuras hidráulicas aguas abajo de la Presa 
Tablachaca a través de la supervisión del expediente técnico de obra. 

6.2. Objetivos específicos 

En el marco del objetivo general, se tiene como objetivos específicos los siguientes: 

1. Revisar la elaboración del Expediente Técnico de obra para rehabilitar las estructuras aguas 
abajo de la Presa Tablachaca. 

                                                           
13 El estado final de la reparación es la indicada en los planos As Built de la última reparación realizada (2002), los cuales serán 
entregados a la empresa contratada. 
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2. Revisar la elaboración del modelo BIM LOD 350 de las estructuras aguas abajo de la Presa 
Tablachaca que contribuya en mejorar la calidad del Expediente Técnico y que incluya 
información generada en el proyecto para la gestión del activo. 

 

7. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD PÚBLICA 

ELECTROPERU S.A., para el cumplimiento del objetivo estratégico “Garantizar la seguridad, 

calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país” tiene como 

estrategia institucional el ejecutar el Programa del mantenimiento integral del Complejo Mantaro. 

Dentro de este programa se incluye rehabilitar las estructuras hidráulicas aguas abajo de la Presa 

Tablachaca. 

ELECTROPERU, para el cumplimiento de las disposiciones del estado peruano, referidas a la 

incorporación progresiva de BIM en la inversión pública; requiere implementar en el proyecto, la 

tecnología BIM en concordancia con la normativa de contrataciones. 

Para rehabilitar las estructuras, ELECTROPERU ha previsto elaborar el Expediente Técnico de la 

Obra de Rehabilitación de las Estructuras aguas abajo de la Presa Tablachaca a través de una 

empresa CONTRATISTA.  

Por lo cual, para garantizar el adecuado desarrollo y control de calidad del Expediente Técnico, se 

requiere la contratación de una consultoría de obra (SUPERVISOR). 

La SUPERVISIÓN realizará la revisión y control de calidad de la elaboración del Expediente 

Técnico según normas técnicas de la especialidad y los términos de referencia. 

8. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO  

Los alcances y requisitos de la SUPERVISIÓN son los siguientes: 

8.1. Plan de Trabajo 

La SUPERVISIÓN, dentro de los cinco (5) días de iniciado el servicio, deberá presentar su Plan 

de trabajo. Se adjunta en anexo 2 un cronograma referencial del proyecto. 

El Plan de Trabajo incluirá el personal, equipos y las actividades de revisión del Expediente 

Técnico. 

La metodología de elaboración del Plan de trabajo es a elección de la SUPERVISIÓN, sin 

embargo, se recomienda usar el estándar PMBOK como marco de referencia con el cual 

ELECTROPERU se encuentra familiarizado.  

El Plan de Trabajo, sin ser limitativo, incluirá lo siguiente: 

 Objetivos  
 Procedimientos de revisión del Expediente Técnico. Se aclara que la revisión será de 

forma remota. 
 Metodología para el Seguimiento y Control del Plan de Ejecución BIM del CONTRATISTA. 
 Metodología para el control de calidad del Expediente Técnico. 
 Asignación de los recursos (humanos, materiales, otros). 
 Recopilación y análisis de la información técnica existente. 
 La relación y datos de contacto del personal. 
 Matriz de responsabilidades del personal. 
 Cronograma. 
 Relación de Softwares informáticos a usar. 
 Canales de comunicación (internet, teléfono celular, otros) para coordinación permanente 

con ELECTROPERU. Este aspecto será de mucha importancia debido a que la 
supervisión será de forma remota, para agilizar el desarrollo de las actividades y para 
solucionar las dificultades o factores de frenaje que puedan presentarse. 

8.2. Supervisión del Modelo BIM LOD 350 

La SUPERVISIÓN realizará las acciones de coordinación, verificación y control de calidad de la 

generación del Modelo BIM LOD 350 acorde a lo establecido en el PEB aprobado por 

ELECTROPERU; y que se cumpla con los usos BIM señalados. Se precisa que, de realizarse 

alguna actualización al PEB, este será aprobado por la SUPERVISIÓN. 
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Se verificará que el CONTRATISTA realice el Modelo BIM LOD 350 en función a la información 

obtenida de los trabajos de campo, evaluaciones, estudios de ingeniería, diseños, ingeniería de 

detalle e información antecedente entregada por ELECTROPERU. Se aclara que los planos para 

construcción deberán ser extraídos del modelo. 

La SUPERVISIÓN, verificará y controlará que el CONTRATISTA realice la presentación de los 

modelos BIM; en sus formatos nativos (Tecla, Revit o similar) y formato IFC que incluya la 

información del Modelo; a través de la plataforma comunicativa (plataforma de gestión del 

modelo), la cual permitirá el trabajo colaborativo y la gestión de modelos compartidos en PC y 

dispositivos móviles. Se otorgará a la SUPERVISIÓN una licencia de la plataforma comunicativa.  

8.3. Supervisión del planteamiento y definición de actividades para la Obra (partidas) 

Se verificará que el CONTRATISTA defina las actividades (partidas) para la obra en base a la 

evaluación, estudios, y diseños realizados. Se verificará que las partidas guarden 

correspondencia y compatibilización con las especificaciones técnicas, planos, sección, grafico, 

presupuesto, cronograma y cualquier otro documento del Expediente Técnico. 

Así mismo, se verificará la definición e inclusión en el presupuesto las partidas relacionadas al 

Plan de manejo ambiental de la obra, Prevención contra el covid-19 y relacionadas a la Higiene, 

seguridad y salud ocupacional de obra. 

Se deberá tener en cuenta, que los meses apropiados para ejecutar la obra son los meses de 

estiaje es decir desde junio hasta octubre y su consideración en el Cronograma de obra, gestión 

de riesgos y demás documentos del Expediente Técnico. 

Se deberá verificar la inclusión de las actividades preliminares de bombeo, movimiento de tierras, 

habilitación de camino de acceso, encauzamiento de aguas de filtraciones de las compuertas, 

necesarias para la ejecución de la obra de rehabilitación. 

Sin ser limitativo, la SUPERVISIÓN realizará acciones de seguimiento, control, coordinación, 

verificación y control de calidad de las acciones del CONTRATISTA; además de lo requerido en 

los TDR y normatividad técnica de la especialidad (numeral 9.4), optimizando la mejor solución 

técnica, económica para el proyecto. 

8.4. Gestión de Riesgos 

La SUPERVISIÓN verificará que el CONTRATISTA, incluya en el Expediente Técnico un 

enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de las obras, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra, condiciones pluviométricas, entre 

otras condiciones del lugar de su ejecución de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones y su Reglamento y la Directiva “Gestión de riesgos en la planificación de la 

ejecución de obras”. La SUPERVISIÓN podrá colaborar en la identificación de los riesgos. 

Este análisis de riesgos permitirá definir la estrategia de intervención de obra en el estiaje. La 

SUPERVISIÓN validará y aprobará la lista de riesgos y las medidas, estrategias y planes de 

respuesta a los riesgos del CONTRATISTA. 

El enfoque integral de gestión de riesgos abarca cuatro procesos conforme a la Guía del PMBOK 

del PMI® (identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos). 

Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-

2017-OSCE/CD modificada el 23 de mayo de 2017 (y sus modificatorias de ser el caso), los 

cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida según la naturaleza, 

complejidad de la obra. 

8.5. Supervisión del Expediente Técnico de obra 

La SUPERVISIÓN realizará acciones de seguimiento, control, coordinación, control de calidad, 

y aprobación de la elaboración del Expediente Técnico a cargo del CONTRATISTA; además de 
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lo requerido en los TDR y normatividad técnica de la especialidad (numeral 9.4), optimizando la 

mejor solución técnica, económica para el proyecto. 

Se verificará que el Expediente Técnico sea desarrollado bajo normas técnicas vigentes 

nacionales e internacionales, Reglamento Nacional de Edificaciones, Directivas y Guías 

Técnicas para este nivel de estudio a nivel de ingeniería de detalle. 

Se optimizará la estrategia de ejecución de la obra de rehabilitación en concordancia con 

medidas de seguridad, calidad, gestión, costos y plazos.  

En ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de 

los principios básicos y científicos de la ingeniería y técnicas afines; tampoco permutará el 

adecuado y determinante criterio profesional; en consecuencia, la SUPERVISIÓN deberá realizar 

los controles que correspondan para la calidad del Expediente Técnico, siendo el responsable 

de su aprobación. 

La SUPERVISIÓN deberá participar de las reuniones de trabajo que convoque el CONTRATISTA 

y viceversa, del mismo modo si la reunión de trabajo es convocada por la Entidad. Las reuniones 

serán de forma remota. 

Las reuniones de coordinación o trabajo serán virtuales/remotas con los especialistas del 

CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN, con el objeto de solucionar observaciones, 

incompatibilidades y falta de información, y así poder contar con el Expediente Técnico 

consensuado. Se realizará una reunión, mínimo una (1) hora y de manera remota. 

En el Expediente Técnico se debe definir con claridad la estrategia de ejecución adecuada para 

ejecutar la obra en el estiaje, es decir de junio a octubre. 

La SUPERVISIÓN cumple un papel relevante en la verificación de la determinación de los 

cronogramas considerando los riesgos y las restricciones; en el presupuesto de obra; pues 

deberá verificar la correcta definición de los metrados, análisis de costos unitarios, bases de 

estimación de precios y los gastos generales, y en los demás documentos conformantes del 

Expediente Técnico. 

Es imprescindible verificar que el expediente técnico sea elaborado considerando la incidencia 

de la normativa de salud referida al cumplimiento de los protocolos sanitarios por covid-19 y 

protocolos sanitarios frente al covid-19 de ELECTROPERU. 

La SUPERVISIÓN verificará que el Expediente Técnico se desarrolle de acuerdo a los contenidos 

mínimos que se indican a continuación, teniendo la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, según 

su experiencia, especialidad y capacidad, la posibilidad de incrementar y/o mejorar y/o 

complementar, siempre y cuando no se desvirtúe el contenido necesario y suficiente para la 

ejecución de la obra. 

8.6.1 Estructura del Expediente Técnico a revisar 

No siendo limitativo, la estructura mínima es la siguiente:  

1. Memoria Descriptiva 
2. Especificaciones Técnicas 
3. Planos de Ejecución de Obra 
4. Presupuesto de Obra 

a. Metrados 
b. Presupuesto 
c. Fecha de determinación del presupuesto 
d. Cálculo de gastos generales 
e. Análisis de costos unitarios 
f. Lista de Recursos e Insumos 
g. Fórmula polinómica 
h. Calendario de obra valorizado 
i. Calendario de adelanto de materiales 
j. Calendario de utilización de equipos 
k. Calculo de costos de mano de obra, transporte y tarifas de equipos 
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l. Cotizaciones de sustento de Precios, insumos, materiales, equipos y suministros. 
5. Programa de Ejecución de Obra (Inc. ruta crítica e hitos claves de obra). 
6. Estudios de Ingeniería 

a. Estudio de Topografía 
b. Estudio Estructural 
c. Estudio Hidráulico 
d. Estudio Geotécnico - Geológico 

7. Diseños Definitivos y memorias de cálculos (Estructuras, Hidráulica, Geología etc.). 
8. Planos de ejecución de obra (extraídos del Modelo BIM) 
9. Documentación de gestión de la calidad. 
10. Gestión de Riesgos según Directiva del OSCE 
11. Plan de Manejo Ambiental de obra 
12. Modelo BIM de Diseño LOD 350 

Nota importante: 

La SUPERVISIÓN deberá tener en cuenta que las tareas y actividades que se describen en 

este documento no deben considerarse como la descripción completa y detallada de los 

servicios y funciones, por el contrario es responsabilidad de la SUPERVISIÓN verificar 

críticamente el alcance de los servicios indicados en el presente documento, y proponer 

modificaciones y mejoras al  Expediente Técnico, donde lo considere necesario de acuerdo a 

su experiencia y juicio profesional, así como el conocimiento que adquirirá durante el 

desarrollo del servicio. 

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS  

9.1. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA DEL PROYECTO 

Las condiciones climatológicas en la zona del proyecto son las siguientes:  

a. Temperatura ambiente: 
o Mínima: 8 °C 
o Máxima: 25 °C 
o Media anual: 17 °C 

b. Precipitación promedio anual 600 mm. 

9.2. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO 

Se aclara que el expediente técnico a revisar será presentado por el CONTRATISTA inicios 

del mes de diciembre, según se muestra en el anexo 2. 

ELECTROPERU S.A., entregará a la SUPERVISIÓN, la siguiente información:  

a. Plan de Ejecución BIM (PEB) del CONTRATISTA. 

b. Información de los trabajos de inspección de campo, realizados por el CONTRATISTA 
(setiembre de 2021). 

c. Diseños de ingeniería del CONTRATISTA aprobados. 

d. Expediente Técnico para la rehabilitación de las estructuras (Presa y Obras Asociadas) 
- marzo 2007. En dicho expediente se proponen actividades de rehabilitación, las 
cuales podrán ser tomadas como referencia; entre ellas podemos mencionar: 

 Bombeo de las aguas provenientes de las infiltraciones y que se encuentran 
depositadas en la poza. 

 Limpieza de materiales de colmatación de la poza disipadora al pie de la presa. 
 Reparación del concreto deteriorado de las estructuras hidráulicas existentes que 

se encuentren afectadas, que incluye: 
o Trampolines: Reparación de las superficies de los trampolines izquierdo y 

derecho de la poza de disipación y de las estructuras de protección. 
 Limpieza y/o restitución del acero de refuerzo expuesto. 
 Entre otras. 

e. Planos post construcción disponibles del proyecto de “Reparación de los estribos aguas 
abajo de la Presa Tablachaca” – 2001, a cargo del Consorcio Carlos Li Carrillo S.A. - 
Bedoya S.A. 
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f. Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio 
Integral del Embalse Tablachaca aprobado mediante Resolución Directoral N°262-
2008-MEM/AAE del 2008-06-10.  

 Se verificará que en el Expediente Técnico se incluya las actividades ambientales, 
de acuerdo al EIA del proyecto, los cuales se debe incluir en el presupuesto de 
Obra, especificaciones, metrados, entre otros aplicables. 

g. Y alguna otra información que ELECTROPERU S.A. considere necesario para la 
supervisión del Expediente Técnico. 

9.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

La SUPERVISIÓN verificará y controlará que el CONTRATISTA, realice el planteamiento y 

estrategia de ejecución de la obra considerando las restricciones de posibles vertimientos 

de operación de la presa, posibles lluvias que se presenten, entre otros que puedan afectar 

la futura ejecución de la obra. 

Reuniones de Coordinación 

Se realizarán reuniones de coordinación / trabajo de forma virtual - remota (bajo el enfoque 

de sesiones de ingeniería) entre los especialistas del CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN, 

con el objeto de solucionar observaciones, incompatibilidades y falta de información, y así 

poder contar con los documentos consensuados. Dichas reuniones se podrán desarrollar 

durante la elaboración de los entregables o dentro del plazo que tiene ELECTROPERU para 

la presentación de observaciones o dentro del período de levantamiento de las mismas. 

Estas reuniones durarán mínimo una (1) hora y serán de forma remota. Se llevará a cabo 

mínimo una (1) reunión. 

En las reuniones deberá participar el Jefe y el equipo técnico del CONTRATISTA requerido 

por la SUPERVISIÓN. Por parte de la SUPERVISIÓN deberá participar el Jefe de la 

Supervisión y/o los especialistas relacionados con el entregable. 

A medida que se desarrollan los entregables, la SUPERVISIÓN podrá solicitar otras 

reuniones con el CONTRATISTA y viceversa; para que se solucionen consultas o dudas 

que vayan surgiendo en el desarrollo, de manera que, para la entrega estos se encuentren 

consensuados. 

Finalmente, con relación al Expediente Técnico, se convocará a la exposición de los 

entregables, para poner en conocimiento de los involucrados los resultados. 

Complementariamente la SUPERVISIÓN o la Administración del Proyecto podrán solicitar 

la exposición de los resultados parciales del servicio de considerarlo oportuno, para tal fin, 

la SUPERVISIÓN coordinará con el CONTRATISTA la preparación y fecha de la exposición. 

9.4. NORMAS TÉCNICAS 

Sin ser limitativo, la SUPERVISIÓN verificará y controlará que el CONTRATISTA aplique 

buenas prácticas de la ingeniería y en general las siguientes normas y requerimientos: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.). 

 Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

 Normas de seguridad industrial (BSI) OHSAS 18001 

 Normas del medio ambiente NTP-ISO 14001 

 Norma ISO 9001 

 Normas A.C.I (American Concrete Institute). 
o ACI 562-19: Code Requirements for Assessment, Repair, and 

Rehabilitation of Existing Concrete Structures and Commentary 
o ACI-318-19: Building Code Requeriments for Structural Concrete 
o Entre otras del código ACI necesarias para rehabilitar las estructuras de la 

Presa. 

 Normas A.S.T.M (American Society of Testing Material) 

 Normas AISC: American Institute of Steel Construction 
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 Normas ASCE: American Society of Civil Engineers 

 Normas ICRI: International Concrete Repair Institute 

 Normas A.N.S.I (American National Standard Institute). 

 Normas I.E.E.E (Institute of Electrical and Electronic Engineers). 

 DIN 19704 – Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and Calculation 
Construction Hydrauliques en acier 

 DIN 19705 – Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing, construction 
and erection. 

 “Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas” 
- Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (en adelante 
lineamientos BIM); aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 007-2020-
EF/63.01 del 7 de agosto de 2020 (https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-
descarga/anexo_RD007_2020EF.pdf). 

 Lineamientos Generales para el uso del BIM en proyectos de construcción emitidos 
mediante de la Resolución Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA del 17 de julio de 
2019 (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343163/RM_-_242-2019-
VIVIENDA.pdf). 

 Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones); 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”, así como de los Protocolos Sanitarios del 
sector y de ELECTROPERU S.A. 

 Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su 
Reglamento. 

 Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) del proyecto de las Obras de Afianzamiento 
Hídrico de la Laguna Hueghue aprobado mediante Resolución Directoral N°045-
2001-EM-DGAA del 2001-02-12. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013. Resolución 
Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM. 

 Norma G-050 Seguridad durante la construcción 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013. Resolución 
Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM. 

 Lineamientos del MINSA, VIVIENDA, MEF, MINEM y del MTPE relativos a la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a Covid-19. 

 Protocolos y medidas de prevención frente al covid de ELECTROPERU. 

 Disposiciones vigentes aplicables, normativa de contrataciones y demás normas 
mencionadas en los presentes Términos de Referencia. 

 

9.5. INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN FÁBRICA 

No aplica 

9.6. DOCUMENTOS ENTREGABLES 

La SUPERVISIÓN presentará los siguientes entregables:  

9.6.1 Entregable N°1 – Plan de Trabajo 

El Entregable N°1 será elaborado de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.1 y demás 

alcances señalados en los presentes términos de referencia. 

La SUPERVISIÓN, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de iniciado el 

servicio, presentará el Entregable N°1. 

ELECTROPERU revisará el entregable en un plazo de tres (3) días calendarios 

siguientes a su presentación; de existir observaciones, la SUPERVISIÓN levantará las 

observaciones en un plazo de dos (2) días calendario.  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo_RD007_2020EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo_RD007_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343163/RM_-_242-2019-VIVIENDA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343163/RM_-_242-2019-VIVIENDA.pdf
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9.6.2 Entregable N°2 – Informe de Revisión del Expediente Técnico de las Obras de 
Rehabilitación de las estructuras aguas abajo de la Presa Tablachaca y modelo 
BIM 

La SUPERVISIÓN, elaborará el Entregable N°2 - Informe de revisión del Expediente 

Técnico de las Obras de Rehabilitación de las estructuras aguas abajo de la Presa 

Tablachaca y modelo BIM, de acuerdo a lo establecido en los numerales 8, 9 y demás 

alcances señalados en los Términos de Referencia. 

La SUPERVISIÓN, dentro de los nueve (9) días calendario siguientes de recibido el 

entregable a revisar del CONTRATISTA, presentará el Entregable N°2; emitiendo de 

ser el caso observaciones. 

En el caso de existir observaciones, la SUPERVISIÓN realizará la verificación de la 

subsanación del CONTRATISTA, en un plazo de cuatro (4) días desde la notificación 

del mismo y emitirá su Informe de Revisión y aprobación de encontrarlo conforme. 

Después de recibida la versión final del Entregable, ELECTROPERU emitirá la 

conformidad del entregable. Todo lo actuado será conforme a lo descrito en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Se aclara que, al término del plazo, la SUPERVISIÓN coordinará con el 

CONTRATISTA el realizar una presentación remota/virtual del Expediente Técnico a la 

Gerencia de Proyectos en fecha acordada por las partes; la SUPERVISIÓN actuará 

como moderador de la reunión. 

9.6.3 Otras consideraciones para los entregables 

Los entregables serán redactados en el idioma español, y serán presentados con carta 

dirigida a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos debidamente suscritos en todas 

sus hojas por el Jefe del proyecto de la SUPERVISIÓN en archivos digitales 

grabados en formatos pdf. Además, serán también presentados en archivos editables 

con extensiones como doc, exe, mpp, dwg, jpg, rev o similar. Los entregables se 

enviarán al correo mesavirtual@electroperu.com.pe; con copia a los correos de la 

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y la Administración del proyecto. 

La SUPERVISIÓN realizará la verificación del modelo BIM a través de la plataforma 

comunicativa y ECD. El CONTRATISTA realizará la presentación del modelo BIM en 

sus formatos nativos (Tecla, Revit o similar) y en formato IFC; a través de la plataforma 

comunicativa (plataforma de gestión del modelo), la cual permitirá el trabajo 

colaborativo y la gestión de modelos compartidos en PC y dispositivos móviles. El 

modelo BIM LOD 350 será aprobado por la SUPERVISIÓN. 

9.7. IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La SUPERVISIÓN verificará que, el CONTRATISTA considere los alcances del Estudio de 

Impacto Ambiental del Estudio Integral del Embalse Tablachaca aprobado mediante 

Resolución Directoral N°262-2008-MEM/AAE del 2008-06-10 para la inclusión de 

actividades ambientales en el Expediente Técnico. 

La SUPERVISIÓN verificará que, el CONTRATISTA considere las normas de seguridad y 

de protección al medio ambiente de ELECTROPERÚ S.A; así mismo, los protocolos 

sanitarios de ELECTROPERU y los “Lineamientos del MINSA, VIVIENDA, MEF, MINEM y 

del MTPE relativos a la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a Covid-19” para la inclusión de actividades en el Expediente Técnico. 

La SUPERVISIÓN verificará que el CONTRATISTA considere la normatividad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo contempladas en los siguientes documentos:  

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

mailto:mesavirtual@electroperu.com.pe
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 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR. 

 Ley N° 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 

 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR, Reglamento de la Ley Nº 30222. 

 Norma G-050 Seguridad durante la construcción. 

 Lineamientos del MINSA, VIVIENDA, MEF, MINEM y del MTPE relativos a la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19; 
y Seguridad, Salud y Medioambiente. 

 Protocolos sanitarios de ELECTROPERU 

9.8. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO 

No aplica. 

9.9. VISITA TÉCNICA 

No aplica. 

10. PERIODO DE RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN 

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de la SUPERVISIÓN por errores o deficiencias o por vicios 

ocultos puede ser reclamada por la Entidad por dos (2) años después de la conformidad otorgada 

por la Entidad. 

11. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

11.1. Lugar 

 Supervisión de entregables: de forma remota/virtual. 

 Presentación de entregables: De forma digital a través de Mesa de Partes Virtual; email: 
mesavirtual@electroperu.com.pe. 

11.2. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del servicio es de treinta y tres (33) días calendario. El plazo se 

computará a partir de la fecha indicada en la orden de proceder. 

En anexo 2 se adjunta el Cronograma referencial del servicio. Se aclara que el inicio del 

Proyecto será fijado, mediante orden de proceder14, una vez firmado el contrato 

12. REQUISITOS PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA 

El Postor será una persona jurídica, que acredite estar inscrito y hábil en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP), en el registro de consultores de obra del OSCE. 

No estar impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratista, conforme a 

lo establecido en el artículo N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El postor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de: i) Consultoría 

en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines o ii) Consultoría en obras 

de represas, irrigaciones y afines. Asimismo, contar con la categoría de consultor de obra “B” 

o superior. 

12.1. Requisitos de calificación del Postor  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 

(doscientos mil soles) por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

                                                           
14 La Orden de Proceder es el documento formal (carta) con el cual ELECTROPERU comunicará la fecha de inicio del plazo 
de ejecución contractual en concordancia con lo establecido en el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento. 

mailto:mesavirtual@electroperu.com.pe
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similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

- Elaboración o Supervisión de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras o 
diseños definitivos o ingeniería de detalle de obras de construcción o mejoramiento o 
rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o centrales 
hidroeléctricas. 

o 

- Supervisión de obras de construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento 
o ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 

que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

12.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

12.2.1 Jefe de la Supervisión del Expediente Técnico 

De profesión ingeniero Civil o Mecánico de Fluidos o Agrícola o Geólogo con un mínimo de 

cinco (5) años de experiencia, computados desde la colegiatura, como Gerente de 

Ingeniería y/o Jefe de Estudio y/o Director de Estudios y/o Jefe de Ingeniería y/o Jefe de 

Consultoría y/o Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Coordinador y/o Responsable 

Principal y/o Gerente de obras y/o Subgerente de Obras. 

Experiencia:  

- Elaboración o Supervisión de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras o 
diseños definitivos o ingeniería de detalle de proyectos de construcción o mejoramiento 
o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o 
centrales hidroeléctricas. 

o 

- Supervisión de obras de construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento 
o ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Dicho profesional realizará las siguientes actividades: 

- Responsable de la revisión de la elaboración del Expediente Técnico.  
- Coordinará, con los especialistas (estructural, hidráulico, geológico-geotécnico, otros) 

del equipo de revisión para la adecuada integración y compatibilización de los diseños 
con los documentos conformantes del expediente técnico (Memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, cronogramas, presupuesto, metrados, acu, rendimientos, 
entre otros). 

- Gestión e integración de las actividades de la revisión (gabinete). 
- Planificar y controlar las actividades de revisión del Expediente Técnico. 
- Será responsable de la verificación, control y aprobación del Expediente Técnico 

conforme a la normatividad técnica, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; 
y los Términos de Referencia. 

- Velará por el adecuado cumplimiento y aplicación del marco normativo y empleo de 
Guías Metodológicas para obras hidráulicas, velando siempre por la calidad del 
proyecto. 

- Participar en las reuniones de coordinación 
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- Administración de los riesgos. 
- Verificará y coordinará los aspectos de hidráulica, estructuras, geología y geotécnica, 

análisis de riesgos, modelo BIM, del contratista entre otros. 
- Validar, y de ser el caso emitir observaciones, a los entregables de contratista. 
- Aprobar los entregables del contratista. 

 

12.2.2 Supervisor especialista Hidráulico  

De profesión Ingeniero Civil o Hidráulico o Mecánica de Fluidos o Agrícola con un mínimo 

de tres (3) años de experiencia, como Especialista en Diseño de Presas o Especialista en 

Diseño Hidráulico de Estructuras o Ingeniero Hidráulico o Especialista Hidráulico o 

Diseñador Hidráulico o Especialista en Diseño de Infraestructura Hidráulica o Proyectista 

Hidráulico 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 

obras y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de 

construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en 

represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Dicho profesional realizará las siguientes actividades: 

- Revisar y validar los documentos técnicos del CONTRATISTA relacionados con su 
especialidad tales como especificaciones técnicas, planos, entre otros y su 
compatibilización con los demás documentos del expediente técnico. 

- Visará y sellará todas las páginas de los entregables revisados de su especialidad, así 
como del Expediente Técnico, Planos, Anexos, etc.; que le competen. 

12.2.3 Supervisor especialista Estructural 

De profesión ingeniero Civil, con un mínimo de tres (3) años de experiencia, como 

Especialista en Diseño Estructural o ingeniero Estructural o Especialista Estructural o 

Diseñador Estructural o Proyectista Estructural. 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 

obras y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de 

construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en 

represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Dicho profesional realizará las siguientes actividades: 

- Revisar y validar los documentos técnicos del CONTRATISTA relacionados con su 
especialidad tales como especificaciones técnicas, planos, entre otros y su 
compatibilización con los demás documentos del expediente técnico. 

- Visará y sellará todas las páginas de los entregables revisados de su especialidad, así 
como del Expediente Técnico, Planos, Anexos, etc.; que le competen. 

12.2.4 Supervisor especialista en Geología - Geotecnia 

De profesión Geólogo o Ingeniero Geólogo con un mínimo de un (1) año de experiencia, 

como Especialista en Geología o Especialista en Geotecnia o Proyectista Geotecnista o 

Geólogo o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geomecánico. 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 

obras y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de 

construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en 

represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Dicho profesional realizará las siguientes actividades: 

- Revisar y validar los documentos técnicos del CONTRATISTA relacionados con su 
especialidad tales como especificaciones técnicas, planos, entre otros y su 
compatibilización con los demás documentos del expediente técnico. 
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- Visará y sellará todas las páginas de los entregables revisados de su especialidad, así 
como del Expediente Técnico, Planos, Anexos, etc.; que le competen. 

12.2.5 Supervisor BIM 

De profesión ingeniero o arquitecto, con un mínimo de un (1) año de experiencia, en 

servicios u obras en general que involucren elaboración y/o ejecución y/o gestión de 

proyectos con metodología BIM. 

Dicho profesional se encargará de: 

- Verificar, revisar y coordinar con el Coordinador BIM del contratista, la elaboración del 
modelo BIM del expediente técnico acorde al Plan de Ejecución BIM (PEB). En caso 
de actualización del PEB, el Supervisor BIM aprobará y visará la actualización 

- Seguimiento y control del PEB del contratista. Se verificará que se incluya en el modelo 
la información indicada en el PEB. 

- Seguimiento y control del desarrollo del Modelo BIM, así como de control de calidad de 
la información y de la integración de los modelos en la plataforma comunicativa 
(entorno común de datos). 

12.2.6 Supervisor Especialista en Metrados, costos y presupuestos 

De profesión Ingeniero Civil con un mínimo de tres (3) años de experiencia, en obras civiles 

en general15 y/o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de obras y/o diseños 

definitivos y/o ingeniería de detalle y/o Supervisión de obra. Que haya participado como 

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos o Ingeniero de valorizaciones o ingeniero 

de Oficina Técnica o ingeniero de Planeamiento. 

Dicho profesional se encargará de: 

- Revisar y verificar los documentos elaborados por el contratista tales como planillas de 
metrados, análisis de costos unitarios (en base a cotizaciones de materiales y equipos 
referenciales, jornales y rendimientos en base a la publicación de CAPECO o revistas 
especializadas); integración de especificaciones técnicas de todas las especialidades 
de la obra, y adecuada elaboración del presupuesto de obra, formulas polinómicas, 
entre otras, según términos de referencia. 

- Verificar, revisar y validar el sustento de los metrados del Contratista y su adecuada 
correspondencia con cada partida, plano, sección, grafico, esquema y cualquier otro 
sustento que demuestre claramente el cálculo de los metrados. 

- Verificar, revisar y validar el análisis de costo unitario (a.c.u) de las partidas 
desarrolladas por el Contratista y su adecuada correspondencia con el tipo de trabajo, 
recurso y precio sustentado que demuestre claramente el cálculo del a.c.u. 

- Coordinará permanentemente con el Jefe de la Supervisión del Expediente Técnico, y 
los especialistas, para verificar el adecuado proceso constructivo, insumos y 
rendimientos óptimos y realistas de cada partida. 

12.3. CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL  

Complementariamente al personal clave y no clave, la SUPERVISIÓN deberá contar, bajo 

responsabilidad, con el personal de apoyo necesario para llevar a cabo el servicio. 

Se aclara que el servicio se realizará de forma remota. 

Un personal podrá acreditar la experiencia de más de un especialista, pudiendo en tal caso, 

desempeñarse cubriendo las especialidades acreditadas dentro del personal clave de la 

SUPERVISIÓN. 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 

                                                           
15 Obras civiles en general se refiere a: Obras de Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal propuesto. De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y 

el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

Respecto a la formación académica (Título Profesional), se acreditará mediante copia de 

los diplomas que acrediten la formación académica, en caso que el grado o título profesional 

requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y 

Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU. 

La acreditación de la habilitación y colegiatura del personal que conforma el “personal 

clave”, se requerirá al POSTOR adjudicado, para el inicio de su participación efectiva en el 

contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados 

en el extranjero. 

13. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial del servicio asciende a la suma de ________ soles (S/ ____), monto que 

incluye los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad y el IGV, de acuerdo 

a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. Este 

monto será contratado bajo el sistema de suma alzada. 

Las propuestas de oferta económica de los postores que participarán en el procedimiento de 

selección será en soles, incluidos todos los impuestos (IGV, Impuesto a Renta, otros 

aplicables), tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos 

laborales conforme a la legislación vigente en el Perú, así como cualquier otro concepto que 

pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

La estructura del presupuesto de consultoría de obra – SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE 

LA PRESA TABLACHACA, se muestran en anexo 3. 

14. ADELANTOS  

ELECTROPERU podrá otorgar un adelanto directo por el 30% del monto ofertado, contra 

presentación de una Carta Fianza Bancaria de Garantía por Adelanto equivalente al 100% del 

valor de dicho adelanto. 

La garantía que se presente debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de ELECTROPERU. Asimismo, debe ser emitida 

por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación 

de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar 

consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La SUPERVISIÓN podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto dentro de los ocho (8) 

días calendario siguientes de la fecha de inicio del servicio (indicada en la orden de proceder), 

adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho 

plazo no procederá la solicitud. ELECTROPERU entregará el monto solicitado dentro de los 

diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada 

documentación. 

Todo lo actuado será conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 
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15. FORMA DE PAGO 

Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento en soles 

(S/), de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Pago Único: Cien por ciento (100 %) del monto ofertado, a la conformidad del Entregable N° 

2. 

De otorgarse un adelanto, en el pago que se haga efectivo a la SUPERVISIÓN, se deducirá 

proporcionalmente el porcentaje de adelanto otorgado, hasta amortizar totalmente el monto 

recibido por concepto de dicho adelanto. 

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la 

conformidad de los entregables por parte de la entidad y de la presentación del expediente de 

pago respectivo, el cual estará conformado por: 

 Carta dirigida a la Gerencia de Proyectos de ELECTROPERU S.A 

 Factura  

 Copia del Contrato 

 Conformidad del Administrador del contrato 

 Código de cuenta interbancario 

 Hoja Consulta de RUC 
 

Dicha documentación se deberá presentar de forma digital a través de Mesa de Partes Virtual; 

email: mesavirtual@electroperu.com.pe  

Todo lo actuado será acorde a los procedimientos establecidos en la Ley de contrataciones y 

su Reglamento. 

16. FÓRMULA DE REAJUSTE  

De acuerdo a lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento, en el caso de 

contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a 

reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas. Para tal efecto, la 

SUPERVISIÓN calculará y consignará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de 

dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el 

contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. 

Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se 

realizan las regularizaciones necesarias 

R = Po x Ir/Io     donde: 

R: Reajuste Mensual 

Po: Monto de la facturación, correspondiente al mes del servicio. 

Ir: Índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), correspondiente a la fecha de facturación. 

Io: Índice de precios al consumidor del INEI a la fecha de determinación del presupuesto 

de consultoría de obra. 

17. PENALIDADES APLICABLES 

17.1.1 Penalidad por mora 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado de la SUPERVISIÓN en la 

ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente 

una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente 

y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

mailto:mesavirtual@electroperu.com.pe
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Penalidad diaria =     0.10 x Monto vigente                  

                               F x Plazo vigente en días    

Donde  

F  : 0.25 (para plazos mayores a sesenta (60) días). 

F  : 0.40 (para plazos menores o iguales a sesenta (60) días). 

Monto : Monto vigente del contrato 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de 

ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de 

retraso. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando la SUPERVISIÓN acredite, de modo objetivamente sustentado, 

que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la 

calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de 

gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

17.1.2 Otras penalidades 

De acuerdo al artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora. Estas otras penalidades 

se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, y son las siguientes: 

Tabla 4 Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

2 

En caso la SUPERVISIÓN incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

3 

En caso el Jefe de la Supervisión y demás personal 
especialista no asista en la fecha y hora definida 
para las reuniones de coordinación solicitadas por 
la Entidad. 
Incluye las reuniones de coordinación y de trabajo 
entre la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA; 

(solucionar observaciones, incompatibilidades, 
metodología BIM, otras). 

0.5 UIT por cada 
ausencia de cada 
personal 
requerido en la 
reunión de 
coordinación. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

 

Tanto la penalidad por mora, como las otras penalidades podrán alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía 

de fiel cumplimiento. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. 

Conforme a lo indicado en el artículo 164 del Reglamento, en caso la SUPERVISIÓN 

llegue a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, ELECTROPERU S.A. puede resolver el contrato. 
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En el siguiente Link se podrá descargar la Ley de contrataciones del estado y su 

reglamento: https://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-

reglamento 

Todo lo actuado será acorde a los procedimientos establecidos en la Ley de 

contrataciones y su Reglamento. 

18. SEGUROS APLICABLES 

Las Pólizas que deberán ser contratadas, como mínimo, por la SUPERVISIÓN serán las 

siguientes: 

 Seguros de responsabilidad civil. 

 Otras que la SUPERVISIÓN considere necesarias para la ejecución de su servicio. 

La presentación de los seguros a ELECTROPERU se efectuará dentro de los siete (7) días de 

iniciado el servicio. 

19. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación de la Consultoría de obra es a suma alzada. 

20. DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

Formato 07C del registro en el Banco de Inversiones de la Inversión IOARR “REPARACIÓN DE 
EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, 
DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” y con 
el Código Único de Inversiones Nº 2491980. 

21. OBLIGACIONES  

21.1. Obligaciones de la SUPERVISIÓN 

a) Cumplir con los alcances del servicio y con las obligaciones fijadas en los Términos de 
Referencia, el Contrato, las Bases del procedimiento de selección y su Propuesta Técnico 
- Económica; entre otras establecidas en la normativa de contrataciones del estado. 

b) Revisar los entregables del contratista, asegurando que la ejecución de la prestación del 
contratista cumpla los requerimientos de calidad de los términos de referencia. 

c) Remitir a ELECTROPERÚ, la relación de su personal clave, en concordancia con la 
propuesta presentada, indicando teléfonos, correos electrónicos y cualquier otra 
información relevante; a fin de mantener una comunicación fluida entre las partes.  

d) Designar al Jefe de la Supervisión del Expediente Técnico presentado en su propuesta, 
quién estará autorizado a actuar en representación de la SUPERVISIÓN y con quien 
ELECTROPERU podrá efectuar las coordinaciones, dentro de los alcances contractuales 
del servicio contratado. 

e) Asistir a las reuniones señaladas en los presentes TDR y las que convoque 
ELECTROPERU. 

f) La SUPERVISIÓN deberá consignar un detalle de la participación de los especialistas 
dentro de los entregables en concordancia con el avance de la supervisión del Expediente 
Técnico. 

g) La SUPERVISIÓN verificará que el CONTRATISTA cumpla con analizar, proponer e 
incorporar las medidas de seguridad, bioseguridad, mitigación ambiental y gestión de 
riesgos en el Expediente Técnico. 

h) La SUPERVISIÓN verificará en la plataforma comunicativa (entorno común de datos) que 
el Modelo BIM contenga las últimas versiones de la información (planos, especificaciones, 
entre otros según PEB). 

i) La SUPERVISIÓN verificará y controlará el desarrollo e implementación del PEB del 
contratista. 

j) Proveer en su oportunidad en cantidad y calificación adecuada, los especialistas y demás 
personal necesario para la prestación de los servicios contratados. 

k) No usará, divulgará, ni permitirá la divulgación, ni reproducirá, ni permitirá a persona 
alguna la reproducción de información confidencial obtenida de ELECTROPERU. 

l) Mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso relacionada con el servicio, quedando 
expresamente prohibida de revelar dicha información a terceros. 
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m) La información obtenida y la documentación elaborada dentro de los alcances del presente 
servicio son propiedad exclusiva de ELECTROPERU S.A., por lo que no podrá ser 
divulgada a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente servicio, salvo 
autorización expresa de ELECTROPERU S.A. 

n) El modelo BIM es propiedad de ELECTROPERU e incluye la información contenida en el 
mismo. Esto incluye cualquier otro contenido presentado como parte de este modelo BIM. 

o) Cumplir con el artículo 44 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
ELECTROPERU. 

p) Las coordinaciones relacionadas con la gestión operativa del servicio se efectuarán 
directamente con el CONTRATISTA y la Administración del Proyecto. Las comunicaciones 
formales del CONTRATISTA serán canalizadas por la SUPERVISIÓN y serán 
comunicadas a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Administración del Proyecto 
con copia al correo mesavirtual@electroperu.com.pe, y estas serán contestadas a través 
de esta misma Subgerencia. Las comunicaciones referidas a pagos o modificaciones al 
contrato serán mediante carta dirigidas a la Gerencia de Proyectos enviadas al correo 
mesavirtual@electroperu.com.pe. 

q) La conformidad de los entregables por parte de ELECTROPERU, durante la prestación de 
los servicios, no exime a la SUPERVISIÓN de la responsabilidad final y total de los 
entregables. 

r) Atender y dar respuesta a los requerimientos de ELECTROPERU y del CONTRATISTA. 
La SUPERVISIÓN; es el representante de ELECTROPERU para el control del proyecto. 

Las principales facultades de la SUPERVISIÓN serán las siguientes: 

- Dar aprobación u observar los informes entregables o modelo BIM del 
CONTRATISTA. 

- Verificar y exigir la correcta prestación de servicios y asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 

- Participar en las reuniones de coordinación. 
- Control de calidad de las actividades del CONTRATISTA. 
- Dar conformidad a las autorizaciones, modificaciones o ampliaciones de los detalles 

de los trabajos del CONTRATISTA dentro de los términos fijados en el contrato. 

21.2. Obligaciones de ELECTROPERU S.A. 

a) ELECTROPERU, como resultado de sus procedimientos internos designará al equipo 
encargado de la administración del proyecto, el mismo que será presentado oficialmente 
mediante carta a la SUPERVISIÓN después de la firma de contrato. El equipo 
Administrador del proyecto de ELECTROPERU será el vínculo directo para las 
coordinaciones y gestión operativa del Proyecto. 

b) Brindar la información y la documentación disponible, que requiera la SUPERVISIÓN para 
cumplir con los servicios contratados. 

c) Cumplir con efectuar los pagos en los plazos establecidos, previa conformidad de 
ELECTROPERU. 

d) Otorgar las facilidades que sean factibles para la ejecución de las prestaciones, materia 
del contrato. 

e) Cumplir con las obligaciones que le son inherentes a su condición de entidad contratante. 

22. BASE LEGAL 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante 

Decreto Supremo N°082-2019-EF; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-

EF. 

Sólo en lo no previsto en el contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, 

y demás normas de derecho privado. 

23. CLAUSULAS LEGALES 
23.1. Clausula Arbitral 

a) Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
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b) Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento.  

c) Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en 
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las 
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

d) El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

23.2. Resolución del Contrato. 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 

artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 

Reglamento. De darse el caso, ELECTROPERU procederá de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

24. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  

La administración del contrato estará a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de la 

Gerencia de Proyectos de ELECTROPERU, quien será responsable de dar la conformidad de las 

prestaciones, verificando la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales previo al 

otorgamiento de la conformidad. 

La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Proyectos, propondrá a la Gerencia 

de Proyectos, la designación de un equipo administrador del proyecto, con quien se efectuarán las 

coordinaciones relacionadas con el desarrollo del servicio. 

25. SOLICITUD DE CAMBIOS 

Cualquier cambio o solicitud de modificación a las condiciones o características del contrato o 

servicio, deberán ser canalizadas a través de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, para lo 

cual se comunicará oportunamente, en forma oficial y dentro de los plazos, siguiendo los 

procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

26. ANEXOS 
o Anexo 1: Descripción de la Presa Tablachaca 
o Anexo 2: Cronograma referencial 
o Anexo 3: Estructura de presupuesto de la Supervisión del Expediente Técnico. 
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ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN PRESA TABLACHACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTROPERU S.A. 

AS-0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
44 

1. INFORMACION DEL PROYECTO 

1.1.  INTRODUCCIÓN  

ELECTROPERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado que opera las Centrales 

Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo (SAM) y Restitución (RON) del Complejo Hidroeléctrico 

del Mantaro en Huancavelica y la Central Termoeléctrica de Charán en Tumbes. 

ELECTROPERU requiere de la elaboración de los diseños definitivos y expediente técnico que 

permitan llevar adelante los trabajos de las obras de Rehabilitación de las Estructuras aguas abajo de 

la Presa Tablachaca el presente año 2021. 

1.2.  ANTECEDENTES 

La Presa Tablachaca, es una de las principales estructuras civiles del Complejo Mantaro, esta permite 

el almacenamiento del recurso hídrico formando un embalse de 6,1 kilómetros de longitud y una 

capacidad aproximada de almacenamiento útil de 5,9 Hm3 (Fuente: Batimetría marzo de 2018). 

Se encuentra ubicada sobre el río Mantaro, Distrito de Quichuas, Provincia de Tayacaja, 

Departamento de Huancavelica, a una altura promedio de 2750 msnm aproximadamente y a una 

distancia de 100 km aguas abajo de la ciudad de Huancayo. 

La Presa Tablachaca fue construida por la empresa lmpregilo, habiéndose concluido su construcción 

el año 1971, e iniciado su operación en año 1973. 

Tabla 1 Datos de la Presa Tablachaca 

Ítem Descripción Observación 

1.00 Tipo 
Presa de concreto armado Arco-Gravedad con 
vertedero de superficie y múltiples orificios de 
fondo  

2.00 Año de puesta en servicio 1973 

3.00 Altura 75 m  

4.00 Ancho de la base 60 m 

5.00 Ancho de la coronación 7.10 m 

6.00 Longitud de coronación 180 m 

7.00 Volumen estimado de concreto 157 000 m3 

8.00 Nivel de la cresta de la presa 2697 msnm 

9.00 Nivel de umbral del Vertedero 2688 msnm 

10.00 Nivel máximo normal de operación 2695 msnm 

11.00 Nivel mínimo de operación para la purga 2676 msnm 

 

La Presa Tablachaca, es de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 14 MPa, del tipo 

arco-gravedad de 75 metros de altura máxima, longitud de coronación de 180 metros, un arco de 62 

grados y radio de 160 metros. En la parte superior se encuentra el carreteable con un ancho de 7,10 

m y cuatro vertederos con compuertas radiales de control que permiten la descarga de los excedentes 

de agua a la poza de disipación que se localiza inmediatamente aguas abajo de la presa. Dentro del 

cuerpo de la presa se localizan la descarga de fondo y cuatro aliviaderos para la evacuación de 
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sedimentos. Sobre el estribo o costado izquierdo de la presa se localizan la pretoma, el desarenador 

y la toma las cuales son de concreto reforzado. Aguas abajo de la Presa Tablachaca, se localiza la 

poza disipadora, en la cual se emplazan las estructuras hidráulicas a rehabilitar. 

La presa posee un sistema de juntas transversales, que dividen el cuerpo de la presa en diez bloques 

de concreto, además tiene una junta de construcción horizontal en la elevación 2660,00 msnm 

aproximadamente acompañada de una junta de construcción vertical con endentados de trabe 

localizada en la sección media de la presa. 

En la poza disipadora, se localizan el trampolín izquierdo y derecho. El trampolín derecho se inicia 

sobre la cara de la presa en la cota 2646,34 y la salida de descarga en la cota 2633,59 msnm. El 

trampolín izquierdo está formado por uno superior y otro inferior, los cuales tiene su inicio en la cara 

aguas abajo de la presa a las cotas 2655,00 y 2645,00 con entregas de descarga en las cotas 2637,50 

y 2630,21 msnm respectivamente y son estructuras de concreto reforzado en forma de celdas con 

muros exteriores del orden de 2 m de espesor y muros interiores de 1 m de espesor. A continuación 

de los trampolines se localizan estructuras de contención y losas de protección sobre los dos costados 

de la poza.  

Las estructuras de concreto de la poza de disipación son de concreto armado de 21 MPa en forma de 

celdas con muros divisorios. Las reparaciones que se realizaron hasta el año 2002 en las superficies 

de las estructuras que conforman la poza disipadora, fueron con concretos de alta resistencia a la 

compresión y erosión. En la figura 1, se muestra la localización general de la presa y de las estructuras 

hidráulicas aguas abajo de la misma. 

El año 2001, se ejecutaron los trabajos de reparación de los estribos aguas abajo de la presa 

Tablachaca, la empresa contratista encargada de realizar los trabajos fue el Consorcio CARLOS Ll 

CARRILLO S.A – BEDOYA S.A. El alcance de los trabajos comprendió la eliminación de los niveles 

de colmatación de la poza disipadora localizada al pie de la presa debido al material de arrastre 

acumulado durante las purgas del embalse y descargas de operación, la reparación de las estructuras 

hidráulicas antiguas en los trampolines izquierdo y derecho empleando materiales de alto desempeño 

para ese año16, la reparación de las estructuras de soporte en los sectores 1, 7 y 8 en la parte baja de 

las laderas entre cotas 2613 y 2635 y la reconstrucción de los muros de sostenimiento y sellamiento 

de la grieta (falla geológica) en la zona del sector 9. 

El año 2004, ELECTROPERÚ contrató al Consorcio INGETEC-SVS con la finalidad de llevar a cabo 

el “Estudio Integral del Embalse Tablachaca”. Uno de los principales objetivos del estudio fue realizar 

la inspección de las estructuras de la presa aguas abajo. Como resultado de la inspección realizada 

por el Consorcio INGETEC – SVS (agosto de 2005), se concluyó que, se requiere realizar una nueva 

reparación a las estructuras hidráulicas localizadas aguas abajo de la presa. Producto de la 

inspección; analizando los antecedentes y el estado de deterioro encontrado por acción de la erosión 

de los trampolines izquierdo y derecho de la poza de disipación, así como de las estructuras de 

protección consistentes en muros y placas; y con la finalidad de reducir al máximo el desgaste de las 

estructuras originadas por la abrasión producida por la descarga de los sedimentos sobre la poza de 

disipación, el Consorcio INGETEC – SVS elaboró el “Expediente Técnico para la Rehabilitación de las 

estructuras (Presa y Obras asociadas)” de fecha  marzo 2007. 

 

 

                                                           
16 La alternativa seleccionada para la reparación fue el concreto y mortero FONDAG®; cemento a base de aluminatos de calcio y agregados 

sintéticos, con alta resistencia a la abrasión y al impacto. 
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Figura 1 Planta General de distribución de estructuras a rehabilitar17 

 

 

 

                                                           
17 Plano CS-34-GE-0001 que forma parte del Expediente Técnico para la Rehabilitación de las estructuras (Presa y Obras asociadas) de 

marzo 2007, elaborada por INGETEC-SVS. 
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Figura 2 Poza de disipación 2005 - 2007 

 

Figura 3 Sección de la Presa Tablachaca 

 

Nota: A1: Alivio 1, A2: Alivio 2, A3: Alivio 3 y A4: Alivio 4 

En octubre del 2019, ELECTROPERU S.A. realizó una inspección de las estructuras hidráulicas aguas abajo de 

la presa Tablachaca con poza de disipación desaguada en la cual se observó el deterioro de las estructuras 

hidráulicas, principalmente en el trampolín izquierdo (mayores a las identificadas en los años 2005-2007), debido 

a la abrasión sufrida por el impacto de los sedimentos durante las descargas de operación desde el 2005-2007 

hasta la fecha. Con ello se reafirmó la necesidad de realizar su rehabilitación, a través de una nueva evaluación 

ingenieril y nuevos trabajos de reparación/rehabilitación. En la figura 4 se muestra el sector del Trampolín izquierdo 

(superior e inferior) observándose los daños profundos en la parte final de la estructura. Esta estructura se 

encuentra parcialmente cubierta por el material sedimentado, para lo cual deberá ser excavado hasta su 

cimentación a fin que el CONTRATISTA evalúe los posibles daños en la base y cimentación del Trampolín 

izquierdo y proponer los diseños y obras de rehabilitación. 
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Figura 4 Poza de disipación 2019-2020 

 

 

En las figuras 5, 6 y 7 se muestran parte de la cara aguas abajo de la Presa Tablachaca. 

 

Figura 5 Vertederos, juntas y barandas aguas abajo de la Presa Tablachaca 
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1.3.  UBICACIÓN Y ACCESOS 

La presa Tablachaca se ubica sobre el río Mantaro, Distrito de Quichuas, Provincia de Tayacaja, 

Departamento de Huancavelica, a una altura promedio de 2750 msnm aproximadamente y a una 

distancia de 100 km aguas abajo de la ciudad de Huancayo. Coordenadas geográficas: Latitud: 

12º27’52” S Longitud: 74º47’10” W. 

El acceso a la Presa Tablachaca, se efectúa desde Lima por las siguientes vías de penetración: 

Tabla 1 Ruta de Acceso Principal 

Ruta Distancia estimada (Km.) Tipo de Carretera 

Lima – La Oroya – Huancayo – Quichuas 430 Carretera Asfaltada 

Lima – Pisco – Castrovirreyna – Huancavelica - 

Quichuas 

430 Carretera Asfaltada 

Lima – Jauja (vía aérea) - Huancayo – Quichuas 

(terrestre) 

148 Carretera Asfaltada 

 

La ruta se lleva a cabo por la ciudad de Huancayo, luego por la carretera a Huancavelica hasta el 

distrito de lzcuchaca y luego hacia la localidad de Tablachaca donde se encuentra la zona de trabajo. 

Salida de 

alivio 4 

Salida de 

alivio 3 

Trampolín 

izquierdo inferior 

Trampolín 

izquierdo 

superior 

Vertedero 4 

Figura 6 Salida del Vertedero 4, aguas 

abajo de la Presa Tablachaca 

Figura 7 Salida del Alivio 4 y 3, aguas 

abajo de la Presa Tablachaca 
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1.4.  SITUACIÓN ACTUAL 

La poza de disipación está conformada principalmente por dos estructuras o trampolines que se 

localizan sobre los estribos de la presa. El trampolín izquierdo está constituido por uno superior y otro 

inferior. Este trampolín posee una junta de construcción que se ubica en la mitad de estas estructuras 

y presenta una separación del orden 1 cm. No existe material llenante en esta junta; posiblemente fue 

desprendido por el agua de las descargas. Las superficies de estos trampolines presentan una alta 

erosión, que tiene una extensión considerable de la superficie horizontal erosionada con 

desprendimiento de concreto superficial (FONDAG®) que se utilizó en las reparaciones anteriormente 

efectuadas (2002). En algunos sitios de estas estructuras el acero de refuerzo ha sido eliminado por 

la erosión, y en otros se encuentra a la vista. 

Asimismo, el trampolín izquierdo (superior e inferior), en el sector final aguas abajo, presenta daños 

profundos en el concreto y acero de refuerzo (visible las galerías internas), debido a su condición de 

exposición a la acción mecánica (acción abrasiva), por el impacto de los sólidos en suspensión 

(material de arrastre, entre otros) durante las purgas y descargas de operación del Embalse. 

Las estructuras de contención en concreto reforzado de los taludes de roca presentan erosión y 

apariencia de hormigueo en las superficies adyacentes. 

El trampolín derecho presenta desprendimientos de concreto (FONDAG®) en las superficies de las 

soleras de descarga y en muros verticales. También se observaron sectores altamente erosionados, 

donde se puede apreciar hormigueo y acero de refuerzo expuesto a la vista. 

Las estructuras contiguas aguas abajo del trampolín derecho consistentes en muros y losas en 

concreto reforzado, también presentan alta erosión en sus superficies de concreto (FONDAG®) con 

acero de refuerzo a la visita y hormigueo. 

Actualmente, las estructuras hidráulicas localizadas aguas abajo del Presa Tablachaca, tales como; 

trampolín izquierdo, trampolín derecho, estructuras de protección consistentes en muros y placas de 

concreto en la poza de disipación; presentan daños superficiales y profundos en el concreto y acero 

de refuerzo, debido a su condición de exposición a la acción mecánica (acción abrasiva), por el 

impacto de los sólidos en suspensión (material de arrastre, entre otros) durante las purgas, 

vertimientos y descargas de operación del embalse; las cuales requieren ser reparadas, a través de 

una evaluación ingenieril, elaboración de nuevos diseños (Expediente Técnico) y trabajos de 

reparación (obra); de esta forma evitar mayores daños a las estructuras a causa de las descargas de 

operación (purgas) y vertimientos, antes de la siguiente purga del embalse programada en la avenida 

del año 2022-2023. 
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2. ESQUEMAS Y PLANOS REFERENCIALES  

En los siguientes párrafos se presentan los esquemas referidos al sector de la Presa Tablachaca. 

- Presa Tablachaca vista aguas abajo. 

- Presa Tablachaca vista de planta 

- Esquema Isométrico Trampolín Izquierdo 

- Planta Trampolín Izquierdo 

- Elevación Trampolín Izquierdo Corte 1-1 

- Sector estimado de daños profundos en el Trampolín Izquierdo 

- Esquema Isométrico Trampolín Derecho 

- Planta Trampolín Derecho 

- Elevación Trampolín Derecho Corte 1-1 

 

2.1.  ESQUEMAS Y PLANOS DE LA PRESA TABLACHACA  

2.1.1.  Presa Tablachaca vista aguas abajo  
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2.1.2.  Presa Tablachaca vista de planta  

 

 

2.1.3.  Esquema Isométrico Trampolín Izquierdo  
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2.1.4.  Planta Trampolín Izquierdo  

 

 

2.1.5.  Elevación Trampolín Izquierdo Corte 1 -1  
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2.1.6.  Sector estimado de daños profundos en el  Trampolín Izquierdo  

 

2.1.7.  Elevación Trampolín Derecho Corte 1 -1  
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2.1.8.  Planta Trampolín Derecho  

 

 

2.1.9.  Elevación Trampolín Derecho Corte 1 -1  
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA REFERENCIAL 
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA SUPERVISIÓN 
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ANEXO 3 
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA 

TABLACHACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ítem Descripción
Cantidad

(a)

N° meses

(b)

Incidencia 

(c)

Precio mes (S/)

(d)

Parcial (S/)

(a)x(b)x(c)x(d)

(A) Personal 

1 Personal profesional

1.1 Jefe de Supervisión del Expediente Técnico 1.00

1.2 Supervisor especialista Hidráulico 1.00

1.3 Supervisor especialista Estructural 1.00

1.4 Supervisor especialista en Geología - Geotecnia 1.00

1.5 Supervisor especialista en metrados, costos y presupuestos 1.00

1.6 Supervisor BIM 1.00

Ítem Descripción Unidad 
Precio (S/)

(b)

Parcial (S/)

(a)x(b)

(B) Seguros y materiales

2 Varios

2.1 Seguro de responsabilidad Civil Glb.

2.2 Materiales fungibles Glb.

Utilidad

Subtotal (S/)

IGV (18%)

Monto Total a suma alzada (S/)

Cantidad

(a)

COSTO DIRECTO

Gastos Generales



ELECTROPERU S.A. 

AS-0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
60 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
Jefe de la Supervisión del Expediente Técnico 

 

De profesión ingeniero Civil o Mecánico de Fluidos o Agrícola o Geólogo  
 
Supervisor especialista Hidráulico  

De profesión Ingeniero Civil o Hidráulico o Mecánica de Fluidos o Agrícola 
 
Supervisor especialista Estructural 

De profesión ingeniero Civil  
 
Supervisor especialista en Geología - Geotecnia 

De profesión Geólogo o Ingeniero Geólogo  
 
Supervisor BIM 

 
De profesión ingeniero o arquitecto 
 
Supervisor Especialista en Metrados, costos y presupuestos 

 
De profesión Ingeniero Civil 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
Jefe de la Supervisión del Expediente Técnico 

 
Cinco (5) años de experiencia, computados desde la colegiatura, como Gerente de Ingeniería 

y/o Jefe de Estudio y/o Director de Estudios y/o Jefe de Ingeniería y/o Jefe de Consultoría y/o 

Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Coordinador y/o Responsable Principal y/o Gerente 

de obras y/o Subgerente de Obras. 

Experiencia:  

- Elaboración o Supervisión de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras o diseños 
definitivos o ingeniería de detalle de proyectos de construcción o mejoramiento o rehabilitación 
o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

o 

- Supervisión de obras de construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o 
ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

 
Supervisor especialista Hidráulico 
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Tres (3) años de experiencia, como Especialista en Diseño de Presas o Especialista en Diseño 

Hidráulico de Estructuras o Ingeniero Hidráulico o Especialista Hidráulico o Diseñador Hidráulico 

o Especialista en Diseño de Infraestructura Hidráulica o Proyectista Hidráulico 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras 

y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de construcción o 

mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o 

centrales hidroeléctricas. 

 
Supervisor especialista Estructural 

 

Tres (3) años de experiencia, como Especialista en Diseño Estructural o ingeniero Estructural o 

Especialista Estructural o Diseñador Estructural o Proyectista Estructural. 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras 

y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de construcción o 

mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o 

centrales hidroeléctricas. 

 
Supervisor especialista en Geología – Geotecnia 

 

Un (1) año de experiencia, como Especialista en Geología o Especialista en Geotecnia o 

Proyectista Geotecnista o Geólogo o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geomecánico. 

Experiencia: Supervisión o Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras 

y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle que comprendan proyectos de construcción o 

mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o 

centrales hidroeléctricas. 

 
Supervisor BIM 
 

Un (1) año de experiencia, en servicios u obras en general que involucren elaboración y/o ejecución y/o 
gestión de proyectos con metodología BIM. 

 
Supervisor Especialista en Metrados, costos y presupuestos 
 

Tres (3) años de experiencia, en obras civiles en general y/o Elaboración de expedientes técnicos y/o 
estudios de obras y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle y/o Supervisión de obra. Que haya 
participado como Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos o Ingeniero de valorizaciones o 
ingeniero de Oficina Técnica o ingeniero de Planeamiento. 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil 
soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
 
- Elaboración o Supervisión de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras o diseños 

definitivos o ingeniería de detalle de obras de construcción o mejoramiento o rehabilitación 
o reforzamiento o ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

o 

- Supervisión de obras de construcción o mejoramiento o rehabilitación o reforzamiento o 
ampliación de obras en represas o presas o centrales hidroeléctricas. 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 
mayor a Doscientos Mil con 00/100 soles (S/ 200 000,00), por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota 
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= S/ 300 000,0020: 

                           90 puntos 

 
M >= S/ 250 000,00 y < S/ 
300 000,00: 

                           85 puntos 

 
M > S/ 200 000,0021 y < S/  
250 000,00: 

                           80 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 5 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
- Control de plazos. 
- Control de calidad para el resultado óptimo del estudio. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 5 puntos 

 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

- Programación y control de actividades. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

No desarrolla la 
metodología que sustente la 
oferta 

0 puntos 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 

 

Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

2 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica en sostenibilidad 

                           0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 22  o norma que la sustituya (ISO 
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o 
campo de aplicación considere “Estudios y/o diseños y/o desarrollo de ingeniería en proyecto 
hidráulicos” 23 24 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.25 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar 
vigente27 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

                                                           
22 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
23 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
24 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201428.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar 
vigente30 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere “Estudios y/o diseños y/o desarrollo de 
ingeniería en proyecto hidráulicos” 31 32. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional33. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, y estar 
vigente35 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 

                                                           
28 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
31 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
32 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201136 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere “Estudios y/o diseños y/o desarrollo de ingeniería en 
proyecto hidráulicos”37 38. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.39 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación40, y estar 
vigente41 a la fecha de presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social 
o desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o 
desarrollo humano. 

 
Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo 
humano. 

2 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica de protección 
social o desarrollo 
humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 

                                                           
36 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
37 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
38 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 

 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.42 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.43 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación44, y estar vigente45 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el 
puntaje. 
 

Presenta Certificado ISO 
37001 

1 punto 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos46 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

                                                           
42 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. 

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 
43  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
44  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
45 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
46 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA, que celebra de una parte 
ELECTROPERU S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100027705,  
con domicilio legal en Prolongación Av. Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de Miraflores 
provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 11009718 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, representada por Gerente General, Ing. Edwin Teodoro 
San Roman Zubizarreta, identificado con DNI Nº 23847719, y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-0025-
2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA para la contratación de la 
“SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA” , a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la “SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA 
TABLACHACA”. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO47 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES (S/.), de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 
Pago Único: Cien por ciento (100 %) del monto ofertado, a la conformidad del Entregable N° 2, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

                                                           
47    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta y tres (33) días calendario, el mismo que 
se computa a partir de la fecha indicada en la orden de proceder. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora48, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 

                                                           
48  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

“LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) días calendarios siguientes de 
la fecha de inicio del servicio (indicada en la orden de proceder), adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

2 

En caso la SUPERVISIÓN incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

3 

En caso el Jefe de la Supervisión y 

demás personal especialista no asista 

en la fecha y hora definida para las 

reuniones de coordinación solicitadas 

por la Entidad. 

Incluye las reuniones de coordinación y 
de trabajo entre la SUPERVISIÓN y el 
CONTRATISTA; (solucionar 
observaciones, incompatibilidades, 
metodología BIM, otras). 

0.5 UIT por cada 
ausencia de cada 
personal requerido 
en la reunión de 
coordinación. 

Según informe de la 
Subgerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS49  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

                                                           
49  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongación Av. Pedro Miotta N° 421 San Juan de Miraflores 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

                                                           
50  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE52 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE53 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
51  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
52  Ibídem.  

 
53  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra “SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA PRESA TABLACHACA”, de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 

presente procedimiento de selección en el plazo de treinta y tres (33) días calendario. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 54 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 55 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%56 

 
                                                           
54 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
55 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
56 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP57 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO58 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE59 

DE: 
MONEDA IMPORTE60   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA61 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO62  

1           

2           

3           

4           

                                                           
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
58  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
59  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
60  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
61  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
62  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP57 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO58 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE59 

DE: 
MONEDA IMPORTE60   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA61 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO62  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



ELECTROPERU S.A. 

AS-0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 91 

ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 10 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 44° DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con D.N.I. N°................. Representante 

Legal de............................................................., con RUC. Nº…………………  

DECLARO BAJO JURAMENTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44° del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de ELECTROPERÚ S.A. vigente, mí representada, en caso de obtener la 

buena pro, cumplirá con lo siguiente: 

1. Que sus trabajadores cumplan con las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de ELECTROPERÚ S.A., así como, con las normas internas y complementarias de la entidad 
y de la empresa contratada. Dichos trabajadores tienen derecho, a través de sus empleadores al mismo nivel 
de protección en materia de seguridad  y salud en el trabajo que los trabajadores de ELECTROPERU S.A. 

2. Coordinar con el responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo de ELECTROPERÚ S.A. el desarrollo de 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la actividad contratada. 

3. Presentar un Plan de Seguridad y salud en el trabajo, relacionado a las actividades objeto de la contratación, 
así como un Plan de Contingencia para casos emergencia. 

4. Ante de iniciar los trabajos debe obtener la Orden o Permiso de Trabajo de ELECTROPERU S.A. habiendo 
considerado e implementado las correspondientes medidas de seguridad; 

5. Cuando tenga que ejecutar trabajos próximos a instalaciones con tensión y antes del inicio de los mismos, 
está obligado a comunicar al área responsable, a fin de coordinar las medidas de seguridad establecidas; 

6. Antes de dar inicio a cualquier obra o trabajo, colocará carteles y avisos de prevención para el personal 
terceros y visitantes; 

7. Facilitar la capacitación y entrenamiento en seguridad, salud y prevención de riesgos a su personal, con 
recursos propios o en convenio con la empresa. 

8. Antes del inicio de los trabajos o actividades asignados, el contratista deberá otorgar los equipos de 
protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. El responsable de seguridad de cada sede y 
los supervisores de entidad velarán por su cumplimiento. 

9. Presentar a la ELECTROPERU S.A., las Pólizas SCTR, SALUD, PENSIÓN y Certificados de Seguro y 
mantenerse al día en el pago de sus primas de seguro contra accidentes de trabajo. El Contratista es 
responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y de los daños que ocasionen en los 
bienes materiales e instalaciones de ELECTROPERU S.A. 

10. Informar en caso de accidente o incidente peligroso al responsable de seguridad y salud en el trabajo y la 
administrador del contrato de la entidad. 

11. Presentar los procedimientos de trabajo seguro de las actividades a realizar. 

12. Delimitar el área de trabajo donde ejecuta sus actividades. 

13. El responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Contratista, debe realizar las charlas de 
seguridad de manera diaria, antes de iniciar los trabajos. 

Declaramos bajo juramento que el responsable del personal propuesto es el 

señor…………………………………………., con D.N.I. N.° ……………..; y que la nómina del personal que se 

encargará de ejecutar los trabajos de conformidad con nuestra oferta, es la siguiente: 

              NOMBRE                           D.N.I. 
……………………………………………………….   …………………….…………… 
……………………………………………………….   …………………….…………… 
 
Nota: El Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de ELECTROPERU, se podrá consultar en la 

página Web www.electroperu.com.pe 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

http://www.electroperu.com.pe/
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ANEXO Nº 11 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE RECEPCION Y CUMPLIMIENTO DEL 

CODIGO DE ETICA DE ELECTROPERU S. A. 

  

Señores 

ELECTROPERU S. A.  

Presente.- 

 

Ref.- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0025-2021-ELECTROPERU – SEGUNDA 

CONVOCATORIA 

El que se suscribe […………….………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 

DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento 

Cumplir con lo estipulado en el Código de Ética de ELECTROPERU S. A.  

El cual ha sido entregado por ELECTROPERU S. A., en el momento de la suscripción del contrato o 

de la notificación de la Orden de Compra u Orden de Servicio.  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
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ANEXO N° 12 

DECLARACION JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS 

(LEY 28306 Ley que modifica Artículos de la Ley 27693 y su Reglamento) 

 

PERSONA JURIDICA 

Señores: 

Yo: …………………...............................; con DNI No: …………………. de nacionalidad: 

…………………. de profesión u ocupación: ……………………………………, domiciliado en: 

……………………………………………………, distrito: ………………………………… provincia: 

………………………………, departamento: ……………………………………. en carácter de: 

Representante Legal de la empresa: ……………………………………………, con Nº de RUC: 

…………………………………, e inscrito el Registro Nacional de Proveedores RNP, cuya actividad 

económica es: ……………………………………………….  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23º Conocimiento de proveedores y contrapartes, 

Artículo 24.- Aspectos relacionados con el registro de operaciones DECRETO SUPREMO Nº 020-

2017-JUS de fecha 06 de octubre 2017, Reglamento de la Ley 27693, sobre Normas Complementarias 

para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que regula la prevención, control y fiscalización de las 

operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y en la Ley Nº 27765, 

Ley Penal Contra el Lavado de Activos, y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que los fondos 

movilizados e inicios de las operaciones comerciales de la empresa, provienen de actividades licitas, 

tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:  

Aporte inicial de Accionistas o Asociados (  ) 

Créditos de Instituciones financieras (  ) 

Actividades Comerciales propias de la empresa (  )   

Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo (  )   

Ingresos por Ventas o Servicios (  ) 

Operaciones en Moneda Extranjera (  ) 

Exportaciones (  )  

Otros Origen (  ) 

(Especifique)…………………………………………………………………………… 

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a ELECTROPERU S.A. a verificar por medios 

propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información 

aquí suministrada y exonero a dicha empresa de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de 

comprobarse la procedencia Ilícita de Capitales o Datos Falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido 

en las Normas Legales.  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 13 

 

 

DECLARACION JURADA 

DE NO HABER REALIZADO APORTES A ORGANIZACIONES POLITICAS 

(LEY N° 30689, que modifica el D.L. N°1341 que modificó Artículos de la Ley 30225) 

 

PERSONA JURIDICA 

 

 

Señores: 

 

Yo: …………………...............................; con DNI No: …………………. de nacionalidad: 

…………………. de profesión u ocupación: ……………………………………, domiciliado en: 

……………………………………………………, distrito: ………………………………… provincia: 

………………………………, departamento: ……………………………………. en carácter de: 

Representante Legal de la empresa: ……………………………………………, con Nº de RUC: 

…………………………………, e inscrito el Registro Nacional de Proveedores RNP, cuya actividad 

económica es: ……………………………………………….  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el 

Estado, artículo N° 11 Condiciones exigibles a los proveedores, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1341 y la Ley 30689, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, artículo 

N°3, señalo, que en mi condición de representante legal de la empresa, declaro de no haber realizado 

aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobierno 

representativo y dentro de las circunstancias en la cual la organización política beneficiada con el aporte 

ganó el proceso electoral que corresponda.  

 

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a ELECTROPERU SA, a verificar por medios 

propios o contratados, a verificar dicha información, utilizando la información disponible en páginas 

Web e Intranet, la información aquí suministrada y asumo las responsabilidades a que hubiere lugar en 

caso de comprobarse de haber realizado aportes a organizaciones políticas, según indicado en la Ley 

N°30689.  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 14 

 

DECLARACION JURADA DE CONTAR CON UN ENCARGADO DE PREVENCIÓN PARA 

DELITOS DE COHECHO, LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

 

 

Nombre de la empresa:  

…………………………………………………………………………con Registro Único de Contribuyente 

Nº……………………………. y con domicilio en………………………………………………………………. 

Distrito………………………………………Provincia………………………………Departamento…………

………………………….... debidamente representada por su Gerente el Señor: …………………………. 

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ………………………………. y según poderes 

inscritos en la Partida Nº …………………………………del Registro de Personas Jurídicas de Lima.  

 

Declaro:  

Que la empresa, cuenta con un Encargado de Prevención de Delitos, designado, responsable de vigilar 

la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Delitos y del LAFT, en 

cumplimiento del Decreto legislativo N°1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código Penal, en los 

artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el 

Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 

4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y 

los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 

 

Efectúo la presente Declaración Jurada en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo 

N°1352 del 07 de enero de 2017.  

 

 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 15 

 

DECLARACION JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS 

DE CONTAR CON UN MANUAL DE PREVENCIÓN 

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT) 

 

 

 

Nombre de la empresa:  

…………………………………………………………………………con Registro Único de Contribuyente 

Nº……………………………. y con domicilio en ………………………. 

……………………………………………………Distrito………………………………………………Provincia

…………………………………Departamento……………………………………......................debidamente 

representada por su Gerente el Señor: ………………………………………………………identificado con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………………………. y según poderes inscritos en la 

Partida Nº …………………………………del Registro de Personas Jurídicas de Lima.  

 

Declaro:  

Que la empresa, cuenta con un Manual, por el cual establezcan las políticas, mecanismos y 

procedimientos para la prevención y detección del LA/FT y con un Código de Conducta, que contiene 

entre otros aspectos, los principios rectores, valores y políticas que deben aplicarse para administrar la 

exposición a los riesgos de LA/FT, y que cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado, responsable 

de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del LAFT, 

registrado ante la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, encargado de velar por el Cumplimiento 

de las Normas y Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

 

Efectúo la presente Declaración Jurada en cumplimiento de lo establecido en Decreto Supremo Nº 020-

2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú 

(UIF - Perú).  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 16 

 

Lista de Rubros de negocio que son Sujetos Obligados 

 

Los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 29038 y sus modificatorias, 

el DL N° 1249 que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del LAFT, son:  

 

I. Son sujetos obligados a informar, las personas naturales y jurídicas siguientes:  

 

1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en 

los artículos 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y los corredores de 

seguros.  

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.  

3. Las cooperativas de ahorro y crédito.  

4. Las que se dedican a la compraventa de divisas.  

5. Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.  

6. Las empresas de préstamos y/o empeño.  

7. Los administradores de bienes, empresas y consorcios.  

8. Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades 

intermediarias de valores.  

9. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos.  

10. La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de 

compensación y liquidación de valores.  

11. La Bolsa de Productos.  

12. Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.  

13. Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.  

14. Los agentes inmobiliarios.  

15. Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o 

juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo 

con la normativa sobre la materia.  

16. Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o 

cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.  

17. Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.  

18. Los hipódromos y sus agencias.  

19. Los agentes de aduana.  

20. Los notarios.  

21. Las empresas mineras.  

22. Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de 

arte y sellos postales.  

23. Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes 

fiscalizados.  

24. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden 

ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.  

25. Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran 

comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación 

Arancelaria Nacional. Anexo “A”.  

26. Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.  

27. Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.  

28. Las que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan a través de 

plataformas virtuales.  
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29. Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, 

realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera 

habitual, las siguientes actividades:  

a) Compra y venta de bienes inmuebles.   

b) Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos.  

c) Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas 

jurídicas.  

d) Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras 

jurídicas.  

e) Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.  

 

La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no 

se encuentra sujeta al secreto profesional.  

 

II. Asimismo, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y/o registrar 

operaciones de acuerdo al umbral que determine la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, e implementar un sistema acotado de 

prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, las personas naturales y 

jurídicas siguientes:  

 

1. Las que se dedican al comercio de antigüedades.  

2. Las organizaciones sin fines de lucro que recauden, transfieran y desembolsen fondos, 

recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, 

científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de 

acciones u obras altruistas o benéficas. En caso estos sujetos obligados faciliten créditos, 

microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico, se sujetan a las obligaciones 

previstas en el numeral 3.1. del Decreto Legislativo Nº 1249. 

3. Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley Nº 28024.  

4. Los martilleros públicos.  

5. Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito.  

6. Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.  

7. Las empresas del Estado, que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de los 

alcances del numeral 3.1 del Decreto Legislativo Nº 1249 del 26 de noviembre de 2016, el 

Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades 

provinciales.  

 


