
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP1. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                             
1  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior 
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de 
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de 
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 
del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 

RUC Nº : 20190174787 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N – POMACOCHA – ACOBAMBA-
HVCA. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE 
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL2 

 
El valor referencial asciende a S/. 1´896, 257.16 (Un Millón Ochocientos Noventa y Seis Mil 
Doscientos Cincuenta y Siete con 16/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de JULIO. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites3 

Inferior Superior 

1´896, 257.16 1’706,631.44  2’085,882.87 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 28.01.2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 24.02.2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

                                                             
2  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
3  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90), días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : En Tesorería, sito en el 2do piso del palacio Municipal (Plaza 
Principal S/N – Pomacocha)  

Recoger en  
 

: En la Unidad de Abastecimiento (Plaza Principal S/N – 
Pomacocha) 

Costo de bases : Impresa: S/ 7.80  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 550.00 
Digital: S/ 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- TUO de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 
- Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias. 
- Decreto Supremo 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

                                                             
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

                                                             
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos 

en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en 
dicho Capitulo para cada factor. 

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios8. 

                                                             
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

                                                             
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en el 
2do piso del palacio Municipal, ubicado en la plaza principal s/n de Pomacocha-
Acobamba-Huancavelica. 
 

2.5. ADELANTOS11 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos12 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20%  del monto 
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (08) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos13 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 

                                                             
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
11  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
12  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 



 LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDP/CS-1, EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 

 20 

 
 

 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
PROYECTO: “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO SECCSESPAMPA-HUAYLLAPAMPA, 
DISTRITO DE POMACOCHA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con 

CUI N.º 2470078. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 
El proyecto tiene por finalidad la ejecución de esta infraestructura vial, la cual beneficiará a las localidades de 
SECCSESPAMPA a HUAYLLAPAMPA, localidades del Distrito de Pomacocha, puesto que el tiempo de traslado 
de sus productos agropecuarios al mercado local, regional disminuirá e incrementará el abastecimiento de los 
principales productos; de esta manera el Proyecto se convierte en una infraestructura que mejorará 
considerablemente los servicios para la productividad, el acceso a salud, educación y el desarrollo económico a la 
población, de la misma manera asegurar que los niveles de calidad sean los indicados de tal manera que la 
ejecución de la obra se realice dentro de los términos contractuales, en todos sus extremos. 
 

3. OBJETIVOS 
Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, 
registro de Ejecutores de Obra, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad 
para la ejecución de la Obra denominada; “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA-HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CUI N.º 2470078   
 
OBJETIVO:  

• Realizar el estudio definitivo para la ejecución del proyecto “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL 
TRAMO SECCSESPAMPA-HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE POMACOCHA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con una longitud de 3+948 km. 

• Ejecutar, nueva vía de transitabilidad de la carretera buscando la participación de las instituciones locales y 
de la población organizada en el Distrito de Pomacocha. 

• Facilitar el traslado de los productos agrícolas hacia los centros de comercialización o mercados de 
consumos. 

• Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias de la zona mediante el desarrollo agropecuario. 
 

4. NORMATIVIDAD LEGAL  
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente: 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el decreto Legislativo 1341 y 
Decreto legislativo 1444. 

• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.   

• Directivas vigentes del OSCE  
• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

• Ley Nº 27444 Ley de procedimiento Administración General. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información Pública. 

• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

• Código Civil. 
 
 
 

5. DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación: 
Localidades:  Seccsespampa - Yanacocha.  
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Distrito:   Pomacocha 
Provincia:  Acobamba. 
Región:   Huancavelica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAPA REGIONAL: 
PROVINCIA DE 

ACOBAMBA  
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Metas del proyecto:  
 

Las partidas a trabajarse se detallan en el siguiente cuadro con sus respectivas unidades: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRAD
O 

PRECIO 
(S/.) 

PARCIAL 
(S/.) 

01 OBRAS PROVICIONALES       52,916.52 

01.01    CAMPAMENTO Y ALMACEN GLB 1.00 10,033.57 10,033.57 

01.02    MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS GLB 1.00 39,915.04 39,915.04 

01.03 
   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40 
MTS 

UND 1.00 1,018.89 1,018.89 

01.04    MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDA UND 2.00 974.51 1,949.02 

02 TRABAJOS PRELIMINARES       18,866.53 

02.01    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 3.16 573.36 1,811.82 

02.02    DEFORESTACION HA 2.08 5,015.33 10,431.89 

02.03    TRAZO Y REPLANTEO KM 3.95 874.40 3,453.88 

02.04    TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO  KM 3.95 649.86 2,566.95 

02.05    ACCESO A CANTERAS Y FUENTES DE AGUA KM 0.10 6,019.92 601.99 

03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA       24,273.05 

03.01    IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00 24,273.05 24,273.05 

04 EXPLANACIONES     840,791.81 

04.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO     245,563.36 

04.01.01 
      CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA (INC. 
PEINADO TALUD) 

M3 39,040.28 6.29 245,563.36 

04.02    CONFORMACION DE TERRAPLENES O RELLENOS     124,437.74 

04.02.01       MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL SUB RASANTE M3 300.00 55.59 16,677.00 

04.02.02 
      CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL 
PROPIO 

M3 4,337.86 10.59 45,937.94 

04.02.03 
      PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 
EN ZONAS DE CORTE 

M2 15,852.00 3.90 61,822.80 

04.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE     470,790.71 

04.03.01       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  M3 42,916.20 10.97 470,790.71 

05 PAVIMENTOS       238,200.32 

05.01 
   EXTRACCION Y APILAMIENTO CON MAQUINARIA EN 
CANTERA 

M3 2,378.30 6.32 15,030.86 

05.02    ZARANDEADO DE AFIRMADO M3 2,378.31 3.66 8,704.61 

05.03    CARGUIO CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE CANTERA M3 2,378.26 2.26 5,374.87 

05.04    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO M3K 2,378.30 4.20 9,988.86 

05.05    AFIRMADO BASE GRANULAR (E=15 CM) M2 15,852.00 12.56 199,101.12 

06 CUNETAS        30,010.09 

06.01    EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 686.40 29.46 20,221.34 

06.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  M3 892.32 10.97 9,788.75 

07 OBRAS DE ARTE       104,011.49 

07.01    ALCANTARILLA TMC TIPO I  Ø=24" (08 UND)       55,806.45 

07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 100.00 2.36 236.00 
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07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO M2 100.00 25.08 2,508.00 

07.01.03       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS TERRENO NORMAL M3 76.70 35.55 2,726.69 

07.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 56.01 10.97 614.43 

07.01.05       RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 33.62 101.87 3,424.87 

07.01.06       CONCRETO f`c=175 kg/cm2  M3 12.86 395.90 5,091.27 

07.01.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 623.95 9.65 6,021.12 

07.01.08 
      ENROCADO Y PROTECCION CON PIEDRA 
EMBOQUILLADO 

M2 2.01 61.11 122.83 

07.01.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 148.80 78.78 11,722.46 

07.01.10 
      INSTALACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC 
Ø=24" 

ML 45.00 324.36 14,596.20 

07.01.11       TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM M2 67.44 59.59 4,018.75 

07.01.12       PINTURA EXTERIOR M2 67.44 41.16 2,775.83 

07.01.13       ZANJAS DE  CORONACION ML 200.00 9.74 1,948.00 

07.02    ALCANTARILLA TMC TIPO II  Ø=24" (01 UND)       5,519.18 

07.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 10.00 2.36 23.60 

07.02.02       TRAZO Y REPLANTEO M2 10.00 25.08 250.80 

07.02.03       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS TERRENO NORMAL M3 7.67 35.55 272.67 

07.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5.60 10.97 61.43 

07.02.05       RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 3.36 101.87 342.28 

07.02.06       CONCRETO  f`c=175 kg/cm2  M3 1.29 395.90 510.71 

07.02.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 56.99 9.65 549.95 

07.02.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 14.88 78.78 1,172.25 

07.02.09 
      INSTALACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC 
Ø=24" 

ML 4.50 324.36 1,459.62 

07.02.10       TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM M2 6.76 59.59 402.83 

07.02.11       PINTURA EXTERIOR M2 6.76 41.16 278.24 

07.02.12       ZANJAS DE CORONACION ML 20.00 9.74 194.80 

07.03    BADEN L=10m (01 UND)       21,088.80 

07.03.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 122.25 2.40 293.40 

07.03.02       TRAZO Y REPLANTEO M2 102.78 2.77 284.70 

07.03.03       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS TERRENO NORMAL M3 40.39 35.55 1,435.86 

07.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 50.49 10.97 553.88 

07.03.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 64.41 42.14 2,714.24 

07.03.06       CONCRETO F ´c = 210 Kg/cm2, PARA LOSA EN BADEN M3 27.51 441.76 12,152.82 

07.03.07       EMBOQUILLADO EN ALIVIADERO, P.G. DE D=10" M2 30.21 120.95 3,653.90 

07.04    OBRAS COMPLEMETARIAS       21,597.06 

07.04.01       SEÑAL INFORMATIVA       6,284.78 

07.04.01.01          EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 4.75 88.64 421.04 

07.04.01.02          CONCRETO  F'C= 140 KG/CM2 + 30%P.G. M3 5.40 298.70 1,612.98 

07.04.01.03          SEÑAL INFORMATIVA UND 12.00 354.23 4,250.76 

07.04.02       SEÑAL PREVENTIVA       14,554.93 

07.04.02.01          EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 8.93 76.96 687.25 

07.04.02.02          CONCRETO F’C= 140 KG/CM2 + 30%P.G. M3 3.87 306.45 1,185.96 

07.04.02.03          SEÑAL PREVENTIVA UND 36.00 352.27 12,681.72 

07.04.03       POSTES KILOMETRICOS       757.35 

07.04.03.01          HITOS KILOMETRICOS UND 5.00 151.47 757.35 

08 OTROS       2,000.00 

08.01    REPOSICION DE VIVIENDAS ML 200.00 10.00 2,000.00 

09 CONTROL DE CALIDAD       2,147.48 

09.01 
   ENSAYO DE DETERMINACION DE MAXIMA DENSIDAD 
SECA 

UND 4.00 250.00 1,000.00 

09.02    ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO UND 4.00 45.00 180.00 

09.03    ROTURA DE PROVETAS DE CONCRETO UND 12.00 22.29 267.48 

09.04    DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND 2.00 350.00 700.00 

10 FLETE DE MATERIALES       5,532.60 

10.01    FLETE TERRESTRE GLB 1.00 5,532.60 5,532.60 

11 MITIGACION AMBIENTAL       6,112.47 

11.01 
   RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS PARA 
CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 

M2 595.02 2.37 1,410.20 

11.02    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M2 4,957.26 0.63 3,123.07 

11.03    VEGETACIÓN EN SUPERFICIE M2 7,896.00 0.20 1,579.20 

12 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION        7,000.00 

12.01 
   SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA AUTORIDADES 
Y POBLACION 

GLB 1.00 4,000.00 4,000.00 

12.02    CAPACITACIÓN EN NORMAS Y CONSERVACIÓN DE VÍAS GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 

13 PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL       20,000.00 
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13.01    PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL GLB 1.00 10,000.00 20,000.00 

14 
MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE COVID -19 EN LA OBRA 

      20,000.00 

14.01 
   MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID -19 EN LA OBRA 

GLB 1.00 20,000.00 20,000.00 

 
2. VALOR REFERENCIAL 

El presupuesto de la obra asciende S/ 1,896,257.16 (Un Millón Ochocientos Noventa y Síes Mil 
Doscientos Cincuenta y Siete con 16/100 Soles) a todo costo impuestos de ley. 
 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normatividad laboral, pagos a entidades de 
seguridad social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e 
impuestos, protección y mantenimiento de la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega 
de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la 
correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO:     

“CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO SECCSESPAMPA-HUAYLLAPAMPA, DISTRITO 
DE POMACOCHA-PROVINCIA DE ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 

COSTO DIRECTO 1,361,862.36 

GASTOS GENERALES (10% C.D.) 136,186.24 

UTILIDAD (8%C.D.) 108,948.99 

=========================== **************** 

SUB TOTAL 1,606,997.59 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 289,259.57 

=========================== **************** 

COSTO DE LA OBRA 1,896,257.16 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo máximo para la ejecución de la obra es de 90 días calendario, contados a partir de que se den las 
condiciones previas para el inicio de obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, incluye la puesta en funcionamiento. 

 
4. SISTEMA DE CONTRATACION. 

A Suma Alzada 
 

5. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL. 
No corresponde. 

 
6. COORDIANCION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DESERVICIOS 
 El Contratista a la firma del Contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades 

Públicas y Empresas de Servicios, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados 
siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su 
realización.  

 
7. ÁREA USUARIA 

Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural 
 
8. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
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Licitación Pública.  
 

9. DEL SUPERVISOR DE OBRA 
La Municipalidad controlará los trabajos que ejecute el Contratista por intermedio de un profesional que asumirá 
la función de supervisor de Obra, designado por la entidad, y será el responsable por velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución del mantenimiento y el cumplimiento del contrato. 

 
10. CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR (Expediente Técnico) 
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico de la Obra 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 056-2020-MDP-AL/SAC, de fecha 24 de febrero del 2020 
en el cual se detalla la naturaleza de los materiales a utilizar procedimientos constructivos, 
aprobaciones, controles de calidad, modalidades de pago, entre otros, que servirán para cumplir la 
correcta ejecución de obra. 

 
b. INSPECCIÓN PREVIA 

Es responsabilidad exclusiva de los participantes del proceso visitar e inspeccionar la totalidad del sitio 
y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de este proceso de selección, analizar los resultados de 
los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, 
verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta. 

 
Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, 
socio ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las 
condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, 
almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía 
y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa 
e indirecta en este proceso de selección. 

 
No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es 
recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de 
la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, 
tanto para la preparación de la oferta, como para la ejecución de la obra dentro del plazo previsto. 

 
Actividades durante la ejecución de obras: 
Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra. Emitiendo un 
informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución 
de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, equipos y adquisiciones 
de materiales entre otros. 
 
Participar en el acta de entrega de, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto de 
entrega de terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas sus 
páginas por el inspector / supervisor y el profesional residente. En este cuaderno de obra se anotará las 
indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren 
convenientes para la ejecución de la obra. 
 
En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe 
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda 
y el residente de obra, a fin de evitar adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 
anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado Nº 30225 artículo 179º. 
 
Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 
administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se 
trate de ejecución de obras por contrata, con el plantel ofertado, según lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 artículo 186º. 
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Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas en el expediente técnico de obra aprobado, efectuando los respectivos controles de 
calidad, así como la colocación de hitos y puntos de referencia. 
 
Disponer y controlar las actividades que necesarias que permitan un adecuado avance físico de obra, 
optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 
 
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de 
la obra a su cargo. 
 
Mantener la información técnica – económica, debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los 
plazos establecidos para su presentación. 
 
Presentar los informes de sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación de plazo, si 
corresponde. 
 
El residente de obra tomara en cuenta e implementara las órdenes impartidas por el inspector o supervisor a 
través del cuaderno de obra. 
 
El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo no mayor de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del pazo vigente de 
ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
 
Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra. Cumplir 
con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base legal de su 
contrato. 
 
El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales establecidos 
en el calendario valorizado de avance de obra. 
 
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 
determinada sea menor al ochenta por ciento del monto de la valorización acumulada programada a dicha 
fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el 
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Las zonas excepto las que requieren la aprobación del Supervisor de Obra, deben ser acondicionadas a 
completa satisfacción de este, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto 
original. 
 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas 
condiciones de utilización y seguimiento en todo caso seguir las instrucciones del supervisor. 
 
La limpieza de la obra y retiro de los materiales aceptados y no utilizados corresponde al contratista, de tal 
modo que deberán efectuarse a medida que se realicen los trabajos. 
 
Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas en el 
Expediente Técnico de Obra. 
 
CONSERVACION, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA 
El contratista deberá realizar la correcta ejecución de la obra, así como la conservación de esta, a su costo, 
hasta la finalización de dicha ejecución. 
 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato. El ejecutor tomara todas las medidas de 
seguridad que sean necesarias para proteger la salud del personal de la obra, durante la ejecución de la 
misma, la cual deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar 
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accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde labores de difusión de los desvíos hasta los 
avisos preventivos en el sitio de la obra. 
 
El ejecutor designará el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos quien a su vez dispondrá 
de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente. Durante las diversas 
etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones. 
 
Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberán contar con 
su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta 
o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
El Contratista situara en la obra los equipos y/o maquinarias y medios auxiliares que sean necesarios para 
la correcta ejecución de la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el expediente 
técnico de obra y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos 
no concuerdan con lo establecidos en el Expediente Técnico de Obra. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, 
correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las 
pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos 
   
MANTENIMIENTO DE TRANSITO 
En el caso que se requiera, el contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de 
ejecución de obra desde el inicio hasta su recepción final, a su costo, de tal manera que sus trabajos no 
interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o 
emergencia y con las facilidades de circulación en general. Por lo que resulta necesario al perfeccionamiento 
del contrato, presentar a las instituciones pertinentes para su aprobación, un plan de desvío de tránsito en la 
zona afectada por la ejecución de la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de obra 
suscrito, colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el plan 
de desvío de tránsito, así como anunciar la ejecución de trabajos para evitar el congestionamiento en el 
tránsito y daños a los vehículos y peatones tanto de día y de noche. 
 
DAÑOS A TERCEROS 
Constituye obligación del contratista al asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 
redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño 
causado, no imposibilita a la entidad o a las empresas de servicios, que ejecuten los trabajos a cargo a las 
valorizaciones del contratista y/o garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 
conformidad a las normas del Medio Ambiente ISO 14001, el contratista deberá cumplir con la normativa 
legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad. 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas y cualquier actividad, en estricta conformidad a las 
normas de Seguridad y salud Ocupacional – OHSAS 18001. 
 
El contratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Seguridad y salud Ocupacional; de aplicación en 
su actividad. Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, 
de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 
 

- Ley 26842 Ley General de salud. 
- DS 033-2001-MTC Reglamento Nacional del Trabajo. 
- ISI 5-02-1 Orden y limpieza. 
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 



LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDP/CS-1, EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 

 
 

29 

 
El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar 
la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios. 
 
Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del 
Contratista. 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
ENTREGA DE TERRENO  
La entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes de la firma del contrato, el día que tendrá 
lugar la entrega del terreno de la obra.  
 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del 
terreno.  
 
DE LA DOCUMENTACIÓN  
La entrega pondrá a disposición del contratista un juego de planos y bases, así como los demás documentos 
necesarios para la ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el contratista podrá obtener 
copias adicionales contra el pago respectivo.  
 
DESIGNACION DEL SUPERVISOR O INSPECTOR  
Notificar al contratista de quien es el inspector o el supervisor, según corresponda.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 PERSONAL  
El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, 
salvo que la Supervisión solicite su sustitución.  
✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 

a las órdenes del Supervisor y/o Inspector.  
✓ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.  

✓ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.  

✓ Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio conocimiento de las leyes 
y normas nacionales sobre la materia.  

✓ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina 
detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.  

✓ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado 
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 
SEGURIDAD  
✓ El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización 
del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes 
para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos 
en circuitos energizados.  

✓ El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por 
cuenta del Contratista.  

✓ El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo 
exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.  

 
OTRAS OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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OBRAS PROVISIONALES  
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, 
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince 
(15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 
deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.  
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo 
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  
✓ El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos.  
✓ La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.  
✓ Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del 
Supervisor.  

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución 
de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo 
cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales Estas prescripciones 
no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de 
las operaciones, pero en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que 
sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.  
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 
de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las 
demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes.  
 
CALIDAD ESPECIFICADA. 
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada 
de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de 
calidad. 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de 
las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad o 
defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor, debido 
a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya 
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de 
fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación 
 
PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en 
los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil, para tal efecto en la oferta deben incluir una 
declaración de aceptación en el extremo del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, así como la invocada normal legal del Código Civil. 
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Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves 
defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, 
reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o 
personal empleado o contratado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculadas con la 
ejecución de la obra, o que realicen durante esta etapa 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración 
del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual. 
Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de equipos y 
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se 
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 
Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o El 
diagrama de barras de GANTT. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada 
una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos 
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.  
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o 
en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su 
control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar 
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente 
antes de su iniciación. 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 
autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN  
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 
de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente 
reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación 
dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados 
hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento 
determinará la aplicación de una penalidad diaria. 
 
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES  
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos 
deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.  
 
ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 
necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación.  
 
RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 
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La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra. 
 
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES  
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta 
obligación será de cargo del Contratista. Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la 
construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de 
comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 
correspondientes, su costo será asumido por el Contratista. Si el Contratista durante la construcción necesita 
usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se 
ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios. En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 
herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario 
de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes 
con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de 
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún 
tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un 
contrato a suma alzada.  
 
EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA  
En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha 
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una 
extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor 
de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo 
deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra 
dicho costo es asumido por la Entidad.  
De acuerdo a lo establecido al Art. 189° del RLCE. 
  
c. ADELANTOS SEGÚN ARTICULO 180 

Una vez suscrito el contrato y previa solicitud del contratista se otorgarán los adelantos Directo y para de 
Materiales e insumos, establecidos en los artículos 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y según las formalidades establecidas en los mismos. 

• Se otorgará Adelanto Directo hasta por el 10% del Monto del contrato original, el cual deberá ser 
solicitado por el contratista dentro de los 08 días siguientes de la suscripción del contrato adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

• Se otorgara Adelanto por materiales e insumos hasta por el 20% del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista, el cual 
deberá ser solicitado por el contratista dentro de los 8 días previos de acuerdo al calendario de 
adquisición de materiales, con la finalidad que el contratista puede disponer con los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado para tal efecto el 
contratista debe solicitar la entrega de adelanto en un plazo de ocho días calendarios anteriores al inicio 
del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

• El contratista estará sumiso a los artículos del RLCE 184 y 185 para los adelantos. 
 

d. VALORIZACIONES 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada mes, 
por el inspector o supervisor y el contratista. 
El sistema a suma alzada implicaba hacer un cálculo de los metrados ejecutados en un periodo 
determinado y multiplicarlo por el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto de obra, 
agregando separadamente el monto proporcional de gastos generales y utilidad Ofertados; a este monto 
se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas. 
El periodo de valorización establecido por la Entidad es mensual, su procedimiento y el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el Reglamento.  
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e. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará acorde a lo indicado en el art. 194 del Reglamento: 
Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada mes.  
El Inspector o Supervisor debe emitir su informe de aprobación y remisión a la entidad en un plazo 
máximo de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización 
respectiva y es cancelada por la entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

 
Dicho informe mensual de la valorización debe contener: 
✓ Hoja resumen de la valorización  
✓ Ficha Técnica de la Obra 
✓ Descripción de los trabajos ejecutados. 
✓ Avance Físico Mensual Programado vs. el ejecutado. Curva S  
✓ Cálculo de reajuste y amortizaciones (Si existiese) 
✓ Calendario de avance de obra vigente  
✓ Valorización del mes (suscritos por Supervisor y Residente) y hojas de metrados 
✓ Copia Contrato de ejecución de obra. 
✓  Copia del cuaderno de obra del mes tal y como establece el RLCE. 
✓ Panel fotográfico. 
✓ Tareo y/o formato de control de asistencia de personal clave propuesto. 
✓ Controles de Calidad que correspondan en el periodo. 
✓ Cuadros de control de uso de equipos y maquinaria propuesta. 
✓ Cuadro resumen de Avances y valorización de obra. 
✓ Planos de replanteo de lo ejecutado en el mes (De acuerdo a lo que corresponda). 
✓ Tributos y Seguros  
✓ Copias de pagos a ESSALUD, SNP AFP según sea; del mes que corresponda y/o declaración jurada en 

la primera valorización.  
✓ Copia del pago del seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR 
✓ Pagos CONAFOVICER y/o declaración jurada en la primera valorización. 
✓ Copia de Declaración y Pago SENCICO y/o declaración jurada en la primera valorización. 
✓ Copia de cartas fianza (Las que corresponda y de existir). 
✓ Factura y/o comprobante de pago 
✓ Asimismo, los entregables (valorizaciones) se llevarán a cabo en 3 copias firmadas en original y una base 

digital CD. 
 

11. LIQUIDACION DE OBRA 
El proceso de liquidación seguiría de acuerdo a lo establecido de acuerdo al artículo N° 209 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF. Dentro 
de los sesenta (60) días siguientes de recepcionada la obra el Supervisor presentará a la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE POMACOCHA, la Liquidación de la Obra. Asimismo, dentro de treinta (30) días de recibida 
la Liquidación de obra presentada por el Contratista, el Supervisor se pronunciará sobre la misma.  
La Estructura del Informe de Liquidación del Contrato de Obra es la siguiente: 
 
CONTENIDO DE LIQUIDACION TECNICA 

I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
1.1 Caratula 

• Nombre de la Entidad 

• Nombre del Contratista 

• Nombre de la Obra CUI 

• Lugar, Distrito, Provincia, Región 

• Liquidación de Contrato de Obra 

• Ing° supervisor de Obra 

• Ing° Residente de Obra 

• Periodo de la Ejecución de la Obra 

• Fecha de Presentación de la Liquidación 
1.2 Índice 

• Donde el contenido de la documentación será ordenada y numerado 
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1.3 Generalidades 

• De la Aprobación de la Ejecución del Proyecto, Indicar la Existencia de los Estudios de Pre 
Inversión y Comparar con el Estudio definitivo, Declaratoria de Viabilidad, Código de banco de 
Proyectos, Indicar la Resolución de Expediente Técnico. 

1.4 Ubicación 
1.5 Objetivos 

• Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas ejecutadas en el proyecto 
1.6 Meta ejecutada 
1.7 Descripción de las Obras ejecutadas 
1.8 Monto total de Inversión 
1.9 Plazo de Ejecución 
1.10 Financiamiento 
1.11 Beneficiarios del Proyecto 

 
II. FICHA TÉCNICA 

• Ficha Técnica bien detallado. 
 

III. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA  
3.1 Contrato de Ejecución de Obra (Adendas se tuviera) 
3.2 Contrato de designación del Supervisor de Obra 
3.3 Acta de Entrega de Terreno  
3.4 Acta de Recepción de Obra  
3.5 Acta de Transferencia de obra 
3.6 Acta de Observaciones de la Obra y su informe correspondiente. 
3.7 Constancia de No Adeudos autorizado por una autoridad de la zona. 
3.8 Acta de conciliación (de ser el caso) 

 
IV. METRADOS Y PRESUPUESTOS 

4.1 Resumen general de metrados 
4.2 Sustento de replanteo de metrados ejecutados 
4.3 Resumen de metrados según valorizaciones 
4.4 Presupuesto adicional por mayores metrados ejecutados (Referencial) 
4.5 Presupuesto Deductivo por menores metrados ejecutados (Liquidación final) 
4.6 Metrado final de obra 
4.7 Liquidación Final de Obra 

 
V. CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 
VII. ANEXOS 

7.1 Resolución, Aprobación del Expediente Técnico, Ampliación de Plazo, Adicional de Obra etc. 
7.2 Convenios 
7.3 Formato de viabilidad de obra 

VIII. PANEL FOTOGRAFICO 
IX. CUADERNO DE OBRA 
X. PLANOS DE REPLANTEO 

 
I. LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

1.1 Caratula 
1.2 Índice 
1.3 Memoria de Liquidación Económica Financiero 
1.4 Resumen de Liquidación 
1.5 Hoja de resumen de pagos contrato principal 
1.6 Hoja de resumen de pagos adicional de obra Nº 01 
1.7 Resumen de Valorizaciones de obra contrato principal (Liquidación Final) 
1.8 Resumen de Valorizaciones de obra contrato principal adicional de obra Nº 01 (Liquidación 

Final) 
1.9 Valorizaciones del Contrato Principal – Liquidación Final 
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1.10 Valorizaciones del Adicional de Obra Nº 01 – Liquidación Final 
1.11 Valorizaciones del deductivo de Obra Nº 01 – Liquidación Final 
1.12  Resumen de Reajustes – Liquidación Final 
1.13  Cálculo de reajustes del contrato principal – Liquidación Final 
1.14  Cálculo de la fórmula Polinómica del contrato principal 
1.15  Cálculo de reajustes del adicional de obra Nº 01 – Liquidación Final 
1.16  Cálculo de la Fórmula Polinómica del adicional de obra Nº 01 
1.17  Cálculo de la deducción de reajustes que no corresponden por adelanto de Materiales. 
1.18  Cálculo de Amortización de los adelantos de Materiales –Liquidación Final 
1.19  Cálculo de la multa 
1.20  Gráfico de avance de obra – Liquidación Final 
1.21  Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo 
1.22  Índices Unificados de Precios 
1.23  Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y PERT-CPM 
1.24  Valorización de Avance de Obra – Liquidación Final 

 
II. CONTROLES DE CALIDAD  

2.1 Copia de Cartas Fianzas y Pólizas de Seguros 
2.2 Certificados de calidad  
2.3 Carta de garantía de fiel cumplimiento actualizado 
2.4 Certificado de Informe de ensayo  
2.5 Cuadro de parámetros de evaluación  
2.6 Certificado de las propiedades  
2.7 Reporte de análisis  
2.8 Informe de ensayos  

III. CONCLUSIONES 
IV. RECOMENDACIONES 
V. ANEXOS 

5.1 Comprobantes de Pago, OS, Facturas. Etc. adjuntar 
 

I. FILE DE OBRA  
1.1 Informes  
1.2 Valorizaciones 
1.3 Expediente Técnico de la Obra 

 
Todos los documentos se presentarán por TOMOS, foliado, en un archivador de palanca forrado con sus caratulas, 
lomos con sus respectivos logos y los archivos digitales en un CD ROM. 

 
12. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustibles, aguas, 
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y 
terminación de la obra. 
El contratista suministrara todos los seguros y pruebas de laboratorio. El Contratista protegerá las obras 
durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de las personas, de la 
propiedad. 
El postor deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, 
para su admisión de oferta. 
El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la 
recepción de las mismas. Reparara y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la 
Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de as obras, dejándolas en las mismas o 
en menores condiciones. 
El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que 
establezca el contrato; si como las herramientas y equipos que sean necesarios para ejecutar las obras 
en forma aceptable y a satisfacción de la Supervisión y/o como especifique el Contrato. Se utilizará 
únicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo el Contratista el responsable de 
la bondad de los mismos. 



 LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDP/CS-1, EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 

 36 

El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por 
cuenta del contratista. Por lo cual se deberá Presentar dentro de la oferta una declaración jurada donde 
el postor contará con implementos de seguridad según NG – 050. El postor y/o contratista está obligado 
hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad 
exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 
13. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR 

A) DEL CONTRATISTA: 
✓ El Postor, ya sea persona natural o jurídica, podrá participar en forma individual o en 

consorcio, el mismo que debe contar con RNP en el capítulo de ejecutor de obras. 
✓ Debiendo acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor 

referencial en obras de la especialidad; las obras que sustentan dicho requerimiento deberán 
haberse ejecutado y culminado; lo cual se acreditará con: Copia simple de contratos y sus 
respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de 
liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. 

B) PLANTEL PROFESIONAL 
De acuerdo al desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico de Obra aprobado, se 
requiere: 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ing. Civil. 
Titulado, Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de 
(36) meses como: Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o Inspector de obra, en la 
ejecución de obras iguales o similares al objeto de 
la contratación. Las mismas que deberán haber 
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, la cual se computara desde la 
colegiatura. 

ESPECIALISTA 
EN IMPACTO 
AMBIENTAL 

Ing. Ambiental. 
titulado, colegiado y 
Habilitado 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de 
(24) meses como: Especialista en Ambiental, en 
prestaciones en obras en general. Las mismas que 
deberán haber sido ejecutadas en periodos de 
tiempo distintos sin traslaparse, la cual se 
computara desde la colegiatura. 

ARQUEOLOGO 
Lic. En Arqueología. 
Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de 
(24) meses como: Especialista en Arqueología, en 
prestaciones en obras en general. Las mismas que 
deberán haber sido ejecutadas en periodos de 
tiempo distintos sin traslaparse, la cual se 
computara desde la colegiatura. 

 
 ACREDITACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 
La acreditación de la experiencia del personal considerado como clave, y que lo hayan adquirido en un 
consorcio, esta debe cumplir según la postura en los Pronunciamientos del OSCE Nº 054-2012/DSU, Nº 
195-2012/DSU y Nº 121-2012/DSU 
 
Prestaciones similares: 
Se considerará obra similar a: Se considera a: ejecución de Obras de mejoramiento y creación de 
carreteras. 
 
Las contrataciones que acrediten la experiencia del postor, mínimamente deben contener en un mismo 
contrato, la ejecución de partidas de corte de material suelto con mínimo 100 mil m3, un mínimo ejecutado 
de longitud de carretera 10 mil Km, afirmado de 40,000 m2 y cunetas mínimo de 5 mil o un Mil m3 
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a) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  

 
14. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

b) Del Equipamiento 
 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

EQUIPAMIENTO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 VOLQUETE 15 M3 2 

2 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP  1 

3 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

4 CARGADOR FRONTAL 150 – 180 HP. 2 

5 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 1 

7 MOTOBOMBA DE 12 HP 1 

 
Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra 
en óptimas condiciones de operación, con un máximo de tres años de antigüedad a la presentación de 
ofertas, la lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a 
optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional 
alguno 

 
15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

De acuerdo con el artículo 223° y 224º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o 
interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante 
procedimiento arbitral único de acuerdo al artículo 225º, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.  

 
16. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO  

Los CONTRATISTAS están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 
manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección 
o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código 
Civil. 

 
17. DISPOSICIONES FINALES  

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el 
objeto de la contratación. 
El área usuaria señala que está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de 
la Ley.     
 

 
18. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 

Los postores que participen en el procedimiento de selección, se comprometen a cumplir con las condiciones 
y adecuaciones del requerimiento conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 
 
Ejecutar el Protocolo Sanitario para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que 
interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área en 
la que ésta se ejecuta. 
 
El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la 
Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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RESPONSABILIDADES DE SU IMPLEMENTACIÓN 
1. Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecución de la obra. 
2. La contratista deberá presentar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo”, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a COVID19” y del presente Protocolo, y se integre al 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad 
vigente, según lo establecido por los sectores competentes. 

3. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del Protocolo sanitario en cada una de las 
actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso constructivo. 

4. Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones 
del Protocolo, en lo que corresponda, además de lo previsto de su implementación,  deberán adjuntar en su 
oferta el Protocolo Sanitario y el Plan Covid-19, el cual fue remitido por correo electrónico a la autoridad 
competente, en el marco del DS 117-2020-PCM, concordado con la RM 448-2020-MINSA, el cual obliga a las 
empresa que deben elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo. 

5. El Protocolo se aplicará en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, 
fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación de obra). 

 
a) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente; el 
número máximo de integrantes para el caso de consorcios es de dos integrantes.  
 

b) De las otras penalidades 

● De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación. 

● Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 
incluir las siguientes: 

 
c) De las otras penalidades 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

2 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA 

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA 
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5 

Inasistencia injustificada del Residente 
de obra del proyecto o representante 
Legal del Contratista a una reunión de 
coordinación convocada por escrito por 
la Entidad. 

 
0.50 UIT por 
ocurrencia 

Según informe de la 
Gerencia de 
infraestructura. 

 
 

6 

No presentar dentro del plazo previsto los 
informes requeridos por la Entidad. 

1.00 UIT por 
ocurrencia 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 
 

7 

Información errada y/o recomendaciones 
que afectan los intereses institucionales 
o que no se ajustan a las normas y 
reglamentos vigentes. 

 
1.00 UIT por 
ocurrencia 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 
 

8 

No atender oportunamente las consultas 
efectuadas por la Entidad 

0.25 UIT por cada 
día de demora. 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 

9 

CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO 
 

Cada vez que el contratista solicite el 
cambio de profesional propuesto en su 
propuesta técnica. 

0.5 UIT, por cada 
día de 
incumplimiento. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

 
10 

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA 
TÉCNICA 
El incumplimiento de personal de acuerdo 
con la propuesta técnica presentada, 
acorde con el cronograma de utilización 
del personal. 

0.50 UIT, por cada 
día. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 
11 

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES 
 

No responder a las solicitudes escritas de 
la entidad. 

1.00 UIT, por cada 
ocurrencia. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

 
12 

DEMORA EN LOS TRABAJOS 
 

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad, por inasistencia injustificada o 
carencia de equipos. 

0.75 UIT, por cada 
ocurrencia. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

 

 
13 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos y presenta 
documentación falsa (también conlleva a 
denuncia). 

0.50 UIT, , por 
cada día de 
retraso. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 
 
14 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal o parte del personal 
de los elementos de seguridad durante 
los trabajos de campo. 

 
0.30 UIT por cada 
día de 
incumplimiento. 

 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

4 Si el contratista no cumple con presentar la 
maquinaria propuesta para el inicio de los 
trabajos.  

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal de obra. 

Según informe del 
Supervisor de la obra y/o 
inspección realizada por los 
funcionarios encargados del 
área competente. 
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15 

VISACION 
 

Cuando el contratista realiza la 
presentación de la valorización 
correspondiente, sin la firma del equipo 
técnico en la especialidad que 
corresponde. 

0.50 UIT por cada 
día de retraso. 

 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

16 
Demora en la entrega del primer y 
demás valorizaciones. 

1.20 UIT por cada 
día de retraso 

Según informe de la 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 
ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

Correrán por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los 
bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista que se produzcan durante el periodo de 
cumplimiento del Contrato como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción. 
No serán riesgos del CONTRATISTA los siguientes: 
 

- Los riesgos de fenómenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasión, actos de enemigos 
extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, 
conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y 
contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo. 

- Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las obras que hayan sido oportunamente 
advertidas por EL CONTRATISTA. 
 

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPAMIENTO 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 VOLQUETE 15 M3 2 

2 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP  1 

3 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

4 CARGADOR FRONTAL 150 – 180 HP. 2 

5 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 1 

7 MOTOBOMBA DE 12 HP 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

a. RESIDENTE DE OBRA (PERSONAL CLAVE) 
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Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 

b. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (PERSONAL CLAVE). 
Ingeniero Ambiental. Titulado, Colegiado y Habilitado. 

 
c. ARQUEÓLOGO (PERSONAL CLAVE) 

Licenciado(a). En Arqueología. Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

A. RESIDENTE DE OBRA (01) 
Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de (36) meses como: Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o Inspector de obra, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto 
de la contratación. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo 
distintos sin traslaparse, la cual se computara desde la colegiatura. 
 

B. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (01) 
Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de (24) meses como: Especialista Ambiental, en 
prestaciones en obras en general. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos 
de tiempo distintos sin traslaparse, la cual se computara desde la colegiatura. 

C. ARQUEÓLOGO (01). 
Deberá acreditar experiencia efectiva mínima de (24) meses como: Especialista en Arqueología, 
en prestaciones en obras en general. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos 
de tiempo distintos sin traslaparse, la cual se computara desde la colegiatura. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: Se considera a: ejecución de Obras de mejoramiento y creación de carreteras. 

 
Las contrataciones que acrediten la experiencia del postor, mínimamente deben contener en un mismo 
contrato, la ejecución de partidas de corte de material suelto con mínimo 100 mil m3, un mínimo ejecutado 
de longitud de carretera 10 mil Km, afirmado de 40,000 m2 y cunetas mínimo de 5 mil ml o un Mil m3 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
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respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de dos (2) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor Referencial. 
 
Balance de Gestión al año 2019 la misma que fue entregada a la SUNAT para el caso de las empresas 
peruanas, y para el caso de las empresas extranjeras podrán acreditar los documentos análogos 
presentados ante la autoridad tributaria de su país de origen, estados financieros auditados al año 2018, 
acreditar la presentación del reporte de riesgos (INFOCORP) que detalle la clasificación de la deuda 
bancaria de la empresas o empresas por parte de la SBS y AFP, donde se evidencie una calificación 
normal al 100%. 
 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En relación a ,la línea de crédito, esta deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días calendarios a la 
fecha de presentación de ofertas, dirigidas, a la entidad convocante, copia simple del Balance de Gestión 
al año 2019 la misma que fue entrega a la SUNAT para el caso de las empresas peruanas, y para el 
caso de las empresas extranjeras podrán acreditar los documentos análogos presentados ante la 
autoridad tributaria de su país de origen, acreditar los estados financieros auditados al 2018, acreditar la 
presentación del reporte de riesgos (INFOCORP) que detalle la clasificación de la deuda bancaria de la 
empresas o empresas por parte de la SBS y AFP, donde se evidencie una calificación normal al 100%. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 
obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre 
completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 

máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

[95 15 puntos  

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200717  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 

                                                             
15   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
16    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
 
17 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 

considere infraestructuras viales18 19 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.20 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar vigente22 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere infraestructuras viales23 24. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional25. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

                                                             
18 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
19 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
20  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
21  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
22 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
23 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
24 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 29 , y estar vigente 30  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos31 

 
 

 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/


LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDP/CS-1, EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 

 
 

47 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO32 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
32  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 33 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 34 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

                                                             
33  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
34  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 35. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].36 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

▪ Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco 
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

                                                             
35  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
36  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Según Anexo 03, que forma parte integrante del contrato 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
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lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS37 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
37  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                             
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



 LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDP/CS-1, EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO 
SECCSESPAMPA – HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 

 64 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                             
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                             
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                             
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 


