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1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, 
que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
(En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes 
bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 
bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de 
la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como 
participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la 
contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el 
RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual 
lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 
Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones 
administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u 
otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera 
fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en forma 
electrónica, a través del SEACE. 
 



 

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la 
contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado 
de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento 
del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se 
acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan 
obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y 
observaciones administrativas. 
  
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se 
integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y 
observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad 
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a 
cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha 
publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo 
establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la 
indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la 
información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser 
presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos 
documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben 
estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el 
caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, 
en el caso de persona natural, por este o su apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que 



gocen de alguna exoneración legal, los que en ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 
las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado 
que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la 
sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en 
esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento 
(90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas por no 
admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar 
la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de 
evaluación enunciados en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la 
económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del postor, descrito 
en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 



 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica 
de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva 
subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación 
de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que 
hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por 
sorteo a través del SEACE.  

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 
realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según 
corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los 
resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y 
documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el 
perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de 
la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya 
dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 



Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho 
de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de 
la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en 
el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional 
cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil 
cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación 
se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden 
impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante 
recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días 



 

hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la 
entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) 
días hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de 
observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el 
contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos 
documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” 
debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido, 
conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 
en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final.  



 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este 
concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 
debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del 
Reglamento. La presentación de esta garantía es exceptuada únicamente cuando la Entidad establece 
la constitución de fideicomisos, conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido 

modificado; 
5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso. 
 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) 
días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la 
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según 
los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de 
contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no 
menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y 
complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de experiencia requerido para la 
ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no 
estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la 
especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, 
con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como 

                                                             
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y 

directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto como 

residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor 

al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. 



supervisor permanente en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe 
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y 
por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 
anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de 
estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe 
permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por 
mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando 
al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las 
solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se 
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su 
representante, por medio de comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
 



 

 
 
 
3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 
en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el 
contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la 
efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la 
LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios 
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 
de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la 
valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se 
realizan las regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando 
se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los 
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final 
sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 
con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos 
de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
 

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 



La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento. Está 
permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto 
expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. 
La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 
aplican las penalidades correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra 
descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias 
pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato 
y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el 
artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestación de 
ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la 
cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la 
constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las 
prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de que dicha resolución 
se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias; la Entidad puede contratar a 
alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el 
procedimiento previsto en el numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la 
Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en el 
artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto 
no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 



 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO 

RUC Nº : 20199828666 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS N° 100 SALPO – OTUZCO – LA LIBERTAD 

Teléfono: : (044)217592 

Correo electrónico: : munidsalpo@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAMNE DV OTUZCO - PLAZAPAMPA, DISTRITO 
DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD". 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/ 376,806.64 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 
Y 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE 2020.  

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/ 376,806.64  
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 64/100 

SOLES) – INCLUIDO IGV. 

S/ 339,125.98 
(TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL CIENTO 
VEINTICINCO 98/100 SOLES) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RA N° 148-2020-MDS/A de fecha 15 de setiembre del 
2020. 
  
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RA N° 147-2020-MDS DE FECHA 14 de 
setiembre del 2020. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CRÉDITO 
 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

mailto:munidsalpo@gmail.com


 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en 

el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENT (60) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra, para 
cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la entidad, sito en calle. Plaza de armas 100 – Ciudad de 
Salpo 

Recoger en  
 

: Reproducción de bases - Oficina de Abastecimiento de la 
Municipalidad. 
 
Expediente Técnico – Sub Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial de la Municipalidad.  
Ambas oficinas ubicadas en la Dirección antes indicada 

Costo de bases : Impresa: S/ 25.00                 –                       digital: S/ 10.00) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 478.00 soles  
Digital: S/ 30.00 soles 

 
   

Importante 

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 

 
- Decreto de Urgencia Nº 014-2019 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019 Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras 

públicas. 
- Ley 30556, que Crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
- D. Legislativo 1354, que modifica la Ley 30556 y crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial 

para la Reconstrucción con Cambios. 
- Decreto Supremo 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 

Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
- D.S. 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 

con Cambios. 
- Directiva 005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expresión de interés del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Ley N° 30225 Ley de Contratación del 

Estado. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 



- Directivas del OSCE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6 

 
 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado 
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su 
participación empleando el certificado gestionado por  la Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
Advertencia 

                                                             
6    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el 

SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. 
7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, 

según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 
 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 16 de setiembre 2020 

Registro de participantes7  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 17 de setiembre 2020.  

Hasta las: 23.59 horas del día 25 de setiembre 2020 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del:17 de setiembre 2020  

Al: 18 de setiembre 2020 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 21 de setiembre 2020 

Presentación electrónica de ofertas : 28 de setiembre 2020   

admisibilidad, evaluación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro 

: 29 de setiembre 2020 



De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 8  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le 

notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo Nº 
1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, 
Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios 
unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse 
directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el 
Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo 
N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el 

postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos 
decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento 
conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III 
de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada 

consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7) 
 

Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/


 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las 

bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso9. En 
el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido 
en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho 
Capitulo para el citado factor. 
 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se proceden a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.40 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.60 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
www.munisalpo.gob.pe 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA10 

                                                             
9   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 
del RLCE. 

10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último 

caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 



(ANEXO Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA11 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el 

cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras 

sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.12 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen 
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de 
delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y; 

 

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

Importante 

 El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 

                                                                                                                                                                                                                         
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato 
queda resuelto de pleno derecho.” 

11  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último 
caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato 
queda resuelto de pleno derecho.” 

12  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria como 
parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 



 

perfeccionamiento del contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros. 
 

Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe 
presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SALPO, SITO PLAZA DE ARMAS N° 100, DISTRITO DE SALPO – OTUZCO – LA LIBERTAD. 

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto 
directo y para materiales o insumos: 
 
2.7. ADELANTOS13 

 
2.7.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO14, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos 15  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del, 
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 

                                                             
13   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 77 

del Reglamento. 
14   El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
15   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de 

tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución 
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista 
para la amortización total del adelanto otorgado. 

http://www.osce.gob.pe/


presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos16 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 

 
2.8. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe 
contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, 
según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de 
la liquidación del contrato de obra, en el plazo de VEINTE DÍAS calendario, computados desde el día 

siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 
comprobante de pago respectivo. 

                                                             
16   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de 

tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución 
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista 
para la amortización total del adelanto otorgado. 



 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

a) Memoria Descriptiva 

Memoria descriptiva de la IRI, que entrega 

1. Nombre de la Intervención 
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAMNE DV OTUZCO - PLAZAPAMPA, 
DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD" 

2. Plano de Ubicación 

La ubicación geográfica del tramo se encuentra en: 
 

UBICACIÓN 

Departamento /Región: La Libertad 

Provincia: Otuzco 

Distrito: Salpo 

Caseríos: Plaza Pampa 

Región Geográfica: Selva ( ) Costa ( ) Sierra (x) 



UBUCACION PROVINCIAL 

UBUCACION DISTRITAL 
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UBICACION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos viendo la falta de una alcantarilla para que así no 

deteriore el camino vecina2l 8 

3. Estado de Infraestructura al intervenir 
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Deslizamiento de la carretera por motivo 
de la lluvia de los meses de invierno 

No cuenta con sus cunetas 
respectivas por eso que el agua 

perjudica a la vía. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planteamiento técnico de la propuesta 

Se deberá describir la propuesta técnica, sus componentes, metas y objetivos; con la que se dará solución a 

la problemática existente de los daños ocasionados por el FEN 2017. 

 

ITEM META FISICA UNIDAD METRADO 

01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 
4.00X6.00 

u 1.00 

02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA u 1.00 

03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 

glb 1.00 

04 FLETE TERRESTRE glb 1.00 

05 TRAZO Y REPLANTEO km 0.47 

06 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB 
RAZANTE C/EQUIPO 

m3 1,490.75 

07 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE 
MEJORAMIENTO C/EQUIPO 

m3 436.24 

08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,408.44 

09 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON OVER, e = 
40 cm 

m2 1,090.60 

10 BASE GRANULAR, e=20 cm. m2 2,340.60 

11 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUNETAS m3 187.25 

12 PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL m 468.12 

13 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m3 70.93 

14 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.00 

15 BASE DE AFIRMADO EN ZONA DE DESCARGA, e= 
0.20m 

m2 19.04 

16 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 81.17 

17 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 23.56 

18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 81.36 

19 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO fc=140 
kg/cm2 

m3 3.81 

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA 
TMR 24", e= 2mm 

m 20.00 

Así se encuentra actualmente el 
camino vecinal ya que no tiene 
ningún mantenimiento 
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21 POSTE KILOMETRICO u 2.00 

22 SEÑALES PREVENTIVAS u 7.00 

23 SEÑALES REGLAMENTARIAS u 5.00 

24 PANEL INFORMATIVO m2 0.72 

25 ESTRUCTURA DE SOPORTE TUB. D=3" m 6.00 

26 CIMENTACION Y MONTAJE DE SEÑAL INFORMATIVA u 2.00 

27 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 

28 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 

29 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 

 

 

5. Descripción de Componente de gestión de riesgos 

El proyecto nace de la necesidad de contar con un camino vecinal en condiciones de transitabilidad adecuada 

para los pobladores de los caseríos Plaza Pampa; las autoridades locales y población en general hacen conocer 

sus necesidades a la Municipalidad Distrital de Salpo. Los especialistas de dicha municipalidad realizaron la 

visita respectiva constatando la necesidad de contar con una infraestructura vial adecuada para poder estar 

acorde a las necesidades de toda la población beneficiaria. 

La Municipalidad Distrital de Salpo, conocedora de la problemática que existe y la gran necesidad de 

salvaguardar la cobertura de una adecuada infraestructura de carreteras a la población del Distrito de Salpo, 

ha dispuesto la elaboración del presente Expediente técnico. 

 Se ha hecho un replanteo del camino vecinal donde anterior mente es de 0+600 km donde la municipalidad ha 

presentado como propuesta, pero ahora replanteando nos da una longitud de 0+468.12 km lo cual se ha modificado. 

Ya que nos permitirá cumplir con tolo los beneficiarios de dicho caserío. 

 Mejoramiento de las actividades económicas a lo largo de la carretera, favoreciendo directamente a las pequeñas 

poblaciones. 

 Mejoramiento del nivel de transitabilidad a nivel de traslado de carga y pasajeros. 

 Conseguir una integración local, consecuentemente integrarse a la red vial Nacional favoreciéndose las pequeñas 

poblaciones alcanzando a los principales mercados de consumo de la región. 

 Generación de empleo rural temporal, durante el proceso constructivo del camino y durante el mantenimiento 

vial del mismo. 

Cuadro N°01: Camino vecinal - Proyectado. 

 

NRO 
PROGRESIVA LONG. 

(m) 

TIPO DE 
MATERIAL DESDE HASTA 

 
1 

 
0+000 

 
0+468.12 

 
468.12 

SUELO 
NATURAL 



Situación Actual del Tramo Afectado 

El camino vecinal se encuentra 
en pésimas condiciones 

Proyección de vía vecinal, con enfoque a gestión de riesgos 

 

 

A continuación, se presenta la situación existente a intervenir, y la situación planteada con el proyecto, a 

intervenirse con la gestión del enfoque de riesgos: 
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Situación de las cunetas afectadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cunetas están en malas 
condiciones ya que necesitan 

urgente un su 

Proyección de cuneta, con enfoque a gestión de riesgos 

 

 

Cuadro N°02: conformación de cunetas no revestidas. 

 

NRO 
PROGRESIVA LONG. 

(m) 
TIPO DE 

MATERIAL DESDE HASTA 

 

1 
 

0+000 
 

0+468.12 
 

468.12 
SUELO 

NATURAL 

 

Para proteger la vía vecinal del escurrimiento de aguas provenientes de lluvias, en zonas aledañas a las vías de 

circulación, se ha creído por conveniente el diseño de cunetas no revestidas, para la conducción de las aguas de 

lluvias, por conducción a gravedad, dispuestas éstas hacia cursos de aguas existentes como canales de regadío o ríos, 

para su evacuación final, teniéndose como ventaja el bombeo de la calzada hacia ambos lados, y que por 

condiciones existentes del ancho de la vía. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Cuadro N°03: alcantarillas 

 

RESUMEN DE ALCANTARILLAS TMC 

 Diámetro 
o Luz 

Libre (m) 

Sección 
(") 

PROGRESIVA 
OBRA DE 
ARTE (km) 

Longitud 
(m) 

OBRA DE ARTE 
PROYECTADA 

1 0.90 36.00 00+130.10 5.00 ALCANTARILLA 

2 1.20 48.00 00+188.20 5.00 ALCANTARILLA 

3 0.90 36.00 00+324.15 5.00 ALCANTARILLA 

4 0.90 36.00 00+455.81 5.00 ALCANTARILLA 

 

Las alcantarillas son depresiones en el perfil de una carretera que permiten el paso de vehículos y además del flujo 

de una quebrada que atraviesa la vía la superficie de rodadura actúa tanto como una porción del canal como le 

tramo corto de una carretera una desventaja del Baden es que por lo general implica una reducción en la velocidad 

de los vehículos que pasan por dicha estructura. La mayor ventaja es que permite el paso de material de arrastre 

que trae el curso del agua, particularmente si este es de gran tamaño. La alcantarilla debe tener una longitud 

aproximadamente igual al ancho del cauce, de manera que las topografías naturales se alteren mínimamente. 

Así mismo el perfil de la vía debe mantener una transición suave y se debe instalar señales que prevengan al 

conductor de la existencia de un badén para evitar el transito durante lluvias muy intensas y cuando la vía se 

encuentre seca, los vehículos no “salten” debido al cambio brusco de pendiente en los extremos del badén 
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Situación de badenes afectados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahí vemos que es 
necesario una 
alcantarilla. 

Proyección de alcantarillas, con enfoque a gestión de riesgos 

 

 

 

6. Presupuesto 

Presupuesto desagregado de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de Ejecución CONTRATA 

COSTO DIRECTO 277,676.23 

Gastos Generales 22,308.44 

Utilidad (5%) 13,883.81 

SUB TOTAL 313,868.48 

Impuesto General a las Ventas - IGV (18%) 56,496.33 

VALOR REFERENCIAL 370,364.81 

Implementación de Medidas Covid - 19 6,441.83 

Supervisión y Liquidación (3.5%) 13,188.23 

PRESUPUESTO TOTAL 389,994.87 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO Costo al 14/09/2020

Lugar LA LIBERTAD - -OTUZCO - SALPO

Item Descripcion Und Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 EXPLANACIONES 86963.16

1.01 OBRAS PROVICIONALES 43867.54

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.00 X 6.00 u 1.00 1113.94 1113.94

01.01.02 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA u 1.00 850.00 850.00

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 39600.00 39600.00

01.01.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00 2303.60 2303.60

1.02 OBRAS PRELIMINARES 1289.04

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.47 2742.64 1289.04

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41806.58

01.03.01 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB RASANTE C/EQUIPO m3 1490.75 3.71 5530.68

01.03.02 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE MEJORAMIENTO C/EQUIPO m3 436.24 3.71 1618.45

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2408.44 14.39 34657.45

2 SUB RASANTE 38629.05

2.01 CONFORMACION DE SUB RASANTE 38629.05

02.01.01 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON OVER, e = 40 cm m2 1090.60 35.42 38629.05

3 PAVIMENTACION 81289.04

3.01 BASE GRANULAR, e = 20 cm m2 2340.60 34.73 81289.04

4 OBRAS DE ARTE 28808.84

4.01 CUENTAS NO REVERSIVAS 4251.49

04.01.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUNETAS m3 187.25 10.38 1943.66

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL m 468.12 4.93 2307.83

4.02 ALCANTARILLAS DE TMC 24557.35

04.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m3 70.93 3.51 248.96

04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.00 57.00 342.00

04.02.03 BASE DE AFIRMADO EN ZONA DE DESCARGA, e = 0.20 m m2 19.04 18.68 355.67

04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 81.17 14.39 1168.04

04.02.05 CONCRETO F´c = 175 kg/cm2 m3 23.56 423.62 9980.49

04.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 81.36 62.17 5058.15

04.02.07 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f´c=140 kg/cm2 m3 3.81 365.26 1391.64

04.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 24", e = 2mm m 20.00 300.62 6012.40

5 VARIOS 41986.14

5.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 3585.48

05.01.01 POSTE KILOMETRICO u 2.00 184.82 369.64

05.01.02 SEÑALES PREVENTIVAS u 7.00 249.27 1744.89

05.01.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS u 5.00 294.19 1470.95

05.01.04 SEÑALES INFORMATIVAS 2090.66

05.01.04.01 PANEL INFORMATIVO m2 0.72 465.39 335.08

05.01.04.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE TUB. D = 3" m 6.00 102.21 613.26

05.01.04.03 CIMENTACION Y MONTAJE DE SEÑAL INFORMATIVA u 2.00 571.16 1142.32

5.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25310.00

05.02.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 9300.00 9300.00

05.02.02 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 16010.00 16010.00

5.03

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 11000.00

05.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 11000.00 11000.00

COSTO DIRECTO 277676.23

GASTOS GENERALES 22308.44

UTILIDAD (5%) 13883.81

---------------

SUB TOTAL 313868.48

I.G.V. (18%) 56496.33

----------------

PRESUPUESTO DE OBRA 370364.81

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID-19 6441.83

-----------------

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 376806.64

SUPERVICION (3.5%) 13188.23

-----------------

PRESUPUESTO TOTAL 389994.87

0403012 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAMNE DV OTUZCO - PLAZAPAMPA, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN 

 

 

I.- D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- G 

 

 

7. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto es de sesenta (60) días calendarios, 

se recomienda el inicio de obra en los meses de mayo a septiembre, por 

las precipitaciones de la zona.  

 

8. Cronograma Valorizado Mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 2.00 MESES 

 
01) GASTOS DE SUPERVISION FIJOS 

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCI

ÓN 
 

UND CANTIDAD COSTO  
PARCIAL 

   DESCR UN
D 

UNITARIO  

01.01 PERSONAL PROFESIONAL 

Ingeniero Jefe de Supervisión 

  
mes 

 
1.0
0 

 
2.0
0 

 
4,500.00 

  
9,000.00 

01.02 CONTROL DE CALIDAD 

Diseño de Mezclas 

Rotura de Probeta 

 

mes 

mes 

 

2.0
0 

2.0
0 

 

1.00 

1.00 

 

200.00 

200.00 

 

400.0
0 

400.0
0 

01.03 APOYO LOGISTICO 

Movilidad y Viáticos 

local Utiles de 

Escritorio 

Comunicaciones 

 

Un

d 

Un

d 

Un

d 

 

1.0
0 

1.0
0 

2.0
0 

 

2.00 

1.00 

1.00 

 

1,000.00 

788.23 

300.000 

 

2,000.00 

788.23 

600.00 

 TOTAL GASTOS FIJOS      S/. 13,188.23 

 

 
ASTOS DE SUPERVISION TOTAL 

 
COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISION 

 
 
 

 
S/
. 

  
 
 

 
13,188.
23 

    

 



 

Proyecto: 

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO LA LIBERTAD Provincia: OTUZCO

Metrado Precio S/. Parcial  S/.

01 EXPLANACIONES 86,963.16

01.01 OBRAS PROVISIONALES 43,867.54

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.00X6.00 u 1.00 1,113.94 1,113.94 1,113.94 1,113.94

01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA u 1.00 850.00 850.00 850.00 850.00

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00

01.01.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,303.60 2,303.60 1,251.27 1,052.33 2,303.60

01.02 OBRAS PRELIMINARES 1,289.04

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO km 0.47 2,742.64 1,289.04 1,289.04 1,289.04

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41,806.58

01.03.01 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB RAZANTE C/EQUIPO m3 1,490.75 3.71 5,530.68 5,530.68 5,530.68

01.03.02 CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE MEJORAMIENTO C/EQUIPO m3 436.24 3.71 1,618.45 1,618.45 1,618.45

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,408.44 14.39 34,657.45 34,657.45 34,657.45

02 SUB RASANTE 38,629.05

02.01 CONFORMACION DE SUB RASANTE 38,629.05

02.01.01 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON OVER, e = 40 cm m2 1,090.60 35.42 38,629.05 38,629.05 38,629.05

03 PAVIMENTACION 81,289.04

03.01 BASE GRANULAR, e=20 cm. m2 2,340.60 34.73 81,289.04 81,289.04 81,289.04

04 OBRAS DE ARTE 28,808.84

04.01 CUENTAS NO REVESTIDAS 4,251.49

04.01.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUNETAS m3 187.25 10.38 1,943.66 1,943.66 1,943.66

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL m 468.12 4.93 2,307.83 2,259.75 48.08 2,307.83

04.02 ALCANTARILLAS DE TMC 24,557.35

04.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m3 70.93 3.51 248.96 248.96 248.96

04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 6.00 57.00 342.00 342.00 342.00

04.02.03 BASE DE AFIRMADO EN ZONA DE DESCARGA, e= 0.20m m2 19.04 18.68 355.67 355.67 355.67

04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 81.17 14.39 1,168.04 1,168.04 1,168.04

04.02.05 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 23.56 423.62 9,980.49 9,980.49 9,980.49

04.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 81.36 62.17 5,058.15 5,058.15 5,058.15

04.02.07 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO fc=140 kg/cm2 m3 3.81 365.26 1,391.64 1,391.64 1,391.64

04.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 24", e= 2mm m 20.00 300.62 6,012.40 6,012.40 6,012.40

05 VARIOS 41,986.14

05.01 SEÑALIZACION  Y  SEGURIDAD  VIAL 5,676.14

05.01.01 POSTE KILOMETRICO u 2.00 184.82 369.64 369.64 369.64

05.01.02 SEÑALES PREVENTIVAS u 7.00 249.27 1,744.89 1,744.89 1,744.89

05.01.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS u 5.00 294.19 1,470.95 1,470.95 1,470.95

05.01.04 SEÑALES INFORMATIVAS 2,090.66

05.01.04.01 PANEL INFORMATIVO m2 0.72 465.39 335.08 335.08 335.08

05.01.04.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE TUB. D=3" m 6.00 102.21 613.26 613.26 613.26

05.01.04.03 CIMENTACION Y MONTAJE DE SEÑAL INFORMATIVA u 2.00 571.16 1,142.32 1,142.32 1,142.32

05.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25,310.00

05.02.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00

05.02.02 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 16,010.00 16,010.00 16,010.00 16,010.00

05.03 COSTO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

11,000.00

05.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

COSTO DIRECTO 277,676.23 246,342.33 31,333.90 277,676.23

22,308.44 19,174.84 3,133.60 22,308.44

UTILIDAD 5.00 % 13,883.81 12,317.12 1,566.70 13,883.81

SUB TOTAL 313,868.48 277,834.29 36,034.20 313,868.48

IGV 18% 56,496.33 50,010.17 6,486.16 56,496.33

370,364.81 327,844.46 42,520.35 370,364.81

6,441.83 4,000.00 2,441.83 6,441.83

376,806.64 331,844.46 44,962.18 376,806.64

SUPERVISION (3.5%) 13,188.23 11,614.56 1,573.68 13,188.23

389,994.87 343,459.01 46,535.85 389,994.87

331,844.46 376,806.64

88.52% 11.48% 100.00%

88.52% 100.00%

% DE AVANCE  FISICO DE OBRA MENSUAL

% DE AVANCE  FISICO DE OBRA ACUMULADO

GASTOS GENERALES 

PRESUPUESTO  DE OBRA

PRESUPUESTO  TOTAL

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO (S/.)

VALOR REFERENCIAL

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID - 19

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL

MES 1 TOTALPartida DESCRIPCION UND

Departamento:

MES 2

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAMNE DV OTUZCO - PLAZA PAMPA, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD".
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b) Resolución de aprobación de Expediente Técnico 

La entidad deberá presentar la Resolución de Alcaldía de aprobación de Expediente Técnico, con el nombre 
del proyecto emigrado al FUR y con los montos a ser financiados por la ARCC, con el 

que se ejecutará la propuesta planteada y las obras proyectadas. 
 

c) Formato único de Reconstrucción (FUR) 

El FUR deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) aprobado en el Banco 

de Inversiones, previa verificación de sus contenidos por la ARCC. 
 

d) Cadena Programática Funcional 

La cadena programática funcional, deberá guardar correspondencia con la Inversión a financiarse, 
y con el cronograma de ejecución de obra del proyecto. 

 

e) Informe de no existencia de duplicidades 

La entidad deberá presentar una declaración juarda u otro documento, que indique la existencia de duplicidad 
con otro (s) proyecto (s), acorde a los lineamientos sectoriales emitidos; ello permitirá evitar dificultades a la 
solicitud de financiamiento. 

 

f) Informe de mayor alcance de la infraestructura afectada en el PIRCC 
Cuando la entidad en la propuesta técnica de su expediente técnico, amerite un mayor alcance a 

la infraestructura afectada en el PIRCC por el FEN 2017; ésta deberá sustentar con un Informe Técnico, 
según numeral 8.2 del Reglamento1 de la RCC, para que la ARCC pueda evaluar y determinar su pertinencia. 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS PROFESIONALES 
 

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA OBRA: 

 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 
 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 
 

ING CIVIL 

con        dos       (2)       años como 
residente y/o jefe de supervisión y/o 
supervisor  y/o 
inspector en la ejecución de obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. 

 

Se precisa que, tanto para los requerimientos técnicos mínimos, como para la calificación, la experiencia se 

acreditará con copia simple de: 

(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 

(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 



 

 

(iii) constancias; 

(iv) certificados o 

(v) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 

desprenda fehacientemente la prestación de dicho servicio. 

 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará para la suscripción de contrato en el caso del 

Residente, y de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 56.A-1, del artículo 56-A del Reglamento. 

 

Del mismo modo, en cuanto a la acreditación de los estudios de los profesionales, para la firma del contrato o en 

el momento en el que se requiera su acreditación, el área usuaria verificará si es que el título profesional o grado de 

bachiller se encuentra o no inscrito Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 

web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

En caso el Título profesional o grado de bachiller no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 

presentar, en la oportunidad correspondiente, la copia del diploma del título profesional o grado de bachiller 

requeridos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT) DE LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA INDISPENSABLE. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MÍNIMO: MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA. 

 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

 

ITEM              DESCRIPCION CANTIDAD 

1 NIVEL TOPOGRÁFICO 1 

2 ESTACIÓN TOTAL 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 1 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1 

5 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSDO 135HP 1 

6 COMPACTADOR VIBRATORIO T/PLANCHA 4HP 1 

7 CARGADOR FRONTAL – LAMPON 3 m3 1 

8 RETROEXCAVADORA S/LLANTA 58HP 1.YD3 1 

9 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3 1 

10 CAMION CISTERNA 4 X 2 – 2000 GL 1 

11 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190 – 240 HP 1 

12 MOTONIVELADORA 140 K 1 

13 CARGADOR S/LLANTA 80-85 HP 1.5-1.75YD3 1 

 

Se podrá ofertar equipo o maquinaria de mayor capacidad y cantidad mayor, siempre que 
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dichos equipos permitan ejecutar la obra de manera adecuada. 

 
3. APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES. 

La entidad ha previsto aplicar penalidades distintas a la penalidad por mora; para lo cual se ha considerado las 

siguientes: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal del plantel profesional clave 

permanece menos de sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días calendario, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 
0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 

 
2 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

 
0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

 
Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 
 

3 

 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso 

al cuaderno de obra al supervisor de la obra, 

impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización 

del periodo por cada 

día de dicho 

impedimento. 

 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 
 
 
 

4 

Seguridad de obra y señalización 

4.1 Cuando el Contratista no cuente con los 

dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo 

las normas, además de las señalizaciones 

solicitadas por el supervisor de obra. 

4.2 No reportar los accidentes de trabajo que se 

produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 

29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Reglamento aprobado mediante D.S. N° 005-2012- 

TR. 

 

0.5 UIT por cada día 

de ocurrencia y si no 

hubiera subsanado 

en el día. 

 
0.5 UIT por cada 

ocurrencia 

 
 
 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 

 
5 

Indumentaria e implementos de protección 

personal 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 

personal de los equipos de protección personal, así 

como de la indumentaria correspondiente. 

0.5 UIT por cada día 

de ocurrencia y si no 

hubiera subsanado 

en el día 

 
Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 
 

 
6 

Por cada día de ausencia del personal en obra16 

En cada caso particular, deberá determinarse si 

cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito 

o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al 

contratista en cuanto a la ausencia de los 

profesionales. 

0.5 UIT por cada 

profesional clave y 

por día. 

 
0.25 UIT por cada 

profesional de 

apoyo y por día 

 

 
Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 
7 

Impacto Ambiental 

No cumple con realizar las medidas de mitigación 

ambiental 

 
0.5 UIT por día 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

16 El personal que presta su servicio en el lugar de la obra 



 

 

 
 

8 

Equipos declarados para la suscripción de 

contrato 

Cuando el contratista no presente los equipos 

declarados en la suscripción del contrato dentro de 

los tres (03) días contados desde el día siguiente de 

lo requerido por el Supervisor o entidad 

 

 
0.5 UIT por día y 

equipo 

 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 
9 

Cuando el contratista ingresa a obra material no 

autorizados por la supervisión o se niegue a 

retirarlos habiendo sido requerido 

 
0.5 UIT por día 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 

 
10 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 

ensayos oportunamente para verificar la calidad de 

los materiales de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del Expediente Técnico y las normas 

aplicables 

0.5 UIT por ensayo 

y/o prueba 

incumplida dentro 

de lo establecido 

 
Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 

11 

Información requerida por la entidad 

Informe de implementación de recomendaciones de 

la entidad y/o supervisor; siendo esta solicitada por 

entidad como mínimo 3 días de anticipación 

 
0.2  UIT por cada 

día de retraso 

Según informe del 

supervisor de la 

obra. 

 

1. GESTION DE RIESGOS 

DESCRIPCION DEL RIESGO 

Un riesgo identificado es un posible desastre natural, como lluvias intensas, sismos o deslizamientos de tierra. 

Para ello, se cuenta con la elaboración de gestión de riesgos detectados que pudieran ocurrir durante la obra, 

en estricto cumplimiento de la Directiva 12-2017-OSCE/CD. 

 

a. ACCIONES A REALIZAR 

En caso se presente un evento extraordinario como es un desastre natural se hará la verificación de los datos 

con un profesional especialista en el tema a tratar el cual va a entregar un expedientillo como resultado de su 

análisis. 

Hecha la verificación y se comprueba la gravedad del daño que compromete el proyecto, son varios los 

factores que involucrarían dichas modificaciones las cuales deben ser analizadas según corresponda, para el 

análisis cuantitativo se tendría una estimación de 

+/- 3% del valor referencial. 

El riesgo se asignará a la entidad. 

2. SISTEMA DE CONTRATACION DE LA OBRA 

El sistema de contratación será a precios unitarios 

3. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 

El valor Referencial de la obra asciende a S/ 376 806.64 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SEIS Y 64/100 SOLES) cuyo monto incluye costo directo, gastos generales, utilidad, 

plan y monitoreo arqueológico, mitigación ambiental, la Implementación de medidas COVID - 19 y los 

impuestos de Ley. 

El postor presentará su oferta cumpliendo las exigencias de los 

gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra 

y, los gatos generales,  relacionados con el tiempo de ejecución de obra, 

los cuales deberán estar actualizados a la fecha de presentación de 

oferta.  
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4. FECHA DEL VALOR REFERENCIAL 

La fecha del valor referencial es setiembre del 2020. 
5. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución para la obra es de sesenta (60) días calendarios. 
6. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El Contratista deberá gestionar y recabar Autorizaciones y Licencias de los diferentes Organismos 

competentes (Municipalidades, Empresas Eléctricas, Telefónica, etc.) que resulten necesarios para la 

ejecución de la Obra. 

Las gestiones pertinentes, la debe efectuar el Contratista con la oportunidad debida para no perjudicar el 

plazo de ejecución de la obra, la que será de toda su responsabilidad. La demora en esta gestión no será 

causal de ampliaciones de plazo, por lo cual el contratista deberá hacer seguimiento a sus trámites ante 

dichas entidades a fin de obtener las autorizaciones a la brevedad posible. 

Los costos por las Licencias de autorización Municipal para la Ejecución de Obras Públicas y Autorización 

Municipal para interferencia de Vías y otras Entidades que se requiera para la ejecución de la obra, deberá 

ser asumida por el Contratista. 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA. 

Los postores deberán presentar línea de crédito, en cumplimiento a lo dispuesto a la normativa vigente. 

8. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO. 

El número máximo de consorciados será de tres integrantes; así como el porcentaje mínimo de 

participación para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia será de 70%. 

 
 

Sírvase revisar el expediente técnico actualizado en el siguiente link: 
https://cutt.ly/9fDDRk2 
 
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

A. CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 
 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes17, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  

 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un número 
máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el 
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 
 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 03 integrantes. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de70%. 
  
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
 

   Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 

                                                             
17 En caso de presentarse en consorcio. 

https://cutt.ly/9fDDRk2?fbclid=IwAR2ytsMhNZG8bspUSiz2IYrkkPZZifYCGslVoH9A4b-xLi6V_78MKwMKujc
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antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 

   En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 
 
 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5). 

 

CARGO PROFESION 

RESIDENTE DE OBRA ING CIVIL, TITULADO 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  
Requisitos: 
 

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 
y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y 
de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. (Anexo N° 5) 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 
Reglamento. 

 

CARGO EXPERIENCIA 

 
 
RESIDENTE DE OBRA 

con dos (2) años  como 
residente y/o jefe de supervisión y/o supervisor y/o 
inspector en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 
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Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la ejecución de obras similares, 
durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente 
la culminación de la obra.  
 
Se considerará obra similar a: Obras urbanas, viales y afines tales 
como: Construcción, creación, reparación, reconstrucción, 
remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación, 
(incluyendo la combinación de estas obras) de vías urbanas, 
transitabilidad peatonal, obras de infraestructura vial y peatonal, 
de carreteras con superficie de rodadura a nivel afirmado, 
afirmado estabilizado, tratamiento superficial, pavimentación en 
general o similares, Construcción de Carreteras y Caminos de 
Acceso, Mejoramiento Urbano, Mejoramiento Vial Urbano, 
Infraestructura Vial, Mejoramiento de Carreteras, Construcción 
de Carreteras, y/o la composición de las mismas. 

 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación18  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 

 
M = Monto facturado acumulado  
       por el postor por la ejecución de   

obras similares  
 
M >= Tres 03 veces el valor 
referencial: 
                               100 puntos 

 
M >= dos 02 veces el valor 
referencial y < tres 03 veces el valor 
referencial: 
                               80 puntos 

 
M >= una 01 vez el valor referencial y 
< dos 02 vez el valor referencial: 
                               60 puntos 
 
 

 

                                                             
18   La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. 
 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos19 

 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 
 

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 
 

 

                                                             
19 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

                                                             
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección 
general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato21: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 22 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 

                                                             
21  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

22  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO23 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]24, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 25  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 26. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].27 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 28  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

                                                             
23  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

24  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
25  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

26  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
27  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
28  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]29. 
 
 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 

                                                             
29 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 

 

 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 

 
OFERTA ECONOMICA  

(MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 

[CONSIGNAR PRECIO DE 
CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

 COSTOS DIRECTOS  

 GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

 UTILIDAD  

 IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 

 
 
Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 

Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)30 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 

 
 

                                                             
30  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-200-MDS/CS  

24 
 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2020-MDS/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA31 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO33 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

                                                             
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


