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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
» Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI

(PRIMERA CONVOCATORIA)

EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO CARUMBRAYA
(SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE
ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA”

ILABAYA — TACNA
2021

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185

del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
RUC N° : 20171895147

Domicilio legal : CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 — ILABAYA
Teléfono : 052-583400

Correo electronico : prodeselilabaya@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS
DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE
INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE — DEPARTAMENTO DE TACNA”

VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/ 6°254,917.71 (Seis millones Doscientos cincuenta y cuatro
mil novecientos diecisiete con 71/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de MARZO 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 6'254,917.71 S/5'629,425.94 S/6°880,409.48
(Seis millones Doscientos (Cinco millones (Seis millones
cincuenta y cuatro mil seiscientos veintinueve mil | ochocientos ochenta mil
novecientos diecisiete con cuatrocientos veinticinco | cuatrocientos nueve con
71/100 soles) con 94/100 soles) 48/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N°241-2021-

contratacion GAF-GMA/MDI de fecha
05.07.2021; modificado
mediante Memorandum N°
311-2021-GAF-GMA/MDI de
fecha 11.08.2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : MUNICIPAL N°301-2021-
MDI/GM de fecha 09.06.2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder . No corresponde

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- 5. RECURSOS DETERMINADOS

* 18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO

CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Q/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI (PRIMERA CONVOCATORIA)- BASES INTEGRADAS

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD, sito en Calle Simon Bolivar N° 217,
Distrito de llabaya.

Recoger en . UNIDAD DE ABASTECIMIENTO — SECRETARIA

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1500.00 (05 tomos)

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

= Ley N°31084 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

= Ley N° 31085: Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

= Ley N° 31086: Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado
mediante Decreto de Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el
13 de marzo del 2019. Con fe de erratas.

= Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

= Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado
mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF.

= Decreto Supremo N°168-2020-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N°30225.

= Directivas del OSCE.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

= Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

= Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

= Cddigo Civil.

= RESOLUCION MINISTERIAL 972-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”, modificatorias vigentes.

= Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI (PRIMERA CONVOCATORIA)- BASES INTEGRADAS

d)

)
h)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Declaracion Jurada de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental”

Declaracion Jurada de contar con los seguros por accidentes y responsabilidad
civil frente a terceros®

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7 OBSERVACION N°1 formulada por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L, no se acoge totalmente la
observacion y se adicionara dicha declaracion como documento obligatorio.
$ OBSERVACION N°2 formulada por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.L.R.L, no se acoge totalmente la

observacion y se adicionara dicha declaracion como documento obligatorio.
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2.3.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio (indicar referencia y/o croquis del domicilio) y correo electrénico para efectos de
la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1°,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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0)

p)

a)

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Copia Ficha RUC

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

@

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en calle Simén
Bolivar N°217 — llabaya.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

4 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de QUINCE (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL
RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA
CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — DEPARTAMENTO DE TACNA"

UNIDAD ORGANICA . GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RURAL

DENOMINACION DE LA : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO

CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA"

PROYECTO/ ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS
DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -

DEPARTAMENTO DE TACNA"
SECUENCIA FUNCIONAL . 007-2021
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El proyecto se desarrollara sobre la  : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS
base del Expediente técnico DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES
aprobado por la entidad. ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL,
NOMBRE DE LA OBRA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
) DEPARTAMENTO DE TACNA"

UBICACION
Localidad : llabaya (Sector Colocaya)
Distrito : llabaya
Provincia : Jorge Basadre
Departamento : Tacna
Regi6n : Tacna
Nombre del Proyecto de Inversion : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS

DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA"
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Codigo Unico de Inversion 1 2465886

Nivel del estudios de pre inversion ~ :  FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

Fecha de la viabilidad :15.10.2019

Expediente Técnico aprobado 1 Resolucién de Gerencia Municipal N° 301-2021-MDI/GM
mediante

Fecha de aprobacion :09.06.2021

1.1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion para la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS
DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES
EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — DEPARTAMENTO DE
TACNA”,

1.2.  LINDEROS Y COLINDANCIAS
El distrito de llabaya se encuentra ubicado en la parte Nor-Oeste de la provincia Jorge Basadre, siendo sus
limites:
o Porel Norte el departamento de Moquegua y los distritos de Camilaca, Cayrani y Huanuara de la provincia
de Candarave.
e  Porel Sur, con el distrito hermano de Locumba y el distrito de Sama (Tacna).
o  Por el Este, con el distrito de Curibaya (Candarave).
e  Por el Oeste, con el departamento de Moquegua.

UBICACION ESTE NORTE

llabaya capital 339326.00 8073296.00

El proyecto se localiza en los margenes del rio Carumbraya, especificamente en el sector
denominado Colocaya, en la localidad de llabaya capital, distrito de llabaya, como se
muestra en la siguiente imagen:



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/76074
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1.3.

L

e Y
B +3001.£400.

A 1+447.40§B

UBICACION DEL PROYECTO — UTM WGS 84
PUNTO DE INICIO “A”
ESTE : 338553.00
NORTE: 8073652.00
PUNTO DE FIN “B”
ESTE : 339758.00
NORTE: 8073004.00
ANTECEDENTES

El rio Carumbraya, es benéfico y destructivo al mismo tiempo, nace en Koltani y su pequefio caudal de agua
dulce riega el valle de Carumbraya, principal productor fruticola del distrito de llabaya. En su recorrido por
dicho valle toma el nombre de rio Carumbraya y a partir del dltimo fundo pasa a llamarse rio Colocaya hasta
su union con el rio llabaya. Los antecedentes son los siguientes:

Aiio 1998, donde llabaya, pueblo capital del distrito, ha sido victima de la destruccion de numerosas viviendas
y la pérdida de una vida a consecuencia del desvio del cauce del rio Colocaya.

Afio 2001, El 16 de febrero de 2001, fecha de inicio del incremento extraordinario de volumen de las aguas
de los rios Carumbraya e llabaya que barrieron a su paso, un aproximado de 234.18 ha. de tierras de cultivo,
de los cuales 28.20% correspondieron a sembrios de alfalfa, 25.20% tierras de descanso, 17.12% con
plantaciones de cebolla, 13.61% con plantaciones de aji, 5.47% con cultivos de maiz amilaceo, 5.04% con
plantaciones de orégano, etc.

Afio 2005: En sesion de Concejo Extraordinario17 N° 011- 2005, mediante la Gerencia de Desarrollo Local e
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de llabaya, se hace constar que la zona urbana de llabaya Capital,
se encuentra ubicada en la ladera del Cerro Trapiche a la margen derecha de la Quebrada Carumbraya,
margen natural de Rio Colocaya y ante la inminencia de las lluvias que son recurrentes en el periodo
comprendido entre los meses de enero y marzo, las cuales aumentan el caudal del mencionado rio y con ello
la probabilidad de la ocurrencia de desbordes.
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Que, en afios anteriores esta zona se ha visto afectado por el aumento de caudal y el desborde de este rio,
causando pérdidas de vidas humanas y materiales, por lo que es necesario la construccion de la obra:
Mejoramiento de la Defensa Riberefia y Encauzamiento del Rio Colocaya en el distrito de llabaya. y por lo
tanto SE ACUERDA: se acuerda DECLARAR en emergencia la zona urbana de llabaya capital del distrito del
mismo nombre, como previsién ante la cercania de la temporada de lluvias, que podrian ocasionar desbordes
del rio Colocaya y traer consigo dafios personales y materiales de consideracion.

Afio 2012: se ha realizado el mantenimiento de defensa riberefia y encauzamiento del rio sector Colocaya e
llabaya. Mediante el uso de maquinaria pesada se ha realizado actividades de encausamiento debido a que
al afo 2012, el rio en el sector Colocaya se ha llenado de materiales arrastrados en épocas de lluvia desde
las quebradas mas altas hasta converger con el rio llabaya.

Afio 2019: en enero del afio referido, se hizo el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER) de Tacna e indicé el desplazamiento de los rios Carumbraya (Colocaya) e llabaya, uniéndose en el
camino, hacia el centro poblado Mirave. La zona de riesgo se ubica en llabaya capital del distrito de llabaya,
provincia Jorge Basadre.

En febrero del afio 2019, las autoridades locales del distrito de llabaya han informado al Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Tacna que el desborde del rio inund6 las zonas bajas del
mencionado distrito afectando principalmente areas de cultivo de aji, maiz, cebolla, entre otros, preciso el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). De la misma manera se ha reportado el colapso de las redes de
agua potable que abastecen las localidades de Higuerani, Boroguefia, Cambaya, Vilalaca, Coraguaya,
Chululuni e llabaya.

Por lo cual, la Municipalidad Distrital de llabaya con el apoyo de maquinaria pesada realizé trabajos de
encauzamiento del rio y coordiné con la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre para ejecutar trabajos de
rehabilitacion de los servicios basicos con la asistencia técnica de la Direccién Desconcentrada del  INDECI
Tacna.

REPORTE PRELIMINAR N° 181 - 05/02/2019 / COEN - INDECI; martes, 05 de febrero de 2019, el Personal
del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tacna, informé que: - El Jefe de la Oficina de Gestion
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de llabaya realiza la evaluacion de dafios y analisis de
necesidades. - Se realizan las coordinaciones pertinentes con la Municipalidad Distrital de llabaya y
autoridades locales para el apoyo con maquinaria pesada. - La Municipalidad Distrital de llabaya realiza
coordinaciones para realizar trabajos de apoyo comunal en la zona afectada. El Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) continda con el seguimiento de la emergencia.

Figura N°1: llabaya, mapa situacion de inundacion 2019

o = o
COEN g : N s
INUNDACION EN EL DISTRITO DE ILABAYA — ¢ ; 7
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Segun INDECI los dafios estimados ocasionados por el huayco del 08 de febrero del afio
2019 han sido los siguientes:
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CUADRO N° 1: DANOS ESTIMADOS POR HUAYCO DEL ANO 2019

' TRANSPORTES VIDA Y SALUD VIVIENDAS

UBICACION CAMINO RURAL PERSONAS VIVIENDAS
AFECTADO (Km) AFECTADAS AFECTADAS

DIST. ILABAYA 0.1 450 450

TOTAL 0.1 450 450

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A continuacién, se presenta unas fotografias de los dafios ocasionados por el impacto del peligro de
inundacion por el desborde del rio Carumbraya (sector Colocaya) ocurrido el 08 de febrero del 2019.

Asimismo, mediante Evaluacién N° 002-20197MDlI registrado mediante el Formulario preliminar 03-Edan Per
se registré los dafos ocasionados en llabaya capital (se adjunta en Anexos).

Ademas, mediante Decreto supremo N° 017-2019-PCM, el distrito de llabaya es declarado en estado de
emergencia, pues integra el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por el plazo de sesenta
(60) dias calendario, por desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos debido a intensas
precipitaciones pluviales, a fecha el distrito de llabaya sigue en estado de emergencia.

Resumen: En los ultimos treinta afios, el comportamiento del rio Locumba (prolongacién de los rios de llabaya
en el sector del distrito de Locumba), ha sido ciclica, desde el afio 1973, hasta la fecha, cada once afios, se ha
registrado incrementos considerablemente superiores a otros afios. Coincidentemente, los afios siguientes a la
mayor crecida del rio, se convierten en afios de mayor destruccion a efecto del desborde de los rios, se observa
que este hecho se debe a que, el incremento descomunal de las aguas del rio ocurrido el afio inmediatamente
anterior, ha debilitado o destruido las fajas marginales de los rios.

FINALIDAD PUBLICA

Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO
CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN
ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — DEPARTAMENTO DE
TACNA’

ALCANCE
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

PLAZO DE EJECUCION
Ciento cincuenta (150) dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las
condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

VALOR REFERENCIAL

El Monto de la obra es de S/ 6'254,917.71 (Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos diecisiete
con 71/100 soles), de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico. Fecha del presupuesto base: Marzo de
2021.

DESCRIPCION COSTO
COSTO DIRECTO S/ 4°690,953.73
GASTOS GENERALES 8% | S/ 375,276.30
UTILIDAD 5% | S/ 234,547.69
SUBTOTAL s/ 5300,777.72
IGV | 18% | S/ 954,139.99
COSTO TOTAL DE OBRA | S/ 6°254,917.71

La Ejecucion de la obra estara a cargo del postor favorecido con la Buena Pro, que se ejecutara segun el
Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de llabaya.

o/
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El costo total del proceso de ejecucién de la Obra incluye IGV (18%) Gastos Generales, Utilidad, y todos los
tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos,
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que se pueda incidir sobre el presupuesto, con precios
actualizados al mes de Marzo de 2021.

1.8. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Administracion Indirecta - Por contrata

1.9. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios

1.10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

1.11. NORMATIVA GENERAL Y ESPECIFICA

ENSAYO DE MATERIALES, APROBADO CON RD N° 18-2016-MTC/14

LEY 30222, LEY QUE MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020-MINSA

LEY N° 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS MODIFICATORIAS Y

NORMAS COMPLEMENTARIAS.

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, VIGENTE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE CONTROL

INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS D.L. N°1278

cODIGO CIVIL.

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

e RESOLUCION N° 018-2017-OSCE/CD, MODIFICACION DE LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS".

e TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY 30225 APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°082-2019-

EF, Y SUREGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF, MODIFICADO POR

DECRETO SUPREMO N°377-2019-EF Y CON DECRETO SUPREMO 168-2020-EF

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha.

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e  Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida.

e No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

e En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad

e De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se establece que:

El nimero méximo de integrantes del consorcio es de dos (2) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el consorciado que acredite mayor
experiencia, es de 20%.

a) SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial, S/ 3'752,950.63
(Tres millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta con 63/100 soles).
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b)

Acreditacion:

Carta de linea de crédito, emitida por una entidad financiera que este bajo supervision directa de la
superintendencia de banca y seguros, o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme los montos y condiciones
sefialados en las bases. Se permitira que las cartas de linea que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima:

Numero de procedimiento de seleccidn, nombre de la obra, monto de la linea de crédito vigente, aprobado y
disponible, direccién de la entidad emisora, Nombre del Consorcio, Nombre y RUC de cada integrante del
coNsorcio.

Las cartas de linea deberan estar dirigidas a favor de la Municipalidad Distrital de llabaya con atencién al
comité de seleccion.

La linea de crédito, no podra tener una vigencia menor al periodo de ejecucién de la obra, contada desde la
fecha de presentacion de documentos para la firma de contrato, debera indicar el tipo de linea de crédito.

La linea de crédito, puede ser acreditada por el consocio 0 por uno de los integrantes, asimismo en caso se
trate de un consorcio, debe de sefialar el nombre o razén social de los integrantes y los respectivos numeros
de RUC.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de
obra.

Debiendo acreditar con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucién Correspondientes a un méaximo de diez (10)
contrataciones.

Definicion de Obras de similares: Construccion y/o instalacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de
defensas riberefias y/o muros de contencidn y/o proteccion riberefia Y/O ejecucion de obras que contengan
en sus componentes la CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS y/o CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES™®.

En caso de consorcio: El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion
del contrato, con amplias y suficientes facultades, debiendo ser uno de los representantes de las empresas
consorciadas.

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

2.1. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
(PERSONAL ESPECIALISTA):

La formacién académica y su acreditacion debe ser conforme se establece en las bases

>

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.-

Ingeniero Civil, Titulado. Colegiado y Habilitado

Se acreditara con copia legible del Titulo Profesional.

Debera acreditar 3 afios de experiencia minima como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector
de obra, y/o Jefe de Supervision? en obras similares.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado., computados a partir de la colegiatura.

De acuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

1 OBSERVACION N°9, N°11 y N°12 formulada por JOSAVA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CONSITZEL
E.ILR.L. PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.; se
acoge parcialmente la observacion.

20 OBSERVACION N°14 formulada por PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y
CONSTRUCCIONES S.R.L., se acoge parcialmente la observacion, ampliando la experiencia “y/o jefe de supervision”

©/
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> INGENIERO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. -

Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Seguridad y/o Ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero de Minas, y/o Ingeniero
Industrial, y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera 2'Titulado. Colegiado y Habilitado

Se acreditara con copia legible del Titulo Profesional.

Debera acreditar como experiencia minima 24 meses como Ingeniero Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e
Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion de obras en General, y/o
Especialista en Seguridad y/o Jefe SSOMA y/o Especialista ambiental y seguridad; y/o Especialista en
Prevencion y/o Especialista Prevencionista2?, computados a partir de la colegiatura.

> PROFESIONAL DE LA SALUD.-

Licenciado en enfermeria, Titulado, Colegiado y Habilitado.
Se acreditara con copia legible del Titulo Profesional.

Debera acreditar como experiencia minima 24 meses de experiencia en general, computados a partir de la
colegiatura.

IMPORTANTE:

e Laexperiencia efectiva del personal propuesto pasible a acreditacion en el presente proceso siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,
esta es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

2.2. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

CANT. EQUIPO/MAQUINARIA
02 CAMION VOLQUETE 15 m3
01 CARGADOR FRONTAL DE 2.5 M3
01 EXCAVADORA HIDRAULICO 268 HP DE 2.5 M3
02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 a 11p3
02 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP
02 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 4HP
01 EQUIPO DE ESTACION TOTAL INC ACCESORIOS

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

La Maquinaria y Equipos que emplee el Contratista en la ejecucion de la obra, deberan encontrarse en 6ptimas
condiciones de operacion. La cantidad indicada en la lista, no es limitativa, el Contratista podra incrementarla y/u
optimizarla en caso de que el avance de la obra asi lo requiera.

Se precisa que la Maquinaria y los equipos minimos se podran acreditar con copia simple de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la Maquinaria y Equipo requerido.

La Municipalidad, antes de la suscripcién del Contrato, podra verificar dicha disponibilidad, solicitando la
documentacién pertinente o verificando directamente la operatividad de los mismos, previa coordinacién con el
ganador de la buena pro.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
transportarse a obra de manera oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del supervisor

21 OBSERVACION N°3, N°16 formulada por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L, PROYECTOS
ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. se acoge parcialmente la

observacion, ampliando la formacién académica.

2 OBSERVACION N°17 formulada por PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y
CONSTRUCCIONES S.R.L., se acoge parcialmente la observacion.
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2.3.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y/o maquinarias, durante la ejecucién de la Obra, corren por cuenta
del Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos 0 maquinarias son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad
de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias por su cuenta y costo.

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL PERSONAL Y EQUIPOS SE ACREDITARAN DE LA SIGUIENTE
MANERA

Para acreditar la carrera del personal profesional se presentara copia del titulo profesional. En caso de los técnicos,
copia del titulo respectivo.

Conforme al pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR “La colegiatura y habilitacion de los profesionales se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto aquellos titulados en el Per( o en el
extranjero”.

Los equipos se acreditaran con la presentacion de documentaciéon que sustente la propiedad, posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido, sin perjuicio de ello la Entidad verificara la disponibilidad, solicitando
la documentacion pertinente como requisitos para la suscripcion del contrato.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que esta se encontrara referida a prestaciones iguales
o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

De las acciones Previas a la Construccion, Autorizacién, Permisos, de la ejecucion de obra.

Seran a cargo de la entidad Contratante los tramites necesarios para la obtencién de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites
deriven. Toda Responsabilidad de caracter laboral, pago de aportaciones sociales, tributos, que le corresponden
de acuerdo a la Ley, es exclusivamente del Contratista, asi como dafios y perjuicios a terceros.

Suministros de Servicios:
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso) que sean
necesarios para la ejecucion de la Obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

Coordinacion entidades publicas y empresas de servicio:

El contratista, a la firma del contrato, este obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las empresas de
servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptaciones de dichas empresas
para su realizacion.

Replanteo:
El contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de
importancia para la buena ejecucion de obra.

Daiios a terceros:
Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacién de dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas a terceros, es de responsabilidad del Contratista.

Seguros:

El contratista, antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra, las veces que sean
necesarias. Estas pélizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y numero de procedimiento de seleccion.

El Contratista presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos
que se utilizan y los terceros eventualmente efectuados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccidn, el Contratista debera
tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacién, mantenimiento su
responsabilidad por el total de los dafios.

23 OBSERVACION N°8 formulada por JOSAVA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, se acoge totalmente la

observacion, suprimiendo dicho parrafo.

0/
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3.7.

5.1.

5.2.

Seguro por accidentes:

Péliza permanente que cubra contra accidentes del trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal,
ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucién de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los
trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la entrega del terreno de
la obra.

El supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno,
quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la obra bajo responsabilidad del contratista la
integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del contratista un juego de planos y bases, asi como los demas documentos
necesarios para la ejecucion de las obras en concordancia con el Art. 176° Inicio del plazo de ejecucién de obra
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cds y en medio fisico. En la declaracion jurada de
plazo de ejecucién de obra el plazo ofertado debe estar expresado en numeros y letras necesariamente. Sin
embargo, el contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL:

o El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la direccion de la obra,
la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es
obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento
de recepcion de la misma.

e El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la ejecucion de la
obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por la Entidad.

o ElContratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta ejecucién de la obra.

o El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
érdenes del Supervisor.

o El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-
TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

o El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las
obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

o ElContratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal
superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho requerimiento.

o El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

o El Contratista debera de suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

o Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra firmada por
el residente propuesto.

o Esobligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta, en los casos
de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del lugar
con una duracion maxima de 10 dias calendarios, de atencion médica u otra causal, el Contratista esta
obligado a informar oportunamente al Supervisor y éste a la entidad de manera detallada.

SEGURIDAD

o El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. En
este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas y las
normas de prevencién del COVID-19
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5.3.

5.4.

5.5.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir
la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso. Las medidas de prevencion y control del COVID-
19, para lo cual en su oferta econémica debe incluir el desagregado de partidas del item de seguridad y salud,
e item de Implementacién del plan de vigilancia, prevencion y control de covid-19.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO

El Contratista elaborara un “plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”, que debe
ser aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud, este Plan debe contener los lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, estos
lineamientos deben estar integrados al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista deberé tener de forma permanente una enfermera o personal de salud para prevencion y control
a COVID-19, ademas debera establecer la periodicidad de pruebas rapidas de covid-19 a personal técnico y
obrero.

El Contratista esta en la obligacion de implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, para lo
cual presentara a la Entidad su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo que
incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos aprobados por la autoridad
competente.

Es responsabilidad del Contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes lineamientos. Asimismo,
supervisar al contratista de la ejecucion el cumplimiento de las disposiciones referente a la emergencia
sanitaria por el covid 19, el contratista debera demostrar que al menos cuenta con autorizacién de realizacién
de actividades por parte del MINSA (SICOVID), en caso de consorcios por lo menos uno de los que conforman
debe acreditar este requisito.

De conformidad con el numeral 8.1 de la Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, los empleadores
(CONTRATISTA) deben implementar “Plan para la vigilancia, prevencién y control del COVID-19 en el trabajo
“a fin de proteger la seguridad de los trabajadores a su cargo. Asimismo, podran establecer mayores medidas
de prevencion con relacion a las caracteristicas de la actividad econdmica de los puestos de su centro de
trabajo y el riesgo de exposicion a la COVID-19 de sus trabajadores; pudiendo emplearse en adicion otros
lineamientos especificos para la COVID-19 de su sector econdmico.

Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: Fase de inicio o
reinicio de actividades (planificacion) fase de ejecucion y fase de cierre (conformidad, recepcion y liquidacion
de obra.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan
someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras caracteristicas
técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual
o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista, si éstos no
concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y todas las
pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicién de la obra en
6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa,
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello
represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucién de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
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e La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucion de la obra.
5.6. ERRORES O CONTRADICCIONES
o El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere mas conveniente,
la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

5.7. OBRAS PROVISIONALES

o El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

e Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion
de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo
cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

o Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras
provisionales es de cuenta y costo del Contratista.

o Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas
eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

o El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

o El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

o El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, y
demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias
a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

5.8. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
o El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el trénsito de su personal o equipo
ocasionen dafos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién
dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados
hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

59. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

o El Contratista procederé a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

o Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y
terminacion de la obra.

o Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de la obra seran aprobadas por
la Supervision.

o El Contratista proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta
verificacion.

o La verificacidn de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

5.10. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
o Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

5.11. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

o El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.
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o El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental, en tal sentido el postor debera
presentar una declaracién Jurada de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental.

o ElContratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

5.12. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

o El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

5.13. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

o Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

o Enlos casos en que estas situaciones sean imprevistas 0 que exista peligro, el Contratista podré realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes
de su iniciacion.

e En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

o En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

5.14. LETREROS INFORMATIVOS

o FEl Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

o El contratista deberéa tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (05) dias de la orden de iniciacién
de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de letreros informativos.

5.15. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

o El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o
que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion
u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el
Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del
Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

o Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

¢ Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes,
que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

5.16. INDEMNIZACIONES
e Esobligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a €l 0 a su persona directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la Obra y/o areas aledafas de su influencia, como consecuencia
de la ejecucion de trabajos o negligencia.
o Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y
prevenir accidentes por parte de la poblacién beneficiaria del, proyecto y demés terceros.
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5.17. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

5.18. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

5.19.

5.20.

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente
que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién
sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion total. Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla
por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por
el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la Obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deben
ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y demas
que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
no cumplir con esta obligaciéon la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

DOCUMENTACION TECNICA

Toda la documentacion por parte del contratista sera presentada mediante un (1) ejemplar original y tres (3)
copias.

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada
por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera
presentadas con una anticipacioén no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentaré en original y tres (3) copias en las escalas, caratulas y humeracion
requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario
de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prorroga justificada del plazo de ejecuciéon de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.
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o La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5.21. CORRESPONDENCIA

o Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

o El contratista debera implementar un area administrativa minima en obra durante la ejecucion de la misma, a
fin de poder notificar los escritos a dicho despacho, en tal sentido el contratista presentara, en su oferta, una
declaracién jurada de compromiso de alquiler de una oficina administrativa, en la localidad de llabaya

e El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los
inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

o El Contratista tendréa siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases
de especificaciones.

5.22. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

e Seran de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravdmenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista, ademas de la obtencién de las licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para
la ejecucion de la
Obra. En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y contrato de consorcio
debe indicarse dentro de las obligaciones quien sea responsable de elaboracién de propuesta, aporte de
profesionales, aporte de mano de obra (obreros) aporte de materiales y ejecucion de obra.

5.23. SEGUROS

e LaContratista debera tener actualizado para personal técnico y obrero los seguros CAR (POLIZA CAR La Pdéliza
de seguro contra todo riesgo (CAR), con vigencia desde la fecha de inicio de la obra hasta que la liquidacion de
la obra quede aprobada o consentida) (aplicable a toda clase de obras civiles en construccion. Se indemnizaran
todos los dafios que de forma subita e imprevista sufran los bienes asegurados durante la vigencia del seguro,
siempre y cuando la causa del siniestro sea amparada bajo la cobertura basica «A» o las coberturas adicionales.
Este seguro se extiende a cubrir trabajos permanentes y temporales, incluidos materiales de construccion, mano
de obra y otros que formen parte del contrato a asegurar y que formen parte integrante del monto asegurado
declarado) y SCTR (otorga cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a los afiliados regulares de EsSalud que desempefian actividades de riesgo indicadas en D.L.
26790, y corre por cuenta del empleador. Tiene dos secciones: Salud y pensiones), del mismo modo el
contratista debe presentar junto a su oferta una declaracién jurada en donde se comprometa a contar con los
seguros por accidentes y responsabilidad civil frente a terceros.

5.24. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS
o La Planificacién de la Gestién de Riesgos en la ejecucién de la obra, debera estar enmarcada en lo dispuesto
por la Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”,
aprobado su modificacion mediante Resolucién N° 018-2017-OSCE/CD. La misma que se detalla en el
ANEXO 01.

5.25. VALORIZACIONES
o Laforma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Supervisor.
o El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

5.26. VALORIZACIONES MENSUALES

o La Valorizacion es la cuantificacién econdémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el
caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el
saldo a cancelar.

o Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o supervisor,
para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego
de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion
conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

o Elinspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

e Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor,
durante los cinco (5) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de
los trabajos en un (1) original y tres (3) copias, acompafiadas segun el caso por los cdmputos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

01. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

o/
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02. Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.
03. Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso
04. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.
05. Informes del personal clave sobre actividades realizadas durante el mes con las debidas conclusiones
y recomendaciones.
06. Valorizacion.
6.1.- Resumen de valorizacion.
6.2.- Ficha de identificacion de obra.
6.3.- Reintegro por valorizacion.
6.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
6.5.- Formulas polinémicas de reajuste.
6.6.- Valorizacion del presupuesto.
6.7.- Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.
07. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
08. Calendario de avance de obra valorizado.
09. Planilla de metrados.

10. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar descripcion y
fecha).

11. Copia de protocolos de calidad.

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD),
del mes anterior a la valorizacion.

13. Planilla electrénica del personal pensionista, del mes anterior a la valorizacion.
14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo de todo el personal técnico y obrero.
15. Copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra y personal propuesto.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.
17. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y
copia de la fecha del valor referencial ofertado que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder).

19. Copia del contrato del consorcio (de corresponder).
20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra.

21. El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucién de
la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

- Doce (12) vistas como minimo al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

- Quince (15) vistas mensuales como minimo tomadas el tltimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacidn del avance de las obras y un
video en CD (20 minutos minimos).

- Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacion
marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una duracién minima de 20 minutos.

- Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion
de las fechas respectivas y en medios digitales.

22. Otros documentos que considere importante.

5.27. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspeccion
conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones
con relacién a la calidad y terminacién de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que
la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION
PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del Articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionard al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan segun lo sefialado
en el numeral 208.15, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.
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o Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 173° de su Reglamento.

5.28. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
o El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante
la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
o Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos, (de ser el caso) y demas terceros la negativa del contratista en
reparar el dafio causado seré causal de resolucién de Contrato, sin perjuicio a la Entidad.

5.29. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

e La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de
ocho (08) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segln
corresponda, de conformidad al numeral 40.1 Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso
que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad, la
entidad requerira al contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del
defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la promesa de
consorcio (en caso de consorcios) el representante comun deberé ser el representante legal de alguna de las
empresas consorciadas, y en la declaracion jurada de datos del postor debe consignar necesariamente un
teléfono fijo.

o Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

5.30. COORDINACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
o El contratista a la firma de contrato esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades
publicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

5.31. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

e La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

e La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones célculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier
otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

o La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de una parte
o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

6. PENALIDADES
o Las penalidades seran aplicadas de acuerdo a los articulos 161° Penalidades, 162° Penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion y 163°Otras penalidades; del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.1. PENALIDAD POR MORA (ART. 162°)

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta el maximo del 10% del contrato, la penalidad se aplicara
automaticamente, de acuerdo a la férmula establecida en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

0.10 x Monto del Contrato vigente

Penalidad Diaria =
F x Plazo vigente en dias
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6.2.

F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.

F = 0.40 para plazos mayores o iguales a (60) dias.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

OTRAS PENALIDADES (ART. 163°)

o De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

o Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se efectuaran por
cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 190 y 191 de Reglamento.

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

01 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION; cuando el | 1/2500 Segun informe del
Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad | del monto del contrato supervisor de
en la obra especificados en las partidas de | Lamulta es por cada dia. Obra.
Senalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD.

02 | LANO IMPLEMENTACION DE LOS “LINEAMIENTOS | 1/2500 Segun informe del
PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON | del monto del contrato supervisor de
RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19” aprobado | La multa es por cada dia. la obra.
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020-

MINSA y normativa vigente.
Cuando el Contratista no cumpla en implementar lo
dispuesto en las normativas citadas.

03 | INDUMENTARIA' E  IMPLEMENTACION  DE | 1/2500 Segun informe del
PROTECCION DE PERSONAL del monto del contrato supervisor de
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su | Lamulta es por cada dia. la obra.
personal de los elementos de seguridad.

04 | CARTEL DE OBRA 1/5000 Segun informe del
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra | del monto del contrato supervisor de
dentro de los 05 dias de iniciado el plazo contractual, la | La multa es por cada dia. la obra.
multa sera por cada dia de no haberse colocado. Hay
obligacién de mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

05 | Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT Segun informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | por cada dia de ausencia supervisor de
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | del personal en obraen el la obra.
ejecucion, de conformidad con las disposiciones | plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

06 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.5 UIT Segun informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | por cada dia de ausencia supervisor de
debidamente sustituido. del personal en obra. la obra.

07 | CALIDAD DE MATERIALES 1/5000 Segun informe del
Cuando el Contratista ingresa a la obra materiales que | del monto del contrato supervisor de
no cumplen las especificaciones técnicas del | La multa es por cada dia u la obra.
expediente técnico y los utiliza para la ejecucién de la | ocurrencia.
obra tendra una penalizacién diaria.

08 | PRUEBAS Y ENSAYOS 1/5000 Segun informe del
Cuando el Contratista no realiza las pruebas o ensayos | del monto del contrato supervisor de
oportunamente para verificar la calidad de los trabajos | La multa es por cada dia u la obra.

y las dosificaciones. ocurrencia.

09 | PAGO DE PERSONAL OBRERO 1/2500 Segun informe del
Cuando el Contratista no cumpla con el pago oportuno | del monto del contrato supervisor de
al personal obrero y conforme a la legislacién sobre la | La multa es por cada dia u la obra.
materia. ocurrencia.

10 | RESIDENTE DE OBRA 1/4000 Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en | def monto del contrato supervisor de
forma permanente en la obra. La multa es por cada dia u la obra.

ocurrencia.
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11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 1/2000 Segun informe del
TECNICA del monto del contrato supervisor de
Cuando el contratista no presente los €quipos | |4 muita es por cada la obra.
declarados en la propuesta técnica. equipo.

12 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS | 1/2000 Segun informe del
OBSERVACIONES PENDIENTES. del monto del contrato supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no | ;4 muita es por cada dia de la obra.
presente la subsanacion y levantamiento de retraso a partir de notificado
observaciones sefialadas en el acta correspondiente .
de forma final de manera completa, exigidos en el por.el Supervisor y/o
expediente técnico. Entidad.

13 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL | 1/2000 Segun informe del
CONTRATISTA A REUN|ON CONVOCADAS POR LA del monto del contrato Supervisor de
ENTIDAD CONTRATANTE o ] La multa es por cada dia de la obra.
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista | . _ . .

L ; inasistencia.
con sus especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad, exigidos en el expediente técnico.

14 | POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES | 1/2000 Segun informe del
EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL del monto del contrato supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no | |4 muita es por cada la obra.
presente el cuaderno de obra digital con las ocurrencia
anotaciones al dia siguiente de su ejecucion.

15 | VALORIZACIONES 1/2000 Segun informe del
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la | del monto del contrato supervisor de
valorizacion mensual dentro de los tres (03) dias | |4 muita es por cada dia de la obra.
calendarios a partir del primer dia habil de cada mes demora en [a entrega de I
siguiente. o

valorizacion de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo por otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

o Por fallecimiento Del profesional propuesto.

e Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacién que
certifique la atencién médica, prescripcion medica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud.

o Despido del profesional por disposicién de la Entidad

e Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

¢ Solicitud de cambio del profesional por disposicién de la Entidad.

o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento
de la buena pro

DE LA SUBCONTRATACION
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 147 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se podra subcontratar
por un maximo del 40% de monto del contrato original.

REAJUSTE

Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion en aplicacion
a las Férmulas Polindmicas consignadas en el Expediente Técnico segun lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-
79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los indices Unificados de
Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagaran con la
valorizacion mas cercana posterior 0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

0/
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De conformidad a lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobado mediante Resolucion de Presidencia N° 2020-OSCE/PRE, se contemplaran
todas las disposiciones establecidas.

10. ADELANTOS
e  ADELANTO DIRECTO:
Se entregaréa el adelanto directo del 10% del monto de contrato original, conforme lo establece el Articulo 181°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes A LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
e  ADELANTO DE MATERIALES:
Se entregaré el adelanto de materiales e insumos hasta el 20% del monto de contrato original segun el cronograma
de adquisiciones de materiales, en concordancia con el Articulo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales 0 insumos, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,
EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo.
NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el Articulo 183° del
Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.
11.  LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
La liquidacion de contrato de obra se realizara de acuerdo al Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y se presentara en un (1) ejemplar original y tres (3) copias.
12. FORMA DE PAGO
La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizaciones Mensuales:
e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacion por parte de
la UNIDAD DE SUPERVISION de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para proceder al
tramite del pago.
e Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
¢ Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada.
e Factura.
e  Copia de contrato.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANT. EQUIPO/MAQUINARIA
02 CAMION VOLQUETE 15 m3
01 CARGADOR FRONTAL DE 2.5 M3
01 EXCAVADORA HIDRAULICO 268 HP DE 2.5 M3
02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 a 11p3
02 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP
02 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 4HP
01 EQUIPO DE ESTACION TOTAL INC ACCESORIOS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

>  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.-
Ingeniero Civil, Titulado. Colegiado

> INGENIERO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.-
Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Seguridad y/o Ingeniero Geologo y/o Ingeniero de Minas, y/o
Ingeniero Industrial, y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera2, Titulado. Colegiado

> PROFESIONAL DE LA SALUD.-
Licenciado en enfermeria, Titulado, Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

>  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.-

Debera acreditar 3 afios de experiencia minima como residente de obra y/o supervisor de obra y/o
inspector de obra, y/o Jefe de Supervision?s en obras similares.

2+ OBSERVACION N°3, N°16 formulada por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.ILR.L, PROYECTOS
ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. se acoge parcialmente la
observacion, ampliando la formacion académica.

25 OBSERVACION N°14 formulada por PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y
CONSTRUCCIONES S.R.L., se acoge parcialmente la observacion, ampliando la experiencia “y/ o jefe de supervision”
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Se considerara obra similar a Construccién y/o instalacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacion de alguno de los términos
anteriores de defensas riberefias y/o muros de contencién y/o proteccion riberefia.

>  INGENIERO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.-

Debera acreditar como experiencia minima 24 meses como Ingeniero Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en
la ejecucion de obras en General, y/o Especialista en Seguridad y/o Jefe SSOMA y/o Especialista
ambiental y seguridad y/o Especialista en Prevencién y/o Especialista Prevencionista 26,
computados a partir de la colegiatura.

>  PROFESIONAL DE LA SALUD.-

Deberéa acreditar como experiencia minima 24 meses de experiencia en general, computados a
partir de la colegiatura.

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado., computados a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6’254,917.71 (Seis millones
doscientos cincuentay cuatro mil novecientos diecisiete con 71/100 soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Construccion ylo instalacién ylo ampliacion y/o mejoramiento ylo
reconstruccion y/o reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de
defensas riberefias y/o muros de contencion y/o proteccion ribereia Y/O ejecucion de obras que contengan en
sus componentes la CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS y/o CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES?".

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

26 OBSERVACION N°17 formulada por PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y

CONSTRUCCIONES S.R.L., se acoge parcialmente la observacion.

27 OBSERVACION N°9, N°11 y N°12 formulada por JOSAVA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CONSITZEL

E.ILR.L. PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.; se

acoge parcialmente la observacion.

28 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 3'752,950.63 (Tres millones setecientos
cincuenta y dos mil novecientos cincuenta con 63/100 soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mas bajo y se otorga a las demas
o ofertas  puntajes  inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

o _ _ _ precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta ( Anexo N° 6). Pi= Om X PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

93 2° puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos®°
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Méximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20073! o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIVERENAS Y/O DE OBRAS HIDRAULICAS 323

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

%0 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

31 En marzo de 2018 se aprobd la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

52 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

33 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion. @
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos®°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente36
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIVERENAS Y/O DE OBRAS
HIDRAULICAS **!,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional“2.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos®°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion*?, y estar vigente**
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011% 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIVERENAS Y/O DE
OBRAS HIDRAULICAS **7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente>®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre

Acreditacion: de violencia y discriminacion contra la
mujer”

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 2 puntos

Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, | No presenta documento que acredita
libre de violencia y discriminaciéon contra la mujer” en la Ultima | que obtuvo el sello “Empresa segura,
edicion ( ) libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para 0 puntos
obtener el puntaje.
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos®°

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:
- 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.5?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®?, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR
COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — DEPARTAMENTO DE TACNA”,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, en adelante LA ENTIDAD,

con RUC N° 20171895147 con domicilio legal en [......... 1, representada por [.....ccccee.. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.................l. ..., con RUC N°
[, ], con domicilio Iegal en [... S |nscr|ta en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovenninil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO
CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE
INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE — DEPARTAMENTO DE TACNA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN
RIBERAS DEL RIO CARUMBRAYA (SECTOR COLOCAYA) VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
DE INUNDACIONES EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE — DEPARTAMENTO DE TACNA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibon MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

55

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %¢. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%"

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con lafinalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de OCHO (08) ANOS, contados a
partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA]
de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

01 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION; cuando el Contratista no | 1/2500 Segln informe del
cuente con los dispositivos de seguridad en la obra especificados en las | del monto del contrato supervisor de Obra.
partidas de Sefializaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada dia.

02 | LANOIMPLEMENTACION DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA SALUD | 1/2500 Segln informe del
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID- | del monto del contrato supervisor de la
19” aprobado mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020- | La multa es por cada dia. obra.

MINSA y normativa vigente.
Cuando el Contratista no cumpla en implementar lo dispuesto en las
normativas citadas.

03 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE | 1/2500 Segln informe del
PERSONAL del monto del contrato supervisor de la
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los | La multa es por cada dia. obra.
elementos de seguridad.

04 | CARTEL DE OBRA 1/5000 Segun informe del
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 05 dias | del monto del contrato supervisor de la
de iniciado el plazo contractual, la multa sera por cada dia de no haberse | La multa es por cada dia. obra.
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se
mantenga en el tiempo establecido.

05 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias | 0.5 UIT Segun informe del
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del | por cada dia de ausencia supervisor de la
integro del plazo de ejecucion, de conformidad con las disposiciones | del personal en obraenel | obra.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. plazo previsto.

06 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT Segun informe del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. por cada dia de ausencia supervisor de la

del personal en obra. obra.

07 | CALIDAD DE MATERIALES 1/5000 Segln informe del
Cuando el Contratista ingresa a la obra materiales que no cumplen las | del monto del contrato supervisor de la
especificaciones técnicas del expediente técnico y los utiliza para la | La multa es por cada dia obra.
ejecucién de la obra tendré una penalizacion diaria. u ocurrencia.

08 | PRUEBASY ENSAYOS 1/5000 Segln informe del
Cuando el Contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente | del monto del contrato supervisor de la
para verificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. La multa es por cada dia obra.

u ocurrencia.

09 | PAGO DE PERSONAL OBRERO 1/2500 Segun informe del
Cuando el Contratista no cumpla con el pago oportuno al personal obrero | del monto del contrato supervisor de la
y conforme a la legislacion sobre la materia. La multa es por cada dia obra.

u ocurrencia.

10 | RESIDENTE DE OBRA 1/4000 Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en | del monto del contrato supervisor de la
la obra. La multa es por cada dia | obra.

u ocurrencia.

11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/2000 Segun informe del
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la | del monto del contrato supervisor de la
propuesta técnica. La multa es por cada obra.

equipo.
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12 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES. | 1/2000 Segln informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la | del monto del contrato supervisor de la
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas en el acta | | 4 muita es por cada dia obra.
correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el de retraso a partir de
expediente técnico. o

notificado por el
Supervisor y/o Entidad.

13 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTAA | 1/2000 Segln informe del
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE del monto del contrato supervisor de la
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus La multa es por cada dia obra.
especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el de inasistencia
expediente técnico. )

14 | PORNOESTARAL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO | 1/2000 Segln informe del
DE OBRA DIGITAL del monto del contrato supervisor de la
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno | | 4 myita es por cada obra.
de obra digital con las anotaciones al dia siguiente de su ejecucion. ocurrencia

15 | VALORIZACIONES 1/2000 Segln informe del
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorizacién mensual | del monto del contrato supervisor de la
dentro de los tres (03) dias calendarios a partir del primer dia habil de | | 5 muita es por cada dia | obra.
cada mes siguiente. de demora en la entrega

de la valorizacion de obra.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resoluciéon de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI (PRIMERA CONVOCATORIA)- BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona hatural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”s°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 51

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100984

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV65
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/




-

@
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-CS-MDI-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EEITC:,J-';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

66

67

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

68

69

70

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE s |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES®8 69 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 67 DE: VENTA ACUMULADO™
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




