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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

002-2020-MDCH-CS. 
 

BASES INTEGRADAS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE CHACABAMBA, DISTRITO DE 
CHACABAMBA, PROVINCIA DE YAROWILCA – 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA 

RUC Nº : 20178524349 

Domicilio legal : JR. SANTA CATALINA S/N – PLAZA CENTRAL - 
CHACABAMBA 

Teléfono: : 062-620461 

Correo electrónico: : munichacabamba@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA, DISTRITO DE CHACABAMBA, PROVINCIA DE YAROWILCA-REGIÓN 
HUÁNUCO” 
 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende S/ 772,848.45 (Setecientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta 
y ocho con 45/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
SETIEMBRE del 2020. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

772,848.45 
Setecientos setenta y dos mil 
ochocientos cuarenta y ocho 

con 45/100 soles) 

695,563.61  
(Seiscientos Noventa y 

cinco Mil Quinientos 
sesenta y tres con 61/100 

Soles) 

850,133.29 
(Ochocientos Cincuenta 
Mil Ciento Treinta y Tres 

con 29/100 Soles) 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: Formato 02, 30/09/2020 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolucion de Alcaldia N° 116-
2019-MDCH/A, el 18/11/2019 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
Resolucion de Alcaldia N° 73-
2020-MDCH/A, el 14/09/2020 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratacion Inferior a 8 UIT. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO INTERNO 
RECURSOS DETERMINADOS PARA EL AÑO 2020 Y 2021 segun Prevision Presupuestal. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO CORRESPONDE. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Em la cuenta corriente N° 00481-108004 Recursos Directamente 
Recaudados, de la Municipalidad Distrital de Chacabamba. 

Recoger en  
 

: Con el Baucher y previa verificacion del deposito, recoger en la 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA, DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA. 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 soles 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 soles. 
Digital: S/ 10.00 soles. 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020. 

-   Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020. 

-   Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 

-   Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

-   Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

-   Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

-   Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento del Ley de Contrataciones del Estado. 

-  Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 

-  Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

-  Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

-  Directivas del OSCE (vigente). 

-  Código Civil. 

- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 E

l desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

 L
os precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 

de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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uno de sus integrantes. 
p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Plan de bioseguridad e implementación de las medidas para la prevención y control frente a 
la propagación del COVID-19 para la ejecución de la obra en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 

Importante 

                                                             
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
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 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en JR. SANTA CATALINA S/N – PLAZA CENTRAL 
– CHACABAMBA- YAROWILCA – HUANUCO. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS13 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará 01] adelantos directos por el [15% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el 
comprobante de pago respectivo. 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización MENSUAL. 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 
 

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE YAROWILCA - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
1. ENTIDAD CONVOCANTE: 
 

Nombre  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA 
RUC N°  : 20178524349 
Domicilio Legal : Jr. Santa Catalina S/N Centro Civico, Plaza de Armas 
Telefono/Fax  : 5162516119/062-286500 
Correo electronico : munichacabamba@gmail.com 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de la ejecución de la obra: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHACABAMBA DEL DISTRITO DE 
CHACABAMBA - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso permite que la Oficina de Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Chacabamba cumpla con sus metas programadas en el marco del 
Presupuesto Participativo de forma permanente, para ello requiere la contratación de 
una persona natural o jurídica para la ejecución de la obra: 
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE YAROWILCA 
- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, con el fin de atender la necesidad Y mejorar los 
servicios deportivos para los pobladores que son beneficiados con la ejecución de 
esta obra, ubicados en la localidad de Chacabamba, Distrito de Chacabamba, 
Provincia de Yarowilca, Departamento de Huánuco. 

 
4. ANTECEDENTES 

La municipalidad distrital de Chacabamba, en un esfuerzo de prestar unos mejores 
servicios Deportivos para los pobladores de la localidad en Chacabamba se ha 
consignado atender la necesidad  de  la  localidad  mencionada  con  la  ejecución  
de  obra  “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE YAROWILCA - 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Objetivo General 
Se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para la ejecución 
de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE CHACABAMBA DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - 
PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
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5.2 Objetivo 
Especifico 
La contratación de una persona natural o jurídica para la ejecución de la obra:  
"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE 
YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”; la cual permitirá que los 
moradores de la localidad de Chacabamba, donde se ejecutará el proyecto, 
cuenten con unos mejores servicios deportivos, atendiendo así esta necesidad 
de los moradores y mejorando su calidad de vida. 

 
 

6. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION: 
 

Nombre del PIP : “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN  LA LOCALIDAD DE 
CHACABAMBA DEL DISTRITO  DE 
CHACABAMBA - PROVINCIA DE YAROWILCA 
-  DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 

 
Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el 

siguiente 
Localidad : Chacabamba 
Distrito  : Chacabamba 

Provincia : Yarowilca 
Region  : Huanuco 
 

Codigo de Inversion : 2461675 
 
Nivel de los estudios 
De Pre inversion : PIP MENOR 
 
Fecha de declaracion : 19/09/2019 
De viabilidad 
 
Expediente Tecnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 73-2020-

MDCH/A 
Aprobado mediante 
 
Fecha de aprobacion : 14/09/2020 
 

  
6.1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 



 El resumen del presupuesto total de inversión es el siguiente: 
 
 

ITEM DESCRIPCION COSTOS (S/.) 

1 INSTALACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO S/. 286,746.88 

2 TRIBUNAS Y SERVICIOS HIGIENICOS S/. 121,083.68 

3 CERCO PERIMETRICO S/. 92,080.17 

4 IMPLEMENTACION PLAN COVID 19 S/. 69,616.50 

 COSTO DIRECTO S/. 569,527.23 

GASTOS GENERALES (8%) S/. 45,562.18 

UTILIDAD 7% S/. 39,866.91 
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SUBTOTAL S/. 654,956.31 

 IGV 18% S/. 117,892.14 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 772,848.45 

SUPERVISION (3.5%) S/. 27,049.70 

 EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,000.00 

ACTUALIZACION EXPEDIENTE T. Y PLAN COVID 19 S/. 6,000.00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA S/. 830,898.15 

 
 

 
6.2. VALOR REFERENCIAL: 

El presente proyecto, cuenta con un Valor referencial de la Ejecución de 
Obra, ascendente a S/. 772,848.45 (Setecientos setenta y dos mil 
ochocientos cuarenta y ocho con 45/100 soles), dicho monto incluye gastos 
generales, Utilidad, el IGV y cualquier otros gastos que pueda ocurrir en la 
ejecución de la obra. 

 
 

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

90 DÍAS CALENDARIOS. 
 

6.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

SUMA ALZADA. 
 

6.5. METAS DEL PROYECTO: 
   Las metas del proyecto son los siguientes: 

 
  
 


 



CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO CON COBERTURA 
METÁLICA 

Zapatas de concreto armado de sección 1.50 x 1.50 

mts. Columnas de concreto armado de sección 0.50 x 

0.40 mts. 

  Vigas de concreto armado de sección 0.25 x 0.40 mts. 

 
 



Tijerales en forma de arco con tubos de acero ASTM A500 
 

Viguetas de amarre de Tubos acero ASTM A36 de 

  Cobertura techo con calaminon ALUZINC TR4 e=0.25 mm 

  Campo con gras sintético de 20.00 x 35.00 metros 

 
 
 



TRIBUNAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Zapatas de concreto armado de sección 1.40 x 1.40 mts. 

  Columnas de concreto armado de sección 0.35 x 0.35 mts. 

  Tribuna de concreto armado de longitud 20.34 metros, con capacidad 
para 250   personas aproximadamente. 

 
 
 

 Cobertura metálica 
 

CERCO PERIMÉTRICO L = 136.25 ml. 

  Cimiento corrido  de Concreto Ciclópeo 1:10 + 30% de Piedra Grande 

  Sobre cimiento de concreto Ciclópeo 1:8 + 30% de Piedra Mediana 

  Cerco Perimétrico con Ladrillo Caravista de 96.40 ml. 

  Cerco Perimétrico con Tubos de 2” x 2” de 39 85 ml. 

  Puerta de Ingreso principal. 
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
6.6. FLETE 

Lo que corresponde en agregados, todos serán puestos a pie de obra, tanto 

para hormigón y arena. 

Debe indicarse que está considerando flete terrestre y Rural para todos 

aquellos materiales de construcción que serán transportados desde la Ciudad 

de Huánuco tales como acero, cemento, madera, clavos, alambres y otros. 
 
 

6.7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROFESIONALES – 
EQUIPO TÉCNICO PERSONAL CLAVE.  

 
  FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE: 

 Requisitos: 
 

         RESIDENTE DE OBRA. 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
 
         ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado. 

 
 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple del TÍTULO PROFESIONAL, CONSTANCIA O 
DIPLOMA DE EGRESADO, SEGÚN CORRESPONDA. 
 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: 

Requisitos: 

25 
   RESIDENTE DE OBRA 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 02 años como residente y/o supervisor 
en la ejecución de obras en similares, en los últimos 25 años a la fecha de la 
presentación de la propuesta. 

 
 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 

Acreditar experiencia profesional en general mínima de 01 año como especialista 
en medio ambiente en la ejecución de obras en general en los últimos 25 años a la 
fecha de presentación de propuestas. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y/o acta de 
recepción de obra (ii) constancias o (iii)  Certificados o (iv)  cualquier  otra  
documentación  que,  de  manera  fehaciente  demuestre  la  experiencia  del  
personal profesional clave propuesto. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Se considerará obra similar a: CONSTRUCCIÓN, CREACION, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, INSTALACION Y/O SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DEL 
DEPORTE, COMPLEJOS MULTIDEPORTIVOS, GRAS SINTETICO, LOSAS MULTIDEPORTIVAS, 
CAMPOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE EDIFICACIONES CON EL COMPONENTE LOSA 
DEPORTIVA. 
Siendo para el caso del postor en su experiencia de obras similares deberá demostrar haber 
ejecutado en un mismo contrato 07 de 09 actividades, en las siguientes actividades similares: 
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                         DESCIPCION       CANTIDA 
EQUIPO PESADO  

 

 

ITEM ACTIVIDADES 

1  Trabajos Preliminares (limpieza de terreno manual, trazo nivel y 
replanteo)  

2 Movimiento de Tierras (relleno con material propio seleccionado, 
eliminación de material excedente en forma manual) 
 3 Obras de concreto simple (concreto en gradas f’c=140kg/cm2, encofrado 
y desencofrado) 

4 Obras de concreto armado (concreto en tribuna f’c= 210 kg/cm2,  
encofrado y desencofrado normal en tribuna) 

5 Estructuras Metálicas (Techo con calaminon, puerta metalica) 

6 Arquitectura (Muro de soga ladrillo king kong, zocalo de ceramico 
color) 

7 Grass Sintético (afirmado E=0.10m, grass sintetico artificial) 

8 Instalaciones Sanitarias (inodoro tanque bajo, urinario de loza pico 
blanco) 

    9 Instalaciones Eléctricas (Puesta a tierra, reflectores ) 
 

 

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez 
el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares durante 
los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán 
retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 
negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución 
de las obras, corren por cuenta del Contratista. 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y 
el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligadoa efectuar enmiendas 
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
 
EQUIPO MINIMO 
La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Acreditación: 

Montacarga 80 HP 5,000 kg 1 
EQUIPO LIVIANO  
Mezcladora de Concreto tipo trompo 11p3 1 
Plancha compactadora 4 HP 1 
Vibrador de concreto 4 HP 1 
Nivel Topográfico 1 
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Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o 
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. 
 
Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a 
disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba 
indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a 
optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello 
represente pago adicional alguno. 
 
La disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de la 
documentación de tenencia de equipos  y/o documentos  que  sustenten la 
propiedad  de  compra  venta  (copia  simple de  factura);  si  es alquilado (copia 
simple de contrato), y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
requerido, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la 
suscripción del contrato. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 



   Para el efecto de presentar una oferta sustentada   y   estar   en   condiciones   
de ejecutar la obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y 
lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes: 

   Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y 
comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la 
presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los   
documentos   del   proyecto,   así como las discrepancias   o   falta   de 
concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se 
entenderá que el po stor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y 
dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico. 

   Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no 
guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se 
devolverá la propuesta considerándola como no presentada. 
 

6.9 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:    

EJECUCION DE LA OBRA 

El  Contratista  ejecutará  la  Obra  en  estricto  cumplimiento  del  Expediente  
Técnico.  Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en 
consideración lo definido en el expediente 
 
Técnico. Asimismo el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
incluidas sus modificatorias. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 
ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y 
técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la 
consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de 
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción 
de la Entidad. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a 
la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que 
no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura. 

6.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
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ENTREGA DEL TERRENO 
 
La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 
contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la 
ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno. 
 
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así 
como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras, en 
CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias 
adicionales contra el pago respectivo. 
 

6.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

PERSONAL 
El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 
responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de 
una persona responsable (Ingeniero Residente). 
de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato.  
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 
Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 
demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
El  Contratista  tiene la  obligación  de  suministrar  a los  trabajadores las  
condiciones  más  adecuadas  de salubridad e higiene, así como dar el debido 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001 -98-TR, y sus normas 
complementarias y modificatorias. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 
durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 
material necesario para tal efecto. 
El  Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor 
o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros 
que están empleados a la fecha del Informe. 
Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta 
ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a 
la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito 
de la Entidad. 
 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 
relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 
esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la 
acción a seguir. 
b) Todas   las   normas   técnicas   y    prescripciones    de    los    presentes    
documentos    referentes   a materiales  y  trabajos.  Los  daños  y/o  problemas  
causados   por  infracciones  a  este  punto  corren  por cuenta   del   Contratista   
y  deberán  ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
c)  El  Contratista tendrá a  su cargo la  confección de toda la documentación 
que  fuera necesaria y  su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 
tener jurisdicción sobre el sitio de obra. d) Todas las normas laborales y las de 
seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
 
SEGURIDAD 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLFICADA N° 002-2020-MDCH-CS 

BASES INTEGRADAS 
 

 30 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar peligros co ntra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la realización del proyecto. 
 

En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 
pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados para ello en la 
ejecución de obra se verificara que la empresa cuente con implementos de 
seguridad según NG – 050. 
 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria 
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, 
instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 
de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 
circuitos energizados, para ello se deberá presentar una declaración jurada donde 
el postor contará con implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-
2019-TR. 
El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta del contratista 
 
DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
El Contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19 efectuando las obligaciones necesarias para el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los 
sectores y autoridades competentes. 
Para la presente obra, se tendrá en consideración establecido en la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” De acuerdo a lo establecido en 
el Literal c) del Articulo N° 03 del DECRETO SUPREMO Nº 103- 2020-EF “…En 
caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten 
disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades 
públicas de manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, 
aquellas se incorporan en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de 
selección, siguiendo las reglas dispuestas…”. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con 
las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad 
igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación 
y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 
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La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por 
el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos 
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los 
equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 

 
ERRORES O ONTRADICCIONES 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en 
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
 
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
OBRAS PROVISIONALES 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 
tanto al Con tratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal 
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 
materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince 
(15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse 
hasta la recepción de la obra. 
Estos  locales  ofrecerán  adecuadas  condiciones  de  estabilidad,  aislamiento,  
ventilación  e  iluminación  y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 
eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 
 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la 
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
   El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 
mediante aberturas practicables. 
   La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 
personal obrero empleado. 
   Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 
 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la 
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de 
la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 
adoptar el Contratista para el máseficaz desarrollo de las operaciones, pero en 
cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones 
que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 
El  Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en 
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, 
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá 
con los gastos que demande su sustitución. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 
 
El  Contratista  deberá  cuidar  que todo el  material, insumos,  personal,  obras 
provisionales,  maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la 
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obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y 
transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de 
los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al 
Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del 
Contratista en el cumplimiento de esta obligaci ón dará lugar a que las cantidades 
de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria. 
 
SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que 
fueran requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido 
en los precios unitarios. 
 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 
iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento 
de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación 
de la supervisión. 
 
Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la 
colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras 
indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en 
el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el 
Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá 
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 
 
El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el 
Contratista para la correcta ejecución de la Obra.  El  Contratista  proporcionará  al  
Supervisor  todas  las  facilidades  y  cooperación necesarias para esta 
verificación. 
 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, 
no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la 
exactitud de los mismos. 
 
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, 
depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su 
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar 
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando 
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 
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El  Contratista  deberá  asumir  su  responsabilidad  por  las  infracciones  que  
pudiera  cometer,  contra  la legislación relacionada con la preservación del medio 
ambiente. 
 

 
 
ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, 
así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 
 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 
jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 
autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario 
par a su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 
Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 
deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 
 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra 
de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la 
ejecución de las horas extraordinarias. 
 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 
ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 
extraordinarias de su personal. 
 
LETREROS INFORMATIVOS 

El  Contratista  proveerá,  montará  y  mantendrá  letreros  informativos  según  el  
modelo  que  entregará  la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en 
el presupuesto contratado. 
Dentro  del letrero  en la  parte correspondiente,  deberá destacarse  claramente  
que la presente obra  es financiada con los recursos que se mencionan en el 
Contrato, detallándolos. 
El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 
(15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el 
plano de señalización de letreros informativos 
 
ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

El  Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio 
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado 
como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) 
horas, después de ocurrido un accidente o de otr o acontecimiento, del que 
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y 
que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera 
de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista 
deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD 
por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa 
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de 
los daños personales o materiales que se ocasionen. 
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio 
del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro 
documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y 
con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada 
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para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de 
las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 
 
Nada  de  lo  aquí  incluido,  eximirá  al  Contratista  de  la  formulación  de  los  
informes  oficiales  sobre  los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o 
por cualquier otra Autoridad competente. 
 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 
herramientas del Contratista. 
 
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando  sea  requerido  por  la  ENTIDAD,  el  Contratista  deberá  retirar  de la  
Obra,  el  equipo  o  material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, 
todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo 
del Contratista. 
 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si 
hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En 
caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir 
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, 
su costo será asumido por el Contratista. 
 
Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía 
eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos 
que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se 
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. 
 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su 
trabajo. 
 
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos 
durante la construcción, deben ser taponeados según normas. 
 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, 
insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de 
cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta 
obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a 
las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, 
y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de 
dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del 
Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma 
alzada. 
 

 
METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL 

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para 
cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente 
capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA CIVIL 

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales 
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones. 
 
FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en 
CD de la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de 
acuerdo a las siguientes cantidades: 
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 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (5 minutos 
mínimos). 

 15 Vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, 

captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del 
avance de las obras y un vídeo en CD (10 minutos mínimos). 
 
Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con 
indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una 
duración mínima de 60 minutos. 
 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, 
con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la 
Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones 
del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o 
partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el 
Cronograma de Ejecución del Proyecto. 
 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación 
requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 
 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) 
días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos 
trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsi ones del Plan de 
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 
 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, 
carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente 
dobladas y encarpetadas. 

 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no 
eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la 
obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) 
copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria 
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos 
Justificativos y Planos. 
 
PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro 
de equipos y materiales ajustado a las fechas calenda rio de iniciación y 
terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de 
proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con 
relación al programa presentado con su propuesta. 
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del 
Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea 
satisfactorio al Supervisor. 
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el 
requisito establecido en este numeral. 
 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma 
de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de 
acuerdo a su programación. 
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar 
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 
toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de 
la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos 
sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 
eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato. 
 
CALIDAD ESPECIFICADA 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del 
Contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el 
aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad 
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén 
acorde a las normativas de calidad. 
 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y 
demás actividades de control de calidad. 
 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especi 
ficaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
 
Los  resultados  de  cualquier  prueba,  ensayo  y/o  análisis  realizados  serán  
comunicados  por  escrito  al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que 
tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por 
la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de 
construcción. 
 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a 
rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o 
rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.  

 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 
deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán 
contar con la aprobación del Supervisor. 
 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos 
varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de 
materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como 
resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la 
obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, 
sin la autorización del Supervisor será de aplicación la penalidad respectiva; 
asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de 
menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización 
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del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los 
daños y perjuicios que ocasionen. 
 
 
CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor 
se deberá hacer por escrito. 
 
El  Contratista  llevará  un  Cuaderno  de  Obra  donde  se  anotarán  las 
instrucciones  del  Supervisor  y  las observaciones  del  Contratista  además  de  
cualquier  hecho  o  acontecimiento importante  de  la  Obra.  La ENTIDAD y el 
Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y 
anotar en él sus observaciones. 
 
El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, 
copias del Cuaderno de Obra. 
 
El  Contratista  permitirá  al  Supervisor,  en  cualquier  momento,  examinar  las  
planillas  de  jornales  y  los inventarios de los materiales que estén en relación 
con los trabajos. 
 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego 
de todos los planos y Bases de especificaciones. 
 
PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN 
DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas 
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de 
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión 
de los servicios  de  la  supervisión,  lo  que  genera  un  mayor  costo,  el  
Contratista  asumirá  el  pago  del  monto equivalente al de los servicios indicados, 
lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra. 
 
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para 
que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo 
cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la 
documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo 
el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la 
obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que   está obligado a 
comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier  hecho  que  considere  lesivo  a  
los  intereses  de  la  ENTIDAD,  bajo  apercibimiento  de  ser solidariamente 
responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se 
ocasionen. 

 
MODIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a 
las Fórmulas de reajuste, establecidas en las presentes Bases. 
 
MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante 
con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista 
preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la 
exactitud necesaria. 

 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se 
harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. 
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Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y 
pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 
 
VALORIZACIONES 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 
Contratista en coordinación con el Supervisor. 
 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, 
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 
 

VALORIZACIONES MENSUALES 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros 
días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los 
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompañadas según el caso por los 
cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta 
la fecha y verificados por el Supervisor. 
 
1.  Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 
2.  Contrato de obra y adendas 
3.  Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado) 
4.  Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, 
relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los 
controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 
5.  Valorización. 
5.1.- Resumen de valorización. 
5.2.- Ficha de identificación de obra. 
5.3.- Reintegro por valorización. 
5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
5.5.- Formulas poli nómicas de reajuste. 
5.6.- Valorización del presupuesto. 
5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 
6.  Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 
acumulado). 
7.  Calendario de avance de obra valorizado. 
8.  Planilla de metrados. 
9.  Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado 
(mínimo 15, señalar descripción y fecha) 
10. Copia de protocolos de calidad. 
11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, 
ONP, AFP, ESSALUD). 
13. Planilla electrónica del personal pensionista. 
14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 
15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de 
obra. 
16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 
17. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas poli nómicas del 
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en 
las bases. 
18. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, 
adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder) 
19. Copia del contrato del consorcio. 
20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en 
todas las valorizaciones) 
21. Otros documentos que considere importante. 
 
ÓRDENES DE PAGO 

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 
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   El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 
   Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 
   Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de 
acuerdo a los porcentajes establecidos. 
   Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo 
previsto en estos términos de referencia o en el Contrato. 
 
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago 
mensual. 
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme 
se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material 
en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como 
aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de 
aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo 
no está en estricto acuerdo con las especificaciones. 
Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay 
secuencia de dependencia. 
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos 
mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero 
esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del 
mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 
 
ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
FINAL 

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de 
Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones 
finales, seguirá el trá mite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 
 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y 
luego de una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del 
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad 
y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos 
que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 
correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En 
caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura 
ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la 
RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del 

Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y 
demás documentos que correspondan según lo señalado en el numeral XXIII, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y 
abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes. 
 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a 
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 
 
OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que 
solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los 
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siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de 
la Recepción de la Obra: 
1.  Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que 
conforman la obra. 
2.  Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que 
conforman la obra. 
3.  Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será 
entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 
4.  Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones 
autorizadas a la obra para  efectos que pueda ser verificado por el Comité de 
Recepción de la Obra. 
5.  Planos de replanteo. 
6.  Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
7.  Pruebas de control de calidad. 
 

Posteriormente  al  cumplimiento  de lo  señalado anteriormente,  para  efectos  
de la Liquidación  de  Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, 
del numeral 20.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al 
Supervisor como contenido mínimo lo siguiente: 
 
1.  El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y 
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá 
estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, 
indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, 
conclusiones, recomendaciones 

3.  Memoria descriptiva valorizada. 

4.  Borrador de minuta y declaratoria de fábrica. 

5.  Calculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por 
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 

6.  Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos 
otorgados. 

7. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los 
conceptos de obra atrasada, obra adelantada. 

8.  Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 

09. Publicaciones de los índices de precios del inei, al mes base y de reajuste 

10. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 

11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades 
locales, y/o distritales según corresponda 

12. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del 
cuaderno de obra. 

13. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc 

14. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o 
carta de autorización de la retención de 10% 

15. Panel  fotográfico  mostrando  etapas  relevantes  de  ejecución  (30  como  
mínimo  con  la  descripción correspondiente) 

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 

17. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en 
coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y 
elevación, plano de planteamiento general de instalacione s eléctricas, plano de 
planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de aguas 
pluviales, 
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18. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 

19. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de 
designación del ins pector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del 
expediente técnico. 

20. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de 
corresponder) 

21. Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 

22. Resolución de aprobación del expediente técnico. 

23. Presupuesto de obra, formulas poli nómicas, del expediente técnico. 

24. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas 
logradas del proyecto. 

25. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el 
caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia. 

26. Presupuesto  de  obra  ofertado,  cuadro  desagregado  de  los  porcentajes  de  
gastos  generales,  fijos  y variables ofertados por el ejecutor. 

27. Adjuntar en lenguaje digital (excel) los cálculos detallados y sustentados de 
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, 
penalidades etc. 

28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

29. De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al 
art. 179° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad 
de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo 
del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidación en los 
plazos señalados y en conformidad con el Art. 179° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, la Enti dad asume elaborar  la  Liquidación  en  
idéntico  plazo, si  fuera  el  caso;  con  adicionales,  variaciones,  reducciones, 
ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el 
gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, 
siendo los gastos a cargo del Contratista. 
  

6.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
de la obra ejecutada, es de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de 
la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al 
Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. 
El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la 
obra (destru cción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por 
un plazo de siete (7) años computados partir de la conformidad de la recepción 
total o parcial de la obra otorgada por la ORSyL. 
 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los bienes en general serán de dos (02) años contados a partir de la 
conformidad otorgada. La cual se acreditara mediante una declaración jurada. 
 

6.13. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, 
cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación 
de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 
características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que 
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tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de 
dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 
recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe 
de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con 
lo establecido en los Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto 
de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido 
o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia 
a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de 
cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 

6.14. PENALIDADES 

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, 
de conformidad con los Artículos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, concordante con los Artículos 135°, 136°, 137° y 177° de su Reglamento, 
de darse el caso la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
NOTA: 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidad de darse el 
caso, lo establecido el Artículo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
1.  Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello. 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo; o 
3.  Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese 
haber sido requerido para corregir tal situación. 
 

6.15. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben 
incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplica ción de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo 
establece el Artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la 
siguiente tabla: 
 

Otras penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de 
cálculo 

Procedimient
o 
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1 Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta 
(60) días calendario, de 
conformidad con 
las disposiciones  establecidas  
en  el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

Media (0.5) UIT 
por cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

2 En  caso  culmine  la  relación  
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la 
sustitución 
del   personal   por   no   cumplir   
con   la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

Una (1) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal 
en obra. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

3 Si el contratista o su personal, 
no permite 
el   acceso   al   cuaderno   de   
obra   al Supervisor de la Obra, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco  por  mil  
(5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
impedimento. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

4 INDUMENTARIA  E  
IMPLEMENTOS  DE 
PROTECCIÓN PERSONAL, 
cuando el contratista permita que 
su personal no cumpla con utilizar 
indumentaria e implementos de 
seguridad en la ejecución de la 
obra. 

Uno     por     
cinco     mil 
(1/5000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
incumplimiento. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

5 MAQUINARIA      Y      
EQUIPOS      DEL 
CONTRATISTA,  cuando el 
contratista no cuenta  de  manera  
parcial  o total con la maquinaria  
y  equipo  según  el requerimiento  
técnico  mínimo,  la  multa será 
por cada equipo y por día de 
incumplimiento. 

Uno por dos mil 
(1/2000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
incumplimiento. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

6 USO DE MATERIALES SIN 
ENSAYOS DE 
CALIDAD PREVIOS, cuando el 
contratista, emplee materiales 
que no cuenten con los 
certificados y/o ensayos de 
calidad previos a su utilización. El 
contratista deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro 
que cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de 
control de calidad, siendo el 
reemplazo sin costo alguno para 
la Municipalidad Distrital de 
Chacabamba. 

Uno    por    
cuatro    mil 
(1/4000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
incumplimiento. 

Según     
informe     del 
Supervisor de 
la Obra. 

 

 

 
6.16. CUADERNO DE OBRA 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra 
debidamente legalizado y foliado, el mismo que será firmado en todas sus 
páginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los únicos 
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 
 
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias 
desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la 
tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, 
bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. 
Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad. 
 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o 
residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen 
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se 
harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por 
medio de co municación escrita.  

 
El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido 
recibida definitivamente por la Entidad. 
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En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de 
Obra será entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad 
por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad. 
 

6.17. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA: 

Forman  parte integrante del  Contrato, las presentes  Bases  y todos los  
documentos  indicados  en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados 
por la ENTIDAD; así como, los planos y toda otra documentación referente a la 
Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, 
se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
   La normativa pertinente 
   Contrato 
   Condiciones Generales del Contrato 
   Bases de la Licitación 
   Propuesta del CONTRATISTA 
   Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por 
materiales, insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). 
   Otros documentos que forman parte del Contrato. 
 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, 
el Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones 
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 
La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 170 y 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria se incluye lo 
siguiente: 
1)       El número máximo de consorciados es de 02. 
2)       El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
3)       El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%. 

 
ADELANTOS: 
La  Entidad  establece  la  entrega  de  adelantos  directos  y  adelantos  para  
materiales  o  insumos,  de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará adelanto directo del 15% del monto del, DEL CONTRATO 
ORIGINAL, confor me a lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su 
Reglamento.” 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el 25% del monto 
del, DEL CONTRATO ORIGINAL”, conforme a lo establecido en la Ley de 
contrataciones del Estado y su Reglamento, según calendario de adquisición de 
materiales o insumos. 
 
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. 

 

NOTA: 
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Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables 
mediante el Artículo 158° según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 

6.18. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista en Valorización Mensual: 
 
-   Valorización  mensual,  que  debe  ser  presentada  al  Inspector  o  Supervisor,  
para  que  gestione  su aprobación por parte de la S U B  GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITOTIAL  DE  LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA, una vez aprobado, el 
Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago. 
-   Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 
-   Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad 
de la prestación   efectuada. 
-   Factura. 
-   Copia de contrato. 
 

6.19. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN 
No corresponde 
 

6.20. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O 
TRAMOS 
No corresponde 

 
6.21. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

La recepción de obra se realizará de acuerdo al artículo 208° del reglamento. 
No se aceptara recepciones parciales. 
 

6.22. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
El contratista puede subcontratar, previa autorización de la entidad, según lo 
establecido en el Art. 35° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
NOTA IMPORTANTE: 

  El Expediente Técnico será entregado a los participantes al momento de 
adquirir las bases. Previo pago por concepto de reproducción del mismo. 
   Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información 
contenida en los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización 
respectiva de acuerdo al penúltimo párrafo del Artículo 24° de la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
EQUIPO PESADO  
Montacarga 80 HP 5,000 kg 1 
EQUIPO LIVIANO  
Mezcladora de Concreto tipo trompo 11p3 1 
Plancha compactadora 9.5 HP 1 
Vibrador de concreto 5.5 HP 1 
Nivel Topográfico 1 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Título del personal clave requerido como: 

1. RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 
 
2. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, 
Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLFICADA N° 002-2020-MDCH-CS 

BASES INTEGRADAS 

 
 

47 

 Requisitos: 
 

RESIDENTE DE OBRA 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 02 años como residente y/o supervisor en 
la ejecución de obras en similares, en los últimos 25 años a la fecha de 
presentación de propuestas  

 

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Acreditar Experiencia efectiva mínima de 01 año como especialista en medio 
ambiente en la ejecución  de obras en  general, en los  últimos  25  años  a  la  
fecha  de  presentación de propuestas 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 772,848.45 (Setecientos 
setenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho con 45/100 soles)], en la ejecución de obras 

similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a CONSTRUCCIÓN, CREACION, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, INSTALACION Y/O SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DEL 
DEPORTE, COMPLEJOS MULTIDEPORTIVOS, GRAS SINTETICO, LOSAS MULTIDEPORTIVAS, 
CAMPOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE EDIFICACIONES CON EL COMPONENTE LOSA 
DEPORTIVA. 

Siendo para el caso del postor en su experiencia de obras similares deberá demostrar haber 
ejecutado en un mismo contrato 07 de 09, las siguientes actividades similares: 
 

ITEM ACTIVIDADES 

1  Trabajos Preliminares (limpieza de terreno manual, trazo nivel y replanteo)  

2 Movimiento de Tierras (relleno con material propio seleccionado, eliminacion de 
material excedente en forma manual) 
 

3 Obras de concreto simple (concreto en gradas f’c=140kg/cm2, encofrado y 
desencofrado) 

4 Obras de concreto armado (concreto en tribuna f’c= 210 kg/cm2,  encofrado y 

desencofrado normal en tribuna) 

5 Estructuras Metálicas (Techo con calaminon, puerta metalica) 

6 Arquitectura (Muro de soga ladrillo king kong, zocalo de ceramico color) 

7 Grass Sintético (afirmado E=0.10m, grass sintetico artificial) 

8 Instalaciones Sanitarias (inodoro tanque bajo, urinario de loza pico blanco) 

    9 Instalaciones Eléctricas (Puesta a tierra, reflectores ) 

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
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recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 17 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

                                                             
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 

                                                             
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

                                                             
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

                                                             
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

                                                             
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLFICADA N° 002-2020-MDCH-CS 

BASES INTEGRADAS 

 
 

55 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
25   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                             
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 29 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 30 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

                                                             
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 

                                                             
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

                                                             
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                             
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

                                                             
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO39 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40 DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO39 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40 DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

