
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 
debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las 
bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por 
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para 
el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS 
de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 
características: 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 
algún concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el 

texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin 
sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso 
de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

AS-048-2021-ES  

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE 
SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA 

DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 

TACNA” 

 
 
 
 
  

                                                      
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
  



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 
 



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 6 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

                                                      
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 
ELECTROSUR S.A 

RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela N° 408 - Tacna  

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: :  mflores@electrosur.com.pe   jneyra@electrosur.com.pe y 
contratoslogistica@electrosur.com.pe. 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - 
PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - 
DEPARTAMENTO DE TACNA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 304,917.90 (Trescientos Cuatro Mil Novecientos Diecisiete 
con 90/100 Soles) incluido IGV incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Octubre de 2021. 

 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 304,917.90                                     
(TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 

DIECISIETE CON 90/100 SOLES) 

S/  274,426.11                                 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

CON 11/100 SOLES)  

S/  335,409.69 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS NUEVE  
CON 69/100 SOLES) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:%20mflores@electrosur.com.pe
mailto:%20jneyra@electrosur.com.pe
mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
GA-093-2021-ES de fecha 20 
de diciembre de 2021.  

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
GE-039-2021-ES  de fecha 08 
de noviembre de 2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No  corresponde. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No aplica. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Llave en Mano. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la 

presente convocatoria, es de Noventa (90) días calendarios, en concordancia con lo establecido 
en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del  BBVA Banco Continental 

Recoger en  
 

: Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 
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Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 80.00 
Digital:    S/ 10.00. 
 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente Link:  
 

https://cloud.electrosur.com.pe/index.php/s/AenrUYteTQ7wiUU 
 

El cual es de acceso libre y gratuito. 

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
- Ley N° 31084 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- - Ley N° 31085 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
- 2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  

https://cloud.electrosur.com.pe/index.php/s/AenrUYteTQ7wiUU
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                      
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta SOLES (Anexo N°06) y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

                                                      
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

m) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

n) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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En este caso se ha determinado que adicionalmente se va a considerar otro tipo de 
documentación a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la 
siguiente: 
 

a) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido 
al Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 Tacna. 
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al  teléfono 052-583315 Anexo 
242  así como al correo electrónico:  contratoslogistica@electrosur.com.pe . 
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el trámite 
de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 20210300000913. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS12 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 5% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 

                                                      
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 

mailto:contratos@electrosur.com.pe
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siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 5% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 

(07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos14 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                      
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 
3.1.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE 
SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA 

DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 

TACNA” 
 

3.1.2. OBJETO 
 

El objetivo general del proyecto es: Dotar de suministro de energía eléctrica adecuada, 
confiable y suficiente a la Cooperativa 60 de la junta de usuarios la Yarada en una primera 
etapa la cual se encuentra ubicada en el Distrito de la Yarada Los Palos - Provincia De Tacna 
- Departamento De Tacna, de acuerdo a los mayores estándares de calidad del servicio 
eléctrico – NTCSE, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico y 
productivo a la población beneficiada. 
 
El proyecto que comprende la instalación de las redes Primarias, Redes Secundarias y 
Subestación de Distribución en la Cooperativa 60 de la junta de usuarios la Yarada, Distrito de 
la Yarada Los Palos - Provincia De Tacna - Departamento De Tacna. Las cuales se adecuarán 
al requerimiento de la demanda actual y proyectada, garantizando la calidad y continuidad del 
servicio. 
 

3.1.3. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 
 

UBICACIÓN 
 
El área de influencia del proyecto se encuentra en el Distrito de la Yarada Los Palos - Provincia 
De Tacna - Departamento De Tacna, es donde se focaliza el problema, a la vez el área de 
influencia se encuentra dentro del área de concesión de la empresa Electrosur S.A. y 
pertenecen al Sistema Eléctrico de Tacna, correspondientes al sector típico 3 Tacna, a 
continuación de describe la localización: 
 
Distrito   : Yarada – Los Palos 
Provincia  : Tacna 
Región    : Tacna 
Zona de Concesión : Electrosur S.A 
Región Geográfica : Costa  
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GRAFICO N ° 01 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
FUENTE: Elaborado, equipo técnico-CONSULTOR 

 
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 
 
Por su ubicación geográfica, la zona de proyecto posee un clima templado, benigno y acogedor. 

 Temperatura mínima  : 5 °C.  
 Temperatura media máxima  :   40 °C.  
 Temperatura media             :   15 °C.  
 Velocidad del viento :   90 km/h.  
 Nivel de contaminación      :   Alto (Nivel III) 
 La humedad relativa es de  :   70 – 95 % 
 Altitud Fluctúa Entre : 20-1000 msnm 

 
VÍAS DE ACCESO 
 

El acceso a la ciudad de Tacna, se realiza mediante vía terrestre por la carretera 
Panamericana Sur: Moquegua – Tacna y por la carretera costanera que va desde el 
puerto de Ilo, hacia la ciudad de Tacna.  
 
Las distancias y tiempo aproximado de recorrido son: 

 Arequipa – Moquegua : 227 Km. (210 minutos). 
 Tacna – Moquegua  : 195 Km. (120 minutos). 
 Tacna – Ilo : 150 Km. (105 minutos). 

 
 
3.1.4. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

Las instalaciones existentes son precarias en palos de madera en mal estado, lo que genera 
riesgo eléctrico a la población de la zona de influencia del proyecto. 
 
También, en la zona de evidencia pobladores sin suministro eléctrico y que requieren de 
ampliación de redes eléctricas. 
 
 
 
 
 

Área de Estudio 

del Proyecto 
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3.1.5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
3.1.5.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA. 

 
RED EN MEDIA TENSIÓN 

Nivel de tensión    : 10kV. 

Sistema    : Trifásico. 

Frecuencia   : 60 Hz. 

Longitud de Línea   :  575 m. 

Conductor Aéreo   :  Aleación de Aluminio (AAAC) de 35 mm2 

Estructura    : Poste de CAC 13/400/180/375 y 13/300/180/375 daN 

Aisladores    : Poliméricos tipo Pin 36 kV. 

      Aisladores Poliméricos Tipo Suspensión de 36 kV. 

Seccionadores   :  Tipo Cut-Out, 36kV, 100A, 170kV BIL. 

Tipo de Retenidas   :  Vertical. 

Tipos de Puesta a Tierra  :  PAT-0 y PAT-1. 

Ferretería Eléctrica                  : FºGº en caliente para armado de las estructuras y de  

      Aleación Aluminio para el conductor. 
 
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN   

Nivel de tensión    : 10 kV 

Sistema    : Trifásico 

Tipo Transformador       : 3 Ø, Instalación aérea 

Potencia de Transformador : (1) 50 kVA  

Relación de transformación  :  10 ± 2x2.5% / 0.40-0.23 kV 

Grupo de conexión  : Dyn5 – Dd6 

Altitud de Trabajo   :  1000 m.s.n.m 

Estructuras    :  Postes de C.A.C. de 13/400/180/375 daN  

Seccionadores   :  Tipo Cut-Out, 36kV, 100A, 170kV BIL 

Fusibles de Línea   :  Tipo K, capacidad de 3 A 

Pozos a tierra    :  Tipo varilla en M.T. y B.T. con sus cajas de registro 

 
RED SECUNDARIA 

Tensión nominal  : Trifásico 380-220 V 

Sistema adoptado  : Aéreo autoportante. 

Tipo de distribución : Trifásico con neutro corrido. 

Soportes   : Poste de C.A.C. de 8/300/150/270 y 8/400/150/270 

Tipo de conductor : Cable autoportante CAAI. 

Sección   : 3x35+1x16+NA25mm2. 

Neutro mensajero  : Aleación de aluminio aislado de 25 mm2 de sección. 

Retenidas   : Cable de acero grado Siemens Martin. de 10 mm Ø, 7 HILOS,  

     varilla de anclaje de 16 mm Ø x 2,40 m, bloque de anclaje de  

0,4 x 0,4 x 0,15 m, con agujero de 18mm. 
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Puesta a tierra  : Compuesto por varilla de cobre de 19 mm Ø x 2.4 m Long, tipo  

PAT-1, conductor bajado de Cu 25 mm². 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

Tipo de distribución :  monofásico. 

Frecuencia  :  60 Hz. 

Pastoral                         : PS /1.0/0.5/1.5"D (5º). 

Luminaria   : Led de 50 a 55 W. 

Conductor   :de cobre recocido tipoNLT BIPOLAR de 2x2.5 mm2, FLEXIBLE. 

 
3.1.6. SERVIDUMBRE Y AUTORIZACIONES 

 
El presente proyecto recorre por la zona urbana rural por lo que solo se deberá cumplir con las 
distancias mínimas de seguridad estipuladas por el Código Nacional de Electricidad Suministro 
2011. 
 
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos los 
permisos municipales, EPS, Telefonía, PROVIAS, etc. Dicho costo deberá ser asumido por la 
empresa Contratista. 

 
3.1.7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto beneficiara en forma directa a todos los pobladores de la COOPERATIVA 60 
DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS 
PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA del cuadro siguiente. 
 

 
 

 

Por lo tanto, el número de beneficiarios del proyecto es de 180 habitantes 

3.1.8. FINALIDAD PUBLICA 

La finalidad pública de la presente convocatoria es realizar la ejecución a nivel de obra para 

suministrar energía eléctrica adecuada, confiable y suficiente a la Cooperativa 60 de la junta 

de usuarios la Yarada en una primera etapa la cual se encuentra ubicada en el Distrito de la 

Yarada Los Palos - Provincia De Tacna - Departamento De Tacna, de acuerdo a los mayores 

estándares de calidad del servicio eléctrico – NTCSE, ofreciendo nuevas oportunidades de 

desarrollo socioeconómico y productivo a la población beneficiada. 

3.1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios Unitarios. 

 

3.1.10. CÓDIGO DE INFOOBRAS 
153081 
 

3.1.11. CÓDIGO DE INVIERTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
2502226 
 

3.1.12. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 
 

      CP168 - Plan de ejecución de Proyectos de Inversión en Distribución 

Actividad del POI 
Vinculada a la 
Contratación 

Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional para 
la Cooperativa 60 de la Junta de Usuarios La Yarada - Primera Etapa Distrito de la 
Yarada Los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna 

 

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA N° DE LOTES %

COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA 45 100.00%

TOTAL LOTES 45 100.00%

PROMEDIO DE INTEGRANTES POR FAMILIA: 4

TOTAL HABITANTES: 180
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3.1.13. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC 
 

La presente contratación corresponde al N° 65 del Plan Anual de Contrataciones 2021. 

  

3.1.14. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
 

Asimismo, la suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se 

produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de la obra, 

ante la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de inversiones 

realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia y/o la 

disponibilidad de áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a suspender 

automáticamente el plazo de ejecución.  La suspensión hasta la culminación de dicho evento, 

no comprenderá el reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que 

demanden gastos adicionales. 

 

3.1.15. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento de 
del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
con información inexacta o falsa. 

 

3.1.16. FORMA DE PAGO 
 

El contratista deberá presentar el Informe de conformidad de Seguridad e Informe de 
conformidad laboral, de acuerdo a las normas internas de Electrosur (Anexo 1 y 2) una 
vez obtenida dichas conformidades se validará la información de la valorización por parte de 
Electrosur S.A. y el supervisor o inspector posteriormente se entregará la Hoja de Entrada 
para la emisión de la factura. 
 
Así, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 
ELECTROSUR S.A debe contar con la siguiente documentación: 
 

 Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestación efectuada 
(Administrador del contrato – Gerencia de Proyectos) 

 Copia de Contrato 

 Hoja de Entrada del Servicio  

 Valorización Mensual revisada y aprobada por el Supervisor o Inspector, según 
corresponda. 

 Comprobante de pago. (FACTURA) 
 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 
Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta 
de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 
Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria 
solamente la presentación impresa. 
Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 
acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe  de los archivos PDF, XML y 
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico 
(Impresa al reverso del comprobante). 
Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la 
documentación física. 
Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA 
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta corriente 
y/o ahorros más el CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar el pago vía 
banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual. Adicionalmente 
remitir la información a los correos electrónicos fbohorquez@electrosur.com.pe. 
Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de 
cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 
pago vía banca por internet. 

mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
mailto:fbohorquez@electrosur.com.pe
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Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado 
en la calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna. 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

 

3.1.17. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La obra se ejecutará en noventa (90) días calendarios los que deberán ser debidamente 

sustentados con la presentación del Calendario de Obra Valorizado y el Programa de 

Ejecución de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Crítica. 

 

El plazo contractual para la ejecución de la obra es de 90 días calendario, el cual rige desde 
el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según 

corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda. 
c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 
d) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181. 
 
3.1.18. ADELANTO 

 
ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato original 

correspondiente a la ejecución de la Obra. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 

días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelantos mediante CARTA FIANZA bancaria incondicional, irrevocable, sin beneficio de 

excusión y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad y el comprobante de 

pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 

días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA 

Para dicho efecto, el Contratista deberá entregar la Garantía por adelanto directo mediante 
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

LA ENTIDAD, otorgará un adelanto para materiales o insumos por el 5% del monto del contrato 
original correspondiente a la ejecución de la Obra, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el Contratista para la ejecución de obra aprobado por la 
Entidad. 

 

Para el otorgamiento de materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. 

N° 011-79-CV, y sus modificatorias. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 

prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  

 

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 

días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en 

cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la 

liquidación del contrato. 

 

3.1.19. GARANTÍAS  
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

Las garantías deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática 

en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas 

que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 

deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Perú. Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos se regirán de acuerdo al Reglamento. 

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 

la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 

de la liquidación final. 

 

GARANTÍA POR ADELANTO 

 

Para la ejecución de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por 

materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación 

de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, esto conforme a lo estipulado en el 

artículo 153 del Reglamento. 

 

 
3.1.20. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

 
El contratista deberá cumplir con lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

 El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por 

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 

establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

 En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se 

abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la 

obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

 El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando 

a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de 

obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el 

equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin 

perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
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 El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en 

el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de 

obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 

009-2020-OSCE/CD. 

 El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente 

por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de 

obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así 

como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las 

funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de 

los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso 

e interacción con este y supone su estricto cumplimiento. 

 El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital, 

difunde información relevante sobre la ejecución de las obras. 

 El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la 

operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para su 

optimización o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse 

a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atención de 

solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo establecido en la Ley, 

Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que resulte aplicable. 

 

3.1.21. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Art. 194° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en 03 ejemplares 
durante la ejecución de la obra y se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando 
las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y 
que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos 
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser el caso, 
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 
último día de cada mes, por el supervisor, según corresponda y el contratista o consorciado.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
Los documentos a solicitarse en las bases integradas del procedimiento de selección se 
detallan a continuación: 
 
- Factura. 
- Valorización mensual. 
- Sustentación técnica de los metrados realmente ejecutados. 
- Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad. 
- Video y panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación. 
- Documentos administrativos vinculados a la ejecución de la obra. 
- Conformidad de la Supervisión de obra. 
- Acreditación del cumplimiento de aportes de contribuciones y beneficios a ESSALUD, 

CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, AFP, etc. 
- Informes técnicos de los especialistas. 
 
El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad para períodos mensuales es de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha 
no posterior al último día de tal mes. 
 
El monto establecido para la ejecución de la Obra será pagado por ELECTROSUR SA al 
CONTRATISTA O CONSORCIADO, de la siguiente forma: Los pagos se efectivizarán en 
fecha no posterior al último día del mes de presentación del informe correspondiente adjunto 
con su factura, salvo el caso de la última valorización que será cancelada a la aprobación final 
de la Liquidación de Obra.  
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Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación.  
 
La valorización mensual de lo ejecutado del Contrato durante el mes en cuestión será: 
  

 El cómputo numérico de los metrados ejecutados en el mes.  

 La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en 
cada una de las valorizaciones de Obra.  

 La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias.  

 Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se 
tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al 
Contratista o consorciado y/o en la liquidación.  

 Menos cualquier otra retención que sea necesaria aplicar según lo previsto en las 
presentes Bases o en el Contrato.  

 
La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales no 
deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no 
impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se encuentra 
que el mismo no cumple con lo establecido en las especificaciones. Este rechazo incluirá 
también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 
 

3.1.22. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán 
en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se 
conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto 
definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana 
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas 
se encuentran consignadas en el expediente técnico. 
 

3.1.23. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector 
o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. 
 
Así en representación de ELECTROSUR SA, la Gerencia de Proyectos de ELECTROSUR SA 
será el responsable de coordinar y emitir las conformidades de la ejecución de la obra como 
el Administrador del Contrato de la presente contratación. 
 
Administrador del Contrato: Gerente de Proyectos, quien ejercerá la toma de decisiones 
para velar el correcto cumplimiento del contrato. 
 
Coordinador Técnico: Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos, quien ejercerá la 
función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo que se refiere 
a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista. 
 
 

3.1.24. DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION 
 
La suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se produzcan 
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de la obra, ante la 
necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de inversiones realizada 
por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia y/o la disponibilidad de 
áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a suspender automáticamente el 
plazo de ejecución. La suspensión hasta la culminación de dicho evento, no comprenderá el 



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

31 

reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos 
adicionales. 
 

3.1.25. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento de 
del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
con información inexacta o falsa. 

 
3.1.26. SUBCONTRATACION 

 
No está permitido la subcontratación. 
 

3.1.27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, 
compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la 
debida confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta 
obligación alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL 
CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su 
contrato. 
 
En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos 
de EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y 
deberá implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus 
normas complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de 
datos personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según 
los estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por 
los Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-
JUS/DGPDP. 
 
Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá 
devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado 
una copia de esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 
 
Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que 
estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable 
de estos o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en 
sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o 
consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar 
prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 
 

3.1.28. CONFIDENCIALIDAD 
 
La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la información que se le 
entregara para la ejecución de las actividades haciéndose responsable de su mala práctica. 
Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato: 
 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar en 
su provecho, ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a que hayan 
tenido acceso como consecuencia del Contrato.  
 
Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO,  se 
obliga a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y 
confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, 
así como respecto de toda la información a que la empresa… y/o las personas de las que éste 
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se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR 
SA , tengan acceso como consecuencia de la prestación de dichos servicios, respondiendo 
por el incumplimiento de esta obligación.  
 
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas de 
seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación 
de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales y sus demás normas complementarias.  
 
La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO solo es en calidad de encargado del banco de datos personales y para los 
fines que se hayan detallado en el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado 
ambas partes, bajo ningún concepto EL CONTRATISTA O CONSORCIADO podrá 
entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepción acordada mediante 
acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL 
CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este adquiera como consecuencia de manera 
directa o indirecta de la ejecución del presente contrato, serán solo tratados para el estricto 
cumplimiento de las obligaciones que haya contraído con ELECTROSUR S.A.  
 
El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos 
datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya 
contraído de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones 
establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberán ser notificadas 
previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  se encuentra 
prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso 
que realice actos de sub contratación para tratamiento de datos personales, deberá  
previamente notificar y obtener la autorización de ELECTROSUR S.A. 
 
ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos 
los datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO   sea de sí mismo 
o se sus colaboradores, así como de los datos personales que facilite en comunicaciones 
sucesivas como resultado de la relación o negociación contractual o profesional que se 
establezca entre ambas partes.  
 
El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a 
ELECTROSUR S.A. son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos 
proporcionado o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 
y sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o 
consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar 
prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo.  
 
Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, 
compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 
 
El Contratista o consorciado declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los 
datos personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para 
ELECTROSUR  S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las 
exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de 
tratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  están los datos 
personales para la identificación de su personal, datos relativos a seguros de salud, que 
ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento solicitar al colaborador realizar un 
examen poligráfico y examen de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negación de la 
realización de algunos de los exámenes ELECTROSUR  S.A. puede denegar el ingreso al 
colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA 
O CONSORCIADO.   
 
En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 
CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la seguridad y 
prevención de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el 
colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga prestando servicios de manera 
directa o indirecta a ELECTROSUR S.A. 
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3.1.29. OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA 
 
El contratista o consorciado, así como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el 
código de Ética de ELECTROSUR S.A. 
 
Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código 
de Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO. 
 

 
3.1.30. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
Serán de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trámite de las licencias, 
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de obra de corresponder. 
Así mismo de conformidad con el artículo 146.2 la entidad asumirá el pago correspondiente a 
las licencias. 

 
3.1.31. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato de 

Obra, en concordancia con el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor en forma escrita. 

 

3.1.32. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 
 

PLAN DE TRABAJOS 

El contratista presentará el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y coherente 

con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la señalización 

requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá asegurar el tránsito 

por las vías alternas seleccionadas. 

Todos los trabajos deberán ser coordinados con la ENTIDAD. 

 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 

la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 

las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 

desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, 

conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y que las mismas están 

presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, deberá cumplir con la Gestión de 

Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras, Cláusulas Contractuales referidas al 

compromiso y cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y 

Obligaciones de Seguridad y Salud Ante el Covid-19 en el Trabajo para Contratistas. 

 

3.1.33. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar 

sus características. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 
Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 

 
3.1.34. VICIOS OCULTOS 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 
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o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE 

(7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 

 

3.1.35. CONDICIONES GENERALES 
 

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando sus 

propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder 

cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios 

de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

 

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica económica del 

contratista, serán incorporados como documentos contractuales. 

 

El contratista está obligado a realizar reuniones de coordinación semanales de manera que 

los supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier momento los 

avances del mismo. 

 
3.1.36. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MINIMO Y HERRAMIENTAS 

 
Cumplir los requisitos mínimos en todo el periodo de ejecución de la obra y los frentes de 
trabajo. 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camioneta 4x4 

2 1 Equipo de estación total y accesorios 

3 1 Camión Grúa 

4 2 Medidor de aislamiento eléctrico 

5 2 Medidor de resistencia de puesta atierra 

 
Y cualquier otro que garantice una correcta y adecuada ejecución de la obra eléctrica. 

  
3.1.37. PERSONAL CLAVE 

 
La relación de personal mínimo será declarada por el postor en el siguiente cuadro: 
 
Residente de Obra (01 PERSONA): 
 

PERSONAL CLAVE – RESIDENTE DE OBRA 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional será 

responsable de: 

 La Dirección Técnica de la Obra 

 Las gestiones administrativas y 

técnicas de los recursos 

necesarios para la ejecución de 

la obra,  

 Será representante del 

Contratista para los efectos 

ordinarios de la obra y  

 Deberá permanecer en forma 

permanente y directa en la Obra 

y será el interlocutor ante 

Electrosur. 

 

 Ingeniero Electricista 

y/o  

 Mecánico-Electricista,  

 El profesional debe 

estar colegiado y 

habilitado 

 

Con experiencia mínima de tres 
(03) años como:  

 Residente de obra y/o 

 Residente y/o  

 Ingeniero Residente y/o 

 Inspector de obra y/o 

 Jefe de Supervisión y/o 

 Supervisor  

En la ejecución de obras con un 

nivel de tensión igual o mayor a 

10kV, pudiendo ser: 

 Electrificación y/o 

 Adecuaciones y/o 

 Remodelaciones y/o 

 Mejoramientos y/o 

 Ampliaciones y/o 

 Renovaciones y/o, 
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 Reforzamiento y/o 

 Electrificación rural  

 obras similares al objeto de la 

convocatoria. 

De Redes de Media Tensión. 

 
Las obras con las que se 
acredite la experiencia del 
personal clave, deben tener un 
nivel de tensión igual o mayor a 
10kV, computados desde la 
obtención de la colegiatura. 

 
 

Ingeniero de Seguridad o Prevención de Riesgos (01 PERSONA): 
 

PERSONAL CLAVE - INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Se encargará: 

 De la evaluación e 
identificación de los peligros y 
riesgos, diseñar la 
desaparición del peligro, o la 
reducción del riesgo hasta un 
nivel aceptable, 

 Incorporar elementos de 
seguridad,  

 Proporcionar elementos de 
advertencia,  

 Instaurar procedimientos 
administrativos tales como 
capacitación y/o 
procedimientos operativos, 
equipamiento de protección 
personal, entre otros.  

 Ingeniero Electricista y/o 

 Ingeniero Mecánico -
Electricista y/o 

 Ingeniero Industrial y/o 

 Ingeniero de Seguridad 
Industrial y/o  

 Ingeniero de Seguridad y 
Medio Ambiental y/o  

 Especialista en Seguridad y 
Medio Ambiente y/o  

 Especialista en Seguridad e 
Higiene Ocupacional y/o  

 Ingeniero de Seguridad en el 
Trabajo, Salud Ocupacional 
y Medioambiente y/o  

 Ingeniero de Seguridad y/o 
Especialista en Seguridad 

 
* Debe estar colegiado y 
habilitado. 
 

Con experiencia laboral mínima 
de dos (02) años como:  

 Ingeniero de seguridad y/o  

 Supervisor de seguridad, 
 
La experiencia debe ser en 
obras con un nivel de tensión 
igual o mayor a 10kV, pudiendo 
ser:  

 Electrificación y/o 

 Adecuaciones y/o 

 Remodelaciones y/o 

 Mejoramientos y/o 

 Ampliaciones y/o 

 Renovaciones y/o, 

 Reforzamiento y/o 

 Electrificación rural  

 obras similares al objeto de la 

convocatoria. 

De Redes de Media Tensión. 

 
Las obras con las que se 
acredite la experiencia del 
personal clave, deben tener un 
nivel de tensión igual o mayor a 
10kV, computados desde la 
obtención de la colegiatura. 

 
 
Nota: La experiencia de los profesionales se acreditará con la presentación de certificados 
emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la empresa contratista 
adjuntar documentación que demuestre su participación en la obra, Solo se computará su 
participación en la obra. 

 
 

3.1.38. PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
 

OTRAS PENALIDADES 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cambio de personal clave consignado en 

la suscripción del contrato, por razones 
distintas del caso fortuito o fuerza mayor, o 
cuando se cambie al profesional que lo ha 
reemplazado. Cabe indicar que este cambio 
deberá contar con el consentimiento previo 
y por escrito de la Entidad. 

0.5 UIT  por cada vez 
y por cada profesional  

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

2 En caso culmine la relación contractual 
entre EL CONTRATISTA y el personal 
ofertado y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Una (01) UIT vigente, 
por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

3 Si EL CONTRATISTA no hiciera las 
deducciones o descuentos oportunamente, 
en las valorizaciones del contratista, con la 
finalidad de que, al término de obra, no 
exista o se reduzca el saldo a favor de la 
Entidad. 

Tercia (0.3) UIT 
vigente, por cada 
caso. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

4 4.1. Por valorizar partidas que no se 
encuentre aprobadas por la Entidad. 
4.2. Por no absolver consultas y regularizar 
en la valorización siguiente, cualquier 
partida de una valorización observada por 
la Entidad. 
4.3. Por presentar documentos e informes, 
que carecen de mayor análisis y sustento 
(por existencia de incoherencias). 
4.4. Por aprobar valorizaciones erróneas. 

Media (0.5) UIT 
vigente, por cada 
caso. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

5 Negarse a dar acceso al GPS del vehículo. Media (0.5) UIT 
vigente, por cada 
incumplimiento. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

6 Por no presentar oportunamente los 
informes inicial, mensuales, especiales, 
valorizaciones, expedientes de 
presupuestos adicionales o de deductivos, 
informes de ampliaciones de plazo e 
informe final. 

Media (0.5) UIT 
vigente, por cada 
incumplimiento. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra. 

7 El residente de obra no se encuentra en la 
zona de obra. 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 
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8 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
supervisor de obra, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

9 En caso que al residente se le detecte 
participación simultánea en otra obra o 
supervisión de obra- 

0.5 UIT vigente  y se 
solicitará su cambio 
inmediato. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

10 El personal del contratista no cumple con 
algún aspecto de un AST (Análisis de 
Seguridad de Trabajo)- 

0.5 UIT vigente. Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

11 El contratista no cumple con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

0.5 UIT vigente. Según informe de 
Seguridad. 

12 Cuando el contratista no cumpla con dotar 
a su personal de los Equipos de Protección 
Personal así como de la indumentaria 
correspondiente, de acuerdo a lo indicado 
en el Plan de Seguridad e Higiene 
Ocupacional en la obra. 

0.5 UIT vigente, por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

13 
 

El Contratista y/o su personal no reportan 
accidentes y/o incidentes de trabajo durante 
el desarrollo de las actividades. 
“Conforme el Decreto Supremo 012-2014-
TR,, aprueba registro único  de información 
sobre accidentes de trabajo,  el empleador 
tiene la obligación de reportar en el plazo de 
24 horas  tanto los accidentes mortales 
como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada ocurrencia, 
la contratista se hace 
cargo de la sanción 
impuesta por el 
MINTRA 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

 
 

14 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica 
luego de tres (3) días de ser requerido por 
el supervisor. 

0.5 UIT vigente, 
por ocurrencia/equipo 

Según informe del 
Administrador del 
contrato, supervisor y/o 
inspector de obra 

 
 
Nota : Estas penalidades se irán acumulando, en caso el contratista supere la penalidad 

máxima del 10% del monto del contrato, será causal de resolución de contrato por 
incumplimiento. 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camioneta 4x4 

2 1 Equipo de estación total y accesorios 

3 1 Camión Grúa 

4 2 Medidor de aislamiento eléctrico 

5 2 Medidor de resistencia de puesta atierra 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
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A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

 Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico-Electricista del personal clave requerido 
como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA). 

 

 Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico-Electricista y/o Ingeniero 
Industrial y/o Ingeniero de seguridad industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiental y/o 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad e Higiene 
Ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional y Medioambiente y/o 
Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad del personal clave requerido como 
INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA). 
 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

 Con tres (03) años de experiencia de haber participado como Residente de obra y/o Residente 
y/o Ingeniero Residente y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supervisión y/o Supervisor de: 
electrificación y/o adecuaciones y/o remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones y/o 
renovaciones y/o reforzamiento y/o electrificación rural de redes de media tensión con un nivel 
de tensión igual o mayor a 10kV, computados desde la obtención de la colegiatura, del personal 
clave requerido como RESIDENTE DE OBRA. 

 

 Con dos (02) años de experiencia laboral mínima, como ingeniero de seguridad y/o supervisor 
de seguridad, en obras de: electrificación y/o adecuaciones y/o remodelaciones y/o 
mejoramientos y/o ampliaciones y/o renovaciones y/o reforzamiento y/o electrificación rural de 
redes de media tensión con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, computados desde la 
obtención de la colegiatura, del personal clave requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 304,917.90 (TRESCIENTOS 

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 90/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA ELECTRIFICACIÓN, 
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MEJORAMIENTOS, AMPLIACIONES, RENOVACIÓN, 
REFORZAMIENTOS, ELECTRIFICACIÓN RURAL DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON UN NIVEL 
DE TENSIÓN IGUAL O MAYOR A 10KV 
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 15  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10  referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
3.3. ANEXOS 
 

El contratista deberá cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
conforme se detallan en el Anexo N°01 y Anexo N° 02  
 
 
 
 
 

                                                      
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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ANEXO 01 REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
EN EL TRABAJO 

 
 

I. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  
 
Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en 
el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los 
locales de la institución.  
 

II. BASE LEGAL 
 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783. 

 Ley 31246, Ley que modifica la Ley 29783. 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

 Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.  

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

 Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783. 

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Sector Construcción. 

 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 
Seguridad Durante la Construcción. 

  Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344. 

 Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo.  

 Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

 Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas. 

 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

 Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el 
desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo. 

 Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado 
de Enfermedades Profesionales.  

 R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales 
y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad. 

 Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad. 

 Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – Suministro.  

 Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 

control del COVID-19, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19, y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

SARS-CoV-2. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST) 
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 Reglamento Interno de Trabajo. (RIT) 

 
 

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea 
aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas normas y 
lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento. 

  
III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

 
Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:  
 
3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 

trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.  
3.2. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Prevención al contagio del COVID-19 en el 

trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.  
3.3. Presentar los SCTR Salud y Pensión en caso el Area Usuaria considere que es un requisito 

para efectuar el servicio contratado. 
 
 

IV. INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 
 
El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-
97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de “Equipos de 
Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 
contratado. 
 
Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá 
coordinar con el Area Usuaria y el Administrador del Contrato la fecha, el lugar y la hora en que se 
efectuará esta inspección. 
 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte 
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y 
denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de 
entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.  

 
V. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, elementos, 
sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y 
aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de dichas 
obligaciones durante la ejecución contractual. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista 
que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se torne persistente y/o 
generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin 
lugar a reclamo por parte del contratista.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente 
fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.  
 

VI. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR 
MENSUALMENTE. 

 
EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo siguiente: 
 
a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – Pensión, 

de corresponder. 
b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, de 

corresponder. 
c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes 

siguiente, de corresponder. 
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IMPORTANTE: 

En el caso de documentos laborales, de 

contratistas con Pedido de Compra de 

Servicios se deberán presentar los 

documentos laborales que correspondan 

al período en que prestó efectivamente el 

servicio (Primacía de la realidad). No del 

mes anterior. 

 
Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria que genero 
el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA. 
 

ANEXO 02 OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 
 

OBJETIVO: 
LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el 
presente Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria y 
sin objeción alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

 
El contratista deberá presentar una carta en calidad de Declaración Jurada que contenga 
los siguientes documentos, especificando el Número de Contrato (Pedido Marco) o Número 
del Pedido de compra, Objeto de la Contratación, Número de Valorización y mes al que 
corresponde. Todos los reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, 
con sello y firmado por representante legal o persona responsable de la información. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la 
prestación del servicio). 

2. Copia del Contrato suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad 

3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o 

Reporte R08 

4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización) 

5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior) 

6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior). 

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros 

según corresponda. 

8. Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO 
ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores). 

9. Copia de la Constancia de BAJA DEL 
TRABAJADOR – Formulario 1604-3 (A la 
culminación del servicio). 

10. Copia de la Liquidación de beneficios 
sociales firmada por el trabajador (A la 
culminación del servicio). 

11. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre. 

12. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre. 

13. Pago de Vacaciones 
14. Otros, según coordinaciones. 

 
A. EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación 

del servicio. 
EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 
ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación 
tecnológicos necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha 
por ELECTROSUR S.A. 

 

B. Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales 

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentación 
presentada y por lo tanto no procede el trámite regular de pago de la valorización del mes 
observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanación. 

IMPORTANTE: 
Antes del inicio del servicio el contratista se deberá presentar las CONSTANCIAS 
DE ALTA DE SUS TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se 
puede iniciar ningún servicio. 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar toda la información, firmada por el 
representante legal de la empresa dentro de los cinco (05) días hábiles de cada mes 
siguiente, dicha documentación debe ser dirigida al correo seguridadels@gmail.com para 
su respectiva revisión. 

mailto:seguridadels@gmail.com
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

100 16 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                      
16   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación para la  ejecución de la Obra : 
“……………………………………….”, que celebra de una parte EMPRESA REGIONAL DE 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA - ELECTROSUR S.A., con RUC 
Nº 20119205949, con domicilio legal en la calle Zela Nº 408 del Distrito, Provincia y Departamento 
de Tacna, a quien en adelante se denominará ELECTROSUR S.A., debidamente representado por 
su Gerente General Ing. Víctor Raúl Monzón Gonzáles, identificado con DNI N° 00474181  y su 
Gerente de Administración y Finanzas C.P.C. Rómulo Andrés Hernández Salvatierra, identificado 
con DNI N° 00484074, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11003278 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna, Asientos ………..respectivamente, y de la 
otra parte el …………………. con RUC N°……………, con domicilio legal en ………………., con 
Partida Electrónica N°……………. inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de ……………,, a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; en los términos 
y condiciones siguientes:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha […………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada Nº AS-…….-2021-ES – Primera Convocatoria, para la ejecución de la Obra: 
“………………………………………………”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                      
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia 
de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, 
el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el 
artículo 176 del Reglamento18. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 19. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].20 
 

                                                      
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
19  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
20  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de 
parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual según las disposiciones 
previstas en la directiva “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
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obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 

                                                      
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 

 

……. ………………………………… 
GERENTE GENERAL 
ELECTROSUR S.A. 

 …………………………………………. 
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN 

EL CONTRATISTA 

 
 

___________________________________________ 
……………………………………………………. 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ELECTROSUR S.A 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                      
22   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                      
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] 
días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                      
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

 
 
 
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 
 
 

REDES REDES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS

I SUMINISTRO DE MATERIALES S/.                       -                         -                        -   

II MONTAJE ELECTROMECANICO S/.                       -                         -                        -   

III TRANSPORTE DE MATERIALES  (5%) S/.                       -                         -                        -   

IV TOTAL COSTO DIRECTO S/.                             -                              -                              -   

V GASTOS GENERALES (12%) S/.                       -                         -                              -   

VI UTILIDADES (5%) S/.                       -                         -                              -   

VII SUB TOTAL S/.                             -                              -                              -   

VIII IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS (18%) S/.                             -                              -                              -   

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.                      -                        -                       -   

ITEM DESCRIPCION TOTAL
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PROYECTO        : 

UBICACIÓN      :  COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - TACNA

A: PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES

1.00 0

1.01 und 2.00 0.00 0.00

1.02 und 6.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00

2.01 und 1.00 0.00 0.00

2.02 und 2.00 0.00 0.00

2.03 und 24.00 0.00 0.00

2.04 und 1.00 0.00 0.00

2.05 und 1.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

3.00 0 0.00 0.00 0.00

3.01 und 24.00 0.00 0.00

3.02 und 6.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

4.00 0 0.00 0.00 0.00

4.01 m 1785.38 0.00 0.00

4.02 m 15.00 0.00 0.00

4.03 m 20.00 0.00 0.00

4.04 m 194.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

5.00 0 0.00 0.00 0.00

5.01 m 36.00 0.00 0.00

5.02 und 6.00 0.00 0.00

5.03 m 6.00 0.00 0.00

5.04 und 6.00 0.00 0.00

5.05 und 6.00 0.00 0.00

5.06 und 6.00 0.00 0.00

5.07 und 3.00 0.00 0.00

5.08 und 24.00 0.00 0.00

5.09 und 3.00 0.00 0.00

5.10 und 8.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

6.00 0 0.00 0.00 0.00

6.01 und 12.00 0.00 0.00

6.02 und 42.00 0.00 0.00

6.03 und 20.00 0.00 0.00

6.04 und 6.00 0.00 0.00

6.05 und 33.00 0.00 0.00

6.06 und 7.00 0.00 0.00

6.07 und 33.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

7.00 0 0.00 0.00 0.00

7.01 und 2.00 0.00 0.00

7.02 m 12.00 0.00 0.00

7.03 und 2.00 0.00 0.00

7.04 und 2.00 0.00 0.00

7.05 und 2.00 0.00 0.00

7.06 m 44.00 0.00 0.00

7.07 und 2.00 0.00 0.00

7.08 und 2.00 0.00 0.00

7.09 und 8.00 0.00 0.00

7.10 und 2.00 0.00 0.00

7.11 und 2.00 0.00 0.00

7.12 und 2.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

8.00 0 0.00 0.00 0.00

8.01 und 2.00 0.00 0.00

8.02 und 2.00 0.00 0.00

8.03 bls 4.00 0.00 0.00

8.04 und 5.50 0.00 0.00

8.05 m3 4.00 0.00 0.00

8.06 und 2.00 0.00 0.00

8.07 und 2.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

9.00 0 0.00 0.00 0.00

9.01 und 3.00 0.00 0.00

9.02 und 3.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

10.00 0 0.00 0.00 0.00

10.01 und 1.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

11.00 0 0.00 0.00 0.00

11.01 cjto 1.00 0.00 0.00

0

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 0.00

EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROTECCION Y MANIOBRA 

VARILLA DE ARMAR SIMPLE PARA CABLE AAAC DE 35 mm2

PLANCHA DE COBRE TIPO J

MORDAZA PREFORMADA DE  A° G° PARA CABLE DE 13 mm Ø

MEDIA LOZA DE C.A.V. m / 1.10 / 750

AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 36kV

CINTA PLANA DE ARMAR  DE ALUMINIO DE 1/2"

PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° , 16mm (5/8") Ø x 508mm (20") LONG., CON (2) TUERCAS Y (2) 

CONTRATUERCAS

PERNO DE A°G° DE 16mm Ø x 175mm LONG., PROVISTO DE (1) TUERCA, (2) ARANDELAS PLANAS 

Y (1) ARANDELA DE PRESION

ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, AGUJERO DE 18mm Ø

AISLADORES

AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN DE 36 kV CON ESPIGA PARA CRUCETA

POSTES DE CONCRETO ARMADO

POSTE DE C.A.C. DE 13/400/180/375 daN, INCLUYE PERILLA DE C.A.V.

OCTUBRE 2021

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 

60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE 

TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO  DE MATERIALES - RED PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

PRESUPUESTO

UNITARIO TOTAL

ITEM

METRADO

SUB TOTALUNID.

BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES DE A°G°, TIPO 5, VER DETALLES

MENSULA DE C.A.V. m / 1.50 / 500

CRUCETAS Y MENSULAS (CAV Y F°G°)

POSTE DE C.A.C. DE 13/300/180/375 daN, INCLUYE PERILLA DE C.A.V.

PALOMILLA SIMPLE DE C.A.V. m / 1.50

BASTIDOR DE F°G° DE 2100 X 76 X 76, 6mm ESPESOR. INCLUIRÁN TRES HUECOS DE 13/16 Ø

CONDUCTORES DE ALEACION DE ALUMINIO Y COBRE

CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO  TIPO AAAC DE 35 mm2

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO UNIPOLAR TIPO N2XOH DE 25 mm2 FORRADO, PARA 

BAJADA A TRANSFORMADOR

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO TEMPLE BLANDO DE 25 MM2, PARA PUESTA A 

TIERRA

CONDUCTOR DE Cu ELECTROLITICO UNIPOLAR TIPO N2XOH DE 35 mm2, PARA BAJADA A TABLERO 

DE DISTRIBUCION 

ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO Y COBRE

ALAMBRE DE AMARRE  DE ALUMINIO DESNUDO DE 16 mm2

CONECTOR DE DOBLE VIA AL/AL 35 mm2

CONECTOR DE DOBLE VIA BIMETALICO AL 35 mm2 / Cu 25 mm2

ACCESORIOS PARA RETENIDAS Y ANCLAJES

ABRAZADERA PARTIDA DE A°G°  DE 2"x1/4"x  200mm Ø INTERNO PROVISTO DE 3 PERNOS CON 

SUS RESPECTIVAS TUERCAS Y ARANDELAS

GRAPA DE ANCLAJE DE ALUMINIO TIPO PISTOLA INCL. 2 PERNOS Y ARANDELAS, PARA 

CONDUCTOR DE 35 mm2 

GRILLETE DE A°G° 5/8" TIPO U CON PASADOR DE SEGURIDAD

PLATINA DE COBRE

TERMINALES DE COMPRESION PARA CABLE DE 25mm2

ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G° 57x57x5mm, AGUJERO DE 18mm Ø

TERMINALES DE COMPRESION PARA CABLE DE 35mm2

MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

CONECTOR DE DERIVACION TIPO PERNO PARTIDO  DE BRONCE PARA CONDUCTOR DE 25mm2

PERNO OJO DE F°G°, 16mm x 254mm (10'') LONG. MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA 

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO  N° 12 AWG PARA ENTORCHADO

AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 36kV

ARANDELA CUADRADA PARA ANCLAJE, DE A° G°, 102 x102 x 13mm, AGUJERO DE 21 mm Ø

BLOQUE DE CONCRETO DE 0.50 x 0.50 X 0.20 m

CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 13 mm Ø, 7 HILOS

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

CAJA DE REGISTRO C.A.V. DE 0.40 x 0.40 x 0.30 m CON TAPA

CONECTOR TIPO ANDERSON ELECTRIC "AB" DE BRONCE

GUARDACABO DE Aº Gº  PARA CABLE DE 13mm Ø

CANALETA GUARDACABLE DE F°G° DE 1.6mm (1/16") x 2400mm

VARILLA DE ANCLAJE ACERO DE 19mm∅x2400mm LONG. CON OJAL-GUARDACABO UN EXTREMO, 

TCA Y CTCA EN OTRO

GRILLETE DE A°G° 5/8" TIPO U CON PASADOR DE SEGURIDAD

TUERCA OJO DE A°G° PARA PERNO DE 16 mm (5/8)" Ø 

CEMENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25 KG)

TIERRA NEGRA DE CULTIVO CERNIDA

VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 19 mm Ø x 2.40 m

PROTECTOR ANTIROBO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA

TUBO PVC SAP 25 mm Ø x 3m LONG.

TABLEROS DE DISTRIBUCION  

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA TRAFO DE 50 KVA (INC. EQUIPAMIENTO)

FUSIBLE  CHICOTE TIPO "K" 3A

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO CUT OUT 36 kV, 100A, 170kV BIL

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 kVA,, Dyn5-Dd6, 10.0/0.40-0.230 KV, h=1000msnm



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO        : 

 COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - TACNA

B: PRESUPUESTO MONTAJE ELECTROMECANICO OCTUBRE 2021

1.00

1.01 glb 1.00 0.00 0.00

1.02 glb 1.00 0.00 0.00

1.03 m 575.00 0.00 0.00

2.00

2.01 und 8.00 0.00 0.00

2.02 und 8.00 0.00 0.00

2.03 und 8.00 0.00 0.00

3.00

3.01 und 7.00 0.00 0.00

3.02 und 2.00 0.00 0.00

3.03 jgo 7.00 0.00 0.00

3.04 jgo 2.00 0.00 0.00

4.00

4.01 und 2.00 0.00 0.00

4.02 jgo 2.00 0.00 0.00

5.00

5.01 jgo 6.00 0.00 0.00

5.02 jgo 1.00 0.00 0.00

5.03 jgo 1.00 0.00 0.00

6.00

6.01 m 1725.00 0.00 0.00

7.00

7.01 und 10.00 0.00 0.00

7.02 glb 1.00 0.00 0.00

7.03 glb 1.00 0.00 0.00

7.04 glb 1.00 0.00 0.00

0.00TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

METRADO

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 60 DE 

LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - 

DEPARTAMENTO DE TACNA”

PRESUPUESTO

UNID. SUB TOTAL UNITARIO TOTAL

PRESUPUESTO DE MONTAJE MECANICO - RED PRIMARIA

UBICACIÓN            : 

OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE  OBRA

ALMACEN Y OFICINAS PROVISIONAL DE  OBRA

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

TRANSPORTE DE POSTE DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE

EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTES DE 13m

IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 13 m, INCLUYE CIMENTACION

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

EXCAVACION DE HOYO PARA PAT-0 

EXCAVACION DE HOYO PARA PAT-1 

INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA (TIPO RI), INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION

MONTAJE DE ARMADOS

ARMADO A73

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-0, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TIERRA 

CERNIDA

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TIERRA 

CERNIDA

INSTALACION DE RETENIDAS

EXCAVACION DE HOYO PARA RETENIDA INCLINADA

ARMADO SAM-3

MONTAJE DE CONDUCTORES

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE ALEACION ALEACION DE ALUMINIO DE 35 mm2, POR 

FASE

ARMADO A773

ELABORACION DE EXPEDIENTE CONFORME A OBRA (incluye red primaria y secundaria)

SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO

SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS (CODIFICACION, SEÑALIZACION, RIESGO ELECTRICO Y P.A.T.)

PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED PRIMARIA Y SS.EE.

CORTE Y REPOSICION DE SERVICIO 
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UBICACIÓN       :  COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES

UNID
SUB 

TOTAL
UNITARIO TOTAL

A SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

1.00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1.01 POSTE DE C.A.C. DE 8/300/2/150/270 , INCLUYE PERILLA und 43.00 0.00

1.02 POSTE DE C.A.C. DE 8/400/2/150/270 , INCLUYE PERILLA und 15.00 0.00

2.00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm2 m 3025.05 0.00

3.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3.01
CONECTOR TIPO COMPRESION, PARA CONDUCTORES AL/AL 16-50/16-50 mm2, 

INCLUYE CUBIERTA PLASTICA
und 5.00 0.00

3.02
CONECTORES DE DERIVACIÓN BIMETÁLICA AL/Cu 16-95/4-35 mm2, INCLUYE 

CUBIERTA PLASTICA - TIPO PERFORACIÓN (PIERCING)
und 175.00 0.00

3.03 CINTA AUTOFUNDENTE PARA EXTREMO DE CABLE AUTOPORTANTE, COLOR NEGRO m 5.00 0.00

3.04 CINTA AISLANTE m 2.50 0.00

3.05 CABLE PARA AMARRE THW N°14, COLOR NEGRO m 70.50 0.00

4.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4.01 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO NYY, 5-1x10 mm2, CUBIERTA NEGRA m 70.00 0.00

5.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS

5.01
PERNO GANCHO, DE Aº Gº, DE 16 mm Øx 203 mm LONGITUD PROVISTO DE 

ARANDELA FIJA, TUERCA Y CONTRATUERCA
jgo 43.00 0.00

5.02
PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 13 mm Ø x 203 mm LONG, PROVISTO DE 2 

ARANDELAS CIRCULARES, TUERCA Y CONTRATUERCA.
jgo 35.00 0.00

5.03
PERNO OJO DE A°G°, DE 16 mm Ø x 203 mm Long, PROVISTO DE TUERCA Y 

CONTRATUERCA
jgo 16.00 0.00

5.04 TUERCA OJO DE A°G° PARA PERNO DE 16mm2 Ø. und 11.00 0.00

5.05
GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 16 - 50 

mm2
und 31.00 0.00

5.06
GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 

16 A 50 mm2
und 46.00 0.00

5.07 ARANDELA CUADRADA CURVA A°G°, DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø und 118.00 0.00

5.08 PLANCHA GANCHO 120x45x65x13x4.76 mm, 7.3KN. und 7.00 0.00

5.09
CAJAS POLIMÉRICAS DE DERIVACIÓN Y ACOMETIDA PARA REDES AÉREAS DE BAJA 

TENSIÓN (6 SALIDAS S.P. + 1 A.P)
und 35.00 0.00

5.10 CINTA BANDIT O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" (19 mm) m 66.50 0.00

5.11 HEBILLA O PRESILLA DE 3/4" (19 mm) PARA CINTA BANDIT und 84.00 0.00

5.12
PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø Y PASADOR DE 

SEGURIDAD.
und 70.00 0.00

6.00 LUMINARIAS Y ACCESORIOS

6.01
CONECTORES DE DERIVACIÓN BIMETÁLICA AL/Cu 16-95/4-35 mm2, INCLUYE 

CUBIERTA PLASTICA - TIPO PERFORACIÓN (PIERCING)
und 2.00 0.00

6.02 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO NLT, BIPOLAR, 2 x 2.5 mm2, TIPO FLEXIBLE. m 38.50 0.00

6.03
PASTORAL DE TUBO A°G° 38mm Ø, e=3.68mm, 1000mm AVANCE HORIZONTAL; 500mm 

ALTURA Y 5° INCLINACION - PS /1.0/0.5/1.5"D (5º)
und 11.00 0.00

6.04 LUMINARIA LED DE 50 a 55W und 11.00 0.00

6.05
ABRAZADERA DE A°G° DE PLATINA (1-1/2"),152mm Ø(POSTE), 48 mm Ø(PASTORAL), Y 

3/16" ESPESOR, CON PERNOS DE 1/2" Ø, LONG. 2-1/2" T/CT Y ARANDELAS
jgo 20.00 0.00

6.06
ABRAZADERA DE A°G° DE PLATINA (1-1/2"),250 mm Ø(POSTE), 48 mm Ø(PASTORAL), 

Y 3/16" ESPESOR, CON PERNOS DE 1/2" Ø, LONG. 2-1/2" T/CT Y ARANDELAS
jgo 2.00 0.00

7.00 RETENIDAS Y ANCLAJES

7.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS-MARTIN, 10 mm Ø, 7 HILOS m 119.00 0.00

7.02
VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Øx 2400 mm DE LONG CON OJAL- 

GUARDACABO UN EXTREMO, TCA Y CTCA EN OTRO
und 14.00 0.00

7.03 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 102x102x6.4 mm, AGUJERO DE 18 mmØ und 14.00 0.00

7.04 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø und 28.00 0.00

7.05 ALAMBRE DE A° G° Nº 12 PARA ENTORCHADO m 21.00 0.00

7.06 BLOQUE DE C.A.V. DE 0.40x0.40x0.15 m, CON AGUJERO DE 18mm. und 14.00 0.00

7.07 AISLADOR DE TRACCION TIPO ANSI 54-2 und 14.00 0.00

7.08 CANALETA GUARDACABLE DE F°G° DE 2.1mm x 2400 mm und 14.00 0.00

7.09
PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 16mmØ x254mm DE LONG. PROVISTO 

DE TUERCA Y CONTRATUERCA
jgo 14.00 0.00

7.10 MORDAZA PREFORMADA PARA CABLE DE 10mm Ø. und 56.00 0.00

8.00 PUESTA ATIERRA

8.01
CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO DESNUDO CABLEADO DE 25 mm2 DE 7 HILOS, 

PARA PUESTA A TIERRA.
m 50.00 0.00

8.02
VARILLA DE COBRE DE 19mm Ø x 2400 mm DE LONGITUD, CON PUNTA Y ROSCA EN 

EXTREMO CON TUERCA Y CONTRATUERCA.
und 5.00 0.00

8.03 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 19 mm Ø und 5.00 0.00

8.04
CONECTOR DE VIAS PARALELAS PARA AL 25 - 50 mm2 / Cu 16 - 25 mm2,INCLUYE 

CUBIERTA DE PLASTICO.
und 5.00 0.00

8.05 CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 Kg und 10.00 0.00

8.06 TIERRA NEGRA DE CULTIVO CERNIDA m3 7.50 0.00

8.07 CAJA DE REGISTRO DE C.A.V. DE 400x400x300 mm, INCLUYE TAPA E=50 mm. und 5.00 0.00

8.08
PLATINA METALICA DE BRONCE DE 102x102x6.4mm, CON AGUJERO CENTRAL DE 

19mm Ø.
und 5.00 0.00

8.09 TUBO PVC DE 25mmØ m 7.50 0.00

0.00TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE PARTIDASITEM

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO  DE MATERIALES - RED SECUNDARIA

PROYECTO       :  AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA 

COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - 

PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

METRADO
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Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo 
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece 
el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 
 

 
 

  

UBICACIÓN       : COOPERATIVA 60 DE LA JUNTA DE USUARIOS LA YARADA

PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO

UNID SUB TOTAL UNITARIO TOTAL

B MONTAJE ELECTROMECANICO

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 REPLANTEO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS M 2881.00 0.00

2.00 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE DE C.A.C. DE 08 m Und 58.00 0.00

2.02 EXCAVACION DE HOYO PARA RETENIDA TIPO RI / RV / RVY Und 14.00 0.00

2.03 EXCAVACION DE HOYO PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PAT-1 / PAT'-1 Und 5.00 0.00

3.00 INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

3.01 TRASLADO DE POSTES DE C.A.C. DE 8 m. A PUNTO DE IZAJE Und 58.00 0.00

3.02 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 8 m, INCLUYE CIMENTACION Und 58.00 0.00

4.00 INSTALACION DE RETENIDAS Y ACCESORIOS

4.01
INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA TIPO RI, EN POSTE DE 8 m, INCLUYE RELLENO Y 

COMPACTACION
Jgo. 14.00 0.00

5.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS

5.01
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 / PAT'-1, (R.S.), INCLUYE RELLENO Y 

COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA
Jgo. 5.00 0.00

6.00 INSTALACION DE ARMADOS Y ELEMENTOS - RED SECUNDARIA

6.01 MONTAJE DE ARMADO TIPO  e'3/S, E'3/S Jgo. 3.00 0.00

6.02 MONTAJE DE ARMADO TIPO E1, E1/S, e1, e1/S, E1'/S, e1'/S Jgo. 46.00 0.00

6.03 MONTAJE DE ARMADO TIPO E3, E3/S, e3, e3/S, E3'/S Jgo. 5.00 0.00

6.04 MONTAJE DE ARMADO TIPO E4, E4/S, e4, e4/S, E4'/S, e4'/S Jgo. 10.00 0.00

6.05 MONTAJE DE ARMADO TIPO E6, E6/S, e6 e6/S Jgo. 1.00 0.00

6.06 INSTALACION DE CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE POLICARBONATO Jgo. 35.00 0.00

7.00 MONTAJE DE CABLES Y CONDUCTORES

7.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm2 M 2881.00 0.00

8.00 MONTAJE DE PASTORALES Y LUMINARIAS

8.01 INSTALACION DE PASTORAL DE F°G° (INCL. LUMINARIA LED), EN POSTE B.T. Jgo. 10.00 0.00

8.02 INSTALACION DE PASTORAL DE F°G° (INCL. LUMINARIA LED), EN POSTE M.T. Jgo. 1.00 0.00

9.00 SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO

9.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED M 2881.00 0.00

9.02 SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS (CODIFICACION, SEÑALIZACION, RIESGO ELECTRICO Y P.A.T.) Und 63.00 0.00

10.00 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

10.01
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE INFRAESTRUCTURA PRE EXISTENTE (RED PRIMARIA 

Y RED SECUNDARIA)
Glb. 1.00 0.00

10.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL (RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) Glb. 1.00 0.00

0.00TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO - RED SECUNDARIA

PROYECTO       :  AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA COOPERATIVA 60 DE LA 

JUNTA DE USUARIOS LA YARADA - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 

TACNA

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS
METRADO PRESUPUESTO
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

67 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                      
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



ELECTROSUR S.A. 
AS-048-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
70 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-048-2021-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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