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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 Nº 06-
2020-MDH/CS 

 

 
 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES 

BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO 

DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA 

RUC Nº : 20192088772 

Domicilio legal : JR. CUSCO S/N HUANIPACA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO 
DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 131,272.45 (Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Setenta y 
Dos con 45/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Octubre del 2020 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 131,272.45 

 (Ciento Treinta y Un Mil 

Doscientos Setenta y Dos  con 

45/100 soles) 

S/ 118,145.21 

 (Ciento Dieciocho Mil Ciento 

Cuarenta y Cinco con 21/100 

soles) 

S/ 144,399.69 

 (Ciento Cuarenta y Cuatro 

Mil trescientos Noventa y 

Nueve  con 69/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades 
comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto 
correspondiente a ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO5 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO6 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 120 días 1,000.00 120,000.00 

Liquidación de obra     11,272.45 

 S/. 131,272.45 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 116-2020-A-
MDH/AB el 20 de octubre del año 2020. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Operaciones Oficiales de Credito 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la etapa de ejecución y a 
SUMA ALZADA para la etapa de recepción y liquidación, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 04 meses (120 días calendarios) , en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 

                                                           
5     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6     Día, mes, entre otros. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 20.00  en  Mesa de partes de la Municipalidad Cito en Jr. Cusco S/N 
de Huanipaca. 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y 
28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes. 

 Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, y sus modificatorias vigentes. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.  

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

 DU N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. 

 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, del 30 de enero del 2019 y sus modificatorias. 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado el 
04 de octubre del 2014. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado por Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG. 

 Directivas del OSCE.  

 Código Civil. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM y prórrogas. 

 RM N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias 

 RM N° 87-2020-VIVINEDA 

 Decreto Supremo N° 103-2020 – EF 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
  

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 

                                                           
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto 
del valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe 
consignarse el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida 
bonificación, adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
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Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
(D.U. N° 114-2020) 
c1      = 0 
c2    = 1  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-181-012579 

   
Banco : De la Nacion 

   

N° CCI
10

 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  CARTA 

FIANZA. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE11 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

                                                           
10  En caso de transferencia interbancaria. 
  
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 

                                                           
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad de 
Huanipaca, Cito en el Jr. Cusco S/N – de Huanipaca. 
 

2.7. ADELANTOS17 

“La Entidad No otorgará  adelantos directos   
 
 
 
 

                                                           
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista hasta 
culminada la obra, concordante con el sistema de tarifas y en el procedimiento de recepción y 
liquidación de obra se pagará empleando el sistema suma alzada. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de infraestructura y Obras emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Copia de la orden de servicio. 
- Documentación descrita en el numeral 14 del TDR DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, del capítulo III 

Requerimiento, de las presentes bases. 
Dicha documentación se debe presentar por la oficina de tramite documentarios de la 
Municipalidad. 
 

La forma de pago será en forma mensual y dentro de los quince (15) días calendario previa 
conformidad de la prestación por parte del ÁREA USUARIA, que será otorgada en un plazo 
que no excederá de los veinte (20) días calendario, de producida la recepción 
 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

No conformidad al numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISON DE LA 
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE 
ABANCAY – APURÍMAC. 
 

 
1. ENTIDAD 

        MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA. 
 

2. OBJETO 
El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de la Persona Natural o Jurídica que 
se encargara de la Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE 
HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC., Que tiene como meta física la 
Supervisión del proyecto en mención, conforme los parámetros del Perfil y Expediente Técnico, y 
de la directiva vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

 
3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la etapa de ejecución y a 
SUMA ALZADA para la etapa de recepción y liquidación, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

  
4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Distrito de Huanipaca de la Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, mediante la 
gestión actual a gestionado y logrado el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y 
CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY – 
APURÍMAC”, mediante el Gobierno Central, justificado en el  crecimiento poblacional en todos 
sus centros poblados  del distrito y la función de la Municipalidad de satisfacer las necesidades 
del distrito, hace que la población deba contar cada día con nuevas infraestructuras modernas 
y de acuerdo al desarrollo de la población por lo que conlleva a proporcionar las mejores 
condiciones de vida a la población beneficiaria en este sentido en esta oportunidad la 
comunidad de Pacobamba ha sido beneficiada.  

 
5. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

El Proyecto contribuirá  a mejorar el nivel de vida de los pobladores del área de influencia del 
proyecto, que actualmente vive con ciertas limitaciones básicas de servicios entre ellos la falta 
de servicios de infraestructura de saneamiento básico y equipos necesarios, cuyo resultado 
final si se cristaliza el proyecto será la satisfacción de las necesidades básicas de los 
pobladores de las localidades de HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA, del distrito de 
HUANIPACA y sus autoridades permitiendo elevar su calidad de vida. 
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La Información detallada cualitativa y cuantitativa para la ejecución de metas de la obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE 
ABANCAY – APURÍMAC.” se encuentran establecidas en el Expediente Técnico. 
 
a. UBICACION 

Departamento  : Apurímac. 
Provincia  : Abancay. 
Distrito  : Huanipaca.  
Localidad   : Huanchulla y Chaquiccocha 
 

6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
El tiempo para la supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE 
HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY – APURÍMAC”, es de Ciento Veinte dias 
calendario, computados de acuerdo al cronograma de ejecución el cual corresponde 04 meses 
de ejecución de obra. 
 

7. MONTO DEL SERVICIO. 
El monto de pago incluirá pago de remuneraciones, beneficios sociales de acuerdo a Ley, gastos 
administrativos, viáticos, transportes, movilización y todo gasto necesario para la presentación 
integral del servicio, así como los gastos generales, la utilidad del Supervisor de la Obra y los 
impuestos de Ley. 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad p. unitario S/. Valor total S/. 

I Análisis de gastos 

generales fijos 

Global 01 56,819.185 52,350.55 

II Gastos generales variables Global 01 176,000.00 73,701.36 

III Implementación plan 

COVID.19 

Global 01 5,220.54 5,220.54 

Total costo de Supervisión 131,272.45 

 
 

8. FORMA DE PAGO: 
Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera. 
 

La forma de pago se realizará en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de 
ejecución de la obra, el pago se encontrará supeditado a la ejecución efectiva de las actividades 
que el SUERVISOR DE OBRA debe realizar, ya que no resulta razonable exigir a la Entidad 
efectuar pagos sin recibir una contraprestación por ello. 
 

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervisión, la obra esté en plena 
ejecución y con un porcentaje de avance, motiva que se suscribirá una adenda al contrato de 
supervisión para ajusta el nuevo monto y/o plazo de ejecución contractual de la obra que 
realmente supervisará. 
 

9. ADELANTOS. 
La entidad no otorgara adelantos. 

 
10. ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISION 

  
a. CONDICIONES PARA  EL CONSULTOR 

 
El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de 
la obra. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control técnico, 
legal, económico, contable, ambiental, administrativo y todo aquello que se requiera para la 
eficiente y eficaz administración del Contrato de Ejecución de Obra. 
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Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos 
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta 
obra estará obligado a: 

 
 Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular 

oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como 
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra. 

 Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, 
cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de 
Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que 
intervienen en las obras. 

 Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de 
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión. El software a utilizar será previamente aprobado por LA ENTIDAD. 

 Ejecutar el control físico, administrativo, económico, legal y contable de la Obra, 
efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de 
obra ejecutadas, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a 
la ejecución de la Obra, el Supervisor irá verificando y controlando las modificaciones de 
metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del 
presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, 
de tal manera contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al 
avance de obras, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados 
por el Residente y Supervisor. 

 Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del 
personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno, de ser el 
caso. 

 Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de 
las mismas. 

 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 
equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un 
control especial e informar a LA ENTIDAD. sobre la permanencia en la Obra de los 
equipos y maquinaria. 

 Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales 
deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

 Revisar los estudios de suelos y demás pruebas de calidad, verificar antes del inicio de 
las obras, las características de los materiales de canteras para los diferentes usos, así 
como sus potencias y rendimientos, diseño de mezclas y diseños en general; dando su 
conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones. 

 Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de 
Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista presenta a 
la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso, 
corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el 
representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. En caso que el supervisor no haya 
sido contratado, la revisión y aprobación estará a cargo del LA ENTIDAD. Durante la etapa 
previa, ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta para la 
conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 
 Recomendar y asesorar al LA ENTIDAD. en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir 

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de 
Obra. 

 Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de 
plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rige los Contratos. 
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 La Consultoría deberá presentar quincenal, mensualmente y cuando el caso así lo 
requiera a la ENTIDAD, como resultado de la prestación del servicio, Informes 
sistematizados del Control de la obra,  

 Los Informes mensuales ilustrados de avances físicos y valorizaciones serán con 
cuadros gráficos comparativos que muestren el grado de cumplimiento del avance de 
cada tramo o frente de trabajo mediante un software de programación de obras para 
cada uso. 

 Además, el Consultor deberá presentar la filmación editada (en vídeo Formato DVD) 
conteniendo las secuencias más importantes de cada componente de la obra, desde 
el inicio hasta su culminación, el cual deberá ser entregado al momento de la 
recepción de los servicios prestados. 

 La Supervisión deberá ceñirse a la aplicación de los Procedimientos e Instructivos 
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado - Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad Ocupacional (ISO- 9001, 14001 y OHSAS 18001 y Normas Técnicas 
Peruanas). 

 Elaborar los informes mensuales, trimestrales y cuando la entidad lo solicite. 
 El personal de la Consultoría deberá cumplir obligatoriamente en todo momento con 

las Normas de Seguridad vigentes en la obra (Indumentaria de trabajo que lo 
identifique en obra, cascos, botas, guantes, etc.); asimismo, lo establecido en el D.S. 
N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

 La Supervisión deberá evaluar y aprobar la Calidad de los Materiales a utilizar en 
Obra de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y lo 
requerido por la Entidad.  

 
b. ALCANCE DEL SERVICIO. 
 

El servicio de supervisión para la ejecución de obra, es de responsabilidad directa y 
permanente del SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoría de obra es contratado 
con arreglo de lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Decreto Supremo N° 350-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, consecuentemente el supervisor de obra velará por el estricto cumplimiento de la 
Ley y su Reglamento, sus modificatorias.  

 

El supervisor prestará los servicios de consultoría de obra, de modo permanente y directo en 
la obra, con la prestación de servicios de ingeniería y auxiliares necesarios para la 
supervisión y control de la obra, que incluyen gastos generales, utilidad, leyes sociales o 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y costos 
laborales respectivos, conforme a la legislación vigente, gastos de sueldo, salarios, pasajes, 
viáticos, herramientas, mantenimiento de vehículos y oficina, equipos de informática, útiles de 
escritorio, así como cualquier otro concepto necesario que le sea aplicable y que pudiera 
incidir sobre el presupuesto para la correcta prestación del servicio.  

 
11. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa 
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para 
enriquecer su propuesta. 
 
a. Actividades previas a la ejecución de la obra: 

 

i. Movilización e Instalación del Supervisor en Obra 
ii. Revisión del Expediente Técnico 

• Conocimiento del Expediente Técnico 
• Revisión de la Ingeniería Básica 
• Revisión de la Ingeniería de Detalle 
• Permisos 
• Otros 
• Informe de Revisión del Expediente Técnico 

 

iii. Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista  
• Precios Unitarios Ofertados o de Obra 
• Cronograma de Obra (valorizado) 
• Cronograma de Adquisición de Materiales 
• Cronograma de Uso de Equipos 
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• Verificación de Rendimientos 
• Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas 
• Cumplimiento de Seguros de Obra 
• Revisión del Programa de Obra 
• Revisión del Plan de Seguridad de Obra 
• Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales 
destacados en Obra. 
• Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista. 

  
iv. Apertura del Cuaderno de Obra 
v. Entrega del Terreno 

• Asesoramiento en la Entrega del Terreno 
• Delimitación del Área de Trabajo y Verificación de Puntos de Control Topográfico 
• Suscripción del Acta de Entrega del Terreno 

 
Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico 
y propuesta técnica - económica de la obra, el supervisor deberá proponer modificaciones al 
proyecto original, si fuera necesario; También, debe advertir los posibles adicionales que pudieran 
generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el 
expediente técnico. 
 
b. Actividades durante la ejecución de las obras: 

 

i. Control Técnico de la Obra 
• Plan de Trabajo 
• Evaluación de los Procesos Constructivos 
• Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal 
• Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución 
• Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico 
• Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico 
• Control de Uso de Equipos 
 

ii. Control de Calidad de la Obra 
• Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico 
• Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan 
• Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos 
• Realización de Ensayos de Laboratorio. 
 

iii. Control de Avance de la Obra 
• Control de la Programación de Obras 
• Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad. 
• Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños 
 

iv. Control de Medio Ambiente 
• Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo 
• Rutas Alternas 
• Control de Ruidos 
• Información y Comunicación Social 
• Eliminación de Material Excedente 
• Uso de Canteras 
• Almacenamiento de Materiales 
• Control de Agentes Contaminantes 
• Política de Campamento de la Obra 
• Limpieza de la Obra 
 

v. Control de Seguridad 
• Control de Accidentes de Obra 
• Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, 
administrativo, obrero y otros) 
• Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra 
• Mantenimiento del tránsito en Calles durante la Construcción 
• Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas 
• Informe de Accidentes 
• Procedimientos de Emergencia 
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vi. Control Económico Financiero 
• Control de los Adelantos Directo y para Materiales  
• Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra 
• Análisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista  
• Control del Cronograma Valorizado y Real 
• Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales 
• Control de Cartas Fianzas  
• Control de Pago de Valorizaciones 
• Control de Materiales de Construcción. 
 

vii. Otras actividades 
• Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 
• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra. 
• Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD., relacionados con la 
ejecución de la obra. 
• Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan 
efectuado. 
• Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 
• Sostener con los funcionarios de la Oficina técnica del LA ENTIDAD una permanente 
comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. 
• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento 
de metrados, planos, resumen de ensayos, etc.) 
• Remisión de los informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las 
circunstancias lo determinen. 
• Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de este 
archivo será entregado a LA ENTIDAD con la Liquidación de Obra. 
• Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos. 

 
c. Actividades de recepción de la obra, revisión de liquidación de obra, Informe final y 

presentación de liquidación de Contrato de Supervisión. 
 

i. Fecha de Recepción de Obra 
• Comunicación de Recepción de Obra a La Entidad, conforme a los plazos establecidos 
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
• Presentar el Informe de Situación de la Obra 
• Solicitar la conformación de Comité de Recepción 

 

ii. Previo a la recepción de Obra 
• Revisión de los Planos de post construcción de la Obra 
• Revisión de los Metrados de Obra 
• Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra 

 

iii. Durante la recepción de la obra 
• Suscripción del Acta con Observaciones, si fuera el caso.  
• Supervisión del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso. 
• Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La Entidad 
• Recepción Final de Obra 

 

iv. Liquidación de Obra 
• Conformidad de los Planos de Post construcción 
• Conformidad de los Metrados de Obra 
• Conformidad de la Memoria Descriptiva 

. Conformidad de no adeudo por servicios o materiales del contratista 

• Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el 
contratista o elaboración de la liquidación de obra, si fuera el caso. 

 

v. Presentar el Informe Final de la Obra 
vi. Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra 
vii. Otras actividades relacionadas: 

• La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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• Antes de la recepción de la obra, el Consultor, deberá entregar el informe de situación de 
la obra ejecutada, dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la anotación en 
cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y 
solicita la recepción de aquella, en el que incluirá el resultado estadístico del control de 
calidad de la obra ejecutada. 
• Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra. El Supervisor será 
en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción, durante la recepción previa y 
final de la obra. 
• La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construcción 
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y 
planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contratista. 
• El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, 
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., 
realizará una evaluación de la calidad de la obra. El informe final incluirá recomendaciones 
para su mantenimiento y conservación, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días 
siguientes a la Recepción final. 
• El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días 
calendarios posteriores a la aprobación por parte de la Entidad, de la liquidación de la obra 
supervisada. 

 
12.  RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 

a. El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la 
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad. 

b. El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico 
de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnóstico que 
presentará en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la fecha de suscripción 
de su contrato. 

c. El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, 
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los 
plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.  

d. Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de 
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento, así como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
laboral. Asimismo, deberá vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por 
la Entidad y los organismos competentes. 

e. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, 
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipación. 

f. Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa revisión, evaluación y con la 
opinión correspondiente, los presupuestos adicionales de obra, presentados por el 
contratista. 

g. En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del Supervisor de 
Obra, descontándose de sus pagos. 

h. El Supervisor de Obra no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por 
origen de lo señalado en este numeral. 

i. El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por Materiales 
otorgados al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones 
como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

j. El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (07) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

k. El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que 
de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie 
autorización escrita y previa de La Entidad. 

l. El Supervisor de Obra, será responsable de valorizar la Obra Adicional en la planilla 
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada. 

m. El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de la Obra, realizando las 
pruebas de control requeridas. 
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n. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente 
a la Municipalidad Distrital de Huanipaca. 

o. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no 
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino 
además a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital de 
Huanipaca iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso.  

p. El supervisor será responsable del control de calidad de las obras realizando las pruebas de 
control requeridas, debiendo para ello contar en obra con un laboratorio de suelos y 
concretos. 

 
13. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

 

a. La Supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad 
vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicos y Directivas correspondientes, 
las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la República, la propuesta 
técnica y económica, documentos contractuales y demás disposiciones legales vigentes. 

b. Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se 
efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a las 
normas técnicas internacionales.  

c. El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 
técnico de las actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto.  

d. En su Propuesta Técnica, el supervisor, con pleno conocimiento del Expediente Técnico, 
programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios a los indicados 
en las Especificaciones que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas 
pruebas, según el desarrollo de la construcción. 

e. Informe Técnico: La Supervisión de Obra es la obligada a realizar los controles antes 
mencionados y descritos. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale la metodología 
empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. 
El Informe incluirá además el análisis y/o resultado estadístico que los ensayos rellenos y/o 
terraplenes, estructuras, obras de arte realizados durante la ejecución de la obra, etc., 
comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. 
El Informe Técnico será presentado a LA ENTIDAD y se incluirá en el informe de situación 
de la obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será 
requisito indispensable para la Recepción de la Obra. 

f. El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los concretos 
ejecutados por el Contratista, así como, la calidad de los equipos hidráulicos y 
electromecánicos y su instalación, aceros estructurales, etc.; en tal sentido los resultados 
finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos. 

g. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los 
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por 
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por 
dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente 
todos los trabajos. Sin embargo, el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos 
resultados, por lo que se hará acreedor de la sanción y aplicación de penalidad indicada en el 
Contrato, en consideración a que entre el Supervisor y el Contratista debe haber una 
conjunción de esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo a 
los Diseños y Especificaciones aprobadas en el expediente Técnico, velando por la calidad de 
la obra.  

 
14. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 

CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
El Supervisor de Obra presentará a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de 
la prestación de servicios: 
 
a. ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIO: 

Informe Diagnóstico relacionado con la revisión y verificación del Expediente Técnico en 
cancha, formulando sus conclusiones y recomendaciones.  
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b. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
 

i. Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo 
estipulado por ley. 

ii. Informes Mensuales de las actividades Técnico - Económico de la Obra; estos informes 
se presentarán en un (01) original y tres (02) copias, dentro de los primeros 05 días 
naturales del mes siguiente, adjuntando una ficha de información mensual y un 
resumen ejecutivo, debiendo contener, además, en una relación enumerativa más no 
limitativa, los siguientes aspectos: 

iii. Área de Supervisión 
 Actividades desarrolladas por la Supervisor de Obra 
 Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, 

justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para 
su corrección. 

 Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el 
Supervisor de Obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, 
resultados e interpretación estadística. Si corresponde, indicarán medidas 
correctivas y responsabilidades. 

 Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 
 Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
 Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el período 

comprendido en el informe. 
 Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. Cuadro 

resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes. 
 Gráficos y Fotografías, que mostrarán el estado de avance de la Obra. 
 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista 

o con terceros. 
 Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a 

planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión 
excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior. 

 Apreciaciones de la Supervisión, relacionado con el ritmo de avance de la obra, 
desempeño del personal asignado a la obra, abastecimiento de materiales a la 
obra, juicio crítico sobre la actuación del Contratista, etc. 

 Valorización mensual de los servicios de supervisión: 
 Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de 

apoyo, bienes y servicios, movilizaciones, viáticos, materiales y otros, etc., según 
la propuesta del consultor.  

 Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisión puede proponer una 
mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes y de común 
acuerdo y aceptación de la Entidad. 

iv. Área Ejecutor o Contratista de Obra 
 Resumen ejecutivo 
 Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve 

descripción de los trabajos ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o 
ejecutados, cuadros y gráficos que muestren el programa real en comparación con 
el programado. 

 Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos 
cumplen con las especificaciones técnicas. 

 Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances 
económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones,  

 Cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas 
genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el avance vigente.  

 El estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta, un 
cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relación de Cartas Fianza 
vigentes, donde corresponda. 

 Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
 Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período 

respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese. 
 Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra. 
 Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las 

causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones 
tomadas para superarlos. 
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 Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya 
adoptó, sugiriendo la intervención de La Entidad, si lo considera indispensable. 

 Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto. 
    Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisión puede proponer una 

mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes, de común 
acuerdo y aceptación de la Entidad. 

 
v. Informes Especiales: Serán presentados dentro del plazo de tres días hábiles, 

pudiéndose presentar: 
 Informes Solicitados por la Entidad, sí el Informe Especial amerita un plazo mayor, 

por razones justificadas, La Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación 
del Informe. 

 Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad, cuando se trata de asuntos que 
requieran decisión o resolución de La Entidad promoviendo un Expediente 
Administrativo; o se trate de hacer conocer a La Entidad importantes acciones 
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán 
cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen 
carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada. 

 
c. ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: 
 

i. Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra); previo a la recepción 
de obra, el Supervisor de Obra presentará el Informe de situación de la obra ejecutada 
dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de obra 
que efectué el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando que ha terminado la Obra y 
solicita la recepción de aquella. En dicho informe se indicará en qué fecha se produjo el 
término de la misma y, de ser el caso, informará respecto de las observaciones 
pendientes de cumplimiento. Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la 
Obra ejecutada. 

ii. Informe Final, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados 
por el sistema genérico de Precios Unitarios. 
El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas. 
El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación 
ambiental. 
Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o 
Contratista y de los Planos Post Construcción que aquel haya presentado. 
El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras de y 
una cinta de vídeo, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso 
constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras. 

iii. Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato: El Supervisor de Obra presentará a 
La Entidad, el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra, 
presentada por el Contratista. Asimismo, presentará la liquidación de su contrato. 
En general, la estructura de la liquidación final será la siguiente: 
- Antecedentes de las obras 
- Datos Generales 
- Descripción de las obras y Cumplimiento de Metas 
- Metrados valorizados y ejecutados 
- Presupuestos de Obra 
- Adicionales (de ser el caso) 
- Deductivos (de ser el caso) 
- Valorizaciones Contrato Principal 
- Valorizaciones Adicionales (de ser el caso) 
- Valorizaciones Deductivos (de ser el caso) 
- Resumen de Valorizaciones Contrato Principal 
- Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso) 
- Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso) 
- Constancias de no adeudar o declaración jurada 
- Liquidación Final 
- Planos Post-Construcción 
- Cuaderno de Obra. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Panel Fotográfico (que muestre la secuencia constructiva) 
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Esta estructura no es limitativa, la Supervisión puede proponer una mejor estructuración 
y/o ampliación del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervisión, de común 
acuerdo y aceptación de la Entidad. 
El supervisor, será responsable de la elaboración de la liquidación de obra sólo en caso el 
contratista no presentase dicha liquidación en el plazo previsto de acuerdo al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado; dado que, la Entidad efectuará un pago al 
supervisor por la etapa de recepción y liquidación de obra, la misma que estará incluida en 
la oferta económica del postor. 

 
15. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

 

 Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago del Adelanto al Contratista, y/o 
recibida la orden de inicio por parte de ENTIDAD, a partir del día siguiente la Supervisión 
conjuntamente con el Contratista efectuarán la verificación de la libre disponibilidad del 
terreno, oportunidad en que se verificará los hitos de control para el trazo y replanteo de la 
obra, cuyos resultados se plasmaran en un informe del supervisor. De presentarse algunas 
diferencias durante el replanteo de la obra, la Supervisión los analizará a fin de determinar 
la CAUSA que lo genera considerando para ello los alcances del contrato de obra. 

 Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del 
terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna 
situación problemática sobre esta materia, debe exigirse al Contratista la inmediata solución 
para evitar que tal situación afecte el calendario de Avance de obra.  

 Exigir al Contratista la colocación de los Carteles de la Obra en los lugares adecuados 
promocionando las bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por 
ENTIDAD.  

 Ubicar su Oficina dentro del área de influencia de la obra, en el que debe ser visible la 
información que le permita efectuar una eficiente labor de Supervisión. 

 Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal 
técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a la 
obra y comprobar que su calificación y número sean inadecuados para asegurar la buena 
ejecución de la obra.  

 Aprobar en coordinación con ENTIDAD, las normas de seguridad propuestas por los 
Contratistas y verificar en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las 
operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas y/o propiedades, autorizando 
su continuación cuando los Contratistas hayan adoptado  todas las medidas de seguridad 
aconsejables. 

 Emitir opinión, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que presente el 
Contratista, recomendando a ENTIDAD las acciones a tomar.  

 Evaluar económicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas 
proyecciones, en el caso final de plantearse la resolución del contrato previo cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en el Reglamento, esta situación será sometida a 
consideración de ENTIDAD, incluyéndose los detalles justificatorios.  

 Exigir al Contratista la presentación de informes sobre accidentes y hechos que determinen 
o puedan determinar perjuicios a terceros y/o propiedades o puedan ocasionar daños a las 
mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte, así como verificar y 
evaluar los daños cuando estos se produzcan.  

 Informar a ENTIDAD, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la obra, 
problemas con terceros o actuación anormal del Contratista.  

 En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, 
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de profesión al 
trabajado (cascos, guante, botas, etc.) 

 Verificar que el Contratista concluya la obra en el plazo previsto de no ser así la Supervisión 
con la debida anticipación deberá notificar al Contratista siendo obligación del Contratista de 
Obra de asumir el costo de la Supervisión por el atraso en la finalización de la obra.  

 
16.  DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO. 

 
a. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su perfeccionamiento e inicio de los 

trabajos en obra hasta que la liquidación quede consentida. 
b. Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 
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i. Etapa de Revisión del Expediente Técnico de la Obra, el plazo del servicio de consultoría 
para esta etapa se inicia a partir del día siguiente de suscrito el contrato de supervisión. 

ii. Etapa de Supervisión de la Obra, el plazo del servicio de consultoría para esta etapa se 
inicia a partir del inicio del plazo de ejecución de obra. 

iii. Etapa de Recepción y Liquidación de Contratos, el plazo se inicia a partir del día siguiente 
de la fecha de culminación de obra. 

c. En el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea igual o 
posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra; el inicio del plazo del 
supervisor será el día que se presente en la obra, tanto para la etapa de Revisión del 
Expediente Técnico como para la etapa de Supervisión de la obra.  

 

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo 
de ejecución de obra, debe efectuarse el deductivo que corresponda en la etapa de 
Supervisión de obra. 
  

17. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD LICITANTE. 
LA ENTIDAD proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación 
al Proyecto, incluido copia del expediente técnico, el cual deberá hacer cumplir a cabalidad. 

 
18. FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

 

a. El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas 
de Construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno 
exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra. 

b. El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa 
de LA ENTIDAD. 

 
19. CONDICIONES GENERALES 

 

a. La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicación, copiado, 
informática, topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, será 
responsabilidad de éste. 

b. LA ENTIDAD podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los 
equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viáticos y 
sueldos del personal destacado estarán a cargo de LA ENTIDAD. 

c. Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 
reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de LA 
ENTIDAD. 

d. El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar o 
asesorar en asuntos concernientes a la obra. 

e. El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA 
ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra. 

f. El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones de construcción, para 
verificar si estas cubren todos los aspectos de diseño y construcción. En caso contrario, el 
Supervisor está obligado a informar a LA ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o 
correcciones necesarias. 

g. El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados en el 
expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y 
complementará la modificación de los diseños considerados. Asimismo, revisará los 
ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del 
Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de LA 
ENTIDAD. 

h. El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 
Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente utilizarán sus propios 
Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio 
del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta. 

i. El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación 
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, 
durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo. 

j. El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a LA ENTIDAD todo el acervo 
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y 
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Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente 
para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra. 

k. El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la 
revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea 
requerida. 

l. El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe LA ENTIDAD 
quienes verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al 
Proyecto; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos 
en su Contrato y su oferta técnico-económico, y a la efectiva utilización de los vehículos 
sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de las 
Valorizaciones Mensuales del Supervisor. 

m. El Supervisor apoyará a LA ENTIDAD durante la contestación de las demandas arbítrales 
que pudieran generarse durante la ejecución y liquidación de la obra, asimismo de ser 
necesario será llamado para asesorar la presentación de exposiciones orales de la Entidad.  

 
20.  CONOCIMIENTO DE LOS POSTORES DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
Los postores deberán examinar cuidadosamente el alcance de los Términos de Referencia 
consignados en las presentes Bases; así como tener pleno conocimiento de los alcances de la 
Obra, condiciones del terreno, condiciones climáticas, condiciones de tránsito, condiciones 
particulares del trabajo a ejecutar, que juzguen útil para adquirir una cabal competencia de las 
condiciones de ejecución de la obra (tener conocimiento de las especificaciones de materiales y 
métodos de construcción comúnmente aplicados en la ingeniería, las normas y especificaciones 
de códigos y reglamentos de construcción y demás disposiciones legales vigentes que regulan 
las construcciones civiles en el país). 
La falta, por parte del Postor, de un completo conocimiento de los detalles de la obra y de las 
condiciones de ejecución de los trabajos, no será excusa válida para reclamaciones de ninguna 
índole. 

 
21. VALORIZACIONES Y PAGOS 

Las valorizaciones serán de periodicidad mensual y tendrán el carácter de pagos a cuenta, serán 
presentadas hasta el día siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervisión, 
no está sujeta a reajuste. 

 
22. RESPONSABILIDAD DEL POSTOR/CONTRATISTA 

El contratista es responsable por la calidad de la obra, bajo responsabilidad y sanción por un 
plazo no menor de siete (07) años contados a partir de la conformidad de la Entidad por la 
totalidad del Servicio efectuado.  

 
 

23. DEL PERSONAL PROPUESTO. 
 

a) SUPERVISOR DE OBRA. 
 Ingeniero civil y/o sanitario, responsable de conducir todas las actividades del servicio, 

desarrollar el proyecto conforme a las metas previstas en el proyecto, coordinar el 
desarrollo de la obra y sustentar toda la documentación ante la Entidad. 

 Experiencia en saneamiento básico general acreditar seis (05) años como: jefe de 
supervisor y/o supervisor y/o inspector de obra y/o residente de obra con (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias (iii) certificado o (iv) cualquier 
otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto de obra en obras iguales o similares. 
 

Deberá presentar copia simple y legible del Título Profesional. 
 

b) INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 Ingeniero civil y/o sanitario y/o Ambiental y responsable de la seguridad y medio 

ambiente, desarrollar el proyecto conforme a las metas previstas en el proyecto, 
coordinar el desarrollo de la obra y sustentar toda la documentación ante la entidad. 

 Acreditar dos (02) años consecutivos, como: Especialista en seguridad, Ingeniero de 
seguridad, especialista Ambiental, Mitigación Ambiental, Monitoreo y Mitigación 
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la inspección o 
supervisión o ejecución de Obras en General con (i) copia simple de contratos y su 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2020-MDH/CS 

 
36 

respectiva conformidad o (ii) constancias (iii) certificado o (iv) cualquier otra 
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto en obras iguales o similares. 
 
Deberá presentar copia simple y legible del Título Profesional. 
 

24. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO. 
Se contará con los siguientes equipos o infraestructura mínimos para la realización del servicio 
según su función: 
 Una (01) camioneta Pick Up 4X4, con seguro SOAT. 
 Una (01) Laptop 
 Una (01) Estación Total 
 Una (01) impresora 

 

El equipamiento clave deberá contar con las especificaciones técnicas, encontrándose operativo 
y disponible para el inicio efectivo del servicio. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple de documentos que sustente la propiedad, la posición o compromiso de alquiler 
 

25. PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL 
MULTA (del 

monto 
contractual) 

1 

CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO 
Cuando el consultor, realice, cambio de supervisor o de personal 
propuesto, la multa es por cada vez que se haga el cambio de 
personal  

5/100 

2 

INFORMES MENSUALES, ESPECIALES Y OTROS 
SOLICITADOS POR LA ENTIDAD. 
Cuando el supervisor presenta en forma extemporánea los informes 
mensuales, Informes de conformidad de las Valorizaciones de 
avance de obra, Informe de liquidación de obra, dentro del plazo 
establecido en las bases, la Ley y el Reglamento. La multa es por 
cada día de retraso.  

5/1000 

3 
TRAMITACIÓN DE VALORIZACIÓN, AMPLIACIONES DE PLAZO, 
ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON DOCUMENTACIÓN 

5/1000 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2020-MDH/CS 

 

 

37 

INCOMPLETA. 
Cuando la Supervisión tramita la valorización de avance de obra, 
ampliación de plazo (de ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y 
otros con documentación sustentadora faltante que perjudique su 
trámite normal, sin perjuicio las responsabilidades que le puedan 
derivar a la Supervisión por dicha demora, la multa es por cada 
documento faltante. 

4 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRUEBAS DE LEY 
Y SU REGLAMENTO. 
Cuando la Supervisión incumple los plazos y procedimientos 
establecidos en las Bases (Supervisión), la Ley y su Reglamento, 
relativo a todos los actos administrativos, desde la suscripción de 
Supervisan hasta la Liquidación de los Servicios. La multa es por 
cada día de atraso incurrido. 

5/1000 

5 
No atender oportunamente las consultas efectuadas por el 
contratista en el cuaderno de obra. 

5/1000 

6 
Elevar consultas, informes, adicionales de obra, ampliación de plazo 
sin adicionar un informe técnico de forma sustentada y clara sin dar 
a conocer las alternativas de solución. 

3/1000 

7 
No atender oportunamente los informes especiales, consultas 
efectuadas durante el proceso de ejecución. 

7/1000 

8 Por la ausencia injustificada dela supervisión en obra. 5/1000 

9 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones  del 
profesional a ser remplazado la entidad aplicara por cada día de 
ausencia.  

0.5 UIT 

 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

El consultor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en 
el capítulo de CONSULTORIA DE OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN 
OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES en la categoría B o superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de CONSULTORIA DE 
OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y 
AFINES en la categoría B o superior. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

SUPERVISOR DE OBRA. 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil. 
 
INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
Ingeniero civil y/o sanitario y/o Ambiental  
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

SUPERVISOR DE OBRA. 
Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 06 años acumulados como 
residente de obra y/o supervisor y/o inspector de obra en la ejecución de obras iguales y/o 
similares. 

ASISTENTE DEL SUPERVISOR. 

Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 02 años consecutivos, como: 
Especialista en seguridad, Ingeniero de seguridad, especialista Ambiental, Mitigación 
Ambiental, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o 
SSOMA, en la inspección o supervisión o ejecución de Obras en General. 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

 [Una (01) camioneta Pick Up 4X4, con seguro SOAT. 

 Una (01) Laptop 

 Una (01) Estación Total 

 Una (01) impresora 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 veces al valor 
referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Construcción, Creación, 
instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación, de obras de 
saneamiento, de sistemas y líneas de agua potable y/o redes de agua potable, 
alcantarillado, desagüe, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 0 Puntos) 

 
D.U. N° 114-2020   Art.4  
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 
6), según corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA por DU. 114-
2020  Nº 06-2020-MDH/CS, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y 
CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - 
APURÍMAC”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE OBRA PARA LA SUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 
EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE HUANCHULLA Y CHAQUICCOCHA DEL DISTRITO 
DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 

                                                           
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

                                                           
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD No otorgará adelanto directo.. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL 
MULTA (del 

monto 
contractual) 

1 

CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO 
Cuando el consultor, realice, cambio de supervisor o de personal 
propuesto, la multa es por cada vez que se haga el cambio de 
personal  

5/100 

2 

INFORMES MENSUALES, ESPECIALES Y OTROS 
SOLICITADOS POR LA ENTIDAD. 
Cuando el supervisor presenta en forma extemporánea los informes 
mensuales, Informes de conformidad de las Valorizaciones de 
avance de obra, Informe de liquidación de obra, dentro del plazo 
establecido en las bases, la Ley y el Reglamento. La multa es por 
cada día de retraso.  

5/1000 

3 

TRAMITACIÓN DE VALORIZACIÓN, AMPLIACIONES DE PLAZO, 
ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON DOCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA. 
Cuando la Supervisión tramita la valorización de avance de obra, 
ampliación de plazo (de ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y 
otros con documentación sustentadora faltante que perjudique su 
trámite normal, sin perjuicio las responsabilidades que le puedan 
derivar a la Supervisión por dicha demora, la multa es por cada 
documento faltante. 

5/1000 

4 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRUEBAS DE LEY 
Y SU REGLAMENTO. 
Cuando la Supervisión incumple los plazos y procedimientos 
establecidos en las Bases (Supervisión), la Ley y su Reglamento, 
relativo a todos los actos administrativos, desde la suscripción de 
Supervisan hasta la Liquidación de los Servicios. La multa es por 
cada día de atraso incurrido. 

5/1000 

5 
No atender oportunamente las consultas efectuadas por el 
contratista en el cuaderno de obra. 

5/1000 

6 
Elevar consultas, informes, adicionales de obra, ampliación de plazo 
sin adicionar un informe técnico de forma sustentada y clara sin dar 
a conocer las alternativas de solución. 

3/1000 

7 
No atender oportunamente los informes especiales, consultas 
efectuadas durante el proceso de ejecución. 

7/1000 

8 Por la ausencia injustificada dela supervisión en obra. 5/1000 

9 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones  del 
profesional a ser remplazado la entidad aplicara por cada día de 
ausencia.  

0.5 UIT 
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
  

                                                           
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 
Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA  X D.U. 114-202 Nº 04-2020-MDH/CS 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                           
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA POR DU. 114-2020  Nº 06-2020-MDH/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

