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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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Gobierno Regional

HUANCAVELICA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

4 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° )
121-2021-GOB.REG.HVCA/CS-1
DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°

07-2021-GOB.REG.HVCA/CS-1
- J

BASES INTEGRADAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA parala
SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN
LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE
LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA'Y ASCENCION,
PROVINCIA'YY DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

~
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE
CENTRAL

RUC Ne° 1 20486020882

Domicilio legal : Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica.

Teléfono: : 067-452891 Anexo 1128

Correo electronico: . procesos.grh@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA para la SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO
CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA para la SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA,
PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE

HUANCAVELICA Y ASCENCION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

E P DESCRIPCION DE LA CONTRATACION UNIDAD DE MEDIDA | CANT.
2 | COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA SERVICIO 1
3 COMPONENTE N° 03 - PUEBLO LIBRE SERVICIO 1
5 COMPONENTE N° 05 - PUCARUMI SERVICIO 1

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende S/ 262,393.00 (Doscientos sesenta y dos mil frecientos noventa y fres
con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre
2021.

Limites?
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 262,393.00 S/ 236,153.70 S/ 288,632.30

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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A. VALOR REFERENCIAL - ITEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 — PATURPAMPA):

El valor referencial asciende $/124,977.00 (Ciento veinticuatro mil novecientos setenta y siete
con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de setiembre 2021.

Limites
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/124,977.00 S/ 112,479.30 S/ 137,474.70

B. VALOR REFERENCIAL - ITEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE):

El valor referencial asciende $/94,239.00 (Noventa y cuatro mil doscientos treinta y nueve con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
setiembre 2021.

Limites
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/94,239.00 S/ 84,815.10 S/ 103,662.90

C. VALOR REFERENCIAL - ITEM N° 05 (COMPONENTE N° 05 — PUCARUMI):

El valor referencial asciende $/43,177.00 (Cuarenta y tres mil ciento setenta y siete con 00/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre

2021.
Limites
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/43,177.00 S/ 38,859.30 S/ 47,494.70

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 023 - 2021 -
GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 09/11/2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran de acuerdo
a lo siguiente:

A. ITEM N°02 (COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA):

> LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
La prestacion del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Lugar: Paturpampa.

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacion de servicio de supervision sera de 210 dias calendarios a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

e SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 210 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcién del contrato hasta la culminacion del 100% de la Obra.

e POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: Sera de 30 dias calendarios para la
Pre Liquidacion y/o Informe Final de la obra (Segun la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDlel)

B. ITEM N°03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE):

> LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
La prestacion del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Lugar: Pueblo Libre

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacion de servicio de supervision serd de 180 dias calendarios a partir
del dia siguiente de la suscripciéon del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

~
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e SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 180 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcién del contrato hasta la culminacion del 100% de la Obra.

e POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: Sera de 30 dias calendarios para la
Pre Liguidacién y/o Informe Final de la obra (Segun la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDlel)

C. ITEM N° 05 (COMPONENTE N° 05 - PUCARUMI:

> LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
La prestacion del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Lugar: Pucarumi

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacion de servicio de supervision sera de 90 dias calendarios a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

e SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 90 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcién del contrato hasta la culminacion del 100% de la Obra.

e POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: Sera de 30 dias calendarios para la
Pre Liquidacion y/o Informe Final de la obra (Segun la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPyYAT-SGDlel)

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar por el costo de reproduccion de las bases el importe de S/ 8.00 (ocho con
00/100 Soles) en caja de la entidad, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica-
Huancavelica, y debera recabar las bases en el Area de Procesos 5to piso de la Oficina de
Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica previa cancelacién, en el horario de
08:00 a 17:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

- Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

- Decreto Legislativo N°1444-2018-EF que modifica Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y modificaciones.

~
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Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) DECLARACION JURADA de No tener LIQUIDACIONES PENDIENTES, de
contrato de ejecucién y consultoria de obra, con el Gobierno Regional de
Huancavelica.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

La oferta econdmica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas. NO APLICA

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal. NO APLICA

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3.DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00
2.4.REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza y/o Retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, de ser el caso que corresponda.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!?,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

° Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@
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conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes y dirigido a la Oficina de
Abastecimiento- Equipo de trabajo de ejecucion contractual -4to piso del Gobierno Regional de
Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle N°336- Huancavelica- Huancavelica o en mesa de partes
virtual al CORREO ELECTRONICO: mesadepartes@regionhuancavelica.gob.pe.

2.6.FORMA DE PAGO (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DESCRIPCION

ITEM
NO

2 COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA
3 COMPONENTE N° 03 - PUEBLO LIBRE
5 COMPONENTE N° 05 - PUCARUMI

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~



mailto:mesadepartes@regionhuancavelica.gob.pe

/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 - BASES INTEGRADAS

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
VALORIZACIONES.

> POR SUPERVISION: 90%
Realizandose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance fisico de la obra,

a la presentacion del informe mensual de valorizacién, otorgada la conformidad por la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion y previa solicitud de pago. (El pago corresponde de
acuerdo al sistema a suma alzada)

> POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: 10%
El pago de esta Ultima armada se realizara una vez aprobado la Pre Liquidacion y/o informe

final de la ejecucion de obra y la aprobacion de la liquidacién del servicio de consultoria con
un informe favorable de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion (ElI pago
corresponde de acuerdo al sistema a suma alzada)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Director de la Oficina Regional de Supervision y
Liguidacién, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Oficina de Abastecimiento de
la entidad 4to piso, sito en el Jr. Torre Tagle N°336-Cercado de Huancavelica- Huancavelica.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA,
PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", AFECTOS A GASTOS DE SUPERVISION.

2. FINALIDAD PUBLICA

Conforme al articulo 16 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, la finalidad
de la presente contratacion es la de satisfacer las necesidades de interés plblico materializadas
en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI - 2020, en el cual exige cumplir el Objetivo
Estratégico N° 08 “MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS” y
en Accion Estrateglca N° 08.06 "MEJORAMIENTO DE POLI DEPORTIVOS PARA PROMOVER
CIRCUITO TURISTICO PROMOCIONADOS A NIVEL REGIONAL”, a través del cual se
requiere mejorar las condiciones de Infraestructura del Servicio Deportivo y por ende mejorar en
la Economia Local y Regional.

3. ANTECEDENTES

Frente a la problemética de inexistencia de Servicios Deportivos en el Distrito, Provincia y
Departamento de Huancavelica; el Gobierno Regional de Huancavelica (Pliego 447) — Sede Central
(001-799), a través de su Organo de Linea, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia
de Obras, ha previsto la ejecucion del proyecto: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA Y ASCENSIéN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
con cédigo Unico de Inversién NO 2184938, aprobando el Expediente Técnico de Saldo de Obra
para la ejecucion de Obra por modalidad de Administracion Directa con Resolucién Gerencial
Regional N° 134-2021/GOB.REG-HVCA/GRI del 30 de Setiembre del 2021, EL COMPONENTE N° / £
01 — SANTA ANA contempla con un periodo de ejecucién de 240 dias calendario (08 meses)/
con presupuesto de S/. 4, 738,682.80 Soles, EL COMPONENTE N° 02 — PATURPAMPA
contempla un periodo de ejecucion de 210 dias calendario (07 meses), con presupuesto de S/. 4\ \&) iqi
318,072.24 Soles, EL COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE contempla un periodo de
ejecucioén de 180 dias calendario (06 meses), con presupuesto de S/. 3, 620,885.43 Soles, EL.
COMPONENTE N° 04 — MILLPO CCACHUANA contempla un periodo de ejecucién de 180 dias
calendario (06 meses), con presupuesto de S/. 4, 117,362.54 Soles, EL COMPONENTE N° 05 —
PUCARUMI contempla un periodo de ejecucién de 90 dias calendario (03 meses), con
presupuesto de S/. 918,998.83 Soles, con la que plantea como alternativa de solucién con Ja
CONSTRUCCION DE LOS COMPONENTES: OBRAS EXTERIORES, CAMPO DEPORTIVO, CAFETIN
Y/O RESTAURANT, SERVICIOS HIGIENICOS PORTADA DE INGRESO, CERCO PERIMETRICO,
SKATEPAR, MUROS DE CONTENCION, TANQUE BIODIGESTOR, TANQUE ELEVADO Y TANQUE
CISTERNA, TANQUE SEPTICO, POZO PERCOLADOR, SISTEMA DE DRENAJE, JUEGOS
INFANTILES, CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

» Objetivo General:
Contratacion de los Servicios de Consultoria para la Supervisidn de la Obra: "INSTALACION
Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE
SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE
LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSIéN, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

~
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» Objetivo Especifico;
Supervisar la Ejecucion de las metas fisicas y financieras del proyecto de inversién
programada seg(in expediente técnico aprobado y cumplir con la finalidad publica de la
contratacion.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

ftem Descripcion del bien ;2:;‘;: Cantidad
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES
| DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE,
MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS
DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".

SERVICIO 1

5.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR, PARA EL ITEM 1 AL 5

o Hacerse cargo de las labores de Supervision de la Obra y que a su vez asuma las
responsabilidades que el cargo amerita, desde el inicio de labores de Supervisién hasta la
presentacion de la PRE LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA y/o informe final de obra.

o Hacer cumplir la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, en
la adquisicién de bienes y servicios, cuidando de que ésta sea acorde al expediente
técnico.

o Hacer cumplir lo establecido en la normatividad vigente para la ejecucion de obras por
Administracion Directa.

o Realizar la revision detallada del Expediente Técnico de la obra (Planos, Especificacione /.
Técnicas, Disefios, Presupuesto, Costos Unitarios y Metrados del Proyecto) y efectuar I
visita de campo para contrastar la informacion consignada en el expediente técnico W
formular el informe de compatibilidad de la obra.

o Emitir opinion técnica a través de informes consignando las observaciones encontradas
en la revisién del expediente técnico y durante el proceso de ejecucién de la obra, a fin
de que la oficina Regional de Supervision y Liquidacion o quien haga sus veces en la Sub
Gerencia de Obras, adopten las medidas correctivas a fin de obtener una dptima calidad
de los trabajos a ejecutar.

o Revisar y visar en sefial de conformidad los requerimientos de materiales formulados por
el Residente de Obra.

o Programar oportunamente, y en forma conjunta con el Residente de Obra y la Direccién
Regional de Supervision y Liquidacién o quien haga sus veces en la Sub Gerencia de
Obras, para el inicio de la Obra.

o Participar en el acto de entrega del terreno en el lugar donde se ejecutara la obra y
suscribir el acta correspondiente. Dicha acta esté referida a la delimitacion de la zona y
los hitos donde se ejecutara la obra.

o Verificar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la
correcta ejecucion de los trabajos, asi como de los demas aspectos técnicos y financieros
previstos en la obra.

o Anotar en el cuaderno de obra, las principales ocurrencias, consultas y avances de la obra
y reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe.
Asimismo, deberé anotar la ocurrencia de atrasos injustificado y para los casos en que se
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requiera debera elaborar y presentar el cronograma acelerado de ejecucion de obra, y
debera anotar en el cuaderno de obra la conformidad de terminacién de los trabajos.

o Garantizar su permanencia en obra con la finalidad de verificar la ejecucion de los trabajos.

o Presentar a la Oficina Regional Supervision y liquidacion o quien haga sus veces, los
informes mensuales de acuerdo a los requisitos exigidos en la numeral 5.4.3

o Concluida la obra, participar como parte integrante de la comision de recepcion de la
Obra, asi como en la suscripcion del acta de entrega fisica de la obra a la institucién
encargada de su operacion y mantenimiento.

o Preparar conjuntamente con el residente de la obra el informe final: técnico — financiero
de la obra, alcanzando dicha documentacion a la comision de la liquidacion de la obra.

o Otras que considere el Gobierno Regional a través de la Oficina Regional de Supervision
y Liquidacion.

5.3 iOBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCION DE OBRA, PARA EL
TEM 1 AL 5.

1. Representar a la Direccion de Supervision y Liquidacion ante las autoridades y ante el
residente en lo concerniente a sus funciones, para efectos de una mejor prestacion de
servicios.

2. Cautelard que los fondos se utilicen exclusivamente en la obra.

3. Efectuar el control relacionado al registro y verificar las herramientas y materiales de
construccion adquiridos y remanentes de obra, acreditando en sus informes mensuales el
internamiento en el almacén de la obra y/o almacén central, a la paralizacién y/o
culminacion respectivamente.

4. Asesorar al Residente en el control Financiero y Administrativo de los recursos,
verificando, evaluando y controlando el cumplimiento del expediente Técnico en la
ejecucion del proyecto.

5. Exigira que el Residente lleve los certificados de Control de calidad de obra.

6. Realizara la revision del Expediente Técnico, evaluara y complementara las modificaciones

que sean necesarias, de manera favorable en la ejecucion y supervision de la obra.

7. Aprobar el Cronograma de Avance de Obra Actualizado, de igual forma de la aprobacion "_

de los cronogramas madificados de acuerdo a las normas vigentes.

8. Llevar la Supervision y el Control de la Obra, incluyendo la revision técnica — administrativa '

de la obra.

9. Realizara la verificacidn y justificacién del personal de obra, materiales de construccion y
equipo de acuerdo al ritmo de avance de obra.

10. Efectuar los controles de calidad en todas las fases de la ejecucion de la obra, registrar
en el cuaderno de obra.

11. Presentacion de valorizacion de obra segun avance fisico mensual y final.

12. Permanencia del SUPERVISOR al 100% en Obra.

13. Presentacion del Informe Final.

14. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar
en la ejecucion de la obra.

15. Autorizar al Residente de la obra cada vez que deba dar inicio a los trabajos, revisando y
dando conformidad a los procedimientos de construccion propuestos por el Supervisor de
proceder esta.

16. Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para la obra,
controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones
del fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando
asimismo la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearan en la obra y
equipamiento respectivo, asi como la instalacion, colocacidén y funcionamiento de los
mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados y necesarios,
segun las especificaciones técnicas.

~
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17. Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Residente de la obra, de las
observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion respecto a la obra.

18. Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los
requisitos sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar
Su reparacion, remocion o reemplazo inmediato.

. Controlar y revisar los materiales de construccién en los lugares de preparacién y en el
lugar de las obras.

20. Sugerir cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecénica de
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la
extraccidn de muestras y testigos, con el fin de garantiza la calidad de ejecucion de la
obra.

21. Exigir al Residente de la obra la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La
SUPERVISION a su vez, deberé informar por su parte a la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacion, verificando y evaluando los dafios, cuando éstos se produzcan.

22. El Supervisor debera presentar los Informes especificos que se le solicite, asi como los

informes Semanales, mensuales, finales y especiales al inicio de los servicios.

Presentar los informes con respecto al control de calidad de suelos y los ensayos de

concreto realizados por el supervisor, con el fin de garantizar la calidad de la obra.

24. La Supervision debera cefiirse a la aplicacion de los Procedimientos e Instructivos
establecidos en el Sistema de Gestidn Integrado — Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
Ocupacional.

25. Presentar el informe de pago del supervisor dentro de periodo comprendido entre el sexto
(06) y decimo (10) dia calendario del mes siguiente, segin la Directiva N°© 001-
2009/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL vy lo requisitos establecido por la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion.

26. La aplicacion de la penalidad del supervisor serd en el mes correspondiente de la
valorizacion.

27. Al incumplimiento de las obligaciones pactadas, la entidad comunicara al organismo
Supervisor de la Contrataciones del Estado — OSCE, para las sanciones correspondientes.
Segun el Art. 50 de la Ley 30225 de las Infracciones y Sanciones Administrativas que el
Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores.

—t
©

23.

w

5.4 INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR, PARA L iTEM 1 AL 5
El SUPERVISOR deberd mantener permanentemente informado a la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion sobre el estado de la ejecucién de los trabajos y de los servicios
prestados, para lo cual deberé presentar:

5.4.1 Informe Inicial

- Una vez firmado el contrato el supervisor tiene 05 dias calendarios para la revisién
del expediente técnico, presentar el informe de compatibilidad y riesgo que pudiera
ocurrir.

- Presentar el Informe de Corte de Obra, en caso se haya designado Inspector de
Obra, formulando recomendaciones teniendo como plazo maximo (05) un dias
calendarios, contado a partir del dia siguiente a la firma del contrato de la
Supervision de Obra.

5.4.2 Informe Semanal
Incluira los acontecimientos ocurridos més resaltantes, informara sobre materiales,
personal de la obra y el estado de la orden con relacién al avance programado y real
ejecutado, observaciones y recomendaciones para notificar al residente de obra,
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adjuntando minimo 02 fotos diarias con presencia del supervisor del detalle
constructivo, 01 foto panoramica digital diario, copia del cuaderno de obra y
resultados de las pruebas y ensayos realizados por cada semana. La presentacion
del informe semanal debe realizarlo el segundo dia habil de la semana siguiente a
informar a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién mediante la presentacién
por mes de partes del Gobierno Regional de Huancavelica. El contenido minimo sera
de acuerdo a la plantilla de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion)

5.4.3 Informes Mensuales

Dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes al término del periodo informado,
adjuntando el formato SUP-05 de manera impresa. Conjuntamente con estos
informes serén presentados los informes originales del Residente de la Obra (de
acuerdo a la plantilla de informacién mensual de Residente de Obra), en los cuales
incluira la siguiente informacién:

1. Informe de verificacién previo al inicio de la obra (compatibilidad de la obra)

SUP-01( solo primer mes)

2. Ficha técnica de la obra SUP-02 ( solo primer mes)

3. Valorizacion mensual de la obra

4. Valorizacién de partidas adicionales y/o mayores Metrados (autorizadas)
5. Resumen de valorizacion mensual de obra.

6. Metrados de partidas ejecutadas.

7. Control de valorizaciones.

8. Requerimiento de valorizaciones.

9. Resumen de ingreso y salida de materiales a almacén de obra.

10. Control visible de almacén (VINCARD).

11. Formato de control (KARDEX).

12. Papeleta de salida diaria de materiales.

13. Ingreso de agregados.

14. Consolidado de control del equipo mecanico.

15. Parte diaria de maquinaria.

16. Reporte individual de operacién de equipo mecanico.

17. Resumen financiero ejecutado vs programado.

18. Manifiesto de gastos ejecutados por especifica.

19. Cuadro comparativos de los bienes programados y ejecutados.

20. Informacion financiera.

21. Auxiliar de gasto.

22. Cuaderno de obra.

23. Panel fotografico (minimo 10 fotos).

24. Cuadro de control de ensayos de control de calidad.

25. Cronograma de adquisiciones de materiales.

26. Anexo (técnico).

27. Anexo (Administrativo: O/C, C/P, extractos bancarios)

5.4.4 Informe Final
El Informe final serd presentado a la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION en un (02) original y dos (02) copias, ademas se presentaran
en archivo digital (CD ROM); en el que resuma el desarrollo de la obra y los
servicios prestados. Conforme a lo estipulado en el Anexo 07 de la Directiva
No 020-2011/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIel. “NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FINAL FiSICO

S
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FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA".

5.5 PLAN DE TRABAJO
Elaborar un cronograma de avance de acuerdo a los establecidos en el expediente
técnico de ejecucion de obra.

5.6 REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS

Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

> Cumplir con la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL “Instructivo para el
Supervisor e Inspector de Obra del Gobierno Regional de Huancavelica”.

» Cumplir con la Directiva N° 001-2009/GOB.REG-HVCA/GRI (Directiva para la Ejecucién de
Obras Bajo la Modalidad Administracion Directa del Gobierno Regional de Huancavelica),
para garantizar la ejecucion de la obra.

» Cumplir con la Directiva N© 020-2011/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIel. “Normas vy
Procedimientos Para La Liquidacion Final Fisico Financiera De Obras Ejecutadas Por La
Modalidad de Administracion Directa en el Gobierno Regional de Huancavelica”,

> Rellenar el cuaderno de obra segln la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, para un
debido control de la ejecucién de la obra.

> Dar el cumplimiento la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N°
377-2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicada el
10/07/2020)

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO

A. ITEM N° 02 (COMPONEN ° 02 — PATURPAMPA):

» LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 2
La prestacion del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA,
PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE
LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
Departamento  : Huancavelica

Provincia : Huancavelica
Distrito : Huancavelica
Lugar : Partupampa.

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacién de servicio de supervisién seré de 210 dias calendarios a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

o SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 210 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcién del contrato hasta la culminacion del 100% de la Obra.

¢ POR PRE LIQUIDACION Y/0O INFORME FINAL: Sera de 30 dias calendarios para
la Pre Liquidacion y/o Informe Final de la obra (Segun la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPYAT-SGDlel)
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B. ITEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE):

» LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO .
La prestacion del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA,
PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE
LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
Departamento : Huancavelica

Provincia : Huancavelica
Distrito : Huancavelica
Lugar : Pueblo Libre

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacién de servicio de supervision sera de 180 dias calendarios a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

e SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 180 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

¢ POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: Serd de 30 dias calendarios para
la Pre Liquidacion y/o Informe Final de la obra (Segtn la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDleI)

C. ITEM N° 05 (COMPONENTE N° 05 — PUCARUMI):

» LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO :
La prestacién del servicio sera en la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE'
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA,
PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE
LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

Departamento  : Huancavelica

Provincia : Huancavelica
Distrito : Huancavelica
Lugar : Pucarumi

> PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
El plazo de prestacién de servicio de supervisién serd de 90 dias calendarios a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato hasta la culminacion del 100% de la Obra.

o SUPERVISION DE LA OBRA: Seré de 90 dias calendarios a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato hasta la culminacién del 100% de la Obra.

¢ POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: Sera de 30 dias calendarios para
la Pre Liquidacion y/o Informe Final de la obra (Segun la Directiva 020-2011/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGDlel)
7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

~1
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Ser persona natural y/o Juridica que cuenten con inscripcién vigente en el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES capitulo Consultoria en obras: EN EDIFICACIONES Y
AFINES- Categoria “B”. (Conforme a lo establecido en el articulo N° 15 y 16 del
reglamento de la ley de contrataciones y la directiva Na 001-2020-0OSCE/CD).

Experiencia del postor en consultoria de obras iguales y/o similares como:
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O DEMOLICION O LA COMBINACION DE CUALQUIER DE
ESTOS EN/DE: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS Y/0
POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O LOSAS
DEPORTIVAS Y/O PARQUES) Y/O CENTROS EDUCATIVOS Y/O CENTROS DE
SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES PUBLICAS.

CONDICION DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria incluye

lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

< REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE:

A. ITEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 — PATURPAMPA):

o FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:

N° CARGO DEL PLANTEL FORMACION GRADO O TiTULO
PROFESIONAL CLAVE ACADEMICA PROFESIONAL
Ingeniero Civil y/o ) .
1 | SUPERVISOR DE OBRA Arquitecto. Titulado profesional

o FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL TECNICO:

N CARGO DEL PROFESIONAL FORMACION GRADO O TiTULO
TECNICO ACADEMICA PROFESIONAL
INGENIERO ESPECIALISTA EN : - 2 ;
1 ESTRUCTURAS Ingeniero Civil. Titulado profesional
Ingeniero Eléctrico y/o
Ingeniero
Electrénico y/o Ingeniero
2 :ES.F :&z%ﬁgEgégfgéig Electricista y/o Ingeniero | Titulado profesional
Mecanico Eléctrico y/o
Ingeniero Mecanico
Electricista.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

~
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CARGO - ROL DEL
Ne PLANTEL TIEMPO DE CARGOS/PUESTOS ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA
CLAVE
Experiencia élel‘e dg Suzengiibn (;e IObra yt/o <E:n Eje!ct:uclibré ylo
2 upervisor de Obra y/o Inspector | Consultoria de
1 SUPE%\QSLON DE mlnmmwzsies(%) de Obra ylo Residente De Obra, | obras iguales y/o
en obras iguales y/o similares. | similares
o EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL TECNICO:
CARGO - ROL DEL TIEMPO DE CARGOS/PUESTOS ESPECIALIDAD
PLANTEL TECNICO | EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA
Especialista en Estructuras y/o
Ingeniero Estructural yfo
Especialista en Disefio
Estructura y/o Ingeniero ylo
Especialista y/o Responsable y/o
i residente de obra y/o jefe En Ejecucion y/o
1 INGENIERO mﬁ;‘;"gg?f 2) Supervisor y/o Supervisor y/o Consultoria de
ESPECIALISTA EN meses Estructural y/o en: Calculo obras iguales y/o
Estructural similares.
E3IRUGIURAS ylo Estructuras y Edificaciones
ylo Disefio Estructural y/o
Estructuras en Edificaciones y/o
Especialista Estructurista y/o la
combinacion de estos.
Ingeniero ylo supervisor y/o
residente de obra yfo
Especialista y/o Responsable y/o
Jefe y/o la combinacion de las
mismas y/o de: Eléctrico y/o
Electricista y/o Electromecanico En Ejecucién ylo
, INGENIERO :E)fpenenma ylo Mec{lmco EIectnqsta ylo Cohaultoria dé
ESPECIALISTA EN | Minima de (12) Instalacu_mes Eléctrn;as ylo obras iqiales vie
INSTALACIONES meses Instalaciones Eléctricas y 21 Y
- Mecanicas y/o Instalaciones e
ELECTRICAS - o
Mecanicas y Electromecanicas
ylo Instalaciones
Electromecénicas y/o
Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas
B. {TEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE):
» FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:
Ne CARGO DEL PLANTEL FORMACION GRADO O TiTULO
PROFESIONAL CLAVE ACADEMICA PROFESIONAL

1 | SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil ylo
Arquitecto.

Titulado profesional

o FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL TECNICO:

~
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N° CARGO DEL PROFESIONAL FORMACION GRADO O TITULO

TECNICO ACADEMICA PROFESIONAL

INGENIERO ESPECIALISTAEN ; r ; .
1 ESTRUCTURAS Ingeniero Civil. Titulado profesional
Ingeniero Eléctrico ylo
Ingeniero
Electronico y/o Ingeniero
2 :ﬁg? mig%ﬁ?:sggg.rsgéig Electricista y/o Ingeniero | Titulado profesional
Mecénico Eléctrico y/o
Ingeniero Mecanico
Electricista.
o EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
CARGO - ROL DEL

Ne PLANTEL TIEMPO DE CARGOS/PUESTOS ESPECIALIDAD

PROFESIONAL EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA

CLAVE ;
e Jefe de Supervision de Obra y/o | En Ejecucion y/o
Experiencia : 5

P Supervisor de Obra y/o Inspector | Consultoria de

1 SUPE%\QSLON BE mmm:sdees(%) de Obra y/o Residente De Obra, | obras iguales y/o
en obras iguales y/o similares. | similares

o EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL TECNICO:

CARGO - ROL DEL
PLANTEL TECNICO

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

CARGOS/PUESTOS
DESEMPENADOS

ESPECIALIDAD
REQUERIDA

INGENIERO
ESPECIALISTAEN
ESTRUCTURAS

Experiencia
minima de (12)
meses

Especialista en Estructuras y/o
Ingeniero Estructural y/o
Especialista en Disefio
Estructura y/o Ingeniero y/o
Especialista y/o Responsable y/o
residente de obra y/o jefe
Supervisor yfo Supervisor y/o
Estructural y/o en: Calculo
Estructural
ylo Estructuras y Edificaciones
y/o Disefio Estructural y/o
Estructuras en Edificaciones y/o
Especialista Estructurista y/o la
combinacion de estos.

En Ejecucion y/o
Consultoria de
obras iguales y/o
similares.

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Experiencia
minima de (12)
meses

Ingeniero yfo supervisor y/o
residente de obra y/o
Especialista y/o Responsable y/o
Jefe y/o la combinacion de las
mismas y/o de: Eléctrico y/o
Electricista y/o Electromecanico
ylo Mecanico Electricista y/o
Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Eléctricas y
Mecanicas y/o Instalaciones
Mecénicas y Electromecanicas

En Ejecucion ylo
Consultoria de
obras iguales y/o
similares

ylo Instalaciones

~
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Electromecénicas y/o
( Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas
C. ITEM No NTE N° 05 — PUCAR :
¢ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:
N CARGO DEL PLANTEL FORMACION GRADO 0 TITULO
PROFESIONAL CLAVE ACADEMICA PROFESIONAL

Ingeniero Civil y/o

1 | SUPERVISOR DE OBRA Ao, Titulado profesional
o FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL TECNICO:
N CARGO DEL PROFESIONAL FORMACION GRADO O TiTULO
TECNICO ACADEMICA PROFESIONAL
Ingeniero Eléctrico ylo
Ingeniero

Electronico y/o Ingeniero

1 ::STE Ah‘ﬂi'é%ﬁnggéé%%ig Electricista y/o Ingeniero | Titulado profesional
Mecanico Eléctrico y/o
Ingeniero Mecanico
Electricista. &
o EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: ﬂt*')
CARGO - ROL DEL N
Ne PLANTEL TIEMPO DE CARGOS/PUESTOS ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA
CLAVE

En Ejecucion yfo

Experiencia | Jefe de Supervision de Obra y/o Consultoria de

1 | SUPERVISION DE | minima de (24) | Supervisor de Obra y/o Inspector

OBRA meses de Obra ylo Residente De Obra, glt”r: ﬁ:rig:a!es ylo
en obras iguales y/o similares.
» EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL TECNICO:
CARGO ~ ROL DEL TIEMPO DE CARGOS/PUESTOS ESPECIALIDAD
PLANTEL TECNICO | EXPERIENCIA DESEMPENADOS REQUERIDA
Ingeniero ylo supervisor y/o
residente de obra y/o

Especialista y/o Responsable y/o
Jefe y/o la combinacion de las

Experiencia mismas y/o de: Eléctrico y/o En Elecucion ylo

INGENIERO i i T i Consultoria de
1 ESPECIALISTAEN | Minima de (12) | Electricista ylo Electrqmecamco obras iguales y/o
meses ylo Mecanico Electricista y/o i
INSTALACIONES | : et similares
ELECTRICAS nstalamqnes E ectricas ylo
Instalaciones Eléctricas y

Mecénicas ylo Instalaciones
Mecénicas y Electromecanicas




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 - BASES INTEGRADAS

7.2 RECURSOS A SER PROVISTAS POR EL SUPERVISOR:

A.

ylo Instalaciones
Electromecénicas y/o
Instalaciones Eléctricas y
Electromecénicas

En consultoria .de obras iguales y/o similares como: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUQCI(SN Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACI()[l Y/O  RENOVACION Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O DEMOLICION O LA COMBINACION DE CUALQUIER
DE ESTOS EN/DE: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS Y/O
POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O
LOSAS DEPORTIVAS Y/O PARQUES) Y/O CENTROS EDUCATIVOS Y/O
CENTROS DE SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES

PUBLICAS.
Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

ITEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 — PATURPAMPA):

< VESTUARIO Y OTROS

DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | DURACION

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PROTECTOR DE INGENIERO INC/ CARETA DE
PROTECCION DE POLICARBONATO - 3M UND 3 1
CASACA DE SEGURIDAD UND 3 1
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3 1
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA
CovID-19
MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES UND 800 ]
ALCOHOL EN GEL 1L UND 5 1
JABON EN LIQUIDO 1L UND 5 1
OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS
COPIAS SIMPLE UND 20,012.00 1
PLOTEO DE PLANOS UND 250 1
MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 28 1
MEMORIA USB UND 1
TAMPON UND 1
ENGRAPADOR UND 1
LAPICEROS UND 24 1
PERFORADOR UND 2 1
RESALTADOR UND 5 1
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CORRECTOR UND 4 1
GRAPAS N° 226 CAJA 2 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20 1
CUADERNO A4 DE 100H UND 10 1
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER UND 256 1
< ENSAYOS:
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION

ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR

SUPERVISION

PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UND 30 1
DISENO DE MEZCLA UND 3 1
ANALISIS DE GRANULOMETRICO UND 3 1
CORTE DIRECTO UND 1

“ MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

DESCRIPCION MEDIDA

CANTIDAD | DURACION

01 EQUIPO DE COMPUTO (I5-8VA GENERACION,
RAM 8GB, HHDD 500GB) (0] DE
CARACTERISTICAS  SUPERIORES, Y 01

IMPRESORA. MES 1

1

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA - MOVILIDAD

PARA SUPERVISION MES 1

4

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacion no #2a0 Re
menor al afio 2017. Teniendo una participacién de 100% de coeficiente. /

B. ITEM N° C ONENTE N° 03 — P

«» VESTUARIOY OTROS

DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | DURACION |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PROTECTOR DE INGENIERO INC/ CARETA DE
PROTECCION DE POLICARBONATO - 3M UND 2 1
CASACA DE SEGURIDAD UND 2 1
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA
COVID-19
MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES UND 800 1
ALCOHOL EN GEL 1L UND 5 1
JABON EN LIQUIDO 1L UND 5 1
OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS
COPIAS SIMPLE UND | 20,009.00 1
PLOTEO DE PLANOS UND 250 1
MATERIALES DE ESCRITORIO

13
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HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 28 1
MEMORIA USB UND 1
TAMPON UND 2 1
ENGRAPADOR UND 2 1
LAPICEROS UND 24 1
PERFORADOR UND 2 1
RESALTADOR UND 1
CORRECTOR UND 1
GRAPAS N° 226 CAJA 2 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20 1
CUADERNO A4 DE 100H UND 10 1
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER UND 27 1

%+ ENSAYOS:

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION
ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR
SUPERVISION
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UND 15 1
DISENO DE MEZCLA UND 2 1
ANALISIS DE GRANULOMETRICO UND 2 1

< MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | DURACIO
01 EQUIPO DE COMPUTO (15-8VA GENERACION,
RAM 8GB, HHDD 500GB) (o} DE
CARACTERISTICAS  SUPERIORES, Y 01

IMPRESORA. MES 1 1
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA - MOVILIDAD
PARA SUPERVISION MES 1 5

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacién no
menor al afio 2017. Teniendo una participacion de 100% de coeficiente.

C. ITEM N° MPONENTE N° 05 — MI):

< VESTUARIOY OTROS

DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | DURACION
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PROTECTOR DE INGENIERO INC/ CARETA DE
PROTECCION DE POLICARBONATO - 3M UND 2 1
CASACA DE SEGURIDAD UND 2 1
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2 1
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA
CovID-19
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MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES UND 500 1
ALCOHOL EN GEL 1L UND 5 1
JABON EN LIQUIDO 1L UND 5 1
OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS
COPIAS SIMPLE UND 7,995.00 1
PLOTEOQ DE PLANOS UND 65 1
MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 10 1
MEMORIA USB UND 1
TAMPON ) UND 1
ENGRAPADOR UND 1 1
LAPICEROS UND 24 1
PERFORADOR UND 1
RESALTADOR UND 1
CORRECTOR UND 1
GRAPAS N° 226 CAJA 2 1
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20 1
CUADERNO A4 DE 100H UND | 10 1
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER UND 32 1
% ENSAYOS:
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION
ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR
SUPERVISION ) )
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UND 5 1
DISENO DE MEZCLA UND 1 1
ANALISIS DE GRANULOMETRICO UND 1 1

8. RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA AL
SUPERVISOR.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara las facilidades de Informacién al
SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucion de la
obra y toda la informacion necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normalmente
las actividades indicadas en los alcances de los términos.

9. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
La oficina Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
proporcionara al SUPERVISOR toda la informacion necesaria disponible con relacién al proyecto,
incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativo.

10. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacién, base de datos,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a
la que tenga acceso, durante la ejecucién del servicio y después de la finalizacién del mismo. Asi

15
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11.

12,

13.

14.

15.

mismo, el Supervisor no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como
resultado de la prestacion de los servicios. En caso que el Supervisor incumpla con la
confidencialidad, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a su sola discrecién podra rescindir
el contrato y ademds adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento
generados durante la prestacién del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, quedando prohibido el uso y divulgacion por parte del Consultor,
salvo autorizacién expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Toda informacién
empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter reservada y no podra ser
entregado a terceros si el previo consentimiento escrito de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

* Area que coordinara con el proveedor: El proveedor del servicio de supervision de obra
coordinara directamente con el monitor designado por la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion.

e Area que supervisa: La Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Obras sera la
responsable del monitoreo del servicio contratado, en las visitas periddicas que se realicen.

e Area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la conformidad de
los servicios recae en el Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacidn.

INFORMACION REQUERIDA:

El proveedor deberd presentar una declaracion jurada en la que sefiale un correo electrénico
acreditado, numero de celular y la direccidn principal dentro del drea urbana de la provincia de
Huancavelica ya sea persona Natural y/o Juridica, para realizar las notificaciones respectivas.

SISTEMA DE CONTRATACION: |
La contratacién de Supervisor de obra sera a SUMA ALZADA, la Supervision y Liquidacion {
respectivamente.

NOTA: Este sistema de contratacién es aplicable a obras de edificacién por que se conoce las
cantidades, magnitudes y calidades de la obra a supervisar, tal como menciona en la Art. 35 del
reglamento de Ley de contrataciones, es aplicable el sistema de contratacion a suma alzada, ya que
se conoce con exactitud las cantidades, magnitudes y calidades de prestacion de servicio, segtin
las especificaciones técnicas, términos de referencia, planos, memoria descriptiva y presupuesto de
la obra, el postor formula su oferta por un monto fijo integral para un determinado tiempo de
servicio. Por otro lado también es importante mencionar la modalidad de ejecucién de la Obra por
Administracion Directa, por lo cual es procedente la contratacién por sistema SUMA ALZADA.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 10%

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Segtin el Art. N° 149 y numeral 149.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO
El pago sera por Valorizacion

> POR SUPERVISION: 90%
Realizandose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance fisico de la obra, a la
presentacién del informe mensual de valorizacion, otorgada la conformidad por la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion y previa solicitud de pago. (El pago corresponde de
acuerdo al sistema a suma alzada)

~
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> POR PRE LIQUIDACION Y/O INFORME FINAL: 10%
El pago de esta (ltima armada se realizara una vez aprobado la Pre Liquidacién y/o informe final
de la ejecucion de obra y la aprobacién de la liquidacion del servicio de consultoria con un
informe favorable de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién (El pago corresponde de
acuerdo al sistema a suma alzada)

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

17. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | Penalidad de no | Segln informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | menor a la mitad | Oficina Regional de
desde el inicio de su participacién en la | (0.5) de una UIT, ni | Supervisién y
01 | ejecucién del contrato o del integro del | mayor (1) UIT, por | Liquidacién.
plazo de ejecucion, si este es menor a | cada dia de ausencia
los sesenta (60) dias, de conformidad | del personal en el
con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el Consultor incumpla con su | Penalidad de no | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con | menor a la mitad | Oficina Regional de
02 | el personal acreditado o debidamente | (0.5) de una UIT, ni | Supervision y
sustituido. mayor (1) UIT, por | Liquidacién.
cada dia de ausencia
del personal.
Si como consecuencia de verificar el | Penalidad de no | Segin informe de la
funcionamiento u operatividad de la | menora (1%)de una, | Oficina Regional de
infraestructura  culminada y las [ ni mayor (5%) del | Supervisién y
03 | instalaciones y equipos en caso | monto del contrato | Liquidacién.
corresponda, el comité de recepcion | de supervision.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar | Se  aplicara una | Segin informe de la
04 | obras adicionales sin autorizacion | penalidad de 100% | Oficina Regional de
mediante acto resolutivo. UIT. Supervisién y
Liquidacién.
Por el retraso injustificado del [ Se aplicara una | Segun informe de la
levantamiento  de  observaciones | penalidad de 20% | Oficina Regional de
05 | realizadas en las valorizaciones | UIT, por cada dia | Supervision y
mensuales y/o informes semanales u | retraso vencida el | Liquidacion.
otros documentos vinculados a la | plazo.
ejecucion contractual de la obra (plazo
de levantamiento de observaciones 48
horas de recibida la notificacion).
Por  persistir con las mismas | Se aplicara una | Segun informe de la
observaciones la valorizacién | penalidad de 100% | Oficina Regional de

17
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
06 | observada. UIT. Supervision y
Liquidacion.
Por valorizar Obras y/o metrados no | Se  aplicara una | Segln informe de la
ejecutados (sobre - valorizaciones) y | penalidad de 100% | Oficina Regional de
pagos en exceso, valorizaciones | UIT. Supervision y
07 | proyectados u otro acto que deriven de Liquidacion.
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.
Por no controlar eficientemente la | Se aplicara una | Segln informe de la
ejecucion de la obra y/o por no haber | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
adoptado oportunamente las acciones | la UIT. Supervision y
necesarias para un correcto trabajo y/o Liquidacion.
08 | por no controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de Obra
yl/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que ejecuten la
sefalizacién que la Obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores.
Por no presentar el informe final de la | Se  aplicara una | Segin informe de la
obra segun esquema establecido por la | penalidad del 10% de | Oficina Regional de
Oficina Regional de Supervision y | la UIT. Supervision y
09 | Liquidacién dentro de los cinco (05) dias Liquidacion.
calendarios contados desde el dia
siguiente que el supervisor comunique a
la entidad la culminacion de la obra.
Cuando el Supervisor entregue informe | Se  aplicara  una | Segun informe de la
de valorizacién incompleta (faltante) o | penalidad de 10% del | Oficina Regional de | 2
con errores o fuera del plazo normativo, | UIT, por tramite | Supervision y | /-
perjudicando el tramite normal de los | documentario Liquidacion. /
mismos  (solicitud de  adelantos, | vigente.
10 | prestaciones adicionales, deductivos,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, suspensiones y/o paralizaciones
de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos, informes mensuales, informe de
pago, informes semanales y entrega de
calendario de avance de obra acelerado).
Por ausencia en las reuniones de trabajo | Se  aplicarda  una | Segun informe de la
11 | convocados por el director de la Oficina | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
Regional de Supervision y Liquidacion de | la UIT. Supervision y
Obras lo requiera. Liquidacién.
Al evidenciar que el supervisor haya | Se aplicara una | Segun informe de la
rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
12 | espacio u hojas vacias o la no | la UIT, por dia de no | Supervision y
disponibilidad INSITU del cuaderno de | anotacién. Liquidacién.
obra.
Por ausencia del Supervisor en la | Se aplicara una | Segtn informe de la
ejecucién de la Obra. penalidad de 10% | Oficina Regional de
13 UIT, por dia de | Supervision y

18
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
ausencia no | Liquidacion.
justificada.

14

Por ausencia de los profesionales
ofertado

Se aplicara una
penalidad de 4% UIT,
por cada profesional
ofertado ausente (dia
de ausencia: no
justificada).

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacion.

Por no presentar el informe semanal
dentro de los 02 dias habiles de la

Se aplicara una
penalidad de 5% UIT,

Segun informe de la
Oficina Regional de

semana siguiente. por cada informe | Supervision y
15 semanal no | Liquidacién.
presentado.

16

Por no presentar el informe mensual
dentro de los 05 dias calendarios del
mes siguiente.

Se aplicarda una
penalidad de 10%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacién.

17

Por no presentar el informe de pago por
el servicio de consultoria de obra,
comprendido entre el sexto (06) y
decimo (10) dia calendario del mes
siguiente.

Se aplicara una
penalidad de 5% UIT,
por cada dia de
retraso.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacién.

18

Por no revisar el expediente técnico y/o
por no presentar el informe de revision
de expediente y riesgo que pudiera
ocurrir, dentro del plazo establecido
conforme a la ley vigente.

Se aplicara una
penalidad de 5% UIT,

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por no presentar la Pre Liquidacion y/o

Se aplicara una

Segun informe de la

20

clave para la suscripcién de contrato, el
contratista inicia y ejecuta su prestacion
con dicho personal, el cual
necesariamente  permanece como
minimo 60 dias calendarios desde el
inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato, si este es meno de a los 60
dias calendarios.

mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

Informe  Final, dentro del plazo | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de

19 | establecido en el presente contrato. por cada dia de | Supervision y
retraso. Liquidacion.

Cuando los procedimientos del | Penalidad de no | Oficina Regional de

procedimiento establezca la| menor a la mitad | Supervisién y
acreditacion del plantel profesional | (0.5) de una UIT, ni | Liquidacion.

21

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias Yy
calificaciones requeridas,

Penalidad de no
menor a la mitad
(0.5) de una UIT, ni
mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

NOTA: El monto vigente de la UIT para el afio 2021 es de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles

(S/ 4, 400,00), segun Decreto Supremo 392-2020-EF

19
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18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo méximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos del
servicio sera de 07 afios a partir de la conformidad otorgada, segin lo establecid en el articulo 40
de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. AFECTACION PRESUPUESTAL

Con informe N° 2659-2021/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, la Sub Gerencia de Gestion
Presupuestaria y Tributacién otorga la Prevision Presupuestal para la contratacion del servicio de
consultoria cuyos servicios seran afectados al componente de gastos de supervisidn de la Obra:
"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA,
PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", En el siguiente detalle:

iTEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA)

» Fuente de Financiamiento : 5 — Recursos Determinados

> Rubro : 18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.

> Tipo de Recursos : Fondo de Compensacion Regional (FONCOR)

» Meta Presupuestal : 587

» Especifica de Gasto : 2.6.8.1.4.3.

iTEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 - PUEBLO LIBRE)

» Fuente de Financiamiento : 5 — Recursos Determinados
>

Rubro : 18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.
» Tipo de Recursos : Fondo de Compensacion Regional (FONCOR)
» Meta Presupuestal : 575
» Especifica de Gasto :2.6.8.1.4.3.

ITEM N© 05 (COMPONENTE N° 05 — PUCARUMI)

» Fuente de Financiamiento : 5 — Recursos Determinados
> Rubro : 18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.
» Tipo de Recursos : Fondo de Compensacion Regional (FONCOR)
» Meta Presupuestal 1577
» Especifica de Gasto : 2.6.8.1.4.3.
/|
QOBIE " GIONAL
WVEL ICA,

{

1
)
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

ANEXO 01

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

iTEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA)
SUPERVISOR DE OBRA:

Titulo Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad seré presentado para el inicio de la prestacién del servicio.
(TEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 - PUEBLO LIBRE)

SUPERVISOR DE OBRA:

Titulo Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad sera presentado para el inicio de la prestacién del servicio.
ITEM N° 05 (COMPONENTE N° 05 - PUCARUMI)

SUPERVISOR DE OBRA:
Titulo Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad sera presentado para el inicio de la prestacion del servicio.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con 6l articulo 186 del R'eg?ameﬁto el su})en;ison debe cumplif con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el |
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
ITEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 - PATURPAMPA)

a) SUPERVISION DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con Experiencia minima de (24) meses, desempefiando los cargos de: Jefe
de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente De Obra, en Ejecucion
ylo Consultoria de obras iguales y/o similares.

ITEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE)
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a) SUPERVISION DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con Experiencia minima de (24) meses, desempefiando los cargos de: Jefe
de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente De Obra, en Ejecucion
ylo Consultoria de obras iguales y/o similares.

[TEM N° 05 (COMPONENTE N° 05 — PUCARUMI)

a) SUPERVISION DE OBRA:
Ingeniero Civil ylo Arquitecto, con Experiencia minima de (24) meses, desempefiando los cargos de: Jefe
de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente De Obra, en Ejecucion
ylo Consultoria de obras iguales y/o similares

Se considera servicio de consultoria de obras iguales y/o similares como: MEJORAMIENTO
Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O
DEMOLICION O LA COMBINACION DE CUALQUIER DE ESTOS EN/DE:
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O
COLISEOS Y/0O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O LOSAS DEPORTIVAS Y/O PARQUES)
Y/O CENTROS EDUCATIVOS Y/O CENTROS DE SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA DE
INSTITUCIONES PUBLICAS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM N° 02 (COMPONENTE N° 02 — PATURPAMPA)

DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION

CAMIONETA 4X4 — MOVILIDAD PARA
SUPERVISION.

01 EQUIPO DE COMPUTO (15-8VA
GENERACION, RAM 8GB, HHDD 500GB) O
DE CARACTERISTICAS SUPERIORES, Y 01
IMPRESORA.

MES 1.00 4.00

MES 1.00 1.00

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacion no menor al
ano 2017. Teniendo una participacion de 100% de coeficiente.

ITEM N° 03 (COMPONENTE N° 03 — PUEBLO LIBRE)

L DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION |
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CAMIONETA 4X4 — MOVILIDAD PARA
SUPERVISION.

01 EQUIPO DE COMPUTO (I5-8VA
GENERACION, RAM 8GB, HHDD 500GB) O MES 1.00 1.00
DE CARACTERISTICAS SUPERIORES, Y 01 : :
IMPRESORA.

MES 1.00 5.00

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacion no menor al
aiio 2017. Teniendo una participacion de 100% de coeficiente.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PARA EL ITEM 1 AL 5

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultorfq de obras iguales y/o similares a los siguientgs:
MEJORAMIENTO Y[O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACIQN
Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION
Y/O DEMOLICION O LA COMBINACION DE CUALQUIER DE ESTOS EN/DE:
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O
COLISEOS Y/0O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O LOSAS DEPORTIVAS Y/O PARQUES)

Y/O CENTROS EDUCATIVOS Y/O CENTROS DE SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA DE |/

INSTITUCIONES PUBLICAS.
Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar, las veinte (20) primeras

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataci del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”

o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en |la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de fo contrario, no se computaréa la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompatriar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

» El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conltrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que

aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (PARA 60 DUNLOS
" | EL ITEM DEL 02, 03 Y 05) P
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | M = Monto facturado
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision | g3cumulado
del comprobante de pago, segln corresponda. por el postor por la
] o ) prestacion de
Se consideran servicios de consultoria de obras iguales y/o servicios de consultoria
similares a los siguientes:  MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION | en |3 especialidad
Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION
Y/O RENOVACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O
DEMOLICION O LA COMBINACION DE CUALQUIER DE ESTOS | M >= 2.0 veces el valor
EN/DE: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS  Y/O | referencial:
POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS 60 puntos
Y/O LOSAS DEPORTIVAS Y/O PARQUES) Y/O CENTROS
EDUCATIVOS Y/O CENTROS DE SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA | M >= 1.5 veces el valor
valor referencial:
Acreditacion:
40 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia | M > 1.0 veces el valor
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite | referencial y < 1.5 veces el
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, | valor referencial:
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 20 puntos
cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
METODOLOGIA PROPUESTA (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y
B. 40 puntos
05)
S Desarrolla la metodologia
Evaluacién:
—— que sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de 40 puntos
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta
00 puntos

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

a) Presentar cronograma en formato GANTT con recursos y ruta
critica del desarrollo de la consultoria. (PROYECTADO EL
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA).

b) Presentar una descripcion de todas las actividades, durante la
supervision de la obra (previas, durante la ejecucion, durante la
recepcion y durante la ejecucion) citando las normas actuales.

c) Propuesta de controles de obra; en calidad, en plazos y control
econdmico de la obra.

d) Plan de trabajo.

e) Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.

f)  Organizacién del equipo técnico.

g) Monitoreo de ejecucion.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Nota:

No se considerara como validas simples trascripciones, redacciones y/o
pegado y/o copiado de texto o imagenes.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO (PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA para la
SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS
DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con
DNIN°[......... l,ydeotraparte[...........coceeiiiiiiiiiienne ., CONRUC NO [, ], con domicilio
legal en [.......ccoeveiiiiiiiiiiieeennnl ], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N°
[oeiiiiiiinnns ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...................cccccceeeeeeel], con DNION°
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...ccccoveviinni, ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS - 1 - DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07-2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA para la SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE,
MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA para la
SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS
DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

15

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

~
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e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucioén de las prestaciones objeto del

\_ Q/
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

F x plazo vigente en dias

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | Penalidad de no | Segun informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | menor a la mitad | Oficina Regional de
desde el inicio de su participacion en la | (0.5) de una UIT, ni | Supervision y
ejecucion del contrato o del integro del | mayor (1) UIT, por | Liquidacion.
plazo de ejecucion, si este es menor a | cada dia de ausencia
01 | |os sesenta (60) dias, de conformidad | del personal en el
con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el Consultor incumpla con su | Penalidad de no | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacién con | menor a la mitad | Oficina Regional de
el personal acreditado o debidamente | (0.5) de una UIT, ni | Supervision y
02 | sustituido. mayor (1) UIT, por | Liquidacion.
cada dia de ausencia
del personal.
Si como consecuencia de verificar el | Penalidad de no | Segun informe de la
funcionamiento u operatividad de la | menor a (1%) de una, | Oficina Regional de
infraestructura  culminada 'y las | ni mayor (5%) del | Supervisién y
instalaciones y equipos en caso | monto del contrato de | Liquidacion.
corresponda, el comité de recepcién | supervision.
03 | advierte gue la obra no se encuentra
culminada.
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar | Se  aplicara una | Segun informe de la
obras adicionales sin autorizacion | penalidad de 100% | Oficina Regional de
04 mediante acto resolutivo. UIT. Supervision y
Liquidacion.
Por el retraso injustificado del | Se aplicara una | Segun informe de la
levantamiento de observaciones | penalidad de 20% | Oficina Regional de
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Penalidades

NO

Supuestos de aplicaciéon de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

05

realizadas en las valorizaciones
mensuales y/o informes semanales u
otros documentos vinculados a la
ejecucién contractual de la obra (plazo
de levantamiento de observaciones 48
horas de recibida la notificacion).

UIT, por cada dia
retraso vencida el
plazo.

Supervision y
Liquidacion.

06

Por persistir con las mismas
observaciones la valorizacion
observada.

Se aplicarda una
penalidad de 100%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

07

Por valorizar Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y
pagos en exceso, Vvalorizaciones
proyectados u otro acto que deriven de
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

Se aplicard una
penalidad de 100%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

08

Por no controlar eficientemente la
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo y/o
por no controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de Obra
y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que ejecuten la
sefializacion que la Obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores.

Se aplicard una
penalidad de 10% de
la UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

09

Por no presentar el informe final de la
obra seglin esquema establecido por la
Oficina Regional de Supervision vy
Liquidacion dentro de los cinco (05) dias
calendarios contados desde el dia
siguiente que el supervisor comunique a
la entidad la culminacion de la obra.

Se aplicarda una
penalidad del 10% de
la UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

10

Cuando el Supervisor entregue informe
de valorizacién incompleta (faltante) o con
errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los
mismos  (solicitud de  adelantos,
prestaciones adicionales, deductivos,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, suspensiones y/o paralizaciones

Se aplicard una
penalidad de 10% del
UIT, por tramite
documentario
vigente.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

~
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Penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos, informes mensuales, informe de
pago, informes semanales y entrega de
calendario de avance de obra acelerado).
Por ausencia en las reuniones de trabajo | Se  aplicara una | Segun informe de la
convocados por el director de la Oficina | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
1 Regional de Supervision y Liquidacion de | la UIT. Supervision y
Obras lo requiera. Liquidacion.
Al evidenciar que el supervisor haya | Se aplicard una | Segun informe de la
rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
espacio u hojas vacias o la no | la UIT, por dia de no | Supervision y
12 | disponibilidad INSITU del cuaderno de | anotacion. Liquidacion.
obra.
Por ausencia del Supervisor en la | Se aplicara una | Segun informe de la
ejecucion de la Obra. penalidad de 10% | Oficina Regional de
UIT, por dia de | Supervision y
13 ausencia no | Liquidacion.
justificada.
Por ausencia de los profesionales | Se aplicard& una | Segun informe de la
ofertado penalidad de 4% UIT, | Oficina Regional de
por cada profesional | Supervision y
ofertado ausente (dia | Liquidacion.
de ausencia no
14 justificada).
Por no presentar el informe semanal | Se aplicard& una | Segun informe de la
dentro de los 02 dias héabiles de la | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
semana siguiente. por cada informe | Supervision y
semanal no | Liquidacion.
presentado.
15
Por no presentar el informe mensual | Se aplicara una | Segun informe de la
dentro de los 05 dias calendarios del mes | penalidad de 10% | Oficina Regional de
siguiente. UIT. Supervision y
16 Liquidacion.
Por no presentar el informe de pago por | Se  aplicard una | Segun informe de la
el servicio de consultoria de obra, | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
comprendido entre el sexto (06) y decimo | por cada dia de | Supervision y
17 | (10) dia calendario del mes siguiente. retraso. Liquidacion.
Por no revisar el expediente técnico y/o | Se  aplicara una | Segun informe de la
por no presentar el informe de revision | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
de expediente y riesgo que pudiera Supervision y
18 | ocurrir, dentro del plazo establecido Liquidacion.
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Penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
conforme a la ley vigente.
Por no presentar la Pre Liquidacién y/o | Se  aplicara una | Segun informe de la
Informe  Final, dentro del plazo | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
establecido en el presente contrato. por cada dia de | Supervision y
19 retraso. Liquidacion.

Cuando los procedimientos del
procedimiento establezca la
acreditacion del plantel profesional clave
para la suscripcion de contrato, el
contratista inicia y ejecuta su prestacion

Penalidad de no
menor a la mitad
(0.5) de una UIT, ni
mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia

Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

con dicho personal, el cual | del personal en la
necesariamente  permanece como | obra.

minimo 60 dias calendarios desde el
20 | inicio de su participacién en la ejecucion
del contrato, si este es meno de a los 60
dias calendarios.

Penalidad de no
menor a la mitad
(0.5) de una UIT, ni
mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la entidad no haya aprobado Ila
sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
21 | requeridas,

Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@

~
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeeiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
LA ENTIDAD EL CONTRATISTA
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;aéién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupdé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE:8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

19 Ibidem.

20 pidem.

~
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA para la SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION
Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA,
PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” - ITEM N° , de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

\_ o/
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ANEXO N° 4
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 5
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°
07 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 21
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%23

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién

~
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principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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ANEXO N° 8
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / %6 MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1\ oo | yporTezr | TIPO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO s ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

24 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

%5 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

2 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ ena | yporTezr | TIPO DE CAMBIO | ) cip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 10
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 — BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10
(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

(PARA EL ITEM DEL 02, 03 Y 05)

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121 - 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1 DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 07 — 2021-GOB.REG.HVCA/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

