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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA

LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA1

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,

modificadas por las Resoluciones Directorates N° 068-2018-RCC/DE, N°

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-

2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizaran para la contratacibn del servicio de consultorla de obra. Para tai efecto, se deberb
teneren cuenta la siguiente definicibn:

Consultorla de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracibn del
expediente tbcnico de obras o en la supervision de obras. Tratbndose de elaboracibn de expedients tbcnico
la persona natural o jurldica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 ano; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afios.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
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(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE OBRA: “RECONSTRUCCION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA AV. RICARDO BENTIN MUJICA, AV.
MICAELA BASTIDAS Y REHABILITACION DE LA CALLE EL

CARMEN (ENTRE CALLE ZARUMILLA Y FEDERICO
VILLAREAL) - DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGON EXTREMO, BAJO SANClON DE NULIDAD)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02 - 2023 - MDM/CS

CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobiemo Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruction con Cambios (en adelante la Ley).
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Pubiica Especial para la Reconstruction con Cambios (en adelante el
Reglamento).
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrative General.
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Information Pubiica.
Decreto Legislative N° 1440, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publication en el SEACE de conformidad con Io senalado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de
selection, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentation de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a traves del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscription vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pals que no cuenten con inscription en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual Io gestionara ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con Io
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normative que tenga relation con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrars las consultas y observaciones en forma
electronica a traves del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas tecnicas sobre las caracterlsticas tecnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas per parte del
organo encargado de la selection mediante pliego absolutorio se notifica a traves del SEACE,
al dla siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulation de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sehalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas tecnicas.

No procede la elevacidn al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selection. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selection.

La integration y publication de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comite de selection no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de selection
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentation de ofertas se realiza de manera electronica a traves del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme Io establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma Castellano o, en su defecto, acompahados de traduction
simple con lajndicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo eLcaso de la information tecnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las

/ ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislation vigente, as! como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de aiguna exoneration legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que Io componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

« Los formularies electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presenter sus ofertas, tienen caracter de declaration jurada.

• En caso la information contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con Io declarado a traves del SEACE, prevalece la information dedarada en los
documentos escaneados.

• No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en ftsico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a Io requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuates ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de selection, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selection segun relation de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comite de selection, verifica la presentation de Io
exigido en la section especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la section especifica de las bases.
De no cumplir con Io requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluation las ofertas tecnicas que cumplen con Io sehalado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluation economica, el postor debe obtener un
puntaje tecnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comite de selection devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referential, asi como las ofertas que excedan el valor
referential teniendolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluation de las ofertas que cumplan con Io sehalado en el numeral anterior tiene por
,objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun

los factores y el procedimiento de evaluation enunciados en la section especifica de las
bases.

La evaluation de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la tecnica y
la segunda la economica y se realizan sobre la base de:

Oferta tecnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos .7 ‘
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1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluation se realiza conforme al factor de evaluation Experiencia del postor
previsto en la section especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluation economica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta economica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proportional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta economica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Economica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determination del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la section especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condition de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentation de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a traves de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comite de selection otorga la buena pro, en la fecha senalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a traves del SEACE.

Importante
En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citation oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema National de

. Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a traves del SEACE, el
mismo dia de su realization, bajo responsabilidad del Organo encargado de las

) contrataciones o Comite de Selection, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
/ otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la

calificacion y evaluation. Esta information se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluation de las ofertas y el
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expedients de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tai fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruction con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a traves de un repositorio la informacibn senalada en el
parrafo precedents, cuya direction URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de selection.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notification de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notification de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verification
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las dedaradones, information o documentation presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacibn, de conformidad con Io establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administralivo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la action penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el organo a cargo del procedimiento de selection, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluation y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al organo
correspondiente del Sistema National de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.

8
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selection hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presents ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referential del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno National cuando el valor referential del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referential
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selection, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notification del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con Io establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolution que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposition o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentation para la suscripcidn del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentation de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observation a la presentation de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentation de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condition de “no
domiciliado” debe acreditar su inscription en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos senalados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la section
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidation final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparation o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentation en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la section especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por identico monto conforme a Io
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
. realization automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacibn de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantlas presentadas por el poster ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con tes requisites y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determination de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantlas emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta Io siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacibn a la empresa que emite la garantla
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cubl es la
clasificacibn vigente de la empresa que emite la garantla, considerando la vigencia a la
fecha de emisibn de la garantla.

3. Para fines de Io establecido en el artlculo 60 del Reglamento, la clasificacibn de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantla cuenta con mbs de una clasificacibn de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacibn minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacibn de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantla, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisite referido a la clasificacibn de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantlas, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantla a travds de tes
mecanismos establecidos (consulta web, tetefono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantlas conforme a los supuestos
contempiados en el numeral 61.2 del artlculo 61 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALJDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad Ie aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dla de atraso, de conformidad con en el artlculo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
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de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza despues de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccibn especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a Io
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a Io establecido en el articulo 71 del Reglamento.

3.8. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capltulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con Io dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACldN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

RUC N° : 20162368703

Domicilio legal : Calle Tupac Amaru N° 531- Motupe - Lambayeque

Telefono: : 074-426013

Correo electrdnico: : loqistica@munimotupe.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selection tiene por objeto la contratacidn del servicio de
consultorla de obra para la Supervision de la Obra; “Reconstruction del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ricardo Bentin Mujica, Av. Micaela Bastidas y
Rehabilitation de la Calle el Carmen (Entre Calle Zarumilla y Federico Villareal) - Distrito de
Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque”.

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referential asciende a S/ 395,870.31 (Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos
Setenta con 31/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio. El valor referential ha sido calculado al mes de mayo del 2023.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

SI 395,870.31 (Trescientos Noventa y
Cinco Mil Ochocientos Setenta con

31/100 Soles)

SI 356,283.28 (Trescientos
Cincuenta y Seis Mil Doscientos

Ochenta y Tres con 28/100 Soles)

Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTS DE CONTRATACION
El expediente de contratacidn fue aprobado mediante Resolution de Gerencia Municipal
N°0271-2023-MDM/A, de fecha 16 de Agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiction
entre estos montos, primard el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto de tarifas y a suma alzada, de acuerdo
con Io establecido en el expediente de contratacion respective.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capftulo III de la presente section.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de ciento ochenta (180) dfas calendario, correspondiendo ciento cincuenta (150) dias
calendario para las actividades de supervision de la obra, diez (10) dfas calendario para las
actividades de recepcion de obra y veinte (20) dias calendario para las actividades de
liquidation de contrato de obra y contrato de supervision, en concordancia con Io establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el case de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidation de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00, sito en la calle Tupac Amaru N° 531 - Motupe y
recabar las mismas en el Area de Logfstica.

i ~ 1
Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduction.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aho fiscal

2023.
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las

intervenciones del Gobierno National frente a desastres y que dispone la creation de la
Autoridad para la Reconstruction con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruction con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
,<fel Estado. (En adelante el RLCE).

s' Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrative General.

'A - Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Information Publica.

- Decreto Legislative N° 1440, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Codigo Civil.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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MUNlClPALIDAD DlSTRITAL DE MOTUPE 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N
º 

02- 2023 - MDM/CS 

CAPÍTULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN3 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria [21.08.2023] 

Registro de participantes4 

A través del SEACE 
Desde las: 00:01 horas del [22.08.2023] 

Hasta las: [11 :59] horas del [31.08.2023] 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 

Del: 
[22.08.2023] Al: 
[23.08.2023] bases 

A través del SEACE 

Absolución de consultas y [24.08.2023] 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

Presentación, admisibilidad, : [01.09.2023] 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro [06.09.2033] 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado 
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran 
su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas, computada desde la fecha de emisión.

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha 
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario 
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dla siguiente de la convocatoria hasta un dla antes de 
la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento. 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la information que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDES y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento national de identidad.

b) Declaration jurada de datos del postor con indication del correo electronico al
que se Ie notifican las actuaciones del procedimiento de selection y la ejecucidn
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaration jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaration
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaration jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente section. (Anexo N° 3)

e) Oferta economica en soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada tambien se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneration legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que Io componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentation y acreditacidn del personal especialista y
equipamiento conforme Io senalado en el requerimiento, segun Io previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente section. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segCin el Anexo N° 6.

Carta de Lfnea de Credito 6 , emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, por la suma de S/ 395,870.31
(Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 31/100 Soles).
(Anexo N° 7)

5 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiqital.qob.pe/interoperabilidad/

6 De acuerdo a la Resolucion N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha senalado Io siguiente: “(...),
la linea de credito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Peru como aquel: "Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesidn
en forma automatica de un credito que no exceda cierto Ifmite y en el momento que el cliente Io requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de credito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente."
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Importante

o El comite de selection rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referential previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniendose estas por no admitidas.

o El comite de selection verifica la presentation de los documentos requeridos. De no cumptir
con Io requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente
section de las bases.

2.2.2. Documentation de presentation facultativa:

a) Certificado de inscription en el registro de la Micro y Pequeha Empresa - REMYPE, de
ser el caso7. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condition
de micro o pequena empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluation
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente section de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalization de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas tecnica y economica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ci PTi + C2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluation tecnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluation economica del postor i
ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluation tecnica.
ca^ = Coeficiente de ponderacion para la evaluation economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
s' ci = 0.80

c2 = 0.20

Donde: m + C2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTS DE CONTRATACION

La information que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://drive.google.eom/file/d/1yoTYRpczluLuDc5RZdXGSEvGGHY6-OJD/view?usp=sharing

7 Dicho documento se tendra en consideration, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retention del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Codigo de cuenta interbancaria (CCI).
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaration jurada de ser el caso. Carta

Fianza y/o Retention REMYPES8 (Anexo N° 9)
c) Domicilio para efectos de la notification durante la ejecucion del contrato.
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
f) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economica9.
g) Declaration Jurada indicando Io siguiente:

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancibn administrativa, por
la comision de delitos contra la administration publica o infraction a las normas sobre
contrataciones publica,

• Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el artlculo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denomination o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de Io contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denomination del consorcio, conforme Io dispuesto en la Directiva
''Participation de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

• En los contratos de consultorla de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalization del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscription en el
REMYPE en su oferta, puede presentado con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

• De conformidad con la Decimo Primera Disposition Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraction establecida en el literal i) del artlculo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentation de information inexacta, se encuentra comprendida la
presentation de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el

s' segundo parrafo del artlculo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentation a ser presentada, tales como:

Copia de la constitution de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

“El postor ganador podra optar por presentaria como requisito para la firma del contrato o como obligacidn contractual. En
este ultimo caso el postor debera acompanar a los documentos antes senalados su declaracion jurada
comprometiendose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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Importante

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscription en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfectionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qob.pe section RNP.

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determination de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que Io contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la section
general de las bases, debe presentar la documentation requerida en la oficina de tramite
documentario de la Municipalidad Distrital de Motupe, sito en calle Tupac Amaru N° 531 -
Motupe - Lambayeque.

2.7. FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacidn pactada a favor del contratista para la
supervision de obra segun TARIFAS; mientras que las actividades referidas a su participation
en el procedimiento de liquidaciones, se pagara a SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, la entidad
debe de contar con la siguiente documentation

1. Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

2. Comprobante de pago.
3. Solicitud de pago de prestaciones.

Calculo del monto a pagar en funcion a la tarifa y el plazo efectivamente prestado o calculo
del monto a pagar para las actividades referidas a su participation en el procedimiento de
liquidation (que se pagara a suma alzada), el que corresponda.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dfas calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulation del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su
reformulation por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. NOMBRE DEL PROYECTO:
SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. RICARDO BENTIN MUJICA, AV. MICAELA BASTIDAS Y
REHABILITACION DE LA CALLE EL CARMEN (ENTRE CALLE ZARUMILLA Y FEDERICO
VILLAREAL) - DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

LOCALIZACION DE LA OBRA:
Region
Departamento
Provincia
Distrito

: Lambayeque
: Lambayeque
: Lambayeque
: Motupe

2. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Motupe, via gestion se ha logrado el financiamiento para la ejecucion de
la obra; “RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LA AV. RICARDO BENTIN MUJICA, AV. MICAELA BASTIDAS Y REHABILITACION DE LA CALLE EL
CARMEN (ENTRE CALLE ZARUMILLA Y FEDERICO VILLAREAL) - DISTRITO DE MOTUPE,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. En tai sentido de acuerdo al presupuesto de
ejecucion de la obra correspondera a fin de que se haga cumplir con Io establecido en el Expediente
Tecnico, conforme a Ley es necesario contratar los servicios de Supervision de obra, que tendra como
finalidad hacer el estricto cumplimiento de las partidas, metas, componentes y actividades
establecidas del expediente tecnico; asi como el seguimiento, fiscalizacion y control de la ejecucion de
la Obra.

3. OBJETO
El presente documento tiene como objetivo la contratacion del servicio de consultoria para la
supervision de la obra: “RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. RICARDO BENTIN MUJICA, AV. MICAELA BASTIDAS Y REHABILITACION
DE LA CALLE EL CARMEN (ENTRE CALLE ZARUMILLA Y FEDERICO VILLAREAL) - DISTRITO DE
MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

4. FINALIDAD PUBLICA
La Entidad en su interes y finalidad publica de que la ejecucion de la obra se ejecute de forma eficiente
y eficaz para que finalmente una vez culminado se otorgue a los ciudadanos una infraestructura vial con
calidad tecnica y operativa, es de necesidad llevar a cabo la contratacion de la supervision de la obra:
“Reconstruccion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ricardo Bentin
Mujica, Av. Micaela Bastidas y Rehabilitacion de la Calle el Carmen (entre calle Zarumilla y
Federico Villareal) - Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque”.

/'Los servicios que prestara EL SUPERVISOR, se realizaran en estricto cumplimiento a la Ley de
reconstruccion con cambios, y de las directivas de la Entidad

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

GENERAL
El presente terminos de referenda tiene como objetivo la contratacion del servicio de consultoria para
efectuar la Supervision de la obra: “Reconstruccion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Av. Ricardo Bentin Mujica, Av. Micaela Bastidas y Rehabilitacion de la Calle el
Carmen (entre calle Zarumilla y Federico Villareal) - Distrito de Motupe, Provincia y
Departamento de Lambayeque”.
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ESPECIFICOS
• Permanencia a tiempo completo en la obra
• Asumir la responsabilidad de que las obras se ejecuten con la calidad tecnica requerida y de

acuerdo a Io estipulado en el Expediente Tecnico de la Obra
• Controlar y verificar el Avance de la Obra
• Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demas

obligaciones contractuales.
• Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de

avance de obra y otros conceptos.
• Cuidar que el Contratista cumpla con los terminos del Contrato de Obra y con Io dispuesto por la Ley

de Reconstruction con cambios, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6. TIPO DE PROCESO Y SISTEMA DE CONTRATACION
Tipo de proceso: Proceso de Contratacion Publica Especial por Reconstruction Con Cambios
Sistema de Contratacion: Mixto Tarifas y Suma Alzada.

7. ALCANCES DE LA CONSULTORIA
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion
de obra, y la Liquidation final del Contrato de la ejecucion de la obra. La Supervision no tiene caracter
limitative, los servicios comprenderan todo Io relacionado con la Supervision, Inspection, Control
Tecnico, Control Economico y Administrative, Control en la Prevention de Riesgo (Seguridad), Medio
Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse. El Supervisor debe asegurar en cada momenta que
el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del
Cronograma de Obra, siendo esto independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendra la obligation de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion, para ello la Entidad entregara en digital
el expediente tecnico de la obra para Io cual el participante recabara sin costo alguno, emitiendose la
constancia respectiva por el area usuaria, la misma que debera adjuntarse al anexo de cumplimiento de
los terminos de referenda ello con la finalidad de que el poster establezca su oferta, siendo conocedor
de todos los componentes del proyecto debido a que su participation y obligaciones comprenderan
hasta la liquidation final de la obra. El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan
determinar el avance fisico, financiero y la construction de las obras en todas aquellas actividades de
su competencia o que requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Distrital de Motupe,
Autoridad para la Reconstruction con Cambios o de otras entidades.

8. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL POSTOR Y/O CONTRATISTA
El contratista debera ejecutar el proyecto conforme a la propuesta establecida en su oferta TECNICA Y
ECON6MICA presentada en el procedimiento de selection. Asi mismo el participante y/o poster se
somete a las condiciones establecidas en los terminos de referencia, a las bases Integradas y a las
obligaciones del contrato de ejecucion de obra. Asi mismo para mayor objetividad, claridad y precision
se establece como criterio que los postores deben presentar su oferta de forma diligente y que su
contenido sea coherente, congruente, y proportional con el objeto de la convocatoria y/o contratacion
de la consultoria de supervision de obra, por Io que con ocasion de elaboration y presentation de su
oferta debera evaluar en su conjunto todos los documentos del procedimiento de selection, como es
Terminos de Referencia, Bases de Concurso, Expediente Tecnico y demas documentos que son
obligatorios y/o que por ley deben cumplirse y presentarse de acuerdo a sus formalidades; en caso de
proponerse porcentajes o montos, estos no deben exceder de los limites establecidos y/o menores a la
mitad del pofeentaje y/o monto base referencial del expediente tecnico y/o desagregado de gastos
generales.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION DE OBRA
/El plazo del servicio de consultoria es de ciento ochenta (180) dias calendarios, correspondiendo ciento

cincuenta (150) dias calendario para las actividades de supervision de la obra, diez (10) dias calendario
para las actividades de reception de obra y veinte (20) dias calendario para las actividades de
liquidation de contrato de obra y contrato de supervision. El plazo del servicio del supervisor se iniciara
conjuntamente con el inicio de la obra y cubrira el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza
mayor, los servicios del Supervisor tambien se suspenderan, no correspondiendole pago alguno por el
periodo paralizado. De haber ampliation y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las
ampliaciones y adicionales al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los
estipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que este vigente a la fecha
de convocatoria del proceso de selection.

10.SUB CONTRATACION
No se permIte J / 22
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11.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto de tarifas y asuma alzada para la participacion
en la etapa de supervision de obra y reception de obra y suma alzada para la participacion del
supervisor en la liquidacion de la obra.

12.JUSTIFICACION
El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente del
SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado con arreglo de Io
establecido en el D.S N° 071 - 2018 - PCM y sus modificatorias D.S. N° 148 - 2019 - PCM, y de forma
supletoria Io establecido en el TUO de la Ley N° 30225 y su reglamento, consecuentemente el
supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones
legales aplicables, asi como Io dispuesto por el Sistema Nacional de Inversion Publica en aplicacidn a
la DIRECTIVA N° 001-2011- EF/68.01, las bases y entre otros.

13.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio de la consultoria de Supervision de obra incluira el pago de
remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, y todo gasto
necesario para la prestacion integral del servicio; as! como la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos
de Ley. El valor referencial es de S/ 395,870.31 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA CON 31/100 SOLES).

14.ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA
Supervision de Obra: “Reconstruction del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Ricardo Bentin Mujica, Av. Micaela Bastidas y Rehabilitation de la Calle el Carmen (entre calle
Zarumilla y Federico Villareal) - Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque”

La estructura de costos se anexa como parte integrante y adjunta de los terminos de referencia que se
debera publicar y registrar en el SEACE con motivo de la publication de la expresion de interes.

Se precisa que la estructura de costos publicada en los terminos de referencia sera la que se utilizara
para que los postores desarrollen su estructura de costos.

15.FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera: La forma de pago se realizara en armadas
mensuales para la supervision de la obra por tarifas y para la liquidacion de la obra a suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, la entidad debe de
contar con la siguiente documentation
4. Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada.
5. Comprobante de pago.
6. Solicitud de pago de prestaciones.
7. Calculo del monto a pagar en funcion a la tarifa y el plazo efectivamente prestado o calculo del

monto a pagar para las actividades referidas a su participacion en el procedimiento de liquidacion
(que se pagara a suma alzada), el que corresponda.

El pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe
realiz^ff ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectue pagos sin recibir una
cpntfaprestacion de los servicios por ello. En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones

/la Supervision, la Obra este en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, motivara que se
suscribira una Adenda al Contrato de Supervision para ajustar el nuevo monto y/o plazo de ejecucion
contractual de la Obra que realmente supervisara.

16.DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momenta de la suscripcion del contrato debe presentar una direction
electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el
procedimiento administrative de notificaciones, asimismo, una direction para notificaciones en la ciudad
de Motupe.

17.CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, la Entidad apertura de forma electronica el cuaderno de obra digital,
debiendo previamente acreditar su dates el residente y supervisor, segun corresponda, a fin de dar
initio del plazo de ejecucion. Dichos profesionales son los unicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente
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autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro
profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
Obra digital se presentaran ademas ante la Entidad o al supervisor segun corresponds por el contratista
o su representante, por medio de comunicacion escrita. Asimismo, el reemplazo o sustitucion de
cualquiera de los profesionales autorizados para realizar anotaciones en el cuaderno de Obra, debe ser
comunicado a las partes en forma express mediante Carta, Oficio, u otro documenta que Io autorice y
oportunamente (no menor de 48 horas) oficializada dicha comunicacion. El cuaderno de Obra es
cerrado por el supervisor cuando la Obra haya culminado y se hays emitido el certificado de
conformidad de obra por parte del supervisor.

18.FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos, se deben cumplir con los plazos de ejecucidn si se preve la eventual necesidad de
avanzar la ejecucidn de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados
y domingos. Las prestaciones que efectue la supervision bajo esas condiciones no seran objeto de
pago extra, por Io que la retribucion por esas labores eventuales debera estar incluida en la Propuesta
Economica.

19.PERFIL DEL CONSULTOR
- El consultor debera ser una persona natural o juridica con inscription vigente en el registro nacional

de proveedores en la especialidad de OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA A, el
cual debera proporcionar el personal profesional, tecnico, especialista y con la experiencia en el tipo
de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida implementacidn de equipo informatico y
comunicacion que Ie permita cumplir eficientemente sus obligaciones.

- Con experiencia como minimo de dos (02) veces del valor referencial en supervisiones de obras
similares.

- Asi mismo debera contar con Carta de Linea de Credito conforme a ley emitida por una empresa
autorizada y supervisada por la SBS, por el monto equivalente a una vez el valor referencial, conforme
a los montos y condiciones que se estableceran en las bases, de conformidad con el reglamento de
reconstruction con cambios.

20.RECURSOS HUMANOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
> El Consultor de Supervision de Obra debera contar con los recursos necesarios para cumplir

eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Terminos de Referencia.
> El contratista esta obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el contagio del Covid-

19 dentro de la obra y alrededores, para Io cual presentara un plan de seguridad y salud a la entidad
antes del inicio de la ejecucion de obra.

> Debe disponer de una organization adecuada de profesionales y tecnicos, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

> Los profesionales y tecnicos que conformen el equipo del Consultor de Supervision de Obra, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la Obra, asi como la habilidad para el
ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los certificados
otorgados por el Colegio correspondiente.

> El Jefe de Supervision asignado a la obra, sera contratado con caracter de dedication exclusiva por
el tiempo y en la oportunidad que senalen en la propuesta economica.

> El personal tecnico y administrative que labore para el Consultor de Supervision de Obra, estara
dispuestb a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando
asfse requiera, sin que esto signifique costo adicional para la entidad contratante.

> Respecto del personal profesional especificado en su propuesta tecnica, se podra realizar cambios
siempre que esten debidamente comprobados; este hecho debera ser comunicado a la
Municipalidad con diez (10) dias habiles de anticipation, a fin de obtener la aprobacion del personal;
el nuevo personal profesional propuesta debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional
ofertado inicialmente.

> El personal debera observar en todo momenta las normas de seguridad vigentes, debiendo estar
provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

> El unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la Supervision sera el
Consultor de Obra y a este, correspondera asumir como propias, todas las actividades de su
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personal.
> El Consultor de Supervision de Obra, con relacibn al Contratista, se considerara como representante

de la Municipalidad.
> El Consultor de Supervision debera contar con la siguiente experiencia minima: Requisites: El postor

debe acreditar experiencia maxima de dos (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la
contratacion, en la consultoria de supervision de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la
fecha de la presentation de ofertas que se computaran desde la suscripcibn del acta de reception
de obra.

> Se considerara consultoria de supervision de obras similares publicas de: Vias urbanas de circulation
peatonal y vehicular: Construction y/o creation y/o mejoramiento y/o ampliation y/o recuperation y/o
reconstruction y/o adecuacibn y/o rehabilitacibn y/o remodelacibn y/o renovation de vias urbanas de
circulation peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concrete y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes
y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o servicios de Transitabilidad y/o urbanization y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos

> El Personal minimo que tendra el Consultor de Supervision de Obra sera el siguiente:
•JEFE DE SUPERVISION: 01 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con treinta y seis (36) meses de

experiencia como como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combination
de estos en: inspection y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecuciOn
de obra; en obras iguales o similares, contabilizados desde la colegiatura.

•INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: 01 Ingeniero
Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero de Metalurgista, colegiado y habilitado, con
veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista en Seguridad de obra en la ejecucion,
inspection o supervision de obras en general, contabilizados desde la colegiatura.

•INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: 01 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos, con dieciocho (18) meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigation ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigation ambiental o impacto ambiental o medio ambiente de obras en
general, contabilizados desde la colegiatura.

•INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD: 01 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado,
con veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista en CONTROL DE CALIDAD en la
ejecucidn, inspeccidn o supervisibn de obras en general, contabilizados desde la colegiatura.

Se considerara obras similares: Vlas urbanas de circulacibn peatonal y vehicular: Construccidn y/o
creacibn y/o mejoramiento y/o ampliation y/o recuperacibn y/o reconstruccidn y/o adecuacidn y/o
rehabilitacidn y/o remodelacibn y/o renovacidn de vias urbanas de circulacidn peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concrete y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
Transitabilidad y/o urbanizacibn y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

21.EQUIPAMIENTO
x^uumplir con el equipo minimo establecido lineas abajo, siendo causal de descalificacibn del postor si

este no sustenta o acredita alguno de los equipos, los mismos que deben estar operatives.
02 laptop i5 y/o pc I5

- 01 impresora MULTIFUNCIONAL
01 camara digital
Estacibn total
Camioneta pickup 4x4

22.DEL SUPERVISOR DE OBRA / / Z
22.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR / by
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« Controlar los trabajos efectuados por el contratista.
•Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los

parametros que ha sido declarado viable el PIP.
•Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista
•Controlar la ejecucion de la obra.
•Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que Ie formule el residente de obra y/o

contratista de acuerdo a los plazos establecidos.
•Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones

que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
•Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiaies y/o equipos por mala calidad y/o

por el incumplimiento de las especificaciones tecnicas.
•Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones

que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica o privada por la
ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

° Su actuation y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion de obra, no
teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases
y en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

•Contar con las facilidades necesarias, que Ie debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de
su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la supervision de la obra.

•Firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o apertura el cuaderno de obra en la
fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra, siendo los unicos
profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, correspondiendole
al supervisor, la tercera copia del cuaderno de obra.

22.2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que Ie corresponde de conformidad
a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tai, el supervisor de obra, se obliga
a:
•Revisar los estudios definitivos y/o el expediente tecnico de la obra, en concordancia con el perfil

tecnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando
oportunamente a la Entidad sobre su observation y/o conformidad, para ser comunicado al
Consultor y/o proyectista del expediente tecnico.

•Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del
expediente tecnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente
tecnico de obra.

•Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el PIP del proyecto durante la ejecucion de la Obra.

•Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de
adquisicion de materiaies y utilization de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a la
Entidad en forma mensual.

•Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiaies y de
prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la
Entidad con diez (10) dias de anticipation al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean
renovadas por el Contratista y de Io contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las
cartas fianzas.

» Realizar el control, fiscalizacion e inspection de la obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los pianos, especificaciones tecnicas y en general de
acuerdo a toda la documentation que conforma el expediente tecnico, cumpliendo con las
normas de construction y reglamentacidn vigente.

•Controlar estrictamente la calidad de los materiaies a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir
con las especificaciones tecnicas.

•Controlar el avance de la obra a traves de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el initio hasta su conclusion, para que
la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

•Ejecutar el control fisico y economico de la obra, realizando detallada y oportunamente la
medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de
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obra, mediante la utilization de programas de computation.
o Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,

como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.
•Inspection y verification permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos

utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y
maquinarias segun propuesta tecnica del Contratista.

•Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

•Verificar los estudios de suelos, de canteras y disenos en general; caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

•Durante la etapa previa al initio de obra, en plena ejecucion de obra y en la reception de obra, el
supervisor tomara en cuenta la conservation ambiental, las medidas ambientaies exigidas en el
estudio y las especificaciones tecnicas del proyecto.

•Revision, verification de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.
•Recomendar y asesorar a la Entidad, en Io referente a los sistemas constructivos que se utilicen

para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de
obra.

•Elaborary presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la
Entidad.

•Efectuar la verification de los trabajos para la reception de la obra e informar sobre la solicitud
de la reception presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando
que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culmination de la obra.

•Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado
elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

•Actuar como miembro en el comite de reception de la obra, en calidad de asesor, presentando
para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra que esten
pendientes de subsanar por parte del Contratista y los pianos finales de replanteo de obra.

•Suscribir el acta de observaciones y reception de obra, en calidad de miembro (Asesor) del
comite de reception.

•Revisar y aprobar la liquidation final de obra que presente el Contratista, tales como los pianos
finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra
realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos
contractuales vigentes.

•Cumplir con Io consignado en su propuesta tecnica, economica y manifestation formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos tecnicos, equipos,
maquinarias ofertados.

•Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentation de obra
para fines distintos a ella, aun despues de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin
autorizacibn previa de la Entidad.

•El supervisor alcanzara la documentation necesaria para la liquidation final del contrato de obra,
confenfendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidation,
datos generales, description de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones tecnicas,
presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliation de plazo,
valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos,
resumen de valorization de contrato principal, resumen de valorization adicional, resumen de
valorization deductivo, liquidation final, pianos post construction o segun construidos, metrados
finales de obra, liquidation economica, Cuaderno de Obra, manuales de operation de ser
necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segun sea el caso,
informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico de obra de secuencia
constructiva, e igualmente para la liquidation del contrato de supervision presentara la
liquidation del contrato de supervision.

•Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03) inasistencias advertidas
y notificadas por los funcionarios de la Entidad, sera causal de Resolution de Contrato.
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22.3 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a Io siguiente:
o Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que las obras se ejecuten

con optima calidad, para Io cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.
•Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil tecnico del proyecto

aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectue, para optimizar y mejorar la calidad del
proyecto original.

•Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentation para la
liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en conformidad a Io establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

•Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

•Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
•Cautelar de ser el caso, que la senalizacion de transito cumpla con Io requerido por la Entidad,

las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
•Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido declarado

viable el PIP, segun el procedimiento establecido en el marco del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

•En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de Io sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por
el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

•Por ningun motive, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacidn de obra.
•Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las

pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.
•No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones

contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variation de obra que de alguna manera
involucre ampliation de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

•Aperturar y mantener los archivos completes de la documentation tecnico-economico de la obra,
tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente tecnico
complete, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-proyectista, control topografico,
resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construction y otras de control de
calidad, documentos administrativos, etc.

•Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente
contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados
defectuoqos.

•Se rps^onsabilizara en forma total e individual por los errores, dahos o perjuicios que se cause a
la'Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa
por negligencia.

•Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos Terminos de Referenda y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme
a Ley Ie corresponden, para Io cual Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

22.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuation se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relation de actividades.

22.5 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
•Despues de su participation en la entrega del terreno al residente de obra y durante los

siguientes cinco (05) dias calendarios, realizara la revision integral del expediente tecnico de
obra, contrastando con el perfil tecnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en
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gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disenos de los proyectos, diseno de
encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del
terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verification de niveles, B.M.,
verification de la existencia de permisos y documentation necesaria para el initio de los
trabajos.

•Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modification que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad (Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano - Rural y Obras), de las omisiones y deficiencias del expediente tecnico, que
generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones tecnico-
administrativas o iegales.

•Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la
Entidad, ejercera ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para reservar
los documentos necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales
pertinentes.

22.6 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
•Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construction y laboratorio.
•Revision y aprobacion de disenos de ejecucion y metodos de construction propuestos por el

residente de obra.
•Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico

durante la construction.
•Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones

tecnicas y reglamentacion vigente.
•Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disenos

complementarios necesarios, previa autorizacibn y aprobacion de la Entidad.
•Control de la programacibn y avance de obra.
•Programar y coordinar reuniones peribdicas con el residente de obra.
•Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
•Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
•Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion de

las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun diseno.
•Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacibn sobre el estado de los

trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.
•Valorizar mensualmente la obra ejecutada segun presupuesto contratado y los reintegros que Ie

corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con la
documentation tecnico administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de calculo de
metrados realmente ejecutados).

•Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construction.

•Remisibn de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando este los requiera o las
circunstancias Io determinen.

•Vigiiantia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

•Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.
/' •Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en Io

concerniente a la construction de obras publicas.
•Controlar y coordinar la elimination de interferencias fisicas en el terreno.

/ •Tramitar con su opinion en los piazos determinados en el presente documento o en los plazos de
la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel
de decision y que a su juicio merezcan la organization de un expediente destinado a culminar en
una resolucibn administrativa.

•Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos
Tecnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

23.DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Ei supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentation, durante la prestacibn de
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servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en
Terminos de Referenda:

estudios de suelos, parametros de diseno, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc.
Formulara las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones
respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de
ejecucibn (de ser el caso), asi como la definition de las marcas y tipos de materiales a usar,
ademas la revision en concordancia con el Perfil Tecnico recomendando las acciones respectivas
a disponer o la conformidad correspondiente, informes que seran presentados dentro del plazo
establecido por la Entidad Contratante.

23.1 INFORME INICIAL
Para la presentation del Informe Initial de “Compatibilizacibn de Proyecto y Verification
Estudios de Suelos”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacibn in situ de

23.2 VALORIZACIONES
Una valorization de obra, viene a ser la cuantificacibn de los Metrados y econbmica de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo. El supervisor, verifica que los Metrados
sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

23.3 INFORME MENSUALES
De las actividades tecnico - econbmico de la obra; estos informes se presentaran en un original,
dos (2) copias, y en medio magnetico respectivo dentro de los primeros 05 dias calendarios
siguientes al cumplimiento del mes, adjuntando la ficha de information mensual y un resumen
ejecutivo, debiendo contener, ademas, una relation enumerativa mas no limitativa, los siguientes
aspectos:
Del Area de Supervision
- Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y

asuntos mas relevantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccibn.

- Relation detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicacibn, fecha en que fueron realizados,
resultados, opinion e interpretation tecnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las medidas
correctivas y responsabilidades si las hubiere.

- Informe de las actividades de supervision, en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

- Programa de sus actividades para el mes siguiente.
- Graficos actualizados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la correcta

interpretacibn de los informes.
- Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccibn, con vistas panoramicas

de la Obra que mostraran el proceso del estado de avance de las obras, ademas, las Fotos
deben adjuntarse en CD.

- Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con terceros.
- Pago mensual de los servicios de supervision.
- Esta secuencia informativa no es limitativa, la supervision puede proponer una mejor

estructuracibn y/o ampliacibn del contenido de los Informes y de comun acuerdo y aceptacibn de
la Entidad.

23.4 INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados oportunamente, pudiendose presentar:
- Info es solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,

erita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentation del Informe.

- Informe de oficio, sin que Io solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucibn de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de
hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tornado en el ejercicio
de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del termino de la distancia.

- En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accibn
tomada.

23.5 INFORME FINAL
Informe final del contrato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacibn y
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La presentation del Informe final de contrato del supervisor sera en original y 2 copias y su entrega
sera efectuada dentro de los 10 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
Recepcion de la Obra. El informe final incluira el registro de las medidas y obras de protection y
recuperation ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los pianos de
replanteo y post construction "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra o contratista.
El Informe final incluira las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotografico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el initio hasta la finalization
de las obras.

documentation:
Memoria descriptiva.
- Disenos y modificaciones.
- Metrados finales - post construction o replanteo.
- Pianos de post construction o replanteo.
- Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.
- Copia del cuaderno de obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Copia de informes emitidos.
- Copia del contrato del supervisor.
- Copia de la resolution que aprueba la ampliation del plazo, cuando corresponda.
- Copia de la resolution que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
- Copia del Acta de recepcion de obra.

23.6 LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
El supervisor de obra presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la
liquidation de la obra, presentada por el contratista. Asimismo, presentara la liquidation de su
contrato. En general, la estructura de la liquidation final sera la siguiente:
- Antecedentes de las obras
- Datos Generales
- Description de las obras y Cumplimiento de Metas
- Metrados valorizados y ejecutados
- Presupuestos de Obra
- Adicionales (de ser el caso)
- Deductivos (de ser el caso)
- Valorization de avance de obra
- Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
- Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
- Resumen de Valorizaciones Contrato Principal
- Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
- Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
- Liquidation Final
- Pianos Post-Construction
- Cuaderno de Obra.
- Conclusiones y Recomendaciones.
- Panel Fotografico (que muestre la secuencia constructiva) ANEXOS
- Resolution de Aprobacion de expediente Tecnico.
- Expediente Tecnico. (Digital)

ases del Proceso de Selection correspondiente
- Absolution de Consultas.
- Contrato de Obra.
- Valorization de Obra.
- Resolution de Adicionales, Ampliaciones de Plazo u otros.
- Cuaderno de Obra (Original).
- Solicitud de adelantos por parte del Contratistas si los hubiera, con la Relation de
- Materiales a adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.
- Certificado de Control de Calidad (Original)
- Acta de Entrega de Terreno.
- Acta de Recepcion de Obra.
- Acta de Observaciones. (si los hubiera)
- Declaration Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
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- Declaration Jurada del contratista ejecutor de la obra, de No tener Pagos pendientes a los
trabajadores, proveedores y demas terceros. Esta estructura no es limitativa, la supervision
puede proponer una mejor estructuracion y/o ampliation del contenido de las liquidaciones de
obra y de la Supervision, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

24.CONDICIONES GENERALES
•Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter reservada

y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.
•El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en

asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.
•El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en

todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

•El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construction,
para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el
supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

•El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disenos considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendara y complementary la
modification de los disenos considerados.

•El supervisor, revisarS, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

•El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacion Nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo
de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

•El supervisor, al termino de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de
obra y pianos de replanteo, este ultimo debidamente firmado por el Residente y el supervisor. Esto no
exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas
en relation con la obra.

•En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a el supervisor, los
archives de los pianos digitalizados en CD, asi como se Ie facilitara la impresion de los pianos de
replanteo.

•El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del
avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

•El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificaran su permanencia en la obra.

25.PENALIDADES
Si la supervision incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o
contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por
cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del
contrato, de conformidad con Io establecido en el numeral 62.2 del articulo 62° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruction con Cambios, aprobado
mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o a
traves de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el
monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento. La penalidad
se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo en cuenta que,
tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse:

- Penalidad diaria = (O.IOxMonto Contratado) / (0.25 x Plazo en dias)

26.OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al numeral 62.3 del articulo 62°del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruction con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, se podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por moray
Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro:

/ /
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Otras penalidades
N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de

calculo
Procedimiento

1

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser remplazado.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra

Segun informe del personal para
monitorear la Obra u area
usuaria de la municipalidad,
podran constatar la ausencia del
personal

2
Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo
previsto.

Segun Informe del personal
para monitorear la Obra u area
usuaria de la municipalidad,
podran constatar la ausencia del
personal.

3 En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal.

Segun informe del Sub Gerente
de obras

4 Cuando el supervisor NO exija al contratista
cumplir con dotar a su personal de los elementos
de seguridad.

0.10 UIT por
caso detectado

Informe del personal para
monitorear la Obra u otro
funcionario de la municipalidad,
podran constatar el hecho.

5 Cuando el personal de la supervisidn no utilice su
equipo de protection personal.

0.10 UIT por
caso detectado

Informe del personal para
monitorear la Obra u otro
funcionario de la municipalidad,
podran constatar el hecho

6 Cuando se verifique que el contratista no cuenta
con los dispositivos de seguridad en la Obra,
incumpliendo las normas vigentes que no sea
advertido por la supervision, ademas de las
senalizaciones solicitadas por la entidad.

0.10 UIT por
caso detectado

Informe del personal para
monitorear la Obra u otro
funcionario de la municipalidad,
podran constatar el hecho.

7 Cuando el cambio profesional propuesto, no sea
por uno del mismo nivei en (Perfil y Experiencia);
no cumpla los requisites que exima de la
penalidad

0.10 UIT Por
cambio de
personal
propuesto

Informe del personal para
monitorear la Obra u otro
funcionario de la municipalidad,
podran constatar el hecho

8 Cuando la supervisidn no verifique las pruebas o
ensayos oportunamente extraidos por la
contratista para verificar la calidad de los
materiales la calidad de los materiales y las
dosificaciones. LA supervision debera contrastar
con sus propios ensayos Io mostrado por el
ejecutor de la obra.

0.10 UIT por
cada prueba de
ensayo no
verificado

Informe del personal para
monitorear la Obra u otro
funcionario de la municipalidad,
podran constatar el hecho.

Nota: Para el caso N° 2, se eximira la penalidad por los siguientes:
- Por fallecimiento del profesional propuesto.
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la

documentacibn que certifique la atencibn medica, prescription medica y todo Io referente a su
asistencia medica sea en un hospital, clinica o centra de salud. - Despido del profesional por
disposition de la entidad. De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a
cuenta de cada mes.

27.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a Io dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, y al articulo
146 del RLCE el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios
prestados por un plazo de (01) aho, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

28.NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra esta regulada con Io establecido en la normatividad especial para la
reconstruction con cambios y de aplicacibn supletoria la ley de contrataciones del estado N° 30225 y su
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



c.
C.1

JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL

Importante

Acreditacion:

En caso de presentarse en consorcio.
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Se acreditara con Carta de compromiso de presentation y acreditacion del personal especialista requerido,
sehalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripciOn de contrato. (Anexo N° 5)

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N“ 02- 2023-MDM/CS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: Ingeniero Civil o

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad

y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero de Metalurgista

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero

de GestiOn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de

Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero

Ambiental y de Recursos
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD: INGENIERO CIVIL

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

A. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes10, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participation en la ejecuciOn del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representation del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selection, suscripciOn y ejecuciOn del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

• Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tai efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentation de ofertas, computada desde la
fecha de emisiOn.

• En caso de persona natural, copia del documento national de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentaciOn de ofertas, computada desde la fecha de emisiOn.



EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTAC.2

Requisites:

Importante

Requisites:

Acreditacibn:
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Se considerate obras similares: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccibn y/o creacibn
y/o mejoramiento y/o ampliation y/o recuperation y/o reconstruction y/o adecuacion y/o rehabilitation y/o
remodelacibn y/o renovation de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rlgidos
y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concrete y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de Transitabilidad y/o urbanization y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Se acreditate con Carta de compromiso de acreditacibn del equipamiento requerido, senalando que se
presentaran los documentos de acreditacibn para la suscripcibn de contrato. (Anexo N° 5)

EQUIPAMIENTO: Cumplircon el equipo mlnimo establecido lineas abajo, siendo causal de descalificacibn
del postor si este no sustenta o acredita alguno de los equipos, los mismos que deben estar operatives.
- 02 laptop i5 y/o pc i5
- 01 impresora MULTIFUNCIONAL
- 01 camara digital
- Estacibn total
- 01 Camioneta pickup 4x4

JEFE DE SUPERVISION: 01 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con treinta y seis (36) meses de
experiencia como como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combination
de estos en: inspeccibn y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucibn de
obra; en obras iguales o similares, contabilizados desde la colegiatura.
INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: 01 Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero de Metalurgista, colegiado y habilitado, con veinticuatro (24)
meses de experiencia como especialista en Seguridad de obra en la ejecucibn, inspeccibn o supervisibn
de obras en general, contabilizados desde la colegiatura.
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: 01 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
de Gestibn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos, con dieciocho (18) meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigation ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigation ambiental o impacto ambiental o medio ambiente de obras en general,
contabilizados desde la colegiatura.

•INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD: 01 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con
veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista en CONTROL DE CALIDAD en la ejecucibn,
inspeccibn o supervisibn de obras en general, contabilizados desde la colegiatura.

Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditate con Carta de compromiso de presentacibn y
acreditacibn del personal especialista requerido, senalando que se presentaten los documentos de
acreditacibn para la suscripcibn de contrato^ (Anexo N° 5)

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

EQUIPAMIENTO



EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

36

La Experiencia del postor y el precio son los unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluation de
las ofertas presentadas por los postores.
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El unico factor de evaluacion tdcnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje tecnico minimo de
ochenta (80) puntos.

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacidn que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldrla a considerar como vdlida la sola declaracidn del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado"
(...)
“Situacidn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el tdrmino “cancelado" o
"pagado"] supuesto en el cual si se contarla con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia".

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta dos
(2) veces el Valor Referencial de la Contratacion, por la contratacion
de servicios de consultorla de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) anos anteriores a la fecha de la
presentacidn de ofertas, computados desde la fecha de la
conformidad del cumplimiento de la prestacion, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Vias urbanas de circulation peatonal y vehicular:
Construction y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliation y/o
recuperation y/o reconstruction y/o adecuacidn y/o rehabilitation y/o
remodelacidn y/o renovation de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
Transitabilidad y/o urbanization y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacidn:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelation se acredite
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELAClbN EN EL DOCUMENTO11' ENTRE OTROS],
iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidation o

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacidn de consultorias
en la especialidad

M >= 2 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 1.9 veces el valor
referencial y < 1.6 veces el valor
referential:

80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el valor
referencial:

60 puntos



EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
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12 Es el puntaje de la Experiencia del poster en la especialidad.

EVALUACION TECNICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

documento equivalente; correspondientes a un mbximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumib en el contrato presentado; de Io
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcibn.

Sin perjuicio de Io anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos12

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta economics del postor.

Acreditacibn:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econbmica (Anexo N° 4)

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
econbmica i
Oi = Oferta Econbmica i
Om = Oferta Econbmica de monto
o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econbmica

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
case pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a Io sehalado en
este capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINAClON DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ ],
con domicilio legal en [ ], representada por [ ], identificado con DNI N° [ ], y
de otra parte [ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de [ ], debidamente representado
por su Representante Legal, [ ], con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ ], Asiento N° [ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se Ie denominara EL CONTRATISTA en
los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [ ], el comite de selection adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINAClON DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION],

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDAY MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributes, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislation
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO13
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES 0 PAGOS PERldDICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la reception
formal y completa de la documentation correspondiente, segun Io establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tai efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la reception.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la.
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en e|
contrato para ello. \

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago per parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a Io
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [ ] dlas calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO],

Importante para la Entidad

De preverse en los Terminos de Referenda la ejecucion de actividades de instalacion,
implementation u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar Io siguiente:

"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [ ] dlas calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, as! como los
documentos derivados del procedimiento de selection que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS14
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realization automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato15: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidation final.

Importante

• Al amparo de Io dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse Io siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalization del mismo."

En el caso que corresponda, consignar Io siguiente:

• Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias16: [CONSIGNAR EL MONTO], a

“El postor ganador podra optar por presentaria como requisito para la firma del contrato o como obligation contractual. En
este ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes senalados su declaration jurada
comprometiendose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
En aplicacion de Io dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una,
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimientg
de la liquidation final.
En aplicacidn de Io dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevart,
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparation o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
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traves de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidn de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a Io dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

• Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO17

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos18
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUClON] acompanada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentation de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponds.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacibn del servicio se regula por Io dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD],

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorla manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion/en
ningiin caso. /
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista .debe
solicitar el adelanto, as! como el plazo de entrega del mismo, conforme a Io previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debeto ser emitida por identico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idbntico hasta la amortizacidrbtotal
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacibn total
del adelanto otorgado.



Penalidad Diaria =

Donde:

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Importante
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] ano(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artlcul
62 del Reglamento.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraci6n de expedientes tecnicos o eliminar, segun
corresponds.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no Ie resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a Io dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCEy 173 del RLCE.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes tecnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] ano(s) despues de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD’’.

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD Ie aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacibn contractual entre

el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucidn del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
Nl MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segtin informe del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISION
DEL CONTRATO],

2 (...)
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a Io
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacibn correspondiente. Elio no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los brganos de administration,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentive ilegal en relation al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momenta, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corruption, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los brganos de administration, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el initio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracibn
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancibn administrative, por la comisibn
de delitos contra la Administration Publica o infraction a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcibn del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrative sancionador en tramite, por la comisibn de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la information consignada en la referida declaracibn jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cbdigo Civil vigente, cuando corresponda/ y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversies que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliation o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institutional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrates: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]19.

Importante

Al momenta de la presentation de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrates
propuestas por la Entidad, senalando un orden de prelacion con relation a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la election, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el numero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliation dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun Io senalado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notification, segun Io previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variation del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipation no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes Io firman por duplicado en serial de conformidad en la ciudad de [ ] al
[CONSIGNAR FECHA],

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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"LA ENTIDAD” "EL CONTRATISTA"

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culmination de la prestation derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del

documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denomination o razon
social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio RUC % Descripcidn de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccidn

Objeto del contrato Elaboration de
Expediente Tecnico

Supervisidn de
Obra

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucidn contractual

Plazo original dlas calendario
Ampliacidn(es) de plazo dlas calendario

Total plazo dias calendario
Fecha de initio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboration de Expediente Tecnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacidn del proyecto

Ubicacion del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervisidn de Obras /*
5 DATOS DE LA OBRA Denominacidn de la obra

Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Ndmero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

35
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6 APLICAClON DE
PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad

TelSfono de contacto





ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DEEl que se suscribe, [.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

A

Importante
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Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaration
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selection y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

Cuando se trate de consorcios, esta declaracidn jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, Io siguiente:

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

SER PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente information se sujeta a la verdad:

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponds

Nombre, Denomination o
Razon Social:
Domicilio Legal :
RUC : Telefono(s) :
Correo electronico :

Datos del consorciado 1
Nombre, Denomination
Razon Social :

0

Domicilio Legal :
RUC : | Telefono(s) :
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denomination
Razon Social :

0

Domicilio Legal :
RUC : I Telefono(s) :
Correo electronico :
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sehores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declare bajo juramento:

1,- No tener impedimento para ser participante, poster y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2,- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3,- Es responsable de la veracidad de los documentos e information que presenta.

4,- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corruption, as! como respetar el principio
de integridad.

5,- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracidn jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grata dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referenda y, conodendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultorla de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Terminos de Referenda que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo III de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponds

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracidn jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grata dirigirme a listed, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
TOTAL DE LA OFERTA

ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA

CONVOCATORIA]

PRECIO UNITARIO O
TARIFA20CONCEPTO

TOTAL

La oferta economica incluye todos los tributes, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacibn vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no induiran en su oferta economica los
tributes respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacidn de items, consignarlo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente".

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias,
consignar Io siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias".

En caso de una convocatoria bajo el slstema a precios unitarios, consignar Io siguiente: /
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econdmica".

En caso de una convocatoria a suma alzada, consignarlo siguiente:

20 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el slstema a precios unitarios o tarifas.
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“El pastor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participation de proveedores que gozan del beneficio de la exoneration del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promotion de la Inversion en la Amazonia, consignar Io siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la DeclaraciPn Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicaciOn de la exoneration del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referential sin IGV.

Incluir las disposiciones, segtin corresponds. Una vez culminada la elaboration de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQU1PAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideration,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAL en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
senalados en el numeral 3.1 del Capltulo III de la section especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacidn del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante
De conformidad con el artlculo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

43
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre complete o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo este el unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente tecnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, senalar el registro Cinico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sdlo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de credito)

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideration,

A solicitud de nuestro cliente ( ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes Io integran), indicamos que tiene(n) una Ifnea de credito
aprobada y vigente de hasta S/ (Detallar en niimeros)

(Detallar en letras).

La concesion y utilization de las lineas de credito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direction de la entidad emisora:

Importante
Se permitirA que las cartas de linea de crddito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formates, conteniendo la informacidn minima mencionada en el presente
anexo, segun Io previsto por el artlculo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crddito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacidn de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Credito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidn cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a Io que se establezca en las condiciones especlficas de
las bases del procedimiento de contratacidn en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

S/ durante la fase de actos preparatories, las Entidades advierten que es posible la participation de
proveedores que gozan del benefitio de la exoneration del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promotion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboration de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURlDICA], declare bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocibn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-Que el domicilio fiscal de la empresa21 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido come sede central (donde tiene su administration y lleva su contabilidad);

2,- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3,- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4,- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaration jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

21 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promotion de la Inversion en la
Amazonia" se define como "empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la option prevista^n el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.” / /
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sehores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisites para la suscripcion del contrato)22 y Io establecido en las bases del
procedimiento de la referenda, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segim corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaration es aplicable tanto para la garantla de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucidn), as! como para la garantla de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucidn).

22 "En los procedimientos en los que corresponda la presentation de una garantla, el postor ganador podra optar por
presentaria como requisito para la firma del contrato o como obligation contractual. En este ultimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes senalados su declaration jurada comprometidndose a presentar dicha garantla en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”

47



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

49

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:el suscrito details la sbMediante el

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

23
24
25

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato de cancelacidn del comprobante de page, segun corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponderal publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacidn del comprobante de pago, segun corresponda.
Consignar en la moneda establecida en las bases.

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

N° CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO/
COMPROBANTE DE

PAGO
FECHA23 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA24
MONTO FACTURADO

ACUMULADO25

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
TOTAL


