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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
as contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda or los
4 Abe | trataci ité d leccié gu ponda y por |
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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HUANUCO, MARZO DE 2022

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

https:

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectlda
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono: : 062) 512124 / ANEXO 129

Correo electrénico: . @gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OBAS DEL DISTRITO DE OBAS- PROVINCIA DE
YAROWILCA- REGION HUANUCO”

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion se debe consignar el servicio de consultoria materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 2 - AS N° 15-2022-GRH/GR-
1/AEC de fecha 25 de febrero de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
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1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de100
DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100) SOLES en la caja de la Entidad Calle Calicanto N° 145 —
Amarilis — Huanuco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365).

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal 2022 (Ley

N°31366).

v" Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

v" Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

v Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444

Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizaciéon y Desarrollo

de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por

Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

v" Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v
v

AN

ANRNIN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 8).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 12.

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan

¢ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

Advertencia

~

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para

la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comision de éxito.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 7 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del

contrato, de ser el caso.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la
garantia mediante depdsito el depdsito se realizara en caja de la entidad — Oficina de Tesoreria,
ubicado en la calle calicanto N° 145 Distrito de Amarilis — Provincia de Huanuco — Region
Huanuco, por motivo de que la cuenta de la entidad se encuentra embargada.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica®.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete?®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

19 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.6.

2.7.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis — Huanuco — Huanuco.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en parciales
previo informe favorable por el evaluador, ratificado por el Inspector del Estudio (que
corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato), una vez obtenida las condiciones
para el pago, segun el siguiente cuadro:

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Conformidad del Entregable 1 por parte del Area

PAGO 1 25% Entregable 1 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).
Conformidad del Entregable 2 por parte del Area
PAGO 2 30% Entregable 2 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).
Conformidad del Entregable 3 por parte del Area
PAGO 3 20% Entregable 3 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).

Informe Técnico que recomienda la Viabilidad
emitida por el GR y el Formato declaratorio de
viabilidad de acuerdo a la Directiva General Del
Sistema Nacional De Programacion Multianual Y
Gestion de Inversiones aprobado con Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Conformidad Final
por parte de la (UF - Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversion).

Entregable 3 con
PAGO 4 25% declaratoria de
viabilidad

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversién). emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
Factura o Recibo por Honorarios

La documentaciéon minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

a) Carta dirigida al Area Usuaria, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

b) Copia del cargo de presentaciobn del respectivo entregable y del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda).

c) Conformidad del entregable correspondiente emitido por el Area Usuaria (UF).

d) Factura o Recibo por Honorarios.

e) Para los pagos del 01 al 03, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original)
del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

f) Sélo para el caso del Pago 04 (Estudio final con declaracién de viabilidad) EL
CONTRATISTA entregara tres (2) ejemplares fisicos: Un (1) original y 02 copias, con sello
original del Representante Legal. Archivos digitales, en las mismas caracteristicas
requeridas de presentacion segun item 10.

g) Ladevolucion de la retencion de fiel cumplimiento o carta fianza se realizara a la entrega de
la liquidacién de parte del Consultor, previa aprobacién del inspector

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite documentario de la Entidad sito
en Calle Calicanto N° 145 — Amarilis — Huanuco.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

: 21 GOBIERNO REGIONAE GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
P ¢ PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OBAS DEL
DISTRITO DE OBAS - PROVINCIA DE YAROWILCA — REGION HUANUCO™,

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria para la
formulacion del estudio de pre inversion a nivel de perfit del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OBAS DEL DISTRITO DE OBAS - PROVINCIA
DE YAROWILCA ~ REGION HUANUCO”,

FINALIDAD PUBLICA

Seglin la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es
responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la poblacion en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. Por ello, &
fin de mejorar la limitada oferta existente, y frente a la creciente demanda de servicios de salud no
satisfecha que presenta el establecimiento de salud del distrito de OBAS, provincia de Yarowilea,
departamento de Huanuco; es necesaria la formulacién y posterior ejecucion e implementacion del
proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DE 1.0S SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
DE OBAS DEL DISTRITO DE OBAS - PROVINCIA DE YAROWILCA — REGION HUANUCO",

Para ello se debe contar con un Estudio de Preinversion que cumpla todas las exigencias del Sistema
Nagcional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como con las
directivas, consideraciones, lineamientos, guias sectoriales para proyectos de infraestructura en salud,
materia de estos términos de referencia.

DEFINICIONES

Cuando el presente documento se mencione la palabra Ley sin especificarla, se entendera que se esta
haciendo referencia directa a la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y sus
modificatorias, Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legistativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225,
Bajo el mismo concepto, la mencién al termino Reglamento, se entendera como referida al Reglamento
de la citada ley, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada con Decreto Supremo
N 056-2017-EF y Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la fecha.

La mencion de la sigia OSCE hace referencia al ORGANISMO Sup. de las Contrataciones del Estado.
El término “Postor”, hace referencia a la persona, natural o juridica, que, fegalmente capacitada, participa
en el proceso selectivo para la contratacion del servicio de consuiltoria que se regira a través de los
presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

La mencion af término “El Contratista”, hace referencia directa a la persona, natural o juridica, o al
consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria que se regira a través de los presentes Términos
de Referencia, Bases y Contrato,

La expresién “Términos de Referencia” hace referencia directa al presente documento.

Los términos "Entidad’, hacen referencia directa al GOBIERNO REGIONAL HUANUCO.
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PROCESO DE PLANIFICAGION Y PRIORIZACION

En el marco del Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud, drgano rector del sector Salud,
viene implementando la reforma sectorial de inversion, proceso orientado a lograr que todos fos peruanos
tengan proteccidn en salud, garantizando el acceso pleno a los servicios de salud individual y colectiva
de calidad, caracterizada por el respecto a la dignidad y derechos de la persona, la participacion
ciudadana y fa corresponsabilidad en el mantenimiento de su salud, y que cuenten con €l financiamiento
adecuado que permita el logro de una mejora substancial de las capacidades, el estado de salud y el
bienestar de la poblacion.

Mediante Resolucion Ministerial N° 632-2012/MINSA y complementado con la resolucion ministerial N°
997-2012/MINSA, el Ministerio de salud en el marco de las actuales politicas nacionales de salud hace
necesario ef fortalecimiento de fa oferta de servicios de salud y redes de servicios de salud, con a finalidad
de identificar la necesidad de establecer un establecimiento de salud de oferta especializada o mejorar la
capacidad resolutiva existente, acorde a las necesidades de la poblacion residente en aquellas provincias
alejadas y que no disponen de esta oferta.es por ello que se identifica y se prioriza EE.SS. para brindar
los servicios como: salud mental, enfermedades metabdlicas y cronicas, deteccion de cancer, con
fortalecimiento de sus servicios en laboratorio y diagnéstico por imégenes. Ademas, atencion de
emergencias médicas o quirlrgicas de acuerdo a las necesidades de cada red de servicios de salud; para
lo cual se considerara como Establecimiento de Salud Estratégice No quirtirgico a aquellos que brinden
atencion ambulatoria ampliada, estabilicen pacientes en emergencia y refieran los casos a ser atendidos
en €l segundo y tercer nivel de atencién y como Establecimiento de Salud Estratégico Quirlrgico a
aquellos que cuentan con capacidad resolutiva para atencion quiriirgica.

De acuerdo a los talleres de identificacion de establecimientos estratégicos a nivel nacional en el marco
de las redes de servicio de salud, se obtuvo un listado de EE.SS, para cada regidn, las cuales se
encuentran con ta aprobacidn de los Presidentes Regionales (ahora Gobernadores Regionales) y de las
direcciones regionales de salud y considerandose para la regién Huanuco un total de 35 EE. SS entre
QuirGirgico y No Quirtirgico.

Del mismo modo, Mediante OFICIO CIRCULAR N° 004-2017-OGPPM-OPMIMINSA, la OPMI def MINSA
da Cpinidn con respecto a los estudios de pre inversion de proyectos que intervienen en establecimientos
de Salud Estratégicos, sefialando que de acuerdo al arficulo 8° del Reglamento del Decreto Legislativo
12522 es respensabilidad de la Unidad Formuladora fa fase de formulacidn y evaluacion, ademés indica
que las carteras de servicio de los estudio de pre inversion de los establecimientos de salud mediana y
alta complejidad en el &mbito nacional, corresponde la evaluacion y aprobacién mediante acto resolutivo
a la Direccién Regional de Safud o ta Direccion de SALUD - DISA. Esta situacion, permite que se solicite

' La informacion expuesta en este numeral es referencial. EL CONTRATISTA, como parte de su servicio debera confrontarla,

verificarla y actualizarla, de ser el caso.

2 Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y derega la ley 27293,
ley del Sistema Nacional de Inversiones Pablicas.
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la Asistencia Técnica y Capacitacion al PRONIS en cumplimiento del Articulo N° 06.-del D.S 035-20143
y al MINSA en el marco de sus competencias de brindar asistencia técnica?

Ante lo expuesto, la Unidad Formuladora (UF) La Sub gerencia de Estudios de Pre Inversién y la Sub
gerencia de Desarrollo Humano e Inversion Social, priorizan su intervencion debido a una serie de
aspectos y componentes, carentes y limitados, que presenta el mencionado EESS, el objetivo es de
contribuir a mejorar la calidad de atencion en salud a la poblacién de la Provincia de YAROWILCA,
mediante la inversion en salud referida a la formulacion de fos estudios de Preinversion a nivel perfil,
del Establecimiento de Salud Estratégicos del Distrito de Obas.

Asi mismo, en cumplimiento de las politicas de planificacion de las inversiones, et EESS de Obas es
considerado prioridad por el Comité Regional Intergubemamental de Inversiones en Salud (CRISS) de la
Region Hunuco, el mismo que establecié fa priotizacion de la atencion del establecimiento de salud
estratégico, encontrandose dentro de las prioridades de la regidn.

4.2 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE LA ALTERNATIVA

“El Gobierno Regionat de Huanuco, tiene como mision organizar y conducir Ia gestion plblica regional de
acuerdo a sus competencias, exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas nacionales
y sectoriales, para contribuir al desarrofio integral y regional sostenible”.

En ese sentido, mediante OFICIO N 6097-2012-GRH-DRS-DG-OEPE-UCI/P], de fecha 06 de setiembre
del 2012, la direccion regional de salud Huénuco prioriza 11 establecimientos de salud estratégices a
nivel regionat. Es por eso que el Gobierno Regional de Huénuco (GRH), dentro de sus competencias
constitucionales de promover y regular actividades y/o servicios en materia salud conforme a la Ley
considera realizar los estudios de Preinversidn a nivel de perfil, teniendo conocimientos que actualmente
dichos EE.SS. se encuentran en deterioro y con dificuftades para atender los servicios de salud.

Mediante OFICIO N° 5431-2020-GR-HCO/DRS-DEA-OP, de fecha 30 de Noviembre del 2020 La
Direccion Regional de Salud da Opinion Favorable de la seleccion de Terreno como referencia del Informe
N° 151-2020-GRH-GRPPAT-SGFEPI/ARQ.WVBS.

Mediante MEMORANDO N° 083-20201-GRH-GRPPAT/ISGFEPI, de fecha 31 de Marzo del 2021 se
designa al Arq. Walter Viadimir Bruno Saavedra como Inspector de la elaboracién del proyecto.

Mediante INFORME N° 0181-2021-GRH-.GRPPAT/SGPI, de fecha 06 de abril del 2021 LA Sub Gerencia
de Proyectos de Inversion remite la priorizacion para la efaboracion del estudio de pre inversion del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
ESTRATEGICO DE OBAS DEL DISTRITO DE OBAS - PROVINCIA DE YAROWILCA - REGION
HUANUCO, Mencionando que dicha intervencion cierra brechas del sector salud en el indicador de
porcentajes de establecimientos de salud del primer nivel de atencidn con capacidad instalada

* Decreto Supremo que crea el Programa Nacionai de Inversiones en Safud

* Segin la Ley Orgénica de! Poder Ejecutivo, en el articulo 23, Funciones de los Ministerios, numeral 23.3: “Para &l gjercicio
de las competencias compartidas, en las funciones que son materia de descentralizacion, corresponde a los Ministerios: ... ¢)
Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas.
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inadecuada (90.94 % brecha a cerrar), ademés contribuye al cierre de brechas establecidas por el
GOREHCO.

Mediante INFORME N° 042-2021-GRH-DRS-DG-OEPE-UP, de fecha 13 de Abril del 2021 de parte de la
Unidad de Cooperacion internacional y Proyectos de Inversion de la DIRESA-HCO remite Opinidn
Favorable para la intervencién del Centro de salid de Obas

Mediante OFICIO N° 1766-2021-GRH-HCO/DRS-DG-OEPE-UP, de fecha 19 de Abril del 2021 de parte
de la DIRESA remite Opinion Favorable para la infervencion del Centro de salid de Obas.

421 DESCRIPCION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El Centro De Salud Obas pertenece a la jurisdiccion de fa Direccién Regional de Salud de Huanuco - Red
de Salud Dos de Mayo, considerado como un establecimiento de salud de primer nivel de complejidad.
Este Cenfro de Salud, realiza actividades de salud integral a nivel intramural y extramural, asi como
también, actividades asistenciales de recuperacion, rehabilitacién y preventivo promociénales. Viene
brindando sus servicios de salud a los pobladores de dicho ambito, especificamente de la Provincia de
Yarowilca, asi como de manera referencial a los puestos de salud de Pampa marca y puesto de salud de
Cahuac

El cumplimiento adecuado de sus funciones sanitarias se ve afectado debido a que este establecimiento
presenta serias deficiencias en la provision de servicios v un riesgo latente de enfermedades intra
hospitalarias en el mismo establecimiento por la falta de una adecuada distribucion, funcionalidad de sus
ambientes y sobre todo condiciones de bioseguridad.

El actual EE.SS esta considerado como un Centro de Salud, de primer nivel de atencion de salud
1-3, es decir un centro de salud sin internamiento, dicho nosocomio presenta condiciones inadecuadas de
su infragstructura, equipamiento y personal de salud, lo cual en conjunte genera que la poblacion presente
desconfianza e inseguridad de acudir a este establecimiento de salud y tenga que tomar la decision de
vigjar a los hospitales de la ciudad de Huanuco y otras regiones lo cuales muchas veces presentan
saturacion y colapsos de sus servicios de salud.

Existen un nimero considerable de casos de mortalidad en la zona, existiendo alta prevalencia de
morbilidad infectocontagiosa, asi como casos de mortalidad como producto de complicaciones de las
mismas. Manteniéndose aun la presencia de altos indices de mortalidad materno infantil. En muchos de
los casos estas causas de mortalidad pudieron haber sido resueltas si se hubiera podido tener una
adecuada capacidad resolutiva de los servicios de salud.

Los cambios que se vienen experimentando en la salud publica y las organizaciones de salud, obligan a
la realizacion de modificaciones significativas en el disefio de fas organizaciones de salud, con la finalidad
de hacerlas més dinamicas, eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atencion
en sus diferentes servicios; lo cual implica también adecuar, modernizar y ampliar su capacidad resolutiva,
Ante esta perspectiva, el Centro de Salud de Obas (Yarowiica), plantea garantizar un mayor acceso a la
atencién integral de satud con servicios adecuados y de calidad, cuya tnica finalidad consiste en mitigar
el dafio que las enfermedades ocasionan en la poblacion, prevenir la enfermedad y promocionar la salud.
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Region
Provincia
Distrito

Localidad :
Direccidn .

. Huanuco
. Yarowilca
: Obas

Obas
JR. SN

Limites

- Poral norte: con Comunidad Campesina de Obas, con una finea quebrada de doce tramos de 2.592
mi, 3441 mi, 6.072, 9.131 mi, 8.243 ml,, 9.247 ml., 3.169 ml,, 8.997 ml., 2.587 ml,, 8.284 ml,
2.996 mt. y 13.828 ml. respectivamente, haciendo un total de 78.587 mi.

- Porlasur: con Comunidad Campesina de Obas, con una linea quebrada de tres tramos de 15.601
mi., 21.603 ml. y 14.445 ml. respectivamente, haciendo un total de 51.649 m!.

- Porlaeste: con Comunidad Campesina de Obas, con una linea quebrada de ocho tramos de 13,457
mi., 16.990 ml., 14.649 ml., 8.474 ml., 12.459 ml,, 8.277 ml., 4.795 ml. y 7.715 ml. respectivamente,
haciendo un total de 86.816 ml.

- Por ¢l ceste: con Comunidad Campesina de Obas, con una linea quebrada de cinco frames de
30.701 ml, 18.387 mi, 19173 mi,, 17.268 ml. y 28.529 ml. respectivamente, haciendo un total de

114.058 mi.
GRAFICO N° 01
UBICACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA — REGION
HUANUCO
T T Y S
FI h Y. S
) //"’ wnvsehran g (
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CUADRO N° 01

CUADRO DE PUNTOS DE VERTICES
TERRENO DESTINADO PARA EL EE.SS. - OBAS
CUADRO DE DATOS UTM WGS 84 - Z18

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1-P2 16801 | 134°48'26" 1317315.4368/8917071.7405
P2 P2-P3 21.603 206°24'3"  1317331.02068917072,4795
P3 P3-P4 14.445 156°52'0" 1317350.8038/8917063.8011
P4 P4-P5 13.457 89°37'19" 1317385.2485|89170683.6618
Ps P5-P6 16.990 166°52'7" |317365.2895|8917077.1186
P8 P6 - P7 14.649 194°8'53"  1317358.6628(8917092.7627
P7 P7-P8 8.474 198°35'¢" _|317356.4195(8917107.2384
P8 P8 - P9 12.459 | 180°19'28" [317357.8683|8917115,6890
Pg P9 - P10 8.277 181°12'39" |317360.0433|8917127.8549

P10 P10 -P11 4.795 166°19'44" |317363.0513/8917135.5656
P11 P11-P12 | 7.715 179°44°20" |317363.60588917140.3285
P12 P12-P13 | 2.582 114°8'31" 1317364.4622/8917147.9954
P13 P13-P14 | 3.441 167°49"12" 1317362.2299{8917149.3119
P14 P14-P15 | B.072 164°37'69" 1317358.9634,8917150.3948
P15 P15-P16 1 9131 188°17'56" [317362.8997|8917150.7098
P16 P16-P17 1 8.243 212°36'33" [1317343.9444/8917152.4948
P17 P17-P18 1 8247 209°19'12" 1317338.0033(8917158.2085
P18 P18-P19 | 3.169 169°14'23" 13173356.3310/8917167.0606
P1e P19 -P20 | 8997 169°30'44" {317333.8650(8917169.8699
P20 P20 - P2 2.587 161°10'22" [317327.1738|8917175.8850
P21 p21-pP22 | 8284 161°36'64" [317324.7949(8817176.8010
P22 P22-P23 | 2.99 168°34'30" |317316.5390{8917177.6858
P23 P23-P24 | 13.828 158°5'35" |317313.5637/8917177.2372

P24 P24-P26 | 30.701 | 147°87'60" [317301.422118917170.6200

P25 P25-P26 | 18.387 | 138°32'659" 1317286.3633(8917143.8664

P28 P26-P27 | 19.173 189°53'6" {317290.2101/8917125 8867
P27 P27-P28 | 17.268 | 148°69'61" |317287.6053(8917106,8914
P28 P28-P1 28.529 | 185°42'20" |317294 4065/8917091.0188

CUADRO N° 02
DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA

Prov. Yarowica 3182500 75870 T 4189 345000 -

Provincia

Distrito de Chavinillo 5,815.00 205,20 28,34 3,471.00 Distrito
Distrito de Cahuac 4.353.00 29.50 147.56 3,371.00 Distrito
Distrito de Chacabamba 3,449.00 16.53 208.65 3,532.00 Distrito
Distrito de Aparicio Pomares| =~ ™" 183.10 30.05 3,416.00 Distrito
Distrito de Jacas Chico 1,930.00 68.40 28.23 3,795.00 Distrito
Distrito de Obas 5,362.00 123.20 43.44 3,526.00 Distrito
Distrito de Pampamarca 1,964.00 72.68 27.02 3,434.00 Distrito
Distrito de Choras 3,459.00 61.14 56,58 3,532.00 Distrito

Fuente: MINSA-REDES DE SALUD 2018
La poblacidn def distrito de obas, se estima en 5,352 personas para el afio 2015.
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CUADRO N° 02

POBLACION DEL DISTRlTO DE OBAS - PROVINCIA DE YAROWILCA — REGION HUANUCO

[POBLACION FEMENINA
DEPARTAMENTO POBLACION - E"ESI'I\NTES

: o
DETOPROVIDIST Tot FEMENINA -
- copisoEESs, PROVNCIA/DISTRITD - 1S b 44 {1549, |oo. 49 |ESPERADAS -

YAROWILCA ) ey : 17428 1449 1131
1000000862 .5, OBAS
000018911 P.S. VILLA DE MANTA
000018912 P.S. HUALPAYUNCA
0000168914 P.S. VILCABAMBA 250 [34 26 80 20 15

000018915 P.S. COLQUILLAS 250 |34 % 80 20 15
Fuente: Diresa Oficina de informatica y telecomunicaciones y estadistica Afio 2020

En la piramide se compara la poblacion establecida por el INE| para el distrito de Obas del afic 2013 y
2017; se evidencia una piramide con base amplia y mas angosta en la parte superior. Los grupos etareos
externos {nifios y adultos mayores) se han modificado para el 2017; lo cual nos denota una tasa de
natalidad contante o incluso disminuida hasta el 2016. Sin embargo, [os grupos poblacionales de
poblacion joven y adulta traicionaran hacia las edades geriatricas en algin momento; es decir la poblacion
del centro poblado esta envejeciendo.

Esta transicion epidemiologia esté y continuara trayendo cambios en las patologias frecuentes de la
poblacién. Con el tiempo se observara lo que se ha venido prediciendo desde hace dos décadas en otros
paises def mundo: tendremos adultos con enfermedades cronicas y nifios que perpetuaran en el ciclo de
la pobreza y carga de enfermedades en salud; impidiendo un desarrollo sostenible para la provincia de
Yarowilca y el departamento de Huénuco.

GRAFICO N° 02
PIRAMIDE POBLACIONAL COMPARATIVA DEL DISTRITO DE OBAS 2013-2017
Grupo de Edad
80y mas
75-79
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Fuente, Elaborado por Ja Oficina de Epidemiologia de la MR. OBAS con Datos del INEf — 2013 — 2017
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422 ORGANIZACION Y PRESTACIONES DE SALUD DEL EESS
4,2.2.1 ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SALUD

Ei Sector Salud tiene como ente rector a la Direccion Regional de Salud Huanuco (DIRESA Huanuco),
en cuya jurisdiccion regional est la Direccion de Red de Salud de Huénuco, Leoncio Prado, Dos de Mayo,
Yarowilca y Huamalies.

En cuanto a la capacidad de los servicios de salud la DIRESA cuenta con 314 establecimientos de salud.

GRAFICO N° 03
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO.

Reglamento de Organizacién y Funciones 2010, de la Direccion Regionat Salud Huanuco.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO

DIRECCION REGIONAL eemmemed

4222 CARTERA DE SERVICIO DE SALUD DEL EESS

El EESS OBAS es de nivel -3, y brinda los sexvicios de salud de consultorio de medicina, enfermeria y
obstetricia, consultorio de odontologia, laboratorio, Trige, topico-emergencia y farmacia, Actividades IEC,
referencias y contra referencias.
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CUADRO N° 03 CARTERA DE SERVICIO DE SALUD DEL EESS

UBIGED

DPTOPROVIDIST ?;fmmfgffmm " rota CATEGORIA QUINTIL | URBANDRURAL
CODIGO EESS

101100 YAROWILCA 1825

109101 08AS 5,503

000000855 CEOBAS 200 3 T

000000350 FEVILADEWANTA 58 T : "

000600856 P8 HUALPAYUNGA ET) " p v

000012146 P, VLCABANBA BT T p "

GG0095208 7.5, COLQUILLAS ET " ; v

De acuerdo a la Ficha Técnica de Establecimiento, el Centro de Salud cuenta con 02 médicos, 01
obstetra, 02 odontologos, 04 enfermeras, 01 quimico farmacéutico, 01 asistente social, 05 técnicos y 02
auxiliares.

4223 ANALISIS DE PRODUCCION DEL EE.SS.
ANALISIS DE ATENCIONES Y ATENDIDOS

Ei Centro de Salud de OBAS durante el afio 2016, tiene el nlimero de personas atendidos de
2993 y aterciones de 24671.

GUADRO N°04
ATENDIDOS Y ATENCIONES DEL CENTRO DE SALUD OBAS.

.
0,
i
kY
Y]
el TR AT

A A

CONSOLIDADD ANUAL DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR PROVINCIAS Y DISTRITOS 2018

REDESH4CROREDESAPRESS

5 TOTAL GENERAL HUANUCO =
[DIST. / MICRORED HUANUCO

b
.5, 0BAS
P.S. VILLA DE MANTA
P.S. HUALPAYUHCA
P § VILCABAMBA
P.S. COLQUILLAS

FUENTE: http:/fwww. diresahuanuco.gob.pe
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4224 ANALISIS COMPARATIVO DE LA MORBILIDAD EN GENERAL

En la tabla N° 04 se puede apreciar las causas de morbilidad general, en el centro de salud Obas, 2013-
2016 se puede apreciar que las atenciones recibidas en este grupo efario tiene una tendencia a decrecer
en el afio 2016 en -13.0% ({1494 atenciones), habiendo decrecido las enfermedades infecciosas y
parasitarias en un -53.7% , seguido por las las enfermedades de deficiencias de la nutricion en un-22.4%
y las infecciones de via respiratorias agudas en un -19.8% en ef afio 2016. Asf mismo existen
enfermedades como infecciones de la pie! y tejido subcutaneo con una tendencia a disminuir en relacién
al afio 2013

CUADROC N°05
CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA EXTERNA EN EL C.S. OBAS, 2013-2016

Infecciones de vias respiratorias agudas 2927 25,50

Deficiencias de la nutricion 1669 14,54 1295 12.97 224

Afecciones dentales y periodontales 1564 13.62 1376 13.78 -120

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y

secuelas de las enfermedades infecsiosas y | 787 6.86 364 365 537

parasitarias

Enfermedades del sistema csteomuscular y del 536 837 17

W - 545 4.75

tefido conjuntive

Enfermedades infecciosas intestinales 494 430 439 440 -1

Elnferrlnedades de ofras partes del aparaio 186 36 74 175 -3.1

digestivo

Otras enfermedades del aparato respiratorio 292 254 0.0

Enfermedad de |a piet y del tejido subcutaneo 272 237 271 2.71 04

Trastornos mentales y del comportamiento 253 290 o0

Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto

y puerperio y otros trastomos relacionados con al 287 287 00

embarazo

Enfermedades de la sangre de los organos 150 350

hematopoyéticos y de la inmunidad ' 00

Las demés causas 2291 19.96 | 2347 2350 |24
Total 11480 | 100.00 | 9986 100.00 | -13.0

Fuente: ASIS OBAS 2015

ANALISIS DE MORTALIDAD
L as primeras causas de mortalidad en Obas podemos encontrar a Sepsis generalizada con 25.0%,como
segunda causa esta Obstruccion intestinal con 17.8%, seguido de Shock hipovolémico con 10.7%, como
cuarta causa esta Insuficiencia cardiaca congestiva con 7.1% y Bronconeumonia con 7.1%, representan
fas cinco primeras causas de mortalidad en el centro de salud de OBAS, Las defunciones registradas
pueden deberse a diferentes factores, entre eflos a la cultura de la poblacién principalimente de la zona
rural para el cambio de conductas de prevencién y de riesgo lo que indica que se debe reforzar en estas
patologias las medidas de prevencién sobre todo en grupos mas vulnerables como son las gestantes.
CUADRO N° 06
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CAUSAS MORTALIDAD GENERAL DEL CENTRO DE SALUD OBAS 2015

Gefumciones
ora Causas 2018 Taza x 10000
[N <

i SEPSIS GENERALIZADA 7 250 2.01

= OBSTRUCCISN INTESTHNAL s 178 143

2 SHOCK FIPOWVOLERMICO = 10,7 .88

= SUFICIENCIA CARDISCA - - C.o7

= SROMGONEAON LA 2 7.1 o.57

-3 HUSUFICIENCS REMNAL CROMNITE ] 3.8 .25

z ENFERMEDAD MEMBRAPNA HIALINA 1 a6 o.2s

PP OGS EaLA 1 2.8 028

HERNIACION CERESRAL 1 2.6 o.z8

CESNUTRIGION QRERIC A i =8 2

Totat 28 100.0 8.05

Fuente: ASIS OBAS 2015
INDICADORES SOCIALES

indice de desarrollo humano. -
En el grafico N* 04, se evidencia que en el distrito de OBAS el afio 2013 Y 2018 el indice de desarrollo
humano es de va disminuyendo a diferencia del afic 2007 que el indice de desarrolio humano fue mayor.

Grafico N° 04
INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPARATIVO A NIVEL DE DEPARTAMENTO,
PROVINCIA DE HUANUCO, DISTRITO DE OBAS 2007-2013-2018.
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Fuente: Poblacion de la oficina de informatica, telecomunicaciones y estadistica
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Grafico N° 05

SITUACION DE POBREZA COMPARATIVA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA CON EL
DISTRITO DE OBAS 2012-2015.
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e Prov. Yarowilca s Dist. Obas

Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica - Encuesta de Hogares

FLUJO DE REFERENCIAS Y SU RELACION CON OTROS EE.SS.
El Centro de Salud Obas de nivel de categoria I-3 sin internamiento, tiene al Centro de Salud de fa
Unidn como referencia, como se muestra en la siguiente imagen.

Fuente: Centro de Salud Obas
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LOCALIZACION Y ACGESIBILIDAD
El distrito de Obas se encuentra ubicado en la parte céntrica de la provincia del Yarowilca, en la margen
derecha del rio Marafion, el terreno se encuentra ubicado en el mismo centro urbanc del distrito. Las
condiciones de accesibilidad de la ciudad at terreno del centro de salud OBAS se encuentran en buen
estado y transitabilidad vehicular, peatonal constante.

Folo Safalifal fomada del Google Earth - 2021

El distrito de Obas presenta un relieve accidentado y escambreso por la presencia de los ramales que se
desglosan de la cordillera central, como es el caso de los contrafuertes de Cashamatca, Condormarcay
Tocana. El clima es templado, frio y subhiimedo, |a via de acceso hacia el centro de salud es de carretera
afirmada.

El medio de transporte, dentro del centro poblados, méas usades es la moto taxi y las motos finéales.

El centro de salud de galilea se encuentra ubicado a diez minutos a pie desde la plaza central del distrito
de OBAS.

3.22.5 TOPOGRAFIA

El terreno es un poligono imegufar, cuenta con 1 via de acceso; esta se encuentra afirmada, no cuenta
con veredas. Las viviendas del centro poblado son de un piso, generaimente de material rustico; la
topografia de la zona es agreste semiplano.

3.2.2.6 ZONIFICACION Y USOS EN EL ENTORNO DEL EE.SS.

De acuerdo a la gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Obas, el fote se
encuentra zonificado en un area urbana destinado para el puesto de salud de Obas.

Por lo tanto, no existe influencia negativa de ningdin tipo al EESS.; no existen granjas, camales, fabricas
ni instalaciones mititares en todo el Centro Poblado.
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3.2.2.7 DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL EE.SS.

»  Agua
Cuenta con el servicio de agua, sin embargo el agua que consume |a poblacion de OBAS y
sus jurisdicciones no son aptos para el consumo humano en un 14.6%; la mayor parte de la
poblacion consume de los manantiales, riachuelos que al ser ingerida sin hervir predispone a
la poblacion alas enfermedades gastrointestinales. Las comunidades con sistema de agua son
el 85.4%, los mismos que son monitoreados y vigilados en forma permanente. El denominador
comiin es la carencia de este servicio basico en la poblacion la que se debe a la desidia de las
autoridades locales y regionales.

» Desagiie
Cuenta con el servicio de desagtie, sin embargo la efiminacion de excretas en la poblacion de
OBAS y sus jurisdicciones en un 80.1%; son viviendas con eliminacion de excretas de forma
segura ya que cuentan con desagtie intradomiciliario y el 19.8% de las viviendas cuentan con
letrinas por io tanto son viviendas sin eliminacién de excretas seguros. El denominador comdn
es la carencia de este servicio basico en la poblacion la que se debe a la desidia de las
autoridades locales y regionales.

»  Electricidad
Cuenta con el servicio de electricidad.

» Comunicaciones
El Medio de comunicacion telefonica e internet:
El senvicio de Infernet actualmente es limitado en el Distrito de OBAS, solo se cuenta con
servicio de Internet en ta municipalidad. En el puesto de Salud Obas contaba con Internet
satelital el cual se instald hace aproximadamente hace 8 meses con el fin de implementar el
punto de digitacion, pero por problemas presupuestarios se suspendid. Hace 2 meses la
municipalidad también cuenta con el servicio de internet Satelital.
El distrito de Obas, asi como sus caserios y centros poblados se benefician con este medio de
comunicacion desde hace varios afios.
La tetefonia celular que empez6 a funcionar hace aproximadamente 6 afios, pettenece a la
empresa privada MOVISTAR, esta sefial llega a gran parte de los distrites de la Provincia de
Yarowilca y gran parte de los pueblos del distrito de Obas, asi mismo se cuenta con telefonia
satelital fija de las empresas privadas GILAT. Cabe mencionar que Ia sefial del servicio de
telefonfa MOVISTAR es limitada y solo puede ser captada en algunos sitios especificos.
El Puesto de Salud OBAS cuenta un celular Movistar, la mayor parte del personal cuenta con
celutares privados, lo que facilita la comunicacién.
Medio de comunicacion radial: La radio es 1a principal forma de comunicacion de la pobiacion
existiendo una sola emisora en la cual se comunica los acontecimientos locales, avisos
municipales y es la forma mas efectiva de llegar a las comunidades més alejadas
Lamentablemente e} ltimo afio por los problemas en ta generacion de energia eléctrica ; ya
que en algunas comunidades no hubo fluide eléctrico més de un mes por fo que el servicio
radial estuvo suspendido por lo cual se perdié la comunicacion con las comunidades
haciéndose dificil la coordinacién de las actividades extramurales.
Medio de comunicacion televisivo: Los equipos de transmision pertenecen a la
Municipalidad distrital cuya sede es la ciudad de obas, la cual sirve para poder transmitir y
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difundir a través de las pantallas de la television informacion audiovisual, sintonizandose en la
sefial televisiva solo un canal de televisidn sea la hora que sea.

4.2.2.9 INFRAESTRUCTURA'Y EQUIPAMIENTO DEL EE.SS.
>  Infraestructura
La tipologia de la construccién es en un sesenta por ciento de material noble y de dos piso y el otro

porcentaje de material rustico con techo de calamina de dos pisos; el estado de conservacién de todos
los madulos es malo.

El terreno tiene un area total de 6,513.059 m2 totales, el cuat no se encuentra cercado.

» Equipamiento
La situacion del equipamiento y mobiliario en el EESS es deficiente, no se cuenta con una serie de equipos
para brindar atencidn de calidad. La mayor parte de los equipos se encuentran en malas condiciones
debido a la inexistencia de programas de mantenimiento. Se evidencia que los equipos son de tecnologia
obsoleta no permitiendo al profesional de salud desempefiar las funciones de mayor complejidad. Por
tanto, los muebles y enseres se encuentran en mal estado y en limitada cantidad.

Pagina 24 de 123

v REGIONALTDE HUOANUCT
GOBIERNO ‘/ ? 'ﬁ
i

I

e TERSION PUBLICA
E P ROTECTOGE NVERSE)
WA'Q‘;] AD&;;?E&Y Viadimit Brons Sasvedd
& GAP. N° 1R




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
i Y PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
%? HUANUCO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION

3 LaeTiRn

Entonces, fa intervencién del EESS mediante un Proyecto de Inversion Piblica (PIP), se realizara en et
mismo terreno; porque cuenta con el saneamiento fisico legal en tramite, en la Oficina Registral Huanuco
- SUNARP. Ademas, porque cuenta con los servicios bésicos y una buena accesibilidad.

423  OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

El establecimiento de salud cuenta con una casa matema, el cual se encuentra en tramites de cierre de
proyecto.

Finalmente, por su importancia es considerado como prioridad por el Comité Regional Intergubernamental
de [nversiones en Salud (CRISS) de la Region Huanuco a fin de alcanzar la inversion en beneficio de fa
poblacion beneficiaria.

5.0 IDEA PRELIMINAR DEL PROBLEMA O SITUACION NEGATIVA

Luego del andlisis de los recursos disponibles, se configura una situacién que evidencia la necesidad de
fa intervencidn en el EESS, debido principalmente a los problemas de carencia fisica, tanto en
equipamiento e infraestructura, asf como la inadecuada distribucion y funcionamiento de los ambientes
pertenecientes a cada una de la cartera de setvicios, que atentan contra la calidad y la bioseguridad de
ta prestacion de los pacientes que acuden al EESS, asi como la carencia tecnologica acorde a las
exigencias que el nivel de complejidad requiere.

Lo mencionado en el péarrafo anterior se agudiza con el crecimiento poblacional, especificamente de la
poblacién objetivo, y por consiguiente ef crecimiento de ta demanda de atenciones de servicios de salud;
obteniéndose insatisfaccion en el usuario intermno y externo, asi como en los indicadores sanitarios.

El estudio de pre inversion deberé corroborar tal situacion preliminar durante el proceso de formulacion
del mismo, en aplicacién de los sistemas de gestién la Entidad y Entidades involucradas en el desarrolio
del estudio y operacion del establecimiento, bajo los conceptos basicos de integralidad, universalidad y
complementariedad de los servicios bajo el concepto de red articulada de atencion,

6.0 PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION

6.1 PROCESOS
Tanto el proceso de adjudicacion, como el de contratacion, corresponden al de un Servicio de
Consultoria en General, segun la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
El objetivo de estos procesos es la seleccion y contratacion de la persona, natural o juridica, o
consorcio, que asumira la responsabilidad de formular ef Estudio de Preinversion, a nivel de Perfil, del
proyecto gue se describe en los presentes Términos de Referencia.

6.2 SISTEMA DE CONTRATACION

Segin el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, e sistema aplicable al
objeto de esta contratacion sera:
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e AsumaAlzada.
o A precio fijo, Sin aplicacion de formula de reajuste de precios

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada. Con este sistema, el
POSTOR efectlia una oferta integral para la formulacion del Estudio de Preinversion requerido,
asumiendo los parametros y requisitos sefialados en este documente y en las normas y
reglamentos que son aplicables af objeto v a la materia que se contrata.

Asimismo, EI POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracion del Estudio de
Preinversion, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto,
segin los contenidos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

6.3 CARACTERISTICA DEL SERVICIO
e Consultorfa externa
e Coordinacion permanente con el drgano supervisor y revisor: Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Huanuco.

6.4 ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA
La entidad contratante y supervisora es la unidad Formuladora del Gobiernc Regional de
HUANUCO.

7.0 FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

e Determinar el marco tedrico y técnico que regiré el desarrollo de la consultoria, asi como fas
pautas de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

« Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni
limitadores, debiendo EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro y suscriba ef contrato,
efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y prestacion del servicio; si
fuera el caso.

o Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y
cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONTRATISTA segdn se colige de!
articulo 40° de la Ley de Conirataciones del Estado, y del articulo 135° de su Reglamento.

« Los aportes y ofrecimientos que formulo EL CONTRATISTA en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, por consiguiente, al Contrato.
EL CONTRATISTA estara obligade a su cumplimiento, al haberio ofertado voluntariamente,
habiendo, ademas, servido para la calificacion que le merecié la Buena Pro. Sin embargo, de
existir contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica del Postor,
prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

8.0 OBJETIVOS DEL CONTRATO
8.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar el estudio de pre inversién a nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE OBAS, DISTRITO DE
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OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA - REGION HUANUCO.”, en el marco del anexo CME 12,
Anexo de la Resolucidn Directoral N° 005-2015-EF/63.01; Pautas y Guias Metodolégicas para
Identificacion, Formulacién y Evaluacion de proyectos de inversion pblica, gue permitan dar
solucion a fos problemas de acceso a los servicios especializados de salud por parte de la
poblacién de ambito de influencia del Centro de Salud de Obas.

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental, que pudiera ser programada
y ejecutada en condiciones dptimas por et Gobierno Regional Huanuco.

e  Cumplir con la normatividad vigente para la ejecucion de proyectos de inversion pablica.

e Contarcon un estudio que cumpla todas fas exigencias, guias metodologicas y consideraciones
del SNIP e INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas técnicas constructivas para
proyectos de este tipo.

o Desarrollar los planteamientos adecuados de las alternativas de solucion para poner al servicio
de la poblacion fa infraestructura de salud adecuada, de acuerdo a las politicas sectoriales y
regionales en materia de los servicios de salud.

e Lograr fa aprobacion de los avances ~ Bloque 01, 02 y 03 del estudio de pre inversion porla U.F
del Gobierno Regional Huanuco y su consecuente declaratorie de viabilidad.

« Finalmente, estos estudios seran elaborados en base a la informacion primaria confiable, que se
recoja en campo Y la que desarrolle en gabinete. Deberé identificar y evaluar las afternativas y
metas fisicas a plantear para dar solucién a la problematica de los servicios de salud, de modo
que sean técnicas, econdmicas, financieras y socialmente optimos para las localidades y
anexos, con minimo impacto ambiental negativo.

9.0 MARCO DE REFERENCIA, BASE LEGAL Y NORMATIVA TECNICA.

MARCO DE REFERENCIA

El presente estudio de Pre inversién a nivel de perfil se denominard “MEJORAMIENTC DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE OBAS, DISTRITO DE OBAS,
PROVINCIA DE YAROWILCA - REGION HUANUCO.”, Su desarrolio estara orientado a mejorar la
capacidad resolutiva de!l establecimiento de salud seglin la Resolucion Ministerial N° 632 y 997-
2012/MINSA y los CME 12, para brindar una adecuada atencion a la poblacion que recibe el respectivo
servicio. Este proposito permitird mejorar la calidad de! respectivo servicio en el area de influencia del
proyecto.

El Gobierno Regional Huénuco, tiene competencias compartidas con los demés niveles de gobierno en
relacion a la naturaleza de la intervencion, segin la Ley Organica de Goblernas Regionales, en el Articulo
10° sobre “Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucion v la Ley de Bases de
la Descentralizacién”, inciso 2 “Competencias Compartidag”, item a). Por ello se encargara de realizar los
estudios de pre inversién necesarios, los estudios definitivos y la ejecucion del proyecto. El Ministetio de
Salud a través de la Direccion Regional de Salud Huénuco se encargard de la operacion y el
martenimiento, No es necesario contar con la autorizacion del Gobierno Local para la intervencion.
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E! proyecto requiere de una intervencion de caracter integral seglin nivel de categoria, en relacion a sus
condiciones fisicas existentes y requeridas. Que no solo permita una adecuada atencion y formacion del
personal, sino también que garantice fa eficiencia en el uso de los recursos piblicos.

E! estudio debera desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del Invierte.pe y de los contenidos
Minimos Especificos de Estudios de Preinversion en Establecimientos de Salud Estratégicos del
Ministerio de Salud — Aprobado por la Resolucion Directoral N° 010-2012/63.01, asf como las
consideraciones, lineamientos y guias sectoriales, para proyectos de infraestructura y equipamiento de
Salud.

El contenido del presente término de referencia, estaré sujeto a la siguiente base legal y marco normativo:

BASE LEGAL Y NORMATIVA TECNICA
El procedimiento de contratacion de fa consultoria, esta amparada bajo Ia siguiente normatividad:

o Loy N°26842 - “Ley General de Salud”.

o Ley N°27657 - "Ley del Ministerio de Salud".

o Ley N° 29344 - “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”.

o  Decreto Legislativo N°1252 “Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones” y
su Regtamento, aprobado por D.S. 027-2017-EF y posteriores modificaciones.

o Loy N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF,
modificados por D.L. N° 1341 y DS. N° 056-2017-EF, respectivamente y posteriores modificaciones y sus
modificaciones.

o Loy N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado,

«  ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

o Lley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

e Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N* 16053.

e Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N° 28858 y
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

e Ley N° 29973 ~ “Ley General de la Persona con Discapacidad”, y su Reglamento, aprebado con D.S. N°
002-2014-MIMP

o Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos de salud y Servicios
Médicos de Apoyo”.

*  Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

e  Decreto Supremo que modifica la Norma Técnica E.030 "Disefio Sismo resistente” del Reglamento
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, modificada con
Decreto Supremo N° 002-2014-Vivienda.

+  Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Plblico,
y su modfficatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010- MINAM,

o Decreto Supremo N°® 009-2010-SA, que aprueba la Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a los
desastres.

e  Resolucién Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento "Guias Nacional de Atencion
Integral de la Salud Sexual y Reproductiva®

+  Resolucion Ministerial N® 751-2004/MINSA, que aprueba fa Norma Técnica del Sistema de Referencia y
Contra referencia de los establecimientos de! Ministerio de Salud.
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e  Resolucion Ministerial N° 335-2005/MINSA, que aprueba los “Esténdares minimos de seguridad para
construccion, ampliacion, rehabilitacion, remodelacién y mitigacion de riesgos en los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo”

o  Resolucion Ministerial N° 511-2005/MINSA, que aprueba las Guias de Préctica Clinica en Emergencia en
Pediatria.

e Resolucion Ministerial N°® 291-2006/MINSA, que aprueba las Guias de Practica Clinica para la Atencién
de las Patologias mas frecuentes y Cuidados Esenciales en la Nifio (a).

e  Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la Atencion
Integral de salud de la Nifia y el Nifio.

e Resolucion Ministerial N° 597-2006 que aprueba la NTS N° 022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de
Salud de Gestién de la Historia Clinica

o  Resolucién Ministerial N° 695-2006/ MINSA, que aprueba la Gufa Técnica: Guias de Practica Clinica para
la Atencion de las Emergencias Cbstétricas segln Nivel de Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos.

«  Resolucion Ministerial N°142-2007/MINSA, Documento Técnico: “Estandares e Indicadores de Calidad
en la Atencién Materna y Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstetricias y
Neonatales.

e Resolucion Ministerial N° 335-2008/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica de Salud para la Profilaxis
de la Transmision Madre Nifio del VIH y la Sifilis Congénita”

e  Resolucion Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-MINSA/DGSP-V.01: "Norma
Técnica de Safud en Telesalud"

*  Resolucién Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba fa NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01: "Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica"

e Resolucién Ministerial N° 207-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Plan Estratégico
Nacional para la Reduccion de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009-2015",

e Resolucién Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 079-MINSA/DGSP-V.01: "Norma
Técnica de Saiud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”

e Resolucion Ministerial N° 217-2010/MINSA Proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Diagnostico por Imégenes”.

¢ Resolucion Ministerial 175-2011/MINSA ,que aprueba las “Definiciones cperacionales y criterios de
Programacion de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Matemo Neonatal,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencién y Control de la
Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevencion y Control del Cancer” y la version electronica de la matriz de la
"Esteuctura de Costos de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,
Enfermedades Metaxénicas y Zocnosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencion y Control del Céncer

o Resolucién Ministerial N° 464-2011/MINSA Documento Técnico del Modelo de Atencion Integral en Salud
Basado en Familia en Comunidad, aprobado mediante, que define los paquetes de atencion integral de
salud por ciclos de vida y de la familia.

e Resolucién Ministerial N°527-2011/MINSA “Guia Técnica para la Evaluacién de la Satisfaccion del
Usuario Externo en los Establecimientos de salud y Servicios -Médicos de Apoyo” del Ministerio de Salud

+  Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA, aprueba NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Nomma Técnica de
Salud Categorias de Establecimientos de! Sector Salud.

«  Resolucion Ministerial N° 361-2011/MINSA, aprueba Guia técnica para la psicoprofilaxis obstétrica y
estimulacion prenatal
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e  Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM, aprueba la Directiva para la Concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacion def Impacto Ambiental {SEIA) y el Sistema Nacional de inversion Piiblica (SNIP)
y sus modificatorias.

e  Resolucion Ministerial N°554-2012, aprueban norma téchica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01,
Norma Técnica de Salud: Gestidn y Manejo de Residuos Solidos en Establecimientos de salud y Servicios
Meédicos de Apoyo.

e Resolucién Ministerial N°632-2012/MINSA, que aprueba el “Listado Nacional de Establecimiento de Salud
Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud”, Resolucién Ministerial N°997-
2012/MINSA, que modifica el Listado y sus modificatorias.

e Resolucion Ministerial N° 853-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-
V.02 ‘Directiva Sanitaria para la Evaluacion de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los
Establecimientos de salud’.

o Resolucién Ministerial N° 371-2012/MINSA Proyecto de "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos
de salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Cotta Estancia”.

¢ Resolucion Ministerial N° 853-2012/MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-
V.02.Directiva Sanitaria para la Evaluacién de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los
Establecimientos de salud.

+  Resolucién Ministerial N° 076-2014/MINSA, aprobar la Guia Técnica para la Categorizacion de
Establecimientos del Sector Salud.

+  Resolucion Ministerial N° 099-2014/MINSA, aprobar la Directiva Administrativa N°® 197-MINSA/DGSP-
v.01, Directiva Administrativa que establece |a Cartera de Servicios de Salud.

o Resolucian Ministerial N° 437-2014/MINSA, aprueba Guia Técnica para la metodologia de estimacion de
{as brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del sequndo y tercer nivel de
atencion.

+  Resolucién Ministerial N° 442-2014/MINSA, aprueba Directiva Administrativa N* 199-MINSA/DGSP-V.01,
Directiva Administrativa que establece el listado de valores referenciales det volumen de produccion
optimizada de los servicios de salud para la formulacion de los proyectos de inversion piblica.

+  Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA, aprueba la Norma técnica de Salud NTS N° 110-
MINSA/IDGIEM-V.01, Infrasstructura y Equipamiento de los Establecimientos de salud del Segundo Nivel
de Atencién.

+  Resolucion Ministerial N° 045-2015, aprueba Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de salud de Primer Nivel de Atencion,

¢ Resolucion Directoral N°003-2013/63.1, aprueban lineamientos basicos para la formulacion de proyectos
de inversion plblica con enfoque territorial.

+  Resolucion Directoral N° 001-2015-EF/63.1, aprueban guia generat para identificacion, formulacion y
evaluacion sociat de proyectos de inversién plblica, a nivel de perfil y/o la norma que la modifique o
reemplace.

+  DecretoLegislativo N® 1157, que aprueba la Modernizacion de fa Gestion de la Inversion Plblica en salud.

+  Resolucion Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para la ejecucion de las
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones {ITSE}).

+  Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/ que aprueba el Manual para la Evaluacion de riesgos
ocasionados por fendmenos naturales.

s Resolucion Directoral N° 005-2015-EF/63.01 Sustituyen los Anexos CME 06 y CME 12 de la Resolucitn
Directoral N°008-2012-EF/63.01 o [a norma que la modifique o reemplace.
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Demas normas técnicas o parametros infernacionales para unidades ylo servicios hospitalarios que no
tienen referente nacional adecuado y/o necesita perfeccionarse, vigentes y sus modificatorias.
Resolucitn Directoral N° 007-2016-EF/15, que aprueba los linsamientos generales para Proyecios de
Inversion Piblica y /o la norma que la modifique o reemplace.

Reglamento del Decreto Legislativo N°1157 que aprueba los mecanismos e instrumentos de coordinacion
a nivel sectorial e intergubermamental, para el planeamiento, priorizacién, y seguimiento de la expansion
y sostenimiento de la oferta de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legistativo N°
1157, que aprueba la Modemizacién de fa Gestidn de la Inversién Piblica en Salud.

Decreto Legislativo N° 1435, Decreto Legislativo que establece la implementacion y funcionamiento del
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial.

Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252, Decreto Legistativo que crea el Sistema Nacionat de
Programacion Multianual y Gestioén de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de tnversion Plblica. Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que madifica el Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica, Medificado por la
Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legisfativo N° 1341, Decreto Legislative
que modifica ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecucion del Gasto Piblico y establece otras
disposiciones

10.0CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO

Las consideraciones generales de las actividades a desarrollar por EL CONTRATISTA tienen como
proposito determinar las pautas principales o ruta a seguir durante el proceso de la formalacion del
proyecto de inversion plblica, exigidas por LA ENTIDAD, las entidades involucradas en la evaluacion y
los parametros técnicos requeridos en la normativa vigente en toda su extension; a efectos de garantizar
el adecuado proceso y la trasparencia del mismo entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD, las cuales se
detallan a continuacién:

La elaboracion del Estudio de Preinversian es obligatoria y se enmarcara en los Objetivos def Milenio,
Acuerdo Nacional, Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y
LA ENTIDAD Multianual de nversion Publica, en el contexto nacional, regional y local. Se regiré de
acuerdo con los “Contenidos Minimos Especificos de Estudios de Preinversion a nivel de perfil de PIP en
Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud” - Anexo CME 12 o la norma que la
modifique o reemplace (Anexo 01 de los presentes términos de referencia), y cumpliendo lo dispuesto en
los Lineamientos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(INVIERTE pet.

LA ENTIDAD, tiene las facultades de profundizar fos contenidos requeridos en el anexo precitado, por ser
una estructura minima, siempre y cuando tenga como propdsito ampliar el andlisis del estudio y disminuir
los riesgos en la inversion. Esta facultad se detiva de las atribuciones asignadas a las entidades
evaluadoras del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe)
y demés normativas pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta aplicacion seran
asumidos por EL CONTRATISTA, por lo gue deberan ser previstos en su oferta economica.

5 Toda modificacion a los lineamientos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversicnes yfo Sistema
nacional de Inversién Plblica {alin vigentes), se entienden incorporados al presente Términos de Referencias.
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b)  Ladeclaratoria de viabilidad del PIP sera realizado a un solo nivel de estudio (pefil), y estara a cargo de
la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno Regional de Huanuco, luego de la exoneracion
de realizar el estudio de factibitidad autorizada por la Direccidn General de Inversién Plblica (DGIP) del
Ministerio de Economia y Finanzas, previa evaluacién y aprobacién. En caso corresponda, el proceso
mencionado podria requerir fambién la opinion técnica favorable de otros drganos rectores del Sector
Salud.

Asf mismo, un actor importante en el proceso de formulacion det PIP es la Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversidn del Gobierno Regional de Huanuco, quien tiene facultades de poder realizar seguimiento
durante la prestacion del servicio. En cada uno de los casos, el estudio desarrollado por EL
CONTRATISTA, sera evaluado por las entidades precitadas, debiendo participar en el levantamiento de
observaciones que correspondan, hasta obtener fa conformidad o aprobacién. En caso corresponda,
partes del proceso mencionado podria requerir también la opinién técnica favorable de otros drganos
rectores del Sector Saiud.

c) Para la elaboracion def Estudio de Preinversion, EL CONTRATISTA debe considerar la normatividad
vigente aplicable al momento de la formulacién y de aquellos que se promulguen durante la
prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas técnicas de Salud, normas técnicas de Ingenieria,
el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y regulaciones vinculadas con la gestion del riesgo de
desastres, evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normativa del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE pe), asi como los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y st Reglamento.

d) EL CONTRATISTA como parte del levantamiento de informacion necesario para la formulacion del PiP,
efectuard el trabajo de campo en la zona donde intervendra el proyecto; ya sea a través de inspeccion
directa, entrevistas y encuestas a profundidad, segln corresponda, seleccionando a los involucrados
importantes dentro del proceso. EL. CONTRATISTA debera informar por 1o menos con cinco (5) dias
calendario de anticipacion considerando la fecha y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o
acompafiados por LA ENTIDAD ¢ algdin ofro involucrado.

e} Las entidades involucradas solo proveerén informacién que se tenga al momento de [a formulacion, en
su forma original y existente, es decir, EL. CONTRATISTA ne podra encargar en ninguna forma, el llenado
de un disefio o formato de acopio de informacion para el proyecto a trabajadores de la Institucion y/o el
Establecimiento; por tanto, EL CONTRATISTA trabajara fa informacion segiin le haya sido canalizada y
lo adecuara a fas exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de formulacion.

) Durante el proceso de elaboracion del estudio, LA ENTIDAD tendra la facultad de realizar revisiones de
los avances y resultados, hasta la cutminacion del PIP, asi como a solicitud de las entidades involucradas
como el Establecimiento de Salud beneficiario, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion, la
Direccion/Gerencia Regional de Salud, entre otros; asi como la supetvision de los procesos para asegurar
la correcta formulacion del estudio. Lo mencionado se realizar obedeciendo al requerimiento de
reunianes y exposiciones, por parte de LA ENTIDAD y demés mencionados.
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Segiin lo requerido, EL CONTRATISTA yio los integrantes del Equipo Téchico del Estudio deben estar
presentes en dichas reuniones, que serén convocadas por LA ENTIDAD, las mismas que podran
realizarse en la ciudad de Huanuco, Lima y/o en el ambito del Proyecto.

g) Las reuniones con EL CONTRATISTA ylo su Equipo Técnico del Estudio, seran lievadas a cabo en las
instalaciones de LA ENTIDAD o donde se disponga, segiin los fines del mismo; siendo éstas programadas
los dias de semana (lunes a viemes) en el horario de 8:00 a 17:30 horas. Es facultad de LA ENTIDAD
convocar de forma extraordinaria en otros horarios, lugares y/o dias. Cabe precisar, gue al requerimiento
precitado, se afiaden las Asistencias Técnicas solficitadas por EL CONTRATISTA o LA ENTIDAD.

h)  En caso de que LA ENTIDAD requiera cenocer por anticipado 1a informacion contenida en alguno de los
entregables o la presentacion de informe de avances no considerada como entregable, podra ser
solicitado a EL CONTRATISTA en cualquier momento de la formulacion o levantamiento de
observaciones. La misma podra ser remitida por escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD o mediante
correo electrdnico, sin que ello signifique pago adicional alguno. Asimismo, as entregas de avance parcial
emitida por EL CONTRATISTA a través de mesa de partes o correos electronicos, no conlievaran a que
LA ENTIDAD emita opinién respecto al avance, y no coresponderan a los tiempos destinados para
evaluacion, asumiendo EL CONTRATISTA sus tiempos destinados a la formutacién o levantamiento de
observaciones.

i) EL CONTRATISTA se hara cargo de todos los recursos y gastos regueridos para la formulacion del
estudio tales como persenal, equipos, herramientas, honorarios, impuestos, seguros, derechos de
{ramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos, entre ofros; para el frabajo que realice durante ta
formutacion, evaluacion y levantamiento de observacicnes; siendo responsable del mismo y lo que
demande cumplir los aspectos técnicos normativos requeridos para su aprobacién. Asimismo, EL
CONTRATISTA se hara cargo de las gestiones y framites para la emision de licencias, permisos,
inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, entre otres, que se requieran en la elaboracion del
PIP.

110 CONTENIDOS MINIMOS Y PARAMETROS TECNICOS DEL SERVICIO
1.4 PLAN DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATISTA

El presente producto contiene la planificacion de las actividades a desarrollar por EL
CONTRATISTA durante todo el proceso de la formulacion, una vez suscrito el contrato, hasta el
término del mismo.

El proposito es establecer fos recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de
formulacion y control de calidad a emplear durante la elaboracion del Estudio de Preinversion en
cada uno de sus modulos y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los términos de
referencia.

El Plan de Actividades es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONTRATISTA,
debido a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo del
servicio, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta para el
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seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CGNTRATISTA, can el proposito
de cumplir con el objetivo de la contratacién.

A continuacion, se detalla fos contenidos minimos a considerar en el desarrollo del Plan de
Actividades:

o Cardtula

e indice de contenidos

e Marco legal y normativa técnica a aplicar

e Objetivos del Plan de Actividades (general y especificos)

e Metodologia de la formulacion del Estudio, para cada médulo ().

& Descripcion de las actividades a ejecutar, Siendo su contenido minimo fo siguiente:

> Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Técnico del Estudio,
por cada mddulo (*).

> Cuadro donde se identifiquen los contenidos (por ftems segdn CME 12 o la norma que
la modifigue o reemplace} del Estudio, los tiempos de efaboracion de cada item y los
profesionales a cargo.

> Cronograma de desarroflo de las actividades el PIP (Diagrama Gantf).

> Programacion de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres, entrevistas,
encuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando objetivos, entidades y
funcionarios clave con los que requiere coordinar.

» Mecanismos de control que aseguren la calidad y coberencia de la formulacion de cada
modulo (*).

» Relacién de profesionales que conforman el Equipo Técnico def Estudio. Incluir datos
de contacto (nimero de teléfono, correo electronico), N° de colegiatura y N° de
documento de identidad.

> Recursos fisicos destinados al desarrollo del Estudio, incluir direccion, teléfono de la
oficina y direccidn de correo electrénico empresarial.

e Anexos:
» Contratos o documentacién donde se especifique o demuestre la relacion contractual
entre el Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, durante el periodo que
corresponda su participacion () en el desarrollo del Estudio.

Notas:

{*) Modulo: corresponde segln la normativa del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) a los capitulos de: Aspectos
Generales, [dentificacion, Formulacién y Evaluacion.

(*) Si la intervencion de! profesional del Equipo Técnico del Estudio es posterior a la
elaboracion del Plan de Actividades, estos documentos podrén ser presentados junto al
Entregable donde corresponda a su participacion.
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112  ESTUDIO DE PREINVERSION

Los contenidos del Estudio de Preinversion a nivel de perfii, deben seguir la estructura contemplada en la
normativa de los “Contenidos Minimos Especificos de Estudios de Preinversion a nivet de perfil de PIP en
Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud” (CME 12)6 o la norma que la modifique o
reemplace, y seglin lo dispuesto en el literal a} del item 6 de los presentes términos de referencia.

Adicionalmente, LA ENTIDAD incluye algunas precisiones a considerar durante fa elaboracion de cada uno
de los capitulos del estudio, la misma que no es restrictiva, ni limitativa; por ello, EL CONTRATISTA puede
proponer una metodologia basada en fuentes oficiales’ a fin de meforar la propuesta de su planteamiento
técnico, siempre que garantice |a coherencia con la normativa en cada una de fas especialidades
involucradas en la formulacion. La estructura a seguir es la siguiente:

ASPECTOS GENERALES

En este modulo se sustenta la pertinencia y prioridad del PIP. incluye infermacion sobre la
competencia de la Entidad para su formutacién y ejecucion; asi como, las dependencias
involucradas.

Nombtre del Proyecto®

El nombre del PIP debe permitir identificar la naturaleza y el objeto? de Ia intervencion, asi como la
localizacion geografica del mismo.

Institucionalidad

Identificar a las dependencias de la entidad que participan en fas tres Fases del Ciclo del Proyecto. Para
cada Fase, se debera sustentar la competencia de fas dependencias identificadas, en el marco de las
funciones sefialadas en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Entidad Plblica respectiva.
Asimismo, sefialar los arreglos interinstitucionales donde se precisa la participacion de las dependencias
del MINSA en las diferentes Fases del Ciclo del Proyecto.

En ia Fase de Pre inversion: Identificar a la UF, registrada en el aplicativo informatico del Banco de
Proyectos del Invierte.pe, responsable de la elaboracion de los estudios de Pre inversion y de los términos
de referencia {TdR) o planes de trabajo, seglin sea el caso. Sefialar si fa UF cuenta con las competencias
legales y las capacidades técnicas para la formulacion del PIP.

En la Fase de Inversion: Identificar a fa UE para la Fase de Inversion. Asimismo, identificar a las areas
técnicas de la entidad que estaran a cargo de la definicion y conformidad de los aspectos téchicos de
cada uno de los componentes de! PIP. Precisar el documento mediante el cual la entidad a cargo del PIP
sefiala la UE v las areas técnicas que participaran en la Fase de Inversion, de corresponder.

Aprebado por Resolucion Directoral N° 010-2012/63.01 Anexo de la R.D 008-2012-EF/63.01 y R.D N°005-2015 EF/63.01
Fuentes oficiales, publicaciones, articulos u otros que tengan sustento cientifico basado en evidencias o estudios de meta-
andlisis, para fa formulacion de los distintos componentes def Estudio, las cuales pueden ser nagionales o internacionales.
s Alinicio de la elaboracion de un estudio de Preinversion no siempre se contara con toda fa informacion para definir el nombre
del PIP, por eso se recomienda que a finalizar el estudio se actualice con los resultados obtenides.
o Establecimientos de salud (EE.SS.) y/o servicios de salud asociados a EESS que forman parte del Listado Nacional de
Establecimientos de Salud Estratégicos, en los que interviene el PIP.

~
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En la Fase de Post inversion: Identificar al Operador responsable de los servicios de salud intervenidos
con el PIP que estara a cargo de su operacion y mantenimiento.
Marco de referencia

Antecedentes. Presentar el marco referencial para la preparacién y formulacion del PIP, citar los
documentos que consignen prioridades, acuerdos y definiciones técnicas a cargo de las autoridades
involucradas (resoluciones, actas, informes, efc.). Asimismo, de ser el caso, presentar de manera
resumida, las acciones correspondientes a los intentos previos para solucionar el problema identificado.
Pertinencia y prioridad del PIP. Sustentar la competencia de la entidad para la formutacién y ejecucion
del PiP, asimismo, indicar por qué es necesario y qué resultados se esperan alcanzar. Sefialar la refacidn
explicita del PIP con los lineamientos de polifica nacional-sectorial-institucional, con los objetivos
sectoriales e institucionales, con las normas técnicas aplicables, entre otros. Precisar la pricridad del PP
dentro de la Programacion Multianual10, cdme se complementa con otros PIP11 priorizados por las
diferentes autoridades competentes, con los que de manera conjunta se espera contribuir a mejorar los
indicadores de salud de la poblacidn a beneficiar con el proyecto; y de ser el caso, con qué instrumento
legat se ha asignado fa prioridad del PIP.

EL CONTRATISTA luego de determinar las acciones previas que conllevaron a plantear una intervencion,
debera adjuntar la documentacion que determiné la prioridad o urgencia de la implementacion del
establecimiento de salud, estos pueden ser: la resolucién ministerial que lo determina como
establecimiento de salud estratégico, entre otros documentos que lo determinen como prioridad.

Finalmente, elaborar una lista de politicas y normas relacionadas con el objetivo del proyecto de inversion.
Sobre el particular, al ser un establecimiento de salud estratégico, busca oferta prestaciones de baja y
mediana complejidad, priorizando la lucha contra la desnutricion crénica infantil, mortalidad materna,
enfermedades cronicas degenerativas, salud mental u otros. Por tanto, los lineamientos, politicas
sectoriales, objetivos, entre ofros, deben estar en relacidn a lo mencionado, ne es solo consignar un
listado de normas o paliticas.

e EL CONTRATISTA podré hacer uso de informacidn proporcionada por las entidades o actores
sociales involucrados, a través de la entrega directa o aquella consignada de manera oficial en la
pagina web institucional, y que corresponde a aguella con vigencia al momento de la formulacion. Se
debe indicar la procedencia, fecha y afic de la informacion.

IDENTIFICACION

En este modulo se identifica el problema que el Estado debe resolver a través de un PIP, ast
como los medios fundamentales para lograrlo. Incluye la informacion cuantitativa, cualitativa,
material aréfico, fotogréfico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacion v medicion
de la situacion de contexto actual.

10 Plan Sectorial Intergubernamental Multianual de Inversiones en Salud y los Planes Regionales Multianuales de Inversiones en
Salud, segiin lo establecido en el Art. 4° del D. Leg. N* 1157, que aprueba ia modernizacion de la gestion de {a inversion pablica
en salud.

11 Por ej. PIP en otros EE.SS. de diferente nivel de complejidad, PIP orientados a mejorar las condiciones de acceso a servicios
de saneamiento basico de la poblacion a beneficiar con &l proyecto, entre los principales.
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a. Delimitacion del area de estudio: El 4rea de estudio es el espacio geografico donde se recogera
informacion para el PIP. Comprende el drea donde se localiza la poblacion a beneficiar (actual y
potenciat), ef area de ubicacion del PIP (considerando las diversas altemativas de localizacion); v, los
EESS donde actualmente la poblacién a beneficiar busca atencion'2. Ei &rea de estudio puede ser mayor
o igual al area de influencia. Se requiere ubicar:

= EIEE.SS. objeto del PIP.

= Otros EE.SS. articulados funcionaimente ™, a través de una red de servicios, con el EE.SS. objeto def PIP;
y que se complementan para brindar servicios de salud a fa pobfacién que se ubica en el dmbito de dicha
red. ldentificar a los EE.SS. de contencién de la demanda de baja y mediana complejidad en el citado
ambito; asi como, a los EE.SS. adonde el EE.SS. objeto del PIP refiere pacientes.

= Oftros EE.SS. alternativos que brindan servicios similares a los que proveera el EE.SS. objeto del PIP.

= EE.SS. de otros prestadores con los que se ha acordado intercambio prestacional.

En todes los casos, sefialar el codigo de los EE.SS. identificados, seglin prestador, en el Registro
Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES)™12 del MINSA.

En esta area se identificaran los corredores viales que articulan a los EE.SS. identificados anteriormente.
De igual forma, sefialar los corredores viales que conectan al EE.SS. objeto del PIP con los demas EE.SS.
identificados.

Sefalar, de ser el caso, las perspectivas de modificacion de los coredores viales que articulan los
servicios de salud, que influencian o podrian influenciar en la accesibilidad de la poblacién a dichos
servicios. [dentificar los proyectos en formutacion, viables y en ejecucion ligados a mejorar las condiciones
de integracién de la zona, incorporados en los planes viales de los diferentes niveles de gobierno que
tienen competencia para intervenir en dicho &mbito.

Mapa del area de estudio: Presentar la delimitacion del area de estudio. Para dicha delimitacion es
necesario identificar, previamente: los limites administrativos, infraestructura que constituya una barrera
para el acceso (existente o proyectado) de la poblacion a los servicios de salud, las relaciones funcionales
entre EE.SS. Se presentara el mapa del area de estudio, indicando los aspectos sefialados anteriormente,
ast como los limites geogréficos y las principales vias de acceso.

Ef area de estudio puede coincidir con el area de influencia, cuando esto no ocurra presentar el Cuadro
de distancias y tiempos entre el EE.SS. objeto del PIP y los EE.SS. a los que deriva pacientes, segiin
flujo de referencias actual, precisando servicio destino (Distancias en km. y los tiempos en horas entre
los EE.SS.).

b.  Delimitacion del area de influencia: Ei 4rea de influencia es aquelia donde se encuentra fa poblacion
que requiere atencion en materia de salud. Asimismo, comprende el conjunto de EE.SS. de distinta

12Por ejemplo, si actualmente la poblacion para acceder a deferminado servicio de salud debe trasladarse a EE.SS, més lejanos
(durante més de 2 o 4 horas, segin corresponda), ef area de estudio involucraré a ese EE.SS. a fin de obtener informacion de
los pacientes referidos o que sin ser referidos, son atendidos en dicho servicio. Si el PIP se orienta a ampliar la capacidad
resolutiva del EE.SS. objeto del PIP a fin de evitar que la poblacion se traslade a EE.SS, més lsjanos, en ese caso, o drea de
estudio seré mayor al érea de influencia del PIP.

13 ldentificar a los EE.SS. que derivan pacientes al EE.SS. objeto del PIP, asi como a los EE.SS. que reciben pacientes referidos
por el EE.SS. objete del PIP.

14 hitpi/fapp12 susalud.gob.pe/
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capacidad resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y
corredores sociales, articulados funcionalmente y que, ubicados en un determinado espacio geografico,
se complementan para atender a dicha poblacidn.

Para |a defimitacion del &rea de influencia es necesario tener en cuenta las relaciones funcionales entre
EE.SS,, las cuales no siempre corresponden a las que consideré la autoridad sanitaria para conformar
las micro tedes y redes, respectivamente. En el mapa def drea de influencia, indicar los limites
geograficos, principales vias de acceso, EE.SS. que envian referencias al EE.SS. objeto del PIP. Sefialar
los EE.SS. con carferas de servicios similares,

¢. Diagndstico del area de infiuencia: En este analists se deberan considerar los siguientes aspectos:

«  Caracteristicas climaticas, su influencia en ¢l estado de salud de las personas, en el estado de las vias
de transporte, traslado de materiales, disefio y ejecucién en la fase de inversion.

= |dentificar los peligros que pueden impactar sobre los servicios de salud, asi como las condiciones de
vulnerabilidad que los pudieran afectar, considerar situaciones de riesgo de desastres o de contaminacion
ambiental'®.

= |dentificar la disponibilidad de servicios basicos (agua, saneamiento, energia, telecomunicaciones) y su
influencia en el estado de salud de las personas; de igual modo identificar |a disponibilidad de dichos
servicios en los servicios de salud.

Establecimientos de Salud en los que intervendré &f PIP

= Lainformacion respecto a las variables asociadas con la capacidad productiva actual, deberé tener una
serie historica de 05 afios, como minimo, de tal forma que ayude a la caracterizacion y andlisis de la
situacion actual, a su interrelacidn con otras variables, asi come el andlisis de su tendencia y creacion de
escenarios futuros. Dicha informacion debera tener una sola fuente oficial, estar sistematizada y validada
por el rgano técnico responsable para garantizar su fiabilidad y facilitar su obtencién; cuya opinion
también es relevante para el andlisis de las causas gue podrian explicar las variaciones que se presente
en dicha serie historica.

»  Excepcionaimente, en caso de que no se disponga de una serie histérica de 05 afios, el érgano téenico
responsable de su sistematizacion debera sefialar fas limitaciones existentes, implementar acciones para
presentar una serie histbrica de 03 afios como minimo, las medidas en curso para superar las citadas
limitaciones y los compromisos asumidos para superar dicha situacion.

a) Diagndstico de los servicios de salud en el area de influencia; En este diagndstico se presentaran en
forma concreta los resultados del analisis'® funcional de los servicios de salud con enfoque de red, en el
area de influencia del PIP. Se deberan considerar los siguientes aspectos:

= Organizacion de setvicios de salud: Se analizaran las fimitaciones de la organizacién actual {Micro red,
red o redes) de los servicios de salud priorizados, que deban superarse con la ejecucion del PP,
debiéndose precisar lo siguiente: i) Organigrama; ii) Cartera de servicios de salud de los EE.SS. del
ambito de influencia; y, iii) Los intercambios prestacionales actuales entre los EE.SS. objeto del PIP y
otros prestadores, en el marco de los arreglos de articutacion interinstitucional vigentes.

s Formato para el Informe de Evaluacion de Riesgo (desarrollar fodos fos puntos, en anexos considerar unicamente el mapa de
peligros, vulneratifidad y panel fotogréfico) Fuents: CENEPRED "Manual de Evaluacion de Riesgo”.
 En anexo, presentar el documento completo det analisis funcional de los servicios de salud con enfoque de red.
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= Sistema de referencia y contra referencia: Se presentarén las fimitaciones para el funcionamiento de
ambos sistemas, como, por ejemplo: Limitaciones en vias de comunicacion, unidades méviles, recursos
humanos para el transporte asistido de pacientes, equipos de comunicacion, equipamiento de unidades
méviles, entre ofros, segln el caso.

= Cuadro de distancias y fiempos entre los EE.SS. relacionados con el EE.SS. objeto del PIP, segin fujo
de referencias actual, precisando el servicio de destino (Distancias en k. y los tiempos en horas entre
los EE.SS.)"7.

b) Diagnéstico de EE.SS. objeto del PIP: El diagndstico debe permitir identificar las restricciones que estan
impidiendo que se provean los servicios de salud demandados, utilizando los estandares de calidad
establecidos, asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta. Para ello, se debe analizar:

«  Llacartera de servicios, nivel de complejidad, capacidad instalada, capacidad resolutiva, produccion de
dichos servicios, nivel de utilizacion (incluye por gj. el andlisis de la tasa promedio de ocupacion de camas
y duracion media de la estancia hospitalaria).

= Lasituacién actual de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, teniendo presente las normas
y estandares técnicos aplicables®. Sefialar en forma concreta los resultados de la evaluacion técnico
legal de la ubicacion actual del EE.SS.

= Laproduccion en los diferentes servicios, incluye andlisis de 1a informacion sobre la poblacion atendida
(distritos de procedencia, nivel de aseguramiento, su proporcién en fa poblacion atendida y las facilidades
de acceso). Ademés, se debera analizar la gestion de los servicios de salud, especiaimente, en los
aspectos vinculados a la organizacion de los procesos de atencion al usuario (e]. incluyendo horarios,
mecanismos para obtencion de citas), y a la optimizacion de factores productivos (gestion de recursos
humanos, recursos financieros, grado de uso de la infraestructura y equipamiento, administracién de
insumos y medicamentos), incluyendo la gestion del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento,
la gestion integral de residuos sdlidos y liquidos generados en el EE.SS.; y, en general, de la gestion de
los servicios generales y su influencia, en la operacion de los servicios de salud. Asimismo, se deberd
analizar el uso de sistemas de informacién en la gestién del EE.SS. (g]. citas, produccién de servicios,
informacion actualizada sobre la gestion de activos: inventarios, mantenimiento, entre fos principales).

»  Considerando que un aspecto critico para la prestacion de servicios de salud es el recurso humano, se
deberan recabar antecedentes sobre las caracteristicas que envuelven o determinan la dotacion del
rectrso humano n los senvicios a intervenir; explorar acerca de ¢dmo ha evolucionado la disponibilidad
del recurso humano a través del tiempo {durante los ditimos cinco afios), para de esta manera determinar
si han existido falencias en fa posibilidad de contar con ciertos recursos; asimismo, determinar si se han
suscitado problemas al respecto. El resuitado de este analisis es comprobar si existe capacidad del
entorno para retener, atraer, disponer o formar recurso humano idoneo para desempefiarse en el
establecimiento de salud a intervenir. Asi mismo, considerar la gestion de los programas o planes de
capacitacion del recurso humano del establecimiento de salud de los (ltimos tres afios.

= Enel andlisis de la gestion de recursos financieros se deberd presentar la evolucion de los ingresos y
gastos del EE.SS. en estudio (durante los Gitimos cinco afios), incorporando gréficas y refaciones con
variables como la dotacion de recursos humanos. Cabe destacar, que a partir de este anélisis se obtiene
parte de la informacion necesaria para construir fos flujos de caja del proyecto.

17 Tomar como referencia el analisis funcional de los servicios de salud del ambito de influencia del PiP.
18 | istado de Valores referenciales del Volumen de Produccion Optimizada de los Servicios de Salud. (R.M. N° 442-2014/MINSA)
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Asimismo, se deberan identificar las limitaciones’® que impiden un uso eficiente de los recursos y que
afectan la atencion a los usuarios de los servicios de salud. De igual manera, se debera analizar la
limitante de recursos humanos para atender en los servicios de salud en general y especializados en el
establecimiento de safud.

Presentar el Informe técnico Legal de la evaluacion de la Ubicacion actual del EE. SS v alternativa del
terreno nuevo {de existir propuesta), seglin requerimientos normativas de seleccion del terreno.

Anexara los estudios minimos como el informe y levantamiento topografico del terreno propuesto como
alternativa de intervencion, el estudio de mecanica de suelos del terreno, el informe de evaluacion
estructural (insumos previos para su evafuacion son los informes de prueba de diamantina y
esclerometro), el informe de Inspeccion Técnica de Seguridad en edificaciones de detalle en
establecimiento de Salud, emitida por la autoridad competente y el informe de diagndstico ambiental.
Efectuar el informe de estado situacional de las instalaciones (electromecanicas, sanitarias, eléctricos,
sisterna informativo y de comunicaciones)

Finalmente, se efectuara el analisis de vulnerabilidad frente a los peligros identificados en el diagnéstico
del area de influencia v los impactos ambientales, mediante Informe de Evaluacion de Riesgo, aplicando
la normativa emitida por el Centro Nacional de Estimacion de Prevencitn y reduccion de riesgos de
desastres (CENEPRED)?®

Identificar a los EE.SS. con servicios de salud similares a los que son objeto del PIP, diferenciando fa
poblacion que debe acudir a estos servicios, la cual no debe ser considerada en la demanda de los
servicios similares intervenidos con el PIP, a fin de evitar sobredimensionamiento o duplicidad de
intervenciones. Incluir ef analisis de la informacién estadistica de los Ultimos cinco afios de la produccion
de servicios de salud similares. Asimismo, se deberan analizar los flujos de pacientes que se atienden
por diversos motivos en los establecimientos de salud més lejanos y no utilizan los servicios del
establecimiento més cercano.

Sustentar la complementariedad del PIP con otros PIP (inctuyendo aquellos a cargo de otros prestadores)
en el ambito de influencia del PIP. Considerar los PP en los (ltimos cinco afos, ejecutados, en ejecucion,
viables y en formulacion, en servicios y/o EE.SS. del dmbito de influencia del PIP. Cautelar que no exista
duplicidad o fraccionamiento. Si se han ejecutado inversiones en los Gltimos 5 afios en el EE.SS. objeto
del PIP, indicar ademas cuéles han sido fos resultados alcanzados.

EL CONTRATISTA garantizaré la correspondencia entre los distintos productos def diagnéstico ingenieri,
debido a que son insumos que se complementan o dependen de otros. Su coherencia junto a los
componentes socioecondmicos, salubristas, demogréficos, y proceses internos son importantes, debido
a que determinaran el tipo de intervencion en el EESS, por ias conclusiones que determinen cada una de
ellas.

Es fundamental que EL CONTRATISTA identifique las posibilidades de optimizar la capacidad actual de
los servicios y sus componentes principales, para asi aprovechar lo existente; mediante acciones de

# Incluye precisar si en el EE.SS. existen ambientes donde funcionan otros servicios que no corresponden a dicho EE.SS. o si
existen obras inconclusas o en arbitraje o si la disponibifidad de recursos o servicios béasicos es parcial {e]. por horas), afectando
la atencion a los usuarios de los servicios de salud.
© Son aplicables las siguientes normas emitidas por ef CENEPRED:
- Manual Para la evaluacion de Riesgos ocasionados por Fenémenos Naturales - Vers. 2
Directiva de Procedimientos Administrativos para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales
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mantenimiento, reposicion de equipos, contratacion de recursos humanos, tercerizacion de servicios,
entre ofros. De no ser posible, debera dar el sustento necesario.

Los involucrados en el PIP

EL CONTRATISTA desarroliara lo estipulado en la ejecucion de LA ENTIDAD aprobado en su Plan de
Actividades, para ello al término del Taller de Involucrados en la zona de intervencion, firmarén cada uno
de los participantes la Matriz de Involucrados desarollada, con su respectiva Acta. Por lo demés, EL
CONTRATISTA desarrollara lo estipufado en fos CME 12 (Anexo 01) o la norma que fa modifique o
reemplace.

Diagnéstico de la poblacion afectada por el problema: Especial atencién tendra el diagnostico de la
poblacion afectada por el problema, dado que sobre esta base: () se planteard el problema central; (i) se
efectuara el analisis de la demanda; y, (iii) se definiran las estrategias de provisién de los bienes y
servicios. Se debera consignar la siguiente informacién:

Indicadores del perfil epidemioldgica de ia poblacion del ambito de influencia que reflejen los principales
problemas sanitarios. Precisar los indicadares vinculados con la cartera referencial de servicios, y que
forman parte de los indicadores de fa linea de base del PIP. De ser el caso, precisar la relacién entre
ciertas caracteristicas del area de influencia (ej. accese de la pobiacion a servicios de saneamiento
basico, condiciones de las vias, actividades econdmicas, seguridad ciudadana) y las principales causas
de morbilidad y de mortalidad.

Caracteristicas demogréficas y socicecondmicas de la poblacién, cuantificando a ta poblacion y
sefialando la tendencia de crecimiento a futuro. Se deberd desagregar la informacion por grupos de
edades, género u otras caracteristicas, para luege estimar y proyectar la poblacion demandante potencial.
Caracteristicas culturales, es decir, costumbres relacionadas con uso de los servicios de salud, cultura
de pago, patrones culturales, idioma y estilos de vida. Sobre esta base se podran definir as caracteristicas
de los servicios que se proveeran y las estrategias de intervencion,

Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud en los que se intervendra con el PIP. Al respecto,
es importante saber el nivel de acceso y satisfaccion de los usuarios con relacion a los servicios que
demanda y las razones que lo motivan, Asimismo, se deberan analizar las condiciones de accesibilidad
geografica?!, econdmica?? y sociocultural de ta poblacion a los servicios de salud, asi como también se
deberan describir, de ser el caso, as limitantes y problemética que dificuiten la accesibilidad a los servicios
de salud, incluyendo creencias, costumbres, y tradiciones en funcion a la bisqueda o acceso a los
servicios de salud, bajos ingresos, etc. Por ofro lado, se deberan conacer los factores que explican la
demanda o la no demanda. Sabre esta base se podran sustentar los supuestos y parametros asumidos
para efectuar estimaciones y proyecciones de la demanda.

Asimismo, se debera indagar sobre otros aspectos que pudiesen afectar el comporiamiento de la
demanda o los beneficios del PiP, por ejemplo: condiciones especiales de discapacidad, condiciones de
riesgo ante situaciones de peligro de desastres y de contaminacion ambiental.

Anélisis de involucrados: Se deberan identificar a los grupos sociales involucrados en el proyecto, a las
entidades que apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; y a las entidades que
tienen a su cargo la ejecucidn de otros PIP que contribuyen a mejorar la salud de la poblacion. Asimismo,
se deberan analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi como su

21 Distancias y vias de acceso desde |as comunidades o centros poblados, a los establecimientos de salud.
2 |ncluye informacidn de poblacién segun fipo de seguro.
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participacion en el Ciclo det Proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden
ser afectados con la ejecucion del PIP; sobre esta base se plantearan las medidas para reducir el riesgo
de conflictos sociales con tales grupos. Incluir matriz® resumen, donde se reflejen fos compromisos
asumidos por las autoridades competentes para la implementacion del PIP y para la ejecucion de
intervenciones complementarias, orientadas a mejorar los indicadores de salud de la poblacién a
beneficiar.

»  Definicion del problema, sus causas y efectos

Al respacto, se deberd especificar con precision el problema central identificado a partir de fa
determinacion de como afecta a fa poblacion a servir, el estado actual de los servicios hospitalarios
(infraestructura, equipamiento, recursos humanos), asi como la gestion de los servicios clinicos y no
clinicos, de acuerdo al andlisis de identificacion realizado in situ. Asimismo, deberan analizarse y
determinarse las principales causas que generan dicho problema, asi come los efectos que éste ocasiona,
sustentandolos con indicadores o evidencias provenientes del diagnastico realizado; de ser el caso, incluir
los resultados del analisis de riesgos. Finalmente, se procedera a sistematizar el anélisis en el arbol de
causas-problema-efectos.

3  Planteamiento del proyecto
Se debera especificar el objetivo central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos especificos o
medios {de primer orden y fundamentales), os cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr
con las intervenciones previstas. Asimismo, sistematizar ef andlisis en ¢l arbol de medios-objetivo-fines.
Por ofro lado, se plantearan las alternativas de solucion del problema, sobre ia base dei andlisis de las
acclones que concretaran los medios fundamentales. Dichas alterativas deberén tener relacion con el
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. Finalmente, se precisara el marco
tebrico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su planteamiento como solucion al problema
identificado.
EL CONTRATISTA haré uso de fa informacién proporcionada por las entidades o actores sociales
involucrados, a través de la entrega directa o aquella consignada de manera oficial en fa pagina web
institucional, y que corresponde a aguella con vigencia al momente de la formutacion. Se debe indicar la
procedencia, fecha y afio de la informacion.

FORMULACION

En este mddulo se definiran las metas y requerimientos de recursos del PIP, en términos de los
servicios que se ofrecera a la poblacion obietivo; la identificacion y cuantificacion de sus costos totales
a precios de mercado y su organizacion en flujos en el horizonte de evaluacion. Incluye el andlisis de
la informacion relacionada con cada una de las alternativas de solucion identificadas en el modulo
anterior. La CONSULTORIA desarroliara fo estipulado en los CME 12 (Anexe 01) o la norma que lo

mndifinna a resmnlaca

Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto

»  Esta matriz se construye progresivamente y se completa cuando se selecciona la alternativa incorporando las estrategias,
acuerdos, compromisos; y, de ser el caso, incorporando nuevos involucrados relevantes para la ejecucion del PIP.
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Comprende &l periodo de ejecucion del proyecto (fase de inversion) mas ef periodo de generacion de
beneficios (fase ex post). Se debe tener en cuenta el periodo de desfase entre la Preinversion y el inicio
de la fase de inversion.

En el caso de los servicios de salud, teniendo en cuenta la vida Util de sus instalaciones, se recomienda
considerar un periodo de 15 afios, como horizonte de evaluacién (incluye fase de inversion y post
inversion).

Determinacion de la brecha oferta ~ demanda

a) Estimacion de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con proyecto

En primer lugar, se debe definir la carfera de servicios de salud correspondiente al EE.SS. objeto del PIP
a considerar en ef estudio de Preinversion, la cual sera sefialada por la auteridad de salud competente,
seqln lo sefialado en el articulo 7 delf D. Leg. N° 1157, Decreto Legislativo que aprueba la modernizacion
de la gestion de la inversion ptiblica en salud. Asimismo, fa autoridad de salud competente debera precisar
la poblacion de referencia a considerar seglin €l tipo de prestaciones® y nivel de complejidad de los
servicios a proveer en el citado EE.SS., de acuerdo al enfoque de red proyectado en el analisis funcional
de servicios de salud del dmbito de influencia. En la poblacion de referencia, diferenciar por grupos
involucrados, segiin el tipo de prestaciones y nivel de complejidad.

Sobre |a base de la informacion anteriormente indicada, estimar la poblacion demandante y la demanda
de los servicios de salud que se proveeran en la Fase de Post inversion en e EE.SS. objeto del PIP.

La estimacion de la poblacidn demandante pofencial y de la poblacién demandante efectiva, se realizara
utilizando informacion actualizada de INEI-ENAHO; asimismo, se analizard la consistencia de dicha
estimacidn, con la informacién que se obtenga en los registros de produccién de servicios de los
establecimientos de salud. La proyeccion de |a poblacion se realizara teniendo en cuenta el periodo
comprendido entre la Fase de Preinversion y el inicio previsto para la efapa de ejecucion del PIP, asi
como €l horizonte de evaluacion. Para dicha proyeccion se utilizara ef método de crecimiento geométrico,
sobre la base de la informacion de la informacion del Gltimo censo v la tasa de crecimiento infercensal,
La estimacion de la demanda de servicios de salud se realizara de acuerdo a los parametros sectoriales
o en su defecto, se sustentaran los ctiterios utilizados para dicha estimacion. Se debe presentar segin
tipo de prestaciones, diferenciando servicios finales, servicios intermedios y servicios de apoyo {estos dos
(ltimos son demandas intermedias por lo que podra considerarse usar ratios), de acuerdo ala cartera de
servicios sefialada por ia autoridad de salud competente.

En tal sentido, de acuerdo con la tipologia de PIP, se requiere estimar y proyectar la poblacién
demandante y la demanda de servicios en la situacion “sin proyecto” y, de corresponder, en fa situacion
“con proyecto®”, Se deberd sustentar el enfogue metodoldgico, los parametros y los supuestos utilizados.

b) En segundo lugar, se deberd estimar ta oferta en la situacion sin proyecto y, de ser el caso, la oferta
optimizada de los servicios de salud en los que intervendré ef PIP. La oferta en la situacién sin proyecto
sera igual a la produccion que se puede alcanzar en la prestacion de los servicios finales e intermedios,

2 Preventivo promocionales, recuperativas, no guirdrgicas y quirlirgicas.

% Para plantear la demanda en la situacion «con proyector debes tener una alta certidumbre sobre los cambios que pueden
generar las acciones incluidas en el proyecto, en el comportamiento de la poblacion demandante y en los ratios de concentracion;
al igual que en fa magnitud de esos cambios.
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con aquel factor que tenga la menor capacidad?®. La oferta optimizada sera igual a la produccion que
puede alcanzarse interviniendo en los factores con restricciones, con recursos financiados con el
presupuesto que dispone la entidad a carge de dichos servicios. La proyeccién en el transcurso del
horizonte de evaluacion debe incluir el analisis de si los factores con restricciones podrian o no variar en
dicho periodo, por ejemplo, las restricciones de disponibilidad de recursos humanos especializados en el
ambito del PIP. ’

Asimismo, se presentara el analisis de las posibilidades de optimizacién de cada uno de los factores de
produccion. Como medidas para optimizar se puede considerar aumento de personal o reasignacién de
personal existente, establecimiento de tumos adicionales, cambio de procesos yfo procedimientos de
gestion, cambio de uso o readecuacion de ambientes existentes, reparacion o repotenciacion de equipos
existentes. La oferta optimizada se estimara en funcion a la capacidad que se lograria con la ejecucion
de las medidas respectivas.

¢) Finalmente se determinara la brecha de atenciones seglin carlera de servicios a fo largo del horizonte de
evaluacion del proyecto, sobre la base de Ja comparacion de la demanda efectiva proyectada (en fa
situacion sin proyecto o con proyecto, segtin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta sin proyecto
cuando no haya sido posible optimizaria.

Anélisis técnico de las alternativas propuestas

Se debera presentar de manera clara y concreta los resuitados de! andlisis téenico de las alternativas
propuestas, que incorporen las intervenciones recomendadas, seglin especiatidades, a fin de mitigar los
riesgos identificades en el diagndstico y lograr que el EE.SS. a implementar cumpla con los Estandares
Minimos de Seguridad y demés condiciones técnicas y funcionales establecidas en la Normas Técnicas
vigentes. Asimismo, se deberd seflalar las consideraciones técnicas y legales relevantes que la UE
deberé tener en cuenta en ta Fase de Inversion. De igual modo, sefialar los aspectos relevantes a cargo
det Operador responsable en la Fase de Post inversion.

Aspectos técnicos:

a) Lalocalizacion® del EE.SS. debe permitir el acceso a la mayor cantidad de la poblacion demandante de
los servicios que provee, en el tiempo definido por la autoridad de salud como 6ptimo. Asimismo, debe
presentar en forma concreta los resultados del andlisis #cnico legal de la localizacidn, considerando los
parametros urbanisticos establecidos por la municipalidad respectiva, factibilidad de servicios basicos, el
area requerida para el desarrollo de los servicios de salud, el tipo de suslo, facilidades de acceso,
disponibilidad de materiales en fa zona para la ejecucion y condiciones para su trasiado, asi como las
caracteristicas de ia topografia del terreno, peligros existentes, dimensiones ambientales que podrian
afectarse, entre otras consideraciones establecidas en la normatividad def Sector Salud.

% [El analisis de la capacidad de cada uno de los factores productivos debe ser cuanditativo y cualitativo, a fin de evaluar si dicha
capacidad permite cumplir los estandares de calidad establecidos en as normas técnicas para los servicios involucrados.
Considerar el listado de valores referenciales del Volumen de Produccion Optimizada de los Servicios de Salud. (R.M. N° 442-
2014MINSA).

7 { as alternativas de localizacion y de tecnologia pueden generar distintos costos de inversion, operacion y mantenimiento, o
que se debe tomar en cuenta en la estimacion de los costos, a ser considerados en la evaluacion a realizar para seleccionar la
alternativa,
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b) La tecnologia de fa construccion y del equipamiento a implementar en la Fase de Inversion debe ser
acorde a lo sefialado en la normatividad vigente aplicable (Reglamento Nacional de Edfficaciones,
normatividad del sector, incluyendo las disposiciones vinculadas con el riesgo de desastres y los impactos
ambientales). Se requiere analizar las opciones de tecnologia que pueden emplearse en los procesos
para la produccion de servicios en los que se interviene con el PIP, teniendo en cuenta los diversos
factores tales como: vigencia tecnoldgica, garantias de setvicio de mantenimiento, condiciones climaticas
y fisicas, entre ofros. Asimismo, sefialar lo correspondiente a las tecnologias de la informacién y
comunicacion consideradas en el PIP.

¢) Ettamafio. Es la capacidad de produccion de servicios que proveera el EE.SS. objeto del PIP para cubrir
la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluacion del PIP. Para la determinacion del tamafio
se requiere tener en cuenta aspectos como los que se sefialan a continuacion:

= Ei tamafio de cada uno de los servicios de salud a proveer se defermina a pariir de la brecha oferta-
demanda, y de ofros factores como los valores referenciales de volumen de produccién® optimizada de
los servicios de salud y se refleja en LA ENTIDAD Médico Funcional (PMF).

= Ei tamafio de los servicios generales se determina teniendo en cuenta los parmetros sectoriales
respectivos, en su defecto sustentar los criterios utilizados.

»  En {a determinacion del tamafio de los servicios, usualmente, se consideran criterios de economias de
escala por sus efectos en la disminucion de los costos promedios de produccidn; no obstante, el tamafio
debe ser cuidadosamente analizado por sus implicancias en los niveles de capacidad ociosa que pudiese
generar el proyecto.

= En tal sentido, la determinacion del tamafio de los factores productivos (infraestructura, equipamiento y
recursos humanos) debe ser acorde a fa cantidad de servictos a entregar a la poblacion objetivo, segln
lo previsto en el Plan de Produccién, teniendo en cuenta la vida Util de los activos involucrados, factores
téenicos y financieros, asi como las normas técnicas aplicables. Por tanto, se requiere sefialar las
previsiones consideradas para el crecimiento flexible y modular de la infraestructura; asi como, de la
posibilidad de implementacion gradual de equipamiento, en caso no se disponga de los recursos humanos
para la operacién de los mismos.

d) En el Plan de Produccién se reflejaran los incrementos graduales de la cantidad de servicios (finates,
intermedios, de apoyo y generales) a proveer en el EE.SS. objeto del PIP, precisando el periodo de
maduracidn y el afto en que iniciaria e periodo de consclidacion del proyecto. En la elaboracion de dicho
plan se tendré en cuenta tas limitaciones existentes, segln sea el caso, por ejemplo, la disponibifidad de
recursos humanos, financieros, aspectos institucionales, entre otros, que conlteven a gue no sea posible
atender el 100% de la brecha desde e primer afio de la Fase de Post inversion.

e} Gestion del riesgo: Luego del andlisis prospectivo del riesgo, sefialar las medidas que deben
implementarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro para el PIP. '

Metas de Productos

2| jstado de valores referenciales del Volumen de Produccién Optimizada de los Servicios de Salud. (R.M. N° 442-2014/MINSA).
Evaluar posibilidad de contar con los recursos humanos requeridos para la prestacién de servicios en el horizonte de evaluacién;
de existiz limitaciones para la puesta en marcha, se debera sefialar {as metas parciales de produccién de servicios (% de avance
en los periodos previos a la efapa de consolidacién), con lo cual se estimara el plan de produccion de senvicies.
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Para cada alternativa técnica analizada, sefialar con claridad las metas29 fisicas de los medios
fundamentales o componentes del PIP, que se pretenden lograr en la fase de inversién. Tratandose de
PIP que involucran intervenciones en los servicios de salud en el EE.SS, objeto del PIP, el desarrolio
minimo de su contenido se aprecia en el Apéndice 10 de los CME 12 o la norma que lo modifique o
reemplace, que se encuentra en el anexo 01 y anexo 03 de los presentes términos de referencias, EL
CONTRATISTA deberé estimar célculos de servicios basicos a requerir y que garanticen la disponibilidad
necesaria de electricidad y agua, con el propésito de gestionar la factibilidad de los servicio mencionados
al ser necesario un mayor requerimiento para la implementacion del proyecto, asegurando la
sostenibilidad segtin corresponda, Asi como la incorporacién de otros considerandos emitidos por las
entidades con facultades de evaluacion. EL contratista presentara un diagrama donde precise las metas
fisicas, segun et resultado del Anélisis de los Aspectos Técnicos y el medio fundamental correspondiente.
Precisamos la siguiente presentacién minima de las metas fisicas, requeridas por normativa vigente y
precisada por la ENTIDAD:

> Programa Arquitectonico.

»  Anteproyecto de Arquitectura. Planos de Zonificacién, ubicacion y distribucion, asi como esquema
de flujos, de circulaciones y de accesibilidad. Cortes, elevaciones y memorias. Ademas de incluir las
obras complementarias y las relacionadas a medidas de reduccién de riesgos (desastres y
ambiental), entre otros.

»  Anteproyecto de estruciuras. Memoria y planos, Aplicacion de Aislamiento y disipacion de energia

sismica. Precisar que tiene sustento en €l informe de levantamiente topografico y mecanica de

suelos.

Anteptoyecto de instalaciones mecénicas. Memotia y planos.

Anteproyecto de instalaciones sanitarias. Memoria y planos.

Anteproyecio de instalaciones Eléctricas. Memoria y planocs.

Anteproyecto de instalaciones de Sistemas informéticos y de comunicaciones. Memoria y planos.

Programa de Equipamiento. Memoria descriptiva, cotizaciones y planos. Incluir la reposicion durante

el horizonte de evaluacion del PIP.

Se debe considerar en los planos de distribucion de equipos mas representativos de las Unidades

Productoras de Servicios de SALUD y ambientes.

YV VYVYY

\4

Es impdrtate que el CONTRATISTA garantice la correspondencia de las metas de productos vy los
hallazgos de las especialidades del diagnéstico, segtin corresponda.

Finalmente, si [a selecci6n de la alternafiva de intervencion es el terreno actual, se debera contemplar un
ambiente o terreno para la adecuacién de un Plan de Contingencia, &l mismo que deberd cumplir lo
estipulado en e item 14 de los presentes términos de referencia; no obstante, de seleccicnarse un terreno
nuevo, la contingencia se realiza en el terreno actual, de corresponder, Por tanto, para la primera situacion
se incluye lo siguiente: Relacion de servicios a implementar con su respectiva aprobacion por ia autoridad
sanitaria, esquema de ubicacién y localizacidn, acciones para el equipamiento, entre otras solicitadas en
fa normativa y las entidades con facultades de evaluacién.

» Correspende a la UE en la fase de inversion el logro de las metas de producto: metas de los indicadores de los componentes del
PIP, las cuales se incorporaran en la Matriz de Marco Logico. En el seguimiento del PIP en la fase de inversion, asi como en las
evaluaciones intermedia y ex post se verificara el cumplimiento de dichas metas.
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Requerimiento de recursos:

a) En la Fase de Inversion. Se deberan sefialar los recursos que permitiran aicanzar cada medio
fundamental o componente, por ejemplo; m2 de 4rea construida, metros lineales de lineas de conduccion
de servicios basicos, m3 de almacenamiento, ndmero de equipos médicos, nimerc de unidades de
mobiliario clinico, entre otros. Incluye ademés los siguientes recursos que se van a necesitar:

= De manera temporal, durante la ejecucion del proyecto, como por ejemplo: alquiler temporal de local o fa
construccion de obras provisionales.

= Las licencias, los permisos, los registros y otros necesarics para iniciar la gjecucion y/o operacion de los
servicios en los que se interviene con el PIP.

= Para la gestion® del PIP, por ejemplo, si se requiere contratar personal para elaborar los TdR para
contratar estudios detaflados (gj. expediente técnico de obra, expediente para adquisicion de
equipamiento, efc.) o coordinar la gjecucion de las inversiones.

b) EnlaFase de Post inversion. Se deberéan identificar los recursos adicionales requeridos en fa situacion
con proyecto, que una vez valorizados, se incorporaran en la evaluacion del PIP. Estos requerimientos
se refieren a personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos para garantizar la prestacion de los
servicios de salud. Dichos requerimientos se determinaran teniendo en cuenta el plan de produccién o
provision de los servicios de salud en la situacion con proyecto.

En el caso del requerimiento de los recursos humanos, se debe identificar y cuantificar los recursos
humanos que se requieren para a provision de los servicios de salud en la situacién con proyecto; y,
considerando los recursos humanos en la situacién sin proyecto {incluyendo el anlisis de si estos podrian
0 ho variar en el transcurso del horizonte de evaluacion en funcién a cémo se ha proyectado la oferta sin
proyecto o la oferta optimizada, segiin sea el caso), determinar los recursos adicionales.

Costos a precios de mercado:

Costos de inversion

Se deberan organizar los costos de inversidn seglin componentes para alcanzar las metas de productos
de las altemnativas propuestas y presentar el presupuesto del costo de inversion. En cada componente,
detallar fas acciones y actividades necesarias sobre la base de los requerimientos de recursos definidos
en el numeral anterior. Sustentar los costos estimados para la ejecucién de dichas actividades,
considerando la ubicacién y caracteristicas de las infervenciones. Precisar todes los gastos31 en que se
tenga que incurrir en la Fase de [nversion; asi por ejemplo, costos de elaboracian de estudios definitivos,
costos de las medidas de reduccion de riesgos y de mitigacion de los impactos ambientales negativos,
costos de supervisian, liquidacion y demaés costos de gestion (precisar costos segiin actividades previstas)
del PIP, entre ofros, seglin los componentes del PIP. Es importante precisar las fuentes y las fechas de
la informacion en las cuales se sustentan los costos.

En el caso de inversion en infragstructura, se deberd considerar informacion a nivel de anteproyecto de
ingenieria.

 En el item Gestion del PIP del madulo de svaluacion, se deberan detallar y sustentar los requerimientos de recursos
necesarios.
s Presentar la estimacion segiin actividades previstas, considerar los costos del EiA que coresponda, plan de contingencia, efc.
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En el caso de inversion en equipamiento, se debera precisar las especificaciones técnicas e incluir
cotizaciones de los equipos més representativos. Precisar costos a precios de mercado (en Lima y costos
variables por el traslado e instalacion en el establecimiento de salud de destino).

En el caso de inversion en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de fas actividades
a realizar y de los especialistas que intervendran.

Costos de reposicion®:

Corresponden a aquellos activos del PIP cuya vida Util culmina dentro del horizonte de evaluacion y que
es necesario reemplazar para que se continie produciendo la misma cantidad de los servicios previstos
hasta su culminacién. Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la Fase de Post inversion del proyecto y estimar los costos correspondientes.

Costos de Operacion y Mantenimiento

Se deberan estimar los costos de operacidn y mantenimiento incrementales sobre la base ds la
comparacién de [os costos en la situacion “sin proyecto” y en la situacion “con proyecto”. Asimismo,
describir los supuestos y parametros utilizados® y presentar los flujos de costos incrementales a precios
de mercado. Al respecto, en la situacion “sin proyecto” identificar, de ser el caso, los servicios que se
tercerizan (gj. mantenimiento de equipamiento, limpieza, tratamiento, recoleccion y disposicion final de
residuos solidos, etc.), con sus respectivos costos; y, de igual forma, precisar los cambios que se esperan
en la situacién “con proyecto”.

EVALUACION

En este médulo se realizara la evaluacion econdmica a precios de mercado de las alternativas de
solucion del PIP, la evaluacion social de las mismas; asi mismo, el andlisis de sostenibilidad, el
analisis de impacto ambiental, el andlisis de la gestion y el marco logico de la alterativa sefeccionada.

Evaluacion Social

El desarrollo contempla lo estipulado en los CME 12 (Anexo 01) o la norma que la modifique o resmplace,
y entre otros efementos solicitados por [a normativa y la metodologia pertinente, determina definitivamente
la alternativa seleccionada por el proyecto. Respecto al Andlisis de Sensibilidad, EL CONTRATISTA
identificara las variables criticas que generan mayor incertidumbre y que puedan incidir significativamente
en la rentabilidad social del proyecto. Para ello, se debera adjuntar la descripcidn del andlisis a
profundidad de fos distintos comportamientos que consideré en la formulacion.

Beneficios Sociales

@ Tener presente que el monto de inversion fotal con el que se declara viable el PIP no debe incorporar dichos costos; en el flujo
de costos para la evaluacion si corresponde incluirles.

% En operacion: Tener en cuenta la planilla de RRHH vigente, los incentivos para la programacion entregados a especialistas que
laboran en EE.SS. Estratégicos. En mantenimiento: Tener cuenta las garantias y el mantenimiento preventivo y correctivo.
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Se deberan identificar los beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios de los servicios de salud
objeto def PIP. Dichos beneficios* guardaran coherencia con los fines del PIP y con la gestion del riesgo
de desastres. Asimismo, se deberan elaborar los flujos de beneficios sociales incrementales, sobre la
base de la comparacion de la situacion “sin proyecto” y la situacion “con proyecto”.

Costos Sociales

Se elaboraran los flujos de costos sociales incrementales sobre la base de la comparacion de fa situacion
“sin proyecto” y la situacion ‘con proyecto™s, incluyendo los costos sociales asociados con el riesgo de
desastres y los impactos ambientales. Para tal efecto, se deberan ufilizar los factores de correccion
publicados en el Anexo N° 11: Parametros de evaluacion social, de la Directiva General Del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones de Invierte.pe, Aprobada Por Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

Indicadores de rentabilidad social

Se deberan estimar los indicadores (costo incremental por beneficiario o atendido y costo incremental por
atenciones) de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodologia costo efectividad o costo
eficacia,

Analisis de sensibilidad

Se efectuara el analisis de sensibilidad con la finalidad de: (i} determinar cudles son las variables con
mayor incertidumbre, cuyas variaciones pueden afectar la rentabilidad social del proyecto o Ia seleccion
de alternativas; (ii) identificar [as variables criticas y definir fos Himites de variacion de dichas variables que
afectarian la rentabilidad social o fa seleccion de alternativas; y, iii} profundizar el analisis sobre el
comportamiento de las variables criticas y acerca de la probabilidad de que varien por encima de los
limites, a fin de identificar el nivel de riesgo y proponer fas medidas para mitigarlo. Preliminarmente, se
propone analizar las siguientes variables: poblacién a ser atendida, atenciones, costos de operacion y
mantenimiento, costos de inversion,

Evaluacion privada

En aguelios casos en los que el sector privado patticipe en la ejecucion del PP a través de asociaciones
plbtico privadas (APP), considerando que el proyecto seria cofinanciado por ef Estado y &l inversionista
privado, se realizara la evaluacion desde el punto de vista de un inversionista privado, con la finalidad de
estimar su rentabilidad econdmica y su viabilidad financiera. Este analisis se efectta solo a la alternativa
seleccionada en la Evaluacién Social.

Andlisis de sostenibilidad

 Constltar e Anexo N° 11 de la Directiva General Del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
% Considerar que hay costos sociales que no estan incluidos en los flujos de costos a precios de mercado.
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Uno de los requisitos para la declaracion de viabilidad de un PIP es fa sostenibilidad; en el caso de un
PIP que interviene en servicios de salud, la sostenibilidad implica la capacidad de producir dichos servicios
de manera ininterrumpida a lo largo del horizonte de evaluacion. Se debe sefialar la estrategia para
manejar los riesgos y limitantes identificados, asi como las dependencias involucradas. Entre los factores
a analizar estan:

a)  Sostenibilidad técnica e institucional, la cual comprende:

»  Los arreglos institucionales para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que se alcancen las metas
de productos del PIP, en la Fase de Inversion; para que la produccién de los servicios no se vea
interrumpida a lo largo del horizonte de evaluacidn y se generen los beneficios previstos de manera
permanente (plan de produccion) en el PIP.

= Las previsiones para contar oportunamente con recursos humanos, y el mantenimiento del equipamiento.

= Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestion de las entidades
involucradas en la gestion del servicio en la Fase Post inversion.

= Organizacion para enfrentar situaciones de riesgo de desastre, asi como otras sifuaciones en los que se
paralice uno o més setvicios.

b} Sostenibilidad financiera: Importante para la disponibilidad oportuna de los recursos para financiar la
inversion, operacion y mantenimiento; y la adquisicion de los activos para reposicion. Para el analisis de
la sostenibilidad financiera se debera:

= Presentar el fiujo financiero proyectado, considerando entre otros, tanto fos ingresos por concepto de: i)
recursos directamente recaudades por el EE.SS. (segln servicios principales, produccién v tarifas); ii)
recursos ordinarios asfgnados por el pliego presupuestal respectivo; vy, iii) transferencias del Seguro
Integral de Salud {segin servicios principales, produccion v farifas); como los costes de operacion y
mantenimiento en la situacién con proyecto.

= Confirmar [a capacidad presupuestal para financiar los costos de operacion y mantenimiento en la Fase
de Post inversion del PIP. Incluir informe de la dependencia responsable de ia planificacién y presupuesto
del Pliego Presupuestal al que pertenece la Unidad Ejecutora (UE) a cargo de la operacion y
mantenimiento de los servicios de salud objeto del PIP en la Fase de Post inversion.

¢} Sostenibilidad social, fa cual implica reducir fos probables conflicios que se puedan generar durante la
operacion y mantenimiento, a fin de evitar que se defenga o postergue fas intervenciones previstas para
cumplir con los objetivos sanitarios.

Impacto ambiental

Al respecto, se debers considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el
SNIP aprobada con R.M. N°* 052-2012-MINAM. Dicha norma dispone que la auforidad competente
(DIGESA, en este caso) se pronuncie en la Fase de Preinversién sobre la categotizacion de los impactos
ambientales, este pronunciamiento es condicién previa para la declaracién de viabilidad del PIP.
Asimismo, se debe adjuntar a resolucion de la autoridad competente donde se sefiale la clasificacion
seglin riesgo ambiental, y el estudio que se debe realizar.

Asimismo, se elaborara la informacion referida a la Evaluacién Ambiental Prefiminar (EVAP), asi como la

propuesta de Términos de Referencia (TdR) para el estudio ambiental correspondiente, a fin de solicitar
a la autoridad competente, la clasificacion del estudio ambiental respectivo.
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Por ofro lado, la EVAP deber4 desarrollarse respecto de la alternativa seleccionada, segtn el Anexo VI
del Reglamento de la Ley del SEIA, sin perjuicio de la informacion adicional que pueda solicitar la
autoridad competente durante la tramitacion del mismo. Cabe precisar que la EVAP y los TdR,
debidamente suscritos por el o los profesionales responsables de su elaboracion, deberan ser
presentados por la UF, a |a auteridad competente a fin de obtener la Clasificacion Ambiental def PIP. En
la EVAP se debera identificar y caracterizar los impactos ambientales negativos que generaria el PIP, asi
como proponer medidas de prevencion, supervision, correccion y mitigacion, cuya estimacion de riesgoes,
costos y cronograma de ejecucién deberan ser incluidos en el PIP.

Finalmente se debe incluir la propuesta de manejo de residuos solidos generados por ef EE.SS. en el que
se interviene con el PIP, segln norma vigente (Resolucion Ministerial 554-2012-MINSA. Norma Técnica
N° 096 — MINSA / DIGESA - V 01. Gestion y manejo de los residuos sélidos en establecimientos de safud
y servicios médicos de apoyo). De igual mode considerar la implementacién de las normas de seguridad
y salud en el trabajo.

Gestion del Proyecto

Para la Fase de Inversion se debera; (i) Plantear la organizacion que se adoptard; i) especificar la UE y
el area técnica que coordinard la ejecucion de todos fos componentes del PIP y/o se encargara de los
aspectos técnicos, sustentando las capacidades y designacion, respectivamente; iii}) en €l plan de
implementacion, detallar Ja programacion de las actividades previstas pata ef logro de las metas del
proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios’,
asimismo, presentar: el cronograma de ejecucion fisico y financiero en la Fase de Inversion, organizado
por componentes del PIP (medios fundamentales); iv) sefialar las condiciones previas refevantes para
garantizar el inicio oportuno y eficiente de la ejecucion; y, v) sefialar la modalidad de ejecucion del PIP,
sustentando los criterios aplicados para la seleccion.

Para la Fase de Post inversion se deber; (i) Detallar quién se hara cargo de Ia operacion y mantenimiento
y la organizacion que se adoptara. Asimismo, establecer la dependencia responsable de la operacion de
fos servicios de salud implementados; iiy Definir los recursos e instrumentos que se requeriran para la
adecuada gestion de los servicios; y, iif} Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno
de la operacién.

Financiamiento: Se debera plantear la estructura de financiamiento de la inversion, operacién y
mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso,
los rubros de costos a los que se aplicara. Asimismo, describir [os cambios institucionales para asegurar
el financiamiento, especiaimente, en fa etapa de operacién y mantenimiento.

Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada

Se presentara la matriz del marco logico de a alternativa seleccionada, en la que se deberén consignar
los indicadores relevantes® y sus valores actuales y esperades, a efectos del seguimiento y evaluacion
ex post,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

% La Unidad Formuladora coordinara con Ja entidad a cargo del PIP y con el MINSA, las estrategias para superar la brecha de
recursos humanos estimada y el periodo en que se implementara. La programacion de la adquisicion del equipamiento dabe ser
coherente con la disponibilidad de recursos humanos a cargo de su operacion.

Censuitar ta lista de indicadores incluidos en las Pautas Generales para la Evaluacitn Ex-post publicadas en:

hitp: fwww.mef.gob. pefindex, php?option=com_content&view=articledid=2832&Itemid=100273&lang=es
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Si el PiP va ser declarado viable con este nivel de estudio, se debe sefialar la alternativa seleccionada
explicitando los criterios que se han considerado para ello. Asimismo, sefialar las medidas que deben
adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables criticas que puedan afectar la viabilidad
del proyecto, conforme a lo detectado en ef andlisis de sensibilidad. Incluye el seguimiento a los
compromisos asumidos por las autoridades competentes para la ejecucion de acciones orientadas a
mejorar los indicadores de satud de la poblacién a beneficiar.

Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacion al Ciclo de Proyecto, teniendo en cuenta las
condiciones previas relevantes para garantizar tanto el inicio oportuno de fa ejecucién del PIP, como la
generacion de los beneficios previstos en ta fase de operacion.

ANEXOS

Incluir como anexos la informacion que sustente o detalle algunos de los temas analizados en el estudio
de Preinversion, suscrito por los responsables de su elaboracién y aprobacion, seglin corresponda.

Informacion sustentatoria del marco de referencia

e Documento de necesidades de inversidn del &mbito al que pertenece el EE.SS. objeto del PIP
{Documento visado por |a DIRESA/GERESA/Organos publicos adscritos al MINSA).

o Documentos de gestién que evidencien la prioridad del PIP: planes multianuales de inversion® y la
programacion multianual de inversiones, y/o instrumento legal con el que se ha asignado la prioridad dei
PIP (g]. Listado Nacional de EE.SS. Estratégicos).

Mapa donde se delimita 4rea de influencia del PIP, identificando los EESS de distinta capacidad
resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y corredores
sociales. (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Organos pliblicos adscritos al MINSA).

Informacidn sustentatoria de los servicios de salud en el area de influencia def PIP.
o Informe de analisis funcional de los servicios de salud del dmbito de influencia de! PIP, con enfoque de
red (Documento visado por los DIRESA/GERESA/Organos pliblicos adscritos al MINSA y Red de Salud).
» Lista de recursos humanos de fa region por grupo ocupacional y tipo de contrato (Documento visado por
la DIRESA/GERESA/Organos pliblicos adscritos al MINSA y Red de Salud /Hospital).

Informacion sustentatoria del diagnostico del EE.SS. objeto del PIP. Los documentes de
sespecialidades que se detallan a continuacién deben ser elaborados y suscritos por los especialistas®®
respectivos.

3 Plan Sectorial Intergubemamental Muitianual de Inverstones en Salud y los Planes Regionales Multianuales de inversiones en
Salud, segiin lo establecido en 1 Art. 4° del D. Leg. N® 1157, que aprusba la modernizacién de la gestion de la inversion plblica
en salud.

39 En el diagndstico de la infraestructura de servicios de salud de primer nivel de atencion participaran especialistas en: 1)
Infraestructura de Salud: responsable del andlisis fisico funcional de las instalaciones (incluye la evaluacion de los artefactos
eléctricos como luminarias, tomacorrientes, interruptores entre otros y aparatos sanitarios come griferias, inodoros, lavaderos
etc., cuando la situacion lo requiera); 2) Evaluacion Esfructural: responsable de fa evaluacion estructural de las instalaciones
fisicas y la recomendacion del tipo de intervencion; 3) Equipamiento de Servicios de Salud: responsable de fa evaluacion del
equipamiento existente e identificacion def equipamiento recuperable; 4) Diagndstico Ambiental: responsable def diagnéstico
ambiental y el manejo de los residuos solidos. En el diagnostico de la infraestructura de servicios de salud del segundo nivel de
atencion participaran adicionalmente especialistas en: 5) Instalaciones mecénicas: responsable de la evaluacion de las
instalaciones especiales o mecénicas; 8) Instalaciones Sanitarias: responsable de 1a evaluacion de las instalaciones sanitarias; 7)
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e Informacion estadistica de la produccidn del EESS objeto del PIP y de corresponder, del EESS al cual
refiere (Documento visado por la DIRESA/GERESA/Organos pitblicos adscritos al MINSA y Red de Safud
/ Hospital).

e Informe de evaluacion de disponibitidad de recursos humanos en el EE.SS. objeto def PIP {Documento
visado por la DIRESA/GERESA/Organos plblicos adscritos al MINSA y Red de Salud / Hospital).

¢ Informe técnico y legal de ta evaluacion de la ubicacion actual, con el sustento técnico y nommative,
acompafado de registro fotografico y planos de ubicacion de terreno (Documento firmado por los
especialistas en ingenieria y visado por funcionarios de la Unidad Formuladora). Los informes de
evaluacion que se detallan a continuacion serdn requeridos si luego del analisis de localizacion se
determind que el terreno en la ubicacion actual det EESS objeto del PIP, tiene un area suficiente y cumple
con los requisitos exigidos en la normatividad sectorial.

v Informe de evaluacién arquitecténica funcional (Documentos firmados por el Arquitecto).

Informe de evaluacion estructural (Documentos firmados por el ingeniero civil).

v’ En caso, se proponga la reubicacion o demolicion total del EESS por mofivos de vulnerabilidad,
adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa civilc.

V" Informe de evaluacion de las instalaciones mecénicas (Documentos firmados por el Ing. Mecénico o Ing.
Electromecanico).

v" Informe de evaluacion de las instalaciones sanitarias {Documentos firmados por el Ing. Sanitario).

Informe de evaluacion de las instalaciones eléctricas (Documentos firmados por el Ing. Electromecénico).

Informe de evaluacién de las instalaciones para &l sistema informético y de comunicaciones (Documentos

firmados por el ing. Electrénico y de Comunicaciones).

» Informe de evaluacion y diagnostico det equipamiento (Documentos firmados por ef especialista (Ing.
Biomédico, Ing. Electranico, Ing. Electromecénico, Ing. Mecanico e Ing. de Sistemas).

o Evaluacion desde la optica de Hospitales Seguros, segin norma de la Organizacion Mundial de la Salud
(Si contiene cartera de servicios hospitalaria)*!.

e Informe de Estimacion de Riesgo (desarrollar todos los puntos, en anexos considerar Unicamente el mapa
de peligros, vulnerabilidad y panef fotografico. Documento firmado por el especialista).

AN

s

Informacion sustentatoria de la participacién de involucrados

o Acta de acuerdos del taller de identificacion de establecimientos de salud estratégicos en el marco de las
redes de servicios de salud y panel fotografico.

o Acta de taller de involucrados {autoridades, actores del sector, las organizaciones y principales fideres
que representan a la sociedad civil) y panel fotografico.

Informacion sustentatoria del analisis técnico de las alternativas propuestas

« Informe de opinion favorable emitido por la autoridad sanitaria respectiva, que aprueba la cartera de
servicios, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 7 del D. Leg. N° 1157.

s Programa Médico Funcional (PMF) suscrito por especialistas a cargo de su revision, y por los
responsables de fa UF, la autoridad sanitaria respectiva, en sefial de conformidad.

Instalaciones elécricas: responsable de la evaluacién de las instalaciones eléetricas y 8) Comunicaciones: respensable de la
evaluacion de |as instalaciones de telecomunicaciones como cableado estructurado, telefonia IP, entre otros.

40 5egln "Guia para la Elaboracion del Informe de Inspeceién Téenica de Seguridad en Defensa Civil de Datalle a
Establecimientos de Salud” (Anexo 10.1 [nforme de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil - Establecimientos de
Salud y el Anexo 11.1).

41

http:/iwww.mef.gob.pe/contenidos/finv_publicafdocs/estudios_documentos/documentos/hs_frente_desastres/guias_pdfsfindice.pd
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Programa Arguitecténico (PA) y Programa de Equipamiento (PE) suscritos por especialistas a cargo de
su revisidn y por los responsables de la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectivos.

Los documentos de especialidades que se detallan a continuacion deben ser elaborados y suscritos por
los especialistas*? a cargo de su revision y por los responsables de la UF y la instancia correspondiente
del MINSA, en sefial de conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectivos.
Informacidn sustentatoria de fa localizacion; Informe técnico v legal de 1a seleccidn del terreno, con el
sustente técnico y normativo, acompartado de registro fotografico y planos de ubicacién de terreno
(Bocumento firmado por los especialistas en ingenieria). Incluye evaluacion de la ubicacion actual y de
ser el caso, de los terrenos alternativos.

Informacion sustentatoria del anteproyecto: ubicacion, arquitectura, estructuras, instalaciones mecanicas,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones para sistemas informaticos y de
comunicaciones. £n todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos.
Incluye memorias, calculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, planos
y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicaran las normas, reglamentos,
certificado de parametros urbanisticos y edificatorios®, entre ofras disposiciones aplicables para la
ejecucion del proyecto; asi como los requisitos técnicos aplicables y el presupuesto respectivo.
Informacién de estudio topografico y estudio de mecénica de suelos. Documentos que acrediten titulo de
propiedad u otro documento que respalde el saneamiento fisico legal (Documento con fecha de
expedicion no mayor a 4 meses) del terreno sefeccionado.

Informacion sustentatoria del equipamiento: presentar el equipamiento requerido por UPSS, UPS y
ambientes del EE.SS., especificaciones técnicas de los equipos mas representativos, entre otras
disposiciones aplicables. Precisar las normas técnicas y/o céaleulos que sustentan dicho requerimientos.
Los documentos deberén estar suscritos por los especialistas respectivos.

Informe técnico sobre posibilidad de uso de la infraestructura existente en caso de reubicacion del EE.SS.
{Documento emitido por DIRESA/GERESA/Organos piiblicos adscritos al MINSA), Para el caso de
reutifizar dicha infraestructura para fines asistenciales, sustentar cdmo afectara dicha propuesta al
comportamiento de la demanda de! EE.SS. a intervenir con ei PIP, flujos de referencia, cartera servicios,
recurso humano, entre ofros. En dicho caso, ademdas de fa opinidn favorable de la autoridad sanitaria
respectiva, se requiere opinidn de la Direccion General de Salud de las Personas (DGSP — MINSA).
Informe técnico que sustente la implementacién de los recursos humanos incrementales requeridos
(cierre de brechas}) para la operatividad de los servicios en la fase de Post inversion emitido por los
DIRESA/GERESA/Organos plblicos adscritos al MINSA.

+2 En ol diagnostice de la infraestructura del primer nivei de atencion participaran especialistas en: 1) Infraestructura de Salud:
responsable del analisis fisice funcional de las instalaciones (incluye la evaluacion de los artefaclos eléctricos como luminarias,
tomacorrientes, interruptores enire ofros y aparates sanitarios como griferias, inodoros, lavaderos etc., cuando la situacién io
requiera); 2) Evaluacion Estructural: responsable de la evaluacién estructural de las instataciones fisicas y la recomendacion dal
tipo de intervencion; 3) Equipamiento de Servicios de Salud: responsable de la evaluacién del equipamiento existente &
identificacién del equipamiento recuperable; 4) Diagnéstico Ambiental: responsable del diagnéstico ambiental y el maneio de los
residuos solidos. £n el diagnostico de la infraestructura del segundo nivel de atencion participarén adicionalmente especialistas
en: 5) Instalaciones mecénicas: responsable de la evaluacion de las instataciones especiales o mecanicas; 6) instalaciones
Sanitarias: responsable de la evaluacién de las instalacionas sanitarias; 7) Instalaciones eléctricas: responsabie de la evaluacion
de las instalaciones sléctricas y 8) Comunicaciones: respensable de la evaluacion de las instalaciones de telecomunicaciones
como tableado estructurado, {elefonia IP, entre otros.

 Emision no mayor a 4 meses.
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e  De requerirse implementar un Plan de capacitacion de los recursos humanos del EE.SS. durante la fase
de inversion, presentar el Informe respectivo emitido por la DIRESA/GERESA/Organos plblicos adscritos
al MINSA, que incluya lo siguiente:

Necesidades de capacitacion.

Relacion de personal a capacitar.

Programa de capacitacion, incluyendo modalidad, duracion y costos.

Para los casos de intervenciones en ef mismo tetreno, se debe presentar adicionalmente ef Plan de

Contingencia que sustente la continuidad de la operatividad de los servicios durante la fase de inversién

(Documento firmado por los especialistas y DIRESA/GERESA/Organos piblicos adscritos al MINSA), que

incluya lo siguiente:

Relacién de los servicios que brinda el establecimiento de salud actual.

Relacién de ambientes existentes por UPSS y complementarios.

Propuesta de programa de referencia de los servicios criticos {centro quirirgico, centro obstétrico,

emergencia, UCH) a ofros establecimientos de salud cercanos, para garantizar ia continuidad de la

atencion.

v En caso de contar en la localidad con infraestructura sociat en fas que previa evaluacion, se haya
determinado la posibilidad de reubicacion de servicios no criticos (administracion, consulta externa, topico
de emergencia, CRED, Inmunizaciones, botiquin u otros similares), sustentar dicha propuesta.

v En caso de tratarse de una localidad donde no se cuenten con la infragstructura antes mencionados,

considerar la posibilidad de alquiler de locales.

Esquema de ubicacion y localizacién de la propuesta de contingencia.

Descripcidn de acciones a ser tomadas con el equipamiento existente.

En caso de que el establecimiento de salud sea Unidad Ejecutora hay que garantizar que el local donde

se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su comunicacién continua y su funcionamiento

permanente.

SNENEN

AN

ASRNIN

Informacion sustentatoria de costos de inversion )

«  Costos de infraestructura aprobados por la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectivos.

o  Costos de equipamiento aprobado por ta UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstifucionales respectivos. Cotizacienes del equipamiento
més representativo.

* Informe de aprobacidn def antepreyecto suscrito por la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en
sefial de conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectives.

Informacion sustentatoria de costos de operacion y mantenimiento
s Reporte detallado de costos de operacion y mantenimiento sin proyecto (Documento firmado por
DIRESA/GERESA/Organos publicos adscritos al MINSA). Incluye infermacién de sustento de:
Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos anualizados.
Costos anualizados por concepto de insumos.
Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de terceros (gj. limpieza, mantenimiento,
recoleccion y tratamiento de residuos sélidos, entre ofros) y servicios basicos.
e Sustento de estimacion de costos de operacion y mantenimiento con proyecto (Documento firmado por
DIRESA/GERESA/Organos pablicos adscritos al MINSA). Incluye informacién de sustento de:
v Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos anualizados.

ANENEN
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v" Costos anualizados por concepto de insumos.
v Costos anualizados por concepto de setvicios. Servicios a cargo de terceros (g). limpieza, mantenimiento,

recoleccion y tratamiento de residuos sdlidos, entre otros) y servicios basicos.

Informacion sustentatoria de sostenibilidad

Informe de la dependencia responsable de la ptanificacion y presupuesto del Pliego Presupuestal al que
pertenece la Unidad Ejecutora (UE) a cargo de la operacion y mantenimiento de los servicios de salud
objeto del PIP en fa fase de Post inversion, sobre fa capacidad presupuestal para financiar el gasto
incremental en la fase post inversion del PIP.

informe de compromiso de formacion de plazas de profesionales especialistas para los fres afios
siguientes (Decumento emitido por DIRESA/GERESA/Organos pliblicos adscritos al MINSA).

Informacion sustentatoria de impacto ambiental

Informe de andlisis de impacto ambiental (Documento firmado por ef Ingeniero Ambiental o Especialista).
Clasificacion ambiental emitida por fa DIGESA (Resolucién Directoral emitida por la Direccion General de
Salud Ambiental).

Informacion sustentatoria de la gestion del PIP

Documentos de opinion favorable sobre las acciones previstas para la organizacion y gestion en las fases
de inversidn. Documento visado por la UE en la Fase de Inversion.

Documentos de opinion favorable sobre las acciones previstas para la organizacion y gestion en las fases
de Pos inversion. Documento visado por ef Operador en la Fase de Pos inversion.

Plan de implementacion donde se defalla la programacion de las actividades previstas para el fogro de
las metas del proyecto, estabieciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables y recursos
necesatios. Incluye ef cronograma fisico y financiero.

Informacion digital (Archivos en LA ENTIDAD Original y anexos, debidamente suscritos y archivos Excel
de célculos y estimaciones).

El Consultor debera cumplir con la entrega de los productos requeridos segln el presente Término de
Referencia.

El Consultor debera contar con un equipo de trabajo minimo que estara constituido por:

Especialista en PIPs - Jefe de Proyecto.

Especialista en PIPs - Parte Socioecondmico.

Especialista en Arquitectura Hospitalaria.

Especialista en Equipamiento Biomédico.

Especialista Profesional en Gestion de Servicios de Salud.

Especialista en Estructuras.

Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas.

Especialista en Costos y Presupuestos.

Especialista en Mecanica de Suelos.

Especialista en Comunicacion e Informética

Especialista Ambiental

Especialista en Riesgo y Vulnerabilidad.
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El equipo de trabajo requerido, debera hacerse cargo del estudio objeto de la presente contratacion.

La relacion contractual que se derive del oforgamiento de ta Buena Pro del proceso de seleccion que se
convoque para esta contratacion, involucra tnicamente a la Entidad (GRH) y al Consultor, que participe
como postor en el proceso de seleccion y con quien se suscribira el respectivo contrato.

»  Los estudios comprenderan fases de campo y fases de gabinete; asi como, la construccién de informacion
a partir de estas dos fuentes.

» Para realizar los estudios el equipo de trabajo, segiin coresponda, debera desplazarse a la localidad —
4rea de influencia del PIP- en la que se realizara la intervencion, debiendo compartir y/o recager los
aportes y las observaciones que pudieran presentar la DIRESA Huanuco, la UF y las autoridades
competentes del Gobierno Regional Huénuco.

» Para tal efecto, el Consultor dentro del Plan de Trabajo (como iniciacion de la elaboracion def PIP)
propondra los Especialistas que obligatoriamente deberan realizar desplazamientos a la zona de
intervencion del estudio, asi como el Cronograma de Viajes, seglin corresponda. Los gastos de viatices
y pasajes del personal del equipo postor seran cubiertos por el Consultor.

»  Enlamedida que, los miembros del equipe de trabajo para el cumplimiento de las actividades para cumptir
con el contrato deberan realizar desplazamientos al lugar deintervencion.

> Los profesionales conformantes del equipo de trabajo propuesto por el Consultor en su oferta técnica,
sélo podran ser sustituidos por razones de caso fortuito o fuerza mayor, contando con la aprobacion de
la unidad formuladora. En estos casos, el Consultor debera acreditar al profesionat propuesto para
sustitucion, presentando fa documentacion solicitada en las Bases. El profesional propuesto debera
cumplir con todas las condiciones de perfil solicitadas en el presente Término de Referencia.

12.0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

12.1.4 PERFiL DEL POSTOR
El consultor, debera ser un apersona natural, juridica o consorcio, no estar impedido para
contratar con el Estado, que asumira la responsabilidad de formular el Estudio de Pre
inversion, a nivel de Perfil, del proyecto que se describe en los presentes Términos de
Referencia.

Corresponden al de un Servicio de Consultoria en General, segin la definicién contenida
en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en &l rubro Servicios. No debera mantener sancion
vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para
contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el
Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE.

12.1.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES (8/. ..
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266,208.00)*, por la contratacidn de servicios de consultoria iguales o similares al objeto
de ta convocatoria, durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segln corresponda.

12.1.3 Se consideran servicios de consuttoria similares a los siguientes a:

Estudios de Pre Inversién o Expedientes Técnicos ya sean para locales piblicos o
privados, en la especialidad de infraestructura de EDIFICACION.

EDIFICACION. Para el presente caso se consideraran como: ‘Infraestructura de
edificacion en general’, por ejemplo: En el Sector Salud {Hospitales, Centros de salud,
Postas, Puestos de Salud, clinicas, laboratorios, Institucién Publica de SALUD, etc. sean
plblicas o Privadas).

12.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR

12.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
»  Un(01) Plotter A-1
= Una (01} Estacion total
*  Una {01) camioneta 4x4

12.3 DOMICILIO Y VARIACION DE LA MISMA

Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA debera acreditar domicilio postal
conocido en la cludad de Hudnuco, a fin de que reciba la documentacion que LA
ENTIDAD requiera cursarie®. e ) .
El. CONTRATISTA debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la
direccion de cotreo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la
verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha
cuenta, debiendo confirmar la recepcitn del carreo, en el plazo méximo de veinticuatro
(24) horas.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de fa
oficina, la implementacion solicitada, el domicilic postal en la Ciudad de Huénuco y el
correo elsctrénico empresarial; fo cual debera ser comunicado a la ENTIDAD, por EL
CONTRATISTA, mediante carta, a los cinco (5) dias calendarios de firmado el contrato.

12.4 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO O PERSONAL
CLAVE

“ Monto no mayor a (2) veces ef valor Estimada. Seccién Especifica, Capitulo !l Requerimiento, 3.2 Requisitos de Calificacion,
C. Experiencia def Postor; de las BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

5 Resolucion Gerencial General N° 392-219-GRH/GGR Directiva General “Lineamientos para la Formutacion y Evaluacion en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de las Inversiones en el Gobierno Regional Huanuco”
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EL CONTRATISTA, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumplirén obligatoriamente el perfit requerido y detallado en los presentes
términos de referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la formulacion de los
componentes def PIP.

Todos los profesionales que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a las
exigencias normativas, los estudios materia de la presente consultoria, deberan ser
titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda,
al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que dure la misma.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva
del personal profesional clave que seré evaluado, sélo seré posible de acreditacion en
el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado, colegiado y
habilitado por el colegio profesional, seglin correspondat,

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de elaboracién del Estudio, el personal
profesional que participe en la constltoria objeto de los presentes Términos de
Referencia, debera expresar por escrito su dedicacion af desarvollo del servicio. Por este
mismo motivo, el referido personal no podrd participar o estar participando
simultaneamente en otra consultoria para el Ministerio de Salud.

La relacidn contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de
seleccidn, involucra tinicamente a LA ENTIDAD y a EL CONTRATISTA, quienes
suscriben el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacion con el
equipo de profesionales de EL CONTRATISTA.

Cada profesional def Equipo Técnico del Estudio asumira solo una especialidad de
acuerdo a sus funciones.

La relacién minima de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, son los siguientes:

Profesionales del Equipo Técnico del Estudio (Equip Clave)

1 Jefe de Proyecto Economista, Arquitecto o Ingeniero civil 1

2 Espedialista en Arquitectura Arquitecto 1

3 Especialista en gestion de servicios de salud | Médico Cirujano o Enfermero u Obstetra 1

4 Especialista en equipamiento biomédico A'rquﬂ’e(?to o Ingeniero. Electrénico o Ing. 1
Biomédico

5 Especialista en estudio socioeconémico Economista o Ingeniero Economista 1

6 Especialista en estructuras Ing. Civil 1

46 \er Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013
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A continuacién, detallamos el perfit de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico def Estudio que en
estricto requeriran demostrar especifica, segun las siguientes condiciones minimas:

11.4.1 JEFE DE PROYECTO
»  Perfil

]

> Rol

Economista ¢ Arquitecto o Ingeniero civil, colegiado y titulado.

Experiencia especifica minima acumulada de dos (02) afios a partir de la colegiatura como
Jefe de Proyecto, Coordinador o Supervisor de Estudios y/fo Evaluador de Proyectos de
Inversion donde se demuestre que dirigié equipos multidisciplinarios de estudios de Pre
inversion o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos en el marco de la inversion piblica,
que sean iguales y/o similares.

Solo sera posible de acreditacién aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es fitulado y
colegiado.

Jefe de Proyecto,

» Responsabilidades

Representa a EL CONTRATISTA en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no
pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por EL
CONTRATISTA.

Liderar, coordinar y organizar las actividades del Equipo Técnico del Estudio.

Representar al Equipo Técnico del Estudio en las actividades relacionadas al desarrollo del
Estudio

Coordinar fa elaboracion del Plan de Trabajo.

Estructurar y consolidar el Estudio de Pre-inversion.

Sustentar el Estudio de Pre-inversion en las reuniones de evaluacion con las entidades.

La participacion del jefe del Proyecto debe ser activa y representativa.

11.4.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE SALUD
> Perfil

o Arg

uitecto, titutado y colegiado.

e  Experiencia especifica minima acumulada de (01) afio a partir de la colegiatura en haber

des

empefiado como especialista en: arquitectura y/o Disefio Arquitecténico en Estudios de Pre

inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos en el marco de la inversion plblica,
que sean iguales y/o similares.
e Solo sera posible de acreditacién aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando

con

> Rol

las condiciones legales para e ejercicio de su profesion, esto es, titulado y colegiado.

Espacialista en Arquitectura.

» Responsabilidades

Elaborar el informe de evaluacion arquitectonica funcional.
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e FElahorar el anteproyecto arquitectonico {memorias y planos) para fas alternativas de solucion
propuestas, basado en los esfudios de levantamiento fopografice y arquitecténico y otros que
considere pertinentes.

«  Elaborar las memorias y pianos para el Equipamiento det EESS

«  Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria que intervienen en el
desarrolto y planteamiento arquitecténico.

«  Participar en los médulos de Identificacion, Formutacidn y Evaluacion seglin corresponda.

«  Participar en la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
infervenirse en el mismo terreno.

11.4.3 ESPECIALISTA EN EVALUACION SALUBRISTA Y CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD:

> Perfil

Meédico Cirujano o Enfermero u Obstetra. titulado y colegiado.

+  Experiencia especifica minima acumufada de 06 meses a partir de la colegiatura realizando
estudios como formulador o evaluador del anélisis situacional de salud y/o cartera de servicios
de salud de Estudios de Pre-inversion.

+ Sl sera posible de acreditacion aquella experiencia que el profesionai haya obtenido contando
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es titulado y colegiado.

» Rol
Especialista en Gestion de Servicios de Salud.

> Responsabilidades

»  Participar en los mddulos de Aspectos generales, ldentificacion, Formulacion y Evaluacion segln
corresponda,

«  Participar en la elaboracion de la cartera de servicio y el Programa médico funcional.

»  Realizar el andlisis de involucrados, arbol de problemas y andlisis de la oferta y demanda efectiva
en coordinacién con fos especialistas del Equipo.

11.4.4 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

»  Perfil

e Arquitecto o Ingeniero Electronico o Ing. Biomédico. Titulado, colegiado.

o Experiencia especifica minima acumulada de 01 afic como formulador o evaluador de
equipamiento de servicios de salud de Estudios de Preinversion o Expedientes Técnicos o
Estudios Definitivos en el marco de la inversidn pablica, que incluyan componente de
edificaciones.

*  Sblo sera posible de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando
con las condiciones legales para el gjercicio de su profesion, esto es, titulado y colegiado.

» Rol
Especialista en Equipamiento de servicios de salud.

» Responsabilidades
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o  Elaborar el informe de evaluacion y diagndstico de! equipamiento def EESS.

o  Elaborar el anteproyecto, memorias y planos para el Equipamiento def EESS.

e  Participar en los médulos de Identificacion, Formulacion y Evaluacion segdn corresponda.

e  Participar en la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo terreno.

11.4.5 ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO
> Perfil

o Economista o Ing. Economista. titulado y colegiado.

o Experiencia especifica minima acumulada de (01) afio a partir de la colegiatura como
formulador o evaluador sacicecondmico de Estudios de Pre-inversién en el marco de ia
inversién plblica, que sean iguales y/o similares.

e Solo sera posibie de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado v
colegiado.

> Rol
Especialista en Estudio socioeconomico.

> Responsabilidades
« Participar en los modulos de Aspectos Generales, [dentificacion, Formulacion y Evaluacion
seglin cotresponda.
o Participar en la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso
corresponda,
« Elaborar el analisis de costo beneficio de la demanda y la oferta de servicios.

11.4.6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
> Periil

o Ingeniero Civil. titulado ¥ colegiado

o Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de la colegiatura en haber
desempefiado como especialista en estructuras ylo disefio estructural de edificaciones de
Estudios de Pre-inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitives en el marco de
la inversion plblica, que sean iguales y/o similares.

+ Solo sera posible de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado y
colegiado.

> Rol
Especialista en Estructuras

> Responsabilidades
« Elaborar el informe de evaluacion esfructural de las edificaciones existentes.
« Proponer y verificar los ensayos o técnicas de evaluacion estructural que se requieran.
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o Elaborar el anteproyecto Estructural (memorias y planos) para las afternativas de solucion
propuestas, basado en ¢l anteproyecto de arquitectura, estudios de suelos, levantamiento
topografico, ensayos © técnicas de evaluacion estructural, estudio de vulnerabilidad y ofros
que conhsidere pertinentes.

o Desarrollar los estudios de ingenieria que intervienen en el desarolio y planteamiento
estructural.

o Compatibilizar los estudios de ingenieria a nivel de diagnéstico y de anteproyecto (memorias
y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Pre-inversion.

o Participar en las fases de Identificacién, Formulacion y Evaluacién segin corresponda.

« Participar en la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo terreno.

12.5 TIEMPO DE INTERVENCION®
Para la formulacion del estudio a nivel de PERFIL, se estima considerar el siguiente STAFF DE
PROFESIONALES, por lo que se adjunta un cuadro desagregado de las funciones, tiempos y
costos de cada especialista:

PERSONAL CLAVE

Jefe de proyecio Economista Arquitecto o ingeniero Civit B.5
Especialista en arquitectura servigio de salud Arquitecto 4
Especialista en evaluacion salubrista y cartera de servicios Médico Cirjano, Enfermero u abstefra A
de salud
Especialista en equipamiento de servicios de salud Ing. Bil il ing. Electréni P
pecialista en Estudio Soci Smi Economista o [ng. Economista
Especialista en estructuras Ing. Civit P
PERSONAL DE APQYO K
Especialista en evaluacién de riesgo y vulnerabilidad Ing. Gedlogo yio Ing. Civit yio Ing. Ambiental yfo Arquitecto
Especialista en instalacicnes sanitarias Ing. Civl ¢ Ing. Santtario P
Especialista en Inst. eléctricas y electromecénicas Ing. Mecénico Eleckricista o ing. Eléctrico o fng. Electricista P
Especialista en sistemas de icacion e informati ing. de Si
Especialista en costos y presupuestes Ing. Civil
Especialista ambiental Ing. Ambigntal
PERSONAL TECNICO
Topografo Levantamiento topogréfico con GPS y estacion total i
Laboraterista e Ingeniero Civil Estudio de Suelos
PAGO DE SERVICIOS
Pago por derecho de evaluacion y certificacion Cerificado de Inexistencia de Restes Arquenlogicos
Prugbas del Servicio de DIAMANTINA Pruebas de DIAMANTINA
*#? Considerar este cuadro para plantear su oferta.
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12.6 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, propuesto por EL CONTRATISTA en su
oferta técnica, podran ser sustituidos sélo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estara
sujeta a evaluacion y aprobacion de LA ENTIDAD, siendo el maximo permitido para el cambio, el 50% de
los profesionales con los que se adjudico ef contrato. Un profesional podra ser reemplazado solo en una
oporfunidad.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, el Consultor utilizara el
personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios,
salvo por razones de fuerza mayor caso fortuito debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor
debera proponer a la Entidad, por escrito, el cambio de personai con diez (10) dias antes que se culmine
la relacidn contractual entre el consuttor y el personal a ser sustituido, La Entidad a los 8 dias siguientes
emite su pronunciamiento sobre la solicitud de la sustitucion def personal clave.

EL CONTRATISTA deber4 acreditar que el profesional propuestc para sustitucion iguala o supera las
calificaciones del profesional con el que se adjudico el contrato, y que cumple con la decumentacion
solicitada en fas Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos
de referencia.

Los profesionales que conforman ef Equipo Técnico del Estudio, propuesto por EL CONSULTOR en su
oferta técnica, podran ser sustituidos sdlo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, ia cual estara
sujeta a evaluacion y aprobacién de la SGFEPI, que dara como consecuencia el pronunciamiento de la
entidad.

EL CONTRATISTA debera prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de
profesionales (el tiempo referencial de LA ENTIDAD para emitir opinion sobre solicitud de cambio es de
aproximadamente 10 dias habiles), a fin de que no afecte fos plazos pactados para la presentacién de
fos entregables, ya que de incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan, asi mismo,
ninglin profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes y/o productos si no ha sido
aceptado formalmente por LA ENTIDAD.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, no
cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera correcta
y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no participa por segunda vez consecutiva en
las reuniones convocadas por LA ENTIDAD, LA ENTIDAD podra soficitar a EL CONTRATISTA su cambio
inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones establecidas en los presentes términos de
referencia.

12.7 CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION

La calidad del Estudio de Pre inversion a formular, y de los propios estudios que lo sustentaran, debe ser
la apropiada. En el logro de este objetivo. LA ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso a EL
CONTRATISTA.
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El nivel de exigencia es bastante alto, por consiguiente, en ef entendido de que EL CONTRATISTA y su
Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo reguerido para
el servicio; no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad
o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que este prestara, desarrollara o elaborara
para LA ENTIDAD.

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por el
CONTRATISTA las vecss en que asi io considere necesario, hasta que estos alcancen ¢l nivel técnico
esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA deberé rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades, a su costo,
hasta la entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o presentados. Los
requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA
ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicién del EL CONTRATISTA y de su Equipo Técnico, frente
al contexto general del sesvicio que prestara, también es importante en el logro def objetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi
como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba ef contrato; estan plenamente conscientes de la
responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia
establecido, asf como con el objeto de la consultoria.

13. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES

Definido los contenidos minimos de presentacion del Estudio de Preinversidn y los parametros técnicos
exigidos para la formulacion (detallados en el numeral 7.2 y Anexo 01 de la directiva), se plantea la entrega
del mismo en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se someteran a evaluacion
y seguimiento técnico para su aprobacion. Asimismo, EL CONTRATISTA asume fa actualizacion del
contenido y lo que ello demande, en todos los casos que fa hormativa vigente y los procesos de evaluacién
lo requiera.

Las principales actividades e hitos que se deberan desarrollar en el proyecto durante el proceso de

formulacion det estudio se muestran en el Anexo 04: Cronograma para formulacién de un estudio de
Preinversion a nivel de perfil.

De acuerdo a fo sefialado en el item 7 det CME 12 o la norma que la modifique o reemplace, los
Entregables deberan incluir fos documentos que sustenten y/o detallen los temas evaluados y analizados
debidamente firmados y visados por los funcionarios de la Unidad Formuladora (segin las
responsabilidades funcionales asignadas).

La presentacién se divide en los siguientes entregables:

%  Entregable Inicial: Plan de Actividades del Confratista
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El Plan de Trabajo debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion del Gobierno Regional Huanuco (Unidad Formuladora) en un plazo méximo de cinco (05) dias

calendarios contados a partir del dia siguiente después de ejecutado la enfrega de terreno v el Taller de
Induccidn realizado por la SGFEPI, para su revision y postetior remisién y aprobacién.

Plan de Trabajo: Que debera contener el abordaje inicial del estudio, ef andlisis de informacion inicial,
Antecedentes, Objetivos, Estructura detallada de trabajo, Metodologia y Marco Conceptual, Equipo de
Trabajo (datos de contacto can directorios, correos electrénicos), Cronograma de actividades (plazos),
Recursos financieras y no financieros a ser utiizados en el trabajo de campo y gabinete para fa obtencion
del producto, Gestion de Comunicaciones y Coordinacion, en el que se coniemple el periodo de
formulacion del proyecto y sus fases, de acuerdo a los entregables.

> Entregable N° 01: BLOQUE |

Debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno
Regional Hudnuco (Unidad Formutadora) A los Treinta (30) dias calendarios, después de haber
presentado el Plan de Trabajo, presentara el Blogue N° 1 conteniendo:

1. Aspectos generales.
2. identificacion

21 Diagnéstico de la situacién actual
»  Area de influencia; EESS en el area de influencia que proveen servicios similares a los que sen objeto
del PIP.

o Los involucrados en &l PIP

o Definicion del problema, sus causas y efectos

*  Planteamiento def proyecto

«  Objetivo central o propdsito del proyecto, ohjetivos especificos o medios que deben reflejar los cambios
que se espera lograr con las intervenciones previstas.

«  Arbol de medios-objetiva-fines, analisis y sistematizacién.

« Alternativas de solucién del problema, en relacidn con el objetivo central, ser técnicamente posibles y
pertinentes y ser comparables. Se precisara el marco tedrico o estudios utilizados como referencia, que
sustentan su planteamiento como solucién al problema identificado.

* Propuesta del plan de contingencia (para establecimientos que requieren demolicidn parcial o total).
Incluye la disponibilidad del terreno para fa implementacitn del plan.

3. Formulacion del horizonte de evaluacion del proyecto

+  Determinacion de la brecha oferta - demanda, peblacion demandante y demanda de los servicios de salud
que se proveeran en la fase de post-inversion. Se sustentaran los parametros utilizados para la estimacion
de la poblacién demandante potencial y de la poblacion demandante efectiva, asi come parala estimacion
de la demanda de los diferentes setvicios de salud. La proyeccion de la poblacion se realizara teniendo
en cuenta el periodo comprendido entre la fase de pre inversion y la fase de ejecucién del PIP, asi como
el horizonte de evaluacion.

s Oferta actual y, oferta optimizada en funcion a las capacidades de los factores de produccidn.
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+  Determinar brecha (de atenciones seg(n cartera de servicios) a fo largo del horizonte de evaluacion del
proyecto, sobre la base de fa comparacién de ia demanda efectiva proyectada (en la situacion sin proyecto
o con proyecto, segln corresponda) y la oferta optimizada o [a ofetta actual cuando no haya sido posible
oplimizarla.

+  Programa médico funcional del establecimiento, con visto bueno de la DIRESA.

e  Programa Arquitectonico Inicial.

4, Anexos

o  Planos de Ubicacion y localizacién del establecimiento propuesto

+ Informe de Levantamiento Topografico. Plano perimétrico y limites de propiedad del terreno, segln
datos consignados en el documento que acredita titutaridad u otro similar; con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y secciones transversales que muestren adecuadamente la topografia del terreno. Se
indicara en este plano el cerco perimétrico, en caso exista, sefialando expresamente el area y perimetro
enconfrados comparados con el area y perimetro sefialades en el documento que acredita ja
titularidad respectiva. Ademés, se debe incluir informacion de la infraestructura de servicios basicos
existentes como buzones de desagle, postes, toma de agua, poste de energia eféctrica, postes
de comunicaciones, u otros; infraestructura de accesibilidad como ancho de vias perimetrales, ancho de
veredas, pasajes U otros; y toda ofra informacion de infraestructura que pudieran estar construidas interior
o exteriormente al terreno. Registro Fotografico del entorno urbano que evidencie 1a informacion sefialada
en el levantamiento topografico.

+  Estudio de Mecanica de suelos y disefio de mezcla, segln lo establecido en la norma técnica E-050
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) "Capitulo N°2 Estudios”.

«  Planos de Infraestructura existente méas informe de diagnéstico de la infraestructura y equipamiento segln
especialidades,

>  Entregable N° 02: BLOQUE I
Debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno
Regional Huanuco (Unidad Formuladora) A los cuarenta y cinco {45) dias calendario, después de haber
presentado el Blogue N° 1, presentara el Blogue N° 2 conteniendo:

«  Programa arquitectonico con el visto bueno del MINSA, DIRESA y la U.F.
+  Programa de equipamiento.
+  Andlisis técnico de fas alternativas propuestas
+  Anteproyecto de Arquitectura (a nivel de disefios generales).
+  Programa de Equipamiento y Memoria Descriptiva.
+  Plan de mantenimiento de equipos
«  Memorias Descriptivas por especialidades:
v"Memorias Descriptivas de estructuras.
v Memorias Descriptivas de Instalaciones eléctricas.
v Memorias Descriptivas de Instalaciones de Comunicaciones e Informatica.
v Memorias Descriptivas de Instalaciones Mecanicas.
¥ Memorias Descriptivas de Instalaciones Sanitarias.
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e Identificar los peligros que pueden impactar sobre los servicios de salud, asi como las condiciones de
vulnerabilidad que los pudieran afectar, considerar situaciones de riesgo de desastres o de contaminacion
ambiental.

e Informe de evaluacion ambiental preliminar (anexo V1) del reglamento de la ley del SEIA Decreto Supremo
- 2009 - MINAM, para ser remitido a la DIGESA.

("} EL CONTRATISTA debe de garantizar fa consistencia entre ef Blogue 1 y el Bloque i (primer avance), donde
el primero a pesar de confar con aprobacion y page como Entregable 1, puede estar sujeto a
modificaciones o acfualizaciones, a fin de garantizar la coherencia técnica del PIP.

(*}EL CONTRATISTA debera Realizara plan de contingencia (estudio base, si el terreno propuesto es la
ubicacidn actual del centro de salud)

h4

Entregable N° 03 BLOQUE HI (SEGUNDO AVANCE) - PIP COMPLETQ (*)

Debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno
Regional Huanuco (Unidad Formuladora) A los setenta (70) dias calendarios, después de haber
presentado el Blogue N° 2, presentara el Bioque N° 3 conteniendo:

% ASPECTOS GENERALES
¥ Nombre del PIP
v Institucionalidad
v Marco de referencia
% IDENTIFICACION
v Diagnéstico de la situacién actual (incluye estudios especializados a nivel de diagnéstico, segiin
anexos 01 y 02 correspondientes de los presentes términos de referencia)
Area de estudio y area de influencia
Establecimientos de salud en los que intervendra el PIP
Los involucrados del PIP
Definicién del problema, sus causas y efectos
Planteamiento del proyecto.
% FORMULACION
Definicion del harizonte de evaluacion del proyecto:
Determinacion de la brecha oferta - demanda
Analisis técnico de las alternativas propuestas
Aspectos técnicos
El tamafio. - Plan de Produccion y LA ENTIDAD Médico Funcional - PMF.
Aspectos técnicos
La localizacion, la tecnologia de construccion y equipamiento, y la Gestion del fiesgo.
Metas de productos (incluye estudios especializados a nivel de anteproyecto, memorias y planos,
seglin Anexo 01)
Requerimientos de recursos
Costos a ptecios de mercado

3
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8 £ CONTRATISTA debe de garantizar ia consistencia def Estudio de Pre inversion completo, donde el Bloque | y Bloque Il
(primer avance), a pesar de contar con aprobacién y pago como Entregables 1y 2, respectivamente, pueden estar swetos a
modificaciones o actualizaciones, a fin de garantizar la coherencia técnica del PIP.
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< EVALUACION

Evaluacién Social

Andlisis de Sostenibilidad

Impacto ambiental

Gestion del proyecto

Matriz del marco logico para [a alternativa seleccionada

% CONGIUSIONESY RECOMENDACIONES

AN

SN N N R SRV

« ANEXOS

Sustento de Costos en infraestructura por m2.
Especificaciones Técnicas de los equipos de LA ENTIDAD de equipamiento.
Cotizaciones o sustento de costos de los equipos mas representativos.
Programa de recursos humanos incrementales, validado por DIRESA Huanuco.
Evaluacion Social.
Plan de Implementacion
Organizacion y Gestion para la fase de ejecucion del PIP, y la operacion y mantenimiento.
Clasificacién yfo cerificacion ambiental.
Flujos de beneficios sociales incrementales
Analisis de sensibitidad para: (i) determinar las variables que pueden afectar fa rentabilidad sccial del
proyecto; {ii) definir los limites de variacion de dichas variables en funcion a la rentabilidad social o la
seleccién de alternativas.
Anélisis de sostenibilidad, de los factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del
proyecto, entre éstos, la no disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento,
la inadecuada capacidad de gestién del operador, conflictos saciales, el no uso de los productos
o servicios, los riesgos de desastres, incluyendo medidas de mitigacion adoptadas.
Programacion detallada de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta criica, duracion, responsables y recursos necesarios. incluir fas condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucion. Sefialar la modalidad de
ejecucion del PIP sustentando los criterios aplicados.
Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada, incluyendo indicadores para la altenativa
seleccionada.
Conclusiones y Recomendaciones

o Sefialar la alternativa seleccionada explicitando fos criferios considerados.

o Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacion al ciclo de proyecto
Estudio de pre inversién a nivel de perfil compietado con las observaciones subsanadas.
Informe final, DVD - Recorrido virtual en 3D.
Consolidado de todo €l estudio de factibilidad en concordancia con los entregables precedentes y los
TDR aprobados, para su registro en el banco de proyectos en fa Unidad Formuladora (UF) y su
traslado a la OGI-MINSA para su evaluacién.
Declaratoria de viabilidad de! PIP por parte de ta Unidad Formuladora del Gobierno Regional Hudnuco
& inscripcion en el registro del Sistema Nacional de Inversion Piblica.
La evaluacion de cada uno de los entregables contemplara la secuencia de pasos contenidos
"Secuencia de Formulacion del PIP y participacion de las Dependencias del MINSA" - CME 12,
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v La descripcion del proceso de evaluacion de los entregables (1, 2 y 3) del PIP por parte de las
instancias correspondientes del MINSA, seran remitidos al Consultor, para su conocimiento ya sea en
el levantamiento de observaciones y/o aprobacion de los entregables.

(") EL CONTRATISTA debe de garantizar la consistencia entre el Blogue | y el Blogue [l (primer avance),
donde el primero a pesar de contar con aprobacion y pago Como Entregable 1, puede estar sujeto a
modificaciones ¢ actualizaciones, a fin de garantizar la coherencia técnica del PIP.

(****)EL CONTRATISTA debera Realizara plan de contingencia {estudio base, sf el terreno propuesto es la
ubicacion actual del centro de salud)

NOTA:

> Eilevantamiento de Observaciones, maximo puede ser en 02 oportunidades, de persistir se debera
evaluar fa Resolucién de Contrato por Incapacidad Técnica.

»  El plazo del levantamiento de Observaciones, se contabilizara fuego de la recepcion del Informe
Técnico de Observaciones de Supervision, DIRESA yfo de la OGI-MINSA, por parte def consuitor.

14. FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES Y DEL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

EL. CONTRATISTA debera presentar cada Entregable, de acuerdo con los contenidos estipulados en los
presentes términos de referencia, de la siguiente manera:

- Impreso en papel bond A4 (210x237mm) de 75 gr, la fuente tipogréfica que se utilizara en la redaccion
de los textos serd Arial, el tamafio de la letra para los titulos generales, subtitulos y para los textos sera
de 11 puntos, sangria a criterio, el espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.

- Laimpresion debe ser en ptima calidad y los graficos o cuadros en tamafio adecuado que permita
visualizar el contenido de manera legible y muy clara.

- Se presentara un (1) efemplar fisico en original debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las
hojas por el Jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad, donde corresponda, Los sellos
ufilizades deberén corresponder a los registrados en el Colegio Profesional at cual pertenezean los
profesionales.

- Archivo digital, en un (1} disco {DVD o CD), gue contengan los textos, célculos, planos y otros, procesados
en softwares como Word, Excel, AutoCAD etc, {editables); correspondientes al ejemplar fisico.

- Seempleara exclusivamente la caratula que suministrara LA ENTIDAD.

- Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada Entregable sera de |a siguiente manera:

» Elaborados a través del software AutoCAD.

» Planos impresos en papel bond minimo 90gr, en formato DIN — A3, A2, A1 o A0, impresion que
facilite su lectura, y presentados en archivadores plastificados y doblades en formato A4
debidamente foliados, rubricados y sellados por el Jefe de Proyecto y por el profesional
responsable de su elaboracion.

= Los planos seran a escala 1/250, 1/200 y otras que considere LA ENTIDAD.

= Se emplearan exclusivamente los membretes que suministrara LA ENTIDAD.
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EL CONTRATISTA presentara los entregables en mesa de partes de LA ENTIDAD. De existir
observaciones a los entregables, éstas seran comunicadas por LA ENTIDAD por escrifo a EL
CONTRATISTA, debiendo éste realizar el levantamiento de observaciones en [os plazos que LA
ENTIDAD otorgara para tal efecto, de acuerdo a los criterios establecidos en ef Articulo 143° del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, y remitirlas siguiendo ta misma presentacion
de los entregables.

15. PLAZO DEL SERVICIO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES
151 DEL COMPUTO DE PLAZOS

Segln lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
plazos de ejecucion de la consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyan los dias sabados, domingos y feriados. Es aplicable
para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Arficulo 183° y
en el Articulo 184° del Cadigo Civil,

15.2 DEL PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo méaximo del servicio de consultoria es de CIEN (100) DIAS CALENDARIO. (Ver los
detalles en el Anexo 04). Este plazo se refiere (nicamente al tiempo que tiene EL. CONTRATISTA
para la formulacion del Estudio de Pre inversion {que incluye también la elaberacion del Plan de
Actividades), no incluye {os plazos que LA ENTIDAD requieren para la revision y conformidad de
los entregables. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones, que LA ENTIDAD determinard y aplicara, para cada entregable, seg(n 1o previsto
en el art. 168 del Reglamento de la LCE.

En el caso, que EL CONSULTOR efectie la presentacion de los entregables después de los plazos
previstos para ello, 0 no hubiese levantade las observaciones en el plazo concedido por la SGFEP!;
se e aplicara la penalidad por rmora cotrespondiente, en concordancia con lo establecido en el Art.
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y que también se encuentra definida
en el numeral correspondiente del presente documento.

15.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

La contabilizacion del plazo del servicio inicia al dia siguiente de que LA ENTIDAD realiza el ‘Talter
de induccion’ a EL. CONTRATISTA y se suscribe el Acta del Taller de Induccién, conforme se
detalla en el item 13, de los presentes términos de referencia.

154 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
Los plazos para la formulacion del Estudio de Pre inversidn, son los siguientes:

CUADRO N° 07
Plazo de presentacion de los Entregables

A los cinco () dias calendarios contados a
PLAN DE ACTIVIDADES DEL | partir del dia siguiente de ejecutado el Taller
CONTRATISTA de Induccion realizado por la (UF) Sub
Gerencia de Estudios de Pre Inversion.

ENTREGABLE
INICIAL
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A los freinta (30) dias cafendarios contados
BLOQUE 1 a partir det dia siguiente de que la (UF) Sub
2 ENTREGABLE 1 {PRIMER AVANCE}) Gerencia de Estudios de Pre Inversion
notifica la conformidad del Entregable Inicial.
Alos cuarenta y cinco (45) dias calendarios
BLOQUE I contados a partir del dia siguiente de que
3 ENTREGABLE 2 (SEGUNDO AVANCE) (UF) %ub Gel:encia de Estudlo§ de Pre
Inversion  nofifica la conformidad  del
Entregabte 1.
e e i an
4 | ENTREGABLE3 | (TERCER AVANCE) - pip | P2 © guel i t
COMPLETO Gerencia de Estudios de Pre inversion
notifica la conformidad del Entregable 2.

Las solicitudes de ampliacién de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberan presentarse
mediante documento escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la dnica via para la
presentacion de solicitudes. En este caso es de aplicacion las causales y el procedimiento y plazos
establecidos en el Art. 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 142° de su
Reglamento.

EL CONTRATISTA debe presentar los Entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes,
incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

a) Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por e representante legal de EL
CONTRATISTA.

b) Entregable que corresponda, en un () gjemplar fisico otiginal y un (1) CD o DVD con los archivos
digitales, segun las caracteristicas requetidas de presentacion.

c) Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad de! entregable
precedente. S6lo para el caso de la entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato y ef Acta del
Taller de Induccion realizado por LA ENTIDAD.

d) Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al eniregable, de
corresponder.

e) Luego dela recepcion en mesa de partes del Entregable, LA ENTIDAD antes de considerarlo camo
aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido del mismo, de estar
incompleto se devolverd a EL. CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO,
generando la aplicacion de la penalidad correspondiente. De ser admitido y revisado ef entregable,
y de encontrarse observaciones a los entregables, se nofificard a EL CONTRATISTA, para su
respective levantamiento en los plazos establecidos en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado. La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Unidad
Formuladora (UF), como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo la opinién favorable de las
entidades encargadas de! proceso de evaluacion segln el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE pe).

155 PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
De existir observaciones en cada entregable, estas seran comunicadas por la SGFEPI por de

manera formal al EL CONSULTOR, debiendo este realizar el levantamiento de observacno en
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los plazos que otorgue la SGFEP, para tal efecto con criterio y de acuerdo con fa envergadura y
complejidad de [a subsanacion de la observacién, dicho plazo que no podra ser menor de cinco
(5) dias calendario, ni mayor de veinte {15) dias calendario, en concordancia al Art. 168 del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

No obstante, los plazos que EE CONSULTOR requiera para cormregir observaciones no
subsanadas, derivados de! pliego original de observaciones, ya sea por omision o rectificacion
faltida; se consideraran como atraso en la ejecucion del servicio, lo que conllevara a ia aplicacion
de la penalidad en dicho entregable.

Et CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar e! levantamiento de observaciones
correspondiente, hasta obtener la declaratoria de viabilidad. Las observaciones mencionadas
seran remitidas a EL CONTRATISTA por las entidades involucradas, ya sea en forma escrita,
reunion técnica y/o correo electrénico institucional.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional (es) durante la formulacién del entregable,
debera adjuntarse la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntarén los contratos
o documentacion donde se especifique la relacion contractual del profesional del Equipo Técnico
del Estudio y EL CONTRATISTA.

15.6 AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA

L.as solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberan presentarse
mediante documento escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD, SIENDO LA UNICA VIA PARA
LA PRESENTACION DE SOLICITUDES. En este caso es de aplicacién las causales y el
procedimiento y plazos establecidos en el Art. 197° del reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y en el Art. 158° de su Reglamento. Las solicitudes de ampliacion del plazo no seran
procedentes si estas se tramitan luego de vencido el plazo contractual y ademas deberéan seran
debidamente acreditadas, segin lo dispuesto al andlisis de Gastos Generales adjunto al ANEXQO
N°® 06

FORMAS DE PAGO

16.1 PAGO POR ENTREGABLES
LA ENTIDAD realizara los pagos ‘parciales previo informe favorable por el evaluador, rafificado
por el Inspector del Estudio (que corresponderan a porcentajes respecto def total del contrato),
una vez obtenida las condiciones para el pago, segn el siguiente cuadro:

CUADRO N° 08:
Porcentaje de pago de los Entregables

Conformidad del Entregable 1
PAGO 1 25% Entregable 1 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Esfudios de Pre
Inversién).
Conformidad del Entregable 2 por parte del Area
PAGO 2 30% Entregable 2 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).
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Conformidad del Entregable 3 por parte del Area
PAGG 3 20% Entregable 3 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion),
informe Técnico que recomienda la Viabilidad
emitida por ¢l GR y el Formato declaratorio de
viabilidad de acuerdo a la Directiva General Del
Sistema Nacional De Programacién Multianual Y
Gestion de Inversiones aprabado con Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Conformidad Final
por parte de la {(UF - Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversion).

Entregable 3 con
PAGO 4 25% declaratoria de
viabilidad

De afiadirse una entidad con facultades de evaluacion, oforgadas por normativa, se incluye al
nivel que corresponda su aprobacién del respectivo entregable.

La documentacién minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

a) Carta dirigida al Area Usuaria, emitida por ef representante legal de EL CONTRATISTA.

b} Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de

observaciones {en caso corresponda).

Conformidad del entregable correspondiente emitido por el Area Usuaria (UF).

Factura o Recibo por Honorarios.

Para los pagos del 01 al 03, EL CONTRATISTA adjuntara un (1} ejemplar fisico (original) del

Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

) Solo para el caso del Page 04 {Estudio final con declaracion de viabilidad) EL CONTRATISTA
entregara tres (2) ejemplares fisicos: Un (1) original y 02 copias, con sello original del
Representante Legal. Archivos digitales, en las mismas caracteristicas requetidas de
presentacion segln item 10.

g) La devolucion de la retencion de fiel cumplimiento o carta fianza se realizara a la entrega de fa
liquidacién de parte del Consuitor, previa aprobacion del inspector.

2ese

17. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

Dentro de los siete (5) dias calendarios siguientes de suscrito ef contrato, LA ENTIDAD realizara
un 'Taller de induccién’ a EL CONTRATISTA, sobre los aspectos técnicos a desarroilar durante fa
formulacion, asi como absolver sus consultas sobre los requerimientos solicitados en el servicio,
cabe indicar que se tiene ta ASISTENCIA TECNICA DEL PRONIS para fortalecer Ia formulacién
del PIP,
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Asimismo, se entregaréan formatos y logos para la presentacion de los entregables, segin laforma
de presentacion descrita en el ftem 11; asi como la carta de presentacion que certifique a cada
uno de los integrantes def Equipo Técnico del Estudio que participa en la formulacidn del PIP. De
autorizarse el cambio de profesional, su carta de presentacion seré remitida a EL CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias hébites a partir de la autorizacién por LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA
es responsable de los tiempos que demande lo precitado, no existiende ampliacion de plazo de
los entregables.

Culminado el taller, se suscribird un Acta de Taller de Induccién, que marcara el inicio del plazo
del servicio, y, por ende, el plazo para |z presentacion de la entregable inicial.

Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindar la asistencia técnica a solicitud de EL CONTRATISTA;
asi como ser el medio entre EL CONTRATISTA y ofras entidades con facuitades de asesoria yfo
evaluacion, para que puedan brindarle dicha asistencia. La asistencia técnica solicitada por EL
CONTRATISTA, se realizard en los tiempos destinados a la formulacidn o levantamiento de
observaciones, en ninglin caso se realizara durante los tiempos de evaluacion de los entregables.
Las asesorias técnicas por parte de LA ENTIDAD y el PRONIS no constituyen condicionantes para
la presentacion de entregables, ni para sustento de ampliacion de plazo.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONTRATISTA, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria
contratado, este se obliga y compromete a cumplir con [o siguiente:

« Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la consuitotia.

e Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, apficable alf objeto de la consultoria.

o Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que seré materia de aplicacion de la consultoria.

»  Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen fa
buena y oporiuna ejecucion del servicio.

e Es de su exclusiva responsabitidad, cumplir con los plazos parciales vy con el plazo total
programado para los servicios comprendidos en la consultoria,

o Asumir la responsabilidad, total y exciusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual
mantendrd coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute su
personal.

o EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civit y penal; por
los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los
estudios efectuados.

e EL CONTRATISTA estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y deméas documentos que
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o  EL CONTRATISTA brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador de la consultoria que designara LA ENTIDAD.

o El contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL
CONTRATISTA; las que se complementaran con los aqui listados.

19. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL. CONTRATISTA, sera el tinico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y
resultado parcial y final de los estudios, disefios y, en general, de la calidad de los servicios que
preste y de |a idoneidad del personaf a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion
de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Del mismo modo es responsable del contenide del Estudio de Pre inversién, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades
(incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante el proceso de formulacion, sobre
la base de las garantias legales que devienen del contrato affn al presente, y de lo establecido en el
presente documento; realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente
costo adicional para LA ENTIDAD.

Durante el taller de induccion (mencionado en el acépite anterior) es obligatoria la presencia de todo
el Equipo Técnico del Estudio que conformd la propuesta que resultd adjudicada en el proceso de
seleccion. De existir inasistencia por parte de alguno de los integrantes del Equipo Técnico, EL
CONTRATISTA se sometera a las penalidades estipuladas en los presentes términos de referencia,
sin que ello signifique que no se realizard la induccién en fa fecha programada, por lo que al término
del mismo, se firmara el ‘Acta de Taller de Induccion'’.

EL CONTRATISTA esté obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y
aquellas que han sido emitidas por ias entidades involucradas en el proceso de evaluacion y otras
con las facultades de evaluacion en el proceso, tales como las UF Gobierno Regional, OPMI Salud
y la Direccion General de la Inversion Pablica (DGIP) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF),
y que hayan sido canalizadas por LA ENTIDAD.

De ser requerido EL CONTRATISTA ylo fos miembros de su Equipo Técnico, para cualquier
aclaracion o correccidn, no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben incluirse en el
Estudio de Pre inversidn sin que conlleven a un pago adicional por LA ENTIDAD, el cual serd
asumnido por EL CONTRATISTA.

De ser necesario ambientes o terrenos para plantear el Plan de Confingencia, estos seran
identificados por EL CONTRATISTA en base a los requerimientos técnicos que se desprendan del
estudio en elaboracion, y seré el encargado de la gestién hasta la obtencion de las autorizaciones
correspondientes. Del misme modo, si durante el proceso de formulacion se determina reubicacion
o demolicion total de la infraestructura actual, EL CONTRATISTA gestionard ante la autotidad
correspondiente el Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (
establecimientos de salud).
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Culminados los servicios realizados por EL CONTRATISTA, toda la informacion otorgada por LA
ENTIDAD vy las distintas entidades durante el proceso de formulacion, deberan ser devuelfas a LA
ENTIDAD, en fas mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo fo

mencionado, no se otorgard la Conformidad final e integral del servicio prestado a EL
CONTRATISTA.

20. SUBCONTRATOQ

Al amparo de lo previsto en el Art. 37° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 147° de su

Reglamento, EL CONTRATISTA quera expresamente prohibido de entregar en subcontrato el
servicio de consultoria,

21. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los Seguros que correspondan para el equipe técnico del
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta (nicamente a

la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no
tiene obligaciones con aquellos.

22. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier detalle
sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento
del contrato. En ambos casos, EL. CONTRATISTA debera dar cumplimiento y sera responsable de
la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la
informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante ia
efecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de fos
fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

23. PROPIEDAD INTELECTUAL
LA ENTIDAD tendré todos los derechos de propiedad infelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL. CONTRATISTA, Esto incluye todos
los documentos, productos u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del

servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facuttades de tomar todas las acciones necesarias
a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

24.  SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es el responsable de la supervision de la prestacion
del servicio, siendo su area técnica competente la Unidad de Pre inversion (UP). En ese contexto
establecera los mecanismos de supervision de los procesos de elaboracion del Estudio de Pre
inversion y podra dispaner de un equipo especializado para tal fin.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de fo dispuesto en los
presentes términos de referencia y los contenidos que se estipulan en la formulacién de cada uno
de los madulos del Proyecto de Inversion Piblica. Los mismos comprenden el cumplimiento estricto
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de {os plazos y el contenido de los entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de
corresponder.

En tal sentido, se supervisara la formulacion del Estudio, mediante visitas de supervision inopinadas
y aleatorias, tanto en |a realizacion del Taller de Involucrados como en las actividades de campo ylo
gabinete que desarrolla EL CONTRATISTA, asi mismo se realizaran solicitudes de informacién de
avances y convocatorias a reuniones a los integrantes del Equipo Técnico del Estudio, a efectos de
garantizar el adecuado progrese de los productos.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONTRATISTA yfo su Equipo Técnico, se les
solicitara la presentacién del Documento Nacional de [dentidad (DNI) que certifique ser el integrante
con el que EL CONTRATISTA se adjudico € proceso de seleccion o aquel que cuente con la
autorizacion de LA ENTIDAD, en caso haya habido cambio de profesional. Las medidas de control
establecidas son las siguientes:

CUADRO N° 09
Medidas de contro}

Traa}os de campo y/o rea técnica de la

1 Visita de supervisidn gabinete realizados por el | Unidad de Pre

consultor inversion

Estudios Especializados [

Programa Médico Funcional / "
e i - Acta de reunién con

Convocatoria a Programa  Arquitecténico / | Area técnica de la recomendaciones

2 Planos  de  distribucion | Unidad de Pre ’

reuniones técnicas e Co L, observaciones u otras
arquitectonica /  Avances | inversion

Informe de visita de
supervision

5 consideraciones
parciales, presentados por el
consultor
Biogue [, Blogue I, PIP | Area técnica de la ::;2:2: de aprobaclond:
3 | Revision de entregables | Completo, presentados por el | Unidad de  Pre .
) " cbservaciones de
consultor inversion
entregables
NOTAS:
- Las medidas de control 1y 2, se realizan permanentemente en cualquier etapa de la formulacion
del Estudio.

- La medida de controt 3, se realiza luego de presentados los Entregables.

Ei Jefe de Proyecto de EL CONTRATISTA, juega un rol importante en el proceso, debiendo coordinar
permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aprobacién de los
entregables de EL CONTRATISTA, dando las facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la
supervision.

Es importante precisar, que durante el proceso de Supervision, también se involucra a la Unidad
Formuladora, Direccion/Gerencia Regional de Salud del ambito, la OPMI del Gabierno Regional y def__
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Ministerio de Salud, ademéas de la DGIP del MEF. Por tanto, LA ENTIDAD coordinard con las
entidades precitadas, a fin de dar cumplimento a su rol durante la prestacion del servicio.

25. PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por tncumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que la justifica,
hasta jos topes maximos establecidos en 1a Ley, el Reglamento.

Las penalidades no son condenables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o
perdonadas. Seran ejeciutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacion def contrato. En ese orden
de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que [a motive, no impide o suspende
la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL CONTRATISTA.

25.1 PENALIDAD POR MORA

Todo retraso en la entrega total de la documentacién exigida en cada entregable, que exceda los
plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos
debidamente sustentados POR EL CONTRATISTA y auforizados por LA ENTIDAD, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su
Reglamento.

En caso de atraso por causas imputables a EL CONTRATISTA en la presentacion de los
entregables ylo del plazo establecido para ¢l levantamiento de observaciones, se aplicaran
penalidades por mora segn lo dispueste en el articulo 132° y 133° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), el monto méximo de penalidad es del 10% (Diez por ciento), y
en caso de llegar a este tope LA ENTIDAD podra resolver el contrato segdn lo establecido en el
articulo 135° det mencionado reglamento.

Para los efectos del contrato, se entenderd como “monto del contrato vigente®, al monto ofertado
por EL CONTRATISTA, mas los montos correspondientes a las prestaciones adicionales, menos
las deducciones que hayan sido autorizadas por LA ENTIDAD, de ser el caso. Asimismo, se
entendera que el plazo es el plazo total del contrato, afectado por las ampliaciones o reducciones
del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD,

La penalidad por mora se apticara en todas las oportunidades en que se incutra en atraso, hasta
el monto maximo indicado. Para dicho efecto, se aplicara la formula de caloulo siguiente:

0.10 x Monto
Penalidad Diarig = ——————
F x Plazo

Donde:
F = (.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Monto = Monto contratado, expresado en Soles.
Plazo = Plazo de ejecucion contratado, expresado en dias calendarios.
252 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 161° y articulo 163° del referido Regtamento, se
establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, por lo que concerniente
a los supuestos para la aplicacion de ofras penalidades, Mediante Resolucion Gerencial Generl
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N° 029-2018-GRH-GGR, de fecha 04.04.2018 se aprobd la Directiva General de
“LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FORMULACION Y
EVALUACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO”,
establecidas en el Anexo N° 05y Tabla N° 01 de fa mencionada directiva por lo se detalla en el

siguiente cuadro:

CUADRO N® 10
Otras penalidades

El personal del Equipo Técnico del
Estudio no asiste a las reuniones
convocadas por LA ENTIDAD.,

Por profesional
y por cada

Media (0.5) UIT | inasistencia, a

convocada.

cada reunion

a) Citacion (**) al personal del Equipo
Técnico con unh plazo ho menor a tres
(3) dias habiles.

by La participacion se acredita con
presentacion de DNl y firma en la fista
de asistencia.

c} UP comunica al area competente de
LA ENTIDAD la(s) inasistencia(s).

EL  CONTRATISTA no remite
informes de avances a solicitud del
LA ENTIDAD.

Media (0.5) UIT | Por ocurrencia

a) LA ENTIDAD soficita informes de
avance via formal o via correo
electrénico.

b) El contratista remite informe de
avance via correo electronico ylo via
formal, a los dos (2) dias habiles
contados a parfir del dia siguiente de
la solicitud de la ENTIDAD.,

El CONTRATISTA no cumple con
los plazos individuales
establecidos para cada una de las
actividades contempledas en el
Plan de Actividades (entregable
inicial) aprobado por LA ENTIDAD.

Media (0.5} UIT | Por ocurrencia

a) LA ENTIDAD evidencia
incumplimiente y comunica al
CONTRATISTA el incumplimiento
dos (2) dias habiles después del
SUCESO.

El CONTRATISTA informa
previamente y  justifica &l
cumplimiento de actividades dal
Entregable Inicial, con
documentacidn correspondiente, en
coordinacién con LA ENTIDAD.

=

El CONTRATISTA ne comunica
con la debida anticipacion (**) a LA
ENTIDAD la realizacion del ‘Tafler
de Involucrados’.

a) UP evidencia mediante documento
que EL CONTRATISTA realiza el
Taller de Involucrados’ sih haberlo
comunicado a LA ENTIDAD.

b) UP comunica al area competente de
LA ENTIDAD el incumplimiento.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y ef

personal ofertade y LA ENTIDAD

a) El. CONTRATISTA solicita cambio de
profesional, el cual, segin informe del
Area Usuaria (UF) no es aceptado por

Una (1)UIT
Por osurrencia
Media (0.6) UIT Por cad.a diade
ausencia  del
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no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

personal
autorizado

no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

b) UP comunica af drea competente de
LA ENTIDAD el incumplimiento.

No cumple con: i} ia disposicion de
una oficina, iif) la comunicacion del

Por inspeccion

a) UF verifica cumplimiento de estos
requisitos.

formulas.

- ., |Una(1)UIT ) b) En caso corresponda, UF comunica
domicilio, conforme a lo establecido realizada )
o . af area competente de LAENTIDAD el
en los términos de referencia. ) -
incumplimiento.
c) UF verifica cumplimiento de esfos
No cumple con: el equipamiento Por inspeccién requisitos.
estrate i‘::o ' P Una (1)UIT realiza dz dy En caso corresponda, UF comunica
9 al area competente de LA ENTIDAD el
incumplimiento.
esr'!tr: a;"‘[lesp::;:zéa‘;'!"zm‘f‘;e :22 ¢ El inspector de La SGFEP! verifica ef
g ! a9 2% del Contrato| Por contenido def Enregable, en caso de
documentos exigidos en los I . " . .
- . . | Por  verificacian inspeccion estar incompleto se procedera a la
términos de Referencia, se dard ) R .
L , realizada realizada devolugion,
por no recibido, estando  sujslo a
la aplicacién de una penalidad.
f) Constatar cuando no recbe las
El cambio de domicilio det|0.5% del monto| Por Observaciones en el domicilio del
Consultor que no sea comunicado | de Conirato | inspeccion contrato, La UF procedera a notificar
ala Entidad original realizada via corree y se procedera a aplicar la
penalidad.
Incumplimiento a la confirmacion
de .}a regepcxon electromfa de las 05 de la UT| Por g) informe del Jefe de Evaluacion
notificaciones con relacion a las | g . N
, P vigente, por cadai  verificacion debidamente sustentada, ratificada
observaciones, aprobacion de los |, L
s incumplimiento. del correo por fa SGFEP!.
entregables y la citacion para las
reuniones.
L‘a lpresentaclon de Ia‘in‘fomTacror! 0.5 de la UIT|Porverificacion | h) Informe del Jefe de Evaluacidn
digital en formato no primigenia, asf | X . y
\ » ~ | vigente, por cada | de los archivos | debidamente sustentada, ratificada
como la informacion en Excel sin |, L .
incumplimiento. | digitales por la SGFEPL

La presentacion de informacion
digital incoherente a la informacion
fisica.

05 de fa UIT
vigente, por cada
incumplimiento.

Por verificacion
de los archivos
digitales

Informe del Jefe de Evaluacion
debidamente sustentada, rafificada
porla SGFEPI,
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(*) St los supuestos de aplicacidn de penalidad persisten durante los siguientes entregables, seran

aplicadas en cada pago.

(**) La citacion puede ser a través de correo electronico u otro documento formal de la Entidad.

(***) Conforme a lo indicado en el item 8, literal “d", EL CONTRATISTA debera informar por o

menos con cinco (5) dias calendario de anticipacion.

NOTAS:

1. Las penalidades se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso.

2. Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo permitido por la Ley
de Contrataciones del Estado.

26. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCION
La procedencia, auforizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccién de las
prestaciones contratadas, se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad que
disponen el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 139° de su
Reglamento.

EL CONTRATISTA debera informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el sustento
técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reduccion de las mismas, solo serén procedentes
por orden escrita de LA ENTIDAD, y estara referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato.
La prestacitn adicional debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumpfimiento
a la meta prevista,

EL CONTRATISTA solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden.
No se reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de EL. CONTRATISTA, si este no cuenta
previamente con la correspondiente autorizacion para su ejecucion,

EL CONTRATISTA reconocerd y aceptara la potestad de LA ENTIDAD para reducir la prestacién
de los servicios contratados, o para disponer su paralizacidn definitiva, de acuerdo con sus
necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin
que esta accién lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses a favor de EL
CONTRATISTA.

27. RESOLUCION DEL CONTRATO
De conformidad con ef Art. 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podran resolver
et contrato por causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del confrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en ef Art. 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar fa resolucion contractual se establece en el Art. 165° del
reglamento de ia Ley de contrataciones del Estado, y los efectos de dicha resolucion se precisan
en el reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Art. 145° Nulidad del Contrato.
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28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias gue surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje, siendo acuerdo de las partes.
Todo litigio y controversia resultante del contrate o relativo a este, se resolvera por el Tribunal
Arbitral (03 miembros), mediante arbitraje institucional organizado y administrado, segun orden de
prelacion, por:#

a) Unidad de Arbitraje def Centro de Andlisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catdlica del Pert.
b) Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar e} arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado o en su
Reglamento.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatotio para 1as partes desde el momento
de su notificacion, segiin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL SERVICIO PRESTADO
Aplica lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista es
responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido
en el contrato.

En los contratos de bienes y senvicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de ta conformidad oforgada
por la Entidad. Ef contrato puede establecer excepciones parabienes fungibles ylo perecibles,
siempre que [a naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los
contenidos establecidos en el presente documento.

EL CONTRATISTA se compromete expresamente a subsanar o rectificar, a su propio peculio, fos
documentos que presente, si estos son observados.

EL CONTRATISTA no podré negarse a cumplir estos compromisos bajo ninguna excusa, salvo
casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

EL CONTRATISTA asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar,
opottunamente, cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacin que
prestara y elaborara para este, en las oportunidades que sean necesarias.

El compromiso que asume EL CONTRATISTA, implica tanto la absolucion de las consultas en
forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente al
EE.SS.

30. GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO

9 e propone dos instituciones arbitrales en atencion 4 lo sefialado en el Numeral 185.3 del Art. 185° del Reglamento de la fey
de Contrataciones def Estado. L
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32.

Aplica lo dispuesto en el articulo N° 33 de la ley de contrataciones del estado. Asimismo las
garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segiin corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y
excepciones son regulados en el regiamento.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a fa Enfidad
la garantia de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) dei
monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en
general, o hasta el consentimiento de la liquidacién final, en el caso de ejecucion y consultoria de
obras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento serd mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia
Formulacion de Estudios de Pre Inversion, con META: 0165, CADENA FUNCIONAL
PROGRAMATICA: 9002.2001621.6000032. Estudios de Pre Inversion 03.004.0005 Especifica de
Gastos: 2.6.8.1.2.1, Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS
DE ADUANAS Y PARTICIPANTES. Tipo de Recurso 027. - Estudios de Pre inversion.

ANEXOS

ANEXO 01: CONTENIDOS MINIMOS ESPECIFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL DE PIP EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD” - ANEXO CME 12 O LA
NORMA QUE LA MODIFIQUE O REEMPLACE

ANEXO 02: CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA A NIVEL DE DIAGNOSTICO.

ANEXO 03: CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA A NIVEL DE ANTEPROYECTO, PLANOS Y MEMORIAS.

ANEXO 04 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL PIP
EESS ESTRATEGICOS.

ANEXO 05 REQUISITOS DE CALIFICACION

ANEXO 06: DOCUMENTOS ANEXOS A ADJUNTAR
ANEXQ 07 VALOR ESTIMADO
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ANEXO 01

“CONTENIDOS MINIMOS ESPECIFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE
PIP EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD” ANEXO
CME 12 O LA NORMA QUE LA MODIFIQUE O REEMPLACE
Seglin:

RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2015-EF/63.01

hitp:/iwww.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/06/26/1255598-1.html

https J/iwww.mef.qob.pe/contenidoslinv_publica/docs/normas/normasv/2015/RD00S-
2015/CME_12.pdf
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ANEXO 02

CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL

DE DIAGNOSTICO
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CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL
DE DIAGNOSTICO

Las especialidades de los profesionales responsables de la elaboracion de estos estudios, seran las

sigulentes:

Arquitecto {Equipo Técnico del Estudio -
Equipo Clave)
Ing. Civil (Equipo Técnico del Estudio -
Equipo Clave)
Arguitecto o Ing. Electionico o Ing.
Evaluacion y Diagnostico de Equipamiento | Biomédico (Equipo Técnico del Estudio -

Evaluacidn arquitectonica funcional

Evaluacién Estructural

Equipo Clave)
Evaluacion y  diagndstico de las|Ing. Electromecanico o Ing Mecanico
instalaciones mecanicas Electricista
i0 fagnosti de las .
Evaluacién vy  diagnostico de Ing. Santtario

instalaciones Sanitarias
Evaluacion y diagndstico de las|Ing. Eléctrico o Ing. Mecanico Electricista O

instalaciones Eléctricas Ing. electricista
Evaluacion vy  diagnéstico de las|ing. Electronico 0 Ing. de
instalaciones de comunicacién y data Telecomunicaciones o Ing. de Sistemas

Levantamiento topogréafico y arquitectonico | Ing. Civit o Arquitecto

Estudio de Mecénica de Suelos ing. Civil 0 Ing. Gedlogo

ing. Gedlogo yfo civil ylo ambiental ylo
Recursos Naturales y/o Arquitecto

Ing. Ambiental y/Recursos Naturales o
Especialista {Ing. Civil)

Estimacion del Riesgo

Medio ambiental

Ensayo de técnicas de evaluacion

estructural Ing. Civil

NOTAS:

1} La elaboracion de los estudios especializados a nivel de diagndstico, que no estan a cargo del
Equipo Técnico del Estudio (Equipo Clave), seran desarrollados por profesionales que disponga
EL CONTRATISTA y que cumplan con la especialidad profesional requerida en la tabla anterior,

2) Cada profesional responsable de la elaboracion de estos estudios, asumiré solo una especialidad
de acuerdo a sus funciones.

3) Todos los profesionales que elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los
estudios materia de la presente consultoria, deberén estar titulados, colegiados y habilitados en
el Colegio Profesional que corresponda, al inicio de la prestacidn efectiva del servicio y durante
el plazo que dure su participacion.
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1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO. - Se debe ejecutar el levantamiento
topogréfico del drea de terreno en donde se proyectaré la nueva edificacién, asi como et levantamiento
arquitectonico de las edificaciones existentes, desarrollando los planos que permitan elaborar el
Estudio de Pre inversion. En la presentacion del informe como minimoe deberan ser desarrolladas las
siguientes pautas:

A.- GENERALIDADES.
1. Antecedentes

Objetivo del estudio

Ubicacidn y Accesibifidad al terreno

Descripcidn del terreno existente

Descripcion de las edificaciones existentes, en caso corresponda.

Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua potable,

alcantarifiado, energia eléctrica, telefonia, efc.).

Especificaciones Técnicas de los Equipes Empleados

8. Metodologia empleada.

8.1 Trabajo de Campo
8.2 Trabajo de Gabinete

9. Datos Técnicos del predio existente
9.1 Area del Tetreno
9.2 Perimetro
9.3 Vértices, angulos y lados del terreno
9.4 Linderos y medidas perimétricos
9.5 Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarifiado, energia eléctrica, ete.

9.6 Planos de ubicacion de la red matriz, buzones y red trifasica

10. Conclusiones y Recomendaciones

oo W N

~

B.- PLANOS

1. Plano de Ubicacién y Localizacion del terreno a intervenir a escala conveniente.

2. Plano Perimétrico del terreno diferenciando ios limites de propiedad del terreno existente y
del terreno de la Partida Registral inscrito en Registros Plblicos achurando las areas no
coincidentes Indicar vértices {coordenadas UTM), lados y éngulos del poligono del terreno
inscrito y el terreno existente. Graficar [as curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo
a si el ferreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los
Benchs Marks ufilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas.

Identificar y graficar las vias vehiculares, peatonales, veredas, jardines, rampas, etc. Sentido
del transito.

Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes,
seméforos, tanques elevados, cistemas, arboles, cercos verdes, ancho de via, bermas, u
otros elementos existentes.

3. Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada eje} que consideren las
edificaciones existentes, de corresponder, y los perfiles longitudinales de cada fado perimetral
del terreno a intervenir indicando los anchos de vias y las interferencias existentes.

4. Plano de Distribucion de la edificacion existente con nombre de ambientes, en caso
corresponda, y los niveles de las distintas plataformas existentes. 7

Pégina 88 de 123
GOBIERNO REG‘QN%'?E ‘ﬁlﬂwuco
i 1N
4
[
EVALUABOR DE PROYECTOSAIE INVERSION PUBLICA
Ary. Walier Vlidimtr Bono Saavedra
Car T 14593

/
f




/

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

! GOBIERNO REGIONAL i GERENCIA REGIONAL DE 5UB GERENCIA DE
e ; PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y E£STUDICS DE PRE
@ HUANUCO é ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION
ity g o conED

C.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

D.- ANEXOS

1. Panel fotogréfico de los ambientes de la edificacion existente y los exteriores del
establecimiento de salud (Fotografia del exterior hacia el interior de cada lado del terreno,
vistas de los servicios basicos existentes como: medidor de agua, buzones de descarga,
poste de baja tension, efc.)
Certificado de calibracion del equipo topografico utilizado (copia legalizada}.
Fotografias del equipo utilizado en el lugar de trabajo.
Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder.
Partida Registral del Terreno.
Puntos topogréficos en formato Excel {archivo digital), nivelacion Topogréfica desde el punto
de cota fija (BM oficial) a los BMs.
BMs de [a zona estudiada (monumentar BMs, cada BM debera flevar inscrita la cota nivelada).
Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin representante del
establecimiento de salud.
9. Copia simple del certificado de habilidad profesicnal.

= R AN

oo~

2. MECANICA DE SUELOS. - Debera cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE ¢on sus
Titulos, Normas y Anexcs, debiendo presentar segiin lo establece la Norma E-050 Suelos y
Cimentaciones, lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1 Objetivo del Estudio.
1.2 Ubicacion y Acceso a la Zona de Estudio.
1.3 Caracteristicas del Proyecto.
14 Geologia General y Local.
1.5 Geomorfologia
16 Fenomenos de Geodindmica Externa.
1.7 Zonificacion sismica y parametros.
1.8 Hidrologta e Hidrografia.

2. EXPLORACION DE CAMPO
2.1 Trabajos de Campo.
2.2 Muestreo y registro de Exploracion.

3. ENSAYOS DE LABORATORIO
3.1 Granulometrfa.
3.2 Clasificacidn de Suelos.
3.3 Contenido de humedad.
34 Limites de Atterberg (LL, LP, [P).
3.5 Andlisis guimico de agresividad del suelo: sales totales, cloruros y sulfatos
3.6 Peso Unitario.
3.7 Densidad.
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3.8 Ensayos para determinar los parametros mecénicos segln tipo de suefo.
3.9. Ensayos especiales.

4, CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION
4.1 Perfit Estratigrafico.
4.2 Nivel Fredtico
4.3 Nivel de Cimentacion (Df)

5. ANALISIS DE CIMENTACION

5.1 Capacidad Admisible de Carga

5.2 Célculo de Asentamientos totales.

53 Andlisis de colapsabilidad v/o licuefaccion del suelo ylo expansividad (en caso se
encusentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, seglin los Articulos 29°, 31°
0 32° de la norma E.050).

54 Parametros de Empuie lateral de Tierras.

55 Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.

5.6 Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en caso requiera.

5.7 Conclusiones y recomendaciones (Inciuir resumen de las condiciones de cimentacion
sequn Articulo 12° (12.1.8) de la norma E.050; asi como, el Factor de suelo y periodo de
suelo seglin Articulo 12° (12.1.h) de la norma E.050).

5.8 Tablas o Anexos.

6. OTROS

6.1 Ensayos de Laboratorio Originales {realizados en laboratorios registrados como persona
juridica o en Instituciones plblicas de reconocido prestigio como Universidades,
Ministerios e Instituciones de formacién técnica).

8.2 Perfiles Estratigraficos de las Calicatas

8.3 Célculos de la Capacidad Portante

6.4 Albumfotografico (con vistas de excavacion, inspeccion y tapado de cada calicata. Deben
estar debidamente referenciadas).

6.5 Certificado de calibracion de tos equipos del laboratorio.

6.6 Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin representante del
Establecimiento de salud.

6.7 Copia simple del certificado de habilidad profesional.

7.PLANOS
7.1 Ubicacion gearreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicacion del terreno,
debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posicion con respecto a un
hito topogréafico o edificacion existente. Escala 1/100 a 1/200.
7.2 Perfil estratigrafico por punto investigado.
7.3 Perfil longitudinal (min.01) y perfil transversal (min.01) que muestre |a estratigrafia de mas
de un punto de investigacion y la profundidad de desplante Df.

3. INFORME DE EVALUACION ARQUITECTONICA FUNCIONAL: Se realizara la Evaluacién
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arquitectonica del estado fisico y funcional de la infraestructura existente. Reafizar la evaluacion
desde la 6ptica de Hospitales Seguros.
El informe de Diagndstico Arquitectonico Funcional debe contener como minimo lo siguiente:
1. GENERALIDADES
a. Nombre del Establecimiento. Categoria actual.
b. Obijetivo principal
c. Objetivo Especificos
2. URBANISMO
Ubicacion
. Localizacién
Saneamiento Fisico Legal del predio
. Caracteristicas del terreno
. Orientacion y Factores Climéticos
. Accesibilidad
3. MARCO NORMATIVO
4, CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE
a. Caracterizacion Funcional
b. Caracterizacion Fisica
c. Dimensionamiento
5. GALERIA FOTOGRAFICA
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
a. Copia de Documentos que acrediten titulo de propiedad u otro documento que respalde
el saneamiento fisico legal. Certificado de parametros urbanisticos y ficha registral.
b, Copia de Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (CENEPRED)
c. Plano de ubicacion y focalizacion.
d. Planos de arquitectura de |a infraestructura existente, conformada por el plano en planta
de la distribucion por nivel y planos de cortes y elevaciones.
e. Cuadro comparativo entre &reas normativas y ambientes existentes.
f. Ficha de evaluacion de terreno. (El formato sera entregado por EL PROGRAMA)
g. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algiin representante del
Establecimiento de salud.
h. Copia simpie det certificado de habilidad profesional.

o 00 T®

NOTA:

Por tratarse de un establecimiento de primer nivel de atencién, el informe de evaluacion
arquitectonica funcional, incluir, tal como lo indica el CME 125 o la norma que la modifique o
reemplace, el andlisis fisico funcional de las instataciones, que incluye la evaluacion de los
artefactos eléctricos, aparatos sanitarios, sistema informatico y de comunicaciones, e instafaciones
electro-mecanicas, cuando la situacion los requiera.

4, INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL. - Debe contener lo siguiente:

50 Segiin numeral 7.4 de los CME 12 (Informacion sustentatoria del diagnéstico del EE.SS. objeto del PIP).
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1. GENERALIDADES
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicacién
1.3 Alcances y Objetivos
14 Anfecedentes
15 Normatividad

2. INFORMACION PARA LA EVALUACION
21 Resultados de ensayos a compresién de testigos diamantinos, deferminacion del f'c
representativo.
2.2 Resultados de Estudio de Mecanica de Suelos
2.3 Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la evaluacion.
24 Inspeccion técnica de campo

2.4.1 Secciones de columnas, vigas, losas, placas, muros; cuantia de refuerzo.

24.2 Estudio del nivel de dafios, de existir; desplazamientos, deformaciones o
asentamientos, agresion quimica extema, entre ofros; en los elementos
estructurales y no estructurales.

25  Cargas y Sobrecargas
26  Parametros sismicos para el andlisis.

3. CONCEPCION ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE
31 Descripcion de la configuracion estructural de Ia edificacion
3.2 Desctipcion del sistema estructural de fa edificacion
32 Modelo Estructural representativo sustentado en los parametros mecanicos de los
materiales componentes del sistema estructural.

4. EVALUACION ESTRUCTURAL — METODOLOGIA
41 Analisis dinamico de la edificacién existente
42  Evaluacién de parametros de desempefio segn CME 12 o la norma que lo modifique
o reemplace.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones generales y especificas de la evaluacion
52  Recomendacion del tipo de intervencion: reforzamiento, rehabifitacion o demolicion total
o parcial

6. PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMATICOS DE CIMENTACION Y TECHOS
EXISTENTES
6.1  Esquema en planta y elevacion de dafios encontrados en la edificacion.
6.2 Esquema en planta y elevacion del Modelo Estructural.

7. ANEXOS
74 Vistas panoramicas de las estructuras existentes del EESS
7.2 Registro fotografico detallado de dafios significativos en los elementos estructurales;
asi como, irregularidades de rigideces y masas en planta y elevacion (piso blando, ...
columna corta, efc.) S oA
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7.3 Constancia de visita del profesional responsable, visada por algéin representante del
Establecimiento de salud.
7.4  Copia simple del certificado de habilidad profesional.

5, INFORME DE ANALISIS DE ESTIMACION DEL RIESGO - VULNERABILIDAD
A.- GENERALIDADES.
1. Objetivo
2. Situacion generat
2.1. Ubicacidn geogréfica
2.2. Descripcidn fisica de la zona a evaluar
2.3. Caracteristicas generales del area geogréfica a evaluar
3. De la Evaluacion de Riesgos
3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad
3.1.1. Identificacion de los peligros.
3.1.2. Caracterizacion de los peligros
3.1.3. Ponderacion de los pararnetros de los peligros
3.1.4. Niveles de peligro
3.1.5. Identificacion de elementos expuestos
3.1.6. Susceptibilidad del ambito geogréfico ante los peligros
3.1.7. Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2. Andlisis de vulnerabilidades
3.2.1. Andlisis de la componente exposicion
3.2.2. Ponderacion de fos parametros de exposicién
3.2.3. Anélisis de la componente fragilidad
3.2.4. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5, Andlisis de la componente resiliencia
3.2.6. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.3. Célculo de riesgos
3.3.1. Determinacion de los niveles de riesgos
3.3.2. Caleulo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
3.3.3. Zonificacién de riesgos.
3.3.4. Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.5. Medidas de reduccion de riesgos de desastres {riesgos existentes)
3.4, Del Controt de Riesgos
3.4.1. De la evaluacion de las medidas
3.5. Evaluacion de la rentabilidad social (MRRD).
3.5.1 Analisis del riesgo y medidas de reduccion.
3.5.2. Analisis costo-beneficio de las medidas de reduccidn del riesgo.
3.6 Bibliografia.

B.- ANEXOS
1. Album fofografico del exterior e interior del establecimiento de salud.
2. Planos identificando tas zonas vulnerables.
3. Mapa de Peligros.
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4. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algiin representante del
establecimiento de salud.

5. Analisis del riesgo y medidas de reduccion.

6. Andlisis costo-beneficio de las medidas de reduccién del riesgo

7. Copia simple del certificado de habilidad profesional,

El estudio debera realizarse de acuerdo a normatividad vigente y deberd tomarse en cuenta los
estudios topogréficos, Estudio de suelos, documentos oficiales del CSIMID, IGP, Manual para
Evaluacion de riesgos ocasionados por fenémenos naturales - CENEPRED vigente entre otros.

6. INFORME DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL EQUIPAMIENTO

1) Informe de evaluacién y diagnstico del equipamiento existente, recuperable y no recuperable, con
visto bueno del funcianario o servidor responsable del equipamiento.

2) Estos equipos deben formar parte dei fistado de equipamiento disponible segin el SIGA. Reporte
de inventario actualizado por el &rea de patrimonios correspondiente (firmado).

3) Informe de justificacion de los motivos por los que los equipos no se consideran recuperables para
el proyecto.

4) Constancia de evaluacion integrat del equipamiento existente del EESS con fa firma y sello del
funcionario o servidor responsable del equipamiento de la Unidad Ejecutora.

5) Registro fotografico de los equipos representativos existentes, recuperables o no recuperables, y
el entorno de los ambientes que los albergan.

6) CD con archivos digitales editables.

El informe contendra coma minimo lo siguients:

A) Caratula que contiene:
A.1 Nombre del diagnostico
A.2 Nombre, ubicacion y nivel del establecimiento de salud, distrito, provincia, departamento o
Region
A.3 Fotografia de entrada principal del EESS con el consultor, especificando lugar y fecha debajo
de la misma

B) Primera Pégina:
B.1 Nombre del responsable del EESS, teléfono, e-mail.
B.2 Nombre del consultor, profesidn, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.

C) Contenido de la Secuencia de Evaluacion del Equipamiento Existente
C.1 Indice numerado
C.2 Antecedentes
C.3 Normatividad actual.- Ejemplo; RD 043-2013-DGIEM-MINSA / RM 660-2014-MINSA/631
Ajuste a la CME 12 ¢ la norma que la modifigue o reemplace.
C.4 Descripcion General del Proyecto - N* de camas - Nivel de Nosocomio.
C.5 Objetivo
C.6 Ubicacion
C.7 Condiciones Ambientales.- Humedad relativa, Altitud y Condiciones Climatotdgicas.
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D) Evaluacion y Diagnéstico situacional en forma integral del equipamiento existente
D.1 Informe de Evaluacion def equipamiento existente
D.2 Cuadro Consolidado de Relacion de UPSS y Servicios Complementarios Evaluados
D.3 Formato N°1.- Evaluacion Integral del equipamiento existente
D.4 Cuadro Consolidado por Grupo Genérico de Equipamiento
D.5 Grafica del Estado de Equipamiento existente del EESS
D.6 Grafica del Estado de equipamiento Existente por Grupo genérico
D.7 Costos de mantenimiento de Equipamiento existente recuperable
D.8 Definicidn de la situacion de los equipos no recuperables para el proyecto
D.9 Justificacion para considerar los equipos como recuperables o no
D.10 Formate N°2 Relacion del Equipamiento Existente Recuperable

E) Conclusiones y Recomendaciones. - Sugerencias de! personal administrativo y/o Asistencial

F) Anexos

1, Constancia de la Evaluacion Integral realizada del Equipamiento existente del EESS, firmada
y sellada por la persona responsable o encargada del EESS

2. Adjuntar registro fotogréfico de fos principales ambientes més representativos con
equipamiento.

3. Presentar CD o DVD con los archivos digitales editables de ta informacion frabajada.

4. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin representante del
establecimiento de salud.

5. Copia simple del certificado de habilidad profesional.

7. INFORME DE EVALUACION MEDIO AMBIENTAL (IMPACTO)
El contenido de! informe debe estar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N* 27446 y su Reglamento
aprobado por D.S. 019-2009-MINAM y demés normativas vigentes. A manera esquemética el
contenido ménimo a presentar, en esta etapa, es el siguiente:
I, INTRODUCCION
ll. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA
ELABORACION DEL EIA PRELIMINAR
2.1 Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razén social.
2.2 Titular o Representante Legal
2.3 Entidad Autorizada para [a elaboracion de la Evaluacion Preliminar

ll. MARCO NORMATIVO
IV. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

4.1. DESCRIPCION DEL ENTORNO FiSICO
4,11 Meteorologia, Climay zonas de vida
412  Geologia y Geomorfologia.
4,13  Hidrografia, Hidrolbgica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
4,14  Suelo, capacidad de uso mayor de ias tierras y uso actual de los suelos.
415  Calidad del aire, suelo y agua.
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4.2. DESCRIPCION DEL ENTORNO BIOTICO:
4.2.1  Diversidad bioldgica y sus companentes
4.2.2 Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de conservacién
segun los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo
423  Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento
424  Las unidades paisajisticas en el &rea del proyecto
4,25  Aspectos o factores que amenazan la conservacién de los habitats o ecosistemas
identificado
4.3 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DEL ASPECTO SOCIAL, ECONOMICO,
CULTURAL, Y ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION UBICADA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUIR:
4,31 Poblacion histérica y actual
4,32  Caracteristicas econdmicas productivas
433 Educacitn
434  Salud.
V. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
5.1 Objetivos
5.2 El Escenario de la consulta (entrevistas, encuestas, talleres, etc.).
5.3 Programa de educacion y capacitacion ambiental.
5.4 Estrategias a ser implementados por El CONTRATISTA.
VI. ANEXOS
A.1 Anexos plano de ubicacién y topografico.
A.2 Imagenes de establecimiento.
A3 Evidencia de taller de involucrados para el diagnéstico ambiental.
A4 Diagndstico Ambiental de la infraestructura actual.
A5 Galeria de fotos de ta situacion ambiental actual.

NOTA GENERAL: Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales
que la normativa vigente exige, la misma que es de aplicacidn para el desarrolio amplio del contenido.
Respecto al desarrollo del Informe Técnico del Seguridad en Edificaciones seguiran lo estipulado en fa
normativa vigente de elaboracion de los mencionados estudios a nivel de los estudios de pre inversion.
Asimismo, de requerirse alglin adicional por las entidades evaluadoras, EL CONTRATISTA tendra la
obligacion de su inclusion.

Pagina 96 de 123
GOBIERNG REGIONM. be ermmuco
[ [y

EVALUADOR OE PROYECTGE DE IWVERSION PUBLICA
Arg. Walier Viddithir Brase Laavedra
CLP T 14883




/

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

? GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
@ HUANUCO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION
ANEXO 03

CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL
DE ANTEPROYECTO, MEMORIAS Y PLANOS
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CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL
DE ANTEPROYECTO, MEMORIAS Y PLANOS
Las especialidades de los profesionales responsables de la elaboracion de estos estudios, seran las
siguientes:

Arquitecto (Equipo Técnico del Estudio - Equipo
Clave)
Arquitecto o Ing. Electronico o Ing. Biomédico (Equipo
Técnico del Estudio - Equipo Clave)

Arquitectura

Equipamiento

Estructuras Ing. Civil (Equipo Técnico del Estudio - Equipo Clave)

Instalaciones electromecénicas

Ing. Mecnico o Ing. Electromecanico o Ing. Mecénico
Electricista o ing. electricista

Instalaciones sanitarias

tng. Sanitario

Instalaciones eféctricas

ing. Electricista 0 Ing. Electromecanico o Ing.
Mecénico Electricista

Instalaciones para el sistema informético y de

Ing. Electronico o Ing. de Telecomunicacionss o Ing.

telecomunicaciones de Sistemas

Medio ambientat

Ing. Ambiental y/o recursos naturales y/o civil

NOTAS:

1) La elaboracion de los estudios especializados a nivel de anteproyecto, memorias y planos, que no
estan a cargo del equipo técnico del Estudio (Equipo Clave), seran desarrollados por profesionales
que disponga EL CONTRATISTA y que cumplan con la especialidad profesional requerida en la
tabla anterior.

2) Cada profesional responsable de la elaboracion de estos estudios, asumira solo una especialidad
de acuerdo a sus funciones.

3) Todos los profesionales que elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los
estudios materia de la presente consultoria, deberan estar habilitados en el Colegio Profesional
que corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que dure ef
confrato, debiendo adjuntar copia simple del cerfificado de habilidad profesional en cada Estudio.

A. ARQUITECTURA

1} Documentos que acrediten titulo de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento

fisico legal (Documento original con fecha de expedicion no mayor a 4 meses) del terreno
seleccionado.

2) Certificado de Pardmetros Urbanisticos y Edificatorios, de acuerdo a la norma NT GE.010,

“Condiciones generales de disefio” articuio N° 04 del Reglamento Nacional de Edificaciones

vigente. (Emisidn no mayor a 4 meses).
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3) Propuesta de Programa Arquitectonico (que incluya % muros y circulaciones). Tiene como
insumo el PMF con aprobacién por la OP! correspondiente.

Presentar propuesta de Programa Arquitectonico inicial (PA Inicial} y Programa Arquitectonico

resultante (PA Final) del Anteproyecto.

4) Plano de ubicacion y localizacion de la propuesta. Indicar las medidas perimétricas del
terreno, y su concordancia con lo indicado en e titulo de propiedad.

El plano de ubicacion contendra [a siguiente informacion:

a. Norte magnético con Ia direccién de vientos predominantes.

b. Elancho de las vias piblicas colindantes, con el detalle de las calzadas, bermas, aceras,
jardines y e use de los inmuebles circundantes.

¢. Indicar los datos del terreno, urbanizacion, manzana, lote, vias plblicas y otros.

d. El area techada por pisos, el area de terreno y el area libre referida al érea total del
terreno. De tratarse de una remodelacion, ampliacion ylo demolicion, el cuadro de areas
debera contener las areas de la edificacion existente por pisos, las &reas de remodelacion
o a modificar (por pisos), y las areas a ampliar por pisos.

5) Cuadro comparativo de los parametros urbanisticos y edificatorios, con los indices resuftantes
del proyecto.

8) Memoria descriptiva de arquitectura. Debe contener minimo la siguiente informacion.

a. Nombre def Proyecto

. Datos Generales de! Formulador

. Antecedentes del Proyecto

. Marco Normativo

. Descripcin dei terreno: Indicar todos los datos referidos al terreno y su ubicacion, frentes,

topografia, linderos, area del terreno, titulo de propiedad, parametros urbanisticos y
edificatorios, efc.

f. Estudio del entorne urbano (predio urbano o rural), hitos importantes, factibilidad de
servicios, accesibilidad, zonificacion y usos permitides, etc.

g. Condiciones climaticas, orientacién asoleamiento, vientos predominantes

7) Descripcion del planteamiento técnico arquitecténico del proyecto:

a. Tipo de intervencidn/es, obra nueva, ampliacion, remodelacién, ofros.

b. Concepcion det proyecto por niveles.

¢. Descripcion general de la propuesta arquitectonica por UPSS y UPS, por niveles, criterios
de disefio, interrelaciones funcionales y articulacién espacial, descripcion de accesos y
flujos de circulaciones externos e intemos, horizontales y verticales.

d. Descripcion de! tratamiento de las areas exteriores, Areas exteriores de refugio.

e. Descripcion del sistema constructivo, tecnologias constructivas y descripcian del tipo de
acabados por UPSS y UPS. Especificaciones técnicas consideradas en anteproyecto,

f. Cuadro de areas, indicando por columnas de acuerdo al Programa Arquitecténico, areas
de demolicion, ampliacién, remodelacion, adecuacion. Indicar areas exteriores y areas
destinadas a estacionamientos.

8) Organigrama funcional. Esquema de organigrama funcional de la propuesta, constituido per
las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de
Servicios (UPS), concordante con el Programa Arquitectdnico, indicando las relaciones
funcionales, accesos exteriores, dreas de estacionamiento y patios de maniobra, orientacion
norte magnético y direccion de vientos. Se graficaré por niveles.

o o O T
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9) Anteproyecto de arquitectura, que consiste en el planteamiento espacial y volumétrico del
proyecto: Planos de zonificacion y de distribucion de las diferentes UPSS, UPS y ambientes
complementarios de la propuesta de ampliacion con Ia volumetria existente (por pisos).
Considerar lo siguiente:

a. Los criterios y requisites minimos de disefio arquitectonico establecidos en la Norma
A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras gue
correspondan.

b. Los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros, fijados en la Norma A.130 de!
Reglamento Nacional de Edificaciones. Céloulo preliminar del aforo y criterios de
evacuacion.

¢. Tratamiento de areas externas a la edificacion: veredas, estacionamiento, tratamiento
paisajistico e iluminacion ornamental, accesos y controles, entre los principales.

d. El planteamiento de la zonificacion es la respuesta al estudio de las interrelaciones
funcionales, de cada UPSS y UPS, considerando los flujos y circutaciones optimas para
el buen funcionamiento del establecimiento de salud.

e. Enlos planos de distribucién detallar la ubicacion de los ambientes de las UPSS, y UPS,
indicando la nomenclatura, dimensionados de acuerdo af programa arquitecténico,
indicando los ingresos diferenciados por usuario, asf como las circulaciones verticales y
horizontales. Asimismo, graficar las areas exteriores y areas ocupadas no techadas.
Sefiatar los criterios de flexibilidad y crecimiento, de ser el caso.

f. Deber4 considerarse las zonas de estacionamiento vehicular diferenciados y las zonas
de seguridad de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

g. Presentar ejes principales de circulacion, de ser necesario en ¢aso que la propuesta se
desarrolle en varios niveles, para mejor apreciacion.

h. Se debera indicar en los planos distribucion, los ingresos de las acometidas eléctricas,
abastecimiento de agua, safida de colectores de desagile, ubicacion de la casa de fuerza,
ubicacion de las cisternas y tangue elevado, ubicacion de los cuartos de comunicacion;
asi como el almacenamiento intermedio y final de residuos sélidos, segun corresponda.

10) Esquema de flujos y circulaciones (horizontales y vericales) y accesibilidad exterior e interior.
a. Esquema de flujos indicando las circulaciones optimas entre las diferentes UPSS, y UPS,

segiin flujos de circulaciones (por tipo de usuario):

Flujo de Circulacion de pacientes ambulatorios

Flujo de Circulacion de pacientes internados

Fiujo de Circulacion de persenal

Fiujo de Circulacion de visitantes

Flujo de Circulacion de suministros

Flujo de Circulacion de ropa sucia

v" Flujo de Circulacion de residuos sélidos

11) Cortes esqueméticos de la propuesta volumétrica sobre la topografia del terreno.

a. Cortes y elevaciones esqueméticos de acuerdo a la topografia det terreno, indicar niveles
de plataformas donde se visualice los desniveles de pisos planteados en la propuesta y
alturas de la edificacion.

<

AN N

Para los casos de intervenciones en el mismo terreno, se debe presentar adicionalmente:
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1) PLAN DE CONTINGENCIA, que incluya fo siguiente:

a) Relacion de los servicios que brinda el establecimiento de salud actual.

b) Relacién de ambientes existentes por UPSS y complementarios.

¢) Propuesta de programa de referencia de los servicios eriticos (centro quirdrgico, centro
obstétrico, emergencia, UC!) a otros establecimientos de salud cercanos, para garantizar
la continuidad de la atencién.

d) Encaso de contar en la localidad con infraestructura social disponible, en las que previa
evaluacion, se haya determinado la posibilidad de reubicacion de servicios no criticos
{administracién, consulta externa, topico de emergencia, CRED, Inmunizaciones, botiquin
u ofros similares), sustentar dicha propuesta.

e) En caso de tratarse de una localidad donde no se cuente con la infraestructura antes
mencionada, considerar la posibilidad de alquiler de locales.

f) Esquema de ubicacion y localizacién de la propuesta de contingencia.

g) Descripcion de acciones a ser tomadas con ef equipamiento existente.

h) En caso de que el establecimiento de salud sea Unidad Ejecutora hay que garantizar que
el local donde se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su comunicacién
continua y su funcionamiento permanente.

{*} La DIRESA/GERESA del ambito debe aprobar el terreno o ambiente destinado para el Plan de
Contingencia.

B. EQUIPAMIENTO
1) Memoria descriptiva, que incluye las especificaciones técnicas de los equipos maés

representativos.
2) Programa de Equipamiento.
3) Listado de equipos por UPSS, UPS y de fodos los ambientes del establecimiento.
4} Listado consolidado det equipamiento por grupo genérico del proyecto.
5) Cotizaciones de los equipos mas representativos.
)

o

CD con archivos digitales editables.
La forma de presentacion sera la siguiente:

A) PRESENTACION
1.- La caratula debe contener:
1.1 Nombre de fa Memoria Descriptiva con su respectiva especialidad del nuevo
Equipamiento del EESS
1.2 Nombre, direccion y nueva categoria del establecimiento de salud. Codigo RENAES
1.3 Distrito, Provincia y Departamento o Regién.
1.4 Lugar en que se encuentra ubicado el EESS y Fecha debajo de la misma.
2.- Nombre del Consultor, profesion, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.
B) GENERALES
1.-Indice enumerado
2.- Adjuntar documento que acredite que el EESS haya sido aprobado (Sellado y Firmado)
3.-Indicar normas actualizadas con las que se va a elaborar la presente memoria (Por ejemplo:
RD 043-2013-DGIEM-MINSA RM 660- 2014- MINSA /631 ajuste a la CME 12 o fa norma que
la modifique o reemplace).
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4.-Consideraciones Generales y Aspectos Técnicos - N° de camas proyectado.
5.-Objetivo.
6.-Localizacion, Altitud y Condiciones Climatolégicas.

C) DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO POR SERVICIOS Y UNIDADES
FUNCIONALES:
Equipo Biomédico (B), Equipo Complementarios (C}, Equipo Informatice {INF), Instrumental
Médico (1), Equipo Efectromeeanico (E}), Mobiliario Clinico (MC), Mobiliario Administrativo (MA),
Lenceria (L), Menajerfa (M), Vehicuios (V).

D) ANEXOS
1.~ ANEXO N°1; LISTADO DE EQUIPOS POR UPSS Y AMBIENTES DEL £EESS (Con PMA
Aprobado)

2-  ANEXON°®2: LISTADO CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
DEL PROYECTO (Debe ponerse especial énfasis en las claves del equipamiento por
Servicios y Unidades Funcionales [RM 660-2014-MINSA DGIEM]).

3- ANEXO N°3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO PROPUESTO
POR GRUPO GENERICC DEL PROYECTO.

4- ANEXO N°4: LISTADC CONSCLIDADO DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO
GENERICO PROPUESTO CON COSTOS DEL PROYECTO: Clave + Denominacion del
Equipo + Tipo + Cantidad (Brecha) + Costo Unitario + Costo Totat. (Describir los criterios
para la determinacion de los costos).

5- ANEXO N°5. CUADRO CONSOLIDADG TOTAL DEL EQUIPAMIENTO PARA EL
PROYECTO + CANTIDAD DE EQUIPOS + PRECIO ESTIMADO

6- COTIZACIONES DE COSTOS DE LOS EQUIPOS MAS REPRESENTATIVOS.

7.- PLAN DE CONTINGENCIA (De darse el caso)

8- Conclusiones y Recomendaciones def consultor, en funcidn a observaciones y
sugerencias del personal técnico, administrativo yfo asistencial, como producto de las
reuniones efectuadas con los mismos.

9.- Presentar CD o DVD con los archivos digitales editables de la informacion trabajada.

C. ESTRUCTURAS
1) Memoria Descriptiva, que contenga lo siguiente:
a) Descripcion del sistema estructural de acuerdo a las normas técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones vigente.

e Planteamiento y Descripcién del tipo de cimentacién recomendado, sefialando los
resultados del EMS de los parametros fisicos y mecanicos del suelo, profundidad de
desplante, asentamientos totales y diferenciales esperados.

o Planteamiento y Descripcion del sistema estructural, los elementos estructurales que
lo conformaran y el sistema de proteccion sismica empleado (incluye célculos
preliminares sobre aisladores y sus respectivas especificaciones técnicas).

¢ Planteamiento y Desplazamientos laterales méximos esperados segin sistema de
proteccion empleado.

. Recomendaci()n de Ias caracteristicas ffsicas y mecanicas del concreto, acero,
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estructurales, y las consideraciones de disefic, funcionalidad y durabilidad para estos
materiales.

b) Recomendaciones técnicas para el disefio de la estructura de acuerdo a lo estipulado en
el Decreto Supremo N° 02-2014-VIVIENDA “Aislamiento y Disipacion de Energia
Sismica” (Anexo 3 de la norma técnica E.030 de disefio sismo resistente).

Para el caso de establecimientos existentes:
e Consideraciones para el disefio de los elementos estructurales, materiales, cargas
verticales, verificaciones y procedimientos constructivos.

Los estudios complementarios que sustenten la propuesta estructural son:
- Anteproyecto de Arquitectura
- Estudio de Suelos
- Levantamiento Topografico

Contenido minimo de la memoria descriptiva de estructuras:
1.1 Nombre del proyecto.
1.2 Ubicacion.
1.3 Alcances y Objetivos.
1.4 Anfecedentes.
1.5 Normatividad.
1.6 Descripcion de la(s) Edificacion(es) proyectadas
1.7 Descripcion de la Cimentacion
1.8 Descripcion del sistema Estructural- Estructuracién
1.9  Pre dimensionamiento de los elementos estructurates
1.10 Parametros de Anélisis y Disefio
1.11  Cargas de disefio
112  Modelamiento Estructural
1121 Modelamiento de la Estructura
1122  Resultados del Analisis
1.13  Conclusiones y Recomendaciones
1.14  Planos de Pre-dimensionamiento/pre-disefio

D. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

1) Memoria desctiptiva, que contenga fo siguiente:

a) Sistema de gases medicinales.

Sistema de vapor (Sala de calderos, UPSS de Nutricion, Lavanderia y Esterilizacion).
Sistema de combustible (Petréleo Diésel - GLP/Gas Natural).
Sistema de circulacion vertical (Ascensores: Publico, montacamilla, montacargas, etc.).
Sistema de aire acondicionado y Ventilacién Mecanica.
Sistema de grupo electrogeno. (Suministro de combustible, tanque diario, tuberias, efc.).
Sistema de camaras frigorificas.
Sistema de energia renovable.
Sisterna de transpotte de tubo neumético.

Loz
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Los sistemas indicados contendran en forma genérica, las instalaciones, equipos,
componentes y caracteristicas generales, los cuales setan tomados en cuenta en la etapa de
elaboracion de expediente técnico; asimismo se elabora conforme a los datos obtenidos del
establecimientos de salud. Los sistemas de transporte de tubo neumético son opcionales, Los
sistemas de energfa renovable seran aplicados conforme a fa necesidad del establecimiento.

2} Calculo estimado de las instalaciones mecénicas y equipos mecanicos.

3) Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversion, sefialando los supuestos
y metodologia utilizada. Para [a estimacién de costos se empleard la Tabla de Costos que
publica DGIEM-MINSA (Directiva N° 003-2013-DGIEM-MINSA) debidamente actualizados a
lafecha que corresponda con los indices de INEI, u norma vigente a la fecha.

4) Planos de instalaciones electromecanicas. Serd desarrollado a nivel de esquemas troncales
generales (Anteproyecto bésico). Debera precisarse la ubicacion de equipos, casetas, etc.

E. INSTALACIONES SANITARIAS
1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente:
a) Generalidades. Indicando la ubicacion del establecimiento de salud, calles colindantes,
clima, vias de acceso y alcances del proyecto (componentes que va a tener el proyecio).
b) Describir detalladamente la fuente de agua y evacuacion de los desaglies adjuntando
copia de la factibilidad de servicios de agua y desagiie emitido por la entidad prestadora
de servicios.
c) Pre dimensionamiento de lo siguiente:

i, Demanda de agua fria (dura), agua caliente y agua blanda, para un dia de consumo;
adjuntando calculos justificativos.

fi. Estructuras de almacenamiento de agua (Cisternas yjo Tanque elevado).
Considerar adicionalmente un dia de reserva para la cisterna de agua fria; asimismo
mencionar los tipos de cisterna segin &f nivel del techo de la cisterna respecto al
nivel de superficie (Enterrado, Semienterrado o Superficial).

ii. Medidor de Agua y la Linea de Alimentacion que ingresa a la cisterna de agua fria
del EESS. Adjuntar calculos justificativos.

iv. Describir el tipo de sistema de abastecimiento de agua {Directo, Indirecto o Mixta).

v.  Componentes y caracteristicas del sistema de agua fria {potencia y tipe de bombas
a usar, redes de agua incluyendo tipo de tuberia).

vi. Componentes y caracteristicas del sistema de agua blanda (potencia y fipo de
bombas a usar, redes de agua blanda incluyendo tipo de tuberia).

vii. Componentes y caracteristicas del sistema de agua caliente (T=80C y T=55C) y
Retorna de Agua Catiente (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua caliente
incluyendo tipo de tuberia).

vili. Componentes y caracteristicas del sistema de agua para riego.

ix. Componentes y caractetisticas del sistema de agua confra incendio (ACI),
incluyendo volumen de almacenamiento, bomba pincipal, bomba jockey.

x.  Componentes y caracteristicas del sistema de desaglie y ventilacion (incluido los
sistemas de bombeo de agua residuales si los hubiese).

xi. Unidades de acondicionamiento y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales.

xii. Componentes y caracteristicas del sistema de drenaje pluvial.
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xiii. Sistema de Manejo de Residuos Soiidos Hospitalarios (en caso se disponga, caso
contrario, precisar mecanismos para fratar dichos residucs). Condicicnes de
almacenamiento (intermedioffinal) segan corresponda.

xiv. Descripcion de aparatos, griferias y accesorios de primera calidad, que permitan
optimizar ef consumo de agua.

2} Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversin, sefialando los supuestos
y metodologia utilizada.

3) Planos de las instalaciones sanitarias. Seré desarrollade a nivel de esquemas troncales
generales (Anteproyecto basico). Deber precisarse la ubicacion de puntos de abastecimiento
y almacenaje. Disposicion de residuos, buzones, etc.

F. INSTALACIONES ELECTRICAS
1) Memoria Descriptiva, que contenga lo sigulente:

a) Generalidades, descripcion general del proyecto, marco legal, subestacion eléctrica de
media tension, determinacion de la maxima demanda normal y de emergencia, alumbrado
interior y exterior, tomacorrientes, salidas de fuerza, alimentadores, bandejas metélicas
buzones, tableros eléctricos {en closets), UPS (en el cuarlo técnico), Banco de
condensadores, SCADA o BMS, pisos conductivos, sistema de puesta a tierra,
pararrayos, pruebas eléctricas.

b) Bescripcion de ubicacion de baja tension y media tension, donde figuren los ambientes
para ta subestacion, grupo electrégeno, cuartos técnicos y tableros generales.

c¢) Documento de respuesta del concesionario sobre [a factibilidad de suministro y el punto
de disefio de acuerdo al incremento de la carga requerida y evaluacion de la
infraestructura actual.
d) Descripcion del alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, con
dispositivos de control y funcionamiento automético.
2) Sefalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentaran los costos de inversién, sefialando los supuestos
y metodologia utilizada.
3) Planos de las instalaciones eléctricas. Sera desarrollade a nivel de esquemas troncales
generales (Anteproyecto basico). Deberd precisarse la ubicacion de acometidas,
generadores, subestaciones, tableros generales, buzones, etc.)

G. INSTALACIONES PARAEL SISTEMA INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES
1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente:

a) Definiciones generales del proyecto (Ubicacion, Alcance, Servicios de comunicacion
necesarios, listado de soluciones, normas de disefio).

b) Descripcion, tecnologia de desarrollo, principios de funcionamiento y esquema logicos de
cada solucin tecnologica propuesta.

¢) Descripcion de las garantias det cableado estructurado, del equipamiento informético y
del software.

d)} Descripcién del soporte y mantenimiento preventivo y cotrectivo (para el equipamiento
pasivo vy activo de fas diferentes soluciones ftecnolégicas propuestas, segin o
recomendado por los fabricantes respectivamente).
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e) Descripcion de la capacitacion a usuarios y persenal tcnicos.

f)  Descripcion del sistema de cableado estructurado:

Descripcion de los requerimientos arquitectdnicos, eléctricos, mecanicos y de seguridad
de espacios principales.

v" Descripcion de las canalizaciones,

v’ Descripcion de los espacios complementarios.

v" Descripcion de ios componentes del cableado.

v" Descripcion de los componentes del sistema de aterramiento.

v" Descripcion de los componentes del sistema de administracion def cableado.

g) Caracteristicas principales del equipamiento informéatico por solucion.

h) Caracteristicas de los sistemas informéticos y software.

i}  Descripcion del sistema de cableado estructurado de voz, data y video. Sistema de red
inatambrica. Ststemas de camaras de seguridad. Sistema de Hamadas de enfermeras.
Sistemas de sonido ambiental y perifoneo. Sistemas de controf de acceso y seguridad.
Sistema de deteccién de alarma contraincendios. Sistema de control de ahorro
energético, entre otras Soluciones Tecnolbgicas que requieran ser implementadas para
optimizar la gestion y administracion del establecimiento de salud.

2) Sefialar las consideraciones y especificaciones técnicas generales esfipulados en el
anteproyecto, con los cuales se sustentarn los costos de inversion, sefialando los supuestos
y metodologia utilizada.

3} Planos de instalaciones del sistema informético y comunicaciones. Sera desarroliado a nivel
de esquemas froncales generales (Anteproyecto basico). Debera precisarse la ubicacion de
buzones, redes, casetas, ductos, efc.

H. MMPACTO AMBIENTAL

El contenido del informe debe estar de acuerdo a fo dispuesto por la Ley N° 27446 y su
Reglamento aprobado por D.S. 019-2009-MINAM y demés normativas vigentes. El contenido
minimo a presentar, es el siguiente:

. INTRODUCCION

il DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA
ELABORACION DEL EIA PRELEVINAR
2.1, Nombre del proponente {perscna natural o juridica) y su razon social.
2.2. Titular o Representante Legal
2.3. Entidad Autorizada para la elaboracién de la Evaluacion Preliminar

lll.  MARCO NORMATIVO
IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
4,11 Nombre del proyecto
4.1.2 Tipo de proyecto a realizar
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4.1.3 Monto estimado de la tnversién
4.14 Ubicacion fisica del proyecto
415 la descripcion de la ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto,
identificando y definiendo su area de influencia directa e indirecta, considerando
el estudio de macro y micro localizacién, asi como la ubicacién con relacion a un
area natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser el caso..
4,16 Tiempo de vida Ufil del proyecio
4,17 Situacion legal del predio
4.1.8 Antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificacion legal
y administrativa del proponente.
4.1.9 Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y
administrativos de caracter ambienta que tienen relacion directa con el proyecto.
4.1.10 Objetivo y justificacion del proyecto.
4.1.11 Localizacién geograficay politica del proyecto en coordenadas UTM, refrendado con
cartografia a escala apropiada

4.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO

4.2.1 Descripcion secuencial de las distintas etapas (Pre construccion,
Construccidn, cierre de construccion, operacion y mantenimiento) del proyecto
por componente (Arquitectura, estructura, Infraestructura de servicios de agua,
desagile y energia eléclrica, mecénica, equipamiento, efc.) precisando su
respectivo cronograma,

4,2.2, Vias de acceso interno y externo (en el area de influencia del proyecto)

4.2.3. Materias primas e insumos en fodas las fases del proyecto

4.24. Personal calificado y no calificado requerido en todas las fases det proyecto

4.2.5. Efluentes y/o residuos liquidos generados en todas las fases del proyecto

4,26, Residuos solidos por clase en todas |as fases del proyecto

42,7, Emision atmosférica en todas las fases del proyecto (detallar las actividades,
equipos, maquinarias que producen la emisién)

4.2.8. Generacion de ruido en todas las fases del proyecto {detaflar las actividades,
equipos, maguinarias que producen ruidos)

4,29, Generacién de vibraciones (detallar las actividades, equipos, maguinarias que
producen vibraciones)

4.2.10. Generacion de Radiaciones en todas las fases del proyecto (detallar las
actividades, equipos, maquinarias que producen radiaciones})

V. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

51 DESCRIPCION DEL ENTORNO FISICO:
51.1 Meteorologia, Clima y zonas de vida
5.1.2 Geologia y Geomorfologia.
5.1.3 Hidrografia, Hidrolbgica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
5.14 Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.
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51.5 Calidad del aire, suelo y agua.

52 DESCRIPCIGN DEL ENTORNO BIOTICO:

5.2.1 Diversidad bioldgica y sus componentes

5.2.2 Flora y Fauna indicando st abundancia, distribucién, estado de conservacion
segln los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo

523 Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento

5.2.4 Las unidades paisajisticas en el &rea del proyecto

5.2.5 Aspectos o factores que amenazan la conseivacion de los habitats o ecosistemas
identificado

53 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DEL ASPECTO SOCIAL, ECONOMICO,
CULTURAL, Y ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION UBICADA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUIR:

5.3.1 Poblacion histérica y actual

5.3.2 Caracteristicas econdmicas productivas
5.3.3 Educacion

534 Salud.

VI, PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

6.1 Objetivos

6.2 ElEscenario de la consulta (entrevistas, encuestas, talleres, efc.).
6.3 Programa de educacion y capacitacidn ambiental.

6.4 Estrategias a serimplementados por el contratista

Vil. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
7.1 Diagnostico Ambiental de la situacion actual de la infraestructura de salud, en forma
participativa con los involucrados en la gestién ambiental de la zona del proyecto.
7.2 Identificacion de factores ambientales afectados  en todas las fases del proyecto
7.3 Evaluacion de los impactos ambientales en todas las fases del proyecto
7.4 Matriz de ldentificacion de impacto ambiental.
7.5 Matriz de evaluacién de impacto ambiental

Vill. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Plan de manejo ambiental que identifique y caracterice todas las medidas que se realizara
para prevenir, mitigar yfo corregir fos impactos ambientales identificados, en cada fase del
proyecto. Para residuos peligrosos (especiales y biocontaminados) se deberé seleccionar un
sisterna o equipo de tratamiento idoneo debidamente justificada.

[X. PLANBE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL EN TODAS LAS FASES

DEL PROYECTO. ~
9.1 Contro! de la calidad de agua —
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8.2 Control de la calidad del aire
8.3 Control de niveles sonoros

9.4 Control de la explotacién de canteras

9.5 Revegetacion.

9.6 Monitoreo del manejo de residuos sélidos
9.7 Control de derrames de combustibie

9.8 Monitoreo de fauna

9.9 Control de las actividades de desbroce
9.10 Monitoreo social.

X. PLAN DE CONTINGENCIA
Que considere las medidas para la gestion de riesgos y respuesta a los eventuales
accidentes que afecten a la salud, ambiente, e infraestiuctura, y para las efapas de
construccion, operacidn, mantenimiento y cietre o abandono.

Xi.  PLAN DE CIERRE O ABANDONO DEL PROYECTO
Debera contener acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, en cada una de sus
etapas, de manera de que el dmbito del proyecto y su area de influencia queden en
condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan se efectuara
de acuerdo a las caracteristicas del proyecto y las disposiciones que determine la autoridad
competente,

XIl. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO.
Describir el Cronograma y presupuesto para la implementacién de la Estrategia de Manejo
Ambiental en todas as fases del proyecto.

Xl ANEXOS

A.1. Anexos planos de ubicacion y topografico

A.2. Imégenes de establecimiento

A.3 Mapas cartograficos de la linea de base ambiental

A.3. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algan representante del
Establecimiento de salud.

A.4 Diagnostico Ambiental de la infraestructura actual

A.5 Galeria de fotos de la situacion ambiental actual

A6 Pronunciamiento de DIGESA de la categorizacidn ambiental y/o Resolucidn de
Clasificacion ¢ Certificacion Ambiental

A.7 Hoias de célculos realizados, fotografias, videos, entre otros.

(*) Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales que la normativa vigente exige, ta
misma que es de aplicacién para el desarrollo amplio del contenide. Asimismo, de requerirse algiin adicional por las
entidades evaluadoras, EL CONTRATISTA tendr la obligacion de su inclusion.
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ANEXO N° 04; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL PIP

PLAZO: CIEN (100) DIAS CALENDARIOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES PLAZOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES S
I I
ENTREGABLE INICIAL
Plan de Activi sdins
det Entregable nfcial | |
ENTREGABLE 1: BLOOUE| {PRIMER AVANCE)

[ASPECTOS GENERALES

IDENTIFICACION 1

Diagnostico de la situacion actual

Definicion del problemna sus causas y efectos

Planteamiento del Proyecto]

FORMULACION 1 E 30dias

DBefinicion del horizante de ian del proyecto

Determinacion de ia brecha oferta - demanda

Analisis tencico de alternativas propuestas

Aspe ctos tecnicos (PMF) Programa Agquitectonico Inicia

Presentacion del Entregahble 1 '

ENTREGABLE 2: BLOQUE il ' {(SEGUNDO AVANCE|

Metas del Prayacto (PA)

Reguerimientos de recursos|

45 dias.
Costos a precios de mercados

F ion del Entregable 2

ENTREG ABLE 3: BLOQUE I _{TERCER AVANCE)

EVALUACION

Evaluacion Social

Analisis de sostenibilidad

Impacto Ambiental

40 dlas

Gestion de Proyectos

Matriz de marco logico del Proyecto

CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES, ANEXOS

Presentacion del Entregable 3
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ANEXO 05

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS A ADJUNTAR EN LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO DE

MANERA OBLIGATORIA
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ANEXO N° 05:

“BLOQUE 04

1  Informacién sustentatoria del marco de :refér_encia : FIRMAS SOLICITADAS
&) Documento de necesidades de inversion del ambito al que pertenece el | -DIRESA/GERESA
EE.SS. objeto del PIP
-UNIDAD FORMULADORA
b) Dosumentos de gestidn que evidencien la prioridad del PIP: planes | -DIRESA/GERESA
multianuales de tnversion y la programacion multianual de inversiones, yfo
instrumento legal con el que se ha asignado la prioridad del PIP (¢]. Listado -UNIDAD FORMULADORA
Nacional de EE.SS. Estratégicos)
¢) Poblacion P1 P2y P3 - DIRESA/GERESA
2 Mapa donde se defimita area de influencia dei PiP -DIRESA/GERESA
-UNIDAD FORMULADORA
3 Informacion sustentatoria de los servicios de salud en el drea de influencia del PIP.
a} Informe de andlisis funcional de los servicios de salud del dmbito de | -DIRESA/GERESA
influencia del PIP, con enfoque de red (Documento visado por la
DIRESA/GERESAOrganos piblicos adscritos al MINSA y Red de Salud) | “RED DE SALUD
b} Lista de recursos humanos de la region por grupo ocupacional y tipe de | -DIRESA/GERESA
contrato -RED DE SALUD
4 Informacion sustentatoria del diagnostico del:EE.S8. objeto:del: PIP;:Los documentos:de ‘especialidades que se

detallan a continuacion deben ser elaborados y suscritos por los:especialistas respectivos.

a} Informacion estadistica de la produbcién del EESS objeto del PIP y de

-DIRESA/GERESA

corresponder, de! EESS al cual refiere -RED DE SALUD

b} Informe de evaluacion de disponibilidad ds recursos humanos en el EE.SS. | -DIRESA/GERESA

cbjeto del PIP -RED DE SALUD

¢) Informe técnico y legal de la evaluacion de la ubicacion actual, con f | -ESPECIALISTA EN INGENIERIA O

sustento t&cnico y normative, acompafiade de registro fotografico y planos de | ARQUITECTO

ubicacion de terreno -RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA

2° OPCION: El EE.SS se construira en un nuevo terreno

i) Informe de evaluacion y diagndstico del equipamiento

Ing. Biomédico/lng Elestrénico

ii) Evaluacion desde la optica de Hospitales Seguros, segiin norma de la | Arguitecto

Organizacion Mundial de la Salud (Si contiene cartera de servicios hospitalaria)

iii) Informe de Estimacion de Riesgo Inspector  Técnico  acreditado  por
CENEPRED

iv) Defensa Civil - Anexo 14

41nspectores Técnicos de Seguridad en
Edificaciones;
1. Arquitecto;

v
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2. Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario;
3 Ingeniero Electricista
Ingeniero  Electrdnico,  Ingeniero
Mecénico o Ingeniero Electromecanico.
4. Ingeniero Industrial, Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial,
estimador de riesgos)

a) Informe Topografico

Ingeniero Civil o Especialista a Fin

b) Pardmetros Urbanisticos

Por a entidad local

g} saneamiento fisico legal

DIRESA

{) Estudio de Mecanica Suelos

Ingeniero Civil 0 Ing. En Geotecnia

Informacién sustentatoria de la participacion de involucrados

a) Acta de acuerdos del taller de identificacion de establecimientos de salud
estratégicos en el marco de las redes de servicios de salud y panel
fotografico.

b) Acta de taller de involucrados (autoridades, actores del sector, las
organizaciones y principales lideres que representan a la scciedad civif) y
panel fotografico.

Las actas deben ser originales con firma
de cada involucrado

Informacion  sustentatoria del- analisis : técnico: de las alternativas

propuestas

a) Iﬁforme de opinién favorable emitido por la autoridad sénitaria respectiva, que

DIRESA/GERESA

aprueba la cartera de senvicios, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 7 del D.

Leg. N° 1167,

b) Programa Médico Funcional (PMF) .| DIRESA/GERESA
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA

BLOQUE 02 ¢) Programa Arquitectonico (PA) y Programa de Equipamiento (PE) DIRESA/GERESA

Unidad Formutadora
UNIDAD FORMULADORA

d) Los documentos de especialidades que se detallan a continuacion deben ser
elaborados y suscritos por los especialistas a cargo de su revisién y por los
responsables de la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectives.

i. Informacion sustentatoria de la localizacion: Informe técnico y legal de la
seleccion del terreno, con el sustento técnico y normativo, acompafiade de
registro fotografico y planos de ubicacion de terreno (Documento firmado por
los especialistas en ingenieria). Incluye evaluacion de la ubicacion actual y de
ser el case, de los terrenos alternatives.

Arquitecto 6 Ingeniero Civil
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i e o conhige
MD Arquitectura - Arquitecto
MD Estructuras - Ingenierc Civil
MD de Instalaciones Mecanicas - Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Electromecénico
MD Instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario
MD de Instalaciones Eléctricas - Ingeniero Electromecanico
MD Comunicaciones - Ing Electrénico 6 sistemas
iit. Informacion sustentatoria del equipamiento; presentar el equipamiento Ing. Electronico y Electromecénico/
requerido por UPSS, UPS y ambientes def EE.SS., especificaciones técnicas Biomédico
de fos equipos més representativos, entre otras dispesiciones aplicables.
Precisar las normas tienicas ylo calcules que sustentan diche requerimientos.
tos documentos deberan estar suscritos por los especiafistas respectivos.
tv. Informe técnico sobre posibilidad de uso de la infraestructura existente en | DIRESA/GERESA
caso de reubicacion del EE.SS. (Documento emitido por
DIRESA/GERESA/Organcs plblicos adscrifos al MINSA). Para el caso de
reutilizar dicha infraestructura para fines asistenciales, sustentar coémo
afectara dicha propuesta al compertamiento de la demanda del EE.SS. a
intervenir con el PIP, flujes de referencia, cartera servicios, securso humano,
entre otros. En dicho caso, ademéas de la opinién favorable de la autoridad
sanifaria respectiva, se requiere opinidn de fa Direccion General de Salud de
tas Personas (DGSP — MINSA).
€} Informe técnico que sustente la implementacién de los recursos humanos | DIRESA/GERESA
incrementales requeridos (cierre de brechas) para la operatividad de los | UNIDAD FORMULADORA
senvicios en la fase de pos inversion
f) De requerirse implementar un Plan de capacitacion de los recursos | DIRESA/GERESA
humanos del EE.SS. durante la fase de inversion, que incluya lo siguiente: RED DE SALUD
i. Necesidades de capacitacion.
ii. Relacién: de personal a capacitar.
iii. Programa de capacitacion, incluyendo modalidad, duracion y costos.
g) Para los casos de intervenciones en el mismo ferreno, se debe presentar DIRESA/GERESA
adicionalmente el Plan de Contingencia que sustente fa confinuidad de la UNIDAD FORMULADORA
operatividad de los servicios durante la fase de inversion (Documento firmado
por los especialistas y DIRESA/GERESA/Grganos plblicos adscritos al
MINSA), que incluya lo siguiente:
7 : ‘ Informacién sustentatoria:de costos de inversién’ : :
. B a) Coslos de inf.rae.structura. UNIDAD . FORMULADO.RA
b) Costos de equipamiento. Cotizaciones del equipamiento mas representativo. UNIDAD FORMULADORA
6) Informe de aprobacidn def anteproyecto suscrito por la UF y la instancia UNIDAD FORMULADORA
correspondiente del MINSA, en sefal de conformidad, de acuerdo a los arreglos
interinstitucionales respectivos.
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adscritos al MINSA). Incluye informacion de sustento de:

i. Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos
anualizados.

il. Costos anualizados por concepio de insumos.

iii. Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de terceros
(ef. impieza, mantenimiento, recoteccion y tratamiento de residuos sdlidos,
entre otros) y servicios basicos.

INVERSION
8 S Informacion sustentatoriade costos de operacién y mantenimiento Sl :
a) Reporte detallado de costos de operacién y mantenimiento sin proyecto DIRESA/GERESA
(Documento firmado por DIRESA/GERESA/Organos piiblicos adscritos al UNIDAD FORMULADORA
MINSA). Incluye informacion de sustento de:
i. Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos
anualizados.
it. Costos anualizados por concepto de insumos.
ili. Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de terceros
(e]. limpieza, mantenimiento, reccleccion y tratamiento de residuos solidos,
entre otros) y servicics basicos.
b) Sustento de estimacion de costos de operacion y mantenimiento con DIRESA/GERESA
proyecto (Documento firmado por DIRESA/GERESA/Organos  pliblicos UNIDAD FORMULADORA

g Informacion sustentatoria de ‘sostenibilidad

a) Informe de [a dependencia responsable de la planificacian y presupuesto del
Pliego Presupuestal al que pertenece la Unidad Ejecutora (UE) a cargo de la
operacion y mantenimiento de los servicios de salud objeto del PIP en la fase
de pos inversion, sobre la capacidad presupuestal para financiar el gasto
incremental en la fase post inversion def PIP.

Responsable de Planeamiento  y
Acondicionamiento Territorial
Responsable de Presupuesto
Responsable de Administracion

b} Informe de compromiso de formacion de plazas de profesionales - DIRESAIGERESA
especialistas para los tres afios siguientes

0 Informacién sustentatoria de impacto ambiental
a} Informe de analisis de iméac(o ambiental -ingeniero Ambiental

b) Clasificacién ambiental emitida por la DIGESA (Resolucion Directoral emitida
por la Direccidn General de Salud Ambiental).

11 ] “Informacion sustentatoria de la gestion del PIP:

a) Documentos de opinion favorable sobre las acciones previstas para la
organizacion y gestion en las fases de inversion.

Unidad Ejecutora correspondiente

b) Documentos de opinidn favorable sobre las acciones previstas para la
organizacion y gestion en las fases de postinversion.

Cperador en la Fase de Postinversion

)
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c) Plan de implementacion donde se detalla la programacién de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y
rufa crifica, duracion, responsables y recussos necesarios. Incluye el
cronograma fisico y financiero

INVERSION
Responsable de  Planeamiento  y
Acondicionamiento Territorial

Responsable de Presupueste

Responsable de Administracion

12 Incluir factibilidad de servicios

1. Factibilidad de Luz

2. Factibilidad de agua

& A
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION.

GODBIERMO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
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ANEXO N° 06: REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

No corresponde

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Requisi{os:

JEFE DE PROYECTO:

Experiencia especifica minima acumulada de dos (02) afios a partir de fa colegiatura como Jefe de
Proyecto, Coordinador o Supervisor de Estudios y/o Evaluador de Proyectos de Inversion donde se
demuestre que dirigio equipos multidisciplinarios de estudios de Pre inversion o Expedientes Técnicos o
Estudios Definitivos en el marco de la inversion piblica, que sean iguales yfo similares..

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE SALUD

Experiencia especifica minima acumulada de {01) afio & partir de la colegiatura en haber desempefiado
como especialista en: arquitectura yfo Disefio Arquitectonico en Estudios de Pre inversién ylo
Expedientes Técnicos ylo Estudios Definitivos en el marco de la inversion plblica, que sean iguales y/o
similares.

ESPECIALISTA EN EVALUACION SALUBRISTA Y CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD
Experiencia especifica minima acumulada de 06 meses a pariir de la colegiatura realizando estudios
como formulador o evaluador del analisis situacional de salud ylo cartera de servicios de salud de
Estudios de Pre-inversian

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio como formulador o evaluador de equipamiento de
servicios de satud de Estudios de Preinversion o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos en el marco
de fa inversidn plblica, que incluyan componente de edificaciones

ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Experiencia especifica minima acumulada de (01) afo a partir de la colegiatura como formulador o
evaluador socioecondmico de Estudios de Pre-inversion en el marco de la inversion plblica, que sean
iguales ylo similares..

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de la colegiatura en haber desempefiado
camo especialista en estructuras ylo disefio estructural de edificaciones de Estudios de Pre-inversion yio
Expedientes Técnicos yfo Estudios Definitivos en ef marco de la inversion pablica, que sean iguales ylo
similares.

De presentarse experiencia ejecutada paraielamente (traslape), para el computc del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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Acreditacion:

ta experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o {iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria,

Importante

s Les documentes que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando e dia, mes y ario de inicio y culminacidn,
el nombre de fa Entidad u organizacion que emite el documento, fa fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documenio.

e £n caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar ¢l mes completo.

e Se considerard aguslia experiencia que no fenga una antigliedad mayor a veinticinco (25} afos
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el posfor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd ef profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe del Proyecto

Requisites:
Economista o Arquitecto o Ingeniero Civil. Tiulado y colegiado.

Especialista en arquitectura de Servicios de Salud

Requisitos:
El profesional requerido es: Arquitecto. Titulado y colegiado.

Especialista en evaluacion salubrista y cartera de servicios de salud

Requisitos:
Médico Cirujano o Enfermero u Obstetra. Titulado y colegiado.

Especialista en equipamiento de servicios de salud

Requisitos:
ing. Biomédico, Arquitecto, Ing. Electronico. Titutado y colegiado.
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Especialista en estudio socioeconomico
Reguisitos:
Economista o Ing. Economista. Titulado y colegiado
Especialista en estructuras
Requisitos:
Ing. Civil Titulado y colegiado
Acreditacion:
El GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre inscrito en
el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Henar y presentar el Anexo N° 8 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consuiltaria.
importante
Se debs aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en fas bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras
denominaciones).
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Requisitos:
s+ Un(01) Plotter A-1
«  Una (01) Estacion Total
«  Una(01) camioneta 4x4
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En ef caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio ¢ de uno de sus integrantes.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
EGIONAL DE {3 S0
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E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de DOSCIENTOS
SESENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES (S/. 266,208.00), por la contratacién
de servicios de consultorfa iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez {10) aftos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde |a fecha de la conformidad
o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes

Estudios de Pre Inversion o Expedientes Técnicos ya sean para locales plblicos o privados, en la
especialidad de infraestructura de EDIFICACION.

EDIFICACION. Para el presente caso se consideraran como: “Infraestructura de edificacién en general’,
por ejemplo: En el Sector Salud (Hospitales, Centros de salud, Postas, Puestos de Salud, clinicas,
laboratorios, Institucion Publica de SALUD, etc. sean publicas o Privadas).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (iiy comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documentat y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite e!
abono ¢ mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte {20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en ja Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia def Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucidn periddica, solo se considera como experiencia la parte def contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en Ja Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0665-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha side colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir eflo equivaldria a considerar como vaiida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita anfe el sello colocado por el cliente del postor [sea ufilizando el término
‘cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde cerieza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si ef postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

importante

s Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
debe valorar de manera infegral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En fal senfido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
88 deberéd validar la experiencia sf las actividades que efecuts ef postor corresponden a
la experiencia requerida.

» En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Diractiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

s Si como resultado de una consulta u observacion comesponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a
la dependencia que aprobs el expediente de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del
articulo 72 del Regfamento.,

e £l cumplimientc de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite ef cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar fos postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esfa seccion de las bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecufar el conirafo, [0 que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

DﬁnquucO
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | M = Monto facturado
420,000.00 (Cuatrocientos vente mil con 00/100 soles), por la acumulado
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la por el postor por la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la prestamo.n.de
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la servicios de
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. consultoria en la
especialidad

Acreditacion:

M >= 420,000.00%3;

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i) 80 puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

M >= 360,000.00 y <
420,000.00:
70 puntos

M > 266,208.001 y <

360,000.00]:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo |1l 60 puntos
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion: Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de 20 puntos
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Propuesta Metodolégica No desarrolla la
metodologia que sustente
- Mapeo de Actividades y su relacion entre estos la oferta

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

3 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

14 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacion podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
- ldentificacién de actividades y su descripcion detallada asociada. 0 puntos
- ldentificacién de los actores que ejecutan las actividades y el rol que
cumplen.
Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 7), segun

La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

corresponda.
Pi = Om X PMP
Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar.
Oi= Precio i.
Om = Precio de la oferta mas
baja.
PMP = Puntaje méaximo del
precio.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoeveiit, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

16

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituird garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 |(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

1 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPE2 |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No I
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

2 |bidem.
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[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?Y]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fechade
o . o, Cantidad de . s
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas S
organizacioén documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de_ ,Ia FE_:C_ha_l de Fec_ha d_e, Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

24 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

©
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Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6
PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [............cccccvvvvvenenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

(%1%

[9%]%

100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econémica en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIOINAL pl2 CARRERA FOLIOEN | _JIEMPODE | 0, (5 EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | Jrprs
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE3! TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o] 32
N°|  CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE | CONTRATO O ™ crp '/ OF: MONEDA | IMPORTE VENTAZ ACUMUL ADO™
PAGO cP .
CASO
1
2
3

% Se refiere ala fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

31 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

32 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

34 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

ANEXO N° 13

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

