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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe
! [ABC] / [....... ] ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el
2 [ABC] / L...... ] caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO;
o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 . Abc o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado
4 . Abc de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y
por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
5 o Xyz segun corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboraciéon de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas Pardmetros
3 Superior 1 2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
Automatico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente ) , . . .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafo de Letra . -
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado .
P Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
9 | Subrayado
concepto
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INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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i Electrosur

HHlumina el sur

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-058-2021-ES

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LA
LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E. CASERIO DE
ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA -
PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electréonica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y

8



ELECTROSUR S.A.
AS-58-2021-ES. PRIMERA CONVOCATORIA

1.9.

1.10.

factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.
La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/

ELECTROSUR S.A.
AS-58-2021-ES. PRIMERA CONVOCATORIA

1.11.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad —
ELECTROSUR S.A

RUC Ne° : 20119205949

Domicilio legal . Calle Zela No 408-Tacna

Teléfono: : 052-583315

Correo electrénico:

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién del servicio de
consultoria de obra “ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E. CASERIO DE
ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 233,965.68 (Doscientos Treinta y Tres mil Novecientos
Sesenta y Cinco con 68/100 Soles) incluido IGV, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de octubre de 2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 257,362.24
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
(DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS | MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

SESENTA Y NUEVE CON 12/100 SOLES) CON 79/100 SOLES)

S/ 233,965.68 S/ 210.569.12
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL o
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 68/100
SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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ESTRUCTURA DE COSTOS

TEM DESCRIPCION DE RECURSOS UNID cantibap | c.unT.  Jparcial] mes] sus Total TOTAL
RECURSO HUMANO 0.00
PERSONAL CLAVE

1.01 Jefe de Proyecto Unid. 1

1.02 Especialista de Lineas de Transmisién Unid. 1
PERSONAL DE APOYO

1.03 Especialista en Costos y Presupuestos Unid. 1

1.04 Ingeniero Civil Unid. 1

1.05 Especialista en Servidumbre Unid. 1

1.06 Arquedlogo Unid. 1

1.07 Ambientalista Unid. 1

1.08 Especialista en topografia Unid. 1

1.09 Especialista en CAD Unid. 1

1.10 Conductor Unid. 1
GASTOS ESPECIFICOS

2.01 Viaticos de Viaje Global 1

2.02 Telefonia celular e internet Global 1

2.03 Movilidad - Camioneta Unid. 1

2.04 Impresiones y ploteos Global 1

2.05 Plan Covid-19 Global 1

2.06 Estudio de mecéanica de suelos Global 1
EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA

3.01 PC Core Core i5 Unid. 9

3.02 Equipos de proteccién personal (EPP) Unid. 10

3.03 Impresora laser Unid. 1

Gasto Directo 0.00
Gastos Generales 0.00
Utilidades 0.00
Subtotal 0.00
IGV (18%) 0.00
Total S/ 0.00

1.4.

1.5.

1.6.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Administracion
y Finanzas N° GA-079-2021-ES el 04 de noviembre de 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Noventa (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de
Electrosur S.A. en las localidades de Tacha, Moquegua e llo, o podra ser abonado en la Cta. Cte.
N° 232-0100001189 del Banco Continental, recabando ele ejemplar de las bases en Calle Zela
N° 408 de la Ciudad de Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal

- 2021.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019 — Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2020.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promociéon de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

6 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicibn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES, debe reqistrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica =0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

8

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1°,

i)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del

9

10

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

2.6.

Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

En este caso se ha determinado que adicionalmente se va a considerar otro tipo de
documentacién a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la siguiente;

a) Correo Electronico para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaréa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido
al Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

Asimismo, cualquier comunicacién al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo
242 asi como al correo electrénico: contratoslogistica@electrosur.com.pe .

IMPORTANTE: Toda comunicacién escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el
tramite de perfeccionamiento del contrato, deberd hacer referencia al EXPEDIENTE N°
20210300008729.

FORMA DE PAGO

Electrosur SA, realizaréa el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, en funcién al costo que corresponde por la Elaboracién del Expediente Técnico en
el contrato original y conforme a lo siguiente:

Primer Pago:
50 % de monto total a la presentacién del primer informe del expediente técnico.

El pago se realizara dentro de los plazos que establece la ley, después de dar la conformidad
de los trabajos presentados.

Segundo Pago:
50 % de monto total a la aprobacién del expediente técnico mediante Conformidad otorgada

por la Gerencia de Proyectos de Electrosur S.A.

El costo total corresponde al costo ofertado para la elaboracion del Expediente Técnico.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El contratista debera presentar el Informe de conformidad de Seguridad, de acuerdo a las
normas internas de Electrosur, una vez obtenida la conformidad se validara la informacion
de los informes correspondientes al servicio de elaboracion de Expediente Técnico por parte
de Electrosur S.A., posteriormente se entregara la Hoja de Entrada para la emision de la
factura.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
ELECTROSUR S.A. debe contar con la siguiente documentacion:

- Comprobante de pago (Factura en original y dos copias).

- Se deberd remitr el comprobante de forma digital al correo
comprobantes@electrosur.com.pe y adjuntarse para la acreditacion del envié una
copia del correo enviado.

- Acta de conformidad proporcionada por ELECTROSUR S.A. (Hoja de entrada).

- Informe de conformidad a la prestacion efectuada por el administrador de contrato.

- Copia del Contrato.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:

Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la Consulta
de Autorizacién de Comprobantes de Pago y otros documentos.

}

Si es emitido electronicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), serd necesaria
solamente la presentacion impresa.

Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, debera adjuntar la constancia que
acredite la remision al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML
y CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago
Electrénico (Impresa al reverso del comprobante).

Para el tramite regular de pago, es requisito indispensable la presentacion de la
documentacion fisica.

Al momento de presentar el comprobante de pago, debera adjuntar de MANERA
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesoreria indicando el nimero de cuenta
corriente y/o ahorros mas el CCI (Cédigo de cuenta Interbancaria), para si poder efectuar el
pago via banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual.
Adicionalmente remitir la informacion a los correos electrénicos

Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, debera indicar el nimero de
cuenta corriente y/o ahorros con el Cadigo de Cuenta Interbancario (CCl) para efectuar el
pago via banca por internet.

Dicha documentacién se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado
en la calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna.
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E.
CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA

DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

GENERALIDADES

Electrosur S.A., es integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energia y Minas (MEM), es
concesionaria de distribucion eléctrica; su ambito de concesién son los departamentos
de Tacna y Moquegua.

Con la finalidad de brindar un servicio eléctrico de calidad y cumplir con la normatividad
del Sector Energia, es necesario que la empresa cuente con oferta de energia
suficiente y redes de distribucion que puedan garantizar el suministro eléctrico contintiio
a los clientes en condiciones normales y de contingencia de forma eficiente.

El presente proyecto se encuentra en el PIT 2021-2025 aprobado por el Osinergmin,
asimismo cuenta con el estudio de pre inversion viable con CUI 2510196.

ANTECEDENTES
DEL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

El sistema eléctrico de Transmision de la Provincia de Tarata y Provincia Candarave
comprende desde la Subestacién de Potencia "Sarita", el mismo que cuenta con una
linea en 33KV, los mismos que actualmente tienen un tiempo considerable de servicio,
por otra parte, en los ultimos afios se ha experimentado un importante incremento de
la demanda hotelera, por la gran afluencia turistica a la provincia, lo que ha generado
un incremento de la demanda y deficiencias en la calidad.

Debido al crecimiento poblacional y principalmente debido al tiempo de servicio con la
gue cuentan la linea de Transmisién en 33 kV, ha ocasionado un déficit en los
parametros de calidad del servicio eléctrico, los mismos que redundan en una pérdida
considerable para el sistema eléctrico de la zona y por tanto para Electrosur S.A.

El sistema eléctrico de la Provincia de Tarata, que son operados por Electrosur S.A.
actualmente trabaja a nivel de tension de 33 KV, hacia las subestaciones existentes
como S.E. Caserio Aricota, S.E. Challaguaya, S.E. Tarata, S.E. Alto Toquela, S.E.
Ayro. Sin embargo la LT a intervenir en el presente expediente técnico es desde la
S.E. Caserio Aricota, S.E. Challaguaya hasta la S.E. Tarata.
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Alternativa I:

Se ha seleccionado la Alternativa 1, que consiste en implementar la LT con postes de
Madera Importada.

Cuadro N° 1:

ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E. CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE

TARATA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

POTENCIA DE

TRAMO 1 TENSION (kV) 33 CONDUCTOR|  AAAC TRANSMISION (MW) ‘ 10 ‘
INICIO SET CASERIO DE ARICOTA LONG. (km) 18,37 CALIBRE (mm| 150
|FIN SET ARICOTA - CHALLAGUAYA C.G. Sin Cable de Guarda

% POTENCIA DE
TRAMO 2 TENSION (kV) 33 CONDUCTOR|  AAAC TRANSMISION (MW) ‘ 10 ‘
INICIO SET CHALLAGUAYA LONG. (km) 15,16 CALIBRE (mm| 150
[FIN SET TARATA C.G. Sin Cable de Guarda

ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E. CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE

TARATA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

POTENCIA DE

TRAMO 1 TENSION (kV) 33 CONDUCTOR|  AAAC TRANSMISION (MW) ‘ 10 ‘
INICIO SET CASERIO DE ARICOTA LONG. (km) 18,37 CALIBRE (mm| 150
|FIN SET ARICOTA - CHALLAGUAYA C.G. Sin Cable de Guarda

% POTENCIA DE
TRAMO 2 TENSION (kV) 33 CONDUCTOR|  AAAC TRANSMISION (MW) ‘ 10 ‘
INICIO SET CHALLAGUAYA LONG. (km) 15,16 CALIBRE (mm| 150
[FIN SET TARATA C.G. Sin Cable de Guarda

ALTERNATIVA 1 - ALCANCES

A continuacién, se detalla las caracteristicas de la LT 33 kV proyectada:

Cuadro N° 2: Caracteristicas Técnicas — Alternativa 1
\jo ALTERNATIVA 1 - CONDUCTOR DE AAAC-150 mm2 (POSTES DE MADERA)
COMPONENTES | [TEM DESCRIPCION
1 LT 33 kV 1 ASPECTOS GENERALES - LT EXISTENTE
1,01 Tensién nominal 33 kV
1,02 Frecuencia 60 Hz
1,03 N° de ternas 1
1,04 SET de Envio Caserio de Aricota
1,05 SET Intermedia Challaguaya
1,06 SET de Llegada Tarata
1,07 Longitud total (km) 33,53
Primer Tramo: SET Caserio Aricota - SET
Challaguaya 18,36
Segundo Tramo: SET Challaguaya - SET Tarata 15,16
1,08 Conductor activo AAAC-150 mm2
1,09 Tipo de estructuras Estructuras madera
1,10 Tipo de Cable de Guarda Ninguno




ELECTROSUR S.A.
AS-58-2021-ES. PRIMERA CONVOCATORIA

_ﬂ
ROt 2|2 DIAGRAMA UNIFILAR — CON PROYECTUD
= (£
8l
s 1
I
ARICOTA 1, £
8k
—— -T2
SARITA AD 21
o
E
£ 3113km
O
& Bcar 3B
g Py 2
ALLAGUA I AT TOOUELA
305K 3305
0,2 MA
TARATA

EL AYRG
T2H0 5 BB
EITYY

2

105KV

CASERIO ARICOTA
TR I0EKY
218
LEVENDA
777 Elementos dd PIT2(21 2025
PROVECTO

2.2. DEL SISTEMA ELECTRICO(AREA) DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El sistema de Transmision en 33KV tiene como punto de alimentacién la S.E.T. Sarita,
desde las cuales se distribuyen en 33 KV hacia los diversas Subestaciones de
transformacion Caserio Aricota 640 KVA 33/10.5 KV, Challaguaya 0.32MVA 33/10.5kV
y Tarata de 800 KVA 33/10.5 KV y los mismos que inician el trazo desde la S.E. Sarita
de 3 MVA de 66/33 KV, ubicado en la localidad y Provincia de Candarave, el mismo
gue continua el tramo hasta llegar a la S.E. Tarata.

Fig. N° 01: Ubicacion de la S.E. Caserio Aricota.
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Fig. N° 03: Ubicacion de la SE Caserio Aricota — SE Tarata.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION:

Se requiere la contratacion del servicio de consultoria para la elaboracion del
expediente técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION
33 KV. S.E. CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA -
PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA”. Del mismo modo, se
sefalan las pautas en relacién a los recursos fisicos y profesionales minimos que debe
prever EL CONSULTOR para el desarrollo del mencionado estudio.

4. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad publica del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION
33 KV. S.E. CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA -
PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA” es abastecer de suficiente
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capacidad de Transmision para atender la creciente demanda del Sistema Eléctrico
Tarata, Provincia de Tarata, Departamento de Tacna.

5. PROGRAMACION DE LA NECESIDAD:

El presente requerimiento de Elaboracion del Estudio de Pre Inversion del Proyecto ha
sido programado en el Plan Anual de Contrataciones 2021 y cuenta con la respectiva
partida presupuestal para el presente afio 2021.

6. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION

CP159 - Plan de desarrollo de Proyectos de Inversion en Transmision
Actividad del POl | “MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E. CASERIO DE
Vinculada a la ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA -
Contratacién DEPARTAMENTO DE TACNA”.

7. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC
La presente contratacion corresponde al N° 84 del plan Anual de Contrataciones 2021.
8. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma alzada
0. ALCANCES DEL SERVICIO

Se deberé elaborar el Expediente Técnico definitivo hasta la aprobacion mediante acto
resolutivo por parte de la Gerencia de Proyectos de Electrosur S.A.

Establecer las condiciones técnicas minimas para el desarrollo del expediente técnico,
como son:

o Definir y organizar las actividades necesarias que permitan la concretizacion del
expediente técnico definitivo.

¢ Disefiar a nivel de ingenieria preliminar, desde el punto de vista técnico, econémico,
ambiental y social para la implementacién de la alternativa de solucion.

e Determinar el monto de inversion en base a un estudio de mercado para la ejecucion
de la obra.

e Establecer los requerimientos minimos de los recursos y personal (interno y
externo), que intervendra en la elaboracion del expediente técnico, contenidos de
los entregables, plazos de ejecucién y presentacion de entregables.

e Elaboracion y aprobacion del Estudio de Pre Operatividad por parte del COES; si
es que correspondiera.

e Realizar las inspecciones de campo para determinar la ruta de la LT. Debera dejar
en campo hitos que visualicen la ubicacion de las principales estructuras.

e Incorporacion de gastos o costos que generen la incorporacién del Plan para la
vigilancia, prevencién y control de COVID-19.

e Se deberé elaborar el Expediente Técnico, en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones hasta la obtencion de la
conformidad de la Gerencia de Proyectos.
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10.

11.

Debera realizar la gestion de la servidumbre de la nueva ruta de la LT ante los entes
competentes, logrando su aprobacién. El plazo de la aprobacién de la entidad
competente no sera considerado dentro del plazo contractual.

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El contratista posterior a la culminacién del objetivo del presente contrato, en su
calidad de proyectista y de conformidad con los numerales 193.3 y 193.4 del articulo
193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe cumplir con
absolver dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacién
del inspector o supervisor de obra, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Asimismo, en referencia al articulo 40.3 de la Ley de Contrataciones del Estado en
los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra la
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

El Consultor sera responsable del Expediente Técnico en todo su nivel, asi como,
del disefio de la ingenieria definitiva.

Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con la
experiencia necesaria que garantice una consultoria eficiente.

No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman
la prestacion de la consultoria.

Asumira y responderd por los dafios y perjuicios que ocasione contra el patrimonio
de terceros o de ELECTROSUR.

Debera entregar a ELECTROSUR informacién total de los trabajos que realiza
(archivos fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales,
correo electronico o aquellos que involucre su inmediatez.

El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de la
Consultoria.

Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacién, asi como su
procesamiento.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién de ELECTROSUR.

El Expediente Técnico, debera cumplir con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de
las Contrataciones del Estado.

El consultor debe contar con el Registro de Consultor de Obras

OBLIGACIONES DE ELECTROSUR

Las principales obligaciones de ELECTROSUR durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacion con que se cuente y facilidades del caso para recopilar.
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12.

e Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.
e Supervisar la ejecucion de la consultoria.
e Realizar los pagos correspondientes.

e Evaluar la aplicacién de penalidades.

ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNCO

12.1. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

e Resumen ejecutivo

e Memoria Descriptiva

e Especificaciones Técnicas de Suministros

e Especificaciones Técnicas de Montaje, desmontaje y obras civiles
e Calculos Justificativos

e Metrado y Presupuesto

e Laminasy Planos

e Anexos

12.2. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL

CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

A. Resumen Ejecutivo

Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion
sintetizada del proyecto, sefialando los objetivos principales y los beneficios a
obtener, dicha descripciébn del Proyecto sera breve, mencionando sus
caracteristicas principales, el costo y plazo de ejecucion no mas de 2 paginas.

B. Memoria Descriptiva

La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los

puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).
e Descripcion de instalaciones existentes

e Descripcion de la condicion proyectada esperada
e Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento proyectado
¢ Resumen de costos de inversion del proyecto

e Plazo y cronograma de ejecucion de obra.
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e Entre otros.

C. Especificaciones Técnicas de Suministros

Tratara entre otros aspectos brindar las caracteristicas que deberan cumplir los
equipos y materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir, se
debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos
Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben tener en este volumen una descripcion detallada de sus especificaciones
técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

D. Especificaciones Técnicas de Montaje y/o desmontaje.

e Especificaciones Técnicas Generales.

e Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a ser
utilizados descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.

e Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a los
cortes y traslados a las redes existentes (de requerirse).

e Criterios de medicién y pago para cada una de las especificaciones de
montaje descritas.

e Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion de las
redes existentes.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje
electromecénico y obras civiles deben tener en este volumen una descripcion
detallada de lo que consta cada actividad.

E. Célculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los célculos eléctricos, mecanicos que justifiquen la
seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse.

El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivos fuente sin contraseflas y en version editable y debidamente
vinculados), como sustento para determinar las caracteristicas y seleccion de
los principales elementos a ser utilizados. Entre otros célculos se deberan
determinar: Calculo y seleccion de conductores, calculo eléctrico, calculo de
capacitancia, calculo de aislamiento, medicion y célculo del sistema de puesta
a tierra, calculo mecénico de estructuras, calculo de retenidas, cimentaciones,
seccion de los conductores aéreos y/o subterrdneos (incluir reserva por
transferencia de carga), flujos de potencia, etc.

Los Célculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la siguiente
informacion:

e Distancias Minimas de Seguridad
¢ Cimentaciones

e Calculos Eléctricos
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e Aislamiento

F. Metrado vy Presupuesto

Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el proyecto,
donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecénico, el transporte de equipos y materiales, los gastos generales
(incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, formula polinémica, etc.
Independiente por cada componente e integrado en un presupuesto resumen
por componente y presupuesto resumen general.

El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y sustentado de
informacién estadistica, base de datos de equipamiento similar, cotizaciones
generales (minimo 02) y andlisis de mercado debidamente verificables.

Se debera realizar un andlisis sustentado de precios unitarios de todas las
actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecénico y pruebas de puesta en servicio),
en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas entre otros.

Asimismo, se deberd considerar el andlisis de la formula polinémica que se
ejercera para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:
e Suministro de equipos y materiales.

e Montaje y desmontaje electromecanico

e Transporte de materiales y equipos.

o Desagregado de gastos generales y utilidades.
e Analisis de Precios Unitarios

e Presupuesto Base

e Cronograma Ejecucion de Obra.

e Formulas polindmica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los precios
unitarios deben contener no mas dos decimales.

El presupuesto de montaje y desmontaje debera considerar como costos las
siguientes actividades:

e Elaboracién de replanteo.

o Expediente Conforme a Obra (As-Built).

o Pruebas y puesta en Servicio.

e Gestion de pagos de licencias de construccién (de aplicar).
¢ Plan de monitoreo Ambiental (de aplicar).

¢ Plan de monitoreo Arqueoldgico (de aplicar).

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben figurar también en el presupuesto de montaje electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra el
mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project.
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Estudio de mercado de precios de equipos y materiales. El Consultor adjuntara
en este volumen un estudio de posibilidades de precios de mercado de los
equipos y materiales a suministrar en el proyecto.

G. Laminas y Planos

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, ldminas de
detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva todos los
elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria plana de las
obras proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres
dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de
superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las
acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista.

Los planos seran presentados a nivel de Ejecucion de Obras; se elaboraran por
procesos computacionales y a escalas adecuadas.

Dentro de los planos que se solicitan, sin ser limitativo, son los planos de
ubicacién del proyecto, los planos del trazo de la linea, planimetria con
indicacion de ubicacién de las estructuras, subestaciones (actual y proyectada),
perfil de linea, planos de planta, corte de vias, laminas de detalle (armados,
cimentaciones de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En el desarrollo de los planos se utilizara el sistema métrico decimal y deberan
ser desarrollados en archivos con extensién *.dwg.

También presentara los mapas del trazo de la ruta en archivos kmz y shape
(debidamente georeferenciado).

H. Anexos

Ademaés del contenido sefialado, EL CONSULTOR deberé& adjuntar informacion

complementaria detallada a continuacion:

e Informe de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de
Obras.

Se elaborard en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obras.

e Gestion de la Servidumbre.

Debera realizar la gestion de la servidumbre de la nueva ruta de la LT ante
los entes competentes, logrando su aprobacion. El plazo de la aprobacion de
la entidad competente no sera considerado dentro del plazo contractual.

e Autorizacion de PROVIAS NACIONAL.

De corresponder el consultor debera gestionar y obtener la autorizacién de
PROVIAS NACIONAL, para vias que sean de su concesion. El plazo de la
aprobacién de la entidad competente no sera considerado dentro del plazo
contractual.

13. BASE LEGAL
e Decreto Legislativo N° 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica y modificatorias.
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14.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 y modificatorias.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual de Gestion
de Inversiones: DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23. May.2017, Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucién de Obras y modificatorias.

Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

Base Metodoldgica para la aplicacién de la “Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos

Cdédigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.
Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversién Publica - Ley 27293

Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
- FONAFE-LEY N° 27170.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - D. S. N° 020-97-EM.

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Supremo N° 009-93-
EM.

Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley 25844.

D.L. N° 1005 que autoriza al Ministerio de economia y Finanzas a delegar sus
atribuciones de evaluacién y declaracion de viabilidad de los proyectos.

Decreto Supremo N° 025-2007-EM, Reglamento de La Ley General de
Electrificacion Rural.

Resolucion Directoral N° 016-2008-EM/DGE “Normas Técnicas de Calidad de los
Servicios Eléctricos Rurales”

Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.
Cdédigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

Normas DGE de Ingenieria (RD 030-2003-EM/DGE y RD 029-2003-EM/DGE).
Norma de Conexiones para Suministro de Energia Eléctrica Hasta 10 KW
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas Técnicas Peruanas (NTP).

Cdédigo Nacional de Electricidad - Suministro.

Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

Informe N° 0064-2020-GRT de OSINERGMIN.

INFORMACION EXISTENTE

Como referencia de base para el desarrollo del Expediente técnico debera tener en
cuenta el estudio de pre inversion viable con CUI 251019, asimismo, existe la siguiente
informacion, la cual sera proporcionada por ELECTROSUR:

Informacion comercial y tarifaria de la zona de influencia del proyecto.

Informacion histdrica de la demanda de potencia, energia, consumos unitarios
por tipo de consumo, etc., de la zona de influencia del proyecto.
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e Solicitudes de nuevas cargas.

¢ Informacion técnica de la red de Transmision existente relacionada al
proyecto.

¢ Informacion de las diferentes instalaciones involucradas en el proyecto.

¢ Modelamiento del sistema eléctrico en media tension en el software Power
Factory

e Autorizacion para visitar las diferentes instalaciones involucradas en el
proyecto.

¢ Informacion del mercado eléctrico de la SET Tarata y SET Caserio Aricota.

e Diagrama unifilar y planos del sistema eléctrico Tarata y Caserio Aricota, a
nivel Transmision.

¢ Planos del sistema de Transmision en 33 kV existentes relacionados con el
proyecto del sistema eléctrico Tarata y Caserio Aricota.

Informacion complementaria debera ser recabada y/o procesada por el Consultor, asi
mismo debera realizar el levantamiento en campo de la informacién (planos y
detalles) que no cuente ELECTROSUR de las instalaciones existentes.

15. Descripcion de las instalaciones existentes

Subestacién de transformacion.

El sistema eléctrico de la parte alto andina del departamento de Tacna, esta
comprendido por las lineas de 66 kV, 33kV y 10.5 kV y de las siguientes
subestaciones:

) SE Caserio Aricota 0.6 MVA 33/10.5 kV

Linea Transmisién SE Caserio Aricota — SE Challahuaya 33 kV 19.2 km
e  SE Challahuaya 0.32 MVA 33/10.5 kV

e Linea Transmisién SE Challahuaya — SE Tarata 33 kV 15.2 km

. SE Tarata 0.8 MVA 33/10.5 kV

e Linea Sub transmisién SE Tarata — SE Alto Téquela 33 kV 24.3 km

. SE Alto Toquela 0.25 MVA 33/10.5 kV

e Linea Sub transmision SE Alto Toquela — SE Ayro 33 kV 31.1 km

e  SE Ayro 0.8 MVA 33/10.5 kV
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Figura 04: Sistema Eléctrico de Tarata (Fuente: Osinergmin)

16.

La linea de transmision se encuentran en el limite de su capacidad de transporte de
energia, siendo Lineas de Transmision antiguas que han cumplido largamente su vida
util de servicio, con riesgo inminente a la seguridad publica que no permiten garantizar
la calidad del servicio a las diversas localidades de la Provincia de Tarata y
Candarave, que han sufrido un deterioro constante desde afios pasados,
considerandose hurtos de conductores, que generan cortes del servicio frecuentes y
prolongados, la baja de calidad del servicio que se caracteriza por grandes y

Problemética Actual.

frecuentes fluctuaciones de voltaje.

Por otro lado, las instalaciones existentes que ya tienen una antigiiedad mayor a 20
afios, en la actualidad presentan deficiencias como postes de madera rajado, cruceta

de madera rota, incumplimiento de DMS, etc.
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r e AR ) ;

o Poste de madera doblado, poste de madera rajado en la punta, antigiedad
mas de 20 afios, vida util cumplida.

Armado de anclaje, retenidas no cumplen el aislamiento requerido.

No tiene amortiguadores, vano largo.

Sin cable de Cu de bajada a tierra.

Cruceta de madera doblada por los esfuerzos.

16.1. Ubicacion

El @mbito de Estudio, esta ubicado en la Provincia de Candarave y Tarata, Region
de Tacna.

S.E. Caserio Aricota y S.E. Tarata, que suministra energia a las redes de la zona
del proyecto tiene las siguientes coordenadas (WGS084):

SUBESTACIONES DE ZONA COORDENADA COORDENADAS
TRANSFORMACION ESTE NORTE
S.E. TARATA 19K 390682.61 m E 8067673.83m S
S.E. CASERIO
ARICOTA 19K 367715.00 m E 8082819.00 m S

16.2. Vias de Acceso:

Para llegar a la zona de influencia del proyecto, las principales vias de acceso,
son por via terrestre y aérea hacia la ciudad de Tacna, y desde Tacna por via
terrestre a través de la ruta de Candarave-Tarata-Tacna, Candarave — Quilahuani
— Curibaya - Tacna; desde el cual se puede dirigir mediante trocha carrozable
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hacia las diferentes localidades y anexos de la Provincia, lo cual permite una
mayor facilidad para el montaje y mantenimiento.

Distancias interprovinciales de referencia:

Lima - Tacna : 1,293 km. : 2h, 15 m (via aérea)
Moquegua - Tacha : 193 km. : 2 horas.

Arequipa — Tacha : 366 km. : 3h, 50 m.

Puno - Tacnha : 376 km. : 5h, 15m.

Tacna — Tarata : 125 km. : 1h, 45 m.

La Provincia de Tarata y Candarave, cuenta con la cobertura de telefonia movil y
fija; ademas existe hostales, hoteles y transporte para realizar el desplazamiento
hacia Anexos cercanos como: Ticaco, Estique, Susapaya, Yabroco, otros.

16.3. Caracteristicas Climaticas y Geogréficas:

Por su ubicacion geogréfica, la Provincia de Candarave y Tarata posee un clima
seco, y templado. Durante los meses de invierno se observan densas lluvias, y
fuertes vientos de direccion sureste.

o Altitud [ 3080 a 4500 msnm.
e Temperatura minima ; 2.0-6,0°C.

e Temp. Promedio maxima : 22.0-26.5°C.

e Temperatura media : 12.0-16.2 °C.

¢ Velocidad del viento : 90 km/h.

e Humedad relativa ; 20 %

16.4. Poblacién afectada - Beneficiarios del proyecto.

La principal actividad econémica de la provincia de Candarave y Tarata es la
agricultura, complementada por la ganaderia. Debido a lo montafioso del terreno,
se han construido andenes en las laderas de las montafias para ampliar la
frontera agricola. Muchos de ellos fueron construidos en tiempos prehispanicos y
aun siguen usandose.

Mapa 01: Zona de Intervencion del Estudio.

PUNO

MOQUEGUA

M
A
+

Con la ejecucion del proyecto se beneficiara a la poblacion de la Provincia de
Candarave y Tarata, que inicialmente se encuentra afectada; adicionalmente el
otro beneficiario directo con la implementacién del proyecto es la empresa
Concesionaria al reducir las pérdidas energia, compensaciones y mejorar la
imagen institucional.
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17.

ORGANIZACION PARA EL ESTUDIO

Para el desarrollo de sus actividades EL CONSULTOR propondra el programa de
asignacion y empleo de personal, tomando en consideracion lo indicado en la
programacion del estudio, asi como la descripcion de las funciones vy
responsabilidades del personal principal asignado al Proyecto.

EL CONSULTOR vy el equipo de profesionales que la conformen, deberan contar con
el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario como GPS, estacion total, equipos
de impresion, camionetas, etc.

17.1. PERSONAL CLAVE
17.1.1. JEFE DE ESTUDIO (PM)

EL CONSULTOR propondra a consideracion de ELECTROSUR, como Jefe del
Estudio a un Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista titulado,
con experiencia especifica no menor de dos (02) afios en la realizacion de
estudios a nivel de Expediente Técnico Definitivo o estudio definitivos en
proyectos de lineas de transmisién igual o mayores a 33kV.

Dicho profesional seré responsable de la elaboraciéon del expediente técnico y
del disefio de la ingenieria definitiva del proyecto, como responsable del
proyecto sera quien debera firmar todos los ejemplares del expediente técnico.

17.1.2. ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION

EL CONSULTOR propondra a consideracién de ELECTROSUR a un Ingeniero
Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista titulado, con experiencia
especifica no menor de dos (02) afios en la realizacién de estudios a nivel de
Expediente Técnico Definitivo o estudio definitivos en proyectos de lineas de
transmision igual o mayores a 33kV.

Dicho profesional sera responsable del disefio de la ingeniera definitiva de la
linea de transmision.

17.2. PERSONAL (OTROS)
17.3. PROFESIONALES DE APOYO:

Complementariamente, EL CONSULTOR, sin ser limitativo podra considerar a
los profesionales de apoyo y personal técnico y administrativo que considere
necesarios en cantidad y profesion para el desarrollo del expediente técnico
como, por ejemplo:

o Especialista en Costos y Presupuestos

¢ Ingeniero Civil

e Especialista en Servidumbre

¢ Arqueélogo

e Ambientalista

e Especialista en topografia

e Especialista en CAD

e Conductor

17.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad se va adoptar son los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

¢ Titulo Profesional de Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista,
del personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO (01 PERSONA).

e Titulo Profesional de Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista,
del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN LINEAS DE
TRANSMISION (01 PERSONA).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcioén del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

¢ Con una experiencia especifica no menor de dos (2) afios en la realizacién de
estudios a nivel de Expediente Técnico Definitivo o estudio definitivos en
proyectos de lineas de transmision igual o mayores a 33kV, computados desde
la obtencion de la colegiatura, del personal del clave requerido como JEFE DE
PROYECTO (01 PERSONA).

e Con una experiencia especifica no menor de dos (2) afios en la realizacién de
estudios a nivel de Expediente Técnico Definitivo o estudio definitivos en
proyectos de lineas de transmision igual o mayores a 33kV, computados desde
la obtenciébn de la colegiatura, del personal del clave requerido como
ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION (01 PERSONA).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 184,393.00
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
00/100 SOLES),por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes
REALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
O ESTUDIO DEFINITIVOS EN PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISION
IGUAL O MAYORES A 33KV.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en
la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisibn en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
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presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracioén jurada.
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18.
17.1

17.2

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL, INFORMES Y ENTREGABLES

Plazo de ejecucion de los estudios:

El plazo total para prestacion del servicio de consultoria es de 90 dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

EL CONSULTOR debera presentar un cronograma del plazo ofertado, esto para el
inicio de la prestacién de los servicios objeto de la presente contratacion. No se
aceptaran plazos mayores a los indicados en el parrafo anterior.

Los plazos de revision por parte de ELECTROSUR no se contabilizaran en el plazo de
ejecucion del servicio de EL CONSULTOR.

Informes y entregables:
Los informes y entregables se presentaran con las siguientes caracteristicas:

e Forma de Presentacion : Medio impreso y digital (CD)
o Tipo de papel : Papel bond tamafio A4y A3 de 75 gr/m2.
Planos en tamafios estandarizados.

e Tipo de Letra ; Arial N° 11

e Memorias y textos ; Formato “doc 6 doxc” (Word/Office o
similar)

e Metrado y Presupuestos : Formato “xls 6 xlIsx” (Excel/Office o
similar)

¢ Planos : Formato “dwg” (Autocad o similar)

e Célculo eléctrico : Compatible con la Base de Datos del
COES en Power Factory — DigSilent o similar

e Presentacion : Formato “ppt 6 pptx” (MS Power Point o
similar)

Todo el informe (originales y copias) seran firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa. No se
aceptaran firmas escaneadas.

La version digital (CD), debera contener el integro del estudio, las memorias de calculo
seran mostrados en forma explicita y detallada proporcionados los archivos fuente
editables y con las formulas correspondientes (MS Office u otros), con el detalle de los
enlaces e informacion utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de
analisis debera proporcionarse los archivos de ingreso y salida, asimismo. Para el caso
del estudio del sistema eléctrico, se debera utilizar el programa de calculo eléctrico
Digsilent y el archivo de datos del COES SINAC en su version completa; ademas el
nombre de los archivos no debe superar los 15 caracteres (digitos).

De ser el caso que los informes no cuenten con toda la informacién requerida en los
alcances de la consultoria, estos seran devueltos AL CONSULTOR y se consideraran
como no presentados.

La version digital de todos los informes debera contener la totalidad de los archivos
fuente, conteniendo los calculos mostrados en forma explicita y detallada en los cuales
se muestre el detalle los enlaces e informacion utilizada; IMPORTANTE la extension
del nombre de todos los archivos y carpetas no deberan exceder los 15 caracteres.

EL CONSULTOR debera obligatoriamente subsanar todas las observaciones
planteadas por ELECTROSUR o los organismos evaluadores en todos los niveles del
estudio, ademas de presentar obligatoriamente un informe de subsanacion de
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observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observacién y su
ubicacién en el entregable corregido.

17.3 Expediente Técnico:

Primer Informe: Estudio a nivel expediente técnico completo a los cuarenta y
cinco (45) dias calendario calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de
la firma del contrato.

Dentro de los cinco dias siguientes habiles EL CONSULTOR debera exponer el
primer informe.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por EL CONSULTOR,
asi como un (01) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF
con las firmas de los responsables.

Segundo Informe: Estudio a nivel expediente técnico completo a los veinticinco
(25) dias calendario calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de
entregadas las observaciones del primer por parte de ELECTROSUR.

Dentro de los cinco dias siguientes habiles EL CONSULTOR debera exponer el
segundo informe.

Se presentard tres (03) ejemplares original impreso y suscrito por EL
CONSULTOR, asi como tres (03) CD con los archivos fuente en formato editable
y formato PDF con las firmas de los responsables.

Informe Final: Estudio a nivel expediente técnico completo a los veinte (20) dias
calendario calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de entregadas las
observaciones del segundo informe por parte de ELECTROSUR.

Dentro de los cinco dias siguientes habiles EL CONSULTOR debera exponer el
informe final.

Se presentara tres (03) ejemplares original impreso y suscrito por EL
CONSULTOR, asi como tres (03) CD con los archivos fuente en formato editable
y formato PDF con las firmas de los responsables.

De persistir observaciones al momento de presentar el informe final: El plazo que
demande el levantamiento de dichas observaciones, se computara como retraso en el
caso que haya transcurrido el plazo contractual.

19. PENALIDADES
19.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y
se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.
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Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final. La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y deméas
normas concordantes.

19.2. POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

Se aplicara la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos
en la oferta técnica, previa aceptacion y aprobacién por parte de ELECTROSUR de la
solicitud del cambio del profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo
debera cumplir como minimo la experiencia del personal ofertado en la propuesta
técnica.

Estan eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
e Por fallecimiento del profesional.
o Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con
certificado médico.
¢ Retiro del profesional por disposicion de ELECTROSUR.
e Por Caso Fortuito o Fuerza mayor.

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD | PENALIDAD
Por cambio de Personal Clave ofrecido en la propuesta o cuando se | Cada Vez
1 cambie al profesional que lo ha reemplazado y por cada 3.0UIT
profesional

19.3. POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD | PENALIDAD
Por omitir o modificar en el contenido minimo estipulado en las bases al Por cada
1 estudio sin autorizacion de ELECTROSUR, o lo establecido en las - 0,3 UIT
P . - . Infraccion
normas técnicas y el Cédigo Nacional de Electricidad.
2 Por entregar el (los) informes incompletos, dicho informe se devolverd al | Por cada 0.2 UIT
Consultor y se considerard como NO PRESENTADO. infraccion '
Por no responder oportunamente los requerimientos e informes que la
entidad solicite. Por cada
3 Esta referido a la solicitud de “informes de avance” y/o exposiciones dia de 0.1UIT
requeridas por la entidad en un plazo de 24 horas dirigido al Jefe del atraso
Estudio.
Por no cumplir con contar con el personal minimo exigido para el Por cada
4 cumplimiento del servicio de consultoria, cuando la presencia de este | . o 0.5 UIT
. infraccion
sea requerido
Por no asistir a las visitas o reuniones programadas, salvo fuerza mayor | Por cada
5 . . S 0.2UIT
debidamente sustentada. infraccion

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el numerales en su conjunto no deberan de exceder
el 10 % del valor del contrato vigente, y se calcularan independientemente de la
penalidad por mora.
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20.

21.

22.

23.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta,
del pago final; o si fuera insuficiente, se cobrard con cargo a la Garantia de Fiel
Cumplimiento presentada por el contratista, sin perjuicio de que ELECTROSUR el
resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accién legal correspondiente.

EXPOSICION Y SUSTENTACION DE LOS ESTUDIOS
Se deberan realizar las siguientes presentaciones y sustentaciones sin ser limitativo:

A la presentacion cada informe del expediente técnico definitivo, el CONSULTOR del
estudio debera realizar una presentacién en Power Point de manera remota en la
plataforma Microsoft Team y/o de ser necesario de manera presencial. En dichas
oportunidades se realizardn de ser necesario visitas de campo con la participacion de
personal de ELECTROSUR, previa coordinacion.

Adicionalmente ELECTROSUR puede requerir otras reuniones de manera remota y/o
presencial para la sustentacién de los informes, para lo cual EL CONSULTOR debera
asistir a fin de lograr el objetivo del proyecto.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspeccién del cumplimiento de las
actividades y resultados), a ser realizadas durante la ejecucion del contrato, es decir,
durante el desarrollo del servicio.

Por ello para la funcién de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y
seguimiento en lo que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la
contratista, designa como Coordinador Técnico al Departamento de Desarrollo de
Proyectos y/o Departamento de Investigacion de Proyectos.

Las gerencias ejerceran la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del
contrato, por lo que se les designa como Administrador del Contrato a la Gerencia
de Proyectos.

ELECTROSUR SA, si lo viera por conveniente podra contratar a una firma
especializada para realizar dichas funciones.

EL CONSULTOR, es responsable de la ejecucion y presentacion de los servicios
detallados en los presentes Términos de Referencia y los efectuara a plenitud, bajo la
Supervision que designe ELECTROSUR.

ELECTROSUR SA, tendra amplio acceso en cualquiera de los niveles de estudios,
cualquier documento y/o disefio relativo a los servicios de Ingenieria contratados por
EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debera brindar al personal que designe ELECTROSUR en cada una
de los niveles de estudios las facilidades del caso, para el cumplimiento de su funcion
de Supervisién y Administracion del Contrato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

La empresa consultora se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos
los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, estd obligado a cumplir
con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, asi como los
requisitos generales de proteccion ambiental aplicables a sus actividades y demas
normativa de salubridad que se encuentre vigente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS
El proyecto sera financiado por recursos propios de ELECTROSUR.
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FORMAS DE PAGO
Primer Pago:
¢ 50 % de monto total a la presentacion del primer informe del expediente técnico.

e El pago se realizara dentro de los plazos que establece la ley, después de dar la
conformidad de los trabajos presentados.

Segundo Pago:

¢ 50 % de monto total a la aprobacion del expediente técnico mediante Conformidad
otorgada por la Gerencia de Proyectos de Electrosur S.A.

El costo total corresponde al costo ofertado para la Elaboracion del expediente técnico.

El contratista deber& presentar el Informe de conformidad de Seguridad, de acuerdo a
las normas internas de Electrosur, una vez obtenida la conformidad se validara la
informacioén de los informes correspondientes al servicio de elaboracion de expediente
técnico por parte de Electrosur S.A., posteriormente se entregara la Hoja de Entrada
para la emision de la factura.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
ELECTROSUR S.A. debe contar con la siguiente documentacion:

» Comprobante de pago (Factura en original y dos copias).

*Se debera remitr el comprobante de forma digital al correo
comprobantes@electrosur.com.pe y adjuntarse para la acreditacion del envié una
copia del correo enviado.

+ Acta de conformidad proporcionada por ELECTROSUR S.A. (Hoja de entrada).

* Informe de conformidad a la prestacion efectuada por el administrador de contrato.

* Copia del Contrato.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo
siguiente:

Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la
Consulta de Autorizacion de Comprobantes de Pago y otros documentos.

Si es emitido electrénicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), serd necesaria
solamente la presentacion impresa.

Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberéa adjuntar la constancia
gue acredite la remision al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos
PDF, XML y CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante
de Pago Electrénico (Impresa al reverso del comprobante).

Para el tramite regular de pago, es requisito indispensable la presentacion de la
documentacion fisica.

Al momento de presentar el comprobante de pago, debera adjuntar de MANERA
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesoreria indicando el numero de cuenta
corriente y/o ahorros mas el CCl (Cddigo de cuenta Interbancaria), para si poder
efectuar el pago via banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en
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forma manual. Adicionalmente remitir la informacién a los correos electrénicos

fbohorquez@electrosur.com.pe.

Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, debera indicar el nimero
de cuenta corriente y/o ahorros con el Cédigo de Cuenta Interbancario (CCIl) para

efectuar el pago via banca por internet.

Dicha documentacion se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A

ubicado en la calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna.

25. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTRUCTURA DE COSTOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 33 KV. S.E.
CASERIO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA -
DEPARTAMENTO DE TACNA
DURACION: 3 meses
P DESCRIPCION DE C.
ITEM RECURSOS UNID | CANTIDAD | UNIT. | PARCIAL | MES | SUB TOTAL |TOTAL
RECURSO
1 HUMANO 0.00
PERSONAL
CLAVE
1.01 Jefe de Proyecto Unid. 1
Especialista de
1.02 Lineas de Unid. 1
Transmision
PERSONAL DE
APOYO
Especialista en
1.03 Costos y Unid. 1
Presupuestos
1.04 Ingeniero Unid. 1
Civil
Especialista en .
1.05 Servidumbre Unid. 1
1.06 Arquedlogo Unid. 1
1.07 Ambientalista Unid. 1
1.08 Espeualjsta en Unid. 1
topografia
Especialista en :
1.09 CAD Unid. 1
1.10 Conductor Unid. 1
2 GASTOS
ESPECIFICOS
2.01 Viaticos de Viaje Global 1
202 _Telefonla celular e Global 1
internet
2.03 Movilidad - Unid. 1
Camioneta
Impresiones y
2.04 ploteos Global 1
2.05 Plan Covid-19 Global 1
2.06 Estudio de Global 1
mecanica de suelos
EQUIPOS Y
3 UTILES DE
OFICINA
3.01 PC Core Core i5 Unid. 9
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27.

28.

29.

30.

Equipos de
3.02 proteccion personal | Unid. 10
(EPP)
3.03 Impresora laser Unid. 1
Gasto Directo 0.00
Gastos Generales 0.00
Utilidades 0.00
Subtotal 0.00
IGV (18%) 0.00
Total S/ 0.00

DE LA SEGURIDAD

La empresa consultora se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos
los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo
cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-2013,
aprobado por R.M. N° 111-2013-MEM/DM y sus modificatorias. Asimismo, debera
tener estricto cumplimiento con el Anexo N°01 y Anexo N° 02 Obligaciones de
Seguridad y Salud ante El Covid-19 en el trabajo para Contratistas indicados en el
punto 36.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causales de resolucion de contrato el incumplimiento del requerimiento de
presentar la Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11
del Reglamento de del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentacion de la
Declaracién Jurada de Intereses con informacion inexacta o falsa.

VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de ELECTROSUR SA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. El plazo
maximo de responsabilidad del contratista es de 3 afios, contado a partir de la
conformidad otorgada por ELECTROSUR SA.

CODIGO DE ETICA

Adicionalmente a las obligaciones especificados en el presente Términos de
Referencia, tanto EI CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a
respetar el codigo de Etica de ELECTROSUR S.A. Al momento de la suscripcién del
contrato ELECTROSUR S.A. otorgard una copia del Coédigo de Etica de
ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. ELECTROSUR S.A.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios y asesores,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a
conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad,
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32.

33.

probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores.

Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con
los plazos de entrega, se aplicaran las penalidades previstas en la Ley de
Contrataciones o en las disposiciones internas de la Entidad.

OTRAS OBLIGACIONES.

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demas
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacin a la ejecucién o negociacion
de una relacion contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no seran
comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de
este, debe guardarse la debida confidencialidad de esta informacion y el secreto
profesional cuando corresponda; esta obligacién alcanza a todo personal o
colaborador que actie por mandato de EL CONTRATISTA. Esta obligacion
permanece vigente aln después del vencimiento de su contrato. En caso se autorice
gue los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL
CONTRATISTA, esta comunicacién serd a titulo de encargado de banco de datos y
deberd implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en
la Ley 29733 y en sus normas complementarias. Esta obligacién sera de especial
observacion en el tratamiento de datos personales que se realicen en las
transmisiones electronicas de la informacion, segun los estandares establecidos en la
Directiva de Seguridad de la Informacién Administrada por los Bancos de Datos
Personales, aprobada por Resolucion Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP. Luego del
término de la prestacién de servicios contratados, EL CONTRATISTA debera devolver
estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado
una copia de esta informacion a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. Los datos
personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable
de estos o tiene la facultad de brindarlos segin exigencias establecidas en la
Ley29733 yen sus normas complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante
cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento.
ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo
establecido en este parrafo.
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CONFIDENCIALIDAD

El contratista mantendra reserva y confidencialidad de la informacién a la que tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, queda prohibido revelar
dicha informacion a terceros.

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA,
se anexara en el contrato lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho,
ningun tipo de informacién de caracter reservado o confidencial a que hayan tenido
acceso como consecuencia del Contrato.

Consecuentemente, .................. , en adelante EL CONTRATISTA, se obliga a
guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y
confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado
realizar, asi como respecto de toda la informacion a que la empresa... y/o las personas
de las que éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios
contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la
prestacion de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligacion.

EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de
los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestacion de
servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la Ley 29733,
Ley de Proteccion de Datos Personales y sus demas hormas complementarias.

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es
en calidad de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan
detallado en el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas
partes, bajo ningln concepto EL CONTRATISTA podra entenderse como titular del
banco de datos personales, salvo excepcidén acordada mediante acuerdo escrito. Asi,
los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA o que
este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecucion del
presente contrato, seran solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones
gue haya contraido con ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA solo podra modificar, actualizar y/o suprimir estos datos
personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya
contraido de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones
establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberan ser notificadas
previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA se encuentra prohibido de
ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que
realice actos de sub contratacion para tratamiento de datos personales, debera
previamente notificar y obtener la autorizacién de ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilara
todos los datos personales brindados por EL CONTRATISTA sea de si mismo o se
sus colaboradores, asi como de los datos personales que facilite en comunicaciones
sucesivas como resultado de la relacién o negociacion contractual o profesional que
se establezca entre ambas partes.

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a
ELECTROSUR S.A. son porque este Ultimo es titular de estos o titular del banco de
datos proporcionado o tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas
en la Ley 29733 y sus normas complementarias, siendo el Unico responsable de ello
ante cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento.
ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo
establecido en este parrafo.
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36.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacion a la ejecucion o negociacion
de una relacion contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no seran
comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de
ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA declara que solo remitira y transferirda a ELECTROSUR S.A. los
datos personales de sus colaboradores que en su representacion presten servicios
para ELECTROSUR S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos
cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas
complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe contemplar EL
CONTRATISTA estéan los datos personales para la identificacion de su personal, datos
relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier
momento solicitar al colaborador realizar un examen poligrafico y examen de
alcoholemia, en caso de resultado positivo o negacion de la realizacion de algunos de
los examenes ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse
como un incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del
EL CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevencion
de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedira inmediatamente que el colaborador
de EL CONTRATISTA siga prestando servicios de manera directa o indirecta a
ELECTROSUR S.A.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las
politicas, procedimientos y controles de los sistemas de gestion; las politicas
especificas de seguridad de informacion, metodologias, estandares y otros
establecidos por Electrosur s.a., los mismos que estan publicados en la pagina web
de Electrosur s.a. (http://www.electrosur.com.pe) y que declara conocer y aceptar.

ANEXOS

36.1. Obligaciones de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas y Sub contratistas.

ANEXO 01 SEGURIDAD

CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA
SEGURIDAD, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
EN EL TRABAJO

I.POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el

trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los
locales de la institucion.

De igual manera implementar buenas practicas ambientales para el ahorro de agua, energia y
consumibles; asi como el efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencién y mitigacién de riesgos e impactos ambientales, a
través de un adecuado sistema de gestidn de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, en
concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como
responsable de la prevencion de accidentes, enfermedades profesionales y dafios al medio ambiente
en cada una de las areas donde ejecuten sus prestaciones.

Il. BASE LEGAL

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.
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Ley 28048. Ley de proteccion de la mujer gestante.
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.
Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
Sector Construccion.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-
050 Seguridad Durante la Construccion.
Decreto Supremo N° 008-2010-SA ESUS modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.
Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.
Becreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de
iesgo.
Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.
Elqcrte_to Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades
éctricas.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278
Resolucién Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, biolégicos,
ergonomicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embridn y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia y los periodos en los que afecta el embarazo.
Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado
de Enfermedades Profesionales.
R.M. N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales
E/{Guias de Diagnostico de los examenes Médicos obligatorios por Actividad.
esolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad.
Resolucion Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro.
Res. N° 021-2010-0S/CD, “Procedimiento para la Lgervisién de la Gestién de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” — OSINERGMIN.
NTP 400.034, Andamios. Requisitos.

La relacion de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea
aplicable en materia de seguridad y salud, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos
que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.

M.

Por
3.1.
3.2.

3.3.
34.
3.5.
3.6.

Lo
o~

3.9.

3.10.

. Cumplir con las re
. Conocer y difundir a su personal, el

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:

Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seﬁluridad, Salud y medio ambiente en el

trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.

Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes,

gd uiridos a traves de los programas de capacitacion y la propia experiencia acumulada a traves
e los afios.

Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que esta expuesto en

funcion a las caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla y el cargo ciue oc%f)a.

Evaluacion de los riesgos de las actividades que efectuara su personal, adoptando las medidas

necesarias de control antes del inicio de las actividades.

Contar con las licencias d;//o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas
/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, segun sea el trabajo o actividad a realizar.
revenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacion de residuos,

materiales, insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o desechados en las

actividades c1ue son materia del presente contrato.
as reglas de conducta Ede seguridad interna que disponga la ENTIDAD.
eglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la ENTIDAD, asi como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo
dispuestas For esta.

Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar.
Proporcionara a su personal, los equipos de proteccion y la ropa de trabajo que sea la adecuada
para resguardarlo de los potenciales dafios por efectos mecanicos, contaminantes, quimicos y
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3.11.

3.12.

Iv.

biologicos, ambientales y/o meteoroldgicos. De igual forma, debera controlar el correcto uso de
estos elementos, asi como su calidad.

Suministrar todo los ec1uipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y
ejecucion adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberan ser de
optima calidad, de caracteristicas para su uso Jl encontrarse en buen estado. Cualquier
situacion que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, debera ser reemplazado y debe
ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.

Presentar al area usuaria la documentacion obligatoria que se ha establecido en el numeral IV
de este anexo, con copia al correo electronico siguiente:

Sequridadels@gmail.com

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, debera presentar al area usuaria de manera fisica y
antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentacion
debidamente firmada por el representante legal del contratista:

41.

4.2,

Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
4.1.1.Nombre Comercial.
4.1.2.RUC.
4.1.3.Domicilio real
4.1 .4.Rﬁ)resentante Legal.
4.1.5.DNI del Representante Legal.
4.1.6.Celular del Representante Legal.
4.1.7.Correo Electrénico.
4.1.8.Persona de Contacto.
4.1.9.DNI de la Persona de Contacto.
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.
4.1.11. Correo Electrénico.
Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente
4.2.1.La Politica y Objetivos en materia de Seguridad Y Salud en el Trabajo.
4.2.2.La identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se describen
las actividades, sus peligros y riesgos, asi como los controles implementados.
4.2.3.El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
4.2 4.1 os documentos de la Planificacion de la Actividad Preventiva consistentes en:

e ElPlan de Contingencias que incluga las brigadas de emergencia.
e Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea
necesario.
e Encaso de ser 20 0 mas trabajadores, se debera acreditar la conformacién del
comité de seguridad y la designacion del Ingeniero de Seguridad.
e Encaso de ser menos de 20 trabajadores, se debera acreditar la designacién
del Supervisor de Seguridad.
o De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
4.2.5.F|o&mago N;’ 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacion que se detalla en
el Cuadro 1.
4.2.6.Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el
CONTRATISTA ylo SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacién que se
detalla en el Cuadro N° 3.
4.2.7.Formato N° 4: Noémina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser
efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la
informacién que se detalla en el Cuadro N° 4.
4.2.8.Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Examenes Médicos de los
’I[\;laln'l\)la'zdores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 312-2011-
4.2.9.Copia del registro de capacitacion donde figure haber efectuado:
e Curso de induccion referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U
CONSULTORIA.
e Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.


mailto:Seguridadels@gmail.com

ELECTROSUR S.A.
AS-58-2021-ES. PRIMERA CONVOCATORIA

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan
Actividades de Alto Riesgo.

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a

lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y

modificatorias, deberan presentar ademas los siguientes documentos:

4.3.1.0rganigrama _del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a
%ecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.

4.3.2.Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension y copia del
Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud, adjuntando los
comprobantes de pago.

4.3.3.Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.

4.3.4.Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccion Personal — EPPs a todos los
trabajadores.

4.3.5.Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los
trabajadores.

4.3.6.Plan de Manejo de Residuos Sélidos y Materiales Peligrosos.

EICONTRATISTAY/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Area
Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se
considera una Infraccion tipificada como GRAVE vy esta sujeta a la penalidad establecida en el
Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Or?\lanos de Control'y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera
inmediata de los trabajos y procederéa a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte
de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, hal):[a 0 no haya generado multas, sanciones y
denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, seran de
entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

V. INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-
97-SAy demas actualizaciones, debera someterse a la £rimera inspeccion de “Equipos de Seguridad
E}Prevenci()n de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado.

ara llevar a cabo la primera inspeccion, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en
coordinacion con el Administrador del Contrato o Area Usuaria debera comunicar a la Oficina de
Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente con un minimo de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha
de inicio del servicio para pasar esta inspeccion. La supervision tiene como base legal los
reglamentos indicados en el literal A_F.
El' CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal
destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.
La inspeccion sera llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevencion
de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD.
La inspeccion incluira principalmente los siguientes aspectos:

5.1. Presentacién del personal de EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo
fotocheck de trabajo.

5.2. Equipos de Proteccion Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por
trabajador y de acuerdo al ries_?o del trabajo a efectuar.

5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, debera colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este caso
ELECTROSUR S.A,, en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo indicado en el
Inciso e) del articulo 101° del RESESATE;

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad)
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5.4. Revisidn de Sefales de Seguridad para trabajos en vias publicas como son de prohibicion,
advertencia, obligacion, salvamento, iniciativa.

5.5. Revisidn de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.

5.6. Habilitacidn y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspeccion la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente
de la ENTIDAD, remitira un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (v2 dias habiles, el
mismo que sera dirigido al area usuaria y via correo electronico al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA.

EICONTRATISTAY/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si su personal no ha pasado la Inspeccion Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este
requisito se considera una Infraccion tipificada como GRAVE y esta sujeta a la penalidad establecida
en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera
inmediata de los trabajos y procedera a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y
denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, seran de
entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

VI. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-
EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir
de la informacién brindada por el area usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a
la mencionada en el articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en
el RCLE, la ENTIDAD de detectar algin incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le es aplicable en materia de
s?\%L_Jridad, salud y medio ambiente, asi como todas aquellas normas g lineamientos internos que la
ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una
penalizacion, que se han establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion.

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es
establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, los
montos o porcentaées para cada tipo de infraccion a las Normas de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en el Trabajo.

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las
obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O
EHTI%%TRAHSTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccion a las Normas
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una
penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que
se aplicara al contratista son proporcionales a la gravedad y reiteracion de la Infraccion.
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6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccion a las Normas de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligacién relacionada con la ejecucion del
objeto de la convocatoria.

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades.
La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones cometidas
por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la penalidad
correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente normatividad sectorial:
e El Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Ill “Régimen de
Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccién del Trabajo, Decreto Supremo
N° 019-2006-TR.
e ElReglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - RESESATE, Resolucion
Ministerial N° 113-2013-EM/DM.

Porlo lE}ue la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la
Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo
previamente en consideracion lo siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.
e Las infracciones leves.
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope maximo por infracciones
leves es de 5 UIT
e Las infracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacion de la
Iﬁ\ltgror Inspectiva de la ENTIDAD; el tope maximo por infracciones graves es de 10
e Las infracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de proteccion del trabajo como por ejemplo el trabajo
de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope
méaximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.
La multa maxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.
b) Criterios de graduacion de las Penalidades.
o Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:
e (Gravedad de la falta
e Numero de trabajadores afectados
o Criterios especificos: aplicables unicamente a las infracciones en materia de SST:
e Peligrosidad de la actividad economica de la empresa (regular o alto riesgo)
e Caracter permanente o transitorio del riesgo
e (Gravedad del dafio producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional
e Conducta de las personas responsables en la comision de la infraccion
c) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccion anteriormente
detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementara la nueva infraccién de la siguiente
manera:
o Silafalta es leve, la multa incrementa en 25%
o Silafalta es grave, la multa incrementa en 50%
o Sila falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucion de Contrato

6.5. Tabla de Infracciones.

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

N° INFRACCIONES LEVES

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para
1 efectuar actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los
establecidos en el numeral 4.2 de este anexo.
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No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades
profesionales, cuando sean leves.

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectuen actividades no riesgosas

(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre

prevencion de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en

el Trabajo referidas a:

e No disponer adecuadamente los residuos solidos generados por la actividad
efectuada.

e No disponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad
efectuada.

e Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sélidas, liquidas
Yy Jaseosas.

NO

INFRACCIONES GRAVES

La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa sera calificada
COmo grave.

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para
efectuar actividades riesgosas (trabajos de alto riesPo), incumpliendo las normas de
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los
establecidos en los numerales 4.2 y 4.3de este anexo.

No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales.

No llevar a cabo la investigacion en caso de producirse dafios a la salud de los
trabajadores o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo:

e Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo
K de las actividades de los trabajadores.

e Las actividades de prevencion que sean necesarias segun los resultados de las
evaluaciones.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periodica del estado de
salud de los trabajadores.

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores
efectuen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una
infraccion por cada trabajador afectado.

No formar e informar suficiente J adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos
del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de
trabajo, herramientas, maquinas y equipos, agentes fisicos, quimicos y biologicos,
riesgos ergonomicos y psicosociales, medidas de proteccion colectiva, equipos de
proteccion personal, sefalizacion de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias
peligrosas, almacenamiento, servicios 0 medidas de higiene personal, de los que se
derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores.

10

Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

11

No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando
corresponda.

12

No implementar el Comité de Seguridad de tener mas de 20 trabajadores.

13

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccion Personal (EPP) de
corresponder, y que son:

e (Casco,

Barbiquejo,

Lentes de Seguridad,

Protector facial,

Protector auditivo,

Armnés de Seguridad

Guantes adecuados al nivel de tensién,
Ropa de Trabajo,

Calzado de seguridad,

e Otros EPPs establecidos en el RESESATE.

14

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:
Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla)
Revelador de tension AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)

Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabajo),
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Conos de Seguridad, (2 por cuadrlllaz

Cinta de Sefalizacion de Seguridad (Amarilla)

Cinta de Peligro (Roja)

Malla de Seguridad

Escaleras (1 por cuadrilla)

Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)

15

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o
extranjeras exigidas.

16

Permitir que sus trabajadores efectuen actividades riesgosas para la integiridad fisica y
la salud incumpliendo disposiciones sobre prevencion de riesgos establecidas en la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a:

e Falta de Supervision

Falta de Orden de Trabajo

Falta de Procedimientos de Trabajo

Falta de Instruccion Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)

Falta de delimitacion y sefalizacion de la zona de trabajo

Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo,
guantes, ropa de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar
de corresponder.

o Falta de orden y limpieza

NO

INFRACCIONES MUY GRAVES

No observar las normas especificas en materia de proteccion de la seguridad y salud de:
e Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia
e | os trabajadores con discapacidad

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas o sin tomar en consideracién sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e
Inminente para la seguridad y salud.

No guardar confidencialidad de informacién médica de los trabajadores.

Superar los limites de exposicion a los agentes contaminantes que originen riesgos
graves e inminentes para la seguridad y salud.

Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los
casos de riesgo grave e inminente.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.

Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacion entre
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.

No implementar un sistema de gestion de seguridad y salud y no acreditar haber
entregado una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus
trabajadores.

Actos de imprudencia 0 negligencia que cause la muerte o lesion muy grave a un
trabajador.

10

Proporcionar informacion inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e
incidentes.

11

No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la
evaluacion de un incidente o accidente.

12

No acreditar la designacion del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 0 mas
trabajadores,

13

No acreditar la designacion del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20
trabajadores.

14

No acreditar la conformacion del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obl(iiqaciones de seguridad, salud y medio

ambiente en el trabajo arriba detalladas, se consi

afectado.

era una infraccién por cada trabajador

6.6. Tabla de Penalidades.

Las Penalidades (sanciones economicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capitulo 2 “Infracciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Ill “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley
General de Inspeccion del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
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Las mismas se han establecido sobre una base de célculo que es un intervalo determinado de
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). _ o

Sotl)re esta base de calculo se aplicaran porcentajes, los que determinaran el monto exacto de la
multa.

El Reglamento determina que la base de calculo y el porcentaje a aplicar seran graduados en base
a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, segun tabla adjunta:

Tabla de Penalidades

Base N° de Trabajadores Afectados
Infraccion 11- 21- 51- 81- 111-
uir 110 | 5 50 30 110 | 140 | 141+
5- - 16- 21- 41- 51- 87-
e L R
5- . . . . 51- :
Graves 6-10 10% | 15% | 20% | 40% | 50% | 80% |  100%
Wuy 11- 5- 11- 16- 21- 41- 51- 81-
Graves 20 10% | 15% 20% |  40% | 50% | 80% |  100%

VIl. FACULTADES DE LA ENTIDAD.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, elementos,
sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y
aplicacién de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacion sobre el cumplimiento de dichas
obligaciones durante la ejecucion contractual.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista
que incumpla los citados procedimientos ¥ normas. En caso esta situacion se torne persistente y/o
?eneralizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin
ugar a reclamo por parte del contratista.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente
fiscalizador de cualquier incumplimiento J)or parte del contratista relacionado con las Normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.

VII.PROCEDIMEINTO DE APLIC;?:CION DE PENALIDADES POLR INFRACCIONES A LAS
NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO.

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo en la responsable de garantizar el cumi)limiento de las normas de seguridad, salud y medio
ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA ; en caso de detectar
un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la aplicacion de penalidades por infracciones a las normas de seguridad, salud
y medio ambiente es el siguiente:

8.1. El Area Usuaria, la Supervision contratada, la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio
Ambiente y cualquier otro érgano de linea de la ENTIDAD, de verificar alguna infraccion a las
normas de se?uridad, salud y medio ambiente por parte de la CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Area Usuaria mediante un informe
detallado y pormenorizado de la infraccion o infracciones detectadas.

8.2. El Informe debe contener como minimo la siguiente informacién:

a) Elnombre del Contratista,

b) La Relacion de trabajadores involucrados y/o afectados,

c) Lainfraccion o infracciones detectadas,
El tipo de infraccién o infracciones cometidas,

e) Ellugar donde se cometi6 la infraccidn o infracciones,

f) Lafecha y hora de la infraccion o infracciones,

ﬁ; Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados,
El archivo fotografico y/o los videos que acrediten la infraccion o infracciones
(deseable),
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i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

8.3. El Area Usuaria una vez recibido el informe de penalizacion al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA, deberéd evaluar este informe y de ser procedente comunicar al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del Procedimiento Administrativo
Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de la LEY 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y modificatorias.

IX. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR

MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el ultimo dia habil del mes debera remitir lo siguiente:

a

o O O

)
)
)
)
)

e

Copia de la renovacion de la Pdliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo —
Pension, de corresponder.
Copia de la renovacién del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud, de
corresponder.
Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes
siguiente, de corresponder.
Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y
ejecutadas segun el Anexo N° 8.2.

ormato N° 3 Némina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener
informacién por cada trabajador segun el Anexo N° 8.3.
Formato N° 4 Nomina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual
debe contener informacidn por cada Supervisor segun el Anexo N° 8.4.
g%rr1nato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Indice de Accidentes segun el Anexo N° 8.5y
De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha
sido dado de alta.
Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Residuos Sdlidos.
Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

Esta documentacion debera ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria que genero
el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante Ie%al de la CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electronico sefialado en el numeral 3.12 de este anexo.

X. ANEXOS
ANEXO N° 1.1
Formato 1: Resumen de Riesqos Criticos
Nivel -
Tareas Peligro Riesgo de W

Riesgo
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ANEXO N°

1.2

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST

Mes (indigue que | Mes (indique que | Mes (indique
" i mes) mes) que mes) | Cumplimiento
Item Contenido del PASST Actividades Programadas Lugar de Mensual Avance Anual Obs. (3)
. o e 5
(Articulo N® 12) (1) Ejecucion T T Prog. T e || 7= % %
a) Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad
del Programa de Seguridad (Mas de 25 trabajadores)
1.- Elaboracion y/o actualizacion de los
Analisis y Procedimientos en las
Tareas (AyPT o AST).
b Medidas Pr para "
) mitigar los riesgos no tolerables |2~ Charlas de cinco minutos
3.- Adguisicion de EPPs v Herramientas
Personales.
1.- Inspecciones Planeadas
Plan mensual de Inspecciones y
c) Observaciones Pl
sobre seguridad 2.- Observaciones Planeadas.
1.- Lucha contra Incendios
Programa de entrenamiento de
Dr.\gadas de eme.rgen.clas ¥ 2.- Primeros Auxilios
d) simulacros de situaciones
consideradas en el Plan de
Contingencias 3.- Evacuacion y Rescate
1.- Gestidn Ambiental en Actividades
Eléctricas.
Plan de Capacitacion en Materia |2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.
e) de Seguridad para los
Trabajadores 3.- Formacion  de Actitudes  y
Segure en Trabajos Eléctricos.
4.- Primeros Auxilios.
f} Otras Actividades Importantes
Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.
Indicar el mes al gue correspondan
De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por gjemple si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion
o
ANEXO N° 1.3
Formato 03: Noémina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas
Fecha Fecha
N° de Horas
o de de Fecha
Nombres N° de Horas de de
L . Entrega Entrega de
Y DNI | Cargo capacitacion en entrenamiento ., .
. 0 renovacion y/O renovacion de Examen
Apellidos SST en . -
SST de Herramientas Médico
EPP Personales

ANEXO N° 1.4

Formato 4: Nomina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

Apellidos y Nombres

DNI

Educacion

Anos de

experiencia en la

Actividad

N° de Horas de
Capacitacion en
Temas de
Supervision
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ANEXO N° 1.5

Formato 05: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de trabajo

N° ESPECIFICACION TACNA

MOQUEGUA

Lo

TOTAL

TRABAJADORES
1 |Supenisores
Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc

Total Trabajadores

HORAS LABORADAS EN EL MES
2 |Dias laborables del mes
Horas de labor diaria

Total horas laborables

HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS

3 Trabajadores en vacaciones, inasistencia, accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes

Horas de labor diaria

Total horas no laboradas por vacaciones y otros

HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES

Total

INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (LA.T.).

Dias Perdidos por Accidente

indice de Frecuencia (IF = N° accid.*1000000/H-H)
Indice de Severidad (IS = N* dias perd.*1000000/H-H)
Indice de Accidentabilidad (1A= N* accid/N® trabaj.)

Factor 1000,000

0
0
0
0
0

1,000,000

oo o oo

1,000,000

0
0
0
0
0

1,000,000

0
0
0
0
0

ANEXO N°1.5.1

N,bn,bn
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros
(Ejemplo)
Ne Nombre Inicio Término Tcl)DtI:Ises Observacion Ef:citeil\?os
TACNA
1 juan perez 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11
2 luis paz 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por accidente 11
TOTAL 22
ILO
1 emilio mendoza | 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22
2 mario paredes 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por accidente 22
TOTAL 44
MOQUEGUA
1 jose casilla 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12
2 pablo cordero 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por accidente 12
TOTAL 24
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36.2. ANEXO 2: OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA

CONTRATISTAS

A. Control de Revision

N° L i
Rev. Descripcion Pag.
00 Emision del documento Todas
01 Actualizacién de procedimiento de acuerdo al alcance de los nuevos lineamientos SSOMA Todas
02 Adecuacion a la R.M. N° 972-2020-MINSA Todas
03 Actualizacién de Procedimientos de Prevencion de acuerdo al alcance de los nuevos Todas
lineamientos SSOMA frente al COVID-19

B. Tabla de Contenido

1.

2.

|.Control de revision

I.Tabla de contenido

Objetivo

Alcance

Documentos a Consultar
Definiciones
Responsabilidades
Desarrollo

Registros

Anexos

N>R WM =

OBJETIVO

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para asegurar la continuidad de las
actividades y la proteccion integral de la salud del personal de Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de
la supervision, locadores, asesores, consultores y demas trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba
mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operacion y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes
de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A., y de los
Proveedores de Bienes, durante la emergencia del COVID-19.

Los otros Objetivos son los siguientes:
a. Colaboracion con las autoridades sanitarias

b. Minimizar los efectos derivados de esta situacion y garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas en
nuestra empresa.

ALCANCE

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de Actuacion, abarcan en su aplicacion
a todo el personal de los proveedores de servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervision, locadores, asesores,
consultores y demas trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que efectuan trabajos
de manera presencial, en las actividades técnicas (operacién y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de
obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante
Los Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda.
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3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

La normativa del presente Anexo, estd constituida por las disposiciones legales, aplicables referidas a las medidas de
prevencion que debe adoptar las personas juridicas y naturales para evitar la propagacion del coronavirus (COVID-19).

a)

)

Constitucion Politica del Perd.
Ley N° 26842, Ley General de Salud.
Ley N°® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atencién de la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante la emergencia sanitaria por
el Covid-19.

Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de cooperacién laboral entre
Entidades Publicas.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencién y control del COVID-19, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para la implementacion de
medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST)

Reglamento Interno de Trabajo. (RIT)

4. DEFINICIONES

a)

c)

d)

e)

Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel nacional, regional y local que tienen
asignadas funciones en materia de prevencién, inspeccién, vigilancia y control sanitario en sus respectivas
jurisdicciones, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria.

Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) que sea capaz de producir
una infeccion o una enfermedad infecciosa como el COVID-19.

CDC.- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicacion de la
prevencion y control de enfermedades, salud ambiental y la realizacion de actividades de educacion y promocién de
la salud.

Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus efectos van desde el
resfriado comun hasta un sindrome respiratorio agudo.

COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el
virus SARS-CoV-2.

Emergencia. - Toda perturbacién parcial o total de un sistema que requiera recursos parciales o totales para su
atencion y que pueda poner en peligro la vida de las personas, instalaciones y ambiente.
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k)

Endemia. - Proceso patologico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una poblacién o zona geogréfica
determinada.

Epidemia. - Enfermedad que afecta a un nimero de individuos superior al esperado en una poblacién durante un
tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresion ‘brote epidémico’.

EPP. - Equipos de Proteccion Personal.

Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a muchos individuos del mismo pais a
la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.

SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como sindrome respiratorio agudo coronavirus 2 que
se observd por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en diciembre de 2019.

5. RESPONSABILIDADES

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuacién y propiciar su aplicacion.

La Gerencia de Planeamiento estd facultada para difundir, administrar y supervisar la aplicaciéon del presente
protocolo de actuacion a través del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.

Es responsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de Servicios y de Bienes, cumplan
con implementar todas las medidas de vigilancia, prevencién y control ante el COVID-19 establecidos en los
lineamientos legales vigentes establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A.

Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del Proveedor de Servicios y/o
Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte
del Proveedor.

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan del Proveedor y emitir su
opinion favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas de recibido el mismo, en caso de tener observaciones,
el Administrador del Contrato debera remitir al Proveedor las observaciones para su subsanacion.

6. DESARROLLO

6.1.

6.2.

REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.

Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este Protocolo debera cumplir
con los lineamientos legales vigentes establecidos por el gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A.

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 aplicables a su empresa, la cual
debera actualizar acorde a los requisitos legales que expida el gobierno.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
6.2.1. RESPONSABILIDADES
a. De Proveedores de Servicios

o Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno
Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.

o Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencién y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo
en el SISCOVID del MINSA y entregarlo al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con
un minimo de tres (3) dias habiles antes de iniciar un servicio y/o entregar bienes.

o Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccién e insumos para la limpieza y
desinfeccion para prevenir el contagio del COVID-19.

e Garantizar la divulgacion a sus trabajadores y subcontratistas las medidas preventivas frente al
COVID-19 emitidas por ELECTROSUR S.A.

o Velar por el buen uso de los elementos de proteccion asignados por la empresa para prevencion
del contagio del COVID-19.
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Velar por la aplicacion de las medidas preventivas emitidas por la organizacion frente la COVID-

19.

Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR S.A., y a las autoridades

de salud todo caso con sintomas o confirmado de COVID-19.

Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores, consultores y demas

trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas,

carpinteros, etc.), deberan cumplir con los lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A., ha

elaborado y dotarse de todos los elementos de proteccién e insumos para la limpieza y

desinfeccién para prevenir el contagio del COVID-19.

Los proveedores de servicios de supervision de actividades técnicas (operacién y mantenimiento

de los sistemas eléctricos), de obra de los proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos

contratados por ELECTROSUR S.A. deberdn cumplir con lo siguiente:

o Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en los requisitos legales
aplicables al COVID-19 en los eventos en que para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales deban desplazarse a los frentes de obra o de actividades.

o Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se indiquen las
actividades adelantadas por los Contratistas y el nivel de cumplimiento de cada una de las
medidas y los planes de accion e incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el
seguimiento respectivo a cada caso.

o Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en este
Protocolo y las presentadas por cada uno de los contratistas y subcontratistas de
ELECTROSUR S.A.

e Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente Protocolo.

b. De Proveedores de Bienes

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno
Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.

Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el Trabajo y registrarlo
en el SISCOVID del MINSA y remitir una copia de este registro al administrador de contrato de
ELECTROSUR S.A. con un minimo de tres (3) dias habiles antes de entregar bienes.

El vehiculo de Transporte de los bienes sea propio o contratado debera tener su certificado de
desinfeccién vigente.

c. De los Trabajadores.

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas por el Gobierno
Local y Nacional, ELECTROSUR S.A.

Solicitar la reposicion a tiempo de los elementos de seguridad e insumos entregados como
medidas preventivas frente al COVID-19.

Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del COVID-19 de manera
correcta, de acuerdo con los protocolos divulgados.

Reportar todo acto o condicién que afecte la salud y seguridad de los compafieros.

Reportar de forma veraz y oportuna su condicion de salud y contacto estrecho con personas con
posible contagio.

Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de proteccion personal
al inicio y finalizacién de la jornada.

d. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista

Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo establecido en la
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA y sus modificatorias de ser el caso.
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o Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Vigilancia, Prevencion y

Control de COVID-19 en el Trabajo, tales como:

o Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra o proyecto de todos los
trabajadores.

o Verificar las condiciones de higiene de las areas de trabajo y tomar las acciones correctivas
inmediatamente. Manual de medidas preventivas y de mitigacién frente

o Verificar el buen uso de los elementos de proteccién personal por parte de los trabajadores,
contratistas y visitantes en el proyecto u obra.

o Verificar la aplicacién de los instructivos de limpieza y desinfeccion de las areas, equipos,
vehiculos, herramientas y EPP.

o Garantizar la aplicacion de la encuesta de salud a todos los trabajadores, analizar datos y
generar las alarmas respectivas para validacion del servicio médico de la empresa.

o Y las demas funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

6.2.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR

El proveedor debera remitir de manera digital al Administrador del Contrato con 24 horas de anticipacion
el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente
informacion:

a. Informacion General del Plan

e Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA

o Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatologia COVID-19 a todos los trabajadores.
(anexo 2 de la R.M. N° 972-2020-MINSA)

o Acreditar que se ha contratado al Medico Ocupacional y/o Profesional de la Salud (anexo 1 de la
R.M. N° 972-2020-MINSA)

e Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 972-2020-MINSA y sus modificatorias

b. Informacion Especifica del Plan

La informacién minima que debe contener el plan, debe ser la considerada en la Resolucién Ministerial
N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposicion a SARS-CoV-2”,
lineamientos que son los siguientes:

e Programa de limpieza y desinfeccidn de sus instalaciones, de acuerdo con las recomendaciones
emitidas por el MINSA, incluye la evidencia del cumplimiento. (registro fotografico)

o Programa de limpieza y desinfeccion interna y externa de vehiculos, herramientas, uniformes/ropa
de trabajo, laptops y otros, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye
la evidencia del cumplimiento (registro fotografico).

e Programa de Lavado y Desinfeccion de Manos Obligatorio, incluye la implementacion de lavabos
de manos (numero), entrega de alcohol en gel, y el esquema del monitoreo.

e Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al Trabajo en el Contexto
del COVID-19.

e Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP’s (Mascarilla, guantes, otros).
Todo el personal debe disponer de un Kit de Limpieza minimo que debe estar definido en el IPERC.

o FEvidencia de la capacitacion a personal respecto al COVID-19 y las recomendaciones
correspondientes (uso de mascarillas, guantes, distancias minimas, lavado de manos, aplicacion
de gel hidroalcohdlico desinfectante, limpieza, ventilacion, otros).

¢ Plan de accién ante la identificacion de sintomas en las instalaciones del cliente.

e Flujo de comunicacion hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador con diagnostico
positivo que hubiese tenido interaccion en nuestras instalaciones (dentro de los Ultimos 15 dias)

e Envio de Check list para Unidades de Transporte:
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o Condiciones de higiene de las unidades de transporte

o Desinfeccion previa y posterior de medios de transporte utilizados
o Aforo maximo, tomando en cuenta el distanciamiento minimo

o Adecuada separacion entre pasajeros

o Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad

o Uso de mascarillas durante todo el viaje

6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y/O BIENES
A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

6.3.1. DURANTE EL INGRESO

El proveedor debera tener en consideracion los siguientes lineamientos para el ingreso a las instalaciones
de la empresa:

a.

Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las instalaciones”, tales

como: pulseras, relojes, anillos y otros, al ser fuente de contaminacion. Llevar consigo desinfectantes

para su uso personal.

Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la sefializacion en los

accesos y/o areas comunes).

Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los estandares minimos establecidos

por el MINSA.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad:

o Participar en la medicion de temperatura (méximo 38°C)

e Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de sintomas (anexo 2)

o De ser el caso, para la inspeccion se solicitara la apertura de los compartimentos: maletines, cajas
de herramientas, vehiculos, otros.

o Cumplir con las normas de desinfeccién y limpieza establecidas en cada sede.

6.3.2. DENTRO DE LA INSTALACION

El Proveedor y sus trabajadores deberan tener en consideracion los siguientes lineamientos para el
ingreso a las instalaciones de la empresa:

a.

Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la sefializacion en los
accesos y/o areas comunes).

b. Evitar el contacto fisico en todo momento.

Evitar el contacto con superficies de uso comun como: compartir herramientas / lapiceros, manijas de
puertas, mobiliario, entre otros.

Comunicacion permanente sobre la importancia de lavarse las manos de manera correcta y frecuente
por 20 segundos, y sobre cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar.

Limitar el contacto con personas del area de influencia. En caso excepcional, definir funcionario
especifico que realizara el contacto y cumplira el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza
posterior (medida establecida en el protocolo).

Limitar el contacto con otros proveedores.

Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir las disposiciones en
todo momento.

Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus trabajadores
destacados comuniquen inmediatamente a ELECTROSUR S.A., si en el desarrollo de sus labores
llegasen a presentar sintomas asociados al COVID-19.
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8. ANEXOS

Anexo 1 : Bibliografia.

Anexo 2 : Control Diario de Salud e Ingreso

ANEXO N° 1
BIBLIOGRAFIA

1. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19);

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/g-a-coronaviruses

2. Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA;
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19

3. Orientacién provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19);
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

4. Clinica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19);
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963

5. Sala Situacional COVID-19 PERU;
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNGQ2MjAONzktMTY2NCOONzJmLWESNGUtODJiZTIwZmY1YzFkliwidCl6ljc5M
DVjMWZjLTkzM2MINDUyYS04YjgzL WIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9


https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
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ANEXO N° 2
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

100 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
184,393.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 00/100 SOLES) por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u O6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®?.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 300,000.00 **
100 puntos

M >= 250,000.00 y <
300,000.00:
90 puntos

M > 184,393.00 y <
250,000.00:
80 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

13

14

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

74
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria del
................................................................... ", que celebra de una parte EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA -

ELECTROSUR S.A., con RUC N° 20119205949, con domicilio Iegal enf......... 1, representada por
1, identificado con DNI N° [ceeeenens 1y de otra parte [... e ..JyconRUC
[N S P ], con domicilio Iegal en [... ] ‘inscrita_en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... ] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por Su Representante Legal,
Lo ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..ccoovvviiiii ], el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la consultoria para el * ......7, a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos “detalles e |mporte ‘constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

16

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccciicviieeeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

17 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
"""" GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL COMUN
ELECTROSUR S.A. EL CONTRATISTA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELECTROSUR S.A.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?!8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupdé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

19 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

20 pidem.

21 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevviiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]23
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



ELECTROSUR S.A.
AS-58-2021-ES. PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE? | 1\ ena | yporTeze | TIPO DE CAMBIO |y crip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

25

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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-

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE? | 1o\ e | yporTeze | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 0
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
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Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-058-2021-ES PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

OK
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