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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRAS  

(Primera Convocatoria) 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES 

ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaupimarca, noviembre del 2021 

Pasco - Pasco 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es 
necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, 
se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y 
contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 

de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para 
ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que 
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, 
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 

http://www.rnp.gob.pe/
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oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, 
tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a 
través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento 
de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 
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En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor 
referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde 
prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio 
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se 
haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido 
en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 

 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, 
estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del 
artículo 151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 
contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 
perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas 
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada 
en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la 
empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 
clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas 
listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en 
el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá 
consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la 
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha 
Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-
cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos 
(consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 
10 

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 
de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

RUC Nº : 20176735725 

Domicilio legal : Jr. San Cristóbal S/N Plazuela Municipal - Chaupimarca – 
Pasco. 

   

Teléfono: : (063) 423278 

Correo electrónico: : procesos@email.munipasco.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para SUPERVICION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS 
CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS 
CALLES Y PASAJES DEL AA. HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, 
PROVINCIA DE PASCO - PASCO”  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 72,817.80 Son Setenta y Dos Mil Ochocientos Diecisiete con 
80/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 
- 2021. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 72,817.80 Son Setenta y 

Dos Mil Ochocientos 

Diecisiete con 80/100 Soles 

S/ 65,536.02 Son Sesenta 

y Cinco Mil Quinientos 

Treinta y seis con 02/100 

Soles 

S/ 80,099.58 Son Ochenta 

Mil Noventa y nueve con 

58/100 Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Nº 256– 2021-
HMPP-A/GM el 04 de noviembre del 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la 
supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Ciento veinte (120) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender 
hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Caja (Unidad de Rentas) de la 
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco – Pasco, sito en la Jr. San Cristóbal S/N – Plazuela 
Municipal - Chaupimarca - (Primer Nivel).   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021. 
- Ley Nº 30225, Ley de contrataciones del estado. 
- Ley Nro. 27444, Ley del procedimiento administrativo general. 
- Ley Nro. 27806, Ley de transparencia y de acceso a la administración pública. 
- D.S. Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del estado 
- D.L. Nº 1444, Modificatoria de la Ley de Contrataciones del estado. 
- Directiva del OSCE vigentes. 
- Código Civil. 
- D.S. Nº 007-2008-TR- Texto Único ordenado de la ley de promoción de competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Ley MYPE. 
- Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento. 
- Ley N°29664 – Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres. 
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastre. 
- PLANAGERD 2014-2021. 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad 
(Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del 
SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones 
al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, 
si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el 
servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá 
exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la 
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica expresada en Soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS  
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 501041777 

   

Banco : Banco de la Nación 

   

N° CCI8 : 01850100050104177771 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 

                                                           
8  En caso de transferencia interbancaria. 
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d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato y con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días, cuando corresponda. 

f) Copia literal de la constitución de la empresa debidamente actualizado, emitido por los 
Registros Públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se 
refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 
Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Correo electrónico vigente del gerente de la empresa para notificar el contrato. 
j) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
k) Estructura de costos de la oferta económica. 
l) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
m) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

n) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, 
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el 
supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se encuentren 
prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con 
recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 
del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir 
con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad 
de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas 
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores 
deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor 
(Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen 
la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan 
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la 
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE 
para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar 
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en dos ejemplares (un original más una copia) en 
Folder manila de color rojo ante ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite 

Documentario) o la que haga sus veces, sito en el Jr. San Cristóbal S/N – Plazuela Municipal – Chaupimarca 

– Pasco – Pasco. 
 
 

2.7. ADELANTOS 
 
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco NO Otorgará adelantos. 
 
 
 
 
 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales. 
 
 

✓ El 100% del monto contractual se efectuará durante el avance físico de obra.  
✓ La entidad retendrá hasta el 10% del monto contractual de las valorizaciones realizadas al 

consultor por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento, la misma que se devolverá a la 
revisión y aprobación de Liquidación de la Consultoría (en conformidad con el RCLE) 

 

Los pagos se realizarán mediante armadas mensuales proporcionales al monto de la valorización 

del contrato de obra y con informe visados y aprobados por la Sub Gerencia de Inversión en 

Infraestructura. 

 
2.9. REAJUSTE DE PAGOS 

 

NO APLICA. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

CONTRATACION DEL SERVICO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE 

LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, 

GRADERÍAS Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. 

MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”. 

Con Código SNIP: 202682 

 

II. FINALIDAD PUBLICA 

Contratar los servicios de Supervisión de Obra para garantizar que la ejecución de la obra: 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERÍAS Y TRATAMIENTO 

PAISAJÍSTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, 

DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”. Con Código SNIP: 202682. 

Se encuentre conforme a lo establecido en la Reformulación y Actualización del Expediente 

Técnico, a fin de brindar una mejor calidad en la infraestructura vial para las condiciones de 

transitabilidad en las calles y pasajes en el distrito de Chaupimarca. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Provincial de Pasco en conformidad a la normatividad vigente relacionada al 

presupuesto institucional y al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones INVIERTE.PE, programó el proyecto para su ejecución. 

Frente a la problemática y necesidad de cubrir las inadecuadas condiciones de transitabilidad en 

las calles y pasajes en el distrito de Chaupimarca., por lo que se requiere la ejecución inmediata 

del Expediente Técnico Reformulado y Actualizado: 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERÍAS Y TRATAMIENTO 

PAISAJÍSTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, 

DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”. Con Código SNIP: 202682.  

Los cuales se enmarcan en la normatividad y metodología del Sistema Nacional de Inversión 

Pública y Reglamento de Nacional de Edificaciones. 

 

IV. ANTECEDENTES 

El proyecto nace ante la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de las calles y 

pasajes, actualmente el distrito de Chaupimarca cuenta solo con pasajes y calles no 

pavimentadas, la cual requiere de un mejoramiento bajo su pavimentación, específicamente en 

el AA.HH. Miguel Bravo Quispe en el distrito de Chaupimarca. 

 



Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 

 

21 

En relación al expediente técnico se indica que con fecha 11 de marzo del 2021, mediante 

RESOLUCION GERENCIAL N°031-2021-HMPP-A/GM la REFORMULACION Y 

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de vías con 

Pavimento, Veredas, Graderías y Tratamiento Paisajístico en las Calles y pasajes del AA.HH. 

Miguel Bravo Quispe, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco-Pasco”- CUI: 2155933. 

 

V. JUSTIFICACION 

La s ituac ión negat iva actual ,  se presenta a que la vía de los pasajes y cal les  

del AA.HH. Miguel Bravo Quispe en e l  d istr i to  de Chaupimarca. No se 

encuentran pavimentadas, en donde se per judica la trans itabi l idad de los 

peatones a ledaños a la misma, d if icu l tando  su acceso en partes de la zona de 

estudio.  

El  propósi to del  presente Proyecto está or ientado a que el  poblador  pasqueño 

se s ienta orgul loso y sat isfecho de las vías b ien constru ida y que sean d ignos 

para a lbergar  a todas las  personas como se hace en un es tadio, as í mismo 

disminuir  la contaminac ión ambiental  dentro de la zona, por la carenc ia de 

tratamiento superf ic ia l,  para e l  benef ic io de los  pobladores del  cercado de 

Chaupimarca y a ledaños.  

 

VI. OBJETIVO 

El objeto del presente es la contratación de los Servicios de Consultoría correspondiente servicio 

de supervisión, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, para que 

sea el responsable de supervisar la Ejecución del proyecto de inversión pública denominado: 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERÍAS Y TRATAMIENTO 

PAISAJÍSTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, 

DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”. Con Código SNIP: 202682, 

quien es responsable directa y permanente de velar por el estricto cumplimiento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, sus modificatorias, otras disposiciones legales 

aplicables, así como lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, y los términos de 

referencia y, estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico 

y administrativo de las actividades a ejecutarse en obra, en conformidad a las normas de 

construcción. 

El SUPERVISOR prestará los servicios de consultoría de obra, de modo permanente y directo 

en la obra, con la prestación de servicios en ingeniería y auxiliares necesarios para la supervisión 

y control de obra, que incluyen gastos generales, utilidad, leyes sociales o tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y costos laborales respectivos, 

conforme a la legislación vigente, gastos de sueldo, salarios, pasajes, viáticos, herramientas, 

mantenimiento de vehículos y oficina, equipos de informática, útiles de escritorio, así como 

cualquier otro concepto necesario que le sea aplicable y que pudiera incidir sobre el presupuesto 

para la correcta prestación del servicio. 

 

VII. REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS  

El supervisor  debe conocer  y cumpl ir  es tr ic tamente:  

✓  Ley de Contratac iones del Estado,  Ley N° 30225, entró en v igenc ia e l  

9 de Enero del 2016, con modif icator ia u lt ima de acuerdo a l Decreto 

Legis lat ivo N° 1444 vigente desde el  30 de Enero de 2019 y e l 

Reglamento de la Ley de Contratac iones del Estado aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 344 -2018-EF,  v igente desde 30 de 

Enero de l 2019.  

✓  La Ley N° 30693 – Ley De Presupuesto Del  Sector Públ ico Para El  

año F iscal  2018.  

✓  La Ley N° 30373 – Ley De Equi l ibr io  F inanc iero Del Presupuesto Del 

Sector Publ ico Para El  Año Fiscal 2016.  

✓  La Ley N° 27444-Ley De Procedimientos Adminis trat ivos Genera l.  

✓  Direct iva N° 016 – 2015- CG/PEC.  

✓  Direct iva N° 017 – 2015- CG/PEC.  

✓  Resoluc ión Minis ter ia l  N° 169-2015-TR 

 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

✓  Reglamento Metrados para obras de edif icac iones y habi l i tac iones 

Urbanas R.D. N° 003 – 2015 – MTC /14.  

✓  Reglamento para Concreto Estructural  ACI 318 -14 

✓  Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del  Sector Públ ico, para el  año 

f iscal 2018.  

✓  Ley Nª 27444, Ley del  Procedimiento Administrat ivo General,  sus 

modif icator ias y normas complementar ias .  

✓  Reglamento Nac ional  de Edif icac iones, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA del  08. May.2006 y publ icado e l  08.  

Jun.2006,  as í como las modif icac iones real izadas poster iores a su 

publ icac ión.  

✓  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segur idad en2 Defensa 

Civ i l ,  v igente.  

✓  Resoluc ión de Contra loría N° 320-2006-CG de 03. Nov.2006,  Normas 

de Contro l Interno para e l Sector  Públ ico.  

✓  Decreto Legis lat ivo N° 1252 crea e l  Sis tema Nacional de 

Programación Mult ianual  y Gest ión de Inversiones y deroga la Ley N° 

27293 

✓  DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Aprobada por 

Resoluc ión Minis ter ia l  N° 035-  2018-EF/15 

✓  DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 –INVIERTE.PE 

✓  D.L.  1278, Ley de Gestión Integral de Res iduos Sól idos  

✓  Código Civ i l .  

✓  Ley N° 29090 de regular izac ión Habi l i taciones Urbanas y de 

edif icac iones, publ icada el  27 de sept iembre de 2007 y su Reglamento 

e l DS 024-2008 publ icado e l  28/09/2008  

✓  Así  como las  normas conexas ampl iator ias y modif icator ias de estas.  

 

VIII. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DE SERVICIO  

 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Departamento  :  PASCO  

Provincia   :  PASCO  

Distrito   :  CHAUPIMARCA  

Local idad  :  Cercado de Chaupimarca  

Lugar  :  AA.HH. Miguel Bravo Quispe  
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8.1.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El servic io de Supervis ión mater ia de la presente,  se real izará en e l  p lazo 

de c iento veinte (120)  días calendarios, así  mismo adic ionalmente se 

cons iderará sesenta (60)  días calendar ios para la L iquidac ión de Contrato 

de Obra.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01 Supervis ión de Obra  
Días 

Calendar ios  
120 

02 
L iquidac ión de Contrato 

de Obra 

Días 

Calendar ios  
60 

La v igenc ia del p lazo del  servic io se computa a part ir  del día s iguiente de 

la f i rma del contrato o según lo establecen las bases y los  pagos de la 

Supervis ión se real izarán según avance de la Obra; el  cual será 

proporc ional conforme el  avance de la obra y por días trabajados 

concordantes con el  p lazo de supervis ión; previa conformidad del  servic io, 

pues e l servic io se prestará hasta la  conformidad de la l iqu idac ión técnica 

-  f inanc iera y emisión del  ac to que corresponda su aprobac ión.   

La Liquidac ión de Contrato de Supervis ión se hará de acuerdo con e l 

ar t ícu lo 170° del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del  Estado, 

s iempre que la Ent idad haya otorgado la conformidad a la  ú lt ima prestac ión.  

Nota:  

Cabe prec isar que el  lapso de t iempo que trascur ra entre cada etapa 

descr i ta  será parte de la presente supervis ión,  s in que el lo  genere un pago 

adic ional a favor del  Supervisor.  

 

IX. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO  

10.1.  VALOR REFERENCIAL 

El monto referenc ia l  para la consultor ía de la obra es de S/ .  72,896.66 ( setenta 

y dos mil  ochocientos noventa y seis con 66100 soles) inc luido los  impuestos 

de ley y cualquier  otro concepto que indica en e l  costo de la Consultor ía de la 

Obra.  
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10.2.  FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en soles, de 

siguiente manera  

 

OBRA

MODALIDAD: POR CONTRATA

COSTO TOTAL (S/.):

CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

INCID CANT S/. / u S/.

GASTOS VARIABLES

1 GASTOS VARIABLES 57,700.66

1.01.00 PERSONAL DE OBRA 47,000.00

1.01.01 JEFE DE SUPERVISIÓN (Ing. Civil y/o arquitecto) MES 1.00 4.00 7,500.00       30,000.00

1.01.02 ESPECIALISTA  EN E.I.A. Y SEGURIDAD (Ingeniero) MES 0.50 4.00 3,500.00       7,000.00

1.01.03 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN MES 1.00 4.00 2,500.00       10,000.00

1.02.00 GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 7,500.00

1.02.01

SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO 

INC. LOS PROTOCOLOS FRENTE AL COTAGIO DEL COVID-

19

GLB 1.00            1.00       7,500.00       7,500.00         

1.03.00 MATERIALES DE LIMPIEZA 600.66

1.01.01 MATERIALES DE LIMPIEZA MES 1.00 4.00 150.17          600.66

GASTOS FIJOS

2 GASTOS FIJOS 15,196.00

2.01.00 SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 11,100.00

2.01.01 ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISOR MES 1.00            4.00       500.00          2,000.00         

2.01.02 IMPRESIONES MES 1.00            4.00       350.00          1,400.00         

2.01.03 COPIAS FOTOSTATICAS MES 1.00            4.00       500.00          2,000.00         

2.01.04 MATERIALES DE OFICINA MES 1.00            4.00       800.00          3,200.00         

2.01.05
SERVICIOS DE LABORATORIOS (DENSIDAD DE CAMPO, 

DISEÑO DE MEZCLA, ENSAYO DE COMPRESION, ETC)
GLB 1.00            1.00       4,500.00       4,500.00         

2.02.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,496.00

2.02.01

GASTOS DE LICITACION Y ELABORACION DE 

PROPUESTAS
GLB

1.00 920.00          920.00

GASTOS LEGALES GLB 1.00 576.00          576.00

2.03.00 MOVILIDAD Y APOYO LOGISTICO 2,600.00

2.03.01 VIATICOS DEL PERSONAL MES 1.00            4.00       650.00          2,600.00         

TOTAL COSTO DE SUPERVISIÓN 4.50% 72,896.66       

C   O   S   T  O  S     D  E    S  U  P  E  R  V  I  S  I  Ó  N

1,619,925.82

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS 

CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO".

ITEM DESCRIPCION UND

OBRA

4.50%

                    * Costo Total de Obra S/. 1,619,925.82

                    * Costo de Supervisión S/. 72,896.66

Relación de Costo Total/Costo de Supervisión % 4.50%

RESUMEN
Relación de Costo Total y Costo de Suérvisión

C   O   S   T  O  S     D  E    S  U  P  E  R  V  I  S  I  Ó  N

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS 

CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO".



Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 

 

25 

✓ El 100% del monto contractual se efectuará durante el avance físico de obra.  
✓ La entidad retendrá hasta el 10% del monto contractual de las valorizaciones 

realizadas al consultor por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento, la 
misma que se devolverá a la revisión y aprobación de Liquidación de la 
Consultoría (en conformidad con el RCLE) 

 

Los pagos se realizarán mediante armadas mensuales proporcionales al monto de 

la valorización del contrato de obra y con informe visados y aprobados por la Sub 

Gerencia de Inversión en Infraestructura. 

La devolución del fondo de Garantía estará condicionada a la aprobación de la 

liquidación Final de Obra  

 

X. SISTEM A DE CONTRATACION 

El s is tema de contratación es a:  Por  contrata – A suma Alzada  

 
XI. FORMALIZACION DEL SERVICIO  

El servic io se formal izará a través de un Contrato de Consultor ía de Obra, e l  

que se real izará una vez se haya consent ido la Buena Pro,  salvo otra fecha 

que se determine, previa coordinac ión del  área usuar ia.  

XII. REQUISITOS MINIMOS 

Los requis itos mínimos serán los s iguientes:  

✓  Persona Natura l y/o jur íd ica en p leno ejerc ic io de sus Derechos Civ i les  

y Jur íd icos.  

✓  Estar  Inscr i to en Registro Nac ional de Proveedores (RNP) en Capitu lo 

de Consul tor ía en Obras urbanas edif icac iones y af ines (Cat egor ía B) .  

✓  No estar impedido, sanc ionado ni inhabi l i tado para contratar con e l  

estado,  acreditado mediante la  presentac ión de una Dec larac ión 

Jurada.  

 

12.1.   RECURSOS HUMANOS 

Todo el personal  as ignado a la supervis ión (s i  lo  hubiera) ,  deberá ser  

cons iderado con carácter  de dedicac ión exclusiva por  e l t iempo y en la  

opor tunidad señalada en la Propuesta Técnica.  

Para la prestac ión de la Supervis ión y Contro l,  EL SUPERVISOR ut i l izará  

e l personal cal i f icado espec if icado en su Propuesta Técnica (s i  lo hubiera),  

no estando permit ido cambios, salvo por razones de fuerza mayor  

debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá ser 

propuesto por la  Munic ipal idad Provincia l de Pasco de manera excepc ional  

y jus t i f icada,  de autor izarse la sust i tuc ión del profes io nal  propuesto, en 

cuyo caso e l reemplazante debe reunir  exper ienc ia y cal i f icac iones 

profesionales iguales o super iores a las del  profes ional  reemplazado. La 

sust i tuc ión del personal propuesto debe sol ic i tarse a la Entidad quince 

(15) días antes que se culmine la re lac ión contractual entre e l  contrat is ta 

y e l  personal a ser sust i tuido; s i  dentro de los ocho (8) días s iguientes de 

presentada la sol ic i tud la Entidad no emite pronunciamiento se cons idera 

aprobada la sust i tución.  
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A.  REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE D EBE CONTAR EL POSTOR:  

 

Podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas que cuenten 

con el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoría de Obras 

urbanas, edificaciones y afines (categoría B), que puede ser persona natural y/o jurídica 

calificada de Obras en la especialidad y/o similares, Se considerará obras similares a: 

Mejoramiento de Vías con Pavimento; Asimismo, deberá acreditar un monto de 

facturación en supervisión de obras similares por el valor de dos (2) veces el valor 

referencial, dentro de un periodo de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de 

propuestas, que se acreditará con (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente. Asimismo, deberá contar con los recursos físicos, 

medios de transporte y comunicaciones para cumplir eficientemente con sus obligaciones, 

además de acreditar documentadamente contar con un equipo compuesto por 

profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor. 

B. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL 

POSTOR: 

 

RECURSOS HUMANOS 

I. JEFE DE SUPERVISIÓN (Personal Clave). -Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y 

habilitado con experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como Jefe de 

supervisión y/o supervisor y/o inspector y/o residente de obras similares. 

La participación de este profesional en la supervisión será del 100%. 

 

II. ESPECIALISTA EN E.I.A. Y SEGURIDAD (Personal Clave). – Ingeniero Ambiental 

colegiado y habilitado, que cuente con un acumulado mínimo de veinticuatro (24) meses de 

experiencia como especialista en impacto ambiental y/o en Seguridad de Obra, en la 

supervisión de obras iguales o similares.  

La participación de este profesional en la supervisión será del 100% 

 

III. ASISTENTE DE SUPERVISION. - Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado, 

debiendo tener un acumulado mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia como 

supervisor y/o asistente de supervisión y/o Residente y/o asistente de residente y/o Inspector 

y/o asistente de Inspector en obras similares. 

 La participación de este profesional en la supervisión será del 100%. 

C. RECURSOS FISICOS (EQUIPAMIENO MINIMO): 

N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Camioneta 4X4 Pick Up (Propietario o alquiler) 01 

2 Equipo de Topografía Estación Total TOPCON OS 105 (Con 

calibración no mayor de 6 meses, contados a partir de la última 

calibración y expedidos por una firma especializada o entidad 

competente. Deberá adjuntar hoja con especificaciones 

técnicas del equipo) (Propio o alquiler) 

01 

3 Nivel de ingeniero (propio o alquiler). 01 

4 Trípode (propio o alquiler) 01 

5 Mira Telescópica 01 

6 Gps MAP 64s 01 

7 Equipos de Cómputo Core 17. (laptop) 02 



Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 

 

27 

8 Plotter (propio o alquiler) HP T520 01 

9 Impresora multifuncional EPSON L495 01 

 

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a (05) 

cinco años. Se podrá acreditar con documentos que acrediten y/o demuestren la propiedad o 

con documento de compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos 

que acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar en este último caso; o 

declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio de 

verificarse al momento de la suscripción del contrato. 

Se comunica a los postores que la Entidad realizará la fiscalización posterior de la 

documentación presentada previa a la firma del contrato.  

No serán admitidas las propuestas que presenten equipos que no tengan el compromiso de 

disponibilidad inmediata o en las especificaciones y cantidades requeridas.  

NOTA: El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato debe presentar una 

dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que 

la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones, asimismo, una dirección 

para sus notificaciones, para efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo del 

proceso constructivo hasta la liquidación final. 

 

XIII. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  

13.1  METAS DEL PROYECTO 

Con la puesta en func ionamiento del  proyecto,  mater ia del presente  

estudio, inmediatamente se estará benef ic iando a todos los benef ic iar ios  

d irec tos de  este sector,  s iendo los s iguientes:  

✓  Pavimento Rígido: se construi rá 2189.22m2 de pavimento de espesor  

de 20cm. 

✓  Veredas de concreto:  se constru irá de 861.97 m2 de vereda de espesor  

de 15cm de ancho promedio de 60cm.  

✓  Cuentas de concreto: se constru irá 660.0 79ml, de secc ión rectangular  

de 25cm de ancho y 30cm de a l to.  

✓  Sardineles de concreto t ipo 04:  se constru i rá 19.17ml con un a l to de 

1.05mlx0.60ml con un espesor de 15cm.  

✓  Muros de concreto s imple:  T ipo I  con una L=31.26ml y a l to de 2.30ml,  

T ipo I I  con una L=42.83ml y a l to de 1.80ml, T ipo I I I  con una L=11.85ml 

y a l to de 2.80ml.  

✓  Muros de concreto Armado: T ipo I  con una L=7.67ml y a lto de 0.80 -

2.30ml, T ipo I I  con una L=6.25ml y a l to de 2.70ml,  T ipo I I I  con una 

L=10.93ml y a l to de 2.60ml,  

✓  Equipamiento-Espac io Púb l ico:  sembrado de áreas verdes,  10und. De 

bancas de madera,  08und de tachos metál icos basculantes,  06 árboles 

ornamentales,59und de p lantac iones ornamentales,  todo esto 

cons iderado como equipamiento del  espacio públ ico.  

✓  Señal izac ión:  se constru irá 11 señales informat ivas,  03 señales de pase 

peatonal .  
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✓  Impacto ambienta l :  06 planes de manejo ambienta l,  04 p lanes de 

cont ingenc ia y segur idad, 04 capac i tac iones de impacto ambienta l ,  01 

d ispos ic ión de res iduos sól idos y 01 p lan de abandono.  

13.2  ACTIVIDADES CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

A CONTRATAR 

A.  FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

✓  Contro lar los trabajos efectuados por  e l  Contrat is ta.  

✓  Velar  d irec ta y permanentemente,  por  la  correcta ejecuc ión de la obra, 

cumpl iendo los parámetros que ha s ido dec larado viable e l  PIP .  

✓  Velar  por  e l  cumpl imiento del contrato del contrat is ta de obra.  

✓  Contro lar la ejecuc ión de la obra.  

✓  Absolver las consultas sobre ocurrenc ias en obra,  que le formule e l 

res idente de obra, de acuerdo a los p lazos establec idos.  

✓  Ex ig ir  al  ejecutor  e l  buen rendimiento de su personal de acuerdo a las 

reglas y ex igencias mínimas sujetas a l desarro l lo  de la obra.  

✓  Está facultado para ordenar e l ret iro de cualquier trabajador,  por  

incapacidad o incorrecciones que a su ju ic io per judiquen la buena 

marcha de la obra.  

✓  Está facul tado para rechazar y ordenar e l  ret iro de mater ia les  y/o 

equipos por  mala cal idad y/o por  e l  incumpl imiento de las 

espec if icac iones técnicas.  

✓  Está facul tado para d isponer  cualquier medida,  generada por  una 

emergenc ia y/o s ituaciones que pongan en pel igro y/o r iesgo la v ida de 

personas, la propiedad públ ica o pr ivada, por la obra en ejecuc ión,  que 

t iendan a mit igar  y/o superar  d ichas s ituac iones, debiendo dar cuenta 

a la Ent idad en e l  p lazo inmediato.  

✓  Su actuac ión y/o act iv idad debe ajustarse a l con trato de supervis ión y/o 

de ejecuc ión de obra,  no teniendo autor idad para modif icar lo,  n i  debe 

sobrepasar  las  atr ibuc iones señaladas en las Bases y e l  Reglamento 

de Contratac iones del Estado.  

✓  Firmar  en todas sus páginas del  cuaderno de obra d ig ita l   y abr i r  y/o 

aper turar  e l  cuaderno de obra d ig ita l  en la fecha de entrega del  terreno 

de obra, conjuntamente con e l  res idente de Obra,  s iendo los únicos 

profesionales responsables para hacer anotac iones en e l cuaderno de 

obra d ig i ta l ,  correspondiéndole a l  supervi sor,  la  tercera copia del  

cuaderno de obra d ig i ta l.  

✓  Efectuar  la  p lanif icac ión Look Ahead (Programación Mensual  de los  

trabajos a ejecutar)  

✓  Efectuar una p lanif icación semanal de los trabajos a ejecutar durante 

ese per iodo.  

✓  Cumpl ir  con la Programación Meta del  proyecto.  

✓  Ident i f icar  sectores con problemas y proponer a lternat ivas de soluc ión, 

tanto en pavimentos como en la ident i f icac ión de Canteras.  

✓  Ver if icar los resul tados del laborator io así como los  obtenidos en campo 

para asegurar la cal idad de los mater ia les a ut i l izar  los  cuales deben 
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de cumpl ir  con los  requis itos  mínimos ex igidos en los  TDR y las 

Espec if icac iones EG-2000 y ASTM.  

✓  Supervisar los servic ios prestados a l  proyecto por  terceros.  

✓  Efectuar  la  Medic ión de los Niveles de Servic io Internos.  

✓  Contro lar e l cumpl imiento de las obl igac iones soc iales , apor te de 

contr ibuc iones y benef ic ios  a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, 

SUNAT, etc.  Así  como el  pago de servic ios y benef ic ios  soc ia les del 

personal  profes ional  técnico-Administrat ivo y obrero re lac ionada a la  

obra.  

B. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR  

Sin exc lus ión de las obl igac iones que le correspondan, conforme a los  

d ispos it ivos legales v igentes, la Supervis ión estará obl igada a:  

✓  Supervisar y contro lar integralmente la ejecución de la obra, ver i f icando 

constante y opor tunamente que los  trabajos se ejecuten de acuerdo con 

los p lanos,  espec if icaciones técnicas,  memoria descr ipt iva y 

presupuesto de obra;  y en general a toda la documentac ión que 

conforma el Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de 

Construcc ión, Normas Ambienta les, Normas de Segur idad y 

reglamentac ión v igente, as í como ver if icar la cal idad de los mater iales 

que interv ienen en la construcción.  

✓  El in ic io del  p lazo contractual de la Supervis ión empezara cuando se 

reúna todas las condic iones indicadas  en el  Art icu lo N° 176 RLCE.  

✓  Los pagos de la Supervis ión se real izarán según avance de la Obra; el  

cual  será proporc ional conforme el  avance de la obra y por  días 

trabajados.  

✓  El supervisor deberá remit ir ,  en coordinac ión con sus espec ia l is tas, las 

a lternat ivas de las  correcciones en e l  expediente técnico indicando 

dentro de e l las los que son necesar ios  que intervenga el  proyect ista 

para su opin ión.  

✓  La supervis ión deberá contro lar en forma permanente la ejecuc ión de 

los trabajos de la obra, y anotar sus inci denc ias en e l Cuaderno de 

Obra.  

✓  Esta encargada de velar  por  el  cumpl imiento de la segur idad en la obra 

( los equipos de trabajo en func ión a las labores que real icen, t rabajos 

en a l tura, contacto con sustancias tóxicas etc.) ,  ver i f icando que exista 

una adecuada señal izac ión,  operat iv idad de vías de evacuac ión y 

p lanes de cont ingenc ia.  

✓  Velar  para que los trabajos ejecutados en la obra no contaminen e l  

medio ambiente,  evi tando la emis ión de gases tóx icos, contaminación 

de suelo,  agua,  etc. ,  así como la correct a d ispos ic ión y t ratamiento de 

res iduos,  sobrantes etc. debiendo hacer  y sol ic i tar  la  prueba que est ime 

necesar ia,  a f in  de asegurar  el  cumpl imiento de las  normas de 

segur idad y medio ambiente.  

✓  Ver if icar e l p lan de r iesgos y su remediac ión, inc luyendo los  r iesgos 

susc itados durante cada semana en la Ejecuc ión contractual,  

establecer las responsabi l idades de los r iesgos ya sea de la ent idad 
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y/o del contrat is ta y anotar los  en e l  cuaderno de obra semanalmente.  

✓  Contro lar s is temát icamente la cal idad de los  traba jos y real izar  pruebas 

de contro l de cal idad,  sol ic i tando procedimientos adic ionales en caso 

de que e l las  no muestren resul tados adecuados, garant izando con e l lo  

que las estructuras equipos y acabados no estén comprometidas,  

anotando las  acc iones per t inentes en e l cuaderno de obra, informando 

de manera sustentada sus observaciones, recomendaciones y 

conc lus iones conforme a Ley y bajo responsabi l idad.  

✓  Los mater ia les a usar, ta les como: agregados, ladr i l los , acero de 

refuerzo, madera, etc .  deben contar  con las  pruebas y cer t i f icados de 

laborator ios  acreditados, correspondientes previos a su uso y que 

deben ser archivados por  e l  Supervisor para ser  presentados en los 

informes mensuales y en la Recepc ión de la Obra,  para que quede 

garant izado la cal idad de las m ismas.  

✓  De observarse a lgún mater ia l  o proceso inadecuado, deberá indicar la 

trasgres ión a la norma, p lano o espec if icac ión técnica del  RNE o 

documento técnico.  

✓  Contro lar  permanentemente que e l  contrat is ta ut i l ice los  ant ic ipos para 

pagar equipos, p lanta, m ater ia les y gastos de movi l ización que se 

requieran específ icamente para le ejecución de Contrato de Ejecución 

de obra,  ref lejándose e l lo  en las valor izac iones y en los ajus tes de los 

montos de las  cartas f ianzas;  y ver i f icar  y amort izar  e l adelanto en 

efect ivo y por mater ia les otorgado al  Contrat ista, en las valor izac iones 

correspondientes y dentro del p lazo v igente de ejecuc ión de la Obra.  

✓  Efectuar las coordinac iones con e l Contrat ista, referentes a l  

abastec imiento de los servic ios bás icos (agua,  desagüe,  energía 

e léc tr ica,  etc.)  conforme al proyecto antes de la conc lus ión de la obra, 

s iendo este un requis i to para la l iqu idac ión del contrato del  

Supervis ión.  

✓  Elaborar y/o revisar  las valor izaciones del Contrat ista por obra 

ejecutada,  sus rec ibos de pago y r eajustes por  mayor  costo,  según 

fórmulas que para e l  efecto f iguran en e l  Contrato,  s iendo 

responsabi l idad de la SUPERVISIÓN cualquier error,  defecto o 

ir regular idad que pudieran tener  d ichos documentos.  

✓  Propic iar  reuniones de coordinac ión en casos necesar ios entre La 

Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco,  la  f irma constructora,  empresas de 

servic io, proveedores y cualquier ot ra persona que sea de impor tanc ia 

para la buena ejecuc ión de la obra y e l cumpl imiento de las func iones.  

✓  As imismo, LA SUPERVISIÓN estará obl igado a presentarse en las 

of ic inas de La Munic ipal idad Provincia l de Pasco cuando fuera 

requer ida, a f in de informar o rec ibir  ind icac iones referentes a la obra 

o a sus tareas de Supervis ión.  

✓  Presentar la valor izac ión dentro de los c inco (05) días hábi les del mes 

siguiente, contados a par t ir  del pr imer día hábi l  del mes s iguiente a l de 

la valor ización respect iva; cabe señalar que e l incumpl imiento de esta 

presentac ión por parte del Supervisor acarreara una penal idad 

impuesta por la Sub Gerenc ia de Invers iones en Inf raestructura-  

✓  La presentac ión de los Informes de Valor izac iones, Adic ionales,  
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Deduct ivos,  Deduct ivos Vinculantes,  Paral izac iones y Ampliac iones de 

Plazo se real izara con los formatos respect ivos que la Sub Gerenc ia de 

Invers iones en Inf raestructura proporcionara;  es tos deben estar  

debidamente fol iados y f irmados por  los  responsables de la Obra;  las 

observac iones impuestas por la  ausencia de estos formatos acarreara 

una penal idad impuesta por la Sub Gerenc ia de Inversiones en 

Inf raestructura y serán remit ido a la  supervis ión y se considerara como 

no recib ido.  

✓  Revisar,  f i rmar,  tramitar y recomendar aprobac ión de los expedientes 

necesar ios  para los  casos de Adic ionales y Deduct ivos de Obra, 

preparar  los  Expedientes Adminis trat ivos que s ignif iquen p resupuestos 

Adic ionales y/o deduct ivos de Obra a que hubiera lugar .  

✓  Preparar  la  documentac ión que sea necesar ia para atender  o denegar 

las ampl iaciones de Plazo que pueda sol ic i tar  e l  Contrat is ta.  

✓  De susc itarse problemas durante e l  desarrol lo  de la obra,  e l  supervisor 

asesorará a l Ing. Res idente en caso de que requieran la opin ión del 

Proyect ista,  el  espec ia l is ta o espec ial is tas  correspondientes 

e laborarán un informe espec ia l ind icando la problemática, al ternat ivas 

de soluc ión y recomendaciones técnicas adj untando cuadros croquis y 

est imaciones para e l  pronunc iamiento y opin ión del  Proyect is ta.  

✓  Una vez que la Supervis ión de por conc lu ida la Obra,  informaran de las  

pruebas de contro l efectuadas, eventos en los cuales es obl igator ia la  

presenc ia de los espec ia l is tas  de la supervis ión según corresponda, 

quienes f irmaran los  protocolos val idando su aprobac ión, comentando 

además los resultados que deben ser  sat isfactor ios  y las  acc iones 

tomadas,  es tos reportes formaran par te del  informe para la recepción 

de la Obra. Es obl igac ión del supervisor,  según la "Elaborac ión de los 

metrados post construcc ión",  e laborar estos metrados y presentar los  

en los  cuadros expl icat ivos correspondientes en e l Acto de Recepc ión 

de obra.  

✓  Pronunc iarse sobre la L iquidac ión del contrato d e Obra que debe 

presentar  el  Contrat ista así como de la val idez de los  documentos que 

la acompañan dentro de los  sesenta (60) días calendar io de recib ida,  y 

en caso de que e l  contrat ista de obra no la presente en e l  p lazo 

previs to, e laborar la L iquidación del  contrato de obra y presentar la a la  

Sub Gerenc ia de Inversiones en Inf raestructura de La Munic ipal idad 

Provinc ia l de Pasco dentro del p lazo de sesenta (60)  días calendar io 

contados desde e l venc imiento de este p lazo,  para su revis ión, 

aprobación y not i f icac ión a l Contrat ista,  en cumpl imiento de lo indicado 

en e l ar t ícu lo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del  

Estado, aprobado mediante D. S. NO 344 -2018—EF. 

✓  Las tareas indicadas t ienen carácter  obl igator io y enunc iat ivo,  más no 

l im itat ivo,  deb iendo LA SUPERVISIÓN ceñirse además a las 

neces idades de la obra y supervisar  los  t rabajos en su integr idad, 

incluyendo los  adic ionales que hubiere,  de conformidad con las  

est ipulac iones del contrato de obra, la Ley y e l  Reglamento y demás 

dispos it ivos legales v igentes, cuidando los  in tereses de La 

Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco.  

✓  Presentar  sus propias hojas de cálculo detal lados, así  como los 
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elementos de anál is is,  sustento y cuant i f icac ión en las  que ha basado 

su recomendación, sobre todo cuando éstas t rasc ienden sobre una 

sol ic i tud de modif icac ión al  contrato.  

✓  El supervisor  con sus espec ia l is tas , deben elaborar  respuestas a las  

consultas real izadas por e l Contrat is ta, respecto a l Expediente Técnico. 

Cuando en Opin ión del Supervisor las consultas requier an la opinión 

del  Proyect is ta,  es te deberá e levar las a la Ent idad dentro del p lazo de 

Ley,  adjuntando un informe con su opin ión respecto de la consulta 

Planteada; cabe señalar que el  incumpl imiento de esta presentac ión 

por  parte del  supervisor  acarreara una penal idad impuesta por  la  Sub 

Gerenc ia de Invers iones en Inf raestructura.  

✓  LA SUPERVISIÓN es responsable por  cualquier  error,  omisión o fa lta 

de aprox imación de sus cálculos,  as í como la trascendenc ia de sus 

recomendaciones,  conforme a lo est ipulado en e l  Contrato y/o por  los 

per ju ic ios  que cause a La Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco en e l 

desarro l lo  de la obra, obl igándose a subsanar  los defectos que se 

produzcan, s in per ju ic io de la in terpos ic ión de las  acc iones que 

correspondan.  

✓  Revisar  y pronunc iarse sobre la minuta de dec larator ia de fábr ica o la 

memoria descr ipt iva valor izada según sea e l caso,  e laborada por e l  

ejecutor  de la obra y presentada con la l iquidac ión del  contrato de obra.  

✓  Ex ig ir  que se efectúen las  pruebas de contro l de cal idad de mater ia les,  

evaluar y dar  opin ión técnica sobre resultados de laborator io (concreto,  

mater ia les,  insumos,  compactac ión,  protocolos de ins ta lac iones de 

agua y desagüe y otros.)  se debe advert ir  que los laborator ios  deberán 

demostrar  la verac idad de sus resul tados;  cabe señalar  que el  

incumplimiento de esta presentac ión por par te del supervisor  acarreara 

una penal idad impuesta por la Sub Gerenc ia de Inversiones en 

Inf raestructura.  

✓  El Supervisor implementará en obra un CUADERNO DE ASISTENCIA 

fol iado en or ig inal  y cop ia e l  que será suscr i to  por  e l  equipo de 

supervis ión indicando ingreso y sal ida de los espec ial is tas, tanto del  

contrat ista como el  supervisor  a la  zona de obra,  e l  mismo que estará 

a dispos ic ión de la Entidad y cuya copia será remit ida en los  informes 

mensuales la inas is tenc ia del equipo Técnico (Supervis ión — 

Residenc ia),  

✓  El  Supervisor  implementará en obra un CUADERNO DE VISITAS fo l iado 

en or iginal  y copia e l  que será suscr i to  por  las v is i tas  y personas que 

deseen suscr ib ir  d icho cuaderno, e l mismo que es tará a d isposic ión de 

la Ent idad y cuya copia será remit ida en los  informes mensuales.  

✓  En caso que e l Contrat is ta no presentará e l ca lendar io de avance de 

obra valor izado actual izado y la  programación PERT -CPM de acuerdo 

con las prorroga de p lazo concedidas, a l  supervisor  o Inspector  en e l 

p lazo señalado por  e l  reglamento,  es te ú lt imo lo e laborará y presentará 

en la Entidad en e l mismo plazo est ipulado por la norma para el  

contrat ista cabe señalar  que e l  incumpl imiento de esta presentac ión por 

par te de la penal idad impuesta por  la  Sub Gerenc ia de Invers iones en 

Inf raestructura  

✓  Asesorar a la Comisión de Recepc ión de Obras en los Aspectos 
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re lac ionados con su func ión de supervisor .  

✓  Revisar y v isar la  L iquidac ión Técnica y F inanc iera f inal de la Obra 

real izada por  e l  Contrat is ta en los  p lazos y condic iones f i jadas en e l  

contrato de obra y la legis lac ión v igente, revisar y aprobar  los p lanos 

de replanteo de Obras.  

✓  La Supervis ión presentara a l término de su consultor ía la L iquidación 

Técnica/ F inanc iera correspondiente a sus labores en la Obra.  

✓  Determinar e l monto de las penal idades que deberán apl icársele a l 

Contrat is ta en caso que este incurra en demoras en las  fechas de 

determinación previs ta de las  obras;  la  ausenc ia o negat iva de 

presentar las penal idades obser vadas por la Sub Gerenc ia de Inversión 

en Inf raestructura acarreara una penal idad impuesta a la  Supervis ión y 

s i ameri ta e l caso, la dest i tuc ión y denuncia respect iva.  

C. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR  

El supervisor se compromete y t iene la responsabil idad inexcusable, a lo  

s iguiente:  

✓  Ser responsable de la cal idad de los  servic ios que preste,  y de velar  

que la obra se ejecute con ópt ima cal idad, para lo cual  mantendrá su 

presenc ia direc ta y permanentemente en obra.  

✓  Ser responsable de la revis ión del  proyecto ,  contrastando con e l  perf i l  

técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compat ib i l idad con e l 

terreno y as imismo de las complementac iones y/o modif icac iones que 

efectúe,  para opt imizar y mejorar la cal idad del  proyecto or ig inal.  

✓  Ser responsable de la entrega de valor izac iones, de la entrega de la 

documentac ión para la l iqu idac ión f inal  de la obra, de la l iqu idac ión 

f inal del  contrato de supervis ión, en los  plazos y condic iones f i jados en 

e l contrato y,  en conformidad a lo  establec ido en la Ley de 

Contratac iones del Estado y su Reglamento.  

✓  Contro lar y ex ig ir  e l cumpl imiento de los programas de avance de obra 

y deberá requer ir  a l  Contrat is ta,  que adopte las  medidas necesar ias , 

para lograr su cumpl imiento dentro del p lazo contractual v igente.  

✓  Ex ig ir  al  Contrat is ta,  e l f ie l  cumpl imiento de las normas de segur idad e 

h ig iene.  

✓  Ejercer  un contro l  permanente en la ejecuc ión de la obra, en e l marco 

que ha s ido dec larado viable el  PIP,  según e l procedimiento establecido 

en el  marco del Sis tema Nacional de Invers i ón Públ ica.  

✓  Cumpl ir  con la e laboración y presentac ión oportuna de los  expedientes 

técnicos que sustenten los  presupuestos adic ionales y/o presupuestos 

deduct ivos, que se or ig inen por modif icac iones del proyecto or ig inal de 

la obra contratada.  Estos presupuestos deben ser suscr i tos  por  e l  

supervisor y/o inspector y res idente de obra, que deberán contener 

entre otros por  lo  menos los s iguientes documentos :  antecedentes, 

memoria descr ipt iva,  just i f icac ión y/o sustento técnico y legal,  

pronunciamiento y recomendación,  presupuesto adic ional y deduct ivo 

detal lado, fórmulas pol inómicas, porcentaje de inc idenc ia del 

presupuesto adic ional  y deduct ivo respecto a l  presupuesto contractual ,  

espec if icac iones técnicas,  descr ipc ión de prec ios uni tar ios,  c láusula de 
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medic iones,  ac ta de pactación de prec ios,  p lani l la  de metrados y 

p lanos.  

✓  Deberá proponer  a l ternat ivas inmediatas para la cont inuidad o la 

resoluc ión del res idente de obra y/o de supervis ión, en e l caso de 

ampl iaciones o paral izac iones de la obra y,  de no haber ar reglo o 

soluc ión,  procederá de inmediato a las  l iqu idac iones respect ivas,  de 

acuerdo con la Ent idad Contratante.  

✓  Por ningún mot ivo,  valor izará obra adic ional en la p lani l la de 

valor izac ión de obra.  

✓  De la entrega de valor izac iones, de la revis ión y conformi dad de la 

documentac ión entregada para la l iqu idac ión f inal  de obra, de la 

l iqu idac ión f inal  del  contrato de supervis ión, en los p lazos y 

condic iones f i jados en los Contratos y en la Ley de Contratac iones del 

Estado y su Reglamento, respect ivamente.  

✓  No tendrá autor idad para exonerar  al  res idente de obra, de n inguna de 

sus obl igac iones contractuales, n i de ordenar n ingún trabajo adic ional  

o var iac ión de obra que de alguna manera involucre ampl iac ión de p lazo 

o presupuesto adic ional o cualquier pago extra, a no ser que medie 

autor izac ión escr i ta y previa de Ent idad Contratante de acuerdo a Ley.  

✓  El  supervisor  de obra es e l  único responsable,  juntamente con e l 

Res idente del  l lenado del  cuaderno de obra d ig i ta l  en campo,  para dar 

fe y cumpl imiento a las  anotac ion es real izadas por  e l  res idente de obra, 

quien l levara de forma permanente e l contro l del  cuaderno de obra 

d ig i ta l .  

✓  Aper turar  y mantener  los  archivos completos de la documentación 

técnico-económico de la obra,  tanto en la of ic ina centra l  como de 

campo,  conteniendo d icho archivo e l  expediente técnico completo, los 

cambios que se hayan produc ido durante e l proceso de obra, 

correspondenc ias cursadas entre e l supervisor -contrat is ta-ent idad 

contratante-proyect is ta,  control  topográf ico,  resul tados de pruebas de 

laborator io, suelos y mater ia les de construcción y otras de contro l de 

cal idad, documentos administrat ivos, etc .  

✓  Se responsabi l izará en forma total  e indiv idual por la  ejecuc ión y 

cumpl imiento del  presente contrato, no negarse a real izar 

subsanac iones a los servic ios que hubieren s ido encontrados 

defectuosos.  

✓  Se responsabi l izará en forma tota l e indiv idual  por  los  errores,  daños o 

per ju ic ios  que se cause a la  Ent idad o a terceras personas en la 

ejecuc ión del mismo, or ig inados ya sea en forma dolosa por  

negl igenc ia.  

✓  Ser legalmente responsable por e l per íodo de s iete (7) años, a part ir  

de la f ina l izac ión de sus servic ios ,  dentro de los  alcances del ro l 

contractual  que le ha correspondido desempeñar .  

✓  Las sanc iones por  incumpl imiento que se apl ican a l supervisor,  

comprenden no solamente las  establec idas en estos Términos de 

Referenc ia y en e l  Contrato,  además las  que conforme a Ley le 

corresponden, para lo cual Ent idad,  in ic iará acc iones judic ia les 

per t inentes de su caso.  
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D. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR  

El supervisor de obra,  desarrol lará act iv idades durante e l  proceso de 

ejecuc ión de la obra, que a cont inuac ión se presentan,  s in que sea 

l im itat iva,  debiendo proponer  en mayor ampl i tud y deta l le su propia 

re lac ión de act iv idades:  

1.  Act ividades Previas a la Ejecución de la Obra:  

1.1.  Movilización e Instalación del  Supervisor en Obra  

1.2.  Revisión de Expediente Técnico  

•  Conocimiento del  Expediente Técnico  

•  Revis ión de la Ingeniería Bás ica  

•  Revis ión de la Ingeniería de Detal le  

•  Ver if icar  la  ex istencia de Permisos y documentac ión  necesar ia 
para e l  in ic io de los  t rabajos.  

•  Otros  

1.3.  Revisión de la Oferta Técnico Económica del  Contratista  

•  Prec ios Unitar ios Ofer tados o de Obra  

•  Revis ión deta l lada del  Cronograma de Obra  

•  Revis ión deta l lada del  Cronograma de Adquis ic ión de Mater iales  

•  Cronograma de Uso de Equipos  

•  Ver if icación de Rendimientos  

•  Compat ib i l ización del Expediente Técnico con la Absoluc ión de 
Consul tas  

•  Cumpl imiento de Seguros de Obra  

•  Revis ión de Programa de Obra  

•  Revis ión del Plan de Segur idad de Obra  

•  Documentac ión del Ingeniero Res ide nte, as í como del  Plante l de 
Profes ionales destacados en Obra  

•  Revis ión de la Propuesta Técnico Económica del  Contrat is ta  

1.4.  Apertura del Cuaderno de Obra Digital  

1.5.  Entrega de Terreno  

•  Asesoramiento en la entrega del  Terreno  

•  Del imitac ión del  Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de 
Contro l Topográf ico  

•  Suscr ipc ión del  Acta de Entrega del  Terreno  

Como resultado de la evaluac ión in s itu y la  ver i f icac ión de la 

concordanc ia del expediente técnico y propuesta técnica — económica de 

la obra e l supervisor  deberá proponer  modif icac iones a l  proyecto or iginal  

s i  fuera necesar io, debe advert ir  los pos ib les adic ionales que pudieran 

generarse como consecuenc ia de mayores Metrados o act iv idades no 

cons iderados en e l expediente técnico  
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2.  Act ividades durante la ejecución de la Obra:  

2.1.  Control Técnico de la Obra  

•  Plan de Trabajo  

•  Evaluac ión de los Procesos Construct ivos  

•  Revis ión de las  Ins ta lac iones,  Equipos,  Mater ia les  y Personal  
dentro de la obra  

•  Revis ión y Aprobac ión de Diseños de Ejecuc ión  

•  Supervis ión de las  Par t idas del  Expediente Té cnico 

•  Recomendaciones sobre Cambios y Modif icac iones a l 
Expediente Técnico  

•  Contro l de Usos de Equipos  

2.2.  Control de Cal idad de la Obra  

•  Cumpl imiento de las Espec if icac iones Técnicas del Expediente 
Técnico 

•  Cumpl imiento de las  Normas y Manuales Técnicos  

•  Ver if icación de Pruebas de Contro l  de Cal idad en Mater ia les  

•  Ver if icación de Ensayos de Laborator io  

2.3.  Control de Avance de la Obra  

•  Contro l  de la Programación de Obras y Avance Valor izaciones  
Mensuales a través de un Sof tware de Programación de Obras 
sus Act iv idades, Diagrama de Gant t y PERT, Diagrama de 
Barras, indicándose la Ruta Crí t ica.  

•  Presentac ión de Informes y valor izac iones mensuales y/o  
quincenales de acuerdo con lo que establezca e l ca lendar io y 
otros que requiera la  ent idad.  

•  Asesoramiento por controvers ias c on e l  contrat is ta y terceros por  
daños 

2.4.  Control de Medio Ambiente  

•  Demarcac ión y Ais lamiento de Área de Trabajo.  

•  Contro l de Ruidos  

•  Información y Comunicac ión Soc ial  

•  El im inación de Mater ia l Excedente  

•  Almacenamiento de Mater ia les .  

•  Contro l de Agentes Contaminantes.  

•  Pol í t ica de Campamento de la Obra.  

•  L impieza de la Obra.  

2.5.  Control de Seguridad  

•  Contro l de Acc idente de Obra.  

•  Char las de Segur idad a l Personal de Obra (personal profes ional ,  
técnico, administrat ivo, obrero y otros)  

•  Contro l de Cumpl imiento de la Segur idad  en Obra 
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•  Ver if icación de Fac i l idades de Emergenc ias Médicas  

•  Informe de Acc identes  

2.6.  Control Económico Financiero  

•  Contro l de los Adelantos Directo y por Mater iales  

•  Formulac ión de Adic ionales y/o Deduct ivos de Obra  

•  Anál is is  de prec ios uni tar ios para Part idas N uevas y negoc iac ión 
con el  Contrat is ta  

•  Contro l del Cronograma Valor izado y Real .  

•  Comprobac ión del Pago de Sueldos y Benef ic ios Socia les  

•  Contro l de Cartas Fianza  

•  Contro l de Pago de Valor izac iones  

•  Contro l de Mater iales  de Construcc ión  

2.7.  Otras Act ividades 

•  Constatar  e l  replanteo general  de la obra y efectuar  
permanentemente el  control  topográf ico durante la construcc ión  

•  Programar y coordinar  reuniones per iódicas con e l  Res idente de 
Obra 

•  As ist ir  y par t ic ipar  en las  reuniones que organice la Honorable 
Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco.  

•  Emit ir  pronunc iamiento sustentator io sobre las sol ic i tudes de 
ampl iación de p lazo y ot ros rec lamos emergentes de la 
ampl iación de p lazo  

•  Efectuar , Interpretar y opinar sobre los resul tados de los ensayos 
que se hayan efectuado  

•  Sostener  con los  func ionar ios de la Gerenc ia de Inf raestructura 
una permanente comunicac ión sobre el  estado de las obras y e l  
desarro l lo  del Contrato.  

•  Valor izar  mensualmente las  obras,  ejecutadas según 
presupuesto proyecto, sustentándolos con la documentac ión  
técnico administrat iva que los  respalde (sustento de metrados,  
resumen de ensayos,  etc .)  

•  Ver if icar que e l Contrat is ta haya cumpl ido con todas las 
obl igac iones de inscr ipc iones, pól iza de seguros y otros, que 
garant icen y respalden la segur idad del personal que  interv iene 
en la ejecuc ión de la obra  

•  Remis ión de los  Informes espec iales  para la Sub Gerenc ia de 
Invers iones en Inf raestructura cuando éste los  requiera o las  
c ircunstanc ias lo determinen  

•  Mantenimiento del  archivo general  del proyecto objeto del 
contrato.  Este archivo en copia se entregará a la  Ent idad con la 
L iquidac ión de Obra  

•  Preparar  oportunamente,  dentro del  p lazo ex ig ido, los  
expedientes técnicos que involucren presupuestos adic ionales 
y/o deduct ivos,  para su aprobac ión por  la Ent idad y/o la  
Contra loría General  de la Repúbl ica, debiendo efectuar e l 
seguimiento de aprobac ión de los  expedientes presentados,  
informando constantemente a la Ent idad, del  progreso del trámite 
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hasta su aprobac ión  

•  Cumpl ir  y hacer  cumplir  las d ispos ic iones de la Contra loría 
General  de la Repúbl ica,  en lo concerniente a la  construcción de 
obras públicas.  

•  Vig i lancia de que las obras se mantengan bien i luminadas 
durante los  pos ib les trabajos nocturnos  

3.  Act ividades de Recepción de Obra,  Informe Final ,  L iquidación de 

Obra y de Contratos y Cierre de Proyecto  

3.1.  Previo a la Recepción de Obra  

•  Revis ión de los  Planos de post  construcc ión de la Obra  

•  Revis ión de los  Metrados de Obra de acuerdo a los  trabajos 
realmente ejecutados.  

•  Revis ión de la Memoria Descr ipt iva de la Obra  

3.2.  Fecha de Recepción de Obra 

•  Comunicac ión de Recepc ión de Obra a la  Ent idad,  indicando s i  
se culmino o no con la obra,  dentro de los  c inco (05)  días 
poster iores a la fecha que el  contrat is ta presente la  sol ic i tud de 
recepc ión.  

•  Presentar  e l  Informe de Situac ión de la Obra  

•  Sol ic i tar  la  conformación de Comité de Recepc ión  

•  Recepción Previa de Obra (con observac iones)  

3.3.  Durante la Recepción de la Obra  

•  Suscr ipc ión del  Acta con Observac ión  

•  Supervis ión del Levantamiento de las  Observac iones  

•  Comunicac ión del Levantamiento de Observac iones  a la Ent idad 

•  Recepción Final de Obra.  

•  Cierre del cuaderno de obra d ig ita l.  

3.4.  Liquidación de Obra  

•  Conformidad de los Planos de Post  Construcción  

•  Conformidad de los Metrados de Obra  

•  Conformidad de la Memoria Descr ipt iva Valor izada  

•  Ver if icar e l cumpl imiento de l Contrat ista de presentar  la  

Constanc ia de NO Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, 

SENCICO por el  costo total  de la obra (s in IGV), la  dec larator ia 

jurada de no tener  rec lamos ante e l Min ister io de Trabajo y 

Promoción Soc ia l  

•  Revis ión, conformidad y/o reformulación de la L iquidac ión de 

Obra presentada por  e l contrat is ta.  

•  En caso que e l  Contrat is ta no presente la  L iquidac ión F inal  de 

Obra, su e laborac ión corresponderá a la Supervis ión en 

representac ión de la Honorable Munic ipal idad Provinc ia l de 

Pasco, según lo est ipulado en e l Ar t .  209° del Reglamento de la 

Ley de Contratac iones del Estado, s iendo los gastos de cargo 
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del  Contrat is ta.  

3.5.  Presentar el  Informe Final  de la Ejecución de la Obra  

3.6.  Presentar la Liquidación del  Contrato de Supervisión de Obra  

•  En base a lo est ipulado en el  Art .  170° del  Reglamento de la Ley 

de Contratac iones del  Estado,  e l  consultor  presenta a la Ent idad 

la l iqu idac ión del  contrato de consul tor ía de obra,  dentro de los 

quince (15)  días s iguientes de haberse otorgado la conformidad 

e la ú lt ima prestac ión o de haberse consentido la resoluc ión del  

contrato.  La Ent idad se pronunc ia respecto de dicha l iqu idac ión 

y not i f ica su pronunc iamiento dentro de los tre inta (30) días 

s iguientes de rec ib ida; de no hacer lo,  se t iene por aprobada la 

l iqu idac ión presentada por e l contrat is ta.  

•  Act iv idades en l iqu idación de Contrato de Consultor ía de Obra:  

✓  El Servic io se efectuará y pagará de acuerdo con el  

presupuesto contratado por e l per íodo de ejecuc ión de la obra.  

✓  La Etapa F inal (L iquidac ión de Obra y Liquidac ión  del Contrato 

de Supervis ión)  será cons iderada como act iv idad,  la  misma que 

será negoc iada entre e l  supervisor  y la  ent idad por  los  servic ios  

efect ivamente prestados.  

✓  Todas las act iv idades durante la Etapa de ejecuc ión de la Obra, 

se efectuarán en base a los servic ios efect ivamente prestados.  

 

XIV. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD  

La ent idad hará entrega de la s iguiente documentac ión:  

✓  CD conteniendo e l  Expediente Técnico del  proyecto en Archivo 

Electrónico.  

✓  Copia del  Contrato de Ejecuc ión de Obra.  

✓  Copia del  Expediente Técnico de Obra.  

✓  Otros documentos que se consideren necesar ios  para la supervis ión de 

obra.  

 

XV.  DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORM ACION QUE DEBERA 

PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS DURANTE LA EJ ECUCION DE LA OBRA  

El Supervisor de Obra,  es tá obl igado a presentar a la  Entidad, mediante mesa 

de partes de la Honorable Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco, en atención a 

la Of ic ina de la Gerencia de Inf raestructura.  

El Supervisor presentará la s iguiente documentac ión, como resultado de la 

prestación de servic ios,  cuyo incumpl imiento dará lugar  a la  sanc ión indicada 

en los  Términos de Referencia:  

16.1.  INFORME INICIAL Y/O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO  

Dentro de los  (15) días calendar ios  de rec ibido e l  Informe Técnico de 

Revis ión del Expediente Técnico de Obra por  par te del contrat ista, el  
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supervisor  dentro del  p lazo de s iete (7)  días calendar io,  e leva e l  informe 

técnico de revis ión del expediente técnico de obra a la Gerencia de 

Inf raestructura,  con copia a l  contrat ista,  adjuntando su evaluac ión, 

pronunciamiento y ver i f icac iones propias real izadas como supervis ión o 

inspecc ión. Dicho informe deberá estar suscr i to por e l  Representante  

Legal,  e l Jefe de Supervis ión y los espec ia l is tas de ser e l caso en base a 

lo  est ipulado en e l  Art .  177° del  Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del  Estado.  

Se deberá presentar un p lan de trabajo en Diagrama Gant t,  donde se  

desarro l le  e l c ronograma del  uso de recursos f ís icos y técnicos,  pruebas 

de campo, laborator io y ot ros, debidamente actual izados a la fecha de 

inic io contractual  y que guarden estr ic ta re lac ión con e l cronograma de 

ejecuc ión de obra aprobado. Este documento deberá ser presentado a los 

quince (15)  días de in ic iado la v igenc ia del contrato suscr i to  con la Ent idad  

16.2.  VALORIZACIONES DE OBRA 

Las valor izaciones del contrato pr inc ipal  y sus apl icaciones por e l  

respect ivo coef ic iente de reajuste “K” que se obtenga de apl icar  en la 

formula o en la formula pol inómicas,  los  índices unif icadas de prec ios de 

la construcc ión que publ ica e l inst i tu to nac ional de estadíst ica e 

informát ica – INEI,  correspondiente a l  mes que debe ser  pagada la 

valor izac ión en concordanc ia a l Ar t ícu lo 38°. -  Formulas de reajuste del  

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modif icator ias.  

Las valor izac iones t ienen e l carácter de pagos a cuenta y serán 

e laborados e l úl t imo día de cada per iodo previs to en las bases por e l  

supervisor y e l  Contrat is ta  

Durante la ejecuc ión de la obra, las valor izac iones se formulan en func ión 

a l metrado ejecutados contratados co n los prec ios uni tar ios  del va lor  

referenc ia l,  agregando separadamente los  montos proporc ionales de 

gastos generales y ut i l idad de valor  referencial ,  e l  sub tota l  as í  obtenido 

se mult ip l icará por  el  factor  de re lac ión, calculado hasta la quinta c if ra 

dec imal;  a este monto se agregará, de ser el  caso,  e l porcentaje 

correspondiente a l impuesto general  a las  ventas.  

Las valor izac iones serán aprobadas por e l supervisor y serán remit idas a 

la ent idad en un per iodo de c inco (5) días, contados a part ir  del pr imer día 

hábi l  del  mes s iguiente e a l de la valor izac ión respect iva.  

El expediente de valor ización contendrá los documentos señalados en e l  

instruct ivo respect ivo,  e l supervisor es responsable por los  cálculos y 

formulas aprox imaciones con las  que trabaje,  esta ndo obl igado a 

presentar la información y datos en los  cuadros y formatos proporcionados  

por  la  ent idad.  

 

16.3.  INFORMES MENSUALES 

Dentro de los c inco (05)  días, contados a par t ir  del pr imer día hábi l  del  

mes siguiente a l  de la valor ización respect iva,  la  superv is ión remit irá e l  

Informe Mensual adjuntando el  Informe técnico suscr i to por Jefe de 

Supervis ión y espec ia l is tas cuando y donde correspondan,  deta l lando e l  

estado f ís ico y económico de la obra en sus d iferentes etapas 

construct ivas hasta la fecha, s in per j u ic io de los informes espec ia les 
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sobre ver i f icac ión y control  del  cumplimiento de las espec if icaciones 

técnicas y uso de mater ia les por parte de la Empresa Constructora.  

Dentro del informe del  mes deberán detal larse lo s iguiente:  

✓  Act iv idades desarro l ladas por e l supervisor ,  memoria expl icat iva de 

los avances de obra y asuntos más sal tantes, just i f icac iones de 

retrasos en caso que los  hubiese,  proponiendo soluc iones para su 

corrección.  

✓  Relac ión detal lada, actual izada y acumulada, de todos los ensayos 

real izados en la obra y contro les efectuados por e l Supervisor,  

ind icando ubicac ión,  fecha en que fueron real izados,  resul tados,  

opin ión e interpretac ión técnica y estadíst ica. As imismo, deberán 

indicar las medidas correct ivas y responsabi l idades s i las hubiere.  

✓  Informe de las  act iv idades de supervis ión, en e l seguimiento del 

impacto ambienta l real izadas durante el  per iodo correspondiente.  

✓  Programa de sus act iv idades para e l  mes s iguiente.  

✓  Gráf icos actual izados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), 

para ver i f icar  la  correcta in terpretac ión de los informes.  

✓  Fotograf ías impresas a color de los  deta l les del proceso construct ivo,  

con v istas panorámicas de la Obra (06 fotos como mínimo).  

✓  Todo lo deta l lado l ínea arr iba y demás informes deben se emit idos a la 

Sub Gerenc ia de Invers iones en Inf raestructura de la Munic ipal idad 

Provinc ia l de Pasco.  

16.4.  INFORMES ESPECIALES – MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  

✓  Informes sol ic i tados por la Ent idad, s i  e l  informe espec ia l  amer ita un 

p lazo mayor , por razones jus t i f icadas, la Ent idad est ablecerá e l nuevo 

p lazo de presentac ión del  informe.  

✓  Informes de of ic io, s in que lo p ida la Ent idad cuando se trata de 

asuntos que requieran dec is ión o resolución de la Entidad 

promoviendo un expediente administrat ivo;  o se trate de hacer  

conocer a la Ent idad importantes acc iones administrat ivas que haya 

tomado en e l ejerc ic io de sus at r ibuc iones; y que serán cursadas 

dentro del  término de la d is tanc ia. En los  informes mensuales que 

t ienen carácter  de reporte,  hará u recuento de la acción tomada.  

16.5.  INFORME DE SITUACION DE OBRA 

Previo a la  recepc ión de obra, e l Supervisor de Obra presentará e l informe 

de s ituac ión de obra dentro de los  c inco (5)  días de la fecha poster iores 

a la  anotac ión en cuaderno de obra que efectúe e l  ejecutor  de obra o e l 

contrat ista indicando que ha terminado la obra y sol ic i ta la recepción de 

aquella. En d icho informe se informará en qué fecha se produjo e l término 

de la misma y de ser  el  caso,  informará respecto a las  observac iones 

pendientes de cumpl imiento.  

Inc lu irá e l  resultado estad ís t ico del contro l de cal idad de la obra ejecutada  

16.6.  INFORME FINAL  

✓  El supervisor a lcanzará la documentac ión necesar ia para la l iquidación 

f inal de obra.  
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✓  El informe f inal,  inc lui rá las  recomendaciones para la conservac ión de 

la obra y de protección ambienta l.  

✓  El  Informe Final,  inc lu i rá un resumen de fotos ( impreso y en CD),  en la 

cual  se muestre todo e l proceso construct ivo y panorámico de la obra, 

desde e l in ic io hasta su f inal izac ión.  

✓  Revis ión y entrega a conformidad de la memor ia descr ipt iva de la Obra,  

cert i f icados de cal idad de los mater ia les y ensayos, 03 juegos de los 

p lanos post construcc ión que haya real izado ( incluye archivos de Auto 

CAD en CD).  

✓  Este informe f inal de supervis ión, se presentará como máximo a los 30 

días,  computados desde e l día s iguien te de la suscr ipc ión del  acta de 

recepc ión de obra.  

16.7.  INFORME DE LIQUIDACIONES Y LIQUIDACION DE CONTRATO  

El Supervisor  de Obra presentará a la Ent idad, e l informe de revis ión y 

Conformidad de la Liquidac ión de la Obra, presentada por e l Contrat is ta,  

as imismo presentará la l iquidac ión de su propio contrato con cálculos 

detal lados.  

Los informes y entregables descr i tos en este numeral se presentarán en 

or ig inal  y copia,  debiendo ser  suscr i to en todas sus páginas por  el  

supervisor.  

Anexos que se deben inc lu ir  en los  informes:  

-  Gráf icos de avance de obra durante el  mes y gráf icos que se requieran 
para la cor recta in terpretac ión de los  informes.  

-  Gráf icos de la proyección de los  avances de obra según programación.  
Gráf icos que se requieran para la correcta in terpretac ión de los  
informes 

-  Copias de Car tas cursadas por  el  Contrat is ta al  Supervisor de Obra 
(en caso se hayan cursado) .  

-  Copias de car tas cursadas por e l Supervisor de Obra a l Contrat is ta. 
Copias de las  comunicac iones más importantes intercambiadas con 
terceros (en caso se hayan cursado) .  

-  Copias del Cuaderno de Obra ( la  copia desglosable del  Cuaderno de 
Obra or ig inal  que corresponde a la Ent idad).  

 

XVI. CONFORMIDAD DE SERVICIO  

La conformidad será emit ida conforme a lo indicado en e l ar t ículo 168°,  170° 

del  Reglamento de la Ley de Contratac iones del Estado por la Sub Gerencia 

de Invers ión en Inf raestructura.  

Dentro del  p lazo de quince (15)  días calendar ios , contados a par t ir  del  

consent imiento de la l iqu idación del  contrato de Obra e l  supervisor  presentará 

un informe f inal  so l ic i tando la constanc ia de servic io prestado.  

La Entidad procederá a entregar la  Constancia de Servic io previo informe de 

conformidad de la Sub Gerenc ia de Invers ión en Inf raestructura 

correspondiente y únicamente después de que e l supervisor haya cu mpl ido  

con la entrega del informe f inal  que inc luya obl igator iamente los  s iguientes 

documentos:  
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✓  Reporte Final de Obra  

✓  Copia de la correspondenc ia f ís ica y e lectrónica (email )  entre e l 

supervisor y e l  Contrat is ta, de ex ist ir .  

✓  Archivo conteniendo protocolos de pruebas y ensayos real izados en e l  

control de cal idad, conteniendo en la pr imera página los cuadros de 

resul tados comentados, acc iones tomadas y e l impacto de las mismas 

sobre los  resultados f inales.  

✓  Copias de Actas  

Se presentará copias de las  s iguientes actas:  

-  Entrega de Terreno  

-  Pl iego de Observac iones.  

-  Recepc ión de Obra.  

-  Panel  Fotográf ico mostrando e l  desarro l lo  de la obra desde dos puntos 

de v ista en e l exter ior  remit idos en los informes mensuales.  

-  CDS o DVDs conteniendo e l scanner  de los  do cumentos indicada 

l íneas arr iba.  

-  CDS o DVDs conteniendo fotograf ías y v ideos del  desarro l lo de la 

obra, pruebas,  ensayos, etc .  

Demás documentación que la Sub Gerencia de Invers iones en Inf raestructura 

de la Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco le haya sol ic i tado por escr i to .  

XVII. CONDICIONES GENERALES  

✓  La provis ión de of ic inas, mobi l iar io, transpor te, equipo, s istema de 

comunicac ión,  copiado informát ica,  que requiera e l Supervisor para la obra, 

será responsabi l idad de éste.  

✓  Toda información empleada o preparada du rante e l desarro l lo  del Proyecto 

es de carácter  reservada y no podrá ser  entregado a terceros s in e l previo 

consent imiento escr i to  de la Ent idad.  

✓  El  Supervisor  podrá ser  l lamado en cualquier momento por  la  Ent idad para 

informar o asesorar en asuntos concer nientes a l  proyecto.  

✓  El Supervisor deberá absolver las consultas del  contrat ista con 

conoc imiento de la Ent idad en todas las act iv idades re lacionadas a l 

Proyecto.  

✓  El Supervisor  efectuará una revis ión deta l lada de las  espec if icac iones 

espec iales  de construcción para ver i f icar s i  estas cubren todos los  aspectos 

espec iales de diseño.  En caso contrar io,  e l Supervisor está obl igado a 

informar a la  Ent idad y recomendar  las modif icac iones y/o correcc iones 

necesar ias .  

✓  El Supervisor  hará una revis ión deta l lada de la  suf ic ienc ia de los  d iseños 

cons iderados para la protecc ión de la obra. En los  casos que sean 

necesar ios ,  e l  Supervisor  recomendará y complementará la modif icac ión de 

los d iseños cons iderados. As imismo, revisará los  ensayos sondajes y 

resul tados de las pruebas de laborator ios  tomados durante el  desarro l lo  del 

proyecto, debiendo en caso necesar io, ampliar  d ichos estudios, previa 

autor izac ión de la Ent idad.  
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✓  El Supervisor  revisará y evaluará las  pruebas y ensayos de mater ia les  

real izados por  e l  res idente de la  obra.  

✓  El supervisor ,  a l  término de la obra,  deberá entregar  a la  ent idad todo 

acervo documental técnico y administrat ivo de la obra,  conjuntamente con 

la l iqu idac ión f inal.  

✓  Esto no ex ime al supervisor que pudiera ser requer ido poster iormente para 

cualquier  absoluc ión de consul tas  en re lac ión a la obra.  

✓  El supervisor deberá presentar todas las faci l idades a los func ionar ios  de 

la ent idad para la revis ión del avance de las obras bajo su supervis ión y 

proporc ionará la información que sea requer ida.  

✓  El supervisor  es tará sujeto a f iscal izac ión por los func ionar ios  que se 

des igne la ent idad quienes ver i f ican la permanenc ia en la obra del personal 

del supervisor as ignado al proyecto los  informes mensuales de estos 

func ionar ios respaldando el pago de las valor izac i ones mensuales del 

supervisor.  

✓  El supervisor  apoyara a la ent idad durante la contestac ión de las demandas 

arb i trales  que pudieron generarse durante la ejecuc ión y l iqu idac ión de la 

obra as imismo de ser  necesar io será l lamado para asesorar la presentación 

de nuestras explosiones orales  

XVIII. PENALIDADES 

19.1.  En caso de retraso injust if icado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del  contrato, La Ent idad,  apl icara a el  Supervisor,  las 

penal idades contempladas en el  Art iculo Nº 1 62 del  Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344 -2018- EF.  

En todos los casos,  la penal idad se apl icará automát icamente y se 

calculará de acuerdo con la s iguiente fórmula:  

Penal idad d iar ia = 0.10 x  Monto Vigente  

                               F x  Plazo Vigente en días  

Donde F tendrá los s iguientes valores:  

Para plazos mayores a sesenta (60)  días:  F = 0.25.  

Para plazo menores o iguales a sesenta (60)  días. F= 0.40  

Tanto e l  monto como el p lazo se ref ieren,  según corresponda,  a l  contrato 

o í tem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán 

obl igac iones de ejecución per iódica, a la  prestación parc ia l que fuera 

mater ia de retraso.  

Esta penal idad será deduc ida de los  pagos parc ia les o del  pago f inal .  

Esta penal idad será deduc ida de los  pag os per iódicos,  de los  pagos  

parc ia les o del pago f inal;  o  s i fuese necesar io se cobrará del  monto 

resul tante de la ejecución de la garant ía por  e l  monto d iferenc ia l  de la 

propuesta (de ser e l caso) .  

Cuando se l legue a cubr ir  e l monto máximo de la penal idad , LA ENTIDAD 

podrá resolver  el  contrato por incumpl imiento.  
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La just i f icac ión por  e l  retraso se sujeta a lo  d ispuesto por  la  Ley de 

Contratac iones del  Estado y su Reglamento,  e l  Código Civi l  y demás 

normas apl icables, según corresponda.  

19.2.  OTRAS PENALIDADES 

Asimismo, se ha cons iderado la apl icac ión de ot ras penal idades según lo 

establece e l ar t ícu lo Nº 163 del  Reglamento de la Ley de Contratac iones 

del  Estado. Las penal idades serán calculadas conforme a lo indicado en 

la s iguiente tabla:  

 

PENALIDADES 

NO 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias v 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

0.50 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

2 

Inasistencia injustificada a una reunión 

de coordinación convocada por escrito 

por la Entidad. La multa es por cada 

inasistencia, del monto de la valorización 

del periodo. 

1/100 Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

3 

No presentar dentro del plazo previsto 

un intòrrne técnico. La multa es por cada 

día, aplicable del monto de la 

valorización del periodo. 

1/400 Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

4 

Presentar en forma incompleta un 

informe ordinario. La multa es por cada 

trámite, aplicable del monto de la 

valorización del periodo. 

1/100 Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

5 

Presentar en forma incompleta un 

expediente de ampliaciones de plazo, 

prestaciones adicionales de obra, 

mayores gastos generales, etc. La multa 

es por cada trámite, aplicable del monto 

del contrato. 

1/400 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

en 

Infraestructura 

6 

Errores de cálculo en La multa es por 

cada trámite, aplicable del monto de la 

valorización del periodo. 
1/100 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

7 

Información errada y/o 

recomendaciones que afecten los 

intereses institucionales o que no se 

ajusten a las normas y reglamentos 

vigentes. La multa es por cada trámite, 

aplicable del monto del contrato 

1/400 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 
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8 

 

 

 

No atender oportunamente las 

consultas efectuadas por el residente 

en el cuaderno de obra. La multa es 

por cada consulta no absuelta, 

aplicable del monto del contrato 

1/200 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

9 

No atender oportunamente los 

informes efectuadas por el residente. 

La multa es por cada tramite, aplicable 

del monto del periodo de valorización 

1/200 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

10 

No atender oportunamente las 

consultas efectuadas por la Entidad. 

La multa es por cada trámite, aplicable 

del monto contratado. 

  

11 

Elevar consultas a la Entidad sin 

agregar alternativas de solución 

suscritas por sus especialistas y 

recomendaciones. La multa es por 

cada consulta no absuelta, aplicable 

del monto del contrato 

1/200 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

 

12 

Deficiencia en el cumplimiento de 

dotación de equipo para su oficina. La 

multa es por cada día de 

incumplimiento, aplicable del monto 

del contrato 

1/800 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

13 

Entrega de resultado de pruebas de 

control de calidad en obra incompleta 

y/o no comentada La multa es por 

cada trámite, aplicable del monto de la 

valorización del periodo. 

1/100 

Según el informe del 

Sub Gerente de 

Inversiones en 

Infraestructura 

14 

El cambio de personal profesional 

solicitado por EL SUPERVISOR y no 

Autorizado por la Entidad, dará lugar a 

penalidad. La multa es aplicable del 

Monto del Contrato 

1/100 

Según el informe 

del Sub Gerente 

de Inversiones en 

Infraestructura 

15 

 

No tener rellenado y al día el cuaderno 

de obra digital. La multa es por cada 

día Injustificado, aplicable del monto 

de valorización del periodo 

1/400 

Según el informe 

del Sub Gerente 

de Inversiones en 

Infraestructura 

16 

Incumplimiento de uso de 

implementos de seguridad de su 

personal. La multa es por cada día, 

aplicable del monto de valorización del 

1/400 

Según el Informe 

del Sub Gerente 

de Inversiones en 

Infraestructura 

Las demoras y per ju ic ios en que incurra la Ent idad y que se generen por  

la demora,  error,  omisión por  parte del  supervisor  serán de su entera  

responsabi l idad y se adic ionarán a la  multa o penal idad que acumulen.  

No se cons idera caso fortu ito o fuerza mayor e l camb io de personal  por  

estar  laborando en otra obra desde antes o después de la convocator ia y 

cuya culminac ión a l momento de la convocator ia era poster ior  a la fecha 

previs ta de inic io del servic io, por conveniencia del profesional impl icado 

y/o por  cualquier  ot ra razón injust i f icada.  
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Serán ex imidos de la penalidad en los  s iguientes casos:  

-  Por fa l lec imiento del  profes ional.  

-  Por  enfermedad que impide la permanenc ia del  profes ional 

sustentando con cer t i f icado médico, que podría ser ver i f icado por  la 

Ent idad.  

-  Despido del profes ional por  dispos ic ión de la Ent idad.  

-  Cambio del profesional cuando el in ic io de la obra se haya 

postergado por  más de 60 días entre e l  otorgamiento de la buena pro 

y la  entrega del  terreno.  

-  La renunc ia del personal y la acredi tac ión por  par te del contrat is ta 

de caso fortu ito o fuerza mayor .  

-  En e l caso que proceda e l cambio, e l reemplazante debe cumplir  o 

superar/mejorar  e l perf i l  mínimo de quien in ic ió la  prestac ión para 

as i garant izar  la  cont inuidad y debida ejecución de las  prestac iones 

propias de la presente convocator ia.  

Cuando el monto de las "otras penal idades" por s í mismo, o e l  de "mora 

en la ejecuc ión de la prestac ión" por sí  mismo, l leguen a cubr ir  e l d iez por 

c iento (10%) del monto contractual ,  la  Ent idad podrá resolver e l contrato  

por  incumpl imiento.  

Notas:   

La apl icac ión de la multa no enerva la Responsabi l idad del Supervisor o 

Inspector sobre los daños a la obra o terceros, por negl igenc ia en e l  

cumpl imiento de sus func iones.  

La demora en la absolución de observac iones generará l a misma multa 

que la fa lta a la que corresponde.  

La supervis ión está obl igada a cumpl ir  con las normas y d irect ivas de la 

Ent idad,  toda información que no se ajuste a los  formatos entregado por  

la Ent idad y no tenga causa jus t i f icada,  será cons iderada def i c iente para 

los efectos de penal idad.  

 

Procedimiento de Apl icación:  

En los  otros casos de detectarse a lguna inf racción comet ida por  e l 

Supervisor,  la  Sub Gerenc ia de Invers iones en Inf raestructura, deberá 

comunicar le mediante car ta la  s ituac ión ver i f icada,  informándole que se 

apl icará la mul ta en v ista de su incumpl imiento.  

La penal idad será apl icada en la valor ización correspondiente al  mes de 

la fa l ta o en la s iguiente.  

 

XIX. CAUSALES DE RESOLUCION CONTRACTUAL  

La Ent idad podrá resolver e l  contrato,  en caso de incumpl imiento por parte del  

SUPERVISOR de a lguna de sus obl igaciones que haya s ido observada 

previamente por la  Ent idad. Sin ser l im itat iva,  estas def ic iencias, fal tas u 

omisiones pueden ser :  
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✓  Autor izar  la  ejecución y/o valor izar obras adic ionales s in habe r  
generado y tramitado el  respect ivo Expediente Técnico con los 
presupuestos adic ionales que sean requer idos y obtenido la aprobación 
de la Ent idad con e l Resolut ivo correspondiente.  

✓  Valor izar s in ceñirse a las bases de pago y/o por valor izar Obras 
Adic ionales dentro de la p lani l la  del contrato pr inc ipal.  

✓  No absolver y/o regular izar  en la valor ización s iguiente,  cualquier  
par t ida de una valor izac ión observada por la Ent idad.  

✓  Valor izar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre –valor izac iones) y 
pagos en exceso,  valor izaciones adelantadas u otros actos que der iven 
de pagos indebidos o no encuadrados en las  d ispos ic iones vigentes.  

✓  No descontar e l  100% del  monto sobrevalorado, prec isado en e l 
numeral  anter ior ,  en e l mes s iguiente a l detectado.  

✓  No contro lar  ef ic ientemente la ejecuc ión de la obra y/o adoptar 
opor tunamente las acc iones necesar ias para un correcto trabajo.  

✓  No contro lar la señal izac ión (d iurno y nocturna)  durante la ejecuc ión de 
obra y/o por no haber adoptado las acc iones necesar ias para el  
Res idente de Obra ejecute la señal ización que la Obra requiere para 
evitar  acc identes y br indar  la  segur idad suf ic iente al  usuar io.  

✓  No tramitar opor tunamente los presupuestos adic ionales.  

✓  No comunicar  a la Ent idad dentro de los c inco días de haber  rec ib ido 
por  par te del  Res idente de Obra,  la  sol ic i tud de Recepc ión de Obra.  

 

XX. ADELANTOS 

La Ent idad no otorgará a l Supervisor n ingún adelanto d irecto.  

XXI. CONFIDENCIALIDAD  

El Consul tor  deberá guardar reserva absoluta en e l manejo de información a  

la que se tenga acceso y que se encuentre relac ionada con la prestación,  

quedando prohibido revelar  d icha información a terceros.  

En ta l  sent ido,  deberá dar cumpl imiento a todas las  polí t icas y estándares 

def in idos por  la  Honorable Munic ipal idad Provinc ia l de Pasco,  en mater ia de 

segur idad de la información. Dicha obl igac ión comprende la información que 

se entrega, como también la que se genera durante la real izac ión de las  

act iv idades y la  información produc ida una vez que se haya conc lu ido e l 

servic io. Dicha información puede cons ist ir  e n mapas, d ibujos,  fotograf ías,  

mosaicos,  p lanos,  informes, recomendaciones, cálculos,  documentos y demás 

documentos e información compi lados o rec ib idos por e l contrat is ta.  

XXII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad del  servic io por  parte de la ent i dad no enerva su derecho a 

rec lamar poster iormente por  defectos o v ic ios ocultos,  conforme a lo d ispuesto 

por  e l ar t ículo 40° de la Ley de Contratac iones del Estado e l p lazo máximo de 

responsabi l idad de EL CONSULTOR es de s iete (07) años computados a par t i r  

de la f inal izac ión de su servic io.  

XXIII. REAJUSTE DE PAGOS 

En los  contratos de Consultor ía de Obras pactados en moneda nac ional ,  los  

pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la s iguiente fórmula:  

 Pr = [Po x ( I r/ lo)]  -  [ (A/C) x Po x ( Ir  –Ia) /  ( Ia)]  -  [ I(A/C) x Po]  
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Donde:  

 Pr  = Monto de la Valor ización reajustada.  

Po       = Monto de la Valor izac ión correspondiente al  mes de servic io, a 

prec ios del mes de la fecha del  Valor Referenc ia l .  

I r         = índice General  de Prec ios a l  Consumidor  ( INEI -LIMA) a la fecha de 

Valor izac ión.  

Io  = índice General de Prec ios a l Consumidor  ( INEI -LIMA) a l  mes de la 

fecha correspondiente del Valor  Referenc ia l .  

Ia         = índice General de Prec ios a l  Consumidor  ( INEI -LIMA) a la fecha de 

pago del  Adelanto.   

A        = Adelanto en Efect ivo entregado.  

C        = Monto del  Contrato pr inc ipal  

 

XXIV. SUBCONTRATACION 

En el presente caso queda prohib ida la subcontratac ión, de acuerdo a lo  

señalado en e l ar t ícu lo 35° de la Ley N° 30225.  

XXV. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los  demás aspectos del prese nte requer imiento no contemplados en los 

Términos de Referenc ia, se regirán supletor iamente por las bases y por la Ley 

de Contratac iones del Estado y su Reglamento, y demás dispos ic iones legales 

v igentes.  

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN15 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

- JEFE DE SUPERVISION 
Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado. 

 

- ESPECIALISTA EN E.I.A. Y SEGURIDAD 
Ingeniero Ambiental Colegiado y Habilitado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

                                                           
15  La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del 

Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

- JEFE DE SUPERVISION 
Con experiencia mínima de Treinta y seis (36) meses como Supervisor y/o Inspector 

y/o Jefe de Supervisión y/o Residente de obra en iguales y/o similares. 

 

- ESPECIALISTA EN E.I.A. Y SEGURIDAD 
Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses como Especialista en E.I.A. y 

Seguridad en Obras Similares. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

➢ 01 camioneta 4X4 Pick Up. 
➢ 01 equipo de Topografía Estación Total TOPCON OS 105 (Con calibración no 

mayor de 6 meses, contados a partir de la última calibración y expedidos por una 
firma especializada o entidad competente. Deberá adjuntar hoja con 
especificaciones técnicas del equipo) 

➢ 01 nivel de ingeniero 
➢ 01 trípode 
➢ 01 mira Telescópica 
➢ 01 GPS MAP 64s 
➢ 02 equipos de Cómputo Core 17. (laptop) 
➢ 01 plotter (propio o alquiler) HP T520. 
➢ 01 impresora multifuncional EPSON L495 
 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

C EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (2) veces el Valor 

Referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 

de pago, según corresponda.  

 

Se considerará servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de 

Obras  Mejoramiento de Vías con Pavimento. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
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comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago16. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 

no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 

la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser 
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente 
de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el 
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (70) puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
Dos (2) veces el Valor Referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 218 veces el valor 
referencial: 
                           (70) puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 
                           (50) puntos 

 
M > 119 vez el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 
                           (30) puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA (28) puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
Evaluación: 

1. Actividades previas al inicio del servicio de consultoría de obra. 

2. Actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio que 

demuestre claramente que el mismo se ejecutará en el plazo 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 (28) puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

previsto en el contrato y con el plazo adicional para la 

liquidación de la obra. 

3. Mejoramiento de los términos de referencia para 

4. Garantizar la supervisión de la obra con el personal ofertado. 

5. Presenta una metodolia de trabajo, incluido un cronograma para 

la liquidación de la obra 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.20 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación21, y estar vigente22 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

(02) puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 

                                                           
20  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
21  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
22 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS25 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora26, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

                                                           
25  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
26  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por 
el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede 
ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] 
años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo 
de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad 
de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

                                                           
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
30  Ibídem.  

 
31  Ibídem.  



Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 
68 

actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

                                                           
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 



Honorable Municipalidad Provincial de Pasco  

Adjudicación Simplificada Nº 012-2021-HMPP/CONSULTORIA DE OBRA (1ra Convocatoria) 

Bases Integradas 

 

 

75 

se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO35 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA36 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO38 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO39 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA40 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
38     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
39     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
40  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
41    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP42 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO43 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE44 

DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

1           

2           

3           

                                                           
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
43  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
44  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
45  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
46  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
47  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP42 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO43 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE44 

DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 
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• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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