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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / f[ ] La informacién solicitada dentre de los corchetes sombreados debe ser
S e completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por

los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Important_e ] Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccidén y por los proveedores.
ertencia X . " .
4 Adv ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidn y
o Abc por los proveedores.
i Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 ;

i l de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaberacién
pe Xyz || de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdraenes Superior : 2.5 am Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

| Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
| Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cvadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automético: Para el contenido en general

4 olor de Fuent . . : !
¢ € Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cverpo del docur:nento en g'enerql
@ : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. )
é Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0
Posterior : O —
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciadoe

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

: Elaboradas en enero de 2019
Modificadgs en-junio y diciembre ‘de’ 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 030-2021-GRA/CS
[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA URB. CASUARINAS Il ETAPA
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2325954

HUARAZ, DICIEMBRE DE 2021

Estas bases se utilizaran paralta c' i ata n “de Ia\s ejef

O O 3 iguiente definicion: i \{\{ . ;":,V .,; f—‘»

g /
Obra: Construccion, reconstrucm n, ! 'delacn;gn xma;or lento dt;;nclfeléﬁ renovamon ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como e |paclones-; Gcturag; ¢ € avaclones per}\s‘aéiangs carreteras puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, 7ed|eme tegg;n mano de ra n_larenales ylo eqylpos /

\_ ;
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidén de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones gque se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para oblener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas , ebservaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
O O 6 las disposiciones previstas en m§ numerales 72.4 y 72.5 del artictlo 72 del Reglamento.

/.
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consuitas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que estfablezca el OSCE mediante comunicado.

Importante |

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

ik

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.
v U

s En caso la|informacion coﬁinda en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida\con lo declarado a Wavés del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos‘escaneados.

¢  No se tomaran
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacidn de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. E/ domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

008 - .
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2 La constancia de. insctmﬁb onica se visualizard, en el portal iﬁeb del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe L - Ty -7 A
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
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SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio ai correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admisidn, evaluacién, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentidp-€l oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que s"e.fjaya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el‘\postor ganador de™a buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento. f
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| , CAPITULO I ‘
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
| SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de djstintos
medios, tales como: (i} la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (ifi) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1-

3.2,

3.3.
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el
cumplimiento totat de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de tas bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar con5|deradas en Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
perlodlcamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

A

Importante\

Corresponde\g la Enﬂdad verificdr qug,Jgs garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o\ Gontrat/sfa. mpla” orr “los requtsrté’s y_-¢ondiciones necesarios para su
i ‘ef]UICIO\de /Ia déterina On de las responsabilidades
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34.

3.5.

3.6.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o /sgpendag[, segun corresponda y el contratista.

.
Y,

En caso se haya suscrito co'hyrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante 1

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2,0TRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPiTULO |
GENERALIDADES

11. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530689019

Domicilio legal ¢ NRO. S/IN CAMPAMENTOQ VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Teléfono: © (043) 429998

Correo electrénico: . procesos_001@regionancash.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN
LA URB.CASUARINAS Ili ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2325954

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 15,111,281.71 (QUINCE MILLONES CIENTO ONCE MIL
DOSCIENTO OCHENTA Y UNO CON 71/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de MAYO 2021.

re . 4
Valor Referencial le“es

(VR)

Inferior Superior

S/ 16,622,409.88
(DIECISEIS MILLONES
SEISCIENTOS
VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS

S/ 13,600,153.54
S$/15,111,281.71 (QUINCE (TRECE MILLONES

MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS MIL
DOSCIENTO OCHENTA'Y CIENTO CINCUENTAY

UNO CON 71/100 SOLES) TRESS%?ESMMOO NUEVE CON 88/100
) SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato N° 02 Solicitud vy
contratacion Aprobacion De Expediente De

Contratacion Numero 0152-
2021-GRA/GRAD De fecha 13-

12/2021
Documentoe y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico —— . REGIONAL N° 0243-2021-GRA-
Y i e GRI. De fecha 20.10.2021

7 = %)
/ e

® El monto del valor rﬁ:}\rencim indicado en esta'seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha\del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
O 1 5monto del valor referendial indicado en las bases a#robadas.

preceey J . .
Al ol

* De acuerdo a lo sefialado en el i

ello, si el Iimite inferior tiene mdssde
del limite superior, se considera ef.vaiOp-dg

N
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1.5.

1.6-

1.7.

1 l8l

1.9.

1.10.

016

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convocé para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Contratacion menor a 8 UIT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — 5 Canon y sobrecanon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240
(DOSCIENTOS CUARENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacidn y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.

Recoger en Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional
de Ancash.

Costo de baéés_ B ~Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
A
|
Costo delexpediente o
técnico iy

res$ $/.0.10 (diez cégtimos .con00/100 soles) por cada hoja

ha 4 s -, LA R I
é\ 7.8/ 5:00{(Cinco ‘scz“lés con-00/100’50les) por cada plano
: [ADNCR] [ S Y4

¢ ]y 2l o
LR |17 L AW
[ 1 A s

G “ / Vg e
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Digital: S/ 20.00 (Veinte soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante }

¢ La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el ‘
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe |
incluir un indice del contenido del expediente técnico ¥ ntimero de folios correspondientes.

» £l costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el §
_costo de su reproduccion. I

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del ‘
expediente técnico correspondan a la version original de/ expediente técnico aprobado. ‘
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Organica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Repubilica.

- Cadigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

017
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CAPITULO Il . |
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademés de un indice de documentos”®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

~
.’{I \
O 15 8La omisién del indice no determina Ia no admjsién de la oferta.
P Lol ,'/u—‘ T n ‘;4“-“ . \\/'./
Para mayor informacion d‘eflars‘*__l'int»idade,s\u u/aljias, del Catalogo de Servicips dé-la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar afisiglignte enlace/tthsi//wiyw.cobiernodiaital. lob.pe/iriteropérabilidad/

S
S 7
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de [a obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciéon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El/ comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2, Documentacién de presentacién facultativas

lmportante para la Entidad

TSRS I RS DGR e TR T Gt W e e S T QP R A e

»  En caso el comité de seleccion considere evaluar otros os factores ademas del prec:o
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
patticipacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
previstaen-la_Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,

b)
O ]_ 9 N°® 2¥037, Ley.de Prgmowon de |a_Inversion en la Amazonla deben presentar la
Declaracion Jirada ' 0" '
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= En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE
SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de
bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin
Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algtin ftem corresponda al monto de una Adjudicacién Simplificada, |
se incluye el siguiente literal: |

ftem N°T...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefa empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Adverten;:ia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta’, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA o de conformidad al Decreto
de Urgencia N° 063-2021

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Céddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma no corresponderd exigir los documentos prewstos en los literales e) Y 0

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato
h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS,
i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avarice de obra valorizado.
p .

\
7 _Para mayor‘-ﬁf\ormacwn de las eqldades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

O 2 OEstado ~ PIDE ingregar-al-s Q‘m\enta enlace htips: //www obiernodi |ta| ob. e/mtero erabilidad/
X .-"’9 N
& Este requisito no\thca para pro di /mlentos de contrataclon dlrecta por La’causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de ordeh lnt no A & . 7
. i i N 7
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k)
1)

m)

0)

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”.
Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejfemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el docurmnento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.
» Cuandq el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesiqnales que se enclientren prestando servicios como residente o supervisor en
obras cantratadas por la Ent?tfad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional\para subsanar, conferme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
_Rgglameni‘q. o \
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La Entidad puede requerir este abgcjm'e,nto en -t‘:'aso

https://enlinea.sunedu.gob.pe/-

-
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna dnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participacién de
Proveedores en Consoarcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado medijante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya”.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el |

| presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. J‘

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Nro. S/N Campamento Vichay (Ex Sede Central
CETAR Ancash) Ancash - Huaraz — Independencia — Gobierno Regional de Ancash.

2.5. ADELANTOS"

7.1 ADELANTC DIRECTO Y DE MATERIALES

» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregard ! Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento {10%). del contrato oniginal conforme ko
esiabisca el Art. 181" del Replamania de |2 Lay de Contrataciones del Estado
£l conlrafista dabe zolicitar farmaimente el adelanto dentra de loe ocho {8) dias sigulentes 2 la auscripcidn del contrato,
sdjuntando 2 su solicitud lu garantie por adefanics mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CALUCION de acusrdo al
Decratn Suprema N°® 162-2021-EF, gue apiuaba et raglamanis de ia ey de Cantratacicnes del Estado y el comprobante
de pago cormespondienie. La Entidad debe entregar ef monte solicitado dentro de log sista (7) dias contados a partir del
din siguienta de recibida la solicitud del contralista.
Vanckio ol plaza para soliciiar el adelanto no procede iz soliciud,

» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUNMOS
La Entidad oicrgard adelantos para materiales o insumos por &l 20% conformns io estabiece €] Att. 1827 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del conirals original, conforme al calenderlo de adguisicién de
materlates o insumos presentado por el contraliste,
La entragas de los adalantos sa reziizars en un plazo de guince {15) dies calendarios previos a la fecha prevista en el
calendaric de adquisiclén de malerales o insumos para cada adquisicidn, con la finalided gue EL CONTRATISTA pueda
disponer de ks materiales ¢ insumos en Iz aportuniiad prevista sn al calandario da avanca de obra veluwizado. Par tal
efecto, EL CONTRATISTA debe sollcitar 1a entrega del adetanto en un piaza de siveo {£) diss calendarikos anteriores al
iniclo del plazo antes rencionado, adjuntandc & su solicitud Ia gamaniiz por adelantos madiante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUGION y el comprobante de pago respectivo,

> ADELANTOS DE FIDECCMIZCS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos dastinados o ia alecucitn de la obra, se constituind un fideicomizo conforme 8 ke
establecido en Jos articulos 184 y 185 del Reglamento. E| procadimianio para la oliciind ¥y entrega da ks adelantos se
rige per jo dispuastic an dichos anftfieuios.

1.2.ADELANTO DIRECTOD
“Le Enticad) otorgara uno (1) adetarto directos per el 109% def monio del contrate original.

1.3. ADELANTO FPARA MATERIALES O INSUMOS
*Lg_Enfidad otergard adelantos para materdales o Insumes par 20% del monlo det conlrete orginsl, conforme al
Ipdlendario de adquisicidn de matberiales o insumos presentado por 8 contratista.

\\. R \I = T v
O 21123690!’1 lo previsto en Ia‘,_.Qpirgién NFQQ%-ZMGIDTN . e »
o __\_-\-‘/w( i ow l' e .7' '.'."‘ . - FE " V",’:‘,: </ = o ','/ Y
2 Sila Entidad ha prgﬁﬁ&!\a trega de iadelantol, debe p'revEr el procedimi€nio para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 1‘82"de yldmento) ;i ; ; / i
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2.6-

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como €l plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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“Aiio del Bicentenario del Pert: 200 afios de
Independencia”

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 - VIVIENDA DE FECHA
17 DE MAYO DE 2021.
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EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA URB.CASUARINAS Il ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO |
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2325954,

N ANCASH — NOVIEMBRE - 2021 ]




TERMINOS DE REFERENCIA

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 ~ VIVIENDA DE FECHA 17 DE

MAYO DE 2021,

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES,

Informacién Espacifica Dol Proyasto De Inversién Deben Contar Con La Declaratoria De Viabilidad o
¢ ' De:La Fi un'Corresponda: ' e
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

e S J=] ". i = . - e -
4 -'M[Qﬂ_n-_ el i

Distrito NUEVO CHIMBOTE

Provincla | SANTA

Departamentc = ANCASH

Region. || ANCASH

Nombre Pel Pip EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA URB.CASUARINAS il ETAPA DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CUI 2326954,

Codigo:De'Ship ylo Cédigo 2325954
Unico

Nival De'l:6% Estudios De Perfll Expedients Tecnico
Pre:Inversion

Fecha De Daclaracitn De o
Viabllidad 3 04/12/2019 03:41:20 p.m

Eipedle’i"ita«"ﬁ_(it_'\lcb RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 0243 2021-GRAJ/GRI
robado Madilante

Fecha: Di'ApfObiélﬁh HUARAZ 29 DE OCTUBRE 2021
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1.

3

RERENC
88 f'%\

DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

“EJecucién de [a Obra, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB.CASUARI

ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" cU
2325954” de acuerdo al expediente tecnico.

FINALIDAD !

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad flsica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura ef Gobiemo Reglonal de Ancash, como Unidad Ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto del distrito
de Nuevo Chimbote es una zona de reciente creacién, que a pesar de sus 15 afios de vida juridica ha crecido
vertiginosamente y que en ese corto periodo de tiempo ha crecido de 15,000 vecinos a una urbe de mas de 120,000
habitantes, convirtiéndose en una de los principales Distritos de la Provingia de Santa El crecimiento del Distrito de Nuevo
Chimbote, desde su creacién jurfdica, ha sido por medio de invasiones en casli toda la zona sur de! distrito, conllevando a
reconocer titulos de propiedad por la inmensidad de terrenos invadidos y poblados, conformando todo un conjunto de
urbes y que hasta la fecha estos poblados no cuentan ¢on un sistema de trénsito moderado. Ante esto la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote propicia las mejoras de este Sector en Ia creacién de estructuras viales con la finalidad de
mejorar el sistema de trénsito, sobre todo vehicular y peatonal Estos Gltimos afios se han realizado diversos programas de
desarrollo a fin de dotar de infraestructura y serviclos a las urbanizaciones, berrios, asentamientos humanos y pueblos
jévenes de la jurisdicclon; una de las principales acciones ha sido el desarrollo de proyectos de mejoramiento de calles y
avenidas mediante las mejoras del sistema de tréansito, logrando un desarrollo ardenado en el Distrito de Nuevo Chimbote.
los benificiarios seran los habitantes del jugar.
OBJETO

Es objeto de los 1&minos de referencia, la Confratacion de una persona natural o jurldica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de-Proveadores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales €n la espec?é]tdad para la Ejecucién de (a Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA URB,CASUARINAS Il ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - RROVINGIA DE
SANTA - DEFARTAMENTO DE ANCA?H" CUI 2325954".

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TEGNICA.APLICABLE PNy

k€ ¥ ) < “a / s N .
T i ‘/ T T A Y. - Ly El . .
* Decreto Supremo N®=082-201 ¢ nqud aprueba el TUQ de la'Ley N° 30225, mogificado por Decreto Legislativo N° 1444
Ley de Contratacioh?s‘del : (en adelante|LCE), - . : : | e e 4
A AT Lor o d oy i -
i/ \} \.»}‘ = \-. /’
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b S




* Decreto Supramo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-
EF

*Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

+ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piiblico.
* Dacreto Supremo N° 004-2018-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General,
* Cédigo Civil.

* Resolucién Ministerial N® 239-2020-MINSA y demés mod|ficaciones.

» Decreto Supremo N° 103-2020-EF,

* Protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacién del Plan para la
Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el trabajo.

* Deras Normas Vigentes, que regulen la contratacién.

* Articulo 02° de la Constitucién Politica del Pera (31-10-93), segun el cual es derecho de toda persona gozar de un
ambients equilibrado y adecuado al desarrallo de la vida ¥ con respecto a los Recursos Naturales.
* Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

+ Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multlanual y Gestidn de Inversiones.

*Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizaclén.

* Ley orgénica de Gobiemos Raglonales - Ley N° 27867

* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

* D.§ N° 019-2009-MINAM Regtamento de la Ley Ambiental,

* R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP,

» Resolucién Ministerial N° 235-2020-MINSA, y demés modificaciones.

* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

5. € RIST] CONDICIONES D E LA OBRA
Para la implementacion del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA
URB.CASUARINAS Il ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTM}ENTO
DE ANCASH” CUI 2325984", se construirdn las siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto ‘de pre
inversion a nivel de perfil, Metas proyectadas segun el perfil.

51 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 15,111.281.71 {Quince Millones Clento Once Mil Docientos Ochenta y uno con 71100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo tolal de fa ejecucién de la obra. El
Proyecto consiste en una tnica etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del
postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segin el Expediente Técnico aprobado. (La antigledad def valor
referencial no debera exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacién dal presupuesto de obra
consignada en el expediente téenico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecsiones, pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO S/ 10,852.687.24
Gastos Generales (10% CD) §/. 1.085.268.72

Utilidad (10%CD) S/ 868,214.98

SUB TOTAL S/ 12,806.170.94

IGV (18% ST) 8/ 2,305.110.77

COSTO DE LA OBRA S/ 15,111.281.74

COSTO DELAOBRA S/ 15,111.281.71

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucién de la Obra serd de Doclentos Cuarenta {240) Dias Calendarios (¢l computo incluye
dias hébiies, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de haberse cumplido
todos los requisitos previstos a fa prestagion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Y sus
modificaciones.
Se daré inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

@)  Que la Entidad notifique al contratista quien es el Inspector o el supervisor, segiin comresponda;

b) Que la Entidad haya hecho enfrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
cofresponda; e

c) Que la Entidad provea el calendarlo de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumidd como obligacién; ™.

d)  Que la Entidad haya hecho entrega dék_Expediente Técnico de Obra completo, en caso ests haya sido modificado
can ocasion de Ia absolucion de consultss y observaciones;

e) Qus la Entidad haya otc:/rgaib’éljﬁontra;sta el adelaiito directo, en las-coiidiciones y opartunidad establecidas en

O 2 7 el articulo 181 del Reglamiento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. -~

Las condiciones que,'se/refi ren_los - literales -précedentss,” debsrdn ser cumplidas _dentro los quince (15) dias
contados a partir del dia

adelanto directo, &! plaz

iente ‘e la suscripcion del ‘contrato. En caso-fie se haya solicttado la entrega del
‘can el tut de las dc;.-“més condiclones. - ¢
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f)  Laconstitucion de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de aplicacion en los articulos 184° y
185°

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién del presente proceso de seleccién se deberé de realizar A PRECIOS UNITARIOS
MODALIDAD

NO CORRESPONDE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
LICITACION PUBLICA

PEC N CION OBRA
.

Replanteo.

El Contratista deberd realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntes que

resuiten de importancia para la buena ejecucién de la obra.
L Limites del Proyecto.

Los fimites del proyecto estdn definidos por la ilnea Imaginaria que incluya los requerimientos
proyecto en el Expediente Técnico.

Actividades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras;
El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizar4 ia obra materia del contmgoijasl
camo revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizario antes de efectuar su oferta, con la finalidad de eyitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en sy propuesta. i/

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Pert, el cual teridrd a
su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion, )

El contratista debe sbastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minime para
la ejecucidn de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y petencia estardn en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deban cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Expediente
Técnico de Obra.

Debe pener a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para
que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucién de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato Y SUS anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, stc.,
incluyendo condiclones especlales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencia
de permisos y documentaclones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expadiente técnico y
normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digitai

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuademo de obra digital"
establece fa obligacitn de usar el cuaderno de obra digital a los contrates de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocades a partir de la entrada en vigencia de la cltada Directiva
(14.AGQ.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en ef articulo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, las
6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se clerra
culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacién fisica de la obra, seglin corresponda.

3. Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del iniclo de la obra, emitiendo un informe de
compatibilidad, téenico con las recomendaciones vy las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacién y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, enfre otros.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto de
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente follado, que seré fimado en todas sus péginas por
el Inspector/supervisor y—el_ingeniero residente. En este cuaderno se anotard las indicaciones, Grdenes,
autorizaciones, feparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la
obra. : N

En la fecha de ¢ntrega del terreno, ehcontratista entrega y abre el cuaderno de obra, e! mismo gue debe encentrarse
legalizado yes fiynado en todas sus péginas por el inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a
fin de evitar su adylteracitn--Dichos profesionatesson. los Unicos autorizados pard hacer anotaciones en el cuaderno
de obra, segtin lo establecido en el'Reglamento de la Ley'de Canirataciones y>'30225 Articulo 192°,

Es responsable dir ;,_ ide la glecucién/y manejo dela obra a su cefgo, entos aspectos téenicos y administrativos y
ceflirse a las dispogiciories’ tablecidas er| fa Ley de Contrataciones det Estado, cuando se trate de ejecucién de




obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataclones N°
30225 Articulo 190°,

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas
establecidas en el expediente t&cnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como Ia
colocacién de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adscuado avance flsico de Ia obra, optimizando el uso ds
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asl como normas de custodia de los bienes de la obra
@ Su cargo.

Mantener ta informacion técnica - econémico debidamente regisfrado y actualizado, cumpliendo con fos plazos
establecidos para su presentacitn.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucién de la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién de plazo, si
corresponde,

El residente tomara en cuente o implementara las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del
cuaderno de obra. .

El contratista debe prasentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, segln lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra,

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cads una de las disposiciones de la base legal de su
contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales establecidos en el
Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de Ia valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada
sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizaclén acumulada programada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, up+icse

calendario que contemple Ia aceleracién de fos trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la olARES
del plazo previsto.

RESP LID Vi CULT:
El contratista en ningiin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubiersn sido encontral
defectuosos o con vicios por Ia Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirios, segln sea el caso; bajo el pretextol
-de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sabrg
responsabilidades de caracter contractuaf y extracontractual, asf como Ios articulos 17829, 1783, 1784° y 1785° dg
citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo e
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la confomiidad de la resepclon de obfa,
por las caracteristicas de la abra ejecutada, en funcidn de las narmas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso e! contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccidn. Debe asumir total y directa responsabllidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la

obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la &jecucion de la obra, o que se realicen durante
esta

A ES

‘El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para‘la correcta
ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipas que $e propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos témminos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiends repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacién de reemplazarlos cuando asf lo ordene la Supervisién ylo Inspeccitn de obra, En case de discordar con a
solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a reclamar ante Gobiemno Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisién.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos
establecidos, la Supervisién notificaré de la situacién al Contratista Yy pracedera con las sanciones que correspondan,
El Conlratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.
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5.1

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
‘completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto ariginal,
El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utllizacion y siguiendo en todo caso las instrucclones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acoplados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberdn ser efactuados a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUDSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente-responsable de la ejecucion y conservacién de la obra objeto del presente contrato y
de las faltas que e ellas pudieran netarse, sin que ie exima de responsabilidad la circunstancia de que ta Supervisién
de obra haya exarinado y reconocide 1a obra durante su construccitn o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayzn sido incluidas en laé\mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente, a los plancs y demés documentos del proyecto, si los- materiales
utiizados no fueran.de la-alidat-requerida, . si"§8 advierten vicios-o deféctos en la construccidn o se tienen
razones fundadas para creergue existen cids ocultos en la. obra,€jecutada. . -

Los gastos de estas dperaciangs sern s/clienta da| Contratista salvo en el.casc dé que se hubieran realizado en
base a sospechas d? l%@ fyision de !pbra de exigir vicios ocultes ; y éstos no pudieran ser comprobados.
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El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a 1a conservacion de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha sjecucion.
La responsabilidad de! Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiande al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construcsion imputable al Contratista como a una indebida consarvacién de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccitn o en cualquler otro momento dentro del periodo de vigencia de! contrato.
Asimismo, gueda obligado a sefializar las obras objsto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la nomativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que se establezea en el proyecto; en su
defecto serén de cuenta del contratista, ,
El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién de sefales complementarias
o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuiclos que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudieran causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por
¢l Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que €l indique. El Contratista deberé instalar

los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene ¥ manteneros en perfecto estado mientras
duren les trabajos nocturnos.
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El ejecutor tomard todas las medidas de seguridad que sean necesarias Ppara proteger la vida y salud del personal
de la obra, durante la ejecucién de la misma, la cual deberé implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las fabores de
difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra,

El elecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondra de
todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad convenlente.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrén, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiclones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sers responsable de evitar la propagacion de los que-5s
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

5

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizer las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conforpmia

las normas de Medio Ambiente.
El Contratista debera cumplir con la narmatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad,

5.15 ORDINACION CON ENTIDAD ASYE ESAS DE SERVICI

El Contratista inmediatamente después de la firna del contrato, estd obligado a efsctuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Pulblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de Ios trabajos contratados, siempre que &stos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacitn de dichas empresas para su realtzacion.
La Inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via piiblica de Instalaciones de servicio,
ampliaciones, madificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabiiidad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

5.16 QsICI E SERVICI us

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pablico ubicadas en el drea
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debers
conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subteméneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacisn, vida (itil remanente, etc.
Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o Instalaciones se localicen y/o
afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién ylo reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillade, redes eléctricas, alumbredo publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se harén las gestiones pertinentes con las empresag de servicios, manteniendo pemanente
coordinacién con el Gobierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicién de los servicios
publicos (Agua potable, desagie, luz, telefonla, etc.) asl como las consecuencias que de ellas deriven, seran
tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestss, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutarse y sus pages respectivos.

517 SE IDAD Y SALUD OCUPAC
El Contratista est4 obligado a realizar fas visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001,
Ei Contratista deberd cumplir con la nommatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su
actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de Inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente dstalladas:
‘Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
181 5-02-1 Orden y Limpleza,
ISt 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
Ei Contratista deber desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la

O 3 O seguridad y sajud del personal qug intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.
. UISITOS Y 0s EEDOR 7
G - = | /
SRS / . e
6.1 1SIT: y

ROVE]




® REQUISIT INIMOS PAR. QST UT OBRA

El postor debers ser una persona natural o juridica, debldamente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de! Estado (R\P), en el capitulo ejecutor de obras debiendo

tener la capacidad individual o 8n consorcio por el ‘mente del valor referencial o superior; del mismo modo,
deber4 acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Se considerars como obra similar a: Vias urbanas de circulacién
peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacion ylo mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién
ylo adecuacién y/o rehabilitacién yfo remodelacidn y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos

adoquinado)
o]

¢:]
Avenidas y/o calles y/o anillos viales

ylo flexibles ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfaito yio

yfo pasajes y/o carmreteras yfo pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones

/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo
infraestructura vial yfo peatonal yfo habllitaciones urbanas ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién /o parques y/o infraestructura recreativa ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

C IONES D CON

1)

CIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de Dos (02)

Integrantes.
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2)  Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% )
3) El porcentaje minimo de participacién en fa ejecucion det contrato, para el Integrante del cons
acredite mayor experiencia, es de 70%.
6.2 C RP TOS POR El. PROVEED
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGAC|ON
o
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia [
RESIDENTE DE | Ingeniero Civil, Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residents 1o
OBRA jefe y/o supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision /y/o
residente principal yfo director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal yio ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra, en obras similares Del personal clave
requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se computa
desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil, Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o ingeniero
DE CALIDAD ylo residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en
obras en general Del personal clave requeridc Como
ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se computa desde la
colegiatura,
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Diezciocho (18) meses meses efectivos como Especialista
AMBIENTAL Ambiental o Ingeniero de y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable ylo
Gestion  Ambiental o | residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
Ingeniero Ambiental y de | ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental 0 impacto
Recursos Ambientales o ambiental 0 medio ambiente en obras en general Del personal
Ingeniero de Recursos | clave requeridc Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se
Naturales y Energla | computa desde la colegiatura.
Renovable o Ingeniero de
Recyrsos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Veinte y Cuatro (24) meses meses efectivos como
DE de Higiene y Seguridad | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe yio
SEGURIDAD Industrial o  Ingeniero | responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
EN OBRA Y |Industrial o Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
SALUD EN EL | Seguridad y Salud en el | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion
TRABAJO Trabajo de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
= de riesgos laborales, en obras en general Del personal clave
requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
N Y SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la
) N colegiatura.
h 1N \
|IESPECIALISTA Ingeniero Eivil Titylado .Con-Veinte Cuatro_(24).meses efectivos de experiencia como:
EN SUELOS Y 3 N / . especialista mecanica de suelds y/o-ingeniero mecanico de suelos, en
GEOTECNIA . f"ej’eg:ugibq dq/ obras yfoi_-_sypervisor en general personal clave
e A q_g'endo‘copq, ) ES_PEC__IAEI§T6 EN SUELOS Y GEOTECNIA, que

) o < § 4 ¥ - ?
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se computa desde la colegiatura

{ ARQUEOLOGO | LICENCIADO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como
ARQUEOLOGO "Espscialista en Arquelogia” y/o “Especialista en Disefio de

Arquelogia” y/o “Jefe de Arqueclogo y/o elaboracion de Plan de

L Monitoreo Arqueolégico y/o plan de Monitoreo Arqueolégico en

la ejecucién de Obras, en general. personal clave requerido
Como, ARQUEOLOGO, que se computa desde la colegiatura |

Nota 05: Documentos para la acreditacién de formacién académica; Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a {ravés del siguiente link: hitps:/enlinea.sunedu.gobpe/ De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicia de su
participacién efectiva en 1a ejecucion de la prestacién.

Nota 06: Documentos para ls acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iti) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal clave propuesto. La
Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollades en el sector piiblico o
privado,

NOTA:

o ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La coleglatura y habilitacién de los profesionales se requeriré para el Inicio de su participacion efectiva
on la obra, tanto para aqusllos titulados en el Per(i o en el extranjero,

o La pemmanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la
obra. De los demds profesionales o especialistas, es segin lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento da la ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, Ta
misma que debera de ser Indlcada en su oferta.

o El residente de abra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios y/o integro del
plazo de ejecucion de la cbra, sl este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profasional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 180
Reglamento de la lay de contrataciones del estado.

6.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO |
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores

acreditar la disponibilidad del equipo y/io magquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitads
se precede a detallar a continuacién:

ITEM DESCRIFCGION CANTIDAD
1 PLANCHA COMPACTADORA 01 |
2 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 0ot
3 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 03 18 HP 01
4 MARTILLO NEUMATICO DE 24 - 20 KG 01
5 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2.000 gl 01
6 COMPRESORA NEUMATICA 250 — 330 PCM, 87 HP 01
7 RODILLO NEUMATICO - o1 |
8 AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton 01
9 RODILLO TANDEM 8 A 10 TN. 01|
10 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 vd3_ o1 |
1 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
12 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T [ o1
13 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP [ o1
14 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01 |
15 NIVEL TOPOGRAFICO : 01
16 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS o1 |
17 VOLQUETE DE 15 M3 01
7. Cl [

7.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregar al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento {10%), del contrato original conforme lo
establecs el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su solicltud fa garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estada y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto sclicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del coniratista.
Vencldg e plazo para-sclicitar el adelanto no procede la sollcitud,

() 32 > ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgard adelantos'rara materiales o insumos per el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la bey de Contratagiones da Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales.o insunfos presentadopor el cortratista, - S
La entrega \dé-Loé’gdel fos se rEafIizaré_ n.un plazo de quince (16 dfas calendarios previos a la fecha prevista en el

.
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calendatio de adquisicién de materiales ¢ insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un piazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, edjuntande a su solicitud la garantfa por adetantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

> ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administraci6n de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituird un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y enirega de los adelantos se
rige por lo dispuasto en dichos articulos.

1.2 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara une (01) adalante direcios por el 10% del monto del contrato original,

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS .
‘La Entidad otorgard adelantes para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,

7.2 YVALORIZACIONES Y ME D
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pages a cuenta y serdn elaboradas y presentadas el (ltimo
dfa de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentaré los sigulentes documentos necesarios para el trdmite de
pago:

a)  Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b)  Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotograffas),

¢)  Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquig, gréficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.

d)  Protocolos de calidad.
El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisién a Gobiernc Regionat de Anc
seré de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacitn respectlv
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ditimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contrataci6n a Suma Alzada se debsri de considerar lo estipulado en el nume
del Art, 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones,

7.3 DISCREPANCIA: Cl DOS
Sl surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el contratista y
inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en fa liquidacién del contrato, sin perjuicio d¢|
cobro de la parte no confrovertida.

Si 1a valorizacion de la parte en discusién representa un monto igual o superlor al cinco por ciento (5%) del contraio
actualizado, la parte interezada puede someter dicha controversia a concillacién ylo arbitraje, o a la Junta de Resolucion
de Disputas, segtin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimisnto de la
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del contrato ni el Incumplimiento de
las obligaciones de las partes.
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El reajuste autdmético de precios ser4 aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segiin el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

7.5 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, serd por cuenta exclusiva del

Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades v/o instituciones, debidamente

inscritos en INDECOPL

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estén Indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al

Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas gue el supervisor considere

necesarlas, para alcanzar una obra con calidad 1y ia eficiencia requerida. .

El Confratista est4 obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, los certificados de calidad

expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos emplaados en la construccién de la obra,

teniendo en cuenta la siguiente consideracidn: Materiales e Insumos Nacionales, Cerlificacién de Calldad expedida

por laboratorid dando cuentz.de la Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su anéloga extranjera autorizada

por INDECOP, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra,\el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,

de conformidad & lo dispuesto en las nomas técnicas nacionales, las mismas que serdn comparadas con los
O 3 3 resultados de los\ ensayos obfenidos por el supervisor de obra. No se admitirén pruebas realizadas en forma

conjunta, tampoco cyandd el coptratista y el-supervisor contraten un-mismeo (aboratorio.

El contratista no se~podr E_ga,s‘a‘r\de una phrtida a otra de la obra, rientras o se cuente con la respectiva

conformidad de Jos rexulfddos de los ‘ensajps por pare del Supervisor de”Obra.
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7.6

1.7

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a Io establecide en el Art. 205° del Reglamento de |a Ley de contrataciones del
Dacreto Supremo N° 344
2021-EF, que aprueba el reglamento de Ia le
Modificade por Decreto Legisiative N° 1444

EN DES

Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicars al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez per ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad ser& deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en fa liquidacién final; o si fuese necesario se
cobrara del monta resultante de fa ejecucién de la garantia de fief cumplimiento.

La penalidad se aplicard autométicamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° del
Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de fa penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de {a contratacion.

estado Aprobado
-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decrelo Supremo N° 162-
y de Contrataciones del Estado y la ley Decrato Legistativo N° 30225, y

» Segin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

01 | En caso de presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segun informe  del
Prevencién Y Contro! De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. supervisor.
dias calendarios suscrito el contrato. ]
02 | Cuando el personal del plantel profesional clave
l permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del | A (0.70) UIT por cada dia de Segin Informe del
Integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los | ausencia del personal en | supervisor,
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | obra en el plazo previsto
i disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
| articulo 190 del Reglamento,
1 _p——
i A (0.5 UIT) por cada dia de | Segin _ inforpgGe V56V /
| 03 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | ausencia del personal en | supervisor \
| ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | obra. g SUBGRRENC
debidamente sustituido. ?9 DE ES{UL
\S el
En caso culmine la relacién contractual entre ef | A {0.70) UIT) por cada dla | Segin info d
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de ausencia del personal en | supervisor.
04 | aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | obra :
la experiencia v calificaciones requeridas.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5M1000) del | Segin informe pel
05 | cuademo de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE | monto de la valorizacién del supervisor. /
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias periodo por cada dia de :
dicho impedimento.
En ocaso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dia de Segin informe del
06 | aprobada Ia sustitucién del personal por no cumplir con | ausencia del personal en | supervisor,
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | obra.
reemplazado.
07 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
cuadernc de obra al inspector ¢ supervisor impldiéndole | monte de Ia valorizacisn del supervisor.
anotar las ocurrencias, periode por cada dla de
_ dicho impedimento. | .
08 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
Cuando el contratista ne cuenta con los dispasitivos de | monto de la valorizacién del supervisor,
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | pericdo por cada dia de
incumpliendo las normas y el expediente técnico. Incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatonal yfo vehicular y
otros son los que se encueniran detaliados en el
Expediente Técnico.
09 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil (2/1000) del | Segin Informe del
[ PROTECCION PERSONAL moento de la valorizacién del | supervisor.

Cuando el contratista-ne.cumpla en dotar al personal los

implemenids o equipos bé‘&'iqqs de protecclén personal,

en la ejecucion de la Obra, conforme io establecido en

la NORMA G.050.

| El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Basicos-de-Rroteccidn Personal (EPP) de

la NORMA G.050.del Regldmento” Nacional. de

. Edificaciones. "=y v S e o

pericdo por cada dia de
dicho impedimento.
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» Uniforme.
> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segtin sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacién de los
trabajadores, los cascos de seguridad serdn de
colores especificos.
> Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el caso.
> Protectores de Ofdos, (Tapones de oldo o
auriculares) segdn sea el caso
> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, efc.) seglin sea el caso
> Arnés de Seguridad.
» Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segun informe del
Cuando e! Contratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizaclén del | supervisor..
10 | minimos exigidos en e! expediente técnico conforme a periodo por cada equipo y
su propuesta téchica, o que los tenga incompletos para | dia de ausencia.
la ejecucién de obra.
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista emples materiales que no | monto de la valorizacion del | supervisor..
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas periodo por cada caso
del expediente técnhico y las normativas vigentes. detectado
11 | EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazardo por ofro que cumpla con las
especificaciones téenicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de Ia
|| entidad). | '
| CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
12 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro | monto de la valorizacitn del supervisor,,
del plazo 07 dlas. La multa por cada dfa de atraso serd: periodo por cada dia de
impedimento.
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN | Cinco por mil (5/1000) del | Segln
EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL monto de la valorizacion del | supervis
Cuando el residente y/o contratista no permite el acceso | periodo por cada dia de
al cuademo de obra al Inspector o supervisor, | dicho impedimento.
13 | impidiéndole anotar las ocurrencias, serd causal de
aplicacién de multa (Art. 191° del Reglamento). La multa
serd por cada impedimento.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES | Uno por mil (1/1000) de! | Seqgdn infformg  del
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA | monto de Ia vaiorizacién del | supervisor.
14 | Cuando los personales propuestos no se encuentren en | periode por cada dia ;
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. inasistencia. g
PERMANENCIA DEL RESIDENTE, ) Dos por mil (2/1000) del | Segin informe el
En caso que el residente de obra no desempefie sus | monto de la valorizacion de! supervisor..
16 | funciones de forma permanente y diresta en la gjecucion | periedo por cada dfa
de la obra serd causal de aplicacion de la penalidad. - Inasistencia. _
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
16 | RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de Ia valorizacién del | supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y | remplazado.
no cumela los requisitos que exima de la penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | supervisor..
Cuando sl contratista no cumpla con entregar el | periode por cada dia de
17 | calendario valorizado adecuado. retraso.
El plazo de entrega ser& de 6 dias habiles horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
; Al presentar la liquidacién debers presentar el ultimo
| cronograma__valorizado actualizade a ia fecha de
L culminacitn de la Obra-. J

Cabe precisr‘ar que la penalidad 'bcr mora y las otras penalidades puedan alcanzar cada una un monto méaximo

aequivalente &l diez por cianto (10%) del monto del contrato vigente.

Para

Por fallecimie!
Por enfen'neda(i\ 3
certifique la atencién'médi
o Centro de Sajud.™ 7\
Despido del p {esioﬁalﬁo

el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la
nto Del profesional propuesto. g
Yie” impide ta_pefmanentia Del

1 Presgripeion m

\disposicion dé 18 Entidad. - | |

¢ 4
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w S .

penalidad en los siguientes casos:

profeslonal/debidamgnte sustentado con la documentacidn que
dica y todo lo refefente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica



Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes,
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad,

Cambio del profesional cuando el Inicio de fa obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

\ A AL

7.8 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Conlratista todos los tributos y gravémenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de carécter laborat y por el pago de aportacionss scciales es exclusivamente del Contratista, Asf mismo
corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de Ia prestacién,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados,

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictaments el marco legal del ordenamienta laboral que cautele los

derechos de los trabajadores de construccicn civil. Los postores deberdn tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operaciones a las &reas del proyecto. Los materiales de construccién podran ser
depositados para su utilizaclén inmediata sobre las &reas correspondientes al derscho de via, siempre que éstos
no interrumpan ef trénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energfa eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desaglies, que sean necesarios
para la ejecucién de las obras, serén de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.1 MA IMIE N

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no Interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
fespacto al acceso a propiedades 0 emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista est4 obligado a:

a) A la notificacién de firna del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su aprobacién, un plan de
desvlo del transito en la zona afectada por la ejecucién ds la obra, el que serd compatible con los alcances del
contrato da obra suscrito, deblendo pagar ! contratista el derecho correspondiente y obtener la sutorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podr4 interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b)  Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de
de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asf como anu
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el trénsito y dafios a los vehlculos y p
tanto de dia como de noche, La cantidad de las tranqueras ser4 la suficiente para que se cumpla ¢
propuesto.

¢)  Mantener el trénsito durante el perfodo de construccién, Asimismo, deberd efectuar mantenimients rut

conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que s
trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comedidad publica respecto al acceso, a la utilizacié
y ocupacion de la via.
De ninguna manera se permitirn métodos rudimentarios de sefializacién, El tipo, niimero y ubicacién de )aé
sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad corraspondiente y de acuerdo a la
nomativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo/de
dichas sefiales, el contratista esté obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del trénsio o su ejecucitn defectuosa durante el perfodo de construccion, estara sujeta
a fa penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del incumplimiento. El
mantenimiento de trénsito comprenderé Io referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista.

712 o)

Constituye obligacidn del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios gue ocasionen a las redes

eléctricas, agua, desaglie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera

causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o las empresas de servicio

ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista yfo Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.13_INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acclones imputables a élo a
su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, daftos, pérdidas, - accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra yio 4reas aledafias de su influsncia, como consecuencia de la gjecucién de trabajos o
hegligencia.
Esgobligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccitn,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobars Iz necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, myres de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral B.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerande que dicho atrase producira una extensién de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
las valorizaclones.-retenciones o garantfas, si aquellas no fueran suficientss.

() 3 @ 744 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Confratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las nommas legales vigentes
siguientes, bajo oreabllidad en cpso-derinobservancia: P
1. Ley2861fileyGeneral elAml;lfnte. a A

a
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2. DS. 00933095-1‘3 egla nentd de Se i{ridad‘ys'alud'enelTr;apgjo.
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3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambiantales.

b)  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteesion y conservacion
ambiental en la zona. .

6.15 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19

El contratista firmado el contrato estd en la obligacién de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilancia,
Prevencion Y Control De Covid -19, En e! Trabajo, en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N® 239 -
2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgos exposicién a COVID 19, asi mismo su registro en el SICOVID, en un plazo ne mayor de sicte (07)
dias calendarios, siendo un requisito indispensable para inicio de obra.
De conformidad con la Resolugién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el contratista est en la obligacién de implementar medidas para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo, para io cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de
COVID-18 en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos siguientes;
Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la limpieza y
desinfeccion diaria de todos los ambientes, herrarmientas y/o utiles del centro de trabajo.
Lineamiento 2. Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacién al
centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar ia ficha de sintomatologla que debera ser entregada
por la empresa.
La empresa deber4 realizar el control de temperatura corporat al momento de ingreso al centro de trabajo y al
finalizar Ia Jornada de trabajo.
El empleador debera aplicar pruebas para ia deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan o se
reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto ¥ muy alfo rlesgo; para puestos de bajo riesga la
aplicacion de pruebas sers potastativa,
Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio; EI empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos
debera estar ubicado en el ingreso del centro labaral.
Lineamiento 4: Sensibilizacién de la prevencién del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacién
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas durante la jornada (aboral, entre otros. Asimismo, deberd facllitar medios para résponder
inquietudes respecto al COVID-19. .
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementard acclones dirigidas al
medio o via de transmisién de COVID-18 en el ambiente de trabajo, como 1a renovacion ciclica de volumen
de aire, limpleza y desinfeccién de calzado antes de ingresar a dreas comunes, distanciamiento soclal de u }
(1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acoplo de los equipos de proteccidn usadga®" |
(guantes, mascarillas y demés), entre otros. . a‘m
Lineariento 6: Medidas de proteccién personal: El empleader, en coordinacién con el profesional de sﬁﬁd e
del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccidn personal (mascaril/&
gafas, guantes, entre otros) ¢ implementar las medidas para su uso correcio y obligatorio.
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud det trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizard 15%
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en ¢l centro
de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacién
inmediata de labores. /
El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-12 en el
trabajo, deberd cumplir con la nommatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional }
OHSAS 18001, asl como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA /
REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resclucién Ministerial
N® 239-2020-Minsa, y su modificatorias a implementacién del plan para la vigilancia, prevencioén y control de
COVID-19 en ¢l trabajo, serd asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestién
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al expediente técnico que tiene su partida para la
implementacion de los protocolos sanitarios.




3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAGUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.
| ITEM e QESCRIFCION e L CANTIDAD
1 PLANCHA COMPACTADORA 01
2 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 01
3 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP 01
4 MARTILLO NEUMATICO DE 24 - 29 KG 01
5 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 al 01
8 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM, 87 HP 01
7 RODILLO NEUMATICO 01
8 AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton 01
9 RODILLO TANDEM 8 A 10 TN. 01
10 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 01
11 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
12 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T o1
13 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
14 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 al 01
18 NIVEL TOPOGRAFICO 01
16 PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 01
17 VOLQUETE DE 15 M3 01
Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) de! numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripeién del contrato.
. Importante ‘
: 4&\)& FRagg>
No corresponde’ solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otr{gésmf- NG
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de anfigledad y dema ’ °§§ orER £
condiciones del equipamiento que no consten en ef expediente técnico. ¢
|
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE J
Reaquisitos: CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como:
' Cargo Profesién
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil.
ESPECIALISTA DE CALIDAD Ingeniero Civil.
ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de ) )
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
| Naturales.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o |
‘ Y SALUD EN EL TRABAJO Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el |
Trabajo —
ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA | Ingeniero Civil Titulade |
‘ | ARQUEOLOGOK \ LICENCIADO R
O 3 8 — ARQUEOLOGO . |

R b
s o |

\ ] e
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Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
3 Importante
i
Lo El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
RESIDENTE DE | Ingeniero Civil. Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente ylo
OBRA jefe yfo supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente /o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra, en obras similares Del personal clave
requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se computa
- | desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil. | Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o ingeniero
DE CALIDAD y/o residente y/o inspector y/o supervisor ylo jefe ylo asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en
obras en general Del personal clave requeridko Como
ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se computa desde la
colegiatura.
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Diezciocho (18) meses meses efectivos como Especialista
AMBIENTAL Ambiental o Ingeniero de y/o ingeniero ylo supervisor ylo jefe y/o responsable ylo
Gestibn  Ambiental o | residente amblental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
Ingeniero Amblental y de | ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
Recursos Ambientales o ambiental o medio ambiente en obras en general Qs e
Ingeniero de Recursos | clave requerido Como ESPECIALISTA AMBIENTY
Naturales vy  Energia | computa desde la colegiatura, &
Renovable o Ingenlero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de .
Recursos Naturales. 00 pfc v
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Veinte y Cuatro (24) meses meses efectivos como
DE de Higiene y Seguridad | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe y/o
SEGURIDAD Industrial o Ingeniero | responsable y/o residente en: seguridad y salud ocuf;:ional o
EN OBRA Y | Industrial o Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional o seguridad d¢ obra o
SALUD EN EL | Seguridad y Salud en el seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién
TRABAJO Trabajo de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
de riesgos laborales, en obras en general Del personal clave
requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde la
colegiatura.
ESPECIALISTA Ingeniero Civil Titulado Con Velnte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
EN SUELOS Y especialista mecanica de suslos yfo ingeniero mecanico de suelos, en
GEOTECNIA la ejecuclén de obras yfo supervisor en general personal clave
requeridc Como, ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA, que
[ se computa desde fa colegiatura
ARQUEOLOGO | LICENCIADO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como
ARQUEOLOGO “Especialista en Arquelogia” y/o “Especialista en Disefio de
Arquelogia” y/o “Jefe de Arqueclogo y/o elaboracion de Plan de
o Monitoreo Arqueolégico y/o plan de Monitoreo Arqueolégico en
s TR la ejecucién de Obras, en general. personal clave requerido
| Como, ARQUEOLOGO, que se computa desde la colegiatura _

tichlo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento




este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.,

Nota 05: Documentos para la acreditacién de formacién académica: Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Naclonal de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hittps:#fenlinea sunedu.qob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habliitaclén se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestaci6n.

Nota 06: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (if)
constancias o (jii) certificados o (iv) cuslquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del
cargo ¢ puesto requerido, desarrollados en e sector piiblico o privado.

!Tmporiaite" o

El residente de la obra debe cumplir fa experiencia minima establecida en ef artiouio 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

040

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REVERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la sjecucién de obras similares, durante los 10 afios anterlores a 18 fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. W/

Se consideraré obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento ylo ampliacion ylo recuperacién y/o reconstruccitn y/o
adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacitn de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicutar
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto yfo asfalto y/o adoquinado)

En las sigulentes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones
y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabllidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimliento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

. Carpeta Asféltica debera acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la
especialidad.

. Sefializacién (Vertical y/o horizontal y/o transito); debera acreditar el 100% en todos los contratos que
acradite experlencia en la especialidad.

» Sardineles de Concretc sumergidos ylo Peraltados; debera acreditar minimo o) 80% en todos los

contratos que acredite como experiencia en la especialidad. {ejemplo si acredita 10 contratos debera
sustentar minimo 08 contratos con las partidas y/o componente que se solicita)

. Piso de Adoquin vehicular y/o peatonal; debera acreditar minimo ef 50% en todos los contratos que
acredite como experiencia en la especialidad. (sjemplo sl acredita 10 contratos debera sustentar minimo 05
contratos con las partidas y/o componente que se solicita])

. Mitigacion del Impacto Ambiental y/o monitoreo ambiental; debera acreditar minimo el 50% en todos
los contratos que acredite como experiencia en la especialidad. (ejemplo si acredita 10 contratos debera
sustentar minime 05 contratos con Ias partidas y/o componente que se solicita])

® Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad y Salud en Obra yio Seguridad y Salud Ocupacional;
deberd acreditar minimo el 50% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad.
(ejemplo si acredita 10 contratos deberd sustentar minimo 05 contratos con las partidas y/o componente
que se solicita])

. Areas Verdes y/o Jardinerfa; debera acreditar minimo el 50% en todos los contratos que acredite
como experiencia en la especialidad. (ejemplo si acredita 10 contratos debera sustentar minimo 05
contratos con las partidas y/o componente que se sclicita])

. Implementacién del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control al Cavid 19; debera acreditar minimo una
{01) obra como experiencia en la especialidad

Acreditacion: :

\
La experiencia del postor se acredjtara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de




obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluclones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacién o cualquier ofra documentacién' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio def cual se despranda fehacientemente ol porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrate.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sl el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién societaria, deblendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de |

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especiafidad.

| Importante l

— - e . . ——| i3
» En el caso de consorcios, Ia calificacién de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva 1 \

| “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
I

|

C | SOLVENCIA ECONOMICA '

Reguisitos: /

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION

Acreditacion:

Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccién y nombre de la entidad y nombre al objeto a la
| convocatoria emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en Ia dltima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucién.

La fecha de emisién de la carta de acreditacién de linea (s) de crédito, deberad ser posterior a la fecha de
convocatoria del presente procesc de seleccion, la cual no debe tener una antigledad mayor a 5 dias a la
presentacién de ofertas y debera acreditar fehacientemente la linea de crédito a favor del postor.

Copia del documento que acredite fehacientemente que el emisor de la carta de linea de crédito cuenta con las
facultades para su emision, en caso de la linea de crédito sea emitido por una cooperativa o financiera se debera
adjuntar documento que acredite fehacientemente que cuenta con capital para otorgar para otorgar linea por el
monto que se sglicita come minimo.

Tampoco corre"?‘ponde acepé’n__documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisitc de
calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47718-2019-SBS, dichas empresas no pueden olorgar |
f créditos. \

- - —

™ 3
e ,

1 O)echkrdo con 1a Opinién N’ﬁgéum ,D‘Izbl;fgh\alqyiér" tra documientacion”, s& entinde coma ta! a todo documento emitido por a
Entidad contratante con ocasién de 13 ¢fectcion db la.obrsi que cumpla. con‘demostrar de maneta indubitable aquello que se acredita
por ejemplo mediante, las resoluciongside fiquidaciéni de obfg, ias actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante ’
|

- | En el caso de consorcios el documento que acredita Ia linea de crédito pusde estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite ef mayor porcentaje de participacién en las |
obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente ef nombre completo o
fa denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante :
]

A |
¢ Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se l

solicita la autonizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé ef |
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3.dsl articulo 72 del Reglamenfo.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar '
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmenie, ¥ no madiante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE /| METODOLOGIA
i FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. ) . i proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la precios, segln la siguiente

oferta ( Anexo N° 6). férmula:

Pi= On x PMP
O

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ™ puntos

043

13

De 83 a 100 puntos, en el ¢ obras baJo & ods
adicionalmente el factor cap7!

\_ N

e ejecucion llave-en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

§
* Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [k ], con domicilio legal

en [......... 1, representada por [.............. ], identificado con DNI N°® [......... ], y de ofra parte
[ocreiiiiiiiiiiiieseee, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[... weeeeneen]y Inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... ..], con DNI N® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] ASIento N° [ceeeiaans ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..cccvoveveieanin. ], el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos mtegrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ‘ ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para-ial efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en ias valorizaciones‘s'kguientes

0 4 4 cLAusuLa gumTA- DEL PLAZD DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

" En cada caso concreto, dependlen

/-/ / /'\ /""""N‘,

e

de/ Ia natdraleza [‘el contrato podra adluor}erse la informacién que resulte pertinente
/

i-.
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El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad i

}
|
* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del péarrafo anterior, deberé considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”"®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”’

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la™ gjecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovadd\antes de la fecha’ de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del art:culo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O 4 5|ncluya operacion asnstlda 2y —
/ &Y
' Este parrafo debe ser mclwdo én ellcaso de - obrasI ue se ejecuten bajo}a modalldad de ejecucion llave en mano que

incluya operacion a5|st|da / o= :.; ( .',r \\ PR

Este péarrafo debe ser |nclu1do &n ef\caso dan» ras q e se ejecuten bajo la, modalfdad de ejecucion llave en mano que no
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Importante para la Entidad

» Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la enfrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].™

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato
orlglnal conforme al calendario de adqu;smlon de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

i solicitud la garantfa por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
efecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorpdrar a las bases o eliminar, segan corresponda.

. Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previ§75 la obligaciéon de constituir un fideicomiso para Ta
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..................] : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
pr_ocedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos

e

O —

Indluar el plazo y oportunldad conforme al expediente de contratacion.

e s 77

" Este panafo solo debera ‘ser UAcImd cuando Ia Entldad prevea Ia en!fega de mas de un adelanto directo al contratista.
N 8/ [ N Y

L
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articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adqwsmlon de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clgusula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO

QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
| PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

lncorporar a las bases o > eliminar, segun corresponda

047 \ /) e

U
12

ratacion deﬂ':la elaboracion del expediente técnico haya sido

Siempre que el procedlmlento\d seleocfon para {a
. cnico elaborado_por la-prepia Entidad, haya sido elaborado y

convocado después del 03,04. -0, @l expedlente
aprobado después de dicha‘~~fgc a. )
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Nimero
; |MoweRoYFECHADEL  ((Cadigo de inversion) 01
DOCUMENTO
Fecha 01/10/2019
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB.
CASUARINAS !l ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA -
, |pwroscenemmespe.  |M"Te Proyeco Siakalata v TE- SANT
|PROYECTO
Ubicacion Geogréfica URB. CASUARINAS - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
31 |cODIGO DE RIESGO 2.01
En la excavacion de la zanja para la proyeccion de cimientos, buzones, conexiones
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO domiciliarias de desague y agua potable interrumpe ef fransito peatonal y vehicular, podria
generar algun accidente, ya que es la unica via,
33 |[CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Enla excavaclop dela zanja lpa?ra la proyeccion de cimienios,
buzones, conexiones domiciliarias de desague y agua potable.
g ANALISIS GUALITATIVO DE RIESGOS %
|PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ .
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 R
7
Baja 030 X Bajo 0.10
4.4 4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alio 0.40
Muy alta 0.90 Muy &lto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.200
PRIORIZACION DEL RIESGO
43 i iesgo =Probabil -
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x 0.060 Prioridad Priotidad Moderada
Impacto del Riesgo
Y CONSTRUCCIONSEAT Ons i Tonu MIRILOS A
- N T i Ve (
6 Darraguirre ]
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5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 |ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
52 |DISPARADOR DE RIESGO Colocar sefiales de seguridad permanente: cintas de seguridad, tranqueras. Asignar un
personal de control permanents.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL Se realizaré reunlones' de coordinacion ¢on la; autoridades del Iugalr afinde cc_amumcar alos
53 |RiEseo peatones, usar olras vias que se proyectara mientras dura los trabajos. Al termino de la obra
realizar la limpieza del camino.

049

Nombres y Apellides del responsable de su elaboracion Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

DNI:

~ Ing, Erglmo

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Nuamero
; [NOMEROYFEGHADEL icedigo do Inversion) ol
DOCUMENTO
Fecha 01/10/2019
Nombre dél Provedh MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB.
2 IDATOS GENERALES DEL ombre detFroyscto CASUARINAS (| ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”
PROYECTO
Ubicacitn Geografica URB. CASUARINAS - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
®  |IDENTIFICACION DE RIESGOS
31 |CODIGO OE RIESGO 4.01
32 |DESCRIPCION DEL RIESGO La caida de materiales sueltos, desplazamientos o deslizamiento del terreno de la talud afectaria la
infraestructura.
33 |CAUSA(S) GENERADORAYS) Causa N° 1 Caidas de materiales sugltos, desplazamientos o deslizamiento del
terreno.
4
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 |Muy bajo 0.05 )
Beja 0.30 Bajo 0.10 i,
41 42 5
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X T
Alfa 0.70 Atto 040
Muy aita 0.90 Muy alio 0.80
Baja 0.500 Bajo 0.200
PRIORIZACION DEL RIESGO
4'3 - » v : »
Puntuasién del Riesgo =Probabifidad x 0.100 Pnor'ldad Prioridad Moderada
Impacta del Riesgo
-’/-F T e Ry
/ CONSTRDSCIONS FONSULTOMA LR A ¢ q ‘ )
050 "
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5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo Transferir Riesgo

52 LDISPARADOR DE RIESGO

Proteger los posibles comrimientos o desprendmientos en zonas blandas con entibaciones, redes u
otros medios de contencidn,

Se realizara  coordinacion con el Ing. Residents, Supervisor, trabajadores y la poblacion, para

53 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL minimizar el riesgo de los posibles cormimientos o desprendimientos en zonas biandas, mediante
"~ |RIESGO entibaciones, redss u otros medios de contencion, asi mistro colocar cintas, mallas de seguridad y
sefializaciones
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracion Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion
DNI; Cargo:
Depsndencia:

051
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Numero
4 |[NOMEROY FECHADEL (Cédigo de Inversion) 362541
DOCUMENTO
Fecha 01/10/2019
MEJORAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URS.
| CASU DISTI - SANTA -
, |patos cevennies oey Nombre de! Proyecto ASUARINAS || ETAPA, m&gﬁ NUEVO CHIMBOTE - SAN
PROYECTO
Ubicacion Geografica URB. GASUARINAS - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |cODIGO DE RIESGO 6.01

Al reglizar corte del area donde se construira el pavimento fiexible, sardineles, muros
32 |DESCRIPCION DEL RIESGO de concreto, veredas; cfon maquinarias y eql.,upos, gen.erarlia polvo,mlfio y dgrrames de
combustible, gases toxicos, la cual provacaria contaminacion del medio ambiente y
afectaria la salud de la poblacion aledafia,

Corte el area donde se construira el pavimento rigido,
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 sardineles, muros de concreto, escaleras, veredas y
aleantarilla pluvial.
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 |Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X s
41 4.2 =
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 i ;
r/A R e
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
|PRlORIZACiON DEL RIESGO
43 i iesgo =Probabili for
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x 0.030 Pnor]dad Baja Prioridad
Impacto del Riesgo
P g
[
O 5 2 | CONSTRUCOCHERH QONSULICR.A MURILLO S 4
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J X1

9 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 |ESTRATEGIA

Aceptar Riesgo Transferir Riesgo

Control al momento del corte y carguio del materia suelte con magquinarias y equipos;
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO contar con equipos de seguridad y primeros auxilios para no generar riesgo durante la

ejecucion.

Coordinacion y dialogo, entre el ingeniero Residente, Supervisor, trabajadores y la
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL |Poblacion, riego continuo para no generar polvo, intalar cerco provicional como proteccio
RIESGO en el areade ejecucion y el parsonal debera estar con sus equipos de seguridad
durante la ejecucion del proyecio.

53

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracidn Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion
DNI; Cargo:
Dependencia;
AT = =
i
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03
Campo Informacién a consignar
1 Registrar un numera correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicacién geografica del proyecto correspondiente.
31 Asignar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
) para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
3.2 pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisién de documentacion del
) proyecto, técnicas de recoleccion de informacién (tormenta de ideas, entrevistas), andlisis
FODA, lista de chequeo, efc.
33 Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
) acuerdo al andlisis realizado.
41 Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda
) correspondiente.
42 Detallar las acciones que se realizaran para dar respuesta a los riesgos identificados,
) conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestién del riesgo analizado.

055
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" LICITACION PUBLICA N° 030-2021-GRA/CS

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento,

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o}
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

"\
|

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece 1INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
' menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
de su participacidon en la ejecucién del NO PUEDE SER | INSPECTOR o]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA | CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto. ]
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | NO PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA ~ | CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
B NI MAYOR A UNA (1)
7 - UIT] por cada dia de
( ausencia del personal
l. : en obra. L
3 Si el comtratlsta o su persona1 no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al, cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECT O SUPERVISOR LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
O 5 7 SEGUN %SRRESPONDA], mpidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las octirrencias..., | impedimento. OBRA, SEGUN
\ y/ /= CORRESPONDA.
4 | [INCLUIR OTRAS BENALIDADES, DE..SER
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de i
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el |
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi¢ ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita lel OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién suplet’/ Oria Ias\dlsposmlones pertinentes del’ Godlgo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de dere‘cho’prlvado <o "\ e’
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00} es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualfes serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junia de
Resolucién de Disputas”.,

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cceeveeve e |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman per—duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al
[CONSIGNAR FECHA]. )

®  De acuerdo con el num,eraﬁ 2 ';"»fié‘f’ticulo/ 223 d"é'lf'm éﬁlamento. las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de’procedijr n:tqis,}}g seleccion jcuyo valor referencial sea mentr o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).  ~ ¥ =N e ] - —
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‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA?

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

l

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NuUmero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,

_ Provincia v Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

”Wﬁfﬁﬁel\aobra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicicnales

Nuamero de deductivos

Monto total de Los//fieductivos

)
7
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3 - Monto total de |a obra (sc_SIo
componente de obra)
5§ APLICACION DE :
PENALIDADES rl\:llg?ato de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE |Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SE'LECCION 7 7

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, |......... e ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: - | Teléfono(s) :
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numerat 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacidn.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando |a Entidad reciba acuse de recepcién.

063 X/
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[ Ihlbortante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

-

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION - - ) v
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :
" Domicilio Leg ng_al

RUC : - | Teléfono(s) :
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s)

Correo electrénico :

O 6:mﬂante

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma Nombres y Apellidos del representante
"-\ comun del consorcio

La notificacién dlrlglda a fd
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
i [ . . .\-.. . Vs . !
En el caso de consorcios, cada.jntegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea i

| presentada pur el representante camiin del consorcio.

065 Y "
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ i

COMITE DE SE}ECCION - ) , , o
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IlIl de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ i

COMITE DE SE'LECCION ‘

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

»  Cuando en el éxpediel:ﬁé ‘de contratacién establezca que la obra debe ejec[lgl"se bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra y su equipamiento
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], , en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra {CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
'EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de Ia operacion
aSIStlda de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o

incluya operacién asjsfida .
f B .-',-- o

F f
incluya operacién asrsnda’

J
/
i
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores,

COMITE DE SE,LECCION ‘ ) - - ‘
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorc:o para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccoeeeernnenee. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

;  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

* CONSORCIADO 1] ° .
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

* CONSORCIADO 2] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

nsignar un!c.amente el porcentaje tq‘lal de las obligaciones, el cual debe ser expresato en ndmero entero, sin decimales.

068 e e

nsignar umcamante el por entajﬁr total delas o Ilgacmnes el cual debe ser 9xt)resado en numero entero, sin decimales.
rd-m
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

! Im_portantt_e

1

deben serlegalizadas.

[E—

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio ;

i
i
i
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION ‘ ) 4 S -
LICITACION PUBLICA N° ?[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
[3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

| 4 IGV?®

| 5 | Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas v, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

. ~

by

[CONSIGNAR Cl,I_UDAD Y FECHA] \

A / f“‘ e /T‘ 2.
lic ‘el/ed})”ndeo -previstio en 4 Resolucnon da Supﬂf ntendenma SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace ese sentldo el rcentaje se calcula cbnﬁderando dos {2) decimales. Para efectos del
redondeo i} Si el pr|mer degimak |gmente es m ior a cinco/ (55 el valo; parmanecﬁ:era igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y i) Si eﬁ{rlmer/demmal sugjwente e7| ual o superlor\a‘c e (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O 726 Para el célculo del LG{VJ i
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AnoaseS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante

- ot —

v st snemaran . Spo

e E/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccibn, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de jtems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

= En caso de confratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”,

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferfa de Jos postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para-fa—aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los Iim;{tes del valoreferencial sin IGV".

\ ,

\
Incluir las disposiciones, ségin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminah‘\as \

071 A
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ .

COMITE DE SE,LECCION o -

LICITACION PUBLICA N° ;‘[CONS}I,GNAR? NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

. Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° SUB TOTAL

ITEM PARTIDA UNIDAD

METRADO PU

07/

Total costo directo\(A)

2

Gastos generales’s
Gastos fijos  ~}:

2.1

2.2

Gastos variable“g, 7 \

—F

\;7
/

L
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I | Total gastos generales (B)
| 3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) N
4 |Igv¥ |
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

*  FEn caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de Jas bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

| )
O .1 "- \I
/2 ‘:)Para el célculo dal IGV,-aplica el redoﬁdeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la ree\mﬁlace En ‘ese entldo ’EI porcentaje se calcula conS|derando dos (2) demmales Para efectos del
redondeo i) Si &l primer d Clm Sl
posteriores vy fi)’ Siel’ ‘pri
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION , ,
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

| 1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) ]
4 |IGv” -
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postaf debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referendlal en el siguiente ejemplo:

074 NN

ara el calculo del [GY, a;ﬁllc
norma que la reempla

redondeo i) Si el prlmgr d 1ma| lg-,ue‘nte es mfefi

. T BT
prewsto en la Resolucuﬁn de. Superu denma SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
ntaje R calcula consrde.rando dos (2) decimales. Para efectos del
a cinco (5), el valor pe‘.ﬂ'ﬂanecera |gua| suprimiéndose los demmales

A
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‘ L PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 | I6v” |
5 Monto de la oferta a suma alzada |

| Monto total de Ia oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

* El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del co comité de - selecc:on 'se recomienda publlcar con/untamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que-fos postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo s(gwente “‘\

b

“Adlcronalmente al documento\gscaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo. en Excel del presupuestq de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
%
0TS e
Para el célculo del TGV apiica el\éd deo IeVIsto en Ia Resoluuon de Supgrrntendenma SUNAT N® 025-2000/SUNAT o
norma que la reempl : ]
redondeo i) Si el primey/ic mal siguiénte e lnfenor a cmco (5) eI valor permanecera |gual suprlmlendose los decnmales
posteriores y ii) S{gl :
hj
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e
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= Fn caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, e/l monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonfia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
e
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores_ i

COMITE I?E SELECCION ,

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promaocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3° se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor )
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seréd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad.independiente y el nimero de RUC del consorcio.

{ ™~

\
A \,

En el articulo 1 del Reglamento de“las Dlsposmn:mes Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversidn en la

O 7 7 mazonia” se define como emﬁresa las “Personas nf.lturales sociedades: conyugales sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por Iz key dffmpuesw ada Rdnta, generadorasrd& rentds: de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugd es son aqu\ellas qu
ala Renta.” A : \
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i l‘erzan la opCIon wewsta erwf’Artlculo 16 de la Ley del Impuesto
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientas por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin ftem no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
{TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/

900 ,000.00])
Sefores i
COMITE DE SE_LECCION o - ‘
LICITACION PUBLICA N° ?[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

078
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO - ,
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/

900,000.00])
Sefiores .
COMITE DE SELECCION ) v
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- '
Mediante el presente el que se suscribe, [, ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. [
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§

COMITE DE sgLeccmN S - N -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de 1a empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones 0 al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
_ganador de la buena pro.

/
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