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DETALLE DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 

01      ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
DE 06 SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL DEL 
MUSEO METROPOLITANO DE LIMA 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.01   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

Constituyen todas aquellas actividades realizadas por el proveedor del servicio 
destinado a transportar todo el equipo necesario hacia la zona de trabajo, para 
la ejecución de las partidas incluidas en el presente documento. Se entiende que 
el equipo y herramientas transportado por el proveedor estará en perfectas 
condiciones de operación. 
Esta partida también incluye el retiro paulatino de este equipo conforme se vayan 
completando las partidas de los trabajos. 
El proveedor del servicio no podrá ingresar ningún equipo sin autorización del 
Coordinador de la Entidad Municipal. 
La entidad contratante podrá rechazar cualquier material o equipo que a su juicio 
no esté en buenas condiciones de operación. 

 
01.01.02 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

Se considera la limpieza, en forma manual del área a intervenir, eliminando todo 
tipo de residuos u obstrucciones en el lugar para el inicio del servicio. Además, 
dado que las instalaciones exteriores a los SS.HH. se encuentran en buen estado 
de conservación, los pisos deberán ser protegidos con planchas de triplay de 
6mm a fin de permitir el tránsito de personas y equipos sobre ellos sin afectarlos 

 
B. MATERIALES 
 

- Triplay de 6 mm 
 

01.01.03 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS DE MADERA 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

Comprende los trabajos de desmontaje y montaje de las puertas existentes de 
madera de los servicios higiénicos, incluyendo los marcos y todos los elementos 
de cerrajería, soporte, anclaje y sujeción. Seis de las puertas retiradas serán 
trasladados a un ambiente de almacén del Museo y las demás conservarán su 
ubicación original y serán elevadas a 0.18 cm del nivel de piso terminado. 
Finalmente, se realizará la limpieza y resane del derrame del vano donde haya 
estado fijado las puertas. 

 
B. MATERIALES 
 

Por las características de la partida de este trabajo no se requiere el uso de 
materiales. 

 
01.01.04 DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA DE MADERA PARA 

REUBICACIÓN 
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A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

Comprende los trabajos de desmontaje y montaje de dos ventanas existentes de 
madera de los servicios higiénicos, incluyendo sus marcos y todos los elementos 
de cerrajería, soporte, anclaje y sujeción. Estas dos ventanas conservarán su 
ubicación original, con el único detalle, de que solo subirán o bajarán de altura 
para que trabaje de manera armoniosa con los demás baños. Finalmente, se 
realizará la limpieza y resane del derrame del vano donde haya estado fijado la 
ventana. 

 
B. MATERIALES 
 

Por las características de la partida de este trabajo no se requiere el uso de 
materiales. 

 
01.02 LINEAMIENTOS COVID 

01.02.01   PROTOCOLOS SANITARIOS DEL SECTOR VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E 
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

Durante la ejecución del presente servicio, el contratista es responsable, de 
realizar sus actividades aplicando estrictamente los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, para la 
prevención, contención y mitigación del COVID-19, que resulten aplicables de 
acuerdo a la naturaleza de su actividad. 

 
El contratista, deberá asegurar que su personal que interviene en la ejecución 
de la prestación, no se encuentre enfermo ni presente signos y síntomas 
asociados al COVID-19 como tos seca, fiebre, cansancio y malestar general y/o 
dificultad respiratoria o de presentar otra sintomatología de coronavirus, que 
lleve a la categorización de caso sospechoso. 
 
El contratista está obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de 
seguridad y salud ocupacional aplicables a sus actividades y de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
El contratista deberá presentar al área usuaria las pruebas de descarte de 
COVID-19 de su personal que ejecutará el servicio. 
 
La presentación de las pruebas de descarte, serán para el inicio efectivo del 
servicio, los mismos que deberán encontrarse vigentes durante la ejecución del 
contrato. 
 

01.02.02   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
 

El contratista y su personal para la ejecución del servicio, debe contar 
obligatoriamente con los equipos de protección personal siguientes: mascarillas 
que cubran boca y nariz, protector facial y zapato cerrado, necesarios para la 
prevención de contagio del virus que ocasiona el COVID-19. 

 
01.03   SISTEMA DE AGUA FRÍA 
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01.03.01 SALIDA DE AGUA FRÍA 
01.03.01.01   SALIDA DE AGUA FRÍA PVC CLASE 10 DE Ø 1/2" 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
Se entiende así a la instalación de tubería con sus accesorios (tees, llaves, 
codos, etc.), de cada salida de agua fría, destinada a abastecer un artefacto 
sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros y/o 
válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las 
montantes o la red, según sea el caso. 
Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la 
albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación 
de las tuberías. 
Las tuberías y accesorios serán de PVC, norma NTP 399.002, clase 10, unión 
simple presión con pegamento. 

B. MATERIALES 
Los materiales especificados en el Procedimiento de esta partida tendrán que 
ser de la mejor calidad y no presentar ningún tipo de falla. 
 

C. PROCEDIMIENTO  
Las tuberías deben cumplir con la NTP 399.002. El contratista contratará la mano 
de obra para realizar esta partida, que consiste en la construcción del punto 
hasta la salida de la pared para los aparatos que utilicen agua fría, que terminará 
en un adaptador con rosca interior o exterior según lo requiera el aparato. 
Las tuberías del punto de agua serán de PVC, del tipo roscado, clase 10 para 
una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación 
nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedaran enrasadas en el plomo bruto de la pared y remataran en 
un niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 

Lavatorio 
sobre N.P.T. 

55 cm. 

WC Tanque bajo 
sobre N.P.T. 

20 cm. 

Urinario 
sobre N.P.T. 

110 cm. 

Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
 

01.03.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
01.03.02.01 CORTE DE PISO HASTA 0.15 m DE PROFUNDIDAD 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Consiste en el corte superficial del piso de espesor e = 0.15 m, con el fin de 
proporcionar las condiciones necesarias que permitan conseguir una superficie 
plana, se refiere a cortes verticales y cortes horizontales.  
 

B. PROCEDIMIENTO 
Se harán los cortes donde indiquen los planos en forma manual con las 
herramientas que se utiliza para este tipo de partida, esto se hará hasta llegar a 
los niveles requeridos. En caso que los niveles de corte sean mayores o menores 
se deberá analizar y calcular los volúmenes pertinentes. 

 
01.03.02.02 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
El contratista debe eliminar los materiales excedentes después de haber 
ejecutado los cortes y nivelaciones en falso piso y muros, así como la eliminación 
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de desperdicios de los baños, residuos, basuras y otros durante el proceso del 
servicio. 
Todo material excedente de los trabajos que no se emplee deberá ser eliminado 
fuera de los límites del Museo. El contratista debe ubicar los sitios apropiados 
para la eliminación de materiales, obtener todos los permisos requeridos para la 
eliminación, los gastos deberán ser asumidos por el contratista a todo costo. 
 

01.03.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

El contratista debe eliminar el material excedente producto de la realización de 
los trabajos. El contratista debe ubicar los sitios apropiados para la eliminación 
de materiales, obtener todos los permisos requeridos para la eliminación. 
El contratista debe ubicar los sitios apropiados para la eliminación de materiales, 
obtener todos los permisos requeridos para la eliminación. los gastos deberán 
ser asumidos por el contratista a todo costo. 

01.03.02.04 RETIRO Y ANULACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

La presente partida consiste en el retiro y anulación de puntos de agua presentes 
en el sistema existente. 
 

B. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la Entidad Municipal verificará que se cumpla con todos los 
pasos que se especifican en esta partida en la parte de procedimiento 
constructivo. 
 

01.03.02.05   TUBERÍA DE PVC CLASE 10 DE Ø 1.1/4" 
01.03.02.06   TUBERÍA DE PVC CLASE 10 DE Ø 1" 
01.03.02.07   TUBERÍA DE PVC CLASE 10 DE Ø 3/4" 
01.03.02.08   TUBERÍA DE PVC CLASE 10 DE Ø 1/2" 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
Comprende el suministro e instalación de tuberías, y todos los materiales 
necesarios para su instalación desde el servicio higiénico donde se ubican los 
aparatos hasta las redes de alimentación.  Esta partida comprende los canales 
en la albañilería y la mano de obra para la instalación de las tuberías. 
Las tuberías serán de PVC, NTP 399.002, conexiones soldadas con pegamento 
de PVC. 
 

B. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La tubería de PVC del tipo roscado, clase 10 para una presión de trabajo de 150 
lb/pulg2, tendrá que cumplir la Norma Técnica Peruana N°399.166.  
 

C. PROCEDIMIENTO 
Las tuberías deben cumplir con la NTP 399.002, instalaciones conformadas de 
tubos de PVC con accesorios de unión simple presión, soldados con pegamento 
de PVC de secado rápido tipo OATEY o similar. El contratista contratará la mano 
de obra para realizar esta partida, que consiste en la construcción del punto 
hasta la salida de la pared para los aparatos que utilicen agua fría. 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta 
teflón o pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión 
roscada o embone respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase. 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacionales 
vigentes. Las salidas quedaran enrasadas en el plomo bruto de la pared y 
remataran en un niple o unión roscada. 

Firmado digitalmente por TOVAR
INGAR Alfredo FAU 20131380951
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.10.2021 21:11:23 -05:00

Firmado digitalmente por GARCIA
GARAY Hitler Giulio FAU
20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2021 12:46:08 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA DIAZ Robert Jimmy
FAU 20131380951 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.10.2021 22:15:00 -05:00



“ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INSTALACIONES SANITARIAS DE 6 SERVICIOS HIGIENICOS 
DEL 2DO, 3ERO Y 4TO NIVEL DEL MUSEO METROPOLITANO DE LIMA” 

 

___________________________________________________________________________ 

MUSEO METROPOLITANO DE LIMA 
Av. 28 de Julio cruce con Av. Petit Thouars – Cercado de Lima / Teléfono 330 38899 Página 10 de 35 

La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose 
por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro 
se harán con reducciones. 
 

01.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 
01.03.03.01   CODO PVC CLASE 10 DE Ø 1”x 90° 
01.03.03.02   CODO PVC CLASE 10 DE Ø 3/4”x 90° 
01.03.03.03   CODO PVC CLASE 10 DE Ø 1/2”x 90° 
01.03.03.04   TEE PVC CLASE 10 DE Ø 1.1/4” 
01.03.03.05   TEE PVC CLASE 10 DE Ø 1” 
01.03.03.06   TEE PVC CLASE 10 DE Ø 3/4” 
01.03.03.07   TEE PVC CLASE 10 DE Ø 1/2” 
01.03.03.08   REDUCCIÓN DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1.1/4” A 1” 
01.03.03.09   REDUCCIÓN DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1.1/4” A 3/4” 
01.03.03.10   REDUCCIÓN DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1” A 3/4” 
01.03.03.11   REDUCCIÓN DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1” A 1/2” 
01.03.03.12   REDUCCIÓN DE PVC CL-10 ROSCADO D = 3/4” A 1/2” 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro y colocación de todos los accesorios que permiten la 
distribución del agua, siendo estos accesorios: tees, codos, reducciones y 
adaptadores; de alta presión y de óptima calidad (fabricadas con norma NTP 
399.002), así mismo deberán contar con mecanismos o elementos que permitan 
su fácil remoción. No se permitirá por ningún motivo accesorios defectuosos, por 
lo que el Coordinador de la Entidad Municipal deberá ser el que previamente 
aprobará la instalación de los mismos. 
 

B. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Los accesorios de PVC del tipo roscado, para una presión de trabajo de 150 
lb/pulg2, tendrá que cumplir la Norma Técnica Peruana N°399.166. 
 

C. PROCEDIMIENTO 
Los accesorios deben cumplir con la NTP 399.002, instalaciones conformadas 
de PVC con accesorios, deberán ser soldados con pegamento de PVC de 
secado rápido tipo OATEY o similar. Los cambios de dirección se harán 
necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo tubos doblados 
a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
 

01.03.04 VÁLVULAS 
01.03.04.01    VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE Ø ¾” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos 
que cierran o regulan el paso del agua. 
Serán de bronce fundido, con conexiones o acoplamiento roscado llevando 
impresa en alto relieve la marca del fabricante y serán fabricadas para 150 
lb/pulg2 de presión de trabajo. 
 

B. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Las válvulas deben ser fabricadas de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 
N°399.166. 
 

C. PROCEDIMIENTO 
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El cuerpo de las válvulas será de bronce ASTM B-584, sello de material RTFE, 
esfera cromada, ASTM B16 y ASTM B124, manubrio de acero, tuerca de 
manubrio de acero, cobertura para manubrio de plástico. 
Las válvulas esféricas se instalarán en la entrada de todos los baños, de acuerdo 
con los planos, en cajas de nicho (cuyas dimensiones están especificadas en los 
planos), Anexo N° 2, de mayólica empotradas en los muros y entre dos (2) 
uniones universales, con suficiente espacio para facilitar su maniobra y 
desmontaje. 
 

D. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la Entidad Municipal verificará que se cumpla con todos los 
pasos que se especifican en esta partida en la parte de procedimiento. 
 

01.04    DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
01.04.01 SALIDAS DE DESAGUE 
01.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAP DE Ø 4” 
01.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAP DE Ø 2” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro e instalación de tuberías y accesorios (tees, codos, 
yees, etc.) que se instalan desde el aparato sanitario hasta la red de derivación, 
colector o montante según sea el caso. Todos los accesorios (tees, codos, 
reducciones, yees, etc.) serán fabricados de una sola pieza y según las normas 
NTP 399.003, clase pesada, unión espiga campana. 
 
 

B. PROCEDIMIENTO 
Según planos se ubicará el punto de salida para aparato sanitario, 
referenciándose respecto a los ejes y muros, a partir de allí y según corresponda 
se instalarán los accesorios y tuberías para su conexión con la red de derivación. 
El punto de salida debe sobresalir del nivel de piso terminado según el aparato 
lo requiera. 
 

01.04.01.03 SALIDA DE VENTILACIÓN PVC-SAL DE Ø 2” 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se denomina salida de ventilación al conjunto de tubería y accesorios que van 
desde la salida de desagüe de un aparato o montantes hasta una montante de 
ventilación. Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán 
fabricados de una sola pieza y según las normas NTP 399.003, clase pesada, 
acoplamiento simple presión. 
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual 
se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos 
los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por 
donde evacuara la ventilación. 
Todo colector de bajada o ventilación independiente se prolongará como terminal 
de ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocarán 
sombreros de ventilación de P.V.C, protegido con una malla metálica o PVC para 
evitar el ingreso de partículas o insectos nocivos. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
A partir de la salida de desagüe se prolonga la instalación de tuberías y 
accesorios hasta su conexión con la red de ventilación. 
Para la instalación del punto de salida de desagüe será necesario instalar desde 
el aparato sanitario una línea que conduzca el aire contenido en las tuberías 
hacia el exterior. Esta ventilación correrá empotrado en muros falsos y luego 
subirá por la columna falsa hasta llegar a la azotea. En esta actividad será 
necesario utilizar accesorios como codos, tee, tuberías y pegamento. Los 
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sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la 
sección de tubos respectivos. Los terminales que salgan a la azotea se 
prolongarán a 0.30 m sobre nivel del piso, salvo indicación contraria en los 
planos. 

 
01.04.01.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CLASE PESADA Ø2” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y 
servicios para la instalación de sombreros de ventilación, según diámetro 
indicado en planos. Los sombreros serán de PVC y deben cumplir la norma NTP 
399.003, clase pesado, simple presión. 
 

B. PROCEDIMIENTO  
Se colocan en las terminaciones de las ventilaciones. Todo colector de bajada o 
ventilación independiente se prolongará como terminal de ventilación, en estos 
y en todos los extremos verticales se colocarán sombreros de ventilación de 
PVC, protegido con una malla metálica o PVC para evitar el ingreso de partículas 
o insectos nocivos. 
Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la 
sección de tubos respectivos. Los terminales que lleguen hasta la azotea se 
prolongarán a 0.30 m sobre nivel del techo. 
El orificio en la cobertura para el pase de la tubería, deberá sellarse sea con 
mezcla de poliuretano, a fin de garantizar la impermeabilidad del techo. 

 
01.04.01.05 REGISTRO DE BRONCE Ø4” 
01.04.01.06 REGISTRO DE BRONCE Ø2” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y 
servicios para la instalación de registros roscados de piso, según diámetro. Los 
registros serán de bronce (70% cobre, 20% zinc y 10% estaño) con rejilla 
reforzada para alto tránsito y acabado cromado. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
Los registros roscados son instalados en los pisos o en la línea colgante, con la 
finalidad de limpieza de la línea de desagüe.  
Se ubicará el punto según se indica en planos (Anexo N° 02), se procede a la 
instalación de la red de tuberías, dejando sobresalir del piso o losa un niple de 
tubería donde instalará el registro, luego se procede con la instalación del 
registro cromado, debiendo quedar la tapa de éste al nivel de piso terminado. En 
el caso que se produce un atoro, se debe realizar la limpieza de un tramo de 
desagüe afectado con apertura del registro roscado e introducir elementos de 
limpieza. 

 
01.04.01.07 SUMIDERO DE BRONCE Ø2” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y 
servicios para la instalación de sumideros de piso, según diámetro. Los 
sumideros serán de bronce (70% cobre, 20% zinc y 10% estaño) con rejilla 
reforzada para alto tránsito y acabado cromado. 
 

B. PROCEDIMIENTO  
Primero se ubica el punto según se indica en planos, se procede a la instalación 
de la trampa P de PVC previo a la losa, luego se procede con la instalación del 
sumidero cromado, debiendo quedar la rejilla al nivel de piso terminado. 

 
01.04.02 REDES DE DERIVACIÓN 
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01.04.02.01 CORTE DE PISO HASTA 0.15 m DE PROFUNDIDAD 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Consiste en el corte superficial del piso de espesor e = 0.15 m, con el fin de 
proporcionar las condiciones necesarias que permitan conseguir una superficie 
plana, se refiere a cortes verticales y cortes horizontales.  
 

B. PROCEDIMIENTO 
Se harán los cortes donde indiquen los planos en forma manual con las 
herramientas que se utiliza para este tipo de partida, esto se hará hasta llegar a 
los niveles requeridos. En caso que los niveles de corte sean mayores o menores 
se deberá analizar y calcular los volúmenes pertinentes. 
 

01.04.02.02 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

El contratista debe eliminar los materiales excedentes después de haber 
ejecutado los cortes y nivelaciones en falso piso y muros, así como la eliminación 
de desperdicios de los baños, residuos, basuras y otros durante el proceso del 
servicio. 
Todo material excedente de los trabajos que no se emplee deberá ser eliminado 
fuera de los límites del Museo. El contratista debe ubicar los sitios apropiados 
para la eliminación de materiales, obtener todos los permisos requeridos para la 
eliminación, los gastos deberán ser asumidos por el contratista a todo costo. 
 

01.04.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

El contratista debe eliminar el material excedente producto de la realización de 
los trabajos. El contratista debe ubicar los sitios apropiados para la eliminación 
de materiales obtener todos los permisos requeridos para la eliminación, los 
gastos deberán ser asumidos por el contratista a todo costo. 
 
 

01.04.02.04 RETIRO Y ANULACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES DE 
DESAGUE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
La presente partida consiste en el retiro y anulación de puntos de desagüe 
presentes en el sistema existente. 
 

B. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la Entidad Municipal verificará que se cumpla con todos los 
pasos que se especifican en esta partida en la parte de procedimiento. 

 
01.04.02.05 TUBERÍA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC-SAL Ø 4” 
01.04.02.06 TUBERÍA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC-SAL Ø 2” 
01.04.02.07 TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC-SAL Ø 2” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro e instalación de tuberías con su elemento flexible de 
unión, acarreo a borde de zanja, bajada y tendido, según norma de Itintec 
399.003. Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán 
fabricados de una sola pieza y según las normas NTP 399.003, clase pesada, 
acoplamiento simple presión.  
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano (Anexo N° 2), 
debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo 
bruto, de la pared o piso. Comprende el suministro y colocación de aditamentos 
o elementos de todo tipo, no calificados como accesorios y para usos 
específicos, esta partida comprende los accesorios para realizar la evacuación 
del agua en un ambiente. 
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B. PROCEDIMIENTO 

La instalación de la tubería y sus accesorios deben ejecutarse utilizando las 
uniones previstas por el fabricante (espiga y campana), no está permitido 
efectuar éstas por el calentamiento del material, y la unión debe hacerse con el 
pegamento respectivo para esta clase de tubos. 
Si en los planos de las instalaciones no está especificado la gradiente de la 
tubería se debe optar por lo siguiente: 

 Para tubos de Ø2”  2% de gradiente 

 Para tubos de Ø3”          1.5% de gradiente 

 Para tubos de Ø4”  1% de gradiente 
Todos los tramos de la instalación del desagüe deben permanecer llenos de 
agua apenas se termina su instalación y debe taponearse conforme avanza el 
trabajo con tapones cónicos de madera. 

 
01.04.03 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 
01.04.03.01 YEE DOBLE PVC CLASE PESADA 4” x 4”  
01.04.03.02 YEE PVC CLASE PESADA 2” x 2” 
01.04.03.03 YEE PVC CLASE PESADA 4” x 2” 
01.04.03.04 YEE PVC CLASE PESADA 4” x 4” 
01.04.03.05 REDUCCIÓN PVC CLASE PESADA 4” x 2” 
01.04.03.06 CODO PVC CLASE PESADA 45° x 2” 
01.04.03.07 CODO PVC CLASE PESADA 45° x 4” 
01.04.03.08 CODO PVC CLASE PESADA 90° x 2” 
01.04.03.09 TEE PVC CLASE PESADA 2” x 2” 
01.04.03.10 TEE PVC CLASE PESADA 4” x 4” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro y colocación de todos los accesorios: yees, codos, y 
reducciones, que permiten instalar las tuberías correctamente (según norma 
Itintec N°399.003). 
Esta partida comprende los accesorios necesarios para realizar la evacuación 
de malos olores generados en los baños. Los sombreros de ventilación deben 
ser de plástico PVC del diseño apropiado tal que no permitan la entrada casual 
de materias extrañas. Deberán brindar perfecta estanqueidad en todas las fases 
de presión, tanto positiva como negativa, y de esta manera se reducirán 
drásticamente el riesgo de desplazamiento de los accesorios al momento de ser 
instalados. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
En esta partida se incluyen los siguientes materiales: accesorios de PVC de 
diferentes diámetros, pegamento etc., mano de obra y herramientas. 
 

01.05    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
01.05.01.01 INODORO BLANCO TIPO ONE PIECE O SIMILAR 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro y colocación del inodoro blanco tipo one piece o similar, 
nacional de primera calidad, de una sola pieza, que incluya asiento, pernos de 
anclaje, tubo de abasto y anillo de cera. Consumo de agua de 4 litros y sólidos 6 
litros por descarga, con accionamiento de descarga en la tapa con botón de 
doble pulsador, para sólidos y líquidos. Con diseño de trampa con optimo barrido 
que evita retroceso de gases y malos olores. Tubo de abasto con válvula de 
interrupción incluida. 
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B. PROCEDIMIENTO  

El Contratista realizará los trabajos de colocación de los inodoros tipo one piece, 
con los accesorios respectivos para su funcionamiento, de acuerdo como se 
indica en la ficha técnica; contratará la mano de obra especializada para estos 
trabajos, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento. 
Para la instalación de los inodoros se colocarán los pernos de anclaje y un anillo 
de cera en la salida de desagüe de Ø4", que estará a 30.5 cm de la pared, de tal 
manera que de la unión herméticamente y se asegurarán los pernos de anclaje 
al piso, luego se colocará el tanque bajo, la salida de agua fría estará a 15 cm. 
del eje y 15 cm. del piso, la conexión se realizará empleando un tubo de abasto 
de Ø1/2" con cinta teflón en las uniones roscadas. 

 
01.05.01.02 URINARIO BLANCO TIPO BAMBI C/LLAVE TEMPORIZADA 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de urinarios con todos sus 
accesorios, para los servicios higiénicos. 
Urinario pequeño de diseño tradicional, con trampa incorporada, con el tamaño 
ideal para los espacios reducidos. Cerámica vitrificada por proceso de horno de 
alta temperatura. Acabado porcelanizado con fino brillo. Espesor de cerámica 
entre 10 y 12mm. Se considera en la instalación. 
- Altura para adultos: 0.615 m 
 

B. MATERIALES 
- Urinario tipo bambi de 315 x 310 x 480 mm. 
- Empaquetadura de jebe de Ø2” para la salida de desagüe. 
- Kit pernos de anclaje de ¼” x 3” a la pared con capuchones plásticos. 
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01.05.01.03 LAVATORIO TIPO BOWL BLANCO 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el suministro y colocación de lavatorios tipo bowl de forma 
trapezoidal de cerámica vitrificada, color blanco y sistema de rebose cromado. 
 

B. MATERIALES: 
- Desagüe para lavatorio cromado 
- Tubo de prolongación para desagüe de bronce, cromado de 1 ¼” x 5”, con tuerca 
- Trampa tipo “P” de bronce cromada para lavatorio de 1 ¼” 
- Tubo de abasto de acero inoxidable trenzado M/H de ½” x ½” de 40 cm 

 
C. PROCEDIMIENTO  

El lavatorio será sobrepuesto en una mesada de concreto recubierto de cuarzo 
blanco Zeus a una altura de 0.80 m.s.n.p.t. 

 
01.05.01.04 MESADAS DE CONCRETO PARA LAVATORIOS REVESTIDOS 
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DE CUARZO BLANCO 2 CM 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se considera en esta partida los procesos para la correcta ejecución de una 
mesada de C°A° para los lavatorios de 6 servicios higiénicos del Museo. El 
acabado de la mesada será revestido de cuarzo blanco 2 cm con un faldón y 
zócalo de 0.10 cm 
Medidas: 

- 1.70 x 0.60 = 5 unid 
- 1.43 x 0.60 = 1 unid 

 
B. MATERIALES 
- Cemento 
- Fierro corrugado de 3/8” 
- Piedra chancada de ½” 
- Arena gruesa 
- Cuarzo blanco 2 cm 
-  

C. PROCEDIMIENTO  
El proveedor del servicio procederá a realizar el encofrado de la mesa de C°A°, 
tomando en consideración las medidas estipulado en los planos, para luego 
proceder con el armado de la estructura con fierros de 3/8” anclando a las 
paredes colindantes con un pin de 15 cm, y así poder realizar el vaciado de 
concreto. 
 
Para la instalación del cuarzo, se tomarán en cuenta las especificaciones 
técnicas indicadas por el distribuidor. 

 
01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
01.05.02.01 PAPELERA CROMADA CIRCULAR 12L 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Papelera cromada circular 12L 
Material: metal 
Incluye kit de fijación y llave de apertura, con pedal y contenedor interno extraíble 
de acero inoxidable y plástico. 
Se colocarán adosadas en los zócalos de cerámica, en las zonas cercanas a los 
módulos de inodoros de los servicios higiénicos. 

 
 

01.05.02.02       DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOX 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Dispensador de Papel higiénico de acero Inoxidable 
Material: Acero inoxidable 
Incluye cerradura de seguridad con llave de acero 
Dimensiones: H = 27.30 cm x A = 27.20 cm x 11.5 cm 
Capacidad: 1 rollo de 550 m 
Debe incluir 4 tornillos de fijación y llave 
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Resistente a los limpiadores de uso común 
Altura de instalación: 1.50 m 

 
 
01.05.02.03      DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOX 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Dispensador de jabón líquido de acero Inoxidable 
Material: Acero inoxidable 
Incluye Kit de fijación 
Dimensiones: H = 20.00 cm x A = 12.00 cm x 11.00 cm 
Capacidad: 1L 
Resistente a los limpiadores de uso común 
 
Altura de instalación: 1.20 m 
 

 
 

 

01.05.02.04      DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOX 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Dispensador de papel toalla de acero Inoxidable 
Material: Acero inoxidable 
Incluye Kit de fijación 
Dimensiones: H = 240.00 cm x A = 35.00 cm x 18.00 cm 
Capacidad: 150 toallas 
Altura de instalación: 1.50 m 
Resistente a los limpiadores de uso común 
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01.05.02.05      GRIFERÍA MINIMALISTA ALTA CROMADA 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Grifería Minimalista Alta cromada 
Material: Bronce cromado 
Dimensiones: H = 27.00 cm x A = 4.00 cm x 15.00 cm 
Tipo: Grifería con aireador tipo espuma 
Diámetro de salida: ½” 
Esta partida será adquirida previa coordinación con el Coordinador de la Entidad. 
 
Dicha grifería será colocada encima de la mesada de cuarzo y alineada al eje de 
cada lavatorio tipo bowl. Se tomarán en cuenta las especificaciones técnicas 
indicadas por el distribuidor 
Incluye Kit de instalación 

 

  
 
01.06    PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
01.06.01   PRUEBA HIDRAÚLICA + DESINFECCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Consiste en realizar las pruebas hidráulicas y desinfección a las redes de agua, 
para verificar la hermeticidad de las instalaciones y eliminar los agentes 
patógenos.  
Toda tubería que conduce agua potable, servicios higiénicos y otros ambientes, 
serán sometidos a prueba, limpieza y desinfección de acuerdo a lo señalado en 
la normativa vigente. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de su desinfección, es verificar que 
todas las partes de la línea de agua potable, hayan quedado correctamente 
instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
Tanto el proceso de prueba como los resultados, serán dirigidas y verificadas 
por el Coordinador de la Entidad Municipal, con asistencia del Contratista, 
debiendo este último proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, 
medición y cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 
Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas: 

 Prueba hidráulica a zanja abierta: 
Para redes locales, por circuito. 
Para líneas de impulsión por tramos de la misma tubería. 

 Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 
Para redes, que comprenden a todos los circuitos en conjunto o a un grupo de 
circuitos. 
Para las líneas de impulsión, que abarque todos los tramos en conjunto. 
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Prueba hidráulica a zanja abierta 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la 
tubería de redes y líneas de impulsión. 
Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán 
permanecer descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea deberá permanecer llena de agua por un período mínimo de 24 horas, 
para proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas, debiendo la 
línea de agua durante este tiempo permanecer bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que, durante el proceso de prueba, el personal permanezca 
dentro de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las 
uniones, válvulas, accesorios, etc. 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de tramos o 
circuitos que se está probando. No se autorizará a realizar la prueba a zanja con 
relleno compactado y desinfección, si previamente la línea de agua no haya 
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
La línea de agua permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, 
para proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y 
desinfección. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba de zanja con relleno compactado 
será de una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 
bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de agua, antes de ser puestas en servicio, serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en 
la presente especificación, y en todo caso, de acuerdo a los requerimientos que 
puedan señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo 
mínimo de contacto de cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a 
realizar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm de 
cloro. 
En el período de clorinación de todos los caños, válvulas y demás accesorios, 
será operado repetidamente para asegurar que todas sus partes entren en 
contacto con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería 
e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm de cloro. 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación: 

 Cloro líquido. 

 Compuestos de cloro disuelto con agua. 
Reparación de fugas 
Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el constructor, debiendo necesariamente realizar 
nuevamente la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 
que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionada por la Empresa. 

 
01.06.02 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA SISTEMA DE DESAGÜE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Esta actividad consiste en realizar las pruebas hidráulicas a las redes de 
desagüe con la finalidad de que la línea quede hermética. 
 

B. PROCEDIMIENTO 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte 
superior del buzón agua arriba del tramo de prueba y taponeando la tubería de 
salida en el buzón aguas abajo. 
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Esta prueba permite detectar fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y 
tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón de prueba. 
La pérdida de agua en la tubería instalada (incluyendo buzones) no deberá 
exceder el volumen (Ve) siguiente: 

Ve = 0.0047 x Di x L 
Dónde:   

 Ve = Volumen ex filtrado (L/día) 

 Di = Diámetro interno de la tubería (mm) 

 L = Longitud del tramo (m) 
PRUEBA DE ALINEAMIENTO 
Todos los tramos serán inspeccionados visualmente para verificar la precisión 
del alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. El diámetro 
completo de la tubería deberá ser visto cuando se observe entre buzones 
consecutivos. Esta prueba puede ser efectuada mediante empleo de espejos 
colocados a 45° en el interior del buzón. 
PRUEBA DE NIVELACIÓN O PENDIENTE 
Se efectuará nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de la 
tubería cada 10 m. 
MÉTODO 
PRUEBAS: 
Se somete a prueba las tuberías de desagüe, mediante la prueba de 
estanqueidad, en primer lugar, se hace por sectores, la prueba de estanqueidad 
a toda la batería y a los ramales (colectoras), una vez verificado que no hay fuga 
en estos tramos, se unirá con los montantes verticales. Las pruebas en 
montantes verticales serán pruebas de escorrentía, la cual consiste echar agua 
del último punto de las líneas horizontales verificando que en el montante vertical 
no presente fugas. 
Para las tuberías de desagüe se llenarán éstas con agua, previo tapado de las 
salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos 
durante 24 horas. 
A las 24 horas de iniciada la prueba, el Coordinador de la entidad Municipal y El 
Coordinador de la Entidad Municipal inspeccionará los puntos que han sido 
marcados y verificará si el nivel de agua presenta alguna variación o ha 
mantenido el nivel inicial. 
Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una 
prueba general. 
Se hará pruebas de niveles caja a caja y corriendo una nivelación por encima del 
tubo de cada 10 m. 
 
 

01.07     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS 
01.07.01 PISOS Y ZÓCALOS 
01.07.01.01 PORCELANATO CEMENTO GRIS MATE 60x60 m EN PISO 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Consiste en la colocación de revestimiento de piso Porcelanato gris mate 60x60 
m con textura marmoleada, en los servicios 6 higiénicos del Museo. 
 

B. MATERIALES 
- Porcelanato Cemento Gris Mate 60x60 m  
- Fragua del color del porcelanato o similar 
- Pegamento blanco flexible profesional para porcelanato 
- Agua 

 
C. PROCEDIMIENTO  
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Se colocarán con juntas perfectamente alineadas en ambos sentidos de 1mm, 
evitando en lo posible los cartabones o en su defecto, tratando de centrar las 
juntas con simetría en los ambientes. 
El porcelanato se colocará sobre un contrapiso perfectamente plano, 
humedecido y limpio, se colocarán las piezas con el pegamento blanco flexible 
para porcelanato, cuidando su correcto alineamiento, se tendrá cuidado con los 
bordes, de manera que no se instalen si están resquebrajadas o quiñadas. 
El borde de los zócalos se completará con fragua del mismo tono del 
porcelanato. Todo el porcelanato deberá ser del mismo lote, de la misma marca, 
calidad y color, a fin de no tener variación en el tono. No se aceptarán piezas mal 
instaladas (mal pegado o cajoneado). El contratista presentará muestras a la 
Coordinadora de Conservación para su aprobación previa instalación. 
El trabajo incluye, tratamiento para recibir el piso de enchape de porcelanato, 
nivelar, perfilar, aplicar pegamento en todo el reverso de la pieza del porcelanato, 
enchapar, fraguado y limpieza final del porcelanato. 

 
01.07.01.02      CERAMICA BLANCO MATE 30x60m EN ZOCALOS ALT. 1.80m 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Consiste en la colocación de enchape para zócalos Cerámica blanco mate 
30x60m, en los servicios 6 higiénicos del Museo. 

 
B. MATERIALES 
- Cerámica blanco mate 30x60m 
- Fragua del color de la cerámica o similar 
- Pegamento blanco flexible profesional para cerámica 
- Agua 

 
C. PROCEDIMIENTO  

Se colocarán con juntas perfectamente alineadas en ambos sentidos de 1mm, 
evitando en lo posible los cartabones o en su defecto, tratando de centrar las 
juntas con simetría en los ambientes. 
La cerámica se colocará sobre un muro perfectamente plano, humedecido y 
limpio, se colocarán las piezas con pegamento blanco flexible, cuidando su 
correcto alineamiento, se tendrá cuidado con los bordes, de manera que no se 
instalen si están resquebrajadas o quiñadas. 
El borde de los zócalos se completará con fragua del mismo tono del cerámico. 
Todo el cerámico deberá ser del mismo lote, de la misma marca, calidad y color, 
a fin de no tener variación en el tono. No se aceptarán piezas mal instaladas (mal 
pegado o cajoneado). El contratista presentará muestras al Coordinador de la 
Entidad Municipal para su aprobación previa instalación. 
El trabajo incluye, tratamiento para recibir el muro de enchape de cerámico, 
nivelar, perfilar, aplicar pegamento en todo el reverso de la pieza del cerámico, 
enchapar, fraguado y limpieza final del trabajo. 
 

01.07.02 PINTURA 
01.07.02.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES DE BAÑOS CON LATEX 

SATINADO LAVABLE COLOR BLANCO 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se realizará la primera capa de pintura a base de látex. Se repetirá la operación 
con una segunda mano, cuidando de colocarla sobre la superficie seca. 
Se tomará en cuenta que los trabajos de pintura en muros interiores de los baños 
se comenzarán a partir del zócalo de cerámica (1.80 m) hasta el cielo raso (Alt. 
Aprox. de baños 5m) 
 

B. MATERIALES 

- Pintura Latex Satinado Lavable 
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La pintura a utilizar será Latex Satinado Lavable, todos los materiales deberán 
ser llevados la zona de trabajo, en sus respectivos envases originales. Los 
materiales que necesiten ser mezclados, lo serán en la misma zona de trabajo. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin 
alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes.  
La pintura entre otras características debe ser resistente a la radiación UV y 
agentes de limpieza doméstico. 
 

C. PROCEDIMIENTO 
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y 
deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de 
pintura, a fin de permitir que esta seque convenientemente. 
Las superficies que se encuentren con porosidad de concreto o cemento deberá 
aplicarse imprimante y lija. 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número 
de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según 
requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para 
la entidad contratante. 
La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su 
acabado. 
Previo al pintado, las superficies deben ser lijadas, debiendo quedar uniformes y 
exentas de polvillo, grasa o suciedad. Se lijarán las superficies exteriores de 
muros, vigas y columnas, a fin de emparejar las superficies y dejarlas rugosas 
para lograr mayor adherencia entre las nuevas capas de pintura y la superficie. 
Se deberá emplear lija para madera N° 60. 

 
01.07.02.02 PINTURA EN TECHO DE BAÑOS CON LATEX SATINADO 

LAVABLE COLOR BLANCO 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se realizará la primera capa de pintura a base de látex. Se repetirá la operación 
con una segunda mano, cuidando de colocarla sobre la superficie seca. 
Se tomará en cuenta que la altura de los servicios higiénicos es de 
aproximadamente 5.00m. Además, presenta vigas peraltadas que también debe 
considerarse en esta partida. 
Previo al pintado se lijarán las superficies de los cielos rasos y los volados, a fin 
de dejar una superficie rugosa para la mejor adherencia de la capa de la pintura 
de acabado. Se deberá emplear lija para madera N° 60. El Contratista deberá 
proteger las áreas de trabajo con el fin de no manchar ó deteriorar los muros, 
ventanas, pisos, etc. 
 

B. MATERIALES 

- Pintura Latex Satinado Lavable 
La pintura a utilizar será Latex Satinado Lavable, todos los materiales deberán 
ser llevados a la zona de trabajo en sus respectivos envases originales. Los 
materiales que necesiten ser mezclados, lo harán en el mismo museo. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin 
alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes.  
La pintura entre otras características debe ser resistente a los álcalis del 
cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. 
 

C. PROCEDIMIENTO  
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y 
deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de 
pintura, a fin de permitir que esta seque convenientemente. 
Las superficies que se encuentren con porosidad de concreto o cemento deberá 
aplicarse imprimante y lija. 
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Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número 
de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según 
requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para 
la entidad contratante. 
La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su 
acabado. 
Previo al pintado, las superficies deben ser lijadas, debiendo quedar uniformes y 
exentas de polvillo, grasa o suciedad. Se lijarán las superficies exteriores de 
muros, vigas y columnas, a fin de emparejar las superficies y dejarlas rugosas 
para lograr mayor adherencia entre las nuevas capas de pintura y la superficie. 
Se deberá emplear lija para madera N° 60. 
. 

01.07.02.03 PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA EN BARANDAS DE 
FIERRO Y MADERA 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Realizar los trabajos de pintura esmalte en las 5 barandas de fierro y madera 
que se encuentran en el ducto de ventilación de los 6 servicios higiénicos. 
 

B. MATERIALES 

- Brocha 
- Rodillo 
- Compresor de aire 
- Lija de agua #400 
- Thinner 
- Pintura esmalte color negro 

 
C. PROCEDIMIENTO 

- Se debe verificar que las superficies de las barandas se encuentren lisas y 
limpias, usando lijas para retirar cualquier material ajeno a ella. 

- Preparar la pintura esmalte con thinner para disolverla. 
- Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha, pistola o 

compresor de arriba hacia abajo a lo largo de las barandas. Se debe tener 
cuidado de no pintar los pisos de terrazo protegiéndolos de un material plástico 
o cartón. 

- Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de 
pintura 

- El esmalte sobre las barandas debe quedar con una apariencia uniforme, libre 
de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brochas. 
 

01.07.03   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
01.07.03.01 ESPEJO BISELADO e: 6mm 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
El contratista es el responsable de suministrar e instalar los espejos biselados 
de 6mm en los 6 servicios higiénicos del Museo. Confirmar dimensiones de sitios 
de instalación antes de iniciar la fabricación. 
 

B. MATERIALES 
- Espejo biselado e = 6mm 
- Silicona 

 
C. PROCEDIMIENTO 

Consiste en el suministro e instalación de espejos debidamente alineados a las 
mesadas de cuarzo. 
Se tomarán en cuenta las especificaciones técnicas indicadas por el distribuidor, 
para el proceso de instalación. 
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Medidas: 
- 1.70 x 1.20 = 3 unid 
- 1.43 x 1.20 = 1 unid 
- 0.90 x 1.80 = 2 unid 

 
01.07.03.02 TABIQUES Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 

PAVONADO DE e:8mm EN 06 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

El contratista es el responsable de suministrar e instalar tabiques y puertas de 
vidrio templado de 8mm en los 6 servicios higiénicos del Museo. Confirmar 
dimensiones de sitios de instalación antes de iniciar la fabricación. 
 

B. MATERIALES 
- Vidrio templado laminado pavonado e = 8mm 
- Soportes de acero inoxidable para vidrio 
- Pestillos deslizantes giratorios 
- Barras de aluminio de 2”x2” 
- Patas de aluminio de 2”x2” 
- Accesorios de fijación para instalación 

 
C. PROCEDIMIENTO  

Consiste en el suministro e instalación de tabiques o divisiones de baños con 
vidrio templado laminado pavonado e=8mm, que se colocarán de acuerdo a las 
especificaciones, medidas y características señalados en los planos (Anexo N° 
02) y aplicando con rigor las recomendaciones del fabricante para su instalación. 
Las piezas de vidrio deberán ser trabajadas por operarios expertos en un taller 
previsto de las mejores herramientas y equipos para esta clase de trabajo y que 
aseguren un perfecto acabado. 
El trabajo se compone en: 

- Tabiquería con puertas de vidrio templado para 6 baños 
- Tabiquería con vidrio templado para división de 1 urinario 

 

 
Imagen referencial 
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01.07.03.03 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5MM PARA VENTANAS Y 

SOBRE LUZ DE PUERTAS 0.85x90cm 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

El contratista es el responsable de suministrar e instalar vidrio templado laminado 
de 5mm y sobre luz de puertas de 0.85x90 cm en los 6 servicios higiénicos del 
Museo. Confirmar dimensiones de ventanas antes de iniciar la fabricación. 
 

B. MATERIALES 

- Vidrio templado laminado e = 5mm 
- Laminado anti impacto de 4 micras de espesor 
- Laminado decorativo pavonado 
- Silicona para vidrio 
- Accesorios de fijación u otros 
C. PROCEDIMIENTO  

Consiste en el suministro, instalación y reemplazo de vidrio crudo por vidrio 
templado laminado en las ventanas y sobre luz de las puertas de los servicios 
higiénicos.  
Se tomarán en cuenta las especificaciones técnicas indicadas por el distribuidor, 
para el proceso de instalación. 

 
Medidas: 

- 0.85 x 0.90 = 5 unid (Ventanas) 
- 0.80 x 0.90 = 6 unid (Sobre luz puertas) 

 
01.07.04   CARPINTERÍA DE MADERA 
01.07.04.01 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA CARPINTERÍA DE 

MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se realizará el mantenimiento y pintado de la carpintería de madera en puertas 
y ventanas existentes de los servicios higiénicos a intervenir. 
 

B. MATERIALES 

- Brocha 
- Rodillo 
- Compresor de aire 
- Lija de agua #400 
- Thinner 
- Pintura esmalte color blanco 

 
C. MÉTODO DE TRABAJO 

Los vanos serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta el total de la entrega del servicio. Será 
responsabilidad del contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas 
por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no 
alcance el acabado de la calidad especificada. 
 

D. PROCEDIMIENTO  
- Se debe verificar que las superficies de las puertas y ventanas se encuentren 

lisas y limpias, usando lijas para retirar cualquier material ajeno a ella. 
- Preparar la pintura esmalte con thinner para disolverla. 
- Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha, pistola o 

compresor de arriba hacia abajo a lo largo de las puertas. Se debe tener cuidado 
de no pintar los muros o pisos protegiéndolos de un material plástico o cartón. 

- Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de 
pintura 
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El esmalte sobre las puertas o ventanas debe quedar con una apariencia 
uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de 
brochas 

 
01.07.05   CERRAJERÍA 
01.07.05.01     CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS 

INTERIORES DE VIDRIO 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Serán instaladas en las puertas de cada vidrio templado que están al interior de 
cada baño. 
 

B. MATERIALES 

- Cerradura de acero inoxidable para vidrio 
- Kit de instalación 

 
C. MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El Coordinador de la Entidad Municipal deberá aprobar el modelo de cerradura, 
las mismas que deberán contar con la debida garantía del fabricante. 
 

01.07.05.02      CERRADURA TIPO MANIJA DE ACERO INOXIDABLE PARA 
PUERTAS DE MADERA 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Serán instaladas en las puertas principales de cada servicio higiénico. 
 

B. MATERIALES 

- Cerradura tipo manija de acero inoxidable para puertas de madera 
- Tornillos 

 
C. MÉTODO DE TABAJO 

El coordinador de la Entidad Municipal deberá aprobar el modelo de cerraduras, 
las mismas que deberán contar con la debida garantía del fabricante. 
 

01.07.06   DRYWALL 
01.07.06.01 TABIQUE DOBLE CON PLACA DE ROCA DE YESO TIPO 

GYPLAC RH e: 12.7mm (1/2”) 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se colocarán tabiques fabricados con planchas de ½” de espesor para cerrar el 
vano de un baño y nuevos dinteles en ventanas, en las áreas especificadas en 
los planos. La placa se colocará en ambas caras. 
 

B. MATERIALES 
- Placa de Roca de yeso tipo GYPLAC RH 1.22m x 2.44m x 12.7mm (1/2”) 
- Parantes metálicos 89.0 x 38.0 x 0.45mm x 3m 
- Riel metálico 90.0 x 25.0 x 0.45mm x 3m 
- Clavo de acero para disparo de 25.00mm (1”) 
- Tornillo wafer p/fina de 7x11mm (7/16”) 
- Tornillo superboard p/fina de 6x25mm (1”) 
- Fulminante TxT calibre 22 marrón 
- Cinta papel tipo GYPLAC 50.0mm x 75.0m (250’) 
- Masilla en pasta tipo GYPLAC (27 kg) 
- Lija para fierro #120 

 
C. PROCEDIMIENTO  

Se colocarán tabiques de espesor 12.7 mm, fabricadas con planchas para 
interiores de 4’x8’x5/8”, planchas de yeso formulado y tratado, recubierto con 
papel pesado de acabado natural en la cara interior y papel reforzado en la cara 
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posterior, los parantes dispuestos a cada 0.60 cm máximo y los rieles serán 
elaborados con planchas de fierro galvanizado de 0.45 mm de espesor, los 
bordes y juntas se tratarán con cintas de papel y masilla para obtener una 
superficie lisa y continua.  
 

01.08.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.08.01 FALSO PISO DE E=18CM CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprenderán los trabajos para la realización del falso piso de concreto simple 
de 18cm de espesor, realizado con concreto f’c = 175 kg/cm2 (17Mpa). 
 

B. MATERIALES 

- Agua 
- Arena 
- Agregado grueso 
- Cemento 

 
C. PROCESO  

Preparación del primer piso que será la superficie de apoyo del concreto. Será 
preparado en la zona de trabajo y vaciado con medios manuales, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con 
juntas de retracción de 5mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Se realizará respectivamente su curado y se realizará la limpieza final. 
 

01.09.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANTALLA LED 

CUADRADA 43W - 60x60cm LUZ CÁLIDA PARA SISTEMA 
COLGANTE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprenderán el suministro e instalación de 23 luminarias Led cuadrada de 43W 
60x60cm luz cálida para sistema colgante en los pasadizos y servicios higiénicos 
del Museo. 
 

B. MATERIALES 
- Accesorios de instalación y fijación 
- Cables acerados de suspensión 
- Cinta aislante 
- Luminarias pantallas Led 
 
C. PROCEDIMIENTO  

Los paneles de luces LED deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
mínimas para proceder con la instalación. Estas luminarias deberán ser 
instaladas en los pasadizos y en los 6 servicios higiénicos de los puntos de luz 
existentes. Deberán ser suspendidos del techo con un marco blanco de aluminio 
para adosar a una altura de 2.00 m con cables de suspensión acerados, un tubo 
acerado blanco con socket circular y accesorios para su montaje tal y como se 
aprecia en la imagen referencial. 
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01.10.00 VARIOS 
01.10.01 CAJA PARA VÁLVULAS ESFÉRICAS DE CONCRETO EN PARED 

CON TAPA DE MADERA 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Se trata de la construcción de cajas para asegurar las válvulas esféricas para su 
fácil cambio o reparación, recubiertas el mismo tipo de zócalo a colocar en los 
muros, con rodón de PVC en los vértices a todo alrededor. Con tapa de madera 
y tirador para su fácil acceso. 

B. MATERIALES 
Se recubrirá con el mismo material del zócalo colocado en los muros de los 
servicios higiénicos y otros ambientes a considerar. 

C. PROCEDIMIENTO 
Se efectuará una caja para la instalación de las válvulas esféricas y recubiertas 
con el mismo tipo de zócalo del muro. 
Se efectuará el trazo para la ubicación del nicho, previamente se debe tener 
instalada la tubería, dejando claro la forma y ubicación de la válvula a instalar. El 
nicho para válvula será revestido interiormente de madera o cerámica, tendrá 
marco y tapa de madera.  
Las dimensiones del nicho deben permitir el adecuado montaje y desmontaje de 
la válvula que alojará, para ello estará acorde con el detalle de instalación de la 
válvula indicado en planos (Anexo N° 02). 

D. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la Entidad Municipal, verificará que se cumpla con todos los 
pasos que se especifican en esta partida en la parte de Procedimiento. 
. 

01.10.02 INSTALACIÓN DE FALSA COLUMNA PARA MONTANTES 
A. DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

Se instalarán falsas columnas de drywall para cubrir y proteger las montantes de 
evacuación de desagües y los alimentadores principales de agua fría. 

B. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
No procede. 

C. PROCEDIMIENTO 
El contratista mediante su personal instalará las falsas columnas de drywall de 
dimensiones 0.15 x 0.25 m en los lugares indicados en los planos, con la 
intención de cubrir y proteger dichas instalaciones. Estas falsas columnas se 
ubicarán en las esquinas del ambiente de baño y no deberán cruzar ventanas, 
estas falsas columnas serán tanto para montante de desagüe, ventilaciones y 
alimentadores de agua fría. Deberán adecuarse a la arquitectura de los 
ambientes sin afectar la armonía arquitectónica del ambiente donde se instale. 

D. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la Entidad Municipal verificará que se lleve a cabo una 
adecuada instalación según lo indicado anteriormente. 
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01.10.03 RESANE CON CONCRETO PARA MUROS Y LOSAS 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Esta partida contempla el resane con concreto para muros y losas de los 
ambientes a realizarse los trabajos. 

B. SISTEMA DE CONTROL 
El Coordinador de la entidad Municipal verificará el resane de los muros y losas 
de los ambientes a trabajar. 
 

01.10.04   DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL, CIELO RASO Y DINTELES 
EN PUERTAS Y VENTANAS 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Esta partida considera la demolición de un muro (e: 30 cm) de aproximadamente 
2.50 m de altura y 2.50 m de tabiquería de drywall que se encuentra en el baño 
N°2. También se debe considerar pequeñas demoliciones a 20cm de dinteles en 
puertas y hasta 60 cm de dinteles en ventanas, señalados en los planos de 
intervención. 

B. MATERIALES 
Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el 
uso de materiales 

C. PROCESO 
El trabajo se llevará a cabo empleando herramientas y equipos de demolición 
apropiados para tal fin. 
Se efectuará el acarreo manual de material de eliminación y los trabajadores que 
realicen esta actividad deberán estar protegidos con casco, guantes de cuero, 
anteojos de seguridad, mascarillas y uniforme apropiado. La ubicación final de 
los escombros será retirada a lugares donde no interrumpan en normal 
funcionamiento de los trabajos. 

 
 

01.10.05   SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se realizará el suministro e instalación de letreros acrílicos de señalización para 
los 6 servicios higiénicos. 

 
 

01.10.06   ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Esta partida se refiere a la eliminación de materiales provenientes de la 
demolición, desde los puntos de acopio del servicio, hasta los rellenos sanitarios 
autorizados por la autoridad competente. 

B. MATERIALES 
Por las características de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el 
uso de materiales 

C. PROCESO 
Todo el material acumulado del acarreo interno entre la demolición del muro y 
rebabas de muros y losas, se cargará en volquetes con el uso de cargador frontal 
sobre llantas. 
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Se tomará precauciones para la formación excesiva de polvo por medio del riego 
permanente del material. 
No se permitirá la acumulación de material en el Museo por más de 48 horas. 
 

01.10.07   LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Se considera la limpieza en forma manual, del área de trabajo, una vez concluida 
en su totalidad su ejecución, eliminando todo tipo de residuos u obstrucciones 
del lugar. 

B. MATERIALES 
- Agua 
- Detergente 
- Agentes de limpieza, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios 

para completar este ítem. 
 

01.11.00 RED DE DESAGUE – PRIMER NIVEL 
01.11.01 RETIRO DE MONTANTE DE DESAGUE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
Se desmontarán y retirarán las redes y/o montantes de desagüe existentes, 
además se deberá incluir el desmontaje de los accesorios de fijación, válvulas y 
abrazaderas existentes. El contratista coordinará y adoptará las acciones del 
caso para evitar las fugas de desagüe, así como no dejar sin servicio a las redes, 
de ser el caso. 
 

01.11.02 RETIRO DE PISO EXISTENTE (FOYER STUDIO) 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Se levantará el piso de porcelanato. Se efectuará la limpieza para dejar la 
superficie a tratar libre de impurezas. Los trabajadores que realicen esta 
actividad deberán estar provistos con las herramientas necesarias y protegidos 
con guantes de cuero, anteojos de seguridad y uniforme apropiado. La ubicación 
final de los escombros será retirada a lugares donde no interrumpan el normal 
funcionamiento de los trabajos no debiendo permanecer más de 48 horas. 
 

01.11.03 CORTE DE PISO PARA INSTALAR TUBERIA DE DESAGUE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Considerar el picado y/o el corte del piso existente (piso, falso piso, contrapiso) 
en forma de zanja, con un ancho promedio de 15 cm, con equipo (cortadora de 
pavimentos, etc.) o en forma manual, para instalar o empotrar tuberías de 
desagüe, de acuerdo al proyecto de acondicionamiento, de tal manera que no 
se generen desniveles entre los pisos existentes y el nuevo piso a instalar. Los 
trabajadores que realicen esta actividad deberán estar protegidos con guantes 
de cuero, anteojos de seguridad, protectores auditivos, protectores para el polvo, 
botas y uniforme apropiado.  
La ubicación final de los escombros será retirada a lugares donde no interrumpan 
el normal funcionamiento de los trabajos. 
 

01.11.04 DEMOLICIÓN DE PISOS 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Se deberá considerar el picado y la demolición en forma manual o con equipo 
(cortadora de pavimentos, etc.) del piso, falso piso, contrapiso, piso de concreto, 
vereda, piso de cemento, terrazo, granito, cerámico o loseta, que sean 
necesarios demoler para volver a colocar un nuevo piso, de acuerdo al área a 
refaccionar, de tal manera que no se generen desniveles entre los pisos 
existentes y el nuevo piso a instalar. 
Para los casos de la remoción de pisos de cerámico, losetas, vinílicos o terrazos 
la partida incluye también la remoción del respectivo contrapiso, labor que se 
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efectuará con cuidado para no dañar el falso piso o el concreto estructural de la 
losa que lo contiene, de manera manual con cincel y comba, se podrá emplear 
martillos eléctricos, de ser necesario, fuera del horario de oficina. 
Se deberá tener especial atención de las conducciones de energía eléctrica, 
redes de voz/data, comunicaciones, agua y desagüe que pudieran existir en el 
piso. En caso se cause daños, es responsabilidad del contratista proceder con 
la respectiva reparación en forma inmediata. 
Se efectuará la limpieza para dejar la superficie del falso piso o losa estructural 
limpia y libre de impurezas. Los trabajadores que realicen esta actividad deberán 
estar protegidos con guantes de cuero, protectores auditivos, protectores para el 
polvo, anteojos de seguridad y uniforme apropiado. La ubicación final de los 
escombros será retirada a lugares donde no interrumpan el normal 
funcionamiento de los trabajos. 
 

01.11.05 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA REDES DE DESAGUE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

Para este caso se ejecutará una zanja de 0.80 m. de profundidad, cuyo fondo se 
compactará previamente el que no debe contener piedras con cantos vivos. 

B. PROCEDIMIENTO 
Conforme a los planos se procederá al trazado de las tuberías a instalar, de esta 
manera la profundidad de la zanja será definida por la cota de fondo de la caja 
de registro o tubería a instalar en cada tramo. La profundidad de la zanja debe 
ser al menos 0.15 m debajo de la cota de instalación de tuberías. 
 

01.11.06 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA, MANUAL, TUB. DE DESAGUE, 
Ø 2” A Ø 4” 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el refine y nivelación de las zanjas para la adecuada instalación de 
las tuberías, incluye las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para 
este fin. 

B. PROCEDIMIENTO 
Se efectuará después de concluida la excavación. El refine consiste en el 
perfilado tanto de las paredes como del fondo excavado, teniendo especial 
cuidado que no queden protuberancias que hagan contacto con la estructura a 
ejecutar o instalar. 
La nivelación se efectuará en el fondo, con el tipo de cama aprobado por el 
Coordinador de la Entidad Municipal. En el caso de que la cota de la tubería esté 
encima del nivel de la rasante, el contratista rellenará hasta la cota de la rasante 
y colocará la tubería. 
 

01.11.07 CAMA DE ARENA H = 0.10 m y A = 0.50 m 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Comprende el suministro y colocación de arena gruesa en capa de 0.10 m al 
interior de la zanja donde se instalarán tuberías. 

B. PROCEDIMIENTO 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo 
de la zanja, luego de refinada y nivelada la zanja se procederá a la colocación 
de la arena gruesa, disponiéndola en una capa que debe tener entre 0.10 m. La 
cama de arena debe cubrir todo el ancho de la zanja, durante la colocación de 
la arena gruesa será humedecida para facilitar su asentamiento. 
 

01.11.08 CONCRETO EN PROTECCIÓN A TUBERIAS f”c = 140 kg/cm2 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Estas partidas corresponden a la preparación y colocación de concreto F’c = 140 
kg/cm2, con un espesor de 10 cm. para las franjas de relleno de tuberías que 
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requieren reponer un piso de concreto (vereda), directamente sobre el terreno 
compactado. 

B. PROCEDIMIENTO 
Descripción - Especificaciones 
Concreto simple f’c = 140 kg/cm2 con Cemento Portland tipo I 
Actividades previas 
Antes de proceder a ejecutar esta partida, el contratista habrá cumplido con: 
La nivelación y compactación del terreno cortado y del rellenado. 
La colocación de reglas guías de 10cm de espesor, perfectamente niveladas de 
acuerdo al N.P.T. del ambiente. Haber terminado y probado todas las 
instalaciones que pasan por debajo del falso piso a vaciar. 
Haber colocado y probado todas las instalaciones que van dentro del concreto 
del falso piso. 
Disponer de todo el material, herramientas, equipos y mano de obra. 
Haber humedecido el terreno donde se vaciará el concreto. 
Vaciado de concreto 
Se procederá a vaciar el concreto, llenando el paño constituido por 2 reglas 
paralelas. La consolidación del concreto se hará por presión de la regla 
niveladora sobre el concreto, emparejándolo y enrasándolo entre las reglas 
guías. El acabado del piso será semipulido pudiéndose usar paleta de madera 
tratan de mantener el esquema de juntas de construcción y acabados para los 
tramos de veredas adyacentes. Se recomienda llenar paños alternados. 
Curado 
Será por vía húmeda, formando “arroceras” con arena, las que se mantendrán 
con agua permanente durante 7 días. 
 

01.11.09 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS MANUAL CON 
MATERIAL ZARANDEADO 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Comprende el acopio, selección e instalación del material para el relleno y 
compactación de la zanja donde serán instaladas las tuberías, la compactación 
se hará manualmente y por capas. 

B. PROCEDIMIENTO 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo 
de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y superadas las pruebas a las 
tuberías correspondientes, antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 15 cm., de 
espesor debidamente compactadas.  
Finalmente se rellenará el resto de la zanja con el mismo material de la 
excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes, el que será compactado 
en capas de 15 cm. de espesor. Las tuberías de plástico PVC deben ser 
protegidas en toda su longitud con concreto pobre en zonas donde pueda sufrir 
daños (jardines). 
 

01.11.10 CONTRAPISO DE 2” 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Será con cemento-arena en proporción 1:4 con un espesor no menor de 50mm 
sobre el falso piso o techo, el acabado debe ser semi pulido, de acuerdo al tipo 
de material a recibir. Se deberá tener en cuenta el nivel, para los empalmes con 
otras áreas de diferente acabado. En los casos de pisos removidos se deberá 
limpiar la superficie y eliminar todo material suelto, para lograr una mejor 
adherencia. 
 

01.11.11 REPOSICIÓN DE PISO EXISTENTE (FOYER STUDIO) 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
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Se levantará el piso de porcelanato. Se efectuará la limpieza para dejar la 
superficie a tratar libre de impurezas. Los trabajadores que realicen esta 
actividad deberán estar provistos con las herramientas necesarias y protegidos 
con guantes de cuero, anteojos de seguridad y uniforme apropiado. La ubicación 
final de los escombros será retirada a lugares donde no interrumpan el normal 
funcionamiento de los trabajos no debiendo permanecer más de 48 horas. 
Se repondrán los pisos de porcelanato, producto de los desmontajes. Se limpiará 
previamente el área de trabajo, retirando restos de pegamentos o materiales 
sueltos. Se tendrá cuidado de no ensuciar las paredes y se colocará el piso. 
La instalación incluye todos los materiales, herramientas y mano de obra 
necesaria para su entrega a satisfacción del MML. 
 

01.11.12 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS PARA PASE DE TUBERÍA DE 
DESAGUE 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
Se demolerán o picarán las estructuras de concreto indicado en los planos 
(Anexo N° 2) del acondicionamiento o aquellos indicados por el Coordinador de 
la Entidad Municipal. Los trabajos se podrán ejecutar con martillos neumáticos o 
taladros percutores eléctricos, fuera del horario de oficina. Los trabajadores que 
realicen esta actividad deberán estar protegidos con guantes de cuero, 
protectores auditivos, protectores para el polvo, anteojos de seguridad y 
uniforme apropiado. La ubicación final de los escombros será retirada a lugares 
donde no interrumpan el normal funcionamiento de los trabajos, no debiendo 
permanecer más de 48 horas. 
 

01.11.13 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12” x 24” 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, 
sirviendo para inspeccionar y desatorar en caso de obstrucciones en el flujo de 
desagüe. 

B. MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las cajas de registro serán fabricadas de albañilería armada, tarrajeada 
interiormente de cemento pulido, con fondo de media caña en dirección del flujo, 
teniendo las siguientes dimensiones: 12” x 24”, para profundidades hasta de 0.80 
m. y de 24” x 24”, para profundidades superiores a 0.80 m. Llevará marco y tapa 
de concreto armado con acabado similar al piso terminado. 
En el caso de que la caja de registro quedase ubicada en el jardín, la tapa será 
prefabricada de concreto armado para una resistencia de 175 Kg/cm2., llevará 
armadura de fierro, cinco varillas de fierro Ø¼” en un sentido y otros tres en el 
otro sentido en las tapas de 12” x 24”; así como cinco varillas en ambos sentidos 
en las tapas de 24” x 24” en un mismo plano; llevará adicionalmente dos 
agarraderas de fierro de 3/8” enrasadas con la cara superior de la tapa de que 
debe tener acabado frotachado y pulido, teniendo los bordes redondeados con 
un radio de 0.5 cm. 
Las cajas de registro que van en el interior de los ambientes serán del tipo caja 
ciega, con registro roscado de 6” y tapa con acabado del mismo material que el 
piso interior. 
 

01.11.14 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

El contratista debe eliminar los materiales excedentes después de haber 
ejecutado los cortes y nivelaciones en falso piso y muros, así como la eliminación 
de desperdicios de los baños, residuos, basuras y otros durante el proceso del 
servicio. 
Todo material excedente de los trabajos que no se emplee deberá ser eliminado 
fuera de los límites del Museo. El contratista debe ubicar los sitios apropiados 
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para la eliminación de materiales, obtener todos los permisos requeridos para la 
eliminación, los gastos deberán ser asumidos por el contratista a todo costo. 
 

01.11.15 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
A. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  

El contratista debe eliminar el material excedente producto de la realización de 
los trabajos. El contratista debe ubicar los sitios apropiados para la eliminación 
de materiales 
El contratista debe ubicar los sitios apropiados para la eliminación de materiales, 
obtener todos los permisos requeridos para la eliminación, los gastos deberán 
ser asumidos por el contratista a todo costo. 
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