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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL
DISTRITO DE SAN RFAEL - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”.

HUANUCO, OCTUBRE DE 2022

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

https:

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
/Iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectlia
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

0/
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3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° 20489250731

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono: : 062) 512124 / ANEXO 129

Correo electrénico: : PROCESOS@REGIONHUANUCO.GOB.PE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO DE SAN RFAEL -
PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion se debe consignar el servicio de consultoria materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 2 - AS N° 121-2022-
GRH/GGR-1/AEC de fecha 18 de octubre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
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1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
CIENTO VENTE (120) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100) SOLES en la caja de la Entidad Calle Calicanto N° 145 —
Amarilis — Huanuco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

AN

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365).

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal 2022 (Ley
N°31366).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cédigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 8).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 12.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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2.3.

2.4,

Advertencia

~

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para

la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comision de éxito.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 7 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
La estructura de costos o andlisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del
contrato, de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito el depdsito se realizara en caja de la entidad — Oficina de Tesoreria, ubicado
en la calle calicanto N° 145 Distrito de Amarilis — Provincia de Huanuco — Regién Huanuco, por
motivo de que la cuenta de la entidad se encuentra embargada.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica®.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

19 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.6.

2.7.

el REMYPE.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis — Hudnuco — Huanuco.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en parciales
previo informe favorable por el evaluador, ratificado por el Inspector del Estudio (que
corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato), una vez obtenida las condiciones
para el pago, segun el siguiente cuadro:

Aprobacién y Conformidad del Entregable 1 por
0,
PAGO 1 25% Entregable 1 oarte de la SGFEPI (UF).
Aprobacién y Conformidad del Entregable 2 por
0,
PAGO 2 30% Entregable 2 oarte de la SGFEPI (UF).
Aprobacién y Conformidad del Entregable 3 por
0,
PAGO 3 20% Entregable 3 oarte de la SGFEPI (UF).

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Informe Técnico que recomienda la Viabilidad
Entregable 3 con | emitida por el GR y el Formato declaratorio de
PAGO 4 25% declaratoria de | viabilidad de acuerdo a la Directiva General Del
viabilidad Sistema de Inversién publica vigente. Conformidad
Final por parte de las SGFEPI (UF).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversién). emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.
Factura o Recibo por Honorarios

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

a) Carta dirigida al Area Usuaria, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

b) Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda).

c) Conformidad del entregable correspondiente emitido por el Area Usuaria (UF).

d) Factura o Recibo por Honorarios.

e) Para los pagos del 01 al 03, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original)
del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

f) Sélo para el caso del Pago 04 (Estudio final con declaraciéon de viabilidad) EL
CONTRATISTA entregara tres (2) ejemplares fisicos: Un (1) original y 02 copias, con sello
original del Representante Legal. Archivos digitales, en las mismas caracteristicas
requeridas de presentacion segun item 10.

g) Ladevolucidn de la retencion de fiel cumplimiento o carta fianza se realizara a la entrega de
la liquidacién de parte del Consultor, previa aprobacién del inspector

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite documentario de la Entidad sito
en Calle Calicanto N° 145 — Amarilis — Huanuco.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la
adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

£~~~ COBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
: PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
ﬁ HUAN UCco ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION

Muestro compromisa s conligo

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD
 DE MATIHUACA DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria para la
formulacién del estudio de pre inversion del proyecto; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL -
PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO",

2, FINALIDAD PUBLICA

Segn la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es
responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la poblacién en términos sociaimente aceptabies de seguridad, oportunidad y calidad. Por ello, a
fin de mejorar la fimitada oferta existente, y frente a la creciente demanda de servicios de salud no
satisfecha que presenta el establecimiento de salud en el Centro Poblado de Matihuaca del distrito de
San Rafael, provincia de Ambo, Departamento de Hudnuco; es necesaria la Formulacion y posterior
Ejecucién e Implementacién del Proyecto de Inversidn: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA
DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO’.

Para ello se debe contar con un Estudio de Preinversion que cumpla todas las exigencias del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como con las
directivas, consideraciones, lineamientos, guias sectoriales para proyectos de infraesiructura en salud,
materia de estos términos de referencia.

3. DEFINICIONES

e  Cuando el presente documento se mencione la palabra Ley sin especificarla, se entenderd que se esta
haciendo referencia directa a fa ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y sus
modificatorias, Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica fa Ley N° 30225,

e  Bajo el mismo concepto, la mencién al termino Reglamento, se entendera como referida al Reglamento
de la citada ley, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada con Decreto Supremo
N° 056-2017-EF y Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la fecha.

e La mencion de la sigla OSCE hace referencia al ORGANISMO SUPERVIDOR. DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

e  Eltérmino “Postor”, hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente capacitada, paricipa
en el proceso selectivo para la contratacién del servicio de consultorfa que se regird a través de los
presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

e La mencién al término “El Conlrafista’, hace referencia directa a la persona, natural o juridica, o al
consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria que se regira a fravés de los presentes Términos
de Referencia, Bases y Contrato,

e  Laexpresion “Términos de Referencia’ hage%referenma directa al presente documento.

o  Los términos “Entidad’, hacen reierenci dweé%aal GOBIERNC REGIONAL HUANUCO.

i Pagina 7|11
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4, ANTECEDENTES!
41 PROCESO DE PLANIFICACION Y PRIORIZACION

En ef marco de! Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud, rgano rector del sector Salud,
viene impiementando la reforma sectorial de inversién, procesc orientado a lograr que todos los peruanos
tengan proteccién en salud, garantizando el acceso pieno a los servicios de salud individual y colectiva
de calidad, caracterizada por e respecto a la dignidad y derechos de la persona, la participacion
ciudadana y la corresponsabilidad en el mantenimiento de su salud, y que cuenten con ef financiamiento
adecuado que permita el logro de una mejora substancial de las capacidades, el estado de salud y el
hienestar de la poblacién.

Mediante Resolucion Ministerial N° 632-2012/MINSA y complementado con la resolucién ministerial N°
997-2012/MINSA, el Ministerio de salud en el marce de las actuales politicas nacionales de salud hace
necesario el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud y redes de servicios de salud, con la finalidad
de identificar la necesidad de establecer un establecimiento de salud de oferta especializada ¢ mejorar fa
capacidad resolutiva existente, acorde a las necesidades de la poblacion residente en aquellas provincias
alejadas y que no disponen de esta oferta.es por ello que se identifica y se prioriza EE.SS. para brindar
los servicios como: salud mental, enfermedades metabdlicas v crénicas, deteccién de cancer, con
fortalecimiento de sus servicios en laboratorio y diagndstico por imagenes. Ademds, atencion de
emergencias médicas o quirirgicas de acuerdo a las necesidades de cada red de servicios de salud; para
fo cual se considerard como Establecimiento de Salud Estratégico No quirirgice a aquellos que brinden
atencién ambulatoria ampliada, estabilicen pacientes en emergencia y refieran los casos a ser atendidos
en el segundo y tercer nivel de atencion y como Establecimiento de Salud Estratégico Quirdirgico a
aquellos que cuentan con capacidad resolutiva para atencion quirdrgica.

De acuerdo a los talleres de identificacion de establecimientos estratégicos a nivel nacional en el marco
de las redes de servicio de salud, se obtuvo un listado de EE.SS. para cada regién, las cuales se
encuentran con la aprobacion de los Presidentes Regionales (ahora Gobernadores Regionales) y de las
direcciones regionales de salud y considerandose para la regién Hudnuco un fotal de 35 EE. SS entre
Quirdrgico y No Quirurgice.

Del mismo modo, Mediante OFICIO CIRCULAR N° 004-2017-OGPPM-OPMIMINSA, la OPMI del MINSA
da Opinidn con respecto a los estudios de pre inversion de proyectos que infervienen en establecimientos
de Salud Estratégicos, sefialando que de acuerdo al articulo 8° del Regitamento del Decreto Legislativo
12522 g3 responsabilidad de la Unidad Formuladora la fase de formulacidn y evaluacion, ademds indica
que las carteras de servicio de los estudio de pre inversién de los establecimientos de salud mediana y
alta complejidad en el dmbito nacional, corresponde fa evaluacion y aprobacion mediante acto resolutivo
a la Direccion Regional de Salud o la Direcci6n de SALUD — DISA. Esta situacién, permite que se solicite

! La informacion expuesta en este numeral es referencial. EL CONTRATISTA, como parte de su servicio deberd confrontarta,
vetificarla y actualizarla, de ser ¢l caso.
1 Decrete legislativo que crea ¢l Sisiema Nacjunal de Programacion Mulfianual y Gestion de Inversiones y deroga fa ley 27293,

ley del Sistema Nacional de Inversiones: P{ipicas,
‘ ~ [ Pagina 8[111
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la Asistencia Técnica y Capacitacion al PRONIS en cumplimienta del Articulo N° 06.-del D.S 035-2014°
y al MINSA en el marco de sus competencias de brindar asistencia técnica?

Ante lo expuesto, la Unidad Formuladora (UF) La Sub gerencia de Formulacién de Estudios de Pre
Inversidn y la Sub gerencia de Desarrollo Humano e Inversion Social, priorizan su intervencion debide a
una serie de aspectos y componentes, carentes y limitados, que presenta el mencionado EESS, el
objetivo es de contribuir a mejorar la calidad de atencidn en salud a la poblacion del Centro Poblado de
Matihuaca del distrito de San Rafae!, mediante la inversién en salud referida a la Formulacién de los
Estudios de Preinversién a Nivel de Ficha Estandar, del Establecimiento de Salud del Distrito de
MATIHUACA.

Asi mismo, en cumplimiento de las politicas de planificacion de las inversiones, el EESS de MATIHUACA
-85 considerado prioridad por el Comité Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRISS) de
-la Regién Huanuco, el mismo que establecid la priorizacion de fa atencidn del establecimienio de salud

gstratégico, encontrandose dentrc de las pricridades de la region.

‘4,2 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE LA ALTERNATIVA

“E| Gobierno Regional de Huanuco, tiene comao misién organizar y conducir |a gestion pablica regional de
acuerdo a sus competencias, exclusivas, compartidas y delegadas en ef marco de las politicas nacionales
y sectoriales, para contribuir al desarrolio integral y regional sostenible”.

Mediante MEMORANDO N° 112-2022-GRH-GRPPAT/SGFEPI, de fecha 04.05.2022 la Sub gerencia de
Estudios de Pre inversion solicita la elaboracién de los términos de referencia del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO
DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTQ DE HUANUCO”.

Mediante INFOCRME N° 136-2022-GRH-GRPPAT/SGPI, de fecha 24.05.2022 La Sub Gerencia de
Proyectos de Inversion prioriza y da la opinion favorable para la intervencién del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO
DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO". ”, Mencionando que dicha
infervencion cierra brechas del sector salud en el indicador de porcentajes de establecimientos de salud
det primer nivel de atencidn con capacidad instalada inadecuada (90.94 % brecha & cerrar), ademas
contribuye al cierre de brechas establecidas por el GOREHCO.

Mediante INFORME TECNICC N° 009-2022-GRH-GRPPAT-SGFEPIMWVBS, de fecha 24.05.2022 de
parte del Arq. Walter Bruno Saavedra Inspector del Proyecio de la Unidad Formuladora solicita fos
lineamientos y diagnastico del cierre de brechas para la intervencion de la posta de salud de Matihuaca.

¥ Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud
* Segin la Ley Organica del Poder Ejecutivo, en el articulo 23, Funciones de los Ministerios, numeral 23.3: “Para el gjercicio

de las competencias compartidas, en las funciones que son materia de descentralizacion, corresponde a los Ministerios: ... ¢}
Prestar apoyo #écnico a Jos Gobiernos Regionales y Locales para el adecuade cumplimiento de las funciones descentralizadas.
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Mediante MEMORANDUM N° 136-2022-GRH-GRPPAT/SGFEPI, de fecha 24.05.2022 de parte de la Sub
Gerencia de Formulacion de Estudios de Pre Inversion solicita el lineamiento y diagnéstico de cierre de
brechas del proyecto para la construccién de la posta de Matihuaca.

Mediante OFICIO N° 6100-2021-GR-HCO/DRS-DG-OEPE-UP, de fecha 16.11.2021 La Direccion
Regional de Salud da Opinién Favorable para la intervencion del proyecto con Referencia al informe N°
164-2021-GRH-DRS-DG-OEPE-UP

Mediante OFICIO N° 019-2021-CPM/MDSR de fecha 06.09.2021 de parte de la comunidad solicitan
intervencidn de la posta de salud de Matihuaca por declararse inhabitable.

4.21 DESCRIPCION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El EE.SS de Matihuaca pertenece a fa jurisdiccion de la Direccion Regional de Salud de Huanuco - Red
de Salud Ambo, considerado como un establecimiento de salud de primer nivel de complejidad. Este
Puesto de Salud, realiza actividades de salud integral a nivel intramural y extramural, asi como también,
actividades asistenciales de recuperacién, rehabilitacion y preventivo promocidnales. Viene brindando
sus servicios de salud a los pobladores de dicho dmbito, especificamente de fa Provincia de Ambo.

El cumplimiento adecuado de sus funciones sanitarias se ve afectado debido a que este establecimiento
presenta serias deficiencias en la provision de semvicios y un riesgo latente de enfermedades intra
hospitalarias en el mismo establecimiento por la falta de una adecuada distribucion, funcicnalidad de sus
ambientes y sobre todo condiciones de bioseguridad.

El actual EE.SS estd considerado como un Puesto de Salud, de primer nivel de atencion de salud
I-2, s decir un Puesto de Salud sin internamiento, dicho nosocomio presenta condiciones inadecuadas
de su infraestructura, equipamiento y personal de salud, lo cual en conjunto genera que la poblacion
presente desconfianza e inseguridad de acudir a esle establecimiento de salud y fenga que tomar la
decisién de viajar a los hospitales de la ciudad de Huénuco y ofras regiones lo cuales muchas veces
presentan saturacion y colapsos de sus servicios de salud.

Existen un ntmero considerable de casos de mortalidad en la zona, existiendo alta prevalencia de
morbilidad infectocontagiosa, asi como casos de mortalidad como preducto de complicaciones de ias
mismas. Manteniéndose aun la presencia de altos indices de mortalidad materno infanti. En muchos de
los casos estas causas de mortalidad pudieron haber sido resueltas si se hubiera podido tener una
adecuada capacidad resolutiva de los servicios de salud.

Los cambios que se vienen experimentando en la salud pablica y las organizaciones de salud, obligan a
la realizacién de modificaciones significativas en el disefio de las organizaciones de salud, con la finalidad
de hacerlas mas dindmicas, eficientes y competitivas y con elio elevar los niveles de calidad de atencién
en sus diferentes servicios; lo cual implica también adecuar, modernizar y ampliar su capacidad resolutiva.
Ante esta perspectiva, el Puesto de Salud de Matihuaca (Ambo}, plantea garantizar un mayor acceso a
la atencién integral de salud con sewvicios adecuados y de calidad, cuya tnica finafidad consiste en mitigar
el dafio que las enfermedades ccasionan en la poblacidn, prevenir la enfermedad y promocionar ia salud.
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Regién
Provincia
Distrito
Localidad
Direccion

: Huanuco

: Ambo

: San Rafael
: Matihuaca
:JR. SN

DISTRITO DE SAN RAFAEL, CENTRO FPOBLADO MATIHUACA, 2021

WEL ALCIDES CARRION

Foto Satelital tomada dei Google Earth - 2021+
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Fuente: Elaboracion de la Oficina de Epidemiologia PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL - P.S.
MATIHUACA
Limites:
El Centro Poblado de Matihuaca se localiza al Este de la capital del distrito de San Rafael,
provincia de Ambo, region Huanuco, en la margen izquierda del ric Huariaca. Su capital es la
comunidad campesina de San Pedro de Matihuaca {(a 3,250 m.s.n.m.).
E! distrito de San Rafael limita:
Por el Norte, con el distrito de Ambo.
Por el Sur, con los distritos de Pallanchacra y Huariaca (Provincia de Pasco).
Por el Este, con el distrito de Panao {Provincia de Pachitea).
Por el Oeste, con los distritos de Huacar y San Francisco.
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CUADRO N° 02
_ IVII() OleCA ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE AMBO

Ambo 20886 288.8 72,32 hab/km? 2064
Cayna 2502 166.05 15,07 hab/km? 2502
Coplas 2706 183.21 9,45 hab/km? 2706
Conchamarca 5855 101.76 43,64 hab/km? 2226
San Francisco 1561 121.21 12,88 hab/kmz 3500
Huacar 8464 234.23 31,8 hab/km? 2114
San Rafael - 11015 443.63 20,12 hab/km? 2694
Temayauichua 3511 42,11 80,31 hab/km? 2700

Fuente: MINSA-REDES DE SALUD 2021
La poblacion del distrito de San Rafael, se estima en 11,015 personas para el afio 2022

SUPERFICIE TERRITORIAL, CATEGORIA DE CREACION Y REGION NATURAL
A NIVEL DE LA PROVINCIA DE AMBO DISTRITO DE SAN RAFAEL Y CENTRO
POBLADOQ MATIHUACA, 2021

Nexos
1 |CC.PP MATIHUACA. MATIHUACA P%?)T:;?o Quechua | 43.63 km2
2 |CASERIO OCUCALLA QCUCALLA Caserio Quechua 14,52 km?2
3 | CASERIO PILLAO PILLAO Caserio Quechua 14.52 km?2
CASERIO .
4 QUEROJAMANAN QUEROJAMANAN Caserio Quechua 25.52 km2

Fuente: directorio nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales 2021 — INEI

CUADRO N° 03
POBLACION DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO
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POBLACION POR ETAPAS DE VIDA SEGUN SEXO EN EL
EN EL CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL 2017-2021

Fuente: Elaborado con dates de la Proyeccion INEI 2017-2021

En la tabla 03, muestra la poblacién por etapas del ciclo de vida v sexo a nivel del centro poblado
de Matihuaca segtn datos del INE! la poblacion del aito 2021 es de 871 habitantes en relacién
del afio 2017 que la poblacién asignada era de 1154 habitantes siendo el 22,00% nifios, 14,0%
adolescente, 21,0% joven, 30.0% adulto vy 12,0% adulto mayor, lo que indica que el mayor
porcentaje es adulto y el menor porcentaje son adultos mayores.

Para la poblacién 2021, el 30,00% son nifios, 13,0% adolescente, 18,0% joven, 30,0% adulto y
9,0% adulto mayor, lo que indica que el mayor porcentaje son nifios y adultos y el menor
porcentaje son adultos mayores.

La tasa de crecimiento fue de -0,25% desde el afio 2017 hasta el afio 2021, para el género
masculinos fue de -0,25y del -0,25% para el género femenino en el centro pobiado de Matihuaca
para el pericdo 2017 al 2021, entre los factores que indican el crecimiento negativo esta la
migracion para mejores expectativas de vida hacia otros distritos de la region.

Jiim'-.}‘.’
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Grafico N° 02

PIRAMIDE POBLACIONAL COMPARATIVA DEL CENTRO POBLADO DE
MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL Y PROVINCIA DE AMBO 2017-2021

Fuente: Elaborado por la Oficina de Epidemiologia de la Red Ambo con Datos del INEI - 2017-2021

El grafico N° 02, en la piramide que compara la poblacién establecida por el INEl y padrén
nominal para el Centro poblado de Matihuaca, El afio 2017 y 2021 se evidencian que la poblacion
de nifios que van desde los O afios hasta los nueve afios ha aumentado en 14 nifios como se
puede observar la piramide con base ancha en la parte inferior, por lo contrario la etapa de vida
adulta y adulta mayor va disminuyendo en forma progresiva respectivamente, teniendo ademas
una disminucion en la poblacién de 20 a 24 afios a diferencia de la poblacion de 30 a 34 que se
muestra que existe un decremento del afio 2017 al afio 2021.
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Razon de Dependencia, indice de Vejez y Puerilidad.
Tabla N° 04
RAZON DE DEPENDENCIA, ANCIANIDAD, PUERILIDAD E INDICE DE VEJEZ EN
EL. CENTRO POBLADO MATIHUACA DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE
AMBG 2017 -2021

|0a14 343 324 -5,54
2 (15264 712 490 31,18
165 a mas 99 57 -42,42
Razoén de Ancianidad 13,90 11,63 0,16
Razon de Puerilidad 4817 66,12 0,37
indice de Vejez 28,86 17,59 -0,39

Fuente: Elaborado por la Oficina de Epidemiologia Red Ambo con Datos del INE} - 2017-2021

En la tabla N° 04, se muestra que las poblaciones de 0 a 14 afos entre el 2017 y el 2021 han
disminuido en -5,54%, las poblaciones de 15 a 64 afics también han disminuido en -31;18% y la
poblacion de 65 a mas con disminucion de -42,42%. Sobre los cuatro indicadores importantes,
En primer lugar, la razon de dependencia, la cual mide la poblacién independiente y la PEA, el
2017 fue de 62,08 y el 2021 aumenté en 77,76 siendo la tasa de crecimiento positiva con 0,25
entre los periodos de evaluacion. Respecto a la razdn de ancianidad, la cual mide la poblacién
mayor a 65 afios y la PEA, en el 2017 fue de 13,90 vy en el afo 2021 de 11,63 disminuyendo la
tasa de crecimiento en -0.16, Respecto a la Puerilidad, la cuat mide la poblacion de 0 a 14 afios
y la PEA, ef 2017 la razon fue de 48,17 y la del 2021 de 66,12, con una fasa de crecimiento
positivo 0,37, por Ultimo el indice de vejez, ef cual mide la poblacion de 65 a mas y la poblacion
de 0 a 14 afios, el 2017 fue de 28,88, vy el 2021 de 17,59, disminuyendo una tasa de -0,39%.

Densidad poblacional

Tabla N° 05
DENSIDAD POBLACIONAL COMPARATIVA A NIVEL DEL CENTRO POBLADO DE
MATIHUACA DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO, 2017-2021

Prov. Ambo 38,43 | 36,24 | 36, 33,72 33,79 -4,64
Dist. San Rafael 26,00 | 26,86 | 27,09 | 29,65 19,60 -6,40
CC.PP Matihuaca 30,37.4.30,89 | 31,68 | 24,63 | 22,92 -7,45

Fuente: Elaboracion Propia cq_[.‘g"Déatos 'de'lrlf;ll, - 20172021, _ [ YD
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Tabla N° 05, La informacion que brinda la tabla N°, muestra la disminucion de la densidad
poblacional en el Centro Poblado de Matihuaca, considerando que la tasa de crecimiento entre
los periodos de evaluacion es de -7,45%.

La densidad poblacional del Centro Poblade de Matihuaca en el 2021 es de 22,92hab/km?2.
Estas cifras de tendencia nos permiten estimar para los siguientes afios, que la poblacién viene

migrando del campe z la ciudad.

Poblacion rural y urbana

Tabla N° 06
POBLACION SEGUN AREA DE RESIDENCIA EN EL CENTRO POBLADO
MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO 2021

CC.PP MATIHUACA. 871 100,0 0 0 871 100

Fuente: Elaboracion Propia con Datos del INEI - 2017-2021

Tabla N° 086, la distribucién de la poblacion segln area urbana y rural en ef centro poblado menor
de Matihuaca en el afio 2021 es el 100,0% que habitan en la zona rural y 0% en la zona urbana
respectivamente, dentro del centro poblado hay grandes diferencias, siendo el 100%
perteneciente ai area rural.
La ruralidad de estas comunidades va acompafada de su nivel de pobreza que ocupa el guintil
1 (extrema pobreza).
Poblacién de nifios menores de 5 afios
Grafico N° 03
POBLACION DE NINOS MENORES DE 5 ANOS EN EL. CENTRO POBLADO DE
MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL Y PROVINCIA DE AMBO, 2017-2021
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Fuente: Datos del INE! y padron nominal -2017-2021

En el grafico N° 03, La poblacion de nifios menores de 5 afios en el Centro Poblado de Matihuaca,
distrito de San Rafael, provincia de Ambo, se observa un incremenio en este grupo de etareo
siendo Ia tasa de crecimiento poblacional en el afio 2017 fue de 93 nifios menores de cinco
afnos, el 2018 fue de 84 nifios menores de cinco anos, el afo 2012 fue de 99 nifios menores de
cinco afos, el afo 2020 fue de 102 nifios menores de cinco afios y el afio 2021 un incremento
de 114 nifios menores de cinco afios, en comparacion entre el afio 2017 y 2021 hay un
incremento gradual en cada uno de estos afios.

,,P'pbiacién de gestantes

; Grafico N° 04
NUMERO DE GESTANTES EN EL CENTRO POBLADO MATIHUACA, DISTRITO
DE SAN RAFAEL Y PROVINCIA DE AMBO, 2017-2021

Fuente: Informe de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva -2017-2021

En €l grafico N° 4. Se observa que en el periodo 2017 al 2021 el, nimero de gestantes es en
promedio de 37 gestantes, es dgg[r, cada afio se ha mantenido con la misma cantidad de la
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poblacién gestante del centro poblado menor de Matihuaca. Se espera continuar con la misma

cantidad para los siguientes afios.

Ndamero de nacimiento

Grafico N° 05
NUMERO DE NACIMIENTO EN EL RESTO DE LA PROVINCIA DE AMBO,
DISTRITO DE SAN RAFAEL, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, 2017-2021

2018 2021

Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica SMPN y Registro de Hechos Vitales 2017-20219
En el grafico N° 05, se observa que para et afio 2017 el Centro Poblado de Matihuaca tubo 7
nacimientos, el afio 2018 tubo (5) nacimientos, al afio 2019 tubo (2) nacimientos y para el afic
2020(10) y 2021 tubo {8) nacimientos; observando una disminucién en el afio 2017 al afio 2021
de 2 nacimientos, debido a que ilos partos son referidos al Centro de Salud San Rafael por el

nivel de categoria del puesto de salud.

Namero de defunciones
Tabla N° 07
NUMERO DE DEFUNCIONES POR TODAS LAS CAUSAS A NIVEL DEL RESTO DE
LA PROVINCIA DE AMBO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, CENTRO POBLADO
MATIHUACA, 2017-2021
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En la tabla N° 07 tas defunciones registradas segin la base de datos de registro de hechos
vitales, muestran un incrementa del 60% a nivel de del centro poblado, en niimeros representan

que el afio 2018 y 2019 no hubo defunciones.

Esperanza de vida al nacer
Grafico N° 06
ESPERANZA DE VIDA AL NACER A NIVEL, DEPARTAMENTO DE HUANUCG,
PROVINCIA DE AMBO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, 2017-2021

PROV DE AMBO

DiSTR SAN
RAFAEL

C.P.
MATIHUACA

72

72.8

66.8

73

72.8

5654

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), INEl, MEF, Informe IDH 2005-
2025

El grafico N° 08, La Esperanza de Vida al nacer es el nimero de afios que en promedio esperaria
vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por
edad observadas en el periodo de estudio.

La esperanza de vida segdn los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolio
Humanos (PNUDH) en promedio es de 73, la duracion media de la vida esta aumentada
apreciablemente relacionado con la expansion de los servicios de salud y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la poblacidon que condicionan el desarrolio.

El 2005 la esperanza de vida en el departamento era de 68 afios, en la provincia de ambo el
promedio de esperanza de vida era 60 afios, en el distrito de San Rafael, la esperanza de vida
el 2005 era de 65.7 afios superior a la esperanza de la provincia, y menor a la esperanza de!
departamento. El afio 2017 la esperanza de vida a nivel departamento fue de 74 afios. Respecto
a la provincia de Ambo 1a esperanza fue de 72.0 afios, a nivel del distrito de San Rafael la
esperanza fue de 72.8 afios yamveide! centro pob!adojfde Qﬂatihuaca es de 66,8 anos en

' ‘ 5 _Pagina 211111
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promedio. El afo 202% la esperanza de vida a nivel departamento fue de 74,2 afios. Respecto a
la provincia de Ambo la esperanza fue de 73.0 ahos, a nivel del distrito de San Rafael la
esperanza fue de 72.8 afios y a nivel del centro poblado de Matihuaca es de 65,4 afos en
promedio Los diferentes indicadores muestran que, en todos los niveles, la esperanza de vida es
mayor, ello sostenido en la aplicacion de politicas que mejoren ta salud, educacién, convivencia

social, entre otros factores que determinan este indicador.

Tasa bruta de natalidad

Grafico N° 07
TASA BRUTA DE NATALIDAD POR CADA 1000 HABITANTES A NIVEL DEL
CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA
DE AMBO 2017-2021

Fuente: Elaboracién Propia con datos del INEl —~ Informe de la estrategia Salud Materno Perinatal -2017-
2021

En el grafico N® 7: La tasa de natalidad suele ser el factor que permite medir y monitorear la
natalidad en la comunidad campesina; es asi que se puede evidenciar en el grafico que en el
centro Poblado de Matihuaca, pertenecientes al distrito de San Rafael el afio 2021 fue de 8
nacimientos por cada 1000 habitantes, a diferencia del afic 2017 que fue de 7 nacimientos por
cada 1000 habitantes, tehie 1

5 nacimientos, el afo2019 setighe una

4




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

2 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE StUB GERENCIA DE
I'¢ PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
HUANUCO ACCNDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION

Nuestro compramiso e5 contigo

y en el 2020 se fuvo 10 nacimientos. Se evidencia un ligero incremento de nacimientos en los
altimos dos afios.

Tasa global de fecundidad
Grafico N° 08
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR CADA 1000 MUJERES EN EDAD
REPRODUCTIVA EN EL CENTRO POBLADO MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, 2017-2021

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

Fuente: Elaboracion Propia con datos del INEI — informe de la estrategia Salud Materno Perinatal -2017-2021

En el grafico N°08, La fecundidad es una de las variables demograficas mas importantes para
evaluar la tendencia del crecimiento de la poblacidn. Esta ha venido descendiendo en el Perq,
pero su nivel es todavia elevado, ya que se tienen algunos departamentos del pais donde la
fecundidad esta por encima del promedio nacional debido entre otras situaciones a que las
condiciones de vida son atn deprimidas.

Desde mediados de la década del noventa del siglo pasado, en las acciones de la iucha contra
la pobreza, se tomé en consideracion el comportamiento demografico, dando prioridad a la
atencién de los menores de cinco afios de edad, madres gestantes y lactantes. La reduccién de
fa fecundidad es considerada importante en la actualidad porgue constituye una de las
estrategias para la disminucion de la mortalidad infantil y materna.

La tasa global de fecundidad en el Centro Poblado de Matihuaca, distrite de San Rafael, Provincia
de Ambo en el afio 2017 fue de 17%,
el afio 2018 que fue de 7%, en gl

ectivamente, disminuyendo de manera significativa en

19_',ffu,e una disminucign considerable de 3%, en el afio
U Pagina 23| 111
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2020 y 2021 fue de 21% y 22% respectivamente, un incremento significativo con respecto a los
afios anteriores; estos resultados de disminucion se deben al mayor acceso a los servicios de
salud en salud sexual y reproductiva.

Tasa bruta de mortalidad general

Grafico N° 09
TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 1000 HABITANTES EN EL
CENTRO POBLADO BE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA
DE AMBO 2017-2021

Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica Registro de Hechos Vitales 2017-2021

En el grafico N° 09, la tasa bruta de mortalidad general en el 2017 fue del 1%, en el 2018 y
2019 fue de 0%, en ef 2020 la tasa bruta de mortalidad fue de 1,80% y en el 2021 fue de
2,60%, siendo {os grupos etareos nifics y aduitc mayor los que presentaron mayor nimero de

Cas0s.

Tasa de Morbilidad Especifica TIA COVID-19
Grafico N° 10
TASA DE MORBILIDAD ESPECIFICA TIA COVID EN EL CENTRO
POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE
ANMBO 2020.2021
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Fuente: Informes del Puesto de Salud de Matihuaca, 2021.
En el grafico N° 10, la tasa de Morbilidad Especifica TIA COVID-2019 en el Puesto de
Salud de Matihuaca en el 2020 es 21,37% y en el 2021 fue de 11,48%, siendo los

grupos etareos aduito y adultos mayores los que presentaron mayor niimero de casos.

422 ORGANIZACION Y PRESTACIONES DE SALUD DEL EESS

4.2.2.1 ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SALUD

El Sector Salud tiene como ente rector a la Direccién Regional de Salud Huanuco (DIRESA Hudnuco),
en cuya jurisdiccion regional esté fa Direccion de Red de Salud de Huanuco, Leoncio Prado, Dos de Mayo,

Yarowilca y Huamalies.

En cuante a la capacidad de los servicios de salud fa DIRESA cuenta con 314 establecimientos de salud.

Pagina 25| 111
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El EESS MATIHUACA es de Nivel -2, y brinda los servicios de salud de consultorio de medicina,
enfermeria y obstetricia, consultorio de odontologia, laboratorio, Triaje, tdpico-emergencia v farmacia,

CARTERA DE SERVICIO DE SALUD DEL EESS

Actividades IEC, referencias y conira referencias.

CUADRO N° 03 CARTERA DE SERVICIO DE SALUD DEL EESS

"CARTERA D£ SERVIC!OS DEL PUESTO DE SALUD MATIHUACA -

CATEGORIA |-2”

i . ANEXON"O1- .
o | PRODUCTORADE | PRESTACIONES DELACARTERA { (o | ESPECIFICAR NUMERODE HORAS ¥ DIAS DE
" seRvicios DE | DEseRviciospesatup | SYNO.f- . ATENCION POR UPPS
s CONSULTA CONSULTA AMBULATORIA FOR | | LUNES A DOMINGO: S TARRANAS 5330 13:367
EXTEANA MEDICO GENERAL TARDES: 13:30 — 19:30 = 25 TURNOS / 150 HORAS
s | CONSULTA ATENCION AMBULATORIAPOR | | LUNES ADOMINGO: MANANAS: 67:30 - 13:30 /
EXTERNA ENFERMERD(A) TARDES: 13:30 — 19:30 - 25 TURNOS / 150 HORAS
s | cOMSULTA | E’:‘mﬁ%ﬁm’gg&z‘zﬁ:& ALl s |LUNESADOMINGO: MARANAS: 07:30 ~ 13:30 /
EXTERNA oA SALUD TARDES; 13:30 - 19:30 - 25 TURNOS / 150 HORAS
| CoNsULTA ATENCION AMBULATORIAPOR | | LUNES A DOMINGO: MARANAS: 07:30 - 1330 /
EXTERNA OBSTETRA TARDES: 13:30 ~ 19:30 — 25 TURNOS / 150 HORAS
aa | CONSULTA ATENCION AMBULATORIAPOR | | LUNES A DOMINGO: MARANAS: 07:30 - 1330/
EXTERNA CIRUIANO DENTISTA TARDES: 13:30 — 19:30 ~ 25 TURNOS / 150 HORAS

SALUD FAMILIAR ¥

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS DE PRE

154 COMUNITARIA VISITA BOMICILIARIA POR PROFESIONAL DE LA SALUD NO MEDICO
SALUD FAMIUIAR Y
165 COMUNITARIA VISITA DOMICILIARIA POR MEDICO GENERAL
SALUD FAMILIAR Y
167 COMUNITARIA INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES
SALUD FAMILIAR Y o
168 COMUNITARIA ATENCION INTINERANTE POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO O CAMPARAS DE SALUD
ATENCION DE
170 URGENCIAS Y ATENCION DE URGENCIAS POR MEDICO GENERAL
EMERGENCIAS
PRUEBAS RAPIDAS
178 Y TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS DE LABORATORIO CLINICO ¥ TOMA DE MUESTRA BIOLOGICAS
MUESTRA
186 ATENCION CON EXPENDIO CON MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS
DESINFECCION Y
187 ESTERILILZACION DESINFECCION Y ESTERILIZACION
REFERENCIAY REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA CONTIMUIDAD DE ATENCION
CONTRAREFERENCIA DEL PACIENTE ©E ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

ATENCION DE PARTQ

TODA GESTANTE DEBERA S5ER REFERIDA A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE
CULNTE CON SALA DE PARTO; EL EESS PODRA BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE
CUANDQ ACEDA EN PERIODC EXPULSIVO, EN ALUMBRAMIENTO O EN PUERPERIO

INMINENTE INMEDIATO; EN CASO DE LIMITADA ACCESIBILIDAD PARA LA REFERENCIA. ASIMISMO
SE REALIZA LA ATENCION INMEDIATA DEE RECIEN NACIDO
SEREALIZA VIGILANCHA, DETECCION DE RIESGOS ¥ PREVENCION DE DARIOS DE
VIGILANCIA ACUERDO AL PERFIL PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA, A TRAVEZ DE ACCIONES

EPIDEMIOLDGICA

E INTERVENCIONES ESPECIFICAS EN LA PERSONA, FAMILIA, COMUMNIDAD.Y EL MEDIO
AMBIENTE, FOMENTANDO LA PARTICIPACION tlu&apﬁun

SALUD OCUPACIONAL

REALIZAR LA VIGILANCIA, PR VENClON Y{CONTRO&, DE ?ERMEDADES Y
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El Pueste de Salud de Matihuaca durante el afio 2021, tiene el niimero de personas atendidos de 78 y atenciones de 809.
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ANALISIS DE PRODUCCION DEL EE.SS.
ANALISIS DE ATENCIONES Y ATENDIDOS

NUEStFO COMPrOmIso es cantige
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SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION

INDICADORES SOCIALES

indice de desarrollo humano. -

Se evidencia que en el distriio de San Rafael el afio 2013 Y 2018 e! indice de desarrollo humano es de va
disminuyendo a diferencia del afio 2007 que el indice de desarrollo humano fue mayor.

FLUJO DE REFERENCIAS Y SU RELACION CON OTROS EE.SS.

El Puesto de Salud MATIHUACA e de nivel de categoria 1-2 sin internamiento, tiene al Centro de Salud de

Ambo como referencia, como se muestra en la siguiente imagen.

= 1 br 23 min
53.9km
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LOCALIZACION Y ACCESIBILIDAD
| Centro Poblado de Matihuaca se localiza al Este de la capital de! distrito de San Ratfael, provincia de
Ambo, region Huanuce, en fa margen izquierda del rio Huariaca. Su capital es la comunidad campesina
de San Pedro de Matihuaca (a 3,250 m.s.n.m.). Las condiciones de accesibilidad de fa ciudad al terreno
del Puesto de Salud de Matihuaca se encuentran en buen estado y transitabllidad vehicutar, peatonal
constante.

1 ﬁ -
Fuente Propia

El Centro Poblado de Matihuaca del distrito de San Rafael presenta un relieve accidentado y escambroso
por la presencia de los ramales que se desglosan de la cordillera central, El clima es templado, frio y
subhimedo, la via de acceso hacia el Puesto de Salud es de carretera afirmada.

El medio de transporte, dentre def centro poblados, mas usados es la moto taxi v las motos linéales.

El Puesto de Salud de Matihuaca se encuentra ubicado a 01 hora 23 minutos de la ciudad de Huanuco

3225 TOPOGRAFIA

El terrenc es un poligono irregular, cuenta con 1 via de acceso; esta se encuentra afirmada, no cuenta
con veredas. Las viviendas del centro poblado son de un piso, generaimente de material rustico; fa
topografia de la zona es agreste semiplano

3.2.26 ZONIFICACION Y USOS EN EL ENTORNO DEL EE.SS.

De acuerdo a la gerencia de Desarrolio Urbano de la Municipalidad Distrital de San rafael, el lote se
encuentra zonificade en un drea urbana destinado para el puesto de salud de Matihuaca.

Por lo tanto, no existe influencia negativa de ningiin tipo al EESS.; no existen granjas, camales, fabticas
ni instalaciones militares en iodo el Centro Poblado.
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3.2.27 DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL EE.SS.

> Agua

Cuenta con el servicio de agua, sin embargo el agua que consume la poblacidon de
MATIHUACA y sus jurisdicciones no son aptos para el consumo humano en un 14.6%; la mayor
parte de la poblacién consume de ios manantiales, riachuelos que al ser ingerida sin hervir
predispone a la poblacidn a las enfermedades gastrointestinales. Las comunidades con
sistema de agua son el 85.4%, los mismos que son monitoreados y vigilados en forma
permanente. El denominador comtin es la carencia de este servicio basico en la poblacion la
que se debe a la desidia de las autoridades locales y regionales.

» Desagiie
Cuenta con el setvicio de desagiie, sin embargo la eliminacién de excretas en la poblacién de
MATIHUACA y sus jurisdicciones en un 80.1%; son viviendas con eliminacién de excretas de
forma segura ya que cuentan con desagiie intra domicitiario y el 19.8% de las viviendas
cuentan con letrinas por lo tanto son viviendas sin eliminacién de excretas seguros. El
denominador comtin es la carencia de este servicio basico en la poblacion la que se debe a la
desidia de las autoridades locales y regionales.

> Electricidad
Cuenta con el servicio de electricidad.

» Comunicaciones
El Medio de comunicacion telefonica e internet:
El servicio de Internet actualmente es limitado en el C.P de MATIHUACA, solo se cuenta con
servicio de Intemet en la municipafidad. En el puesto de Salud Matihuaca contaba con Internet
satelital el cual se instald hace aproximadamente hace 8 meses con el fin de implementar el
punto de digitacion, pero por problemas presupusstarios se suspendid. Hace 2 meses fa
municipalidad también cuenta con el servicio de intemet Satelital.
El Centro Poblado de Mathuaca, asi como sus caserios y centros poblados se benefician con
este medio de comunicacion desde hace varios afios.
L a telefonia celular que empezd a funcionar hace aproximadamente 6 afios, pertenece a la
empresa privada MOVISTAR, esta sefial llega a gran parte de los distritos de la Provincia de
Ambao y del Centro Poblado de Matihuaca , asf mismo se cuenta con telefonia satelital fija de
las empresas privadas GILAT. Cabe mencionar que la sefial del servicio de telefonia
MOWVISTAR es limitada y solo puede ser captada en algunos sitios especificos.
El Puesto de Salud de Matihuaca cuenta un celular Movistar, la mayor parte dal personal
cuenta con celulares privados, lo que facilita la comunicacion.

Medio de comunicacion radial: La radio es la principal forma de comunicacion de la poblacion
existiendo una sola emisora en la cual se comunica los acontecimientos locales, avisos
municipales y es la forma més efectiva de llegar a las comunidades mds alejadas
.Lamentablemente ¢! {ltimo afio por los problemas en la generacion de energia eléctrica ; ya
que en algunas comunidades no hubo fluido eléctrico mas de un mes por lo que el servicio

~ L
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radial estuve suspendide por o cual se perdid la comunicacién con fas comunidades
haciéndose dificil la coordinacién de las actividades exiramurales.

Medio de comunicacion televisivo: Los equipos de transmisién pertenecen a la Municipalidad
distrital de San Rafael, la cual sirve para poder transmitir y difundir a través de las pantalias de
la television informacion audiovisual, sintonizandose en la sefial televisiva solo un canal de
television sea la hora que sea.

4.2.2.9 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL EE.SS.
5 Infraestructura
La tipologia de |z construccidn es en un sesenta por ciento de material noble y de 01 piso y el
otro porcentaje de material rustico con techo de calamina de dos pisos; el estado de
conservacion de todos los médulos es malo.

1 : - .

6 Equipamiento
La situacion del equipamiento y moblliario en el EESS es deficiente, no se cuenta con una serie de equipos
para brindar atencion de calidad. La mayor parte de los equipos se encuentran en malas condiciones
debido a la inexistencia te programas de mantenimiento. Se evidencia que los equipos son de tecnologia
obsoleta no permitiendo a! profesional de salud desempeiiar las funciones de mayor complejidad. Por
tanto, los muebles y enseres se encuentran en mal estado y en limitada canfidad,

Entonces, la intervencidn del EESS mediante un Proyecte de Iaversion Publica (PIP), se realizard en el
misma terreno; porque cuenta con el saneamiento fisico legal en trdmite, en la Oficina Registral Hudnuco
— SUNARP. Ademés, porque cuenta con los servicios basicos y una buena accesibilidad.

622  OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

El establecimiento de salud cuenta con una casa materna, el cual se encuentra en tramites de cierre de
proyecio.
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Finalmente, por su importancia es considerade come prioridad por el Comité Regional Intergubernamentat
de Inversiones en Salud (CRISS) de la Regidn Huanuco a fin de alcanzar la inversion en beneficio de la
poblacion beneficiaria.

5.0 IDEA PRELIMINAR DEL PROBLEMA O SITUACION NEGATIVA

Luego del andlisis de los recursos disponibles, se configura una situacién que evidencia la necesidad de
la intervencion en el EESS, debido principaimente a los problemas de carencia fisica, tanto en
equipamiento e infraestructura, asi como la inadecuada distribucién y funcionamiento de los ambientes
pertenecientes a cada una de la cartera de servicios, que atentan contra la calidad y la bicseguridad de
la- prestacion de los pacientes que acuden al EESS, asi como la carencia tecnoldgica acorde a las
exigencias que ef nivel de complejidad requiere.

Lo mencionado en el parrafo anterior se agudiza con el crecimiento poblacional, especificamente de la
poblacién obietivo, y por consiguiente el crecimiento de la demanda de atenciones de servicios de salud;
obteniéndose insatisfaccién en el usuario intemo y externo, asi como en los indicadores sanitarios.

El estudio de pre inversion deberé corraborar tal situacién preliminar durante el proceso de formulacién
del mismo, en aplicacion de los sistemas de gestién la Entidad y Entidades involucradas en el desarrolio
del estudio y operacion del establecimiento, bajo los conceptos basicos de integralidad, universalidad y
complementariedad de los servicios bajo el concepto de red articulada de atencion.

6.0 PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION

6.1 PROCESOS
Tanto el proceso de adjudicacion, como el de contratacién, corresponden al de un Servicio de
Consuftoria en General, segun la definicién contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
El objetivo de estos procesos es la seleccién y contratacion de la persona, natural o juridica, o
£ONSOICio, que asumira la responsabilidad de formular el Estudio de Preinversion, a nivel de Petfil, del
proyecto que se describe en los presentes Términos de Referencia.

6.2 SISTEMA DE CONTRATACION

Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al
objeto de esta contratacion serd:

e Asuma Alzada.
= Aprecio fijo, Sin aplicacién de férmula de reajuste de precios

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada. Con este sistema, el
POSTOR efectiia una oferta integral para la formulacion del Estudic de Preinversidn requerido,
asumiendo los parametros y requisitos sefialados en este documenio y en las normas vy
reglamentos que son aplicables al abjeto y a la materia que se contrata.

Asimismo, EI POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracién del Estudio de
Preinversion, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto,
segtin los contenidos establecidos en los presentes Términogge Referencia.
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6.3 CARACTERISTICA DEL SERVICIO
» Consuttoria externa
« Coordinacion permanente con el érgano supervisor y revisor: Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Hudnuco.

6.4 ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA
La entidad contratante y supervisora es la unidad Formuladora del Gobierno Regional de
HUANUCO.

7.0 FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

» Determinar el marco tedrico y técnico que regira el desarrollo de la consultoria, asi como las
pautas de organizacidn y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacién del servicio.

s Estos Términos de Referencia son considerados como generales, ne siendo excluyentes ni
limitadores, debiendo EL CONTRATISTA gue obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato,
efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y prestacion del servicio; si
fuera el caso.

s Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y
cumplimiento constituye una cbligacion esencial de EL CONTRATISTA segin se colige del
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo 135° de su Reglamento.

* |os aportes y ofrecimientos que formulo EL CONTRATISTA en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, por consiguiente, al Contrato.
EL CONTRATISTA estara obligade a su cumplimiento, al haberlo cofertado voluntariamente,
habiendo, ademas, servido para la calificacion que le merecié la Buena Pro. Sin embargo, de
existir contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica del Postor,
prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

8.0 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
8.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar €| estudio de pre inversion a nivel de FICHA ESTANDAR denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA
DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”, en el marco a fa ficha Técnica Estandar del Sector Salud, aprobada mediante
QFICIO N° 0587-2020-OGPPM-OPMI/MINSA, que permitan dar solucion a los problemas de
acceso a los servicios especializados de salud por parte de la poblacién de ambito de influencia
del Puesto de Salud de MATIHUACA.

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

*  Asegurar una infervencion técnica, institucional, social, ambiental, que pudiera ser programada
y ejecutada en condiciones. dptimas por el Gobierno Regional Huanuco.
ol & A Pédgina 34|11t
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e  Cumplir con la normatividad vigente para la ejecucion de proyectos de inversion pablica.

e Contar con un estudio que cumpla fodas las exigencias, guias mefodoldgicas y consideraciones
del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas téenicas censtructivas para proyecios de
este tipo.

o Desarollar los planteamientos adecuados de las alternativas de solucidn para poner al servicio
de la poblacion la infraestructura de salud adecuada, de acuerdo a las politicas sectoriales y
regionales en materia de los servicios de salud.

e Lograrla aprebacion de los avances — Blogue 01, 02 y 03 del estudio de pre inversién por la U.F
del Gobierno Regional Huanuco y su censecuente dectaratorio de viabilidad.

o Finalmente, estos estudios sern elaborados en base a la informacion primaria confiable, que se

B recoja en campo v la que desarrolle en gabinete. Deberd identificar y evaluar las afternativas y
metas fisicas a plantear para dar solucidn a ia problematica de los servicios de salud, de modo
gue sean técnicas, econdmicas, financieras y socialmente Gptimos para las localidades y
anexos, con minimg impacto ambiental negativo.

8.0 MARCO DE REFERENCIA, BASE LEGAL Y NORMATIVA TECNICA.

MARCO DE REFERENCIA

El presente estudio de Pre inversién a nivel de FICHA ESTANDAR se denominara: “MEJORAMIENTO
DE L.OS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MATIHUACA DEL DISTRITO DE SAN
RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, Su desarrolio estara orientado
a mejorar la capacidad resolutiva y a la ficha Técnica Estandar del Sector Salud, aprobada mediante
OFICIO N° 0587-2020-OGPPM-OPMUMINSA, para brindar una adecuada atencion a la poblacion que
recibe el respectivo servicio. Este proposito permitird mejorar la calidad del respective servicio en el area
de influencia del proyecto.

E! Gobierno Regional Huanuco, tiene competencias compartidas con los demés niveles de gobierno en
relacion a la naturaleza de 1a infervencidn, segtn la Ley Organica de Gaobiernos Regianales, en el Articulo
102 sobre “Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucién y la Ley de Bases de
la Descentralizacion®, inciso 2 “Competencias Compartidas’, item a). Por ello se encargara de realizar los
estudios de pre inversion necesarios, los estudios definitivos y la ejecucion del proyecte. El Ministerio de
Salud a través de la Direccion Regional de Salud Hudnuco se encargara de la operacion vy el
mantenimiento. No es necesario contar con fa autorizacion del Gobierno Local para la intervencion.

El proyecto requiere de una intervencidn de caracter integral segin nivel de categoria, en relacion a sus
condiciones fisicas existentes y requeridas. Que no solo permita una adecuada atencion y formacion del
personal, sino también que garantice la eficiencia en el uso de los recursos piblicos.

El estudio debera desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del Invierte.pe y de ios contenidos
Minimos Especificos de Estudios de Preinversion en Establecimientos de Salud Estratégicos del
Ministerio de Salud — Aprobado por la Resolucion Directoral N° (10-2012/63.01, asi como las
consideraciones, lineamientos y guias sectoriales, para proyectos de infraestructura y equipamiento de
Salud.

El contenide del presente término de referencia, estara sujeto a la siguiente base legal y marco normativo:
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BASE LEGAL Y NORMATIVA TECNICA
El procedimiento de contratacion de la consultoria, estd amparada bajo la siguiente normatividad:

e Ley N°26842 - “Ley General de Salud”.

e Ley N227657 - “Ley del Ministerio de Salud”,

e Ley N° 29344 - “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”.

¢ Decrefo Legislative N°1252 “Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones” y
su Regiamento, aprobado por D.S. 027-2017-EF y posteriores modificaciones.

o leyN°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF,
modificados por D.L. N? 1341 y DS. N® 056-2017-EF, respectivamente y postericres medificaciones y sus
maodificaciones.

» Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

o ley N° 27444, Ley de Pracedimiento Administrativo General.

» ley N°26572, Ley General de Arbitraje.

» ley del Ejercicic Profesional de Arguitectos y de Ingenieros / Ley N° 16053.

« Ley Complementaria a la L.ey de Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N° 28858 y
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

* Ly N° 29973 - "Ley General de la Persona con Discapacidad”, y su Reglamento, aprobado con D.S. N¢
002-2014-MIMP

»  Dacreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamente de Establecimientos de salud y Servicios
Médicos de Apoyo”.

+ Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

e  Decreto Supreme que medifica la Norma Técnica E.03C "Disefio Sismo resistente” del Reglamente
Nacional de Edificacicnes, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, modificada con
Decreto Supremo N° 002-2014-Vivienda.

»  Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecceficiencia para el Sector Pdblico,
y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010- MINAM. ‘

o  Decrelo Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a los
desastres.

e Resolucién Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guias Nacional de Atencion
Integral de la Salud Sexual y Reproductiva”

e  Resolucion Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y
Contra referencia de los establecimientos del Ministerio de Salud.

¢  Resolucidn Ministerial N° 335-2005/MINSA, que aprueba los "Estédndares minimos de seguridad para
construccion, ampliacidn, rehabilitacién, remodelacion y mitigacidn de riesgos en los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo”

e  Resolucidn Ministerial N° 511-2005/MINSA, que aprueba las Guias de Practica Clinica en Emergencia en
Pediatria.

e Resolucién Ministerial N° 291-2006/MINSA, que aprueba las Guias de Practica Clinica para la Atencion
de las Patologias mas frecuentes y Cuidados Esenciales en la Nifio (a).

o Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la Atencidn
Integral de salud de la Nifia y ei Nifio.
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e Resolucidn Ministerial N2 597-2006 que aprueba la NTS N¢ 022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de
Salud de Gestion de la Historia Clinica

e  Resolucion Ministerial N° 695-2006/ MINSA, que aprueba la Guia Técnica: Guias de Practica Clinica para
fa Atencion de las Emergencias Obstétricas segin Nivel de Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos.

e  Resolucion Ministerial N° 142-2007/MINSA, Documento Técnico: "Estandares e Indicadores de Calidad
en fa Atencién Matema y Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstetricias y
Neonatales.

e  Resolucion Ministerial N° 335-2008/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica de Salud para fa Profilaxis
de la Transmision Madre Nific del VIH y la Sifilis Congénita"

e -Resolucion Ministerial N® 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 087-MINSA/DGSP-V.01: "Norma
Técnica de Salud en Telesalud"

e Resolucidn Ministerial N® 627-2008/MINSA, que aprueba ia NTS N® 072-MINSA/DGSP-V.01: “Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica’

e  Resolucién Ministerial N° 207-2009/MINSA, que aprueba el Documente Técnico: “Plan Estratégico
Nacional para la Reduccion de la Mortalidad Materna y Petinatal 2009-2015".

e Resolucidn Ministerial N® 308-2009/MINSA, que aprueba ia NTS N® 079-MINSA/DGSP-V.01: "Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacién”

e Resolucion Ministerial N° 217-2010/MINSA Proyectc de “Norma Técnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Diagnostico por Imagenes”.

e  Resolucién Ministerial 175-2011/MINSA ,que aprueba las "Definiciones operacionales y criterios de
Programacion de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencion y Confrol de la
Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevencion y Control del Cancer’ y la versién electrénica de la matriz de fa
“Estructura de Costos de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatat,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevencion y Control del Cancer

¢ Resolucion Ministerial N° 464-2011/MINSA Documento Técnico de! Modelo de Atencidn Integral en Salud
Basado en Familia en Comunidad, aprobado mediante, que define los paguetes de atencién integral de
salud por ciclos de vida y de la familia.

¢  Resolucidn Ministerial N°527-2011/MINSA “Guia Técnica para la Evaluacion de la Salisfaccién del
Usuario Externo en los Establecimientos de salud y Servicios -Médicos de Apoyo” del Ministerio de Salud

e  Resolucidn Ministerial N° 546-2011/MINSA, aprueba NTS N°¢ 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de
Salud Categorias de Establecimientes del Sector Sajud.

e Resolucidn Ministerial N° 361-2011/MINSA, aprueba Guia téenica para la psicoprofilaxis obstétrica y
estimulacion prenatal _

e  Resolucidn Ministerial N° 052-2012-MINAM, aprueba la Directiva para fa Concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA} y el Sistema Nacional de Inversion Pdblica (SNIP)
y sus modificatorias.

e Resolucién Ministerial N°554-2012, aprueban norma técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01,
Norma Técnica de Salud: Gestidn y Manejo de Residuos Solidos en Establecimientos de salud y Servicios
Médicos de Apoyo.

e  Resolucion Ministerial N*632-2012/MINSA, que aprueba el “Listado Nacional de Establecimiento de Salud
Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud’, Resolucidn Ministerial N°997-
2012/MINSA, que modifica el Listado.y-sus modificatorias.

o Resolucion Ministerial N° 853-2012/MINSA, gue aprueba la Directiva, Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-
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V.02 “Directiva Sanitaria para la Evaluacién de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los
Establecimientos de salud”.

*  Resolucion Ministerial N° 371-2012/MINSA Proyecto de “Norma Técnica de Salud de los Establecimientos
de salud que realizan Cirugfa Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia”.

o  Resolucion Ministerial N° 853-2012/MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-
V.02 Directiva Sanitaria para fa Evaliacién de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los
Establecimientos de salud.

¢ Resolucién Ministerial N° 076-2014/MINSA, aprobar la Guia Técnica para la Categorizacidn de
Establecimientos del Sector Salud.

»  Resolucion Ministerial N° 099-2014/MINSA, aprobar la Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-
v.01, Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud.

e Resolucién Ministerial N° 437-2014/MINSA, aprueba Guia Técnica para la metodologia de estimacion de
las brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de
atencion.

¢ Resolucidn Ministerial N° 442-2014/MINSA, aprueba Directiva Administrativa N° 199-MINSA/DGSP-V .01,
Directiva Administrativa que establece el listado de valores referenciales del volumen de produccion
optimizada de los setvicios de salud para la formulacidn de los proyectos de iaversion pablica.

¢ Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA, aprueba la Norma técnica de Salud NTS N° 110-
MINSA/DGIEM-V.01, Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de salud del Segundo Nivel
de Atencidn.

«  Resolucion Ministerial N° 045-2015, aprueba Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de salud de Primer Nivel de Atencion.

»  Resolucion Directoral N°003-2013/63.1, aprughan lineamientos basicos para la formulacion de proyectos
de inversién publica con enfoque territorial.

+  Resolucion Directoral N° 001-2015-EF/63.1, aprueban guia general para identificacion, formulacidn y
evaluacion social de proyectos de inversién publica, a nivel de perfil y/o la norma que la modifique o
reemplace.

o  Decreto LegislativoN° 1157, que aprueba la Medernizacién de la Gestidn de la Inversién Piblica en salud.

«  Resolucién Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/) que aprueba el Manual para la ejecucion de las
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

¢ Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para la Evaluacién de riesgos
ocasionados por fendmenos naturales.

« Demds normas técnicas ¢ pardmeiros internacionales para unidades y/o servicios hospitalarios que no
tienen referente nacional adecuado y/o necesita perfeccionarse, vigentes y sus modificatorias.

e Resolucidn Directoral N° 007-2016-EF/15, que aprueba los lineamientos generales para Proyectos de
fnversion Publica y /o la norma que la modifique o reemplace.

»  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1157 que aprueba los mecanismos e instrumentos de coordinacién
a nivel secterial e intergubemamental, para el planeamiento, priorizacién, y seguimiento de la expansion
y sostenimiento de la oferta de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
1157, que aprueba la Modermnizacion de fa Gestion de la Inversian Piblica en Salud.

» Decreto Legislativo N° 1435, Decreto Legislativo gue establece la implementacién y funcionamiento del
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial.

* Heglamento del Decrsto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestiggﬁﬂ invey m?fes deroga la Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacional
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de Inversién Piblica. Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica ¢! Decreto Legislativo
N2 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversionas y deroga la Ley N® 27293, ley de! Sistema Nacional de Inversidn Pablica, Modificado por fa
Primera Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Legislative N° 1341, Decreto Legislativo
que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

o  Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecucion dei Gasto Piblico y establece ofras
disposiciones

10.0CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO
Las consideraciones generales de las actividades a desarrollar por EL CONTRATISTA tienen como
propdsito determinar las pautas principales o ruta a seguir durante el proceso de la formulacién del
proyecto de inversién pliblica, exigidas por LA ENTIDAD, las entidades involucradas en la evaluacion y
los'pardmetros técnicos requeridos en la normativa vigente en toda su extensidn; a efectos de garantizar
el adecuado proceso y ia trasparencia del mismo entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD, las cuales se
detallan a continuacion:

a) la elaboracion del Estudio de Preinversion es obligatoria y se enmarcard en los Objetivos del Milenio,
Acuerdo Nacional, Lineamientos de Polftica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y
LA ENTIDAD Multianuat de Inversion Pdblica, en el contexto nacional, regional y local. Se regira de
acuerdo con los “Contenidos Minimos Especificos de Estudics de Preinversion a nivel de perfil de PIP en
Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud® - Anexe CME 12 o la norma que la
modifique o reemplace (Anexo 01 de los presentes términos de referencia), y cumpliendo lo dispuesto en
los Lineamientos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(INVIERTE.pe)s.

LA ENTIDAD, tiene las facultades de profundizar los contenidos requeridos en el anexo precitado, por set
una estructura minima, siempre y cuando tenga como propésito ampliar el analisis del estudio y disminuir
fos riesgos en la inversion. Esta facultad se deriva de las afribuciones asignadas a las entidades
evaluadoras del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe)
y demés normativas pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta aplicacion seran
asumidos por EL CONTRATISTA, por lo que deberan ser previstos en su oferta econdmica.

b) La declaratoria de viabilidad del PIP sera realizado a un solo nivel de estudio (FICHA ESTANDAR), y
estar4 a cargo de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno Regional de Hudnuco, asf
mismo, un actor importante en el proceso de formulacién del Pl es la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversién del Gobierno Regional de Hudnuco, quien tiene faculiades de poder realizar seguimiento
durante la prestacion del servicio. En cada uno de los casos, el estudio desarrollado por EL
CONTRATISTA, sera evaluado por las entidades precitadas, debiendo participar en ¢l levantamiento de
observaciones que correspondan, hasta obtener la conformidad o aprobacién. En caso corresponda,
partes del proceso mencionado podria requerir también a opinién técnica favorable de ofros érganos
rectores del Sector Salud.

5 Toda modificacion a los fineamientos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gesiion de Inversiones yfo Sistema
nacional de Inversién Pablica (atn wge H: jenden incorporados al presente Termtnos de Referencias.
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¢) Parala elaboracion del Estudio de Preinversion, EL CONTRATISTA debe considerar la normatividad
vigente aplicable al momento de la formuiacién y de aquellos que se promulguen durante la
prestacion del servicio, es decir, aplicar fas normas técnicas de Salud, normas técnicas de Ingenieria,
el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y regulaciones vinculadas con fa gestion del riesge de
desastres, evaluacién de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de ia normativa del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento.

d) EL CONTRATISTA come parte del levantamiento de informacion necesario para la formulacion del P,
efectuara el trabajo de campo en la zona donde intervendra el proyecto; ya sea a través de inspeccién
directa, entrevistas y encuestas a profundidad, segin corresponda, sefeccionande a los involucrados
importantes dentro de! proceso. EL CONTRATISTA debera informar por fo menos con cinco (5) dias
calendario de anticipacién considerando la fecha y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados yfo
acompafiados por LA ENTIDAD o algtn otro involucrado.

e) Las entidades involucradas solo proveeran informacidn que se tenga al momento de fa formulacién, en
su forma original y existente, es decir, EL. CONTRATISTA no podr4 encargar en ninguna forma, ef llenado
de un disefio o formato de acopio de informacion para el proyecto a trabajadores de Ia Institucion y/o el
Establecimiento; por tanto, EL CONTRATISTA trabajard la informacion segtin le haya sido canalizada y
lo adecuara a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de formulacion.

f)  Durante el proceso de elaboracién del estutio, LA ENTIDAD tendrd la facultad de realizar revisiones de
los avances Y resultados, hasta la culminacién del P, asi como a solicitud de las entidades involucradas
como el Establecimiento de Salud beneficiario, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion, la
Direccion/Gerencia Regional de Salud, entre otros; asi como la supervision de los procesos para asegurar
la correcta formulacion del estudio. Lo mencionado se realizard obedeciendo al requerimiento de
reuniones y exposiciones, por parte de LA ENTIDAD y demds mencionados.

Segln lo requerido, EL CONTRATISTA y/o los integrantes del Equipo Técnico de! Estudio deben estar
presentes en dichas reuniones, que serdn convocadas por LA ENTIDAD, las mismas que podran
realizarse en la ciudad de Hudnuco, Lima y/o en el dmbito del Proyecto.

g) Las reuniones con EL CONTRATISTA y/o su Equipo Técnico del Estudio, serén flevadas a cabo en las
instalaciones de LA ENTIDAD o donde se disponga, segun los fines del mismo; siendo éstas programadas
los dias de semana {lunes a viemes) en el horario de 8:00 a 17:30 horas. Es facultad de LA ENTIDAD
convocar de forma extraordinaria en otros horarios, lugares y/o dias. Cabe precisar, que al requerimiento
precitado, se afaden las Asistencias Técnicas solicitadas por EL CONTRATISTA o LA ENTIDAD.

h)  En casc de que LA ENTIDAD requiera conocer por anticipade la informacién contenida en alguno de los
entregables o la presentacién de informe de avances no considerada como entregable, podré ser
solicitado a EL CONTRATISTA en cualquier momento de la formulacidn o levantamiento de
observaciones. La misma podra ser remitida por escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD o mediante
correo electrdnico, sin que ello signifique pago adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial
emiticda por EL. CONTRATISTA a través de mesa de partes o correos electronicos, no conllevaran a que

LA ENTIDAD emita opinion respectg gl avance, y no corresponderdn a los tiempos destinados para
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evaluacion, asumiendo £ CONTRATISTA sus tiempos destinados a la formulacion o levantamiento de
observaciones.

i) EL CONTRATISTA se hara cargo de fodos los recursos y gastos requeridos para fa formulacién del
estudio tales como personal, equipos, herramientas, honorarios, impuestos, seguros, derechos de
tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, vidticos, entre otros; para el trabajo que realice durante la
formulacion, evaluacidn y levantamiento de observaciones; siendo responsabie del mismo y 1o que
demande cumplir los aspectos técnicos nomativos requeridos para su aprobacion. Asimismo, EL
CONTRATISTA se hara cargo de tas gestiones y trmites para la emision de licencias, permisos,
inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, entre ofros, que se requieran en la elaboracion del
Ploes

11.0°  CONTENIDOS MiNIMOS Y PARAMETROS TECNICOS DEL SERVICIO
11.1  PLAN DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATISTA

El presente producto contiene la planificacion de las actividades a desarollar por EL
CONTRATISTA durante todo &l procesa de la formulacion, una vez suscrito el contrato, hasta el
término del mismo.

El propdsito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de
formulacion y control de calidad a emplear durante la elaboracién del Estudio de Preinversion en
cada uno de sus modulos y acorde a las consideraciones de! servicio, descritas en los términos de
referencia.

E! Plan de Actividades es primordial para ef seguimiento del accionar de EL CONTRATISTA,
debido a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo del
servicio, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta para el
seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA, con el propdsito
de cumplir con el objetivo de la contratacién.

A continuacién, se detalla los contenidos minimos a considerar en el desarrollo del Plan de
Actividades:

e Caratula

o ndice de contenidos

e Marco legal y normativa técnica a aplicar

e Objetivos del Plan de Actividades (general y especificos)

e Metodologia de la formulacidn del Estudio, para cada méduio (¥).

o Descripcioén de las actividades a ejecutar. Siendo su contenido minimo lo siguiente:

> Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Técnico del Estudio,
por cada médulo {*).
» Cuadro donde se identifiquen los contenidos (por items segiin ia vigente) del Estudio,
los tiempos de elaboracidn de cada item y los profesionales a cargo.
»  Cronograma de desarfolio;de-las actividades 8! PIP-{Diagrama Gantt).
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» Programacidn de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres, entrevistas,
encuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando objetivos, entidades v
funcionarios clave con los que requisre coordinar.

> Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de la formulacién de cada
madulo {*).

» Relacién de profesionales que conforman el Equipc Técnico def Estudio. Incluir datos
de contacto {nGmero de teléfono, correo electrdnico), N° de colegiatura y N° de
documento de identidad.

» Recursos fisicos destinados al desarrollo del Estudio, incluir direccion, teléfono de la
oficina y direccién de correo electrénico empresarial.

*  Anexos:
» Contratos o documentacion donde se especifique o demuestre la relacién contractual
entre el Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, durante el pesriodo que
corresponda su participacion () en el desarrolio del Estudio.

Notas:

{(*} Mddulo: corresponde segln la nommativa del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) a los capitulos de: Aspectos
Generales, ldentificacién, Formulacién y Evaluacién.

(**) Si la intervencion del profesicnal del Equipo Técnice del Estudio es posterior a la
elaboracion del Plan de Actividades, estos documentos podran ser presentados junio al
Entregable donde corresponda a su participacion.

112 ESTUDIO DE PREINVERSION

Los contenidos del Estudio de Preinversidn a nivel de FICHA ESTANDAR, deben seguir ia
estructura contemplada en la normativa de los “instructivos de la ficha técnica de proyectos
de Inversion para establecimientos de salud sin infernamiento)® o la norma que la modifique
o reemplace, y segtn lo dispuesto en el literal &) del item 6 de los presentes términos de
referencia.

Adicionalmente, LA ENTIDAD incluye algunas precisiones a considerar durante la
elaboracion de cada uno de los capitulos del estudio, la misma que no es restictiva, ni
limitativa; por ello, EL CONTRATISTA puede proponer una metodologia basada en fuentes
oficiales” a fin de mejorar la propuesta de su planteamiento técnico, siempre que garantice
la coherencia con la normativa en cada una de las especialidades involucradas en la
formutacion. La estructura a seguir es la siguiente:

ASPECTOS GENERALES

& Aprobado con OFICIO N° 0587-2020-0GPPM-OPMIMINSA
! Fuentes oficiales, publicaciones, ariculos,u otros que tengan sustento cientificp basado en evidencias o estudios de meta-

andlisis, para la formulacién de-las distinta companemes del Estudio, as\gua#es pgeden ser nacionales o internacionales.
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En este mddulo se sustenta la pertinencia y prioridad del P1. Incluye informacidn sobre la competencia
de la Entidad para su formulacidn y ejecucién; asi como, las dependencias involucradas.

Nombre del Proyecto®

El nombre del PIP debe permifir identificar la naturaleza y el chjeto® de la intervencion, asi como la
localizacién geografica del mismo.

Articulacion con el Programa Multianuat de Inversiones (PMI)

Servicios publicos con brecha identificada y priorizada:

En el Sector Salud, se han identificado brechas en los servicios brindados en el primer nivel de
atencion. En concordancia con la Programacion Multianual de Inversiones en Salud, aquel servicio
para el que correspande aplicar la Ficha Técnica Estandar es Atencidn de servicies da salud
basicos

Indicador de producto asociado a la brecha de servicios:

Los indicadores correspondientes al servicio piiblico atencion de servicios de salud bésicos con
brecha identificada y priorizada son los siguientes:
* Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atencién con capacidad
instalada inadecuada (brecha de calidad).
¢ Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos def primer nive! de atencién
(brecha de cobertura).
l.a necesidad de nuevos establecimientos de salud sin internamiento 1-3, sera el resultado del
planeamiento de inversiones en base al andlisis de la oferta y la demanda de servicios de salud
en el Ambito correspondiente.
Responsabilidad Funcional
La funcidn, division funcional, grupo funcional y sector responsable, se encuentran predefinidos, en
concordancia con el indicador de preducto y el servicic piblico con brecha identificada.

Institucionalidad

Identificar a las dependencias de la entidad que participan en las tres Fases del Ciclo de! Proyecto. Para
cada Fase, se debera sustentar la competencia de las dependencias identificadas, en el marco de las
funciones sefaladas en et Reglamento de Organizacion y Funciones de la Entidad Piblica respectiva.
Asimismo, sefialar los arreglos interinstitucionales dande se precisa la participacion de las dependencias
del MINSA en las diferentes Fases del Ciclo del Proyecto.

En la Fase de Pre inversion: Identificar a la UF, registrada en el aplicative inform&tico de! Banco de
Proyectos del Invierte.pe, responsable de la elaboracion de los estudios de Pre inversidn y de los términos

s Alinicio de fa elaboracion de un estudio de Preinversion no siempre se contara con toda fa Informacién para definir ef nombre
del PIP, por eso se recomienda que al finafizar el estudio se actualice con los resuttados obtemdos
9 Son aplicables al Sector salud: ampkacaon me;o_amaamo creacion o recuperacuog f” ’J
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de referencia (TdR) ¢ planes de trabajo, segln sea el caso. Sefialar si la UF cuenta con las competencias
legales y las capacidades técnicas para la formulacién dei PIP,

En la Fase de Inversion: Identificar a la UE para la Fase de Inversion. Asimismo, identificar a las dreas
técnicas de la entidad que estarén a cargo de la definicion y conformidad de los aspectos técnicos de
cada uno de los componentes del PIP. Precisar ef documentc mediante el cual la entidad a cargo del PIP
sefiala la UE y las dreas técnicas que participarén en la Fase de Inversién, de corresponder.

En [a Fase de Post inversion: Identificar al Operador responsable de los servicios de salud intervenidos
con ef PIP que estara a cargo de su operacién y mantenimiento.

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI

Seleccionados el Sector y el Pliego, se coloca el nombre de la Unidad Organica que hace las
veces de OPMI y el nombre completo de la persona responsable de la OPMI.

Si el proyecto es formulado por una mancomunidad, el formulador seleccionara
MANCOMUNIDADES REGIONALES o MANCOMUNIDADES REGIONALES, segtn corresponda.

UNIDAD FORMULADORA-UF
En este acapite se considera la informacion del area u érgano dentro de la entidad que actia como
Unidad Formuladora del proyecto de inversion.
Seleccionados el Sector y el Pliego, se indica el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerde
con los datos de inscripcion de fa misma y el nombre completo del profesional responsable de la
formulacidn del proyecto; asi como el nombre completo def responsable de la Unidad Formuladora.
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
UE! Después de seleccionar el Sector y el Pliego, se coloca el nombre de la Unidad Ejecutoza de
Inversiones que se recomienda para gjecutar el proyecto de inversion.
Asimismo, consignar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
para ejecutar el proyecto.
Es importante sefialar ef drgano técnico de la ejecucion de! proyecto de inversion, ya que puede
Ser necesario gue un 6rgano o algunos érgancs de la entidad se encarguen de la conduccion, la
coordinacién o el desarrclio de los aspectos técnicos de la ejecucion de los componentes del
proyecto.
Marco de referencia
Antecedentes. Presentar el marco referencial para la preparacion y formulacion del PIP, citar los
documentos que consignen prioridades, acuerdos y definiciones técnicas a cargo de las autoridades
involucradas (resoluciones, actas, informes, efc.). Asimismo, de ser el caso, presentar de manera
resumida, las acciones correspondientes a los intentos previos para solucionar el problema identificado.
Pertinencia y prioridad del PIP. Sustentar la competencia de la entidad para fa formulacién y ejecucién
del PIP, asimismeo, indicar por qué es necesario y qué resuftados se esperan aicanzar. Sefialar la relacion
explicita del PIP con los lineamientos de politica nacional-sectorial-institucional, con los objetivos
sectoriales e institucionales, con las normas técnicas aplicables, entre otros. Precisar la prioridad del PIP
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dentro de la Programacién Mulianual™®, ¢dmo se complementa con otros PIP' priotizados por las
diferentes autoridades competentes, con los que de manera conjunta se espera contribuir 8 mejorar fos
indicadores de salud de la poblacion a beneficiar con ef proyecto; y de ser el caso, con qué instrumento
legal se ha asignado la prioridad del PiP.

EL CONTRATISTA luego de determinar las acciones previas que conflevaron a plantear una intervencién,
deberd adjuntar la documentacién que determing la prioridad o urgencia de fa implementacion del
establecimiento de salud, estos pueden ser. la resolucion ministerial que lo determina como
establecimiento de salud, entre otros documentos que lo determinen como prioridad.

Finalmente, articular con el programa multianual de inversiones {PML), los servicios piblicos con brechas
identificadas y priorizadas, los indicadores de productos asociados a la brecha del servicio, los indicadores
correspondientes al servicio plblico atencién de servicios de salud basica con brecha inidentificada y
priorizadas son las siguientes:
Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de afencién con capacidad instalada
inadecuada (brecha de calidad).
Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos de primer nivel de atencién (brecha
de cobertura).

¢ EL CONTRATISTA podrd hacer uso de informacion proporcionada por las entidades o actores
sociales involucrados, a través de la enirega directa o aquella consignada de manera oficial en la
pagina web institucional, y que corresponde a aquella con vigencia al momente de la formulacion. Se
debe indicar la procedencia, fecha y afio de la informacidn.

IDENTIFICACION

En este mddulo se identifica el problema que el Estado debe resolver a través de un Pl, asi como los
medics fundamentales para lograrlo. Inciuye la informacion cuantitativa, cualitativa, material gréfico,
fotografico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacitn y medicion de la situacién de contexto
actual.

Diagnéstico de la situacion actual
Area de estudio y 4rea de influencia

a. Ubicacién geografica y caracteristicas climatoldgicas:
El area de estudio consignara el ubigeo™ es el espacio geografico donde se recogerd informacion para
el PIP. Comprende el drea donde se localiza la poblacion a beneficiar (actual y potencial), ef rea de
ubicacién del PiP (considerando las diversas alternativas de localizacion); y, los EESS donde actualmente

10 Plan Sectorial Intergubemamental Multianual de Inversiones en Salud y los Planes Regionales Mulianuales de Inversiones en
Salud, segin lo establecido en ef Art. 4° del D. Leg. N° 1157, que aprueba la modernizacion de la gestidn de la inversion pablica

en salud,
U Por gj. Pl en otros EE.SS. de diferente nivel de complejidad, PIP orientados a mejorar las condiciones de acceso a servicios de

saneamiento basico de la pablacién a beneficiar con gl proyecto;-entre los principales. -~
1 86 puede obtener del RENIPRESS o de la pagind web'del INEI . L
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la poblacion a beneficiar busca atencién™, El drea de estudio puede ser mayor o igual al area de
influencia. Se requiere ubicar:

= EIEE.SS. objeto del PIP.

=  Otros EE.SS. articulados funcionalmente™, a través de una red de servicios, con el EE.SS. objeto del PIP;
y que se complementan para brindar servicios de salud a la poblacién que se ubica en el &mbifo de dicha
red. identificar a los EE.SS. de contencidn de la demanda de baja y mediana complejidad en el citado
&mbito; asi como, a los EE.SS. a donde el EE.SS. objeto del PIP refiere pacientes.

»  QOtros EE.SS. alternativos que brindan servicios similares a los que proveera el EE.SS. objeto del PIP.

= EE.SS. de ofros prestadores con ios que se ha acordado intercambio prestacional.
En todos los cascs, sefialar el cddigo de los EE.SS. identificados, segin prestador, en el Registro
Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES)'#12 del MINSA.

b. Datos Generales de la IPRESS objeto del proyecto de inversidn

En esta 4rea se identificaran los corredores viales que articulan a los EE.SS. identificados anteriormente.
De igual forma, sefialar los corredores viales que conectan al EE.SS. objeto del PIP con ios demds EE.SS.
identificados.

Al consignar el Cédigo Unico de IPRESS (con todos ios ceros) en el Apéndice POBLACION DEL AMBITO
DE INFLUENCIA de la Ficha Técnica Estdndar, se generard automaiicamente el nombre del
establecimiento de salud. Se puede acceder & listado de los establecimientos registrados en el Registro
Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) en el siguiente enlace web:
hitp:/fapp12.susalud.gob.pe/.

El dato de la poblacién asignada al establecimiento de salud puede provenir de la DIRIS, DIRESA,
GERESA, de la Red de Salud o def mismo establecimiento de salud

Sefialar, de ser el caso, las perspectivas de modificacion de los corredores viales que articulan los
servicios de salud, que influencian o podrian infiuenciar en la accesibilidad de la pablacién a dichos
servicios. |dentificar los proyectos en formulacion, viables y en ejecucion ligados a mejorar las condiciones
de integracién de ia zona, incorporados en los planes viales de los diferentes niveles de gobierno que
tienen competencia para intervenir en dicho dmbito.

Mapa del drea de estudio: Presentar la defimitacién del 4rea de estudio. Para dicha delimitacién es
necesario identificar, previamente: los limites administrativos, infraestructura que constituya una barrera
para el acceso (existente o proyectado) de la poblacion a los servicios de salud, ias relaciones funcionales
entre EE.SS. Se presentara el mapa del &rea de estudio, indicando los aspectos sefialados anteriormente,
asi como los limites geograficos y las principales vias de acceso.

El 4rea de estudio puede coincidir con el area de influencia, cuando esto no ocurra presentar el Cuadro
de distancias y tiempos entre el EE.SS. objeto del PIP y los EE.SS. a los que deriva pacientes, segin

13Por ejemplo, si actualmente la poblacion para acceder a determinado servicio de salud debe trastadarse a EE.S8. mas iejanos
(durante mds de 2 o 4 horas, seglin corresponda), el drea de estudio involuerard a ese EE.SS. a fin de obtener informacion de
los pacientes referidos 0 que sin ser referidos, son atendidos en dicho servicio. Si el FIP se orienta & ampliar la capacidad
resclutiva del EE.SS, objeto del PIP a fin de evitar que la poblacion se traslade a EE.SS. més lejanos, en ese caso, el drea de
estudio serd mayor al area de influencia del PIP.

14 [dentificar a los EE.SS. que derivan pacientes al EE.SS. objeto del PIP, asi como a los EE.SS. que reciben pacientes referidos
por el EE.SS. objeto dei PIP. :

15 http:/app12.susalud.gob.pe/
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flujo de referencias actual, precisando servicio destino (Distancias en km. y los tiempos en horas entre
los EE.SS.).

Ambito de Influencia de Ia IPRESS o dmbito del PI:

Para determinar el ambito de influencia del proyecto de inversidn, es necesario analizar la red de servicios
de salud en funcion del territorio, poblacion y accesibilidad a los servicios, enfocandose en la persena
respecto a su familia y comunidad.

e Destino de la referencia de la IPRESS objeto def Pl Son las [PRESS a las que el establecimiento
‘ de salud objeto del proyecto de inversidn, refiere pacientes o elemenios de ayuda diagndstica.
..o Establecimientos de salud que refieren a la IPRESS objeto det PI Son todos las IPRESS que
‘ refieren al establecimiento de salud objefo def proyecto. Es importante consignar las distancias,
poblacién asignada y seleccionar de fas listas desplegables, el fipo de via y el medio de iransporte
utilizado para las referencias.

Es indispensable ingresar esta informacion ya que representa el insumo principal para la estimacion de
la dermanda de servicios de salud. Poblacién del area de influencia: El dato de la poblacion total,
corresponde a la pablacién asignada por grupos de edad proporcionado por €l establecimiento de salud
o por la micro red o por la red de salud o DIRIS o DIRESA/GERESA.

Utilizar 1a tasa de crecimiento de la poblacién asignada; de no estar disponible esta, aplicar 1a tasa de
crecimiento infercensal del nivel distrital en el que se enmarca el &rea de influencia del proyecto de
inversion. En caso de que las tasas de crecimiento mencionadas no se encontraran disponibies, el
formulador podra calcular una tasa de crecimiento ufilizando la siguiente férmula:

L
TC P LJ«—I X100
P

0

Donde:

TC = Tasa de crecimienio promedio anual de la peblacion

Pt = Poblacion del afio “t” {por ejemplo, poblacién segtin Censo del afio 2007)
PO = Poblacidn inicial (por ejemplo, pablacion segin Censo del afio 1993)

t = Diferencia entre Pty PO en afios.

Si la tasa de crecimiento de la poblacion fuera negativa, el formulador podra asumir una tasa de
crecimiento igual a cero para las proyecciones o aplicar la tasa de crecimiento provincial ¢ departamental.

¢. Delimitacion def drea de influencia: El 4rea de influencia es aquefla donde se encuentra la poblacion
que requiere atencién en materia de salud. Asimismo, comprende el conjunto de EE.SS. de distinta
capacidad resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y
corredores sociales, articulados funcionalmente y que, ubicados en un determinado espacio geografico,
se complementan para atender a dicha poblacion .
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Para la deiimitacion del &rea de influencia es necesario tener en cuenta las relaciones funcionales entre
EE.SS., las cuales no siempre corresponden a las que considerd la autoridad sanifaria para conformar
las micro redes y redes, respectivamente. En el mapa del drea de influencia, indicar los limites
geograficos, principales vias de acceso, EE.SS. que envian referencias af EE.SS. objeto del PIP. Sefialar
los EE.SS. con carteras de servicios similares.

d. Diagnostico del area de influencia: En este andlisis se deberan considerar los siguientes aspectos:

= Caracterfsticas climaticas, su influencia en ¢l estado de salud de las personas, en el estado de las vias
de transporte, traslado de materiales, disefio y ejecucion en la fase de inversion,

= [dentificar los peligros que pueden impactar sobre los servicios de salud, asi como las condiciones de
vulnerabilidad que los pudieran afectar, considerar situaciones de riesgo de desastres o de contaminacion
ambiental’®,

= Identificar la disponibilidad de servicios basicos (agua, saneamiento, energia, telecomunicaciones) y su
influencia en ¢l estado de salud de las personas; de igual modo identificar la disponibilidad de dichos
servicios en los setvicios de salud.

Establecimientos de Salud en los que intervendra el PIP

=  Lainformacitn respecto a las variables ascciadas con la capacidad productiva actuat, debera tener una
serie historica de 05 afies, como minimo, de tal forma que ayude a la caracterizacién y analisis de la
situacion actual, a su interrelacién con otras variables, asi como el andlisis de su tendencia y creacion de
escenarios futures. Dicha informacion deber4 tener una sola fuente oficial, estar sistematizada y vafidada
por el 6rgano técnico responsable para garantizar su fiabilidad y facilitar su obtencidn; cuya opinion
también es relevante para el andlisis de las causas que podrian explicar las variaciones que se presente
en dicha serie histérica.

=  Excepcionalmente, en caso de que no se disponga de una serie histdrica de 05 afios, el drgano técnico
responsable de su sistematizacién debera sefialar las limitaciones existentes, implementar acciones para
presentar una serie histérica de 03 afios como minimo, las medidas en curso para superar as citadas
limitaciones y los compromisos asumidos para superar dicha situacién.

a) Diagndstico de los servicios de salud en el area de influencia: En este diagndstico se presentaran en
forma concreta los resultados del andlisis'” funcional de los servicios de salud con enfoque de red, en el
area de influencia del PIP. Se deberan considerar los siguientes aspectos:

»  Organizacion de servicios de salud: Se analizaran las limitaciones de la organizacion actual (Micro red,
red o redes) de los servicios de salud priorizados, que deban superarse con la ejecucion del PIP,
debiéndose precisar lo siguiente: i) Organigrama; i) Cartera de servicios de salud de los EE.SS. del
ambito de influencia; v, i) Los intercambios prestacionales actuales entre los EE.SS. objeto del PIP y
otros prestadores, en el marce de los arreglos de articulacion interinstitucional vigentes.

= Sistema de referencia y conira referencia: Se presentardn las limitaciones para el funcionamiento de
ambos sistemas, coma, por ejemplo: Limitaciones en vias de comunicacion, unidades mdviles, recursos

 Formato para el informe de Evaluacion de Riesgo (desarroliar todos los punios, en anexos considerar tnicamente el mapa de
peligros, vulnerabilidad y panel fotografico) Fuente: CENEPRED "Manual de Evaluacién de Riesgo”.
7 En anexo, presentar el docurmento ¢  andlisis funcional de los servigies de salud con enfoque de red.
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humanos para e! transporie asistido de pacientes, equipos de comunicacion, equipamiento de unidades
moviles, entre otros, segun el ¢aso.

= Cuadro de distancias y tiempos entre los EE.SS. relacionados con €l EE.SS. obieto del PIP, segin flujo
de referencias actual, precisando el servicio de desting (Distancias en km. y los tiempos en horas entre
los EE.SS.)e,

b) Diagnéstico de EE.SS. objeto del PIP: El diagndstico debe permitir identificar las restricciones que estén
impidiendo que se provean los servicios de salud demandados, utifizando los estandares de calidad
establecidos, asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta. Para elfo, se debe analizar: -

= |3 cartera de servicios, nivel de compleiidad, capacidad instalada, capacidad resolutiva, preduccién de
dichos servicios, nivel de utilizacion (incluye por ej. el andlisis de la tasa promedio de ocupacion de camas
y duracién media de la estancia hospitaiaria).

e Considerando gue un aspecto critico para la prestacién de servicios de salud es el recurso humano, se
deberan recabar antecedentes sobre las caracteristicas que envuelven o determinan la dotacidn del
recurso humano en los servicios a intervenir; explorar acerca de cémo ha evolucionado la disponibilidad
del recurso humano a fravés del tiempo (durante los Ultimos cinco afios), para de esta manera determinar
si han existido falencias en la posibilidad de contar con cierios recursos; asimismo, determinar si se han
suscitado problemas al respecto. El resultado de este andlisis es comprobar si existe capacidad del
entomo para retener, atraer, disponer o formar recurso humano idénec para desempefiarse en el
establecimiento de salud a intervenir. Asi mismo, considerar la gestion de los programas ¢ planes de
capacitacion del recurso humano del establecimiento de salud de los (itimos tres afios.

= En el andlisis de fa gestion de recursos financieros se deberd preseniar la evolucidn de los ingresos y
gastos del EE.SS. en estudio (durante fos (limos cinco afios), incorporando gréficos y relaciones con
variables como la dotacién de recursos humanos. Cabe destacar, que & partir de este andlisis se obtiene
parte de la informacién necesaria para consiruir los flujos de caja del proyecto.

= Asimismo, se deberdn identificar las limitaciones'® que impiden un uso eficiente de los recursos y que
afectan la atencion a los usuarios de los servicios de salud. De igual manera, se debera analizar la
limitante de recursos humanos para atender en los servicios de salud en general y especializados en el
establecimiento de salud.

v Presentar el Informe técnico Legal de la evaluacidn de la Ubicacion actual del EE. SS vy alternativa del
terreno nuevo (de existir propuesta), segtin requerimientes normativas de seleccidn del terreno.

= Anexara los estudios minimos como ¢l informe y levantamiento topogréfico del terreno propuesto como
alternativa de intervencion, el estudio de mecanica de suelos del terreno, ef informe de Inspeccion Técnica
de Seguridad en edificaciones de defalle en establecimientc de Salud, emitida por la autoridad
competente y el informe de diagndstico ambiental.

= Finalmente, se efectuara el analisis de vulnerabilidad frente a los peligros identificados en el diagndstico
del 4rea de influencia y los impactos ambientales, mediante Informe de Evaluacion de Riesgo, aplicando
la normativa emitida por el Centro Nacional de Estimacién de Prevencitn y reduccidn de riesgos de
desastres (CENEPRED)®

1 Tomar como referencia el andlisis funcional de fos servicios de salud det mbito de influencia det PIP,
% Incluye precisar st en el EE.SS. existen amblentes donde funcionan ofros servicios gue no corresponden a dicho EE.SS. o si
existen obras inconclusas o en arbitraje o si fa disponibilidad de recursos o servicios basicos es parcial (e]. por horas), afectando
la atencién a los usuarios de los servicios de salud.
» Son aplicables las siguientes normas emitidas por e1 CENEPRED:
- Manual Para la evaluacion de Rfesgos opados por Fendmenos Naturales — Vers. 2
Directiva de Procedimientos Administralivos’ Evaluacion de Rlesgosbngmados por Fendmenos Naturales
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¢) Identficar a los EE.SS. con sewvicios de salud similares a los que son abjete del PIP, diferenciando la
poblacién que debe acudir a estos servicios, la cual no debe ser considerada en fa demanda de los
servicios similares intervenidos con el PIP, a fin de evitar sobredimensicnamiento o duplicidad de
intervenciones. Inciuir el andlisis de la informacion estadistica de los Gltimos cinco afos de la produccidn
de servicios de salud simitares. Asimismo, se deberan analizar los fiujos de pacientes que se atienden
por diversos motivos en los establecimientos de salud més lejanos y no utilizan los servicios del
establecimiento més cercano.

d) Sustentar la complementariedad del PIP con otros PIP {incluyendo aquelios a cargo de otros prestadores)
en el ambito de influencia del PiP. Considerar los PIP en los Glfimos cinco afios, ejecutados, en ejecucion,
viables y en formulacién, en servicios yfo EE.SS. del Ambito de influencia del PIP. Gautelar que no exista
duplicidad o fraccionamiento. Si se han ejecutado inversiones en los Ultimos 5 afios en ef EE.SS. objeto
del PIP, indicar ademéas cudles han sido los resultados alcanzados.

EL CONTRATISTA garantizara la correspondencia entre fos distintos productos del diagnastice ingenieril,
debido a que son insumos que se complementan o dependen de ofros. Su coherencia junto a fos
componentes socioecondmicos, salubristas, demograficos, y procesos internos son importantes, debido
a que determinaran el tipo de intervencion en el EESS, por las conclusiones gue determinen cada una de
ellas.

Los involucrados en el PIP

EL CONTRATISTA desarrollara lo estipulade en la ejecucion de LA ENTIDAD aprobade en su Plan de
Actividades, para elio al término del Taller de Involucrados en la zona de intervencidn, firmaran cada uno
de los participantes fa Matriz de Involucrados desarrollada, con su respectiva Acta. Por lo demas, EL
CONTRATISTA desarrollara lo estipulado en Guia técnica de la Ficha Técnica Estandar de Proyectos de
Inversién para establecimientos de salud sin internamiento o ta norma que la modifique o reemplace.

a) Diagndstico de la poblacion afectada por el problema: Especial atencion tendr4 el diagndstico de la
poblacion afectada por el problema, dado que sobre esta base: {i} se planteara el problema central; (i) se
efectuara el andlisis de la demanda; v, (iii} se definirdn las estrategias de provision de los bienes y
semvicios. Se deberd consignar la siguiente informacion:

= |ndicadores del perfil epidemiolégice de fa poblacidn del ambito de influencia que refiejen los principales
problemas sanitarios. Precisar los indicadores vinculados con la cartera referencial de servicios, y que
forman parte de los indicadores de Ia linea de base def PIP. De ser &l caso, precisar la refacidn entre
clertas caracteristicas del drea de influencia (ef. acceso de la poblacién a servicios de saneamiento
basico, condiciones de las vias, actividades econdmicas, seguridad ciudadana) y las principales causas
de morbilidad y de mortalidad.

= Caracteristicas demogréficas y socioscondmicas de la poblacidn, cuantificando a la poblacion v
sefalande la tendencia de crecimiento a futuro. Se debera desagregar la informacion por grupos de
edades, género u otras caracteristicas, para luego estimar y proyectar ia poblacién demandante potencial,

»  Caracteristicas culturales, es decir, costumbres relacionadas con uso de los servicios de salud, cultura
de pago, patrones culturales, idioma y estilos de vida. Sobre esta base se podran definir las caracteristicas
de los setvicios que se proveeran y las estrategias de intervencion.
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s Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud en los que se intervendrd con el PIP. Al respecte,
es importante saber el nivel de acceso y satisfaccion de los usuarios con relacion a los servicios que
demanda y las razones que lo motivan. Asimismo, se deberdn analizar fas condiciones de accesibilidad
geografica?!, econdmica® y sociocultural de la poblacidn a fos servicios de salud, asi como también se
deberdan describir, de ser el casg, las limitantes y problematica que dificulten la accesibilidad a los servicios
de salud, incluyendo creencias, costumbres, y tradiciones en funcion a la blsqueda ¢ acceso a i0s
servicios de salud, bajos ingresos, etc. Por otro lado, se deberan conocer los factores que explican la
demanda o la no demanda. Sobre esta base se podran sustentar los supuestos y parametros asumidos
para efectuar estimaciones y proyecciones de la demanda.

= Asimismo, se deberd indagar sobre otros aspectos que pudiesen afectar el comportamiento de la
demanda o los beneficios del PIP, por gjemplo: condiciones especiales de discapacidad, condiciones de
riesgo-ante situacicnes de peligro de desastres y de contaminacion ambiental.

= Enfermedades prevalentes en el &mbito de intervencién:
E! formulador consignara las tres principales causas de morbilidad de los ultimos tres afios que fueron
atendidas en el establecimiento de salud

« Mortalidad: Las tasas de mortalidad a nivel nacional se encuentran disponibles en la Ficha Técnica
Estandar y se actualizardn anualmente. El formulador consignara los datos de mortalidad segin la
disponibilidad de los datos con que se cuente a nivel distrital o provincial o departamental.
Atemativamente, podra utilizar las siguientes formulas para calcular los indicadores de mortalidad:

a) Tasa de Mortalidad General: Es la proposcidn de personas que faliecen respecto al total de la
poblacién en un periodo de tiempo (usualmente expresada en tanto por mil por afio, %o)

Nimero de defunciones

. ©n un periodo determinado n
Tasa bruta de morialidad = Poblacion total promedio (<107

durante ese periodo

b) Tasa de Mortalidad Infantil: La tasa de mortalidad infantil mide la frecuencia de muerte durante ¢l
primer afo de vida, siendc su denominador & nimero de nacides vivos en el misme afio.

Nimero de defunciones de
menores de un aflo edad

‘Tasa de mortalidad infantil = dt{rante un aﬁo.deterfninado
Nimero de nacidos vives
ese mismo afio

* 1000

= Razdn de Mortalidad Materna: Nimerc anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con &l
embarazo vy el parto por cada 100 000 nacidos vivos.

. Defunciones maternas en un afio
Raz6n de mortalidad materna = - - - x100 000
Niimero de nacidos vives

21 Distanclas y vias de acceso desde las comunidades o centros poblados, a los estabiecnmnentos de salud.
2 Incluye informacion de poblacidn segin 4 de seguro-'
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=  Situacion Actual de Recursos Humanos: Consignar los datos de los recursos humanos del
establecimiento de salud, por grupo ocupacional (médico cirujano/a, cirujano denfista, enfermero/a,
obstetra, etc.) y personal administrativo, la cantidad, condicién laboral de cada recurso humano,
remuneracién anual, aguinaldo o gratificacion anual y costo total anual del recurse humano. Si hubiera
alguna precision o caso particutar, indicaro en la columna OBSERVACIONES.

=  Situacion Actual de Infraesfructura: En la Ficha Técnica Estandar se han predefinido los ambientes
prestacionales para los cuales el formulador debera seleccionar, de las listas desplegables, aquellas
opciones que mejor se aproximen a la situacion actual. A continuacién, insertar filas para consignar los
ambientes complementarios con los que cuente el establecimiento de salud.

Se debe desarrollar la evaluacién de la infraestructura por bloques (conjunto de ambientes), indicar los
ambientes prestacionales y complementarios con sus respectivos sub ambientes asociados, de
corresponder. El analisis se realiza por cada ambiente o subambiente, indicando el material predominante
(concreto, ladrillo o blogue de concreto, madera, prefabricado, quincha o adobe o sillar con cal 0 cemento);
la antigiiedad de la infraestructura en afios; el estado de conservacion {bueno, malo o regular) y el drea
en melres cuadrados.
Los criterios empleados para la calificacion del estado de conservacion de los ambientes, son los
siguientes:
= Bueno. Ambiente con ligero deterioro en acabados por el uso normal. Recibe
mantenimiento permanente.
= Regular. Ambiente con acabados e instalaciones eléctricas y sanitarias que presenten
deterioro visible. Las acciones de mantenimiento son esporadicas.
» Male. Ambiente con estructuras deterioradas; acabados e instalaciones eléctricas y
sanitarias con desperfectos; sin acciones de mantenimiento.
=  Situacion Actual de Equipamiento: Consignar datos de! equipamiento por estado de conservacidn
segun tipo de equipo.
= Bueno: equipo en perfectas condiciones técnicas y fisicas; se encuentra dentro de su
tiempo de vida (til y no ha tenido intervenciones de mantenimiento correctivo. »
« Regular o deficiente: equipo que se encuentra operando en condiciones normales
técnicas v fisicas y dentro de sus parametros técnicos; ha superado su tiempo de vida Glil
y ha tenido infervenciones de mantenimiento correctivo.
» Malo: equipo que se encuentra en condiciones deficientes técnicas v fisicas, opera sin
cumplir sus pardmetros técnicos y/o no opera; ha superado su tiempo de vida dtil;
independientemente de si haya o no tenido intervenciones de mantenimiento

La fuente de informacion sera el inventario de equipos y el levantamiento de informacion correspondiente
{Formato N°01: Evaluacion integral del equipamiento existente y Formate N°02: Equipamiento existente
recuperable de la Directiva N°004-2013-DGIEM/MINSA)6

b)  Andlisis de involucrados: Se deberéan identificar a los grupos sociales involucrados en el proyecto, a las
entidades que apayarian en su ejecucidn y posterior opéracién y mantenimiento; y a las entidades que
tienen a su cargo la ejecucicn de otros PIP que contribuyen a mejorar la salud de la pablacidn. Asimismo,
se deberdn analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi como su
participacion en el Ciclo del Proyecto IguaEmente s importante que se analice los grupos que pueden

ser afectados con la ejecucién de,t sta base se plantea;an las medidas para reducir el riesgo
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de conflictos sociales con tales grupos. Incluir matriz® resumen, donde se reflejen los compromisos
asumidos por las autoridades competentes para la implementacién del PIP y para la ejecucién de
intervenciones complementarias, orientadas a mejorar los indicadores de salud de la poblacién a
beneficiar,

»  Definicidn del problema, sus causas y efectos

Al respecto, se debera especificar con precisién el problema central ideniificado a partir de la
determinacién de cémo afecta a la poblacién a sewir, el estado actual de los sewvicios hospitalarios
(infraestructura, equipamiento, recursos humanos), asi como la gestién de los servicios clinicos y no
clinfcos, de acuerdo al andlisis de identificacion realizado in situ. Asimismo, deberan analizarse y
determinarse las principales causas que generan dicho problema, asi como los efectos que éste ocasiona,
sustentandolos con indicadores o evidencias provenienies det diagndstico realizado; de ser el caso, incluir
los resultados del andlisis de riesgos. Finalmente, se procedera a sistematizar el anlisis en el arbol de
causas-problema-efectos.

»  Planteamiento del proyecto
Se debera especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos o
medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben refiejar los cambios que se espera lograr
con las intervenciones previstas. Asimismo, sistematizar el analisis en el &rbol de medios-cbjetivo-fines.
Por otro lado, se plantearén las alternativas de solucion del problema, sobre la base del andlisis de las
acciones gue concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener refacion con el
objetivo central, ser técnicamente positles, pertinentes y comparables. Finalmente, se precisard el marco
tedrico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su planteamiento como solucién al problema
identificadc.
EL CONTRATISTA hard usc de la informacién proporcionada por las entidades o actores sociales
involucrados, a través de la entrega directa o aquella consignada de manera cficial en la pagina web
institucional, y que corresponde a aquella con vigencia al momento de la formulacidn. Se debe indicar la
procedencia, fecha y afio de la informacidn.

> Descripcion de alternativas de Solucion
Teniendo en cuenia el cumplimiento de las normas técnicas de salud y factores condicionantes como la
identificacién de riesge de desastres asociados al impacto del cambio climatico serfa posible plantear mas
de una propuesta de solucidn respecto a la localizacion del proyecto.
En capacitacién podra considerarse actividades para la actualizacién de personal adiestramiento para el
manejo de equipamiento especializado y gestion administrativa, Los documentos de gestidn que podrian
considerarse, son los siguientes:

¢ Manual de Organizacién y funciones
e Manual de procesos y procedimientos
e Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

»  Requerimientos Institucionales y/o normativos

= Esta malriz se construye progresi\;a'ﬁi_e ¥ e'rcmﬁpleta cuando se sefecciona T altémnativa incorporando las esirategias,
acuerdos, compromisos; y, de ser el caso; incorporairdo huevos involucrados relevantes jparé la ejecucion def PIP.
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Anexar documentos que demuestren, segln corresponda: el Saneamienio Fisico Legal, Factibilidad de
Servicios Basicos, Parametros Urbanisticos, aprobacién de la cartera de servicios de saiud. Se aceptan
como parte de los arreglos institucionales, las sesiones de uso los acuerdos para la gestion de la
titularidad def terreno a nombre del MINSA en un piazo razonable antes de la declaracion de viabifidad
del proyecto.

Los costos asociados a los requisitos constructivos (instalacién de tuberias, puntos de acceso, redes de
suministro, etc) de las empresas de servicios de agua, saneamienio y electricidad para ia factibilidad de
los mismos podrén incluirse en los costos de inversidn de! proyecto como obras complementarias.

El certificado de parametros urbanisticos acordes a la edificacion de salud proyectada otorgada por el
gobiemo local correspondiente, es indispensable para el registro del proyecto.

En caso no se adjunte la aprobacién de la cartera de servicios por la autoridad competente, no proceden
el registro del PI.

FORMULACION

En este médulo se definiran las metas y requerimientos de recursos def PIP, en términos de los
servicios que se ofrecera a la poblacién objetive; la identificacién y cuantificacion de sus costos totales
a precics de mercado y su organizacion en flujos en el horizonte de evaluacién. Incluye ef andlisis de
la informacién refacionada con cada una de las alternativas de solucién identificadas en el médulo
anterior.

A partir de los datos consignados en la seccién de IDENTIFICACION, se obtiene Ja poblacién de
referencia, la pablacion demandante potencial y la poblacién demandante efectiva.

Considerando que el horizonte de evaluacion de! proyecto de inversidn comprende la Fase de Ejecucion
y la Fase de Funcicnamiento, la CPMI del Sector Salud, ha determinado que el plazo de ejecucién del
proyecto estandar para establecimienios de safud sin internamiento, es de dos afios y su periodo de
funcionamiento de 13 afios, fotalizando 15 afios de horizonte de evaluacién

Proyeccidn de la demanda
En base a las estimaciones de la poblacidon demandante, en la Ficha Técnica Estandar se proyecta la
demanda de forma automatica, desde el tercer afio del horizonte de evaluacidn segin UPSS o servicio.

Proyeccidn de la oferta sin proyecto

La oferta es la capacidad de produccién de un servicio de salud que cumple con los estandares
establecidos (de cantidad y calidad), la cual dependera de la capacidad de los recursos o los factores de
produccion de los que disponga la unidad productora o establecimiento de salud.

La oferta en 1a situacion «sin proyecio» es igual a la produccion que se puede alcanzar con aquel factor
que tenga la menor capacidad. Para estimar la oferta en Ia situacion sin proyecto, el formulador debera
seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Evaluar los factores de produccidn disponibles en la unidad productera ¢ establecimiento
de salud para definir si cumplen 0 no con los estandares de cafidad o las normas técnicas de salud.

Paso 2, Estimar las capacidades de produccién. Tener en cuenta los parametros definidos por el

sector o, de no existivestos, tisa feferencias internacionales;
N p y
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Paso 3. Definir la oferta de la unidad productora o establecimiento de salud, para lo cual se
compara las capacidades estimadas de cada factor de produccion; la oferta de la unidad
productora serd igual a la menor capacidad que se haya determinado entre los factores de
produccién.

Paso 4. Proyectar la oferta, considerando que las capacidades no siempre se van a mantener

constantes porgue puede ocurrir que disminuyan por un deterioro progresivo de los activos o que

algunos de elios ya no puedan continuar operando y las posibilidades de su reposicion sean poco
. probables.

La estimacion de la Oferta Optimizada, requiere los siguientes pasos:

Paso A. Analizar las posibilidades de optimizacion. Como medidas para optimizar se pueden
-- gonsiderar las siguientes: .

< Aumento del personal o reasignacidn del personal existente.

= Apenrtura de turnos adicionales.

= Cambio de proceses y/o procedimientos de gestion.

»  Cambio de uso o readecuacién de ambientes existentes con pegquefias obras.

+  Reparacion, rehabilitacion o repotenciacidn de equipos existentes.
Si del andlisis realizado se desprende que las medidas de optimizacion no pueden
concretarse, entonces no procede estimar la oferta optimizada.

Paso B. Estimar las nuevas capacidades. La oferta optimizada se estimard en funcion a fa
capacidad que se lograria con la ejecucién de medidas para cada factor restrictivo que fuese
posible optimizar.

Paso C. Estimar la oferta optimizada. La oferta optimizada es el nivel minimo que se tendra una
vez estimadas las capacidades de los factores restrictivos que fuese posible optimizar.

Paso D. Proyectar la oferta optimizada. Sobre la base del andlisis de las capacidades futuras de
los factores de produccion, se proyectard la oferta en la situacion optimizada para el horizonte de
evaluacion.

BRECHA DE SERVICIOS
Se calcula automaticamente sobre la base de la comparacion de la demanda proyectada y la oferta
optimizada o “sin prayecto”.

Determinacion de la brecha oferta - demanda

a} Estimacion de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con proyecto
En primer lugar, se debe definir la carfera de servicios de salud correspondiente al EE.SS. objefo del PIP
a considerar en el estudio de Preinversion, la cual seré sefialada por la autoridad de salud competente,
sequn lo sefiaiado en el articulo 7 del D. Leg. N 1157, Decreto Legislativo que aprueba la modernizacion
de la gestion de fa inversidn piblica en salud, Asimismo, la autoridad de salud competente debera precisar
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la poblacidn de referencia a considerar segin el tipo de prestaciones? y nivel de complejidad de los
servicios a proveer en el citado EE.SS., de acuerdo al enfoque de red proyectado en el analisis funcional
de servicios de salud del dmbito de influencia. En la poblacidn de referencia, diferenciar por grupos
involucrados, segtin el tipo de prestacicnes y nivel de complejidad.

Sobre la base de la informacidn anteriormente indicada, estimar la poblacién demandante y la demanda
de los servicios de salud que se proveerédn en la Fase de Post inversidn en et EE.SS. objeto del PIP.

La estimacidn de la poblacidn demandante potencial y de la poblacion demandante efectiva, se realizara
utilizando informacidn actualizada de INEI-ENAHO; asimismo, se analizard la consistencia de dicha
estimacion, con la informacién que se obtenga en los registros de produccion de servicios de los
establecimientos de salud. La proyeccion de la poblacién se realizara teniendo en cuenta el periodo
comprendido entre fa Fase de Preinversion y el inicio previsto para la etapa de ejecucion del PIP, asi
come ¢l horizonte de evaluacion. Para dicha prayeccion se utilizara el método de crecimiento geométrico,
sobre la base de la informacion de la informacion del Gltimo censo y fa tasa de crecimiento intercensal.
La estimacion de la demanda de servicios de salud se realizara de acuerdo a los parametros sectoriales
0 en su defecto, se sustentaran los criterios utilizados para dicha estimacién. Se debe presentar segun
tipo de prestaciones, diferenciando servicios finales, servicios intermedios y servicios de apoyo (estos dos
{lfimos son demandas intermedias por lo que podra considerarse usar ratios}, de acuerdo a la cartera de
servicios sefialada por la autoridad de salud competente.

En tal sentido, de acuerdo con la tipologia de PIP, se requiere estimar y proyectar la poblacion
demandante y la demanda de servicios en la situacién “sin proyecto” y, de corresponder, en la situacion
“con proyecto®”. Se debera sustentar el enfoque metodoldgico, los pardmetras y los supuestos utilizados.

b) En segundo lugar, se debera estimar la oferfa en la situacion sin proyecto y, de ser el caso, la oferta
oplimizada de los servicios de salud en les que intervendra el PIP. La oferia en la situacién sin proyecto
serd igual a ia produccién que se puede alcanzar en la prestacion de los servicios finales ¢ intermedios,
con aquel factor que tenga la menor capacidad®. La oferta optimizada sera igual a la produccion que
puede alcanzarse interviniendo en los factores con restricciones, con recursos financiados con el
presupuesto que dispone la entidad a cargo de dichos servicios. La proyeccion en el franscurso del
herizonte de evaluacién debe incluir ef andlisis de si los factores con restriccicnes podrian o no variar en
dicho periodo, por ejemple, las restricciones de disponibilidad de recursos humanos especializados en el
ambite del PIP.

Asimismo, se presentard el analisis de las posibilidades de optimizacién de cada uno de los factores de
produccién. Como medidas para optimizar se puede considerar aumento de personal o reasignacion de
personal existente, establecimiento de turnos adicionales, cambio de procesos y/o procedimientos de
gestidn, cambio de uso ¢ readecuacién de ambientes existentes, reparacién o repotenciacion de equipos

# Preventivo promocionales, recuperativas, no quirirgicas y quisirgicas.
% Para plantear la demanda en la situacion «con proyecto» debes tener una alta cerfidumbre sobre los cambios que pueden
generar las acciones incluidas en el proyecto, en el comportamiento de fa poblacién demandante y en los ratios de concentracion;
al igual que en la magnitud de esos cambios.

= Efandlisis de la capacidad de cada uno de los factores productivos debe ser cuantitativo y cualitativo, a fin de evaluar si dicha
capacidad permite cumplir los estdndares de calidad establecidos en las normas tcnicas para los servicios involucrados.
Considerar el listado de valores referenciales-get Molumen de Produccién Optimizada de los Servicios de Salud. {R.M. N° 442-
2014/MINSA). : A NS
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existentes. La oferta optimizada se estimard en funcidn a la capacidad que se lograria con la ejecucién
de las medidas respectivas.

¢} Finalmente se determinara la brecha de atenciones segun cartera de servicios a lo largo del horizonie de
evaluacion del proyecto, sobre ia base de la comparacién de la demanda efectiva proyectada (en la
situacién sin proyecto o con proyecto, segln corresponda) y la oferta aptimizada o Ia oferta sin proyecio
cuando no haya sido posible optimizarla.

Analisis técnico de las alternativas propuestas

Se deberé presentar de manera clara y concreta los resultados del andlisis tecnico de las alternativas
propuestas, que incorporen las intervenciones recomendadas, segin especialidades, a fin de mitigar los
riesgos identificados en el diagnéstico y lograr que ¢! EE.SS. a implementar cumpla con los Estandares
Minimos de Seguridad y demas condiciones técnicas y funcionales establecidas en la Normas Técnicas
vigentes. Asimismo, se deberd sefialar las consideraciones técnicas y legales relevantes que la UE
debera tener en cuenta en la Fase de Inversién. De igual modo, sefialar los aspectos relevantes a cargo

del Operador responsable en la Fase de Post inversion.

Aspectos técnicos:

a} La localizacion? def EE.SS. debe permitir el acceso a fa mayor cantidad de la poblacién demandante de
los servicios que provee, en el tiempo definido por la autoridad de salud como optimo. Asimismo, debe
presentar en forma concreta los resultados del andlisis técnico legal de la localizacidn, considerando los
parametros urbanisticos establecidos por la municipalidad respectiva, factivilidad de servicios bésicos, el
area requerida para ef desarrcllo de los servicios de salud, el tipo de suelo, facilidades de acceso,
disponibilidad de materiales en la zona para la ejecucidn y condiciones para su traslado, asi como las
caracteristicas de la topografia del terreno, peligros existentes, dimensiones ambientales que podrian
afectarse, entre otras consideraciones establecidas en la normatividad de! Sector Salud.

b) La tecnologia de la construccion y del equipamiento a implementar en la Fase de Inversion debe ser
acorde a lo sefialado en fa normatividad vigente aplicable {Reglamento Nacionat de Edificaciones,
normatividad de! sector, incluyendo las disposiciones vinculadas con el riesge de desastres y los impactos
ambientales). Se requiere analizar las opciones de tecnologia que pueden emplearse en los procesos
para la produccion de servicios en los que se interviene con el PIP, teniendo en cuenta los diversos
factores tales como: vigencia tecnoldgica, garantias de servicio de mantenimiento, condiciones climaticas
y fisicas, entre ofros. Asimismo, sefialar lo correspondiente a las tecnologias de la informacion y
comunicacion consideradas en &l PIP.

¢) Eltamafio. Es la capacidad de produccion de servicios gue proveerd el EE.SS. objeto del PIP para cubrir
la brecha oferta-demanda durante e horizonte de evaluacion del PIP. Para la determinacion del tamafio
se requiere tener en cuenta aspectes como los que se sefialan a continuacién:

@ 1as altemativas de localizacion y de tecnofogia pueden generar distintos costos de inversion, eperacion y manienimiento, lo
que se debe tomar en cuenta en la estimaciéy de loscostos, a ser considerados en la evaluacion a realizar para seleccionar la
allemativa. S . ’:)
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= El tamafio de cada uno de los servicios de salud a proveer se determina a partir de la brecha oferia-
demanda, y de otros facteres como los valores referenciales de volumen de produccion? optimizada de
los servicios de salud y se refleja en LA ENTIDAD Médico Funcional (PMF).

= Ef tamafio de los servicios generales se determina teniendo en cuenta los parametros sectoriales
respectivos, en su defecto sustentar los criterios utilizados.

= Enla determinacion del tamafio de los servicios, usualmente, se consideran criterios de economias de
escala por sus efectos en ia disminucion de los costos promedios de produccion; no obstante, el tamafio
debe ser cuidadosamente analizado por sus implicancias en los niveles de capacidad ociosa que pudiese
generar el proyecto.

»  En tal sentido, la determinacidn del famario de los factores productivos (infraestructura, equipamiento y
recursos humanos) debe ser acorde a la cantidad de servicios a entregar a la poblacién objetivo, segiin
lo previsto en el Plan de Produccion, teniendo en cuenta ia vida util de los activos involucrados, factores
técnicos y financieros, asf como las normas técnicas aplicables. Por tanto, se requiere sefialar las
previsiones consideradas para el crecimiento flexible y modular de la infraestructura; asf como, de la
posibilidad de implementacion gradual de equipamiento, en caso no se disponga de los recursos humanos
para la operacién de los mismos.

d} En el Plan de Produccion se reflejarén los incrementos graduales de la cantidad de servicios {finales,
intermedios, de apoyo y generales) a proveer en ef EE.SS. objeto del PIP, precisando el petiodo de
maduracién y el afio en que iniciaria el periodo de consolidacién del proyecto. En la elaboracién de dicho
plan se tendrd en cuenta las limitaciones existentes, segiin sea el caso, por ejemplo, la disponibilidad de
recursos humanos, financieros, aspectos institucionales, entre otros, que conlleven a que no sea posible
atender el 100% de la brecha desde el primer afio de la Fase de Post inversion.

e) Gestion del riesgo: Luego del andlisis prospective del riesgo, sefialar las medidas que deben
implementarse con el fin de evitar y prevenir el riesge futuro para el PIP.

Programa Médico Funcional (PMF)

Con los valores del afio 15 de la proyeccidn de la brecha, se calcula el grado de uso segun la cartera de
servicios. El formutador completara la informacion de ambientes fisicos y consignara algunas precisiones
en la columna observaciones.

Metas de Productos

Para cada afernativa técnica analizada, sefialar con claridad las metas2¢ fisicas de los medios
fundamentales © componentes del PiP, que se pretenden lograr en la fase de inversién, EL
CONTRATISTA debera estimar calculos de setvicios basicos a reguerir y que garanticen la disponibilidad
necesaria de electricidad y agua, con el propésito de gestionar fa factibilidad de los servicio mencionades
al ser necesaric un mayor requerimiento para la implementacién del proyecto, asegurando la
sostenibilidad segln corresponda, Asi como la incorporacion de otros considerandos emitidos por las
entidades con facultades de evaluacidn. EL contratista presentara un diagrama donde precise las metas
fisicas, segln el resultado del Anélisis de fos Aspectos Técnicos y el medio fundamental correspondiente.

= | istado de valores referenciales del Volumen de Produccion Optimizada de los Servicios de Safud. (R.M. N° 442-2014/MINSA).
Evaluar posibilidad de contar con los recursos humanos requeridos para la prestacién de servicios en el horizonte de evaluacion;
de existir limitaciones para la puesta en marcha, se debera sefialar las metas parciales de produccion de servicics (% de avance
en los periodos previos a la etapa de consolidacién), con lo cual se estimara el plan de produccién de servicios.

# Corresponde a la UE en la fase de inversion el logro de las melas de producto: metas de fos indicadores de los componentes del
PIP, las cuales se incorporaran en la Matriz de Marco Légico. En el seguimiento def PIP en la fase de inversion, asf como en las
evaluaciones intermedia y ex post se verifieaf8 B Ciifplimiento de dichas metas.

RNE
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Nuestro compromiso es rontigo

Precisamos la siguiente presentacion minima de las metas fisicas, requeridas por normativa vigente y
precisada por ta ENTIDAD:

>  Programa Arquitectonico.

> Anteproyecto de Arquitectura. Planos de Zonificacidn, ubicacidn y distribucidn, asi como esquema
de flujos, de circulaciones y de accestbilidad. Cortes, elevaciones y memorias. Ademas de incluir as
obras complementarias y las relacionadas a medidas de reduccidén de riesgos (desastres vy
ambiental), entre otros.

3 Anteproyecto de estructuras: Memoaria y planos. Aplicacion de Aisfamiento y disipacion de energia

sismica. Precisar que tiene sustentc en el informe de levantamiento topografico y mecénica de

skelos.

Anteproyecto de instalaciones mecanicas. Memoria y planos.

Anteproyecto de instalaciones sanitarias. Memoria y planos.

Anteproyecto de instalaciones Eléctricas. Memoria y planos.

Anteproyecto de instalaciones de Sistemas informaticos y de comunicaciones. Memoria y planos.

Programa de Equipamiento. Memoria descriptiva, colizaciones y planos. Incluir la reposicién durante

¢l horizonte de evaluacion del PiP. :

Se debe considerar en los planos de distribucidn de equipos mas representativos de las Unidades

Producioras de Servicios de SALUD y ambientes.

YV VVVYYVY

v

Es impériate que el CONTRATISTA garantice la correspondencia de las metas de productos y los
hallazgos de las especialidades det diagndstico, segtin corresponda.

Finalmente, si la seleccion de 1a alternativa de intervencion es el terrenc actual, se debera contemplar un
ambiente o terreno para la adecuacion de un Plan de Contingencia, el mismo que deberd cumplir lo
estiputado en el item 14 de los presentes términos de referencia; no ohstante, de seleccionarse un terreno
nueve, la contingencia se realiza en el terreno actual, de corresponder. Por tanto, para la primera situacién
se incluye lo siguiente: Relacion de servicios a implementar con su respectiva aprobacién por la autoridad
sanitaria, esquema de ubicacidn y localizacién, accicnes para el equipamiento, entre ofras solicitadas en
la normativa y las entidades con facultades de evaluacién.

Requerimiento de recursos:

a) En la Fase de Inversion. Se deberan sefalar los recursos que permitiran alcanzar cada medio
fundamenta o componente, por ejemplo: m2 de drea consiruida, metros lineales de lineas de conduccién
de servicios basicos, m3 de almacenamiento, ntimero de equipos médicos, nlimero de unidades de
mebiliario clinico, entre otros. Incluye ademads los siguientes recursos gue se van a necesitar:

= De manera temporal, durante la ejecucion del proyecto, como por ejemplo: alquiler temporal de local ¢ la
construccion de obras provisionales. '

= Las licencias, los permisos, los registros y otros necesarios para iniciar la ejecucion y/o operacion de los
servicios en los que se interviene con el PIP,
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»  Para la gestion® del PIP, por ejemplo, si se requiere contratar personal para elaborar los TdR para
contratar estudios detallados (gj. expediente técnico de obra, expediente para adquisicion de
equipamiento, etc.} ¢ coordinar la ejecucién de las inversiones.

b) Enla Fase de Post inversion. Se deberén identificar los recursos adicionales requeridos en la situacion

con proyecto, que una vez valorizados, se incorporaran en la evaluacién del PIP. Estos requerimientos
se refieren a personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos para garantizar la prestacién de los
servicios de salud. Dichos requerimientos se determinaran teniendo en cuenta el plan de produccién o
provision de los servicios de salud en la situacion con proyecto.
En el caso del requerimients de 1os recursos humangs, se debe identificar y cuantificar los recursos
humancs que se requieren para la provision de los servicios de salud en la situacién con proyecto; v,
considerando los recursos humanos en la situacién sin proyecto (incluyendo el andlisis de si estos podrian
0 no variar en ¢! transcurso del horizonte de evaluacién en funcidn a como se ha proyectado la oferta sin
proyecto o la oferta optimizada, segun sea el caso), determinar los recursos adicionales.

Cosios del Proyecto
Con la finalidad de que los costos de infraestructura no se sobreestimen, ef Sector Salud ha determinado
costos por metro cuadrado segtin regidn natural, los mismos que s@ presentan en la siguiente fabla:

TABLA 01
REGION COSTO/M2 EN
NATURAL SOLES
Costa 4013
Sierra 4 452
Selva 4814

Para obtener un costo aproximado de infraestructura, el formulador debera multiplicar los costos
presentados en la TABLA 01 por el rea obtenida en el programa arquitectdnico.

Ef drea resultante del Programa Arquitectdnico (PA} que se anexard a la Ficha Técnica Estandar, es una
estimacion inicial del drea total a construir; no obstante, con el fin de reducir las diferencias con el
anteproyecto de arquitectura, se requiere identificar detalladamente los ambientes requeridos para las
UPSS y las UPS que permitan clasificar &reas con sus respectivos porcentajes de circulaciones (internas
y externas), segln los valores determinados en el anteproyecto (o proyecto) de arquitectura del
establecimiento de salud.

El 4rea definitiva, sobre la cual se efectiia la estimacidn de los costos de inversion del proyecto estandar,
se determina en el anteproyecto respectivo, en el que se precisa la ubicacion espacial de todos los
servicios considerados y las circulaciones generales gue los unen; asi como las demds consideraciones
técnicas a nivel de especialidades.

Asimismo, se precisan las obras complementarias necesarias para generar condiciones adecuadas para
la prestacion de los servicios de salud y sus respectivas metas, tales como cerco perimétrico,
instalaciones de controf de ingreso (vehicular, peatonal), veredas exteriores e interiores; y, de ser el caso,

®En el {lem Gestion del PIP del médul.geev:
necesarios. PN

ion, se deberan detallar y sustentar los requerimientos de recursos

.
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detallar las intervenciones necesarias para acceder a los servicios basicos {por ejemplo energia, agua
potable); asi como para la evacuacién de aguas residuales a la red de alcantarillado, de acuerdo a lo
sefialado en los documentos de factibilidad de servicios emitidos por las entidades responsables.

Respecto a los costos de equipamiento, es necesario desarroliar el Programa de Equipamiento (PE) sobre
la base del PA, de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA y anexaric a la Ficha Técnica Estandar.

En el caso de los costos de recursos humanos, estos se identifican y cuantifican para la provision de los
servicios de salud en la situacién con proyecto; y, considerando los recursos humanos en la situacion sin
proyecto, se determinan los recursos adicionales. Dichos requerimientos se estiman teniendo en cuenta
fa provision de los servicios de salud en la situacion con proyecto. Se debe utilizar la metodologia
expresada en la “Guia técnica para la metodologia de célculo de las brechas de recursos humanos en
salud:-para los servicios asistenciales del primer nivel de atencion” (Resolucién Ministerial N° 176-
2014/MINSA).

Metas Fisicas, Costo de inversion y Plazos:

La Descripcién del Producto corresponde a situaciones alcanzadas con la implementacion del proyecto
{por sjemplo: establecimiento de salud construido, establecimiento de salud equipado, etc.). El logro de
cada producto requiere de acciones que se clasifican en infraestructura, equipamiento, intangbles
(capacitacidn, gestion, plan de mantenimiento). Se debe consignar la Unidad de Produccidn (consultorio
en el caso de consulta externa) v el tamafio (m2 en el caso de infraestructura). En el item de
infraestructura, cuando corresponda, se debera incluir las obras complementarias; por ejemplo, cerco
perimétrico, drenaje pluvial, red de suministro de energia y/o agua potable, etc.

Los gastos generales, utiidad e IGV, no son items y deberian formar parte de los productos cuando
corresponda.

El expediente técnico o documento equivalente, supervision de productos y supervision de estudios
definitivos, se consignan por separado a continuacin de INTANGIBLES en el Cronograma de Ejecucion
Fisica.

Considerar el metrado del programa arquitectonico elaborado por la Unidad Formuladora para e! llenado
de las metas fisicas seguin UPS/UPSS (deben incluir las circulaciones y ambientes complementarios), de
igual modo las unidades de produccion del ftem de equipamiento de acuerdo al programa de
equipamiento segin UPS/UPSS.

Los costos de infraestruciura se calculan como el producto del costo por metro cuadrado y del area a
construir, dependiendo si el proyecto se encuentra ubicado en Costa, Sierra o Selva.

Los costos de equipamiento, se estiman en base a los costos referenciales publicados por el Sector Salud
o con el respaldo de cotizaciones (minimo dos) con una antigliedad no mayor a cuatro meses. Es
necesario tener presente que las cotizaciones deben incluir el traslado, instalacion y capacitacion.

Se presentan acciones y unidades de medida tipicas, las mismas que pueden ser cambiadas por el
formulador, siempre que las introducidas-sean-consistentes con los productos definidos. Las fechas de
inicio y término del expediente téenico y fa ejeguion fisica se consignan e?’f}hes y afio.
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Cronograma de Ejecucién Fisica: Para cada tipo de item, consignar la unidad de medida representativa
(unidad, metros cuadrades, equipo, etc.) e indicar el avance fisico en cada bimestre.

Cronograma de Ejecucidn Financiera: En cada bimestre, el formulador debe ingresar la inversién que
se ha previsto realizar en soles. Los costos de los componentes (infraestructura, equipamiento, etc.)
incluyen gastos generales, utilidad e IGV.

Costos de operacién y mantenimiento sin proyecto

En la situacion sin proyecto, la Unidad Formuladora debe consignar los costos en los que incurre el
establecimiento de salud para la operacién {remuneraciones, servicios, insumos y, de corresponder, otros
gastos) y mantenimiento, a precios de mercado y a precios sociales. Las Remuneraciones corresponden
al pago de recursos humanos, se compone de una parte fija y una variable. La compensacion fija se
establece en funcion a la clasificacion por grupo ocupacional en la que se encuentre la persona: médico
especialista, profesional de la salud y técnico de la salud; la parte variable sujeta a valoraciones
priorizadas (entre las que figuran: zona alejada de frontera, zona de emergencia, servicios criticos, entre
otros). Asimismo, cuenta con pago de guardias y bonificaciones de escolaridad y aguinaldos. Los
Servicios considerados para un establecimiento de salud sin internamiento I-3, son los siguientes: Energia
Eléctrica, Agua, Telefonia Fija, Intemet, Cable, Limpieza, Seguridad. Los Insumos comprenden:
Materiales de Laboratorio, Material Médico, Reactivos, Oxigeno. El pago de Otros Gastos corresponde a
aquellos gastos que podrian presentarse por alguna situacion atipica y que no se encuentran
comprendidos en lo sefialado anteriormente. Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para
fa produccién de un servicio nuevo, los costos de operacién y mantenimiento en la situacion sin proyecto,
serdn iguales a cero, ya que en la situacion actual atn no se estaria produciendo.

Costos de operacidn y mantenimiento con proyecto

La Unidad Formuladora debe consignar los costos de operacién y mantenimiento, a precios de mercado
y a precios sociales, en los que incurrirg el establecimiento de salud con la implementacién del proyecto
de inversion,

Costos de operacion y mantenimiento incrementales

Los costos incrementales que se aprecian en |a Ficha Técnica Estandar, resultan de restar los costos de
operacion y mantenimiento con proyecto menos los costos de operacién y mantenimiento sin proyecto.

EVALUACION

En este modulo se reafizara la evaluacién economica a precios de mercado de las altenativas de
solucion del PIP, la evaluacion social de las mismas; asi mismo, el analisis de sostenibllidad, el andiisis
de impacto ambiental, el andlisis de la gestién y el marco l6gico de la alternativa seleccionada.

Criterios de decision de inversion

Los indicadores de evaluacién social se calculan automéaticamente para la Alternativa 1.
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De haber evaluado una Aliernativa 2, el formulador debera realizar los célculos en una hoja Excel anexa,
teniendo en cuenta que el monto de inversién a precios sociales e obfiene desagregando cada
componente en bienes de origen nacional, bienes de origen importado, mano de obra calificada, mano
de obra no calificada, etc. segiin corresponda y aplicando los factores de correccion vigentes.

El Valor Actual de los Gostos (VAC) se obtiene aplicando una tasa sociat de descuento de 8% 4l flujo de
costos incrementales. Ef Coste Anual Equivalente (CAE) se utiliza cuando las alternativas de solucion
presentan periodos de evaluacion diferentes.

El costo por beneficiario directo es igual al monto de inversién dividido entre el promedio de la cantidad
de atendidos del primer y del dlimo afio del periode de funcionamiento.

Como respaldo de fa informacion consignada en fa Ficha Técnica Esténdar, el formulador debe adjuntar
ta hoja:de:célcuto con las estimaciones de costo/eficiencia correspondiente.

Sostenibilidad

Consignar.e! responsable de ia Operacion y Mantenimiento del proyecto de inversion, Se deberd indicar
la dependencia a cargo v el documento gue garantiza la operacion y mantenimiento del Pi; asi como &
documento de compromiso de disponibilidad de los Recursos Humancs para la operacion del
establecimiento de salud. ‘
Sefialar el indice de cobertura de los costos de operacién y mantenimiento incrementales y las estrategias
de financiamiento, en caso no se cubra la totalidad de estos costos.

El indice de cobertura se calcula dividiendo la proyeccidn de ios ingresos incrementales a precios de
mercado (derivados de las tarifas cobradas en los servicios que el proyecto intervendré) entre los costos
incrementales de operacidn y mantenimiento a precios de mercado. El resultado se multiplica por 100.
Identificar el riesgo operacional, ascciado al cambio climatico, de mercado, financiero, ete. e indicar la
probabilidad de ocurrencia y ef impacto. Asimismo, sefialar las acciones ¢ medidas que considera el Pl
para mitigar el riesgo de desastre.

Considerar que los desastres pueden ser causados por inundaciones, fuertes lluvias, aluviones o
avalanchas, terremotos, efc. De corresponder, precisar los costos de inversién asociados a las medidas
de reduccion de rigsgos en el contexto de cambio climéatico.

Modalidad de ejecucion

Seleccionar la modalidad de ejecucion para cada uno de los componentes del proyecto de inversion:
(Administracion Directa, Administracion Indirecta, Nucleo Ejecutor, Obras por impusstos, Pro convenio,
Ejecucion Mixta.)

Marce légico

La informacion base para comparar los indicadores que se definan se recoge cuando se realiza el
diagndstico {encuestas, talleres, grupos focales, fuenies de informacién generadas por las entidades
piiblicas, entre otros)”. En este sentido, los valores iniciales de los indicadores a nivel de FIN y
PROPOSITO, deben provenir del analisis de la situacion actual y ser concordantes con ef ASIS local 0
regional, Asimismo, se debe incluir metas intermedias de estos indicadores.

Para cada indicador de la Matriz de Marco Logico responder a tas preguntas:
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i, ¢Es especifica? fa informacion que el indicador ofrezca debe permitir verificar ef grado de
cumplimiento 0 no de los objetivos del proyecto de inversion.

i. ¢, Es realizable? el logro del indicador debe ser posible en todos sus aspectos.

iif, ¢ Es mensurable ¢ verificable? permite ser medido o verificado de manera objetiva, sea
cuantitativa o cualitativamente.

iv. LES relevante? los indicadores seleccionados son los mas apropiados y permiten medir un
objetivo.

V. ¢ Estd enmarcado en el tiempa? expresa plazos, considera un tiempo de inicio y uno de término.

vi. ¢ Es independiente? no debe existir relacién causa-efecto entre el indicador y el objetivo.

En los medios de verificacidn, es importante precisar quién genera la informacidn (entidad, drea
responsable), con qué frecuencia y cdmo se accede a esta.

Se debe tener en cuenta que los SUPUESTOS son factores extemnos que estaran fuera del
contro! del responsable de ejecucién u operacion del proyecto y tienen mucha infiuencia en €l
éxito o el fracaso de este.

Los factores externos cuye cumplimiento permite alcanzar los obietivas de nivel superior, son
los que se consignardn en la matriz de marco ldgico como supuestos; existe un nexo de
causalidad entre los supuestos y el fogro de los objetivos. A nivel de FIN no se consideran
supuestos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El formulador debera describir los principales aspectos de proyecto de inversién y las razones
por las gue se considera que reune los elementos indispensables para aprobarlo y declararlo
viable. :

Asimismo, el formulador recomendard las acciones en la fase de Ejecucion que aseguren la
consistencia con la concepcion técnica y dimensionamiento del proyecto de inversion aprobado.

FECHA DE CULMINACION DE LA PROPUESTA DE INVERSION
Se anctard el dia, mes y afio de culminacion del proyecte estandar por parte del formulado

FIRMAS
La Ficha Técnica Estandar debe ser suscrita por ef formulador y por el responsable de la Unidad
Formuladora.

ANEXOS

incluir como anexos la informacidn que sustente o detalle algunos de los temas analizados en el estudio
de Preinversion, suscrito por los responsables de su elaboracion y aprobacion, segiin corresponda.

Informacion sustentatoria del marco de referencia
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e Documentos de gestion que evidencien fa prioridad del PIP: planes multianuales de inversion® y la
programacion multianual de inversiones, Acta del CRIIS, documentos de DIRESA/GERESA
Mapa donde se delimita 4rea de influencia del PIP, identificando los EESS de distinta capacidad
resolutiva y de diferentes niveles de complejidad, interrelacionados por una red vial y cotredores
sociales. {Documento visado por la DIRESA/GERESA/Organos publicos adscritos al MINSA).

Informacién sustentatoria de los servicios de salud en el drea de influencia del PIP.

¢ Informe de andlisis funcional de los servicios de salud del ambito de influencia del PIP, con enfoque de
red (Documento visado por los DIRESA/GERESA).

¢ Lista de recursos humanos de la regién por grupe ocupacional y tipo de contrato (Documento visado por
la DIRESA/GERESA/Organos publicos adscritos a la DIRESA y Red de Salud /Hospital).

Informacion sustentatoria del diagndstico del EE.SS. objeto del PIP. Los documenios de
especialidades que se detallan a continuacion deben ser elaborados y suscritos por los especialistas®
respectivos.

e informe de evaluacion de disponibilidad de recursos humanos en el EE.SS. objeto del PIP (Documento
visado por la DIRESA/GERESA/Organos piblicos adscritos al MINSA y Red de Salud / Hospital).

e Informe técnico y legal de la evaluacion de la ubicacién actual, con el sustento técnico y normativo,
acompaiiado de registro fotografico y planos de ubicacidn de terreno (Documente firmado por los
especialistas en ingenieria y visado por funcionarios de la Unidad Formutadora). Los informes de
evaluacién que se detallan a continuacion seran requeridos si luego del andlisis de localizacidn se
determind que el terreno en fa ubicacion actual del EESS objeto del PIP, tiene un area suficiente y cumple
con los requisitos exigidos en la normatividad sectorial.

v' Informe de evaluacidn arquitectdnica funcional (Documentos firmados por ef Arquitecto).

Informe de evaluacion estructural {Documentos firmados por el ingeniero civil).

v En caso, s& proponga la reubicacidn ¢ demolicion total de! EESS por motivos de vulnerabilidad,
adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa civil®.

v" Informe de evaluacién de las instalaciones mecanicas (Documentos firmados por el ing. Mecénico o Ing.
Electromecénico).

v Informe de evaluacion de las instalaciones sanitarias (Documentos firmados per el Ing. Sanitario).

v Informe de evaluacion de las instalaciones eléctricas (Documentos firmados por el Ing. Electromecanico).

-~

 Plan Sectoriat Intergubemamental Muitianual de Inversiones en Salud y los Planes Reglonales Multianuales de inversiones en
Salud, segin o establecido en  Art. 4° del D. Leg. N° 1157, que aprueba la modernizacion de la gestién de la inversion piblica
en salud.

31 En el diagnéstico de la infraestructura de servicios de salud de primer nivel de atencion participardn especialistas en: 1)
Infraestruciura de Salud: responsable de! andlisis fisico funcional de las instalaciones (incluys la evaluacién de los artefactos
eléctricos como luminarias, fomacorrientes, interruptores entre otres y aparatos sanitarios como grifertas, inodoros, lavaderos
elc., cuando fa situacion lo requiera); 2) Evaluacion Estructural; responsable de la evaluacion estructural de las instalaciones
fisicas y la recomendacion del tipo de intervencidn; 3) Equipamiento de Servicios de Salud: responsable de la evaluacién del
equipamiento existente e identificacion del equipamiento recuperable; 4) Diagnéstico Ambiental: responsable del diagnéstico
ambiental y el manejo de los residuos sdlidos. En el diagndstico de la infraestructura de servicios de salud del segundo nive! de
atencion participarén adicionalmente especialistas en: 5) Instalaciones mecénicas: responsable de la evaluacion de las
instalaciones especiales o mecéanicas; 6) Instalaciones Sanitarias: responsable de la evaluacion de las instalaclones sanitarias; 7)
Instalaciones eléctricas: responsable de la evaluacién de las instalaciones eléctricas y 8) Comunicaciones: responsable dela
evaluacion de las instalaciones de lelecomunicaciones como cableado estructurado, telefonia [P, entre otros.

33 Segiin "Guia para la Elaboracion del Informe de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle
Establecimientos de Salud" (Anexo 10.1 Informe'dédnspecéisn.] écnica de Seguridad en Defensa Civil - Establecimientos de
Salud y el Anexo 11.1). S Nl

L Pa
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v Informe de evaluacién de las instalaciones para el sistema informatico y de comunicaciones (Documentos
firmados por el Ing. Electrénico y de Comunicaciones).

* |nforme de evaluacién y diagndstico del equipamiento

¢ Evaluacion desde [a éptica de Hospitales Seguros, segin norma de la Organizacién Mundial de la Salud
(Si contiene cartera de servicios hospitalaria}®.

* Informe de Estimacién de Riesgo (desarrollar fodos los puntos, en anexos considerar (inicamente el mapa
de peligros, vulnerabilidad y panel fotografico. Documento firmado por el especialista).

Informacidn sustentatoria de la participacion de involucrados

»  Acta de acuerdos del taller de identificacion de establecimientos de salud estratégicos en el marce de las
redes de servicios de salud y panel fotografico.

s Acta de taller de involucrados {autoridades, actores del sector, las organizaciones y principales lideres
que representan a la sociedad civil} y panel fotografico.

Informacién sustentatoria del andlisis técnico de las alternativas propuestas

e Informe de cpinién favorable emitido por la autoridad sanitaria respectiva, que aprueba la cartera de
servicios, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 7 del D. Leg. N° 1157.

» Programa Médico Funcional (PMF) suscrito por especialistas a cargo de su revisidn, y por los
responsabtes de fa UF, la autoridad sanitaria respectiva, en sefial de conformidad.

e  Programa Arquitectonico {PA) y Pregrama de Equipamiento (PE) suscritos por especialistas a cargo de
su revision y por los responsables de fa UF en sefal de conformidad, de acuerde a los arreglos
interinstitucionales respectivos.

» los documentos de especialidades que se detallan a continuacién deben ser elaborados y suscritos por
fos especialistas® a cargo de su revision y por los responsables de la UF y la instancia correspondiente
de fa DIRESA, en sefial de conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectives.

v Informacidn sustentatoria de la localizacién: Informe técnico v fegal de la seleccién det terreno, con el
sustento técnico y normativo, acompafiado de registro fotogréfico v planos de ubicacién de terreno
{Documento firmado por los especialistas en ingenieria). Incluye evaluacién de la ubicacién actual y de
ser el caso, de los terrenos alternativos.

v" Informacidn sustentatoria del anteproyecto: ubicacion, arquitectura, estructuras, instalaciones mecanicas,
instajaciones sanitarias, instalaciones electricas e instalaciones para sistemas informaticos y de
comunicaciones. En todos los casos, presentar documentos suscritos por los especialistas respectivos.
incluye memorias, calculos que justifican las soluciones y resultados expresados en la memoria, plancs
y esquemas que ayuden a comprender el planteamiento técnico, se indicaran las normas, regiamentos,

34

http:/iwww.mef.gob. pefcontenidos/inv_publica/docsfestudios_documentos/documentos/hs_frente_desastres/guias_pdfs/indice.pd
35 En el diagndstico de la infraestructura del primer nivel de atencién participaran especialistas en: 1) Infraestructura de Salud:
responsable del andlisis fisico funcional de las instalaciones (incluye la evaluacién de los artefactos eléctricos como luminarias,
tomacorrientes, interruptores entre olros y aparatos sanitarios como griferas, inodoros, lavaderos ele., cuando la situacion lo
requiera); 2) Evaluacion Estructural responsable de la evaluacion estructural de las instalaciones flsicas y la recomendacion del
tipo de intervencién; 3) Equipamiento de Servicios de Salud: responsable de fa evaluacion del equipamiento existente e
identificacidn del equipamiento recuperable; 4) Diagndstico Ambiental: responsable del diagndstico ambiental y el manejo de los
residuos solidos. En el diagndstico de la infraestructura del segundo nivel de atencidn participaran adicionalmente especialistas
en; 5} Instalaciones mecénicas; responsable de la evaluacion de las instalaciones especiales o mecdnicas, 6) Instalaciones
Sanitarias: responsable de Ja evaluacion de las instalaciones sanitarias; 7) Instalaciones eléciricas: responsable de la evaluacion
de las instalaciones eléctricas y 8) Comumcaczones responsable de fa evaluacion de Ias instalaciones de telecomunicaciones
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certificado de pardmetros urbanisticos y edificatorios®, enire ofras disposiciones aplicables para la
ejecucion del proyecto; asi como los requisitos técnicos aplicables y et presupuesto respectivo.
Informacidn de estudio topografico y estudio de mecénica de suelos. Documentos que acrediten tiulo de
propiedad u otro documento que respalde el saneamiento fisico legal {Documenio con fecha de
expedicién no mayor a 4 meses) del terreno seleccionado.

v Informacion sustentatoria de! equipamiento: presentar el equipamiento requerido por UPSS, UPS y
ambientes del EE.SS., especificacicnes técnicas de los equipos mas representativos, entre otras
disposiciones aplicables. Precisar las normas técnicas y/o calculos que sustentan dicho requerimientos.
Los documentos deberan estar suscritos por los especialistas respectivos.

s Informe técnico que sustente la implementacion de los recursos humanos incrementales requeridos

(cierre de:brechas) para la operafividad de los servicios en la fase de Post inversidn emitido por los

DIRESA/GERESA/Organos piiblicos adscritos al MINSA.

De requerirse implementar un Plan de capacitacién de los recursos humanos del EE.SS. duranie la fase

de inversion, presentar el Informe respectivo emitido por la DIRESA/GERESA/Organos plbicos adscritos

al MINSA, que incluya lo siguienie:

Necesidades de capacitacidn.

Relacion de personal a capacitar.

Programa de capacitacién, incluyendo modalidad, duracion y costos.

Para los casos de intervenciones en el mismo terreno, se debe presentar adicionalmente el Plan de

Contingencia que sustente la continuidad de la operatividad de los servicios durante la fase de inversién

(Documento firmada por los especialistas y DIRESA/GERESA/Organos piblicos adscritos al MINSA), que

incluya lo siguiente:

Relacion de los servicios que brinda el establecimienio de salud actual.

Relacion de ambientes existentes por UPSS y complementarios.

En caso de tratarse de una localidad donde no se cuenten con la infraestructura antes mencionados,

considerar la posibilidad de alquiler de locales.

Esquema de ubicacion y localizacidn de la propuesta de contingencia.

Descripeion de acciones a ser tomadas con el equipamiento existente.

v En caso de que el establecimiento de salud sea Unidad Ejecutora hay que garantizar que el local donde
se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su comunicacion continua y su funcionamiento
permanente. '

SRR

ANENIEN

ANAN

Informaci6n sustentatoria de costos de inversion _

e Costos de infraestructura aprobados por la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstifucionales respectivos.

e Costos de equipamiento aprobado por la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefial de
conformidad, de acuerdo a los arregios interinstitucicnales respectivos. Cotizaciones del eguipamiento
mas representativo.

¢ Informe de aprobacion del anteproyecto suscrito por la UF v la instancia correspondiente del MINSA, en
sehal de conformidad, de acuerdo a los arreglos interinstitucionales respectivos.

Informacion sustentatoria e costos de operacién y mantenimiento

3 Emisidn no mayor a 4 meses.
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* Reporte detallado de costos de operacién y mantenimiento sin proyecto (Documento firmade por
DIRESA/GERESA). Incluye informacion de sustento de:

v" Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos anualizados.

v Costos anualizados por concepto de insumos.

v" Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de tercercs {e]. limpieza, mantenimiento,
recoleccin y tratamiento de residuos sélidos, entre otros) y servicios basicos.

+  Sustento de estimacién de costos de operacion y mantenimiento con proyecto (Dacumento firmado por

DIRESA/GERESA). Incluye informacion de sustento de:

Costos anualizados por concepto de personal. Relacién de personal y costos anualizados.

Costos anualizados por cancepto de insumos.

Costos anualizados por concepto de sericios. Servicics a cargo de terceros (gj. limpieza, mantenimiento,

recoleccion y tratamiento de residuos slidos, entre otros) y servicios basicos.

ASRNEN

Informacién sustentatoria de sostenibilidad

+ Informe de la dependencia responsable de la planificacion y presupuesto del Pliego Presupuestal al que
pertenece la Unidad Ejecutora (UE) a cargo de ia operacién y mantenimiento de los servicios de salud
cbjeto del PIP en la fase de Post inversion, sobre la capacidad presupuestal para financiar el gasto
incremental en la fase post inversidn del PIP.

s Informe de compromiso de formacidn de plazas de profesionales especialistas para los tres afios
siguientes (Documento emitido por DIRESA/GERESA).

informacion sustentatoria de impacto ambiental
* Informe de andlisis de impacto ambiental (Documento firmado por €l Ingeniero Ambiental ¢ Especialista).
»  Clasificacion ambiental emitida por la DIGESA (Resolucién Directoral emitida por la Direccion General de
Salud Ambiental).

Informacidn sustentatoria de la gestion dei PIP

«  Documentos de opinidn favorable scbre las acciones previstas para la organizacion y gestién en las fases
de inversién. Documento visado por la UE en la Fase de Inversion.

+  Documentos de opinién favorable scbre las acciones previstas para la erganizacion y gestién en fas fases
de Pos inversion. Documento visado por el Operador en la Fase de Pos inversion.

»  Pilan de implementacién donde se detalla la programacion de las actividades previstas para et logro de
las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién, responsables y recursos
necesarios. incluye el cronograma fisico y financiero.

Informacion digital (Archivos en LA ENTIDAD Original y anexos, debidamente suscritos y archivos Excel
de célculos y estimaciones).

El Consultor debera cumplir con la entrega de los productos requeridos segUn el presente Témino de
Referencia.

El Consuitor debera contar con un equipo de trabajo minimo que estara constituido por:

Especiafista en PIPs - Jefe de Proyecto.

Especialista en PIPs - Parte Socioecondmico.

Especiafista en Arquitectura Hospitalaria.
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Especialista en Equipamiento Biomédico.

Especialista Profesional en Gestion de Servicios de Salud.
Especialista en Estruciuras.

Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas.
Especialista en Costos y Presupuestos.

Especialista en Mecanica de Suelos.

Especialista en Comunicacicn e Informatica

Especialista Ambiental

Especialista en Riesgo y Vulnerabilidad.

El equipo de trabajo requerido, deberéa hacerse cargo del estudio objeto de la presente contratacion.

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion que se
convogue para esta contratacion, involucra dnicamente a la Entidad (GRH) y al Censultor, que participe
como postgr en el proceso de sefeccion y con quien se suscribira ef respective contrato.

Los estudios comprenderan fases de campo y fases de gabinete; asi como, la construccion de informacién
a partir de estas dos fuentes.

Para realizar los estudios el equipo de trabajo, seglin comresponda, debera desplazarse a la localidad -
area de influencia det PIP- en la que se realizara la intervencién, debiendo compartir y/o recoger los
aportes v las observaciones que pudieran presentar la DIRESA Huanuco, la UF y las autoridades
competentes del Gobierno Regional Hudnuco.

Para tal efecto, el Consultor deniro del Plan de Trabajo (como iniciacidn de la elaboracién del PIP)
propondra los Especialistas que obligatoriamente deberdn realizar desplazamientos a la zona de
intervencién del estudio, asi como el Cronograma de Viajes, segln corresponda. Les gastos de viaticos
y pasajes det perscnal del equipo postor serdn cubiertos por el Consultor.

Enla medida que, los miembros del equipe de trabajo para el cumplimiento de las actividades para cumplir
con el contrato deberan realizar desplazamientos af lugar de intervencién.

Los profesionales conformantes del equipo de trabajo propuesto por el Consultor en su oferta técnica,
s6lo podrén ser sustituidos por razones de caso fortuito o fuerza mayor, contando con fa aprobacion de
fa unidad formuladora. En estos casos, el Consultor debera acreditar al profesional propuesto para
sustitucién, presentando la documentacion solicitada en las Bases. El profesional propuesto deberd
cumplir con todas las condiciones de perfil solicitadas en el presente Término de Referencia.

12.0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

12.1.1 PERFIL DEL POSTOR
El consultor, debera ser un apersona natural, juridica ¢ consorcio, no estar impedido para
contratar con el Estado, que asumira la responsabilidad de formular ef Estudio de Pre
inversién, a nivel de Perfil, del proyecto que se describe en los presentes Términos de
Referencia.

Corresponden al de un Servicio de Consultoria en General, seglin la definicién contenida
en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

GOB[[—,{{NO REGIONAL GERENCIA REGIONAE DE SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTUDIOS DE PRE
g HUANUCO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSION

Muestra compramisa s contige

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el rubro Servicios. No debera mantener sancion
vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para
condratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberé encontrarse incluido en el
Capitulo de [nhabilitades para Contratar ¢on el Estade que administra el OSCE.

12.1.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de Sf.
240,000.00 (DOCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES)¥, por fa contratacién
de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferfas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobanie de pago, segln
corresponda.

12.1.3 SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA SIMILARES A LOS SIGUIENTE A:

Estudios de Pre Inversién o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de
entidades publicas o privados en EDIFICACION EN GENERAL o EDIFICACION EN EL
SECTOR SALUD.

EDIFICACIONES EN GENERAL. Para el presente caso se considerardn como:
“Edificacion en General: {Hospitales, Centros de salud, Postas, Puestos de Salud,
clinicas, laboratorios, Institucién Publica de SALUD sean pablicas o Privadas), Centros
educativos (Educacidn Basica regutar, COAR, Educacion Basica Especial y/o Educacion
Superior No Universitaria y/o CETPRC y/o Institutos Tecnoldgicos de Excelencia - IDEX
y/o Institutos de Educacion Superior Pedagdgica y/o o Universidades, sean piblicas o
privadas.

EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD. Para el presente caso se consideraran como:
Edificacion en sector Salud: (Hospitales, Centros de salud, Postas, Puestos de Salud,
clinicas, laboratorios, institucién Publica de SALUD, etc. sean publicas ¢ Privadas).

122. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR

12.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
= Un(01) Plotter A-1
= Un(01) GPS Diferencial
= Un (01) Equipo de Mecdnica de Suelos (Equipo para Clasificacion
Granulomatrica, Equipo SPT o Equipo VST)
= Una (01) camioneta 4x4

7 Monto no mayor a {2) veces el valor referencnal Seccién Especifica, Capitulo I Requerimiento, 3.2 Requisitos de Calificacién,

C. Experiencia del Postor; de Jas BASES-ESTH NDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA EN- GENEB L -Aprobado mediante Directiva N 001 -2019-0SCE/CD
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12.3  DOMICIEIO Y VARIACION DE LA MISMA
Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA debera acreditar domicilio postal
conocido en la ciudad de Hudnuco, a fin de que reciba la documentacién que LA
ENTIDAD requiera cursarle.
El. CONTRATISTA deberd mantener activa durante toda la vigencia del contrato la
direccion de correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la
verificacion diaria de las nofificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha
cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro
(24) horas.
Estos requisitos se acreditaran mediante declaracién jurada simple: La ubicacion de la
oficina, la implementacién solicitada, el domicilio postal en la Ciudad de Hudnuco v el
correo electronico empresarial; lo cual deberd ser comunicado a ia ENTIDAD, por EL
CONTRATISTA, mediante carta, a los cinco {b) dias calendarios de firmado el contrato.

124 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO O PERSONAL
CLAVE

EL CONTRATISTA, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
gstricto, cumpliran cbligatoriamente el perfil requerido y detallade en los presentes
términos de referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la formulacion de los
componentes del PIP.

Todos los profesionales que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a las
exigencias normativas, los estudios materia de fa presente consultorfa, deberan ser
titulados, colegiados y estar habilitados en ¢! Colegio Profesional que les corresponda,
al inicio de la prestacién efectiva del servicio y durante el plazo que dure la misma.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacién de la experiencia efectiva
del personal profesional clave que sera evaluado, s6lo sera posible de acreditacion en
el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con
las condiciones legales para el gjercicio de su profesién, esto es, titulado, colegiado y
habilitado por el colegio profesional, segin corresponda®.

A fin de garantizar el cumplimiente de los plazos de elaboracién del Estudio, el personal
profesional que participe en la consultorfa objeto de los presentes Términos de
Referencia, deberé expresar por escrito su dedicacién al desarrollo del servicic. Por este
mismo motivo, e referido personal no podrd participar o estar participando
simultaneamente en otra consultoria para el Ministerio de Salud.

La relacidn contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del procese de
seleccion, involucra Unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONTRATISTA, quienes
suscriben el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacién con el
equipo de profesionales de EL CONTRATISTA.

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira sclo una especialidad de
acuerdo a sus funcicnes.
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La refacion minima de profesionales que conferman ef Equipo Técnico del Estudic, son los siguientes:

. Profesionales del Equipo Técnico del Estudic (Equipo Clave)

1 Jefe de Proyecto Economista, Arquitecto o Ingeniero civil 1
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto i
8 Especialista en gestion de servicios de salud Medico Cirjano o Enfermero u 1
Obstetra
4 Especialista en sistemas en cableado | Ingeniero  Electronico ¢ Ing. de 1
estructurado sistemas e informética
5 Especialista en estudio socioecondmico Economista o Ingeniero Economista 1
6 Especialista en estructuras Ing. Civil 1

A continuacién, detallamos el perfil de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico de! Estudio que en
estricto requeriran demostrar especifica, segiin las siguientes condiciones minimas:

12.4.1 JEFE DE PROYECTO
¥ Perfil
+ Economista o Arquitecto o Ingeniero civil, colegiado y fitulado.
» Experiencia especifica minima acumulada de dos (02) afios a partir de la colegiatura como
Jefe de Proyecto, Coordinador o Supervisor de Estudios y/o Evaluador de Proyecios de
Inversién donde se demuestre que dirigié equipos multidisciplinarios de Estudios de Pre
inversion o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o
privados, de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales /o similares
» Solo serd posible de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es fitulado y
colegiado.
> Rol
Jefe de Proyecto.

> Responsabilidades

+ Representa a EL CONTRATISTA en todos los asuntos técnicos que competan af servicio, no
pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por EL
CONTRATISTA.

o Liderar, coordinar y organizar las actividades del Equipo Técnico del Estudio.

» Representar al Equipo Técnico del Estudio en las actividades relacionadas af desarrolio del
Estudio

¢ Coordinar la elaboracién del Plan de Trabajo.

» Estructurar y consolidar el Estudio de Pre-inversidn.

« Sustentar el Estudio de Pre-inversidn en las reuniones de evaluacion con las entidades.

« {a participacion del jefe del Proyecto debe ser activa y representativa.
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12.4.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE SALUD

»  Perfil

s Arguitecto, fitulado y colegiado.

e  Experiencia especifica minima acumulada de (03) afio a partir de la colegiatura en haber
desempefiado como; Especialista de Arquitectura y/o Disefio Arquitectdnico y/o especialista
evaluador de disefio arquitecténico en Estudios de Pre Inversién o Expedientes Técnicos 0
Estudios Definitivos ya sean de entidades publicas o privados, en EDIFICACIONES DEL
SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares

e Solo sera posible de acreditacién aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulade y colegiado.

> Rl
Especialista en Arquitectura.

» - Responsabilidades

e Elaborar el informe de evaluacion arquitecténica funcional.

o  Elaborar el anteproyecto arquitecténico (memorias y planos) para las alternativas de solucion
propuestas, basado en los estudios de levantamiento topogréfico y arquitecidnico y ofros que
considere pertinentes.

e  Elaborar las memorias y planos para el Equipamiento def EESS

e  Compatibilizar la propuesta arquitectdnica con los estudios de ingenieria que intervienen en el
desarrollo y planteamiento arquitecténico.

e Participar en los modulos de Identificacién, Formulacion y Evaluacion segun corresponda,

e Participar en la elaboracion dei plan de contingencia (referenfe a 1a especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo terreno.

1243 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES.

»  Perfil

e Ingeniero Electromecénico o Ing. de sistemas e informética. Titulado, colegiado.

s Experiencia especifica minima acumulada de 02 afios como especialista en instalaciones de
redes y comunicaciones y/o especialista en instalacién de redes de cableado estructuradc y/o
especialista en informatica y/o comunicaciones y/o Instalaciones eléctricas en Estudios de
Preinversidn o Expedientes Técnicos o Estudios Definifives ya sean de entidades pablicas o
privados de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares

e  S6lo sera posible de acreditacion aguella experiencia que el profesional haya obtenido contando
con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es, titulado y colegiade.

»  Rol
Especialista en Equipamiento de servicios de salud.

>  Responsabilidades
e Elaborar el informe de evaluacion y diagndstico del equipamiento del EESS.
o Elaborar el anteproyecto, memoriasy;planos para el Equipamiento del EESS.
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»  Participar en los médulos de ldentificacidn, Formulacién y Evaiuacion segln corresponda.
«  Participar en la elaboracién del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo ferreno.

12.4.4 ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO
> Perfil

e Economista o Ing. Economista. fitufado y colegiado.

o Experiencia especifica minima acumulada de (01) afio a partir de la colegiatura como
formulador o evaluador socioecendmico de Estudios de Pre inversion ya sean de entidades
pibficas o privados de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o
similares.

o Sélo serd posible de acredifacién aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contande con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, fitulado v
colegiado.

> Rol
Especialista en Estudio socioecondmice.

> Responsabilidades
» Participar en los médulos de Aspectos Generales, Identificacién, Formulacion y Evaluacion
seglin corresponda.
o Participar en la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso
corresponda,
+ Elaborar el andlisis de costo beneficio de la demanda y ia oferta de servicios.
«  Participar en los médulos de Aspectos generales, ldentificacion, Formulacién y Evaluacin segin
corresponda.
e  Parlicipar en la elaboracion de la cartera de servicio y el Programa médico funcional.
»  Realizar el andlisis de involucrados, arbol de problemas y andlisis de la cferta y demanda efectiva
en coordinacion con los especialistas del Equipo.

12.4.5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
> Perfil

« Ingeniero Civil. titulado y colegiado .

« Expetiencia especifica minima acumulada de Q1 afio a partir de la colegiatura en haber
desempefiado como especialista en estructuras y/o disefio estructural en Estudios de Pre
Inversion o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o
privados, de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares.

o Sdlo serd posible de acreditacion aguella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado y
colegiado.

> Rol
Especialista en Estructuras

> Responsabilidades
/ Pagina 74| 111
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e Elaborar el informe de evaluacién estructural de las edificaciones existentes.

o Proponer y verificar los ensayos o técnicas de evaluacion estructural que se requieran.

e Elaborar el anteproyecto Estructural (memorias y planos) para las alternativas de solucién
propuestas, basado en el anteproyecto de arquitectura, estudios de sueios, levantamiento
topografico, ensayos o técnicas de evaluacién estructural, estudio de vulnerabilidad y otros
que considere perinentes.

e Desarrollar los estudios de mgenlerla que intervienen en el desarrolio y planteamiento
estructural,

e Compatibilizar los estudios de ingenieria a nivel de diagndstico y de anteproyecte (memorias
y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Pre-inversion.

o Participar en las fases de Identificacion, Fermulacion y Evaluacion segun corresponda.

-« Parlicipar en la elaboracién del plan de confingencia (referente a la especialidad) en caso de
*  intervenirse en el mismo terreno.

12.4.6 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
»  Periil

e Ingeniero Civil, titulado y colegiado

e Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de la colegiatura en haber
desempefiado como especialista en Mecdnica de Suelos en Estudios de Pre Inversion o
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o privados, de
EDIFICACIONES EN EL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares.

e Solo serd posible de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado y
colegiado.

> Rol
Especiglista en Mecanica de Suelos

» Responsabilidades

s Proponer y verificar los ensayos o técnicas de mecénica de Suslos acorde a la Norma E 050
Mecdnica de Suelos y Cimentaciones ~ 2018.

e Desarrollar los estudios de ingenieria que intervienen en &l desarrollo y planteamiento de la
cimentacion estructural.

o Compatibilizar los estudics de ingenieria a nivel de diagndstico y de anteproyecto (memorias
y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Pre-inversion.

« Participar en las fases de Identificacidn, Formulacién y Evaluacion segiin corresponda.

o Participar ¢n la elaboracion del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo terreno.

12.4.7 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO
¥ Perfil
e Ing. Geologo o Ing. Civil o Ing. Ambiental o Arquitecto.
s Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de la colegiatura en haber como
Jefe o parte del Equipo Tecmcg e wJ',j'fFot‘mulacuon de Estudtos de,\ Evaluacion de Riesgo en
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Estudios de Pre Inversién o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de
entidades publicas o privados, de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales
y/o similares.

s Sdlo serd posible de acreditacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, titulado y

colegiado.
» Rol
Especialista en Evaluacion de Riesgo
>  Responsabilidades
¢ Desarrolic del Estudio de Riesgo acorde al Manual para la Evaluacién de Riesges Originados
por Fenémenos Naturales — 2da Version. Centro Nacional de Estimacién, Prevencidn y
Reduccién del Riesgo de Desastres - CENEPRED.
+ Compatibilizar los estudios de ingenieria a nivel de diagnéstico y de anteproyecto (memorias
y planos} que intervienen en el desarrollo del Estudio de Pre-inversidn.
» Participar en las fases de Identificacion, Formulacién y Evaluacion segln corresponda.
» Participar en la elaboracién def plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de
intervenirse en el mismo terreno.
125 TIEMPO DE INTERVENCION®

Para la formulacién del estudio a nivel de PERFIL, se estima considerar ei siguiente STAFF DE
PROFESIONALES, por lo que se adjunta un cuadro desagregado de las funciones, tiempos y
costos de cada especialista:

Espediafista en arquilectua servicio de salud:- | #

-Especialista’eni | Instalaciones  eléctricas " y: |

-Ingeniero Electromecanico o Ing. de sistemas ¢ informatic

“comunicaciones

: Esb_ec_ia_fisié enEstudso 'S'ocipecohé'(riico-  Economista o In fECOﬁ_O.miSté
| Especialista

‘Especialista en mecanicade'suelos - Fing Ol +

“Especialista en Evaludcion aeﬁiesgq_ denaid

Especiafista en instalaciones sanitarias

Ing. Gedlogo yfo Ing. Civil yio Ing. Ambiental y/o Arquitecto

Ing. Civil 0 Ing. Sanifario
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Especialista en  Inst.  eléclicas  y

electiomecanicas Ing. Mecanico Electricista o Ing. Eléctrico o ing. Blectricista 2
Especiafista en equipamiente biomédico ing. de Electrénico o Arquitecio 1
Especialista en costos y presupuesios Ing. Civit 1
Especialista ambientai fng. Ambiental 1

Topégrafo Levantamiento topografico con GPS y estaion total 1

St
Laboratorista'de Mecdnica de Suslos Técnico en Construccidn Civil o Bachiller en Ingenieria Civil 1

Pago por dereci!_f\o de evaluacion y certificacién | Certificade de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos 1

12.6 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, propuesto por EL CONTRATISTA ensu
oferta técnica, podran ser sustituidos sélo por razones de case fortuite o de fuerza mayor, la cual estard
sujeta a evaluacién y aprobacion de LA ENTIDAD, siendo e méximo permitido para el cambio, el 50% de
los profesionales con los que se adjudic el contrato. Un profesional podra ser reemplazado sdlo en una
oportunidad.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, €l Consuitor utilizara el
personal profesional calificado especificade en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios,
salvo por razones de fuerza mayor caso fortuito debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor
deberda proponer a ta Entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10} dias antes que se culmine
la relacion contractual entre el consultor y el personal a ser sustituido. La Entidad a los 8 dias siguientes
emite su pronunciamienio sobre la solicitud de la sustitucién del personal clave.

EL CONTRATISTA deberé acreditar que el profesional propuesto para sustitucidn iguala o supera las
calificaciones del profesional con ef que se adjudicé el contrato, y que cumple con la documentacion
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos
de referencia.

Los protesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, propuesto por EL CONSULTOR en su
oferta técnica, podran ser sustituidos sélo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estara
sujeta a evaluacion y aprcbacion de la SGFEPI, que dard como consecuencia el pronunciamiento de la
enfidad.

EL CONTRATISTA deberé prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacidn del cambio de
profesionales (el tiempo referencial de LA ENTIDAD para emitir opinion sobre solicitud de cambio es de
aproximadamente 10 dias habiles), a fin de que no afecte los plazos pactados para fa presentacion de
los entregables, ya que de incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan, asi mismo,
ningtn profesional reemplazante podrd elaborar yfo suscribir informes y/o productos si no ha sido
aceptado formaimente por LA ENTIDAD.
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En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, no
cumple con ef levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera correcta
y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no participa por segunda vez censecutiva en
las reuniones convocadas por LA ENTIDAD, LA ENTIDAD podra solicitar a EL CONTRATISTA su cambio
inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones establecidas en los presentes términos de
referencia.

12.7 CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION

La calidad del Estudio de Pre inversion a formular, y de los propios estudios que lo sustentaran, debe ser
la apropiada. En el logro de este objetivo. LA ENTIDAD exigir un alto desempefio y compromiso a EL
CONTRATISTA.

El nivel de exigencia es bastante alto, por consiguiente, en el entendide de que EL CONTRATISTA y su
Equipo Técnico cuentan con la experiencia, ef conocimiento técnico y el profesionalismo requerido para
el servicio; no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad
o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que este prestara, desarroliara o elaborara
para LA ENTIDAD.

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por el
CONTRATISTA fas veces en que asi lo considere necesaric, hasta que estos alcancen el nivef técnico
esperado Y precisado en los presentes Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA debera rectificar dichos documentos en cada una de estas oporiunidades, a su costo,
hasta ia entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentades y debidamente redactados ¢ presentados. Los
requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA
ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicién del EL CONTRATISTA vy de su Equipo Téenico, frente
al contexto general del servicio que prestara, también es importante en el logro del abjetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi
como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estin plenamente conscientes de la
responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia
establecido, asi como con el objeto de la consultoria.

13. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES

Definido los contenidos minimes de presentacién del Estudio de Preinversion y los pardmetros técnicos
exigidos para la formulacion {detallados en el numeral 7.2 y Anexo 01 de la directiva), se plantea la entrega
del mismo en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se someteran a evaluacion
y seguimiento técnico para su aprobacién. Asimismo, EL CONTRATISTA asume la actualizacion del
tf!‘(’)js; asos que la normativa vigente y los procesos de evaluacion

cantenido y lo que ello demande, en fod
lo requiera. g
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Las principales actividades e hitos que se deberan desarrollar en el proyecto durante el proceso de
formulacion del estudio se muestran en el Anexo 04: Cronograma para formulacién de un estudio de
Preinversion a nivel de perfil.

De acuerdo, los Entregables deberan incluir los documentos que sustenten y/o detallen los temas
evaluados y analizados debidamente firmados y visados por los funcionarios de la Unidad Formuladora
{segun las responsabilidades funcionales asignadas}.

La presentacion se divide en los siguientes entregables:

>  Entregable Inicial: Plan de Actividades del Contratista

e F El Plan de Trabaic deberd ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre
' inversién-del Gobierno Regional Huanuco {Unidad Formuladora) en un plazo maximo de cinco (05) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente después de ejecutado la entrega de terreno y el Taller de

Induccidn realizado por la SGFEP. para su revision y posterior remisidn y aprobacidn.

Plan de Trabajo: Que debera contener el abordaje inicial del estudio, ef andlisis de informacién inicial,
Antecedentes, Objetivos, Estructura detallada de trabajo, Metodologia y Marco Conceptual, Equipo de
Trabajo (datos de contacto con directorios, correos electronicos), Cronograma de actividades (plazos),
Recursos financieros y no financieros a ser utilizados en €l trabajo de campe y gabinete para la obtencidn
del producto, Gestion de Comunicaciones y Coordinacion, en el gue se contemple e! periodo de
formutacidn del proyecto y sus fases, de acuerdo a los entregables.

>  Entregable N° 01: BLOQUE |

Debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversidn del Gobierno

Regional Huanuco {Unidad Formuladora) A los Treinta (30) dias calendarios, después de haber
presentado el Plan de Trabajo, presentara el Blogue N° 1 conteniendo:

1. Aspectos generales.

2. Identificacion

e  Diagndstico de la situacién actual

e Area de influencia: EESS en el drea de influencia que proveen servicios similares a los que son objeto
del PIP.

e  Losinvolucrados en el PIP

e Definicion del problema, sus causas y efectos

o  Planteamiento del proyecto

e  Objetivo central o propésito del proyecto, objetivos especificos o medios que deben reflejar los cambios
que se espera lograr con las intervenciones previstas.

o Arbol de medios-chietiva-fines, anélisis y sistematizacion.
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+  Alternativas de solucién del problema, en relacién con el objetivo central, ser técnicamente posibles y
pertinentes y ser comparables. Se precisara el marco teérico o estudios utilizados como referencia, que
sustentan st planteamiento como solucidn al preblema identificadc.

e Propuesta del plan de contingencia {para establecimientos que requieren demalicion parcial o total).
Incluye la disponibilidad de! terreno para la implementacion del plan.

3. Formulacidn del horizonte de evaluacién del proyecto

+  Determinacion de la brecha oferta - demanda, poblacién demandante y demanda de los servicios de salud
gue se proveeran en la fase de post-inversion. Se sustentarén los parametros utilizados para la estimacién
de la poblacion demandante potencial y de la poblacién demandante efectiva, asf coma para |a estimacion
de la demanda de los diferentes servicios de salud. La proyeccién de la poblacion se realizara teniendo
en cuenta e! periodo comprendido entre la fase de pre inversién v la fase de ejecucién del PIP, asf como
el horizonte de evaluacion.

+  Oferla actual y, oferta optimizada en funcion a las capacidades de los factores de produccidn.

»  Determinar brecha (de atenciones segun cartera de servicios) a lo largo del horizonte de evaluacién del
proyecto, sobre la base de la comparacion de la demanda efectiva proyectada (en la situacion sin proyecto
o con proyecto, segun corresponda) y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible
optimizarla.

«  Programa médico funcional del establecimiento, con visto buenc de la DIRESA.

*  Programa Arquitectonico Inicial.

4, Anexos

+  Planos de Ubicacién v localizacion del establecimiento propuesto

+ Informe de Levantamiento Topogréfico. Plano perimétrico y limites de propiedad del terreno, segin
datos consignados en el documento que acredita titufaridad u ofro similar; con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y seccicnes fransversales que muestren adecuadamente la fopografia del ferreno. Se
indicaré en este plano el cerco perimétrico, en caso exista, sefialando expresamente el drea y perimetro
encontrados comparados con el &rea y perimetro sefialades en el documento que acredita la
titularidad respectiva. Ademds, se debe incluir informacion de la infraestructura de servicios basicos
existentes como buzones de desaglie, postes, toma de agua, poste de energia eléctrica, postes
de comunicacianes, U otros; infraestructura de accesibilidad como ancho de vias perimetrales, ancho de
veredas, pasajes u otras; y toda otra infermacién de infraestructura que pudieran estar construidas interior
o exteriormente al terreno. Registro Fotografico del entorne urbano que evidencie fa informacion sefialada
en el levantamiento topografico.

»  Estudio de Mecénica de suelos y disefio de mezcla, segiin lo establecido en la norma técnica E-050
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) "Capitulo N°2 Estudios®.

+  Planos de Infraestructura existents mas informe de diagndstico de fa infraestructura y eguipamiento segin
especialidades.

»  Entregable N° 02: BLOQUE Il
Debera ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién del Gobiemo
Regional Huanuco {Unidad Formuladora) A los cuarenta v cinco (45) dias calendario, después de haber
resentado el Blogue N° 1, presentara el Blogue N° 2 conteniendo:
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e  Programa arquifectonico con el visto bueno del MINSA, DIRESAyla UF.

e  Programa de equipamiento.

e  Andlisis técnico de las alternativas propuestas

e Anteproyecto de Arquifectura (a nivel de disefios generales).

e  Programa de Equipamiento y Memoria Descriptiva.

e Plan de mantenimiento de equipos

o  Memorias Descriptivas por especialidades:

v Memorias Descriptivas de estructuras.
v’ Memorias Descriptivas de Instalaciones eléctricas.
v Memorias Descriptivas de Instalaciones de Comunicaciones ¢ Informética.
“ v Memotias Descriptivas de Instalaciones Mecanicas.
" v'Memorias Descriptivas de Instalaciones Sanitarias.

o |dentificar los peligros que pueden impactar sobre los servicios de salud, asi como fas condiciones de
vulnerabilidad que los pudieran afectar, considerar situaciones de riesgo de desastres o de contaminacion
ambiental.

o Informe de evaluacion ambiental preliminar (anexe V) del reglamento de la ley del SEIA Decreto Supremo
- 2009 - MINAM, para ser remitidc a la DIGESA.

(*) EL CONTRATISTA debe de garantizar fa consistencia entre el Bloque | y el Blogue il (primer avance), donde
el primero a pesar de contar con aprobacion y pago como Entregable 1, puede estar sujeto a
modificaciones o actualizaciones, a fin de garantizar la coherencia fécnica del PIP.

(*}EL CONTRATISTA deberd Realizara plan de contingencia (estudio base, si el terreno propuesto es la
ubicacidn actual del Puesto de Salud)

> Entregable N° 03 BLOQUE ill {SEGUNDO AVANCE]) - PIP COMPLETOQ (**)
Deberd ser remitido por el CONSULTOR a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno

Reqional Hudnuco (Unidad Formuladora) A los veinte {20) dias calendarios, después de haber presentado
¢l Bloque N° 2, presentard el Blogue N° 3 conteniendo:

% ASPECTOS GENERALES
v Nombre del PIP
v Institucionalidad
v Marco de referencia
% |DENTIFICACION
v Diagnéstico de la situacién actual (incluye estudios especializados a nivel de diagndstico, segin
anexos 01 y 02 correspondientes de los presentes términos de referencia)
Area de estudio y 4rea de influencia
Establecimientos de salud en los que intervendrd el PIP
Los involucrados del PIP
Definicion del problema, sus causas y efectos
Planteamiento del proyecto.

A N

0 EL CONTRATISTA debe de garantizar la consistencia del Egiudlqde Pre inversion completo, donde el Bloque | y Blogue 1
{primer avance), a pesar de contar con aprobacion y pago. coma E lregables 1y2 respechvamente pusden estar sujetos a
modificaciones o actualizaciones, a fin de garantizarla cohj\% técmca del PIP. i

7
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++ FORMULACION
v" Definicion del horizonte de evaluacidn det proyecto:
Determinacidn de la brecha oferta - demanda
Andlisis técnico de las alternativas propuestas
Aspectos técnicos
El tamafio. - Plan de Produccidn y LA ENTIDAD Médico Funcional — PMF.
Aspectos teécnicos
La localizacién, fa tecnologia de construccion y equipamiento, y la Gestidn del riesgo.
Metas de productos (incluye estudios especializados a nivel de anteproyecto, memarias y planos,
segdn Anexo 01)
v Requerimientos de recursos
¥ Costos a precios de mercado
< EVALUACION
¥v" Evaluacién Social
Andlisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Gestion del proyecto
Matriz del marco |dgico para ta alternativa seleccionada

AR N N SN

AR NN

< CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

< ANEXOS

Sustento de Costos en infraestructura por m2.

Especificaciones Técnicas de los equipos de LA ENTIDAD de equipamiento.

Cotizaciones o sustento de costos de los equipos mds representativos.

Pragrama de recursos humanos incrementales, validado por DIRESA Huanuco,

Evaluacion Social.

Plan de Implementacion

Organizacion y Gestién para la fase de ejecucion de! PIP, y la operacién y mantenimiento.

Clasificacion y/o cerificacion ambiental.

Fiujos de beneficios sociales incrementales

Andlisis de sensibilidad para: (i) determinar fas variables que pueden afectar la rentabilidad social del

proyecto; (i) definir los limites de variacién de dichas variables en funcién a la rentabilidad social o la

seleccion de alternativas.

v Andlisis de sostenibilidad, de los factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del
proyecto, entre éstos, fa no disponibilidad oportuna de recurses para la operacién y mantenimiento,
la inadecuada capacidad de gestion del operador, conflictos sociales, el no usc de los productos
0 servicios, los riesgos de desastres, incluyendo medidas de mitigacion adoptadas.

v" Programacion detallada de las actividades previstas para el fogro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta critica, duracidn, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicic oportuno y adecuado de la ejecucion. Sefialar la modalidad de
gjecucion det PIP sustentando los criterios aplicados.

v Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada, incluyendo indicadores para la alternativa
seleccionada.

v Conclusiones y Recomendaciones......

o Sefialar la altematiya seléccighada.explicitando los criterios considerados.
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o Recomendar las siguientes acciones a realizar en refacion al ciclo de proyecto

v Estudio de pre inversién a nivel de perfil compietado con las observaciones subsanadas.

v Informe final, DVD - Recorrido virtual en 3D.

v" Consolidado de todo el estudio de factibifidad en concordancia con los entregables precedentes y jos
TDR aprobados, para su registro en el banco de proyectos en la Unidad Formuladora (UF) y su
traslado a la OGI-MINSA para su evaluacion.

v Declaratoria de viabilidad de! PIP por parte de la Unidad Formuladora del Gobiemo Regional Hudnuco
@ inscripcion en el registro del Sistema Nacional de Inversin Pdbfica.

v La evaluacién de cada uno de los entregables contemplard la secuencia de pasos contenidos
"Secuencia de Formulacién del PIP y participacion de las Dependencias del MINSA®.

v La descripcion del proceso de evaluacién de los entregables (1, 2 y 3} del PIP por parte de las
instancias correspondientes del MINSA, serén remitidos ai Consultor, para su conocimiento ya sea en
el levantamientc de observaciones y/o aprobacion de los entregables.

(***} EL CONTRATISTA debe de garantizar la consistencia enire el Bloque | y ef Blogue Il (primer avance),
donde el primerc a pesar de contar con aprobacion y pago Como Entregable 1, puede estar sujeto a
maodificaciones o actualizaciones, a fin de garantizar la coherencia técnica del PIP.

(**"EL CONTRATISTA deberd Realizara plan de contingencia (estudio base, si el terreno propuesto es la
ubicacién actual dei Puesto de Salud)

NOTA:

>  ElLevantamiento de Observaciones, maximo puede ser en 02 oportunidades, de persistir se deberd
evaluar la Resolucion de Contrato per Incapacidad Técnica.

> El plazo del levantamiento de Observaciones, se contabilizard luego de la recepcidn det Informe
Técnico de Observaciones de Supervision, DIRESA y/o de la OGI-MINSA, por parte del consultor.

14. FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES Y DEL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA deberé presentar cada Eniregable, de acuerdo con los confenidos estipulados en los
presentes términos de referancia, de la siguiente manera:

- Impreso en papel bond A4 (210x297mm) de 75 gr, la fuente tipografica que se utilizara en la redaccion
de los textos serd Arial, el tamafio de la etra para los titulos generales, subtitulos y para los textos serd
de 11 puntos, sangria a criterio, el espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.

- La impresién debe ser en dptima calidad y los gréficos ¢ cuadros en tamafic adecuado que permita
visualizar &l contenida de manera legible y muy clara.

- Se presentard un {1) ejemplar fisico en original debidamente follado, rubricado y sellade en todas las
hojas por el Jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos
utilizados deberén corresponder a los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los
protesionales.

- Archivo digital, en un (1) disco (DVD o CD}, que contengan fos textos, célculos, planos y otros, procesados
en softwares como Word, Excel, AutoCAD etc. (editables); correspondientes al ejemplar fisico.

- Seempleard exclusivamente la caratula que sumini NTIDAD. = ~ [}

7ra~' ;
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- Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada Entregable sera de la siguiente manera:

= Elaborados a través del software AutoCAD.

= Planos impresos en papel bond minimo 90gr, en formato DIN - A3, A2, A1 o A, impresion que
facilite su lectura, y presentados en archivadores plastificados y doblades en formato A4
debidamente foliados, rubricados vy sellados por el Jefe de Proyecto y por ¢l profesional
responsable de su elaboracion.

= | 03 planos serén a escala 1/250, 1/200 y otras que considere LA ENTIDAD.

w  Se emplearan exclusivamente los membretes que suministrara LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA presentara los entregables en mesa de partes de LA ENTIDAD. De existir
observaciones a los entregables, éstas seran comunicadas por LA ENTIDAD por escrito & EL
CONTRATISTA, debiendo éste realizar el levantamiento de observaciones en los plazos que LA
ENTIDAD otorgara para tal efecto, de acuerdo a los criterios establecidos en el Articule 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y remitirias siguiende la misma presentacion
de los entregables.

15. PLAZO DEL SERVICIO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES
15.1 DEL COMPUTO DE PLAZOS

Seglin lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
plazos de ejecucion de la consultorfa se computan en dias calendario, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyan los dias sabados, domingos y feriados. Es aplicable
para definir fa fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Articulo 183° y
en e} Articulo 184° del Codige Civil.

15,2 DEL PLAZQ TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo maximo del servicio de consultoria es de CIENTQ VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.
(Ver los detalles en el Anexo 04), Este plazo se refiere inicamente al tiempo que tiene EL
CONTRATISTA para la formulacion del Estudio de Pre inversion (que incluye también la
elaboracion det Plan de Actividades), no incluye los plazos que LA ENTIDAD reguieren para la
revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el
levantamiento de observaciones, que LA ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable,
segiin lo previsto en el art. 168 del Reglamento de la LCE.

Enel caso, que EL CONSULTOR efectie la presentacion de los entregables después de los plazos
previstos para ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por la SGFEPY,;
se le aplicara la penalidad por mora correspondiente, en concordancia con lo establecide en el Art.
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y que también se encuentra definida
en el numerai correspondiente del presente documento.

15.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

La contabilizacion del piazo del servicio inicia al dia siguiente de que LA ENTIDAD realiza el ‘Taller

de induccion’ a EL CONTRATISTA y se suscribe el Acta de} Taller de Induccién, conforme se

detalia en el tem 3.fle los presentes términos de referencia,
[
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15.4 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
Los plazos para la formudacion de! Estudio de Pre inversién, son los siguientes:

CUADRQ Ne 07
Plazo de presentacion de los Entregables

A los cinco (5} dias calendarios contados a
ENTREGABLE | PLAN DE ACTIVIDADES DEL | partir del dia siguiente de ejecutado el Taller
INICIAL CONTRATISTA de Induccion realizado por la {UF) Sub
Gerencia de Estudios de Pre Inversitn.

A los treinta (30) dias calendarios contados
~2:| . ENTREGABLE | BLOQUEI a partir del dfa siguiente de que la (UF) Sub
cf (PRIMER AVANCE) Gerencia de Estudios de Pre inversién
notifica fa conformidad del Entregable Inicial.
A los cuarenta y cinco (45) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de que

ENTREGABLE | BLOGUEII

3 5 (SEGUNDO AVANCE) (Ur) :":‘fub Ge;ie‘ncia de Estudio§ de Pre
Inversion notifica la conformidad  del
Entregable 1.
BLOQUE Il A Io; veinte (40) fii:a's calendarios contados a
o | ST | encen pucn) - e | B S0 S e 0 00
COMPLETO

notifica fa conformidad del Entregable 2.

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberan presentarse
mediante documento escrito-en ia mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la Unica via para la
presentacion de solicitudes. En este caso es de aplicacion las causales y el pracedimiento y plazos
establecidos en el Art, 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y-en el Al 142° de su
Reglamento.

EL CONTRATISTA debe presentar los Entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes,
incluyendo como minimo fa siguiente documentacion:

a) Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
CONTRATISTA.

b) Entregable que corresponda, en un {1} ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos
digitales, segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

¢) Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable
precedente. Sdlo para el caso de la entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato y el Acta del
Taller de Induccion realizado por LA ENTIDAD.

d) Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de
corresponder.

e) Luego dela recepcion en mesa de partes del Entregable, LA ENTIDAD antes de considerarlo como
aceptado para iniciar su revision, realizard una verificacion del contenido del mismo, de estar
incompleto se devolverd a EL CONTRATISTA considerdndose como NO PRESENTADO,
generando la aplicacién de la penalidad correspondiente. De ser admitido y revisado el entregable,
y de encontrarse observac:ones a Ios ntregables se notlfuéara a}EL;CONTRAT!STA para su
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respectivo levantamiento en los plazos establecidos en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado. La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Unidad
Formuladora (UF), como érea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo fa apinion favorable de las
entidades encargadas del proceso de evaluacion segun el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE pe).

15.5 PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

De existir observaciones en cada entregable, estas serdn comunicadas por la SGFEPI por de
manera formal al EL CONSULTOR, debiendo este realizar el levantamiento de observaciones en
los plazos que otorgue la SGFEPI, para tal efecto con criterio y de acuerdo con la envergadura y
complejidad de la subsanacidn de la observacién, dicho plazo que no pedra ser menor de ¢inco
{5) dias calendario, ni mayor de veinte (20) dias calendario, en concordancia al Art. 168 del
reglamento da la Ley de Contrataciones del Estado.

No obstante, los plazos que EL CONSULTOR requiera para coregir observaciones no
subsanadas, derivados dei pliego criginal de observaciones, ya sea por amision o rectificacion
faflida; se considerardn como atraso en la ejecucién def servicio, lo que conlievara a la aplicacion
de la penalidad en dicho entregable.

EL CONTRATISTA tiene la obfigacion de realizar el levantamiento de observaciones
correspondiente, hasta obtener la declaratoria de viabilidad. Las abservaciones mencionadas
seran remitidas a EL CONTRATISTA por las entidades involucradas, ya sea en forma escrita,
reunion técnica y/o correa electrénico institucional.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable,
deber3 adjuntarse la documentacion de autorizacidn de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos
o documentacion donde se especifique ia relacién contractual del profesional del Equipo Técnico
def Estudio y EL. CONTRATISTA.

15.6 AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberdn presentarse
mediante documento escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD, SIENDO LA UNICA VIA PARA
LA PRESENTACION DE SOLICITUDES. En este caso es de aplicacién las causales y el
pracedimiento y plazos establecidos en el Art. 197° del reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y en el Art. 158° de su Reglamento. Las sclicitudes de ampliacion de! plazo no serdn
procedentes si estas se tramitan luego de vencido el plazo contractual y ademas deberan serédn
debidamente acreditadas, segan lo dispueste al andisis de Gastos Generales

16. FORMAS DE PAGO

16.1 PAGO POR ENTREGABLES
LA ENTIDAD realizara los pagos parciales previo informe favorable por el evaluadar, ratificado
por el Inspector del Estudio (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato),
una vez obtenida las condiciones para el page, segun el siguiente cuadro:

CUADRO Ne 08: .
Porcentaje de pago de jos Enireq;
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Conformidad del Entregable 1 por parte del Area
PAGO 1 25% Entregable 1 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).

Conformidad del Entregable 2 por parte del Area
PAGO 2 30% Entregable 2 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion).

Conformidad del Entregable 3 por parte del Area
PAGO3 20% Entregable 3 Usuaria (UF - Sub Gerencia de Estudios de Pre
) Inversion).

Informe Técnico que recomienda a Viabilidad
emitida por el GR y el Formato declaratorio de
viabilidad de acuerdo a la Directiva General Del
Sistena Nacional De Programacién Multianual Y

Entregable  FINAL

PAGO 4 25% con declaratoria de - . »
viabilidad Gestién de Inversiones aprobado con Resolucion
Directoral N¢ 001-2019-EF/63.01, Conformidad Final
por parte de la {UF - Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversion).
NOTA:

De afiadirse una entidad con facultades de evaluacion, ctorgadas por normativa, se incluye al
nivel que corresponda su aprobacion del respectivo eniregable.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, per mesa de
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, ser4 la siguiente:

a) Carta dirigida al Area Usuaria, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

b) Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda).

¢) Conformidad del entregable correspondiente emitido por el Area Usuaria (UF).

d) Factura ¢ Recibo por Honorarios.

@) Para los pagos del 01 al 03, EL CONTRATISTA adjuntard un (1) ejemplar fisico (original) de!
Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

f) Sélo para el caso del Pago 04 (Estudio final con declaracion de viabilidad) EL CONTRATISTA
entregara tres (2) ejemplares fisicos: Un (1) original y 02 copias, con sello original del
Representante Legal. Archivos digitales, en las mismas caracteristicas requeridas de
presentacion segun item 10.

g) La devolucién de la retencién de fiel cumplimiento o carta fianza se realizara a la entrega de fa
liquidacién de parte del Consuttor, previa aprobacion del inspector.
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Dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes de suscrito el conirato, LA ENTIDAD realizara
un ‘Taller de induccién’ a EL CONTRATISTA, sobre los aspectos técnicos a desarroflar durante fa
formulacién, asi como absolver sus consultas sobre los requerimientos solicitados en el servicio,
cabe indicar que se tiene la ASISTENCIA TECNICA DEL PRONIS para fortalecer la formuacion
del PIP.

Asimismo, se entregaran formatos y logos para la presentacién de los entregables, segin la forma
de presentacion descrita en el ftem 11; asi como la carta de presentacion que certifique a cada
uno de los infegrantes del Equipo Técnico de! Estudio que participa en la formulacion del PIP. De
autorizarse el cambio de protesional, su carta de presentacitn sera remitida a EL CONTRATISTA,
dentro de los ochos (8) dias calendarios a partir de la autorizacién por LA ENTIDAD. EL
CONTRATISTA es responsable de los tiempos que demande lo precitado, no existiendo
ampliacién de plazo de los entregables.

Culminado el taller, se suscribird un Acta de Taller de Induccion, que marcara el inicio del plazo
del servicio, y, por ends, el plazo para la presentacién de la entregable inicial.

Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindar la asistencia técnica a solicitud de EL CONTRATISTA;
asi como ser el medio entre EL CONTRATISTA y otras entidades con facultades de asesoria y/o
evaluacion, para que puedan brindarle dicha asistencia. La asistencia técnica solicitada por EL
CONTRATISTA, se realizara en los tiempos destinados a la formulacion o levantamiento de
observaciones, en ningtin caso se realizara durante los tiempos de evaluacion de los entregables.
Las asesorias téenicas por parte de LA ENTIDAD y el PRONIS no constituyen condicionantes para
la presentacion de entregables, ni para sustento de ampliacién de plazo.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a EL CONTRATISTA, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria
contratado, este se cbliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

¢ Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la consultoria.

»  Prestar los servicios contratados de conformidad con {o exigido en los presentes Términos de
Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la consulieria.

*  Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de aplicacion de la consultoria.

»  Garantizar la participacion del personal profesional minime que se exige en el presente
documente, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna ejecucion del servicio.

¢ Es de su exclusiva responsabilidad, cumpliz con los plazos parciales y con el plazo total
programado para los servicios comprendidos en la consultoria.

¢ Asumir la responsabilidad, tota y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual
mantendrd coordinacidn permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute su
personal. i
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e  EL CONTRATISTA sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por
los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los
estudios efectuados.

e EL CONTRATISTA estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que
sean de cumplimiento obligatoric para el desarrollo de la consultorfa, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para LA ENTIDAD .

«  EL CONTRATISTA brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador de la consultoria que designara LA ENTIDAD.

o FEl contralo establecerd las demds responsabilidades y obligaciones esenciales EL
‘CEONTRATISTA; las que se complementaran con los aqu listados.

19, RéSPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, ser4 el tinico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y
resultado parcial y final de los estudios, disefios y, en general, de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion
de las previsiones necesarias para €| fiel cumplimiente det Contrato.

Del mismo modo es respensable del contenido det Estudio de Pre inversion, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades
(incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante e! proceso de formulacién, sobre
la base de las garantias legales que devienen del contrato afin al presente, y de lo establecido en el
presente documento; realizando fos ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente
costo adicional para LA ENTIDAD.

Durante el aller de induccidn (mencionado en el acdpite anterior) es obligatoria la presencia de todo
el Equipo Técnico del Estudio que conformd la propuesta que resulté adjudicada en el proceso de
seleccién. De existir inasistencia por parte de alguno de los integrantes del Equipo Técnico, EL
CONTRATISTA se sometera a las penalidades estipuladas en los presentes términos de referencia,
sin que ello signifique que no se realizara la induccion en la fecha programada, por lo que al término
del mismo, se firmaré el ‘Acta de Taller de inducciér’.

EL CONTRATISTA est4 obligado a subsanar las observacicnes planteadas por LA ENTIDAD y
aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de evaluacion y otras
con las facultades de evaluacion en el proceso, tales como las UF Gobierno Regional, OPMI Salud
y la Direccion General de la Inversién Publica (DGIP) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF),
y que hayan sido canalizadas por LA ENTIDAD.

De ser requerido EL CONTRATISTA y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier
aclaracidn o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucién. Estas deben incluirse en el
Estudio de Pre inversidn sin que confleven a un pago adicional por LA ENTIDAD, el cual sera
asumido por EL CONTRATISTA.

2
P i
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De ser necesario ambientes o terrenos para plantear el Pian de Contingencia, estos serdn
identificados por EL CONTRATISTA en base a los requerimientos técnicos que se desprendan del
estudio en elaboracion, y serd el encargado de la gestién hasta la obtencion de las autorizaciones
correspondientes. Del mismo modo, si durante el proceso de formulacion se determina reubicacion
0 demolicidn fotal de la infraestruciura actual, EL CONTRATISTA gestionara ante la autoridad
correspondiente el Informe Tecnico de Seguridad en Edificaciones (ITSE detallado para
establecimientos de safud).

Culminados los servicios realizados por EL CONTRATISTA, toda la informacién otorgada por LA
ENTIDAD y las distintas entidades durante el proceso de formulacion, deberan ser devueltas a LA
ENTIDAD, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De ne proceder de acuerdo fo
mencionado, no se otorgard la Conformidad final e integral del servicio prestado a EL
CONTRATISTA.

20. SUBCONTRATOQ
Al amparo de lo previsto en el Art. 37° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 147° de su
Reglamento, EL CONTRATISTA queda expresamente prohibido de entregar en subcentrato el
servicio de consultoria,

21.  SEGUROS
EL CONTRATISTA debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo técrico del
proyecto y personal gue realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta (nicamente a
la relacidn contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no
tiene obligaciones con aquellos.

22,  CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante fa prestacion, ni revelar cualquier detalle
sobre el servicio a ferceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento
del contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento y sera responsable de
la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la
informacién.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste cbtenga durante la
ejecucion de su prestacion, serdn exclusivamente aplicados o utilizados para ef cumplimiento de los
fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, plancs, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

23. PROPIEDAD INTELECTUAL
LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual de tedos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos
los documentos, productos u otros materiales que guarden refacion directa con fa ejecucién del
servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las accicnes necesarias
a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

24,
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LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es el responsable de la supervisién de la prestacion
del servicio, siendo su rea técnica competente la Unidad de Pre inversién (UP). En ese contexto
establecera jos mecanismos de supervisidn de los procesos de elaboracion del Estudio-de Pre
inversién y podra disponer de un equipo especializado para tal fin.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumgplimiento de lo dispuesto en los
presentes términos de referencia y los contenidos que se estipulan en la formulacién de cada uno
de los médulos del Proyecto de Inversién Pablica. Los mismos comprenden el cumplimiento estricto
de los plazos y ef contenido de los entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de
corresponder.

En tal sentido, se supervisara la formulacion del Estudio, mediante visitas de supervisién inopinadas
y aledtorias, tanto en la realizacién det Taller de Involucrados como en las actividades de campo y/o
gabinete que desarrolla EL CONTRATISTA, asf mismo se realizaran solicitudes de informacion de
avances y convocatorias a reuniones a los integrantes del Equipe Técnico de! Estudio, a efectos de
garantizar el adecuado progreso de los productos.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONTRATISTA y/o su Equipe Técnico, se les
solicitara la prasentacidn de! Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el integrante
con ¢f que EL CONTRATISTA se adjudicd el proceso de seleccion o aquel que cuente con la
autorizacion de LA ENTIDAD, en case haya habido cambio de profesional. Las medidas de control
establecidas son las siguientes:

CUADRO N2 09
Medidas de control

Trabajos de campo y/o | Area técnica de la
1 | Visita de supervision gabinete realizados por el | Unidad de Pre
consultor inversion

Estudios Especiafizados /
Programa Médico Funcional /
Programa  Arquitectonice / | Area técnica de la

Informe de vista de
supervision

Acta de reunidn con

onvacatoria e . recomendaciones,
2 © . . 2 Planos  de  distribucidn | Unidad de Pre .
reuniones técnicas . . - observaciones u ofras
arquitectonica /  Avances | inversidn . .
) consideraciones
parciales, presentados por el
consufior
: - informe de aprobacion o
Blogque I, Blogue I, PIP | Area técnica de la informe P de
3 | Revisién de entregables | Completo, presentados por el | Unidad de Pre .
. i observaciones de
consulfor inversion
entregables
NOTAS:
- Las medidas de control 1y 2, se realizan permanentemente en cualquier etapa de la formulacion
del Estudio.

- |.a medida de control 3, se realiza luego de presentados los Enfregables.
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E! Jefe de Proyecto de EL CONTRATISTA, juega un rol imporiante en el proceso, debiendo coordinar
permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucién y aprobacién de los
entregables de EL CONTRATISTA, dando las facilidades de lievar a cabo de manera exitosa la
supervision.

Es importante precisar, que durante el proceso de Supervision, también se involucra a la Unidad
Formuladora, Direccidn/Gerencia Regional de Salud del ambito, la OPMI del Gobierno Regicnal y del
Ministerio de Salud, ademas de la DGIP del MEF. Por tanto, LA ENTIDAD coordinard con las
entidades precitadas, a fin de dar cumplimento a su rol durante la prestacion del servicio.

25. PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta gue Ia justifica,
hasta los topes méximos establecidos en ia Ley, el Reglamento.

Las penalidades no son condenables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o
perdonadas. Serdn ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese orden
de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide o suspende
la aplicacién de las penaiidades a las que se haya hecho merecedor EL CONTRATISTA.

25.1 PENALIDAD POR MORA

Todo retraso en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda los
plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos
debidamente sustentados POR EL CONTRATISTA y autorizados por LA ENTIDAD, de
conformidad con el procedimiento establecido en fa Ley de Contrataciones del Estado y en su
Reglamento.

En caso de atraso por causas imputables a EL CONTRATISTA en la presentacion de los
entregables y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicarén
penalidades por mora segun lo dispuesto en el articulo 1322 y 1332 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), el monto m&ximo de penalidad es del 10% (Diez por ciento), y
en caso de llegar a este tope LA ENTIDAD podra resolver el contrato segun lo establecido en el
articulo 1359 del mencionade reglamento.

Para los efectos del contrato, se entenderd como “monto del contrato vigente”, al monto ofertado
por EL CONTRATISTA, mds los montos correspondientes a las prestaciones adicionales, menos
las deducciones que hayan sido autorizadas por LA ENTIDAD, de ser el caso. Asimismo, se
entendera que ¢l plazo es el plazo total del contrato, afectado por las ampliaciones o reducciones
del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.

ta penalidad por mora se aplicara en todas las oporiunidades en que se incurra en atraso, hasta
el monto méximo indicado. Para dicho efecto, se aplicard la formula de calculo siguiente:

L 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = ————
F x Plazo
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Monto = Monto contratado, expresado en Soles.
Plazo = Plazo de ejecucidn.contratade, expresado en dias calendarios.
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252 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por ofro fado, de acuerdo con el articulo 161° y articulo 163° del referido Reglamento, se
establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, por {o que concemiente
a los supuestos para la aplicacion de otras penalidades, Mediante Resolucion Gerencial General
N° 029-2018-GRH-GGR, de fecha 04.04.2018 se aprobé la Directiva General de
“LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FORMULACION Y
EVALUACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO”,
establecidas en el Anexe N° 05 y Tabla N° 01 de la mencionada directiva por o se detalla en ¢l
sigiiiente cuadro:
: CUADRO N 10
e g Otras penalidades

a) Citacion (™) al personal del Equipo
Técnico con un plaze no menor a tres

Por profesional (3) dias habies.

£l personatl del Equipo Técnico del y por cada c .
: . . . Lo . b) La participacién se acredita con
Estudio no asiste a las reuniones | Media (0.5} UIT | inasistencia, a Iy ) )
. presentacion de DNI y firma en la fista
convocadas por LA ENTIDAD. cada reunion . .
de asistencia,
convocada.

c) UP comunica al area competente de
LA ENTIDAD la(s) inasistenciafs).

a) LA ENTIDAD solicita -informes de
avance via formal o via correo
electrénico.

by El contratista remite informe de
avance via correo electronico ylo via
formal, a los dos (2) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de
la solicitud de la ENTIDAD.

a) LA ENTIDAD evidencia
incumplimientoc  y  comunica  al
CONTRATISTA el incumplimiento
dos {2) dfas habiles después del
suceso.

Media (0.5) UIT | Porocurrencia |b) El CONTRATISTA informa

previamente y  juslifica el

cumplimiento de actividades dei

EL CONTRATISTA no remite
informes de avances a solicitud def | Media (0.5) UIT | Por ocurrencia
LA ENTIDAD.

E} CONTRATISTA no cumple con
fos plazos individuales
establecidos para cada una de las
actividades contempladas en &l
Plan de Actividades (entregable
inicial) aprobado por LA ENTIDAD.

Entregable Inicial, con
documentacion correspondiente, en
coordinacién con LA ENTIDAD.
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UP evidencia mediante documento

a)
Et CONTRATISTA no comunica que EL CONTRATISTA realiza el
con la debida anticipacin (**) a LA . ‘Taller de Involucrados’ sin haberlo
o . Por ocurrencia .
ENTIDAD fa realizacion del Taller comunicado a LA ENTIDAD,
de Invoiucrados’. b) UP comunica al 4rea competente de
LA ENTIDAD el incumplimiento.
) . a) EL CONTRATISTA sclicita cambio de
En caso culmine la relacién . I
, profesional, el cual, segdn informe del
contractual entre el conratista y el Porcadadiade | Area Usuaria (UF) no es aceptado por
personal ofertado y LA ENTIDAD ausencia del| no cumplir con las ex erir;nciasp
no haya aprobado la sustitucion del | Media (0.5) UIT - 'p p Y
. personal calificaciones del profesional a ser
personal por no cumplir con las .
o e autorizade reemplazado,
experiencias y calificaciones del . .
ofesional a ser reemplazado b) UP comunica al 4rea competente de
P P ' LA ENTIDAD el incumplimiento.
No cumple con: i} {a disposicion de 3 :Je};ué\;izgca oumplimiento de- estos
na .Of.u.)ma’ ) la comunicacion qEI Una (1) UIT Porl nspsceion ) En caso corresponda, UF comunica
domicilio, conforme a lo establecido realizada )
- . al drea competente de LAENTIDAD el
en fos términos de referencia. . .
incumplimiento.
c) UF verifica cumplimiento de estos
No cumple con: sl equipamiento Por inspeccion requisitos.
estraté iZo ’ P Una (MHUIT realiza dg d) En caso corresponda, UF comunica
g al drea competente de LA ENTIDAD el
incumplimiento.
i ! i6 . "
:‘rl\tr: abTes p;zz:z;a:? l::nod?ie :22 e) Ei inspector de L.a SGFEPI verifica el
g ' . 'g 2% del Contralo| Por contenido def Entregable, en caso de
documentos exigidos en los it . . - .
. . .| Por verificacidn | inspeccion estar incompleto se procedera a la
términos de Referencia, se dard ; i Lo
Y . realizada reafizada devolucion.
por no recibido, estando  sujeio a
la aplicacién de una penalidad.
f} Constatar cuando no recibe las
El cambio de domiciio del{0.5% det monto| Por Observaciones en el domicilio del
Consulior que no sea comunicado | de Contrato | inspeccion contrato. L.a UF procedera a notificar
a la Entidad eriginal realizada via correo y se procedera a aplicar la
penalidad.
Incumplimiento a la confirmacion
de .k.i ref:epcmn electron!ca de fas 05 de la UIT] Por g) informe del Jefe de Evaluacién
notificaciones con relacidn a las| . o . ”
. - vigente, por cada|  verificacion debidamente sustentada, rafificada
observaciones, aprobacion de los |, )
o incumplimiente. def correo por la SGFEPI.
entregables y la citacidn para las
reuniones.
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La presentacidn de [a informacion
digital en formato no primigenia, asi
como la informacion en Excel sin

formulas.

05 de la UIT | Por verificacion | h) Informe del Jefe de Evaluacion
vigente, por cada | de los archivos|  debidamente sustentada, ralificada
incumplimiento. | digitales por la SGFEPI.

fisica.

lLa presentacién de informacion [ 0.5 de la UIT Por verificacién | Informe det Jefe de Evaluacion
digital incoherente  la informacion | vigente, por cada | de los archivos | debidamente sustentada, ratificada pr

incumplimiento. | digitales ia SGFEPI,

26,

{*)Silos supuestos de aplicacion de penalidad persisten durante los siguientes entregables, seran
aplicadas en cada pago.

{) La citacion puede ser a través de correo efectrénico u otro documento format de la Entidad.
{***} Conforme a lo indicado en el item 86, literal “d”, EL CONTRATISTA debera informar por lo
menos con cince (5) dias calendario de anticipacion.

NOTAS:

1. Las penalidades se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso.

2. Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el méximo permitido por la Ley

de Contrataciones del Estado.

PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCION

La procedencia, autorizacién y ejecucién de prestaciones adicionales, o la reduccién de las
prestaciones contratadas, se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad que
disponen e! Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articule 139° de su
Reglamento.

EL CONTRATISTA deberd informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el sustento
técnico del mismo y el costo probable requeride para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reduccién de las mismas, solo seran procedentes
por orden escrita de LA ENTIDAD, y estara referidas, necesariamente, al fin y objeto def contrato.
La prestaci6n adicional debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimignto
a la meta prevista.

EL CONTRATISTA solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden.
No se reconocerd ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONTRATISTA, si este no cuenta
previamente con la correspondiente autorizacion para su ejecucion.

EL CONTRATISTA reconccera y aceptard la potestad de LA ENTIDAD para reducir fa prestacion
de los servicios contratados, o para disponer su paralizacion definitiva, de acuerdo con sus
necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin
que esta accion lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses & favor de EL
CONTRATISTA.
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27. RESOLUCION DEL CONTRATO
De conformidad con el Art. 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podran resolver
el contrato por causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucién contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar fa resolucion contractual se establece en el Art. 165° del
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, y los efectos de dicha resolucién se precisan
en el reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Art. 145° Nulidad del Contrato.

28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje, siendo acuerdo de las partes.
Todo litigio y controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el Tribunal
Arbitral (03 miembros), mediante arbitraje institucional organizado y administrado, segin orden de
prelacién, por#

a) Unidad de Asbitraje del Ceniro de Andlisis y Resolucién de Conlflictos de la Pontificia
Universidad Catdlica del Pert.
b} Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar ef arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Confrataciones del Estado o en su
Reglamento. ‘

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de {a Ley de Contrataciones
del Estado.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL SERVICIO PRESTADQ
Aplica lo dispuesto en el articulo 40° de fa Ley de Contrataciones del Estado, El contratista es
responsable de ejecutar Ia totalidad de las cbligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido
en el contrato.
En los contratos de bienes y servicios, el contratista s responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones parabienes fungibles y/o perecibles,
siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
En especial, y sin carécter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los
contenidos establecidos en el presente documento.
EL CONTRATISTA se compromete expresamente a subsanar o rectificar, a su propio pecutio, los
documentos que presente, si estos son observados.

* Se propone dos instituciones arbitrales en atencitn a lo sefialade en ef Numeral 185.3 de! Art. 185° del Reglamento de fa ley

de Contratacicnes del Estado.
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EL CONTRATISTA no pedra negarse a cumplir estos compromisos bajo ninguna excusa, salvo
casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

EL CONTRATISTA asume ante LA ENTIDAD €l compromiso permanente de absolver o subsanar,
oportunamente, cualquier observacidn o consulta referida al servicio o documentacion que
prestara y elaborara para este, en las oporiunidades gue sean necesarias.

E! compromiso que asume EL CONTRATISTA, implica tanto la absolucion de las consultas en
forma escrita como personalmente; ¢ incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente al
EE.SS.

30. GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO

Aplica fo dispuesto en el articulo N° 33 de la ley de contrataciones del estado. Asimismo las
garantias que deben ctorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segin corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montes, condiciones y
excepciones son reguiados en el reglamento.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el poster ganador entrega a la Entidad
la garantfa de fi el cumplimiento det mismo por una suma equivalente ai diez por ciento (10%) del
monto del conirato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion & carge del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en
general, 0 hasta el consentimiento de la liquidacién final, en el caso de ejecucién y constitoria de
obras

3t. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento serd mediante el presupuesto asignade a fa Sub Gerencia de Estudios
de Pre Inversidn, por lo cual se compromete a efectuar el pago con cargo a la META: 0165.
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 9002.2001621.6000032. Estudios de Pre Inversion
03.004.0005 Especifica de Gastos: 2.6.8.1.2.1, Fuente de Financiamiento: CANCN Y SOBRE
CANCON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPANTES. Tipo de Recurso 027. —
Estudios de Pre Inversion, correspendiente al ejercicio presupuestal 2022. Monto que incluye los
impuestos de Jey, asi como todo aquello que sea necesario para fa correcta ejecucion de fa
prestacion materia del presente Contrato. Pagoe que se realizaré, previa conformidad de la Sub
Gerencia de Estudios de Pre Inversion sobre ef cumplimiento de las labores realizadas.

32. ANEXOS
ANEXO 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL PIP
ESTABLECMIENTOS DE SALUD.
ANEXO 02: DOCUMENTOS ANEXOS A ADJUNTAR
ANEXQ 03: REQUISITOS DE CALIFICACION
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ANEXO 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
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ANEXO N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL PIP
PLAZO: CIENTO VIENTE (120) DIAS CALENDARIOS

- PRINCIPALES ACTIVIDADES ) o PLAZOS MES 1 MES2 - MES 3 MES4 | MESS

ENTREGABLE INICIAL ~
Plan de Actividades

5 dias -
Presentacion del Entregable Inicial | }

ENTREGABLE 1: BLOQUE | _(PRIMER AVANCE}
ASPECTOS GENERALES S i
IDENTIFICACION

Diagnostico de la situacion actual

Definicion del problema sus causas y efectos

Planteamiento del Preyecto

FORMULACION 20dias -

Definicion del horizonte de evaluacion dei proyecto

Determinacion de ia brecha oferta - demanda

Analisis tencice de alternativas propuestas

Aspectos techicos (PMF) Programa Aquitectonico Inicial

Presentacion del Entregable 1
ENTREGABLE 2: BLOQUE I} ‘ (SEGUNDO AVANCE)
Metas def Proyecto (PA)

Reguerimientos de recursos|

'45__di.as; '_
Costos a precios de mercados :

Presentacion del Entregable 2

ENTREGABLE 3: BLOQUE it ({TERCER AVANCE}
EVALUACION

Evaluacion Social

Analisis de sostenibilidad

Impacto Ambiental

4G dias °
Gestion de Proyecios -

Matriz de marco jogico del Proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, ANEXOS

Presentacion del Entregable 3

».."/ 3
z‘/ [

/

N

EOOR BE PROVESIOS I% INVERSEN PORLICA

- Walter Visdimer Bruno Sanvedra
LA 1o 44883
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ANEXO 02

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS A ADJUNTAR EN LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO DE
MANERA OBLIGATORIA
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— ]
BLOQUE 01

a) Pocumento de necesidades de inversion del &mbito al quenece el | -DIRESA/GERESA
EE.SS. objeto del PIP
-UNIDAD FORMULADORA

b) Documentos de gestion que evidencien la prioridad del PIP; planes | -DIRESA/GERESA
multianuales de invetsién y la programacion multianual de inversiones, ylo
instrumento legal con el gue se ha asignado la prioridad del PIP {g}. Listado -UNIDAD FORMULADORA
Nacional de EE.SS. Estratégicos)

¢) Poblacién P1 P2y P3 - DIRESA/GERESA
2 Mapa donde se delimita 4rea de influencia del PIP -DIRESA/GERESA
-UNIDAD FORMULADORA

é) Informe de alisis funcional de los servicios de salud de! 4mbite de | -DIRESA/GERESA
ifluencia del PIP, con enfoque de red (Documento visado por la
DIRESA/GERESA/Organos piblicos adscritos al MINSA y Red de Salud) -RED DE SALUD

b} Lista de recursos humanos de la region por grupo ocupacional y tipo de | -DIRESA/GERESA
contrato -RED DE SALUD

-
a) Informacidn estadistica de la produccion def EESS objeto del PIP y de | -DIRESA/GERESA
corresponder, del EESS al cual refiere -RED DE SALUD

b} Informe de evaluacidn de disponibilidad de recursos humanos en el EE.SS, | -DIRESA/GERESA
objeto det PIP -RED DE SALUD

¢) Informe técnico v legal de la evaluacién de la ubicacion actual, con et | -ESPECIALISTA EN INGENIERIA O
sustento técnico y normativo, acompafiado de registro fotografico y pfanos de | ARQUITECTO

ubicacién de terreno -RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA

2° OPCION: El EE.SS se construird en un nuevo terreno

i} Informe de evaluacion y diagnostico del equipamiento Ing. Biomédico/ing Electrénico

ii) Evaluacién desde Ja éptica de Hospitales Seguros, segiin norma de la | Arquitecto
Organizacion Mundial de Ja Salud {Si contiene cartera de sevicios hospitalaria)

iif) Informe de Estimacion de Riesgo Inspector  Técnico  acredifado  por
CENEPRED
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iv} Defensa Civil - Anexo 14 4 Inspectores Técnicos de Seguridad en
Edificaciones;

1. Arquitecto;
2. Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario;
3. Ingeniero Electricista
ingenierc  Eecironico,  Ingeniero
Mecénico o Ingenlero Electromecénico.
4. Ingeniero Industrial, Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial,

estimador de rlesgos)
a) informe Topografico Ingeniere Civil o Especialista a Fin
b} Pardmetros Urbanisticos Por la entidad locat
g) saneamiento fisico legal DIRESA
f) Estudio de Mecénica Suelos Ingeniero Civil o Ing. En Geotecnia

a) Acta de acuerdos del taller de identificacion de establecimientos de salud
estratégicos en el marco de las redes de servicios de salud y panel
fotogréfico.

b) Acta de taller de involucrados (auloridades, aclores del seclor, las | Las actas deben ser originales con firma
organizaciones y principales lideres que representan a la sociedad civil) y | de cada involucrado
panet fotografico.

a) Informe de opinién favorable emitide por la autoridad sanitaria respectiva, que DIRESA/GERESA
aprueba la cartera de servicios, de acuerdo a lo sefialado en el arffculo 7 del D.

Leg. N° 1157
b) Programa Médico Funcional (PMF) DIRESA/GERESA
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
BLOQUE 02 ¢) Programa Arquitectonico (PA) v Programa de Equipamiento (PE) DIRESA/GERESA
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA

d) Los documentos de especialidades que se detallan a continuacién deben ser
elaborados y suscritos por los especialistas a cargo de su revision v por los
responsables de la UF y la instancia correspondiente del MINSA, en sefal de
conformidad, de acuerdo a los areglos interinstitucicnales respectivos,
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i. Informacién sustentatoria de la localizacion: Informe técnico v legal de la | Arguitecto 6 Ingeniero Givil
seleccidn del terreno, con el sustento téenico y normativo, acompafiado de
registro fotografico y planos de ubicacién de terreno {Documento firmado por
los especialistas en Ingenierfa). Incluye evaluacion de la ubicacion actual y de
ser el caso, de los terrenos alternalivos.

MD Arquitectura - Arquitecto

MD Estructuras - Ingeniere Civil

MD de Instalaciones Mecénicas - Ingeniero Mecanico o ingeniero
Electromecanico

MD instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario

MD de Instalaciones Eléctricas - Ingeniero Electromecénico

MD Comunicaciones - Ing Elecironico 6 sistemas

iii. Informacion sustentatoria del equipamiento: presentar et equipamiento Ing. Electrénico y Electromecanico/
requerido por UPSS, UPS y ambientes del EE.SS., especificaciones técnicas Biomédico

de los equipos mds representativos, entre olras disposiciones aplicables.
Precisar {as normas técnicas ylo calculos que sustentan dicho requerimientos.
Los documentos deberan estar suscritos por los especialistas respectivos.

iv. Informe técnico sobre posibilidad de uso de la infraestructura existente en | DIRESA/GERESA
casc de reublcacion del EESS. (Documento emitide por
DIRESAIGERESA/Organos piiblicos adscritos al MINSA). Para el caso de
reutilizar dicha infraestructura para fines asistenciales, sustentar como
afectara dicha propuesta al comportamiento de la demanda del EESS. a
intervenir con el PIP, flujos de referencia, cartera servicios, recurso humano,
entre otros. En dicho caso, ademés de la opinion favorable de la autoridad
sanitaria respectiva, se requiere opinién de la Direccion General de Salud de
las Perscnas (DGSP — MINSA).

e) Informe técnico que sustente la implementacion de los recursos humanos | DIRESA/GERESA
incrementales requeridos (ciere de brechas) para la operatividad de los | UNIDAD FORMULADORA
servicios en fa fase de pos inversidn

f} De requerirse implementar un Plan de capacitacién de los recursos | DIRESA/GERESA
humanos del EE.SS. durante la fase de inversidn, que incluya lo siguiente: RED DE SALUD

i. Necesidades de capacitacion.

ii. Relacion de personal a capacitar.

fii. Programa de capacitacion, incluyendo modalidad, duracién y costos.

g) Para los casos de intervenciones en el mismo terreno, se debe presentar DIRESA/GERESA
adicionalmente el Plan de Contingencia que sustente la continuidad de la UNIDAD FORMULADORA
operatividad de los servicios durante la fase de inversion (Documento firmado
por fos especialistas y DIRESA/GERESA/Organos plblicos adscritos al
MINSA), que incluya lo siguiente:

UNIDAD FOR
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b) Costos de equipamiento. Cotizaciones del eguipamiento mas representativo. UNIDAD FORMULADORA
¢) Informe de aprobacion del anteproyecto suscrito por la UF y la instancia UNIDAD FORMULADORA

correspondiente del MINSA, en sefial de conformidad, de acuerdo a los arreglos
interinstitucionales respectivos.

a) Reporte detallado de costos de operacidn y mantenimienio sin proyecto
({Documento firmado por DIRESA/GERESA/Organos pliblicos adscritos af
MINSA). Incluye informacién de sustento de:

i. Costos anualizados por concepto de personal. Relacion de personal y costos
anualizados.

il. Costos anualizados por concepto de insumos.

iii. Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de terceros
{e}. limpieza, mantenimiento, recoleccion vy tratamiento de residuos sdlidos,
entre otros) y servicios basicos.

DIRESA/GERESA

UNIDAD FORMULADORA

b) Sustento de estimacion de costos de operacién y mantenimiento con
proyecto {(Documento firmado por DIRESA/GERESA/Organos  publicos
adscritos al MINSA). Incluye informacicn de sustento de:

i. Costos anualizados por concepto de personal. Relacién de personal y costos
anualizados,

ii. Costos anualizados por concepto de insumos.

iii. Costos anualizados por concepto de servicios. Servicios a cargo de terceros
{g]. limpieza, mantenimiento, recoleccion vy tratamiento de residuos sdlidos,
entre olros) y setvicios basicos.

a) Informe de la dependencia responsable de la planificacion y presupuesto del
Pliego Presupuestal al que pertenece la Unidad Ejecutora (UE) a cargo de la
operacién y mantenimiento de los servicios de salud objeto del PIP en la fase
de pos inversion, sobre la capacidad presupuestal para financiar el gasto
incremental en la fase post inversion del PIP,

DIRESA/GERESA

UNIDAD FORMULADORA

Responsable de Planeamiento

Acondicionamiento
Responsable de

Responsable de Administracion

Terriforiai
Presupuesto

b) Informe de compromiso de formacién de plazas de profesionales
especialistas para los fres afios siguientes

- DIRESA/GERESA

- Ingeniero Ambiental

by Clasificacién ambiental emitida por la DIGESA {Resclucion Directoral emitida
por la Direccion General de Sajud Ambiental).
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a) Documentos de opinion favorable sobre fas acciones previstas para la
organizacidn y gestion en las fases de inversién,

Unidad Ejecutora correspondiente

b} Documentos de opinidn favorable sobre las acciones previstas para la
organizacion y gestion en las fases de postinversion.

Operador en la Fase de Postinversion

¢) Plan de implementacién donde se detalla fa programacion de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y
ruta criica, duracidn, responsables y recursos necesarios. Inchiye el
cronograma fisico y financiero

12

1, Factibilidad de Luz

Responsable de Planeamiento vy
Acondiclonamisnto Territorial
Responsable de Presupuesto
Responsable de Administracién

o 2. Factibilidad de agua
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ANEXO 03

REQUISITOS DE CALIFICACION
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ANEXO N° 03: REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
No corresponde
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:
Experiencia especifica minima acumulada de dos {02) afios a partir de la colegiatura como Jefe de

‘Proyecto, Coordinador o Supervisor de Estudios y/o Evaluador de Proyectos de Inversion donde se

demuestre que dirigio equipos multidisciplinarios de Estudios de Pre Inversién o Expedientes
Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o privados, de EDIFICACIONES DEL
SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE SALUD

Experiencia especffica minima acumulada de (03} afio a partir de la colegiatura en haber
desempefiado como: Especialista de Arquitectura yio Disefio Arquitectdnico y/o especialfista
evaluador de diseio arquitectonico en Estudios de Pre Inversin o Expedientes Técnices o Estudios
Definitivos ya sean de entidades piblicas o privados, en EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD,
que sean iguales /o similares

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

Experiencia especifica minima acumulada de 02 afics como especialista en instalaciones de redes y
comunicaciones y/o especialista en instalacion de redes de cableado estructurado y/c especialista en
informatica y/o comunicaciones y/o Instalaciones eléctricas en Estudios de Preinversidn o
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o privados de
EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares

ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Experiencia especifica minima acumulada de {01) afic a partir de la colegiatura como formulador o
evaluador socioecondmico de Estudios de Pre Inversion ya sean de enfidades publicas ¢ privados
de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia especifica minima acumulada de 01 afic a partir de la colegiatura en haber desempefiado
como especialista en estructuras y/o disefio estructural en Estudios de Pre Inversion o Expedientes
Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades piblicas o privados, de EDIFICACIONES DEL
SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de la colegiatura en haber desempefiado

como especialista en Mecanica-de-Suelos en Estudios de Pre inversion o Expedientes Técnicos o
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Estudios Definitivos ya sean de entidades pblicas o privados, de EDIFICACIONES EN EL SECTOR
SALUD, que sean iguales y/o similares.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO

Experiencia especifica minima acumulada de 01 afio a partir de ia colegiatura en haber como Jefe o
parte del Equipo Técnico en la Formulacion de Estudios de Evaluacién de Riesgo en Estudios de Pre
Inversion o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades pdblicas o privados,
de EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD, que sean iguales y/o similares

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trastape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia so6lo se considerard una vez el periodo trasiapado.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personai clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar y presentar ef Anexo N° 8 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

* los documenfos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la Entidad v organizacion que emite el documento, la fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

*  En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
cormpleto.

s Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

* Al calificar fa experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los dosumentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
aclividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requeridc en las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Jefe del Proyecto

Requisitos:
Economista o Arquitecto o Ingeniera Civil. Titulado y colegiado.

Especialista en arquitectura de Servicios de Salud

Requisitos:
E! profesicnal requerido es: Arguitecto. Titulado y colegiado.
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ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

Requisitos:
Ingeniero Electromecanica o Ing. de Sistemas e informatica. Titulado, colegiado.

Especialista en estudio socioeconémico

Requisitos:
Economista o Ing. Economista. Titutado y colegiado

Especialista en estructuras

Requisitos:
ing. Givi! Titulado y colegiado

Especialista en mecanica de suelos

* Requisitos:
Ing. Civil Titulado y colegiado

Especialista en Evaluacion de Riesgo

Requisitos:
Ing. Gedlogo y/o Ing. Civil y/o ing. Ambiental y/o Arquitecto Titulade y colegiado

Acreditacion;

QUERIDO] sera verificado por el comité de seleccion en

g rados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:ffenlinea.sunedu.gob.pe/

0] no se encuentre

En caso | lig]
p de dlploma respectivo a fin de

inscrito en g p
acreditar la formacién academlca requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben fienar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literaimente con aguella prevista en las bases (por efemplio
Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u olras
denominaciones).

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Requisitos:
o Un (01) Plotter A-1
e Un (01) GPS Diferencial
e  Un (01) Equipo de Mecanica de Suelos (Equipo para Clasificacién Granulométrica, Equipo
SPT o Equipc VST)
e Una (01) camioneta 4
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta ¢
alquiler u otro documentc que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/. 240,000.00), por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afnos anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segan corresponda.

Estudios de Pre Inversion ¢ Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos ya sean de entidades
publicas o privados en EDIFICACIONES DEL SECTOR SALUD.

EDIFICACION DEL SECTOR SALUD. Para el presente caso se consideraran como: Edificacion en
sector Salud: (Hospitales, Centros de salud, Postas, Puestos de Salud, clinicas, laboratorios,
Institucion Publica de SALUD, efc. sean publicas o Privadas).

Acreditacion:

L.a experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite docurnenial y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite e} abonc o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que correspenden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira gue los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referide a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte det

* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-§1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado.
Admitir elio equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el ciiente del postor [sea ufilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual sf se contarfa con la declaracion de un fercero que brinde certeza,
ante la cual debléra reconoterse la validez de la experienci
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
oferias, debiendo adjuntarse copia de ias conformidades correspondienies a tal parie o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en parles iguales.

Si &l titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiar ia documentacion sustentatoria correspondiente.

St el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago & monte facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especiatidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin
corresponda,  debe valorar de manera integral los documenfos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objefo contractual no coincida literaimente con el
previsio en las bases, se debera validar la experiencia si ias actividades que ejecuté
el postor corresponiden a la experiencia requerida.

e [£n el caso de consorcios, la calificacidn de Ia experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con ef
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamertto.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién
que acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignara
de manera detallada los documentos que deben presentar i0s postores en el literal a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion deferminan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el conlralo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada,
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | M = Monto facturado
240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 Soles), por la |acumulado
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la por el postor por la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la prestamo.n.de
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la Serviclos de
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda. consultoria en la
especialidad

Acreditacion:

M >= 480,000.00%3;

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 80 puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

M >= 360,000.00 y <
480,000.00:
70 puntos

M > 360,000.00%y <

240,000.00]:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI 60 puntos
de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta

la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: 20 puntos
Propuesta Metodoldgica

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

3 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

14 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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. PUNTAJ'E /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
- Mapeo de Actividades y su relacion entre estos No desarrolla la
- ldentificacién de actividades y su descripcion detallada asociada. metodologia que sustente
- ldentificacién de los actores que ejecutan las actividades y el rol que | la oferta
cumplen. 0 puntos
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 7), segun

La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

corresponda.
Pi = Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar.
Oi= Precio i.
Om = Precio de la oferta mas
baja.
PMP = Puntaje maximo del
precio.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoivviiieeenneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cooviniet. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

16

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituird garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

18

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’®.

1 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPE?2° |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ2 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

2 |bidem.

©/
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[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6é el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°121-2022-GRH/GR-1
Presente.-
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?Y]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fechade
o . o Cantidad de . i
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas e
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de. ,Ia Fgchq de Fec-ha d-e' Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

&)
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Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.




-
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccovvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL g 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econdmica en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente’.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




-
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIOINAL ol2 CARRERA FOLIOEN | _JIEMPODE | 0, (5 EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | Jcprs
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL 9 TIPO DE
Ne| cLIENTE | OBJETODEL | ooypROBANTE DE | cONTRATO 0 |CONFORMIDAD) PROVENIENTE™ | \io\EpA | IMPORTE® | cAMBIO  |MONTO FACTURADO
CONTRATO o DE SER EL DE: " ACUMULADO
PAGO CP = VENTA
CASO

1
2
3

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiéon como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S /| FECHA DEL . TIPO DE
Ne| cLIENTE | OBJETO DEL 1 covpROBANTE DE | CONTRATO 0 [CONFORMIDAD) PROVENIENTE™ | \\on\EDA | IMPORTE®R |  caMBIO — |MONTO FACTURADO
CONTRATO o DE SER EL DE: 9 ACUMULADO
PAGO cp = VENTA
CASO

4

5

6

7

8

9

10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 121-2022-GRH/GR-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

