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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 R las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
.
proveedores.
" Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nenfo er’1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES DE ADJL!DICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
09-2021-MDSC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN
EL CENTRO POBLADO LA JOYA DEL DISTRITO DE SAN
CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE
ICA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

X
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

RUC N° : 20163579791

Domicilio legal : AV. AVIACION NRO. 315/ ICA - PISCO - SAN CLEMENTE
Teléfono: ;981810 242

Correo electronico: Do

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO LA
JOYA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE
ICA

1.3. VALOR REFERENCIAL®
El valor referencial asciende a S/ 792,156.93 (setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y

seis con 93/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre

2021
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/792,156.93 S/712,941.24 S/871,372.62
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia N°
contratacion : 827-2021- MDSC/ALC
(29/11/2021)
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Alcaldia N°
técnico : 799-2021- MDSC/ALC
(18/11/2021)
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : <8 UIT

corresponder

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad
Recoger en : Unidad de Abastecimiento
Costo de bases : Impresa: S/ 2.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00
técnico Digital: S/ 2.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

- Cadigo Civil Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Opinién N° 216-2019/DTN

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES vy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FElérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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23.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) yj).

I)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU".

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e [Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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24,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e |a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD - AV.
AVIACION N° 315-DISTRITO DE SAN CLEMENTE-PISCO-ICA.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion unica

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,

computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

5 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1.1 NOMBRE DE LA OBRA:

“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO LA
JOYA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE
ICA”

1.1.2 CODIGO de inversion
2527812

1.1.3 NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Perfil Aprobado

1.1.4 FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
02 de setiembre del 2021

1.1.5 DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
Resolucion de Alcaldia N° 0799—- 2021 — MDSC/ALC

1.1.6 FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
18 de noviembre del 2021

1.1.7 UBICACION DE LA OBRA

Departamento : Ica
Provincia : Pisco
Distrito : San Clemente

1.1.8 ANTECEDENTES:

El centro poblado de la Joya, cuenta con un area para el uso deportivo deteriorada causando

asi contaminacion, enfermedades y diferentes lesiones.

Por otro lado, siendo la salud y seguridad uno de los componentes del bienestar y constituyendo
un elemento indispensable en el desarrollo y el progreso del hombre, en tal sentido se puede
manifestar que el problema esta directamente relacionado a los lineamientos del sector, siendo

estos:

v Contribuir a mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida de los pobladores del

Centro Poblado La Joya.

v' Es importante sefalar que dentro de los lineamientos de politica del Gobierno Local se
enmarca la creacion de condiciones para dinamizar las actividades existentes a través de la
ejecucion de proyectos de infraestructura econémico y social apoyando de esta manera a

la creacion de oportunidades para la inversion.

©/
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1.1.9 OBJETIVOS DE LA OBRA

El objetivo fundamental del Proyecto es realizar la construccion del complejo deportivo La Joya,
para ello se evalud la situacion actual del area a tratar y se elabor6 el presente Expediente
Técnico, documento técnico que respalda la correcta ejecucién del Proyecto, previo
planeamiento y programacion de sus actividades.

Los objetivos fundamentales de la obra son los siguientes:

1) Mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado

La Joya.

2) Mejorar la condicion para dinamizar las actividades existentes a través de la ejecucion de

proyectos de infraestructura econémico y social.

1.1.10 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de San Clemente tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
integral sostenible, promoviendo la inversion publica, privada y el empleo, garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes locales de desarrollo.

1.1.11 FINANCIAMIENTO
Recursos Propios

1.1.12 PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion de la Obra, esta programada dentro de los noventa (90) dias calendarios,

considerando un desarrollo normal en la ejecucion del servicio.

1.1.13 MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata.

1.1.14 SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES

El Contratista debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en el objeto del contrato.

El personal del contratista encargado de la seguridad de la obra, debera observar y exigir en
todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal de

trabajo estar previstos de los implementos de seguridad respectivos.

1.2.14 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Descripcion general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se

encuentra establecido en el expediente técnico.
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1.2.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

3.2.2.1 DESCRIPCION

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LA JOYA.
La estructuracion del proyecto consiste en la construccion de campo sintético, zona de

juegos, zona gimnasio y bafios de damas.

METAS DEL PROYECTO

Partida N* Descripcion Total Und

01 OHHRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60%2.40m 1.00 und
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y

01.02 MAQUINARIAS 1.00 glb

01.03 CASETA PARA OFICINA, GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00 glb

o2 DBRAS PRELIMINARES

02.01 TRAZQO ¥ REPLANTEOD 1097.03 m2

02.02 CERCO PROVISIONAL PERIMETRAL 109.33 m

SEGURIDAD EM OBRA A
ELABORACION, TMPLEMENTACION ¥ ADMINIS TRACION =

U201, DEL PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAIO 1.00 glb 5

03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 glb

03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 glb

03.04 SANALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 glb

4 CAMPO DE GRASS SINTETICD

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04,0101 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE 181.80 m3 -

04.01.,02 EXCAVACION DE ZAMJA PARA SARDINEL .80 m3 =

04.01,03 CONFORMACION DE SUB-BASE GRANULAR E=10cm 60.60 m3 |

04.01,04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=15¢cm 90,90 m3 h,
REGLEADO ¥ NIVELACION P/INSTALACION DE GRASS

04.01.05 SINTETICO 606.00 m2

04.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 228,72 m3

04.02 CONCRETO SIMPLE

04.02.01 SOLADQ e=2" Fc=140kg/cm2 25.15 m2

0403 SARDINEL SUMERGIDO

04.03.01 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO SARDINEL 30.18 m2
CONCRETO F'C=210kg/cm? FN SARDINELES CEMENTD

04.03.02 TIPO HS 4.53 m3

04.04 INSTALACION DE MATERIAL SINTETICO

04.04.01 SUMINISTRO DE GRASS SINTETICO 606 m2

04.04.02 INSTALACION DE GRASS SINTETICO 3 m2

04,05 SUMINISTROS PARA CAMPO SINTETICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE METAL

04,0501 P/GRASS SINTETICO 2.00 und _
MALLA DE NYLON PROTECTORA PARA CAMPO

04.05.02 DEPORTIVO 672.35 m2

04,06 MEIORAMIENTO DE SUFLD LATERALES v I

04,06.01 MEIDRAMIENTO DE SUELU CUN HIPIO 1123 mz2{,

Li] "
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T

S

COBERTURA METALICA, CON LONA DE PVC 620 gr/m2
05 PARA CAMPD SINTETICO
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 EXCAVACION CON EQUIPD 33.75 m3
05.01.02 RELLENC Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 9.68 m3
05.01.03 ACARREC INTERNO MAT, PROCEDENTE DE EXCAVACION 17.03 m3
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2044 m3
05.02 CONCRETO SIMPLE

SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTD-
05.02.01 HORMIGON 22,50 m2
ns.03 CONCRETO ARMADO
05.03.01 ZAPATAS
05.03.01.01 | ACERD CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 293.33 kg
05.03.01.02 |CONCRETO F'C=210kg/CM2 EN ZAPATAS 13.50 m3
05.03.02 COLUMMNAS
05.03.02.01 |ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 417.36 kg
05.03,02,02 |ENCOFRADD Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 19.20 m2
05.03.02.03 CONCRETO F'C=210kg/CM2 EN COLUMNAS 192 m3

ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DEL CAMPO
05,04 SINTETICO
05,04.01 APOYO ¥ ANCLAJE DE ELEMENTO ESTRUCTURAL 10.00 und
05.04.02 COLUMMAS DE ACERC CUADRADC DE 8"X8"xd.5mm 10.00 und
05.04,03 TUBO DE ACERD REDONDO DE 2* X3mm 32.60 mi
05.04.04 TUBO DE ACERO CUADRADO DE 4"X4" X 3nMM 62.00 ml
05.04,05 TUBO DE ACERO REDONDO DE 3"X3"X 3MM 114.25 mi
05,04.06 MONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURAL 1.00 glbh
25,05 LONAPVE 620gr/m2
05.05.01 COBERTURA DE LOMA DE PVC INC. COSTURA 675.80 m2
05.05.02 COLOCACION DE TENSORES DE 1/2° 107.00 m
05.05.03 COLOCACION DE TEMPLADORES ¥ CANDADOS 20.00 und
05.05.04 MONTAJE DE LOMA PVC 620gr/m2 E75.8 ma,
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Pl LT

——
SISTEMA DE ILUMINACION DE GRASS SINTETICO, ZONA

06,01 MOVIMIENTO DE TIERRA

060101  |EXCAVACION P/COLOCACION DE TUBERIA 519 m3

06.01.02  |RELLENO CON MATERIAL PROPIO 255 m3

060103 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCENDENTE 6.23 m3

06,02 SUMINSTRO E INSTALACION ELECTRICA

06.02.01  |INSTALACION DE TUBERLA PVC SAP PESADA @ S0mm o ml

06.02.02  |INSTALACION DE CABLE TIPO NH 2X10mm2 13.10 mi
INSTALACION DE CABLE PUESTO A TIERRA TIPO NH

060203  |1X10mm2 A i

06.03 REFLECTORES

06.03.01  |INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA 3/4" Tho9 i

06.03.02  |INSTALACION DE CABLE VULCANIZADO 2X12AWG 101.72 mi

060303 |INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 300W 14.00 und

06.03.04  |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICO 200 und

06.04 TABLERD GENERAL

06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.04.01.01 |EXCAVACION PARA MURETE 0.09 ma

06.04.01.02 |EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.11 ma

D6.04.02 MURETE

06.04.02.01 |CONCRETO FC=175 Kg/em2 014 m3

06.04.02.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADD NORMAL 038 m2

06.02.02.03 |LADRILLO K.K 18 HUECOS ARCILLA 48.00 und

06.04.02.00 |TARRAJED 190 m2

06.01.02.05 |PINTADO 130 2

06.04.02.06 |INSTALACION DE TABLERD RIEL DE 0.40x0.2x0.50 1.00 und

06.04.02.07 |INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS 2.00 und

06.04.02.08 |INSTALACION DE LLAVES DIFERENCIALES 300 und_,
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Partida N Descripcidn Total Und
o7 CERCO PERIMETRICD
07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERLIAL SUELTD 44.99 m3
07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 56.24 m3
07.02 CONCRETO SIMPLE
07.02.01 CONCRETO CICLOPEQ 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE 36.34 m3
0703 CONCRETO ARMADO
07.03.01 PARRILLA
07.03.01.01 |ACERD CORRUGADOD FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 12.64 kg
07.03.01.02 |CONCRETO fc=210 kg/cmZ PARA PARRILLA 0.86 m3
07.03.02 SOBRECIMIENTOS
07.03.02.01 |ACERO CORRUGADOD FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 265.08 kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADG NORMAL EN
07.03.02.02 |SOBRECIMIENTOS 58.50 m2
07.03.02.03 |CONCRETO f'e=210 kg/crn2 EN SOBRECIMIENTO 6.92 m3
07.03.03 COLUMMNAS
07.03.03.01 | ACERO CORRUGADD FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 49.26 kg 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC NORMAL EN 5
07.03.03.02 |COLUMMNAS 14 m2 %ﬁ
07.03.02.03 |CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMMNAS 0.35 m3
07.04 REVOQUES
TARRAJEQ EN SUPERFICIE DE COLUMMAS ¥
07.04.01 SOBRECIMIENTO w0 m2
07.05 PINTURA
07.05.01 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS a0 m2
07.05.02 PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO 9.98 m2
07.06 CARPINTERIA METALICA
MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N™ 10
07.06.01 PLASTIFICADA g m2
PROVISION E INSTALACION DE PORTON DE 3.55M ¥
07.06.02 PUERTA METALICADE1 M 1 glb
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10,02 CONCRETO SIMPLE
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN PISO INTERNO 20.15 m2
CONCRETO FC=210 KG/CM2, E=0.10m INC. ACABADO Y
10.02.02 BRUNADO INC CURADO, EN PISO INTERND 105.00 m3
11 GIENICDS
11.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS 1486 m3
11.01.02 EXCAVACION DE CIMIENTOS ¥ CISTERNA 13.68 m3
11.01.03 RELLENO ¥ COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.37 m3
11.01.04 ACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACION Dmax=0,30m 17.14 m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
11.01.05 VOLQUETE 16.53 m3
i1.02 CONCRETO SiMPLE
CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1.10
11.02.01 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 6.27 m3
11.02.02 SOLADO 4" ZAPATA ' 2.56 m2
11.02.03 FALSO PISO DE 4", MEZCLAL6 C:H 11.79 m2
11.03 CONCRETO ARMADD
11.03.01 {APATAS
11.03.01.01 |ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm?2 GRADO 60 2584 kg
11.03.01.02 |CONCRETO PARA ZAPATAS FIC=210 KG/CM2 0.51 m3
11.03.02 SOBRECIMIENTOS
11.03.02.01 JACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/emz GRADO 60 78.79 kg
11.03.02.02 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO 2192 m2
11.03.02.03 |CONCRETO SOBRECIMIENTO fc=175 kg/em3 153 m3
11.03.03 ViGAS
11.03.03.01 JACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 191.65 kg
11.03.03.02 |ENCOFRADD Y DESENCOFRADC EN VIGAS 3.30 m2
11.03.03.03 [CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/em? 0.88 m3
11.03.04 COLUMMNAS
11.03.04.01 |ACERO CORRUGADD FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 149.77 kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
11.03.04.02 |COLUMNAS 9.69 ma,
11.03.04.03 |CONCRETO EN COLUMNAS Tc=210 kgjema 1.10 m3 %
L]
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Partida N* Descripeion Tatal Und
11.03.05 LOSA ALIGERADA
11.03.05.01 |ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 55.05 kg

ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADC NORMAL EN LOSA
11.03.05.02 |ALIGERADA 14.68 m2
11,03.05.03 |LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA 30X30%15 CM 16,99 m2
11.03.05.04 |COMCRETO EN LOSA ALIGERADA FC'=210 kg/em2 2.06 m3
11.04 MUROS Y TABIQUES ¥ CERAMICAS
11.04.01 MURDS
11.04.01.01 |MUROS DE LADRILLO KK, S0GA 44.10 m2
11.04.02 TARRAJIED
11.04.02.01 |TARRAJEQ EN MUROS Y COLUMMAS 90.74 m2
11.04.02.02 |TARRAJEO EN CIELD RASO INCLUIDD VIGAS ¥ ALERO 14.44 m2
11.04.03 PINTADO INC DISENG
11.04.03.01 |PINTADO EN MUROS Y COLUMNAS 90.74 m2
11.04.03.02 |PINTADO EN CIELO RASO INCLUIDO VIGAS Y ALERO 14.44 m2
11.04.04 CERAMICD
11.04.04,01 |CERAMICA PARA MURC HASTA H=1.80M 7.20 m2
11.04.04.02 |PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO 12.45 m2
11.05 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
11.05.01 CARPINTERIA DE MADERA
11.05.01.01 |PUERTA CONTRAPLACADA 0.85x2.40 m 2.00 und
11.05.02 CARPINTERIA METALICA
11.05.02.01 |VENTANA 0.50X0,30M 2.00 nd
11.05.03 VIDRIOS ¥ CRISTALES
11,05.03.01 |VIDRIO SEMIDOBLE V. 200 und
11.06 JNSTALACIONES ELECTRICAS
11,0601 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 4.00 und
11.06.02 TUBERIA PVC-SEL 2" 4.00 und
11.06.03 INTERRUPTOR SIMPLE 2.00 pto
11.06.04 INTERRUPTOR DOBLE 1.00 pto
11.06.05 ARTEFACTO ILUMINACION INTERNA 4.00 und
11.06.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1.00 und
11.06.07 CAMARA DE MAQUINA 1.00 glb T
1106.08  |POZOTIERRA 1.00 und
11.06.09 MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO 1.00 und
' \.
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Partida N*

Descripeion

1107 INSTALACIONES SANITARIAS

110701  [INSTALACIONES DE DESAGUE

11.07.01.01 [SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 2" 200 plo

11.07.01.02 [SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 2" 5.00 pto

11.07.01.03 |SUMIDERO DE BRONCE 4" 200 und

11.07.01.04 |REGISTRO DE BRONCE 4" 200 und

11.07.01.05 [SALIDA DE VENTILACION DE PYC -SAL 3" 2.00 plo
CAJA DE REGISTRO DE 12'X24" CON TAPA DE

11070106 [CONCRETO 3.00 und

110700 [SSTEMA DE AGUA

11,07.02.01 |TUBERIA DE PVC 0 1/2" x 5M 6.00 pio

11.07.02.02 |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 200 und

110703 |APARATOS Y ACCESORICS SANTARIGS

11.07.03.01 |INODORO TANQUE BAID 200 und

11.07.03.02 |LAVAMANDS 2.00 und

11.07.03.03 |URINARID 1.00 und

11.07.03.04 |DUCHA 2.00 und

110708 |CISTERNA

1107.04.01 [CISTERNA 100 g

7 ZONA DE RECREACION ¥ GIMNASIO

1201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

120101  |CORTE DE TERRENO 010 m3

120102 [EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3%.12 m3

120103 |CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=10CM 1356 ml

1202 CONCRETO SIMPLE

120201 |SOLADO DE CONCRETO Fe=140 kg/em2 , E<0.05m 850 ml
CONCRETO fe=210 kg/em? , E=0.10m INC. ACABADO

l120202 | Inc. curapo 152 m3




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

CULTS

Partida N* Descripcion
12,03 GRASS ARTIFICIAL PARA JUEGOS Y GIMNASIO
REGLEADO Y NIVELACION P/INSTALACION DE GRASS
12,0301 |SINTETICO 8397 m2
120302 [SUMINISTRO DE GRASS SINTETICO £197 m2
12.03.03  |INSTALACION DE GRASS SINTETICO 8357 m2
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ¥
12.04 GIMNASID
12,0401 [JUEGOS INFANTILES 100 glb
12.04.02  |APARATOS DE GIMNASIO 1.00 gl
12,0403 |MESA AJEDREZ 200 und
12.04.04  |BANCA DE MADERA 2.00 und
120405 [TACHOS DE BASURA 2.00 uind
12.04.06  [LETRERQS DE INFORMACION DE USD 200 und
13 MITIGACION AMBIENTAL
13.01 MITIGACION DEL MITIGACION AMBIENTAL 100 gl
14 FLETE TERRESTRE
14.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 100 gh
15 PLAN DE VIGILANCIA FRENTE AL COVID-19
15.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA 300 mes
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL
15.02 TRABAJD 100 g
15.03 LAVADO Y DESINFECCION EN MANOS 300 mes
15.04 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 100 gh
15.05 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 3.00 mes
VIGILANCIA DE L& SALUD DEL TRABAJADOR EN EL
15.06 CONTEXTO DE COVID-19 3,00 mes
1507 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 3.00 mes
16 YARIOS
160 EQUIPAMIENTO DEFORTIVO 100 glb
1602 |PLACA RECORDATORIA 1.00 und
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1.2.3 VALOR REFERENCIAL.

El monto del Valor Referencial de la Obra, asciende a S/ 792,156.93 (SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y SEIS Y 93/100 SOLES).

‘MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIUSOS EN EL
PROYECTO SECTOR LA JOYA, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE —
PROVINCIA DE PISCO — DEPARTAMENTO DE ICA”

COSTO DIRECTO S/. 583,756.03
GASTOS GENERALES 8% S/. 46,700.48
UTILIDAD 7% S/. 40,862.92
SUB TOTAL S/. 671,319.43
IGV 18% S/. 120,837.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 792,156.93

Son: SETECIENTOS NOVENTA'Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y SEIS Y 93/100 SOLES

1.2.4 CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se tendra en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital
conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como finalidad establecer
disposiciones para la implementacion y uso de una herramienta informatica que permita
optimizar el registro de la informacion relevante de la ejecucién de las obras, de manera agil,
oportuna y transparente; asi como el acceso a dicha informacion durante y después de

culminada la ejecucién de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro.

El objetivo Desarrollar los lineamientos para la implementaciéon y uso del cuaderno de obra
digital, de conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria Final
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades

establecidas en el articulo 191 del Reglamento.
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En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre
en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el

acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra 'y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto

en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,

segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con este y

supone su estricto cumplimiento.

El OSCE, a través del 6rgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la operatividad
de la herramienta informatica del cuaderno de obra digital, para su optimizacion o alineamiento
a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a dichas modificaciones.
Asimismo, brinda soporte especializado para la atencion de solicitudes o incidencias, previa
evaluacion, sujetandose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demas

normativa que resulte aplicable.

DISPOSICIONES FINALES

La obligacion de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en

vigencia de la presente Directiva.

En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras,
convocados con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, las partes pueden acordar
el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se no se haya abierto un cuaderno de obra

fisico.
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Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de
seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno
de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para
dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del
formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccién del SEACE se pronuncia sobre

la solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe
registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes

siguiente. El registro se efectia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las caracteristicas y condiciones del
cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones del Estado, desarrollada con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Directiva, previo a su uso, deben gestionar
ante el OSCE la integracion con el médulo de contratos del SEACE y la transmision al cuaderno
de obra digital administrado por el OSCE, de la informacién que se registre en su plataforma
digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a través de la

Oficina de Tecnologias de la Informacion.

1.2.5 VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al ultimo
dia programado del mes, las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados
con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso,
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con la conformidad de la

Supervision.

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo detallado, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el ultimo dia de cada mes por supervisor y el contratista. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara previa coordinacion
con la Municipalidad Distrital de San Clemente. La forma de pago de las valorizaciones se

realizara de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en funcidn de los metrados ejecutados, aplicando
las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que
fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales
de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara hasta alcanzar el total de los
metrados ejecutados, el contratista tendra derecho a los correspondientes reintegros, en caso

existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, seguin corresponda.
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La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segun los plazos establecidos en el articulo 194
del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en
la presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho

al Contratista por concepto de interés.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 194° del Reglamento y los articulos 1234°, 1245° y 1246° del Codigo Civil. En
caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a

quien se indique en el contrato de consorcio.

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberan estar firmados por el

Supervisor, Residente y Representante legal.

1.2.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de

Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la

eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion
de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales

e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista

y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la

respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.
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1.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO. art. 197 del rice.

El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales,

siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento.
La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo sdlo si éstas conllevan

la modificacion del Calendario de Avance de Obra.

1.2.8 RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. art. 208 del rice.

En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras
y solicita la recepcién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el
cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del
proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no
constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunica a la Entidad, en el mismo plazo. Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion.
El comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la
culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la
recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la
anotacién sefalada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado

por el residente.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de
Recepcioén, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para

comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacioén, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. EI Acta de

Recepcién debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.
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De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra. A
partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de
la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de
suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran
derecho al pago de ningun concepto a favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad

alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcién de la obra en
el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, segun
corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacion. El Comité de Recepcion
se constituira en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido el informe del
Supervisor. La comprobacién que realizara se sujetara a verificar la subsanacion de las

observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se

suscribira el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcién constata la existencia de vicios o defectos
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcién
de Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las

subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolucién de Disputas,
conciliacién y/o arbitraje, segun corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores

al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debié realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector
o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a
la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del dia siguiente
de la mencionada notificacién la Entidad asume la subsanacion de las observaciones con cargo
a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la

Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del articulo 204.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se

considera como demora.

1.2.9 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.

Basandose en el Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente

de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y consentida.
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Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias. 209.2. Dentro
del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad
se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra,

notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena
al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral

209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.4. La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada

por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidaciéon con las observaciones

formuladas.

1.2.10 REQUISITOS MINIMOS PARA SER POSTOR.

REQUISITOS DEL POSTOR
e Persona Natural o Juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del

Estado, en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS.
e El Postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanente para contratar con el Estado Peruano.
¢ No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.
¢ No estar impedido para contratar con el estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de
la Ley de Contrataciones.
e EIl postor, podra participar en forma individual o en consorcio en concordancia a lo
establecido por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
e El postor debera contar con informacién actualizada en el OSCE y en condicion de activo y
habido en la SUNAT.
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
- El numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje

equivalente a dichas obligaciones.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del Equipamiento

De acuerdo a la relacion de insumos del expediente técnico aprobado el equipamiento

estratégico a acreditar es el siguiente:

ITEM | CANTIDAD DESCRIPCION
01 01 Mezcladora de Concreto 9-11 P3
02 01 Camién Volquete 15 M3
03 01 Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7 HP
04 01 Vibrador de Concreto de 4 HP 2.0”
ACREDITACION

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido siempre y cuando en estos documentos se encuentre detalladas las caracteristicas

del equipo ofertado y solicitado en las bases del presente proceso de seleccion.

Todos los equipos deberan estar operativos y disponibles a la fecha de del inicio de la obra y
deberan permanecer en ellas de acuerdo al cronograma de ejecucion de obra.
Los postores podran ofertar y acreditar los equipos y maquinarias que superen en capacidad y

caracteristicas a los solicitados en el cuadro precedente.

b) Del Plantel Profesional Clave

El Contratista estd obligado a mantener el plantel profesional clave de profesionales, de
conformidad con el Desagregado de Gastos generales del Expediente técnico, a fin de asegurar

la correcta ejecucion de las obras en todas sus fases:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién | Incidencia de Experiencia
Participacion
RESIDENTE DE | INGENIERO 1.00 Con un minimo de (24) meses efectivos de
OBRA CIVIL experiencia profesional general como

Residente de Obra y/o Supervisor de Obra
y/o Inspector de Obra, de las cuales
acreditara experiencia en una obra igual
y/o similar, que se computan desde la
colegiatura. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslape, de
presentarse experiencia ejecutada.

ESPECIALISTA | INGENIERO 1.00 Con un minimo de (24) meses como
EN CIVIL Especialista en Seguridad de Obra, en la
SEGURIDAD ejecucion de obras en general, que se

computan desde la colegiatura.
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ESPECIALISTA | INGENIERO 0.5 Con un minimo de (12) meses como
EN CIVIL Especialista en Estructuras, en la ejecucion
ESTRUCTURAS de obras en general, que se computan
desde la colegiatura.
ESPECIALISTA INGENIERO 0.5 Con un minimo de (12) meses como
AMBIENTAL AMBIENTAL Especialista Ambiental en obras en
Y/O ING. general, que se computan desde la
INDUSTRIAL colegiatura.
Y/O ING.
CIVIL

NOTA IMPORTANTE:

Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la
formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
— SUNEDU.

Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestaciéon
indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecucion de la obra materia de la
presente convocatoria, deberdn encontrarse incorporados y habilitados en el colegio
profesional correspondiente, al inicio de su participacion, el no cumplimiento de dicho
requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolucion de Contrato, en tal sentido la
colegiatura y habilitacion del personal profesional sera requerido por la Entidad para el inicio
de su participacion efectiva del servicio, tanto para aquellos titulados en el Pera o en el

extranjero.

La no presentacion u omisién en la oferta correspondiente, de alguno de los requerimientos

y/o alcances solicitados, sera motivo de descalificaciéon y se tomara como no presentado.

La experiencia sera posible de acreditacion, siempre en cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es, colegiado y
habilitado por el correspondiente colegio profesional.

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el
ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar

haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

0/
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c) De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obras.

1.2.11

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Requisitos:

Se considerard obra similar a: Construccién y/o Mejoramiento y/o Creacién de Areas

recreativas y/o Deportivas y/o esparcimiento en Plazas, campos deportivos y/o espacios
publicos, de las cuales debera contener como minimo componentes techo autosoportado,

cobertura membrana autosoportada, tribunas, losas deportivas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucion. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso qué en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,

debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

ADELANTOS Y VALORIZACIONES.

ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA:

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato

original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La entidad

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista siempre y cuando esta cumpla con las condiciones

descritas.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario

de adquisicion de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

1.2.12 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El plazo de responsabilidad del contratista contado a partir de la recepcion de obra es de siete
(7) afos. e) De las otras penalidades PENALIDAD POR MORA En el caso de retraso
injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara
automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) Dias;
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto del contrato vigente o

item que debio ejecutarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el centralista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso cerno
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni cestos directos
de ningun tipo. Conforme el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

OTRAS PENALIDADES
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PENALIDADES

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria sera:

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos
de seguridad. La multa es por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin autorizacion del supervisor. La multa
diaria sera:

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES

Cuando el contratista entregue documentacién
incompleta o con errores, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la
multa sera por tramite documentario.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque cartel de obra
dentro del plazo establecido en las
especificaciones técnicas y/o el contrato. La
multa por dia de atraso sera:

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Area de
Obras.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
horas, o en el caso de demoras injustificadas
los cronogramas acelerados de trabajo, dentro
del plazo indicado en la Ley de Contrataciones
y su Reglamento.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

10

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados.

La multa es por cada incumplimiento.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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11

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra
en forma permanente en la obra. La multa es
por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

12

DEL CONTRATISTAY EL PERSONAL
OFERTADO

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.

3/4 (UIT) por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

13

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE
OBRA.

Cuando el contratista de manera injustificada,
no presente el cuaderno de obra con las
anotaciones al dia siguiente de su ejecucion.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

14

En caso el contratista incumpla con
implementacién de las medidas sanitarias de la
implementacioén contra el covid-19

0.5 UIT por cada dia de
incumplimiento de ocurrido el
hecho.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA

OBRA.

De acuerdo al articulo 162° y 163° de la Ley N°30225, se pueden establecer otras penalidades,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicién relativa a la ejecucion de la obra (concordante con la

informacion contenida en el expediente técnico.

Indicar si se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos, en cuyo caso debe

detallarse dicha informacion.

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por la
Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el articulo N°75 del Reglamento.

En este capitulo se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones

terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 93.6 del articulo 93 del Reglamento.

La recepcioén parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso

contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo

sefialado en el articulo 35 Del TUO de la LCE y el articulo 59 del Reglamento.
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1.2.13 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de

la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de Obra, de existir vicios ocultos y

éstos no pudieran ser comprobados.

1.2.14 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su

construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

1.2.15 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS.

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para la cual, por medio de consultas a las
empresas, organizaciones, juntas vecinales y/o rurales, correspondientes debera conseguir la
informacion de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente,

etc.
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1.2.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su

responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar

los bienes propios.

1.2.17 PLAN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION.

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del
Proyecto, el Contratista estéd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificacion
explicita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevencion, dedicando a ello de manera
continua la atencion por medio de sus responsables en obra, el Jefe de la misma y Delegados,
con todos los medios humanos y materiales, considerandose el costo que ello implica en los
Gastos Generales del Presupuesto de Obra. De acuerdo con la normativa mencionada en el
Estudio de Seguridad, el Plan se sometera, antes del inicio de la obra, a la aprobacion del
Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecucion de la obra, manteniéndose
después de su aprobacién, una copia a su disposicién. Se considera en este estudio:
Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

Determinar las instalaciones y utiles necesarios para la proteccion colectiva e individual del
personal.

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

Establecer las normas de utilizacién de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de
los utiles y maquinaria que se les encomiende.

El transporte del personal.

Los trabajos con maquinaria ligera.

Los primeros auxilios y evacuacion de heridos.

El Servicio de Prevencion.

Los delegados de Prevencion.

Los Comités de Seguridad.

Es responsabilidad del Contratista, la ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
respondera solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideracion de las
medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias
que fueren imputables a éstos.

Queda claro que la Direccién General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de

Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de
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Seguridad de Obra.

Los responsables de hacer cumplir estan en la capacidad de hacer cumplir la seguridad e
higiene en las obras y ademas se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes
(OSCE), a la empresa contratista en caso de no implementar la seguridad en general en toda

la Obra (antes, durante y después de cada actividad).

1.2.18 OCURRENCIAS.

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en el
Cuaderno Obra, firmando al pie de cada anotacion el Supervisor o el Residente, segun quien
sea el que efectue la anotacion de. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la entidad o

supervisor por el contratista, por medio de comunicacién que deje constancia de dicha solicitud.

1.2.19 RESIDENTE DE OBRA. Art. 179

179.1. Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra. 179.2. Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable
técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo lo
previsto en el siguiente numeral. 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la
participacion permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos
del procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion

la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

1.2.20 DEL PERSONAL. Art. 190

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el
perfeccionamiento del contrato. El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea
la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse
en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia
siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de
sustituciéon del personal.

190.3. Luego de transcurrido el plazo sefialado en el numeral anterior, el contratista puede

solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado.

/
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190.4. Para que proceda la sustitucion del personal acreditado, segun lo previsto en los
numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la
seleccién del contratista.

190.5. La solicitud de sustitucion a la que se refiere el numeral 190.2 se efectua por escrito a
la Entidad como maximo dentro de los cinco (5) dias de conocido el hecho. En los casos
previstos en el numeral 190.3, se efectua quince (15) dias antes de la fecha estimada para que
opere la sustitucion. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada
la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.

190.6. En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una penalidad
no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la
obra.

190.7. En caso el contratista considere necesaria la participacion de personal adicional al
acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la Entidad el
alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva participaciéon. La
inclusion de personal adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo
el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcién de la misma. El
Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por
la Entidad. El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra. El Contratista tiene la
obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor y/o Entidad. El Contratista tiene la obligaciéon de suministrar a los
trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias. El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad
de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando los
equipos de proteccidon personal y material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las

obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad, cuyo

incumplimiento sera penalizado.

1.2.21 EQUIPOS

Los equipos y maquinarias requeridos en obra se indican en el Expediente Técnico. Todos los
equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no

es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo
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requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion
de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor demuestra que los equipos,
magquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo. La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de

acuerdo a la programacion de los trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

1.2.22 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos

generales.

1.2.23 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual

debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

1.2.24 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados
y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra, el cual el postor debe acreditar una direccion valida
en el distrito mediante un documento que certifique que sus actividades se realizaran en dicho

ambiente y/o oficina.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas
obras provisionales. Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y
costo del Contratista. Asimismo, el Contratista instalara las obras provisionales, debiendo reunir
las siguientes condiciones:

* El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
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Exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas

practicables.
+ La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal.

* Los depdsitos 0 almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio

del Supervisor.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,

debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes

propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde

puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva

responsabilidad del Contratista,

1.2.25 SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las divergencias de cualquier indole que surjan entre las partes con relacion a este contrato,
su interpretacion y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las
del convenio arbitral, seran resueltas mediante el arbitraje organizado y administrado por el
centro de arbitraje del OSCE , de conformidad con sus Reglamentos y demas documentos
normativos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, sefialando que el laudo

que se emita en el proceso arbitral sera inapelable y definitivo.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
ITEM | CANTIDAD DESCRIPCION
01 01 Mezcladora de Concreto 9-11 P3
02 01 Camién Volquete 15 M3
03 01 Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7 HP
04 01 Vibrador de Concreto de 4 HP 2.0”
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTAEN INGENIERO CIVIL
SEGURIDAD
ESPECIALISTAEN INGENIERO CIVIL
ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL Y/O ING.
INDUSTRIAL Y/O ING. CIVIL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
Cargo Profesion Incidencia de Experiencia
Participacion
RESIDENTE DE | INGENIERO 1.00 Con un minimo de (24) meses efectivos de
OBRA CIVIL experiencia profesional general como
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra
y/o Inspector de Obra, de las cuales
acreditara experiencia en una obra igual
y/o similar, que se computan desde la
colegiatura. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslape, de
presentarse experiencia ejecutada.
ESPECIALISTA | INGENIERO 1.00 Con un minimo de (24) meses como
EN CIVIL Especialista en Seguridad de Obra, en la
SEGURIDAD ejecucion de obras en general, que se
computan desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | INGENIERO 0.5 Con un minimo de (12) meses como
EN CIVIL Especialista en Estructuras, en la ejecucion
ESTRUCTURAS de obras en general, que se computan
desde la colegiatura.
ESPECIALISTA INGENIERO 0.5 Con un minimo de (12) meses como
AMBIENTAL AMBIENTAL Especialista Ambiental en obras en
Y/O ING. general, que se computan desde la
INDUSTRIAL colegiatura.
Y/O ING.
CIVIL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o Mejoramiento y/o Creacion de Areas recreativas y/o
Deportivas y/o esparcimiento en Plazas, campos deportivos y/o espacios publicos, de las cuales debera
contener como minimo componentes techo autosoportado, cobertura membrana autosoportada,
tribunas, losas deportivas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
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De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello @




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

@ otros.

/
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '7 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y quardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

adicionalmente el factor capacitacion.

8 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

Q/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscritaen la Ficha N° [..............ooi. JAsiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........oooiiiiiiiiiininnn. ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............o.... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo a lo sefialado en el expediente técnico

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

contractual entre el contratista y | de  ausencia  del | de Obra.
el personal ofertado y la entidad | personal en Obra.
no haya aprobado la situacion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 En caso culmine la relacion | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor

obra al Supervisor de la Obra, | de la valorizacién del | sustentado.

impidiéndole anotar las | periodo por cada dia
ocurrencias. de dicho
impedimento.

2 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Segun informe del Supervisor
permite el acceso al cuaderno de | (5/1000) del monto | de Obra debidamente

/
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~

demore el reemplazo

3 Si el contratista utiliza maquinaria | Se impondra una | Segun informe del Supervisor
y equipo diferente al propuesto penalidad de una (1) | de Obra debidamente
UIT por cada dia que | sustentado.

4 Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad

Cinco por mil
(5/1000) del monto | de Obra

peatonal y vehicular y las | de la valorizacién del | sustentado.
sefializaciones especificadas en | periodo por cada dia
el expediente técnico de dicho

impedimento.

Segun informe del Supervisor
debidamente

La multa diaria sera
forma | de 1/1000 si se | de Obra
excede de tres | sustentado.
multas se pedira su
cambio

y sera observado.

5 Cuando el residente de obra no
se encuentre en
permanente en la Obra.

Segun informe del Supervisor
debidamente

La multa diaria sera
de 1/1000 de Obra
sustentado.

6 Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones.

Segun informe del Supervisor
debidamente

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

©/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coicieiceieeieeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPIiTULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2! Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?2 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ23 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?24 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

**  |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comutn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccovcviiennenns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, |:s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
GV

Monto total de la oferta

o

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

o De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2021-MDSC/CS

ANEXO N°9

DECLARACI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR'()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%’E.IQA?%L CON'F‘I;ATO ggﬁ.'r"&'?r%%g RECEE’(E:EéI:h;\D[I)EE LA lfégz%zgﬁ!rpé MONEDA | IMPORTE® T'POVEET(:S;"B'O AZ%%§3
1
2
3
4
5

2 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

30

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

31 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Ne CLIENTE %%’E.IQA'%%L CON1NI;ATO ggﬁ;'&'?rgbg RECEE’EE(gr:\DlaEE LA EI)Q(OPE%Z?SIT% MONEDA | IMPORTE® T'POV'EESQTB'O Al&%&
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicioén de micro y pequefia empresa.




