MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2021-MPA-CSP - SEGUNDA CONVOCATORIA
(\V

BASES ESTANDAR I?EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

/')

y

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no

menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2021-MPA-CSP

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL
PRIMARIA EN LA I.E N° 14210 DEL SECTOR SACALLA -
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”; CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2474568
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1
1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6érgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsio para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién ge realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

‘No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, 0 que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccidn no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompaiiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor e
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ‘ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por esle O su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEAC§ y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneadqs que cqqforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se fomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desd_e las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que e/l/a@ pueda
ser descargado y su contenido sea legible. /4

Importante [

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segu

los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las|
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica - 100 puntos
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1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS L[@

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad conAes
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artl'crﬁ) 38 del

Reglamento. /

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante -
En tanto se ir'hplementé‘ en el SEACE la funcrona/ldadpara el sorteo en caso de empate,para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan

empatado, pudiendo patrticipar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segin corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacidn y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

=’

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin,

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

“Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion

de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del conirato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con [o establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimienfo de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el oforgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano

correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos gue declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la

suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez

(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de Ia subsanacion del
recurso.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2

3.3.

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. ¥

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar ol contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el

cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el gontratlsta debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las_ gafantl’as que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor gqnador de la
buena pro ylo contratista cumplan con los requisitos y gond:g:ones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

. Advertencia

“Tos funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo cqndjciones :
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

: financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de rieggo respectivq, cua’_l es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
_incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasiﬁc’acién de riesgo
. emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

" En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
" efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
'~ garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/rgchion-de-empresas-gue-se—encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS 7

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias copfgfme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento. +

3.5. ADELANTOS

/

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjgnto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidon especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En. caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto gel contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre Yy cuando sean objetivas, razonables, congruenies vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma

11
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de gjecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcién.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada cohjuntamente con la liquidacion. Solo se pucde
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Tod_os los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias. .

/
/
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( CAPITULO | W
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° 20161350461
Domicilio legal - Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca
Teléfono: . 073-471155

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION
DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.LE N° 14210 DEL SECTOR SACALLA -
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA™ CON cODIGO UNICO DE

INVERSIONES (CUI) N° 2474568
1.3. VALOR REFERENCIAL’
El valor referencial asciende a S/. 72,468.76 (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

con 76/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021.

r Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
S/. 72,468.76 S/. 65,221.89
(Setenta y Dos Mil Cuatrocientos (Sesenta y Cinco Mil
Sesenta y Ocho con 76/100 Soles), Doscientos Veintiuno con
INCLUYE IGV 89/100 Soles), INCLUYE IGV
Importante

| as ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 110-
2021-MPA-GM el 22 de abril del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5

Importante

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7,

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Einanciero del Presupuesto del Sector Publico del aiio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion. 7

e

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A TARIFAS?, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANGCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Ciento Cincuenta (150) dias calendario, (120 dias para la ejecucion'y 30 dias para la
supervision y liquidacion) en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el

articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Son: Diez con 00/100 Soles) en la Sub Gerencia
de Tesoreria de la Municipalidad Provincial de Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 —
Ayabaca — Piura y recabar la informacién en la Sub Gerencia de Logistica y Control
Patrimonial.

Importante

ga de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reprgx
e

et

El costo de entre ccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios. (En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante
el Reglamento).

- Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

3

En el caso de procedimientos de supervision de obras.
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- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 107-2020-PCM, que establece disposiciones reglamentarias para
el reinicio del proceso de contratacion en el marco del procedimiento de contratacion
publica especial para la reconstruccion con cambios.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamiento para la vigilancia, prevencion y
control de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19" y modifican
la R.M. N2 377-2020/MINSA. )

- Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/01 - COMUNICADO N° 012-2020 REANUDACION
DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
(PIRCC).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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i

CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

Convocatoria
Registro de participantes5 . Desde las: 00:01 horas del 26 de noviembre del 2021
A traves del SEAGE Hasta las: 23:59 horas del 06 de diciembre del 2021

Formulacién de consultas y :
observaciones administrativas a las Al 30 de noviembre del 2021
bases

Absolucion de consultas y - 01 de diciembre del 2021
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacién de Ofertas - 07 de diciembre del 2021

Admisibilidad, evaluacién de ofertas 08 de diciembre del 2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION!

Fecha, hora y lugar
25 de noviembre del 2

021

Del: 26 de noviembre del 2021

A través del SEACE

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

=

2.2,

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

/

2.2.1. Documentacién de resentacién obligatoria %
>

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite |a representacion de quicn suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certiﬁgapo de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

indicada en la ficha del procedimiento en el SEACE.

la presentacion de ofertas, sequn lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia a

La informagié!w del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario

ntec de
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4

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por caqa uno Qe
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

‘Advertencla
“De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estdn prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamento mediante Ia interoperabilidad a que se refigren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, sila Entldsad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PID.E "y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de_ Serv_lc:os
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificade de vigencia de

poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacion del correo electr;ﬁnico. al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta decl.aracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

g) Oferta economica en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Car@a de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se pres en consorcio. Este

contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.
hA
Importante / L/

L L

o El comité de se{eccién rechaza las ofertas que no se encuentren‘ dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir

con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
18
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El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos .‘b
de Admisibilidad” gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, .d'e
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar |a condicion

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes senalada.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacién de la siguiente formula: ’)
PTPi = ¢t PTi + c2 Pe %
Donde: §
PTPI = Puntaje total del postor i
PT.I = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
c1 = Coeﬁciente de ponderacién para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci= Coeﬁc'!ente de ponderacién para la evaluacion técnica =[0.80]
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica = [0.20]

Dénde: c1 + cz2=1.00

- ) : >
Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) d'el monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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xb‘&b

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL

i Yo

fo oy e
Z.seace.qop.peised Wa

pub/ﬁchaSeleémon/visua izarFichaExpresioninteres.xhtml

2.5, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl). o

b; Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA® (Anexo N° 9) _ ' o I

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 0 declaracién jurada de ser e
caso. CARTA FIANZA® By . y

d) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato. '

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica. _ o I

g) Estructura de costos 0 detalle de los precios unitarios de la oferta economica ™.

h) Declaracion Jurada indicando o siguiente:

« Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misrpg con'gra’usta,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso pe_na| 0
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

n caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no/faya presentado el certificado de inscripcion en el

REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato. A/ ]

e De conformidad con la Décimo Pn'fh Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de

a “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En

este ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este Gltimo caso el postor debera acompariar a los documentos antes sefalados su
declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la ﬂ)

presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo péarrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y Sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables ide venﬁcarlav:genc:ade Iamscnpctonen eIRNPdéI
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin petjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Entidad, sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periodicos a tarifas mensuales y con respecto a la Liquidacion se pagara a Suma Alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe  del funcionario responsable de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION

Y LIQUIDACION DE OBRAS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3((‘)

. f

TERMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA:

REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 14210 DEL SECTOR
SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA OF AYABACA = PIURA”

10 ANTEDEDENTES Y GENERALIDADES.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca es un organismo plblico, con personeria juridica de
derecho publico intemo y con autonomia econémica, administrativa y financiera en asuntos de
su competencia, que tiene por finalidad esencial fomentar el desamolio provincial, integral
sostanible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo, de acuerdo con fos planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrolio; comprendiendo el desarrollo provincial,
la aplicacién de las polticas e instrumentos de desarrolio econdmice, social, poblacional, cultural
y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que
permitan el crecimiento 8CONGMICO ammanizado Con la aindmica demografica, el desarrolio social
equitativo y la conservacion de los recursos naturales y el ambiente en el territorio de la provincia
06 Ayabaca. Asi mismo la municipalidad provincial de Ayabaca se constituye como la unidad

2\, formuladora y ejecutora, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversion
\Publica, Ley N 27293, enmarcandose en los fines de esta Institucion. que es promover &
Impulsar el desarrollo socioeconomico sostenido, urbanistico y social amonicos revalorizando
fos patrones culturales, la prestacion de servicios piblicos y administrativos e impulsande las
» jobras de infraestructura basica, teniendo en cuenta los sectores estratégicos de la provincia de
/ Ayabaca y crear prioritariamente las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los
sectores de menores ingresos de la comunidad, promoviendo ademas la participacion de la
inversion privada.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, en su condicion de Entidad de Derecho Publico,
dispone de Autonomia Econdmica y Administrativa que le faculta la celebracion de Contratos de
Servicios de Consultoria tendientes a permitr el logro de las metas estabieciuas que redundaran
en el desarrollo de su circunscripcion proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para
saﬁsfacgr sus necesidades vitales de vivienda salubridad abastecimiento, educacidn
recreacion, transporte, comunicaciones, efc. Para lo cual dispone de recursos propios y los
previstos por 1as leyes respectivas a los Organismos del Poder Ejecutivo.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca ha priorizado la ejecucion de Proyectos de
Infragstructura, siendo uno de elios &l PIP* “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL
NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 14210 DEL SECTOR SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA™, con codigo Unico N°2474568, siendo necesario para tal fin a su vez la
contratacion del Consultor que Supgﬁvisaré la obra de dicho proyecto a contratarse.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETO DE LA CONTRATACION:
El Objeto de la presente Consultoria, en fiar las paulas que serviran al Consultor seleccionado

para la Supervisién de la Obra del Proyecto: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL
NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 14210 DEL SECTOR SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA™, con coudigu Unico N°2474568, materia del presente procedimiento de
seleccidn.

£l Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances. las condiciones generales
y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de
las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el procedimiento de seleccidn para la contratacién del Consultor, jos postores
propondran con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeta,
alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

UBICACION
CENTRO POBLADO SACALLA
PROVINCIA AYABACA
DEPARTAMENTO PIURA
REGION : PIURA

MARCO LEGAL:

* Ley N* 27293 ~ Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N°102-2007-EF — Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Ley N°30225 ~ Ley de Contrataciones de! Estado.

Decreto Supremo Ne350-2015-FF — Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado
Resolucién de Direccion Ejecutiva N° 055-2020-ARCC/DE

Modificacion de 1a Ley N° 30556 y algunas disposiciones del Reglamento PEC (D.S. N°® 155
2019-PCM)

DECRETO SUPREMO N© 148-2019-PCM

DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM

‘RSN

< <

OBJETIVO:

Contratar una persona natural o juridica calificada, para efectuar el servicio de Supervision de
Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA L.E. N° 14210
DEL SECTOR SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA™, gon cédigo
Unico N°2474568. E| Supervisor asumira la responsabifidad total de la Supervision de todas lag

actividades desarroliadas durante la Ejecucion de la obra, efectuadas por la Contratista contratado
para esie fin. La Supervision no tiene caracter limitativo. Los servicios comprenderan todo lo
relacionado con la Supervision, Inepecaion, Gontrol Coontmisu, Adminiotrative y de Seguridad,

control en la Prevencién de Riesgos (Seguridad ~ COVID19) y Medio Ambiente es decir todas las
actividades a ejecutarse.

ALCANCES
Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual debe
seleccionar a la persona natural o juridica, que prestara sus servicios correspondiente a la

Supervision de la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN
LA LE. N° 14210 DEL SECTOR SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”,

con cédigo Unico N°2474568, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y
normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacion y revisidn de los avances del
proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier
problema técnico, econdmico e Contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel
cumplimiento del contrato. /@
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7.0  SISTEMA DE CONTRATACION:

Sistema de Contratacién: POR TARIFAS
8.0 AREA REQUIRIENTE: Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn de Obras.

0.0 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : Ayabaca
Provincia . Ayabaca
Departamento . Piura
Regidn . Piura
Centro Poblado :  Sacalla

El plazo de ejecucion contractual se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato
hasta el consentimiento de la liquidacion, de conformidad a las condiciones establecidas en el
articulo 120° y 121° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

El plazo de prestacion del servicio de Supervision de Obra sera de CIENTO CINCUENTA DIAS
(150) calendario (120 para ejecucion de obra y 30 dias) para la revision de liquidacion final de la
Obra aprobada con Resolucion de la Entidad.

11.0 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO

-, Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la cupervisién, control téenico directo y

R O hadministrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden
“%.a} profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado
ey Y iu Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases integradas del procedimiento

o | 08 seleccion, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente,
/ g Directivas y disposiciones internas de 1a Entidad y opiniones del OSCE.

0

‘%f ;;;'LJ ~" El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

\ 11.1  OBLIGACIONES GENERALES

11.1.1 Revisar los Estudios Definitivos y formular oportunamente la i
7 E / s recomendaciones,
complementaciones R modt{x:acnnes y/o informes de compatibilidad (el cual ce
gcreseneptagaralen pl%zgtn;egs 5 dias de haber iniciado la obra de no presentar, se dara por
eptado el ex técnico bajo responsabifidad), asi como los probables pres
adicionales y deductivos de la obra. ' presupuestos
11.1.2 Presentar sus Servicios de ;onfqrmidad con las clausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose
que el servicio comprende aspectps técnicos, ambientales, econdmicos, administrativos,
t:ggﬁf»ay todo aquelio que se requiera para la eficiente y eficaz administracidn del contrato
11.1.3 Actuar éon residencia permanente en la obra como representante i
Ejecutor de Obra 0 el Contratista. e 0 s s
ﬂig :t:?‘gonsabmiarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.
1.5 er en plazo razonable los informes que solicite la Entidad
@ incluidos especfﬁcam&é en su contrato. Ve 0 s encenen
/
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11.1.6 Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.

11.1.7 Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten fa Obra oficiaimente, para examinar a
documentacién e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

11.1.8 Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), que el Contratista presente
a la Municipalidad Provincial de Ayabaca, a la firma del Contrato.

11.1.9 Controlar la utilizacion del Adefanto de Materiales que se entregara al Contratista (si asi 1o
disponen las bases) segun el Calendario de Adquisicion de materiales presentado por el
Contratista a la firma del Contrato. Para el otorgamiento del adelanto. (si es que las bases
lo estipulan la entrega lo estipulan la entrega de adelantos Directo y Materiales).

11.1.10 Realizar el Control, la fiscalizacion e Inspeccion de Obra, con todo el staff de profesionales
propuestos y de acuerdo a la incidencia verificando constante y oportunamente que 10s
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicos y en general con
toda la documentacion que conforme el Expediente Técnico cumpliendo con las Normas
de Construccion y reglamentacion vigente.

11.1.11 Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben
cumplir con las Especificaciones Técnicas.

11.1.12 Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacion de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista.
Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que
elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos
contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia.

11.1.13 Controlar el Avance de las obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de Cadd und Ue lds dctividades desde el inicio hasta su
conclusion.

11.1.14 Vigilar y hacer que fa Contratista cumpla con las Normas de seguridad, tanto de! trafico
como del personal involucrado an 3 obras, a que deberan reflejarse en la toma fotografica
respectiva.

11.1.15 Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales

deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos, los problemas

’ presentados y las soluciones adoptadas.

A1.1.16 Durante la etapa previa a la obra, ejecucion de obra y Recepcidn de Obra, EL SUPERVISOR

4. tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

oS q‘?'j,i 1.1.17 Revisidn, Verificacion y ejecucién de los trazos y niveles topograficos en general.

" 11.1.18 Recomendar y asesorar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en lo referente a los

sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir iami

L lgé;;a e A sl jec y emitir pronunciamientos sobre

1. ar y presentar oportunamente, los informes i ici

deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo ;i%veﬁxtgegrﬁgt?m?rloaﬁtﬁm%cgccﬁga%é
los Controles y Directiva de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

11.1.20 Hacer cumplir las disposiciones del Protocolo del "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL COVID = 19, En el marco de la R.M. N.087-2020-VIVIENDA.

11.1.21 Ffectuar el control de los trabajos para la Recepcidn de Obra

11.1.22 Efectuar el Informe Final de la Obra. '

11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

11.2.1El Supervisor de obra presentara a fa Entidad:
« Informe de Supervision de la Revision del Expediente Técnico de Obra.

. Valqrizaciones Mensuale§/@r Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del Contratista
segun corresponda. /4
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« Informes Mensuales de Obra.
« Informes especiales.
« Informe final, revision y conformidad de la liquidacién de Obra o del contrato de Obray

liquidacion de contrato de Supervision.
« Otros informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.

El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes serd,
coordinados con la Entidad.

11.2.2. Las valorizaciones mensuales por avance y reintegros de los trabajos del ejecutor 0 el
contratista seqin corresponda, serdn presentados a la Entidad, dentro de los plazos y
procedimientos establecidos en el Reglamento.

11.2.3. Los informes mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los reguerimientos
de La Entidad entre otros, se adjuntara un informe ejecutivo, se indicara detalladamente
la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de CONSLTUCCIOn y recursos
utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del
ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y recomendaciones del Inspector o
Supervisor de Obra, las que estaran de acuerdo a lo normado por La Entidad.

11.2.4. La liquidacion de Obra o del Contrato de Obra y la liquidacion del Contrato de Supervision,
seran presentadas segdn lo indicado en el Reglamento o en las bases y términos de
referencia, el Supervisor de Obra orientard al Ejecutor o al Contratista a fin que Ia
Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento
administrativo de la obra y otra parte de calculos numéricos conteniendo los cuadros
indicados por la Entidad.

11.2.5. El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir
con la relacién a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega sera
acordado por 1as partes.

. El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas
conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ird elaborando las correspondientes
valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando fa
liquidacién de la Obra, cuando corresponda.
. El Supervisor no estd autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni
modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucién de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad
de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente técnico
correspondiente.

11.2.8. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originaimente en las
bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulte y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la Obra y de lugar a presupuestos adicional, el
Supervisor de Obra presentard los documentos necesarios tales como planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y
Legal, etc., de acuerdo a las normas legales.

11.2.9. El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, ge presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra
para reprogramacion de Ias actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

/
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11.2.10. Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concreto y demas
materiales y equipos y todas 1as que sean necesarias para certificar la calidad de 0s
trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el Expediente Tecnico de Obra.

11.2.11. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en
las bases, ni en el contrato, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra y de lugar a presupuesto adicional, el
Inspector o Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como Planos,
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento
Técnico y legal, etc.; de acuerdo a las normas legales.

11.2.12. El Supervisor de Obra controlard permanentemente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la
paralizacién parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

11.2.13. El Supervisor de Qbra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

11.2.14. La Supervisién o Inspeccién, para alcanzar la calidad téenica especificada en el
Expediente Técnico, realizard los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y
la tuberia instalada o por instalar, asi como para el concreto, asfalto y otros materiales
que se utilicen en la obra.

11.2.15. Control de la sequridad y mantenimiento del trafico durante la ejecucion de la obra. -

£l Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos

de construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la
ocurrencia de accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se

requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

Et Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones

necesarias tales como: Tranqueras, seflales, avisos, luces y faroles donde sea necesario,

para evitar accidentes en las obras, especiaimente cuando se presenten obstaculos o

excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes imputables 2 la obra

misma.

La Supervisidn deberd cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios

del trénsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y

demoras a los usuarios de la via, Esta labor se coordinara con las autoridades de transito

y prevera que los avisos que sean necesarios, sean hechos con la debida anticipacion.

11.2,16. Control de los trémites administrativos y del estado financiero de fa obra. - £l Supervisor
de la Obra efectuara el seguimiento de los trémites administrativos concernientes a fa
Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando los informes
que sean solicitados. Igualmente, hard posible la determinacién del estado financiero de
la obra, manteniendo la contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio
de comprobaciones y reajustes periodicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las
tendencias de alzas que se vayan registrando.

11.2.17. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendra, en
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacion
Técnico — Economica de lg' Obra, conforme esta se vaya desarrollando.

7
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Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias
durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra.
Igualmente lievara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el
Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de
valorizaciones, control topoardfico v de todas aquellas actividades que havan sido
descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas
efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion, entre otros aspectos.
El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucion de fa
obra debidamente catalogada en élbumes con indicaciones sobre el problema o
incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra.

11.2.18. Proteccién de la propiedad de Terceros. - El Inspector o Supervisor de Obra
inspeccionara y dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o
comprendidos en el drea de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros
de contencién o cualquier otra accién que cea nececaria para evitar accidentes o
demandas de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de
terceros.

12 REQUERIMIENTO MINI N QUE DEBE CONTAR EL POSTOR:

Podran participar en el procedimiento de seleccion personas naturales o juridicas que cuenten
con inscripeion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria
de obras en edificaciones y afines y en la categoria B ¢ superior.

a) Plan de Gestion Ambiental
En concordancia con la Ley del Ambiente N° 28611 articulo III, El plan de gestion ambiental
se deberan identificar los principales impactos ambientales que se generaran durante la
ejecucion de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondran las correspondientes
acciones de mitigacion ambiental con indicacion expresa de los recursos y tiempos asignados
para su ejecucion.

| b) Plan de Gestion de Seguridad
En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011, En el plan de gestion
de seguridad se deberan identificar los principales peligros y riesgos asociados a la ejecucion
de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondran las correspondientes medidas
preventivas con indicacidn expresa de l0s recursos y tiempos asignados para su ejecucion.

i3 RE HUMA YFI MINIM PROPOR R
13.1 RECURSOS HUMANOS
a) INGENIERO JEFE DE SUPERVISION:

Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado con experiencia minima de dos (02)
aflos efectivos, como Supervisor, inspector o residente de obras similares, que se
computa desde la colegiatura. Se adjuntara copia simple de los contratos, certificados
o constancias, o cualquier otro documento que acredite documental y fehacientemente
y suscritos por persona o autoridad competente. La
nal en la supervision serd del 100%

r
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EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

* 01 camioneta
» 01 Equipo de Comunicacion

14 INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

14.1. P I+ + 1CD).~ El
Supervisor presentara dentro de las 10 primeros dlas de iniciada la Obra y/o entrega del
Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Deberd estar referido al Proyecto en
General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe
debera describir:

14.1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

14.1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

14.1.3. Declaracidn Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

14.1.4. Metodologia empleada.

14.15. Verificar parametras de diseno.

14.1.6. Revision del Diseiio.

14.1.7. Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

14.1.8. Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

14.1.9, Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamano: menores a 100 KB).

14.1.10. Conclusiones y Recomendaciones.

INFORME MENSUAL (2 Origin + 2 Copia + 1 CD

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada valorizacion
de la obra el Informe Mensual, que sera derivado a la Direccion de Obras;
. Carta de presentacion del Informe mensual.

o ;\» A.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
MFL 1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién, en

donde estard grabada toda la informacién del Informe a Presentar,

\ APITULO I1.- INFORME TECNICO DE LA OB

2.1. Datos Generales

2.2.  Ubicacion del Proyecto.
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas. p
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planma Metrados 2
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2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales, debidamente sustentado.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervision en
todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificard su leyenda respectiva.
Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de cada mes,

2.15. Conclusiones.

2,16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de calculo del Reajustes por Férmula Polindmica.

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Fjecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO 1V.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2, Factura Emitida por la Supervisidn

4.3. Copia de Contrato de la Supervisién

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante
Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisidn

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién Jurada de la
Solicitud de Retencidn del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de
Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor y Copia del Certificado de
Habilidad Vigente (Original o Legalizado).

4.8. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato
suscrito entre el Gobierno Regional de Piura y el Consultor

14.2. i -+ ia + 1

El Supervisor presentara dentro de los 10 dfas posteriores a la Culminacion de la Obra. La
documentacion que presentard el Supervisor posteriorimente a la ejecucion de la obra, serd
la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

a) INFORME TECNICO

» Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Qbra.

» Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

» Memoria Descriptiva.

» Disefios y Modificaciones.

o Metrados Finales - Post Construecion o Replanteo.
/ ' Pagina 9 de 36
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« Planos Finales — Post Construccion o Replanteo.

« Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.

 Copia del Cuaderno de Obra.

+ Acta de Entrega de Terreno.

» Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

« Panel Fotogréfico de todas las Actividades y/0 partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiguetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo;
Imagen JPEG, Tamario: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

b) INFORME ECONOMICO

« Informe Econémico del Contrato de Supervisién,
« Informe Econémico del Contrato de Ejecucion de Obra.

€) INFORME ADMINISTRATIVO

= Copia del Contrato del Supervisor.

» Copia de la Resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

« Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.

« Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

» Copia del Acta de Recepcién de Obra.

14.3. INFORME D UIDA 10 DE ION PE OBRA - CON

La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerio dentro del plazo
establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como
maximo treintaicinco (35) dias antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda
revisario y aprobarlio.

El supervisor tendra presente en (a elaboracion y/o revisién de la Liquidacion del Contrato de la

obra los requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucidn de Obra.

. Memoria Descriptiva Valorizada.

. Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

. Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

. Monto de Contrato Vigente.

. Caleulo del reintegro Autorizado.

. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

. Metrados de Post Construccion,

. Valorizaciones Pagadas.

10.Calculo “K” del Reajuste Mensual.

11.Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

12.Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

13.Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD
etiquetado: Deberd contener todos los planos del proyecto ejecutado). _ ’

14.Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la

Obra.

Pagina 10 de 36

31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2021-MPA-CSP - SEGUNDA CONVOCATORIA

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXOS

. Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

. Expediente Técnico.

- Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

. Absolucidn de Consultas.

. Contrato de Obra.

- Valorizacion de Qbra,

. Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

. Cuaderno de Obra (original).

- Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacién de Materiales
a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.

10.Certificados de Control de Calidad (Originales).

11.Acta de Entrega de Terreno.

12.Acta de Recepcion de Obra.

13.Acta de Observaciones (si los hubiera).

14.Indices de Unificados de Precios del INEL.

15.Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD

debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.
16.Declaracién Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
17 Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

15 CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGQ

La conformidad de los servicios del supervisor serd otorgada por el drea usuaria que es la
Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Obras (8SLO).

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobacion de la Liquidacion del Contrato de la
Supervision por parte de la Direccion de Obras.

El costo de la Supervision sera pagado de la siguiente forma:
£1 90 % del monto del contrato serd pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje
de Avance Fisico de la Obra previo informe técnico del avance ejecutado, emitiendo opinidn

sobre el estado situacional de la Obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecucion
de la Obra.

2 b) El 10% del saldo serd pagado cuando se emita la Resolucion Gerencial de Aprobacion de
Liquidacion del Contrato de Supervisidn de Obra.

O 00N UT D WA e

n
ERVICION |
ik J )

s }

16 PENALIDAD
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto Qei c;ontrato cuyos
plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista
una penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el Art, 1330 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 350-2015-EF - Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Ley N° 30225-tF.
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17 OTRAS PENALIDADES

Entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en ef Art.
1340 del Reglamento del Decreto Legislativo N© 350-2015-EF - Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con ley N© 30225-EF. Se aplicara en funcion al Monto Contractual.

1 . | % $l.(Monto Procedimiento !
i " Unidod Contatado)
Ausencta injustificada en obra del Supervisor de . sogun ‘!qfofmev do la ,Subge.rencia de ‘
« Obra yio el Asistente (o cualquier otro personal | z . - Supervision y Liquidacion de Obras dela
| 1 Cada Vez 0.5% it ; |
l | perteneciente a la Supervision de comesponder su Municipafidad, o a quien se le delegue. |
presencra en obra). . .
| Por cada | sequn Informe de 1a Subgerencia de |
2 No hacer cumplir al Contratista las medidas de  Frente de ! 0.5% Supgryisipn y anuidapibn de Obras de la
, segundad indicadas en el Expediente Téecnico | Trabajoy ' Municipalidad, 0 a quien s le delegue.
‘ | cadaver ‘
x o segun Informe de la Subgerencia de |
3 Nomgtc;smw ol informe mensual, en el plam | Pgr dia de 0.5% Supervigion y Liquidacion de Obras de la
- 83,,“ - | i B Municipalidad, o a quien sé Ie deleque.
i ! i segun Informe de 2 Subgerencia de
I No tener al dia ¢l cuadeno de obra ' Cada vez 0.5% Supervision y Liquidacion de Obras de la
Municipalidad, 0 a quien se ie delegue.
No comunicar a MPA en el dia, sobre evenms Por cada segun Informe de fa Subgerencia de
5 'ocumdos en la obra.  ({Accidentes, | eventoy 0.5% ; :“unewis#‘?n y Liguidacion de‘eodkg‘as dela
 manifestaciones, sic.) cada vez | Municipalided, o a quien se le delegue.
' No verificar que los materiales y equipos cumplan 1 sequn Informe de la Subgerencia de
6 con las especificaciones técnicas del Expediente | Cada vez 1% - Supervision y Liquidacion de Obras de la
L Técnico de obra.  Municipalidad, 0 a quien se ie delegue.
; i . " (sequn Informe de la Subgerencia de
; ::m:t;:‘lp:; E?ﬁgm?g:gmﬁeg?ggwmm Cada vez 1% | Supervision y Linuidacion de Obras de la
S | | Municipalidad, 0 a quien se le delegue.
& Mumnzar la sjecucion de obras adicionales sin que segin Informe de 1a Subgerencia de
L [N "fa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | § + Supervision y Liquidagion de Cbras de la
) £ ’gf‘ yya aprobado el respectivo Expedients Técnico | Cada vez | 1% Municipalidad, 0 8 quien se le delague
o “\f. Ol los presupuestos adicionales que ssan 1
% uendos N | !
ol . 4)& /or valorizar obras ylo metrados no ejecutados | 3‘ segun informe de la Subgerencia de
oy ﬁg};‘ (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, | Supervision y Liquidacion de Obras do la
™G | valorizaciones adelantadas u ofros actos que! Cadavez | 1% Municipalidad, o a quien se le delegue. |
deriven de pagos indebidos o no ancuadrados an |
\.......... 1as disposiciones vigentes. ” N ST N et \ .
| Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o | sagun Informe de la Subgerencia de |
| 10 |por valrizar Obras Adicionales dentro de la| Cadavez 1%  Supervision y Liquidacion de Obras dela
i planilla de obra Contratada. * | Municipalidad, o a quien se le delegus. |
Sila SUPERVISION no hiciera las deducciones o | cagun Informe de la Subgerencia do |
‘ descuentos oportunamente, en las valorizaciones | Supervision y Liquidacion de Obras de la |
- 11| del Contratista, con la finalidad de que al término | Cada vez 1% | Municipalidad, 0 a quien se le delegue. |
de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de |
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA. | ! |
__ ! Si la SUPERVISION no presenta oportunamente "segun Informe de fa Subgerencia de |
) , los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo Cada vez 1% Supervisitn y Liquidacion de Obras de fa |
| a8 mayores gastos  generales a la Municipalidad, 0 a quien se le delegue. 1
{ | | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA |
| Por no presentar oportunamente o en forma segun Informe de la Subgerencia de |
; 13 | deficiente ylo incompleta, los sxgu;entes a ez 1% Supervision y Liquidacion de Obrag de la |
; | documentos: sl Calendario de Avance Acels!ado Municipalidad, o & quien se le delegue. |
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{{CAA) o por no presentar oportunamente el
| Calendario de Avance de Obra Actualizado
(CAOA), segun lo establecido por las Bases de
Adjudicacion (Bases de Adjudicacion que son de

Subgerencia de Supervision y Liquidacion de ' Por dia de la Municipalidad, o a quien se le
14 | Obras de la Municipalidad Provincial de Ayabaca | 1% delegue

Yy que come consecusncia de ello se tenga que .
| ampliar el plazo al Contratista, con reoonoc:m:ento

L | conocimients de la Supervision). * ]
‘ Por no generar o elaborar los Pmupuestos “cagun Informe de la Subgerenciade
! Adicionales y no tramitarlos oportunamente a la | Supervision y Liquidacion de Obras de |

{

de gastos Generales. ‘ |

1 segin Informe de la Subgerencia de |

L15 (Llinmglf:rg d";ax'ma on folacion @ monto de! ‘ 10% Supervision y Liquidacion de Obras de la |

| ’ ‘ Municipalidad, 0 a quien se le delegue. |

i | En caso culmine la relacion contractual entre el segun Informe de la Subgerencia de |

| contrahsta y el personal ofertado y la Entidad no Por cada Supervision y Liquidacion de Obras de la | |
' 16 | haya aprobado la sustitucion del personal porno | diade 0.5% Municipalidad, o a quien se le delegus.

g  cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia
| profesional a ser reemplazado.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.
Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervision, La Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural comunicara mediante carta la situacion verificada (que se considerard como un pre aviso),
\ % % otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta. De verificarte que la Supervision
) T )no ha cumplido en subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso, el Gerente de

Desarrollo Urbano Rural comunicara mediante carta a la Supervision que se aplicara la multa

€n vista de su incumplimiento.

N, ,4! En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo maximo de 04 dias calendarios
» w‘” consecutivos 6 la acumulacion de la penalidad maxima dard como resultado la inmediata

Resolucion del Contrato.

is8 SERVICIOS SIMILARES:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes Supervisiones de Obras
en: edificaciones publicas y/o privadas de Infraestructura Educativa en General (Colegios,
Institutos de Educacion Superior, Universidades), Centros de Salud, Puestos de Salud, postas
Medicas, hospitales, palacios municipales, locales comunales, oficinas, ambientes de
almacenamiento, comisarias, estadios, edificios multifamiliares; que contemplen las actividades
de construccién y/o reconstruccién y/o remodelacidn y/o mejoramiento y/o demolicion y/o
renovacion y/o ampliacion y/o reubicacion y/o Reposicion.
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19 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultaria en Supervision de Obra es de
S/ 72,468.76 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 76/100
Soles), que se desagrega de la siguiente manera:

40

i
’L:mw e Sanguaraind {Caoo, Botat W segundad

ESTUDI0 OE SUELDS PR I
{PROCTOR MOC IR ADC T 4
[DENEBAT OE SANRT - A

M0 IPNSAYOS DE COMCRETO

e, WED 00 s
ROTURA DE PRUBETAS % 4580 9
§ ; . 3
: s
1 i B i

{TITAL WANTLS DR BUPLRVIBRGE DT CDNA i i T2,350.70
TOTAL GASTOR OF SUPERVIBSI O G380

%65 = L GATIGSPE SURERVISIGH - 7246875

CRSTD IRECTO 138057885

SN = 500%

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de
obras en edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad
Las requisitos de admisibilidad que la Fntidad debe adoptar son los siguientes:

| A. | CONTRATO DE CONSORCIO
; Requisitos:

i Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
| integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno

‘ de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivaiente a dichas obligaciones.

LBl representante coman del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo
. en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y
. suficientes facultades.

i | n

4

/

En caso de presentarse en consorcio (
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Acreditacion: ’
» Tratandose de persona juridica, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, ]\
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos coen una anligtiedad |

ne mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de |
emision. ;

» Encaso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andiogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatano, segun |
corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) d:as
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. |

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
a) INGENIERO JEFE DE SUPERVISION: |
Ingeniero Civil, Titulado.
Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las |
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra, |

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,

| sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

c3

Requisitos:

a) : :
Experiencia minima de dos (02) afios efectivos, como Supervisor, inspector o residente
de obras similares, que se computa desde la colegiatura,

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefalandc que se presentaran los documentos de |
acreditacion para la suscripeion de contrato, (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamenta el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para el res:dem‘e de obra

'Eoummsmo

» 01 camioneta
» 01 Equipo de Comunicacion

Acreditacion:
Se acreuitara con Cana de Compromiso de acreditacion del equipamiento requendo, seftalando que se *
presentaran los documentos de acreditasion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° §5) |
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 14210 DEL SECTOR
SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con cédigo Unico N°2474568

INTRODUCCION:

Cuando aiguien que tiene COVID-19 tose 0 exhala, libera gotas de liquido infectado. La mayoria de estas
gotas caen sobre superficies y objetos cercanos, como escritorios, mesas o teléfonos. Las personas pueden
atrapar COVID-19 al tocar superficies u objetos contaminados, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si
estan parados a menos de un metro de una persona con COVID-19, pueden atrapario respirando gotas
expulsadas por ellas. En otras palabras, el COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe. La mayoria
de las personas infectadas con COVID-19 experimentan sintomas leves y se recuperan. Sin embargo,
algunos experimentan enfermedades mas graves y pueden requerir atencién hospitalaria. El riesgo de
enfermedades graves aumenta con la edad: las personas mayores de 40 afios parecen ser méas vulnerables
que las menores de 40. Las personas con sistemas inmunes debilitados y personas con afecciones como
diabetes, enfermedades cardiacas y pulmonares también son méas vuinerables a enfermedades graves. El
presente protocolo establece medidas para prevenir la propagacion del COVID-19 en la ejecucion del
servicio. Las medidas de prevencion expuestas estan basadas en indicaciones de organismos
internacionales y nacionales que rigen el tema.

OBJETIVO:

Salvaguardar |a salud de los trabajadores evitando el contagio del COVID-19 en la ejecucion del servicio
denominaca: ““REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 14210 DEL SECTOR
SACALLA - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”, asi como Su propagacion a los demas involucrados:
proveedores, clientes, visitantes y a todas las personas con quisnes los mencionados tienen relacion.

ALCANCE:

o, Este protocolo debe ser considerado en el “Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID 19 en el
,\trabajo" y/o integrado al *Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra” y debe contemplar los cambios
{recisos como consecuencia de lo indicado en este protocolo u otros necesarios para prevenir la propagacién
-gel COVID-19. Este protocolo esta sieto a nuevas indicaciones que dispongan los organismos oficiales del

REFERENCIAS:

1. CAPECO (2020): "Protocolo para las empresas asociadas al comité genaral de obras de edificacion de

CAPECO para la prevencién de la salud en obrag ante el COVID-18"

2. MINSA (2020): “Especificacion técnica para la confeccion de mascarillas faciales textles de uso
comunitario”, Lima: Ministerio de Salud. RM 035-2020-MINSA

3. MINSA (2020): “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID-19". Lima: Ministerio de Salud. RM 239-2020- MINSA, RM 265-2020-
MINSA y RM 283-2020-MINSA

4. MTPE (2020): “Guia para prevencion del coronavirus en el ambito laboral®. Lima: Ministerio del Trabajo y
Promocion del Empleo. RM 055-2020-TR

5. MVCS (2020): *Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual
e incremental de las actividades en la reanudacion de actividades’. Lima: Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento. RM 087-2020-VIVIENDA

6. Replblica del Peri (2011): “Ley de seguridad y salud en el trabajo’. £l peruano, 20 de agosto. Ley 29783

7. Republica del Peru (2012). “Reglam to/de seguridad y salud en el trabajo”. El peruano, 25 de abril, DS-

005-2012-TR £
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8. Republica del Peru (2019): “Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construccion”
Elperuano, 11 de julio. DS-011-2019-TR

MEDIDAS DE PREVENCION BASICAS

La mayoria de las enfermedades respiratorias agudas se transmiten a través de gotas. Sin embargo, otros
modos de transmision tambien son posibles, como por contacto con manos ¢ superficies contaminadas, por
lo que se deben aplicar medidas de prevencion basicas independientemente de un diagndstico conocido o
sospechoso. A continuacion, se indican las siguientes:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Higiene del ambiente laboral

s Redlizar limpieza y desinfeccion continua de los ambientes donde se realizara el seivicio, para elio se
debe llevar una hoja de inspeccion de limpieza realizada por cada uno de los ambientes (Ver anexo 1)

o Limpiar regularmente con desinfectante las superficies de escritorios, mesas, interruptores de luz,
pasamanos, manillas de puertas y los objetos como: teléfonos, impresoras y teclados. (Ver anexos 2, 3
y 4)

»  Disponer de suficientes bafos portatiles para evitar aglomeracion de trabajadores

o Distribuir mesas o sillas en los comedores y areas de descanso, buscando aumentar los espacios entre
personas para garantizar el distanciamiento social

=  Suministrar al personal que hace las labores de limpieza todos los elementos de proteccion necesarios
para evitar el contagio
Establecer un lugar adecuado para el almacenamiento y/o resguardo de los EPP

o Dentro del personal profesional y técnico establecer un supervisor para cumplimiento de las medidas
de prevencion establecidas.

Higiene de manos
» Colocar lavaderos provistos con jabén y toallas de papel, junto con papeleras con pedal y tapa para los
. desechos (Ver anexos 5,6y 7)
' \\- Colocar dispensadores de desinfectante para manos a base de alcohol en lugares prominentes de la obra
% para poder limpiarse las manos sin necesidad de acudir a los lavaderos. Asegurar que estos
dispensadores se rellenen regularmente (Ver anexo 8)
Insistir no focarse los ojos, la nariz o la boca. (Ver anexos 9y 10)

N‘V‘ 1‘wY‘

: VIDACION }
\ 7, NCDECERAS
Higiene respiratoria
\ e » Incentivar en caso de toser y/o estomudar, cubrirse nariz y boca con un pafiuelo desechable y botarlo en

\ un contenedor de basura o de no ser posible emplear la parte intema del codo para no contaminar las
manos (Ver anexos 11y 12)

» Asegurar de que haya pafiuelos de papel disponibles y contenedores cerrados para desecharios
inmediatamente después de su uso

Distanciamiento social

 Solicitar quedarse en casa cualquier persona que tenga dificultad para respirar, desorientacion o
confusion, fiebre (temperatura mayor a 38 °C), dolor en el pecho o coloracion azul de los labios, debiendo
comunicario de manera inmediata al profesional de fa salud de la obra y contactarse con un centro médico
o llamar al 113 o al 107 (Ver anexo 13)

o Exhortar quedarse en casa si la persona ha tenido que tomar medicamentos simples, como paracetamol
/ acetaminofén, ibuprofeno o aspirina, que pueden enmascarar los sintomas del virus
» Vigilar el distanciamiento social de 1.50 metros, tanto de! personal que labora en las obras como el que
J@ se encuentra en oficinas administrat

s Exhibir carteles que promuevan lagrﬁ:;das de prevencion basicas en lugares prominentes de la obra.
."J / /
3
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

PROTOCOLO DE CONSULTORIA EN SUPERVISION DE OBRA:

El personal que depende la consultoria de supervision de obra seré el personal esencial y minimo que permita
el gesarrolio de 1as actvidades. Se restingiran 1as visitas a obra y e faciitara e incrementara el uso de
tecnologias para realizar reuniones, entre las que son de especial interes las teleconferencias
{audioconferencias y videoconferencias).

Para ¢l caso de los trabajaderes que presenten los siguientes factores: mayores do 65 afieo, hiportensién
arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cancer, diabetes meliitus, asma moderada o
grave, enfermedad pulmonar cronica, insuficiencia renal cronica en tratamiento con hemodialisis, enfermedad
0 tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 40 a mas; mantendran la cuarentena domiciliana segun
io establezca la normativa correspondiente. En este caso se realizara 1as coordinaciones y/o acuerdos con
el trabajador.

El protocolo a seguir en EL SERVICIO DE CONSULTORIA comprende 3 fases: Al inicio, durante y al final de
la jornada laboral.

Fase 1: Alinicio de la jornada laboral

» Enlaentrada a la obra se implementara un mecanismo que permita desinfectar la susla de los zapatos
de las personas que ingresan (Ver anexo 14)

» Alingresar a cada persona se le medira la temperatura con un termometro laser o infrarrojo, la cual debe
serinferior a 38°C. Seguidamente se llenara el registro diario de declaracion de salud de los trabajadores
{Ver Anexo 15)

« Encaso la persona presente sintomas o se determine que es positivo al COVID-19, debe ser trasladada
a un area de menor exposicion y dirgida a un centro de salud. En caso se determine luego de la
evaluacién médica que la persona no se encuentra contagiada, podra reincorporarse a su trabajo; por el

, contrario, si se confirma el contagio, dejara de asistir al centro de trabajo, operando la suspension de

’ /?5:} labores prevista en Ia ley.

/: -W )\ Una vez ingresado a la obra, se debe realizar el correspondiente lavado de manos y adicional a los EPP

] ; \ }(Casco lentes, guantes, etc.) todas 1as personas en la obra deben usar mascarillas los cuales son de
indole estrictamente personal y no son intercambiables

' Anexar cronograma de asistencia de personal clave para evitar aglomeracion en obra.

$o Fase 2: Durante la jornada laboral
* Elusc de mascarilas debe mantenerse durante la totalidad de la jomada laboral Las mascarillas deben
cumplir con las especificacionss que determina el MINSA
* Las reuniones de seguridad y planeamiento en obra se flevaran a cabo respetando el distanciamiento
social, buscando siempre realizarlas en lugares ventilades y mediante el uso de megafonos o microfonos
que eviten la aglomeracién del personal,
 Establecer tumos de alimentacion, hidratacion, bafios y descanso reglamentario CRONOGRAMA DE

ASISTENCIA en horarios diferentes a fin de evitar aglomeraciones. A tal fin se publicaran los horarios en
areas visibles de la obra.

» Sedispondra de sistemas de distribucion de agua individuales y se evitara beber en fuentes directamente,
salvo que se utilicen recipientes individuales o vasos desechables. No se debe compartir vasos, botellas
0 cubiertos

o Se evitara compartir las herramientas de mano, mviles, vehiculos u otros equipos. En caso necesario,
antes de cambiar de usuario, se procedera desinfectarios de manera previa y posterior al uso en las zonas
donde se tenga contagto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

« Se facilitara insumos de limpieza a los trabajadores, es responsabilidad de cada trabajador mantener
fimpias 1as herramientas y 8Quipos que usa.

Fase 3: Al final de la jomada laboral

e Reforzar la limpieza de las instalaciones.

» Desinfectar al final de la jomada en profundidad las superficies comunes: mesas, interruptores, mandos,
tiradores de nevera, microondas, etc.

» Dejar limpias las herramientas de trabajo para el proximo dia.

» Se deber4, en este orden, quitarse los guantes. lavarse las manos, quitarse los lentes, quitarse la
mascarilla y lavarse las manos nuevamente (Ver anexo 16)

» Al salir de la obra se debera volver a medir y registrar la temperatura corporal (Ver anexo 15) Extender
las medidas de prevencion recomendadas en casa (Ver anexo 17)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXO 1
HOJA DE INSPECCION DE LIMPIEZA

| Obra: ' e 1
Area ;'
. Especifica:
- Ambiente: | Oficina Comedor [ Baio Z
Horade ! Hora de D
Fecha Limpieza | Responsable Supervisién Supervisor | Observacién |
| - . |
; - S
| ;
| | N . . = 4
| | | |
- = SUCSSE Y ST PP - = : |
| | j ’,
; i . | SRS
t+ — e s ,._;._i_ NSUSSSSORS % o 4;
| { i
R |
[/
I T//
c/
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SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXO 2

/

~.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXO 3

 ORDEN Y ASEO ENLUGARES DETRABAJO

LIMPIAR LAS SIGUIENTES ZONAS Y OBJETOS
POR LO MENOS DOS VECES AL DIA

Escriforios ‘ . : me;

—i.? ,
J v / Vehiculos
T‘% “n“i {timén, tohlere, ' '

caiuktm frons, ehe}

FPUEDES USAR DESINFECTANTES. ALCOHOL Y/O TOALLAS
DESECHABLES PARA HACERLO

WUNOPS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ANEXO 4

CUADBHRU Dk DESIRFECTANTES ¥ DILUTHONES

Producto

Hipociorito de sodic § %

Hipoclorite de sodio § %

Hipockorito de sodio % %

Sulucion de ateohul en gel

Solucion de alcohol liquido

; ;)’/

Desinfeccion de ambientes

Desinfeccion de ropa y
MHanos

Desinfecidn cubetas de
fimpiera

Higiene de manos

Desinfecaidn pequedias
superficies

/’/)

Concentracion final

0,1%

{1 parte dovo con 49 partes de
agua o 20mt clore con 1 litro de
aguaj

2,05%

{1 parte doro con 99 partes de
agua 0 10mi cloro con 1 ltro de
aguaj

01%

{1 parte dloro con 49 partes de
agua o 20mi cloro con 1 litro de
agua)

0% isopropanol o 7% hadta

85% ethanal

Etanot 62%.-70%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ANEXO 5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ANEXO ¢

iLa prevencion esta
en tus manos!

Hetirs todos los
ACCEROTINS

?

Enjuagate con
uha cantidad
considerable de
Al

Usa siempre

Aguk v 1ahim

LA |
Secate con papel

desechable

o 3

Enjabanate por J0

0 30 segundos

Ha papel para
abrir la puerta del
bano y desechalo

enel tacho
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ANEXO 7

CON AGUA Y JAE

;@a}a Duracion de este procedimiento: 1

Cugonits on i 3aind o B Murie UaS. Erotens by polreas te s manos
e W
S |

LU Prowse s pabma Se B s derechs

o Erdtese o Some o s detos e
$ i Condrn of dorve on e Bens pgderds

AT varex Con M palee G M v

wisy | entelagards los dedos y vicoverna, IPABER, SGRATBICTIR 108 THTOY,
) § .
P £ o o
s i ool - b N E» ,,~
P Ko
i ﬁ
Frétmne son oo movimients de Frotass b poata de bos deddos do ls Frisboussns kes maros con agin
rotacion of pulga apierds mang derscig cordirs B pakra oe b
strsphonteds cnm s paimn de by o (vog arde e wede Ere
rvens dutvelm g viowracss, WOVETIREORD P& FUCRYT § RSN,
1 e - . s

Shrner con une inale desariwhie. Sirvans do B walie 20w carser of goita FUE IS RS SRS

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

OPS O &= Condc . Prapbinte. Actus
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e

ANEXO 8

2/

% )
\ » N

SN

Fromen fas padvas g2 las manoy
wtes o,

Dapesite o7 12 palva o8 18 MANO i GOS'S 98 Proclico SURCINMS PR
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Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ANEXO ¢

Medidas de prevencion ante el

CORONAVIRUS

Cihbrete la
nariz y la boca,
con el antebrazo o
con un panueto
desechable, al
astornudar o taser,

Lavate Llas manos
frecuentemente,
Con agua y jabon,

por 1o menos durante
20 segundos

ﬁ Evity el

No
! contacto directo te toques
e CON Persenas con los vjos, La nariz o
problemas labocasinote

respiratorios lavaste Las manos,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ANEXO 10

DISTANCIA MiNIMA EN OBRA

EVITA LOS SALUDOS CONLAS MANOS, §
ABRAZOS Y CONTACTO DIRECTO. |

TAMPOCO TOQUES TU CARA.

®UNOPS
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ANEXO 11

EL ESTORNUDO

 ALCANCE DEL covm-19

(53] CONTAGIO COMUNITARIO

40280

- MICROGOTAS
VELOCIDAD DE EXPULSION:
; 160 KM/H »
; AL AN SWTE K en ( : i \
ot B
2
Elvirus vive en el piso Sobrelateta Cada microgota pusde
aprexirmadamente delarops vive contener muchos tipos de

8 horas 24 horas coronavirus

Fuente: Sisol

Pagina 30 de 36

51




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2021-MPA-CSP - SEGUNDA CONVOCATORIA

A%
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXO 12

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SU TOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Clibrase (a boca y la nariz con un panuele desechable
al toser o estornudar.

. Deseche el pafiuelo usado en un basurero y livese las
MANOS can agua y jabdn o use un gel para manos 2
| base de alcohol.

Si no tione un psfusio detachable,
tosa o estornude en el pliegue
interno det codo, no en las manos.

$i esté enfermo y hay
mascaritlas disponibies, Uselas
para proteger 3 los demids.
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=zzzzas

pot-p i e o o Y R e s

ANEXO 13

dQué hacer si hay
 sospecha de COVID-197
- 1) ),

5 tienes fiebre, tos, dolor

de garganta o difleultad ; Un Mw
para respicar, Rama al SR 3R
113 (Minsa) 0 al 107 | | Peivcene
(siestas afivado a EsSalug) /0 U @xamen

N————— Wb ingiopins

B s
| Ablateenons
| habitaciény mantén
una distancia de, por
o menos, unmetrg con
© los demis

g e 5 "
- )

i mepras st

21 wetornudar
o toner
Cubrete con
& antebrazo.

Sigue las recomendaciones Libvarte las manos ;
de los médicos y ten en cuenta con agua y jabon, i

saiar L informacide oficial de maners fracuente

i Fuente: Minsa
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ANEXO 15

b feasainn

REGISTRO DIARIC DE DECLARACION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

- 2]
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ANEXO 16

Enfermedad por coronavirus 2019

COMO QUITARSE EL EPP

+ Fwite L contaminacion para usted mismo. (0§ demds y el entorne.
+ Quitese primero los elemmerios s contaminados.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

;& Quitese los guantes y Higienicese las Quitese la
't{‘?' tuego 1a bata. manos proteccion ocolar,
G desde atris hacia
':; adelante
) A
2
*j PASO 4 PASO 5

Quitese la mascaritta Higienicese las
Quirurgica o respirador, manos,
desde atrés hacia adelante,

'y, Segamemg {ﬁ}m‘:‘w

i s by Ak
. R a

2y

/
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ANEXQ 17

Lo que debes hacer
al llegar a casa

o uns cajs. en la
entrada de tucass.

Recuerda gue no e potible hacer una
9 mm«&m abiptive 6 disminait #f respe

m
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Jb(ﬁ/

Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!!, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un
numero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de 2]
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [60%)].

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del

mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una

antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos: Fa ;

/

a) INGENIERO JEFE DE SUPERVISION: 3
Ingeniero Civil, Titulado. /

e
Importante

S S—

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglémento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

11

En caso de presentarse en consorcio.
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Requisitos:

a) INGENIERO JEFE DE SUPERVISION:
Experiencia minima de dos (2) afios efectivo, cono Supervisor, inspector, residente de obras
similares, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacién para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

» 01 camioneta
> 01 equipo de comunicacién

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

59




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2021-MPA-CSP - SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

<V

4

7

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de

las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de

ochenta (80) puntos.

El nico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la

Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE /| METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas,
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la
prestacion, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Edificaciones publicas y/o privadas de Infraestructura
Educativa en General (Colegios, Institutos de Educacién Superior,
Universidades), Centros de Salud, Puestos de Salud, Postas
Médicas, Hospitales, Palacios Municipales, Locales Comunales,
Oficinas, Ambientes de Almacenamiento, Comisarias, Estadios,
Edificios Multifamiliares; que contemplen las actividades de
construccién y/o Reconstruccién y/o Remodelacién y/o Mejoramiento
y/o Demalicién y/o Renovacion y/o Ampliacién y/o Reubicacién ylo
Reposicion.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO'*: ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de  liquidacion o  documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

M >=[2.0] veces el valor
referencial:
[100] puntos

M >=[1.0] veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

[80] puntos

M >=[0.5] veces el valor
referencial y < [1.0] veces el
valor referencial:

[40] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzea fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido

cancelada”

(53

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos™?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. . PRECIO

Pi = Om x PMPE

Evaluacién: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | econémica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econdmica de monto
o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Méaximo de la oferta
Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

13

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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, &
CAPITULO V v
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ceenennn. 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.......... Ly
de otra parte [.................ccvvemimiresennenns], CON RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [l
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |[.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [..................cosrmmsmnsennsaeans]y G0N DNIN® [oeeereeeiiennnnnn, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas

Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... 1, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA

BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO,ESE? PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE COI}YT CION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion corrgspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento. / |

Para tal efecto, el responsable de otorgar ‘ conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) diés de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

" En cada caso concreto, dependiendo de ia naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resuite
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito®
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

<’

Q_L_AUSUL_@UINTAQEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

‘El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ | dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS"

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

- Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mita I nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”
4

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR Elf}ONTO], a través de la retencion que
d

En el caso que corresponda, consignar lo siguientet g

/

y
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones//accesorias17: [CONSIGNAR EL MONTO], a

16

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se

debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
30
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traveés de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]

N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

«  Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

‘LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ™
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompaiiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgéandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURAD
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que”se/ compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de/qugdar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. N A

i

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

hasta el cumplimiento total de las obligaciones/garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
8 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.

19
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O

B

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclam

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] ario(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios oculfos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F X Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOI.
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
/ NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

2 | ()

Importante

De haberse previsto establecelr/ penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o §i
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infracciéon a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, e
contrato quedara resuelto de pleno derecho. ,{

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds nofmativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado. s }’
/

/
7 §
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. 9
CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuefven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES].

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICGILIO DE LA'ENTIDAD: [L.cvsesscunsssesvsonessacas ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en senal de conformidad/gn la ciudad de [.....ccoeens ] al
[CONSIGNAR FECHA]. Yy

/

20 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberdn encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
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‘LA ENTIDAD”

o

“EL CONTRATISTA”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razon

CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG delicornrst
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervisién de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de |la obra

Ubicacién de la obra

—

Ndmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

ey

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE 5 o
PENALIDADES xg:':f de las penalidades por )
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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Y

ANEXOS
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ANEXO N° 1 A
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : | I
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al,z?rreo electronico del representante legal del
consorcio. _

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ‘U

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comtin del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION i )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURFDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consqrcio.
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,L’\J
D
ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultorfa de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante -

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comtn del consorcio.
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D
ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Senores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA?! ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econdmica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] %/l

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacior
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

2! Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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o
ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion

del servicio.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda
Importante

"De conformidad con el articulo 37 del Reglame?vtoesta carta no requieré;' en caso de consorc:o
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

p /
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ANEXO N°6 {@

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Ginico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro unico de contribuyentes (RUC) del
CONSsOorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] //7

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

“De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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%

ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Senores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........ccocoeeiiiinnns ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, seguin lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidn cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de iqual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores )

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta de¢la cion jurada sera presentada por cada uno de los

consorciados.

22 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta”
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ANEXO N° 9 -

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segln corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucion).

* “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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