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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

~

N° Simbolo Descripcion
1 A La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad
[ABC] / [eennnd] durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con posterioridad al
2 [ABC] / [.......] otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante
3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano encargado de las
* Abc contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los proveedores.
Advertencia . . p . e
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de las contrataciones o comité
e Abc de seleccién, segun corresponda, y por los proveedores.
Importante para la Eng%adrefiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano encargado de las
5 + Xyz contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada
la elaboracién de las bases.
CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las basesestandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:
N° Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo er’1 g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

REGION

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN
EL SECTOR NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN -
PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CUI N° 2468729,

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la informacién referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacidon de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

- J,
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado.No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, elérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo 1V
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el
numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de selecciéon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

. www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia
habilsiguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el nhumeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCEo en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

),
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico montoconforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo,deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

~N
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debib ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUCN?®° 1 20320162352

Domiciliolegal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: . 043311209

Correoelectrénico: . asis.abastecimiento@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
"CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUEVO KAQUI
DEL DISTRITO DE YAUTAN -PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI
N° 2468729.

VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/. 1'169,598.61 (Un millon ciento sesenta y nueve mil quinientos
noventa y ocho con 61/100 Soles).incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
mayo del 2021.

£ 4
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 1°286,558.47
(Un millén doscientos
ochenta y seis mil
quinientos cincuenta y
ocho con 80/100 soles)

S/. 1°169,598.61
(Un millén ciento sesenta 'y
nueve mil quinientos noventa y
ocho con 61/100 Soles).

S/ 1°052,638.75
(Un milléon cincuenta y
dos mil seiscientos treinta
y ocho con 75/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.9.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SuB
contratacion REGIONAL N° 0284-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 28 de setiembre del

2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION SUB
técnico REGIONAL N° 243-2021-

REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 09 de setiembre del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder : No corresponde.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de . Adjudicacion sin proceso.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE LA

1.11.

1.12.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote
N° 130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

> Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2021

» Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL

SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

TextoUnicoOrdenadodelalLeyN°27444,Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

LeyN327806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacion Pdblica, y su

Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado

DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelaley de

Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

DecretoSupremoN°®011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de

seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Y Y V

YV VVV
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

. Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de
los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).}

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~N

J




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacidon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00781-012939
Banco . Banco de la Nacion
N°ccl® : No aplica.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literalese) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por

razones de orden interno.
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m)

n)

0)

p)

elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios ™.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidn de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0 "https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE

NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.
2.6. ADELANTOS

2.6.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgarda un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO

ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de

recibida la solicitud del contratista.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos15 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente
técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién
por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la
ejecucion de la obra

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA  DEL
EXPEDIENTE TECNICO

i e
::c;ou ""{
GOBIERNO RE’GIONAl’_ ANCASH
SUB REGION PACIFICO

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INyERSION PUBLICA: "CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL SECTOR NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN -

PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"- CUI
N°2468729.

NUEVO CHIMBOTE, SETIEMBRE DEL 2021

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1.  CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
"CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUEVO KAQUI DEL
DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"- cul
N°2468729.
1.1.2. cODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2468729
1.1.3. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:
I. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
- Sector Gobiernos Regionales
- Pliego Municipalidad Distrital de Yautan
Il. UNIDAD EJECUTORA

- Sector Gobiernos Regionales
- Pliego: SUB REGION PACIFICO
Teléfono: 043 - 319090
- Direccién: Av. Chimbote N° 130 — Nuevo Chimbote

lll. LOCALIZACION DEL PIP

- Departamento: Ancash

- Provincia: Santa
- Distrito: Yautan
- Localidad Nuevo Kaqui
r/ 7 » )
[/ NG IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

=1 Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 243 - 2021 -
5 REGION ANCASH-SRP/G, de Fecha 9 de SETIEMBRE del 2021.

V. UBICACION GEOGRAFICA

El distrito de Yautan con una poblacion de 3042 habitantes, esta ubicado a unos 42 km al sudeste
de la ciudad de Casma y @ 806 msnm. Es el distrito mas alto de Ia provincia. Yautén es un pueblo
escondido entre las montanas, pleno de valles y érboles frutales variados (es célebre productor de
paltas y mangos

VI. LOCALIZACION:

El proyecto se encuentra en el Sector de Nuevo Kaqui, localizado en el Distrito de Yautan, Provincia
de Casma - Regién Ancash,

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANA~Acw
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Cuadro N° 01: Principales vias de acceso

DISTANCIA | TIEMPO

VIA

Nuevo Kaqui| 100.8Km |1.56 Hrs Chimbote, Casma, Yautan

Ciudad de Chimbote

lnsitets Macional de Estaistca e Informatie (ops REFERENCIAL |

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — AN~ AcU
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VIl CLIMA

Yautén tiene el clima de tundra. Hace frio aqui todo el afio. La temperatura media anual en Yautan es
23°y la precipitacién media anual es 16 mm. No llueve durante 334 dias por afio, la humedad media
es del 77% y el indice UV es 6.

VIIIl. SITUACION ACTUAL

Deficiente niveles de Salubridad en la infraestructura social existente de la Comunidad Campesina de
SECTOR NUEVO KAQUI

1.1.4. INTRODUCCION

El Proyecto formulado “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH "- Codigo Unico de Inversion N° 2468729 . Se origina a una necesidad sentida, reclamada
de parte de la Comunidad Campesina de SECTOR NUEVO KAQUI, por mejorar sus niveles de
Salubridad en razén a que existen distintas enfermedades e indices de contaminacion por las heces
fecales. En tal sentido LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN, tiene como Unica finalidad

" mejorar el nivel de vida del poblador Rural de |a Comunidad del SECTOR NUEVO KAQUI, Mediante
la ejecucion de obras de infraestructura Social, que contribuyan a mejorar sus servicios esenciales de
salubridad, de Saneamiento Integral del poblador andino rural

Producto de esta accion, en concertacion con los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Yautan,
se desarrolla el Expediente Técnico denominado “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL SECTOR NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH "- Cédigo Unico de Inversion N° 2468729

1.1.5. GENERALIDADES DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES:

* Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 023-2021-MDY. de fecha 23 de febrero del 2021, el Ing.

Nicolas Muller Garcia Bobadilla, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yautan, APRUEBA el

expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL

SECTOR NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -

DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2468729, con monto de inversion de S/ 1,212,673.21

- ~ (Un Millon Doscientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Tres), plazo de ejecucién de 90 dias calendarios

Bobadilla, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yautan, Remite Levantamiento de Observaciones
s/ / del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN
EL SECTOR NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA
ontA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2468729, y Acuerdo de Consejo N025-2021-MDY,
para la obtencién del convenio, al Gerente de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar

Villegas.

/ / ) *  Mediante OFICIO N° 091-2021-MDY/A., de fecha 23 de junio del 2021, el Ing. Nicol4s Muller Garcia
\r

¢ Mediante INFORME N° 305-2021-GRA/SRP/SGIMA/AEYP, de fecha 02 dos de julio del 2021, el Jefe
del Area de Estudio y Proyectos, el Ing. Oscar Javier Chaucha Rodriguez, da conformidad al
expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL
SECTOR NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH', CON CUI N° 2468729, y recomienda que es procedente el
CONVENIO, al Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, Ing. Dennis Michelangelo Leon
Ulloa

*  Mediante INFORME N° 751-2021-GRA/SRP/SGIMA., de fecha 06 de julio del 2021, el Sub Gerente de
Infraestructura y Medio Ambiente, Ing. Dennis Michelangelo Leén Ulloa, Remite conformidad del
expediente técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL
SECTOR NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2468729, y solicita derivar a la CEDE CENTRAL —
GRA, a fin de que realice los tramites correspondientes para proceder al CONVENIO, al Gerente de
la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas.

*  Mediante OFICIO N° 339-2021/REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 06 de Julio del 2021, el Gerente
de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas, solicita y remite conformidad de

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA — ANCASH
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expediente técnico de Proyecto para proceder a firma de convenio, Gerente General de la Region
Ancash, el Abog. Frank Alejandro Cerna Toledo

NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CuI N° 2468729, con monto que asciende a S/ 1,169,598.61.
al Gerente de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas

Mediante INFORME N° 953-2021-REGION ANCASH/SRP/SGPPTO. de fecha 30 de julio del 2021, e
Sub Gerente de Planificacion PPTO e Inversiones, el CP.C Estefani Luz Garcia Rubio, informa que
habiendo evaluado el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto Institucional
Modificado (PIM), la SRP cuenta con MARCO PREUPUESTAL DISPONIBLE para poder garantizar la
disponibilidad Presupuestal del proyecto, ya que la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente,
debera realizar Propuesta de reasignacion de existir proyectos que no requieran ser ejecutados en el
presente afo, al Gerente de |a Sub Region Pacifico, el Lic, Cesar Augusto Aguilar Villegas

Mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 040-2021-MDY, de fecha 26 de julio de 2021, el consejo de
la Municipalidad Distrital de Yautan; en sesion Ordinaria de consejo de fecha 22 de Julio del 2021, se
tomo acuerdo: APROBAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO INTERINSTITUSIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN, para la
ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
NUEVO KAQUI ‘NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CuI N° 2468729,

Mediante OFICIO N© 102-2021-MDY/A., de fecha 02 de Agosto del 2021, el Ing. Nicolas Muller Garcia
Bobadilla, Alcalde de |a Municipalidad Distrital de Yautan, remite documentacién para la firma de
convenio del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CuUI N° 2468729, para la obtencion del convenio, al Gerente
de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas

Mediante ACUERDO DE CONSEJO N¢ 042-2021-MDY, de fecha 26 de julio de 2021, el consejo de la
Municipalidad Distrital de Yautan; en sesién Ordinaria de consejo de fecha 22 de Julio del 2021, se
tomo6 acuerdo: APROBAR, SE RENUNCIA ante el gobierno regional de anchas |a condicion de unidad
ejecutora del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
NUEVO KAQUI NUEvO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N® 2468729,

Mediante OFICIO N© 104-2021-MDY/A., de fecha 02 de agosto del 2021, el Ing. Nicolas Muller Garcia
Bobadilla, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yautan, remite ACUERDO DE CONSEJO N° 042-
2021-MDY, de fecha 26.07.2021, al Sub Regién Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas.

Mediante INFORME Ne 1020-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 05 de agosto del 2021,
el Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, Ing. Dennis Michelangelo Ledn Ulioa, remite
documentacion para la firma de convenio para la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE
YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CU| N° 2468729, al
Gerente de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas

Mediante OFICIO N° 426-2021/REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 06 de agosto del 2021, el Gerente
de la Sub Region Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas, solicita firma de CONVENIO para Ia
€jecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
NUEVO KAQUI NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH', CON CUI N° 2468729, al Gerente Regional de Infraestructura, el
Ing. Alfredo Poma Samanez.

Mediante INFORME N 318-2021-GRA-GRI, de fecha 17 de agosto del 2021, el Gerente Regional de
Infraestructura, el Ing. Alfredo Poma Samanez, REMITE expediente técnico con proyecto de convenio
Interinstitucional para su revision y tramite correspondiente (MEMORANDUM N° 582-2021-GRA/GRAJ
(1721307/1052311), al Secretario General, el Abog. Raul Francisco Vereao Vasquez

Mediante INFORME LEGAL Ne° 214-2021-GRA/GRAJ. de fecha 25 de agosto del 2021, el Gerente
Regional de Asesoria Juridica, el Abog. Leovardo Billi Lavado Rosales, REMITE expediente
administrativo y proyecto de convenio de cooperacion interinstitucional, al Secretario General, el Abog

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA _ Aniracis
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* Mediante MEMORANDUM Ne¢ 896-2021—GRA/SG, de fecha 26 de agosto del 2021, el Secretario
General-GRA, el Abog. Rall Francisco Verano Vasquez, remite convenio originales de cooperacion
interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ancash Y la Municipalidad Distrital de Yautan,
CONVENIO N° 041-2021/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, al Gerente de Ia Sub Regién Pacifico.
el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas.

*  Mediante CONVEN|O No 041-2021/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, de fecha 26 de agosto del
2021, el Secretario General-GRA, el Abog. Raul Francisco Verano Vasquez, remite convenio
originales de Cooperacion interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ancash ¥y la Municipalidad
Distrital de Yautan, CONVENIO N° 041-2021/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, al Gerente de Ia
Sub Regién Pacifico, el Lic. Cesar Augusto Aguilar Villegas

* Mediante PROVEIDO de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 07 de

setiembre del 2021, el Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, e| Ing. Gabriel Francisco

- Ocafa Rojas, remite actuados para su conocimiento sobre previsto anterior mencionado, al Sub
Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, el Ing. Gabriel Francisco Ocafia Rojas

1.1.6. OBJETIVOS:
El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:

‘REDUCIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y
DERMICAS."

1.1.7. METAS CUANTITATIVAS DEL PROYECTO:
La meta del proyecto es ejecutar |a Construccion de un Sistema de tratamiento de aguas cloacales
Negras que desagua las agua vertidos por el inodoro, ducha y lavamanos, aguas que seran tratadas
por el tanque semi-enterrado (Biodigestor) para 55 VIVIENDAS RURALES,

1.1.8. ALCANCES DEL PROYECTO:

El servicio contempla la construccion de modulos de servicio higienico, redes interiores de agua
potable, redes interiores de alcantarillado sanitario, instalacion de biodigestores, instalacion de pozos
percolador

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

PART.
Ne
01.00.00

01.01.00

METAS DEL PROYECTO
£=1AS DEL PROYECTO

DESCRIPCION Metrado | UND

UBS - BIODIGESTORES

ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
OBRAS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEOQ INICAL

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTF - camTa  nsiman..
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EXCAVACION EN TERRENO NORMAL HASTA 1.00m

EXCAVACION MANUAL DE zaNjAS PARA CIMIENTOS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTORES

01.03.04

01.03.06

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DISTANCIA DE 30m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

SOLADO PARA BIODIGESTOR E=S5cm
CONCRETO f'c=140 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.04.03
01.04.04
01.04.06

CONCRETO PARA S/CIMIENTOS f'c = 175 kg/em2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
SARDINEL DE DUCHA f'c =175 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL

01.04.07
01.05.00

CONCRETO ARMADO

01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.01.03
01.05.02.01
01.05.02.02

01.05.02.03
01.05.03.01

VIGA DE CIMENTACION

CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'e=175 kg/cm2
ENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION

ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60

CONCRETO COLUMNAS f'e=175 kg/cm2

ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO EN COLUMNAS

ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60
TAPA DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO LOSAS f'e=175 kg/em2

01.05.03.02

(& /.4 01.05.03.03
\
N m

01.06.01

01.07.04 TARRAJEOIMPERMEABILIZADO

ENCOFRADO Y DESE NCOFRADO

ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60

MURO LADRILLO K K. DE AR
MORTERO 1:1:5

TARRAJEO MUROS EXTERIORES

TARRAJEO MUROS INTERIORES

TARRAJEO DE DERRAMES EN VANOS

PISO DE CONCRETO F'C:E KG/CM2 E= 10cm ACABADO EN CONTRAPISO

PISO CERAMICO 30 x 30 PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA

01.10.00

PINTURA CON LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
COBERTURAS

(DOS MANOS)

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CORREAS EN COBERTURA

01.11.02

COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 X 1.80m

CILLA 18 H (0.09x0A13x0,24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5cm.
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z= Ut

V110

01.12.01 PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA p-01

m INSTALACIONES pE AGUA
m SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 DE iz’
m CAJA PARA VALVULAS

CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA - AGUA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PvC

INSTALACIONES DE DESAGUE

INODOROQ NACIONAL SIFON JET BLANCO

oo ]
o]
oo |
m LAVATORIO NACIONAL BLANCO
m DUCHA ELECTRICA CON ACCESORIOS £ INSTALACION
‘SAUDA DESAGUE DE PVC-SAL 2"
m SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
I

REGISTRO DE BRONCE 4"

01.14.010

o]
m INSTALAL'ION[SHl‘(TRI(/\S

I Y —
I T —
I T —
I T —
I T —
— INSYAU\(IONESDE BIODIGESTORES

SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"
CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

01.16.00

m BIODIGESTOR DE 600 LITROS INC. ACCES.

R T —
I e —
m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 9"

T T e —

m TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ

01.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m FILTRO DE PIEDRA DE 4"

01.17.02.04 RELLENO C/ PIEDRA CHANCADA ¢1/2"

01.17.04.01 LOSA DE TECHO -
CONCRETO Fe=175 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE TECHO

190.0
m QOBRAS DF CONCRETO SIMPLE -
e T — e
T )
Cooner
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g?a GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

& SUB REGION PACIFICO

ﬁ’ﬁ‘ SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
01.18.00 FLETES
01.18.01 FLETE TERRESTRE 1.00| GLB
01.18.00 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA Y SANITARIA
01.19.01 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA Y SANITARIA 1.00| GLB
01.20.00 MITIGACION AMBIENTAL
01.20.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 1.00| GLB
01.21.00 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
01.21.01 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00| GLB
01.22.00 SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y

01.22.01 CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 1.00! Gl
01.22.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00| GLB

NORMAS TECNICAS
El Contratista est4 obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales y
normas técnicas vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia

1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
1. El nimero maximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 20%.
3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es del 20%.

1.2.1. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
E| contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucion durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o
a las propiedades de éstos, a estos, por responsabilidad civil.

1.2.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda,
de conformidad con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley
N°30225.

1.2.3. PROGRAMA DE TRABAJOS
= El programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método Del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

« Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor

= La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes.

1.2.4. ADELANTOS
1.2.4.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe
solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.

SE CONSIDERA EL ADELANTO DIRECTO EN VIRTUD AL ARTICULO 156 DEL RLCE DEL
DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF

1.2.4.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
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La entrega de Jos adelantos se realizara en yn plazo de SIETE (7) dias calendario previos a la fecha
Prevista en | calendario de adquisicién de Materiales o insumos Para cada adquisicion, con |a finalidad que
EL CONTRATISTA Pueda disponer de |os materiales o insumog €n la oportunidag Prevista en g| Calendario
de avance de obra valorizado. Para taf efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar |a entrega del adelanto en

SE CONSIDERA EL ADELANTO DE MATERIALES EN VIRTUD DEL NUMERAL 3 2 pg| ART 3 DEL
DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF

1.2.4, VALORIZACIONES

©  Laforma de las valorizaciones y facturas de Pago, sera Preparadas por g| Contratista en Coordinacion con
el Supervisor,

©  El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en Jag mediciones.

1.2.5, VALORIZACIONES MENSUALES

©  La Valorizacion €s la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o €jecutados: tienen el
caracter de Pagos a cuenta toda Vez que es en la liquidacion donde se define e| monto total de Ia obray el

©  Elinspector o Supervisor revisara los metrados durante e| periodo de aprobacion de la valorizacion

©  Encasode retraso de injustificado de| Contratista en |3 ejecucion de las Prestaciones objeto del contrato, la
Entidad aplicara automaticamente una penalidad Por mora por cada dia de atraso La penalidgad se aplica
automaticamente Yy se calcula de acuerdo con |a siguiente férmula:

Penalidad diarig = 0.10 x monto vi ente .
—=—zamonto vigente

F X plazo vigente en dias
Dénde:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40 para Plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,

La penalidad aplicable a este servicio, esta Prevista en el articulo 162° de| Reglamento de la Ley de
Contrataciones de| Estado.

1.2.7. DE LAS OTRAS PENALIDADES

o Las Penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestacion y sancionar dicho
incumplimientoA

©  Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha disefiado la forma Para determinar ¢
monto de |a penalidad, guardando criterios de Proporcionalidad y congruencia con |a gravedad de/
incumplimiento

© De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, Se pueden establecer otras penalidades distintas a|
retraso o mora, las cuales deben ser Objetivas, razonables, congruentes y Proporcionales con e| objeto de
la contratacion.

o Segin lo previsto en |og articulos 190 y 191 de| Reglamenlo, en este tipo de Penalidades se deben incluir
las siguientes:

['oTRAS PENALIDADES R =

L

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Calculo Procedimiento J

el .~ TR -
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i
Entoa,

L

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la Prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido

Si el contratista O su personal, no permite el acceso
al cuaderno de Obra al Supervisor de la obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

PERSONAL OFERTADO

Cuando no cumple con proveer con el personal
establecido en sy Propuesta técnica, cuando inicie
la prestacion efectiva.

Cuando culmine Ia relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y Ia Entidad no
haya aprobado Ia sustitucion del personal por no
cumplir con las €xperiencias y calificaciones del
personal a ser reemplazado (Art. 190 del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado).

SEGURIDAD =~ DE
SENALIZACION

OBRA Y

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal
y vehicular incumpliendo las normas y el
expediente Técnico.

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT (*),
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en gl plazo
previsto

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT )
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en gl plazo
previsto

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de impedimento.

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT (*)

Por cada dia de
ausencia. 0.5 UIT (%)

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada dia
de incumplimiento,

obra.

Segun informe del
supervisor o
Inspector o

coordinador de
obra.

Segun informe del
supervisor (o}
Inspector o
coordinador de
obra

Segun informe del
supervisor (<]
Inspector o]
coordinador de

El Supervisor,
debera emitir g
informe  respectivo
Asimismo, podra
anotar en el
Cuaderno de obra,
cada dia de

ausencia del
personal ofertado
debiendo

Cuantificar y aplicar
la penalidad en Ia
valorizacion de
obra en el mes
correspondiente,
Art 190 RLCE

El  Inspector o
Supervisor, debera
anotar en el
cuaderno de obra,
cada dia de

ausencia del
personal ofertado,
debiendo

cuantificar y aplicar
la penalidad en Ia
valorizacion de obra
en el mes
correspondiente

Segun informe del
supervisor o
Inspector o
coordinador de
obra
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Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o
vehicular y otros son los que se encuentran
detallados en el Expediente Técnico

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al
personal los implementos o €quipos basicos de
proteccion personal, en la €jecucion de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA G 050. El
contratista debera cumplir obligatoriamente el
Articulo  10° Equipos Basicos de Proteccién
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

~  Uniforme.

»  Protector o cascos de Seguridad tipo
jockey contra impacto y/o descarga
eléctrica. (Segun sea el caso). Para
Identificar la categoria y ocupacion
de los trabajadores, los cascos de
seguridad seran de  colores
especificos.

»  Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines dieléctricos, botines de
cuero) Segun sea el caso

~ Protectores de Oidos, (Tapones de
oido o auriculares) segun sea el
caso

~ Protectores Visuales (Gafas de
seguridad, Pantallas de soldadura,
etc.) seglin sea el caso

> Arnés de Seguridad

» Guantes de Seguridad segun sea el
caso (Dieléctricos, de Cuero o de

plastico o jebe)

» Mascarilla anti polvo.

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia

valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

|
Segun informe del |
supervisor o
Inspector o |
coordinador de |
obra. |

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION
Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA
EJECUCION DE OBRA.- Cuando el
Contratista incumpla 0 no cuenta con
las disposiciones recurrentes en éste
Plan

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada
caso detectado

S

Segun informe del |
supervisor [
Inspector o
coordinador de
obra,

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Tres por mil (3/1000)
del monto de la

Segun informe del |

supervisor [¢]
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Cuando ¢l Contratista no cuenta con los equipos
minimos  exigidos en el expediente técnico
conforme a su Propuesta técnica, o que los tenga
incompletos para la ejecucién de obra.

CALIDAD DE MATERIALES,

las normativas vigentes. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin
costo alguno para la Entidad (Los originales de Ias
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones
de la entidad).

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque cartel de obra
dentro del plazo 07 dias. La multa por cada dia de
atraso sera:

Cuando el contratista no mantiene colocado el
cartel de obra hasta |a etapa de recepcion

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA

12 Cuando los personales propuestos no se

encuentren en obra de acuerdo al cronograma de
intervencion

valorizacién del

periodo por cada
€quipo y dia de
ausencia

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo  por cada
Caso detectado

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada dia
de impedimento

Dos por diez mil
(2/10000) del monto
del contrato original

Por cada dia
persona 1.0 UIT (*)

En caso se detecte que un personal
clave del Contratista, considerado a
13 tiempo completo, presta paralelamen‘te
sus servicios (figura en dos o mas
equipos de empresas que tienen

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia

valorizacién del
periodo por cada
evento

coordinador de
obra.

Inspector o ’

|
Segun informe del '
supervisor o |
Inspector o
coordinador de 1
obra |

Segun informe del
supervisor o
Inspector 0
coordinador de
obra

Segin informe del J
supervisor o
Inspector o
coordinador de
obra

El  Inspector o
Supervisor, debers

emitir el informe 1
respectivo, ’
Asimismo, podra

anotar en el
cuaderno de obra
cada dia de

ausencia del
personal ofertado,
debiendo

cuantificar y aplicar
la penalidad en la
valorizacién de
obra en el mes
correspondiente

Segun informe del
supervisor o
Inspector o]
coordinador de
obra |

S —
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firmados contratos de Servicios u obras
con el CONTRATANTE)

PERMANENCIA DEL RESIDENTE,

Dos por mil (2/1000) Segun informe del

del monto de la supervisor [¢] r
En caso que el residente de obra no desempeiie valorizacion del Inspector o |
sus funciones de forma Permanente y directa en |a Periodo por cada dia coordinador de |
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de Inasistencia.

la penalidad.

obra. ,

CAMBIO DEL PROFESIONAL
PROPUESTO como RESIDENTE DE
OBRA

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo  por cada

Segun informe del |

supervisor o
Cuando se realice el cambio del profesional profesional Inspector o ‘J
Propuesto y no cumpla los requisitos Que exima de remplazado. coordinador de |
la penalidag obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL

Dos por mil (2/1000)
PLAZO CONTRACTUAL

Segun informe del

del monto de |a supervisor o f

valorizacién del Inspector o
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | periodo por cada dia coordinador  de
calendario valorizado adecuada Y suprogramacion | de retraso.

obra '
CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles
horas y se contabilizara a partir de| cumplimiento
de las exigencias indicadas en e articulo 176° de|
Reglamento de |a Ley de contrataciones del
Estado. Al presentar la  liquidacion debera
presentar el ultimo cronograma valorizado
actualizado a la fecha de culminacién de la Obra

Cuando el contratista no cumpla con entregar el Dos por mil (2/1000) Segun informe del

calendario acelerado dentro de (s exigencias delio ";°”°t° de d":: 'Sr:"s‘:g::z?' g ‘
w2 S valorizacion
° . |
} indicadas envel articulo 203 Reglamento de Ia Ley periodo por cada dia coordinador de |
\ / de Contrataciones del Estado de retraso. obra |

Por no presentar al supervisor el Calendario de Dos por mil (2/1000) Segun informe del

supervisor o] ‘

avance de obra valorizada actualizada y su de: .Zrnorgg U dij Inspector 0
o . valorizaci S

Programacion CEM corresponduente.v dentro deﬂl periodo por cada dia coordinador de r

plazo  establecido por el Articuo 198 de retraso. obra

Procedimiento de Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de 0.15% del Monto del Segun informe del

Pago de las especificaciones técnicas ylo valorizar goé‘a"st%r?;gg‘:; por Isnus‘;‘:“:"‘zfr g |
trabajos no ejecutados (sobre-valorizaciones, adatp Eeibrei it 4
valorizaciones adelantadas, etc), que ocasionen obra

pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran reconocer
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0.15% del Monto de|
Contrato original por
cada oportunidad

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o
actos Programados, consecuencia del
incumplimiento de Sus obligaciones laborales con
Su personal de obra (pago de remuneraciones
oportunas, etc.)

Segun informe del
supervisor o ’
Inspector [o]
coordinador de /

obra

POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE
LOS  TERMINOS DE  REFERENCIA vy
EXPEDIENTE TECNICO - Cuando el Contratista
incumpla con algun alcance establecido en |og
términos de referencia y Expediente Técnico.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
supervisor o /

Inspector o
coordinador de
obra.

POR INCUMPLIMIE_NTO EN LA PRESENTACION
DEL lNFORME'TECNICO DE REVISION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.- El contratista
debera presentar al supervisor o inspector de obra
un informe técnico de revision del expediente
técnico, que incluya entre otros, las posibles

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacién por
cada dia de
Incumplimiento.

Segun informe del |
supervisor o
Inspector o |
coordinador de ’
obra

los plazos establecidos en gl articulo 177° del
Reglamento

PRUEBAS Y ENSAYOs

Dos por mil (2/1000)
del monto de |a
valorizacion por
cada incumplimiento

Segin informe del
supervisor [o]
Inspector o |
coordinador de
obra

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y los trabajos €jecutados

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO

Uno por mil (1/1000)
DE RIESGO

del valor del contrato,
Por cada ocurrencia
en la obra.

Segun informe del
supervisor o |
Inspector o
coordinador de |
obra

Cuando el Contratista no cuente con el seguro
complementario de trabajo de riesgo, para el
personal que realice trabajos de ensayos, de
Estudios de Suelos O cualquier personal técnico u
obrero durante Ia €jecucion de la Obra

Uno por tres mil
(1/3000) del valor de|
contrato, por cada
dia.

No cumple en realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicadas en e| estudio de Impacto
ambiental.

Segun informe del
supervisor 6 |
Inspector o
coordinador de '
obra

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipulado en Ia Ley 29783 de Seguridad y Salud
en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-
2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Segun informe del
supervisor o
Inspector o |
coordinador de |
obra. |

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar y/0 mantener actualizado las

S 4 Uno por cinco mil
Garantias de Fiel Cumplimiento, asi mismo, de

(1/5000) del valor del

Segin informe del
supervisor o |
Inspector

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA — ANCASH
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existir  adicionales aprobados al
ejecucion de obra,

contrato de contrato, por cada

ocurrencia

GARANTIAS POR ADELANTOS

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor de|
contrato, por cada
ocurrencia.

No  presentar y/o mantener actualizado las
Garantias por adelantos, por los montos que cubran
el adelanto vigente.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO

Dos por mil
(2/1000) del
monto.” de la
valorizacién por
tramite documentario

Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera del
plazo normativo, perjudicando el tramite normal de
los  mismos (revisién del expediente técnico,
solicitud de adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de |[os
controles de calidad, certificados de habilidad de
los profesionales integrantes de su plantel técnico,
etc.).

Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha Dos por mil

segun indica el RLCE. La multa sera por dia de (2/1000) del
retraso. monto de la
valorizacién por

cada dia de
incumplimiento

Cuando la valorizacién sea devuelta al contratista
para correccion de errores y esta no sea corregida

Dos por mil
(2/1000) del

en el plazo indicado. monto de la
valorizaciéon por
cada dia de

Incumplimiento

CUADERNO DE OBRA Uno por dos mil
(1/2000) del monto
del de Ia valorizacion
del periodo por cada

evento.

Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar
donde se ejecuta la obra y no estar al dia en los
asientos que corresponden de acuerdo al avance
de obra

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA
A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL

QUE CORRESPONDA Uno por dos mil
(1/2000) del monto
Cuando el contratista no presente a la Entidad el del contrato original

cuaderno de obra por la resolucion contractual de por cada dia de
cualquiera de las partes, conjuntamente de la demora en la entrega
notificacion de resolucion del contrato de obra (en del cuaderno de obra

coordinador de (
obra

Segun informe del

supervisor o
Inspector o ‘
coordinador de
obra,

Segun informe del f
supervisor o

Inspector o |
coordinador de
obra.

Segun informe del

supervisor o |
Inspector o

coordinador de |
obra |

Segun informe del

supervisor o |
Inspector o
coordinador de
obra

Segun informe del ‘

supervisor o ‘
Inspector o |
coordinador de

obra. }

ﬁxr\\ﬂ

|

|
Segun informe del |
supervisor 0

Inspector o

caso de resolucién por parte del contratista) o
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luego de tres dias calendarios de notificada Iz
resolucion del contrato de obra por parte de la
Entidad

coordinador
obra

En caso EL CONTRATISTA Incumpla con su
obligacion de mantener vigentes las polizas de
Seguros desde el inicio de |a obra hasta la
recepcion.

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
de contrato original
por cada oportunidad
que se evidencia la
falta

Segun informe del
supervisor [¢]
Inspector [}
coordinador de l
obra |

Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales,
beneficios sociales, etc.) a su personal profesional,
técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de
la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de
la Entidad

0.5% del monto del
Contrato original por
cada evento
reportado o puesto
€n conocimiento del
Gobierno Regional
de Ancash

Segin informe del
supervisor 8 |
Inspector [¢] |
coordinador de
obra

ENTREGA DE LOS PLANOS POST Uno por dos mil
CONSTRUCCION.- Cuando el Contratista no (1/2000) del monto
entrega en forma oportuna los planos post del contrato original
construccion(Méximo en un plazo de 15 dias por cada dia de
calendarios de culminada la obra), de tal manera Incumplimiento

qQue impide a la Comisién de Recepcion de Obra,

cumplir con sus funciones

Segun informe del |
supervisor o] |
Inspector [}

coordinador de 1
obra. ‘

No se puede incluir €omo olras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion
del personal acreditado La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado sy Sustitucion, seguin lo previsto en el numeral 190 4 del articulo 190
del Reglamento

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad

Cabe precisar que la finalidad pormoray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
€quivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
o Por fallecimiento del profesional propuesto.

O  Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con
la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

o Despido del profesional por disposicién de la Entidad
o Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
o  Solicitud de cambio de profesional por disposicién de la Entidad

o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60
dias entre el otorgamiento de la buena pro

1.2.8. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION

© La modalidad de Ejecucion sera por Contrata.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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o Del sistema ge Contratacion es g A PRECIOS UNITARIOS.

1.2.9. DEL PLAZO DE EJECUCION

Calendarios.

1.210. SOLVENCIA ECONOmMICA

REQUISITOS:

El postor debe acreditar como requisito para acreditar la solvencia econdmica una Carta de Linea de
Creédito, por un monto de 0.10 veces el Valor Referencial, emitida poruna empresa que ests bajo supervision
directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en |a Ultima lista de bancos

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de Seguros para acreditar este requisito
de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS. dichas empresas no pueden
otorgar créditos.

1.2.11. DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra 0 cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccién
conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones
con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos

infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podra disponer la RECEPCION
PARCIAL de la misma de acuerdo a Io indicado en el numeral 15° del Articulo 208 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y deméas documentos que correspondan
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1.2.12. LIQUIDACION DE OBRA

El contratista debera realizar el informe detallado de la Liquidacion de la Obra, que contenga los aspectos
técnicos, para lo cual realizara las siguientes actividades:

Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.

Establecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales.

Establecer el monto global de obra considerando como reducciones.

Realizar los calculos definitivos del costo final de la obra.

La liquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra

»  Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias calendario de
vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara Y presentara la liquidacion del contrato de obra. La
Entidad notificara la liquidacion al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes,

VYYVvyY

Todo lo sefalado anteriormente, bajo el cumplimiento del articulo 209° del Reglamento.

1.2.13. DE LA SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacién de la Entidad, la ejecucion de determinadas
prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicién expresa
contenida en los documentos del procedimiento de seleccion.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccién del contratista.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad. (Texto
modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341)

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las cepacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni
distintos a los siguientes

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA — ANCASH
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
CANTIDAD DESCRIPCION
1 MEZCLADORA 11HP
1 COMPACTADORA TIPO PLANCHA 4HP
4l VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 208 HP
'f 1 CAMION VOLQUETE DE 10M3 190 HP

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

— Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locale

S U otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas anos de antigtiedad y demds

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

v+ RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil

v INGENIERO DE SEGURIDAD
Ingeniero Civil y/o Ambiental

Acreditacién:

~ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 1391 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

/ Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

¢ Experiencia minima de Veinticuatro (24) Meses como Residente de Obra y/o Supervisor de

Obra; en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocateria
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INGENIERO DE SEGURIDAD

e Experiencia minima de Veinticuatro (24) Meses como Especialista en Seguridad y/o jefe de
seguridad en obras en general

Se considerara obra similar a: mejoramiento, ampliacion y/o mejoramiento, construccién, del sistema, de
servicios, de red, de agua, de desagie, de saneamiento, de alcantarillado; y afines a los antes

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra

Se considerara obra similar a construccion, mejoramiento, creacion, rehabilitacién, renovacién, de
servicio y/o sistema. de letrinas y/o de agua potable y/o de desagiie y/o de saneamiento basico y/o de
linea de conduccién y/o de agua y afines a los antes mencionados

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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documentacion sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la expefiencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A  CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION
1 MEZCLADORA 11HP

COMPACTADORA TIPO PLANCHA 4HP
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 208 HP
CAMION VOLQUETE DE 10M3 190 HP

N

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

'ZA. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

v RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil

v INGENIERO DE SEGURIDAD
Ingeniero Civil y/o Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
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e Experiencia minima de Veinticuatro (24) Meses como Residente de Obra y/o Supervisor de
Obra; en la ejecucién de obras similares al objeto de la convocatoria

INGENIERO DE SEGURIDAD

e Experiencia minima de Veinticuatro (24) Meses como Especialista en Seguridad y/o jefe de
seguridad en obras en general

Se considerara obra similar a: mejoramiento, ampliacién y/o mejoramiento, construccion, del sistema, de
servicios, de red, de agua, de desagle, de saneamiento, de alcantarillado; y afines a los antes

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a construccién, mejoramiento, creacion, rehabilitacion, renovacion, de
servicio y/o sistema. de letrinas y/o de agua potable y/o de desagiie y/o de saneamiento basico y/o de
linea de conduccion y/o de agua y afines a los antes mencionados

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién 13 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicO su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

13

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

O
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacioén sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidn corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar
Evaluacion: el maximo puntaje a la oferta de

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP

Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]** puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...........ccoooii ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........coovviiiiiieniiieee, €con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........c.ccceeniae. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro delaADJUDICACION SIMPLIFICADAN°[CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la contratacién de la ejecucion
de la obra] CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de
la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]N® [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto enel literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA:DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMASEGUNDA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS).

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMATERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] arfios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitudde ampliacion de plazo debidamente
aprobado.Adicionalmente, seconsidera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR o]

16

O

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado
después de dicha fecha.

J
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UlT]por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0]
o debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4d de acuerdo a lo establecido en los
articulos165 y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMASETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMANOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMAPRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[.cccciiiieeeeiiiiieeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS Disputas Si

No

DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

ANEXOS




@

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrdnico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

8 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE"™ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia

empresa.
2 pidem.
' bidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacidn (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las basesy los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®017-2021-GRA/SRP/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario™

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

@ incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripciéon y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9% 1
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

. consorcio. Q
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?

(S0

Monto total de la oferta

.

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

" para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

- )
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%ETTF?ADT%L CON'T\';ATO ggﬁ?&?ﬁ'}g RECEIEDCC::lI_'C'I;\NDgE LA IDEEz(g\ZEII\IElEIgIT?E MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITC:JY'B'O FA'\C/I%\IRTEDO32
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
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w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoeoGioN b LAl PROVENIENTE MONEDA | ipoRTE® |TPODECAVBIOl rycrining
OBRA DE: ACUMULADO

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

