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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 v ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDAVH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE
ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT

RUC Ne° . 20393108488

Domicilio legal . Av. Perl Mza. 9 Lote 6 JJ.VV. Miraflores, Alexander Von
Humboldt — Padre Abad - Ucayali

Teléfono : 910305867

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 17,823,288.33 (Diecisiete millones ochocientos veinte tres mil
doscientos ochenta y ocho con 33/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo 2023

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 17,823,288.33 S/ 16,040,959.50 S/ 19,605,617.16
(Diecisiete millones ochocientos (Dieciséis Millones (Diecinueve Millones
veinte tres mil doscientos Cuarenta Mil Novecientos Seiscientos Cinco Mil
ochenta y ocho con 33/100 Cincuenta Nueve con Seiscientos Diecisiete
soles) 50/100 Soles) con 16/100 Soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

O/
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El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores referenciales

de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se debe
detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion accesoria.

e Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacién
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

cuenta la regulacion de la Cuarta

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se

indica a continuacion:

Valor Limite Inferior Limite Superior
Referencial ) )
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
(VR)
S/ 17,823,288.33 | S/ 16,040,959.50 | S/ 13,594,033.48 | S/ 19,605,617.16 | S/ 16,614,929.79

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista

(Resolucion Gerencial N° 033-
2023-MDAVH, 04 de Abril del
2023)

(Resolucion de Alcaldia N° 36-
2022-ALC-MDAVH, 12 de
mayo del 2022)

(Resolucion de Alcaldia N°
067-2023-ALC-MDAVH, 27 de
Marzo del 2023)

(Adjudicacion Simplificada N°
003-2020-MDAVH-CS)

en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO.

UNITARIOS, de acuerdo con lo
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO DIAS calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 3,000.00

técnico Digital: S/. 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°
168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cddigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que
afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece
nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prorrogas y
modificaciones

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

©/
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p)
a)

)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

e 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de
Alexander Von Humboldt, sito en Av. Perd Mza. 9 Lote 6JJ.VV Miraflores, Alexander Von
Humboldt- Padre Abad - Ucayali.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara dos adelantos directos hasta el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el primer desembolso dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\_ Q/
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La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)a dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!” mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

1. ANTECEDENTES

El presente proyecto surge a partir de la identificacién de su principal problemética, definida como:
“Limitado acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de Calidad”; por lo cual inician las
gestiones en busqueda de soluciones, ello con el respaldo de la municipalidad distrital de ALEXANDER
VON HUMBOLTD El distrito de ALEXANDER VON HUMBOLTD se encuentra ubicado en la Provincia
de Padre Abad, departamento de Ucayali. El presente estudio se origina a iniciativa de la Municipalidad
Distrital de Alexander Von Humboldt.

Por el crecimiento poblacional se tiene como problemética el no abasteciendo a todos los pobladores
del distrito de Alexander Von Humboldt tanto en el sistema de agua potable y n el sistema de
alcantarillado sanitario para las JUNTAS VECINALES: Federico Basadre, Pampa Shaday, 3 de
Setiembre, La Marina, Villa Herodita y Liberacion.

De acuerdo al informe de campo realizado en esta localidad se pudo observar la situacion actual de las
estructuras existentes como son: las captaciones mediante pozos tubulares, lineas de impulsién y el
reservorio para el sistema de agua que la poblacién viene siendo beneficiada, se pudo observar que se
encuentran en buen estado, de igual manera el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de
aguas residuales.

Este proyecto consistira en ampliar la cobertura de este servicio a las juntas vecinales aledafias de este
distrito y aumentar la calidad, cantidad y la continuidad del servicio, y a su vez tratar el afluente de las
aguas servidas, el cual incluye sus obras de arte y se prevé la construccién del sistema de
alcantarillado, se incluiran sus diferentes obras de arte inmersas en el proyecto.

Nombre del Proyecto de Inversion Publica:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversién Publica:

Funcion 18 SANEAMIENTO
Programa 040 SANEAMIENTO
Subprograma 0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Localizacién Geogréfica del proyecto de Inversiéon Pablica:

Centro Poblado: Alexander Von Humboldt
Distrito: Alexander Von Humboldt
Provincia: Padre Abad
Departamento: Ucayali

En el C.P. Alexander Von Humboldt durante estos afios se ha visto beneficiado con pequefios sistemas
de abastecimiento de agua. Es asi, que el afio 2005, la Gerencia Sub Regional de Padre Abad, 6rgano
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descentralizado del Gobierno Regional de Ucayali construyé 2 pequefios sistemas de agua, uno de
ellos ubicado en la JJ.VV. Barrio B y la el otro ubicado en la JJ.VV. los Olivos, ambos se encuentran
operativos. Cada sistema consistia en un pozo tubular de 55 m de profundidad con 6” &, Tanque
elevado de concreto armado de 26 m3 de capacidad y red domiciliaria. Los 2 sistemas brindan servicio
actualmente a casi 300 familias. Los sistemas funcionan 3 horas por la mafiana y 3 horas por la tarde.

Luego por gestion de los propios moradores se han construido 2 pequefios sistemas, conformado por
pozo tubular de 70 m con 4” @, tanque elevado de madera con 2 reservorios de PVC de 2.5 m3 c/u.
Uno ubicado en la JJ.VV. Miraflores y el otro en la JJ.VV. Buenos Aires, ambos atienden a 250 familias
aproximadamente. Los sistemas funcionan 3 horas por la mafiana y 3 horas por la tarde.

Actualmente cuenta con redes de desagiie en una primera etapa el cual se encuentra inoperativo, no
existiendo el servicio para el total de la poblacién.

A continuacion, se describe los problemas més importantes que se ha podido identificar en

la visita de campo realizado a dicha localidad:

» El elevado indice de enfermedades de origen hidrico en la poblacién

» Las deficientes condiciones de la prestacion del servicio de agua potable en la localidad tales como:
Abastecimiento con agua de mala calidad, baja cobertura y discontinuidad (por horas) y la existencia
de sectores con baja presion de agua

» La inoperatividad del servicio de saneamiento y el deficiente servicio de recoleccién de aguas
residuales lo cual impacta negativamente en la contaminacion del medio ambiente y el entorno del
C.P. Alexander Von Humboldt.

* La mala gestién de los servicios de agua potable y saneamiento por una administracion dispersa,
con una poblacion sin una cultura sanitaria y de pago por el servicio, lo que estid generando las
condiciones para que este servicio no se brinde dentro de las caracteristicas calidad requeridas y
se generen las condiciones para que las enfermedades de origen hidrico tengan una importante
prevalencia en el perfil epidemiologico de la localidad e impacten en la calidad de salud de la
poblacién.

Inadecuados habitos de higiene de la poblacién, relacionados al uso del agua (falta de costumbre de
hervir el agua antes de beberla) o a la disposicion de excretas (al aire libre).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la poblacién del C.P
Alexander Von Humboldt. En forma especifica, por el lado del sistema de agua potable se trata de
mejorar la calidad del agua propiciando su consumo racionalizado y, por el lado del sistema de
alcantarillado se trata de implementar la recoleccién, tratamiento y disposicion final de los desagues.

Objetivo General

El objetivo general del Proyecto, es la disminucién de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias
de origen hidrico, mejorando y construyendo el nivel de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la
ciudad de Alexander Von Humboldt.

Objetivos Especificos
El objetivo general del proyecto serd alcanzar los siguientes objetivos especificos:

« Eliminar el alto grado de contaminacion en las calles de la ciudad de Alexander Von Humboldt,
eliminar las descargas actuales mediante u Interceptor, un Sistema de Tratamiento y un Emisor.

< Implementar y mejorar la eliminacién, disposicion de los excrementos con el servicio de alcantarillado
que, en la actualidad su cobertura es cero que significara un impacto positivo en el medio ambiente
y en la salud de las personas.

< Ejecutar y adecuar el sistema de abastecimiento de agua potable en cantidad, calidad, continuidad
y confiabilidad

« Disminuir los gastos de atenciéon de salud, reducir los indices de mortalidad y morbilidad
especialmente de los sectores sociales vulnerables como del grupo etario de la nifiez.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES

2.2.1 Ubicacion
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UBICACION DEL PROYECTO
El area del Proyecto se encuentra ubicado en C.P. Alexander Von Humboldt, distrito de Alexander Von
Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, a una altitud promedio de 154 m.s.n.m.

Ubicaciéon Politica

Departamento/Region: Ucayali

Provincia: Padre Abad

Distrito: Alexander Von Humboldt
Localidad: Alexander Von Humboldt
Regién Geogréfica: Selva

Altitud: 253.900 m.s.n.m.

Clima: Tropical, célido y himedo

Plano de Micro localizacion

Plano de Macro localizacion
Departamento: Ucayali, Provincia: Padre Abad, Distrito: Alexander Von
Humboldt

2.2.2 Topografia
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El &rea de estudio esta ubicada en el Distrito de Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad,
Region Ucayali, presentando una topografia semi plana con ondulaciones en las zonas mas altas de
la localidad con desniveles méaximos de 30 a 50 metros aproximadamente entre los puntos mas alto y
bajos de la poblacion.

La topografia de esta provincia es predominantemente ondulada o con colinas, aunque en el bosque
muy himedo — tropical es ocasionalmente abrupta.

2.2.3 Extension
El area comprende la zona urbana consolidada, la de expansion y de otros usos que en total es de
aproximadamente 291.12 hectareas.

2.2.4 Clima

El clima es tropical, con temperatura céalida todo el afo, clasificada como clima ecuatorial segun el
sistema de Kdppen. La temperatura promedio es de 26 °C, con picos que pueden alcanzar 34 °C en
los dias mas calurosos. A mediados de 2008, la temperatura alcanzé los 37 °C. Las precipitaciones se
producen entre los meses de octubre y diciembre. Durante este periodo, la temperatura desciende
hasta 21.5 °C aproximadamente. Se ha llegado reportar mas de 41.1 °C, encontrandose entre los
registros mas calurosos de la selva baja.

El caudal de lluvias alcanza los 1570 mm. En 2009, la precipitacion méaxima fue de 12,2 cm (marzo) y
la minima de 3,44 cm (agosto). Ademas, los indices ultravioletas pueden llegar a 10+.40. En Alexander
Von Humboltd rara vez ocurren tormentas eléctricas; sin embargo, pueden producirse otros fenébmenos
naturales como fuertes vientos que pueden alcanzar los 40 km/h y que han provocado accidentes
aéreos. Uno de los casos mas recientes ocurrié el 23 de agosto de 2005, cuando el vuelo 204 de TANS
Peru se estrell6 antes de llegar a la terminal de Pucallpa. El accidente fue provocado por una fuerte
tormenta a muy pocos kilémetros de la ciudad. Otro caso fue en 1971 (el vuelo 508 de la empresa
LANSA), donde solo hubo una sobreviviente (Juliane Koepcke).

En la region tampoco han ocurrido terremotos de gran intensidad, en 1970 durante el sismo de
Chimbote, causé varios heridos y muertos y dafios; en 1998 un sismo de 6.6 grados causaba la muerte
de 3 personas y dafios materiales diversos, cada afio sismos de 5 a 6 grados golpean la ciudad, aunque
con intensidades no mayores de V grados, los Ultimos que han ocurrido movimientos sismicos que
alcanzaron los 5.9 grados en la Escala de Richter. Ademas de este sismo, ocurrid otro con una
intensidad de IV en la escala de Mercalliy 5.8 en la de Richter, cuyo epicentro se ubicé en Puerto Inca,
a 25 km al suroeste de Pucallpa.

En la siguiente tabla se muestra el clima segin los meses del afio. Entre los meses junio y septiembre
ocurren dias calidos y secos, con mayor iluminacion solar. Entre los meses de enero y marzo son mas
humedos, facilitando el transporte fluvial. Este clima himedo ha causado graves precipitaciones
(superiores a los 200 milimetros) produciendo colapso en el desaglie, Curiosamente en el 2014,
especificamente el 6 de noviembre, se reportdé 20 horas de lluvia continua en la ciudad cuyo volumen
equivaldria a la cantidad acumulada por 10 afios en Lima

Parametros climéticos promedio de Pucallpa — Alexander Von Humboltd

Ene. Feb. HELI Abr. | May. Jun. | Jul.  Ago. Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual

Temp. min. media {T)

Temp. min. abs. (T} 'I 12 11 12

Brecipitacién total 2408 | DEEE | Z304 Bl 5D ] 210.7 || 1886.4
{mm}

Dias de precipitacions s
{21 mmj}

Temp. max. abs. (°C)

Temp. max. media {“C)

B 4 4

Horas de sol 112 107.6 1093 174.9 1402 9314 10801 1064

PSPPI .. | . | . | m: | ms | o | st | s | ma | ma | ma w0 | e |

Fuenta: Weatherbase A Tu Tiampo@y MSN Cima2 Afos 2007 vy 2005,

2.2.5 Hidrologia

El area que concierne al proyecto se caracteriza por presentar un sistema de drenaje bastante denso,
donde destacan los rios, lagos y quebradas, cuyas aguas se encuentran formando la cuenca del Rio
Ucayali. Es asi que la red de rios formadores, afluentes sub afluentes, determinan caracteristicas
particulares para la cuenca Ucayali con su régimen hidrogréfico, color de aguas, direccién, posicion,
sedimentacion, pendientes y navegabilidad. El area de estudio pertenece a la cuenca del rio Ucayali.
Los cursos de los rios principales son alimentando principalmente con las precipitaciones estacionales.
El periodo de crecidas se inicia en octubre y concluye en marzo, alcanzando su maximo en los meses
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de enero y febrero. El periodo de vaciante o estiaje comienza en Abril y concluye en Septiembre,
llegando a su minimo en Julio y Agosto.

2.2.6 Precipitacion Pluvial

La zona registra una precipitacion pluvial anual entre 3 179 a 3 860 mm y van en aumento de Sur a
Norte y de Este a Oeste; que se inician con mayor frecuencia en los meses de enero y febrero,
prolongandose hasta el mes de abril, de todas estas caracteristicas se concluye que la zona en estudio
se considera como zona tropical, calida, himeda y lluviosa.

Pertenece a la region natural de Omagua o selva baja con una zona de vida de bosque muy himedo
Montano Tropical (bmh -MT).

2.2.7 Vias de Comunicacién

Cuenta como via principal la Carretera de Federico Basadre, la que comunica por via terrestre a las
principales ciudades de la region: Aguaytia, Tingo Maria, Huanuco y la capital Lima hacia el Oeste y a
la ciudad de Pucallpa hacia el Este.

2.2.8 Poblacion

La poblacidn actual de la localidad de Alexander Von Humboldt, esta compuesta por 4286 habitantes,
segun la visita de campo se verifico 1483 viviendas, 4 instituciones estatales, 11 instituciones sociales,
haciendo un total de 1498 conexiones.

2.2.09 Educacion

Una sociedad por muy pequefia que pudiera ser, si aspira a mejores niveles de desarrollo
socioecondémico, necesariamente debe contar con personas capacitadas en diferentes ramas del saber
humano lo que permitir4 a través del tiempo, mantener en operacién continua y perfeccionamiento
constante las diferentes unidades econémicas.

El Cuadro siguiente, permite observar del total de poblacion del ambito de estudio.

INDICADORES SOCIALES DE LA REGION UCAYALI, 2007

Total Sexo Ambito

asz‘g(J'T:as % Hombres | Mujeres | Urbano | Rural
Educacién-asistencia a la escuela
De 3 a 5 afos 13.636 | 429 427 43,2 46,7 34,6
De 6 a 11 anos 52.358 | 90,2 90,1 90,4 93,3 82.8
De 12 a 16 afios 44 902 | 83,5 84.0 82,9 87.5 70,6
Poblacion analfabeta (15 v mas arios) 13.225 48 3,2 6,5 2.1 14,3
Salud (poblacién total)
Poblacién con seguro de salud 184.441 427 41,7 43,7 39,9 51,2
gzl'f}g‘zgg)m“ Seguro Integral de 115529 | 26,7| 251 | 285 | 203 | 46.4
Poblacion con EsSalud 53.816 125 12,4 12.5 15,4 3.6
Discapacidad (total de hogares)
gsfaa;iizzg algiin miembro con 7.965 | 82| 7.7 9.6 9.3 4,9
Etnia (idioma o lengua aprendida en la nifiez de la poblacion de 5 v méas anos)
Idioma castellano 330.112 | 87,7 87.6 87,9 96,1 60,9
Idioma indigena 40.370 12,2 12.3 11.9 3,9 39.1
Identidad
Poblacion sin partida de nacimiento 15.510 3.8 3,7 4,0 2,4 8,1
Poblacion sin DNI (18 v mas afios) 16.730 6,8 6.5 7.1 5,1 12,7

Fuente: INEL. Perfil sociodemogridfico del Pera, 2007.
Elaboracién propia.

En la localidad de Alexander Von Humboltd existen 03 centros educativo: |.E Inicial N° 508 que alberga
77 alumnos, I.E primaria N° 64087, que alberga a 340 alumnos, la |.LE Secundaria Alexander Von
Humboltd que alberga 216 alumnos y la I.E SUPERIOR Técnico Productiva ALEXANDER VON
HUMBOLTD, que alberga a 53 alumnos

2.2.10 Vivienda
En lo que respecta al tipo de vivienda, se puede apreciar que el mayor porcentaje de la poblacion tiene
casa independiente, siendo el material predominante material noble
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2.2.11 Enfermedades Predominantes

La ciudad de Alexander Von Humboldt cuenta con un Centro de Salud (Posta Médica), perteneciente a
la micro red 4 — Aguaytia. Actualmente el 52% de la poblacién pertenece o cuenta con algun tipo de
seguro de salud, mientras que el 48% no.

De acuerdo a la informacion proporcionada por la Direccién Regional de Salud de Ucayali, para el afio
2015 las enfermedades mas comunes que se presentan son las respiratorias, bucales, infecciosas
intestinales y parasitarias.

En cuanto a las principales causas de morbilidad registrada en el Distrito de Alexander Von Humboldt,
estan la parasitosis intestinal y las EDAS y las Infecciones respiratorias Agudas IRAS, Asimismo, los
casos de enfermedades dérmicas han causado Infecciones a la piel y tejidos subcutaneos, asi como la
Micosis.

La calidad del agua es deficiente, por la falta de del sistema de agua potable (cloracién), se hace
evidente la presencia de coliformes en el agua que se consume debido a la inadecuada forma de
almacenamiento.

Las enfermedades infecciosas intestinales y dérmicas tienen incidencia en nifios; las mismas que
originan un alto indice de morbilidad en la poblacién, siendo estas enfermedades las que estan ligadas
directamente a la inexistencia de un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Estas
enfermedades tienen una estrecha relacién con la escasez de agua apto al consumo, a pesar de la
intervencién de la municipalidad ain no se logra universalizar el liquido elemental de calidad en el
distrito y con las condiciones de salubridad.

2.3 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

2.3.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

El proyecto consiste en el disefio de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable de las
zonas aun sin servicio que estdn comprendidos en el area de influencia del Proyecto de la Ciudad de
Alexander Von Humboldt, dicho sector de ampliacién cuenta con un total de 529 lotes y otros, en la
actualidad albergan a 1,608 habitantes.

Se plantea la construccion de Un (01) Reservorio Elevado de 300 m3, la perforacion de un (01) pozo
tubular profundo con su respectiva caseta para planta de tratamiento de agua y cisterna,
equipamiento hidraulico y electromecanico, Una (01) linea de impulsién desde el pozo al respectivo
reservorio elevado, redes de distribucién de agua potable y la instalacién de conexiones domiciliarias.

2.3.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
El sistema de alcantarillado Proyectado comprende los siguientes componentes:

a) Redes colectoras de desagie, las mismos que se dividen en:
1. Cuencas
2. Interceptores (Colectores Primarias) de PVC.
3. Colectores Secundarios de PVC.

b) 495 unidades de Conexiones Domiciliarias de Desague.

c) Construccion de tres (03) Camaras de Bombeo de Desaglie, denominadas CBD-01, CBD-02 y
CBD-03.

d) Construccion de tres (03) lineas de impulsién de desagie. De las cuales la Linea de Impulsion de
la CBD N°01 proyectada se ha acondicionado valvulas compuertas a la salida de la camara, la
derivacion comprende una linea de impulsion de la camara de bombeo de desagiie N°03 hasta la
PTAR proyectada.

La planificacion y distribucidbn de cada componente, se ha basado estrictamente en el relieve
topogréfico de la zona de Estudio, conformandose tres Cuencas recolectoras de desague en la ciudad
de Alexander Von Humboldt.

2.3.3. CUADRO DE METAS
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METAS PRINCIPALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT -
PROVINGIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

OBRAS PROVISIONALES

N® DESCRIPGION UND | CANTIDAD
1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES glb 1
2 | SEGURIDAD Y SALUD gib 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE

NE DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 | RESERVORIO ELEVADO CIRGULAR - RE-1 ¥=300m3 und 1
2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 15,304.41
21 | TUBERIAPVC-U IS0 1452 C-10 2 T5MM. m 408994
2.2 | TUBERIAPVC-U IS0 1452 C-10 @ 20MM. m 5,589 29
23 | TUBERIAPVC-U IS0 1452 C-10 & 110MM. m 208674
24 | TUBERIAPVC-UISD 1452 C-10 @ 160MM. m 176129
25 | TUBERIAPVC-U IS0 1452 C-10 & 200MM. m 1,486.94
26 | TUBERIAPVC-UISO 1452 C-10 & 250MM. m 79021
3 | COMEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE und 529

SISTEMA DE DESAGUE Y MITIGACION AMBIENTAL

N° DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 | SISTEMA DE RECOLECCION DE DESAGUE m 11,905.03
11 | TUBERIAPVC-U ALCANTARILLA NTP SO 4435 DN 160 MM SN-2 m 562.58
12 | TUBERIAPVC-U ALCANTARILLA NTP ISO 4435 DN 200 MM SN-8 m 10,222.12
13 | TUBERIAPVC-U ALCANTARILLA NTP IS0 4435 DN 250 MM SN-8 m 112033
2 | CAMARAS DE INSPECCION und 246,00
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METAS PRINCIPALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERYICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMEOLDT DEL ISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT -
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI™
21 BUZONES DE COMCRETO "A" DE H=1.20 HASTA 1.50 M 141.00
BUZONES DE COMCRETO "A" DE H=1.51 HASTA 2.00 M 18.00
BUZONES DE COMCRETO "A" DE H=2.01 HASTA 2.50 M 2400
BUZONES DE COMCRETO "A" DE H=2.51 HASTA 3.00 M 2000
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=3.01 HASTA 3.50 M 1700
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=3.51 HASTA 4.00 M 400
BUZOMES DE CONCRETO 8" DE H=4.01 HASTA 4.50 M 3.00
BUZOMES DE CONCRETO 8" DE H=4.51 HASTA 5.00 M 200
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=5.01 HASTA 5.50 M 300
BUZOMES DE CONCRETO 8" DE H=5.51 HASTA 6.00 M 400
BUZOMES DE CONCRETO 8" DE H=6.01 HASTA 6.50 M 200
BUZOMNES DE CONCRETO "B° DE H=6.51 HASTA 7.00 M 1.00
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=7.01 HASTA 7.50 M 200
BUZOMNES DE CONCRETO "B" DE H=7.51 HASTA 6.00 M 1.00
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=8.01 HASTA 8.50 M 200
BUZONES DE CONCRETO "B° DE H=8.51 HASTA 8.00 M 200
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 495
4 | CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUE und 3
4.1 | LINEA DE IMPULSION L-01 m 1,023.00
4.2 | LINEA DE IMPULSION L-02 m #6997
4.3 | LINEA DE IMPULSION L-03 m 569 66
5 REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION und 3
B MITIGACION AMBIENTAL gl 1
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METAS PRINCIPALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT -
PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI™

7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

71 DESARENADOR - PARSHAL und 1
7.2 REACTOR ANAEROBIO DE FLLWO ASCENDENTE — UASE (02 UND) und 1
7.3 LECHO DE SECADO und 1
74 FILTRO BIOLOGICO und 1
7.5 HUMEDAL und 1
7.6 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO und 1
7 CASETA DE CLORACION und 1

Elaboracion: Consultor

2.4 PLAZO DE EJECUCION:
El proyecto tiene un periodo de ejecucion de obra de 365 dias calendarios (12 meses).

2.5 MODALIDAD DE CONTRATACION:
La presente se ejecutara bajo la modalidad de contratacion de LLAVE EN MANO

2.6 SISTEMA DE CONTRATACION:
El proyecto tendra un Sistema de Contratacion a Precios unitarios.

2.7 FORMA DE PAGO.

El pago de efectuard mediante Valorizaciones quincenales y/o mensuales, de acuerdo al avance de
obra, dentro de los plazos establecidos en los articulos 176°, 181° y 197 °, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2.8 PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, sera de aplicacion el Articulo 133° Penalidad por
mora en la ejecucioén de la prestacion, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15

2.9 OTRAS PENALIDADES

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de Formade Procedimiento
Penalidad célculo
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Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Por cada dia de
ausencia 0.5

UIT (*) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
supervisor.
IAsimismo, podré anotar en el

cuaderno de obra cada dia de

ausencia  del personal
ofertado, debiendo
cuantificar y aplicar la

penalidad en la valorizacion
de obra en el mes
Correspondiente  Art. 190
RLCE.

En caso culmine Ila relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones

por cada dia de

ausencia del
personal en obra
0.5 UIT (¥

Segun informe del
supervisor. Asimismo, podra
anotar en el cuaderno de
obra cada dia de ausencia
del personal ofertado,
debiendo cuantificar y aplicar

requeridas. la penalidad en la
valorizacion de  obra en
el mes correspondiente
Art. 190 del RLCE

Si el contratista 0 su personal, no |Cinco por mil [Segln informe del

permite el acceso al cuaderno de |(5/1000) del |supervisor.

obra al supervisor,
anotar las ocurrencias.

impidiéndole

monto de la
\valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

IAsimismo, podra presentar la
denuncia policial, debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la

\valorizacion de obra en el
mes correspondiente.

Cuando el Residente de Obra no se
encuentra en forma permanente en la
obra**.

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de Ila
\valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la
\valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o0 Inspector de
Obra

Cuando el Contratista no cuenta con
los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefalizaciones solicitadas

por la Municipalidad.

Uno por cinco mil
(1/5000) del
monto de la
\valorizacion  por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra

Cuando el Contratista no coloque el
cartel de identificacion de obra
dentro de los cinco (05) dias
calendarios a la firma de contrato.

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la obra

Segun informe del
Supervisor 0 Inspector de
Obra

Cuando el Contratista y/o Residente
Nno ejecuten o respeten su plan de
seguridad y salud en el trabajo, en el
periodo de ejecucion de la obra,

de acuerdo a lo que establece la Ley.

0.5 de 1 U.L.T por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra

Cuando el Contratista no cumpla con
realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicadas en el

plan de manejo ambiental del

proyecto.

0.5 de 1 U.L.T por
cada dia que el
Contratista no
cumpla

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra
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10

El Contratista tiene la obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra, sepenalizara
cuando no se mantenga

durante el tiempo establecido.

1 U.L.T por cada
dia de

incumplimiento

Segun informe del Supervisor|
0 Inspector deObra

11

Cuando el Contratista no coloque el
cartel de identificacion de obra

Uno por  mil

(1/1000) del monto|
de la obra dentro
de los cinco (05)
dias

Calendario a la
firma del contrato

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra

12

No presentar en los plazos
establecidos la informacion solicitada
por el inspector respecto a las
valorizaciones, cronogramas,
cuadernos de obra u informes del
estado de la obra.

0.5 de 1 U.LT por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe del Supervisor,
0 Inspector deObra

13

Cuando el Contratista y/o Residente
Nno ejecuten o respeten su plan de
seguridad y salud en el trabajo, en el
periodo de ejecucién de la obra, de
acuerdo a lo que establece la
Ley.

0.5 de 1 U.LT por
cada dia que el
Contratista y/o el
Residente no
cumpla

Segun informe del Supervisor|
o Inspector deObra

14

Cuando el Contratista ho cumplacon
realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicadas en el plan de
manejo ambiental del

proyecto.

0.5 de 1 U.LT por
cada dia que el
Contratista no
cumpla

Segun informe del Supervisor,
o Inspector deObra

15

Cada profesional propuesto segun
especialidad  deberd  presentar
informe debidamente firmado, en
caso contrario se aplicara la multa,
por mes y/o en cada valorizacion
estos informes deberan acompainiar el
informe de valorizacion
correspondiente.

1 UIT por cada

ocurrencia

Segun informe del Supervisor
y/o Inspector de Obra y/o
Informe del OOI.

16

El residente y los profesionales
especialistas propuestos deben de
dirigir la ejecucion de los trabajos
efectuados por el contratista,
asistendo de acuerdo a su
coeficiente  y/o incidencia de
participacion en obra, en caso
contrario se aplicara una multa por su
inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho como un
acta firmado por el personal de LA
ENTIDAD, que visito la obra y
dejando en constancia con un
responsable de la obra o con informe
de supervision o inspector segin sea
el caso.

1 UIT por cada dia
de inasistencia del
residente y/o los
profesionales
propuestos

Segun informe del Supervisor
y/o Inspector de Obra y/o
Informe del OOI

17

CAMBIO DE PERSONAL|
PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA, SALVO
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Para la ejecucion de la obra, si el
contratista solicita el cambio de
Residente de obra y/o personal
técnico propuesto Ofertado en Id

1 UIT por cada
cambio del
personal

Propuesta Técnica se aplicara la multa

Segun informe del Supervisor,
y/o Inspector de Obra y/o
Informe del OOI.
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del monto contratado por CADA
CAMBIO, salvo por los siguientes
casos:

1.- Por demora o postergacion del
inicio de plazo de la obra por mas de
30 dias calendario entre el
otorgamiento de la buena pro y el
inicio de plazo de obra.

2.- Ademas, no estando permitido
cambio salvo por razones de fuerza
mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN), por lo que la multa sera
efectiva sino se cumple con las
razones descritas en el
pronunciamiento.

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que
podria ser verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicion del a Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 30 dias entre el
otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza mayor.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente.

2.10 EJECUCION DE OBRA
1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecuciéon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones establecidas:

1. Aprobacién del Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevencion del COVID-19, Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades, segin los lineamientos de la Resolucién Ministerial
N° 87-2020-VIVIENDA.

2. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda.

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el
plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento
de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil
(5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000).
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada.
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud.
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176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra,

en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la
culminacion de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los
literales a 0 b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176,
y se suspende el trdmite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15)
dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiéndose suscribir la adenda
correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demas normas internas de
la Entidad, segun sea el caso, para ello el postor en su oferta indicara tener conocimiento de toda la
normativa técnica vigente y se comprometerd a cumplir y hacer cumplir estrictamente: todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos;
todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

3. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion
de la obra.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA4
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentaciéon que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccién, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencién de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacién implica la permanencia diaria
e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos y/o
magquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra,
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la Supervisién y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la
obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto
traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta
obligacién seréa observado previa inspeccién del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la mediciéon y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto
de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucién de la obra.

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente
a la mejor ejecucion de la obra.

- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad
con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en cuenta para
dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

- El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y area
donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean
necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia, efectuar las
verificaciones y andlisis que estime pertinentes para presentar su oferta tomando en cuenta las
condiciones del lugar y area de influencia del proyecto y en general todos lo elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, con el fin de que su oferta
las considere y garantice la ejecucién de la totalidad de los trabajos requeridos de manera que el
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, para lo cual debera adjuntar en su oferta
técnica un acta de visita de campo del lugar donde se ejecutara la obra, firmado por el
representante del area usuaria de la entidad y el representante legal del participante registrado,
adjuntando evidencia fotografica (minimo 10 fotos). Asimismo, el representante del participante
registrado que solicite realizar dicha visita, podra designar a un tercero mediante carta simple.

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencién y control de Covid — 19 en el trabajo”
para la presente obra. Para ello se deberd elaborar la totalidad de los documentos técnicos para
alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan para la vigilancia,
prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, se presentara a las instancias correspondientes,
asimismo se deberé realizar el seguimiento hasta su aprobacion.

- Laimplementacion, funcionamiento, adquisicion de insumos y recursos humanos del plan para la
vigilancia, prevencién y control de Covid — 19 en el trabajo, Sistema de Gestion, protocolos
sanitarios contra la Propagacion del Covid-19, estaran a cargo del contratista de inicio a final de la
obra.

5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
a) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia
gue tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

@
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El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el Inspector o
Supervisor, segun corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteracion;
dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

b) EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras
gue comprende el proyecto:
- Permisos, certificacion
- Localizacion
- Condiciones locales
- Limites de trabajo
- Proteccion del lugar
- Mano de obra especializada
- Inspeccion y control de obras
- Materiales y equipos
- Cambios en el trabajo
- Recepcion de Obra
- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra serdn tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deber4 mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de
la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de
compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de Covid — 19 en el trabajo” deberan regirse bajo el principio de equidad, eficiencia y
eficacia e integridad. a fin de alcanzar la meta propuesta

I. VALORIZACIONES
El contratista debera presentar junto con la documentacién sustentatoria de cada valorizacién un
panel fotografico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El
orden del panel fotogréafico debera ser conforme a las partidas valorizadas.
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizaciéon de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacion sustentaria.
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
ser originales, es decir firmados manualmente.
Los documentos se entregardn de la siguiente manera: En fisico y Digital.

II. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad
Distrital de Alexander Von Humboldt, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la
solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes

\_ 0/
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VI.

VII.

VIII.

para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacion
al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho
a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y
por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o
que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y estos no
pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir
de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucién de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagies (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucién de la obra seran de cuenta y responsabilidad del
contratista, para lo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe colocar su medidor de
energia eléctrica y de abastecimiento de agua,

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS
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XI.

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos
en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Polizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre,
ubicacion de la Obra y numero de procedimiento de seleccién. Para tal hecho al momento de
presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debera indicar que cumplira con
presentar al inicio de la obra las pélizas que correspondan. El Contratista presentara las Polizas
de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y
los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccién, el
Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

e Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del

trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo
establece la normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad,
gue se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucién de la obra. Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos,
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extracontractual.
Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

e Seguro contratodo riesgo, dafos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil
por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo,
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcidn, por un valor de recepciéon a nuevo, debera tomarse desde la fecha
prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al almacén hasta la
recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera
por su cuenta, incluso deberd dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro
dentro del término que fije la poliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deber& proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obray las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante
las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios
que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos, negligencia asi mismo, de los
reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los
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XII.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

terrenos aledafios en el perimetro de la construccién, comprendidas en el area de influencia de
la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en
el expediente técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision
y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en
Optimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato debera presentar una direccién
electrénica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademds de una direccion procesal en
la ciudad de Alexander Von Humboldt.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idoneamente preparado y de
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra

DEL PERSONAL

El Residente deberd presentar al Supervisor de la Entidad, la relacion del personal que va a
trabajar en la obra, reservdndose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal,
o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo
encomendado.

El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar
como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de obra lo anteriormente
descrito.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en
todo caso debe ser suficiente y de éptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales para emplear para la construccién de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello sera este el Gnico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes
de abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los materiales deben cumplir con las
exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacién del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizaciéon en la ejecucion de la
obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar
un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a
efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecucién de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los
que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor estd autorizado a rechazar el
empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las
especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.
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LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, andlisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra
ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo
los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrar4 todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique
en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién y numero
de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un
término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito
de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifiqgue en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacion suministrada por el
Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra
seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo,
que garantice la méxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio
independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion. El postor en su oferta indicara responsabilidad por dafios a terceros. La
responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
Sin embargo, cualquier revisién, inspeccién o comprobacién que efectle la Supervisién no exime
al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y
modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S.
N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra
en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones y sefializacion. El Contratista estd obligado a tomar todas las
medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad
de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
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dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados
para ello se debera indicar en su oferta que contara con implementos de seguridad segin NTP —
G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista deber& tener en cuenta la buena
practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos
de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacién en su
actividad. Al respecto, el postor en su oferta debera indicar dar cumplimiento de la normatividad
legal vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-
94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 — Ley
General de Residuos Soélidos. Asimismo, el postor debera presentar en su oferta un aporte de
mitigacién ambiental para tomar en cuenta en la ejecucion de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen yl/o afecten el &rea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse.
De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran
las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente
coordinacién con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT. La
Solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagtie, luz,
telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la
formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos
respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacién en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:

- RM N° 366-2001-EM/VME Cddigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 1S15-02-1 Orden y Limpieza

- 1S1 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista estd obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonardn en la forma que se
establezcan en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
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El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra
que él indique. El Contratista deberd instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que
el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas
en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos
generales.

Deberd ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefalan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un
gréfico explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en
cuenta la Opiniéon del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El
contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su
solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera
acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacién fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en la que se
visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica
por el evento alegado;

Asimismo, la Opinion del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor
debia brindar su opinién respecto a la solicitud de ampliacién de plazo presentada por el contratista
a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de
fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en
consecuencia, esta actuaciéon no podia entenderse como cumplida con la sola anotacién en el
cuaderno de obra, aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico
de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra
y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito
por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por
el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las
anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento
de seleccidn establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectlen a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
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coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o férmulas polinédmicas, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a
Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién de las obras,
desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacion en general.

RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité
de Recepcién de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la
necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre
y similares para la ejecucidén y consultoria de obras.

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del

postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional
sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v' Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién

corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.
El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de
seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de
verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se
ajusta a la verdad, en tal sentido el postor indicara en su oferta que permite identificar la veracidad
de la documentacion.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcién a
ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como econémica.

v' Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo

establecido en las Bases y la Ley.

v' El postor debera presentar al momento de su presentacion de propuesta un cuadro de

actividades programadas para la correcta ejecucién de la obra, firmada por el representante legal
y/lo comudn

El personal propuesto para la ejecuciéon de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato. Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la
OPINION Ne 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio
con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de
uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto redna iguales o superiores
caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para
ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

7. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios.

8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del articulo 49° del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Se determina que el nUmero maximo de consorciados es de dos consorciados.

El porcentaje minimo de los consorciados es de 40%

El porcentaje de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%.

I REQUISITOS DE CALIFICACION

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Ne° EQUIPAMIENTO UND
1 GENERADOR DE 6000 WATTS 1.00
2 PERFORADOR ROTACIONAL MECANIZADA 1.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 4.00
4 VOLQUETE DE 14 M3 2.00
5 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1YD3 2.00
6 CARGADOR FRONTAL 125-155 HP 1.00
7 EXCAVADORA S/ORUGA 140 HP 1.00
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 3.00
9 PIZON SALTARIN 4.00
10 NIVEL TOPOGRAFICO INC/MIRAS Y JALONES 1.00
11 CORTADORA DE CONCRETO 1.00
12 TEODOLITO 1.00
13 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y 200
ACCESORIO
14 MOLDE METALICO PARA BUZON 10.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Gerente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista en Seguridad en Obray | Ingeniero de Higiene y Seguridad

Salud Ocupacional Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales

o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero

Especialista Ambiental
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Energia Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecénica de Fluidos

Especialista en Obras Eléctricas o

Electromecanicas

Ingeniero Electromecénico o
Ingeniero Mecanico Electricista o
Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Eléctrico

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcioén del contrato.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
Experiencia minima de 42 meses como Gerente,
Ingeniero Direct'or, Jefe, .Residente, .S'upervisor, Inspector,
o Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o
Gerente de Obra Sanitario o

Ingeniero Civil

la combinacion de estos de: Obra,
en la ejecucion, inspeccién o supervision, en Obras de
Saneamiento se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 42 meses como Residente,

Ingeniero Supervisor, Inspector o la combinacién de estos de:
Residente de Obra | Sanitario o Obra, en la ejecucion o inspeccién o supervision, en
Ingeniero Civil Obras de Saneamiento. se computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de
Especialista en Ingeniero estos, de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento
Calidad Sanitario o de Calidad, Programa de Calidad o protocolos de
Ingeniero Civil calidad, en la ejecucién o inspeccién o supervision, de
obras en general, que se computan desde la
colegiatura.
Especialista en Ingeniero de Experiencia minima de 24 meses como Especialista,
Seguridad en Obra | Higiene y Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
y Salud Seguridad Coordinador o la combinacién de estos, de: Seguridad
Ocupacional Industrial o y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene
Ingeniero Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el
Industrial o trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o]
Ingeniero implementacién de planes de seguridad e higiene
Sanitario o ocupacional, en la ejecucibn o inspeccion o
Ingeniero Civil supervisibn en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero Experiencia minima de 24 meses como Especialista,
Ambiental y de Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Recursos Coordinador o la combinacion de
Especialista Naturales estos, de: Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambiental o Ingeniero de Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental,
Recursos Impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA, en la
Naturales y ejecucion o inspeccion o supervision de obras en
Energia general, que se computa desde la colegiatura.
Renovable o
Ingeniero
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Energia
Renovable o
Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero Civil o
Ingeniero
Mecanica de
Fluidos

Ingeniero
Electromecanico
o]

Con experiencia minima de 24 meses como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,

Ingeniero Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,
Especialista en Mecanico de: Equipamiento Electromecanico, Electromecanico,
Obras Eléctricas o Electricista o Mecanico Electricista, Instalaciones Electromecénica,
Electromecanicas Ingeniero Mecanico Eléctrico, Equipamiento Hidraulico vy

Electricista o Electromecanico en la ejecucién o inspecciéon o

Ingeniero supervision. En Obras de Saneamiento, que se

Mecénico computa desde la colegiatura.

Eléctrico

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Las obras de mejoramiento y/o ampliacion de sistemas de
agua potable y y/o alcantarillado que posean las siguientes caracteristicas:

- Sistema de agua potable: Redes de distribucién con tuberia PVC (70% de las obras
acreditadas), conexiones domiciliarias (70% de las obras acreditadas), Reservorio (50% de
las obras acreditadas), linea de impulsion y/o conduccion HDPE (20% de las obras
acreditadas), captacion o pozo (10% de las obras acreditadas).

- Sistema de alcantarillado: redes de alcantarillado PVC (70% de las obras acreditadas),
conexiones domiciliarias (70% de las obras acreditadas), Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (10% de las obras acreditadas), redes eléctricas (10% de las obras acreditadas),
plan de manejo ambiental (10% de las obras acreditadas).

Siempre que no posean letrinas, unidades basicas de saneamiento (UBS), pozo percolador,
composteras y/o similar como componente de saneamiento basico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

19

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

©/
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE /
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacioén: La evaluaciéon consistird en

Acreditacion:

la oferta ( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de

otorgar el maximo puntaje a
la oferta de precio mas bajo y
se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus
respectivos precios, segun la
siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

90 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?°

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas
de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Méaximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas
de sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna préctica en
sostenibilidad

0 puntos

20

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200721 o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién considere: Mejoramiento y ampliacion de
sistemas agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y
estar vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social

Acreditacién:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

estar vigente?’ a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?, y

B.3 Préctica:
Certificacién del sistema de gestién ambiental.

Acreditacioén:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente

21

22

23

24

25

26

27

En marzo de 2018 se aprobo la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( ).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?

(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere: Mejoramiento y
ampliacion de sistemas agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional?®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y
estar vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce

como  empresa hidricamente  responsable del  “Programa Huella Hidrica”
( ).
B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la horma
ISO 50001:20113! 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacién considere: Mejoramiento y ampliacion de
sistemas agua potable, alcantarillado y Planta de tratamiento de aguas residuales.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion33, y
estar vigente3* a la fecha de presentacién de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Mé&ximo 2 puntos)
Evaluacion:

28

29

30

31

32

33

34

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC ( ).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European
co-operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-

PAC ( ).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?°

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del
sistema de gestion antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde
con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente®” a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

No presenta Certificado 1ISO
37001
0 puntos

CAPACITACION

CAPACITACION EN OPERACION, MANTENIMIENTO DE
SISTEMA ELECTRICO Y ENERGIA RENOVABLE

Evaluacion:

Se evaluara en funcién a la oferta de capacitacion al personal
designadas por la Entidad y/o junta administradora de agua y/o
unidad de gestibn municipal, en temas de operacion,
mantenimiento de sistema eléctrico y energia renovable. La
capacitacion se realizara en las instalaciones de la Entidad, con
minimo a 20 personas. El capacitador debe cumplir y acreditar el
siguiente perfil: Ingeniero Mecanico Electricista, titulado vy
colegiado, con maestria en ingenieria Eléctrica. El postor que oferte
esta capacitacion se obliga a entregar a la Entidad los certificados
0 constancias de las personas capacitadas.

Importante

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acreditara Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

(Maximo 5 puntos)
Més de 20 horas lectivas [5] puntos

Mas de 10 horas y hasta 19 horas
lectivas: [2] puntos

Mas de 1y hasta 9 horas lectivas: [0]
puntos

35

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.orqg.mx) o del European
co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/).

36 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

37 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

38

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

3% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”40

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*!

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

40

41

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

42
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS*

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituirda un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*’]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

a7

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
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AVH2473695A03  [RIESGO DE HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEDLOGICOS Prioridd Moderada X AN D= MONITORED ARGUEOLOGICO X
N RIESGO DE UBICACION DE CANTERA DE AGREGADDS PARA LA "REALIZAR SONDEOS DE LA ZONA.
EULEEE S TR iy Prioridd Moderada X | ooMENTAR LN ESTRATEGES X
e . - "ANDTAR EN CUADERNO DE OERA
AVH-2473695-R05 “:“DD'RHETR"“O EN LA MOVILZACION DE EQUIROS ¥ Prioridad Moderada X *REPLANTEAR EL PLAN DE TRABAJO. X
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48 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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AnexoN° 3
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

49

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROY], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicidn obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”%?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 53

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (. 1.;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10095

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%6 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDAVH-CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV>57
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV58

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV59

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe0

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

61 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\_ 0/
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmaTo | cormenes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EETCQ';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

64

65

66

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE®* o FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA % pE. VENTA ACUMULADGS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




