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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO

(Geplicon 2023202

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL
CIUDADANO EN EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO
DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA
CONVENCION — DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI
2553632.

VILLA VIRGEN, 2023.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdodigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

RUC N° ;20600223071

Domicilio legal . Plaza Principal S/N, distrito de Villa Virgen — La Convencién -
Cusco

Teléfono:

Correo electrénico: . abastecimiento.villavirgen@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL CENTRO
POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA
CONVENCION — DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N°2553632.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende s S/ 1,708,496.75 (un millén setecientos ocho mil cuatrocientos
noventa y seis mil con 75/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de setiembre.

. mi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/1,879,346.42 (un
ochocientos setenta y

S/1,708,496.75 (un millon S/1,537,647.08 (un millon

setecientos ocho mil quinientos treinta y siete nueve mil trescientos
cuatrocientos noventa y seis mil | mil seiscientos cuarentay cuarenta y seis con
con 75/100 soles) siete con 08/100 soles) 42/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N°02 de fecha
contratacion " 15/02/2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N°129-2022-
" MDVV/AGM, de fecha 16 de
noviembre de 2022.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

L Sin actualizacion.
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

ADJUDICACION SIN
PROCEDIMIENTO (ASP).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-18: CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA'Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 25.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
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entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N°31640 Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°27972 Ley organica de municipalidades, y sus modificaciones.

- Ley N°27806 Ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

- Ley N°27815 Ley del codigo de ética de la funcion piblica y normas complementarias.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF — Que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS — Que aprueba el Texto Gnico Ordenado de la Ley
N°27444 — Ley del procedimiento administrativo general.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas seglin lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e EIl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acépite.

e El anali

sis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,

declara

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor

referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

In

corporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

@

Dicho documento

se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

%




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

2.3.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

h)
i)

m)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)
0)

p)
a)

r

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidén consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida a través de Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Villa Virgen, ubicado en la Plaza Principal S/N, distrito de Villa Virgen, Provincia de
la Convencién, departamento de Cusco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Gnico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.6.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®’
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos®® mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.5.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el 5% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante carta fianza o

poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

ADELANTOS®

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 10 % del monto del contrato original.

17

18

19

20

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 15% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos presentado por el
contratista.

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el 5%?' del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

21

22

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

0




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU

CREADO MEDIANTE LEY N° 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afto de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UN EJECUTOR DE OBRA

CONSIDERACIONES GENERALES
INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre del Proyecto : “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN
EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA VIRGEN,
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2553632.

m—r HEPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Los términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutaré las prestaciones con el fin de cumplir las metas
previstas en el Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL
CIUDADANO EN EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA VIRGEN,
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” Cédigo Unico de
Inversiones: 2553632.

El proyecio se desarrollaréa sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION INTEGRAL DE
LA OBRA.

1. ANTECEDENTES

La poblacién de Yuguiato del distrito de Villa Virgen, es aquella poblacion que se encuentra

3, afectada por la inexistencia actual de la infraestructura, debido a que se encuentran en
condiciones inadecuadas que no permife satisfacer la demanda de la poblacion. La
inexistencia actual de la infraestructura no permite el adecuado servicio de atencién al
ciudadano, este situacion genera que la demanda de atencion al ciudadano sea
inadecuadamente atendida en la actualidad, es por ello la preoccupacién de llevar a cabo la
elaboracién del Expediente Técnico. Como paso inicial se realizé la inspeccion de campo para
obtener un diagnéstico de la situacion actual; llegéndose a comprobar la necesidad de contar
con una infraestructura adecuada, disefiada bajo las normativas vigentes.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
El objetivo que persigue es la Creacién de A ntes adecudos, de los servicios de atencion
al ciudadano en el centro poblado gé to, distrito de\Villa Virgen, provincia de la
Convencién, departamento Cusco/ Asi v de incentivar las distintas actividades
econodmicas, brindando instalacioney fles téenicos de acuerdo a las necesidades del

ciudadano.

...................

PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE VILLA VIRGEN
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

La elaboracion del proyecto también tiene como objetivo detallar muy sucintamente todos los
trabajos a desarrollar durante la construccién; teniendo como factor principal Ia ampliacion del
&rea de trabajo, para asi tener un Palacio Municipal confortable donde se puedan desarrollar
con total facilidad los servicios de atencion al ciudadano

OBJETIVO ESPECIFICO

e Promover el desarrolio de servicios de atencién al ciudadano.

« Integrar todas las zonas del distrito creando un limite de desarrollo urbanistico y
planteando una tentativa de crecimiento y expansion de la ciudad en forma lineal con
una infraestructura modema y aparente con fodas las condiciones técnicas y
reglamentarias.

= o Generar un polo de desarroilo econémico basado en actividades que necesariamente

se van a tener que dar por la ubicacion de Ia infraestrucfura basada en un aspecto
econdémico recreativo.

Ademés, el objetivo Consiste en el disefio Arquitectonico de acuerdo a las exigencias para
las edificaciones sistémicas, contempladas de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones y la norma técnica CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL
CIUDADANO EN EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA VIRGEN,
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

3. METAS DEL PROYECTO:

Las metas del proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
EN EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA VIRGEN, PROVINCIA
DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI N°2523632, consiste en la
gjecucion de cada uno de las partidas del proyecto de inversién publica. El detalle de los
componentes, los planos, especificaciones técnicas, efc., se adjuntan en el expediente

N técnico y el mismo se ejecutard de manera correcta, cumpliendo los esténdares nacionales
e internacionales.

4. PRESUPUESTO DE LA OBRA:

El valor referencial asciende & la suma de S/ 1,708,496.75 (Un millén setecientos ocho
mil cuatrocientos noventa y seis mil con 75/100 Soles), en el cual se incluyen los Gastos
Generales, Utilidades, IGV, supervisién y otros. Los precios utilizados en la elaboracion
del presupuesto estén actualizados al mes de Setiembre del 2022.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM | METAS | cosTOS
001 Obras preliminares 165,265.87
002 Estructura 575,852.02
003  Arquitectura 403,250.71
004 Instalaciones sanitarias 41,921.50
005 Instalaciones eléctricas 69,212.28
Costo directo 1,255,505.38

PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE VILLA VIRGEN
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU

CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afic de la unidad, la paz y el desarrollo”

Gastos generales (7.32% CD) 91,936.03

Utilidad (8.00% CD) 100,440.19

SUB TOTAL 1 1,447,878.60

IGV (18.00%) 260,618.15

SUB TOTAL 2 1,708,496.75 .

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

P Las premisas de disefio es plasmar los requerimientos especificados para este proyecto. Se
toman en cuenta aspectos ambientales, tecnoldgicos, morfolégicos, funcionales y en base
al estudio de los casos analogos, da lugar a las premisas particulares de disefio.

El 4rea debe mantener un ordenamiento regular, acorde con €l contexto urbano y el medio
ambiente de la region. Se debe distribuir los espacios en forma dispersa, agrupados segun
relaciones y funciones.
6. ALCANCE
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
7. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA
UBICACION
Nombre de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
EN EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO, DISTRITO DE VILLA
B VIRGEN, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO
CUSCO” con Cédigo Unico de Inversiones: 2553632.
Ubicacién EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Localidad:  Centro pobiado de Yuguiato
Distrito: (
Provincia:
Region:

PLAZA PRINCIPAL 5/N DISTRITO DE VILLA VIRGEN
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N° 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, la paz y el desarrolio”

Area de Influencia del Proyecto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU

CREADO MEDIANTE LEY N° 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
*Afic de la unidad, la paz y el desarrollo”

Area de estudio del proyecto
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU

CREADO MEDIANTE LEY N* 30275 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, le paz y el desarrollo®

8. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a SUMA ALZADA.
9. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata). Llave en mano

El proceso de ejecucién de la obra, se realizaré en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente — D.S. N° 344-2018-EF.

10. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia
de la presente convocatoria, es de Ciento cincuenta (150) Dias Calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente técnico de obra.

INICIO DEL PLAZO:

10.1 Ejecucién contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que
lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y
se efectiie el pago correspondiente.

10.2 Plazo de inicio de ejecucién de obra:
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y
P modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y ofras disposiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
gjecuta la obra, segun corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los mateniales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y
observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el Articulo 181° Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y

cumplidas dentro de los quince (15) |dias co
suscripcién del contrato. En caso no se hayg s
el plazo se inicia con el cumplimiemiateEs
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el Articulo 176.9 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

11. OBLIGACONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir los aicances descritos en el numeral 3 y el plazo establecido
en el numeral 10 descritos en el presente requerimignto técnico minimo.

b

El contratista deberé entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los trémites que
realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de
ejecucion, solicitud de sustitucion del personal propuesto y otros.
El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios oculfos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.
12. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona Natural y/o Persona Juridica.

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

12.1 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGIGO:

Recurso [U.M. |Cantidad
EQUIPOS

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-13HP | Und. |1
CAMION VOLQUETE 15 m3 Und. |2
MOTOBOMBA 10 HP 4" Und. |1
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4", 4 HP. A Und. |1
TIRFOR DE 3 ton / Und. |1
TEODOLITO Y MIRA — 5] Und. |1
ESTACION TOTAL | Und. |1
NIVEL TOPOGRAFICO | Uhd. |1
RETROEXCAVADOR S/LIANTAS $4 HP/ 4 Und. |1
COMPACTADOR VIBRA ( AUnd. |1

Tng. ¥ Huj __R amani
0 0O 0 0 060
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Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar deberén llevarse a obra en forma oporiuna y no podrén retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negaria sin justa razén.

Las pérdides o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

o Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la cbra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacién de los participantes: Revisar
detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito,
en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de
las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso
de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido
y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

[ RESIDENTE DE OBRA il
FORMACION ACADEMICA
a» Nivel Grado O | Profesién Acreditacién
Titulo
Titulo profesional | Ingeniero Civil y/o | Requisito de calificacion
Arquitecto se acreditaré para la
suscripcion del contrato
Experiencia
Cargo Tipo de | Tiempo de | Acredotacion de
Experiencia Experienci | Experienca
a
Residente y/o | Obras 36 meses | Requisito de
supervisor y/o | similares calificacion se

inspector y/o jefe (o[ itaré para la
de supervision y. 5 suseripcion del
" ggia contrato

................
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[INGENIERO EN SSOMA |
FORMACION ACADEMICA I
Nivel Grado O | Profesion Acreditacion 1
Titulo '
Titulo profesional | Ingeniero de Higiene y | Requisito de calificacion
Seguridad Industrial, | se acreditara para la
Ingentero industrial. suscripcién del contraio
Experiencia
Cargo | Tipo de | Tiempo de | Acredotacion de
| Experienci | Experiencia | Experienca
a
Especialista en | Obras 36  meses | Requisito de |
| seguridad y/o | similares (computado | calificacion se
especialista en desde la | acreditara para la
seguridad salud fecha de Ila | suscripcion  del
ocupacional ylo colegiatura) | contrato
especialista en
| seguridad de obra

Definicién de Obras Similares Plantel Profesional Clave: Se consideraré como obra

similar a Infraestructura Educativa de todo el nivel.

Nota:

v Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de coniratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuesire la experiencia del personal
clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo
o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

v El coeficiente de participacion para el Residente de Obra acreditado en la
suscripcion del contrato sera del 100%

v De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, se descalificaré ia
oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al Residente de
Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion.

¥ La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en el contrato.

v El computo de la experiencia de los profesio
colegiatura.

Bles seré considerada desde la
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los 10 arios anteriores a la fecha de la presentacion de oferlas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Experiencia _en obras similares: Se consideraré como obra similar a:
Mejoramiento y/o ampliacién o las combinacién de estas, en io siguiente: servicios
educativos de educacidon basica; que confenga las siguientes actividades:
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléciricas, muros
de contencion, veredas, gradas, rampas, sistemas de drenaje pluvial en exteriores,
tanque cistema o ftanque elevado, coberture de patio, sistema de desagie
exteriores, sistema de agua fria interiores, cerco penméirico, pian de manejo
ambiental o la combinacion es estas en un 70%.

Monto Cantidad | Antiglledad de la Acreditacion de
facturado médxima de prestacion oxpodoncu
acumulado contrataciones
No mayor a una | Veinte (20) Durante los diez (10) | Se acreditara con copia
(1) vez el valor afos anteriores a la | simple de: (i) contratos y
referencial de la fecha de la presentacion | sus respectivas actas de
contratacién, en | de ofertas que se | recepcion de obra; (i)
la ejecucién de | computarén desde la | contratos y Sus
obras iguales y/o suscripcion del acta de | respectivas resoluciones
similares. recepcion de obra de liquidacién, o (i)
contratos y Sus
respectivas constancias

otra documentacion de la
cual se  desprenda
fehacientemente que la
obra fue concluida, asi
como el monto total que
implico su ejecucion.

|
i de prestacion o cualquier
v
|

12.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 48 del Reglamento, la Entidad puede

incluir el cumplimiento de condiciones a los consorcios. En caso de haberlo

considerado, incluir lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados es de Dos [02]

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [20 % minimo de
participacion de cada integrante].

3) El porcentaje minimo de participacion en Iz gjecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor expenencia, es de [80 % minimo de participacion
del integrante que acredite mayor expenencia.

12.3 EJECUCION DE LA OBRA
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definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberén tomar
como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores préacticas de ejecucion
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto
de calidad, estando sujetos a Ia aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refiejan la suposicion basica que
el Contratista es el especialista y conoce las précticas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de pnmera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados.

12.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno sera en forma parcial en coordinacion con el contratista La
ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del
contrato, la pnmera entrega de terreno, la demas enlrega de terreno se comunicara
con quince (15) dias de anticipacion.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaréan la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondré a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de
_ obra en fisico, asi como los demés documentos necesarnos para la ejecucion de la
obra.

12.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
12.5.1 ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion.

- El Contratista estara obligado a preseniar ia reprogramacion de sus irabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una promoga justificada del plazo de ejecucion de
fa Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto z la revision y aprobacion del
Supervisor.

- La presentacion del programa de trabajos y su a acion por €l Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsapjidades-amergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben fomar copc basé refere . procurando la mejor

- El contratista, para el inicio de los trabajo
previamente aprobada por el Supervisor.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU

CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, la paz y el desarmolio”

- Dicha documentacién, sean planos, memonas de calculo, planilias, solicitudes de
autorizacion, efc. serén presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habiles.

- El Contratista ejecutara el Trazo Topogrdfico y Replenteo de ia Obra y presentara a la
Supervisién para su aprobacion.

- El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales,
lo que seré sometido a la aprobacion de la Supervision.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

- El Coniralista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o detenoros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

- El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesanas.

El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

- El Contratista deberé asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

12.5.2 ASPECTOS GENERALES

- El Contratista estd prohibidoe hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacién deberdn entregarse una copia a la Entidad.

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del

- Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

- El Contratista tendré a su cargo la confeccién de toda la documeniacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener junisdiccion sobre
el sitio de Obra.

- El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrifo e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso confrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrte del Supervisor en el
Cuademo de Obra, caso contrario no seré reconocido para fines de pago.

- El contratista, exigiré: al Residente la anotacion de los-regrstros-en el cuademo de obra a

o+ pla gjecuc e la obra.

12.5.3 PERSONAL
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El Contratista debera indicar ios nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligetoriamente a los Profesionales acreditado en Ia suscripcion del
contrato para la ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcia ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista deberé suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad,
la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha del Informe.

Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podréa modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
acreditado en la suscripcién del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

12.5.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los frabajos a fin de que éste determine la accion
a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a matenales y trabajos. Los dafios y/o problemas causa por infracciones a este
punto corren por cuenta del Coniratista y debesari 3 DS
a pago alguno.

¢) El Contratista tendré a su cargo la confg

necesaria y su tramitacion respectiva a

sobre el sitio de obra.
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d) Todas /as normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
12.5.5 SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar fodas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y ia propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para Ia realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, comera
unicamente por cuenta del Contratista.

- El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

12.5.6 ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndole de inmediato en conocimiento del
Supervisor.

12.5.7 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
12.5.7.1 Obras Provisionales

El Contratista deberé construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al

= Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y matenales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Coniratista instalara las facilidades en funcion de Ia magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso Ias siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales.
La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.
e Llos depésitos o almaoenes talleres; casdla e Vi ia, vestuarios para el
piones de higiene




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
*Afic de la unidad, la paz y el desarrolic”

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y comen por
cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o
mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista seré responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los mateniales, enseres, estructuras y otros

bienes propios o ajenos; en caso de pérdida comera con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinanas y partes de!
campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberé cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél! para ejecutar la obra no invadan la via
pablica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transedntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

12.5.7.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberéd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el trénsito de su personal o equipo o lterceros ocasfonen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obiigacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

12.5.7.3 Sondeos y Excavaciones Exploratorias
El Contratista deberé efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la efecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

12.5.7.4 Trabajos Topogrdficos
El Contratista procederéa a la ejecucion y control

consistentes en el replantec del eje de disefio, 7
transversales de ser el caso, lo que seré some
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Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos fopogréficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistirdn en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberé dinigir y ejecutar la
Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las estacas y referencias y
reponerias en caso de destruccién.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucién de la Obra. El Coniratisia proporcionaré al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
miSmos.

12.5.7.5 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

12.5.7.6 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
~ impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por ias infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

13. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestibn de Riesgos en ia ejecucion de la obra, debera estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con Iodlspuesb con la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014 E/€D, del 09.05.2017.
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El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable
de cualquier penjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

15. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberéd solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberad comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacion segun comresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias de
su personal.

16. ACCIDENTES —~ NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un

in accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién
del Contralista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista deberé enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendc los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contraiista de ser exclusivo responsable
de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacidn con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, o cual no exime al

Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.
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La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista.

18. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por fa ENTIDAD, el Coniratista deberé retirar de la Obra, el equipo
0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a
la Entidad por incumplir esta obligacion seré de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicaria por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos. su costo sera asumido por el Contratista.

< Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua,
debera hacerio asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo
de tal energia, as/ como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos
Servicios.

Al terminar el trabajo se deberé proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberé retirar los materiales, insumos,
herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dlas de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD
procederé a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
gerantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago
o0 reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada
una de las categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del
estudio, para estimar el presupuesto de Inversion necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

19. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las especiaiidades y/o partes tal como
se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma

Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que
previamente aprobada por el Supervisor.
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Dicha documentacion, sean planos, memonas de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias hébiles,
respecto a la fecha prevista para ia ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en
obra o en ftaller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y una (1) copia en las escalas, caratulas

y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximiré al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memonia Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y Planos.

20. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacidn y terminacién contractual de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su
propuesta,

Este programa de trabajos deberé ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de frabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

Ei Coniratista estaré obligado a presentar ia reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una promoga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del

Supervisor.
La presentacion del programa de trabajos y{swapfobacion por Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de ias obligaciones\y fesg abilidades morgontes del Contrato.

................
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21. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en cbra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecers los sistemas de control de ejecucion y demés
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevaré al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumpian con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion,

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
= reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

El Contratista también seré responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos. que resulten del uso de matenales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacion del Supervisor sera de aplicacién iz penalidad respectiva; asimismo, cuando
el Contratista utilice para la ejecucion de la obra matenales de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seréan
solidariamente responsables por Ia reparacion y los dafios y penuicios que ocasionen.

22. CORRESPONDENCIA
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El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado
OSCE N® 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD., donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier
hecho o acontecimiento importante de Ia Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento yanotaren €l sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, archivos del
Cuaderno de Obra digital conforme io establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la
Directiva N° 009-2020- OSCE/CD.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las pianillas de
Jjomales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendré siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

23. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189" del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso produciré una extension de los servicios de la supervision, lo que genera
un mayor costo, el Contratista asumiré el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién del contrato de
la efecucion de la obra.

24. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

= La ENTIDAD contrataré los servicios de un profesional o firma consulora para que realice
las labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucion de Ia obra, como ojos y oidos de la Entidad en
Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho
Que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser

solidanamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que
se ocasionen.

25. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte
Formulas de Reajuste, establecidas en ef e =

26. MEDICION DE LAS OBRAS
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El Supervisor notificara al Contratista. 0 a su agente autonzado o representante con tres
(3) dias de anticipacion para la medicién de las obras. £l Contratista prepararé todo lo
necesario para poder realizarias sin obstéculos Y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran unicamente para los trabgjos ya efectuados y se harén de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde io contrario, en las planilias de mediciones y pagos
no se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

27. VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones {odos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion seré aprobada por el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Villa
Virgen en un plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir de! primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva (el contratista presenta como méximo
cada fin de mes), el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico a
la OSLP de La Municipalidad Distrital de Villa Virgen.

La conformidad previa al pago, estaré a cargo de la Gerencia de Infraestructura, con visto
bueno de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Villa Virgen

28. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas y entregadas al
Supervisor el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor
y el contratista y serén elaborados de conformidad con lo establecido en el articulo 194°
de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion serd
mensual. Los metrados de obra gjecutados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y supervisor, y presentados por &l supervisor a la Entidad en el plazo
méximo de cinco (5) dias contados a partir del pnmer dia habil del mes siguiente de la
valorizacion respectiva (el contratista presenta como méximo cada fin de mes).

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) efemplares, acompafiadas segun

el caso por los computos métricos resultantes de Jas mediciones de ios trabajos ejecutados

hasta la fecha y verificados por e/ Inspector de obra y/o supervisor de obra, con el disco

magnético correspondiente |

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada 2 ke conformidad de la oficina)

2. Contrato de obra y adendas (segun cormre

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo, B
de obra (de ser el caso).

4. Resolucion de autorizaciones de pers

............
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5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memonia descriptiva,
relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

6. Valorizacion.

7. Resumen de valorizacion.

8. Ficha de identificacion de obra.

9. Reintegro por valorizacion.

10. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

11. Formulas polinémicas de reajuste.

12. Valorizacién del presupuesto.

13. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

14. Informes de los especialistas del personal clave (segin corresponda).

15. Grafico (curve s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

16. Calendario de avance de obra valorizado.

17. Planilla de metrados

18. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado

19. Copia de protocolos de calidad.

20. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

21. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera valorizacion.
Para las valorizaciones posteriores los profesionales deben estar habilitados, que
seran verificados a través de la web.

22. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

23. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo
y materiales vigentes (de corresponder)

24. Copia del contrato del consorcio.

25. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuademo de
obra. (en todas las valonzaciones), acta de suspension y reinicio de obra (de ser el

- caso).
26. Oftros documentos que considere importante.

29. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados duranie el mes en cuestion sera:

* Elmonto acumulado por los trabajos ejecutados hasta Ia fecha.

* Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

 Menos cualquier otra retencion o penalidad que ssatiepesario apli gglin io previsto
en estos términos de referencia o en el Co!

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd (a ¢
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Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal
trabajo o material y en consecuencia no impediré el rechazo de aqueltrabajo, asi estuviera
cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las
especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente gjecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, serén considerados como propiedad de ia ENTIDAD. pero esta disposicion no
libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del
Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, Ia valorizacién de Ia Liquidacion Final de Pago
confeccionado, seguira el tramite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

30. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se realizara en forma parcial teniendo en cuenta el articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N*
344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

En Contratista proporcionaré al Comité de Recepcién un Juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacién de s obra

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento
de agua conectados a los servicios publicos correspondientes.

31. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Ei Contratista sera directo responsable de ias consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros 0 a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

32. REAJUSTES DE PRECIO:

Los reajustes se calculan conforme o indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado porDecreto
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-202 1-EF.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

\
EL CONTRATISTA al término de las obras y confintamente con el documento que solicita
la recepcion de la obra, debera presentar al 2

— EUNICIPAUDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
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documentos para su revision, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcién de la
Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas Jas modificaciones autorizadas
g la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

2. Planos de Replanteo.

3. Archivo del Cuademo de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N°
17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD y fotos.

4. Pruebas de calidad segun requenmiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo senalado anteriormente, para efectos de la
Liguidacién de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera
estar foliado y visado en todas sus péaginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrolio de la obra desde su inicio hasta el final,

indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,

conclusiones, recomendaciones

Memoria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por

mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segin corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos

oforgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los

conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales,

- y/o distritales segun corresponda

10. Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N* 17-2020
y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD desde el inicio hasta el cierre del cuaderno
de obra.

11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencién de 10%

13. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de gjecucion

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

15. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y
elevacion, plano de planteamiento general de nstafaames eléctncas plano de
planteamiento general de instalaciones sanitania incluyens
pluviales, -

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

17. Actas de entrega terreno, inicio, pardl
designacion del inspector de obra, de

expediente técnico.

W
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18. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

19. Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

20. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polinomicas, del expediente técnico.

22. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas. segtin sea el caso,
bases integradas, absolucion de consultas, términos de referencia

23. Presupuesto de obra oferfado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por ef ejecutor.

24. Oftros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere periinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del

- reglamento de la ley de contrataciones del estado. la Entidad ordena al supervisor o
inspector ia elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en
el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica fa liquidacion
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el
plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra. segun corresponda de conformidad
al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 de! Cédigo Civil

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra
(destruccion total o parciaimente, por razones imputables al contratista) por un plazo de
siete (7) afios computados partir de la conformidad oforgada por la Entidad.

B 34. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de Ia terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
matenales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y e/ verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que fales mediciones, célculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los matenales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, Ia existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medig, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el €45 I

Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o[cua 2f pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obrz 2 QU transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, A renuncia a los derechos

o 7
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legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

1.1.1. PENALIDADES

1.1.1.1. PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias

35. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Las aplicaciones de penalidades serdn
ejecutadas en los pagos pendientes, sean en las valorizaciones o en la liquidacion del
contrato de obra.

Segun lo previsto en los articulos 161, 162, 163, 190, 191 y 194 del Reglamento, en este
tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

2 CUA ALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N | Supuestos de aplicacion de
o | penalidad Forma de cdiculo Procedimiento

PERSONAL DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE

| Cuando el profesional del plantel Un 50% a una (1)
profesional clave permanece menos| (T cada dia de ;
de diez (10) dias calendarios 0 del| ayusemers il e eviapeo B R
integro del pazo de ejecucion, si este personal en obra, subsuncién del
es menor a los diez (10) dias propuesto, ! tratista
calendarios, de conformidad con las| cjayve ’
disposiciones establecido en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
reglamento,

Segun informe especial
o mensual de la obra del
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RELACION CONTRACTUAL

En caso culmine la relacion contractual |
entre el coniratista y el personal

ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal

Un 50% a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del
personal en obra,
propuesto, sea

Segun informe especial
o mensual de obra del
Supervisor de la obra,
previa nofificacién y
subsuncion del
conirafista.

por no cumplir con la experiencia ¥ | clave.
calificaciones requeridas.

: : Segtin informe especial
CUADERNO DE OBRA Cinco por mil | o mensual de obra del

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuademo de obra
al supervisor de la obra, impidiendo
anotar las ocurrencias.

(5/1000) del monto
de la valonzacion
del periodo por cada
dia dicho
impedimento.

supervisor de la obra,

previa nofificacién y
subsuncion de/
contratista.

\
i
\
\
[
1

IMPLEMENTOS DE PROTECCION
DE PERSONAL

Cuando el contratista no cumple con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad.

Los implementos bésicos que tiene
que olorgar el contratista

Un 50% a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del
personal en obra,
propuesto, sea
clave.

Segun informe especial
0 mensual de obra del
supervisor de la obra,

previa notificacion y
subsuncion del
contratista.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Un 50% a una (1)

Segun informe especial

y A UIT por cada dia de 0 mensual de obra del
Cuando el contratista no realiza las | 2, cancia del | supervisor de la obra
prusbas o ensayos oportunamente | o conai en obra, previa notificacion y
para verificar la calidad de los| sroniect ion | sibainick dol |
materiales de acuerdo con las clave : contratista
especificaciones técnicas del 3 '
expediente técnico.
Un 50% a una (1) Segun informe especial
CALIDAD DE LOS MATERIALES UIT por cada dia de o mensual de obra del
) ausencia del supervisor de la obra,
Cuanqo,e ol contratista emplee | porconal en obra, | previa noiificacion y
mateniales que no cumplan Ios | e sea | subsuncion del
requisitos de la especificacion técnica clave contratista
del expediente técnico y las § ’
normativas vigentes. El contratista
deberéd retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con
las especificaciones técnicas, siendo ~
dicho reemplazo sin costo alguno para
la Entidad. ‘
)
1 erosn /

BON . Cuslo
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| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Un 50% a una (1) | Segan informe especial

| ? UIT por cada dia de o mensual de obra del

” | Cuanqo el_gontratrsta no guenfa con| zusencia del supervisor de la obra,

los dispositivos de seguridad en la| personal en obra, previa notificacion y

obra tanto peatonal y vehicular propuesto, sea subsuncion del
incumpliendo las normas. clave. contratista.

35.1 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion
nombrada por la Municipalidad Distrital de Villa Virgen, La recepcion de la obra se hara de
acuerdo a fo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del
contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se
procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la
liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

De la misma manera se indica que al momento de solicitar la recepcion de obra, el contratista
debera de proveer los planos de replanteo para la correcta verificacion del proyecto ejecutado,
en caso de no presentar no se contaran los plazos segun el articulo 208, hasta tener los planos
correspondientes.

35.2 SUBCONTRATACION

Se podran Subcontratar ~ Partidas durante Ia ejecucién de la obra siempre que sea autorizado
por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147,

~ de la Ley de Contratacfones del Estado y su Reglamento. Se puede subcontratar por un méximo
del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)
dias habiles de formulado el pedido. Si transcurmido dicho plazo la Entidad no comunica su
respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

Procedimiento de Aplicacién

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de
obra, debera comunicarle mediante cuademo de obra la situacion verificada (que se
consideraré como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion
de las infracciones. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al
inciso c).

b) Elcontratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecido,
de no hacerfo el Supervisor o Inspector de obrs cemunicara_mediante cuademo de
obra al contratista, que se aplicara la penaligad erj vista de su mplimiento.

c) El Supervisor o Inspector de obra, prgfede 4 calcular la penalidad segun las
consideraciones establecidas en la tabla, grdoja la forma dg célculo, verificando
antes que el monto acumulado de pena adas no haya excedido el monto

........
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méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la
aplicacion de la penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del
pago final, o en la liquidacién final, o si fuese necesaric se cobrard del monto
resuffante de la ejecucion de la garantiz de fiel cumplimiento, de acuerdo a la
sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el

monfo méaximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato de
ejecucion de obra.
Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes senalados, al monto
contractual, las que serén deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en Ia
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la
importancia de la falta cometida.

36. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abriré el Cuademo de Obra Digital conforme lo
establece el Comunicado OSCE N* 17-2020 y la Directiva N* 009-2020- OSCE/CD, segiin
corresponda. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en
el Cuaderno de Obra Digital, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente
autorizados por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a
otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable

37. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y

toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
* La normativa pertinente
Conirato
Condiciones Generales del Contraio
Bases de la presente convocatoria
Oferta del CONTRATISTA
Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por
Materiales, insumos o Servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato).
* Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacidn-de—fos-Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargado de tranga _ NSTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean estal ;




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, Iz paz y el desarrolio”

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de Ia Ley de Contrataciones del Estado,
el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
gjecutada. El plazo de responsabilidad del contratista sera de siete (07) afios contados
desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del articufo 1774 del Codigo Civil.

37.2 GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato onginal. Esta debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de ia Liquidacion Final. El postor debera acreditar que
cuenta con una linea de cartas fianzas como minimo que coberture la carta fianza por el
fiel cumplimiento.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requisito indispensable para otorgar e! adelanto directo, el Contratista debe
entregar a la Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto
solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacién total de!
adelanto otorgado.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe
entregar a la Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto igual al monto
solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigente hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

-~ Las garantias que se presenten deberdn se incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica y sin beneficio de excusion en el pais al solo requerimiento de la
Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo fla
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en ia lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peri.

38. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del coniratista
en Valorizacion Mensual:

» Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte de la Entjiiad unavez aprobado, el Contratista
generard la factura para proceder al trapté ge N\

Informe del funcionario responsablg ded éreg usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada. ’
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NOTA IMPORTANTE:

v El Expediente Técnico sera entregados a los participantes al momento de adquirir las
bases. Previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

v" Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en
los documentos presentados, la Entidad realizara iz fiscalizacion respectiva.

39. SUBCONTRATACION

- Se podrén Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

40. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Texto Unico
Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y los Articulos 165, 166 y 207 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y
modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF

41. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarén, segun establecido en el
articulo 223, 243, 244, 245 y 251 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

. aprobado por Decreto Supremo N* 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N°
162-2021-EF.

42. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de Ios treinta (30) dias
calendarios del inicio de plazo de ejecucién de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean matena de consulta. En aplicacion del
articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

.  REQUISITOS DE CALIFICACION'

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 71 R 1
L

L0 solictado on este acapite debe ser igual a las condiciones Miaudnida
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N* 30279 DEL 03 DE DICEMBRE 2014
“Afc de la unidad, la paz y el desamolio”

| Requisitos:
} Recurso |UM. Cantidad
. EQUIPOS
| | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-13HP _ | Und. |1
CAMION VOLQUETE 15 m3 Und. |2
' MOTOBOMBA 10 HP 4" |Und. |1
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4". 4 HP. 'Und. |1
! TIRFOR DE 3 ton Und. |1
TEODOLITO Y MIRA [Und. |1
'ESTACION TOTAL |Und. |1
' NIVEL TOPOGRAFICO [Und. [1 |
| RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 94 HP |Ung. |1

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 de!
articuio 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-
EF este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

* No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,

locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas,

‘ afios de antigliedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en
i el expediente técnico

A2

' CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:
|  CARGO | Profesion
' Residente de Obra | Ingeniero Civil y/o Arquitecto
| Especialista de Seguridad | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
| Salud ocupacional y/o Ingeniero industrial.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-

EF este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

» El residente de la obra debe cumplir las wliﬁmciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFEW /E.AVE
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N° 30279 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
“Afio de la unidad, la paz y el desarrolio”

Requisitos:
| RESIDENTE DE OBRA
| Nivel Grado O Titulo | Profesion | Acreditacién
| Residente y/o | Obras similares | 36 meses (computado
supervisor y/o inspector desde la fecha de la
/o jefe de supervision y. colegiatura)
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cargo Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia
Especialista en | Obras similares 36 meses (computado
| | | seguridad v/o desde la fecha de la
| | especialista en colegiatura)
= seguridad salud
ocupacional y/o
especialista en
| seguridad de obra |
Definicién de Obras Similares Plantel Profesional Clave: Se consideraré como obra
similar a Infraestructura Educativa de todos los niveles.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

} | articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
‘ | Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-
| | EF este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
art/culo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado de s/. 1°708,496.75 (Un millén
setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y seis y 75/100 soles) en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas
l que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras Slm?ﬁi.' Se considerara obra similar a Se consideraré obra
similar @ RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
REACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
i SAE STITUCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O FORTALECIMIENTO DE:
t%| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS PUBLICAS; QUE CONTENGAN COMO MINIMO
2 3 IATRO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES: JARDINERIA
O LOSA DEPORTIVA Y/O RAMPAS Y/O MURO DE CONTENCION Y/O SUM Y/O
IEDIA TENSION Y/O EQUIPAMIENTO.

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus |
respectivas actas de recepcidn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de |

LAZA PRINUIPAL S/N DISTRITO DE VILLA VIRGEN
VRAEM - LA CONVENCION - CUSCOCORREQ ELECTRONICO: mesadepartes@munivillavirgen.gob.pe - RUC 20600223071
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

LA CONVENCION - CUSCO - PERU
CREADO MEDIANTE LEY N" 30275 DEL 03 DE DICIEMBRE 2014
*Afio de la unldad, la paz y el desarrollo”

liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asf como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes & un méximo de

veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el conirato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos denvados de procesos de seieccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiiré al méfodo descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En

| caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de pariicipacién se

presumiré que las obligaciones se sjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una |

reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a

def Estado”.

la Directiva “Participacién de Proveedo:itri'cfnsomio en las Contrataciones

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emifido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpia con demostrar de manera indubitable aquelio que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de fiquidacién de obra, las actas de recepcitn de conformidad, entre otros.

PLAZA PRINCIPAL S/N DISTRI VILLA VIRGEN

VRAEM - LA CONVENCION - CU YCORAED ELECTRONICO: mesadeportes@munivitlguirgen.gob.pe RUC. 20600223071
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacioén:

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

otorga a las
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Oom=
PMP = Puntaje méaximo del precio

demés ofertas puntajes

Precio de la oferta mas baja

93?3 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el
siguiente factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacién,
en caso este no se incluya.

PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y
discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de
las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa
segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer” en la
ultima edicion ( )

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

02 puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién
contra la mujer”

0 puntos

23

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

O



https://www.mimp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDVV/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano se puede incluir adicionalmente el
siguiente factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacién,
en caso este no se incluya.

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

. . L Maximo 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de ( P )

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

Importante para la Entidad 03 puntos
No acredita ninguna préactica en
En caso el d6rgano encargado de las contrataciones o sostenibilidad

comité de seleccién, segun corresponda, opte por incluir el 0 puntos
factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de

las bases.

D.1 Préctica:
Certificacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
[EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS]* %
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.2®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

24

25

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/

-
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar
vigente3! a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere [EJECUCION DE OBRAS DE
EDIFICACIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS]* ¥
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®4.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar
vigente3b a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )-

D.5 Préctica:

Certificacién del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

29

30

31
32

33

34

35

36

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
( )-

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere [EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES
(INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS]* 38

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon4, y estar

vigente*! a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)®

Evaluacién:
Presenta Certificado ISO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado 1ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.*2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 43, y estar vigente 4 a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 02 puntos

0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL CENTRO
POBLADO DE YUGUIATO DISTRITO DE VILLA VIRGEN — PROVINCIA DE LA CONVENCION
— DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI 2553632, que celebra de una parte [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............coi, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [.............coeoveveviiceenennnn, €cON DNE NG [oon, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccceeei. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-
MDVV/CS-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN
EL CENTRO POBLADO DE YUGUIATO DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA
DE LA CONVENCION — DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI 2553632, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL CENTRO
POBLADO DE YUGUIATO DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION
— DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI 2553632

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
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dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los adelantos
se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®>]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE’®'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales

e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
[CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisiciéon de materiales e insumos.

CLAUSULA DUODECIMA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo deberé ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®® del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que
incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las penalidades incluidas en los términos de
referencia:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR o

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades

56

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eieiireeerneeesnneesnnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA.

57 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

Q)
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® Si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

5 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¢l |bidem.

%2 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”®®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”®*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

63 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

64 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacién asistida.

%
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccceevinnnnnenn ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100067

5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

8 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

0
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utlidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®8

[0

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciébn Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\lle PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®°

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

%
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV7®

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

0 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV™

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

L Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
N | cuEwte | OBJETODEL | N- | FECHADEL RECEEEB.“%D[?E LA|PROVENIENTE | woneDa | iwporTers |70 2E CAMEI0 A@Au“éjﬁ&
1
2
3
4
5

73

74

75

76

7

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusién como una escisioén, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v cumwe | OBETOCEL | o | ot RECEPCION DELA PROVENENTE ONEDA | mpPoRTE™ | TPORECUEIO) eacturaDo.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlia por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




