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BASES ESTANI;)AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
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CONSULTORIA DE OBRA'
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modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

S

/3

|| % < 5
PRISIDERTE % < IR0
MTEDE & 2 comde pe §
3, § LE{:(:MN\@ ’%’SELE 188 g2
4

N
Zy . D | k>

L S

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afios.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°® 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA .
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccidn, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
_ extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
,-’f‘i'é'!rf.u< solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

fﬂBg '.-.--‘; )
l'nnlaiERf.é{ff#BJ#O 41.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion.
Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma electrénica
a traves del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultéanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgano
encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas vy
observaciones administrativas.
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La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parotalmente 0 No se acogen.

7 Importante 777777
No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y
observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las chservaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracidn y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segtn el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo estahlecido en |la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

680'04“,\ Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion

simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

M%w El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, fransporte, inspecciones, pruebas
N4 y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro

\
i i(}‘“\ W05

concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucidon de la obra a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el
precio de su oferta los fributos respectivos.

e El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
’ "‘) decimales.

Importante

« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e £n caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se fomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contemdo sea Ieg|ble

Importante
Los mtegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consarcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se lrate de

procedimientos de seleccion segtn relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales
y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun los
factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la
segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor previsto
en la seccion especifica de las bases.

jr???mrarﬂ m M 2\, 192 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
\Eﬁ oM Q La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la oferta
5, SELECCH /’ economica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje inversamente
*w.’?_t;{_mgi_j? proporcional, segln la siguiente férmula:
Pi = OmxPMPE
Qi
Donde:
) “\Q\“\‘\ A '(:‘I i = Oferta
ingy M ”) Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Y Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.
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Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanacicnes se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se fmp!emente ‘en el SEACE la funcionalidad para ‘la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante _ -

En tanto se Impfemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empafe para

realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan

empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
_Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se pubhca y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluaciéon. Esta
informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE |a totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositerio la informacién sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO _

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de |la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de produmdo

[mpértéinte ' o
, w\cm o~ Una vez consentido el otorgamfento de la buena pro la Entidad realiza la inmediata verificacion
’ S\ “‘:“h I\ de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud

\ o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la Entidad declara la
o F nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que
_;.»«";:f"’ se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE.

<" Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion
penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el Organo a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO II ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contratacicnes del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccidn, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
( pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez

(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.

(g PRERENH) 2
= 6
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
LLa observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de "no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

e ARTALY, mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
"‘ \;ﬂa‘? ‘; por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el

/ cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
SPLF‘;"CCDJ% z presentacion en ningun caso.
AT 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ulltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

_Importante ] ]
Corresponde a la Entidad verificar que las garantras presentadas por ol postor ganador dela
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacién y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades |

funcionales que correspondan.
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3.7.

Advertencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.shs.gob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

. 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
' clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la |
. fecha de emision de la garantia.

¢ 3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, ‘
incluye las clasificaciones B+ y B. '

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacién de riesgo |
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de |
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. ;

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora .
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES ) )

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debiod ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccidén especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
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verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deha a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

3.8. CONSTANCIA DE PRESTACION
Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segln el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo 63 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y moadificatorias.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC N° . 20146736875

Domicilio legal . JR. CASTILLA NRO. 449 TAMBOGRANDE - PIURA — PIURA
Teléfono: . (073) - 368413

Correo electronico: . procesosdeseleccion@munitambogrande.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-2 LA PENITA, CENTRO POBLADO LA
PENITA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE — PROVINCIA DE PIURA — REGION PIURA".
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2535812.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 403,284.00 (Cuatrocientos Tres Mil Doscientos Ochenta y
Cuatro con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2021.

Valor Referencial Lifiiita (HEeTio
(VR)

S/ 403,284.00 5/.362,955.60

(Cuatrocientos Tres Mil Doscientos (T rescientos Sasenta y DasMil

Ochenta y Cuatro con 00/100 soles) Novementogoﬁ}-;gguse';ggl Cinco con

Importante

Las ofertas econémicas no puedén exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 063-2022-
MDT-GM, el 12 de Abril del 2022,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
_Importante : — ~
- La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal en el cual se convoca el
_procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A TARIFA (Dia) para la Supervision durante
ejecucion de Obra, mientras que la Liquidacién de obra se rige bajo el sistema A SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de |a prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Los servicios de consultorfa de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Doscientos Setenta (270) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

e 240 dias: Ejecucion de la Obra

¢ 30 dias: Revision y/o Elaboracion de Liquidacion de la Obra.

Importante - ' '

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacidon de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad, posteriormente
solicitar la documentacion en la oficina de Sub Gerencia de Abastecimiento de La
Municipalidad Distrital de Tambogrande, sito en JR. CASTILLA NRO. 449 PIURA - PIURA -
TAMBOGRANDE.

Importante 7 7
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de

Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el

Reglamento).

Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento del

procedimiento de contratacion publica especial para la Reconstruccion con Cambios,

aprobado por el Decreto Supremo N°® 071-2018-PCM.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de

AL D Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

ST\ A Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

(2 g & del Estado. (En adelante el RLCE).
% o 04" - Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
%, S

45 Administrativo General.

Ley N° 31365. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2022.

Ley N° 31367 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria o 13.04.2022

Registro de participantes* : Desde las: 00:01 horas del 18.04.2022
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 27.04.2022
Formulacion de consultas y . Del: 18.04.2022

observaciones administrativas a las Al: 19.04.2022

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 20.04.2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de Ofertas :28.04.2022

Admisibilidad, evaluacion de ofertas

y otorgamiento de la buena pro 29.04.2022
_Importante o

Los proveédores gue deseen regirsrtrar su pairticipacién debérrpwihgresar: al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
| su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros ptblicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

_Advertencia _ _ o
. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
- estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacioén que
- puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
" los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
| es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y
. siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
- de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de

3 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la
ficha del procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segln lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

4

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qgobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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poder y/o documento nacional de jdentidad. S

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comtin del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta economica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este

\S‘R Tﬂ( . i .
@ contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.
S PRt mr.. i
‘% s Lﬁ. TE DE: ] -
, CCION, ' Importante
N, b e — - - —— T ———————
Sl o El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuenrren dentro de J'OS flmn‘es

del valor referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por
-~ no admitidas.
- e E] comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de
‘subsanacion. 3

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill
de la presente seccion de las bases.

=‘2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

<) a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE,

/ de ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el *Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo |V de la presente seccion de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

!mportante S - - ]
Cabe subsanacién de las ofen‘as de conformidad con lo dfspuesto ‘en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia

%  Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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aplicacion de la siguiente férmula:
PTPi = cq PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor |

Pei = Puntaje por evaluacién economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80

C2 =0.20

Doénde: ¢1 +c2=1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https:/iwww.munitambogrande.qob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de |la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. DEBE

PRESENTARSE CARTA FIANZAT (Anexo N° 9)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el

caso. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZAS

Domicilio para efectos de la notificacién durante la gjecucion del contrato.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona juridica.

Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economica®.

Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon administrativa, por la
comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica, _

¢ Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algtin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

Importante

« £n caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de serel
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO de la LCE,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

_* En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas

7 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes seflalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

8 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacidn
contractual. En este Ultimo caso el postor deberd acomparar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

9 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que el postor ganador de la buena pro
no haya presentado el certificado de inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentario
con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

o De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro del
supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUQO de la
LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacidn a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Declaracién jurada, consignando una direccion que se encuentre dentro del ambito del Distrito
de Tambogrande y/o Ciudad de Piura, a efectos de Notificacion. Para lo cual debera
consignarse hasta el consentimiento de la liquidacion. Asi mismo debera consignar un Correo
electrénico para efectos de Notificacion durante y postenor ala ejecuaon de la obra.

Importante

e L as Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del
OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gfecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIQ, sito en JR. CASTILLA N° 449 — TAMBOGRANDE PIURA - PIURA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del confratista de la

siguiente manera:

- 90% del Monto total, para la supervision durante ejecucion de la obra, en pagos periodicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (Dia).

- 10% del Monto total, a la Emision del Informe de Revision y/o elaboracion de Liquidacion de
Obra a traves del sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Infforme del funcionario responsable de |la SUB GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Informe de Solicitud de cancelacion por parte del Consultor.

Comprobante de pago.

Copia de Contrato de Consultoria.

Informe detallado mensual del Consultor y Supervisor de obra.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de conlratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

i Caseilla N 449 — Tambogramde — Plusa.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Ano del Fortalecimiento de la Seberania Nacional”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

“RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD 1-2 LA PENITA, CENTRO
POBLADO LA PENITA, DISTRITO TAMBOGRANDE -
PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA”

CODIGO UNICO N° 2535812

ENTIDAD LICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TAMBOGRANDE

ABRIL 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

do Castilla A 149~ '}'awéq.jmun‘f —Plura,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

| TERMINOS DE REFERENCIA (SUPERVISION DE OBRA)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION;

Contratacion de la consultorfa de obra para la SUPERVISION DE LA INFRAFSTRUCTURA DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 1-2 LA PERITA,
CENTRO POBLADO LA PERITA, DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA"
CODIGO UNICO N° 2535812,

2, ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Tambogrande en un érgano de gobiemo que proporciona servicios plblicos
de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educacion y calidad de vida de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, identificando respondiende y centrando su atencion en las necesidades del
sector rural y urbano a través de la optimizacion de los servicios basicos, municipales, la implementacion,
mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura publica y la incorporacion de modelos y tecnologia
moderma de gestion, creando un ambiente motivader en fos usuarios y/o beneficiarios,

Mediante Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carécter extraordinario para fas intervenciones
del Gobierno Nacional frenle a desastre y que dispone la ereacion de la Autoridad para la Reconslruccion
con Cambios, se declara prioritaria, de interés nacional necesidad pablica la implementacion ejecucion de
un plan integral para la renhabilitacion, reposician, reconstruccion y construceion de la infraestructura de uso
plblico de calidad incluyendo salud, educcion, programas de vivienda de interés social y reactivacion
econdmica de los sectores productivos, con enfoque de gestion del riesgo de desastres,

Mediante Decreto Supremo N* 091-2017-FCM, se aprueba el Plan de la Reconstruccion de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 30556, incluyendo al P.S. La Peiita del distrito de Tambogrande, Provincia
de Piuray Departamento de Piura con Cadigo ARCC 7626, propaniendo como ente ejecutor el MINISTERIO
DE SALUD,

La Municipalidad Distrital de Tambegrande en su interés de brindar calidad en la ejecucion de obras para
'_"ql presente pericdo y obtener como resultado final, obras concluidas conforme la normatividad v
‘reglamentacion vigente, que estarén en beneficio de |a poblacian del distrilo, mejorando su calidad de vida,
‘ealizé las gestiones para el cambio de unidad gjecutora y elaboracion del expediente técnico para la pronta
" RECONSTRUCCION DEL P.S. LA PERITA afectado por ef Fendmeno del Nifio Costero en el afio 2017,

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1098-2021-MDT-A de fecha 22 de Diciembre del 2021, se aprucha
el expediente técnico denominada; “RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD I-2 LA PENITA, CENTRQ POBLADOQ LA PENITA, DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA
DE PIURA - REGION PIURA, elabarado por el CONSORCIO COMSULTOR NOR ORIENTE, el mismo que
la Subgerencia de Esludios y Proyeclos otorga su CONFORMIDAD en el marco de las directivas de la
Autoridad de Reconstruccion con Cambios, teniendo un Costo Tolal de 8/ 8,138,681.53; con precios
vigentes al mes de octubre del 2021; y un plazo de gjecucion de obra de 240 dias calendarios, bajo la
modalidad de gjecucion POR CONTRATA v el sistema de contratacidn a SUMA ALZADA. Elcosto total se
desagrega de la siguiente manera;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castfla NT 249 — Taboyrande = Pinea,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Fortalecimiento de la Saberania Nacional”

AITEM _DESCRIPCION I s
01 [ESTRUC rugw 5
82 | ARCIHTECTURA - ] 1,640.213.55 |
[ _INSTALACICNES SAMTARIAS [ o 201.622.18
¢4 [INSTALACICNES ELECTRICAS _ __{77.887.08
05 NSTALACICHES MECANICAS gA 232,578.88
NS TALACIGNES TECHOLCGIA CE
08 BIFCRMACION Y COMUMICACIONES 8 72,844,74
LCOSTODIRECTO - s ooiu, e = o o8l - 15397 044,08
[ 07. GASTOS GENERALES . 5/ 795,553.63
02, UTILIDAD 265,852.70
-03:SUBTOTAL: “TB,478,449.91.
10.1GV 1,148,170.53
At YALOR-REFERENGIALZ = it 58 T.HZE.STU 89
12. | SUPERVISION (5,358139%) ] 403,784.20
13 PLAN DE_CONTIMGENCIA s/ 211,328.70
i 14, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ] 724,301.48
i3. ELABORACICN EXPEDIENTE TECHICO ()} s/ 154,138.76
sl = ) i
8. Ei’é’ég?ﬁ;i#?’r f EVISION Y CONFORMIDAD OEL |, 56.767.50
17, PRESURUESTO TOT/ ' ) T36,691:53:

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 176-2022-MDT-A de fecha 16 de Febrero del 2022, se RECTIFICA
EL ERROR MATERIAL de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1098-2021-MDT-A, CORRIGIENDO que el
Cadigo (nico de inversiones del proyscto "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD 12 LA PERITA, CENTRO POBLADO LA PENITA, DISTRITO TAMBOGRAMNDE -
PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA" es 2535812,

Medliante INFORME N° 180-2022/MDT-GI-SGEP de fecha 04,04.2022, la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos hace llegar el DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD T-2 LA PENITA CENTRO POBLADO LA PENlTA
DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA", CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2535812, siendo lo siguiente:

DESCRIPCION UMID. [CANT.ITIEMPO| COSTO | PARCIAL
MESES | /MES
“ | A.-HONORARIOS, SUELDOS, SALARIOS o
[~ Parsonal Profesional (Supervisar de Obra) u 1.00 9.00(10,000.00; 90,000.00
.| - Asistante de Supervision U] 1.00 8.00 6,000.00| 48,000.00
- Especialista en Arquitactura U 1.00 8.001 6,000.00| 48,000.00
- Especialista en Equipamiente y mobilizrio medico u 1.00 2,001 8,000,00| 12,000.00
- Personal Auiliar (CHOFER) u 1.00 8.00] 1,800.00| 14,400.00
- Personal contador U 050 8.00; 8,000.00] 24,000.00
- Personal Auxiliar Secrelaria U 0.50 8.00) 1,500.001 6,000.00
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS - il
- Alquiter de equipo de oficina U 1.00 8,00 oo 4,000.00
- Pruebas de Laboratorio de suelos (disado de
mezclas) GLB 300 100 1 BDEI 00] 3.000.00
- Pruebas ds l2borat. para concreto {ensayo de GLB | 80.00: Loag- - JID 30+~ °2,400.00

AL D

mpmi .u AN Bt
‘f COMINE \
\D, § ,ru;ccmzu?
\/{”?Jy 20
il
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Jr. Castila N 449 — Tambogramfz ~ P,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS ¥ MANTENIMIENTO
“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

| Probetas)

| - Fruebas de lat

! {densidad d

|- Aguiler de
- Alguiler de equipo de compute equipado Loy

{- Gastos de Implementacion Plan Covid LB

npa) GLB | 160 100 1200000 120000
H 1.04 2.00 400001 5200000
100 oo 5,000.00!
100] 260 00000

; |

' C MOVILIZACION Y APOY O LOGISTICO |

{- [~ Vestaaric Implemaﬂm da Personal de Seguridad | GLB | 1.00 .09 3,000.00 JAODO.GOi
|- Combustivle GLa | .00 300 80000 $.40000 .
D.- MATERIALES Y UTILES DEOFICINA ] -
- Uliles y Material de Oficina. | Glebal | 1.00 8.00% 20000  1,600.004
- Material de Dibujo y Tapografia i Global 1.00 8.00 236.44 1,891.831
- Copias, reproduccionss g impraesiones i Global | 1.00 SAUDE 200.00 1,600.00;
D.- GASTOS DE LIQUIDACION - - .
- Personal Profesional (Superviser d= Qbra) ] 1.00 i 1.00] 10,000.00] 10,000.00:
- Cogias, reproducclones g impresiones - ‘ Glcbal i 1.00 1.00] 500000  3.000. LO
{ I ) GASTOS DE SUPERVISION 'Sl 325491.53
_" UTILIDAD DE SUPERVISION 6% Si. 16,27.1.58
T - OM sk 341,766.10
B } Sl 61,517.80
GASTO TOTAL DE SUPERV|SION Si. 403,284.00

3, FINALIDAD PUBLICA:

La Finalidad Plblica es: RECONSTRUIR la infragslructiura del PUESTO DE SALUD 112 LA PENITA,
CENTRO POBLADO LA PENITA, DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.

4. BASELEGAL:
La presente consultoria de obra debera basarse en;
o DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y su modificacion DECRETO SUPREMO N°148-
2019-PCM
¢ 0 Supletoriamente REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -
‘ Decrelo Supremo N° 344-2018-EF, moedificado por Decreto Supremo N* 377-2019-EF v el
Decreto Supremo N° 168-2020-EF

/1 5 CONSIDERACIONES GENERALES:

“RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
: ; DEL PUESTO DE SALUD 12 LA PENITA, CENTRO
NOMBRE DE LAOBRA POBLADO LA PERITA, DISTRITO TAMBOGRANDE -
: ; PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA"

» LOCALIDAD  :LAPENITA

, » DISTRITO : TAMBOGRAMDE
UBICACION s PROVINCIA - PIURA
= DEPARTAMENTO: PIURA
v REGION . PIURA
NOMBRE DEL PIP RECONSTRUCCION OF LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD I-2 LA PENITA, CENTRO
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g Castalla 5° 249 — Lrmbogrands —#iure,

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Ano del Fortalacimiento do la Soberania Nacianal”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 1')!/'//)(" ey
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA : ;&@j

POBLADOQ LA PENITA, DISTRITO TAMBOGRANDE -
| PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA

CODIGO UNICO DE [NVERSIONES | 2535812 7

MIVEL DE LOS ESTUDIOS DE FUR IR APROBADD

PREINVERSION:

FECHA DE DECLARACION DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 ) ~

VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECMIGO APROBADO | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1098-2021-MDT-A de

MEDIANTE fecha 22 de Diciembre del 292‘L rectificaco con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 176-2022-MOT-A de

| fecha 18 de Febrero del 2022 _
El poslor se obliga a realizar el integra de las prestaciones necesarias parala SUPERVISION DE LA OBRA,

conforme los planos, especificaclones técnicas, y demas informacion prevista en el expediente téenico
aprobado, por el mento o precio ofertado, par lo que deberd expresar (en su oferia) que ha visitado e

{ inspeccionado la folalidad del sitio v areas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de
seleccion. Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre atros, la revisian de todos los aspectos
técnices, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacion de la zona, agua, energia eléctrica,
comunicaciones y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e
indirecta en la ejecucion de la consultoria.

6. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del consultor todos los tributos, contibuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a ley. Toda responsahilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del consultor,

7. PERFIL DEL CONSULTOR

Inscripeién vigente en el registro Nacional de Proveedores - OSCE en el capitulo de CONSULTOR DE

OBRAS. No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 7°. - Impedimentos para

ser Postor - Ley de Conlrataciones del Estado, el que a la letra dice: "Estan impedidos de ser participantes,

postores ylo Conlratistas, en el correspondiente proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas

que tengan intervencion directa en la delerminacion de las caracteristicas técnicas y valor referencial,

. elaboracion de bases, seleccion y evaluacion de ofertas. En el ambito establecido en el literal precedente
. alos parientes hasta el cuarta grado de consanguinidad y segundo de afinidad”

7.1, Del consultor:

7.1.1 Habilitacion del consuitor

El consultor cleber4 estar inscrito en el Registro Macional de Proveedores consultor de cbras en
especialidad de CONSULTOR!A DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES — CATEGORIA C,
con experiencia acreditada en la supervision de obras.

Para el caso de CONSORCIO, el nimero méaximo de consorciades es de dos (02) integrantes.

5
T (\)\/\\ ,-5"\3““'[’:‘55%‘“;\. ;
'1°/§(‘ 2 /o \'B o i
RESIDENTE ‘ﬁ i ,l

COMITEDE &
SELECCION ¢
/?‘V —J(“

N
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VMIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr Castifla :¥* 449 ~ Tambugrinde ~ v,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Asimisio, el porcantaje minimo de participacion en la gjecucion dal contrato, para el integrante
del consarcio que acradite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

7.2, Personal especialista necesario para la ejecucidn de la prestacion:

EI CONSULTOR debera cumplir como minimo con el siguiente perfil del personal especialista;

CANTIDAD CARGO PROFESION REQUISITO TECNICO MINIMO

a) Copia simple del D.M.1. vigente.
h) Copia simple del titulo profesional.
c) Capia simple del diploma de inscripcion en el

SUPERVISOR Y/0 ; _ ; !
) Ingeniero Colegio de Ingenieras del Pert.
1 JEFE DE S i - S .
Civil d) Debera acreditar experiencia en obras iguales o
SUPERVISION similares por un periodo minimo de 48 meses,
dicha experiencia podra haberla adquirido como
residente, supervisor, Jefe de Supenvision o
. Inspector en obras iguales o similares.
a) Copla simple del D.N.I. vigente.
b) Copia simple del titulo profesional.
¢) Copia simple del diploma de inscripsion en el
’ ESPECIALISTAEN feilkits Colegio de Arquitectos del Per,
ARQUITECTURA 4 d) Debera acreditar experiencia en obras iguales o

similares por un periodo minimo de 12 meses,
dicha experiencia podré haberla adquirido como
especialista en arquitectura en supervisién o
o 1 ejecucion de obras iguales o similares. _
El personal especialista es de participacion tolal y efectiva en la ejecucion de la obra por lo cual no
debera lener coniratacion permanente en otra obra.
La colegialura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su paricipacion
efectiva en la ejecucion de la obra (a la firma del contralo), tanto para los profesionales titulados en el
Perli como para los fitulados en el exiranjero
Para el caso del Especialista en Equipamiento y Mobiliario Médico indicado en los gastos de
supenvision, debera participar cuando se inicie la ejecucion de su companente y hasta el final de la
obra, incluyendo en la recepeion de la abra y aceptacion del equipamienta y mobiliario por el MINSA,

_'SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES  los siguienles:

Construccion ylo reconstruccion, ylo remodelacion ylo Adecuacion ylo ampliacion ylo
mejoramiento ylo rehabilitacién ylo creacién ylo instalacién ylo acondicionamiento ylo
recuperacion de Infraestructura de Salud y Educativa tanto piblica como privada,

8. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTAGION

EL CONSULTOR debera disponer, minimo de los siguientes equipos:

o 01laptop
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

S Cashiila N7 219 —Aumliogreds —Puusc
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Naciopal”

s 01imprasora
a (1 camionata

Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la propiedad de los
equipos o carlas de compromiso de alquiler de los equipos yie declaraciones juradas gue evidencien la
disponibilidad de los mismos.

9. PLAZO DEL GONTRATO

El inicio del plazo conlractual del servicio de la Supervision de la Obra comenzara a pariir del dia siguiente
de firmadoe el Conlralo, o en su defecto una vez iniciado el plazo contractual de la Qbra. €l plazo de la
prestacion del Servicio esta relacionado directamente con el plazo de ejecucion real de la Obra, Si se tiene
una ampliacion de plazo en la construccion da la obra, el plazo de supervision se ampliard aulomalicamente
tal coma lo manifiesta la ley y el reglamento de contrataciones del estado.

El plazo eslimade maximo de prestacion de los senvicios es de DOSCIENTOS SETENTA (270) dias
calendarios.

» 240 dias: Ejecucién de la Qbra
s 30 dias: Revision ylo Elaboracion de Liquidacion de la Obra.

10. PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO

Se especifican las condiciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenla en las aclividades
de construccion con el objeto de prevenir los riesgos acupaciones de proteger la salud y la integridad fisica
y mental de los trabajadores que laboran en obras de construccion. Todo el personal de Supervision que
parlicipe en el proceso de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como son: mascarilla, careta
’ facial, botas con punta de acero, casco, guantes y vestuario que lo diferencie en obra segun corresponda,

= NORMAS COVID 19 E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-18
El Consultor debera regirse a la RM N* 872-2020-MINSA Lineamientes para la vighancia, prevencion
y control de |a salud de los trabajadores con fiesgo de exposicion a COVID-19 y sus modificatorias del
sector y son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y
salud en el lrabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

11. DIRECCICON PARA NOTIFICACIONES

El consulior debera consignar para la firma de contrato una direccion que se encuentre dentro del ambito
del distrito de Tambegrande y/o Ciudad de Piura a efectos de Notificacion; gara lo cual debera consignarse
hasta el consentimiento de la liquidacion,

kk’- CORITE DE
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e Castrbla N 429 — Tambegrande — Pinz,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE \‘gﬁ;}% o
P
J

Asi mismo debera consignar un Correo elactrénico para afaclos de Nolificacion durante y posterior a la
gjecucion ce la obra.

12, VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial del Servicio de Consultoria es de S/, 403,284.00 (Cuatrocientos Tres Mil Doscientos
Ochenta y Cuatro con 00/100 soles), incluides Gastos Generales, Utilidad e IGY. Con pracios vigentes al
mes de Octubre del 2021,

13. FORMA DE PAGO

Elpago nor los servicios de Consultoria de obra por la Supervision de la obra serd de la siguienle manera;
0% del Manto total, para la supervision durante ejecucion de la obra, en pagos periddicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (dia).
10% del Monto total, a la Emision del Informe de Revisian y/o Elaboracion de Liquidacion de Obra
a través del sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el conlratista, Is Entidad debe contar con
Ia siguiente decumentacion:
Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimientos de la
Municipalidad, emitienda la cenformidad de la prastacion efectuada.
Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura de Ja Municipalidad,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Informe de solicitud de cancelacion por parte del Consuiltor.
Comprobante de pago.
- Copia de conlrato de consultoria,
Informe detaltado mensual del Consultor y Supervisor de la abra,

14, OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

El supemcor presentara a la Entidad, la siguiente documentacion
Valorizaciones mensuales formuladas por el contralista, con su conformidad. En caso el
contratista no le presente la Valorizacion mensual en el Gltimo dia de mes, el Supervisor debera
realizar |2 valorizacion mensual y presentarla dentro del plazo vigente a la Enlidad.
Informes mensuales de supervisian,
- Informe sobre calendarios de avance de obras, consullas, ampliaciones de plazos, Adicionales,
: Deductivas, enire otros presentados por el contratista; dentro de los plazos estipulados.
70 - Informe final.

: Revision y conformidad sobre la liquidacion de obra contratada. En caso el contralista no
presente la Liguidacion dentro de su plazo, el Supervisor debera realizar la liquidacion pravia
notificacion de la Entidad,

Liquidacion del contrato de supervision.
- Otros informes solicitados por Entidad, o que el supervisor juzque necesario,

Las funciones del Supervisor se indican en el Art 80 del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM.
Adicionalmente el Supervisar, se obliga:
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a) Velar directa y permanente por el fisl cumplimiento de la Ejecucion del Contrato. En
consecuencia, EL SUPERVISOR exigira que la obra se ejecute canforme al expediente Técnico
aprobado, coniratado y sus posteriores madificaciones, debidamente aprobadas por el nivel
compelente de la entidad. La base legal que debera cumplir es lo dispuesic en el DECRETO
SUPREMO N°071-2018-PCM y su madificacion DECRETO SUPREMO N°148-2019-PCM.

b} Cumplir fos procedimientos y Plazos establecidas en las directivas intermnas de la Municipalidad.

c) Verificar que el Expediente Técnico de Qbra y su modificatoria de ser el caso, cuenta con la
Resolucion de la obra dejando constancia en el cuademo de obra, asi como informar la
verificacian de la viabilidad, incluyendo las faflas o defectos percibidos por el contralista luege de
la suscripcion del contrato.

) Realizar dentro de (05) dias habiles antes de iniciar la ejecucion de la obra, una revision
pormenorizada de los documentos contenidos en el Expediente Técnico (plancs, memaria
descripliva, formulas polinamicas, espesificaciones téenicas, metrados, ele.), y su compatibilidad
con el terreno o lugar de fos trabajos de la obra, emitiendo el informe respectivo a la entidad
ejecutora con la respeciiva opinion técnica fundamentada que revelan compatibilidades ylo
diferencias que pueda contaner el Expediente Técnico, en caso necasario adoptar las medidas
correctivas que correspendan.

e) Parlicipar en el momento de la Entrega del Terreno que efectie la entidad, elaborar el Acta de
Enfreqa de Terreno y conjuntamente con el Residente y/o Conlralista, suscribiran el Acta de
Fntrega de Terreno, haclendo constar tal hecho en el Cuaderno de Qbra e informar mediante
documento a la Municipalidad Distrital de Tamhogrande.

f}  Aperturar ¢l Cuademno de Obra debida mente foliado (previamente legalizado), pondra las
anolaciones o asientos en tadas sus paginas, en la fecha de entrega del terreno, el mismo que
sera firmado en todas sus paginas par el supervisor y por &l Residenle, respectivamente.

g) Hacer constancia en el Cuademo de Obra, la fecha del inicio del plazo contractual.

h)  Dentro de los primeros 03 dias a partir del inicio de Ia ejecucion contractual yio modificacion de
plazo contractual aprobada, debera exigir al coniralista, la presentacion del Cronograma
Valorizado de Avance de obra, Programacion PERT-CPM y Calendario de barras GANTT, las
mismas que deberan ser concordanles con la fecha de inicio cantractual de obra presentado a la
firma del contrato yio modificaciones aprobadas. El supervisor dentro de los 02 dias siguientes
deberé presentarlos a la Entidad para su aprobacion. En caso, hubiere observacion el supervisor
dara solo 01 dia para la subsanacién de las observaciones. En caso el coniralista no o presente
0 no levante lzs observaciones, el supervisor deberd hacerla y presentarlo a la Enfidad dentro
del plazo maximo que liene para presentarlo a la Entidad (05 dias de iniciado el plazo o aprobado
alguna variacién del plazo contractuat),

i) Cuando exista modificaciones en monto /o plazo coniractual que modifiquen los Granogramas
aprobados, se aplicara lo indicado en el item anterior, debiendo Inspector o Supervisor exigir el
cumplimiento.  En caso el contratista no lo presente, el Inspector o Supervisor debera
presentarlos.

j) Las consultas cuando por naluraleza, en opinidn del Inspector o Supervisor, no requiere de la

opinion del proyectista seran absusltas por este, dentro del plazo méximo de cinco (05) dias

siguientes de anotadas las mismas. Las consultas cuando por su naluraleza en opinion dal

Supervisor requieran de la opinion de! Proyectista seran evaluadas a la Entidad dentro del plazo

maximo indicado en el Reglamento.

Exigir al Residente de Obra el reliro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador por

incapacidad o incorreccidn, desorden o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte

directamente a la correcla ejecucion y no perjudique a buena marcha de Ja obra. Debiendo
informar a la division de obras de dicho hecho, concordants al Art.80° del DECRETO SUPREMO

N°071-2018-PCM,

) Laslabores de supenision seran a tiempo completo y en forma permanente durante la vigencia
de este contrato. Las ausencia de Supervision de la obra, serén descontados de acuerdo al
Cuadro de Penalidades.

m) Ordenar el reliro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por desperfecios o mala
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u)

calidad o incumplimiento de las especificaciones del expediente lecnicos aprobadas, exigir al
Residente de Obra, Iz permanencia en obra del personal, maquinaria y equipo necesario para la
jecucion de la obra, disporer cualquier medida urgente en la obra.

Ordenar y revisar los Controles de calidad de los trabajadores, maleriales e instalaciones, con
los ensayos de campo y laboratorio requeridos en ef preceso de gjecucion de la obra, que
permilan garenlizar la buena calidad téenica de la obra. Cabe precisar que es obligatoria su
presencia  en el desarrcllo de los resultados de laboratorie (sustentar con evidencias
fotograficas).

Revisar y contralar la entrega oportuna de materiales, en la canlidad y plazos establecides en el
calendario de adquisiciones de materiales y las Especificaciones téenicas  del expediente
Técnico de obra, en concordancia al requerimiento, propuestas o adjudicacion v contrate de
conlratista.

Revisar y visar las solicitudes del conlralista para la obtencidn de adelantos directos ylo
Adquisiciones de materiales, previa enlrega de las garantias respectiva, conirolando la entrega
del adelanto en la oportunidad estatlecida y elingreso de material ala abra, en cumplimiento de
la normativa vigente. Controlar la vigencia de las carlas fianzas, verificando e informanda
respectivamente para que eslas se renueven con el monta respeclivo o, que se sjecuten
linancieramenie de ser el caso, a favor de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

En los informes sobre el Adelanle Directo ylo Materiales Insumos, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de Obra, Consullas y otros que tengan plazos de respuesta para que ne se consienle,
se debe considerar la fecha maxima de cancelacion ylo respuesta, segiin los plazos que
establezcan las normas sobre contralaciones del Estado.

Mantener actuaiizados los materiales de ohbra y registros graficos esladisticos de obra,
mostrando los datos parciales y acumulados por los avances fisicos y financieros econdmicos
con los saldos pendientes de ejecucion,

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Calendario de Avance de
Obra, formulado en el avance de los Diagramas CPM, PERT o similares por dias similares por
dias naturales, precisandose en cada una de las partidas por ejecutar y valorizar, el dia del inicio
y término de la obra, en concordancia al plazo de ejecucion vigente al inicio del plazo contractual.
Comunicar a la Enlidad, causas de suspension de obra o paralizaciones de manera aportuna.
Asimismo la fecha de su reinicio,

Exigir al Ing. Residente, el nuevo calendario valarizado de avance de obra acelerado, para su
aprobacion y de ser el caso, informar a la subgerencia de obras y mantenimiento, por la
resolucion del contrato de persistir dicho atraso del plazo previsto, cuando el monto de
valorizacion acumulada ejecutado sea menor del 80% del monto de |a valorizacion acumulada
programada, que sera anotada en ef cuaderno de obra y comunicade a la Municipalidad Distrital
de Tambogrande.

Presentar a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, las Valorizaciones por avance de
gjecucion, las cuales seran en original y dos (02) copias en archivadores de palanca, en un plazo
que no excedaalo establecido en el Art.83° del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus
medificaciones.

Las valorizaciones tienen el caracter de pago a cuentas y serén elaboradas el (ltimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contralista y anotados en el
cuaderno de obra.

El plazo méximo de la aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y sus remisiones en la

“| entidad para periodos mensuales, no serd mayor de CINCO (05) DIAS conlados a partir del

primer dia habil de! mes siguiente al de la valorizacion respecliva, v serd cancelada por [a
Enlidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes,
Presenta Informes Mensuales, que deben, como minimo, contener y anexar lo siguiente:

»  Carta de presentacion del Informe mensual del Consultor.

o Carla de presentacion del Informe mensual del Supervisor y/o Jefe de Supervision,

o indice.
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FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

o Datos Generales.

»  Hoja resumen de valorizacion aprobada yio corregida

= Valorizacién aprobada yio corrsgida.

o Croncgrama de avance de obra; programade v/s ejecutado-valorizado

o Curva S “Avance Programa vis Avance Ejecutado”

INFORME TECNICO DE OBRA

o Datos Generales

o Ubicacion del proyecto

«  Objetivos del Informe y del proyecto,

o Antecedentes

»  Descripcion y metas del prayecto.

s Descripcién de las Actividades Ejecutadas en el mes por cada partida.

»  Cuadro resumen de los avances fisicos.

o+ Planilla de metrados ejecutados

»  Contral econdmico de la obra

«  Evaluacion de la ejecucion de [a obra.

o Informe control de calidad de los trabajos desamollados en el pericdo por pertidas con
copia de certificacos, resultados de ensayos fo prueba de calidad.

s Manejo de impactos ambientales.

«  Princlpales ocurrencias.

»  Panel folografico de las actividades del mes, con la presencia del Jefe de Supervision
en todas las tomas. Obligatorio: 20 tomas como minimo en fisico y digital; lipo de
archivo: imagen JPEG; lamafio: menores a 500 Kb, Se especificard su leyenda
respectiva y de ser posible fechadas.

s Mélodos constructivas utilizados.

«  Recursos utilizados.

e Concluslones ¥ recomendaclones,

ANEXQOS

= Ccpia del cuaderno obra del mes valorizado.

« Copia de contrato de obra

»  Copia de contrato de supervision

o Copia de la Carla Fianza de Fiel Cumplimiento o copia de la Declaracion Jurada de la
Solicitud de Retencidn del 10% de Fiel Cumplimiento. Adjuntar copia de REMYPE de
corresponder, y copia de carta fianza por adelantos en caso de haberse soficitado,

z) Presenta Informes de conformidad de Valorizaciones Mensuales, que deben, como minimo,
contener y anexar lo siguiente:

»  Carla de conformidad de valorizacicn mensual del Consultor,

o Carta de conformidad de valorizacion mensual del Supervisor ylo Jefe de Supervision,

«  Copia de la carta del informe mensual

o Hoja restumen de valorizacion aprobada yfo corregida

»  Valorizacion aprobada ylo corregida.

«  Cronograma de avance de obra: pragramado v/s ejecttado-valorizado

o Curva S "Avance Programa vis Avance Ejecutado”

ANEXOS
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Valorizacion presentada por el Contratista.

Comprabante de Pago de la valorizacion presentada,

Copia del cuaderno obra del mes valorizado.

Copia de contrato de obra

Copla de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o copia de la Declaracian Jurada de la
Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento. Adjuntar copia de REMYPE de
carresponder, y cepia de carta fianza por adelantos en caso de haberse solicitado,

La documentacicn que presenta el SUPERVISOR posteriormente a la ejecucion de la obra sera la
siguiente:

Informe Final del Contrato de Supervision de la Obra. Incluyendo la sigulente informacion vy
documentacion.

TECNICO

Memoria Descriptiva.

Disefio y medificaciones.

Metrados finales - post construccian o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Cuadarno de obras originales,

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes y valorizaciones emitidas.

h) ECONOMICO
»  Elaboracion de fiquidacion econamica el contrato de supervision.
o Revision y/o Elabaracion de liquidacion economica de contrato ejecucion de obra,
¢) ADMINISTRATIVO
s Copia de Contralo de Supervisor.
o Copia de la reselucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
»  Copia de la resolucién que aprueba la ampliacion de adicionales y deductivos, cuande corresponda.
»  Conformidad de pagos otorgada por la oficina de contabilidad.
¢ s Acta de recepcion de obra.

La presentacidn del Informe Final de conirato del Supervisor seré en original y dos capias y su entrega
ser efectuada dentro de los 15 dias calendario, contados a partir de la entrega por parie de la Entidad de
la liquidacion de la obra por parte del contratista o notificacion de elahorar la liquidacion de la obra.

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
El supervisor tendra presente en la elaboracion yfo revision de la liquidacion del control de la obra los
requisilos siguientes:

GONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ficha de resumen ejecutivo de la obra,

Resumen de liquidacion final de contrato de obra.

Memoria descriptiva valorizada

Caleulo de reajustes inc faclor "K”

Fomulas polindmicas e Indices da unificados de precios INE] utilizados
Célculo de penalidades aplicadas
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7) Reajuste de Deduccion que no corresponden por el adelanto Dirscto y Materiales
8) Otros calculos que correspondan
9) Metrados de post construccion
0) Valorizaciones pagadas y reformuladas.
1) .Estado financiero contable (emitida por la oficina de Centabilidad} con todos los comprebantes
de pago SIAF
12) Planos post- construceion (firmado por el Residente y Supervisor)
13} Calendarios de gjecucion de obra y Valorizado adecuada a la fecha de inicio de obra con
Resolucion de Aprebacion y sus modificatorias
14) Solicitud de adelantos por parte del contralista (si los hubiera), Con la relacion de materiales a
adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.
15) Copia de Cartas Fianzas
16) Cuaderno de obra (completo)
17) Panel Fotografica de Ia evelucion de las actividades en obra, especificando su leyenda respectiva
(minimo 30 fotografias a color o 10 por mes valorizado, en que resulte mayar)
18) Certificados de contrel de calidad (originales)
19) Acta de enirega de terreno e Inicio de Obra
20) Actas de Suspension de Obra u otras Actas
21) Acta de recepcion de obra y Acta de abservaciones {si la hubiera)
22) Certificados de Mo Adeudos a Sencico y Conafovicer
23) Declaraciones juradas: de no tener reclamos laborales del Ministerio del lrabajo v de no lener
pagos pendientes a los lrabiajadores o servicios
24) Informe Técnico del Residente de Obra y Personal Especialista (cuando corresponda)
25) Expedientes Adicionales y/o Deductivos con Resolucion de Aprobacion (si los hubiere)
26) Expedientes de Ampliaciones de Plazo con Resolucion de Aprobacion (si los hubiers)
27) Resoluciones diversas emitidas relacionadas con la obra.
28) Contrato de Obra y Adendas
29) Resolucion de Aprcbacion del Expediente Técnico
30) Copia de Expediente Técnico.
31) Bases Integradas del Proceso de seleccion correspondienta con Absolucion de Consultas.
Tado lo anterior, se presentaran foliadas en ariginal y dos copias compiladas en archivadores plasticos
o de palanca cada ejemplar, con su respectivo rolulo en la pasta, Los archivadores no deberan
contener mas de 400 hojas lamadio Ad, ni mas de 30 planos en mica plasticas en ¢ada plano. Asimismo
toda 1a informacion debera presentarse escaneada en formato pdf en un CD.

1
1

La presentacion de la liquidacion del contrato de obra debera hacerlo denlro del plazo establecido en
¢l reclamo de la ley de Centrataciones del Estado, considerando como méxime (15) dias para su
pronunciamiento o 15 dias antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y
aprobarlo (el que ccurra primera).

En caso el Contratista no presente la Liquidacion en el tiempo oportuno y estipulado en el Reglamenio,
la Entidad notificara al Supervisor para que lo elabore teniendo 15 dias calendario para su elaboracion
y prasentacion.

Pronunciarse diligentemente sobre si las soficitudes: cambio de residente, aplicacion de plazo,
presupuestos adicionales, deductivos, gastos generales y olros que se presentara en la ejecucion de
obra hasta la liquidacion en su debida oporiunidad, de tal manera que permita que la Municipalidad
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Distrital de Tambegrande, cumplir los actos administrativos que correspondan dentro de los plazos
que sstablece tanto el Reglamento de Conlratacienes del Estado como en el contrato,

Remitir cualquier informe original que fa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE requiera
can relacion al proyecto ylo a la marcha de la supervision. Su plazo de entrega seri acordada en
comiin acuerdo.

El supemvisor de su informe final debera sustentar debidamente el proceso de Ejecucidn de obra. No
esta autordzade aoidenar ni ejecutar adicionales, bajo responsabilidad de asumir el pago del mismo,
ni medificar el Expediente Técnico, debiendo comunicar de inmediato a la Entidad v realizar las
coordinaciones con el proyectista; en caso de omisién asume la responsabilidad solidaria con el
Proyectista por los perjuicios econdmicos que genera a la MUNICIPALIDAD,

Elaborar informes interpretativos de las pruebas de calidad efecluados comparando los resultados
oblenidos y los considerados en el expediente tecnico respectivo.

Participar en el proceso y acto de Recepeion de obra; ser miembro de la comision de recepcion de
obra seglin o estipula el DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus modificaciones.

Para la Recepcion de la Obra deberd cefiirse estrictamente a lo estipulado en el del DECRETO
SUPREMO N°071-2018-PCM y sus modificaciones, esto quiere decir lo siguiente:
a) En la fecha de la culminacian de la obra; el residente anotara tal hecho en el cuaderno de obras y
solicitara la recepcion de la misma.
b) El supervisor, en un plazo no mayor de CINCO (05) DIAS calendarios postedores a la anotacion
sefialada o informara a la entidad, ratificando o no lo identificado por el residents.
¢) De resultar conforme con el supenvisor debera informar a la division de obras respecto a |a
culminacion de Iz obra (no debiendo dar por cerrado el cuademno de obras), para lo cual deberd
obligatoriamente en su informe técnico final para proceder con la recepcion de la obra como minimo
respetar la siguiente decumentacion:

s Planos de replanteo.

= Cuaderno de obras originales,

« Expediente t&cnico original,

»  Foles de la ejecucion de la obra (donde se aprecia la culminacion de la abra)

{ » Cerlificado de control de calidad (de ser el caso)

Todos los documentos deberan estar firmados por el Supervisor, Residente v Representante Legal,
Se deja constancia gue el no cumplimiento de lo antes dispuesto y que genere mavyares gastos generales
seran de su enlera responsabilidad y por ende asumidos por su persona.

No ésla auterizado a recepcionar documentos de Liquidacion de obra, estos lrémites serén realizados por
el contratista directamente a la Enfidad.

- No ceder, total ni parciaimente su posicion contractual para el cumplimiento de las obligaciones que asuma

‘mediante el presente contrato,

sume responsabilidad Civil y plena por los perjuicios econdmicos de las controversias que se generan en

“su conducta y actuar negligente. La Responsabilidad civil extracontractual es par el periedo de garantia
que liene el contralista de 7 afios, computades des de la recepcion de la obra. La responsabilidad penal
preseribe por la comision de algan ilicilo penal prescribe en el mismo periodo al que liene los funcionarios.

Debe dar cuenta en tedo proceso de auditoria dispuesto por la Contraloria General de la Republica y por
14
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&l Organa de control interno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMBOGRANDE,

15, SANCIOMES Y PENALIDADES

Las penalidades s& aplicaran de acuerdo a lo dispuesto por a normativa vigente.
Asi mismo LA ENTIDAD, conforme al Art62° del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PC, establece Ja
aplicacion de las siguientes penalidades:

ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
~ PENALIDAD

1 ) Seqln informe de la Gerencia de

Infraestructura yio Sub Gerencia

Ausencia injustificada a abra del 0.5 UIT por cada dia de Obras y Mantenimiento y/o
Supenvisor, injustificada del supervisor Monitor de Obra de la
Municipalidad

? - ) Segln informe de [a Gerencia de

0.5 UIT por cada vez que se | Inffaesinictura ylo Sub Gerencia

evidencie el incumplimiento de %?;i?tg{ﬂgnélﬂ:gﬁqg} ylo

del uso de las medidas de Municipalidad
sequridad al conlralista

No hacer cumplir al contratista las
medidas de seguridad indicadas en
el Expediente Técnico.

3 Segun informe de fa Gerencia de
_ 0.5 UIT Porcada diade | Infrasstuctura ylo Sub Gerencia
Mo presentar ¢l Informe mensual, demora en la presentacian | 4€ Obras y Mantenimiento yio
en el plazo establecido. 2P Monitor de Obra de la
del informe Municipalidad

4 - Segin informe de la Gerencla de
O'S‘dUIT por f_ada ‘Jei_ que ?9 Infraeos,émcturgI ylo Sub Gerencia
;. evidencie el incumplimiento | de Obras y Mantenimiento y/o
No tener al dia el cuademno de obra. | atraso del cuadeno de Monitor de Obra ce la
obra Municipalidad
5 . —_ Segun informe de fa Gerencia de
; No comunicar a la Municipalidad en Infraestructura yio Sub Gerencia
: ¢l dia, sobre los eventos ocurridos y de Obras y Mantenimiento vl
en la obra (accidentes, 05 WIT Porcada evento 10 | e e Obea de a
manifestaciones, suspensiones, | o a VO£ dU@ o Slum'?:isg Municipalidad
paralizaciones, efc.), dentro de los RO GomARIque @ fa eniida
dos postericres al hecho.
5 Segin informe de la Gerencia de

0.5 UIT cada vez que se Infraestructura y."G Sub Gerencia

No verificar que los materiales y de Obras y Mantenimiento y/o

cumpla con las especificaciones m:?g;?;?e[i fau‘;"hﬁ‘gﬁgd;n Monitor de Cbra de la
técnicas del Expediente Técnico do ) sl B Municipalidad
la especificaciones
la obra Teeni
éenicas
o Segtn informe deTa Gerencia de
No cumplir con el Personal 0.5 UIT Cada vez que se '“éf%ség?ﬁﬁrﬁﬁﬁﬁigﬁfﬁga
pmpuesI? de If‘ Qbra (en caso constale la ausencia del Monitor da Gbia de |
carresponda) persenal propuesto Municipalidad
15
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. N | Segin infarme de Ia Gerencia de
T . Infraestructura ylo Sub Gerencia
4 di::i o aijes snquela 0.5UIT por la aprobacion y | de Obras y Mantenimiento vio
MUMICIPALIDAD haya aprobado sf | 2Uterizacion en la gjectcion B e ks
/ AR A0 L de adicionales que no Municipalidad

Respectivo Expediente Técnico con SR e A Poa
los prasupuestos adicionales s que v dela MU;\II C!P?—‘\ri lD?l\D <
sea requerido. :

9 | Porvalarizar obras yfo metrados S?gi1h7riforme de fa Gerencia de
jecutados (so Sub Gerencia
no ejecutados (sobre 0 Infraestiuctura ylo Sub G
e OUIT Cada ve 38
valorizaciones) y pagos en exceso, SUIT Gatla vez que's de Cbras y Mantenimiento ylo

oalesbaseins adelbntataninabioe constate el pago en exceso Monitor de Obra de la
actés que dt:,riven de pagos por metrados en las Apela
indebidos o no encuadrados en la Vaiorzagings
disposicianes vigentes. .
10 Segun informe de la Gerencia de
W | Infragstiuctura y/o Sub Gerancia
ba‘éreiad“é"pzigf '?fg‘ll‘iiié‘r;f; 05 UIT CadavezquoNO | 9% QR ¥ TETBrlo vl
obras adicionales dentrodela | PrESeNtan la documentacion Municipalidad
correspondiente

planilla de obra contralada.

11 Sila SUPERVISION no hiciera las Segiin informe de la Gerencia de

deducriiones 0 Etiescuelntes Infraesinuctura ylo Sub Gerencia
opertunamente, en las de Obras y Mantenimiento y/o
valorizaciones del contratista, conla | ., O.EHUEg Por I;i ﬁo NO Menitor de Qbra de la
finalidad que termino de obra no | C0UCHON A€ tm(? Hanes Municipalidad
exista o se reduzca el saldo a favor Gettics
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRAMDE.
12 Sila supervisi(')‘n 0 ;Jresent(a; Seq(n informe de la Gerencia de
opartunamente los informes de Infr aestructura vio Sub
B s . _ 0.5U1T Cada vez que el ¥/0 U
ampliaciones de plazo, incurriende supenvisar NO presenta Gerencia de Obras y

a mayores gastos generales ala los Mantenimiento y/o Monitor de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | OPOrtunamente los informes | Obra de |a Municipalidad

TAMBOGRAMDE

13 ; Segln informe de la Gerencia de
Sila supervision no presenta 0.5 UIT Cada dia de retraso | [nfraestiuctura ylo Sub Gerencia
oportunamente a valorizacion que & supervisor NO de Obras y Mantenimiento y/o
| presenta oportunamente la Monilor de Obra de la
hahsha valorizacion Municipalidac
14 | Por no presentar oportunamene los o
informe deficiente y/o incompleta,
los siguiente documentos: el S?gi!n informe de la Gerencia de
Calendario de Avances acelerados In.lrae)stl]ructura yio Sub Gerencia
(CAA) 0 pro presentar 0.5UIT Cadavez queel | ¢ (M(r:i?tg r“(’:g“é%':g”&:‘}? yio
cportunamente el calendario de supervisor NO presenta Municipaiidad
Avance de Qbra Actualizado oportunamente los informes

(CAQA) seqgln lo establecido por la
Base de Adjudicacion (Bases de
Adjudicacion que son de

e | conocimiento de la Supervision)

16
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

. Castalfa N 449 — Tamfioggrard? — P,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Si la supervision no presenla

oportunamente EL INFORME DE
LIQUIDACION DE LA OBRA una
vez nolifcada fa liquidacion
presentada por el conlratista o la
nolificacion para que la ¢lahore, se
le olorga 15 dias maximo para que
emita su informe, posterior a dicha
plazo se le aplicara la penalidad por
cada dia de demora

0.25 UIT Cada dia de
retraso que el supenisor
MO presenta
oportunamente el informe
de revision o liquidacicn
solicitada

Segun informe de fa Gerencia de
Infraesiructura yfo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento y/o
flonitor de Obra de fa
Municipalidad

16

No presentarse a reunicnes con el
personal indicado o actos (entrega
terreno, recepcicn, etc)
programados por la Entidad,
debidamente notificadas con dos
dias de anticipacion como minimo

01 UIT Cada NO
PRESENTACION

Segun informe de la Gerencia de
Infraestructura y/o Sub Gerencia
de Obras y Manienimiento ylo
Monitor de Qbra de la
Municipalidad

En caso culmine Ja relacion
contractual entre el consultor y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del

persanal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

1.0 UIT Cada vez que se
incumpls por cada
profesional

Seglin informe de la Gerencia de
Infraestructura yio Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento y/o
Monitor de Obra de la
Municipalidad

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% diez por clento dal monto
del contrato vigente y se calcutaran en forma independiente 4 la penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna infraccion cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencia de Infraestructura yio la
Subgerencia de Obras y Mantenimiento ylo el Monitor de Obras de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, comunicara mediante carta la situacion verlficada y aplicara la penalidad en la valorizacion
i mas proxima o en la liquidacion.

En caso de ausencia injustificada en obra del personal propuesto, por un plazo maximo de 04 dias
calendarios consecutivos se solicitara el cambio de los profesionales asi como la aplicacion de las
penalidades corespondientes.

16, DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (REFERENCIAL):

El desagregado de costos de supervision es referencial.

¢ F_LE(‘.C\OF%\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE )9 'fs,i?{g
|

 DESCRIPCION UMID. [CANT.| TIEMPO! COSTO | PARCIAL
MESES | IMES

A~ HONORARIOS, SUELDOS, SALARIOS
- Paraonal Frofesional {Sugenvsor de Qbra) Uo7 1000 90001000000 $0,000.00
- Aslstente de Supervision U o400 800! 6000.00 48,000.00
- Especialista en Arquitsctura ) 1.00 800 6.00.00; 48.000,00
- Especialista an Equipamisnio y mobifiade medico | U | 100] 2000 5,000.00 12,000.00
- Personal Augiliar (CHOFER) U o 100p 800 1,80000| 14.400.00

U |

U

- Personal confador 0.50 8.001 6000001 24,000.00
- Personal Auxiliar Secretaria 0.50 8.001 1,500.00¢ 6,000.00

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS ' A

- Alguiler de equipo de aficina U 100] 8007 50080] 4,000.00]
- Prugbas de Laboratorio de suelos (disefio de él

mezclas) GLB | 300 3,000.00

- Pruebas de laboral. para cancreto (znsave de GLB | 80.00 77%.400.00

Probetas)

- Pruebas de lsberst. para compactacian

(densidad de campo) GLB 1.00 1.000 1,200.00 1.200.00

- Alquiter de carnioneta u 1.00 8.00; 4,000.00, 32000.60

- Alquiter de equigo da computo squipado u 1.00 1001 5000001 500000

- Gastos de Implementacion Plan Covid GLE 1,00 £00] 1,000.00( £,000.00

C,- MOVILIZACION Y APOQYO LOGISTICO
- Vestuario, Implemento de Personal de Seguridad | GLB | 1.00 1.00] 3,000.00| 300000

- Combustible GLB 1.00 8000 800.00) 640000
[D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA T _

- Utiles y Material de Oficina. Global 1.00 8.00: 200,00 1,600.00
- Material de Dibujo y Topografia Global 1.00 8.00; 23644 1,881.63
- Copias, reproducciones e imprasiones _Globzl | 100 8.00{ 200.00; 1.600.00

| D.- GASTOS DE LIQUIDACION

/ - Personal Profesional (Supervisor de Obra) [ 1.0 ﬁ_GOI 10,000.00] 10,000.00

{ - Copias, reproducciones e imprasiongs I Global 1,001 1.00} 3,000.00] 3.000.00
GASTOS DE SUPERVISION Sh 325,491.53

UTILIDAD DE SUPERVISION 5% 81 16,274.58

- SUB TOTAL DE SUPERVISION sl 341,766.10
16V, 18% s/, 61,517.90

GASTO TOTAL DE SUPERVISION 8l 403,284.00

v U i)
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il REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

1. CONTRATO DE CONSORCIO
Reguisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus inlegrantsst, en la que se consigne
lus integranies, el representante coman, el domicilio comdn y ias obligaciones a las que se
compromele cada una de los integrantes del consorcio asi como al porcentale equivalente a dichas
cbligaciones

Para el casa de CONSORCIQ, el nimero maxime de cansorciados es de dos (02) integrantes.
Asimismo, el porcentaje ininimo de participacion en la ejecucian del contralo, para f inlegrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

El representante comin del cansarcia se encuantia facultado para actuar en nombre v
representacion del mismo an todos los aclos referides al procadimiento de seleccién, suseripeion v
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

+  Tratandose de persona juridica, copia del certificada de vigencia de pader del representante. legal,
apoderado 0 mandalario designado para lal efecto, expedido por registros piblicos con una
anligiedad no mayor de Ireinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emisian.

+  Encaso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documenta anglogo, o
del certificado de vigencia de poder olorgado por persona nalural, del agoderado o mandatarlo,
segun corresponda, expedido por registros pablicos con una antigliedad no mayor de lreinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde Ja fecha de emision,

2. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

2.1. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
PERSONAL ESPECIALISTA
; CARGO PROFESION ]
1 SUPERVISOR Y/Q JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil
' Titulo Profesional a nombre de la
_ Dacién )

FSPECIALISTA EN ARQUITECTURA Amuitecto ]

Titule Profesional a nombre de la

Macidn

Se acreditara con Carta de compromiso da presentacion y acreditacian del personal especialista
requerido, sefalando que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de
conlrato.

2.2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

—

| PERSONAL ESPECIALISTA

. CARGO - PROFESION | EXPERIENCIA

! En caso de presentarse en consorcio,

19
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}

SUPERVISOR Y/O JEFE DE | FI profesional deberd acreditar experiencia minima por un

SUPERVISION - INGENIERQ | periado de 48 meses, dicha experiencia podrd haberla

CIVIL adquiride como residente, supervisor, Jefe de Supervisién o

) Inspector en eb@_§ iguales o similares,

ESPECIALISTA EN El profesional deherd acreditar experiencia minima por un

ARQUITECTURA - periodo de 12 meses, dicha experisncia podra haberla

ARQUITECTO i adguirido como especialista en arquitectura en supervision o

o ejecucién de obras iguales o similares

Acreditacion:

La experiencia del perscnal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presantacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentarén los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.

2.3, EQUIPAMIENTO

Requisitos:
ITEM ' DESCRIPCION UND | CANTIDAD
[ |LAPTOP UND i
I |IMPRESORA UND i
I | CAMIONETA UND 1
7—".5Ereditacién:

Se acreditard con Carta de compramiso del propielario de acredilacion del squipamiento requerido,
sefalanda que sa presentardn los documentos de acreditacion para la suscripeion de cantrato.

e,
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigtiedad no
mayar de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
TRIALS ESPECIALISTAY EQUIPAMIENTO
/Q)/C"‘ 3 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

P c \R”I\‘\

FedR -
f'/C\(\' '\,‘u BE

’cs PRINERNS

Requisitos:
Supervisor y/o Jefe de Supervision

Ingeniero Civil

Especialista en Arguitectura
Arquitecto

lmportante

' De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamenro el superwsor “debe cumphr con !as
. _mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

SUPERVISOR Y/O JEFE DE El profesional deberd acreditar experiencia minima por un
SUPERVISION - INGENIERC | periodo de 48 meses, dicha experiencia podra haberla

CIVIL adquirido como residente, supervisor, lefe de Supervision o

Inspector en obras iguales o similares.
ESPECIALISTA EM £l profesional deberd acreditar experiencia minima por un
ARQUITECTURA - periodo de 12 meses, dicha experiencia podra haberla
ARQUITECTC adquirido como especialista en arquitect Jra en supervision o

ejecucion de obras iguales o similares

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefalando que se presentardn los documentos de
acreditacién para la suscrlpc:lon de contrato. (Anexo N° 5)

Importante -

En caso de presentarse en consorcio.

39




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
e 01 Laptop
e 01 Impresora
e 01 Camioneta

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacién de las
ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta
(80) puntos.

El unico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3)
VEGES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccian ylo reconstruccion, ylo remodelacion ylo Adecuacion ylo gmpliqcién ylo
mejoramiento ylo rehabilitacion ylo creacion ylo instalacion ylo acondicionamiento ylo
recuperacion de Infraestructura de Salud y Educativa tanto pblica como privada,

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental vy
fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO'': ENTRE OTROS, iii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o documento
equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°
10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
prestacion de
consultorias en la
especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:

[100]
puntos

M == [2] veces el valor
referencial y < [3] veces el
valor referencial:

[80]
puntos

M >= [1] veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

[60]
puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

o

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del poslor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debisra

reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos'?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODO LOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO
Pi = OmxPMPE
Evaluacién: Oi
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. Donde:
Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | economica i
econdémica (Anexo N° 4) Qi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto

0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

s RITAy )

L Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

- Importante e o R
e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las gue en ningtin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.
e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE OBRA: “RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD I|-2 LA PENITA, CENTRO POBLADO LA PENITA, DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA". CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N° 2535812, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], vy de ofra parte
P ——— , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
T —— ], inscrita en la Ficha N° [.......oooco oo, ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........cooiiiiiiiiiiiiinniiin, ], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD I-2 LA PENITA, CENTRO POBLADO LA PENITA, DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA — REGION PIURA'. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2535812,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

i3 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. ’
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 270 dias calendario, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

\\z mL% o De fiel cumplimiento del contrato’: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
§ % TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO

ﬁ)

© v,
S PRES ENTE %v DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
3, o &%%;. g““ equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
‘:"gf,}’ 4\ mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.
_Importante o
e Al amparo de lo drspuesro en el articulo 60 del Reglamento en dicho amculo si el posz‘or
\,\mw, ; ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato

original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

'\\( ’U H@ ‘(‘t

Lt xUMIIE' E ;
\J/, SELECCION & i

i /,,,# )q\‘ g de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

7. e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a

A través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este UGltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo ne mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
1a En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacidn final.
8 En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ninguin caso.
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obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

f{)@?’fﬁ"ﬁ}a} CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

£ ’{;: La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
g PRES T” % posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
%, Sboon & delaLCEy 173 del RLCE.
oy | <«
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] aiio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
o Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
~.\'\5;;:Di“?;j;\ del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

L)X atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

0 “*xTanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid

iy éjecutarse.

Wy ‘Se considera justificado el retraso, cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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e

ST
ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
1 Seglin informe de la Gerencia de
Infraestructura yfo Sub Gerencia
Ausencia injustificada a obra del 0.5 UIT por cada dia de Obras y Mantenimiento y/o
Supervisar. injustificada de! supervisor Monitor de Obra de la
Municipalidad
9 Segn informe de la Gerencia de
Infraestructura ylo Sub Gerenci
No hacer cumplir al contralista las %‘3 dﬂ;?;;f;ii;ﬁg?:ﬂ?s de Obrr]?alstyrf\x[gfﬂtenimbiento y/gla
i idad indicadas en . Monitor de Obra de la
medldi?gf ZZ?;:SQ a?élgrc]iiiggda del uso de las medidas de Municipalidad
P ' seguridad al contratista
3 Segln informe de la Gerencia de
) 0.5 UIT Por cada diade | Infraestructura y/o Sub Gerencia
No presentar el informe mensual, defnora it sresaRtaEen de Obras y Mantenimiento ylo
en el plazo establecido. del P Monitor-de Obra de la
. el informe Municipalidad
4 Segln informe de la Gerencia de
0.5 UIT por cada vez que se | |nfraestructura y/o Sub Gerencia
; evidencie el incumplimiento |  de Obras y Mantenimiento y/o
derno ; ;
No tener al dia el cuadermno de obra dol alrase dél stiadeine da Monitor de Qbra de a
obra Municipalidad
5 : - Seg(in informe de la Gerencia de
No comunicar a la Mummpal:da% en Infraestructura ylo Sub Gerencia
e ventos ccurridos imi
B e e | 05 U Porcata sveroio | *° QL) G
. . i cada vez que el supervisor Municinalidad
manifestaciones, suspensiones, i el = ia entidad unicipaiiaa
paralizaciones, etc.), dentra de los .
dos posteriores al hecho.
6 Segun informe de la Gerencia de
. . 0.5 UIT cada vez que se | Infraestictura ylo Sub Gerencia
No verificar que los materiales y i s de Obras y Mantenimiento y/o
cumpla con las especificaciones constate la ullizacitn de Monitor de Qbra de la
enichs do Expedignle Téanion de | MABIAES quaNO cumpien Municipalidad
by e la especificaciones
Técnicas
A N
;f.‘ COMIES N 7 Segln informe de la Gerencia de
‘;{aéySELh“‘ Wi No cumplir con el Personal 0.5 UIT Cada vez que se Inéra&g:émctura Y’? Sub G?"e‘}c’a
~Ow propuesto de la Ot:jra (en caso constate la ausencia del e Mgisitgr dg“o%??ég}; e
corresponda) personal propuesto Municipalidad
8 Segun informe de la Gerencia de
Autorizar la ejecucion de obras s Infraestructura y/o Sub Gerencia
adicionales sin que 1 0.5UIT por |a aprobacian y ©  de Obras y Mantenimiento y/o
MUNICIPALIDAD hava aprobada el autorizacion en la ejecucion Monitor de Obra de la
Respectivo ExpedienZe TFé}cnfco con de adicionales que no Municipalidad
los presupuestos adicionales s gue cuenlte?vcon la aproba:mn
sea requerldo. de la MUNICIPALIDAD
9 Paor valorizar cbras y/o metrados ;S?g un tinfc)trrne d? iaSGbegzncia d_ei
H niraeswuciura < ou erencia
valorizar;?oiisg)u;asggo(: Og;eexceso 0.58UIT Cada vez que se de Obras y Mayntenimr'ento ylo
valorizaciones sdelantada u otros ' | constate el pago en exceso Monitor de Obra de la
actos que deriven de pagos par rnetr.ados el s Miipkcipdldae
indebidos o no encuadrados en la walanpaiaie
disposicianes vigentes. _ )
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10 Segun informe de la Gerencia de
Por valorizar sin cefiirse a las infemeimers, Yk He e
bases de pago y/o por valorizar Q.5 UIT Cada vez que N.(T) % Or\ﬁg?ﬁtgri\ggnéebr;gn dlinléo ¥
obras adicionales dentra de la pressiiELl dos dl_?menlamoﬂ Municipalidad
planilla de obra contratada, correspondiente
11 Si la SUPERVISION no hiciera las Seglin informe de la Gerencia de
deducgones 2 ?ESCU‘TMC’S Infraestructura y/o Sub Gerencia
vaiorizgsgns;‘z{;]ﬁ:oﬁtrzgs?as con la 015 UTT Poria NG @ Or\gras_;ty h(:jlané%nlméer}to Vo
o . ’ deduccion de metrados MO onior oo i Le i
finalidad que termino de obra no ; Municipalidad
ejecutados

exista o se reduzca el saldo a favor
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRANDE.

12 Og:ji?ﬂ;ﬁg:?ggﬁ“; f% rﬁi:gtje Segun informe de la Gerencia de
e ; X 0.5UIT Cada vez que el [nfr aestructura_ylo Sub
ampliaciones de plazo, incurriendo supervisor NO presenta Gerencia de Obras y
a mayores gastos generales a la . Mantenimiento y/o Monitor de
MUNIGIPALIOAD DISTRITAL DE | OPortunamente los informes Obra de la Municipalidad
TAMBOGRANDE
13 ’ Segln informe de la Gerencia de
Si la supervisién no presenta 0.5 UIT Cada dia de retraso | |nfraestructura y/o Sub Gerencia
oportunamente la valorizacion qus el supervisor NO de Obras y Mantenimiento y/o
conmeemral presenta oportunamente la NMonitor de Obra de la
valorizacién Municipalidad
14 | Por no presentar oportunamente los Seglin informe de la Gerencia de
informe deficiente y/o incompleta, Infraestructura y/o Sub Gerencia
los siguiente documentos: el ¢.5 UIT Cada vez que el de Or\ﬁra$ty f‘ga%emmcljenlﬂ ylo
Calendario de Avances acelerados supervisor NO presenta On}{/‘%:—lj;paﬁdrgd i
(CAA) o pro presentar oportunamente los informes ‘
oportunamente el calendario de
Avance de Obra Actualizado
(CAOA) segtn lo establecido por la
Base de Adjudicacion (Bases de
Adjudicacion que son de
CAIAL £, conocimiento de la Supervision) ]
5\’-"‘“‘, 20 i . 15 Sila supervisiéﬂ G\TFPCT;S&EMD .
2 om0 5 ¥ oportunamente / - ;

3 ‘“\;f% i 7 LIQUIDACION DE LA OBRA una 0.25 UIT Cada dia de ﬁ?%i!éﬂfé’{ﬁﬂi ci?olasgt? ggféigg
Vo selE Ao vez notifcada la liquidacion retraso que el supervisor de Obras y Mantenimiento ylo
iy . ’25? presentada por el contratista o la NO presenta Menitor de Obra de la
e notificacion para que la elabore, se opartunamente el informe Municipalidad

le otorga 15 dias maxime para que de revision o liquidacion
emita su informe, posterior a dicho solicitada

plazo se le aplicara |a penalidad par
cada dia de demora

16 ; Segln informe de la Gerencia de
No presentarse a reuniones con el Infraestructura y/o Sub Gerencia

personal indicado o actos (entrega de Obras y Mantenimiento y/o
terreno, recepcion, etc) 01 UIT Cada NO Monitor de Obra de la

programados por [a Entidad, PRESENTACION Municipalidad

debidamente notificadas con dos
dias de anticipacion como minimo

17 En caso culmine la relacién Seqgun informe de la Gerencia de
contractual entre el consultor y el |ﬂ‘§f a%stt!mciur 2 W? Sub GEFBF}CIE!
personal ofertado y la Entidad no 1.0 UIT Cada vez que se e Mgisitgr dg”(}%f;?c'g}g] Yio
haya aprobado la sustit'ucién del incumple por cada Municipalidad

personal por no cumplir con las profesional

experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado
Estas penalidades se aplicaran hasta per un manto maximo equivalente al 10% diez par ciento del monto

del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.
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Procedimiento de Aplicacion ‘
De detectarse alguna infraccion cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencia de Infraestructura y/o la

Subgerencia de Obras y Mantenimiento y/o el Monitor de Obras de la Municipalidad Distrjial ‘cyfe
Tambogrande, comunicara mediante carta la situaclén verificada y aplicara la penalidad en la valorizacion

mas proxima o en la liquidacion.

En caso de ausencia injustificada en obra del personal propuesto, par un plazo max@o de 04 dias
calendarios consecutivos se solicitara el cambio de los profesionales asl como la aplicacion de las

penalidades correspondientes.

Importante R B
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
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DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algln proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, vy
demas normas de derecho privado. )

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR Sl SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]".

AL Importante
/3‘-‘ Ny '-% : Al momento de la presentac:on de su oferfa el postor e.’egrra ‘a una de las instituciones arbitrales
=) St %1 w  propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
gpe @ 1 Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
po 02@ - articulo 101 del Reglamento.

- - Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el ndmero de arbitros que

. resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

. respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad

.\v\mt 0, con, el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.
A Q¥ A H° ‘,?_

/Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
\:% Sf’iu b &° plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
:{% L, perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
=L_2.~" aun acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

> I e o, El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

ﬁ de su notificacion, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
1

J
/ CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
" Cualquiera de las partes puede elevar el presente contratc a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

7 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....ccocvciiiiiieinnee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Nuamero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

de obra

Fecha final de la consultoria

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

oMGf}to total de la obra ‘
)

u]lm ve

N ’fﬂf B

\“o »,rchc*lom &
\““/
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APLICACION DE ;
PENALIDADES Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de |la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Telefono de contacto
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
T, AONTA T
- AL 'l:_j'\\“Tﬂ_L s
P AN O \PBe Sz
/S RSDENTE E) [ PRMERRO
3, Coineoe &) \5‘, colok o/
©, SELBCCION &5 9 SELENIN S
Zy oS Ny o S
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ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION ) ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURI’DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social:

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : | [
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
COoNsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin
corresponda

\\\\Tt\L;)$
/ -’:: Ny ¥
\T tl‘\ ]

‘-__\
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

| impéﬁ;nte

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
 legal o comin del consorcio. i
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA" ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econodmica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante para la Entidad

*  Ep caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

"thritas:

Bo Ty

[\é}{-‘pl@aso de una convocatoria bajo el sistemna a precios unitarios
% ;:L-\‘)\I,‘{i!}aL H{?‘ FAY 1

r\?}? \ \3]“ _'ﬂé
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“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”

= £n caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente;

“El postor debe consignar el monto total de la oferfa econdmica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en

la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe

encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no
incorporen deben ser eliminadas.

se
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

- [mportante

" De conformidad con el articulo 37 del Reg!amento esta carta no requ.'ere en caso de consorcro,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
__profesional considerado personal especialista. -
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segtin corresponda.

El representante comUn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones gue correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligacicnes referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en ¢l contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consomlado1 Consormadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

- Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
' deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
. sdlo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)!® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

- Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
- péliza de caucidn), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
- (carta fianza o pdliza de caucion). '

ARTAL T
g
5 '
o PR
2
e

“4/‘.0!1'1

" “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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