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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABCI/ [oeeeeed

La informacioén solicitada dentro de los corchetes sombreadoes debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bages.

Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
Entidad con posterieridad al otorgamiento de la buena pro parael caso

2 ABC] 7 Lamwsis o =

[ABC] / [ especifico dela elaberaciénde | PROFORMA DEL CONTRATD; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgamo
3 - S—— encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
» Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertancia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe |as contrataciones o comité de seleccidn, segin correspondd, y por los

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad encargado de las contrataciones © comité de selecgion, segin

Se refiere a consideraciones importantes a fener en cuenta por el érgaro

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben sar elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracleristicas Parametros
1 Ma Superior : 2.5cm Inferior: 2.5 cm
g et lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro|anterior)

o i

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especific
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

= Tamafie de Leira 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el confenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Parala primera pagina, losfitulos de las Seccionesy nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciade Anterior : 0
Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincdpié en algin
concepio

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd

quedar en letro famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en|enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS:; EN EL (LA)
ENTORNO DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA
BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,
= DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL

DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO — CODIGO
UNICO DE INVERSION: 2530384”
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]

DEBER DE _COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea cCOMO participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en| la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria

Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en tod

o momento

segun corresponda a sus competencias, a finde comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, debenponer en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de

como los proveedores y

a Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas

que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Le

gislativo N°

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que |a sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea COmo particip
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
la Comision de Defensa dela Libre Competencia del INDECOPI el acceso alainforma
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion d

que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

ante, postor
Técnica de
cionreferida
2 posiciones
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTASECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y ¢uando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de serel caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciénen el SEACE de conformidad conlo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases. ) »

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el|caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

importante
o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por fas
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que \administra
el Organisma Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica; www.mp.gop.pe.

e Los proveedares que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electronico” publicado en https://www?2. seace. gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se pncuentren

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

/t restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente fegistrar su

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentyo del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

(X . .
-
1.4. EORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ALAS BASES
% La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad conlo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 vy el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

+ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 20 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los deméas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado paradichofiny, en el casode persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion Jjurada.

¢ Encasolainformacion contenida en los decumentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su ofertade manera electrénica a través del SEACE, desdelas 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contengalos documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su énvio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimientc de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacién de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera ro admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran pordebajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en

gl Capitulo

IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas ad mitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden d
de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEAC

P— — — — FRE———

Importante

el numeral

e prelacion
el numeral

E.

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias

colindantes,

sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP'. Lo mismo aplicaen el caso de procedimientos de seleccion

por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los reguisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especificade las bases.

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion,
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reg
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo p

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferiora un (1) dia hab

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SE

se aplica lo

amento. La
rocede para

ACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificacianes a dicho

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su env
electrénico. ‘

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se toma
la subsanacion que se presente en fisico ala Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

o al correo

ra en cuenta

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 co mité de

1

La constancia de inscripdon electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional d
www.rnp gob.pe

e Proveedores:
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1.13.

seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento delos requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
Cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de Ia buena pro, el drgano encargado de las contrataciones

o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII

SELECCION

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

51. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y e
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta

s conocido y resuelto por
(50) UIT. Cuando el valor

referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y gs resuelto

porel Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afectenlaco ntinuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el organo encargado de las contrataciones ¢ comité de
seleccion, segun corresponda, esta en Ja obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secretg,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, 2 mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse sclicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocerlas ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de

seleccién, seguin corresponda.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almace hamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en ef expediente,
siendo que, en este Uitimo ¢aso, |a Entidad debera entregar dicha documentacidon enel menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presehta ante |a Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién confra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad alotorg amiento dela buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULOIlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionarel contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postorganador de la buena pro debe presentar los documen.tos
senalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especificade las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de figl
cumplimiento del contrato y porlos adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro V pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a o
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, |deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dUltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificarque las garantias presentadas por el postor ganador ge la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertencia - |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distinias 3
- a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |
| 1.la clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe |

! encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- | =3
; financiero/clasificadoras-de-riesgo). -

2 Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, |cuél es la ;
: clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |

de emision de la garantia. |

3. Para fines de lo establecido en el articulo 1 48 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con ;
la clasificacion minima establecida en el Reglamento. i

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisorade la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, & efectos de

| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir gargntias, debe |
| revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www. sbs.gob. pe/sistema-financiero/relacion-de- |
empresas-aue-se-encuenIran-autorr’zadas-a-emiiir—can‘as—ﬁanz@). ‘

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los E

| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. i

b ——

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme alos supuestos gontemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede sstablecer la entrega de adelantos. directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articule 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdomica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y sonelaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

i

| Encaso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratisia los intereses legales correspondientes, ‘

de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdodigo Civil, |
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 5

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conformelo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

importante

. — s — A et

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
| el Decreto Supremo N° 011-79-VC ¥ sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad pormora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases,

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez porciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
dela Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente porla Ley y su Reglamento, asi como porlas disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

DAD DEBERA COMPLETARLA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDOQ ALAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

/éi%
N
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(ENESTA SECCION LA ENTI
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

RUC N° : 20131369639

Domicilio legal : JR. FRANCISCO BOLOGNES] N° 498 — BELLAVISTA
Telefono: 1 743-9696

Cormreo electronico: . licitacionesbellavista@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene porobjeto la contratacionde la ejecucion dela obra;
“RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS: EN EL (LA) ENTORNO DEL CENTRO DE SALUD
PERU COREA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"
CODIGO UNICO DE INVERSION: 2530384,

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 1°357,513.65 (Un millon trescientos cincuenta y siete mil
quinientos trece con 65/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de Setiembre del 2021.

Valor Referencial Limites?
(VR) Inferior Superior
'357,513. ilo ) ;
- :ie'f;;iiﬁiu(;:‘tam”'s‘i’:te S/, 1'221,762.29 S/. 1493,265.01
S y (Un Millon Doscientos (Un Millén Cuatrocientos
mil quinientos trece con - . . .
: Veintitn Mil Setecientos Noventa y Tres Mil
65/100 cuatrocientos :
. e g Sesenta y Dos con 29/100 Doscientos Sesentay
dieciocho mil treinta y seis soles) Cinco con 01/100 soles)
con 99/100 soles) ’ "
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de . RG N° 310-2021-MDB/GAF de
contratacion " fecha 15/10/2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RG N° 011-2021-MDB-GDU
técnico © de fecha 01/10/2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente No corresponde

El monto delvalor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos mo ntos, primara el monto del
valor referencialindicado en las bases aprobadas.

De acuerdo alo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considerael valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion gue se Orden de Servicio N°0007924-
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de 2021
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON
REGALIAS
RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por ol sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
POR CONTRATA
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion dela obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacibn y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA ;

Los participantes registrados tienen ‘el derecho a recabar las bases y el expediente técnico dela
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica sito en el sétano de Jr. Frar cisco
Bolognesi N° 498 — Bellavista.
Costo de bases . Impresa: S/5.00 (cinco com 00/100 soles)
<>§\ Costo del expedienie : Impreso: S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)
£ Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente tecnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

« Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12,

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
tecnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley General del Sistema General de Presupuesto para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley del Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 28112, Ley Marco dela Administracion Financiera del Sector Publico

- TUO dela Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoy
sus modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Ley N" 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SE'LECCI(')N

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

Dé confonnidad c
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adsc

on la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Finéi del Reglaménto, en

ritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentaci
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
221.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

DN

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderadc o mandatario designado para tal efect

En caso de persona natural, copia del documento nacional de i

0

dentidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, seg Un correspenda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por ¢
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de conso
corresponda.

ada uno de
rcio, segun

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun &l
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

numeral 3.1

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nf

g) El precio dela ofertaen SOLES y:

5)

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto

4

La omisiénde indice no deteminalano admision de la oferta.

en el ultimo
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parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de ia oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

* El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite. ‘

* Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

» Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién_de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) portener la condicion de micro v
pequefia empresa (Anexo N°11),

Importante para la Entidad

* En caso el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
/ corresponda, considere evaluar otros factores ademas de! precio, incluirel siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
Q( el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en |a Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N\°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

5

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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«  Enel casode contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia delimaly Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles

(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢ Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamentlo o region, pueden presentar
[a solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Limay Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtn item no supere dicho monto, en cuyo ¢aso debe consfgnarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitarla referida bonificacion, adicionando

el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporaralas bases o eliminar, segun corresponda.

| Advertencia [
! i

| Elérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, nojpodra exigir |
| al postorla presentacion de documentas que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos |

| para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacion”y "Factores de evaluacion”. |

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor éstimado sea
igual 0 menor a cincuenta (50) UIT: :

23 PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E| recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N °de Cuenta : 00-100-107-0005-32
Banco - BANCO SCOTIABANK
N° CCI8 . 009-100-0001070005632-95

Incorporaralas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganadorde la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los|integrantes,

de ser el caso.
d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccicnar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postoren caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

o QN

8§ Encaso detransferenciainterbancana.

o
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Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios ta informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 ¥ 3 de dicho Decreto Legis/ativo. En esa
medida, sila Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDET v
siempre que el servicio web se encuentre activoenel Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y i)

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la gjecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP8,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la gjecucion de obra,
en concordancia con el calendario ‘de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera,

I} Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), )y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postorganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.,

0) Copia de documentos que sustenten |a propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes,

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU10.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —PIDEingresar al siguienteenlace https://ww_qobiernodiqital.qob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de cardcter de secreto, secreto militar o
porrazonesde ordenintemo.

La Entidad puede requerireste documento en casodeobrasasuma alzada.

hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 1 rofesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente {traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse perodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticincg (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcioén propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisoren obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazp adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contra ctual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de fa Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
|a Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las microly pequenas
empresas, estas ultimas jpueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
/ (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada paga, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articuto
- 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Q Adjudicacion Simplificada.
b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y.
¢) Elpago afavordel contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
‘)@ funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1 ) 0 en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual |
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo. gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
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2.5.

2.6.

En caso se determine que adicionalmente sa puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

) [DEACUERDOALOBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporaralas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanaos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de Ia Haya™.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamfento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postorganadorde la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de la Entidad sito en Jr.
Francisco Bolognesi 498 — Bellavista, con atencién a la Sub Gerencia de Logistica.

ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara un (01 ) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta
fianza o péliza de caucién ¥ el comprobante de pago cofrespondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir def dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
conlratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

""" Segln lo previstoen |a Opinion N° 009-2016/DTN,

Si la Entidad haprevistolaen trega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsio en

los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformmidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando €
plazo de ejecucion contractual sea menora tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra lafecha prevista paralaamort

izacion total del ad elanto otorgado,
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respectivo.

Incorporara las bases o eliminar, segun corresponda.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

h%&

siempre que cubralafec haprevista parala amo rtizacion total d el adelanto otorgado.

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con lafinalidad que El CONTRATISTA pueda dis ponerde los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal| efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su |solicitud la
garantia por adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

% Deconformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico monto y u plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amo rtizacion total del adelanto otargado. Cuando &
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menar,
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HiLLA}ﬁSTA
GERENCIA DE DESAROLLO URBANO — SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Bellavista, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos, ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: “RENOVACION
DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL(LA) ENTORNO DEL CENTRO DE SALUD PERU
COREA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" Con
Cédigo CUI N° 2530384 , cuya finalidad es dar solucién inmediata y definitiva a un problema
urbano que presenta el distrito de Bellavista que permitira brindar una mejor calidad de
servicio de infraestructura vial.

DESCRIPCION DEL OBJETO

Contratacion de una Persona Natural o Juridica para la Ejecucion de la Obra:
“RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL(LA) ENTORNO DEL CENTRO DE
SALUD PERU COREA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAO” con C.U.L N° 2530384, y comprende: la construccion de pistas y veredas.

2.1 UBICACION DEL PROYEGTO

El Proyecto se ubica en el Distrito de BELLAVISTA, este se encuentra ubicado en la
Provincia Constitucional del Callao, Regién Callao.

Lugar : Urb. Ciudad del Pescador - Zona |l
Distrito ! BELLAVISTA

Provincia . CALLAC

Regién : CALLAO

2.2 DATOS DEL PROYECTO

Nombre del PIP : “RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS: EN
EL(LA} ENTORNO DEL CENTRO DE SALUD
PERU COREA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
- DEPARTAMENTO CALLAO"

Cédigo Unico de Inversion : 2530384

Nivel de los Estudios de : FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
Preinversion

Fecha de Declaracion de : 16/09/2021
Viabilidad
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Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N° 011-i021-MDB-
Aprobado GDU
Fecha de Aprobacién l © 01 de octubre del 2021

2.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El CONTRATISTA proporcionara al inicio de su participacion en la ejecucion de
la Obra, los Certificados de Habilidad respectivos, de los profesionales que
integran su Organizacion. -

£l CONTRATISTA debéra contar con la organizacién necesaria para cumplic
eficientermente las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, debera
observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra,
debiendo tado el personal de trabajo, estar provistos de los implementos de
seguridad respectivos. |

£l CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su persopal,
segun la legislacion nacional aplicable, debiende mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan
culminado y cuenten con la aceptacién de la ENTIDAD.

EL CONTRATISTA sera responsable de resarcir todos los dafios ocasiongdos
en los servicios publicos existentes y propiedades privadas producto de algin
accidente de trabajo fortuito durante el desarrollo de ejecucion de la obra.

2.2.2 NORMAS APLICABLES

+ Ley N” 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

 Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

« Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado. :

V" Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

+ Decreto Suprernc N° 377-2019-EF — Modifican Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estade, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

« Directivas del OSCE.

+ Decreta Supremo N° 011-78-VC.

+ Reglamento Nacional de Consirucciones.

+ Decreto Supremo N° 008-2020-SA — Decreto Supremo que declana en
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el Plazo de noventa (80) dias
calendario y dicta medidas de prevenciony control del COVID-19.

+ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM — Decreto Supremo gue declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia del brote de! COVID-19.

Ny
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v Decreto Supremo N° 080-2020-PCM — Decrato Supremo que aprueba la
reanudacion de actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-

19. !

v Decreto  Legislativo N° 1486 — Decreto Legislativo gue establece
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucién de las inversiones
publicas.

+ Decreto Supremo N° 103-2020-EF -~ Decreto Supremo que establece
disposicicnes reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de
seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley
N°® 30225.

+ Directiva N® 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la
reactivacién de Obras Publicas y Contratos de Supervision, en el marco de ia
Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
1486. :

¥ Resolucion N° 069-2020-OSCE/PRE — Formalizar la rectificacion de la
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD *Alcances y disposiciones parz la
reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervision, en el marco de la
Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N®
1486".

+ Decreto Supremo N° 094-2020-PCM — Decreto Supremo que establece las
medidas que debe observar la ciudadania hacia una nueva convivencia social
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19.

+ Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA — Lineamientos para la vigilancia
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19,

v Resolucién Ministerial N® 87-2020-VIVIENDA — Aprobacion del Protocolo
Sanitario del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en Ia reanudacion de actividades.

Vv Resolucién Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA — Aprobacion de Fichas
de Homologacién — Aprobar 4 fichas de homologacién de requisitos de
calificacién del plantel profesional clave para la consultoria de abras y
ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas.

2.2.3 NORMAS TECNICAS
+ Normas Peruanas para el Disefio de Carreteras.
~ Manual de Disedo de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito.
+ Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras EG-
2000.
¥ Manual de Disefio Gesmélrico de Carreteras DG — 2001.
e v Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras.
v Manual de Ensayo de Materiales (EM - 2000).
v Normas de Mantenimiento de Carreteras (Directiva 014-MTC-2003-22)
v Normas ASTM.
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2.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR
VIVIENDA, CONSTRUGCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES

2341 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL PROCESO
EDIFICATORIO.

a) Implementar el presente Protocolo en la Ejecucion de la Obral
“RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL(LA) ENTORNO DEL
CENTRO DE SALUD PERU COREA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAQ”

b) Es responsabilidad del Contratista elaborar un *Plan para la vigilarjcia,
prevencién y control de COVID-19 en el Trabajo", en adelante el Plan, que
debe ser previamente aprobado por ol Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo ¢ Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segln corresponda,
gue contenga los fineamientos establecidos en el documenta técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de| los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y del presente Protocolo, ¥ se
integre al Plan de Seguridad Y Salud en e! Trabajo, conforme a los
mecanismos dispuestes por la normatividad vigente, en la ejecucion de las
cbras de construccién del sector publico © privado.

c) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucién del presente
Orotocolo en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen an
las diferentes etapas del proceso edificatorio.

d) Es responsabilidad del supervisor de cbray del profesional de la salud de la
obra, hacer cumplir las disposiciones del presente Protocolo, en loj que
corresponda.

e) El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecucién de la
obra: fase de inicio de actividades {planificacion), fase de ejecucion y fage de
cierre (recepcién, conformidad y liquidacién de obra)

2.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER
IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO.

a) Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra indole que sea necegsario
implementar para dar cumplimiente a las medidas que las autoridades
establezcan o aquellas otras que se considere necesario incorporar en las
diferentes etapas de la obra. El presente Protocolo forma parte de la
formacion obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y [como
tal, su cumplimiento es objetivo de supervision por parte de la autoridad
competente.
Realizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las
personas, al ingreso a la obra. Esta informacion debe ser puesta a dispgsicion
de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevencion
correspondientes en caso de contagio. La evaluacion de descarte consiste en
] el control de temperatura corporal diario y ia pulsioximetria al reinicia de la
{ obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador

exprese algun sintoma asociado 2l COVID-19, debiendo identificar resyltados

compatibles con los signos clinicos de contar con la sintomatologia COoVvID-

19, en cuyo caso |a persena que presente estos sintomas debe ser separada

b

—
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k)

l)

y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.

Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra,
suscribir la Ficha de Sintomatologia COVID-19, de caracter declarativo,
conforme al Anexo 2 del Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de‘los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA.
Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las
recomendaciones basicas de prevencidn del contagio frente al COVID-19 e
informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo
al Plan de Seguridad en el Trabajo.

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las
recomendaciones basicas de prevencién del contagio frente al COVID-18 ¥
el contenide del Plan, a través de la capacitacion obligatoria sobre seguridad
y salud en el trabajo.

Publicar en la enfrada del sitio de la obra de construccion un aviso visible que
sefiale el cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en el
presente Protocols, y asi como todas las medidas complementarias
orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la
emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin de que durante 1a jornada laboral el persenal
pueda mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la enirada,
salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo
posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el area de las
instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos de uso
de manera gue las areas mantengan un uso maximo del 50% de su aforo.
Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de.salubridad individual, adaptandose a cada actividad
concreta.

Evaluar e identificar las actividades que involueran aglomeracion de personal,
favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de
trabajo o implementacion de otras medidas que eviten estas aglomeraciones
del persenal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo
de cada area.

Identificar los grupos etarios y nivel de riesgo del personal a través de una
evaluacion médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier
actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra realizada
evaluaciones medicas diarias al personal con factores de riesgo.

Incluir en el Plan, medidas para la proteccion del personal de la obra, asi
como controles de medicion de la temperatura a la entrada y salida de estg,
y las acciones a seguir en caso de que una persona manifieste sintomas en
su puesto de trabajo.

Implementar la periodicidad de desinfeccién de cada uno de los ambientes
de la obra, teniendo especial cuidado en bafios, vestuarios y comedores.

m) Reslringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la

n)

o)

aglomeracion de personas.

Mantener actualizada la informacién del personal, a fin de ubicar a cada
persona, en caso de que en sector se presente un caso de COVID-19 y seguir
con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta Ia obra,
pudiendo ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus
domicilios, Los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar solo 50%
de su capacidad y preverse la desinfeccién periddica de los mismos con la
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finalidad de garantizer la seguridad del personal transportado. En casgo de
usar transporte pablico o no motorizado, se debe evitar la exposicidn masiva
del personal en los servicios de transporte o via plblica, previendo el ingreso
de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo de tiempo
no menor a 30 minutos.
Brindar el servicio de alimentacion a su personal, para lo cual contrata a un
proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas |a la
emergencia; a fin de evitar la salida o exposicion del personal. Ademas, se
debe disponer la planificacion de los turnos de dotacion de alimentos evitando
aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligateric y el uso del
50% del aforo de las instalaciones.
g) En el caso de obras en campamentos o aqueilas gue requieran el
internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jcmad as de
trabajo mas largas permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia
de exposicion del personal y siguiendo las condiciones laborales que dispone
la normativa vigente al respecto. Ademas, las instalaciones de hospedaje u
otras destinadas af uso del personai, también deben cumplir los criterjos de
distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.

—

p

2.3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUGION Y FASE DE CIERRE
A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO

EDIFICATORIO.

a) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL PREVIO.

i) Identificar el personai con factores de riesgo a través de una evaluacién
médica, y brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el minimo
riesgo de expesicion. i

ii)y Comprobar la ausencia de sintomatologia COVID-19 y contactos previos
de primer grado, en la evaiuacion de descarte por medic del control de
temperatura corporal y pulsioximetria. |

iii) Disponer de un termémetro laser O infrarrojo que permita medir la
temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de
temperatura previo a la entrada en la instalacion y al finalizar la jornada
laberal, la cual debe ser menor de 38°C.

iv) Organizar el acceso a la obra y fa entrada a los vestuarios, de manera
escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de
seguridad y el uso del 50% de aforo de las areas; asi como esth%ecef A
horarios y zonas especificas, y el personal para la recepcion de materiales
0 mercancias.

b) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCION.

Implementar una zona de desinfeccion en la obra, equipada adecuadamente
(micro asperscres u ofros similares, equipos portatiles, etc., mobiligfic para
insumos de desinfeccion y de proteccion personal, etc.). La zona debe estar
dotada de agua, jabon o solucion recomendada, que permitan cumplir esa
funcion y validadas por ia autoridad competente.

e@ﬁ%\\
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¢) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS.

i) Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones
técnicas indicadas en la Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINSA, ¥
guantes de latex a lodo el personal, los cuales deben renovarse
pericdicamente. Esta implementacion es independiente de los otros
elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para
la seguridad en sus labores o funciones.,

ii) Limitar el ingreso a vestuarios / bafios / duchas a grupos, dependiendo del
tamario del rea destinada para dichos efectos. evitando que la distancia
entre personas al interior del lugar sea inferior a 1.50 metros.

iif)y Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfeccion o desecho de los
equipos de proteccion personal.

d

—

Implementacién de acciones en la zona de TRABAJO.

I} Mantener la renovacién de aire suficiente en los espacios de trabajo
cerrados o ambientes de ventilacién limitada, siempre que sea posible,
sea de forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros, o
implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilacion,

ii) Realizar la limpieza y desinfeccion diaria de las herramientas de trabajo,
equipos, y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar
a cargo del personal designado para esta labor y se debe realizar
obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.

iii) Garantizar el stock y la reposicion oportuna de los productos de limpieza
y de equipos de proteccion, para evitar su desabastecimiento.

iv) Usar para las aclividades de limpieza guantes de vinilo / acrilonitrillo. En
caso de uso de guantes de latex, se recomienda que sea sobre un guante
de algodon.

v) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las areas comunes:
mesas, interruptores, mandos, tiradores, palanca de cambio, volante, etc.,
utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes, de acuerdo con las
indicaciones de la autoridad sanitaria.

vi) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de
manos y ambiental.

INGRESQ

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO
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2.3.4 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL.

235

o
&
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a) El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construccign, a!

o

c

-~

d

~—

e

-—

)

presentar los faclores de riesgo y signos de alarma para COoVy
establecidos en el documento técnico: prevencion, diagnostico y tratam
de personas afectadas por COVID-19 en el Pertl, aprobado por la Resol
Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensacion de
de aire o dificultad para respirar, desorientacién o confusién, f

D-19
iento
clon
falta
icbre

(temperatura mayor a 38°C) persistente por mas de dos dias, dolor gn el
pecho o coloracion azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de

manera inmediata al profesional de la salud de la obra.

El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudif a su
puesto de trakajo y, en caso de tener mas de 38°C, comunicarlo al residente

de obra. i

Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que s&

encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente d

eben

realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfeccion completa
a cada persona anles de iniciar 1a tarea, y realizarse el seguimiento

respectivo.

Lavar periodicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garg ntizar
su secado. Los guantes impermeables deben tener preferiblemente farre de

algodon para evitar el contacto directo con el material y absorb!
transpiracion que se produce por la falta de ventilacion.

er la

Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadgs por

su empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no debp

n ser

compartidas. De ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente

desinfectadas tante al inicio como al final de las actividades diarias de la

obra.

Desinfectar sus equipos de proteccion personal de manera regular, como
minime una vez por jornada, con aicohol, aguay jahon. Cuando se deterioran

deben ser desechados.

El personal de la cbra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en
situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada |por el

residente de obra.

MEDIDAS DE PROTECCION DURANTE EL TRABAJO A CARGO DE

ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO.

a)

b

foned

c)

LOS

Establecer aforos maximos en las zonas comunes y establecer turnos para

los descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados

como

son silos, almacenes, efc., y si no es posible, establecer, medidas de

prevencion como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas,
otros.

entre

Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para maniener la

distancia de seguridad entre personas, y la distribucion de brigadas
rminimizar la coincidencia del personal de diferentes brigadas, a fin de
el riesgo de contagio,

para
evitar

Limitar las actividades con mayor prababilidad de contacto entre el personal,
teniendo en cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las

empresas coniratistas.

£l personal debe utilizar permarentemente mascarilla y guantes, de pcuerdo
a las disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de
utilizacién de los Equipos de Proteccién Personal que se le asignen. En
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ninglin caso se pueden compartir equipos de trabajo come arneses,
protectores auditivos u cculares, entre otros.

Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la
aglomeracién de mas de 10 personas, asegurando un distanciamiento
minimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas
para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta.
Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar turnes.

f) Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabon y papel
secante para el lavado de manos y/o solucién hidroalcohdlica al 70% para su
desinfeccion, '

Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la
obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.
Realizar la limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas y servicios
higiénicos, como minimo una vez al dia, incluyendo la limpieza y desinfeccion
de herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de
uso compartido.

e

—

—

g

-
=

2.3.6 MEDIDAS DE PREVENCION DEL PERSONAL EXTERNO A LA OBRA A SER
IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO.,

a) Realizar una evaluacion de descarte y registro de los datos de proveedores,
sub contratista u ofros, asi como de visitas. Esta informacion se debe poner
a disposicién de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevencion
correspondientes en caso de contagio.

b) Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de
personal ajeno a lz ejecucion de esta, que no sea esencial para el desarrolio
de la actividad. Los movimientos det personal externo dentro de la obra deben
estar limitados solo a las 4reas de entrega. Al personal externo se le aplican
las mismas medidas de higiene y proleccion previstas en el presente
documento.

C

e

Entrega de documentacion:

1. Tener cuidado en el intercambio y revision de documentacidn
(comunicaciones, certificados, facturas, gufas y similares), enviada por
proveedores y sub conlratistas y otros. Utilizar mascarillas y guantes y
mantener 1.50 metros de distancia entre personas.

2. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulacién de

~~ cualquier material externo y disponer de un lugar seguro para la recepcién
de la documentacion, la que debe ser desinfectada con alcohol.

3. Tratar de generar barreras fisicas en el area de recepcion de
documentacién, que separe la persona que recibe de la que la trae. Dicha
barrera fisica debera mantenerse aséplica.

4. Disponer de alcohol al T0% en la recepcion e indicar a la persona que llega
que desinfecte sus manos. Al interior de la recepcion disponer de un

entregue o envie este en sobres de material sintético y no en hojas sueltas.
La persona de recepcion debe desinfectar el sobre y ubicario en su
bandeja de entrada.

8. Promover la entrega y recepcion de documentacién en formato digital.

7. Los documentos ue ingresen a obra deben tener un periodo de espera
de 24 horas previt a su uso en |a obra.

P S
% - rociador y de papel toalla,
//) 5. Solicitar a los proveedores y sub contratistas que la documentacién que
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d) Descarga, trasladoy almacenaje de materiales:

1. Establecer un protocolo de registro, control y recepcion de materjales
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automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo,

que

garantice el distanciamiento social. De existir una accion fisica, el personal

que la cumpla debe acceder a |a zona de desinfeccion.

2. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el

3. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario

residente de la obra se encarguen de efectuar el registro, cont
recepcion de materiales. los cuales deben contar con equipo
proteccion personal.

realizar la descarga de los materiales, i0s cuales, previamente, d
acceder a la zona de desinfeccion.

fol y
5 de

para
eben

4. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes
de ingresar a la obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente

con equipos de proteccion personal.

5 Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y sefializadas: "zona de
descarga y limpieza" y "zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio
necesario para garantizar la manipulacion de los insumos, equipos Y
materiales, evitando los riesgos de exposicidn al COVID-19. Ambas zonas
deben tener espacio suficiente para evitar la acumulacion de materiales y

2.3.7 ME

cumplir el distanciamiento social, acorde con &l uso programado.

 El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar can una

via de acceso independiente debidamente senalizado, no accesible

directamente a los trabajadores.

DIDAS PARA LA OPERACION DE MAGUINARIA PESADA A

SER

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO Y

POR EL PERSONAL.

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u ope
solo per el personal especializado en su manejo u operacion.

b

P

se encueniran en contacto directo con las manos al momento de SE uso,

c

~

Mantener limpias las maguinarias que se usan en la obra, en las zona

limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, boto
uso frecuente, la silla de conduccion y en general, cualquier otro elem

rados

s que

es de
nto al

alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio

de turno.

Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpjeza Yy
desinfeccion de la magquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades

en una ficha técnica. |

2.3.8 MEDIDAS DE PREVENGCION EN LA SALA DE VENTAS A SER
IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO Y
POR EL PERSONAL.
a) Mantener siempre ventiladas las areas destinadas a esta actividad.
b) Establecer rutinas de asec programadas parala aperturay el cierre de 1a sz2la

de venta.

c) Establecer rutinas diarias de aseo para los barios de la sala de ventas.
d) Realizar la desinfeccion enlos puntos de contacto mas criticos, como puertas,

ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, e incrementar estas actijvidades

en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, asi

como
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mobiliario, equipos y Utiles de escritorio.

e) Garantizar una distancia de 1.50 metro entre el vendedor y el cliente. Ambos
deben usar mascarillas.

f} Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los vendedores.

g) Controlar el aforo maximo de personas en la sala de ventas, cuya capacidad
debe ser de dos metros cuadrados por persona.

2.3.9 MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL CON SISTOMAS DE
CONTAGIO A SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO
EDIFICATORIO. 4

a) Verificar si el personal presenta alguno de los sintomas de contagio del
COVID-19. De presentar estos, debe ser manejade como caso sospechoso y
seguira los pasos sefialados en el Plan y en el Documento Técnico:
— "Prevencién, diagnostico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19
en el Perd", aprobado por la Resolucién Ministerial N° 193-2020/MINSA y
modificatoria.
Se procedera a la iimpieza y desinfeccion de las superficies con las que ha
podido estar en contacto el caso en posible contaminacion.
Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros
ciudadanos por el uso de medics de transporte pliblico, para lo cual, se debe
proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de
proteccion y bioseguridad, tanto para quien tiene sintomas como para quien
conduce el vehiculo.
El personal con siniomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas
por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a
través de los canales de comunicacion que disponga.
identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la
persona considerada caso sospechoso o con diagnostico confirmado del
mismo.
f} Dispaoner que el personal que haya estado en contacto directo con ia persona
considerada caso sospechoso o con diagnostico confirmado debe
permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que
la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben
mantener el seguimiento y control de este personal.
Disponer, de confirmarse algin caso positivo de COVID-18, la identificacion
de todas las areas donde haya estado la persona contagiada en las (itimas
72 horas, procediendo a suspender los trabajes en dichas areas y la
utilizacion de los materiales, equipos y herramientas, con los que estuveo en
contacto el trabajador en tanto no se desinfecten. Asimismo, el hecho se
reportard a través del portal Sistema Integrado de COVID-19 — SICOVID-19
Una vez desinfectadas las areas, se reiniciaran las obras en ias mismas.

b

=

c

—

d

—

e

~—

—

g

2.4 VALOR REFERENCIAL
El monto asciende a la suma de S/, 1,418,036.99 (Un millén cuatrocientos dieciocho
mil treinta y seis con 99/100 soles), para ser ejecutado en un plazo de Sesenta (60)
/ dias calendarios.
2.5 SISTEMA DE GONTRATACION

PRECIOS UNITARIOS
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2.6 MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Por contrata

2.7 PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.
Segun el andlisis de programacion de ejecucion de la obra propuesta, en la cual se
considert los tiempos minimes constructives, el plazo de ejecucion resultante es de
sesenta (60) dias calendarios.

2.8 ADELANTOS o
La Entidad establece la entraga de adelanto directos y adelantos para materiaies o
insumos, de conformidad cor los articulos 153°, 156°, 180°, 181°y 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto det CONTRATO ORIGINAL,
conforme a lo estabiecido en los articulos 153°, 156°, 180° y 181° de la Ley de
Gontrataciones del Estado y su Reglamento. |
Para dicho efecto, el contratista deberé entregar la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

28.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“(a Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en loa articules 153°, 1807 y 1g2¢°
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, segin calendario de
adquisicién de materiales o insumos.
Para dicha efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183° segln el Reglamentao de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

2.9 VALORIZACIONES
Las valorizaciones de obra tienen cardcter de Pagos a Cuenta y de periodo mensua! al
Gltimo dia programado del mes, calculada segtin avance de ejecucion de obra,|[con la
conformidad de la Supervision de fa Municipalidad y tramitadas en concordancia con [o
dispuesto en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado N°
30225, aprobado mediante Decreto Suprema N° 344-2018-EF.

2.10 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Articylo 208
del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado LEY N° 30225. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Y se resolvera su consentimjenta o
aprobacién seguin lo dispuesto en dicho articulo.

2.11 CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
debera presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los trabajagores.
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2.12 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto

Ambiental.

El contralista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD | CANTIDAD

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG Und 01
CAMION VOLQUETE Und 01
CAMIONETA PICK UP Und 01
CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl Und 01
. COMPACTADORA DE PLANCHA Und 01
COMPACTADORA VIBRATCORIA TIFO PLANCHA 7 HP Und 01
CORTADORA DE CONCRETO 147 - Und 01
CORTADORA DE PAVIMENTO. Und 01
EQUIPO TOPOGRAFICO Und 01
MAQUINA FRESADORA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS Und o1
MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) Und 01
MARTILLO NEUMATICO ‘ Und 01
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM — 87 HP Und 01
COMPRESORA DE AIRE Und 01
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS BIHP 10-16° Und o1
RODILLO NEUMATICO Und a1
TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT Und 01
VIBRADOR A GASOLINA Und 01
EQUIPO APLICARDOR DE TERMOPLASTICO Und 01
RETROEXCAVADORA CASE 580 G Und 01
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO Und 01
RODILLO VIBRATORIO LISO CA-25 Und 01
CARGADOR FRONTAL FIAT FR-14 Und 01
CARGADOR FRONTAL CAT-930 Und 01
| MINI CARGADOR BOB CAT 953 und o1
MINI GARGADOR CASE UNI LOADER 1840 Und 01
RADIO TRANSMISOR Und 01

El equipamiento considerade en el expediente técnico, concordante con la relacion de
precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

b) Del plantel profesional
Los requisitos para la calificacion del plantel profesional clave estan homologados de
acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién B Experiencia
Residente Ingeniero Civil o Con minimo de dos (02) afios de experiencia como,
de Qbra Arquitecto — Titulado, Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de

colegiado y habilitado  Supervisién, de obra, en la ejecucion de obras iguales
0 similares (acreditados a partir de la fecha de
obltencién de fa colegiatura).
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Asistente ingeniero Civi Con minimo de un (01) afio de experiencia |como,
de obra Ingeniero  Civil o Residente y/o Supervisor y/o Inspactor y/o Jefe de
Arquitecto, Titulado, Supervision, asistente de residente y/o asistepte de
Cofegiado y supervisor y/o asistente de inspector y/o asistgnte de
Habilitado, obra y/o asistente de jefe de supervisor de obra y/o

asistente de jefe de supervision: en la ejecucion de

obras iguales ¢ similares (acredifados a parti
fecha de obtencion de la colegiatura).

Especialist  Ingeniero  Civil  © Con especialidad en Seguridad y salud en obra

a en Arquitecto, Titulado, un (Q1) afio de experiencia como: prevenc
Seguridady Colegiado y inspector de seguridad, ingenierc de seguri
Salud Habilitado Obra, en la ejecucion de obras en general (acre

R P_arﬁrrqfeifa _fz_ech:{ de obtencién de la cqfegia!u

Nota 01:

rde la

minimo
ioncita,
fad de
ditados
raj.

Los requisitos de este profesional dei personal clave se sustentan en fos siguientes documentos
normalivos: Ley N° 30225, Ley de Contra taciones del Estado y su Reglamento; Lay N° 16053,
Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del Per( para

supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
que complementa la Ley N* 1 6053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pg

Ley
iy

al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de fa Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos

del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Nuta 02:

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documenitos
normativos: Ley N°® 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Detreto
Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo|y su

Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higier]
Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglam

e en
ento

Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones def Estado |y su
Reglamento; Ley N*° 16053, Ley que auforiza a los colegios de Arquitectos del Perty al colegio
de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria (de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N* 1 6053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar |a los

profesionales de arquitectura e ingenieria de la Repubiica y su Reglamento.

Nota 03:

Documentos para la acrsditacion de formacion académica: Se verificard en ef portal web de ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a traves del
siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respective. La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicio de su participacion

efectiva en la ejscticion de la prestacion.

Nota 04:

Documentos para la acredifacion de fa experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o {ii) constancias o (iii) cetfificados o (iv) cualquier otra documentacién gue, de

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad

valorar de manera integraf los documentos presentados para acreditar dicha experienci

debe
a, se
debe validar la experiencia si fas actividades que realizé el profesional corresponden jcon la

funcién propia del cargo o puesto reguerido, desarroflados en el sector publico o privadd.
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Importante: ; N o
e Delos Espeéia!;'gras donde su incidencia no sea al 100% segun el Expediente Téchnico;
deberan presentar a la Enfidad para el inicio de la ejecucién de la obra su cronograma

de asistencia.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriré para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

b.1 Funciones y/o actividades del plantel profesional clave:
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyeclo, el personal clave desarroilaré las siguientes
actividades

b.1.1. RESIDENTE DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderén el control
técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente
tecnico, del mismo maodo el control de Ias obligaciones contractuales de las personas naturales
o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico
/administralivo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, efc.). Las actividades
especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo.
Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la efecucién de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;
1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad deberd contener, entre ofros, la compatibilizacién del expediente técnico con la
absolucion de consultas formutadas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibifidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado - RLCE,
planteamiento de las posibles consulies y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico;
1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efecluar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion
del drea de frabajo; ubicacién de puntos de controf topogréfice y suscripcion del acta de entrega
def terreno; 1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra,
I\ elaboraré y actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase
\anexo N®01 y 03), gue contemple los procesos constructivos, las instalaciones de ios equipos,
procura de magquinaria, materiales y personal, permisos, revisién del programa de ejecucion de
= obra (CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracién de los planes de: Plan de Asequramisnto

\
N\ ,
L / y Control de fa Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo
Ambiental - PMA; documeniacién y paricipacion del plantel de profesionales destacados en

obra (personal clave y de apoyo); que incluya enire ofros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta; y 1.5 Otras
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O Fase II: Actividades durante la ejezucién de la obra
/ 2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las

recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios
wo modificaciones;
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2 9 £ gitimo dfa de cada periodo previsto en las bases, el residente, a traves del contratista,

formula, en forma conjunta con el supervisorfinspector; los metrados realmente ejeculta
valorizan en forma conjtinta con el supervisor/inspector. Véase anexo N®02 y 03;
2.3 Ejecutard el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC, resguardand
cumpiimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, no
manuales técnicos y ias pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07} de los insu

ios ¥

o su
mas,
mos,

procesos infermedios y procesos finales:

2 4 Control de avance fisico y financiero con la programaci

én de obra y evacuacion d

e los

informes que sustenten la valorizacion periodica;
2.5 Proporcionaréd al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periddico del Plan de
Aseguramiento y Conlrol de la Calidad-PAC (Véase anexo N® 04), ohservando come indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad, por
periodo y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10;
2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
coniral de la sequridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional,
lécnico, administrativo, abrero y ofros); el mantenimiento del transito en la construccidn, los
procedimientos de emergencia. la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas,
los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
2.7 Proparcicnar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periodico del Plan de
Sequridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores
mostrados en los anexos N° 11,12y 13
- 2.8 Vielara por el adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislarmiento

del area de lrabajo, lfas rutas alternas, el conirol de la alteracion de los compof]
ambientales tales comao el: aire, of suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y culturg

entes
I. Los

impaclos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en

forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental PMA aprobado,

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de

Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal fas ac
tomedas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correcc

ciones
6n y/o

madidas de compensacion, accicnadas para cada impaclo negativo generado. |Como
referencia véase anexos N° 14 y N° 15;
2 10 Control econdmico financiero, control de los adelantos en efectivo y por maleriales, analisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion
oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza,
@l control de pago de valorizaciones y ofras obligaciones contractuales;
211 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital ¥ los plapos de
avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad
caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccién:y Sanearniento
tiene implementada; [
2 12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflactométrica
y de rugosidad) den ser aplicable, anles de la recepcién de obra; actividades previstas por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. {

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcitén de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisor/inspector;

3.2 Recepcion de Obra; Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracion de los
melrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de serel caso la suscripcion def acla
con observaciones, levantamientc de las observaciones, comunicacién del levantamiento de
observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcién de la
recepcion final de obra;




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA — BASES INTEGRADAS
AS N° 013-2021-MDB/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
GERENCIA DE DESAROLLC URBANO — SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.3 Liquidacién de obras del confratista (para fa modalidad de contrata): Presentacion de los
plarios georreferenciados de pest censtruccion, presentacion de los metrados finales de cbra,
presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de obras del
ejecutor o ceniratista, presentacion del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacion
¥ los planos de replantec finales georreferenciados en la plataforma informética que el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a disposicion;

3.5 Otras aclividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b.1.2. ASISTENTE DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Asistente de Obra, consisten en brindar apoyo
técnico al Ing. Residente de Qbra, en el control técnico, administrativo y econémico-financiero
de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente {écnico, del mismo mado, apoyar en el controi
de las obligaciones coplractuales de las persenas naturales o juridicas que tendrén
participacién en el desarroilo de la obra (personal técnico /administrativo, subcontralistas,
proveedores de materiales y equipas, efe.). Las aclividades especificas del asistente de obra
seran desarrolladas en tres fases y plasmadas de acuerdo al Plan de trabajo. Actividades
previas a la efecucion, durante la ejecucion y posteriores a ella (recepcion y liquidacion)

b.1.3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las aclividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderd
el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en
concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de
obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero ¥ olros), supervision del plan de
transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios de la efecucion de obra,
implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de
los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracién de informes periddicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y ofras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en  concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes acfividades
contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Efaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificars los procesos, actividades g
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario serd
: | complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la elaboracion
de la Matriz de Identificacidn de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC:

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestién del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional— PSSO,
que deberd contener a la Matriz de ldentificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se lenga en cuenta lo siguiente:
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> (arantizar la geslion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo Ia
capacitacién al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacién de riesgos y conlroles, como fambién facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;
s |dentificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrolio de esta actividad se soporta con enlrevistas y observacion de
tareas;
= |dentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
= En la evaluacién de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;
= Célculo de ia severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de
ios resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas pafa los
trabajos y actividades a desarrollar; |
= Reevaluacién de los controles propuestos una vez establecids los controles y Gestion de la
implementacién de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supery ision;
= Identificacién y evaluacion de I0s requisitos leqales, los cuales se tomaran en cuenta en el
desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra;
> Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional; >
Cumplimiento de los mecanismos preventivos estabiecidos en el PSSO de cada una de las
aclividades de fa ejecucion de la obra; f
» Garantizar el uso cotrecta de los Elementos de Proteccién Personal — EPPs y colectiv
> Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;
> Participar activamente en la investigacién de incidentes;

= Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte del contralista;
= Comunicacién constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacién del PSSO;

s Liderar las reuniones de los comités de seguridad;
> Elaporar el informe peritdico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSC del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes martales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades pcupacianales e ingidentes. |Véase
anexos N° 05, 11,12y 13;
= ptencion de las notificaciones ¢ quejas de la Enfidad y terceros referidos al tema de
seguridad y salud ocupacional; y !
2.2 Otras de acuerdo a su especialidad

£

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacion finai de fa obra y el
contrato

/ 3.1 Participar conjuntamente con el Residente y ef Supervisor / Inspector, en el dcta de
recepcion de obra; 3.2 De requerirse aclividades concerientes al levantamiento de
observacicnes, derivadas del proceso de recepcién de obra, debera apoyaren el levanfamiento
de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las
’\ que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la gjecucion de la
\\\\ obra;

3.3 Culminado e levantamiento de cbservaciones, el especialista emitiré un informe p pvio de

conformidad y realizarg el correspondiente registro en la documentacion vincllante,

3 4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el lranscurso de la

£ ejecucion de obra;
3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
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Plantel Profesional auxiliar para la ejecuc__ién de la obra

Cargo Profesion Experiencia
Con estudios certificados en Edificaciones, con
Maestro Técnico Titulado en la rama minimo de dos (02) afios de experiencia como
de Obra de Construccion Civil. Maestro de obra, en la efecucion de Obras en
General.
F— Trruig Prﬁesu;naiNTec_:;;co a Con minimo de un (01) afio de experiencia como
eoretana - nombre o T " Secretaria en Obras en General.
Secretariado Ejecutivo.
P TEGHit c.on (?erfdicacrdn. v Con minimo de un (01) afio de experiencia en
Topdgrafo  Constancia de haber cursado
Obras en General.
la Carrera de Topografia.
IMPORTANTE:

El contratista debera tomar como referencia para los informes correspondientes, a los
ANEXOS establecidos en la FICHA DE HOMOLOGACION aprobado mediante Resolucién
Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA.

c¢) De la experiencia del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,418,036.99 (Un
millén cuatrocientos dieciocho mil treinta y seis con 99/100 soles) en la ejecucion de
obras similares,

d) Responsabilidad del contratista
El plazo maximo de responsabilidad del contratista sera de {07) anos, contratados a partir
de la conformidad de la recepcién total o parcial de 1a obra, segun corresponda.

e) Condiciones de los consorcios
s Los postores que participen en consorcio deber&n contar con un maximo de DGS (02)

consorciados.

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:
f) De las otras penalidades
Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario | 0.5 UIT por cada dia Segun  informe  del
1 o del integro del plazo de ejecucion, si este es|de ausencia del | INSPECTOR o
menor a los sesenfa (60) dias calendario, de|personal en obra en| SUPERVISOR de Ja
conformidad con las disposiciones establecidas en | ef plazo previsto. obra.
el numeral 190.2 del articufo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de 0.5 UIT por cada dia Segun  informe  del
2 efecutar la prestacién con el personal acreditado o dé au? ericia del INSPECTOR o
debidamentie sustituida SUPERVISCR de Ia
personal en obra.
obra.
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite el acceso (5/1000} del monto | Segin  informe  del
3 al cuademo de obra al INSPECTOR O| de la valorizacién INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar| del periodo por SUPERVISOR de la
fas ocurrencias. cada dia de dicho | obra.
impedimento
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Ausencia del Ing. Residente, durante alguna Segun informe | del
4 inspeccicn inopinada del Personal de la Gerencia 2/1000 del monte | INSPECTOR o
de Inversiones Publicas de ia Municipalidad Distrtal | def contrato de obra | SUPERVISOR de la
de Bellavista. obra.
Ausencia del Personal asignado a la Obra (distinto Segan infonme | del
5 al Ingeniers Residente), durante alguna inspeccion | 2/1 000 del monto | INSPECTOR o
inopinada de la Gerencia de Inversiones Publicas del contrato de obra | SUPERVISOR dg fa
de la Municipalidad Distrilal de Bellavista. obra.
Retraso def pago de sueldo del personal destacado Segun informe de
6 & la Obra por el contratista, sin desmedro de la 5/1000 de! monto | INSPECTOR o
denuncia anfe la Auforidad Adminisirativa de| del contrato de obra SUPERVISOR del|la
Trabajo. obra.
No proporcionar e! equiparmiento minimo ofertado, Segtin informe de
7 |que ests incompleto o que no cumpla con lo 5/1000 del monto | INSPECTOR o
esfablecido en fas Bases o en el expediente Técnico | del contrato de obra | SUPERVISOR de|la
de la Obra. ; obra.
No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos Segun informe de
de seguridad {cascos, guantes, botas) al personial INSPECTOR o
8 destacado en la Obra o Cuando el Contratista| 2/1000 del monto | SUPERVISOR de Ia
permita que el Trabajador iabore sin la ropa de | gel contralo de obra | obra.
trabajo y/o implementos de segurndad o que las
lenga incomplelas.
Cuandc el Contratista emplee materiales no Segun informe del
normalizades, la penalidad serd por cada caso INSPECTOR 0
detectado. EL CONTRATISTA debera retirar dicho SUPERVISOR de ia
X 2 3/1000 del mento :
9 |material y reemplazario por otro gque esién obra.
" ¢ del contralo de obra
nommalizados y que cumplan con Jas caracleristicas
iécnicas, siendo dicho reemplazo sin coslo algunc
sara la Municipalidad.
" : ; Segun informe del
g (o s onadin N5, o D | ety [peegrom
oA . il del contraio de obra | SUPERVISOR de la
senalizaciones solicitadas por la Municipalidad. abira:
. - Segun informe dgl
. | ol oo ot R e B, yaop asmerny | meriprenss
z f 3 "€ del contrato de obra | SUPERVISOR dp Ja
los materiales y las dosificaciones b
Segun informe del
12 Cuando el coniratista no celogue ef cartel de obra 1/1000 del monlo INSPE;CTOR o
dentro de los 5 dias calendarios de Iniciade la obra. | del confrato de obra SUPERVISOR de la
obra. |
No presenfar en los Plazos establecidos fa Segurt informe del
informacion solicitada por el Supervisor de Obra y/o INSPECTOR 0
13 ila Gerencia de Inversiones Publicas como d:;‘::ii?rg:)f ::giz‘a SUPERVISOR de la
Cumplimienfo ~ de  Obligaciones L.aborafes, obra.
Contratacion de seguros, efc.
Segun informe def
14 No presenta las valorizaciones conforme a las| 5/1000 del monto INSPECTOR 0
disposiciones legales. del conlrato de obra | SUPERVISOR e fa
obra.
Seguro Complemenlario de Trabajo de Riesgo - de Segun informe de!
Pensién y de Salud; cuando f:%f COﬂ!(&ffo.a ne c.uente G006 det monte INSPECTOR ©
15 | con el seguro complementario de frabajo de riesgo, SUPERVISCR de la
) ; del contrato de obra
para el personal de obra, durante la ejecucion de ia cbra.
ohra.
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De acuerdo cen el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para la aplicacion de Ia Presente Tabla de Penalidades El Inspector y/o Supervisor de la
Obra y/o el funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas, nictificara a El
CONTRATISTA a través del Cuaderno de Obras dentro de un plazo maximo de 2 dias de
ocurrida la Infracciébn con indicacion de la falta cometida, la fecha, hora, personal
involucrado, circunstancias y pruebas con las que se verificd la infraccion como vistas
fotograficas, declaraciones de terceros, efc.

La Notificacion en el Cuaderno de Obras debera ser suscrita por el Ingeniero. Residente
luego de lo cual EIl CONTRATISTA tendra un plazo de dos dias calendario para justificar la
Infraccién, luego de lo cual sila Municipalidad considera que no existe justificacion Ordenara
la aplicacion de la Penalidad; de persistir en la Infraccion se seguira aplicando la penalidad
hasta que ésta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar el procedimiento de resolucién del
Contrato por Incumplimiento del Contrato

Estas Penalidades seran descontadas de la Valorizacion o valorizaciones presentadas por
el Contratista, en la liquidacion de la Obra o de ser el Caso de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. En caso el Contratista no esté de acuerdo con la aplicacion de
la Penalidad podra hacer uso de los mecanismos de solucién de Controversia establecidos
en el Contrato y/o en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un mento maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el casg, del item que debid ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda cendicién relativa a la ejecucién de la obra (concordante con
la infermacion contenida en el expediente técnico).

g) CUADERNO DE OBRA.

Se realizara teniendo en cuenta el Arfculo 191° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones,

El cuadernc de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terrenc y se cierra culminado ¢l acto de recepcion de la obra
© el acto de constatacion fisica de la obra, segiin corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segln lo previsto en la Lay, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N°
009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se
presenten durante la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a ias
consultas.
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h) INICIO DE PLAZO DE EJEGUCION
El inicio de plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de gue| se
cumpla las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de la Ley|de
contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprobadc mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF.

Asi mismo para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica el terreno para su
respectiva ejecucién del proyecto en mérito al numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamenio

de Iz Ley de contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprebado mediante Decreto Supremo

N°344-2018-EF.

i) DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados ef el

expediente técnico, el cual sera verificado por el supervisor de obra.

Impo&aﬂte

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para gjecutar el contrato,
al comité de seleccion incorpora los requisites de calificacion gue se exlraen del expediente técrico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a Ios previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

32 REQUISITOS DE CALIFICACE@N

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reauisitos:
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDADJ
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG Und 01 ||
CAMION VOLQUETE Und 01
CAMIONETA PICK UP Und [
CAMION IMPRIMADOR 5x2 178-210 HP 1.800 gi Und o1
COMPACTADORA DE PLANCHA Und o1
COMPACTADORA VIBRATORIA _TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
CORTADORA DE CONCRETO 147 Und 01
CORTADORA DE PAVIMENTO. Und 01
E£QUIPO TOPOGRAFICO Und 01
MAQUINA FRESADORA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS Und o1
MARTILLO HIDRAULICC {para minicargador) Und 01
MARTILLO NEUMATICO Und (i}l
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM — 87 HP Und 01
COMPRESORA DE AIRE Und o1
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 63HP 10-16' Und 01
RODILLG NEUMATICO Und 01
TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT Und o1
VIBRADOR A GASOLINA Und 01
EQUIPO APLICARDOR DE TERMOPLASTICO Und o1
RETROEXCAVADORA CASE 580 C Und 01
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO Und o1
RODILLO VIBRATORIO LISO CA-25 Und 01
CARGADOR FRONTAL FIAT FR-14 Und ot
CARGADOR FRONTAL CAT-930 Und o1
MINI CARGADOR BOB CAT 953 Und o1
MINI CARGADOR CASE UNI LOADER 1840 Und 01
RADIO TRANSMISOR Und o1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 1391 de! articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

: importante

No corresponde solicilar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de antigiledad y demas condiciones del

| equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Titulo profesional de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, del personal clave requerido coma
RESIDENTE DE OBRA.

ASISTENTE DE OBRA
Titulo profesional de INGENIERO CiVIL O ARQUITECTO, del personal clave reguerido como
ASISTENTE DE OBRA.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Titulo profesional de [INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO, CON ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrate.

Importante

» £l residenfe de la cbra debe cumplir las calificaciones establecidas en el adiculo 179 del

O 1215, N T SRR S S
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:
Con minimo de dos (02) afios de experiencia como, Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe
de Supervision, de obra, en la ejecucién de obras iguales o similares (acreditados a partir de la fecha
de obtencién de la colegiatura)

ASISTENTE DE OBRA:

Con minimo de un (01) afio de experiencia como, Residente y/o Supervisor yfo Inspector y/o Jefe de
Supervision, asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector y/o asistente
de obra ylo asistente de jefe de supervisor de obra y/o asistente de jefe de supervisién: en la ejecucién
de obras iguales o similares (acreditados a partir de la fecha de obtencion de la colegiatura)

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Con especialidad en Seguridad y salud en cbra minimo un (01) afio de experiencia como:
prevencioncita, inspector de seguridad, ingenierc de seguridad de Obra, en ia ejecucién de obras en
general (acreditados a partir de la fecha de obtencion de la colegiatura).

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e} del numeral 139.1 del articule 139
del Reglamentao este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(] o rehabilitacion y/o fortalecimiento y/o

creaciéon y/o construccién y/o reco agtcion y/o remodeélaeiqp y/o mejoramiento de Pistas yfo
ale omponentes minimos de

calzada, berma, est. amiento, drea verde, sardinel, reductores de VBfegidad, sefializacién
facién ylo
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) centratos y sus re
scepcitn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; odlii) contratos y sus
depectvas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de I cual se despfenda
feRucientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total queAmplicd su ejecucion;
cofre

gectivas actas de

Bsos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debggpresentarse la promesa de
consarcio 'y el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacienfemente el porcentsje de las
&que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario 410 se computara la experiencia
proveniente dg dichc contrato. /

se preseniten contratos derivados de procesgg de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la califigacién:se cefiira al método descrito en la Qifectiva “Participacién de Proveegdores
en Corsorcio en lad Contrataciones del Estado’, debiendg presumirse que el porcentaje de las
obligacones equivale g| porcentaje de participacion de lafpromesa de consorcio o del contrgto de
consorcio. En caso quésen dichos documentos no se gonsigne el porcentaje de participacipn se
presumira que las obligacines se ejecutaron en partesfguales.

Asimismo, cuands

Si el titular de la experiencia ko es el postor, consig? ar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sycursal, o fue tragSmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion su¥entatoria corrgépondiente.

a absorbida como consecuencia de una reorganizacion

Si el postor acredita experiencia de uka pers
{ Anexo N° 9.

societaria, debe presentar adicionalmexis g

entren expresados en moneda extranjera, debe indjcarse
rintendencia de Banca, Sequros y AFP comrespongiente

Sin perjuicio de lo anterior, los/bostores debety llenar y presentar el Anexo N° 10 referidp a la

_importante ] _
En of caso de consorcids, la calificacion de la expeNencia se realiza conforme 3 la Directiva
“Participacién de Provegtiores en Consorcio en las Contratagiones del Estado”. |

importante

e o ajustarse el requenmiento, se
cho a la dependencia que aprobé
lo 72 del Reglamento.

e Sicomo resuliadg de una consulta u observacion corresponde precis:
solicita ia auterifacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de fal
el expedient contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del art

Los requibitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarnds para
ejecutafel contrato, o que debe ser acreditade documentalmente, y no mediantédeclaracion Juradal,

1 De acuerdocon la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documenta emitido
por la Entidad contratante con ccasidn de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable| aquello
que se acredita, por gjemple mediante, las resoluciones de liguidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
olros.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1°418,036.99 (Un millén
cuatrocientos dieciocho mil treinta y seis con 997100 soles), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similarlo senalado en la Ficha Homologada de pavimentacion de vias
urbanas; FHI-OBRA-AS, aprobada con Resolucion con Resolucion Ministerial N® 146-2021-VIVIENDA

Se considera como obra similar a Vias Urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construceion yio
creacian y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién ylo reconstruccién y/o adecuacion, yio
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacionde vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos {rigidos ylo flexibles yio semiflexibles) ylo aceras o veredas (concreto ylo asfalto ylo
adoquinado)en las siguientes intervencianes:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales ylo pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras yfo vias artesanales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infragstructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas v/o plazuelas yo
plazas y/o alamedas y/o espacios plblicos urbanas y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion vio
pargues y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesabilidad urbana ylo malecones
urbanos

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion ® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientesa un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado;de lo contrario, no se computara la experienda
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio enlas Contrataciones del Estada”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcic o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partesiguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde ala matrizen
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. '

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado porla Superintendencia de Banca, Segurosy AFP correspondientz ala
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 10 referidoala experienca
del postor en la especialidad.

Importante

De acuerdo conlaOpinion N°185-2017/DTN “cudquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo d ocumento emitido
porlaEntidad contratante con ocasién de la ejecuciénde la obra que cumpla con demostrarde manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones dee liguidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

/
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En el caso de consorcios, Ia calificacion de'la experiencia se realiza conforme a {a |Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio enlas Conlrataciones del Estado™

Importante

o =

« Alcalificarla experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no |coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validarla experiencia silas actividades
que ejecuté el postor corresponden a la expetiencia requerida.

e FEnelcasode consorcios, solo se considera la experiencia de aqueilos integrantes que se
hayan comprometido, segtin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorgio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de|tal hecho
a la dependencia que aprobt el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3

del articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion gue
acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efeclo, consignara tle manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esla seccion de las bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
g g ‘ PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgarel

maximo puntaje ala oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectvos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: precios, segUnla siguiente formula:
o Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Omx PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi= Puntajedelaofertaaevaluar
Qi=Precio i

Om = Precio delaofertamas baja
PMP = Puntaje maximo delprecio

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratadion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, conRUC N° [......... 1. con domicilio legalen [......... i
representada por [......c....... ], identificado con DNI N° [....... . v de otra parte
Focoi ciimenemyay sy . con RUC N [ ], con domicilio legal en
[ceesmmia s ], inscrita en la Ficha N° [.......cooviniiininiine. 1 Asiento N° [..|...ooiiid ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.....ccoovieiiiiiiiiinciiiiiinn ], cORDNI N [amvmnes s , segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los terminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [.cvoweessmmmmima ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la cantratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe gonstan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ‘
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], gque incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segUn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

' En cadacaso concreto, dependiendo de la naturaleza delcontrato, podra adicionarse lainformacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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« Cuando en el expediente de contralacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presenie convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 17

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dfas calendario.” 8

Incorporaralas bases o eliminar, segtin corresponda

™y CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado porlas bases integradas, |a oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favorde LA
ENTIDAD, porlos conceptos, montos y vigencias siguientes:

» Defielcumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez porciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
Yy condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

* De fiel cumplimiento def contrato: [éONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Q * Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

Importante

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
'8 Esteparrafo debe ser incluidoen el caso de obras quese ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion de| diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse o siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a trayés de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adefanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATQ ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega def o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos porel [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada

adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ)] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporaralas bases o efiminar, segun corresponda.

Importante parala Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA.................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la adminisiracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme alo establecidoenlos articulos 184y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo deberd ser incluido cuando |a Entidad prevea la entregade mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“ g Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“ a Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original| confome
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que sée compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del ﬁégﬁ%enm, se debera incluir esta claus Jla, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUGCION DE LA OBRA Y LA DETERMINA CION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRA CTUAL, SEGUN LAS

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLAN, FICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporaralas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] delaobra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado enla ejecucion de las prestaciones objeto dd
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Siempre que el procedimiento de seleccion parala contratacidn de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técn ico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado d espués
dedichafecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contralo o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, sieste | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

e es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obraen el plazo previsto.

2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el persona! acr‘editado 0 SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Siel contratista o su personal, no pemite | Cinco por mil (5/1000) del | Segiin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anofar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

. Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica ¢
Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
sifuera necesario, se cobradel monto resultante dela ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto deél contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato porincumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCIOM DEL CONTRATO

Cualquiera delas partes puede resolver el contrato, de conformidad con elnumeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicaciénde las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimignto diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, appderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculad as alas que se refiere| el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio ¢ incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obligaa conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de|la Ley de
Contrataciones del Estado. '

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas |para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las paries durante la ejecucién del contrato se
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

resuelven

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, |as partes pueden recurriral arbitraje ad hoccuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menar o igual a cinco millgnes con 00/100

soles (S/5000000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final def
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, e
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO|, los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de

Resolucion de Disputas”.

Incorporaro eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACU!.TAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

& Cualquiera de las partes puede elevar el présente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL ;
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [cviiiiiceeiieiiinan, ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]®
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
— FECHA].
L
“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”

S
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJ_ECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de |a prestacidn derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

|

Fecha de emision del
documento

]
1

l

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

social

Nombre, denominacién o razéon

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA S

SIGUIENTE INFORMACION:

EA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %o

Des
ol

cripcion de las
vligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monte del contrato

4 DATOS DELA OBRA

\

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombresy apellidos del
Supervisorde la Obra

Plazode ejecucién de |a obra

Plazo original

dias calendaric._

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciénde la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liguidaciéondela
cbra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
compaonente de obra)
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES R

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas

6 SOLUCION DE Junta de Resoluciénde S N

CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO N ;

Arbitraje Si No

N® de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [......coovvnnnne. 1, postory/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

— Nombre, Denominacidon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ | si__| No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si © NOJ autorizo que se notifiguen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones: ;

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Y
e N

2 Estainformacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-inea-2-2/ y se
tendraen consideracion, en caso el postorganador de la buena pro solicite laretencion deldiez por ciento (10%)del mento
del contrato, en calided de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empale,
conformealo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO _N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SE
SEGUN CORRESPONDA]

LECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Elque se suscribe, [...........e. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N®

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMEN
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

\ITO quela

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEX S

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? : S No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si |

No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en |a pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el cansorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por clento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 1494 del
articulo 149y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cugnta en caso de
empate, conforme a lo previsio en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efecios, todos los integrantes del consorcio

deben acreditarla condiciénde micro o pequefia empresa. .
> |bidem.

% |bidem.
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... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones: ’

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacian. )
] -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
~— comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONT
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIE

Presente.-

ANEXO N° 2

DECLARACIGN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

RATACIONES O COMITE DE SELECCION,

NTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

iii.

vi.

Vii.

% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para cont
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estadoy su R
asi como las disposiciones aplicables dela Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Ad

General.
£

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin medi
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor, y, conocer las di

respetar el

ratar con €l

eglamento,
ministrativo

ar consulta,
sposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en
procedimiento de seleccion.

el presente

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con labuena pro.

Firma, Nombres y Apzllidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, safvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXON°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor gue suscribe ofrece la gjecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZQ DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORBESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en |las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 27

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a gjecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 28

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben sereliminadas.

27 Egte parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejeculen bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacion asistida.

28 Este parrafo debe serincluidoen el caso de obrasquese ejecuien bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida. :
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ANEXON°®5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtenerla buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

P
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con {CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
mhabllltado ni suspendido para contratar con el Estado.
c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [........coovverreeeeeennn. 1.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
o 4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL % 129
CONSORCIADO 1] Fe
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DLNOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, 130
/ * CONSORCIADO 2] : [%]
W [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
9\ TOTAL OBLIGACIONES i 100%%!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

*® Consignar Unicamente el porcentaje totalde las o bligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
¥ Consignar Gnicamente el porcentaje totalde las obligaciones, el cual debe ser expresado en nmero en tero, sin decimales.

* Este porcentajecorresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones decada uno de los integrantes del consorcio,
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

/

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consg
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Ident

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

rciado 2

dad

consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta notadeberd sereliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[NCLUR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\I’EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

-

IGVv3?

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores aue gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previste en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, sup imiéndose los decimales p osteriores
y i} Si el primer decimal siguiente es igual o superiora cinco (5), el valorserd incrementado en un centésimo.
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Importante

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las no
incorporen deben sereliminadas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variabl
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

el tributo

es nc se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archiva

en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizario al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“E[ postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se

presente”.
En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incly
paquete”.

ida en el

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesornias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su cferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley|N°® 27037,

Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘L a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV {Anexo N° 7), debe encontrase dentro de|los limites

del valor referencial sin IGV".

fas que no se
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo: ' ‘

Esta nota debera sereliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y {ipellidos del postor o
Representante legal ¢ comin, segun corresponda

Importante

» Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente’ ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGy/33
5 Monto total de la oferta

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las nat
incorporen deben sereliminadas

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
i 1

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de Jos gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivg

en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su ofertz en forma independiente, en los items que se

presente”.

En caso de contratacion de obras por paqguete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la efecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oférta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorics, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

Ne 27037,

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
del valor referencial sin IGV".

3 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en |a Resolucion de Superintendencia SUNAT N* 025

norma que lareemplace. Enese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2)d ecimales. Para efecfos delredondeo
inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5), el valorseraincrementado en un centésimo.

i) Si el primer decimal siguiente es

los limites

as que no se

-2000/SUNAT o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd sereliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORBESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:;

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONPONENTES SIGUIENTES:

Nn

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV/34

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Meonto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

> Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
normaque lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos delredondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor pemanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superiora cinco (5), el valorsera incrementado en un centésimo.

/
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IThIJEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos i
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3s

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta [ |

El precic de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos |os tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su ofertalos tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeljidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o £ pbstor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo -
materia de la exoneracion.

/ o FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferte, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda pubﬁcaf conjuntamente con las bases un archivo en Excel
? del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede |adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con|las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado de! precio de la oferta”.

3% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 028-2000/SUNAT o
norma gue lareemplace. Enese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2)decimales. Para efectos delredondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), ef valor permaneceraigual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5}, el valor seraincrementado en un centesimo.
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* Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. i

* En caso de contrataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

® Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben sereliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que s posible la partic
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 2703
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluirel siguiente anexo:

Esta nota debera sereliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

pacion de
7, Ley de

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACICN DEL IGV

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SE

SEGUN CORRESPONDA]

LECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que go0zo del beneficio de la exoneracion del 1GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado gquecumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicadaen la Amazonia y coincide|con el lugar

establecido como sede central (dondetiene su ad ministracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales dela Amazonia (exigjble en caso

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

independiente y el niimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de |a

Inversién en la

Amazonia" se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indjvisas y personas
consideradas juridicas porla Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aguéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 delalLey del Impuesto

alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd sereliminada una vez culminada la elaboracion de las bases,

ANEXON°8' |

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO _

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECGIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Regresentante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segun corresponda
ﬁ Importante

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
@/7 Proveedores (RNP).
/ i
* Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
Q establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CO'RRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RIELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])

Senfores
[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS COWNTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...oocoeeeoienn ]. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobreel puntaje totalen [CONSIGNAR EL fTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido aque los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamgnto.




AN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA — BASES INTEGRADAS
AS N°013-2021-MDB/CS-1

ANEXON°9

DECLARACI(GN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.- 4

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en =l numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLA TURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA COND
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

CION DE

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIE
Presente.- :

NTO]

Mediante el presente el suscrito, postory/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e S i

O = i o i e

« Para asignarla bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de sefeq

ciento (5%) sobre el

y pequefa

S

cion, segun

corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion

wwy 2 trabajo. ¢ob

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link Hiio.
i ea-2-2/.

en-fine

W7

) F i

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir

con la condicion de micro y pequefia empresa.
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