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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada
srenees por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
2 [ABC] / [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
"""" elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso
de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
seleccién y por los proveedores.
o Abc v poriosp
Advertencia . ) . .
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
s Abc proveedores.
5 Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. Xz seleccidn y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur?emo en g?enercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd quedar en letra
tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién Especifica
debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022
ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317421

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.6.
de recibida dicha solicitud.
Advertencia
Importante
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esti en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

0
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUC N° : 20514347221

Domicilio legal . Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima

Teléfono: : 615-5960 — Anexo: 7050

Correo electrénico: . creque@pronied.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE
SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N° 2317421.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8,106,446.94 (OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor

referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/8,106,446.94 S/ 7,295,802.25 S/8,917,091.63

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Formato de Aprobacion de
Expediente de Contratacion N°22-
2022 del 11 de abril de 2022.

RJ N°0039-2021-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO del 02.03.2021.

- RJ N°0181-2021-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO del 01.09.2021
- RJ N°0062-2022-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO del 18.03.2022

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se La elaboracion del expediente
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de . técnico  no  deriva de un
corresponder *  procedimiento de seleccion.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 (Doscientos
cuarenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas —
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en . Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases . Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Costo del expediente . Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00).

técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

1.12.

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:

https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/yiZDPlzEwBJ3chb

El cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Cédigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://archivos.pronied.gob.pe:7175/index.php/s/yiZDPIzEwBJ3chb
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad
(Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a
través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas

u observaciones al requerimiento.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N°6) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a
los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites
del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

No corresponde.
Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.10.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?1.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) En caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro
en SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y
cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA

r)  El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara
la ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Analisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran
acorde con los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccion.

s) Formato de autorizacion para realizar notificacion electronica. (Anexo N°11)

t) Declaracion Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

u) Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion
del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y

10

11

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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2.4,

apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses
sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucioén de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
0 puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que
no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el
literal &) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para
el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso, ademas
de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del
Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que
formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidon requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias habiles previa verificacion de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied?3, ello respecto de aquella

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

3 https://www.gob.pefinstitucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-de-

Q partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19
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2.5.

2.6.

documentacién que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacion permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.qgob.pe/sgdvirtual/#/inicio, siendo el horario de
recepcion de lunes a viernes de 08:30 am a 05:00 pm (dias habiles), la documentacién que
ingrese al sistema después de las 5:00 p. m. sera considerada como presentada al dia siguiente
habil.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgarda UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicién de materiales.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran

dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal i) del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccién Especifica de las bases).

Importante

14

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.



https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio
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2.7.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en

el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.
N 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

REQUERIMIENTO

CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317421.

a)

PRONIeDO

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por QUISPE
AUCCAPURE Neri Roxana FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V* B*

Fecha: 22.03.2022 10:15:37 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA C)

FIRMA DIGITAL
irmado digitalmente por PONCE
EL CASTILLO Juan Carlos FAU
0514347221 soft
iotivo: Doy V* B*
echa: 22.03.2022 12:30:37 -05:00

d

4

h

O

-

-

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacion de Actividades" contenido en la Resolucién Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y las "Disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucidon Ministerial N° 1275- 202 1-MINSA.

b) INFORMACION DEL PROYECTO

Descripcion cul

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA L.E. N°7022 ALBERT
EINSTEIN, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA”

2317421

UBICACION Y GEORREFERENCIACION

Lugar de ejecucion de la obra

DISTRITO: SURQUILLO - PROVINCIA: LIMA - REGION: LIMA

ENTREGA DEL TERRENO

Entrega de terreno

SE HARA LA ENTREGA DEL TERRENO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.

e) FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:

05 DE MAYO 2016

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
R.J. N° 0062-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
FECHA DE APROBACION:

18/03/2022

—

ADELANTOS

i. ADELANTO DIRECTO
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PERU | Ministerio Prog-emas Netonyl de
de Educacion indrpestnucturs Educative

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA 0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Nimero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto

CARTA FIANZA o POLIZA DE
1 10% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO CAUCION y.el comprobante de

ORIGINAL <
pago correspondiente

ii. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
. , Plazo de entrega de los ; o
monto del contrato | Tipo de garantia contratista solicite la
.. adelantos
original entrega del adelanto

CARTA FIANZA o
POLIZA DE
CAUCION y el

comprobante de . .
pago respectivoy En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias

y copia del dias calendario calendario
calendario de
adquisicion  de
materiales.

20% DEL MONTO DE
CONTRATO

ORIGINAL conforme
al calendario de
adquisicion de
materiales o insumos
presentado por el
contratista

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA® o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

i) VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion

! De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

)
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i

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitardn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y seran
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el COD.

Las valorizaciones son elaboradas el tGltimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, segun corresponda, aprueba y registra la
valorizacion en el médulo de ejecuciéon contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacién incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-0OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

N° Supuestasds :.apllcauon de Forma de cdlculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard  una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacién | equivalente a una (1) | de Obra.
en la ejecucion del contrato o del | UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratistaincumpla consu | Se  aplicarda  una | Se acredita con un
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
enla obra.




UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

-

/“9\
PERU | Ministerio Prog-amas Netansl de
de Educacion rdrpesinagturs (ducetive

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al  INSPECTOR O  SUPERVISOR,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obradigital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segtn lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacion escrita de PRONIED vy al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacion del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicard  una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las  disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programacion CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de

Se  aplicard  una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad serd
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.
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remuneraciones oportunas.).
: Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla .
S : (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligaciéon de implementar la . . .
B del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la - .
6 : x : por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar :
. . . que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad : A
. . supuesto de | Ejecucidn de Obras.
necesaria a los usuarios. :
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el [ Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente Ilas . .
2 : UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen ) . .
: : : en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas ;
8 s - que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de :
ooy - supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite : : 2
: penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
Por no iniciar la implementaciéon de ; .
: : e el £ UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias : ; ;
. . .| en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio :
9 B , . que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, !
s ; supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por ; . .,
: penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o norenovados los | que se cometa el | informe del Supervisor
10 | certificados de calibracion de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicién penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucidn de Obras.
inspeccion
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con su | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de implementar la | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializacion  interna y  externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de
relacionada con la prevencidon del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
y Se acredita con un
DOS (2) UIT vigente | ; ;
. ; informe del Supervisor
Porindicar enelcuadernode obraque | en la oportunidad .
% : s y/o Coordinador de
12 | la obra estd terminada (cuando aun | que cometa el .
: : : Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de. | . -
; Ejecucion de Obras.
penalidad.

? El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida

que se actualice el calendario de avance de obra.
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2 Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con . .
Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los : .
, . R por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas demora en la | del Equipo de Eiecucién
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al i P ]
presentacion. de Obras.
personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacién de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién
final, segtin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

RECEPCION TOTAL

La recepcion de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva
o pliego de observaciones, y no se recibird la obra.

Una vez comunicado el término de |a obra por parte del contratista, este debera presentar los planos
post-construccion, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, andlisis de
campoy las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo mdximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA sera responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afios obra en un plazo de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad de la recepcion

total de la obra otorgada por la Entidad.
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En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este ultimo tendrd la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensacion a PRONIED por los costos de
reparacion que sean necesarios.

m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacidn del contrato de obra, se realizard en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

n) DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

SI SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

o) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:
1) El nimero maximo de consorciados es de 03 (tres).
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

p) AREA USUARIA
Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

q) SISTEMA DE CONTRATACION

Serd a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
deberd respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segun lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, deberd de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a
la oferta.

r) VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion del Proyecto asciende a la suma total de S/ 8,106,446.94 (Ocho
Millones Ciento Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis con 94/100 Soles), incluido el IGV, con precios
vigentes al 28 de febrero del 2022, segln el Presupuesto contenido en el Expediente Técnico

@
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aprobado por Resolucion Jefatural N°0062-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y con un plazo de
ejecucion de obra de doscientos cuarenta (240) dias calendario.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion las que PRONIED efectie a través de los medios
electrénicos, como correo electronico, para lo cual se utilizaran los numeros telefénicos y
direcciones electrdnicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisién por correo
electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no sera obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electrénicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direcciéon electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Cédigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccién electrénica, sélo serd oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificacién por Medios Electrénicos

(CORREO ELECTRONICO)

CEDULA N°

FECHA DIA. .. ooeoeeeeeeeeeeees MES e ANOL e

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacioén de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacién del asunto y breve resefia de contenido)

VENCIMIENTO (Sefialar ultimo dia del plazo para DIA MES ANO
que la Entidad notifique pronunciamiento).

Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legalesy
contractuales. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidard la notificaciéon efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD
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Nombre de la obra

Ubicacién

Nombre del PIP
Cédigo Unico
Disponibilidad Fisica del Terreno

Nivel de los estudios de Pre inversion
Fecha de declaracién de viabilidad
Expediente Técnico aprobado
mediante

Fecha de Aprobaciéon de Expediente
Técnico

Plazo de Ejecucién

u) NORMATIVA TECNICA

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 7022
ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

DISTRITO : Surquillo
PROVINCIA : Lima
REGION : Lima

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA |.E. N 7022
ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

2317421

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad
Fisica del terreno.

perfil
05 de mayo 2016

R.J. N° 0062-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
18/03/2022

240 dias calendario

Seran de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura

Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el

caso, vigentes a la fecha de aprobacion del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o

priman sobre cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no

aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).

v) SEGUROS CAR Y SCTR

Serd sujeto a penalidad y constituird retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento

de los siguientes seguros:

© Seguro CAR

Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,

cuya poliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la obra.

Las polizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes

desde el inicio de la obray durante la ejecucion de la obra.

. Seguros SCTR

Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra

cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser

acreditadas ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes desde el inicio y

durante la ejecucion de la obra.

No serdn riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

. Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de

enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder,




-

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

/

/“P\
PERU | Ministerio Prog-sm s Neconsl de
de Educacion irdrpesingtura (ducatve

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

guerra civil, motin, conmocion o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear
o explosivo toxico radiactivo.

Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacién escrita, de manera
previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la cldusula
de solucion de controversias del contrato que las soluciones de estas estardn a cargo de una Junta
de Resolucion de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucion de Disputas
son vinculantes para las partes. Asimismo, el sometimiento de la solucion de controversias a una
Junta de Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco
millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa.

Considerando que el valor referencial de la presente obra asciende a S/ 8,106,446.94 (Ocho
Millones Ciento Seis Mil Cuatrocientos Cuarentay seis con 94/100 Soles) no resulta obligatorio
incorporar al contrato a la Junta de Resolucion de Disputas como medio de solucion de
controversias. Sin perjuicio de ello, el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que: “(...) de no haber sido pactado en el contrato original, las
partes pueden acordar incorporar a la cldusula de solucion de controversias del contrato que las
soluciones de estas estén a cargo de una Junta de Resolucion de Disputas.”. Por lo cual, en caso que
las partes acuerden ya sea para la suscripcion del contrato o durante la ejecucion de la obra
someter a la Junta de Resolucion de Disputas las controversias del presente contrato; dicho
acuerdo se debera sujetar a las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD “Junta de Resolucion de Disputas”, asi como las
disposiciones que se emitan al respecto.

En caso que las partes acuerden incorporar a la Junta de Resolucién de Disputas como medio de
solucion de controversias para el presente contrato, se propone incluir en el contrato la cldusula
modelo que figura como Anexo 2 de la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD, bajo las siguientes reglas:

CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato
de Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que
emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su
organizacion y administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Peru, Consejo
Departamental de Lima.

La JRD estard compuesta por un (1) miembro el cual serd designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de
Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las
Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
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El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el
contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podrd
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el
plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el
cardcter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva”.

x) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020-VIVIENDA Y LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2” APROBADOS MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.

En el marco de la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de la ejecucion de
la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado
los diferentes actores responsables de la aplicaciéon y cumplimiento de referido protocolo; asimismo
se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de proteccidn, en la fase de inicio, la fase de
ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio, con la finalidad que la ejecucion de la obra se realice de manera continua, garantizando
el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 seguridad
durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control del Covid-19 en el trabajo”, el mismo que debera ser remitido al Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun corresponda,
para su aprobacién en un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su recepcion,
tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el documento técnico: “Directiva Administrativa
que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 "aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 1275-2021-
MINSA”, asi como cualquier normativa conexa que apruebe el Gobiermo en el marco de la COVID, en
la ejecucion de obras de construccion del sector publico.

La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencion del
contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcion a la normativa vigente en
materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores
del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
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Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades”, asi como lo dispuesto en la Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-
CoV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendra

las siguientes obligaciones:

1. Constante desinfeccidn al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de trabajo
para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las dreas comunes, mesas,
interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente tiradores palancas
de cambio volante y demds componentes; para lo cual se utilizara alcohol de 70% u otro
desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

2. El contratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a
desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades
necesarias para desempefar de manera efectiva sus labores.
En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo” sera
parte integrante del PSST, siendo aprobatorio su aprobacién y presentacion antes del inicio de los
trabajos”, es decir el contratista debera presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST)
dentro de 15 dias siguientes a la suscripcion del contrato del ejecutor de la obra.

3. Elcontratista deberd implementar como parte de la “Sefializacién Temporal de Seguridad” paneles
informativos con las recomendaciones basicas de prevencion frente al COVID-19.

4. El contratista debera implementar como medida de prevenciéon un programa o servicio de
alimentacion del personal, con el propdsito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, para lo cual deberd contratar a un proveedor que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del personal,
y fijando turnos de dotacion de alimentos para evitar aglomeraciones.

5. El contratista deberd implementar como medida de prevencidn zonas de control de desinfeccion,
dotandola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de desinfecciéon como
jabon u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

6. El contratista deberd implementar como medida de prevenciéon un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el uso
de servicios de trasporte publico, a fin evitar la propagacion de enfermedades infectocontagiosas
(por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar
unicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las normas que emita el gobierno), con
el propdsito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado,
debiéndose prever la desinfeccion periddica de los vehiculos.

7. En caso el contratista sea una persona juridica, deberd presentar la constancia de registro en
SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y cumple
con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N°® 1275-2021-MINSA; el mismo que serd presentado para el perfeccionamiento del
contrato.

y) OTRAS CONSIDERACIONES

1- Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,

N2,
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riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademds de indicar la
definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucién de la obra, ademds
debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma
de adquisicion)

El contratista deberd entregar mensualmente a la supervisién los certificados y/o constancias
y/o protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo
valorizado.

El contratista deberd acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segutin corresponda) como parte de la ejecucion de la obra (SENCICO,
CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, etc.).

El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara la
ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademds, debera de presentar los Analisis de Precios
unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran acorde con
los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccidn,
los mismos que seran presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Se deberd emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informdtica desarrollada y administrada por el
OSCE.

Modalidad de ejecucion

No corresponde
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | Cantidad | Lista de equipamiento estratégico

PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 18 HP
COMP. NEUMATICA —93 HP — 335/375 PCM
CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP

CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 m3

BN =
N ==

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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- -
N Cargo r?l SB[l weital Formacion académica Grado o titulo profesional
profesional clave
1 | Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
2 | Un (1) Ingeniero Estructural Ingeniero Civil titulado
3 | Un (1) Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario titulado
: s Ingeniero Electricista o :
4 | Un (1) Ingeniero Electricista Mécénico Elechicista titulado
5 Un (1) Ir!gen]ero Especialista Ingeniero Civil titulado
en Valorizaciones
Ingeniero en Seguridad y Salud
en el Trabajo, o
Ingeniero en Seguridad laboral
y ambiental, o
Ingeniero de Higiene y
Un (1) Ingeniero Seguridad Industrial, o
6 1ger . Ingeniero Industrial, o
Prevencionista de Seguridad | : .
ngeniero Mecanico, o .
: A titulado
Ingeniero Quimico, o
Ingeniero Prevencionista, o
Ingeniero de Seguridad, o
Ingeniero Civil, o
Ingeniero Sanitario.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Nota

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero”

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°

Cargo — rol del
plantel
profesional
clave

Tiempo de
experiencia

Computo de la
experiencia

Cargos/puestos
desempeiiados

Especialidad
requerida

Residente de 5 afios

Obra

jefe de

Residente y/o
Supervisor y/o

Desde la
Colegiatura

Supervisiéon de
obras y/o
Residente de
Obra y/o
Ingeniero
Residente de
Obra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.

En obras iguales
ylo similares al
objeto de la
convocatoria.
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Ingeniero
Estructural ylo
Ingeniero
Especialista
Estructural ylo
Especialista  en | gn oprasiguales
o Estruc.:tu!'as . ® | yiosimilares al
Ingenleng Sismo objeto de la
Desde la y/lo Resistente o convocatoria
Ingeniero 2 afios Colegiatura Supervisor ’
Estructural Especialista de
Estructuras  ylo
Supervisor de
Estructuras, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Sanitario ylo
Especialista en/de
Instalaciones
Sanitarias ylo | En obras iguales
Ingeniero 2 afios Desde la Especialista en | Y/o similares al
Sanitario Colegiatura Saneamiento - objeto de la
Instalaciones convocatoria.
Sanitarias en
3 Edificaciones, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Electricista ylo
Mecanico
Electricista ylo
Especialista en
Instalaciones
Eléctricas ylo
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas ylo
Especialista  en
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Ingeniero
en/de
Ingeniero Instalaciones
4 Electricista 2 afios Desde la Eléctricas y | En obras iguales
Colegiatura Electromecanicas | y/o similares al
ylo Supervisor en | objeto de la
la Especialidad de | convocatoria.
Instalaciones
Mecanicas y
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecénicas
ylo Jefe de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.
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Especialista  en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones vy
Metrados ylo
Especialista en
Costos, Metrados
y Valorizaciones
y/o Supervisor de
Valorizaciones vy
Metrados ylo
Supervisor de
Costos
Valorizaciones y/o
Ingeniero Especialista en | En obras en
Especialista en | 2 afios Desde la Metrados, Costos, | general.
Valorizaciones Colegiatura Presupuestos y
Valorizaciones y/o
5 Especialista  en
Programacion y
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones,
Costos,
Presupuestos,
Programacién y
Metrados, en
obras publicas y/o
privadas.
Prevencionista de
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad ylo
Especialista  en
Seguridad y Salud
Ocupacional y/o
Especialista en
Seguridad e
Higiene ylo | En obras en
Especialista  en | general.
: Seguridad y Medio
Pr;r\:gizzz:\?sta 2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
: Colegiatura SYSO, ylo Jefe
é de Seguridad SOMA, ylo
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
ylo Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.
Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General publica
y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos, institutos
pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o

edificios comerciales y/o edificios residenciales.
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De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion y/o
Adecuacion o la combinacion de éstas.

Indistintamente de la denominacién de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentaciéon de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia del
presupuesto del proyecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 8,106,446.94 (Ocho Millones
Ciento Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis con 94/100 Soles), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos,
institutos pedagodgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de
oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccién y/o Reconstruccién y/o Remodelacion
y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion
y/o Adecuacion o la combinacién de éstas.

Indistintamente de la denominacion de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacién de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia
del presupuesto del proyecto.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 3'200,000.00 (Tres Millones
Doscientos mil con 00/100 Soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar

este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente e
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ¥ puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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e efectos de generar el pago.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales o la adecuacion
de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a
la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA LE. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317421, que celebra
de una parte PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jiron Carabaya N° 341

Cercado de Lima — Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra
parte [...c.ccoiiiiiiiiiiiiieeveee, con RUC N° 0 [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ois ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeiennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1 para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2317421, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA LE. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317421.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibon MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones
quincenales de ser el caso, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Doscientos cuarenta (240) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un Adelanto Directo del 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de
materiales. (Art. 182° RLCE).

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccién
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 1813 al 1826 del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contratacion de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrenciay ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se  aplicara  una
penalidad

equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicara  una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al  INSPECTOR O  SUPERVISOR,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segin lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacién escrita de PRONIED y al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacién del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicard  una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las  disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programaciéon CPM correspondiente,
a la Supervisién, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de

Se  aplicard  una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad sera
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.
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remuneraciones oportunas.).
En caso EL CONTRATISTA incumpla | Cauivalente ?
A . P (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de implementar la A ; 5
o g del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la ; 2
6 . . . por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar :
: ’ ) que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad ; 3
: : supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. .
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
T vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las X :
) . UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen : : 2
. . . en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas :
8 o — que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de :
s 4573 supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite . - .
: penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
P iniciar la impl tacion d . 5
or no iniciar fa implementacion de 1\, (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias : ; .
] . .| en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio 2
9 = ; 2 que se produce el [ y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, )
2 : supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por . : -
: penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o norenovados los | que se cometa el | informe del Supervisor
10 | certificados de calibracién de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicion penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucion de Obras.
inspeccion
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con su | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de implementar |a | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializacion interna y  externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de
relacionada con la prevencion del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
B8 (5] B yigents |~ ACEANAL 50N 106
g s i informe del Supervisor
Porindicar enel cuadernode obraque | en la oportunidad .
: : ; y/o Coordinador de
12 | la obra estd terminada (cuando aun | que cometa el 2
. . 3 Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de | = i)
. Ejecucion de Obras.
penalidad.

2 El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obra.




-

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

: Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con : :
Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los , .
: 3 : por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas pr— it & | esiise detsticsn
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al 375 ae 2
presentacion. de Obras.
personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidaciéon
final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,




/ UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Perl, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.

El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo
aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Parte
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
la notificacién electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electronico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacidn electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
de Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacién electrénica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendr& por no variado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato. Para su validez, esta notificacién no requiere acuse de recibo.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [consignar correo electrénico]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N ©
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA LLE. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE
SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N° 2317421, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.LE. N° 7022 ALBERT EINSTEIN DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317421
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Z Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO

PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv?4

5 Monto total de la oferta

24

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTEZ" T'POV'EE%AZ'X'B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE > |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?" 28 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 26 DE: VENTA ACUMULADO?®
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 11

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacién electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electronico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendréa por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:
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PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DEC!_ARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA
pQONI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

Cadigo: FPS03.02.15-PRONIED Versién: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcién, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestién Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Huella Digital
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PROGRAMA NACIONAL DE GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE
pQONI&D LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

Cadigo: FPS03.02.16-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 06-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

Il. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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ANEXO N° 01

’_m e
. r

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa pubiica en benefico de ks comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, &l PRONIED considera que |a mformacion que utiliza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades, s un recurso esralSgico y un Scivo arftico.
En ese sentido. & fin de garantzzar |a implementacidn de las buenas practicas de Gestion
Antisobormo y de Segundad de la Informacion, establece jo siguents:

Se prohibe cualquier practica de sobomo, garantizando &l derecho a formular denuncias
de buena fe y proteccion al (a 1a) denunciante.

Se ha designado la funcion de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la Institucion,
dotandoio de la Independencia y autondad pars supervisar el diseno y mantenimeento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposicion de todos los miembros del
PRONIED para asesorar, orentar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
Gestion Antisobomo.

Se preserva la confidenclalidad, integridad y disponibiidad de los activos de informacion
de las panes interesadas inlemas y exdemas.

Se establecen objetivos Antiscbomo y de Segundad de la iInformacion que nos permitan
cumplr nuestras expectaivas

o Se promueve 13 sensiDiZaciOn y CAPACRAcON continua de sus servidores(as) aviles
« Se asegura que los S0Cios de NBgOCo fBNgan conocimiento de la presente politica y de las

NOMMas mencionadas y aseguran su cumplmiento

Se cumpien con las disposiciones legales, 108 requisitos y la mejora continua del Sistema
de Gestion Antisobomo y del Sistema de Geston de Segundad de la Informacion

La Alta Dwreccian participa activaments en & cumpliimiento del SGAS y del SGSI a traves
dé su iderazgo y compromiso.

Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona nalural o juridica)
ofrecer, aceptar o solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios simiares »
camidio de cusiquier ventaja ndebida

Las conductas que vuineren esta Politica estanin sujetas & Investigacion y a la aplicacion
de las medidas discphnanas administrativas y/o penales comespondentes.

Resolucion de aprobacion

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N* 000054- 202 1-MINEDU- VMGI-PRONIED-DE

Codigo Version Paginas Fecha de aprobacion

PL-001-02-PRONIED 02 1 19032021
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina lamkanku. Chaynallataq, PRONIED hufu informacion uywasgan,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqgan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

« Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.

* Huk llamkaqtam churachkaniku, paymi atiyniyug kanga, sistema mantenimiento nisgata
gawaringa. Hinallatag PRONIED hunupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.

* Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacion wagaychayman haypanapaq
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupagq.

* Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapagq, informacionta wagaychanapag, aswan kallpawan gatipasun.

« Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatagq SGS!I kallpawan puririnanpag gawan
gawanllam kachkanku.

* Llapallan PRONIED huniupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusgayki niychu, ama
chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

e Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, rantiy munaqta,
rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku.

Uyasqa kamachikuy

RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin qawarikusqan rapi Uyasga punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
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