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“MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO 
EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. 

META 0022, CON CUI N° 2470486. 

 
 

JULIO, 2021 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 

http://www.rnp.gob.pe/


 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 6-2021-DRTC-MDD/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA   

 

 

 

 

5 

Reglamento.  
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el 
monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 



 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 6-2021-DRTC-MDD/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA   

 

 

 

 

9 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
3.6. PENALIDADES  

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 6-2021-DRTC-MDD/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA   

 

 

 

 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre 
de Dios 
 

RUC Nº : 20199189710 

Domicilio legal : JIRON LORETO N° 198 – PÚERTO MALDONADO 

Correo electrónico: : Drtc-mdd@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; “MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO 
CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS”. META 0022, CON CUI N° 2470486. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a  S/ 119,416.00 (Ciento Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciséis con 
00/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2021 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 119,416.00 (Ciento Diez y Nueve Mil 

Cuatrocientos Dieciséis con 00/100) 
              S/ 107,474.40           S/ 131,357.60 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 62-2021-
GOREMAD-GRI/DRTC DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2021 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS. 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, eestos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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en el expediente de contratación respectivo. 
 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 40 DIAS, SEGÚN ENTREGABLES, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

DESCRIPCION PLAZO 

Informe inicial – plan de trabajo A los 10 días calendario del iniciado el servicio 

Primer entregable A los 20 calendario de la conformidad emitida por 

el área usuaria del Informe Inicial - Plan de Trabajo. 

Segundo entregable -expediente técnico A los 30 días calendario de la conformidad emitido 

Informe Inicial -Plan de Trabajo. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en Caja de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones, debiendo presentar para recabar las bases el recibo de caja 
cancelado, en la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-

2019- EF. 
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones 

del Estado.  
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
- Ley N° 31084 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.  
- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Público del año fiscal 2021.  
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27806  
- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27815 del Código de Ética de la Función Pública. Ley N° 27444 
- Ley del Procedimientos Administrativo General. 
- Lay N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloría General de la 

República 
- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 

supletoriamente  
- Código Civil en forma Supletoria. 
- Otras normas de derecho común. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la 
Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
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PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 

(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece 
el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 

                                                           
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención 
de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 

de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la unidad de abastecimientos 
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios sitio en el jirón 
Loreto N° 198; Provincia y Departamento de Madre de Dios. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIODICOS. 
 

Para los pagos de las valorizaciones se deberán adjuntar copia de las pólizas de seguros vigentes y su 

comprobante de pago respectivo, y se efectuarán en base al monto del Contrato. El monto del Contrato, se 

podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Los pagos al CONSULTOR se efectuarán al obtener LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SIN 

OBSERVACIONES de la Consultoría; emitidos mediante requerimiento expreso del Consultor. Dicho pago 

se efectuará en dos (02) armadas, de la siguiente forma: 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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PRIMER PAGO: El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe Entregable 

N° 01 

SEGUNDO 

PAGO: 

El setenta por ciento (70%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe Entregable 

N° 02 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la División de Inversión Publica emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Dirección de caminos, de la dirección regional de 
Transportes y comunicaciones de madre de dios sito en el jirón Loreto n° 198; provincia y 
Departamento de madre de dios. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

TERMINO DE REFERENCIA (TDR): 

 

“SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 

TECNICO PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- 

PUERTO CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE 

TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. CON CODIGO 

UNICO N° 2470486 

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

 DIVISION DE INVERSION PÚBLICA 

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
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1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA 

ROSA)- PUERTO CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO 

DE MADRE DE DIOS”. CON CODIGO UNICO N° 2470486. 

2.  ANTECEDENTES 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES es una Unidad Ejecutora del 

Gobierno Regional de Madre de Dios, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y 

de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructuras de transporte rural y departamental en 

sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión 

descentralizada del transporte departamental y rural. 

Con el objeto de mejorar la eficiencia del Sistema de Transporte Vial, La Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones - Madre de Dios, a través de la LEY Nº30896 - LEY QUE PROMUEVE LA INVERSION Y 

DESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA, está impulsando la integración física y el desarrollo de las 

regiones del país mediante la Construcción de la red Vial,  en tal sentido se tiene programado el estudio 

definitivo del CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO 

CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE 

DIOS, con un tramo de 5+580 Km.  

Se tiene como antecedente para la formulación del presente expediente el estudio de Pre Inversión de la 

carretera MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA 

ROSA)- PUERTO CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO 

DE MADRE DE DIOS, del cual se extrae los estándares técnicos con los que se otorgó la viabilidad 

3.  ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO  

La DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIÓN DE MADRE DE DIOS. 

4.  OBJETO DEL SERVICIO  

Elaborar el Estudio DEFINITIVO (Expediente Técnico) del proyecto: 

• “MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO 

CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. 

CON CODIGO UNICO N°2470486. 

Que contenga la ingeniería de detalle a nivel de licitación de los Estudios DEFINITIVOS, con una longitud 

acumulada aproximada de 5.94 km, en base a los alcances del servicio, características técnicas y consideraciones 

establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
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4.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar un (01) Expediente Técnico de Obra, la evaluación ambiental en sus tres componentes: físico, biótico 

y antrópico, la formulación de los resultados, cálculos, planos, especificaciones técnicas y metrados, en base a las 

consideraciones técnicas establecidas en el presente Término de Referencia del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO CARLOS DISTRITO DE 

INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. CON CODIGO UNICO 

N°2470486. 

5.  FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO” va a permitir el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la División de Inversión Pública (DIP) de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, con el fin de brindar a los usuarios de la vía y a la 

ciudadanía, los servicios de un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica, 

social y cultural así como la de garantizar Adecuadas condiciones de transitabilidad que mejora el traslado de 

pasajeros y carga en el Camino Departamental Md101 Tramo Emp Pe-30c (Santa Rosa)- Puerto Carlos Distrito 

De Inambari, de la población que se encuentra dentro del área de influencia del proyecto. 

Determinar las características físicas y mecánicas del suelo, que permitan conocer y predecir el comportamiento 

del suelo en las áreas de trabajo para el presente proyecto; el cual deberá estar acorde a las exigencias de la 

Norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y del MTC. 

6.  UBICACION 

El proyecto a ejecutarse se ubica en la Región Madre de Dios. 

 Distrito   : Inambari  

 Provincia  : Manu 

 Región   : Madre de Dios. 

Localidades  : Santa Rosa – Pto. Carlos – Punkiri Chico – Boca Colorado 

 

El proyecto materia del presente estudio se ubica geográficamente en la región sur - oriental del país, se 

desarrolla en la selva baja de la región de Madre de Dios y al sur a una distancia de 140 Km. de la Ciudad de 

Puerto Maldonado; a una altitud promedio de (300 - 330 m.s.n.m.) 
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IMAGEN 01: Ubicación De la Ruta MD-101 Tramo (Santa Rosa – Puerto Carlos) 

IMAGEN 02: Ubicación De la Ruta MD-101 Tramo (Santa Rosa – Puerto Carlos) Inicio y Final con coordenadas UTM 

6.1 VIAS DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA 

El acceso al lugar de ejecución del proyecto es únicamente por vía terrestre desde la ciudad de Puerto 

Maldonado, realizando el ingreso en vehículos motorizados de dos, tres y cuatro ruedas, se detalla en la Tabla 

N°01 

N: 8572191.19 

E: 352659.47 

 

FIN  

N: 8570665.00 

E: 358658.00 

 
FIN  

N: 8571156.00 

E: 353665.00 
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ITEM INICIO FIN TIPO DE 

VÍA 

MEDIO DISTANCIA 

(KM) 

TIEMPO 

1 
Puerto 

Maldonado 

Santa 

Rosa 
Asfaltada Terrestre  135 2.5 hr 

TABLA 01: Acceso al lugar del Proyecto 

 

7.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO GENERALIDADES  

Para la elaboración de los presentes Estudios, se deben tomar como antecedentes los Estudios definitivos ya 

desarrollados por la dirección de inversión pública y continuar con la elaboración del expediente técnico. 

7.1 ALCANCES DEL SERVICIO 

Los Estudios DEFINITIVOS deben ser elaborados cumpliendo con todos los requerimientos determinados en los 

presentes Términos de Referencia (TdR) y comprende la elaboración de los estudios definitivos: 

• “MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO 

CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. 

Las especialidades no culminadas y culminar el expediente técnico son motivos del presente estudio: 

En adelante en los presentes Términos de Referencia cuando se haga referencia a un Estudio Definitivo 

con el término “Estudio” se entenderá que se refiere al Estudios Definitivo para la elaboración del 

expediente del proyecto antes mencionado el cual es especificado. 

La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, y servirán para la 

elaboración del Estudio DEFINITIVO, debiendo EL CONSULTOR ampliarlos, mejorarlos y profundizarlos en lo que 

considere necesario (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar 

el estudio. 

El Estudio será elaborado en su integridad por EL CONSULTOR, debiendo comprender todos los estudios 

necesarios, así como contemplar todos los detalles y diseños a nivel de DEFINITIVO para llevar adelante un 

proceso constructivo sin problemas e interferencias, y finalmente garantizar la operatividad de la carretera 

(incluidos puentes y/o variantes si son requeridos) durante su vida útil. 

EL CONSULTOR realizará los estudios adoptando metodologías de acuerdo a la realidad de la zona de proyecto. 

Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos los Especialistas de acuerdo a su plan de trabajo, deberán 

viajar a la zona del proyecto durante la elaboración del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las 

características de la carretera en estudio. 

En ningún caso el contenido de estos TDR descartará el conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y 

técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR será 
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directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que 

preste y de la idoneidad del personal a su cargo. 

Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico, no se 

aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo. 

Previo al inicio de la elaboración del Estudio DEFINITIVO, la División de Inversión Pública de la DIRECCION 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, designará a un Administrador que tendrá a su cargo la 

Administración del Contrato del Estudio, el cual hará cumplir las obligaciones contractuales de EL CONSULTOR, 

en el marco de los Términos de Referencia del presente Estudio. 

7.2 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

Para la elaboración del Estudio DEFINITIVO, EL CONSULTOR deberá indagar, ubicar, revisar y evaluar todos los 

antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al estudio a elaborar, como el estudio de tráfico, 

estudio de mecánica de suelos, canteras, botaderos y fuentes de agua, estudio hidrológico e hidráulico, estudio 

de mecánica de suelos con fines de cimentación de puentes, estudio del impacto ambiental, estudio de evaluación 

de riesgos, estudio de diseño geométrico de carreteras y el levantamiento topográfico, así como alguna otra 

información que se encuentre en los archivos de la DIP relacionados a esta Ruta y colindantes a ella (tráfico, 

peajes, serviciabilidad, estudios de pre inversión, definitivos, y/o mantenimiento, etc.), y otros documentos que se 

pueda consultar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o en otros Organismos Públicos y Privados. 

Se encuentra a disposición del consultor los estudios definitivos ya desarrollados del proyecto “MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO CARLOS DISTRITO 

DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”. 

Durante la fase del procedimiento de selección, los estudios antes mencionados y los archivos digitales de los 

mismos, se encontrarán a disposición de los participantes para su revisión en el Archivo Central de la Entidad, 

donde podrán apersonarse a revisar la documentación antes referida. 

7.2.1   Normas relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

1.   Decreto Supremo N°377-2019-EF, publicado el 14. dic.2019, que modifica el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones (vigente desde el 30. Ene.2019) 

2.   Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, aprobado con Decreto Supremo N°082-2019-EF, 

publicado el 13. Mar.2019 y su Fe de Erratas, publicado el 23.mar.2019 

3.   Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-

EF, publicado el 31. dic.2018 (vigente desde el 30. Ene.2019) y su Fe de Erratas, publicado el 12. 

Ene.2019. 
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4.   Decreto Legislativo N°1444, publicado el 16. Set.2018, que modifica la Ley N°30225 (vigente desde 

el 30. Ene.2019) 

5.   Decreto Legislativo N°1341, publicado el 07. Ene.2017, que modifica la Ley N°30225 (vigente desde 

el 03. abr.2017) 

6.   Ley Nº30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11. Julio.2014. 

7.2.2   Normas relacionadas a Obras Viales y Ambientales 

Las normas referidas a obras viales de uso obligatorio son las siguientes: 

1.   Manual de Puentes; aprobado con Resolución Directoral N°019-2018-MTC/14 del 20. dic.2018, 

publicado el 14. Ene.2019. 

2.   Manual de Carreteras: Diseño Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolución Directoral N°003-

2018- MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07. Feb.2018. 

3.   Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolución Directoral N°05-2017-MTC/14 del 01. ago.2017, 

publicado el 25. Set.2017. 

4.   Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolución 

Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016. 

5.   Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral N°018-2016-MTC/14 del 

03.06.2016, vigente del 27.06.2016. 

6.   Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado 

Resolución Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016. 

7.   Manual de Carreteras: “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, Sección Suelos y 

Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral N° 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014. 

8.   Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 09-2014-MTC/14, del 

03.04.2014 

9.   Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con Resolución Directoral N° 

08-2014-MTC/14 del 27.03.2014. 

10. Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG-2013), 

aprobado con Resolución Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolución 

Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013. 

11. Manual de “Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14 (12.09.2011). 

12. Resolución Jefatural N°131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018 
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13. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos 

Verticales, aprobado con Resolución Jefatural N°057-2016/IGN/UCCN del 10. jun.2016. 

14. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico 

Estático relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegación Global, aprobado con Resolución 

Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN del 25. dic.2015. 

15. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con 

Resolución Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018. 

16. Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolución Directoral 

N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013. 

17. Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 

carreteras y puentes, aprobado con Resolución Directoral N° 17-2012-MTC/14 del 20.09.2012. 

18. Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las carreteras del 

Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolución Ministerial No 404-2011-MTC/02 

del 07.06.2011. 

19. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N°034-

2008- MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 

012-20011-MTC y 021-2016-MTC). 

20. Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC, publicado 

el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC). 

21. Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. 

22. Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la actualización y/o 

modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, aprobado con 

Decreto Supremo N° 005-2018-MTC del 01.Mar. 2018, publicado el 02.Mar. 2018. 

23. Resolución Ministerial N°1056-2019-MTC/01.02, publicado el 19. nov.2019, que aprueba los 10 

Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de competencia del 

Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de 

Protección Ambiental. 

24. Resolución Ministerial N°891-2019-MTC/01.02, publicado el 09. oct.2019, que aprueba los 7 

Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de competencia del 

Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de 

Protección Ambiental. 
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25. Resolución Ministerial N°741-2019-MTC/01.02, publicado el 06. Set.2019, que aprueba los 10 

Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de competencia del 

Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de 

Protección Ambiental. 

26. Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para 

el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N°004-2017-MTC. 

27. Decreto Legislativo N°1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 06. Set.2018. 

28. Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo 

N°004-2017-MTC, publicado el 17. Feb.2017. 

29. Resolución Jefatural N°076-2016-SENACE/J publicado el 14. jul.2016, que aprueba la Conformación 

de equipo profesional multidisciplinario de entidades que requieran la inscripción o renovación 

de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar actividades de 

elaboración de estudios ambientales. 

30. Decreto Supremo N°005-2015-MINAM, publicado el 29. Ene.2015, que modifica el Reglamento del 

Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto Supremo N°011-

2013-MINAM. 

31. Reglamento de Organización y Funciones Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S.  N°003-2015-MINAM, publicado el 15. 

Ene.2015. 

32. Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, publicado el 27. dic.2014. 

33. Decreto Supremo N°011-2013-MINAM, publicado el 15. nov.2013, que aprueba el Reglamento del 

Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

34. Ley N° 29968 - Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20. Set.2012. 

35. Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado con Resolución Ministerial N°052-

2012- MINAM, del 07. Mar.2012. 
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36. Primera Actualización del listado de inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema 

Nacional de Evaluación Ambiental, aprobado con Resolución Ministerial N°157-2011-MINAM, 

publicada el 21. jul.2011. 

37. Disposiciones para la Revisión Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades Competentes, 

aprobado con Resolución Ministerial N°239-2010-MINAM, publicada el 24. nov.2010. 

38. Reglamento de la Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo 

N°001-2010-AG, publicado el 24. Mar.2010. 

39. Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos, publicado el 31. Mar.2009 

40. Reglamento de la Ley Nº27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado con Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM, publicado el 25. Set.2009. 

41. Decreto Legislativo N°1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, publicado el 28. jun.2008. 

42. Fe de Erratas de la Ley Nº27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

publicado el 23. abr.2001. 

43. Ley N°27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado el 23. 

abr.2001 

44. Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías. 

45. Reglamento de la Ley Nº26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto 

Supremo N°038-2001-AG, aprobado el 22. jun.2001, publicado el 26. jun.2001. 

46. Ley N°26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobada el 17. jun.1997, publicada el 04. 

jul.1997. 

47. Decreto Supremo N°054-2013-PCM, aprueban las Disposiciones Especiales para los 

Procedimientos Administrativos, aprobado el 16. May.2013. 

48. Resolución Ministerial N°0036-2020-MTC/01.02, Disponen que el titular del proyecto de inversión 

y/o actividades en curso del Sector Transportes es el responsable de fundamentar mediante el 

Informe Técnico Sustenta torio – ITS que las modificaciones, ampliaciones y/o mejoras 

tecnológicas a los proyectos de inversión que cuenten con Certificación Ambiental vigente, 

generarían impactos ambientales negativos no significativos en todos los supuestos, publicado el 

22 Ene.2020. 

49. Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial y sus modificatorias. 

7.2.3   Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones 
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1.   Resolución Directoral N°008-2020-EF/63.01 del 27.10.2020 y publicado el 28.10.2020, que modifica 

la Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones. 

2.   Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.01 del 07.08.2020 y publicado el 08.08.2020, que aprueba 

los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas. 

3.   Resolución Directoral N°006-2020-EF/63.01 del 18.07.2020 y publicado el 19.07.2020, que modifica 

la Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones. 

4.   Decreto Supremo N°179-2020-EF publicado el 07. jul.2020, que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo N°1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1435 y el Reglamento de Proyectos 

Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N°021-2020. 

5.   Decreto Legislativo N°1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de 

obras públicas, publicado el 10. May.2020. 

6.  Instrumentos Metodológicos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01 del 24. Set.2019 y 

publicado el 26. Set.2019. 

▪ Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

▪ Lineamientos Generales para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 

7.  Decreto Supremo N°289-2019-EF publicado el 08. Set.2019, que aprueba disposiciones para la 

incorporación progresiva del BIM en la inversión pública. 

8. Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 del 

21. Ene.2019 y publicado el 23. Ene.2019. 

9.  Decreto Supremo N°284-2018-EF del 07. dic.2018 y publicado el 09. dic.2018, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 - Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, el cual deroga el Decreto Supremo N°027-2017-EF, así como los Decretos 

Supremos N°104-2017-EF y N°248-2017-EF. 

10. Decreto Supremo N°242-2018-EF del 29. oct.2018 y publicado el 30. oct.2018, que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252. 
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11. Decreto Legislativo N°1432, que modifica el Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, del 15. Set.18 y publicado el 16. Set.18. 

12. Resolución Ministerial N°633-2018-MTC/01, del 09. ago.2018 y publicado el 12. ago.2018, que 

aprueba la Metodología Específica “Ficha Técnica Estándar, Instructivo y Líneas de Corte para la 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Interurbanas”. 

13. Instrumentos Metodológicos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N°007-2017-EF/63.01 del 20. oct.2017 y 

publicado el 24. oct.2017. 

▪ Lineamientos Generales para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (Derogado con Resolución Directoral N°004-2019-

EF/63.01). 

▪ Contenido Mínimo General para la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de Perfil para 

proyectos de inversión de recuperación post desastre. 

14. Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, del 30. nov.2016 y publicado el 01. dic.2016. 

15. Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración de estudios de pre inversión 

relacionados con el alcance de la presente consultoría, registrados en la página web de la Dirección 

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7.2.4   Normas de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación 

1. Decreto Supremo N°011-2020-MC del 24.Ago.2020, que establece medidas  excepcionales y 

temporales en relación a las inspecciones a cargo del Ministerio de Cultura; respecto de la inscripción en 

los registros regulados en el Título XIV del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas; sobre las 

acciones referidas a la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación; así como de la prórroga de los procedimientos de expedición de Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia 

del COVID - 19. 

2.  Resolución Directoral N°0166-2020-DGPA/MC, del 16. jun.2020, aprueba los “Términos de Uso del 

Sistema de Gestión de CIRA” para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, 

y los “Términos de uso del Sistema de Gestión del Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA (Versión 2.0)”. 

3.  Decreto Supremo N°007-2020-MC, del 05. jun.2020, que modifica el Reglamento de la Ley N°28296, 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N°011-2006-ED. 
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4. Resolución Ministerial N°140-2020-MC, del 01. jun.2020, aprueba las "Disposiciones para la 

implementación progresiva del Sistema de Gestión de CIRA y Sistema de Gestión de PMA para proyectos 

de inversión a cargo de entidades públicas, en el marco del Decreto Legislativo N°1486". 

5.  Resolución Ministerial N°125-2020-MC, del 19.May. 2020, aprueba los "Lineamientos para regular 

el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura". 

Deja sin efecto el numeral 6.3.1 del "Protocolo de atención de la ciudadanía para reducir el riesgo de 

propagación e impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus Coronavirus (COVID-19) en las 

oficinas que brinda Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria y las que hagan sus veces en las 

dependencias del Ministerio de Cultura a nivel nacional”, aprobado mediante RM N°116-2020-MC. 

6. Resolución Viceministerial N°238-2017-VMPCIC-MC del 28. dic.2017, aprueba la Guía para la 

expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. 

7.  Decreto Supremo N°007-2017-MC, del 08. oct.2017, modifica el Reglamento de la Ley N°28296 – 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

8.  Resolución Ministerial N°282-2017-MC del 10. ago.2017, que aprueba la Guía N°001-2017-MC, 

Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el 

marco de los proyectos de evaluación arqueológica (PEA), proyectos de rescate arqueológica (PRA) y 

planes de monitoreo arqueológico (PMA) conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA). 

9.  Resolución Ministerial N°283-2017-MC del 10. ago.2017, que aprueba la Directiva N°001-2017-MC, 

que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueológicos en el marco de proyectos de 

evaluación arqueológica (PEA) y de planes de monitoreo arqueológico (PMA), así como establece 

precisiones al procedimiento de aprobación de proyectos de rescate arqueológico (PRA). 

10. Decreto Legislativo N°1255, del 03. dic.2016 y publicado el 07. dic.2016, que modifica la Ley 

N°28296- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley N°29565 - Ley de Creación del 

Ministerio de Cultura. 

11. Decreto Supremo N°001-2015-MC del 03. Feb.2015, aprueba el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA). 

12. Resolución Directoral N°564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19. dic.2014, aprueba el Plan de 

Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso informatizado para las Autorizaciones de 

Intervenciones Arqueológicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico. 

13. Resolución Directoral N°550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12. dic.2014, aprueba la “Guía para 

elaboración de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Plano) y de Declaratoria (Ficha 

Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, Ficha Oficial de Inventario de 

Monumentos Arqueológicos, y Ficha de Registro Fotográfico)”. 
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14. Decreto Supremo N°003-2014-MC del 04. oct.2014, aprueba el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA). 

15. Resolución Ministerial N°253-2014-MC del 01. ago.2014, aprueba los Alcances del Concepto 

Infraestructura Preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto 

Supremo N°054-2013-PCM. 

16. Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30. May.2013, aprueba la Directiva N° 

001-2013-VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para para la emisión del CIRA en el marco de los DS 

N°054-2013-PCM y DS N°060-2013-PCM. 

17. Decreto Supremo N°054-2013-PCM del 16. May.2013, aprueban las Disposiciones Especiales para 

los Procedimientos Administrativos de Autorizaciones y/o Certificaciones para los Proyectos de Inversión 

en el ámbito del Territorio Nacional. 

18. Decreto Supremo N°060-2013-PCM del 16. May.2013 y publicado el 25. May.2013, aprueban las 

Disposiciones Especiales para ejecución de Procedimientos Administrativos y otras medidas para 

impulsar Proyectos de Inversión Pública y Privada. 

19. Ley N°29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, publicado el 22. jul.2010 

20. Reglamento de la Ley Nº28296, aprobado con Decreto Supremo N°011-2006-ED; Norma publicada 

el 01. jun.2006 y el Texto publicado el 02. jun.2006; modificado mediante Decreto Supremo N°001-2016- 

MC y publicado el 07. jun.2016. 

21. Ley N°28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicado el 22. jul.2004 (Las Zonas 

Arqueológicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y están protegidas por la Ley). 

22. Decreto Legislativo N°635 - Código Penal del Perú, Titulo VIII, artículos 226 a 231, determina las 

sanciones y penas para quienes resultan responsables de delitos contra el Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

23. Constitución Política del Perú, Título I, Capítulo I, artículo 2 (inciso 8 y 19), Capitulo 2 (artículo 21) 

establece el Derecho a la Cultura, la Protección del Estado sobre los Bienes Culturales o los que se 

presumen como tales. 

7.3 CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

El Estudio DEFINITIVO “Culminación del proyecto “Mejoramiento Del Camino Departamental Md101 Tramo 

Emp Pe-30c (Santa Rosa)- Puerto Carlos Distrito De Inambari - Provincia De Tambopata - Departamento De 

Madre De Dios”, estará compuesto por tres (03) componentes, los cuales serán elaborados cumpliendo con 

los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia (TdR). 

Los cuales son los siguientes: 
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● Estudio de Ingeniería 

● Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

● Estudio de Arqueología. 

7.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

     7.4.1.  ESTUDIO DE TRÁFICO: 

Este estudio está desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

     7.4.2.  ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO: 

Este estudio está desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

7.4.3.  ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL: 

1.  SEGURIDAD VIAL 

Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

a.  Recolección y análisis de datos de accidentes de los últimos 5 años: 

● Recolección de datos en organismos públicos con residencias locales, policiales, hospitales y otros; 

● Análisis de los datos, tipos de accidentes, factores y puntos de concentración de accidentes (PCA) de la 

carretera. 

b.  Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía, para identificar los factores que puedan 

afectar la seguridad vial: 

● Inexistencia o ineficacia de alumbrado público en zonas urbanas 

● Alineamiento horizontal y vertical inadecuado; tangente excesiva, visibilidad de parada reducida, etc. 

● Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas; 

● Estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie; 

● Bermas inexistentes o inadecuadas; 

● Puntos de cruce de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con cargas peligrosas; Puntos 

de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, paradas de buses, inadecuados dispositivos de seguridad 

vial. 

● Insuficiente o inadecuada señalización. 

● Carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavías y/o muros). 

c.  Análisis de las características físicas de la vía proyectada, para identificar los factores que puedan afectar la 

seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical; estrechamiento de la vía; limitaciones 

de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e intersecciones; zonas de 

peligro por procesos externos; obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc. 
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d.  Diagnóstico integrado, considerando los resultados del estudio de tráfico y demarcación en planta de los PCA. 

e.  Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de tránsito 

● En los sectores donde se cruza centros poblados, considerará para los diseños de manera que permita separar 

las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, peatones y/o ciclistas, e interactúen lo menor posible. 

El diseño deberá ser coordinado con el Especialista de Diseño Vial. 

● Las medidas de protección que se estudiarán para los usuarios vulnerables serán: aquietamiento del tránsito, 

separador central, islas de refugio, cruce de peatones, veredas, paraderos, etc. Se presentará el detalle de su 

ubicación, características y diseño. 

● Los reductores de velocidad tipo resalto no son la opción más recomendable para aquietar el tránsito, 

son una medida última que, de ser aplicado, el especialista de Seguridad Vial y Señalización deberá justificarlo 

técnicamente, aplicando la directiva Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema Nacional de Carreteras. 

f.   Sistemas de contención Tipo Barreras de Seguridad. 

Sobre la base de lo establecido en el Manual de Seguridad Vial, Anexo N°A5 - Sistemas de Contención de 

Vehículos, Tipo Barreras de Seguridad para Carreteras y Amortiguadores de Impacto, EL CONSULTOR deberá 

proyectar el uso de sistemas de contención de vehículos que considere más apropiado para zonas críticas que 

representen riesgos de seguridad vial, tales como; accesos a los puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, 

separadores centrales, taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen como un elemento de 

contención, diseñando la longitud adecuada para que el sistema se desarrolle en forma completa, concordantes 

con su función. 

g.  Las dimensiones y características especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas diseñadas, deberán 

ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, 

Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc 

h.  Se deberá tener en cuenta que la longitud de la barrera de seguridad será determinada de acuerdo la longitud 

mínima ensaya del sistema definido por el especialista de seguridad de EL CONSULTOR, debiendo incluir las 

longitudes y cantidad de abatimiento, así como indicar las transiciones intermedias del sistema de contención 

i.   Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida señalización, diseñando 

adicionalmente, según sea el caso, elementos de seguridad como sardineles, postes delineadores, barreras de 

seguridad vial, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. 

j.  En casos necesarios, EL CONSULTOR diseñará rampas de ascenso (tercer carril), rampas de frenado, 

sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc. 
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k.  Se pondrá énfasis a las medidas de protección a peatones y transporte no motorizado en las áreas urbanas y 

sub urbanas diseñando de ser necesario islas de refugio de peatones, medidas para el aquietamiento del tránsito, 

u otras. 

l.   Medidas de protección en los cruces de poblados, áreas de concentración poblacional (escuelas, hospitales, 

iglesias, mercados etc.) y señalización especial en la entrada/salida de áreas urbanas y poblados. 

m. EL CONSULTOR deberá establecer las normas y medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos 

de accidentes de tránsito durante las obras. 

2.  SEÑALIZACIÓN 

Para la señalización debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a.  EL CONSULTOR deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal de la vía, 

de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras vigente y sus modificatorias, teniendo en cuenta los resultados de los estudios 

de seguridad vial. 

b.  El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía, de manera que las 

señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito 

automotor. 

c.  De ser necesario la proyección de señales no contempladas en el manual, ésta deberá ser previamente 

coordinado y autorizado por la ENTIDAD. 

d.  La ubicación de los postes de las señales tendrá en cuenta, además de lo indicado por el Manual, la previsión 

de no generar una zona de peligro como un obstáculo fijo al borde de la calzada. 

e.  Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que 

componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc. 

f.   De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial en las zonas de alto riesgo de la carretera o 

donde se tengan registros de accidentes, deberá tener especial atención en el diseño de la señalización, 

proponiendo señales de mayor dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos para los reductores de 

velocidad tipo “resalto”, barreras de seguridad o guardavías, barandas, o del dispositivo diseñado. 

g.  EL CONSULTOR deberá elaborar las especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, como 

para la señalización vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas. 

Señalización Horizontal 

●   Marcas en el Pavimento 
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Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientos de los vehículos e incrementar la 

seguridad en su operación. Deben de ser uniformes, en su diseño, posición y aplicación, con el fin de que el 

conductor del vehículo pueda reconocerlas e interpretarlas rápidamente. 

 EL CONSULTOR determinará las señales y marcas en el pavimento necesarias para posibilitar que los 

usuarios de la carretera, tanto vehiculares como peatonales (población próxima a la vía), transiten por ella con 

seguridad. 

 Deberá especificar adecuadamente la pintura a utilizar para las marcas en el pavimento, las mismas que 

deberán ser retroreflectivas mediante el uso de microesferas de vidrio aplicadas a la pintura. 

 La dosificación de la pintura y las microesferas deberán estar acordes con el tipo de pavimento. 

 A mayor rugosidad o mayor abertura del asfalto, deberá especificarse mayor dosificación a fin de lograr una 

adecuada cobertura y retroreflectividad. EL CONSULTOR deberá especificar los valores de retroreflectividad 

para cada color (blanco en bordes y amarillo en el eje de la vía) 

 Deberá incluir en los metrados y precios unitarios, doble aplicación de marcas en el pavimento: una primera 

de carácter temporal en los tramos asfaltados que se entreguen, y la segunda aplicación una vez concluido el 

asfaltado para la recepción final. 

●   Tachas u ojos de gato 

EL CONSULTOR deberá incluir el uso de marcadores de pavimento (tachas u ojos de gato), particularmente en 

zonas de neblina, curvas, pendientes y cualquier otro sector que requiera mejor visibilidad nocturna. Deberá evitar 

el uso simultáneo o repetitivo de elementos reflectivos (en postes delineadores, reflectores de guardavías y tachas) 

para evitar confusión al usuario de la vía. 

Igualmente deberá evitar el uso simultáneo de tachas en el eje y en el borde la vía, particularmente en curvas 

cerradas, donde puede causar confusión en la noche. 

Señalización Vertical 

●   Señales Preventivas 

Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía, que 

indican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas medidas de precaución. 

EL CONSULTOR deberá proyectar la colocación de señales preventivas a fin de “prevenir” al usuario sobre 

condiciones de la carretera que requieren su atención y acción inmediata, ubicándolas a la distancia que 

recomienda el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor, a fin de que el usuario tenga el tiempo 

de reacción necesario. 

●   Señales Reglamentarias 
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Las señales reglamentarias determinan acciones mandatorias o restricciones que gobiernan el uso de la vía y que 

el usuario debe cumplir bajo pena de sanción, por lo que deben proyectarse con parámetros razonables y factibles 

de ser cumplidas, particularmente en cuanto a los límites de velocidad. En zonas urbanas se recomienda 

velocidades del orden de 30 kilómetros por hora (kph). Así mismo, después de las zonas donde se restringe la 

velocidad, deberá volver a especificarse la velocidad máxima permitida en la vía. 

El material a utilizar deberá ser concordante con las condiciones ambientales, y de seguridad frente al vandalismo, 

diseñándose los componentes acordes a ello (p. ej. pernos zincados con cabeza tipo coche). De preferencia se 

utilizarán postes de concreto que tienen menor atractivo para el hurto. 

Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a la velocidad de circulación de los 

vehículos, y a la “polución visual” que pueda existir en la vía. En zonas urbanas, donde existe mayor cantidad de 

elementos distractivos (postes, publicidad, plantas, etc.) deberán especificarse señales de mayores dimensiones. 

●   Señales Informativas 

EL CONSULTOR diseñará señales informativas para informar al usuario de las localidades ubicadas a lo largo de 

la vía, de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en las vías que se derivan de la carretera. 

Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir tanto su legibilidad como su visibilidad desde 

distancias razonables. Deberá proyectar las dimensiones en múltiplos de 0.15 m, debido a que las láminas 

reflectivas para las señales se comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a 0.30 m). 

El tamaño de las letras a utilizar deberá estar acorde a la velocidad directriz.  

Deberá proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para cada tipo de señal, así como los elementos de 

soporte estructural y cimentación necesarios. 

Presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; 

así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas. 

La altura del dado de concreto para el soporte no deberá sobresalir del terreno más de 0.10 metros, salvo que 

este fuera de la zona de seguridad. 

●   Señales Indicadores de Ruta. 

EL CONSULTOR deberá especificar señales de ruta a fin de informar al usuario de la vía misma, y familiarizarlo 

con la nomenclatura del MTC. 

Estas señales podrán colocarse tanto en postes individuales, como en señales informativas de localización y 

destino. Igual criterio deberá adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales que nacen de la ruta nacional. 

●   Señalización de Medio Ambiente 

EL CONSULTOR deberá incluir las señales de protección del medio ambiente. 
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Estas señales podrán colocarse tanto en postes individuales, como en señales informativas de localización y 

destino. Igual criterio deberá adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales que nacen de la ruta nacional. 

●   Señalización y Procedimientos de Control de Tránsito durante la ejecución de la obra. 

Deberá presentar los planos de señalización y los procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de 

obra, los que deberán estar en función del cronograma de la misma, incluyendo las responsabilidades del 

Contratista y los requerimientos de comunicación en las localidades afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la 

vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje. 

En lo referente a la señalización durante la ejecución de la obra, esta deberá estar de acuerdo con lo indicado en 

el Capítulo 04 del Manual de Dispositivos de control de Tránsito Automotor para Carreteras y Calles. 

EL CONSULTOR deberá presentar un plano de detalle de desvíos de acuerdo a los procedimientos de control de 

tránsito durante la ejecución de la obra. 

3.  PRESENTACIÓN DE INFORMES 

EL CONSULTOR deberá presentar todos los informes de los estudios solicitados en la especialidad de topografía, 

diseño geométrico, señalización y seguridad vial en formatos nativos (con extensión, doc, cad,xls, etc.) y una 

versión impresa (no escaneado) en formato pdf, debidamente ordenado por los capítulos correspondientes para 

una revisión dinámica y posterior impresión rápida. 

EL CONSULTOR deberá presentar los planos de señalización a colores, deberá proponer los tipos de señalización 

que formarán parte del presente Estudio. La escala de los planos deberá ser coordinada con la Dirección de 

Estudios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones para su aprobación. 

Para la revisión de los planos de planta de señalización y todos los planos en general de la especialidad, se 

presentarán en formato A3. 

7.4.4.  ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA: 

1.  Estudio Geológico - Geotécnico de la Carretera: 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

2.  Estudio Geológico - Geotécnico con fines de construcción de Puentes: 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

3.  Estudio Geológico - Geotécnico con fines del DME y Canteras: 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

4.  Estudio Geológico - Geotécnico con fines de Cimentación alcantarillas Tipo Cajón de concreto armado 

y alcantarillas: 
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 Se realizarán las investigaciones geotécnicas, tanto directas como indirectas, acorde al programa de 

investigaciones geotécnicas presentadas por EL CONSULTOR la cual previamente deberá contar con la 

conformidad del especialista en geología y geotecnia de la entidad. Las excavaciones de calicatas y 

asimismo las perforaciones diamantinas con recuperación continua de testigos se deberán realizar en los 

sectores donde se considere exista una inestabilidad de laderas, inestabilidad de la plataforma vial donde 

se emplazará el eje, en los apoyos donde se cimentará alcantarillas tipo cajon, la ubicación podrá ser 

redefinida durante la realización del estudio de acuerdo a las prioridades y objetivos principales del 

estudio. 

 Con los trabajos de investigación directa sea perforaciones o calicatas a cielo abierto se identificará 

también el nivel freático. 

 Las perforaciones diamantinas deberán ser complementadas con ensayos In Situ como ensayos de SPT 

o CONO PECK, cada 1.5m, especialmente en el caso de encontrar suelos finos cohesivos, así como se 

debe realizar la respectiva toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas para este fin; estos 

ensayos estarán comprendidos en los costos del metro de perforaciones diamantinas para lo cual se 

deberá realizar los cálculos respectivos para estimar el porcentaje de su precio en cada metro 

considerando que solamente se realizaran ensayos y tomas de muestras en ciertos tipos de suelos que 

podrían generar inestabilidad o disminución de la capacidad portante de la estructura y en tramos del 

macizo rocoso que requiera ser investigado para determinar su grado de permeabilidad, se deberán 

realizar ensayos tipo Lugeon y en el caso de suelos ensayos de permeabilidad Lefranc.  

 Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos emitidos por 

laboratorios de prestigio nacional y asimismo la información deberá estar complementada con gráficos, 

como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicas a escalas de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes términos de referencia, el proyecto se 

ceñirá a las normas peruanas vigentes 

 Se deberán definir la cota de cimentación en m.s.n.m. e información mínima necesaria para que realice 

el diseño de las obras requeridas en la estabilidad de taludes, tratamiento de sectores inestables y 

cualquier otro proceso de geodinámica externa (como por ejemplo muros de sostenimiento, de 

contención, etc.). La cimentación de estructuras en los taludes (sean suelos y/o rocas) merecerá especial 

atención y se implementaran los análisis de estabilidad de éstos mediante métodos específicos, pudiendo 

recurrirse al equilibrio límite. 

 Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y rocas, así como de los 

cálculos de estabilidad de la estructura recomendada (empuje activo, verificación al deslizamiento, 

verificación al vuelco, etc.). 
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 CONTENIDO MINIMO 

o Memoria descriptiva 

o Antecedentes 

o Referencias normativas 

o Metodología de estudio 

o Alcance y referencia del proyecto. 

 Ubicación del terreno de estudio 

 Marco normativo EMS/estudios geológicos y geotécnicos 

o Descripción del estudio de suelos para cimentación 

 Trabajos realizados in situ 

 Ensayos de laboratorio y campo 

 Resultados de ensayos y SPT 

o Sustento técnico del estudio de suelos 

 Calculo y análisis de la cimentación 

 Cálculos ya análisis de socavación 

 Diseño sísmico de la cimentación 

 Agresión del suelo a la cimentación 

o Conclusiones y recomendaciones 

o Panel fotográfico 

o Anexos 

 Ensayo de clasificación de suelos 

 Ensayo SPT 

 Ensayo de corte directo 

 Ensayo de sales, sulfatos y cloruros 

7.3.5.  ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

1.  Hidrología e Hidráulica para la Carretera 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

2. Hidrología e Hidráulica para Puentes. 
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Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

7.3.6.  ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS  

1.  Estudio de Suelos: 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

2.  Estudio de Canteras y Fuentes de Agua: 

Nota: Este estudio esta desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

3.  Diseño de Pavimento: 

a.  EL CONSULTOR estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento: flexibles con 

superficie de rodadura asfáltica (carpeta asfáltica en caliente), y rígido con superficie de rodadura de concreto 

hidráulico; en función de la capacidad de soporte de la subrasate, del tráfico previsto, de las condiciones  

ambientales  del  área  (clima,  altitud,  precipitaciones,  etc.),  de  los  materiales  naturales disponibles en la zona, 

de las alternativas de mantenimiento vial, etc. 

b.  En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural del pavimento 

(flexible y rígido), EL CONSULTOR desarrollará la metodología AASHTO versión 1993. 

c.  Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el diseño deberá considerar los 

siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas, y de igual manera se evaluarán los 

registros históricos según SENAMHI y/u otros, obteniendo finalmente los datos y/o parámetros representativos 

para los fines de diseño. Los datos de altitud, precipitaciones y temperaturas, necesarios para el diseño del 

pavimento, deben sustentarse con registros históricos de SENAMHI y/u otros (últimos 10 años como mínimo). 

d.  En el Estudio, se incluirá y expondrá la memoria de cálculo del diseño del pavimento con los sustentos de todos 

los parámetros utilizados. Así como también presentará la versión digital para su evaluación. 

e.  El diseño del pavimento flexible será efectuado para un periodo de análisis de 20 años; se analizará el diseño 

en una sola etapa y en dos etapas, considerando en esta última una etapa de 10 años y la segunda hasta el año 

20 (de acuerdo a la superficie de rodadura a analizar). En caso de pavimento rígido, el periodo de análisis mínimo 

será de 20 años. 

f.   Para pavimento flexible, el Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice de Serviciabilidad Final será igual a 

2 (1 y 2 etapas). Analizar también con los parámetros definidos en los Estudios indicados en el numeral 

4.1 de los presentes Términos de Referencia. 

g.  Para pavimento rígido, el Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice de Serviciabilidad Final será igual a 

2.5. 

h.  Establecer para cada tipo de superficie de rodadura, las políticas de mantenimiento rutinario y periódico. 



 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 6-2021-DRTC-MDD/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA   

 

 

 

 

47 

i.   EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las características físico-mecánicas de 

los agregados, realizará un pre-diseño de mezcla asfáltica; así como también definirá el tipo de Asfalto a utilizar 

de acuerdo a las características de tráfico, altitud, temperatura y precipitación de la zona. Tomar como referencia 

los diseños de mezcla asfáltica empleados en las obras de los sectores adyacentes a los indicados en el numeral 

4 de los presentes Términos de Referencia. 

Consignar registros fotográficos y fílmicos de las actividades de campo en los sectores correspondientes a los 

presentes Términos de Referencia, donde se visualice la participación del Especialista en Suelos y Pavimentos en 

las fechas programadas. 

7.3.7.  ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE 

El CONSULTOR iniciará el estudio recopilando y analizando información de los estudios de estructura y obras de 

arte existentes de la zona de trabajo, se elaborará el informe de estructuras y obras de arte de los Sectores no 

culminados. 

a.  EL CONSULTOR deberá considerar todos los diferentes tipos de badenes, muros y alcantarillas, etc., sin estar 

limitados por el material de que estén conformados. 

b.  En el inventario debe definirse: 

● Ubicación (progresiva y coordenadas con Navegador GPS) 

● Condiciones actuales (a nivel general de elementos principales y en general de las estructuras, teniendo en 

cuenta complementariamente el aspecto estructural, las limitaciones de las estructuras 

provisionales, ancho de calzada, sobrecarga de diseño, capacidad hidráulica, etc.) 

● Características Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.) 

● Presentar vistas fotográficas y video de evaluación en campo e inspección de los existentes, incluyendo los 

comentarios del ingeniero especialista acerca de las posibles estructuras a proyectarse. 

c.  Se deberá evaluar consistentemente las alcantarillas existentes tipo losa y marco de concreto, teniendo en 

cuenta su longitud y comportamiento a servicio. 

d.  Proponer en base a la Evaluación Estructural los trabajos de: 

● Mantenimiento (estructuras en buena condición, revisar el Manual de Carreteras: Mantenimiento o 

Conservación Vial aprobado por Resolución Directoral N° 08-2014- MTC/14 del 27.03.2014). 

● Rehabilitación, Reforzamiento, Ampliación (estructuras en regular condición), incluir planos. 

● Reemplazo (estructuras en mala condición y/o provisional), incluir planos. 

● Construcción (estructuras no consideradas actualmente), incluir planos. 
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e.  Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la capacidad de carga resistente del 

terreno, nivel de desplante, niveles de aguas máximas, mínimas, socavación, disponibilidad de materiales, equipos 

en la zona de trabajo y el aspecto económico. 

f.   Todas estas condiciones serán respaldadas por los especialistas respectivos (se incluirán en la memoria 

descriptiva un cuadro resumen con los parámetros de diseño obtenidos en los estudios básicos). 

g.  El análisis y diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes 

(Especificaciones AASHTO LRFD 2017 como mínimo y para los aspectos particulares propios de nuestro país 

utilizar el Manual de Puentes del MTC), de acuerdo al material que se determine como apropiado y las condiciones 

sísmicas de la zona. 

h.  Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas. 

i.   Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria detallada se entregará 

conjuntamente con los planos. 

j.   Presentar la apertura de partidas del presupuesto de obra, para cada Diseño y trabajo (rehabilitación, 

ampliación, reforzamiento, construcción, etc.) propuesto, en esta apertura, debe incluirse las partidas para la 

prueba de carga estática y dinámica de todos los puentes mayores a 20 m sean nuevos, de reemplazo, reforzados 

y/o ampliados, considerando la sobrecarga vehicular de diseño de puentes denominado HL-93, con la finalidad de 

verificar las deflexiones y esfuerzos reales de dichos puentes. 

k. Las estructuras serán diseñadas considerando la optimización y el buen servicio, por lo que las dimensiones, 

cantidad de acero, etc. deberán procurar no exceder el 140% de relación entre resistencia/demanda, en caso 

contrario debe sustentarse consistentemente. 

l.   Para las tuberías de servicio público (agua, desagüe, electricidad, telefonía, etc.) que se encuentran adosadas 

a estructuras existentes y que como resultado del estudio se requiere la intervención de dichas estructuras 

(reemplazo, rehabilitación o reforzamiento) EL CONSULTOR deberá proponer la reubicación temporal de estos 

servicios durante el periodo de intervención a fin de no interrumpir el servicio, una vez concluido los trabajos en la 

estructura dichas tuberías deberán ser adosadas a la estructura; por lo tanto el peso de estas tuberías deberán 

ser consideradas en el análisis de la estructura. 

1.  Puentes, alcantarilla tipo cajón 

a.  Las estructuras nuevas o a ser reemplazadas, deberán diseñarse luego de haber definido el mejor 

emplazamiento de acuerdo a las condiciones locales. 

b.  El diseño presentado debe considerar lo establecido en la versión 2017 o posteriores de las Especificaciones 

AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications. 

c.  Considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

● Obras de defensas ribereñas y de protección contra erosión, socavación o sedimentación. 
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● La solución que proponga EL CONSULTOR (concreto armado u otro) deberá tomar en consideración los efectos 

de las fuerzas sísmicas de acuerdo al método seleccionado. 

d.  Presentar los siguientes planos generales: 

● Plano topográfico indicando la estructura existente y la proyectada. 

● Plano de estructuras a demoler. 

● Plano de detalles de los pases provisionales (Planta, perfil y secciones transversales). 

● Detalles de reforzamiento (para la sobrecarga HL93). 

● Obras Complementarias (Defensas Ribereñas y de Protección). 

e.  Presentar la ficha, que será proporcionada por la Dirección de Estudios de la Dirección Regional de Transporte 

y Comunicaciones, con las características de las nuevas estructuras. 

f.   En caso se presente la necesidad de proyectar una estructura nueva que no haya sido considerada en el estudio 

de Pre Inversión, EL CONSULTOR deberá realizar la evaluación técnica y económica de por lo menos 2 

alternativas de solución, de las cuales definirá la alternativa más adecuada. 

g. Para los puentes los nuevos en la determinación del periodo de diseño se considerará lo señalado por las 

Especificaciones AASHTO. 

h. En los planos de vista general se debe mostrar los niveles máximos de agua, niveles de cimentación, nivel de 

desplante, de socavación, además de ir acompañado del esquema de perfil estratigráfico de terreno con 

referencias de nivel, perfiles en el eje y aguas abajo y arriba que permitan apreciar las condiciones topográficas, 

las curvas de nivel en planta deben estar acotadas, etc., todas las características deben tener sustento en los 

estudios básicos.  

i. El tipo y dimensiones de la superestructura y subestructura se establecerán en base a: 

El anteproyecto aprobado en el estudio de Preinversión. 

 Los parámetros resultantes de los estudios básicos, para lo cual se presentará el cuadro resumen de los datos 

técnicos de Hidrología e Hidráulica y Geología y Geotecnia que serán utilizados para el análisis y diseño de 

puentes proyectados.  

 La ubicación del puente proyectado deberá ser evaluado por las especialidades de Topografía y Diseño 

Geométrico, Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia y Estructuras. 

 En caso de proponerse una alternativa diferente a la indicada en el estudio de Preinversión, esta solución 

deberá ser sustentada técnica y económicamente.  
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j. El diseño presentado debe considerar lo establecido en el Manual de Puentes del MTC para aspectos particulares 

propios de nuestro país (mapa de aceleraciones sísmicas, etc.), y lo establecido en laversión 2017 o posteriores 

de las Especificaciones AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications. 

k. Considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

 Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula, caso contrario dicha pendiente debe procurar ser 

la mínima posible y sustentar adecuadamente las afectaciones en el comportamiento estructural. 

 Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura. 

 La inclusión de veredas debe ser evaluada, teniendo en cuenta las zonas pobladas y la frecuencia de tránsito 

de peatones. 

 La superficie de rodadura debe ser similar a la considerada en la carretera (ancho y tipo en concordancia con el 

diseño geométrico del tramo en estudio) el espesor de la superficie de desgaste con asfalto debe ser 5 cm, salvo 

se sustente una variación por otras condiciones. 

 Obras de defensas ribereñas y de protección contra erosión, socavación o sedimentación. 

 La solución que proponga EL CONSULTOR (concreto armado u otro) deberá tomar en consideración los efectos 

de las fuerzas sísmicas de acuerdo al método seleccionado. 

 Los puentes modulares provisionales tipo Bailey, deberán ser reemplazados sin excepción y se analizará su 

estado con el fin de evaluar su posible aprovechamiento como pase provisional durante la construcción de 

nuevos puentes. Asimismo, deberá indicarse el posterior traslado de estos puentes modulares a los almacenes 

del MTC. 

l. Presentar los siguientes planos generales: 

 Plano topográfico incluyendo el río o quebrada con el eje del puente (zona comprendida a 500 m del eje aguas 

arriba y 350 m aguas abajo, en una escala de 1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.0 m), indicando 

puntos de referencia (progresivas y coordenadas con Navegador GPS) y niveles, de acuerdo al diseño 

geométrico de la vía. 

 Plano topográfico indicando la estructura existente y la proyectada. 

 Ubicación - Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico y batimétrico a detalle 

del área de ubicación, en la vista general se debe presentar el eje de la vía y por lo menos dos perfiles paralelos 

al mismo, tanto aguas arriba como aguas abajo; también se deberá presentar los niveles de fondo cimentación, 

NAME, el perfil del nuevo cauce proyectado, presión transmitida, socavación, etc. En el plano de elevación del 

puente se utilizará el NAME y el galibo ubicado aguas arriba (borde de la superestructura). 

 Subestructura (excavaciones, encofrados - armadura de estribos, pilares o arranques). 
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 Superestructura (encofrados - armaduras de vigas y losa de concreto, vigas de acero, reticulados metálicos, 

etc.). 

 Plano de estructuras a demoler. 

 Para puentes no convencionales (Arcos, reticulados, colgantes, atirantados y otros) se debe presentar un 

esquema del proceso de montaje y/o construcción en concordancia con la geometría de los accesos y 

características del río o quebrada. 

 Plano de detalles de los pases provisionales (Planta, perfil y secciones transversales). 

 Detalles típicos (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de aproximación). 

 Detalles de reforzamiento (para la sobrecarga HL93). 

 En los planos de detalles, se deberá indicar en uno de los estribos el grabado en bajo relieve del resumen 

informativo que contenga datos como: S/C de diseño, fecha de construcción, etc.)  

 Obras Complementarias (Defensas Ribereñas y de Protección). 

 Efectuar una inspección de la Superestructura (elemento por elemento) y efectuar la evaluación estructural 

(emplear el Manual For Bridge Evaluation, año 2011 como mínimo). 

 Elaboración de los planos de los puentes existentes que serán utilizados para la evaluación estructural (Manual 

For Bridge Evaluation). 

 Efectuar una inspección de la Subestructura y elementos complementarios (juntas de dilatación apoyos, 

barandas, etc.), a fin de determinar los costos que demandarán estos trabajos.  

 La longitud de los puentes será en números enteros, sin considerar decimales. 

j. Presentar la ficha, que será proporcionada por la Dirección de Estudios de la Dirección Regional de Transporte 

y Comunicaciones, con las características de los nuevos puentes. 

k. En caso se presente la necesidad de proyectar una estructura nueva que no haya sido considerada en el estudio 

de Pre Inversión, EL CONSULTOR deberá realizar la evaluación técnica y económica de por lo menos 2 

alternativas de solución, de las cuales definirá la alternativa más adecuada. 

l. Si los estudios de tráfico determinan que es necesario proyectar puentes peatonales, se deberá formular su 

diseño considerando el manual LRFD Guide Specification for Design of Pedestrian Bridges 

2.  Muros 

a. Estos podrán ser de gravedad o tipo cantiléver, de requerirse deberán proyectarse las obras complementarias 

que correspondan. 
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b. PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL diseño de muros de sostenimiento, contención o 

retención, se obtendrán los parámetros de resistencia en base a las calicatas de investigación del suelo, realizadas 

en la especialidad de Geología y Geotecnia, a profundidades que aseguren la vida útil de la obra; se tomarán 

secciones, perfiles y niveles complementarios, determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación. 

c.  Efectuar diseños para cada suelo establecido como típico, considerando que su altura puede variar con 

incrementos de 0.5 m. 

a.  Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y dinámicas, de 

acuerdo a la metodología de la AASHTO LRFD 2017 como mínimo, y el Manual de Puentes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

d.  Se debe verificar el diseño por capacidad de resistencia del suelo debido a las presiones últimas ejercidas, en 

concordancia con la metodología de la AASHTO LRFD 2017 como mínimo 

e.  Se debe presentar planos de vista general (Planta, perfil y secciones transversales) de muros, donde se indique 

la cota de cimentación, alturas y longitudes, además presentar un cuadro resumen de los muros,indicando: 

ubicación, tipo y/o altura, longitud de base, presión transmitida, finalidad y la especialidad que requiere su 

construcción. 

3.  Losas en voladizo 

a.  El consultor evaluará la necesidad de proyectar losas en voladizo a fin de evitar excesivos cortes en la roca. 

b.  Se debe efectuar el análisis y diseño por capacidad de resistencia del suelo debido a las presiones últimas 

ejercidas, verificando la estabilidad de la estructura en concordancia con la metodología de las especificaciones 

de la AASHTO LRFD. 

c.  Se debe presentar planos de vista general (Planta, perfil y secciones transversales) y planos de detalles a nivel 

de construcción. 

4.  Alcantarillas, Badenes, Canales y Pases de Agua. 

a.  Se debe realizar los diseños de acuerdo a los requerimientos LRFD 2017 como mínimo. 

a.  Se debe presentar los planos de vista general (Planta, perfil y secciones transversales) de los badenes y las 

alcantarillas que tengan luces que superen los 2.50 metros, esto adicionalmente a los planos de detalles de 

encofrado y armadura. 

b.  Para los badenes y alcantarillas debe tenerse en cuenta las obras complementarias a la entrada y salida del 

agua (emboquillados de piedra, pozas de disipación, etc.). 

5.  Controles previos a la presentación de los informes 

EL CONSULTOR (especialista en Estructuras) presentará un cronograma de actividades de su especialidad 

concordado con las otras especialidades 
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El especialista de Estructuras de PVN podrá participar en la determinación de la ubicación de los puentes 

proyectados conjuntamente con los especialistas de Topografía y Diseño Vial, Hidrología e Hidráulica, Geología y 

Geotecnia. 

La realización de los ensayos no destructivos (esclerometría, pachometro, rayos X) podrá ser verificado por el 

especialista de Estructuras de PVN. 

EL CONSULTOR presentará reportes de los avances en concordancia con su cronograma programado. 

7.3.8.  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
7.3.8.1.  ESTUDIO DE ÁREAS AUXILIARES 

EL CONSULTOR presentará un informe específico sobre las áreas auxiliares (Depósitos de Materiales Excedentes 

- DME, Canteras de río y cerro, Campamentos, Patio de Máquinas, Planta de Chancado, Planta de Asfalto, Planta 

de Concreto, Lavadora de Agregados, etc.) para la ejecución de la obra. 

El informe solicitado será presentado en un volumen aparte, según el siguiente esquema: 

a.  Cuadro Resumen de Áreas Auxiliares, que contenga información de cada área auxiliar: nombre, uso, progresiva 

y el lado de ubicación (Derecha, Izquierda), longitud del acceso, área, volumen, nombre del propietario o 

propietarios, número de CIRA, monto de la compensación del uso temporal del área u otro dato importante. 

b.  Planos de Planta de las Áreas Auxiliares, que incluya: ubicación, curvas de nivel, gráfica del eje de la carretera 

existente y proyectada más cercano al área auxiliar, camino de acceso (indicando su longitud y estado), la 

distribución de áreas para el caso de campamentos y/o patios de máquinas, así como datos técnicos de la poligonal 

del área, longitud del perímetro, área, u otros datos resaltantes. 

c.  Plano del Perfil Longitudinal y de Secciones Transversales del eje longitudinal, que incluya las secciones de los 

volúmenes de corte para el caso de canteras y volúmenes de relleno para el caso de los DME. 

d.  Análisis de Estabilidad de Taludes para los DME y Canteras; y estudio de los DMEs de los sistemasde drenaje 

establecidos. 

e.  Plano de obras de arte y drenaje que se hayan requerido para la utilización de las áreas auxiliares. 

f.   Un juego de los planos impreso y un CD con los archivos PDF y CAD (3D) de las canteras de cerro en 

coordenadas UTM referidas al Datum WGS84, donde se incluya el trazo georreferenciado de la carretera y de los 

accesos a la cantera indicando su longitud. Asimismo, presentar la versión digital del eje de la carretera en el 

mismo sistema de coordenadas indicado. Estos planos son específicos para que la Entidad pueda gestionar ante 

el INGEMMET la inclusión de las canteras de cerro en el Pre Catastro Minero Nacional, conforme lo determina el 

D.S. N° 037-96-EM. 

g.  Memorias descriptivas de los DMEs, y de cada una de las canteras de río, las cuales deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la Resolución Jefatural N°102-2019-ANA, “Disposiciones para orientar y uniformizar las 

acciones que deberá realizar la Administración Local del Agua (ALA) cuando emite opinión técnica previa 
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vinculante para el otorgamiento de la autorización de extracción de material de acarreo en los cauces naturales de 

agua”, con la finalidad de iniciar con las gestiones de autorización para extraer material de acarreo ante las 

municipalidades locales. Las memorias deben presentarse firmadas y selladas por el Jefe de Proyecto, Suelos y 

Pavimentos y Especialista Ambiental. Presentar por separado cada memoria descriptiva. 

h.  Copia del trámite o de las Autorizaciones de Uso Temporal (según modelo de PROVIAS NACIONAL) de los 

terrenos emitidas por los propietarios; copia del documento que acredita la propiedad del terreno, dependiendo de 

la fecha de presentación establecida para esta documentación dentro del Estudio de Impacto Ambiental. Así como 

copia del cargo de recepción por parte del propietario del plano de planta del Área Auxiliar (planta y secciones 

para el caso de canteras y DME) otorgada para su uso temporal y la copia de su DNI. 

i.  Para Elaboración De Expediente Técnico Del caso de las canteras de río, presentar copia del trámite o de las 

Autorizaciones otorgada por la Municipalidad correspondiente, para la extracción de materiales de acarreo; la 

misma que debe contar con la Opinión Técnica previa vinculante de la Autoridad Local del Agua, dependiendo de 

la fecha de presentación establecida para esta documentación dentro del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). 

j.   Copia del trámite o del documento de inclusión de las canteras de cerro en Precatastro Minero Nacional a cargo 

del INGEMMET, dependiendo de la fecha de presentación establecida para esta documentación dentro del Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS). 

k.  Copia del trámite o de los CIRAS de cada una de las Áreas Auxiliares, dependiendo de la fecha de presentación 

establecida para esta documentación dentro del Estudio de Arqueología. 

Este tema deberá ser desarrollado por el Especialista Ambiental con la asistencia de los demás especialistas del 

Estudio en los temas que correspondan bajo la supervisión del Jefe de Proyecto. 

Los Especialistas del Estudio, deberán firmar los planos de los temas que correspondan a su responsabilidad. 

El informe de autorizaciones y permisos deberá estructurarse con la información indicada por cada tipo de 

instalación auxiliar: canteras, depósitos de materiales excedentes, campamento y patio de máquinas, plantas de 

Chancado, asfalto y concreto, polvorín, etc. 

La información de las áreas auxiliares descrita deberá ser concordante con la que se incluya en el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto.  

7.3.8.2.  AFECTACIONES PREDIALES 

EL CONSULTOR deberá realizar la verificación de predios afectados, contenidos en los estudios del ámbito de 

intervención, compararlos con los resultados del trazo, secciones transversales y derecho de vía de los estudios 

para culminación de obras, así como el estado situacional de predios adquiridos por la entidad,  con el fin de 

identificar nuevas o mayores áreas por adquirir, predios pendientes de adquirir, de todas ellos se deberá levantar 

la información para ser incluida en elaborar el Informe Técnico Sustentatorio, por cada tramo de los sectores no 

intervenidos en las obras que comprenden el presente TdR, para lo cual deberá desarrollar, con el fin de permitir 
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e Pallar en el d 

su adquisición o expropiación a efectos de liberar los terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos de 

culminación de obras. 

7.3.9.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este estudio está desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

7.3.10. ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA 

EL CONSULTOR deberá elaborar y desarrollar las actividades arqueológicas, cumpliendo los procedimientos 

descritos en la normatividad vigente referida a la protección del Patrimonio Cultural de la Nación e Intervenciones 

Arqueológicas. 

En tal sentido, deberá desarrollar evaluación arqueológica superficial, registro detallado de evidencias culturales 

ubicadas en el área de influencia directa e indirecta del estudio y obtener el Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) de toda la carretera con su derecho de vía, áreas auxiliares, variantes y áreas para 

reubicación de infraestructura existente (tendido eléctrico, telefonía, fibra óptica, redes de alcantarillado de agua y 

desagüe). 

1.  Objetivos 

Objetivos generales 

a.  Elaborar la Línea Base Arqueológica del trazo proyectado de la carretera (derecho de vía) y de todas las áreas 

en la cual se ejecutará el Estudio, conteniendo información técnica de calidad del registro de monumentos 

arqueológicos, paleontológicos e históricos; así como, su potencial y posibles impactos sobre los mismos. 

b.  Establecer las medidas de mitigación que deberán desarrollarse, de acuerdo a la normatividad vigente, a fin de 

evitar impactar en lo posible los monumentos arqueológicos registrados en el área de estudio. 

c.  Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de las áreas que se requieran para el 

proyecto. Las áreas objeto del estudio arqueológico deberán ser compatibles con el Componente de ingeniería y 

ambiental. 

d.  Elaborar un informe con las especificaciones técnicas para la implementación de las intervenciones 

arqueológicas a desarrollar durante la siguiente etapa del proyecto, en el que se contemple además un plan de 

contingencias ante el hallazgo de evidencias arqueológicas, rescate, emergencia, etc. y el valor Referencial con 

su estructura de costos correspondiente. 

Objetivos específicos 

a.  Realizar el reconocimiento arqueológico superficial en el trazo proyectado y registrar a detalle todos los 

monumentos arqueológicos y paleontológicos ubicados en el área de influencia directa e indirecta del Estudio. 

b.  Realizar evaluación arqueológica en todas las áreas auxiliares (DMEs, canteras, patio de máquinas, polvorines, 

etc.) y áreas complementarias (redes de tendido eléctrico, telefonía, gaseoducto, fibra óptica, redes de 
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alcantarillado de agua y desagüe), necesarias para la liberación de infraestructura existente, que permitan la 

ejecución de la obra. 

c.  Realizar la clasificación de potenciales impactos al patrimonio cultural identificado en el área de estudio. d.  

Coordinar y analizar con los Especialistas que participan en el Estudio, las propuestas y opciones 

técnicas a nivel de ingeniería, para evitar impactar sitios con valor cultural. 

e.  Elaborar el PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO. 

f.   Recomendar las medidas de mitigación a desarrollarse ante la presencia de bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación de periodos posteriores al periodo prehispánico, de darse el caso. 

g. Presentar el SUSTENTO DE TÉCNICO DE INGENIERÍA para la gestión del Proyecto de Rescate Arqueológico 

(de ser el caso también la declaración de necesidad y utilidad pública del proyecto) debidamente respaldado y 

elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del Ministerio de Cultura, y firmado por el ingeniero (Jefe de 

Proyecto), de ser el caso. 

h. Elaborar los expedientes técnicos para la obtención del CIRA del derecho de vía para el Estudio, áreas auxiliares 

(DME, canteras, patio de máquinas, campamento, polvorín, planta de asfalto, planta chancadora, etc.) y áreas 

para la liberación de infraestructura existente (tendido eléctrico, telefonía, gaseoducto, fibra óptica, redes de 

alcantarillado de agua y desagüe). 

i. Identificar las áreas de monumentos arqueológicos que requieran actualización catastral (previamente declarado 

patrimonio cultural y con planos de delimitación aprobados) que se superpongan al trazo de la carretera, a fin que 

la Entidad lo requiera al Ministerio de Cultura. 

j.  Proponer las especificaciones técnicas para la implementación de las intervenciones arqueológicas a desarrollar 

durante la siguiente etapa del proyecto, en el que se contemple además un plan de contingencias ante el hallazgo 

de evidencias arqueológicas, rescate, emergencia, etc.; al cual se deberá adjuntar el Valor Referencial con su 

estructura de costos correspondiente. 

2.  Trabajos de Campo 

Considerará las siguientes actividades de campo: 

a.  RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO, a toda el área de influencia del estudio, (para cada Sector no 

ejecutados en las obras de los proyectos), mediante una minuciosa prospección a pie, con el fin de identificar sitios 

arqueológicos de manera superficial, este trabajo incluye el registro escrito, gráfico (georreferenciación en 

coordenadas UTM en el Sistema WGS 84) y fotográfico de las evidencias arqueológicas. De manera 

complementaria, se podrá analizar imágenes aéreas o satelitales. 

Se determinará la concentración de materiales y construcciones de valor cultural registrados en superficie, a fin de 

delimitar el sitio ubicado en el área de influencia directa del estudio. 



 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 6-2021-DRTC-MDD/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA   

 

 

 

 

57 

El área de influencia de la prospección arqueológica abarcará la distancia máxima de 100 m. a cada lado del eje 

del trazo de la vía y todas sus áreas auxiliares (canteras, depósitos de material excedente, plantas, patios, 

polvorines, campamentos, trazos provisionales, accesos, variantes, entre otros) y áreas para la liberación de 

infraestructura existente (redes de tendido eléctrico, telefonía, gaseoducto, fibra óptica, redes de alcantarillado de 

agua y desagüe), con el fin de actualizar el registro del sitio arqueológico o histórico que se ubica dentro del trazo 

del estudio. 

De registrarse algún tipo de monumento arqueológico prehispánico (MAP) en el área de influencia del estudio, se 

deberá realizar una propuesta de delimitación de cada uno de ellos, especificando la cantidad de hitos y paneles 

referenciales, lo cual deberá ser presentado en planos en escala legible, entre 1/200 y 1/500, con sus respectivos 

cuadros técnicos de información, en coordenadas UTM - sistema WGS 84 y cuadros de resumen dentro del 

informe. 

Las propuestas de delimitación de polígonos de los monumentos arqueológicos registrados dentro del trazo de la 

carretera, deberán realizarse con equipos de alta precisión, considerado entre los recursos de los presentes 

términos de referencia (TdR). 

Durante el desarrollo del Estudio en lo posible, se deberá evitar impactar monumentos arqueológicos con valor 

cultural en coordinación con las demás especialidades. Sin embargo, después de realizados todos los esfuerzos, 

si es imposible mover el trazo para evitar impactar algún área con evidencia cultural, se deberá identificar las áreas 

donde amerita ejecutar un Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA). 

b.  ENTREVISTA A LOS POBLADORES, de la zona con la finalidad de establecer la ubicación de posibles restos 

arqueológicos e históricos al entorno de la zona de estudio y ampliar la cobertura de los sitios arqueológicos a 

delimitar. Asimismo, se podrá obtener información acerca del uso social que implementa la comunidad en el bien 

arqueológico, del significado social, cultural y/o paisajístico de este para la comunidad y si ha sido incorporado en 

los planes de desarrollo de esta. Es importante que esta información sea recuperada de representantes y 

miembros activos de la comunidad. 

c.  REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO, se llevará a cabo durante todo el desarrollo de las actividades 

arqueológicas en la zona en estudio, con el uso de cámara fotográfica y de video, con vistas de alta resolución. 

3.  Trabajo de Gabinete 

Las actividades que a continuación se detallan se pueden ejecutar simultáneamente a los trabajos de campo según 

el cronograma que presente EL CONSULTOR: 

a.  Búsqueda de antecedentes arqueológicos e históricos en bibliografía especializada, base de datos de entidades 

culturales. Así como la recopilación de investigaciones previas, catastros realizados en la zona de la verificación 

in situ, descripción de las características y evidencias culturales existentes, datos de comunicación personal, 

información Cartográfica y Aerofotográfica, información del Instituto Geográfico Nacional y Ministerio de Cultura 
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(MC) de la sede central y direcciones desconcentradas de cultura según la región que corresponda. Es necesario 

que se indique adecuadamente el citado de referencias bibliográficas usadas en el presente Estudio. 

b. Revisión de información catastral, (planos georeferenciados, hojas restituidas, ortofotos, fotos restituidas, planes 

de vuelo, producto de levantamiento de catastro arqueológico, predios rurales, urbanos, comunidades campesinas 

y nativas, entre otros) en entidades generadoras de catastro (COFOPRI, Gobiernos Regionales, Municipios, 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, entre otros), a fin de identificar superposición de evidencias 

culturales con el área de estudio. 

c.  De ocurrir superposición del trazo proyectado de la vía con monumentos arqueológicos, que se encuentra 

declarado y con plano aprobado, solicitar opinión al MC. 

d.  Analizar la Fotogrametría para procesamiento de las imágenes satelitales y Fotos Aéreas Históricas de la zona 

donde se ejecuta el estudio (dependiendo de la existencia de planes de vuelo y/o imágenes obtenidas con vuelos 

LIDAR). 

e.  Identificar de la filiación cultural y funcional de los sitios culturales identificados, en base al análisis del patrón 

de asentamiento, la identificación de técnicas constructivas, elementos arquitectónicos u otros elementos 

diagnósticos observados durante el trabajo de campo. 

f.   Elaboración de planos de planta del trazo de la vía se deberá graficar la vía preexistente, el eje proyectado, los 

límites del área de construcción y el derecho de vía y la poligonal de los monumentos arqueológicos, a fin de 

evaluar el impacto de la obra. 

g.  De registrarse áreas con evidencia arqueológica, elaborar planos de planta de detalle por cada área (escala 

1/10 - 1/500) y dibujos de sección que grafiquen el área de intervención de la obra en relación al monumento 

arqueológico. 

h.  Determinar las áreas donde se deberá ejecutar un proyecto de intervención arqueológica (de ser necesario), 

en base a la prospección arqueológica realizada en el Estudio. 

i.   Establecer el Plan de Mitigación a desarrollar durante los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la 

carretera. 

j.   Identificar áreas liberadas y no liberadas. 

4.  Línea base de Arqueología 

1.   INTRODUCCIÓN 

2.   BASE LEGAL 

3.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 

4.   UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A EVALUAR (incluyendo áreas para la reubicación de 

infraestructura existente de tendido eléctrico, telefonía, fibra óptica, redes de alcantarillado de agua y desagüe). 
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5.   ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 

5.1.      Investigaciones arqueológicas previas 

5.2.      Proyectos de evaluación y/o rescates Arqueológicos realizados en el área de estudio. 

6.               MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA. 

6.1.      Trabajo de Gabinete. 

6.1.1.   Revisión bibliográfica y de fotografías aéreas (adjunta archivo digital e impreso de imagen). 

6.1.2.   Búsqueda de antecedentes catastrales arqueológicos (solicitar al Ministerio de Cultura adjuntando plano 

de la carretera). 

6.1.3.   Procesamiento e interpretación de información recopilada en campo y gabinete, a través de mapas 

temáticos. 

6.1.4.  Descripción de los monumentos arqueológicos e Históricos que requieran actualización catastral que se 

ubican dentro del trazo del estudio, para las gestiones correspondientes ante el MC. 

6.2.      Trabajo de campo. 

6.2.1.   Reconocimiento de campo (a 100 m, a ambos lados del eje de la carretera). 

6.2.2.   Medidas de mitigación en la selección del trazo de la carretera (descripción de las actividades y 

coordinaciones realizadas con las demás Especialidades). 

7.   RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

7.1.      Monumentos arqueológicos identificados. 

7.1.1.   Descripción técnica: 

a)  Ubicación política, Departamento, Provincia, Distrito, Centro Poblado, Caserío, otros. 

b)  Ubicación geográfica, carta nacional, zona, coordenadas UTM - WGS 84, valle, rio, cerro, laguna, quebrada, 

abra, cañón, meseta, llanura, orientación, área/perímetro, altitud, progresiva referencial, lado de la vía, distancia 

del eje, etc. 

c)   Acceso, tipo de accesos, distancia aproximada a la vía en estudio. 

d)  Descripción del MAP, Clasificación de acuerdo al RIA, tipo de sitio, material constructivo, elemento constructivo, 

técnica constructiva, filiación cronológica, material cultural asociado 

(cerámica, lítico, malacológico, textil, óseo, vegetal, metal, etc.), filiación cronológica, área 

probable de afectación. 

e)  Estado de conservación actual: 
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-     Uso 

-   Factores de afectación antrópicos, animales, tendidos eléctricos, red de teléfono, sistema de alcantarillado, red 

vial, explotación minera, obras de irrigación, gaseoductos, poliducto, desechos sólidos, desmonte, basura 

moderna, etc. 

-     Factores de afectación por causas naturales: sísmicos, huaycos, fenómenos ENSO, etc.  

f)   Identificación y clasificación de potenciales impactos: 

-     Criterios para la identificación y valorización de los impactos 

-     Cuadro de resultados: Impactos potenciales 

g)  Potencial arqueológico del área de ejecución: alto, medio, bajo (criterios usados para la determinación de 

estos). 

h)  Situación Legal del Monumento arqueológico y/o histórico: Declarado Patrimonio Cultural, con plano de 

delimitación aprobado, inscrito en Registros Públicos (indicar número partida) y/o Inmatriculado en 

Superintendencia de Bienes Estatales, polígono propuesto con cuadro de datos técnico y adjuntar planos. 

7.1.2.   Cuadro resumen de monumentos arqueológicos identificados (precisando su situación legal, indicando RD 

de declaratoria, progresiva, coordenada UTM, lado de la vía, distancia del eje, estado actual de conservación). 

7.2.      Elementos arqueológicos aislados identificados. 

7.2.1.   Descripción técnica: 

a)  Ubicación política, geográfica, coordenadas UTM, distancia del eje de la vía, área que ocupa, etc. 

b)  Descripción detallada de las evidencias, material constructivo, cultural asociado, 

c)   Estado de conservación actual. d)  Tipo de impacto 

7.2.2.  Cuadro de elementos arqueológicos aislados identificados (tipo de elemento cultural, progresiva, 

coordenada UTM, lado de la vía, distancia del eje). 

8.   PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO. Con las medidas de mitigación según corresponda 

9.   SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

10. RECOMENDACIONES 

11. BIBLIOGRAFÍA 

12. ANEXOS 

12.1. Registro fotográfico de la totalidad de las áreas de ejecución de las obras, obtenidas durante la realización 

del estudio y evidenciando la participación del personal propuesto. 

12.2.    Archivo de filmación de las zonas con evidencias arqueológicas. 
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12.3.   Plano de ubicación (elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del Ministerio de Cultura) 

12.4.    Plano de superposición del trazo proyectado de la obra sobre la vía preexistente. 

12.5. Planos en detalles (Escala 1:200 a 1:500) de los tramos en que el trazo de la vía proyectado se 

superponga monumentos arqueológicos (que permita ver el área de afectación). 

12.6.    Planos de corte y sección de los segmentos de la carretera que colindan con zonas culturales. 

12.7.    Ficha de reconocimiento arqueológico. 

12.8.    Fichas de entrevista a los pobladores con registro fotográfico. 

Todos los planos deberán elaborarse en CAD (3D) y extensión KMZ, estar georreferenciados y seguir los formatos 

y características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura. Deben ser presentados en Sistemas Geodésicos 

Datum Horizontal WGS-84. 

5.  Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de la Carretera y sus Áreas Auxiliares 

EL CONSULTOR deberá elaborar los expedientes técnicos del derecho de vía del trazo del estudio, áreas 

auxiliares y áreas de interferencia, para tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

ante el Ministerio de Cultura de acuerdo al marco legal vigente. 

Al respecto, los planos deberán presentarse impreso en formato 2D (generado del CAD-3D) y en archivo digital y 

graficados en CAD y KMZ o similares, Sistema Geodésico Datum Horizontal WGS-84, georreferenciados, 

debiendo seguir los formatos y características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura. 

De ser el caso EL CONSULTOR podrá presentar un oficio del Ministerio de Cultura en donde se emita 

pronunciamiento de la excepción del CIRA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del RIA. 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos deberá ser obtenido para el proyecto ejecutar las obras de 

culminación, lo cual incluye el derecho de vía del trazo del estudio, áreas auxiliares y áreas para la liberación de 

interferencias y sus respectivos accesos, según corresponda 

6.  Sustento técnico de ingeniería para rescate arqueológico 

El sustento técnico de ingeniería deberá estar suscrito por el profesional correspondiente, explicando el carácter 

ineludible de la obra de requerir el terreno o espacio donde se ubican los bienes arqueológicos, de acuerdo a lo 

establecido en la Directiva N° 001-2017-MC. De ser el caso. 

7.  TdR, valor referencial de las intervenciones arqueológicas 

EL CONSULTOR, deberá elaborar los términos de referencia (TdR) y la estructura del Valor referencial para la 

elaboración e implementación de las intervenciones arqueológicas necesarias antes y durante la ejecución de 

proyecte ejecutar las obras de culminación, de manera individual. De darse el caso, se podrá considerar el 

documento del Ministerio de Cultura donde manifiesta la excepción del CIRA para ciertas áreas. 
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Los términos de referencia a proponer deberán cumplir como mínimo con el siguiente formato: 

1.   INTRODUCCIÓN. 

2.   ANTECEDENTES 

2.1    Investigaciones arqueológicas previas. 

2.2    Proyectos de evaluación y/o rescates Arqueológicos realizados en el área de estudio. 

2.3    Diagnósticos arqueológicos desarrollados en el área del Estudio 

2.4    Actualización de Base Catastral de arqueología (MC y Sedes Regionales) 

3.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ÁREAS DEL ESTUDIO 

4.   SITIOS CULTURALES REGISTRADOS EN EL ÁREA DEL ESTUDIO 

4.1    Cuadro Resumen de los Sitios Culturales en el área de estudio, con datos técnicos, situacional legal, estado 

de conservación, área a ser impactada. 

4.2    Cuadro resumen del estado situacional de los sitios 

4.3    Cuadro resumen del tipo de impacto: (Descripción detallada indicando datos técnicos, distancia del derecho 

de vía y medidas de mitigación) 

4.4   Potencial arqueológico del área de ejecución: alto, medio, bajo (criterios usados para la determinación de 

estos). 

5.   CUADRO DE ÁREAS LIBERADAS Y NO LIBERADAS (compatibilización de CIRAs con el Componente de 

Ingeniería y Ambiental) 

6.   CONCLUSIONES 

7.   RECOMENDACIONES 

8.   MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA 

8.1    Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) 

8.2    Proyecto de rescate arqueológico (de ser el caso). 

8.3    Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 

9.   ANEXOS 

9.1    Registro fotográfico del estado actual de los sitios 

9.2    Archivo de filmación de los monumentos arqueológicos registrados, con especial énfasis de las zonas a ser 

intervenidas. 

9.3    Fichas de registro usadas para el registro de evidencias culturales 
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9.4    Ficha de registro de caminos 

9.5    Plano de ubicación (elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del Ministerio de Cultura). 

9.6    Planos en detalles trazo de la vía proyectado se superponga a monumentos arqueológicos (que permita ver 

del área de afectación), incluyendo el límite máximo de derecho de vía (derrame de material, cortes de talud, obras 

de arte, etc.). 

9.7    Planos de corte y sección de los segmentos de la carretera que colindan con sitios culturales. 

NOTA: 

•  Todos los Planos deben presentarse impreso en formato 2D (generado del CAD-3D) y en archivo digital (PDF y 

CAD) y georreferenciados en Sistemas Geodésicos Datum Horizontal WGS-84. Deben ser diseñados de acuerdo 

a los formatos y características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura. Todos los planos de la carretera, 

áreas auxiliares y polígonos de monumentos arqueológicos, incluyendo el límite máximo de derecho de vía 

(derrame de material, cortes de talud, obras de arte, etc.) deberán estar insertados en el google earth y presentarse 

también en extensión KMZ. 

•  De ser el caso, la Actualización del Estudio Arqueológico deberá ser presentada en formato impreso y archivo 

digital editable (Word, Excel, PDF, etc.). El expediente impreso deberá estar sellado y firmado por el Especialista 

de Arqueología; dicho profesional deberá participar desde un inicio en las reuniones de coordinación y las salidas 

de campo programadas por el Administrador de Contrato. 

7.3.11. METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMAS. 

Los Metrados, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra y cronogramas se 

presentarán por separado para cada Tramo y en volúmenes diferentes. 

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio 

general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios Unitarios. 

1.  METRADOS: 

Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños 

propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, 

diseños y detalles constructivos específicos. 

Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones 

y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios 

unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un 

rango razonable respecto a los metrados reales de obra. 
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El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad de medida 

establecida. 

a planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano utilizado para 

determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que ofrece el mercado, 

utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR, los planos 

en mención deben contar con la conformidad de el/los especialistas del CONSULTOR según su especialidad. 

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar el Diagrama de 

Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias parciales de transporte y la clasificación de 

los materiales. Escala horizontal 1:25000. 

2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de el/los especialistas según su 

especialidad. 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de 

obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas 

especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de 

ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema 

de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados 

presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones técnicas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de 

especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las 

recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas indicadas en 

el Numeral 4.1 de los presentes TdR, complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO 

y ASTM. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra ycriterios de aceptación o rechazo, 

controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente y los factores 

de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante la 

eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma oportuna. 

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y presentadas como 

resumen especificando con respecto al General y será únicamente para el proyecto específico y formaran parte 

del Expediente Técnico. 

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los demás especialistas 

de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y sello de cada uno de los especialistas en 

los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto deberá ser en todas las páginas. 
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e Pallar en el d 

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas del volumen 

especificaciones técnicas. 

3.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las características 

particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipos y materiales, el rendimiento de la 

mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de 

construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la 

obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general. 

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales 

fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. 

4.  PRESUPUESTO DE OBRA: 

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado 

usando el programa de costos (S10 u otro similar) que la Entidad disponga para su revisión, asimismo deberá 

presentar la base de datos del programa de costos. Los precios de los insumos necesarios para la elaboración del 

presupuesto deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones), presentando 

para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones o fuentes. 

 

Asimismo, de requerirse la actualización del Presupuesto, esta deberá ser realizada por EL CONSULTOR, cuantas 

veces lo solicite la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, con los cuadros y cotizaciones o fuentes 

respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualización, esta obligación puede 

exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de selección de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra. 

5.  CRONOGRAMAS: 

El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, considerando las restricciones que puedan 

existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, 

dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se elaborará considerando las 

partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT- CPM y GANTT utilizando el software 

MS Project u otro similar que la entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se 

hallen en la ruta crítica del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de ejecución de obra es aplicable para 

las condiciones climáticas de la zona en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido 

con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el cronograma de ejecución de obra (PERT - CPM). 
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Asimismo, presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales 

y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 

EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la cantidad de cuadrillas consideradas 

para realizar dichos trabajos. 

Se elaborará un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se otorgará al inicio 

de las obras. 

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos 

en los plazos programados. 

EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-list que se usará en esta especialidad de acuerdo al contenido 

indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentación, el cual será firmado por el especialista del 

CONSULTOR con carácter de Declaración Jurada, a fin de garantizar haber realizado un control de calidad antes 

de su presentación. 

7.3.12. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO 

El contenido del Informe de Mantenimiento Rutinario y Periódico formará parte del Expediente Técnico 

correspondiente al Estudio de Ingeniería, EL CONSULTOR deberá desarrollar los siguientes aspectos: 

1.0       Introducción. 

2.0       Antecedentes. 

3.0       Plano de Ubicación. 

4.0       Descripción de la Infraestructura Vial. 

5.0       Objetivos Generales. 

5.1       Objetivos del Mantenimiento Rutinario. 

5.2       Objetivos del Mantenimiento Periódico. 

6.0       Estudio de Mantenimiento. 

6.1       Mantenimiento Rutinario. 

6.1.1    Definición. 

6.1.2    Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

6.2       Mantenimiento Periódico. 

6.2.1    Definición. 

6.2.2    Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

6.2.3   Evaluación de Parámetros de las condiciones que se deben cumplir para la intervención periódica. 
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6.2.4    Definición de la intervención periódica mediante la herramienta HDM III o HDM 4. 

7.0       Actividades de Emergencia. 

7.1       Definición. 

7.2       Identificación de Puntos críticos. 

7.3       Determinación de Periodos de vulnerabilidad. 

7.4       Ámbito de aplicación y objetivos específicos. 

8.0       Evaluación del Medio Ambiente. 

8.1       Consideraciones Generales. 

8.2       Educación Ambiental. 

8.3       Conservación de la Biodiversidad. 

9.0       Actividades de Mantenimiento recomendados. 

9.1       Descripción de cada actividad rutinaria y los recursos a utilizarse. 

9.2       Descripción de cada actividad periódica y los recursos a utilizarse. 

10.0     Actividades de Emergencia recomendados. 

10.1     Descripción de cada actividad de emergencia y los recursos a utilizarse. 

11.0     Análisis Económico del Mantenimiento Rutinario y Periódico aplicando la herramienta HDM III o HDM 4. 

12.0     Cronograma de Mantenimiento Rutinario. 

12.1     Cronograma Anual de Mantenimiento Rutinario. 

12.2     Cronograma Mensual de Mantenimiento Rutinario. 

12.3     Costos Mensuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 

12.4     Costos Anuales de las Actividades de Mantenimiento Rutinario. 

12.5     Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Rutinario. 

13.0     Cronograma de Mantenimiento Periódico. 

13.1     Cronograma Anual de Mantenimiento Periódico. 

13.2     Costo Anual de las Actividades de Mantenimiento Periódico. 

13.3     Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Periódico. 
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e Pallar en el d 

7.3.13. REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

a.  En el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, EL CONSULTOR deberá presentar la nueva evaluación económica de la carretera para efectos de 

verificar la Viabilidad del Proyecto, cuando se presenta variaciones en el monto de inversión respecto del valor 

establecido en el documento técnico con el que se otorgó la Viabilidad o de mayores costos de inversión respecto 

al último registro en la fase de ejecución (de ser el caso). Cabe resaltar que la nueva evaluación económica 

corresponde al proyecto en su integridad, mas no a un o determinados tramos que conforman el proyecto. 

b.  Teniendo en cuenta que luego de la fase de formulación y evaluación los costos de inversión del proyecto 

suelen incrementarse debido a mejores  precisiones en la ingeniería de la carretera en un Estudio DEFINITIVO, 

es necesario realizar la consistencia de la Viabilidad del Proyecto, a fin de constatar su vigencia y de verificar que 

la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto no se modifique, además de servir como fuente de 

información o seguimiento de la inversión, si ella fuera requerida por algún ente técnico del INVIERTE.PE (la 

DGPMI-MEF o la OPMI-MTC). 

c.  Para ello se tendrá que revisar el documento técnico del Proyecto con el cual se otorgó la viabilidad o el último 

registro en la fase de ejecución (de ser el caso), a fin de replicar la metodología de la evaluación económica 

realizada en el documento técnico del proyecto de inversión y/o realizar las corridas del HDM 4 versión 2.08 o 

posterior; para luego, una vez replicada y/o realizadas las corridas previas, el Especialista deberá incorporar las 

modificaciones concernientes a la información obtenida en el desarrollo del Estudio Definitivo (IMD resultado de 

los nuevos conteos de tráfico, tasas de crecimiento del tráfico, nuevos costos de inversión y de mantenimiento, los 

últimos costos de operación vehicular facilitados por la Ex OPI Transportes, el valor social del tiempo, entre otros 

aspectos); así como la corrección de errores, omisiones y/o modificaciones al planteamiento efectuado en el 

documento técnico del proyecto de inversión y que han sido considerados en el desarrollo de la ingeniería a nivel 

definitivo. 

d.  En ese sentido, el informe de Registro en la Fase de Ejecución contendrá la identificación de los principales 

factores que inciden en las diferencias o resulten de las consideraciones incorporadas en el Estudio DEFINITIVO, 

los cuales serán comparados con las que se tomaron en cuenta para la evaluación económica del documento 

técnico con el que se obtuvo la Viabilidad o el último registro en la fase de ejecución (de ser el caso). 

Complementariamente, se presentará las justificaciones o argumentaciones de las diferencias encontradas y las 

variaciones reflejadas en los metrados, transporte de materiales, nuevas canteras, mayores obras de drenaje, 

incremento de los precios unitarios, etc., que luego se reflejan en las partidas presupuestales 

e.  EL CONSULTOR debe proponer de acuerdo a las Normas de Conservación de Carreteras vigentes en el MTC 

y al resultado del HDM-4 versión 2.08 o posterior (indicadores de rentabilidad), las actividades y los costos de 

mantenimiento requeridos para conservar la transitabilidad de la carretera. 

f.   La evaluación económica para efectos del registro en la fase de ejecución se realizará utilizando el software 

HDM 4 versión 2.08 o posterior. El período de análisis será de 20 años, la tasa social de descuento a utilizar será 
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del 8% (actual tasa de descuento vigente). A partir de lo anterior presentará las corridas actualizadas con los 

resultados del VAN y TIR. 

g.  El documento final debe presentar todas las hojas de entrada y salida del HDM 4 versión 2.08 o posterior 

referidas al resultado económico de las corridas. El formato de presentación será tanto en la versión del software 

o modelo, así como en hojas de cálculo. También se presentará la versión digital de las corridas en HDM 4 versión 

2.08 o posterior (extensión de los archivos en extensión dbf o los objects). 

h.  El Informe de Registro en la Fase de Ejecución, será presentado en un volumen independiente por EL 

CONSULTOR; luego de ser revisado y una vez emitido la conformidad del Especialista en Evaluación Económica 

de la Dirección de Estudios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, será elevado a la Unidad 

Formuladora (UF) de la Dirección de Estudios (DES). 

i. El Informe de Registro en la Fase de Ejecución tendrá el nombre del Proyecto y formará parte del Estudio 

DEFINITIVO de Ingeniería en el Informe de Avance N°4-ING, respectivamente, y deberá observar la siguiente 

estructura: 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA EL REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO « 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- PUERTO 

CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

» 

A. INTRODUCCIÓN 

B. ANTECEDENTES 

C. OBJETIVOS 

D. FORMULACIÓN 

D.1 Descripción del proyecto 

D.2 Estado situacional de los tramos (Descripción) 

EL CONSULTOR deberá obtener del levantamiento topográfico, el gráfico de curvas horizontales del eje 

existente y proyectada con su respectivo cuadro de elementos de curva. Asimismo, obtendrá el perfil 

longitudinal de la vía existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones típicas existentes. 

Con ello, EL CONSULTOR realizará el cálculo de la longitud de la vía actual en kilómetros total y por 

tramos, el ancho de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km), número de subidas y bajadas 

(N°/Km) y curvaturas (grados/km) por tramo de la vía existente y proyectada, información requerida para 

la evaluación económica de la situación sin proyecto y con proyecto.  

Cabe resaltar que dicha información será presentada también en la especialidad de topografía, diseño 

geométrico y seguridad vial. Para el caso de los escenarios con proyecto (mejoramiento o nuevo) y sin 
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proyecto (actual), los valores que se introduzcan al software HDM 4, para ambos escenarios, como: IRI, 

baches, ahuellamiento, agrietamiento, SN, espesor (entre otros que solicite la especialidad de evaluación 

económica) o espesor de grava; deben tener respaldo del estudio de campo para la cual deberá ser 

presentada y coordinada con la especialidad de suelos y pavimentos para el visto bueno correspondiente. 

Si fuera el caso y, hubiese intervención tipo mantenimiento periódico o cualquier otro, deberá sustentar 

los valores introducidos en el software antes mencionado. 

D.3 Demanda de Transportes 

Análisis comparativo de los niveles de tráfico (IMDa) por tramos entre el documento técnico con el cual 

se dio la viabilidad o el último registro en la fase de ejecución y el estudio definitivo (de ser el caso, se 

debe de actualizar el estudio de tráfico). Asimismo, comparar las tasas de crecimiento del tráfico normal, 

generado y desviado. En consecuencia, justificar las variaciones en el flujo vehicular y tasas de 

crecimiento. De contar con tráfico desviado (encuestas O-D, entre otras), este deberá estar plenamente 

justificado y aprobado por la especialidad correspondiente. 

E. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

E.1 Según Viabilidad  

E.2 Según Estudio Definitivo 

Descripción técnica de cada una de las alternativas propuestas, incluir un cuadro comparativo de las 

características técnicas de cada una de las alternativas. En el caso estas tengan variaciones a nivel de 

ingeniería, justificarlas. 

F. INVERSIÓN 

F.1 Según Viabilidad 

F.2 Según Estudio Definitivo 

F.3 Costos de inversión y mantenimiento finales. 

Cuadro comparativo por partidas (metrados, precios unitarios, transporte de materiales, nuevas obras de 

drenaje, otras obras de arte, otros componentes o ítems, etc.) según la Viabilidad y el Estudio Definitivo. 

Análisis comparativo de los costos (inversión, costos de los usuarios, costos de vehículos, costos de 

mantenimiento, exógenos, etc.) según la Viabilidad y Estudio Definitivo. 

Cuadro comparativo de justificación de la variación en la inversión entre el documento técnico con el cual 

se dio la Viabilidad y el Estudio Definitivo. 
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G. JUSTIFICACIÓN 

Justificar cualquier modificación realizada respecto al documento técnico de viabilidad, que impacte en los costos 

de inversión del proyecto de inversión pública. Dichas modificaciones deben de ser detalladas desde el punto de 

vista técnico - económico. 

H. EVALUACIÓN 

H.1 Según Viabilidad 

H.2 Según Estudio Definitivo o último Registro en la Fase de Ejecución (de ser el caso). 

Comparativo entre ambos niveles de estudios, respecto al documento técnico de viabilidad y el presente 

estudio definitivo: costos de inversión y mantenimiento, estrategias de construcción y mantenimiento, 

indicadores económicos de rentabilidad, parámetros de evaluación. Asimismo, aplicar análisis de 

sensibilidad. Para ello, EL CONSULTOR, deberá presentar un cuadro comparativo de ambos. 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

J. ANEXOS 

J.1 Datos de la evaluación  

J.2 Datos de Tráfico 

J.3 Presupuesto actualizado 

J.4 Documentos de la Declaratoria de Viabilidad del proyecto 

J.5 Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecución para proyectos de inversión de la Directiva N°001-2019-

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

7.3.14. ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

EL CONSULTOR presentará un inventario de las afectaciones de las infraestructuras existentes de servicios 

públicos o privados, tales como: redes de energía eléctrica aéreas y/o subterráneas (Alta Tensión - AT, Media 

Tensión - MT, Baja Tensión - BT, Alumbrado Público - AP y conexiones domiciliarias), redes de telecomunicaciones 

(telefonía, fibra óptica, TV cable y otros) aéreas y/o subterráneas, redes de agua y alcantarillado, etc., que se 

encuentren afectados a lo largo del tramo vial en estudio y que interfieran con el diseño geométrico propuesto; 

señalando su ubicación según la progresiva y lado de la vía, así como el metrado, según sea el caso). 

EL CONSULTOR investigará qué proyectos en curso o programados, pueden interferir en la ejecución de la Obra. 

EL CONSULTOR deberá evaluar en el estudio, en el caso de redes de energía eléctrica si la Concesionaria de 

Servicios Públicos está cumpliendo los alcances del Decreto Ley N° 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 009-93-EM (Artículos 98° y 190°, y otros relacionados). En cuanto 

a redes de telecomunicaciones, deberá considerar los alcances de Ley de Telecomunicaciones (D.S. N° 013-93-
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TCC) y su Reglamento (D.S. N° 020-2007-MTC) y su modificatoria (D.S. N° 015-2011-MTC). Asimismo tener en 

cuenta el Decreto Ley N° 29904 - Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Banda Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica, publicada el 20.Jul.2012 y actualizado el 18.Jul.2017; y el Decreto Legislativo N° 1330, que 

modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 

Trasferencias de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la 

Ejecución de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017. 

Si EL CONSULTOR plantea durante la elaboración del Estudio modificaciones y/o variaciones de la rasante o del 

trazo existente fuera del derecho de vía, en sectores de la Carretera donde se identifique infraestructura existente 

de Líneas de Transmisión en alta Tensión AT, se deberá realizar lo siguiente: 

a. EL CONSULTOR deberá investigar si la infraestructura existente cuenta con; Imposición de servidumbre 

y concesión definitiva emitida por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, Autorización del MTC otorgada al Propietario y/o 

Concesionario para la instalación de la infraestructura existente dentro del derecho de vía de la carretera, 

así mismo deberá investigar respecto a la cronología y secuencia de la construcción de la infraestructura 

existente, identificando a los Propietarios y/o Concesionarios. 

b. EL CONSULTOR verificará el cumplimiento de las distancias verticales de seguridad de los conductores 

de suministro expuestos, cuando cruzan, sobresalen, o recorren a lo largo y dentro de los límites del 

derecho de vía de la carretera. Según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad Suministro 

(C.N.E. Suministro 2011 Tablas 232-1, 232-1A). 

c. EL CONSULTOR verificará el cumplimiento de los anchos mínimos de la faja de servidumbre para la 

tensión nominal de la línea. Según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad Suministro (C.N.E. 

Suministro 2011 Tabla 219). 

Para efectuar la correcta identificación, y advertir a tiempo las posibles soluciones a las afectaciones, es 

imprescindible la participación y coordinación de los especialistas de EL CONSULTOR desde la etapa previa 

de elaboración del trazo y definición del eje proyectado de la vía. (Estudio de Georreferenciación, topografía 

y diseño geométrico). 

El Inventario de infraestructura existente será presentado en dos (02) volúmenes aparte: 

1. Infraestructura existente de redes de energía eléctrica, aéreas y/o subterráneas (AT, MT, BT, AP y 

conexiones domiciliarias) y redes de telecomunicaciones aéreas y/o subterráneas. 

2.Infraestructura existente de redes de agua y alcantarillado, canales de riego y otras. Según el siguiente 

esquema: 

1. Informe de Infraestructura Existente de Redes Eléctricas y Telecomunicaciones 

1. Introducción. 
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2. Procedimiento para identificación de Infraestructura existente. 

3. Identificación e inventario de las Infraestructuras existentes (incluir planos, con la ubicación de los 

postes y estructuras en coordenadas). 

4. Descripción de Infraestructura existente. 

5. Propietarios de Infraestructura existente y su autorización para su ubicación dentro del derecho de vía. 

6. Gestiones realizadas para cotización y plazo para la reubicación de Infraestructura existente 

(documentos cursados y recibidos). 

7. Propuesta de Expediente para la reubicación y para las nuevas instalaciones de servicios públicos, 

debidamente aprobados o con la conformidad de los propietarios o representantes de las entidades 

públicas y privadas. 

8. Los Planos indicados en los numerales 3 y 7, deben ser elaborados teniendo en cuenta los  criterios 

para la elaboración de planos georreferenciados con la delimitación del Derecho de Vía descritos en el 

numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR. 

9. Presupuesto para reubicación de Infraestructura existente y de nuevas instalaciones (en base a 

cotizaciones de los propietarios de cada servicio público). 

10. Anexos: 

- Cotizaciones para reubicación de Infraestructura existente y de nuevas instalaciones. 

- Documentos cursados y recibidos. 

- Resolución Ministerial de Derecho de Vía. 

2. Informe de Infraestructura Existente de Redes de Agua, Desagüe, Canales de Riego y otros 

1. Introducción. 

2. Procedimiento para identificación de Infraestructura existente. 

3. Identificación e Inventario de las Infraestructuras existentes. 

4. Descripción de Infraestructura existente. 

5. Propietarios de Infraestructura existente y su autorización para su ubicación dentro del derecho de vía. 

6. Gestiones realizadas para la identificación e inventario de Infraestructura existente (documentos 

cursados y recibidos). 

7. Plano en planta de Infraestructuras existentes. 

8. Identificación y propuesta de reposición de las Infraestructuras existentes sanitarias, cuyos planos se 

presentarán en planta, indicando las ubicaciones y longitudes; asimismo, deberán presentar los diseños 

y detalles constructivos correspondientes. 

9. Los Planos indicados en los numerales 7 y 8, deben ser elaborados teniendo en cuenta los criterios 

para la elaboración de planos georreferenciados con la Delimitación del Derecho de Vía descritos en el 

numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR. 

10. Presupuesto para la reubicación de Infraestructuras existentes. 
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Estos temas deberán ser desarrollados por los Especialistas en Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, con 

la asistencia del Especialista en Afectaciones Prediales y demás especialistas del Estudio en los temas 

que correspondan bajo la supervisión del Jefe de Proyecto. 

7.3.15. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Este estudio está desarrollado al 100% y será entregado al consultor por la entidad contratante. 

8.  PRODUCTOS A OBTENER  

8.1.     INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 

Todos los Informes y/o entregables se presentarán en formato A-4 y los Planos en formato A-3 (de ser necesario 

el Original será en A1); con un índice, ordenado, numerado sus páginas (foliado), firmados y sellados en todas sus 

páginas por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) y por todos los Profesionales 

Especialistas responsables de su elaboración en las especialidades que forman parte de cada uno de los mismos 

(en la especialidad de su competencia), tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso de 

ser Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, según lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° del 

Reglamento de la Ley 28858 - Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los 

profesionales de Ingeniería de la República el incumplimiento de lo señalado, será considerado como observación 

a la entrega de los Informes. 

Si EL CONSULTOR presenta el último Informe que conforma el Expediente Técnico fuera del plazo establecido 

en los presentes TdR, se le aplicará la penalidad correspondiente indicada en el numeral 14. de los presentes 

TdR. 

Cuando EL CONSULTOR no presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, ITS, 

Arqueológico), o no presente la primera subsanación (levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o 

Entregable antes citado, en la fecha establecida en los TdR, se le aplicará la penalidad correspondiente. 

Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, ITS, 

Arqueológico), así como cada vez que presente la subsanación (levantamiento) de observaciones de cada Informe 

y/o Entregable antes citado, en forma incorrecta, deficiente o incompleta, se le aplicará la penalidad 

correspondiente. 

En el caso, que, para la elaboración del presente Estudio Definitivo, se hayan establecido tramos; EL CONSULTOR 

deberá presentar los Informes de Avance, así como el Expediente Técnico para cada tramo en forma 

independiente. 

Los Informes serán entregados en Archivadores o Pioner y deberán contener toda la documentación exigida en el 

numeral 4.3 de los presentes TdR, con los sustentos correspondientes y serán desarrollados en programas MS 

WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS Project para Programación, CAD y CAD-3D (Civil, 

Istram, Revit, Tekla, entre otros) para Planos y Programa de Costos. 
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EL CONSULTOR deberá presentar la animación digital 3D del proyecto (Infraworks o similar), la cual deberá ser 

actualizada, de acuerdo al avance de estudio o cuando sea requerido por la DES-PVN, esta animación, debe 

incluir las soluciones planteadas por los Especialistas de El CONSULTOR de todas las especialidades que 

conforman el estudio. 

8.2.     INFORMES DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA 

EL CONSULTOR presentará inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables, separado por 

especialidades, para facilitar su revisión, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga los archivos digitales 

de la totalidad del contenido de los referidos informes en versión nativa y escaneado; sin embargo, para su 

conformidad EL CONSULTOR presentará dos (02) nuevos volúmenes Originales, los que incluirán la integración 

de las observaciones de ser el caso; teniendo en cuenta la denominación de los volúmenes establecida en el 

numeral 8.4 Expediente Técnico de los presentes TdR. 

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 8.1 de los 

presentes TdR. 

Los Informes serán entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y en los 

plazos establecidos que a continuación se detallan: 

DESCRIPCION PLAZO 

Informe inicial – plan de trabajo A los 10 días calendario del iniciado el servicio 

Primer entregable A los 20 días calendario de la conformidad emitida 

por el área usuaria del Informe Inicial - Plan de 

Trabajo. 

Segundo entregable -expediente técnico A los 30 días calendario de la conformidad emitido 

Informe Inicial -Plan de Trabajo. 

NOTA: La fecha de conformidad de los Informes, corresponde al día siguiente de recepcionado el documento 

mediante el cual la ENTIDAD notifica dicha conformidad. 

(*) De necesitarse copias de los Informes, la ENTIDAD podrá solicitarlo y EL CONSULTOR deberá entregar lo 

requerido. 

8.2.1 INFORME INICIAL PLAN DE TRABAJO: 

Se presentará a los Diez (10) días calendario de iniciado el servicio y debe contener lo siguiente. 

1. Descripción general del Proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del Estudio  
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2. Relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR a cargo del Estudio, indicando su profesión, 

número de colegiatura, especialidad, domicilio actual, número de DNI, número de teléfono personal, correo 

electrónico y adjuntando copia del DNI, Certificado de Habilidad del colegio profesional correspondiente (de 

corresponder), copia del pasaporte (en el caso de extranjeros), donde se pueda visualizar la firma del profesional; 

así como, todos los documentos que acrediten el cumplimiento de lo establecido en el numeral 9.1. 

3. En el caso que, para la elaboración del presente Estudio Definitivo, se hayan establecido profesionales con las 

mismas especialidades, en los requisitos de PERSONAL CLAVE y OTRO PERSONAL. EL CONSULTOR, 

presentará la relación de los profesionales de cómo estará distribuida la participación de los Profesionales en la 

elaboración del Estudio, siendo el profesional del PERSONAL CLAVE, el responsable de la concordancia de su 

especialidad en el Estudio. Así mismo EL CONSULTOR presentará la relación de los profesionales de la 

participación, cuando se hayan establecido tramos para la elaboración del presente Estudio Definitivo, siendo el 

profesional del PERSONAL CLAVE, el responsable de la concordancia de su especialidad en el Estudio. 

4. Un Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y 

actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes por cada especialidad. 

5. La Programación de elaboración del Estudio, estará referido al inicio del servicio, la cual se efectuará en base 

a días calendario e indicará claramente el tiempo de duración de cada tarea dentro del plazo establecido (utilizando 

MS-PROJECT), indicando la ruta crítica. 

6. Un Programa de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe comprender el 

programa de cada personal profesional (Jefe de Proyecto, Especialistas y Asistentes), señalando el desarrollo de 

sus actividades de campo y gabinete por separado, indicándose fecha de inicio y término de cada actividad, sub-

actividad, tarea, sub-tarea, etc., las que deben estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los Términos 

de Referencia (TdR) y el conocimiento actualizado de la zona donde se realizará el Estudio. 

7. Programación calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los recursos materiales y equipos a ser utilizados 

en la prestación de los servicios que utilizará cada Especialista.  

8. Dirección de la Oficina de Campo y Oficina Central y demás instalaciones, indicando el número del teléfono fijo 

de la oficina central, así como el horario de atención de documentos enviados por ENTIDAD, el mismo que no 

podrá ser menor a 08 horas para todos los días hábiles. Cualquier cambio en el horario solo operará en forma 

efectiva si se cuenta con autorización previa de la ENTIDAD.  

9. Relación de Equipos de Cómputo. 

10. Relación de camionetas 4x4 destinadas a los trabajos de campo, indicando los frentes de trabajo asignados. 

11. Relación de Equipos Topográficos. 

12. Relación de los equipos de laboratorio que dispone EL CONSULTOR para realizar los ensayos de mecánica 

de suelos; ubicación de los mismos (deberán estar adecuadamente instalados para la ejecución de los ensayos, 
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de acuerdo a las normas vigentes); asimismo indicar la razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 

laboratorio, donde se efectuarán los ensayos. 

13. Relación de ensayos que realizará EL CONSULTOR en laboratorios externos (indicar razón social, dirección, 

teléfono y correo electrónico), debiendo el laboratorio tener disposición para que personal de ENTIDAD cuando lo 

requiera, tenga acceso al mismo, para verificación de las muestras y la ejecución de los ensayos     

14.   En el caso que EL CONSULTOR, no utilice el laboratorio o laboratorios descritos en el párrafo anterior deberá 

informar a la Dirección de Estudios de la ENTIDAD, mediante una documentación escrita, el nuevo nombre del 

laboratorio, dirección, teléfono y correo electrónico, antes de presentar el Informe de la especialidad. 

16.   Formatos de reportes de ensayos (campo, laboratorio y/o gabinete), debiendo estar elaborados según normas 

establecidas. 

17.   Metodología de los trabajos de Georreferenciación, cronograma de ejecución de labores de campo y gabinete. 

18.   Programación de Campo para la identificación de las Infraestructuras existentes de servicios públicos 

afectados con las diferentes instituciones públicas privadas involucradas. 

19.   El Informe Inicial (Plan de Trabajo) será expuesto por el Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR mediante una 

presentación en power point en las instalaciones de la ENTIDAD, conjuntamente con la asistencia de todos los 

Profesionales que se harán cargo de cada una de las especialidades que componen el estudio, en la fecha y hora 

comunicada oportunamente por la Dirección de Estudios de ENTIDAD. 

la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones podrá observar el Informe Inicial; si éste no cumple con los 

requerimientos exigidos en los presentes Términos de Referencia (TdR), el cual deberá ser subsanado por EL 

CONSULTOR en un término de dos (02) días calendario de notificado. 

En el caso de formularse observaciones al Informe Inicial - Plan de trabajo, su conformidad se otorgará cuando se 

verifique que el nuevo volumen presentado por EL CONSULTOR incluya la integración de las observaciones de 

ser el caso. 

8.2.2 INFORME PRIMER ENTREGABLE: 

Se presentará a los veinte (20) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo el cual 

comprenderá el desarrollo de lo señalado en los TdR del estudio y su contenido será presentado en volúmenes 

independientes, con los siguientes aspectos: 

a) Estudio de Tráfico  

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

b) Informe de Consideraciones para establecer el Eje del trazo de la carretera 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

c) Estudio de Georreferenciación, Topografía. 
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- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

d) Estudio de Diseño Geométrico 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

c) Estudio de Geología y Geotecnia 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

d) Estudio de Hidrología e Hidráulica 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

e) Estudio de Suelos  

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. Y complementado por lo que falta 

desarrollar. 

f) Estudio de Señalización y Seguridad Vial  

- Todo lo requerido en el TdR. 

c) Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. 

d) Estudio de Estructuras y Obras de Arte 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. Y complementado por lo que falta 

desarrollar. 

e) Estudios Complementarios  

- Todo lo requerido en el TdR. 

8.2.3 INFORME SEGUNDO ENTREGABLE: 

Se presentará a los treinta (30) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo el cual 

comprenderá el desarrollo de lo señalado en los TdR del estudio y su contenido será presentado todos los 

volúmenes independientes, con el expediente técnico terminado según el Item 8.4. 

INFORMES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

- Compatibilizado por el Consultor ya que estudio está elaborado por la entidad. Y complementado por lo que falta 

desarrollar. 

INFORMES DEL ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA 

EL CONSULTOR presentará inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables, separado por 

especialidades, para facilitar su revisión, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga los archivos digitales 

de la totalidad del contenido de los referidos informes en versión nativa y escaneado; sin embargo, para su 
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conformidad EL CONSULTOR presentará dos (02) nuevos volúmenes Originales, los que incluirán la integración 

de las observaciones de ser el caso; a excepción de los CIRAs que se presentarán en Un (01) Original y una (01) 

copia, teniendo en cuenta la denominación de los volúmenes establecidas 

Expediente Técnico de los presentes TdR. 

El Estudio de Arqueología se iniciará conjuntamente con el Estudio de Ingeniería. 

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes y/o entregables, debe tener en cuenta lo establecido en los 

presentes TdR. 

De ser el caso se entregarán los cargos de los documentos ingresados al Ministerio de Cultura (MC). 

8.4.     EXPEDIENTE TÉCNICO 

En el presente numeral cuando se haga referencia a un Expediente Técnico (Estudio Definitivo) se entenderá que 

se refiere por separado a cada uno de los tres (03) Estudios Definitivos para la culminación de las obras de los 

Tramos 

El Expediente Técnico (Estudio DEFINITIVO) del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra, comprenderá el desarrollo 

de lo señalado en el numeral 4.3 de los presentes TdR, así como lo establecido en el numeral 5.1 de los presentes 

TdR. 

La conformidad que la Dirección de Estudios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, emita al 

Estudio Definitivo, no exime de la obligación de EL CONSULTOR de presentar la Actualización del Presupuesto 

de Obra - en concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -, cuantas 

veces lo solicite la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, con los cuadros y cotizaciones o fuentes 

respectivas y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualización, esta obligación puede 

exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de selección de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra; asimismo, deberá adjuntarse a dicha actualización, la actualización del Informe de Registro 

en la Fase de Ejecución, respectivo. 

Luego de la convocatoria EL CONSULTOR tiene la obligación de modificar o corregir el Estudio, incluido el 

Presupuesto de Obra, de corresponder, en base a las consultas y observaciones formuladas durante el 

procedimiento de selección de la empresa contratista que se encargue de la ejecución de la obra. 

El Estudio DEFINITIVO, debe contener todo lo exigido en los Términos de Referencia incluido el Informe de 

Registro en la Fase de Ejecución, con las optimizaciones en la ingeniería que pudieran ser necesaria previamente 

coordinadas y corregidas en el estudio de ingeniería. 

El Expediente Técnico estará compuesto por los volúmenes que conformaron los Informes N° 01, 02 y 03 de 

Ingeniería, así como los de Ambiental y Arqueología, que fueron entregados previamente. Estos no deben ser 

presentados nuevamente, considerando que todos estos Informes y/o entregables cuentan con la conformidad 

respectiva. 
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-    Volumen N° 01   :    Resumen Ejecutivo. 

-    Volumen N° 02   :    Memoria Descriptiva. 

-    Volumen N° 03   :    Estudios de Ingeniería (*). 

-    Volumen N° 04   :    Metrados. 

-    Volumen N° 05   :    Especificaciones Técnicas. 

-    Volumen N° 06   :    Costos y Presupuesto. 

-    Volumen N° 07   :    Estudios Complementarios (*). 

-    Volumen N° 08   :    Estudio de Impacto Ambiental. 

-    Volumen N° 09   :    Estudio de Arqueología. 

-    Volumen N° 10   :    Mantenimiento Rutinario y Periódico 

-    Volumen N° 11   :    Registro en la Fase de Ejecución del Proyecto de Inversión. 

-    Volumen N° 12   :    Estudio de Infraestructura Existente 

-    Volumen N° 13   :    Delimitación del Derecho de Vía 

-    Volumen N° 14   :    Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

-    Volumen N° 15   :    Planos del Estudio Definitivo del Proyecto. 

-    Volumen N° 16   :    Anexos 

-    Volumen N° 17   :    Versión Digital. 

(*) Volúmenes independientes por cada especialidad. 

Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO 

Considera el resumen general del Estudio Definitivo del proyecto, exponiendo en forma genérica y con la claridad 

requerida el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, deberá incluir la relación de obras planteadas en cada 

especialidad, indicando cantidad y tipo, así como el Presupuesto de obra, plazo de ejecución, cronogramas, y otros 

que describan las características del Estudio Definitivo del proyecto y las soluciones adoptadas. 

Se Anexará la relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR, responsables de la elaboración del 

Estudio en cada actividad del Estudio Definitivo del proyecto; esta relación mostrará su especialidad, nombres y 

apellidos completos, profesión, registro profesional y firma según registro del Colegio correspondiente. 

Asimismo, se anexará un disco (CD o DVD) o USB que contenga la versión final de la animación digital 3D del 

Estudio Definitivo del proyecto. 

Volumen Nº 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1. Introducción 

2. Generalidades. 

3. Plano de ubicación, Plano Clave del Estudio Definitivo del Proyecto, y Secciones Típicas del Pavimento. 

4. Descripción del Estudio Definitivo del proyecto, ubicación, objetivos, metas del Estudio Definitivo del proyecto, 

metodología utilizada, personal profesional que participó en el Estudio Definitivo del proyecto, presupuesto del 

Estudio Definitivo del proyecto, plazo de ejecución, breve resumen de cada uno de los estudios realizados 

incluyendo vistas fotográficas: 

4.1      Resumen del Estudio de Tráfico. 

4.2      Resumen del Estudio de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico. 

4.3      Resumen del Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 

4.4      Resumen del Estudio de Geología y Geotecnia. 

4.5      Resumen del Estudio de Hidrología e Hidráulica. 

4.6      Resumen del Estudio de Canteras, Fuentes de Agua Suelos y Pavimento. 

4.7      Resumen del Estudio de Estructuras y Obras de Arte. 

4.8      Resumen de los Estudios Complementarios. 

1.   Resumen del Estudio de Áreas Auxiliares y Autorizaciones 

4.9      Resumen del Informe Técnico Sustentatorio. 

4.10    Resumen del Estudio de Arqueología 

4.11    Resumen de Metrados, Costos y Presupuestos. 

4.12    Resumen de Mantenimiento Rutinario y Periódico. 

4.13    Resumen del Registro en la Fase de Ejecución del Proyecto de Inversión 

4.14    Resumen del Estudio de Infraestructura Existente y Delimitación de Derecho de Vía. 

4.15    Resumen de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

4.16 Descripción de los proyectos en curso o programados por otras Entidades independientemente del 

Sector, que pueden interferir en la ejecución de la Obra. 

5.     Conclusiones y Recomendaciones 

Volumen Nº 03 - ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

El desarrollo de los Estudios de Ingeniería, deberán ser presentados de manera independiente para cada una de 

las especialidades requeridas en los alcances del Servicio, indicadas en el numeral 4.3 de los presentes TdR. 
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1.     Estudio de Tráfico. 

2.     Estudio de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico. 

3.     Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 

4.     Estudio de Geología y Geotecnia. 

5.     Estudio de Hidrología e Hidráulica. 

6.     Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos. 

7.     Estudio de Estructuras y Obras de Arte. 

Volumen Nº 04 - METRADOS 

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.11.1 de los presentes 

TdR. 

1.     Metrados de Trabajos Preliminares. 

2.     Metrados de Movimiento de Tierras. 

3.     Metrados de Capas Anticontaminantes Sub bases y Bases 

4.     Metrados de Pavimentos. 

5.     Metrados de Drenaje. 

6.     Metrados de Obras Complementarias 

7.     Metrados de Transporte 

8.     Metrados de Señalización y Seguridad Vial 

9.     Metrados de Protección Ambiental 

10.   Metrados de Puentes, etc. 

Volumen Nº 05 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el TdR. 

Volumen N° 06 - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el TdR. 

1.     Consideraciones Generales. 

2.     Bases de cálculo de precios unitarios. 

3.     Análisis del costo directo. 

4.     Análisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables. 
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5.     Relación de precios y cantidades de recursos requeridos. 

6.     Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas 

7.     Presupuesto de Obra. 

8.     Fórmulas Polinómicas. 

9.     Cronograma de ejecución de obra. 

10.   Cronograma de utilización de equipo. 

11.   Cronograma de adquisición de materiales. 

12.   Relación de equipo mínimo. 

13.   Calendario de avance de obra valorizado. 

14.   Anexos (Cotizaciones, Balance de Canteras y DMEs, Diagrama de Masas). 

Volumen N° 07 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE ÁREAS AUXILIARES 

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el TdR. 

Volumen N° 08 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

- Desarrollado por la entidad adjuntar. 

Volumen N° 09 - ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA 

-Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el TdR. 

Volumen N° 10 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO 

-Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el TdR  

Volumen N° 11 - REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

-Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el TdR  

Volumen N° 12 - ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

-Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el TdR  

Volumen N° 13 - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

- Desarrollado por la entidad adjuntar. 

Volumen Nº 14 - PLANOS DEL PROYECTO 

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en 

portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. 
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Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del 

Especialista y del Jefe de Proyecto.  

El volumen de Planos del Proyecto, sólo deberá contener los planos correspondientes para la ejecución de la 

Obra.  

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes serán los siguientes: 

1. Informe general e índice de planos. 

2. Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, dentro del área de 

influencia del estudio. 

3. Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocará la siguiente información: puntos geodésicos, 

puntos de la poligonal principal, puntos de la poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos con su respectiva 

designación y coordenadas (Norte, Este y Cota en coordenadas UTM), la vía existente, eje de la vía proyectada. 

La presentación de estos planos se realizará a escala adecuada que permita su lectura y verificación 

4. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM, mostrando los accidentes 

geográficos, poblaciones, medios de comunicación, fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el área 

de estudio, además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra información que se estime 

necesaria. 

5. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las dimensiones y demás características de 

las obras incluidas en la sección transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distintas capas del 

pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación de los taludes, zanjas de coronación o de pie de talud, ancho 

del Derecho de Vía, etc. 

6. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), con la nomenclatura requerida por 

las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites de Derecho de Vía, 

pendientes, alineamientos, ubicación de alcantarillas (diferenciando las existentes de las proyectadas) indicando 

sentido de flujo y tipo, muros, zanjas de coronación y drenaje, guardavías y otras obras complementarias 

importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BMs, alcantarillas 

(diferenciando las existentes de las proyectadas e indicando si es que será reemplazada) alturas de corte, o 

relleno, alineamiento, puentes, pontones, cunetas, zanjas de drenaje y otras estructuras.  

7. Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones y cotas de terreno y de subrasante en 

cada sección, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana. En las secciones transversales debe estar 

indicada la ubicación de muros, gaviones, sub drenes, zanjas de drenaje y demás estructuras de la carretera. 

8. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V) 

9. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en planta 1:2000, consignando 

ubicación, secciones o calicatas (escala vertical 1:20), volúmenes y demás características técnicas, datos acerca 
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del período de utilización, método de explotación, uso, rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de 

transporte de acuerdo con el diagrama de distribución que deberá presentar. 

10. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con ubicación de cunetas, zanjas, alcantarillas, 

etc. Se presentará el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera, con indicación de 

cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las secciones transversales de todas las obras 

de drenaje, a escala 1:100, con indicación de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje, 

cabezales, etc. 

11. Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable, en el cual detallara en forma concreta y resumida los 

resultados de las investigaciones de campo. 

12. Planos de topográficos de la ubicación de puentes y pontones, 500 m. aguas arriba y 350 m. aguas abajo, en 

una escala 1/1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m. indicando puntos de referencia y niveles, se 

acuerdo al diseño geométrico de la vía. Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico 

y batimétrico del área de ubicación 

13. Superestructuras (encofrados, armaduras de viga y losa, reticulados, etc.); subestructuras (excavaciones, 

encofrados, armadura de estribos de concreto, pilares, etc.). Detalles de apoyos, juntas de dilatación, drenaje, 

barandas, losas de aproximación, obras complementarias, etc 

14. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparación de ser el caso  

15. Planos a escala variable según diseño de obras de arte (alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tablas de 

cantidades correspondientes a las distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 

especificaciones dadas 

16. Planos de Señalización y Seguridad vial; se presentarán a escala variable e incluirá la señalización durante la 

ejecución de la obra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes 

de fijación; elementos de seguridad vial, guardavías, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará un 

plano general de señalización y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando claramente la correspondiente 

señalización vertical y los elementos de seguridad vial. 

17. Planos de ubicación de Infraestructura Existente. 

18. Planos de Delimitación de Derecho de Vía 

Volumen N° 15 - ANEXOS 

Anexo Nº 01 : Información de Campo de Tráfico (formatos, cuadros de conteo, etc.). 

Anexo Nº 02 : Libretas de Campo de Topografía y Trazo. 
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EL CONSULTOR deberá entregar las libretas de trazo, nivelación y secciones transversales; asimismo, una 

relación de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para 

la elaboración de los documentos presentados. 

Anexo N° 03 : Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geología y Geotecnia. 

Anexo N° 04 : Información de campo y estadísticas del Estudio de Hidrología e Hidráulica. 

Anexo N° 05 : Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, 

Pavimentos. 

Anexo N° 06 : Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte. 

Anexo N° 07 : Información de Campo del Estudio de Impacto Ambiental - Afectaciones. 

Anexo N° 08 : Información y Documentación de infraestructuras existentes. 

Anexo N° 09 : Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc. 

Volumen N° 17 - VERSIÓN DIGITAL 

EL CONSULTOR deberá entregar los discos (CD o DVD) o USB, con los archivos correspondientes alEstudio, en 

una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Expediente 

Técnico. El Estudio DEFINITIVO será presentado en los formatos MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas 

de Cálculo, MS PROJECT para Programación, CAD y CAD-3D (Civil, Istram, Revit, Tekla, entre otros) para Planos, 

Programas de Costos, para mapas temáticos ArcGIS, etc., así como los archivos de HDM, que permitan el 

modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública (en cumplimiento de la Disposición 

Décimo Primera de las Disposiciones Complementarias Finales del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado el 13.03.2019). De igual forma EL CONSULTOR, 

presentará los discos (CD o DVD) o USB de la versión digital (extensión PDF) del escaneado del Expediente 

Técnico impreso y entregado a la ENTIDAD, debidamente sellado y firmado por el Representante Legal, Jefe de 

Proyecto y Especialistas responsables de su elaboración. 

EL CONSULTOR deberá presentar el Video Digital (formato AVI o similar) y su formato abierto para su edición, 

con audio compatible de una duración mínimo de cinco (5) minutos, con una resolución mínima de 800 x 600 

pixeles, correspondiente al Estudio DEFINITIVO; el cual debe contener la integridad del mencionado estudio, que 

incluya un modelamiento virtual en 3D de la futura obra, con detalles de ambientación apropiados. El mencionado 

video deberá ser entregado por EL CONSULTOR en un disco (CD o DVD) o USB a la ENTIDAD. 

9.  REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR O CONSULTOR  

EL POSTOR deberá acreditar su experiencia en la especialidad con servicios similares al objeto del presente 

servicio, definiendo como servicio similar al Estudio DEFINITIVO de Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o 

Construcción y/o Creación de Infraestructura Vial Pavimentada. 
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Otra terminología distinta a Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Creación, será válida, siempre y 

cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente. 

Infraestructura Vial Pavimentada, se refiere a Carreteras y/o Autopistas y/o Vías de Evitamiento y/o Puentes y/o 

Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Túneles y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, cuya superficie de rodadura puede 

estar conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o rígida 

(concreto portland). 

Para otra terminología distinta a la indicada en la definición de Infraestructura Vial Pavimentada, será válida, 

siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente. 

Cuando los documentos de acreditación de los estudios requeridos correspondan: 

- A la Red Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir, serán 

válidos los documentos que mencionen o no el tipo de superficie de rodadura señalado. 

- A la Red Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. 

Es decir, serán válidos si los documentos mencionan el tipo de superficie de rodadura o se adjunte otro documento 

complementario que lo mencione. 

No siendo válida la Infraestructura Vial no pavimentada o de bajo volumen de tránsito, tampoco serán válidos los 

estudios de Mantenimiento, ni los estudios de Conservación por Niveles de Servicio. 

Para los casos de Estudio Definitivo, también serán válidas las denominaciones de Expediente Técnico o Estudio 

Definitivo de Ingeniería o Estudio y Diseño Definitivo o Ingeniería de Detalle; cualquier otra denominación diferente 

a lo señalado, será válida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente. 

Si los documentos de acreditación de la experiencia de EL POSTOR, no contienen expresamente el nombre del 

proyecto, de cada servicio consignado, para demostrar la experiencia requerida, deberá complementarse con otro 

documento que si lo contenga. 

En la elaboración del presente estudio, EL CONSULTOR debe estar conformado por un equipo profesional 

multidisciplinario, en el que participan el jefe de Proyecto (jefe de Estudio), Especialistas, Asistentes, Técnicos y 

Auxiliares en los temas relacionados a la formulación del proyecto. 

En virtud a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado, no se puede subcontratar las 

prestaciones del contrato del Estudio Definitivo, materia del presente TdR. 

EL POSTOR debe contar con la inscripción en el RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos 

y Afines en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en función al objeto de la convocatoria conforme a lo 

establecido en el artículo 15° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y tener asignada la Categoría 

D. 
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EL POSTOR adjudicado, deberá contar con registro en el SENACE-Transportes, para la elaboración del estudio, 

en base a lo establecido mediante R.J. N°076-2016-SENACE/J. En el caso de participación de consorcios, solo el 

consorciado que estará a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debe contar con registro 

en el SENACE-Transportes; cabe precisar que, para el procedimiento de selección, los profesionales que figuren 

en el registro, no deben ser, necesariamente los profesionales que estarán a cargo de la elaboración del EIA. 

●  Las personas naturales (que no corresponde que estén registradas en el Registro de entidades autorizadas 

para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes) podrán consorciarse con una 

entidad autorizada para elaborar EIA en el Sub sector Transportes para participar en el procedimiento de selección, 

considerando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), será desarrollado por más de un Especialista 

●  La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no puede ser subcontratada. 

● Los profesionales a cargo de la elaboración del EIA serán los siguientes Especialistas: Ambiental, Afectaciones 

Prediales, Social, Flora y Fauna, Mastozoología, Herpetología, Ornitología, Entomología, Forestal, Hidrobiología, 

Afectaciones en Predios Agrícolas, Saneamiento Físico Legal. 

●  La verificación que todos los profesionales a cargo de la elaboración del Estudio del EIA, figuren en el registro 

se realizará a la presentación del Plan de Trabajo - Informe Inicial, indicado en el TdR. En caso de participación 

de Consorcios, los especialistas deben pertenecer al consorciado que estará a cargo de la elaboración del EIA. 

9.1.     RECURSOS DE PERSONAL PROFESIONAL 

Considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad; en el caso de 

los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a 

aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se 

desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia 

necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que 

desempeño, sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su 

experiencia. Pronunciamiento N° 468-2012/DSU. 

Se entiende que la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el 

Cargo consignado en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, 

actividades y/o funciones que realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio. 

Si bien la normativa de contrataciones del Estado, no establece quien debería emitir la documentación para 

acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la 

acreditan, deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna 

de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría 

fehacientemente la experiencia adquirida. En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar 

la experiencia del personal profesional propuesto, deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través 

de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para 
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ello), para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar. Opinión N° 

105-2015/DTN. 

En el caso que el Profesional (Jefe de Proyecto o Especialistas), sea el encargado de emitir el certificado de 

conformidad, no es adecuado que esta misma persona suscriba su propio certificado para acreditar su experiencia; 

por lo que el órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o 

privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, podrá designar a otra persona para que suscriba dicho 

certificado, teniendo en cuenta el principio de Transparencia, Igualdad de Trato, y el de Competencia. 

Teniendo en cuenta la Opinión N°118-2018/DTN, debe precisarse que las constancias o certificados tienen por 

objeto dar cuenta de la veracidad y exactitud de un hecho, en esa medida, se verían desnaturalizadas en caso 

una persona emitiera para sí misma dichos documentos, pues estos carecerían de la objetividad necesaria para 

generar certeza acerca de su contenido; por lo que la experiencia del personal profesional clave, requiere ser 

constatada a fin de garantizar que tales personas cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar las 

actividades requeridas. 

En esa medida, a efectos de poder acreditar la experiencia del personal clave propuesto, no deberán admitirse 

constancias o certificados emitidos por una persona natural respecto de sí misma toda vez que tal experiencia no 

se encontraría sujeta a ninguna  constatación -como lo puede ser aquella realizada por un tercero, sea este un 

empleador o acreedor- sino que estaría siendo determinada y validada por el propio interesado, afectándose con 

ello la objetividad de la información consignada en dicho documento. 

Sin embargo, cabe aclarar que lo señalado líneas arriba no es óbice para que aquellos proveedores que adquieran 

experiencia a partir de la ejecución de contratos -públicos o privados- celebrados en calidad de personas naturales, 

puedan acreditarla mediante la presentación de (i) copia simple de dichos contratos y su respectiva conformidad, 

o (ii) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre tal experiencia. 

Si los documentos de acreditación de la experiencia de los profesionales (Jefe de Proyecto, Especialistas y 

Asistentes), no contienen expresamente el nombre del proyecto, de cada servicio consignado, para demostrar la 

experiencia requerida, deberá complementarse con otro documento que si lo contenga. 

Existen dos procedimientos a través de la SUNEDU para hacer válido en el Perú un diploma de Grado Académico 

o Título Profesional (Ing. Civil entre otros) obtenido en el extranjero; la Revalidación u Homologación y el 

Reconocimiento. 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU mediante Oficio N°0003-2019- 

SUNEDU-02-15-02, establece: 

●  El numeral 4.9 del Artículo 4 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, señala 

que la Revalidación, es un procedimiento realizado por las universidades, por el cual otorgan validez a un grado 

académico o título profesional, revalidando u homologando con el plan de estudios de la universidad peruana, 

otorgando la equivalencia, que se inscribe como un grado académico o título profesional nacional en el Registro 
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e Pallar en el d 

Nacional de Grados y Títulos. Actualmente existen 23 universidades peruanas autorizadas a revalidar, que en el 

marco de su autonomía y en concordancia con el Artículo 18 de la Constitución Política del Perú vienen 

revalidando, los grados académicos y títulos profesionales extranjeros. 

●  El Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, señala que el Reconocimiento es el 

acto administrativo mediante el cual se otorga validez al diploma del grado académico o título profesional 

reconociéndolo conforme consta la mención en el mismo; sin establecer equivalencias con los grados académicos 

y títulos profesionales que ofrecen las universidades peruanas. 

Se presentará copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso 

que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

- SUNEDU. 

En el caso que EL POSTOR proponga como parte de Otro Personal a profesionales que han participado como 

Asistentes en la elaboración de Estudios, dichos profesionales deberán acreditar el doble de la experiencia mínima 

en la misma especialidad exigida para el profesional. 

El Jefe de Proyecto y/o los Especialistas deberán constituirse en la zona donde se desarrollará el estudio las veces 

que la Entidad lo requiera, cuando se formulen observaciones, sin que esto implique algún pago adicional por parte 

de la Entidad. 

Los Asistentes de EL CONSULTOR, no podrán asumir las responsabilidades de los profesionales a cargo de la 

Especialidad respectiva, no obstante, podrán realizar trabajos asignados por el Especialista y Jefe de Proyecto 

para las actividades de campo y gabinete 

Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el tiempo de participación establecido en el 

cronograma presentado por EL CONSULTOR. Sin embargo, al ser su responsabilidad el obtener la aprobación de 

la información correspondiente a su especialidad, su participación se extenderá hasta la aprobación en mención, 

sin que esto implique algún pago adicional por parte de la Entidad. 

Todo el personal está obligado a viajar a la zona donde se desarrollará el Estudio y de asistir a las reuniones que 

se les convoque. En tal sentido, si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan a la zona donde se 

desarrollará el Estudio de acuerdo al programa presentado por EL CONSULTOR se solicitará su cambio e 

implicará la aplicación de la penalidad respectiva. 

El personal para la elaboración del Estudio DEFINITIVO debe contar con el tiempo mínimo de experiencia en la 

especialidad, el mismo que se computará desde la colegiatura. 

Se establecerá el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión 

establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
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La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. 

El personal profesional requerido para la prestación del servicio, debe contar con los requisitos mínimos descritos 

a continuación: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

1. Jefe de Estudio o Jefe de Proyectos........... Ingeniero Civil  
2. Especialista en Evaluación Socioeconómica....... Ingeniero Civil, o Ingeniero Economista 

o Economista. 
3. Especializado en Estructuras y Obras de Arte ............Ingeniero Civil 
4. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial.......... Ingeniero Topógrafo y Agrimensor 
5. Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje .........Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola. 
6. Especialista en Geología y Geotecnia ................Ingeniero Geólogo  
7. Especialista en Suelos y Pavimentos ..........Ingeniero Civil  
8. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos ............ Ingeniero Civil 
9. Especialista en Tráfico .............. Ingeniero Civil, Ingeniero de Transportes, Ingeniero, 

Economista o Economista 
10. Especialista en Señalización y Seguridad Vial.........Ingeniero Civil. 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Así mismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas 

en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Para el requisito de calificación del personal profesional, será válida aquella experiencia 

adquirida desde la titulación y colegiación del mismo a la fecha de la presentación de 

propuestas. 

1. Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto: 
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en el cargo, en Expedientes Técnicos para 

mejoramiento y/o construcción de carreteras a nivel de asfaltado o pavimentos 

económicos. 
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2. Especialista en Evaluación Socioeconómica: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

3. Especialista en Estructuras y Obras de Arte: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

4. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

5. Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

6. Especialista en Geología y Geotecnia: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

7. Especialista en Suelos y Pavimentos: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

8. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

9. Especialistas en Tráfico: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

10. Especialista en Señalización y Seguridad Vial: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Así mismo, el jefe del 
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proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas 

en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DE OTRO PERSONAL CLAVE 

 
Requisitos: 

Para el requisito de calificación del personal profesional, será válida aquella experiencia 

adquirida desde la titulación y colegiación del mismo a la fecha de la presentación de 

propuestas. 

11. Coordinador de Estudio: 
Cuatro (04) meses como Asistente y/o Especialista, de cualquiera de las Especialidades 

que participan en la elaboración de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial 

Pavimentada. Así mismo, será válida la experiencia de los Profesionales que como 

Funcionarios Públicos, realizaron las funciones de revisión y/o administración de contrato 

y/o gestión de aprobación de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada. 

12. Especialista: Social / Saneamiento Físico - Legal: 
Cuatro (04) meses en la Especialidad correspondiente en la elaboración del Tema Social 

y Saneamiento Físico-Legal, respectivamente en Estudios Definitivos de Infraestructura 

Vial Pavimentada  

-El Especialista Social, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de 

Estudios requeridos, las actividades o labores del componente Social (Aspecto Social o 

Sociocultural) o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista 

deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas 

en la Especialidad y no las acredita. 

-El Especialista en Saneamiento Físico - Legal, deberá acreditar que realizó como parte 

de elaboración de Estudios requeridos, las actividades o labores del Estudio de Impacto 

Ambiental (Reasentamientos o Planes de Compensaciones) o cualquier combinación 

entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración 

de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita. 

 

 Requisitos: 

El consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento mínimo 

clasificado como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, como: 

Equipo mínimo: 

a. Una camioneta 4x4, con antigüedad no mayor de 5 años 
b. Dos (02) equipos de cómputo, con procesador Core I7, como mínimo. 
c. Software para análisis y diseño de carreteras 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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C POSTOR 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el monto del 

valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda. 

 

 

Definición de Proyectos similares o Estudios similares: Se consideran servicios de consultoría 

de obras similares a los siguientes: 

 Estudios de Preinversión y Definitivo y/o Expediente Técnico de Obra para la 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Construcción de Carreteras a nivel de afirmado, 
asfaltado o pavimentos económicos, elaborados bajo la modalidad de PAQUETE, 
siempre y cuando se acredite que dichos estudios fueron desarrollados en forma 
conjunta y se encuentran culminados. 

 Estudios Definitivos y/o Expediente Técnico de Obra, ambos orientados a la 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o construcción de Carreteras a nivel de afirmado, 
asfaltado o pavimientos económicos. 

 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad".  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo correspondiente a 

las Bases referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte 

del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
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copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 

las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatorio correspondiente. 

  

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondientes de las 

Bases. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 

del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo correspondientes de 

las Bases referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

 

Importante: 

 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
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literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.  

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado". 

10.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de elaboración del Estudio DEFINITIVO, es de cuarenta (40) días calendario. 

Antes del inicio de la elaboración del Estudio, EL CONSULTOR deberá obtener todos los seguros necesarios 

según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto del Contrato 

haya sido concluido. 

ENTREGABLE  PLAZO MÁXIMO 

PRIMER INFORME PLAN DE TRABAJO : A los 10 días de iniciado el servicio. 

PRIMER INFORME PRIMER ENTREGABLE : A los 20 días de iniciado el servicio. 

SEGUNDO INFORME ENTREGABLE : A los 30 días de iniciado el servicio. 

11.  LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  

Por las características del servicio que prestará el Consultor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Madre de Dios, 

debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. 

12.  GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos 

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 del 

Reglamento. 

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones hasta Tres (3) años después de la conformidad de Obra 

otorgada por la ENTIDAD.  

En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizará, deberá garantizar 

la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio DEFINITIVO, desde la fecha de aprobación 

administrativa del Expediente Técnico por parte de la ENTIDAD hasta el plazo máximo previsto en el párrafo 

precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o deficiencias, métodos 

inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones 

erradas del Expediente Técnico, producto de su contrato, así como por el perjuicio económico que ello produzca 

a la ENTIDAD, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 

concurrencia. 
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13.  FORMA DE PAGO 

Para los pagos de las valorizaciones se deberán adjuntar copia de las pólizas de seguros vigentes y su 

comprobante de pago respectivo, y se efectuarán en base al monto del Contrato. El monto del Contrato, se podrá 

incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Los pagos al CONSULTOR se efectuarán al obtener LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SIN 

OBSERVACIONES de la Consultoría; emitidos mediante requerimiento expreso del Consultor. Dicho pago se 

efectuará en dos (02) armadas, de la siguiente forma: 

PRIMER PAGO: El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe Entregable 

N° 01 

SEGUNDO 

PAGO: 

El setenta por ciento (70%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe Entregable 

N° 02 

14.  RESULTADOS ESPERADOS  

El consultor deberá presenta dos (02) Informes Entregables, con los siguientes resultados esperados: 

PRIMER 

ENTREGABLE 

: El Consultor presentará la memoria de los cálculos justifica torios de los 

criterios de diseño utilizados, el tipo de normativa usada, la justificación del 

tipo y la magnitud.  

2.1 Estudio de Tráfico 
2.2 Informe de Consideraciones para establecer el Eje del trazo de la 

carretera 
2.3 Estudio de Georreferenciación, Topografía 
2.4 Estudio de Diseño Geométrico 
2.5 Estudio de Geología y Geotecnia 
2.6 Estudio de Hidrología e Hidráulica 
2.7 Estudio de Suelos 
2.8 Estudio de Señalización y Seguridad Vial 
2.9 Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos 
2.10 Estudio de Estructuras y Obras de Arte 
2.11 Estudios Complementarios 

El consultor deberá entregar toda esta información ya compatibilizada ya que 

dicho estudio básicos de los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 ya están 

elaborados casi al 100% por la División de Inversión Pública de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones. (de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 8.2.2) 

SEGUNDO 

ENTREGABLE 

: EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL (de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.4) 
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15.  INCORPORACION DE TDR A PROFORMA DE CONTRATO  

El comité especial y una vez adjudicado la buena pro consentida al Consultor, debe exigir que se incorpore estos 

TDRs al contrato que suscribirá el Consultor en la etapa de perfeccionamiento del contrato. Esto con la finalidad 

de que la unidad de estudios evalué de manera óptima y acorde a lo establecido en los términos de referencia y 

controlar el cumplimiento oportuno. 

16.  PENALIDADES Y RESOLUCIO N DE CONTRATO 

De acuerdo al artículo 132° penalidades; artículo 133º.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación; 

articulo 134.- Otras penalidades; artículo 135º Causales de resolución por incumplimiento; artículo 136º.- 

Procedimiento de resolución de contrato. Artículo 137º.- Efectos de Resolución de Contrato.  

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad 

le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica Automáticamente 

y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto 

                              F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución 

de obras: F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: 

F = 0.25. 

b.2) Para obras: F = 0.15. 

17.  ADELANTOS 

EL GOBIERNO REGIONAL DE MADE DE DIOS podrá entregar a EL CONSULTOR como adelanto directo, hasta 

el 15% del monto del Contrato, para los gastos iniciales del Expediente Técnico, el mismo que será solicitada por 

el Consultor dentro de los 1 o días de suscrito el contrato y la entidad tiene la responsabilidad de entregar el monto 

solicitado dentro de los 10 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionando documentación del 

contratista a fin de realizar la entrega del adelanto. 

El adelanto se dará previa presentación del comprobante de pago y de una Carta Fianza por igual monto, la misma 

que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, 

y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Dicha garantía debe ser extendida a la orden del GOBIERNO REGIONAL DE MADE DE DIOS. 

El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones 

(facturas) que presente EL CONSULTOR. 
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18.  GARANTIA DEL EXPEDIENTE TECNICO  

Las garantías que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán por los 

siguientes conceptos:  

- Fiel Cumplimiento del Contrato 

- Adelanto Directo b.2) Para obras: F = 0.15. 

19.  ANEXOS 

ANEXO A 

ESTUDIO DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES 

Complementariamente al numeral 4.3.9.2 de los Términos de Referencia, Plan de Afectaciones y Compensaciones 

- PAC, EL CONSULTOR desarrollará los siguientes contenidos: 

1.     DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL. 

1.1   ACTIVIDADES PREVIAS 

a.  El área inicial materia del estudio del diagnóstico Técnico legal, se circunscribirá al doble del ámbito del derecho 

de vía aprobado mediante la normativa correspondiente o en su defecto hasta un máximo de 50 m a cada lado del 

eje de vía. 

b.  Elaboración y gestión de Certificado de Búsqueda Catastral preliminar del ámbito del proyecto que se indica en 

el párrafo precedente. 

c.   Elaboración y gestión de Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP, del ámbito del proyecto que 

se indica en el primer párrafo. 

d.  Revisar, evaluar y analizar los documentos literales y gráficos que obran en los archivos de PROVÍAS 

NACIONAL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, referidos al ámbito del proyecto, el cual deberá 

coordinarlo con los profesionales de la Dirección de Estudios y de la Dirección de Derecho de Vía de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones. 

e. Solicitar, gestionar y recopilar información gráfica y/o documentaria ante las entidades públicas como COFOPRI, 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, Archivo de la Nación, Corte Superior de Justicia, 

INGEMMET, Administrador Local de Agua, Dirección Regional Agraria, Ministerio de Agricultura, Municipalidades, 

Ministerio de Cultura entre otros así como a las entidades privadas que puedan contar con información relevante 

para el estudio, con el objeto de determinar la condición jurídica del total de los predios a ser afectados por el 

proyecto de obra vial. 

f.  Recopilar información ante la SUNARP, respecto de los antecedentes Registrales y Catastrales de los predios 

afectados, tomando en cuenta la revisión de tomos, fichas, partidas electrónicas y títulos archivados en forma 
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física y digital (SIR y SARP), Análisis y elaboración de reportes gráficos y alfanuméricos preliminares, Análisis 

técnico legal de información recopilada, gestión de documentos complementarios. 

g.  Al respecto, para efectos del cumplimiento del párrafo anterior, el proveedor, deberá elaborar los proyectos de 

oficio, con los planos de ubicación en coordenadas UTM, datum WGS84 del ámbito de estudio comunicando la 

existencia del proyecto vial, de ser el caso adjuntando la Resolución que aprueba el Derecho de Vía. 

h.  Asimismo, respecto a la información que administre el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional, el Archivo 

de la Nación u otros, en lo concerniente a expedientes de afectación, adjudicación y/o expropiación de predios 

rústicos matrices, fundos o haciendas, en favor de la ex Dirección General de Reforma Agraria o del Ministerio de 

Agricultura u otros, relacionados a la zona de estudio; se deberán adquirir y presentar las hojas catastrales y/o 

topográficas, y demás documentos que contengan información de límites de predios que contribuyan en la 

elaboración de la base gráfica con fines del análisis técnico legal. 

i.   Para efectos de cumplir con lo solicitado en el ítem b), EL CONSULTOR deberá elaborar, y presentar   los 

expedientes de solicitud de búsqueda catastral (planos perimétricos y memorias descriptivas), del ámbito de 

estudio para el diagnóstico técnico legal, en atención a la Directiva N° 002-2014-SUNARP-SN, y modificatorias a 

fin de que se efectúen las búsquedas catastrales ante el Registro de Predios de la Oficina Registral 

correspondiente, los planos perimétricos deberán estar en coordenadas UTM referidos al datum WGS84 y/o 

PSAD56 (este último deberá ser coordinado con el Área de Catastro de SUNARP). 

1.2   LEVANTAMIENTO FÍSICO Y RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS AFECTADOS. 

Con el trazo del eje de vía y límite del derecho de vía se procederá con la identificación de las áreas afectadas, 

gestión y clasificación de certificados catastrales 

a.  EL CONSULTOR deberá disponer de la información gráfica georreferenciada del: 

●  Límite real del derecho de vía, eje de vía, progresivas. 

●  Viviendas, carretera existente, caminos, canales, cunetas, acequias, pozos, límite de predios rurales, y otros 

elementos relevantes para el adecuado análisis técnico legal y el planteamiento de estrategias para la adquisición 

y el posterior saneamiento físico legal del área afectada. 

Para dichos efectos dicha información se debe haber generado mediante el levantamiento físico de la 

infraestructura existente en la totalidad del ámbito del proyecto. 

b.  Realizar el levantamiento físico del área afectada y del perímetro matriz del predio afectado con la finalidad de 

determinar la concordancia o la discrepancia de la inscripción registral y la realidad física teniéndose en cuenta lo 

señalado en la Directiva N° 001-2008-SNCP/CNC de fecha 28.08.2008, aprobado mediante resolución N° 003- 

2008-SNCP/CNC; el mismo que se realizará en coordinación con los especialistas de la Dirección de Derecho de 

Vía. 
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c.   Previo al levantamiento físico de las áreas afectadas, debe realizarse una publicación preliminar de la relación 

de los afectados así como el plano que contenga el eje de la vía, el límite de derecho de vía y los predios afectados, 

en los lugares más concurridos por la población: Centros de Salud, mercados, Iglesias, locales comunales, Plazas 

y otros; el levantamiento físico del predio matriz y del área afectada, deberá llevarse a cabo con intervención del 

propietario, poseedor o su representante, y/o colindantes o vecinos, para lo cual EL CONSULTOR previamente 

deberá notificar al titular del predio y colindantes, de no encontrarse presente el propietario, poseedor, ocupante o 

su representante, la delimitación del predio se efectuará en presencia de la autoridad del lugar. En caso de 

ausencia del afectado, su representante o la autoridad del lugar, EL CONSULTOR; deberá de presentar 

Declaración Jurada de la información técnica levantada. 

d.  Todo procedimiento de levantamiento físico deberá realizarse con equipos de medición, de tal forma que 

permitan obtener una precisión en posición no mayor de diez (10) centímetros. 

e.  Se deberán usar para el levantamiento físico, los puntos de control monumentados los cuales deberán ser de 

orden “C”, que deberán ser generados y monumentados de acuerdo a lo establecido por el Instituto Geográfico 

Nacional), enlazados al marco Geodésico Oficial, proyección de coordenadas UTM, Datum WGS84 

f.   Para la ejecución de las actividades de levantamiento físico deberá emplearse equipos receptores del Sistema 

Global de Navegación Satelital (GNSS), estación total u otro instrumento topográfico que cumpla con la precisión 

requerida. 

g.  El archivo resultante y representativo del levantamiento físico efectuado deberá contener adicionalmente el 

ámbito geométrico del derecho de vía representado en un polígono (polilínea) cerrado (no deberá contener 

elementos denominados “arcos”), Asimismo, deberá contener el eje de vía o el eje de la mediana, progresivas y el 

límite del área constructiva. Contendrá además la representación gráfica de los puntos de control usados y 

monumentados para la ejecución de las actividades de levantamiento, asimismo deberá incluirse las, toponimias 

del sector y otros elementos que considere. 

h.  Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84 en coordenadas UTM, de ser necesario 

(dado el análisis técnico que se viene efectuando) también su equivalente en el Datum PSAD56, indicándose y 

detallándose para ello el procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56. 

i.    Realizar trabajos de campo para la identificación y/o verificación de los afectados; recopilación de información 

y/o documentos de identidad, entre otros, que constituyan medios probatorios de la titularidad registral o posesión 

de cada uno de los propietarios, posesionarios u ocupantes de los predios identificados como afectados, en 

atención al marco normativo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Ley Marco 

de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 

Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura aprobado mediante DECRETO 

SUPREMO  Nº 015-2020-VIVIENDA,  Directiva  N°  003-2017-MTC/20  y  demás  normas  complementarias  y 

conexas. 
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j.  En el caso que la afectación del inmueble rustico sea menor a 5 m2 no se elaborará expediente individual para 

tasación. 

k.  En caso de afectaciones de viviendas, las áreas de estas deberán ser consideradas como afectadas hasta la 

estructura más próxima de estabilidad de la misma. 

1.3   ELABORACIÓN DE BÚSQUEDA CATASTRALES 

a. Se deberá efectuar la Conformación y tramitación de expedientes para Búsqueda Catastral de los predios 

afectados comprendidos dentro del área del servicio, en atención a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, y demás normas conexas. 

b. Las Memorias descriptivas y planos que conforman el expediente de búsqueda catastral, deben estar 

previamente firmados por el profesional responsable. 

c. Los nombres de Layer o capas de información deberán ser acompañadas de su descripción correspondiente, 

dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite su análisis. 

d. EL CONSULTOR presentará ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP los 

expedientes de Búsqueda catastral, a fin de que esta entidad cumpla con proporcionar la información catastral en 

el plazo de quince (15) días hábiles perentorios establecidos en el numeral 16.1, del artículo 16° del TUO del 

Decreto Legislativo N° 1192. 

e. EL CONSULTOR realizará la evaluación técnico legal de las búsquedas catastrales emitidas por la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP de cada predio. Asimismo, deberá subsanar las 

observaciones que formule la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP dentro de un plazo de 

(10) días hábiles como máximo, de emitida la Esquela de Observación, de ser el caso. 

f. En caso de que el Certificado de Búsqueda Catastral obtenido publicite la existencia de superposiciones 

registrales, EL CONSULTOR deberá emitir el informe técnico que establezca si dicha superposición es real o 

gráfica, el cual deberá estar suscrito por Verificador Catastral. 

1.4   ANÁLISIS TÉCNICO - LEGAL 

Realizar el estudio y análisis técnico legal en base a la documentación, planos y memorias descriptivas, 

recopilados de los afectados, entidades públicas y privadas, etc., el mismo que será complementado con la 

verificación y el levantamiento físico efectuado en campo, en los cuales se determinará la situación técnica legal 

de los predios y para desarrollar las acciones de liberación y saneamiento conforme lo establece la Ley, Ley N° 

30230, Ley N° 30264, Ley N° 30327, TUO del Decreto Legislativo Nº 1192 y demás normas complementarias y 

conexas; el mismo que deberá ser presentado en formato físico y digital (Word o Excel según corresponda) de la 

siguiente manera: 

a.  Informe General del Análisis Técnico Legal; de la totalidad de los predios afectados por el citado derecho de 

vía; conteniendo los resultados del  Diagnóstico Técnico Legal, detallando los datos generales del proyecto, 
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identificación y características de la zona de estudio, la metodología empleada en el estudio, las actividades 

realizadas para la elaboración del informe, una breve descripción de la tenencia de la propiedad (tracto sucesivo) 

en la zona de estudio y recomendaciones para la adquisición, el saneamiento físico legal e inscripción registral de 

las áreas que comprenden el Derecho de Vía de acuerdo a la normativa vigente, el cual deberá incluir los 

siguientes: 

Informe Técnico de Levantamiento Físico: Deberá detallar la metodología y los procedimientos utilizados, 

adjuntándose en formato digital los archivos que sustenten los resultados obtenidos (data cruda, data post 

procesada, ficha técnica de los equipos utilizados, ficha técnica de los puntos de control geodésico, certificados 

de calibración (de ser el caso), copia de la libreta de campo y otros), así también debe adjuntar los planos físico 

impreso y digitales del levantamiento físico, a una escala convencional y debidamente formateados para su 

adecuada lectura y análisis, registros fotográficos y otros elementos que considere pertinente. (Archivo Word 

planos en formato DWG,y SHP). 

Un (01) cuadro resumen de la Totalidad de los predios afectados por la obra vial: Comprenden los predios 

identificados a todo lo largo del proyecto vial con el total de las áreas afectadas tanto de propietarios como 

posesionarios, describiendo los datos como: ítem, código de afectación (según formato proporcionado por la 

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones), apellidos y nombres y/o razón social de los propietarios o 

posesionarios, DNI, estado civil, ubicación geográfica del predio, unidad catastral, progresiva, lado, tipo y uso del 

predio, área total, área de afectación, condición jurídica (propietario o posesionario), estado del predio (inscritos, 

no inscrito), datos registrales (tomo, ficha y/o partida electrónica), antecedentes de la propiedad del predio 

(inmatriculación, independización o acumulación, etc.), cargas y gravámenes, duplicidad de partidas, naturaleza 

del titular (Estatal, Privado), se deberá consignar las observaciones, conclusiones y recomendaciones, 

relacionadas a las acciones de adquisición, saneamiento físico legal y la inscripción registral de las áreas afectadas 

por la obra vial, según corresponda, el cual deberá ser entregado en formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel). 

Cuadros conteniendo la información siguiente: 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.1 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.2 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 6.3 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 7.1 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 7.2 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 

● Sujeto pasivo enmarcado en el artículo 8 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192. 

● Tercera Disposición Complementaria del TUO del Decreto Legislativo N° 1192. 

● Bienes inmuebles de propiedad del Estado artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192. 
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Plano de Mosaico de Propiedades Matrices: El cual deberá contener los perímetros de los fundos, haciendas, 

comunidades campesinas, etc. inscritos y no inscritos, que se encuentren superpuestas e involucradas por el área 

del proyecto vial, dicho plano adicionalmente deberá contener los predios afectados por el derecho de vía, 

indicando individualmente la fuente de información. 

Plano que contenga el Mosaico de Propiedades Reconstruidas: Debe contener la información escaneada y 

vectorizada de las hojas catastrales y/o topográficas de la zona de influencia del proyecto. 

Plano Clave de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por su condición jurídica 

(inscritos y no inscritos, etc.), posesionarios y demás áreas que comprenden todo el derecho de vía de la obra vial. 

Asimismo, se deberá identificar los predios afectados de propiedad estatal y privada. 

Plano Temático del área ocupada por el derecho de vía de la obra vial: que incluye la información cartográfica 

(zonificación, zonas arqueológicas, concesiones mineras, áreas naturales protegidas, fajas marginales, etc.) 

recopilada de las diferentes entidades consultadas, que incluya las progresivas, el eje de vía, derecho de vía. 

Los planos solicitados en los párrafos anteriores deberán ser elaborados y presentados en el sistema de 

proyección UTM, Datum WGS84, adicionalmente dichos planos serán presentados en el sistema de proyección 

UTM, con Datum PSAD56, indicándose el procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 

56, según la zona geográfica que corresponda. 

Dichos planos deberán estar acondicionados a una escala convencional y deberán ser presentados en versión 

física impresa a color y versión digital (formato DWG versión 2010 SHP y PDF). La escala de impresión deberá 

ser convencional y adecuada para el análisis visual. 

Para el caso de archivos formato DWG, en lo que se refiere a los nombres de Layer o capas de información, estos 

deberán ser coherentes con su contenido, asimismo deberán ser acompañadas de su descripción correspondiente, 

dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite su análisis. 

EL CONSULTOR deberá hacer entrega de toda la información cartográfica primigenia (solicitada, adquirida y/o 

generada), la cual sirvió para la elaboración del Diagnóstico Físico Legal de los predios afectados por la obra vial 

así como fotografías a color del predio afectado. Estos documentos deberán ser presentados impresos a color y 

en versión digital (PDF). Estos documentos sustentatorios (anexos) deberán ser presentados en versión física y 

digital. 

Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas memorias descriptivas 

cuenten con cuadro de coordenadas, EL CONSULTOR deberá agregar dicho cuadro en formato Excel. 

Para el caso de reconstrucciones de planos que obra en los títulos archivados y cuyas memorias descriptivas no 

cuenten con cuadro de coordenadas, pero si se encuentran identificados dichas coordenadas en el plano físico, 

EL CONSULTOR deberá entregar la imagen del plano georreferenciado plasmado en un formato DWG. 
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b.   Expedientes de Diagnóstico Técnico Legal Individual: Que corresponde a predios afectados (inscritos, no 

inscritos y posesionarios) por la obra vial, los cuales se presentarán de manera individual. Cada expediente 

contendrá lo siguiente: 

Ficha de Diagnóstico Técnico Legal 

● Código del predio afectado. 

● Datos de los Titulares del Predio (propietarios y/o posesionarios), número de DNI, estado civil, detalle de los 

documentos que sustentan la propiedad o posesión del predio (título de propiedad, constancias de posesión, etc.), 

Condición Jurídica, dirección de domicilio y número de teléfono de los afectados (de contar con dicho servicio). 

● Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 

● Tramos, progresivas y lado de afectación del predio. 

● Datos del predio (predios inscritos, predios no inscritos, predios en proceso de inscripción, etc.) modo de 

adquisición del predio, Condición de titularidad (propietario, posesionario), fecha de inscripción, Documento legal 

de titularidad, datos técnicos del predio (área y perímetro inscrito). 

● Tipo de predio (rural, urbano, etc.), Zonificación (resolución de aprobación) y uso del área afectada (agrícola, 

forestal, vivienda, pastos naturales, etc.). 

● Características físicas del predio afectado (indicar si cuenta con servicios de agua, luz, desagüe, telefonía, modo 

de recurso de agua, etc.), así mismo deberá indicar el área gráfica del predio total y el área de afectación. 

● Resultados de la recopilación de información relevante de las entidades públicas y privadas relevantes para el 

estudio de diagnóstico físico y legal. 

● Análisis técnico del predio afectado (características generales del predio afectado, determinación del área 

registral y área física, descripción de la información registral, análisis de la base catastral, análisis del tipo de la 

zonificación, superposición gráfica del predio afectado, resultados de la evaluación de la información registral, 

catastral y de los trabajos de campo, etc.). 

● Análisis legal del predio afectado, en base a la información recopilada de las instituciones públicas y de la 

información verificada y recopilada en campo para la determinación de la condición jurídica (propietario y/o 

posesionario, sucesiones testamentarias, ocupantes precarios, documentos sustentatorios, antecedentes 

dominiales, descripción de la inscripción registral, procesos judiciales, hipotecas, duplicidades de inscripciones 

registrales, personería jurídica, declaración jurada de autovalúo, etc. 

● Conclusiones y recomendaciones orientadas a las acciones de saneamiento físico legal, la adquisición e 

inscripción registral de las áreas afectadas a favor de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. 
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● Observaciones Generales: Deberá indicar, entre otros, la fuente de la información geográfica utilizada (PETT, 

COFOPRI, SUNARP, etc.) indicando su fecha de actualización y los detalles técnicos como: Datum, Zona 

Geográfica, método de levantamiento etc. 

● Registro Fotográfico a colores. 

Planos Individuales de Diagnóstico por cada predio afectado 

Los planos contendrán como mínimo un cuadro de datos técnicos de área y perímetro, indicando en una leyenda 

las superposiciones y áreas correspondientes, además deberá visualizarse el derecho y eje de vía y progresivas, 

así como las toponimias del sector. 

Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión física impresa a colores y en versión 

digital (formato DWG versión 2010 y PDF) en sistema de proyección UTM Datum WGS84 y solo en versión digital 

(formato DWG versión 2010 y PDF) para el plano con sistema de proyección UTM Datum PSAD56 Indicándose el 

procedimiento empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56. 

Para el caso de archivos formato DWG, en lo que se refiere a los nombres de Layer o capas de información, estos 

deberán ser coherentes con su contenido, asimismo dichos nombres deberán ser acompañadas de su descripción 

correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite su análisis. 

Documentos sustentatorios (Anexos). 

Se deberá adjuntar la documentación sustentatoria utilizadas para el estudio del predio  tales como: Resultados 

de búsquedas catastrales de las áreas en consulta de forma individual, partidas registrales, títulos archivados, 

planos, Fichas RENIEC, copia DNI, certificado de posesión acreditada de acuerdo a lo solicitado en el TUO del 

Decreto Legislativo Nº 1192 u otros documentos relevantes a la propiedad y/o posesión, obtenidas en las 

diversasentidades públicas y privadas, dicha documentación debe ser posterior a la iniciación del servicio y tener 

una antigüedad no mayor de tres (03) meses de iniciado el servicio. 

De ser el caso, deberá conformar el expediente con fines de expropiación, de los predios de propiedad privada, 

recaídos en duplicidad registral, proceso judicial, el mismo que deberá contener, la Ficha Técnico Legal para 

Expropiación, los planos y memorias descriptivas, el Certificado de búsqueda Catastral e Informe Técnico expedido 

por Registros Públicos y demás documentos relevantes para el proceso. 

2.     ANOTACIÓN PREVENTIVA DEL DERECHO DE VÍA. 

a.  Conformar los expedientes de inscripción de Anotación Preventiva y/o Carga Registral necesarios que 

comprenda todas las áreas del derecho de vía de la citada Obra vial de conformidad con lo establecido artículo 

5.5 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192. 

b.  Conformar el expediente para inscripción de Anotación Preventiva y/o Carga Registral, a ser presentado a la 

SUNARP. 
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c.   Recopilar y analizar las inscripciones provisionales de anotación preventiva de predios no inscritos y las cargas 

registrales de predios inscritos, debiendo elaborarse un Cuadro consignando lo siguiente: 

● Datos referidos a la inscripción registral del área inscrita, el cual debe contener: Número de inscripción registral 

del predio matriz o la inscripción registral de la anotación preventiva, nombre del predio o unidad catastral o número 

de lote y manzana, titular registral (para las inscripciones de carga registral), tipo de inscripción (anotación 

preventiva o carga registral del derecho de vía) y fecha de la inscripción de anotación preventiva y/o carga registral 

del derecho de vía. 

● Datos referidos a la ubicación geográfica del predio el cual debe contener: progresiva de la obra vial, lado de 

afectación, sector, distrito, provincia y región. 

● Datos referidos al tipo de predio y naturaleza del titular, urbano o rural, privado o estatal. 

d.  Elaborar el o los planos (s) perimétrico (s) de las áreas del Derecho de Vía, el cual deberá incluir los polígonos 

de las áreas con inscripciones registrales (anotación preventiva o carga registral, diferenciados por tipo de línea o 

color); además de un cuadro que describa el número de partida y área de anotación preventiva o carga registral. 

EL CONSULTOR deberá realizar las coordinaciones y los trámites que correspondan para identificar las áreas de 

anotación preventiva y/o carga registral. Su presentación se realizará en archivos físico y digital (formato dwg). 

Asimismo, el archivo digital deberá contener en capa oculta los elementos del levantamiento físico realizados en 

campo (puntos y polilíneas) así como el eje y las progresivas del proyecto vial. 

Nota: La ejecución de la presente actividad está sujeta a la emisión del Resolutivo que aprueba el Derecho de Vía 

de la citada obra vial, siendo la emisión de este el inicio del procedimiento descrito en los párrafos precedentes. 

3.     ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS LEGALES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN 

EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192. 

EL CONSULTOR elaborará los Expedientes técnicos legales Individuales para Tasación, respecto a cada uno de 

los predios afectados por el derecho de vía, los cuales deberán ser elaborados en función a los lineamientos 

establecidos en el TUO del Decreto Legislativo Nº1192 y demás normas pertinentes, entre ellas, la Directiva N°03-

2017-MTC/20. 

Los expedientes técnico legales para tasación se deberán presentar en un volumen separado con la siguiente 

estructura no restrictiva: 

3.1   Padrón general de afectados, de acuerdo al anexo adjunto 

3.2   Plano clave, el mismo que deberá contener los siguientes: 

a. Representación gráfica georreferenciada del eje de vía y/o eje de mediana, incluyendo las progresivas, 

ecuaciones de empalme, el ámbito geográfico del derecho de vía de acuerdo a la normativa correspondiente 

(considerando el límite de afectación de acuerdo a las secciones transversales). 
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b.  Representación gráfica georreferenciada de los elementos construidos sobre el derecho de vía, calzada, 

bermas, cunetas, pontones, alcantarillas, puentes y demás obras complementarias. 

c.   Representación gráfica georreferenciada de los límites de áreas terrenos, edificaciones (vivienda, cercos, 

postes y otros) y plantaciones afectadas; canales, acequias, caminos y otros. 

d.  Este plano debe de ser firmado por un verificador catastral. 

e.  Dichos planos deberán estar acondicionados a una escala convencional y deberán ser presentados en versión 

física impresa a color y versión digital (formato DWG versión 2010 SHP y PDF). La escala de impresión deberá 

ser convencional y adecuada para el análisis visual. 

3.3   Expedientes técnico legal para tasación, deberán ser elaborados de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 15 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192, y además deberá contener los siguientes: 

a.  Ficha Técnica de afectación; para cada uno de los predios afectados por el derecho de vía, los mismos que 

serán 

identificados mediante un código de afectación señalando las “iniciales del proyecto – tramo – iniciales del sector 

– número de predio”. En dicha ficha se consignará los datos y condición jurídica del titular, de acuerdo a lo 

verificado por la consultora y lo manifestado por el titular del predio, precisándose la ubicación del predio, sus 

características urbanas, zonificación, uso y existencia de servicios públicos, en general características físicas del 

predio afectado, descripción del área de cultivo, otros, observaciones, incluyendo material fotográfico a color, etc.; 

la cual deberá estar suscrita por el empadronador encargado, por el afectado, representante Legal del titular del 

predio; a falta de aquellos se solicitará la suscripción por un familiar directo, dejando constancia como observación 

la ausencia del titular. 

La Ficha Técnica de afectación, deberá ser suscrita por el empadronador y por el propietario, posesionario, o 

representante Legal en caso de persona jurídica, del predio afectado por el derecho de vía, a falta de aquellos se 

solicitará la suscripción de un familiar directo, dejando constancia como observación la ausencia del titular; para 

lo cual deberá realizar las gestiones debidamente documentado. Para el caso de las propiedades públicas y/o del 

Estado no se requerirá firma del representante de la entidad titular. En caso la ficha no sea suscrita por las 

personas antes mencionadas, ya sea por negativa, oposición, ausencia del titular o abandono del predio afectado, 

se deberá tomar en cuenta la notificación del domicilio que se consigna en su DNI (de contar con dicho documento), 

así como también EL CONSULTOR deberá efectuar la inspección del predio y presentar Declaración Jurada de la 

información técnica levantada. 

b.  Memoria Descriptiva; donde se consigne condición jurídica del Sujeto Pasivo, datos de inscripción del predio, 

información del terreno (ubicación, nombre del predio, áreas, linderos y medidas perimétricas del área total, área 

afectada y área remanente), de ser el caso, características técnicas de la edificación (características constructivas 

y del material, servicios de infraestructura básicas, antigüedad de la misma, estado de conservación, área total, 

área afectada directa e indirectamente, información de las obras complementarias afectadas (descripción y 
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metrados), suscrito por un Ingeniero Civil para el caso que presenten edificaciones en predios urbanos o Ing. 

Agrónomo y/o agrícola respecto a predios rurales con plantaciones y/o cultivos. 

Es necesario precisar que de existir área remanente que sufre una desvalorización significativa o resulte inútil para 

los fines que estaba destinado el predio, deberá indicarse para su valorización con el sustento adecuado e indicado 

en la memoria descriptiva. 

Asimismo, la memoria descriptiva deberá contener las fotografías necesarias a color del área afectada, en el que 

se visualice la afectación. 

c.   Planos: Plano del área afectada y plano del área matriz, debidamente suscrito por el ingeniero de la 

especialidad, los que deben de contener: 

● Cuadro de datos técnicos de linderos y medidas perimétricas. 

● Cuadro de datos del titular y demás datos descriptivos del área afectada y área matriz. 

● Esquema de Ubicación y/o localización del inmueble detalle de la afectación debidamente geo referenciado en 

coordenadas UTM. Datum WGS84. 

Además, se debe de apreciar áreas remanentes con respecto al Derecho de Vía, así como el trazo del eje de Vía, 

progresivos límites del derecho de vía, toponimia, planimetría. La información gráfica del plano deberá estar 

referida al Datum WGS 84. 

Planos de ubicación, distribución y elevación del predio afectado, para afectaciones de edificaciones. 

Se presentarán los planos de distribución del predio afectado, a escala de 1/100 o una adecuada y de uso 

convencional, consignando un cuadro de detalle de materiales de construcción, área directa e indirecta afectada, 

obras complementarias de ser el caso, asimismo plano de elevación, debiendo ser presentados en versión física 

y digital (programa CAD y PDF) a color. 

Cabe precisar que el área mínima de afectación para elaboración de Expediente Individual para Tasación será de: 

● En el caso que la afectación del inmueble rustico sea menor a 5 m2 no se elaborará expediente individual 

● En caso de afectaciones de viviendas estas deberán ser consideradas hasta la estructura más próxima de 

estabilidad de la misma. 

d.  Documentos del sujeto pasivo 

Los expedientes técnicos legales individuales deben de contar con: 

● La documentación sustentatoria respecto a la propiedad inscrita o no inscrita; i) copia simple del título y/o 

documento de propiedad inscrito para el caso de los titulares registrales; ii) documento de fecha cierta y tracto 

sucesivo respecto del titular registral, para el caso de los propietarios no inscritos. 
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● En caso de persona natural, copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI vigente o la hoja de 

consulta en línea emitida por RENIEC. 

● En caso de persona jurídica, copia informativa de la partida registral actualizada emitida por el Registro de 

personas jurídicas de la SUNARP. 

● Cabe indicar, que para los expedientes cuyo titular es la Comunidad Campesina o Nativa, se determinará como 

titular del terreno afectado a la Comunidad, para ello se sustentará con los documentos probatorios que acrediten 

la propiedad o posesión y la representación legal de la comunidad campesina. 

● Asimismo, respecto a la conducción ejercida por sus comuneros hábiles y/o integrados, ésta se acreditará 

mediante la constancia y el registro padrón de comuneros que proporcione la Comunidad, tomando en cuenta para 

ello solo la afectación de mejoras (Edificaciones, plantaciones y otros). 

● Copia informativa de la partida registral con una antigüedad no mayor de tres meses de su expedición, en caso 

de tratarse de bien inmueble inscrito. 

● Declaratoria de fábrica o de edificación si la hubiera. 

● Declaración Jurada de Autovalúo, correspondiente al último año, si la hubiera. 

● Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus características si los hubiera (tipo, 

especie, edad, cuantificado por área para cultivos transitorios y por unidad para cultivos permanentes) suscrito por 

un ingeniero agrónomo y/o agrícola este ítem debe de formar parte de la memoria descriptiva. 

● Relación cuantificada de edificaciones (obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes), si las 

hubiera, la cual será parte de la memoria descriptiva. 

● En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente documentación: planos, 

memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas. 

● Tratándose de poseedores que configuren sujetos pasivos de adquisición o expropiación, se adjuntará el 

correspondiente Certificado o Constancia de Posesión y la documentación complementaria exigida por el TUO del 

Decreto Legislativo N° 1192 y la normativa legal vigente en materia de formalización de la propiedad urbana y 

rural, de acuerdo al siguiente detalle: 

✔   Prueba de la Posesión Rural: De acuerdo a lo establecido por el artículo 41° del Decreto Supremo N° 032-

2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N°1089, Ley del Régimen Temporal 

Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales. 

✔   Prueba de la Posesión Urbana: De acuerdo a lo establecido por el artículo 84° del Decreto Supremo N°006-

2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de la Ley N°28687, Ley de Formalización de la Propiedad 

Informal, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares 
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✔ Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del Sujeto Pasivo: 

● En caso de persona natural, copia simple del documento de identidad del titular afectado o de la certificación de 

identidad emitida por el Registro Nacional de identificación y Estado Civil – RENIEC. 

● En caso de persona jurídica Copia informativa de la partida registral actualizada, emitida por el Registro de 

Personas Jurídicas de la SUNARP, y copia simple de la correspondiente Consulta RUC de la SUNAT, de haberla 

de Perjuicio económico: Comprende únicamente el Daño Emergente y Lucro Cesante, los cuales deben ser 

debidamente acreditados o cuenten con informe debidamente sustentado, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 13.2 del TUO del Decreto Legislativo Nº 1192. 

Se debe precisar, que el gasto de traslado de bienes dentro del territorio nacional en que incurre el sujeto pasivo 

forma parte del daño emergente (TUO del Decreto Legislativo N° 1192), de conformidad al vigente Reglamento 

Nacional de Tasaciones. 

3.4   Información Complementaria 

a.  Informe técnico legal individual sustentario, firmado por verificador catastral y especialista en saneamiento físico 

legal, de corresponder (Superposición de diferencia de áreas, prevalencia, tolerancia, entre otros). 

b.  Los expedientes técnico legales serán remitidos a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, para su revisión correspondiente; debiendo EL CONSULTOR subsanar las 

observaciones que formule dicha entidad. 

c.   Se adjunta los siguientes formatos: 

d.  Formato de padrón de afectados.  

e.  Formato de plano individual. 

f.   Modelo de Plano Mosaico y Plano Clave 

g.  Formato de memoria descriptiva. 

h.  Formato de ficha socio económica. 

i.    Ficha Técnica de Afectación de Terreno, Edificaciones y Plantaciones Afectadas. 

Nota: A efectos del presente estudio, PROVÍAS NACIONAL podrá establecer entregas prioritarias de 

determinados sectores, previa coordinación y comunicación con EL CONSULTOR a cargo del estudio. 

4.     DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. 

Se elaborará el programa Demarcación y Señalización de Derecho de Vía; en cumplimiento de la R.M. 404-2011- 

MTC/02, a fin de contribuir a la preservación de la faja de terreno que constituye el derecho de vía durante la etapa 

de ejecución del proyecto, contemplando los siguientes aspectos: 
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a.  Demarcación del Derecho de Vía; consistirá en cercos vivos (plantación de árboles o arbustos), pircas, hileras 

de rocas y otros que sean visibles; sin embargo, no deben constituir instalaciones o barreras infranqueables que 

limiten la libre circulación o que el costo de las mismas afecte la viabilidad del proyecto. 

b.  Señalización del Derecho de Vía; consistirá en la colocación de señales informativas y muretes que indiquen 

su límite, de acuerdo con los gráficos contenidos en el Anexo de la R.M. 404-2011-MTC/02. 

c. Costos de la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía, para su implementación correspondiente. 

d.  Presentar la representación gráfica digital georreferenciada del ámbito geográfico del Derecho de Vía, eje de 

la vía, progresiva, área constructiva, límites de afectación por secciones transversales (vista en planta) de la 

carretera en estudio y área arqueológica o cultural (sitio y paisaje cultural), la misma que deberá estar referida al 

datum World Geodetic System 1984 (WGS 84). Esta información permitirá a la entidad, al inicio del proyecto 

gestionar la inscripción preventiva del derecho de vía y durante la ejecución del proyecto para realizar actividades 

de saneamiento con el fin de lograr la inscripción definitiva del derecho de vía. Se tomará como base el Plano de 

Delimitación del Derecho DE Vía, elaborado según lo indicado en el numeral 4. Delimitación del Derecho de Vía, 

del ítem 4.3.2 Estudio de georreferenciación, topografía y diseño geométrico, de los presentes Términos de 

Referencia. 

e.  La presentación del capítulo de Demarcación y Señalización del derecho de vía se presentará bajo el siguiente 

esquema: 

● Memoria descriptiva 

● Objetivos 

● Marco legal 

● Aspectos técnicos 

● Presupuesto y costos unitarios 

● Cronograma 

● Especificaciones técnicas 

● Metrados de los trabajos a realizar 

● Anexos: 

  Plano de Derecho de Vía. 

  Planos de detalles de trabajos a realizar. 

  Sustento de metrados. 
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SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD101 TRAMO EMP PE-30C (SANTA ROSA)- 

PUERTO CARLOS DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

TIEMPO 

EN 

MESES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

SUB TOTAL 

S/. 

1 PERSONAL PROFESIONAL         60,000.00 

1.01 JEFE DE PROYECTO 1 1 10,000.00 10,000.00   

1.02 
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, 

TRAZO Y DISEÑO VIAL 
1 0.25 8,000.00 2,000.00   

1.03 
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 
1 1 8,000.00 8,000.00   

1.04 
ESPECIALISTA EN SUELOS Y 

PAVIMENTOS 
1 0.25 8,000.00 2,000.00   

1.05 
ESPECIALISTA EN HIDROLIGÍA, 

HIDRÁULICA Y DRENAJE 
1 0.25 8,000.00 2,000.00   

1.06 
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 

GEOLOGÍA 
1 0.25 8,000.00 2,000.00   

1.07 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y 

OBRAS DE ARTE 
1 1 8,000.00 8,000.00   

1.08 
ESPECIALISTA EN METRADOS, 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 
1 1 8,000.00 8,000.00   

1.09 ESPECIALISTA EN TRÁFICO 1 0.25 8,000.00 2,000.00   

1.1 
ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 
1 1 8,000.00 8,000.00   

2 PERSONAL TECNICO         9,000.00 

2.01 TOPOGRAFO 1 0.5 4,000.00 2,000.00   

2.02 
TEC (CADISTA, COSTOS Y 

PRESUPUESTO) 
1 1 3,500.00 3,500.00   

2.03 TEC (INGENIERIA DEL PROYECTO) 1 1 3,500.00 3,500.00   

3 
GASTOS VIATICOS Y SALIDAS A 

CAMPO 
        7,000.00 

3.01 MOVILIDAD 1 1 5,000.00 5,000.00   

3.02 
PLOTEOS, IMPRESIONES, COPIAS Y 

OTROS 
1 1 2,000.00 2,000.00   

3 
ESTUDIOS TECNICOS 

COMPLEMENTARIOS 
        22,000.00 

3.01 
ESTUDIO DE MECANICA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS 
1 1 22,000.00 22,000.00   

 OTROS         2,000.00 

4.01 OTROS 1 1 2,000.00 2,000.00   
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ANEXO B (ESTRUCTURA DE COSTO) 

 

 

 

 

 

Nota: esta estructura de costo es referencial ya que el consultor hará su propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 92,000.00 

UTILIDAD 10% 9,200.00 

SUB TOTAL 101,200.00 

IGV 18% 18,216.00 

PRESUPUESTO TOTAL 

DE ELABORACION DE 

ESTUDIO 

119,416.00 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

11. Jefe de Estudio o Jefe de Proyectos........... Ingeniero Civil  
12. Especialista en Evaluación Socioeconómica....... Ingeniero Civil, o Ingeniero Economista 

o Economista. 
13. Especializado en Estructuras y Obras de Arte ............Ingeniero Civil 
14. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial.......... Ingeniero Topógrafo y Agrimensor 
15. Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje .........Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola. 
16. Especialista en Geología y Geotecnia ................Ingeniero Geólogo  
17. Especialista en Suelos y Pavimentos ..........Ingeniero Civil  
18. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos ............ Ingeniero Civil 
19. Especialista en Tráfico .............. Ingeniero Civil, Ingeniero de Transportes, Ingeniero, 

Economista o Economista 
20. Especialista en Señalización y Seguridad Vial.........Ingeniero Civil. 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Así mismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas 

en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Para el requisito de calificación del personal profesional, será válida aquella experiencia 

adquirida desde la titulación y colegiación del mismo a la fecha de la presentación de 

propuestas. 

13. Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto: 
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en el cargo, en Expedientes Técnicos para 

mejoramiento y/o construcción de carreteras a nivel de asfaltado o pavimentos 

económicos. 

14. Especialista en Evaluación Socioeconómica: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

15. Especialista en Estructuras y Obras de Arte: 
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Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

16. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

17. Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

18. Especialista en Geología y Geotecnia: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

19. Especialista en Suelos y Pavimentos: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

20. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

21. Especialistas en Tráfico: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

22. Especialista en Señalización y Seguridad Vial: 
Nueve (09) meses de experiencia en la especialidad en elaboración de Estudios de 

Preinversión y/o Expedientes Técnicos para mejoramiento y/o construcción de carreteras 

a nivel asfaltado o pavimentos económicos. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Así mismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas 

en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DE OTRO PERSONAL CLAVE 
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Requisitos: 

Para el requisito de calificación del personal profesional, será válida aquella experiencia 

adquirida desde la titulación y colegiación del mismo a la fecha de la presentación de 

propuestas. 

23. Coordinador de Estudio: 
Cuatro (04) meses como Asistente y/o Especialista, de cualquiera de las Especialidades 

que participan en la elaboración de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial 

Pavimentada. Así mismo, será válida la experiencia de los Profesionales que como 

Funcionarios Públicos, realizaron las funciones de revisión y/o administración de contrato 

y/o gestión de aprobación de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada. 

24. Especialista: Social / Saneamiento Físico - Legal: 
Cuatro (04) meses en la Especialidad correspondiente en la elaboración del Tema Social 

y Saneamiento Físico-Legal, respectivamente en Estudios Definitivos de Infraestructura 

Vial Pavimentada  

-El Especialista Social, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de 

Estudios requeridos, las actividades o labores del componente Social (Aspecto Social o 

Sociocultural) o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista 

deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas 

en la Especialidad y no las acredita. 

-El Especialista en Saneamiento Físico - Legal, deberá acreditar que realizó como parte 

de elaboración de Estudios requeridos, las actividades o labores del Estudio de Impacto 

Ambiental (Reasentamientos o Planes de Compensaciones) o cualquier combinación 

entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración 

de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita. 

 

 Requisitos: 

El consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento mínimo 

clasificado como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, como: 

Equipo mínimo: 

d. Una camioneta 4x4, con antigüedad no mayor de 5 años 
e. Dos (02) equipos de cómputo, con procesador Core I7, como mínimo. 
f. Software para análisis y diseño de carreteras 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C POSTOR 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el monto del 

valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
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ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda. 

 

 

Definición de Proyectos similares o Estudios similares: Se consideran servicios de consultoría 

de obras similares a los siguientes: 

 Estudios de Preinversión y Definitivo y/o Expediente Técnico de Obra para la 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Construcción de Carreteras a nivel de afirmado, 
asfaltado o pavimentos económicos, elaborados bajo la modalidad de PAQUETE, 
siempre y cuando se acredite que dichos estudios fueron desarrollados en forma 
conjunta y se encuentran culminados. 

 Estudios Definitivos y/o Expediente Técnico de Obra, ambos orientados a la 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o construcción de Carreteras a nivel de afirmado, 
asfaltado o pavimientos económicos. 

 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad".  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo correspondiente a 

las Bases referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte 

del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 

copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
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las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatorio correspondiente. 

  

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondientes de las 

Bases. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 

del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo correspondientes de 

las Bases referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

 

Importante: 

 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.  

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado". 

Importante 
 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
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requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [100] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5 
veces el valor referencial por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.5]15 veces el valor 
referencial: 

                           [100] 
puntos 

 
M >= [2.1] veces el valor 
referencial y < [1.7]veces el 
valor referencial: 

                           [90]puntos 

 
M > [1.5]16 veces el valor 
referencial y < [1] veces el 
valor referencial: 
                           [80] puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
15  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
16  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
 

 
17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 

                                                           
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, 
se debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON 
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 

                                                           
19  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez 
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel 
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
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OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 

                                                           
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

                                                           
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

                                                           
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 

                                                           
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
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establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 
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 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

