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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
008-2022-MPJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS
CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI

2435976.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto

en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° . 20570569679

Domicilio legal . CALLE SAN MARTIN N° 1371 JAEN
Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR
MAGLLANAL DEL DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA CUI 2435976.
1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 1,816,782.83 (Un Millén Ochocientos Dieciséis Mil
Setecientos Ochenta y Dos con 83/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBREROP 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1,635,104.55
S/1,816,782.83 : y
- ; (UN MILLON S/1,998,461.11
(UN MILLON OCHOCIENTOS | g iscIENTOS TREINTA | (DOSCIENTOS DOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 83/100 Y CINCO MIL CIENTO MIL CINCO CON
CUATRO CON 55/100 49/100 SOLES)
SOLES) SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contrataciéon por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 1,385,681.83 S/1,998,461.11
Sé&,\?],\'/ﬁzféﬁs S/ 1,635,104.55 (UN MILLON (UN MILLON S/1,693,611.11
OCHOCIENTOS (UN MILLON TRESCIENTOS NOVECIENTOS UN MILLON
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y NOVENTA'Y SEISCIENTOS
SETECIENTOS TREINTA'Y CINCO CINCO MIL OCHO MIL NOVENTA Y TRES
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SEISCIBENTOS |CUATROCIENTOS |MIL SEISCIENTOS
CON 83/100 CUATRO CON OCHENTA Y UNO | SESENTA Y UNO |[ONCE CON 11/100
SOLES) 55/100 SOLES) CON 83/100 CON 11/100 SOLES)
SOLES) SOLES)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURDOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

RGM 33-2022-MPJ/GM 21/02/2022.

RA 75-2022-MPJ/A 14/02/2022.

SIN PROCESO

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCO
(105) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles).
técnico Digital: S/ 50.00 (Cincuenta con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”".

- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 2018,
que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
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- Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 2018
que modifica el reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.
- Comunicados del OSCE.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad
= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D [, ]
Banco D [, ]
N° ccI® R O ]

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Q 8  En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP10,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
1 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

©/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

@
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'2.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad sito en la
calle Simdn Bolivar N° 2030 Jaén.

2.6. ADELANTOS14

2.6.1.

2.6.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 15 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MPJ/CS

prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos16 mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N® 1520 - Jaén
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO |

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN —
PROVINCIA DE JAEN ~CAJAMARCA” — CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2435976.

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
NOMBRE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL
SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN —CAJAMARCA”,

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES.
La ciudad de Jaén, del Distrito de Jaén actualmente requiere en forma necesaria y urgente del
mejoramiento de sus calles mediante obras de Pavimentacion, en vista del crecimiento
alcanzado en los Ultimos afios, y la vista clara al deterioro de las vias, puesto a que el drea del
proyecto en gran parte se encuentra en malas condiciones.

La poblacién, hace notar su malestar por la falta de una adecuada infraestructura vial, aceras
peatonales, reductores de velocidad, lineas de sefializacién, generando un peligro latente para
los pobladores de la zona.

El propdsito del presente proyecto, esta orientado a reducir el déficit de calles que no cuentan
con infraestructura vial, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y de ésta al
equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y organizacién local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.

La Municipalidad Provincial de Jaén ha priorizado el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA
DE JAEN —~CAJAMARCA” a fin de menguar el problema de inadecuadas condiciones fisicas para
la Transitabilidad vehicular y peatonal (veredas, pistas, sardineles, etc.)

La Municipalidad Provincial de Jaén ha elaborado el Expediente Técnico del proyecto, bajo las
normas de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Pdblica Ley N°27293; la que considera
como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacién del uso
de recursos destinados a la inversién puablica.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBIJETIVO PRINCIPAL
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en las Calles del Sector Magllanal, Distrito de
Jaén, Provincia de Jaén — Cajamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Dotar de un sistema de drenaje pluvial adecuado a las calles del sector Magllanal para su
buen funcionamiento en épocas de lluvias.
e Mejorar el servicio de transitabilidad de los peatones y vehiculos.
e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los peatones que hacen uso de esta
importante via de este distrito.

3>
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e Mejorar la calidad de vida de los habitantes dentro del drea de influencia.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de viaje.

e Dinamizar la interrelacién entre la parte extremas del distrito e integrantes del beneficio
directo e indirecto.

e Dotar a los pobladores del sector Magllanal de vias adecuadas para transitar sin dificultad.

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES

2.3.1 UBICACION POLITICA

Departamento : Cajamarca

Provincia :Jaén

Distrito :Jaén

Localidad :Jaén

Coordenadas UTM :9368912.85 N, 741458.72 E

’ A -
g San José del Alte Bellavista

N B
Y, O (:*
Sallique SRSl \9_’;;: R m Files

7 Colasay

llustracién Micro localizacién del proyecto

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN ~CAJAMARCA (ZONA URBANA).
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2.3.2 TOPOGRAFIA

Topogréficamente la zona del proyecto se encuentra ubicada en un area de pendientes
minimas y maximas, donde se puede constatar que los lugarefios han construido sus
viviendas en ambos lados de las calles, es decir se tiene una zona urbana bastante
concentrada, en general el terreno donde se ubican las edificaciones, presenta una
pendiente de 7 a 15%.

Entonces, la topografia es de ondulada a accidentada en desmedro del proyecto,
encareciendo su costo por los movimientos de tierra.

2.3.3 CLIMA

El distrito de Jaén donde se encuentra ubicada la zona del proyecto, presenta un clima
sub himedo y templado entre 172 a 322 de temperatura durante todo el afio, con
variaciones de frio en el mes de junio, también presenta épocas lluviosas especialmente
entre los meses de enero a mayo.

2.3.4 SUELOS

La Ciudad se caracteriza por la presencia de tres terrazas que constituyen los suelos del
valle Jaén, la primera se encuentra al Sur de la ciudad (Fila Alta, Montegrande, San
Isidro), la segunda al Sur-Oeste (Fila Alta y otros en los limites de Santa Teresita) y la
tercera terraza aluvial estd constituida por suelos aluviales, fluviales, bloques de roca
entre 1.5 a 0.2 m de didmetro englobados en matriz gravosa, gravillosa y areno limo
arcillosa que se manifiestan como cono de deyeccién de direccién Oeste — Este,
cambiando de rumbo hacia el Norte para constituirse en afluente del rio Marafién.
Especificamente en la zona del proyecto existe una presencia de suelos limosos.

2.3.5 ViAS DE ACCESO

Acceso Terrestre:
El acceso a Jaén, se realiza principalmente por carretera, segun los cuadros adjuntos:
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v’ Lima - Chiclayo - Jaén
CUADRO N° 01

" DISTANCIA  TIEMPO

TRAYECTORIA :rIPO DE \{I-A VEHICULO (kM) (HRS)
DE A U
Lima Chiclayo Pavimentada Automovil 773.30KM 12 horas
(Carretera
Panamericana
Norte)
Chiclayo Jaén Pavimentada Automovil 301.60 KM | 6 horas
(Carretera |
Panamericana
Norte) |
Municipalidad Sector Pavimentada Mototaxi ‘ 2.00 km 8 min
provincial de Magllanal
Jaén

v’ Cajamarca — Chiclayo - Jaén

Ruta N° 01:
CUADRO N° 02

| | DISTANCIA TIEMPO
| TRAYECTORIA TIPO DE VIA VEHICULO (KM) (HRS)
DE A
Cajamarca Chiclayo Pavimentada Automovil 267.00 Km 5h40
(Carretera min
Panamericana Norte)
Chiclayo Jaén Pavimentada Automovil 301.60KM | 6 horas
| (Carretera [
Panamericana
P | Note) | |
Municipalida Sector 3 Pavimentada [ Mototaxi 2.00km | 8min
d provincial Magllana : ] j
LI SR 5 NN S | ,
) UIDACION{;? ;
N Ruta N° 02:
' (o DISTANCIA | TIEMPO |
TRAYECTORIA TIPO DE VIA VEHICULO (KM) (HRS)
| DE A 1 -
Cajamarca Bambamarc Pavimentad Automovil 128.00 Km 2h06
| A o a i a_ - min
j Bambafnarca Chota | Pavimentad Automovil 17.00 KM 30 min
a
‘ Chota Cutervo ' Pavimentad Automovil 55.00 km 1h50
‘ A min
| Cutervo | Jaén ' Pavimentad Automovil 113.00 km 3 horas
‘ Municipalidad Sector Pavimentad |  Mototaxi 2.00 km 8 min
| provincial de | Magllanal a ‘
| Jaén B ) ) |

a0
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Aéreo:
Jaén cuenta con aeropuerto ubicado en la localidad de Shumba, existen vuelos regulares Lima,
Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca y Chachapoyas.

CUADRO N° 04
| | P
2.3.6 A TRAYECTORIA TIPODEVIA | VEHICULO TEMPD
. | (HRS)
1 DE A |
Lima Aeropuerto | Aérea Avidn 1 h 45 min
v ] Shumba
Shumba Jaén terrestre Automovil 30 min
W\Pcipalidad Sector | Terrestre Mototaxi 8 min
| provihcial de Jaén | Magllanal -
ES ECONOMICAS

Las principales actividades econémicas que se desarrollan en la ciudad son el comercio,
la agricultura y ganaderfa, siendo los mas importantes, la actividad comercial y servicios,
asi como la pequefia y mediana industria. Es asi, que, del total de la PEA del distrito, el
46.1% se encuentra ocupada en servicios, mientras que el 40.5% en agricultura. Los dos
principales cultivos son el café y arroz (en conjunto representaron el 65% del drea
cultivada en 1998), que constituyen las principales fuentes generadoras de ingresos para
la poblacién. Jaén es la provincia con mayores ingresos econdmicos del Departamento
de Cajamarca sin incluir al mismo Cajamarca, el negocio es sostenible y se mantiene.

2.3.7 PLANEAMIENTO URBANO
El PDU de la ciudad describe un acelerado crecimiento urbano caracterizado por:
desordenado, informalidad, no respeta normas técnicas, falta de articulacién vial,
equipamiento urbano y débil control urbano.

2.3.8 SERVICIOS EXISTENTES
La ciudad de Jaén actualmente cuenta los servicios basicos de energia eléctrica,
alumbrado publico, agua potable y servicio de internet de distintos operadores.

2.3.9 SITUACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE
Las redes de agua y desagiie se encuentran en estado dptimo.

2.3.10 POBLACION BENEFICIARIA
El Sector Magllanal (calles consideradas en este proyecto), cuenta con una poblacién
promedio de 349 habitantes, equivalente a un promedio de 77 familias y dos Institucién
Educativa. Es una poblacién mestiza de habla hispana.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Actualmente las calles son fransitables; pero con dificultad pues su superficie de rodadura es
de terreno natural y se encuentra cubierta por vegetacion en los margenes y en pésima
situacién, debido a la presencia de baches y ahuellamientos que presenta debido la
susceptibilidad de los suelos frente a las precipitaciones pluviales, esto ha generado malestar
en la poblacion del sector Magllanal.

2
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CARACTERISTICAS DE LAS ViAS URBANAS
Las caracteristicas de las vias dentro del entorno del proyecto de la Localidad de Jaén son las
siguientes:

CALLE ZARUMILLA C-16: Presenta una longitud aproximada de 70.994m, con un drea de
353.84 m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Vista
Alegre, finaliza en la calle Dos de mayo 0+070.994, presenta un ancho de calzada variable y
una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En épocas de
lluvia la via se hace intransitable, presentandose un terreno fangoso por falta de drenaje para
evacuar la acumulacion de agua producto de las precipitaciones pluviales.

e RS Y e S £

Imagen 01: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable

CALLE ZARUMILLA C-17: Presenta una longitud aproximada de 38.482m, con un drea de
177.22m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Dos de
mayo, finaliza en la calle Pedro Ruiz 0+038.482, presenta un ancho de calzada variable y una
superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En épocas de lluvia
la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de drenaje para
evacuar la acumulacion de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la Calle Zarumilla C-17 B
ot " S
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CALLE TUPAC AMARU C-1: Presenta una longitud aproximada de 46.958m, con un drea de
332.86m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Psaje 08
de Julio A, finaliza en la calle Psaje 08 de Julio B 0+046.958, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdandose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la calle Tupac Amaru C-1

L SUERSEY L s At R R R |
Imagen 03: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable

CALLE TUPAC AMARU-2: Presenta una longitud aproximada de 87.37m, con un drea de
528.14m?, iniciando en la progresiva 0+130 que se encuentra interceptando a la calle Manuel
Gonzales Prada, finaliza en la calle Psaje 08 de Julio B 0+222.811, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

e

Imagen 04: Presencia de baches y
CALLE TUPAC AMARU C-3: Presenta una longitud aproximada de 97.63m, con un drea de
578.61 m?, iniciando en la progresiva 0+032.37 que se encuentra interceptando a la calle
Pedro Ruiz, finaliza en la calle Manuel Gonzales Prada 0+130.00, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
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épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales

Vista de la calle Tupac Amaru C-3

Imagen 05: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
CALLE TUPAC AMARU C-4: Presenta una longitud aproximada de 32.37 m, con un érea de
154.37 m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Dos de
Mayo, finaliza en la calle Pedro Ruiz 0+032.37, presenta un ancho de calzada variable y una
superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En épocas de lluvia
la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de drenaje para
evacuar la acumulacion de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la calle Tupac Amaru C-4
I e

Imagen 06: Presencia de bachs y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
PSAJE 08 DE JULIO A C-1: Presenta una longitud aproximada de 63.806m, con un érea de
448.15m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Tupac
Amaruy, finaliza en la calle José Carlos Mariategui 0+063.806, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presenténdose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista del PSAJE 08 de Julio A C-1

2e
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Imagen 07: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
PSAJE 08 DE JULIO B C-1: Presenta una longitud aproximada de 58.43m, con un drea de
491.61m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle Tupac
Amaru, finaliza en la calle José Carlos Mariategui 0+058.43, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacion de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista del PSAJE 08 de Julio B C-1

: g CEHUE o
Imagen 08: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
CALLE PEDRO RUIZ C-3: Presenta una longitud aproximada de 42.257m, con un drea de
209.54m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la calle José
Carlos Mariategui, finaliza en la calle Tupac Amaru 0+042.257, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la calle Pedro Ruiz C-3

Q3
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Imagen 09: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI C-3: Presenta una longitud aproximada de 108.515 m, con
un area de 496.81m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a la
calle Pedro Ruiz, finaliza en la calle José Balta 0+108.515, presenta un ancho de calzada
variable y una superficie de terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En
épocas de lluvia la via se hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de
drenaje para evacuar la acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la calle José Carlos Mariategui C-3

ntransitable
CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI C-1: Presenta una longitud aproximada de 84.505 m, con un
4rea de 450.06m?, iniciando en la progresiva 0+000 que se encuentra interceptando a el Pasaje
8 de Julio B, finaliza en la 0+084.505, presenta un ancho de calzada variable y una superficie de
terreno natural, con baches y ligeros desniveles en toda la via. En épocas de lluvia la via se
hace intransitable, presentdndose un terreno fangoso por falta de drenaje para evacuar la
acumulacién de agua producto de las precipitaciones pluviales.

Vista de la calle José Carlos Mariategui C-1

QU\
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Imagen 10: Presencia de baches y ligeros desniveles en toda la via, en épocas de lluvia la via se hace intransitable
2.5 Descripcion del Proyecto
El proyecto consiste en el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS
CALLES DEL SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN —CAJAMARCA” —
) CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2435976, Este proyecto consta de:

2.5.1 Diseifio Vial Urbano
Un pavimento de concreto o pavimento rigido consiste basicamente en una losa de
concreto simple o armado, apoyada directamente sobre una base o sub base. La losa,
debido a su rigidez y alto mddulo de elasticidad, absorbe gran parte de los esfuerzos que
se ejercen sobre el pavimento lo que produce una buena distribucién de las cargas de
rueda, dando como resultado tensiones muy bajas en la Subrasante.

El Método AASHTO-93, cuyos aspectos mds relevantes son expuestos en esta Guia como
alternativa de disefio y que se sustenta en la “Guide for Design of Pavaments Structures
1993” de la American Association of State Highway and Transportation Offcials.

En el presente estudio utilizaremos el método aashto-93.

DIMENSIONES FINALES

D1 =8.00 pulg 20.00 cm

DSB =8.00 pulg 20.00 cm

2.5.2 Pavimentos

= El Pavimento serd de Concreto F'c=210 kg/cm2 y tendra un espesor de 0.20m. La
superficie Util de pavimento comprende un area de 4,221.22 m2.

2.5.3 Veredas
= Las Veredas seran de Concreto f'c=175 kg/cm2. Brufiado y tendran un espesor de
0.10 m. y un ancho de 1.20m y se ejecutaran en las calles que necesitan esta
intervencion tal como lo indican los planos en un drea de 1,840.88 m?.

0D




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MPJ/CS

e

2
%

UICA D,
&ﬂ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
) Calle Simén Bolivar N° 1520 - Jaén
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

2.5.4 Construccion de rampas y martillos de concreto
= Las rampas seran de Concreto f'c=175 kg/cm?. Brufiado cada 0.10m. El total de
rampas y martillos es 293.39 m?, cuyo ancho es de 1.20m y de longitud variable.
2.5.5 Construccion de gradas de concreto
= Las gradas de concreto seran de Concreto f'c=175 kg/cm?. El total de gradas de
concreto es de 85.60 m?
2.5.6 Construccion de sardineles

= Los sardineles serdn de Concreto f'c=175 kg/cm? con juntas cada 3.00m y pintados. El
total de sardineles es de 1,036.44 ml, cuyo ancho es de 15 cm y de profundidad
variable.

2.5.7 Cunetas con seccidn triangular

= Se ha proyectado cunetas triangulares tipo 1 de seccién 0.5 de ancho por 0.10 de
profundidad, la cual trabajara en conjunto con la superficie drenante del pavimento.

= Se ha proyectado cunetas triangulares tipo 2 de seccion 0.5 de ancho por 0.15 de
profundidad, |a cual trabajara en conjunto con la superficie drenante del pavimento.

= Se ha proyectado cunetas triangulares tipo 3 de seccion 0.5 de ancho por 0.30 de
profundidad, la cual trabajara en conjunto con la superficie drenante del pavimento.

= Las cunetas seran de concreto con una resistencia f'c= 175 kg/cm2, en una longitud
de 775.74 ml para cunetas triangular, tal como se muestra en los planos.

2.5.8 Reductores de velocidad

= Se ha proyectado 02 und de reductores de velocidad de Concreto F'c=210 kg/cm2 de
5.60 m de largo y 1.50 m de ancho con un &rea total de 16.80 m?, seglin como se
especifica en plano de detalles DG-01.

2.5.9 Muros de contencion

= Se ha proyectado 68.95 ml de muro de contencién de concreto armado con una
resistencia f'c= 210 kg/cm2 y acero de refuerzo de %”, segln detalle especificado en
planos.

2.5.10 Seiializacion

= Se Pintard 249.29 m? de Areas en el pavimento rigido en las calles comprendidas en
el Proyecto, 3.00 Und. Sefiales preventivas (Especificadas en el Plano de
Planteamiento Sefializacion).
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2.5.11 Jardineria

= Se habilitardn 734.17 m? de dreas verdes en las calles José Carlos Mariategui, Psje 08
De Julio A-B y Ca Tupac Amaru.

3. METAS FISICAS
Resumen de metas fisicas

:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

1 PAVIMENTOS M2 4,221.22

VEREDAS M2 1,840.88
3 RAMPAS Y MARTILLOS M2 293.39
4 GRADAS M2 85.60
5 SARDINELES ML 1,036.44
6 CUNETAS ML 775.74
7 REDUCTOR DE VELOCIDAD M2 16.80
8 MURQS DE CONTENCION ML 68.95
09 SENALIZACION M2 249.29
10 JARDINERIA M2 734.17
11 CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETQ M2 85.60
12 CUNETAS CON SECCION TRIANGULAR ML 775.74

PRESUPUESTO DE OBRA

Descripcion Monto §/.
COSTO DIRECTO (CD) 1,362,519.00
N ws GENERALES (8% CD) 109,001.52
SUB Gengn &
YELSUFER“‘;T'A < [ UTILIDAD (5% CD) 68,125.95
10UIf 42t0y
SUB TOTAL (ST) 1,539,646.47
IGV {18% ST) 277,136.36
VALOR REFERENCIAL VR 1,816,782.83

El valor referencial del costo de ejecucion del proyecto asciende a la suma de S/.
1,816,782.83 (Un Millon Ochocientos Dieciseises Mil, Setecientos Ochenta y Dos con
83/100 Soles).

5. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra sera de 105 dias calendario (3.5 meses)

6. COSTOS UNITARIOS:
Se elaboraron teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos a ejecutar, habiéndose
considerado los costos de la mano de obra de proyectos ejecutados en la zona, y los
materiales y equipos cotizados en la provincia de Jaén.
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7. MODALIDAD DE EJECUCION.
La modalidad de ejecucién planteada para el proyecto es por CONTRATA, debido que la
Municipalidad Provincial de Jaén, cuenta con varias obras en ejecucion y la realizacion de una
obra de tal envergadura haria que el personal técnico sea insuficiente.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es a Precios Unitarios en concordancia con lo establecido en el
Articulo 35° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. MARCO LEGAL.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N2 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N2 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N° 26572 Ley General de Arbitraje.

- Decreto Legislativo N” 1071. Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 01 de setiembre
del 2008.

- Ley N° 28611. Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado del 31 de diciembre del 2018.

- Ley N°® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-

2006-VIVIENDA del 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus

modificatorias vigentes.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de

Contraloria N° 320-2006-CG.

- Normas técnicas del MTC, sobre infraestructura vial urbana.

- Directivas del OSCE.

- Caodigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas de ser el caso. El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de
estas normas.

10. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecucion de la Obra, es el establece el Expediente Técnico.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifigue al contratista quién es el inspector o supervisor, segln
corresponda;
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- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra.

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

- Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demds condiciones.

11. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION.
Se tendrd en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas
y las cantidades referenciales, valorizindose en relacion a su ejecucion real y por un
determinado plazo de ejecucion.

12. OBIJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccién de la obra, siendo las mismas partes integrantes del
Expediente Técnico.

Mas alla de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrd ampliarlas
en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia constructiva a
seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

13. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS.

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra
debiendo-cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
el Estado, asimismo en él se anota los hechos més relevantes que ocurren durante la
ejecucion de la obra, conforme se sefiala en el Art. N° 192 del RLCE, ademdas mediante él se
realizaran las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segun
corresponda. Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el
residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias,
deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del
expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el tema
a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segtn corresponda y la Entidad, debe
cefiirse a los plazos que se fija el Art N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

15.  INSPECCION
Todo material y la mano de obra empleada, estarén sujetos a la verificacion de la
Supervision, quien estd facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre
dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los
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planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos
que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado deberd ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del
Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obra y materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo
a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

16. MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso de utilizacion actual en el
Mercado Nacional. Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en
sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo
las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion. El
control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en
donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos
por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS.

Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision
las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. El Contratista debe notificar a la
Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores para
cada f de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original
serdn aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento de
conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el
debido sustento.

18. MOVILIZACION.
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.

19. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA.
El Supervisor o inspector, segln sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la Entrega de
Terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborard el “Acta de Entrega
de Terreno".

20. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA.
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los
materiales bdsicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el
avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado. Z 8
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21. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS.
El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y
climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos equipos
y explotacion de canteras.

22. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA.
El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la
ejecucion y terminacion de la obra. El Contratista suministraré todos los seguros y pruebas de
laboratorio.

El Contratista protegerd las obras durante su ejecucion, realizindolas de manera compatible
con la seguridad de las personas y de la propiedad. El Contratista mantendréa limpio el lugar
de las obras durante la construccién y después de ésta, hasta la recepcion de las mismas.
Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisién,
fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras, dejédndolas en las mismas o en
mejores condiciones.

El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segun lo
que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervisién y/o
como lo especifique el Contrato. Se utilizard tnicamente equipos de eficiencia comprobada
por la Supervision, siendo el Contratista el Unico responsable por la bondad de los mismos.
Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberdn
estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y
facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios.

23. OBLIGACIONES DE EJECUCION DEL “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA).
El contratista, deberd contar con un Plan de Monitoreo Arqueoldgico necesario para la
jectcion del Proyecto; que cumpla con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas (Decreto Supremo N° 003-2014-MC), emitida por el Ministerio de Cultura para
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, durante la fase
de ejecucion de obras de un proyecto, que podrian afectar los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nacion, para lo cual deberd realizar las siguientes actividades con
relacion al PMA:

ACTIVIDADES

- Elaboracién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico segun requerimientos del Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA) vigente que incluya todas las &reas de
intervencion del PIP y su presentacion al Ministerio de Cultura para su autorizacién,
dentro de los tres (3) dias siguientes de suscrito el contrato.

- Estd obligado a realizar el tramite a nombre de la entidad contratante, ante el Ministerio
de Cultura y el seguimiento respectivo hasta la obtencién de la Resolucién Directoral
que autorice el Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA).

- Coordinacion permanente con el Ministerio de Cultura, segun lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas y Resolucién Directoral de aprobacién del
PMA.

1=
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- Los trabajos de excavacion, serdn monitoreados permanentemente, por el arquedlogo,
asimismo monitoreara, las labores de ejecucion de la obra y dreas auxiliares segin PMA
autorizado, en cada frente de trabajo segln cronograma de Obra, y proponer medidas
de mitigacion de impactos negativos sobre el Patrimonio Cultural.

- Realizar el registro escrito, gréfico, dibujo de planta, perfiles, fotografico de las
actividades desarrolladas durante la obra empleando fichas de registro especificas,
segln PMA autorizado por el Ministerio de Cultura.

- Elarquedlogo, director del PMA, debera programar charlas de induccién arqueoldgica al
personal, profesional, técnico y obrero del Contratista y Supervisor o inspector
Responsables de la Ejecucion de la Obra, con relacion a la Conservacion y Proteccion del
Patrimonio Cultural involucrado en las obras de ingenieria Se elaborard para ello cartillas
de induccién y aplicaré fichas de induccion arqueoldgica y asistencia, las que deberan
ser firmadas por el arquedlogo director responsable y el supervisor de la Obra.

- En caso de encontrarse evidencias culturales durante los trabajos de excavacion, éstos
seran paralizados momentdneamente, hasta recuperar las evidencias en el marco del
PMA y luego podran reiniciarse los trabajos de excavacion. Comunicar al Ministerio de
Cultura.

- ElInforme mensual, debera incluir la ejecucién del PMA que contengan la descripcion de
los trabajos realizados en el ambito del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

- Los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo. Seradn llevados a
gabinete, para su respectivo andlisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de
Cultura.

- Elaboracién y presentacion para su aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico para el PIP. Ante el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA) y TUPA vigente.

- Presentar a la Entidad la Resolucién Directoral de aprobacion del Informe Final del Plan
de Monitoreo Arqueoldgico para el PIP, por el Ministerio de Cultura como se indica en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA) y TUPA vigente.

24. OBLIGACIONES DE “SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE
LA PRESTACION.
El Contratista deberd cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley
General de Ambiente.
El Contratista deberd cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en dptimo estado a todo el personal contratado en todo
momento del desarrollo de la actividad contratada.

El Contratista deberd indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la
lista de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea; Asimismo,
al inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional
propuesto como Especialista en Seguridad.
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El Contratista debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la
entidad. Por ello deberd contar con los medios y vias de comunicaciéon tecnoldgicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la
entidad.

25. EJECUCION DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID-19
Se deberd ejecutar el Protocolo Sanitario para prevenir y controlar la propagacién del COVID-
19, en el personal que interviene en la ejecucién y las personas que por algin motivo
ingresen al drea en la que ésta se ejecuta.

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica
G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

25.1. Responsabilidades

a) Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecucidon de la obra, conforme al
Expediente Técnico.

b

Elaborar y presentar el “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en
el trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, seglin corresponda,
que contenga los lineamientos establecidos para la vigilancia, prevencion y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por
la Resolucién Ministerial N2 239-2020-MINSA, y se integre al Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad
vigente.

C

Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del Protocolo en
cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas
del proceso constructivo.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra
hacer cumplir las disposiciones del Protocolo Sanitario, en lo que corresponda.

El protocolo sanitario se aplicard en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra:
fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre
(conformidad, recepcién y liquidacion de obra).

d

e

25.2. Normativa Aplicable del Protocolo

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

- Ley N2 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud.

- Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Ley N° 30156, Ley de Organizaciéon y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

- Decreto de Urgencia N2 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-
19 en el territorio nacional.

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del Coronavirus
(COVID-19) en el Territorio Nacional.
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- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N2 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N2 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N°
29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Decreto Supremo N2 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta
medidas de prevencion y control del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones
para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia
N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagacion del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del
brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y prérrogas.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudacién
de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19.

- Resoluciéon Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de

examenes médico ocupacionales y guias de diagnoéstico de los exdamenes médicos

obligatorios por actividad”.

- Resolucién Ministerial N°® 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia
para la prevencién del Coronavirus en el ambito laboral”,

- Resoluciéon Ministerial N2 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado:
Especificacion Técnica para la confeccion de mascarillas faciales textiles de uso
comunitario

- Resoluciéon Ministerial N2 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
Prevencion, Diagnostico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el
Pert y su modificatoria.

- Resolucion Ministerial N2 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19".

26. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.
La Supervision y control de la obra, estard a cargo de la Supervisién designada por la Entidad.
El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision de la participacion del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta
durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de la obra.

27. OTRAS CONSIDERACIONES.
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria
deberd tener presente lo siguiente:

- Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera
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que el postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

- Los postores deberdn tener pleno conocimiento de la ubicacién de la obra, condiciones de
la superficie del terreno, ubicacién de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi
como de todos los documentos del procedimiento. Ademds, cada proveedor debe
efectuar una inspeccién del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climéticas, hidroldgicas, condiciones de transito, base legal y en general de
todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omisiéon u error de su
parte no excluird su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, y de
acuerdo a los Requerimientos, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

- Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo su personal y deberd estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

28. ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS.
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el
proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

= Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto del
contrato original.

= Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista
podré solicitar este adelanto por el 20% del monto del contrato original.

La amortizacién de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

29. VALORIZACIONES Y METRADOS.

29.1. DE LAS VALORIZACIONES.
La Valorizacién es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién
donde se define el monto total de |la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y
el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o
supervisor formula la valorizacién. Si el contratista no se presenta para la valorizacién
conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara El Inspector o Supervisor
revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones serdn mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el
Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo méximo de aprobacién por el inspector o
supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, de conformidad y en
cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

29.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los
metrados, entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segtn sea el
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caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

30. AMPLIACIONES DE PLAZO.
En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el contratista podré solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

31. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollard la actividad de
control de la programacién de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de
terminacién de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente
a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
3 actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucién del
ZRENCIR To

e ion ;) proyecto los que seran revisados y aprobados por la supervisién de obra.
g

CONTROL CONSTRUCTIVO.

Esta actividad serd desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas
de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o
ensayos deberdn ser aprobadas por la Supervision, y seran asumidas por el Contratista; es
decir, sin cargo a la entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
optima calidad de las obras.

34. CONTROL DE CALIDAD.
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la
ejecucién de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se
requeriran para la construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistird en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estdn conforme a las
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especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo
y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la entidad ni a
su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
6ptima calidad de las obras.

PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato se aplicara segin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucién del
contrato, serén aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento
de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD.

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran establecerse
penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por
mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas
penalidades se calculardan de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las
siguientes:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin informe
de su participaciéon en la ejecucién del | ausencia del personal en | del Supervisor o

3 contrato o del integro del plazo de | obra en el plazo previsto. | Inspector.
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin informe

2 obligacién de ejecutar la prestacién con el | ausencia del personal en | del Supervisor o
personal  acreditado o debidamente | obra. Inspector.
sustituido.

Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe

3 acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O | del monto de la | del Supervisor o
SUPERVISOR, impidiéndole anotar las | valorizacién del periodo | Inspector.
ocurrencias. por cada dia de dicho

impedimento.
Cuando el Ingeniero Residente no se , .

4 | encuentra en obra sin haber justificado su | 2/10000 del monto Segln informe
ausencia ante el Supervisor. La penalidad es | contractual del Supervisor o
por ocurrencia y por cada dia de ausencia Inspector.

No cumple con lo estipulado en el P

5 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma fé:}?g%&jl monto 3:?23;22;;?0
G. 050. La penalidad es por ocurrencia. Inspector.
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o
apertura frentes de obra sin previa SegUn informe

6 aprobacién de la Supervisién. La penalidad (Z:é:]?g)c&imonm del Supervisor o
es por ocurrencia y por cada frente de Inspector.
trabajo.
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Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal como vehicular incumpliendo las
normas, ademds de las sefalizaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad La
penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

No cumple en recoger el desmonte y
efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La
penalidad es por ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Seg(n informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad o
cuando el personal del Contratista no cuenta
con uniformes y equipos de proteccion
personal completos. La penalidad es por
ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no cumple en realizar
las medidas de mitigacion ambiental
indicadas en el instrumento de gestién
ambiental. La penalidad es por ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no realiza
oportunamente las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones, segin lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la
Supervision. La penalidad es por ocurrencia.

2/10000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

12

Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos O maquinaria en obra no
autorizados previamente por el Supervisor o
cuando no cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo a su Calendario de
Adquisicion de Materiales o cuando los
equipos y maquinarias no cumplen con lo
minimo requerido en el presente Término de
Referencia o con su propuesta o cuando no
presenta los equipos declarados en la
propuesta técnica. La penalidad es por
ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

De no presentar el Contratista, las
constancias de los SCTR y SALUD de todo su
personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicara la
penalidad que se sefiala. La penalidad es por
ocurrencia y por cada dia de atraso en la
presentacion.

2/1000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

No reporta a la Entidad los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La penalidad es por cada accidente no
reportado.

5/10000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

15

En caso que el Contratista o su personal, no
permita el acceso al Cuaderno de Obra a la
Supervision o Inspeccién, impidiéndole
anotar las ocurrencias o en el caso de que el
Cuaderno de Obra no tenga registro
actualizados o cuando el cuaderno de obra
no permanezca en la obra. La penalidad sera
por cada dia de dicho impedimento.

5/1000 del monto de la
valorizacién del periodo

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MPJ/CS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
«ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado a

16 | la fecha de inicio del plazo contractual en un i(/’ i?g%t?ﬂl monto Segun qurme
plazo de 03 dias de iniciada la obra. La del Supervisor o
multa diaria serd: Inspector.
Cuando el contratista no coloque cartel de i

47 | obra dentro de los 10 dias de iniciada la | 2/10000 del monto Seg(n informe
obra. La penalidad serd por cada dia de | contractual del Supervisor o
atraso en la colocacion. Inspector.

Si el contratista no cuenta al inicio de los
trabajos de excavaciones en obra, con la
autorizacién para la ejecucion del Plan de
Monitoreo  Arqueoldgico que otorga el
Ministerio de Cultura (si esta previsto en los Segun informe
documentos contractuales). El contratista 4 loc%?\%giltl:g?nm del Supervisor o
debe tramitar el PMA ante el Ministerio de Inspector.
Cultura, dentro de los tres (03) dias
siguientes de la firma del contrato de
ejecucion de obra, y en concordancia con el
TUPA del Ministerio de Cultura (aprobado
con Decreto Supremo N° 001-2015-MC). El
plazo para obtener la autorizacién del PMA
no puede exceder de 10 dias habiles,
contados desde el dia siguiente de la
presentacion de la solicitud. La penalidad
sera por cada dia de retraso. Asimismo, se
aplicara la misma penalidad en caso el
Contratista se demore en presentar la
Resolucién Directoral de aprobacion del
Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, por el Ministerio de Cultura,
contados desde el dia siguiente de la
recepcion de obra.

PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-
19 DEL CONSTRUCTOR Segun informe
19 Cuando el contratista incumple los | 0.5 x UIT por cada del Supervisor o
lineamientos plasmados en el Plan para la | incumplimiento Inspector.
Vigilancia, prevencion y control del Covid-19
del constructor, los cuales tendran que ser
de manera diaria

El procedimiento para aplicacién de la penalidad se realizaré de la siguiente manera:

- El personal de la entidad, responsable de la Supervision o Inspeccién de la Obra,
comunicara al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra,
mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este Gltimo no presenta
su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la
recepcion fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia, se procederd con la
aplicacién de la penalidad correspondiente para ser deducida en el mes siguiente.

- Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento.
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’
37. REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS.
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicdindolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas previstas en el
Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, y los [ndices Unificados de Precios de
la Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste
“K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben
aplicar, se calculard el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se
pagardn con la valorizacién mds cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento
de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
aplicacion de las formulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el D.S. N° 011-79-VC
y sus modificatorias y complementarias.

38. OTRAS DISPOSICIONES

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan
de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista.

Asi mismo, corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros
posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su oferta y en cualquier
manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
procedimiento de seleccién o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.

CULMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcion,
nombrado por la Entidad de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del
Estado.

Previamente la Supervision hard una revision final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. Asimismo, previamente a
la recepcién de la obra, el Contratista deberd efectuar la limpieza general de toda el drea
utilizada para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depésitos,
desechos, areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones
mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los
defectos observados, déndose en este ultimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccién en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.
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Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista
sin perjuicio de la aplicacién de las cldusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo
al Reglamento de Contrataciones del Estado.

41. LIQUIDACION DE LA OBRA.
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento. El Contratista debe presentar la
liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados dentro de
un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
obra. No se procederd a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la
liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE GARANTIA DE OBRA.

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un
plazo maximo de siete (7) afios contados a partir de la recepcién de obra de parte de la
comisién designada para tal fin.

DISPOSICIONES FINALES.

Todos los demds aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requisitos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio:

44,1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el
valor referencial en |a ejecucion de obras similares, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

44.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVES Y ESPECIALISTA
El personal Clave y Especialista, se ha extraido del Expediente Técnico, concordante con
el desagregado de Gastos Generales, resultando esencial para la ejecucion de la obra. El
postor deberd acreditar profesionales con experiencia y acorde a los cambios
normativos y tecnoldgicos actuales, para una correcta ejecucion, de modo que la obra
que cumpla con los estdndares constructivos.
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CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia
como: Residente de Obra y/o Inspector de obra
Ingeniero Civil, y/o Supervisor de obras y/o jefe de Supervisién de
Titulado., obra y/o asistentes de los mencionados; en
supervisién y/o ejecucién de obras similares, a
partir de la colegiatura.

Residente de Obra

Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia
en el cargo como: Especialista de Calidad; en la
ejecucién de obras en general, a partir de la
colegiatura.

Ingeniero Civil, o
Ingeniero Industrial,
Titulado

Especialista de
Calidad

Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia
en el cargo como: Especialista en seguridad y salud
en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad; en la
ejecucién de obras en general, a partir de la
colegiatura

Ingeniero Civil, o
Ingeniero Industrial,
o Ingeniero
Ambiental Titulado

Especialista en
Seguridad y Salud
en el Trabajo

. La colegiatura y habilidad de los profesionales nacionales y/o extranjeros, se
requerird para la prestacién efectiva durante la ejecucion de la obra, ello no es
impedimento para verificar que los profesionales que se propone se encuentren
habiles.

b. El personal propuesto para la obra, deberd permanecer a tiempo completo durante

la ejecucién de obra.

. La documentacién referida a la formacion académica y experiencia del personal clave
propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del
contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para la
suscripcién  del contrato verificarda la documentacién relacionada al plantel
profesional clave.

. El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

e. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido

registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia
simple de: i) la revalidacién u homologacidn del titulo profesional extranjero, emitido
por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el
reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

- La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditard con: (i) copia
simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o ({iii)
certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto. Esta documentacién se debera indicar el
cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva serd posible de
acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo
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contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

- Independientemente de la denominacién de los cargos en los que hayan obtenido
experiencia los profesionales, si de la documentacion presentada por el postor es
posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que
realizaran los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se
incluye en atencién al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-OSCE-DGR)

g. Obras similares: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o reparacién y/o
ampliacién de obras de: Servicios de Transitabilidad Vehicular y/o Vias Urbanas y/o
Pistas y Veredas y/o Pavimentacion de Calles, Jirones, Malecones, Avenidas, Pasajes,
a nivel de pavimento rigido, que comprendan las metas de: pavimentos, veredas,
sardineles, cunetas, muro de contencion, sefializacion.

44.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
El equipo minimo requerido para cumplir con la ejecuciéon de la obra, es el
contemplado en el expediente técnico de la obra:

N° DESCRIPCION MEDIDA | CANT
1 | ESTACION TOTAL Und 1
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP Und 1
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 Und 1
4 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Und 1
5 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 1
6 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 1
7 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG Und 1
8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 Und 1
9 | MOTONIVELADORA DE 125 HP Und 1
10 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP Und 1
11 | RODILLO LSO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton Und 1

- La acreditacién de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3
del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento,
se efectuara para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo
Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato
verificard la documentacion y los equipos fisicos.

- La acreditacion de realizard con copias de la documentacion que sustente la
propiedad, la posesion, la compra venta o alquiler, u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

44.4 PERSONAL DE APOYO.
Segun lo establecido en el expediente técnico de obra aprobado, se requiere el siguiente
personal de apoyo:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
Topberafo Técnico en Experiencia minima de dos (2) afios como
POg] Topografia y/o Especialista en Topografia y/o Técnico Topégrafo
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Técnico en y/o Topdgrafo; en la ejecucion de obras en
Construccion Civil | general, se contabilizara a partir de la obtencién
del titulo.
Experiencia minima de dos (2) afios como
Técnico en maestro de obra; en la ejecucién de obras en
Maestro de Obra. s s AR P %
Construccién Civil | general. La experiencia se contabilizard a partir
de la obtencion del titulo profesional.

- El contratista, a través de mesa de partes de la Entidad debera presentar la
documentacién que acredite la formacién académica y experiencia del personal de apoyo,
en un plazo maximo de dos (2) dias calendario contabilizados desde el dia siguiente de la
suscripcién del contrato; el incumplimiento acarreara la resolucién del contrato
automdticamente.

45. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méximo de
consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de seleccién. El
porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es del cincuenta por ciento (20%).

1 <))

3 / 46. SUBCONTRATACION DE OBRA

Qf o

N Se procedera segun lo contemplado en el Articulo 147° del Reglamento:

\\
\

147.1. Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del procedimiento
de seleccién o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccién del contratista.

147.2. La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los
cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 147.3. No cabe
subcontratacion en la Seleccion de Consultores Individuales.

47. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
Ne DESCRIPCION MEDIDA CANT
1 | ESTACION TOTAL Und 1
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP Und 1
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 Und 1
4 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Und 1
5 | CAMIGN VOLQUETE DE 15 m3 Und 1
6 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 1
7 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG Und 1
8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 Und 1
9 | MOTONIVELADORA DE 125 HP Und 1
10 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP Und 1
11 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton Und 1
Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral

139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

El drgano competente para la suscripcion del contrato verificara la autenticidad de los
documentos presentados y la disponibilidad de los equipos fisicos para constatar las
caracteristicas.

Amportente —_—
No corresponde itar como equipamiento que s, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y
demads condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado.

Especialista en Calidad Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial, Titulado

Especialista en Seguridad y Salud en

el Trabajo Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Industrial

Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
_ Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

0%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia como: Residente
de Obra y/o Inspector de obra y/o Supervisor de obras y/o jefe de
Residente de Obra | Supervision de obra y/o asistentes de los mencionados; en
supervisién y/o ejecucién de obras similares, a partir de la
colegiatura.

Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia en el cargo como:

(E::ﬁgglgllsta de Especialista de calidad; en la ejecucion de obras en general, a partir
de la colegiatura.
T Experiencia minima de dos (2) afios de experiencia en el cargo como:
Especialista en ks 4 x :
Seguridad y Salud Especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero de

seguridad; en la ejecucién de obras en general, a partir de la

en el Trabajo colegiatura.

Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral

139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179

del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

<
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 - Jaén
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial de la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computarén desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra.

Obras similares: Construccion y/o creacidn y/o mejoramiento y/o reparacién y/o ampliacién
de obras de: Servicios de Transitabilidad Vehicular y/o Vias Urbanas y/o Pistas y Veredas y/o
Pavimentacién de Calles, Jirones, Malecones, Avenidas, Pasajes, a nivel de pavimento rigido.

Acreditacion: La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como
el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacnentemgnte el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de Io' —contrano, no se
computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antesidel 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que segiin las bases
corresponda.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor en la especialidad que se establezca en las bases.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Jaén, febrero del 2022.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1007 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'®

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano se puede incluir adicionalmente el
siguiente factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17
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De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

o/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los




.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MPJ/CS

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

2 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3!

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occceveiiniineenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MPJ/CS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA
RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE#*?
OBRA 41 DE:

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO*

TIPO DE CAMBIO
VENTA*

OBJETO DEL N° FECHA DEL

CLIENTE CONTRATO CONTRATO | CONTRATO#

ga (b |[w (DN | PP

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
41 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N2
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZO RECEP;(;BloRi DE LA PRO:/lEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MPJ/CS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

