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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA

RUC N° : 20162185617

Domicilio legal . PLAZA MIGUEL GRAU S/N DISTRITO DE ANANEA
Teléfono: N ]

Correo electrénico: . ulogistica@muniananea.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 188,633.91 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y tres
con 91/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero

del 2022.
Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior 90% Superior 110%
i S/ 207,497.30; incluye
S/188,633.91, incluye IGV S/ 169'77:()3'32' incluye GV

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM 237-2022-MDA/GM de
fecha 03 de febrero del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUROS DETERMINADOS

Importante

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDA/CS-1

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (tarifas y suma alzada), de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en caja de la entidad, y se recabara las bases en la unidad de logistica y
control patrimonial.

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en : Unidad de logistica y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2022.

- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 y su modificacion efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. Y su modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.
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- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica. - Cédigo Civil, en forma supletoria.
- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos

convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria

0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia

mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00721101304
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCl®

En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

9

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7.

mportante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de parte de la unidad de logistica y control
patrimonial.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos o parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (oficina de supervision y liquidacion de
inversiones) emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Unidad Logistica y Control
Patrimonial de la Municipalidad distrital de Ananea.

14
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE DE TECNICO

Términos de Referencia y Requisitos de Calificacion para la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.

CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de obra para la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. con
caédigo unico de inversiones N° 2500396.

Unidad de gestiéon  : Municipalidad Distrital de Ananea

Ubicacién

El servicio materia del presente proceso "MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN
ANTONIO DE PUTINA - PUNO. esta ubicado en el cercado de la ciudad.

Distrito : Ananea
Provincia : San Antonio de Putina
Departamento : Puno

2. Finalidad Publica:

Dentro de las competencias de la Municipalidad Distrital de Ananea, fomenta la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la Consultoria de Servicios de
Supervisién de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Distrital,
Provincial y Regional. En ese sentido, promueve la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.

Antecedentes

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y organizada de los
pobladores, con apoyo de la Municipalidad Distrital, se ha aprobado y priorizado la

B2
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3. Objetivos del Servicio
3.1 Objetivo General

La Supervisién tiene como objetivo general representar a la Municipalidad Distrital de
Ananez, en el control de los trabajos que ejecutan los contratistas y seré responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de las obras y del cumplimento
del contrato de obra.

El Consultor (Supgrvisor) como parte de sus obligaciones debera mantener debidamente
informado a la oficina de Supervision y Liquidacion de Obras y recomendar soluciones
apropiadas para cualquier problema técnico, econémico o contractual que pueda ocurrir
durante la ejecucién de los trabajos.

—_ 3.2 Objetivos Especificos .
Los objetivos especificos de la supervision de la obra del Proyecto “MEJORAMIENTO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. se
refieren a los controles técnico - administrativos, de calidad de obra, de plazo, de costos de
ejecucion de la obra y aspectos socio ambientales.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacién del Consultor, los postores
propondran con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del
objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia,
segun se indica:

a. Control administrativo: Que comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

b. Control de la calidad de obra: Comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos vy
especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor
calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

c. Control del plazo de ejecucién de obra: Comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el Calendario
valorizado de Avance de Obra aprobado.

. Control del costo de ejecucidon de obra: Comprende las actividades dirigidas a verificar

que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de

onstruccion en la obra se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

\_ ©/
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4. Alcances y Descripcion del Servicio

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervisién y control de las obras,
con la participacion directa de los Ingenieros Especialistas asignados, y los procedimientos
a ejecutarse conforme a los documentos del Expediente Técnico de Obra, Reglamento
Nacional de Edificaciones y Normas especificas. La Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, verificaréan el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas
técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances del
proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver
cualquier problema técnico, econdmico o contractual que pudiera presentarse, asegurando
el fiel cumplimiento del contrato y que la obra se ejecute en concordancia con la mas
moderna tecnologia disponible, destinada en la Construccién y Equipamiento.

5. Caracteristicas del Servicio

¢ Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervisién y control de las obras y
procedimientos a ejecutarse conforme a los documentos del Expediente Técnico de Obra,
Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas especificas, la Ley de contrataciones del
estado y su Reglamento, y el Contrato de Obra suscrito con la Unidad Ejecutora, segun los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

e Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores
préacticas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y cumpliendo los aspectos
administrativos y socio ambientales.

* Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificara en el campo los
aspectos criticos y de disefio del proyecto y la documentacion técnica presentada por el
contratista a la firma del contrato, formulando su “informe” oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, a fin de efectuar las
correcciones antes del Inicio de la ejecucion de los trabajos, presentando el Informe de
Diagnéstico y Vigencia del Expediente Técnico.

e El Supervisor revisaré, observaréd y aprobaréd el Cronograma de avance Valorizado
reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucién contractual, presentado por el
Contratista, Revisando que la Ruta Critica sea técnicamente aceptable — PERT CPM, Ms
Project, ademas si fuera el caso, que el calendario de demolicién de aulas existentes
guarde relacion entre las que se demoleran y las que se estan construyendo.

o El Supervisor revisara, observara y aprobara el ADELANTO PARA MATERIALES, siempre
y cuando éstos cumplan con las especificaciones técnicas de los materiales solicitados,
que el monto sea menor o igual que el que proviene de la Férmula Polinémica y el
calendario de adquisicion de materiales y menor que el monto total a otorgarse por
materiales de acuerdo con el contrato.

o El Jefe de Equipo de Supervision participara en las reuniones con los representantes de la
Unidad Ejecutora encargandose de las Actas de dichas reuniones técnico-administrativas.
Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las dimensiones del

erreno, niveles y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo.

Efectuar el control técnico, el control econémico financiero, el control de calidad y el control
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de obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.

e Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc.

e Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucién de esta.

= Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato.

e Presentar un informe especifico respecto si la obra esta concluida o no, para la
designacién de la Comisiéon de Recepcion de la Obra, ademas del informe situacional de la
obra en el que indicarén las observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista.
(sin desmedro de lo que algtin funcionario de la Unidad Ejecutora se presente en la obra, al
finalizar el plazo contractual de la misma) Ademas actuara como Asesor de la Comisidn
durante el acto de recepcién de la obra.

o Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacidn técnica y financiera
relacionados a la obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista lo

—~ mantenga siempre en la obra y esté al dia en sus anotaciones.

« Entregar a la Unidad Ejecutora, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post construccién,
revisados y aprobados (o de replanteo de la obra)

s Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacion del contrato de
obra, que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la
memoria descriptiva valorizada y dar su conformidad.

e Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion que
tiene en su poder en ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, ain después de
la recepcion de esta, sin que medie autorizacion expresa y escrita otorgada por la Unidad
Ejecutora.

s Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora, de los
Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para
examinar la documentacion e informarles en los asuntos que sean solicitados, ¢ en la fecha
de conclusion del plazo vigente de ejecucién de la obra.

o Entregar a la Unidad Ejecutora luego de contar con el Acta de Recepcidon de Obra, los
Informes finales que contengan cierres técnico contables de la Liquidaciéon de Obra, los
planos de replanteo de todas las especialidades contratadas para cada obra (post
construccion), en original y copias y en el CDs y su contenido debe ceifiirse a lo estipulado
en el Contrato, las demas actividades inherentes a la labor de Supervisién.

e Mantener teda informacién que se derive del presente contrato en forma confidencial,
responsabilizandose de todos los dafios y perjuicios que pudiera eventualmente afectar a
la Unidad Ejecutora por su incumplimiento.

¢ Los procedimientos técnicos administrativos, plazos de presentacién de documentos,
tiempos de respuesta y otros, se haran acorde a lo Normado para obras publicas por la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, excepto en lo que se oponga a las
presentes bases y documentos técnicos.

{2198
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Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucién de las obras, cubren el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

6.1. Control Administrativo

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones
legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos
relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervisién.

e Representar a la Unidad Ejecutora, en la relacion contractual de ejecucién de las
obras;
e Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo con el contrato de obra.
e  Emitir instrucciones respecto a las .garantias del contrato de obra (Anticipo,
~ Cumplimiento) y pdlizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del
contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de estas.
Verificar la autenticidad y vigencia de las podlizas de seguros remitidas por el
contratista.

e Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al
medio ambiente. )

e Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora, aprobar, si fuera
pertinente, los subcontratos de ejecucién de cbra propuestos por el Contratista;
mantener en las oficinas de la supervision estadisticas general de las obras y archivos
completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras. Apoyar al
Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los
organismos competentes relacionados con la ejecucion de las obras.

e Asesorar a la Unidad Ejecutora, en controversias con el Contratista y/o terceros y
tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de
aquellos que excedan su capacidad de decisién y que a su juicio ameritan la
organizacién de un expediente destinado a sustentar una resolucién administrativa.

e  Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Unidad Ejecutora, fluida comunicacion sobre el estado de las obras
y el desarrollo del contrato.

¢ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas por
el Supervisor en materia de control administrativo.

e Preparar el Informe Final de las Obras.

e  Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

6.2. Control de la Calidad de Obra

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las partidas de trabajo
de las obras sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas
aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los
procedimientos constructivos mas adecuados.

s  Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para
// /= asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos

7




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDA/CS-1

aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones
que pudieren ser detectadas.

e  Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista. :

e Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

o  Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de dicho
instrumento.

e El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del
Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y

= equipos ofertados o de su rendimiento.

° Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentacién del
Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construccién, normas de control
del medio ambiente y reglamentacion vigentes.

o  Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de
obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del
Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse
(disefio, especificaciones, etc.). ’

° Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de
mezcla, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas
aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al
Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser
detectadas.

o Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

o  El Supervisor controlaréd que la ejecucion de los trabajos y actividades del Contratista
se ejecuten tomando en consideracion.

= No obstruir el trénsito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo. .

= Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han
realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas;

e Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucién de las obras.

o  Verificar la buena ejecucién de las obras segin los planos y documentacion técnica
por parte del Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el
Contratante; )

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la Unidad
Ejecutora sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albafileria, materiales,

DA% INVERSIONES
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insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

e  Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

e Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora, sobre el
desarrollo y estado de las obras via telefdnica, correo electrénico e informes diversos.

e El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinidn del
Supervisor las consultas requieran la opinién del Proyectista, éste debera elevarias a
la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién respecto de
la consulta planteada. )

e Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, accesos, circulacién y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccion de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje.

N e Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora y proporcionar los servicios
profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran.

e Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos relacionados con
su funcion de Supervisor. '

e Emitir el certificado de terminacion de las obras cuando considere que las obras estan
terminadas.

e Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos
de construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccién de
defectos.

e  El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucion de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra
como producto de una mala interpretacion de los documentos que conforman el
Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos;
siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio
econdmico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecucion de Obra, incluido
en caso en que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecucion de la Obra, por
las razones antes indicadas.

¢ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en
materia de control de la calidad de obra, dichos informes deberan contener los
informes de los especialistas que integran su plantel técnico.

6.3. Control del Plazo de Ejecucién de Obra

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a
supervision dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecucién de Obras
aprobado. °

¢ Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los
trabajos y planos de obra, los programas de construccion y cronogramas a ser
presentado por los contratistas.

Participar en la toma de posesién de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi
como verificar, coordinar los permisos y documentacidn necesaria para el inicio de los
rabajos.
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s Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus
reprogramaciones o actualizaciones.
° Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQ), el
Calendario de Utilizacion del Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de
Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecénicos y manuales que el Contratista
presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados serén aprobados con la suscripcion de los documentos,
por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.
s Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o
Ms Project, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s).
e  Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel
Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia.
e Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras. .
e  Dar cuenta a la Unidad Ejecutora de la solicitud del Contratista para la Recepcion de
i la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando sobre las
observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo,
presentara un informe de situacién de la obra ejecutada.

e Verificar la ejecuciéon de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos
ejecutados.

o Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora, con su conformidad, la
siguiente documentacién preparada por el Contratista: Planos segun construido,
conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva
valorizada de la obra terminada, los manuales de operacién, asi como la garantia de
los equipos instalados por el Contratista.

e  Celebrar por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinaciéon
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades
de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y
suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora

e Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora todas las actividades realizadas en
materia de control del plazo de ejecucion de obra.

°
6.4.Control del Costo de Ejecucién de Obra
°

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por

concepto de ejecucion de las partidas de construcciéon en las obras y eventos

compensables en las obras sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del

Contrato de Ejecucién de Obra.

»  Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para le
ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto
en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, deducir en los reintegros lo que
corresponde a los adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y
dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Revisar, tramitar y recomendar para aprobaciéon de la Unidad Ejecutora , de las
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segln presupuesto
contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que
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los sustente con la documentacion técnica y administrativa respectivas; Emitir los
certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avances
del Contratista serén presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la presentacion de la valorizacién por parte del Contratista. Las
valorizaciones seran mensuales y se revisaran los metrados presentados por el
Contratista, valorizandolos y efectuando el reajuste respectivo, de los avances
realmente ejecutados hasta el dia 15 de cada mes y acompafando la justificacién y
graficos explicativos, definidos por la Supervision.

e Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductives de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobacién
del Contratante y su posterior valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General
de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

e Preparar la documentacién que sea necesaria para atender o denegar las

- ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas.

o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los Contratistas en
los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacién vigente.

o  Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en
caso de que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las
obras.

6.5.Control de aspectos ambientales y.de Seguridad Ocupacional

Comprende las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las
actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental;
empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el
de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y
Salud en el trabajo, y demas Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la
Construccion. '

e  Revisar el cronograma de Trabajo que realizara el Contratista para la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

e  Participar en monitoreo que realizara la Contratista a los componentes ambientales
segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

e  Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a
continuacion:

Plan de Participacion Ciudadana - Gestién Social y difusion.

Programa de Manejo de Residuos Sélidos.

Programa de Mitigacién Ambiental.

Programa de Monitoreo Ambiental.’

Programa de Contingencias.

Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se
desarrollara juntamente con el plan de Participacion Ciudadana) - Etapa de Cierre
y Abandono.

O 0O 0O 0 0 o

Revisar y dar conformidad a los informes que emitiréd el contratista respecto a la
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implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

6.6.Criterios Ambientales Especificos

EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice
por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de
infraestructura citado:

PRINCIPALES MEDIDAS DE

MITIGACION

1. El proyecto no deberd ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto
deterioro de la vegetacion natural en sus | para evitar afectar areas de especial
alrededores o &reas aledafas interés desde el punto de vista de la

fauna flora,

TIPOLOGIA DEL IMPACTO

2. El proyecto no debera interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacién de las obras de
reconstruccion.

Elegir adecuadamente la localizacion
3. El proyecto no debera estar localizado | para la implantacion de la obra de
sobre areas pantanosas, areas | infraestructura.
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto | En  casos especialmente  criticos
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos | prever una estructura de proteccién

naturales. para el establecimiento, asegurando
ademas su acceso en cualquier
situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicion
adecuada de residuos solidos y liquidos | Prever recipientes apropiados para
con el fin de evitar el deterioro de la | sustancias altamente téxicas.
calidad de fuentes de agua superficiales
subterréneas, en areas verdes. Proveer si se requiere incineradores.

1) La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

2) Elarea de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacion (emisiones de ruido, etc.).

a) Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL. CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y
luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demés normas y reglamentos nacionales: Contaminacion
del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de la
obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

ontaminacion del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.
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by

O

c) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

d) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

e) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades.

f)  Destruccién de vegetacion natural fuera del area de construccién, por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

6.7.Criterios de Seguridad Ocupacional Especificos

EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de
Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de

—~ manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los
riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencién eficaz en la ejecucidn
del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las
obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor.

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia
con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados y que sean
aplicables a las labores especificas durante la ejecucion del proyecto.

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en
cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los
objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el control
de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores
antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad
competente de acuerdo a lo dispuesto p'or la normatividad de seguridad vigente.

6.8.Liquidacién de las Obras

Luego de la terminacién y la recepcidon y entrega de la obra operando, por parte del

!/75,"’(‘

,}1‘
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transferencia de la infraestructura al Gobierno Local.

a. EL SUPERVISCR, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista de que
consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacion de la obra y solicita, la
Recepcion de la Obra, informard a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma
clara y precisa, previa verificacion, RATIFICANDO O NO lo indicado por el Residente de
la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informara
a la Unidad Ejecutora, sobre las observaciones pendientes de subsanacion.

b. En caso de que el supervisor verifique la culminacién de la obra Previo informe de EL
SUPERVISOR, la Unidad Ejecutora designara un Comité de Recepcion dentro de los 07
dias de recibida la comunicacién por parte de EL SUPERVISOR.

c. EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) dias
naturales después de la Recepcion de la Obra, solicitando al contratista el file de
resultados originales de las pruebas, caracteristicas de los materiales etc. Y los planos

— finales de obra (planos de replanteo) en el que incluiré el resultado estadistico del
control de calidad de la Obra ejecutada.

d. Integraré el Comité de Recepciéon de Obra y participara durante todo el proceso de
Recepcion de la Obra. Inclusive integraré la Comisidén para la constatacién fisica e
inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.

e. EL SUPERVISOR alcanzara los documentos necesarios para efectuar la Liquidacién
del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, ademéas de la Pre-
Liquidacién y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

6.9. Informes

En el curso de los servicios, el Consultor deberd preparar y presentar los siguientes
informes:

e Informe de Diagnéstico del Expediente Técnico (compatibilidad).

° Informes Mensuales de Avance de Obra valorizaciéon del avance valorizado. Los
informes mensuales deberan contener la proyeccion de las actividades a desarrollar
en el mes siguiente.

e Revisién y aprobacion de los planos Post - construccion.

6.10. Liquidacién del Contrato de Supervisidn

Presentar la Liquidacién de su Contrato dentro de los quince (15) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacion o de haberse consentido la
resolucion de contrato. )

7. Responsabilidad de la Supervision

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera
egalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
esempefar. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo al SUPERVISION de
ejecucion de obra la responsabilidad de siete (7) afios contados a partir de la finalizacién
de sus servicios, conforme lo establece Ley de Contrataciones del Estado.
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8. Sistema de Contratacion

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION MIXTO A
TARIFAS Y A SUMA ALZADA

DESCRIPCION SISTEMA DE CONTRATACION
Supervision de Obra A Tarifa
Recepcidn y Liguidacién de Obra A Suma Alzada

9. Plazo para la Ejecucion de la Obra

La ejecucion de la consultoria se realizard en un plazo de DOSCIENTCS CUARENTA
(240) dias calendario y se contabilizarén desde el dia siguiente que se dé cumplimiento a
las exigencias indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, hasta la liquidacién final de la obra.

Se deja plenamente establecido que la Recepcién de la Actividad culminada, se encuentra
dentro de la Etapa de Liquidacién de contrato de supervisién.

Ademas, el periodo de trabajo de la supervision se valoriza en relacion con su ejecucion
real.

10. Normas y Reglamento para la Ejecucion de la Actividad

La ejecucién de la Actividad debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y
normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

o  Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 8.may.2006 y publicado el 08.jun.2008, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

o Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

® Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control
Interno para el Sector Publico.

° Resolucién de Contraloria N°405-2017-CG, Directiva N°05-2017-CG/DPROCAL,
Control concurrente para la reconstruccion con cambios.

o Ley 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la Republica aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion

con Cambios.
° Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, publicada el 31 de marzo 2009.
e  Codigo Civil.

«  Normas Técnicas de Edificaciones.

Normas Técnica de Edificacion “Seguridad Durante la Construccién”.
orma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).
orma de American Society of Testing and Materials (ASTM).

ey de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2019.

AN
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11.

12

Procedimientos de Control

El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecucién del contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y
deberan considerar una coordinacién permanente.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista, en
tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parémetros
exigidos en las especificaciones técnicas.

En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, debiendo ser
ejecutados por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna. Toda vez que el contratista esté en la obligacion de terminar
correctamente los trabajos.

Requisitos Minimos del Postor

d)

El postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

Serd una persona natural o juridica, que cuente con RUC y RNP, y que no se
encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado,
dedicada a la supervisién de servicios y/o actividades obras generales y/o similares,
tales como:

Se consideran servicios de consultaria de obra similares a los siguientes: supervision
de obras construccion, mejoramiento, rehabilitacién, reconstruccién o instalaciéon de
obras de infraestructura educativa e infraestructura de salud publica y edificaciones
publicas en general. El consultor debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de:

Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, con la categoria B al objeto de
la convocatoria.

En el Capitulo de Consultoria en General. De acuerdo con lo sefialado en el numeral
7.1 y 7.2.2 de la Directiva N° 006-2017-OSCE-CD, dicha acreditacién podré ser
rezlizada de manera individual o mediante la conformacién de un consorcio, la cual
sefala para tal efecto lo siguiente: “cada integrante del consorcio debe contar con
inscripcion en el RNP como consultor de obras, en al menos una de las
especialidades requeridas por la Entidad en funcién al objeto del procedimiento,
siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas.
En ese sentido, si el objeto de la presente contratacién requiere de la habilitacién del
oveedor para llevar a cabo la actividad econdmica materia de la contratacion,
aré obligatoriamente como requisito de calificacion.
gbera contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para
mplir eficientemente con sus obligaciones, ademas de acreditar documentadamente
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f)  Velar por la éptima calidad de los trabajos efectuados.

g) Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de
la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras
publicas.

h) Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

o Plan de Gestion de Seguridad

En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011 y su modificatoria
con la ley N°30222, En el plan de gestion de seguridad se deberan identificar los
principales peligros y riesgos asociados a la ejecucion de las obras de acuerdo con el plan
de trabajo y se propondrén las correspondientes medidas preventivas con indicacion
expresa de los recursos y tiempos asignados para su ejecucion.

-~ 13. Recursos Humanos y Fisicos que Proporcionara el Supervisor

El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en el presente Términos de Referencia.

e Debe disponer de una organizaciéon adecuada de profesionales y técnicos, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte,
informatica y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

o Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervisién deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempefaran en la Actividad, asi
como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales
o extranjeros), mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Arquitectos e
Ingenieros del Perd.

= Todo el personal asignado a la Actividad seré contratado con caracter de dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en la oferta econdmica.

o Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no esta
permitido su cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

° Para este efecto, deberé proponer a Unidad Ejecutora con quince (15) dias
calendarios de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién,
siempre en cuando ya se ha iniciado el servicio.

s  El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o superar la calificacion
obtenida por el profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora  podra solicitar
cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere
conveniente en beneficio de la Actividad. El personal debera observar en todo
momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de sus
implementos de proteccion personal, como cascos, chalecos, zapatos, guantes, etc.

o Debe poner a disposicion de las Actividades, equipos de topografia, vehiculos y

equipos de oficina propuestos. '

El unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la

supervision sera el Jefe de Supervision y a éste, correspondera asumir como propias,

todas las actividades de su personal.

La Supervision, con relacion al contratista, se considerara como representante de

Unidad Ejecutora.

~

-
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a) Equipamiento estratégico

El Supervisor debera contar con equipamiento adicional necesario para el desarrollo de la
supervision, a fin de reportar 2 la Entidad hechos fortuitos que requieran una intervencion
preventiva de emergencia en la zona. El equipamiento adicional solicitado debe cumplir
con las caracteristicas sefialadas a continuacion:

Materiales, que deberd aportar como minimo, y de acuerdo con los requerimientos
especificados en los Criterios de Calificacion:

e 01 computadoras y/o 02 laptops core i7
e 01 impresoras multifuncional.

e 01 camioneta Pick Up 4x4

e 02 Ploter AO

e 01GPS

o 01 Nivel tripode y mira

e 01 estacion total

Acreditacién:

* Todos estos requerimientos serén sustentados mediante copia de factura, copia de
tarjeta de propiedad una carta de compromiso donde detallaran que evidencien la
disponibilidad de los equipos y los afios de cada uno de los equipos.

e El unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la
Supervision sera el Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias, todas las
actividades de su personal.

e EI Supervisor, con relacién al Contratista de la ejecucién, se considerara como
representante de Unidad Ejecutora

b) Documentaciéon y Contenido de la Informacién que Debera Presentar el
Supervisor

El Supervisor debera presentar a Unidad Ejecutora la siguiente documentacién, como
resultado de la prestacioén del servicio de ejecucion de las actividades:

1) Informe de Revision del Proyecto (compatibilidad) (1 original + 1 copia + 1cd):

El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del
Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Deberé estar referido al Proyecto en
General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe
deberé describir:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

e Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.
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o Revision del Disefio.

e Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

o Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

* Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG.

s Conclusiones y Recomendaciones.

2) Informe Mensual (2 Originales + 1 Copia + 1 CD):

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada
valorizacion de la obra el Informe Mensual, que sera derivado al area usuaria.

1. Carta de presentacion del Informe mensual.
2. indices.

Capitulo I: Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la informacién
digital del Informe a Presentar.

Capitulo II: Informe Técnico de la Obra

2.1. Datos Generales

2.2: Ubicacién del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.4. Antecedentes.

2.5 Metas Fisicas del proyecto.
26 Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.
- 2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10.  Control Econdmico de la Obra

2.11.  Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

2.13. Panel Fotogréfico de las Actividades del Mes - Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Se
especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias
de cada mes.

2.14. Conclusiones.

2.15. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

Capitulo !lI: Anexos

3% Hoja Resumen de pago al Contratista

32, No se pagaran Reajustes

3:3: Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
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3.5, Curva 8 “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.7. Copia de Certificados, Resuitados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

Capitulo IV: Documentos Administrativos de la Supervision

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2 Factura Emitida por la Supervision

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4 Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Copia del DNI del Representante Legal.
4.5 Copia de RNP- Registro Nacional de Proveedores del consultor.

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién Jurada
de la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de
-~ REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados
4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacién del Supervisor y Copia del
Certificado de Habilidad Vigente. ,

3) Informes Especiales
Seran presentados dentro del plazo de (5) cinco dias habiles de solicitado.

o Informes solicitados por Unidad Ejecutora, en este caso podra solicitarse una
ampliacién del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo
mayor.

e Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora cuande se trata de asuntos que
requieran decision o resolucién de la Entidad promoviendo un Expediente
Administrativc o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y
que serén cursadas en el mas breve plazo.

¢ Especificamente es obligacién del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna
cuenta al contratante de situaciones que requieran apremio respecto al desemperfio del
Contratista, en forma de apercibimiento.

» Laemision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el item
anterior, se considerara falta grave.

s Se hara un recuento de estos en los Informes Mensuales.

e Informe previc a la Recepcidn de la Actividad.

4) Informe de Liquidacion de Contrato de Ejecucién de Obra - Contenido
Minimo del Informe (1 Original y 1 Copia + 1 CD inc. toda informacidn digitalizada)

s La presentacién de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo

establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando

como maximo sesenta (60) dias antes del plazo de vencimiento para que la Entidad

pueda revisarlo vy aprobarlo.

e El supervisor tendra presente en la elaboracién y/o revision de la Liquidacién del
Contrato de la obra los requisitos siguientes:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

‘d'ﬁ i i Yucra
ﬂiﬁm‘-’ AF1L .

d "W ALION OF INVERSIONES
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¢ Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

e Calculo de Minuta por Atrasc de Obra.

= Monto de Contrato Vigente.

e Calculo del reintegro Autorizado.

e Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

e Metrados de Post Construccién.

e Valorizaciones Pagadas.

e Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

e Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

e Planos Post — Construccién (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un
CD etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).

» Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de
la Obra.

a. FACULTADES DEL SUPERVISOR

e Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha
Técnica Definitiva, asi como toda la reglamentacién vigente.

e No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefalan en las
Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de Unidad
Ejecutora

» Poderes de excepcién: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecucion se
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la
propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el
transito vehicular por la Actividad en ejecucion, el Supervisor, por excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a Unidad Ejecutora, en el mas breve plazo.

b. CONDICIONES GENERALES

» La provisién de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, topografia y transporte,

~ que requiera el Supervisor para la Actividad, seré responsabilidad de éste.

e El Supervisor obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segin la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisién y las
posibles ampliaciones del plazo.

e El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad
Ejecutora para la verificacién del Avance de la Actividad bajo su supervision y
proporcionara la informacion que sea requerida.

e El Supervisor estaré sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe Unidad
Ejecutora quienes verificaran la permanencia en la Actividad del personal del
Supervisor asignado; asi como de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de Unidad Ejecutora

El Supervisor, al término de la Actividad, debera entregar a Unidad Ejecutora todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la

A
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14.

15.

Liquidacién Final y Cuaderncs de |a Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera
ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas.

Descripcidon de la Actividad a Supervisar y Metas Fisicas
1 Supervisién de la Formulacion del Plan de Trabajo

Como parte inicial de los trabajos es revision y verificacion del Expediente Técnico
alcanzado, el Cronograma de Ejecucién de la Obra vy la elaboracién de la Ficha Técnica de
Prevencion (FTP) que preparara el Contratista, se indicaran acorde con planos de planta,
cortes y detalles, estos Términos de Referencia, para ello debera definirse los niveles y BM
de inicio que garantice una eficiente conduccidn del flujo de las actividades en condiciones
de maximos eventos, determinandose los avances en el tiempo programado del Proyecto a
Supervisar de la Obra “MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA - SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO..

Contenido del Plan de Trabajo
El Contenido Minimo que se requiere para sera el siguiente:

1)  Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta, cortes, plataformas, detalles arquitectdnicos y constructivos varios.
4) Sustento de Metrados, Anélisis de Costo Unitario y Presupuesto.

5) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

6) Programacién de ejecucion de actividades valorizada.

7) La Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

8) Panel fotografico registro de todas las actividades

Valor Referencial

El costo del servicio valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

Valor Referencial (VR)

Limites

inferior Superior

S/. 188,633.91 (ciento ochenta y
ocho mil seiscientos treinta y tres
con 91/100 soles)

Sl. 169,770.52 (ciento
sesenta y nueve mil
setecientos setenta con

52/100 soles) con 30/100 soles)

S/. 207,497.30 (doscientos siete
mil cuatrocientos noventa y siete
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DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISION

Desagregado de la Supervisién de obra:

TIEMPOI! o
UNIBAD | CANTIDAD IMPORTE | Sk
CONCEPTO S NG ;
MESES 'S/ SUBTOTAL [ TTOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 118,750.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC.
LEYES SOCIALES) HiSiaos
A.1. PERSONAL PROFESIONAL
CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA 109,750.00
OBRA
Ingeniero Supervisor Mes 1 8 10,000.00 |30,000.00
Especialista en Estructuras Mes 0.25 3 7,000.00 5,250.00
Especialista en Arquitectura Mes 0.25 3 7,000.00 5,250.00
Especialista Eléctrico Mes 0.25 2 7,000.00 3,500.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 3 7,000.00 5,250.00
Asistente Administrativo Mes 0.5 6 3,500.00 10,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO:
UTILES DE OFICINA, AMORTIZACION 9,000.00
DE EQUIPOS:
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. | mes 1 6 500 3,000.00
Equipos de Cémputo, fotocopiadoras,
Software, calculadoras, etc. Lind 2 1 000,00 ©.000.00
1l. ETAPA RECEFCION Y LIGUIDACION
DE OBRA 13,125.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC.
LEYES SOCIALES) TR0
A.1. PERSONAL PROFESIONAL
CLAVE 12,625.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 1 10,000.00 |10,000.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 1 7,000.00 1,750.00
Asistente Administrativo Mes 0.25 1 3,500.00 875.00
B. OFICINAS ADM. DE CANPO: 500.00
UTILES DE OFICINA, : F
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. | mes 1 1 500.00 500.00
lil. COSTO DIRECTO 131,875.00
IV. GASTOS GENERALES 21,390.50
V. UTILIDAD (5% CD) 6,593.75
VI. TOTAL 159,869.25
VII IGV (18 %) 28,774.67
~TOTAL 188,633.91
i Yucra
788
PRAVISION Y

INVERSIONES

—
%)
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16. Forma de Pago

Los pagos se efectuaran mediante informes cuantificados mensuales que tendran el caracter
de pagos a cuenta elaborados el Ultimo dia de cada periodo, por el supervisor y el contratista
en el cumplimiento del plazo de ejecucién de'la actividad, de acuerdo al monto que resulte
de descontar al monto total de la propuesta econémica, el monto correspondiente a la etapa
de la liquidacion de contrato de actividad y supervision, correspondiendo el pago en base a
los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en los presente
términos de referencia, teniendo en cuenta que el pago sera bajo el SISTEMA DE
CONTRATACION MIXTO A TARIFAS Y A SUMA ALZADA.

A la supervision se le computara el pago efectivo a partir de la fecha de su contratacion
respecto al inicio de obra.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision
de acuerdo con los recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su
propuesta técnica, siendo necesario de sustento para dicho pago.

¢ Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de
la obra.

o Informe inicial, de ser el caso.

» Informe especial, de ser el caso.

o Comprobante de pago (Factura).

e Documentacion especificada en los Términos de Referencia para el pago de
Valorizaciones de la Supervision.

e Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos fisicos realmente
utilizados, los cuales deberan contar con el Visto Bueno de la Entidad.

e EIl 90% del costo seréd pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje de
Avance Fisico de la Obra y si se hubiere otorgado adelantos, estos deberan ser
amortizados segun lo recomendado en el Art® 156 del Reglamento Ley de
Contrataciones.

- o El 10% del costo de la Supervision seréd pagado cuando la Oficina de Supervisién y
Liquidacion de inversiones emita la Conformidad de la Liquidacién del Contrato de
Supervision.

1) Informe Mensual (2 Originaies + 1 Copia + 1 CD):

El Supervisor presentaréd dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada
valorizacion de la obra el Informe Mensual, que serd derivado a la Sub Gerencia de
Infraestructura y desarrollo urbano rural.

1. Carta de presentacion del Informe mensual.
2. indices.

;7 Capitulo I: Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
J/ 1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
[ —#71.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la informacion

/
=1l
5"&-.

[ flesizee
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digital del Informe a Presentar.

Capitulo Il: Informe Técnico de !a Obra o

2.1. Datos Generales

2.2.  Ubicacién del Proyecto. o

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcién de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

- 2.11. Evaluacion de la ejecucién de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales. )

2.14. Panel Fotografico de las Actividades - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio:
menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en
los 5 primeros dias de cada mes.

2.15. Conclusiones.

2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

Capitulo lll: Anexos

3.1.
8:2:
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Hoja Resumen de pago al Contratista

Valorizacién de Obra

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

% De Calendario de Avance de Obra (Programado, ejecutado, saldo)
Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
Copia del Cuaderno de Obra

Capitulo IV: Documentos Administrativos de la Supervision

4.1.
4.2.
4.3.
4.4

4.5.

Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

Factura Emitida por la Supervision

Copia de Contrato de la Supervision

Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
Representante Legal.

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de la
Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de
Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados.

Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor y Copia del Certificado
de Habilidad Vigente.

S

¥
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2) Informes Especiales
Seran presentados dentro del plazo de (5) cinco dias habiles de solicitado.

e Informes solicitados por Unidad Ejecutora. En este caso podré solicitarse una ampliacion
del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

* Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora cuando se trata de asuntos que
requieran decisién o resolucion de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo
o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que seran
cursadas en el mas breve plazo.

o Especificamente es obligacion del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta
al contratante de situaciones que requieran apremio respecto al desempefio del
Contratista, en forma de apercibimiento.

o La emision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el item

& anterior, se considerara falta grave.
e Se hara un recuento de estos en los Informes Mensuales.
» Informe previo a la Recepcién de la Actividad.

1. Adelantos
La ENTIDAD no abonaré un adelanto directo.
2. Constatacién de Prestacion Final

La constancia de prestacion final por el servicio prestado sera otorgada por la Oficina de
Supervision y Liquidaciéon de Inversiones.

Conformidad del Servicio

La Supervisiéon presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias

siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacién; La ENTIDAD debera

pronunciarse respecto de dicha liquidacidén y notificar su pronunciamiento dentro de los
= treinta (30) dias siguientes de recibida.

Si La ENTIDAD observa la liquidacién presentada por la Supervisién, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacién; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas por la ENTIDAD. En el caso que el Contratista no acoja las observaciones
formuladas por la ENTIDAD, deberéd manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior.

Cuando el Contratista no presente la liquidacién en el plazo indicado, La ENTIDAD debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del Contratista; si
éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion quedara
onsentida.

Si el Contratista observa la liquidacién practicada por la ENTIDAD, ésta deberé pronunciarse

(Rt
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La Conformidad del Servicio serd emitida por el drea usuaria: JEFE DE LA UNIDAD DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES.

17. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) De la Especialidad y Categoria de! Consultor de Obra
Se sefiala la especialidad y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente texto:
El consulior de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en:
e Especialidad en Consultoria de obras en edificaciones y afines del Consultor de Obra
en el RNP, al Objeto de la convocatoria.

s En la Cateqoria B del consultor de obra, segtin el valor referencial del procedimiento o
) superior.

b) De la Habilitacion del Consultor de Obra

El objeto de la contratacion requiere de la habilitacién del proveedor para llevar a cabo la
actividad econdémica materia de la contratacién, estd incluida obligatoriamente como
requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

c) Del Personal

Se consigna el personal necesario para la ejecucion de la prestacién, detallando el perfil
minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se clasifica al personal
clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la
ejecucion de la prestacion, como es el caso del supervisor de obra.

PERSONAL CLAVE 7
CARGO PROFESION | EXPERIENCIA
" Debera acreditar 36 meses de experiencia, como
. Ingeniero Supervisor de Obra, Jefe de Supervision y/o Residente de
Supervisor de | 7 s . .
Civil y/o| Obra, en obras de edificacién tales como: Instituciones
obra . . . : L.
Arquitecto Educativas, Terminales terrestres, centros civicos y/o
similares, que se computa desde la colegiatura.
. Debera acreditar 12 meses de experiencia, como Ingeniero
Especialista ; 55t e
- Ingeniero Especialista en Estructuras y/o Disefio de estructuras de
. Civil proyectos, desempeiiados en obras iguales y/o similares,
Estructuras g
que se computa desde la colegiatura.
Especialista Debera acreditar 06 meses de experiencia, como Arquitecto
en Arquitecto y/o Especialista en arquitectura en obras de edificaciones,
Arquitectura que se computa desde la colegiatura.
L Ingeniero Deberéd acreditar 06 meses de experiencia, como
specialista 5 s g . " b =
e Mecanico especialista en instalaciones eléctricas, desemperiados en
éctrico e ]
Electrénico | obras generales, que se computa desde la colegiatura.

ESUPERVISION Y
G DE INVERSIOMES.

>
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Especialista Debera acreditar 06 meses de experiencia, como
en Ingeniero especialista en Costos y Presupuestos y/o especialista en
Planeamiento | Civil ‘ Planeamiento y Costos en obras iguales y/o general, que se
y Costos | computa desde la colegiatura.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segln corresponda.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
—~ (iii) certificados, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Pert como para los titulados en el extranjero.

d) De la Experiencia del Consultor de Obra en la Especialidad

En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, de 0.5 vez el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se comtharén desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultaria de obra similares a los siguientes: supervisiéon de
obras construccidn, creacién, mejoramiento y/o ampliacién, de obras de infraestructura
educativa palacios Municipales o centros civicos.

e) Condiciones del consorcio:
En caso de presentacién en consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus

integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comuln y las obligaciones a las que se
compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

o Elnumero maximo de consorciados es de 3 Integrantes. '

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 25%. -

« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

18. Penalidades
Por mora en la ejecucién de la prestacion se aplicara la lo siguiente:

caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones:
alidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

kbl LTI
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Donde F tiene los siguientes valores:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

e Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que
debié ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucién
periddica, a la prestacion parcial que fuera materia del retraso.

s Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacién del
servicio, se produjera un pago indebido o se generard alguna obligacién como gastcs
generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el
Supervisor asumira dichos costos.

e Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10%
del Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se
podra resolver el Contrato, ademéas se comunicard al Tribunal de Contrataciones del

~ Estado y a la Contraloria General de la Republica, a fin de que imponga la sancién
administrativa de inhabilitacion temporal o definitiva, segln sea el caso.

19. De las Otras Penalidades
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas

al retraso o mora en la ejecucidon de la prestacion, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Otras penalidades

Supuestos de apiicacién de|Forma de
penalidad . célculo

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y | A medio
el personal ofertado y la Entidad | (0.5) uiT
no haya aprobado la sustitucién | por cada dia
del personal por no cumplir con|de ausencia
las experiencias y calificaciones | del

del profesional a ser | personal.
reemplazado.

Cuando el personal acreditado

N° Procedimiento

Segtn informe del jefe de la Oficina de
supervision y liquidacién de inversiones en
visitas programadas y/o inopinadas

Segln informe del jefe de la Oficina de
2 |{o0) ins osd ol incio e su| 208 912 @0 | L Y e de los implementos db

o r o - : ausencia de . .
participacién segtn el articulo personal seguridad del personal en visitas
190° del reglamento. ) programadas y/o inopinadas

0.5 UIT por

en visitas programadas y/o inopinadas,
corrobore el no cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades en visitas
programadas y/o inopinadas

. . 2/1000 por
3 No tiene al dia el cuaderno de cana

obra. .
ocurrencia

quiridos y/o equipos instalados corrobore el no cumplimiento de sus
cumplan con las especificaciones ocurrencia funciones y responsabilidades en visitas
técnicas de la Ficha Técnica. programadas y/o inopinadas

ZL- o verifica que los materiales 5/1000 por en visitas programadas y/o inopinadas,
cada

n L€0 fdira Yucra
P 173708

PERVISION Y
[ N DE INVERSIONES
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Cuando el Contratista no cumpla
con dotar a su personal de los|2/1000 por
5 | implementos o equipo basico de | cada
proteccién  personal, en la|ocurrencia
ejecucion de la obra

Por cambio del jefe de Ia
Supervision y demas ®
profesionales propuestos.

en visitas programadas y/o inopinadas,
corrobore el no cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades en visitas
programadas y/o inopinadas

Se eximird de la penalidad solo
por los siguientes motivos:

2/1000 por|en visitas programadas y/o inopinadas,
6 | Por fallecimiento del profesional | cada corrobore la ausencia del personal en
propuesto. ocurrencia | visitas programadas y/o inopinadas

Por enfermedad que impide la
permanencia  del  profesional
debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la
atencion médica.

Por no ealertar anticipadamente,
tanto al contratista como a la
Entidad, el vencimiento de la
7 |vigencia de alguna pdliza y/o
seguro y/o carta fianza que el
contratista  ejecutor de la
actividad tiene que mantener.

2/1000 por
ocurrencia | en Vvisitas programadas y/o inopinadas,
por cada | corrobore el no cumplimiento de sus
poliza  y/o|funciones y responsabilidades en visitas
seguro  y/o| programadas y/o inopinadas

carta fianza

20. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Regquisitos:

5, - Registro Nacional de Proveedores — RNP consultor de obras en categoria B
Especialidad en Consultoria de obras en edificaciones y afines.

Acreditacion:
- Copia simple del RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

'Y

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

4

s
...
- Zep 2dira Yucra
[iR/12798

!
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- Supervisor de obra: Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado para
ejercer su profesion.

- Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer su
profesion.

- Especialista en Arquitectura: Arquitecto colegiado y habilitado para ejercer su
profesion.

- Especialista Eléctrico: Ingeniero Mécénico Electrénico colegiado y habilitado para
ejercer su profesion.

- Especialista en Planeamiento y Costos: Ingeniero Civil colegiado y habilitado
para ejercer su profesion,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:

- Supervisor de obra: Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado para
ejercer su profesion, debera acreditar 368 meses de experiencia, como Supervisor
de Obra, Jefe de Supervision y/o Residente de Obra, en obras de edificacion tales
como: Instituciones Educativas, Terminales terrestres, centros civicos y/o similares,
que se computa desde la colegiatura.

- Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer su
profesién, debera acreditar 12 meses de experiencia, como Ingeniero Especialista
en Estructuras y/o Disefio de estructuras de proyectos, desempefiados en obras
iguales y/o similares, que se computa desde la colegiatura.

- Especialista en Arquitectura: Arquitecto colegiado y habilitado para ejercer su
profesion, deberd acreditar 06 meses de experiencia, como Arquitecto y/o
Especialista en arquitectura en obras de edificaciones, que se computa desde la
colegiatura.

- Especialista Eléctrico: Ingeniero Mecanico Electrénico colegiado y habilitado para

ejercer su profesion, debera acreditar 06 meses de experiencia, como especialista

en instalaciones eléctricas, desempefiados en obras generales, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Planeamiento y Costos: Ingeniero Civil colegiado y habilitado

para ejercer su profesion, deberé acreditar 06 meses de experiencia, como

especialista en Costos y Presupuestos y/o especialista en Planeamiento y Costos
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0N\ O

en obras iguales y/o general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en
el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reauisitos:

e 01 computadoras y/o 02 laptops core i7
e 01 impresoras multifuncional.

e 01 camioneta Pick Up 4x4

e 02 Ploter A0

¢ 01GPS

o 07 Nivel tripode y mira

¢ 01 estacion total

Todos estos requerimientos seran sustentados mediante copia de factura, copia de
tarjeta de propiedad una carta de compromiso donde detallaréan que evidencien la
disponibilidad de los equipos y los afios de cada uno de los equipos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES AL
VALOR REFERENCIAL por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del
comprobante de pago, segln corresponda.
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Se consideran servicios de consultaria de obra similares a los siguientes: supervision de
obras construccién, creacién, mejoramianto y/c ampliacion, de obras de infraestructura
educativa palacios Municipales o centros civicos.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
p— acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descritc en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solc sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(&)

“Situacién diferente se suscita ante el sello cclocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante Ja cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

v

S
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacioén societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicade por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtn
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que
ejecutd el postor corresponden a la expériencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDA/CS -1

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
0.80 vez al valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 0.80¢ veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 0.65 veces el valor
referencial y < 0.80 veces el
valor referencial:

40 puntos

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'°. M > 0.50'7 veces el valor
referencial y < 0.65 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

1> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

17 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Cronograma de ejecucién de actividades de supervision de
obra.

2. Mejora de a los trabajos de supervision de obra.

3. Los mecanismos de aseguramiento de calidad de servicio de
supervision de obra.

4. Descripcion de las actividades de control de sistemas seguridad
y salud.

5. Procedimiento de control para la calidad de la supervision de la
obra.

6. Programacion de actividades de la supervision de obra en
funcién al PIP en software de programacion.

7. Metodologia para el control de calidad Metodologia para el
control de plazos Metodologia para el control econémico de la
obra Plan de trabajo

8. Seguridad y Salud Ocupacional

9. Sistema de Gestion Ambiental

10. Programacion PERT/CPM, GANTT del servicio.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
33 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
gue no seincluyan.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad Ac,ret(.jlta udna (1) de las
ambiental o social practicas de
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 03 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad N redita ninqun
ambiental o social para obtener el puntaje. 0 acredita ninguna
practica en
sostenibilidad
0 puntos
C.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20078 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o

18

En marzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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campo de aplicacion considere supervision de obras en edificaciones!® 20

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere supervision de obras en edificaciones?’

19

20

21

22

23

24

25

26
27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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28

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente3! a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011 %2 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere en edificaciones33 34,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente

con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién, y estar
vigente®” a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

28
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30

31

32

33

34

35

36
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El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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(Maximo 2 puntos)
Evaluacion: Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
social o desarrollo
humano.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social
o desarrollo humano.

. 02 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion social o

No acredita ninguna
desarrollo humano. 9

practica de proteccién
social o desarrollo
humano.

0 puntos

D.1 Préactica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacioén contra la mujer” en la ultima edicion (

D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.3®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

(Maximo 2 puntos)
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | Presenta Certificado ISO
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o | 37001
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 02 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | No presenta Certificado
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | ISO 37001

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 0 puntos
internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestaciéon?, y estar vigente*! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

38

39

40

41

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

42 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

@
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

44
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

obligaciébn de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucioén, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 | ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS46

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

47 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

49 |bidem.

50 |pidem.

@/
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100953

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econ6mica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

@
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO>

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFASS

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDOW TIEMPO®®

OFERTADA®?

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

54

55

56

57

58

59

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en | pogrTess | TIPODE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 56
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

61

62

63

64

65

66

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTess | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 56
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

