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BASES INTEGRADAS

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién soliciw‘da dentro de los corchefle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Enﬁdq’cI. con posterioridngl otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
» Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . L L |
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021

)
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
009-2022/GRP-GSRLCC-G

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA [.E. N° 15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE
ALTO, DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

CUI N° 2478181

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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o BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

O
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

RUC N° ;20315880069

Domicilio legal : CARRETERA SULLANA - TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA
— SULLANA - PIURA

Teléfono: : 073-504123

Correo electrénico: . gsrlcc@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 15036 DEL SECTOR
BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL DISTRITO DE SULLANA — PROVINCIA DE SULLANA
— DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2478181.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 192,717.60 (Ciento noventa y dos mil setecientos diecisiete
con 60/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
FEBRERO 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/192,717.60 S/173,445.84 S/211,989.36
(Ciento noventay dos mil (Ciento setentay tres mil | (Doscientos once mil
setecientos diecisiete con 60/100 | cuatrocientos cuarentay | novecientos ochentay
soles) cinco con 84/100 soles) nueve con 36/100
soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N° 173-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G el 25 de febrero del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 9.00 Soles, en caja de Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo
Colonna, ubicada en carretera a Tambogrande Km. 1.5 Parque Industrial Sullana y recoger en
la Oficina de Abastecimientos.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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. BASE LEGAL

Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

Ley N° Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444,

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construccion R.D. N°22-
2013-MTC/14.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

Cadigo Civil.

Directivas del OSCE.

RM N°1275-2021-MINSA

Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serén acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, -calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede
incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura,
calificaciones y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracién Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

= En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta economica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-671-010809
Banco . Banco de La Naciéon
N° cclI® T P ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo
previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas uUltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del
contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA SITO EN EL KM 1.5 CARRETEREA SULLANA
A TAMBOGRANDE, PARQUE INDUSTRIAL SULLANA.

2.7. ADELANTOS®
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendario computados a partir de
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos” mediante carta
fianza acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:

PRODUCTO PAGO
Primer Pago: Presentacion del Informe N° 01 60%
Segundo Pago: Presentacion Informe final 40%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Direccién de
Estudios, emitiendo laconformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe Técnico del trabajo realizado.

- Recibo de Honorarios Profesionales o Recibo Electrénico.

- Copia de DNI.

- Copia del Registro en el RNP, como Consultor de obras

Dicha documentaciéon se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA SITO EN EL KM 1.5 CARRETEREA SULLANA
A TAMBOGRANDE, PARQUE INDUSTRIAL SULLANA.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1II
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO
DEINVERSION
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE.
N° 15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO. DE PIURA”

CODIGO UNICO DE INVERSION: 2478181

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Denominacion de la contratacion

Servicio de consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico del

proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
() EDUCATIVO EN LA IE. N° 15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE

SOMATE ALTO, DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA

DPTO. DE PIURA”.CODIGO UNICO DE INVERSION: 2478181

1.2. Finalidad publica

La ejecucion del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N° 15036 DEL SECTOR BELLA
ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA
DE SULLANA DPTO. DE PIURA”, CODIGO UNICO DE INVERSION:
2478181, busca fortalecer las competencias de infraestructura de los locales

escolares, asi como mejorar las condiciones de servicio en la institucidn
educativa.

2. ANTECEDENTES.
El Gobierno Regional de Piura planifica la elaboracion de estudios definitivos y
ejecucion de proyectos de importante impacto regional, a través de una
- Programacién multianual de Inversiones, considerando el cierre de brechas y

mejoramiento de los servicios publicos, que van a permitir mejorar la calidad de
vida de la poblacion de la Regién Piura.

Dentro de la cartera de inversiones programadas, se ha considerado la
elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversidn: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N° 15036 DEL
SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO. DE PIURA”, CODIGO UNICO DE
INVERSION: 2478181", el cual se encuentra ACTIVO Y VIABLE.

3. OBJETIVOS.

3.1. De los términos de referencia:
Determinar el procedimiento teérico y técnico que debera ser efectuada con el
objetivo de garantizar la calidad técnica de la construccion prevista, asi como: la
seguridad, el uso adecuado de los ambientes, areas, estabilidad estructural,
funcionalidad y durabilidad de la obra y equipamiento proyectado, en

o
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concordancia con las normas técnicas de edificacion, enmarcandolas dentro de
los parametros técnicos normativos vigentes y en concordancia con las metas
fisicas estimadas; con la finalidad de cumplir con los lineamientos generales del
proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimo para
la prestacion del servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios
para la correcta complementacién y prestacion del servicio para la Elaboracién
del Expediente Técnico.

Los presentes Términos de Referencia formaran parte integrante del Contrato.
Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica,

pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y, por

consiguiente, al Contrato. El Postor estara obligado a su cumplimiento, al

haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas servido para la calificacion
o que le merecio la Buena Pro.

3.2. De la elaboracion del Expediente Técnico:

3.2.1. Objetivo general:

El objetivo general de la consultoria de obra, materia de los presentes
términos de referencia, es la obtencién del estudio definitivo - expediente
Técnico, para la ejecucion del proyecto de inversion denominado: “ME
JORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N°
15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO. DE
PIURA”CODIGO UNICO DE INVERSION: 2478181", conforme a lo
establecido en el Estudio de Pre - inversion, en el cual se detalla la
ubicacion y alcance de todas las infraestructuras proyectadas, que deberan
ser verificadas en su oportunidad por el consultor, en concordancia con las
normas técnicas de edificacion, enmarcandolas dentro de los parametros
técnicos normativos vigentes y con las metas fisicas estimadas en el

m estudio de pre - inversion declarado viable.

3.2.2. Objetivos Especificos:

a) Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regira el desarrollo
de la elaboracion del expediente técnico detallado, asi como los
lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos,

R 2 : A oo S NO RE,
hmltgc_lones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del @““GSRZ? 2
servicio. S Mo 2

b) Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, §§2 2
econdmicas, técnicas, normativas, funcionales, topograficas, %‘;.0% o S8
climatoldgicas,geoldgicas, etc. del terreno y edificaciones a intervenir y gf"aviif‘v‘°‘¢6

0, @

que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar. 201 de IS

c) Definir y actualizar las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion
de los proyectos requeridos en base al anteproyecto arquitecténico.

d) Definir y actualizar las especificaciones técnicas de construccion del
proyecto indicado.

e) Definir y actualizar el costo de la ejecucién de obra proyectada
cumpliendo con las metas fisicas establecidas en el Estudio de Pre

pag.5
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inversion aprobado, asi como determinar el cronograma de ejecucion
para la construccion de la obra en dias calendarios.

4. UBICACIONDEL PROYECTO.
La ubicacion del proyecto se encuentra en:

NOMBRE DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO DIRECCION
‘ C.P. BELLA
' I.E. 15036 PIURA SULLANA SULLANA ESPERANZA
\
‘
|
CODIGO CODIGO
INSTITUCION EDUCATIVA MODULAR LOCAL
' g L.E. 15036 INICIAL 0937961 416315
|
‘ 1.E 15036 PRIMARIA 0349654 416315
Ubicacién Departamento Piura Ubicacién Provincia Sullana
/R
| S L
L L,,\,\/
-\’ Y d
/ —
J
| ‘{/‘
3
‘ \
‘ \
|
]
&
‘ <
]
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UBICACION DE LE. N° 15036

Coordenadas UTM - WGS84: Coordenada Este (X): 553779.12mE
Coordenada Norte (Y): 9466806.65 m N

CENTRO POBLADO: BELLA ESPERANZA

COTA: 152.00 msnm

(&) 5. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION.

5.1. Sistema de Contratacion:
Sistema a Suma Alzada.

5.2. Entidad Contratante:
Gobierno Regional de Piura con su Unidad Ejecutora Gerencia Sub
Regional Luciano Castillo Colonna, con RUC N° 20315880069 y domicilio
legal en Km. 1.5 de la carretera Sullana - Tambogrande - Sullana - Piura,
Teléfono 073-504123.

5.3. Organo Supervisor y Revisor:
Gobierno Regional de Piura a través de la Sub Division de Estudios y
Proyectos de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”.

5.4. Citas y Referencias:
a) Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, sin[2§
especificarla se entendera que se esta haciendo referencia directa a la

98, Crudios \\
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~

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el
Decreto Legislativo N° 1444.

b) Bajo el mismo concepto, la mencién al término “Reglamento” se
entendera como referida al Reglamento de la citada Ley N° 30225,
aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria
el Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

c) La mencién a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado.

d) El término “El Postor”, hace referencia a la persona natural 6 juridica
que, legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la
contratacién de la elaboracion del expediente técnico detallado que se
regira a través de los presentes Términos de Referencia.

e) El término “Consultor’, hace referencia al postor que ha obtenido la
buena pro del proceso de seleccion.

f) La expresion “Términos de Referencia’ hace referencia directa al
presente documento.

g) El término “La Entidad”, hace referencia directa al Gobierno Regional
de Piura, con su Unidad Ejecutora 001 - Sede Central.

h) El término “Coordinador del proyecto”, corresponde al funcionario del
GR que serd designado para facilitar, coordinar y controlar las
actividades de la consultoria.

i) El término “Supervisor”, corresponde al grupo de profesionales que se
encargara de revisar y dar conformidad al estudio, informes, proyecto y
expediente técnico detallado.

) La mencién al término "Proyectista’, hace referencia directa a la
persona natural o juridica que ha elaborado los estudios o la
informacién técnica del expediente técnico de la obra, siendo el
responsable El Consultor.

6. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION.

6.1.

a)

b)

6.2.

a)

6.3.

Del consultor de obra:

Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerira los servicios de una

persona natural o juridica, nacional o extranjera con inscripcion vigente en el

Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la

especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines. El

certificado de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de

presentacion de las propuestas.

El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni

estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado

Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse incluido en el

Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c) El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en
la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS,
EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o superior.

Condicion de consorcios
El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio. El nimero
maximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

Equipamiento Estratégico
OFICINA LOCAL EN LA CIUDAD DE SULLANA.

P
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e CUATRO (04) COMPUTADORAS PCs y/o laptops corei7.

6.4. Experiencia del consultorde obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 50% EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes:
Servicios de consultoria para elaboracion de estudios definitivos y/o
expedientes técnicos de obra de Construccion vio reconstruccion, vio
remodelacién y/o mejoramiento y/o demolicién vio renovacién v/o ampliacion

y/o habilitacién de bienes inmueblesde edificaciones.

6.5. De los recursos humanos:

a) Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor
~ cuente con un equipo de profesionales, arquitectos e ingenieros que le
permita desarrollar los aspectos técnicos requeridos.

b) Todo el equipo profesional que labore en la realizacién del expediente
técnico detallado, debera estar habilitado por su respectivo colegio
profesional, de conformidad con la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio
Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

El personal profesional clave requerido para la prestacion del servicio, asi como
los requisitos minimos que deben cumplir cada uno de ellos, se detallan en el
item 6.6.

6.6. Responsabilidades y Requisitos Minimos del Perfil Profesional para la
Elaboracién del Expediente Técnico:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL
Profesional Colegiado en Arquitectura o Ingenieria
Civil con un minimo de Dos (01) afio 0 12 meses de
experiencia efectiva, en la elaboracion y/o supervision
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
M deservicios de consultoria de obra similares.
Dicha experiencia debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Arquitecto o
Ingeniero
civil.

Jefe de
proyecto.

Sera responsable a tiempo completo del proyecto, por
lo que no podra formar parte de otro plantel de
profesionales en la elaboracién de expedientes
técnicos y/o ejecucion de obras.

Profesional Colegiado en Arquitectura con un minimo
de Un (01) afio 012 meses de experiencia efectiva,
computados desde la colegiatura; como Especialista
ylo Responsable del Disefio arquitecténico en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos
y/o estudios definitivos de servicios de consultoria de

Especialista
en Disefio Arquitecto
Arquitecténico
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obra similares.

‘ Dicha experiencia debera ser acreditada con
‘ cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
‘ simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal de apoyo propuesto.

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil con un
minimo de Un (01) afios 012 meses de experiencia
efectiva, computados desde la colegiatura; como
Especialista en disefio estructural, en |Ia
elaboraciény/o supervision de expedientes técnicos

[ Especialista y/o estudios definitivos de servicios de consultoria de

en disefio Inggir\wlli?ro obra similares.
Estructural.

Dicha experiencia debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
m simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre
‘ la experiencia del personal de apoyo propuesto.
Profesional Colegiado en Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecanica Eléctrica, con un minimo de Un
(01) afio 6 12 meses de experiencia efectiva,
computados desde la colegiatura; como especialista
en Instalaciones eléctricas Electromecanicas ylo
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico
Ingeniero  Eléctrico ylo Ingeniero mecanico electricista en la
electricista  elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos
y/o Ingeniero y/o estudios de servicios de consultoria de obra
Mecanico  similares.
eléctrico

Especialista en
Instalaciones
eléctricas -
Electromecanicas.

Dicha experiencia deberd ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
Fo Y constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia delpersonal de apoyo propuesto.
Profesional Colegiado en Ingenieria Industrial, con un
minimo de Un (01) afio o 12 meses de experiencia
efectiva, computados desde Ila colegiatura; como
Especialista en metrados, andlisis de costos y
presupuestos en la elaboracion y/o supervision de
Especialista en iGieiii expedientes técnicos y/o estudios de servicios de
Costos y | ngu strial consultoria de obra similares.
presupuestos Dicha experiencia debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
\_ la experiencia del personal de apoyo propuesto.

<

oS/ . . P z .

-5:3; (O/R;Cf\‘qiﬁfodos los Profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar
'ay,f,',',’.‘,’f_?ge)“/titulo profesional y estar habilitados por el Colegio Profesional respectivo; asi
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mismo los profesionales propuestos por el postor, deberan presentar una carta

de compromiso donde manifiesten su intencion de formar parte del equipo \
técnico que ejecutaria el contrato en caso el postor se adjudique la buena pro.

El Postor no debe utilizar personal de La Entidad para el desarrollo parcial o

total del Expediente Técnico, lo cual sera causal de la resolucion del contrato.

En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta sera

descalificada. Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido ‘
en las bases. ‘

7. CONSIDERACIONESPARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO ‘
a) No estar comprendidos en ninguno de los impedimentos sefialados en la ley de
contrataciones del estado vigente.
b) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriran para el inicio de su
participacion efectiva de servicio.
c) El personal clave en la especialidad: Jefe de proyecto, no podra formar parte de
otros equipos profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes
para elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o ejecucion de obras.
~ d) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal 1
deberan indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera
traslapes en las fechas de los servicios, solo se considerara una sola vez el
periodo.
e) Para la prestacion del servicio se utilizara el personal profesional calificado en su
propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza
mayor debidamente sustentados y autorizados por la entidad.

8. ALCANCES DEL PROYECTO.

8.1. Implicancias del Proyecto:

a) El expediente técnico que elabore el consultor, representara la alternativa
mas eficiente desde el punto de vista funcional, organizativo, estructural y
presupuestal.

b) EI consultor tomara conocimiento puntual de las caracteristicas vy

condiciones fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatolégicas,
F Y topograficas y geograficas, que tengan implicancia directa en la elaboracién
del expediente técnico a desarrollar.

c) El expediente técnico incluye la elaboraciéon de los Estudios Basicos
(Levantamiento Topografico, Estudio de Suelos, Estudio de vulnerabilidad
estructural, Levantamiento de los Servicios Basicos, Vulnerabilidad del
Terreno, Informedel Estado Situacional Actual y otros que requiera el
proyecto), asi como informacion especializada, que incluye el Estudio de
Impacto Ambiental, Plan de monitoreo arqueolégico, Plan de Gestién de
riesgo en la planificacion de la ejecucion de obra, Expediente de
mantenimiento, Expediente de capacitacién, certificado de inexistencia de
restos arqueolégicos ylo documentacion aplicable segin normativa
aprobada para el desarrollo del proyecto.

d) El expediente técnico describira las caracteristicas técnicas de disefio
empleados en las distintas especialidades, ademas de definir las
especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

e) El consultor debera uniformizar los planos durante la elaboracién del
expediente técnico, debiendo abarcar todas las especialidades, para
minimizar las interferencias e incompatibilidades, de manera tal que, al
momento de ejecutar la obra, no haga falta ejecutar partidas adicionales o
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>
realizar rectificaciones por omisiones, errores o falta de prevision al
momento de elaborar el expediente técnico.

f) Es responsabilidad del consultor la obtencion de la siguiente
documentacion:  Permisos, licencias, certificados, conformidades,
autorizaciones y opiniones favorables emitidas por las entidades publicas y
privadas, para la elaboracion del expediente técnico y para el inicio de la
ejecucion de la obra. Asi mismo, el consultor debera gestionar y obtener la
aprobacién ante las empresas proveedoras de servicios publicos (agua,
desague, energia eléctrica y otros que requiera el proyecto). Ademas, es
responsable de desarrollar en la elaboracién del expediente técnico el
sistema de media tension para dotar de energia eléctrica a la institucién, si
asi lo amerite.

9) El Expediente Técnico que elaborara El Consultor, se constituye en parte
integrante del Proyecto de Inversién Publica (Cédigo tnico N°2478181), y
como tal, estan regidos por la Ley del sistema nacional de programacion
multianual y gestién de inversiones, creada con DL N° 1252, modificada por
DL N°1432.

h) La elaboracion del Expediente Técnico detallado debe cefirse a los
parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracién de viabilidad y
observar el cronograma de ejecucion del proyecto indicado en el documento
técnico de formulacion con el que se declaré la viabilidad.

i) La aprobacion del estudio de impacto ambiental sera indispensable para la
aprobacion del expediente técnico de obra. El estudio de impacto ambiental
se elaborara segun lo establecido en la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion del Impacto Ambiental.

) En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, La Entidad
rechazara el Expediente Técnico si éste no se ha desarrollado respetando
los alcances establecidos en el estudio de pre inversién aprobadoo los
cambios que hayan resultado aprobados debido al informe de
compatibilidad del estudio de pre inversion que realice el Consultor:
reservandose el derecho de resolver el Contrato por incumplimiento de El
Consultor.

k) Independientemente de lo que se estipule en el Informe de Compatibilidad,
durante el desarrollo de las etapas previstas, El Consultor debera informar
oportunamente a La Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o
factor que pueda generar la alteracién de los alcances establecidos en el
estudio de pre inversion. La omision de dicha comunicacién, constituye falta
de El Consultor, quien asumira la absoluta responsabilidad por los hechos
que se deriven de ello.

I) Las Generalidades que enmarcan el Proyecto son los siguientes:

Cédigo Unico del Proyecto de Inversién: 2478181

Nombre del Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N°
15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO. DE PIURA”

Unidad Formuladora:Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Unidad Ejecutora:Region Piura - Gerencia Luciano Castillo Colonna.
Autor Responsable:Eco. M. Saavedra/ Ing. J. Hidalgo

Nivel de estudio de Pre inversion:FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO: 1,235,827.75
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8.2. Metas y Alcances del Proyecto

AREA Y PERIMETRO DEL PROYECTO:

La Institucion Educativa N°15036, se ubica en el Centro Poblado Bella
Esperanza, distrito de Sullana, provincia de Sullana cuenta con terreno
propio,. Siendo el titular del Predio el MINISTERIO DE EDUCACION, se
encuentra Registrado con N° Partida Registral: 11038204

AREA =15,683.4 m?
Perimetro: 553.79 ml

Limites:

- Por el norte: con 200.55 ml con Avenida El Tablazo.
~ - Por el Sur: con 134.65 ml con calle 2

- Por el Este: con 38.90 ml con calle 1

- Por el Oeste: con 179.70 ml con Avenida E! Trébol

METAS

Las metas consideradas son las siguientes:

Construccién de Ambientes

~ DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD |
AULA INICIAL AULA 2|
AULA PRIMARIA AULA 2|
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA AMBIENTES 1
BIBLIOTECA ESCOLAR AMBIENTES 1
SALA DE USOS MULTIPLE AMBIENTES 1
ESPACION DE CIRCULACION INTERIOS ESPACIOS FISICOS 10
AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O AMBIENTES 1
GESTION PEDAGOGICA
) AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO | AMBIENTES 1
DE ALIMENTOS !
AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES AMBIENTES T
DEPOSITO AMBIENTES 1
SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES AMBIENTES 3
SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES AMBIENTES 3
SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS | AMBIENTES 1
CERCOS Y/O PORTADAS m.l. 598.92
ESPACIOS DEPORTIVOS CON COBERTURA | M2 804.00 |
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS | M? 3,902.16
| BASICOS
[ EQUIPAMIENTO
| MOBILIARIO
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Capacitacion

e Capacitacion para Personal Docente.

9. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

a) Luego de la firma del contrato, se entregard el terreno al consultor
responsable de la elaboracion del expediente técnico. La entrega del terreno
se realizara con presencia del Representante legal y Jefe del proyecto por
parte del consultor y el supervisor designado por la entidad (Direcciéon de
estudios y asistencia técnica).

i) b) Posterior a la entrega del terreno, el consultor debera realizar las visitas
necesarias a la institucion y estas tendran la finalidad de ejecutar estudios
bésicos necesarios para elaborar el expediente técnico, tomando en cuenta
las metas previstas en el proyecto de inversién declarado viable.

c) La visita de los profesionales responsables (personal clave) al area del
proyecto, seran sustentadas mediante actas suscritas por el encargado de la
institucion y el especialista, acompanadas con fotografia que evidencien su
presencia en campo. Dichas actas seran presentadas en el primer entregable.

d) El consultor evaluara, comprobara y verificara las condiciones en las que se
encuentra el terreno, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya
presentado en el area destinada al proyecto respecto de la informacion existente,
debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciéon, cambio o variaciones en la topografia o cualquier otras caracteristicas
o condiciones fisica que se haya presentado en dicha area, que deba tenerse en
cuenta en el desarrollo del expediente técnico.

e) Los estudios de suelos, se realizaran segun como lo indica la norma vigente
E.050, en nimero y profundidad; asi mismo el levantamiento topogréafico, estudios de
canteras, fuentes de agua y otros.

) f) El consultor elaborara el proyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas

detalladas en el proyecto de inversion viable, en caso de encontrar discrepancias no
contempladas en el PIP, debera sustentarlas a la entidad.
) El consultor presentara el expediente a la entidad correspondiente para la
obtencion de la licencia de demolicién y construccion, incluye la entrega de los
requisitos y formatos debidamente llenados y firmados por los profesionales
responsables del proyecto para su aprobacion.

h) El consultor es responsable de presentar el expediente a la entidad
correspondiente para la obtencion de la categorizacion ambiental y
posteriormente el profesional especialista debidamente acreditado elaborara
el estudio de impacto ambiental, para obtener la certificacion ambiental que
formara parte del expediente técnico de obra.

10. SERVICIOSQUE PRESTARA EL CONSULTOR.
El consultor desarrollara y entregara el estudio definitivo - Expediente técnico de
obra y equipamiento, cumpliendo lo requerido en el reglamento nacional de
edificaciones, requerimiento de la Direccion de estudios y asistencia técnica del
gobierno regional de Piura y aplicando los criterios del medio ambiente,
eficiencia energética y seguridad.
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10.1. Elaboracién del Expediente Técnico:

a) Recopilacién, evaluacion y aprovechamiento de informacion base:
Documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos,
fotografia, etc.

b) Ejecucion y/o contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas
o estudios necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

c) Obtencién y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de
servicios basicos.

d) Elaboracion del levantamiento topografico. Formulacion de conclusiones y
recomendaciones.

e) Estudio de levantamiento de informaciéon de campo: Clima, servicios
basicos, vulnerabilidades, etc. Formulaciéon de conclusiones vy
recomendaciones.

f) Elaboracién del estudio de mecanica de suelos. Formulacion de
conclusiones y recomendaciones.

g) Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura,

™ estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiales, componentes de mobiliario y equipamiento y teniendo en cuenta
el Informe de Compatibilidad que realiza como Consuitor.

h) Elaboracién de especificaciones técnicas en las especialidades de
arquitectura, estructuracion y cimentacion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, y de mobiliario y equipamiento.

i) Elaboracién de metrados y costos de edificacion en las especialidades de
arquitectura, estructuracion y cimentacion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas y del mobiliario y equipamiento.

j) Formulacién de costos y del presupuesto referencial de ejecucién de la Obra
y de los componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de
gastos generales y desagregados de gastos de Supervision.

k) El presupuesto de ejecucién debera realizarse de acuerdo a la
programacion de metas a ejecutarse en la Infraestructura a Intervenir.

I) Elaboracién de férmulas Polinémicas de reajuste de precios.

m) Determinacion de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracion de
calendarios y cronogramas de avance de Obra y cronogramas de calendario
valorizados.

™ n) Memorias descriptivas y de calculo en las especialidades de arquitectura,
estructuracion y cimentacion, instalaciones sanitarias y eléctricas.

0) Elaboracion de los Estudios de Impacto Ambiental, segun el nivel establecido
por la autoridad competente. El desarrollo y aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental o en Declaraciones de Impacto Ambiental seglin categorizacion
correspondiente, y el PIP de no contar con ésta, el consultor debera elaborar el
documento de Evaluacion Ambiental Preliminar de acuerdo al riesgo ambiental;
gestionar y obtener la Categorizacion Ambiental y certificacion ambiental, emitido por
la autoridad competente.
p) Incluir un enfoque integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante
la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra
y las condiciones del lugar de su ejecucion; para tal efecto debe de usar los formatos
incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales
contienen la informacion minima, pero puede ser enriquecida por el consultor segtin
la complejidad de la obra.
q) Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacién técnica
ue elabore o presente como parte del mismo.

Mantener reuniones periddicas con personal de la Direccion de Estudios y
istencia Técnica, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo
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coordinador del proyecto el responsable del seguimiento y control del servicio de
consultoria, a fin de evaluar permanentemente el avance del expediente técnico.
s) No se aceptara las variaciones sustanciales respecto a lo sefalado en el
estudio de pre inversion a nivel de factibilidad del proyecto, sin que estas cuenten
con la autorizacion escrita correspondiente.
t) Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboracién del
expediente técnico, se evidencia la necesidad de autorizar modificaciones en el
contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre otros; el consultor
debera dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el RLCE
para servicios de consultoria de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando
cumplimiento a los plazos de ley.
u) El desarrollo del expediente tiene etapas con entregables que pasaran por un
proceso de revision por parte del Coordinador del Proyecto y de ser el caso por
profesional(es) revisores) de determinada(s) especialidad(es) que la Direccién de
Estudios y Asistencia Técnica asigne, las reuniones de coordinacién no tienen el
mismo grado de acuciosidad por lo que si es necesario para el interés del proyecto,
no se podra limitar la posterior revisién de la ejecucion de los acuerdos.
v) Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos seran
m revisados y analizados por la Entidad, para el otorgamiento de la respectiva
conformidad de cada entregadle y/o de la elaboracién del expediente técnico, dentro
de los plazos maximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.
w) Elaborar los formatos correspondientes, en concordancia con lo normado en
el sistema nacional de programacién multianual y gestion de inversiones.

X) Tramitar y obtener la conformidad del érgano competente del Proyecto, para
obtener la Licencia de Construccién de obra.
y) Gestionar el certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) y/o el

Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA), segin lo establecido por la norma D.S. N°
054-2013-PCM (16.05.13), la Directiva N° 001 -2013-VPMCIC/MC (04.06.13).
z) La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta
y/o duda y/u observaciones desde el momento del proceso de convocatoria
para la ejecucion de la obra y durante la ejecucion de la obra.

11. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
La Entidad suministrara a El Consultor, una copia simple de los siguientes

N documentos:
a) Copia de los Términos de referencia
b) Disefio de Membrete para Planos.
c) Diserio Oficial del Cartel de Obra.
d) El Consultor formulara su propuesta teniendo como base los informes

entregados por La Entidad. De requerir modificacién por razones técnicas, las cuales
debera informar y sustentar en el Informe de Compatibilidad, debera contar con la
conformidad de La Entidad y de ser el caso por lo entes que la Ley y/o directivas
correspondientes establezcan.

e) El Consultor evaluara toda la informaciéon que le facilite La Entidad. Sin
embargo, sera el unico responsable por la forma como aplique dicha informacién
para la obtencion de las conclusiones y recomendaciones que efectie como
resultado del servicio.

12. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria
de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

()}
o
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a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable al objeto de la Consultoria de la Obra.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia.
c) Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de
la Consultoria de Obra, realizando la verificacion con respecto al titulo de propiedad.
d) Tomar conocimiento del alcance de los Informes técnicos, de diagnéstico y
descriptivo, efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o
consultas que correspondan, para lo cual realizara el Informe de Compatibilidad.
e) Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topogréficas, geogréficas, climaticas y de servicios basicos, analisis
de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que
se ejecuta el proyecto.
f) Realizar los Estudios de Mecénica de Suelos aplicando la norma E.050 -
Suelos y cimentaciones, y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas
del terreno segln sean necesarias. Los ensayos deberan estar debidamente
m sustentados a través de un laboratorio de suelos.
) o)) Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar
que garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.

h) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el
plazo total programado para la elaboracion del Expediente Técnico Detallado.
i) Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente

Técnico Detallado, para lo cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad

sobre los trabajos que se ejecuten.

i) El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y

penal, por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que

recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

k) El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas

municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas

documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrolio de la Ejecucién

de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que

formulara para La Entidad.

) De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el
m cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara La Entidad, asi como al

Revisor o Equipo Revisor que, eventualmente, tendra a su cargo la revision de los

documentos que vaya elaborando El Consultor.

m) El Contrato establecerd las deméas responsabilidades vy obligaciones

esenciales de El Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

n) La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de
conformidad del Proyecto Definitivo, por parte del Gobierno Regional de Piura, no
exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/lo
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad
no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la
revision del mismo.

o) El Consultor es responsable por la precisién de los metrados del Proyecto,
los cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales
de obra, definido por un diferencial del orden maximo de 5% de los
metrados reales.

p) En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente
Tecnico Detallado que realiza, debera garantizar su calidad y responder por
el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas por
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un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la entidad, por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno
Regional de Piura, para absolver observaciones, consultas, defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su
participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados.

a) En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes
indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General
de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante
el Estado.

r) El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, debera
designar a su representante indicando su domicilio legal conocido y estable,
a donde el Gobierno Regional de Piura debera cursar toda la
documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracién,
presentacion, revision de informes, cumplimiento de plazos, etc. Asimismo,
el Consultor debera designar al Jefe de Proyecto.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DETALLADO.

13.1. Organizacion:
El Consultor debera presentar el equipo profesional y técnico que participara en
la Elaboracién del Expediente Técnico (Detallado), incluyendo un organigrama
donde se especifique las funciones y responsabilidades correspondientes de
cada uno de ellos. Dicho programa se entregara dentro de los cinco (05) dias
habiles posteriores al Inicio de la consultoria.

El Consultor debera garantizar la participacion de personal profesional, técnico
y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata.
El personal colegiado, debera demostrar encontrarse habil para el ejercicio
profesional en las especialidades de arquitectura, ingenieria civil, ingenieria
sanitaria, ingenieria eléctrica, ambiental, entre otros necesarios, segun lo exige
la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. Tal
condicion sera acreditada con la presentaciéon de la Boleta, Certificado ylo
Constancia que emitira el Colegio Profesional correspondiente (Original o copia
legalizada).

Los bachilleres y técnicos podran integrar el equipo de El Consultor en calidad
de asistentes. Sin embargo, no podran asumir individualmente el desarrollo yla
suscripcion de los documentos que se formulen. Dicha documentacion debera
ser supervisada y avalada por un profesional competente y colegiado.

El Consultor podra efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal,
por causa fortuita o fuerza mayor. No obstante, requerira de la aprobacion que
le otorgara La Entidad para formalizar dicho reemplazo. El incumplimiento de
dicha obligacién constituye causal de resolucion contractual atribuible a El
Consultor, por incumplimiento.

El personal profesional que sea reemplazado debera reunir igual o mejor
experiencia que el personal original. Tales cambios no irrogaran gasto adicional
a La Entidad.

El Consultor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrollo del
Expediente Técnico Detallado, deberan contar con experiencia comprobada en
el desarrollo de Proyectos de Construccion y de Expedientes Técnicos; con la
debida organizacion administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la
solvencia econdmica suficiente. Acreditara, igualmente, domicilio legal
conocido y estable.
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13.2. Responsabilidades y Funciones del Equipo Profesional Responsable
de la Elaboracién del Expediente Técnico:
El personal profesional requerido para la prestacion de la elaboracion del
Expediente Técnico debe cumplir lo siguiente:

13.2.1. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO.

Representara a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a

la Elaboracion del Expediente Técnico Detallado, no pudiendo sus

decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por El

Consultor.

a) Planificara, coordinara y dirigira a los profesionales que conformaran el
equipo técnico para la elaboracién del expediente técnico detallado.

b) Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracioén
del Expediente Técnico Detallado y de coordinar el desarrollo del
expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

c) Sera el responsable de elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de

[ la elaboracién del expediente técnico.

d) Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del
equipo técnico en los plazos fijados segun cronograma aprobado.

e) Elaborar y presentar, en la reunién de evaluacion, con sustento de
actas firmadas junto al supervisor, el Resumen Ejecutivo del Proyecto
descritos en el Volumen | del Anexo 1 de los presentes Términos de
Referencia.

f) Participara en la elaboracién del Informe de Levantamiento de los
Servicios Basicos descritos en el Volumen Il del Anexo 1 de los
presentes Términos de Referencia.

g) Solicitara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo
técnico en los plazos fijados segiin cronograma aprobado.

h) Participara en la elaboracion del Estudio Basico de topografia.

i) Participara en la elaboracién del Estudio Basico de “Estudio de
Mecanica de Suelos” que se detalla en el Anexo 03 de los presentes
Términos de Referencia.

j) Participara en la elaboracion del proyecto de Gestion de Riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obra del proyecto de inversion, la que

') debera realizarse en conformidad a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CE.

k) Directiva general del sistema nacional de programaciéon multianual y
gestion de inversiones. Asi mismo sera responsable de elaborar el
estudio de riesgos y vulnerabilidad (presentacion de los formatos) de
acuerdo a lo contemplado en la Directiva N°12-2017-OSCE/DC. Se
debe identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la
ejecucion de la obra, por lo cual la identificacion de los riesgos se
elaborar de acuerdo al o indicado en el numeral 7.2, inciso a)B) C) D)
E) F) G) H) 1) J) K) de la directiva N°12-2017-OSCE/CD y analizar de
acuerdo al numeral 7.3 donde se realizara un andlisis cualitativo de los
riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e
impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, se debe
clasificar los riesgos en funcién de su alta, moderara o baja prioridad,
para tal efecto se utilizara la metodologia PMBOK Anexo N° 2 de la
directiva, como también debe incluir en la elaboracién del expediente
tecnico lo especificado en el articulo 29 del reglamento de la ley de
contracciones del estado. Con su respectivo andlisis cuantitativo.
Ademas, debe considerar el Plan de contingencia y planos de
contingencia.
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) Participara en la elaboracion del Expediente de equipamiento y
| mobiliario, junto al especialista en Disefio Arquitecténico.

m) Participara en la elaboracion del Expediente de capacitacion, junto al
especialista.

n) Participara en la elaboracion del Expediente de Mantenimiento, junto al
especialista.

o) Participara en la elaboracion del Expediente de seguridad y salud en el
trabajo.

p) Participara en la elaboracion del Registro Fotografico descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

q) Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento
respectivo hasta obtener la Factibilidad de Suministro de Agua,
Alcantarillado y Energia Eléctrica ante las Empresas Concesionarias,
Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y
Energia Eléctrica.

r) Participara en la revision de la elaboracion de la documentacion
ambiental requerida segiin normativa aplicable.

s) Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento

[ respectivo hasta obtener el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA) y/o Plan de Monitoreo Arqueolégico.

t) Organizara las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hara
entrega de éstos para su aprobacion y/o conformidad ante las
instancias del Gobierno Regional de Piura.

u) Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del
proyecto, siendo responsable del contenido técnico. Ademas de firmar
cada una de las actas que suscriban cada uno de los especialistas en
sus Actas de visita técnica de campo.

v) Presentard los formatos requeridos dentro del ambito de sistema
nacional de programacion multianual y gestion de inversiones, segin
corresponda y realizara la entrega y seguimiento del tramite respectivo
hasta su registro.

w) Presentara el proyecto de Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obra del proyecto de inversion, la que debera realizarse en
conformidad a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CE.

x) Se encargara de revisar el proyecto de seguridad y sefalizacién para
efectos de evacuacion y emergencia, que elaborara el arquitecto.

™ y) Se encargara de evaluar el dimensionamiento del proyecto de acuerdo
a la situacion actual de la institucién, realizando el andlisis de la
demanda actual del proyecto a fin de determinar las metas definitivas.

13.2.2. ARQUITECTO, RESPONSABLE DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO.

a) Elaboracion y presentacion en la reunion de evaluacion del Anteproyecto y
Proyecto Definitivo de Arquitectura, sustentadas con Actas firmadas junto al
Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Vistas tridimensionales de la
volumetria del proyecto, Memoria de Disefio, Especificaciones Técnicas y
Planos Definitivos de Arquitectura) descritos en el Volumen Il del Anexo 01
de los Términos de Referencia.

b) El planteamiento propuesto debera mostrar calidad arquitectonica vy
contemplara todos los criterios necesarios que otorguen funcionalidad a los
ambientes, para ello se deberd considerar: célculo de areas, las
dimensiones de los componentes arquitectonicos, los accesos, las
especificaciones técnicas del proyecto, los acabados de la obra, el
cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles, el cumplimiento de

Eitydios\ &
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las normas de accesibilidad y seguridad, tomando en cuenta los flujos de los
usuarios.

c) También es responsable de la definicion y disefio del equipamiento
necesario para la institucion (los equipos electromecanicos y de
comunicacion seran coordinados con el especialista correspondiente).

d) Participara en la elaboracién del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Ill del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

e) Se encargara de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en
concordancia con el resto de especialidades: estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento, entre otros.

f) Se encargaré de elaborar el proyecto de seguridad y sefalizacion para
efectos de evacuacion y emergencia.

g) Colaboraréd continuamente y entregara la informacion necesaria alos
especialistas, con la finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades
con las demas especialidades.

h) Proporcionard la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracion del Expediente técnico.

13.2.3. INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DEL DISENO ESTRUCTURAL.

a) Elaboracion y presentacion del Informe de Vulnerabilidad estructural de la
infraestructura existente; Verificacion de los trabajos de campo para
realizar los ensayos de esclerometria y diamantinas, debidamente
sustentadas con Actas firmadas junto al Responsable de la Institucion y el
especialista del Supervisor.

b) Elaborar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis Modal espectral de las edificaciones.
Determinara las solicitaciones méximas por analisis de gravedad y
sismicas de acuerdo a las normas vigentes. Asi mismo determinara las
derivas de entrepiso los cuales deber ser menores a los maximos
permitidos por la Norma E030. También verificara el sistema estructural
utilizado, cerciorandose de los cortantes que absorbe los elementos
estructurales; y Verificara que no exista irregularidad estructural de ningtn
tipo en los moédulos proyectados.

m c) Asi mismo, se considerara si fueran necesarias, partidas de seguridad
norma G050 seguridad durante la construccion, calzaduras de muros
adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones
necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la
estabilidad de las estructuras.

d) Elaboracion y presentaciéon en la reunion de evaluacion del Proyecto
Definitivo de Estructuras, sustentadas con Actas firmadas junto al
Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo,
Especificaciones Técnicas, y Planos Definitivos de Estructuras), descritos
en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

e) El Ingeniero Civil especialista en estructuras en funcién al anteproyecto
arquitectonico aprobado, desarrollara el disefio de todos los elementos
estructurales que comprende las obras nuevas tanto para la
infraestructura educativa y/o complementaria (como para estructuras
metalicas, los cercos, portadas de ingreso, cisterna, tanque elevado, etc.)
tomando como informacién basica los estudios de suelos, debiendo
definir que alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidad final de cimentacién en base a lo recomendado por el
responsable del Estudio de suelos, que tipo de cemento debe usarse, si
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hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicara si se debe
realizar rellenos controlados de ingenieria para el mejoramiento del suelo
de cimentacion y a la sub rasante de los patios, veredas y pisos interiores,
en base al Estudio de Mecanica de Suelos.

f) Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de
mecanica de suelos, debidamente sustentadas con Actas firmadas junto
al Responsable de la Institucién, el supervisor especialista y el
responsable del EMS.

g) La propuesta estructural respetara lo desarrollado por la arquitectura del
proyecto.

h) Participara en la elaboracién del Informe de Vulnerabilidades descritos en
el Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

i) Colaborara continuamente vy entregara la informacién necesaria alos
especialistas, con la finalidad de corregir interferencias e
incompatibilidades con las deméas especialidades.

j) Proporcionara la informacién necesaria al jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico.
(4]
13.2.4. INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL
PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

a) Establecera las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias
de agua potable y desagiie, en los trabajos de campo sustentadas con Actas
firmadas junto al Responsable de la Institucién y el especialista del Supervisor,
debiendo para ello solicitar la informacién necesaria a las entidades prestadoras de

servicio (factibilidad de servicio).
b) Elaboraciéon y presentacion en la reunion de evaluacioén, del Proyecto
Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de
Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones
Sanitarias, disefio de instalaciones sanitarias interiores y exteriores, determinar el
adecuado dimensionamiento del volumen del tanque elevado y cisterna, sistema
contra incendios, equipos, didmetro de las tuberias de agua y desaglle, ademas de
determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadros de
precipitacion pluvial de SENAMHI para el calculo), la descarga saldra por gravedad y
no debe afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante eventuales
precipitaciones) .descritos en el Volumen I del Anexo 01 de los presentes Términos

m de Referencia.

c) El Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en funcion
al anteproyecto arquitecténico aprobado, determinara el adecuado sistema de redes
de agua y desagiie, redes de evacuacién de aguas procedentes de limpieza, sistema
contra incendio, tanto exterior como interior, asimismo determinara un sistema
adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante
eventuales lluvias.
d) Asimismo, definira las conexiones necesarias de agua potable y alcantarillado
“\en caso existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria
las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas
pnexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan estar indicadas en los planos
fgenerales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que
S/administra estos servicios publicos,

e) Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

f) Participara en la elaboracion del expediente de implementacion vy
equipamiento.

Q) Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de
capacitacion.
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h) Participara en la elaboracion del Expediente técnico del plan de
mantenimiento.
i) Colaborara continuamente y entregara la informacién necesaria alos
especialistas, con la finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades con las
demas especialidades.
|) Proporcienara la infermacién necesaria de au especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico.

13.28. INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO
ELECTRICO, RESPONSABLE DEL PROYECTO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS.

a) Establecera las necesidades del sistema electromecanico, sistema de
acometida, alimentadores de tableros, disefio de iluminacién exterior,
interior, en base a los trabajos de campo, sustentadas con Actas firmadas
junto al Responsable de la Institucién y el especialista del Supervisor.

b) Elaboracién y presentacién en la reunién de evaluacién del Proyecto
Definitivo de Instalaciones Electromecanicas, sustentadas con Actas
firmadas junto al Supervisor del Proyecto: Sistema de media tension, baja

o tension, lluminacion, tomacorrientes, alimentadores principales, sistema de

L proteccion puesta a tierra, aire acondicionado, sistema de alarma contra
incendios, detectores de humo (de requerir), ascensores, etc., incluye
Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas,
Metradosy Planos Definitivos de Instalaciones Eléctrica y Especiales)
descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Términos de
Referencia.

¢) Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el
Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

d) Participara en la elaboracion del expediente de implementacion vy
equipamiento.

e) Participara en la elaboracién del Expediente técnico detallado de
capacitacion.

f) Participara en la elaboracion del Expediente técnico del plan de
mantenimiento.

g) Colaboraréd continuamente y entregara la informacion necesaria alos
especialistas, con la finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades
con las demas especialidades.

o h) Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
3 proyecto para la elaboracion del expediente técnico.

13.2.6. INGENIERO  CIVIL, RESPONSABLE DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

a) Elaboracion y presentacion en la reunion de evaluacion, sustentada con
actas firmadas junto al supervisor, de la Planilla de Metrados, Analisis de
Costos Unitarios, Relacion de Insumos, Presupuestos, Desagregado de
Gastos Generales, Formula Polindémicas, Cotizaciones y cronogramas de
ejecucion técnica y financiera, Cuadro de desembolso, calendario de
avance de obra valorizado, cuadro comparativo entre costos del proyecto
de inversién a nivel de factibilidad y costos de expediente técnico, por
especialidad y de manera integral.

b) Recibird y coordinard informacién de cada especialidad para el
consolidado final del presupuesto general del proyecto.

c) Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico.
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14. INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
La Elaboracion del Expediente Técnico Detallado se efectuara en Un (01)
Informe de cumplimiento obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos minimos
se detallan en los presentes términos de referencia. El Consultor podra, sobre la
base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar
la inclusién o desarrollo de algln trabajo o documento técnico que permita
mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo.

Antes del inicio de sus actividades, el consultor debera realizar coordinaciones
con LA ENTIDAD (coordinadores y/o supervisores), con la finalidad de presentar
el plan de trabajo y cronograma de reuniones periddicas durante todo el
desarrollo de las etapas del expediente técnico.

14.1 PLAN DE TRABAJO

Con la finalidad de cumplir con la elaboracion del estudio dentro del plazo previsto,

se considera necesario que el consultor, en base a estos TDR, presente a los siete
N (7) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, un Plan de Trabajo que

contenga la siguiente informacién y documentacion:

a) Metas y objetivos a alcanzar.

b) Recursos necesarios.

c) Actividades para alcanzar la meta y objetivos.

d) Responsable por actividad.

) Programacion de actividades

e Diagramas de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

s Programacion PERT - CPM (utilizando el Ms Project) mostrando los tiempos
de ejecucion de las tareas a realizar y la ruta critica.

e Programa de asignaciéon de recursos de personal para el desarrollo del
servicio, que debe comprender el programa de cada Especialista hasta el
nivel de micro actividad, sefialando el desarrollo de sus actividades de campo
y gabinete por separado, indicandose fecha de inicio y termino de cada
actividad, sub actividad, tarea, sub tarea, etc., los que debe ser totalmente
concordantes con las exigencias de los TDR.

e Programacion Calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser

N utilizados en la prestacion de los servicios que utilizara cada especialista.

e La programacion se ejecutara utilizando el software MS Project, en base a
dias calendario e indicar claramente el tiempo de duracién de cada tarea
dentro del plazo establecido.

f) Riesgos advertidos.
El Plan de Trabajo es requisito para la evaluacion del Informe N° 01 y del pago
correspondiente al consultor.

La demora de la presentacion del Plan de Trabajo sera penalizada por cada dia de

atraso segun los montos que se indican el rubro de otras penalidades de los

=

e

LR no presentacion ocasiona que la Entidad considere como no presentado el
forme N° 01y por lo tanto se aplicaran las sanciones establecidas en los TDR y se

Ademas, incluira el certificado de habilidad profesional (original) por cada uno de los
especialistas que intervienen en la elaboracion del proyecto).

La fecha y el contenido de los informes son las siguientes:

.’k«g
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14.2 ENTREGABLE: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO

Una vez realizadas las consultas y/o recomendaciones en las reuniones pactadas,
se procedera a la presentacién del expediente técnico definitivo - Expediente técnico
de obra y equipamiento, completo y compatibilizado, que incluye: Estudios basicos,
memorias descriptivas y memorias de célculo, especificaciones técnicas, metrados,
presupuestos y planos de todas las especialidades debidamente compatibilizados,
ademas de perspectivas 3D, formatos, las licencias de demolicién y construccion
toda la documentacién necesarias para la ejecucién de la obra. De acuerdo al
ANEXO N°01.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

» El consultor debera presentar el estudio definitivo - expediente técnico de
obra, firmado y sellados por los profesionales responsables y supervisor, el
mismo que debe contener la siguiente documentacién técnica.

e Resumen egjecutivo.

) * Memoria descriptiva de arquitectura que tendra el area del terreno,
perimetros, tipo de obra, descripcion integral del proyecto, cuadro de areas,
metas, tipo de acabados, obras exteriores, entre otros. Incluida la descripcién
de los flujos de personal, etc.

* Memoria descriptiva de sefialética y seguridad, incluyendo flujos y otros.

e Memoria descriptiva de equipamiento y mobiliario.

* Memoria descriptiva de estructuras y memoria de calculo de estructuras, de
cada uno de los médulos y elementos estructurales que conforman el
proyecto.

e Memoria descriptiva de instalaciones sanitaras y memorias de calculo de
drenaje pluvial

* Memoria descriptiva instalaciones eléctricas, memoria de célculo y
justificativo (hojas de calculo y cuadro de potencia instalada y demanda
méaxima, caida de tensién, calculo de iluminacion, disefio y calculos de
protecciones y puesta a tierra.)

e Memoria descriptiva de metrados, costos y presupuestos: descripcién
narrativa de las consideraciones en la elaboracion en cada una de las partes:
metrados, costos unitarios y presupuesto. Asi mismo, contendra; memoria de

e calculo justificativo de fletes, memoria de calculo de movilizacion y

desmovilizacién, cuadro de relacion de equipo minimo otros que se estimen

necesarias.

Planos de todas las especialidades.

Planilla general de metrados

Resumen de metrados

Presupuestos por especialidades y por componente en s10 y Excel. La fecha

del presupuesto final deber ser el (itimo dia habil del mes anterior a la fecha

de su presentacion final para su aprobacion.

Desagregado de gastos generales

Analisis de precios unitarios por especialidad

Relacién de insumos por especialidad

Cronograma de ejecucion de obra Gantt

Calendarios de avance de obra valorizado.

Cronograma PERT - CPM

Calendario de adquisicién de materiales

Formula Polinémicas por componente

Cotizaciones

R
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Estudio topografico

Estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion

Estudio de canteras y fuentes de agua y disefio de mezcla de concreto
Estudio de vulnerabilidad estructural

Estudio de impacto ambiental

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de la obra

Plan de contingencia

Expediente de seguridad y salud en el trabajo

Expediente de capacitacion

Manuales de operacion y mantenimiento de los equipos e infraestructura de
la institucion (se precisara la capacitacion técnica por parte de la contratista al
personal que designe la entidad, para la operacién y mantenimiento de los
equipos de tareas previas y otros electromecanicos del proyecto, durante la
€ejecucion de la instalacion y montaje de los equipos)

Otros documentos:
¢ Informe de: “Vulnerabilidad del Terreno”. Segun los contenidos establecidos

o en el ANEXO 12 de los presentes Términos de Referencia.

) * Informe de. “Levantamiento de los Servicios Bésicos”. Segun los contenidos
establecidos en el ANEXO 12 de los presentes Términos de Referencia.

e Fichas Técnicas de Informacion Basica del Proyecto. Segun los contenidos
establecidos en el ANEXO 12 de los presentes Términos de Referencia.

e Actas de visita y evaluacion de campo por parte del personal clave
(especialistas), debidamente sustentadas y firmadas junto al Encargado de la
institucion. Se debe adjuntar Panel fotografico que verifique la presencia de
los especialistas.

e Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el tramite de la Evaluacion
del Impacto Ambiental y certificacion ambiental (E.|.A)

¢ La certificacion ambiental obtenida ante la entidad correspondiente.

e Cargos de las cartas y factibilidad de servicio eléctrico y gestion del punto de
disefo, ademas se presentara el expediente de media tensién y la factibilidad
obtenida por la empresa prestadora del servicio.

e Cargos de las cartas y factibilidad de servicio de agua potable y/o descarga
de alcantarillado sanitario.

e Cargos de las cartas y factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas

o prestadoras de servicio y/o concesionarias responsables del area de

intervencion segun corresponda. Este documento es obligatorio para los
casos que el proyecto considere la ejecucion de estos servicios.

e Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los
parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracion de viabilidad, se
debera presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Fisicas y Financieras
establecidas en el Estudio de Pre inversion con las Metas Fisicas y
Financieras Propuestas en el Proyecto Definitivo.

e Tramite y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (C.I.R.A.) y/o

Plan de Monitoreo arqueoldgico (P.M.A), el que corresponda ante el

Ministerio de Cultura.

Panel fotografico (30 fotografias impresas y en archivo digital)

Factibilidad de los servicios publicos.

Certificado o constancia de los ensayos de laboratorio

Informe de consistencia y formatos de acuerdo a plan multianual de gestio

de inversiones

Ademas, debera presentar.

CACT NG,
% REC
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

e El consultor debera presentar las especificaciones técnicas; debidamente
firmado y sellado por el profesional responsable, el mismo que debe contener
la siguiente documentacion.

e Memoria descriptiva detallada.

e Listado, codificacion y cuantificacion del equipamiento.

e Especificaciones técnicas de equipamiento suscrito por el especialista de
mobiliario y equipamiento.

¢ Plan de entrega minimo y méximo del equipamiento.
Planos de distribucién de mobiliario y equipos compatibilizados con el plano
de instalaciones eléctricas

e Planos de detalles de mobiliario y equipos a escala 1:50 o lo que corresponda
Presupuesto del componente y sub componentes, equipamiento:
desagregado por producto y hoja resumen conteniendo tipo de item, unidad
de medida, meta, precio unitario, monto total (debe anexarse minimo 3
cotizaciones con la informacién sustentada por cada meta del equipamiento

o o Costos de operacién y mantenimiento del equipamiento.

DE LOS ESTUDIOS BASICOS
Debera contener, como minimo los siguientes items:

¢ Levantamiento Topografico
El consultor presentara el levantamiento topografico, de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 Y ANEXO 02 de los
presentes Términos de Referencia.

o Estudio de Mecanica de Suelos
El consultor presentara el estudio de mecanica de suelos con fines de
cimentacion, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el
ANEXO 01 Y 03.
Contratar a un laboratorio acreditado y reconocido, para que tome las
muestras de suelos y agua para el estudio. Debera estar firmado por un
Ingeniero civil responsable del Estudio de mecénica de suelos.

o Estudio de canteras y fuentes de agua
El consultor presentara el estudio de canteras y fuentes de agua, de acuerdo
a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 05
El consultor Elaborara el disefio de mezclas por cada tipo de concreto
utilizado en el proyecto.

o Estudio de vulnerabilidad estructural
El consultor presentara el estudio de vulnerabilidad estructural de acuerdo a
los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 06

e Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el tramite de la obtencion
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (C.I.R.A.) y/o Plan de
Monitoreo ante el Ministerio de Cultura.

DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

El especialista en disefio arquitectonico, presentara un informe técnico al esquema
preliminar y diagnéstico del PIP viable, ademas de Memoria descriptiva, planos con
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propuestas de mejora y/o precisiones (planta, cortes y elevaciones generales).
Debiendo contemplar en el planteamiento los resultados de los estudios basicos y de

los datos obtenidos en campo, asi como otras consideraciones no previstas en la
etapa de pre inversion que puedan afectar el planteamiento del proyecto.

44
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna f
Sub Direccién de la Unidad de Estudios y Proyectos

El anteproyecto presentado debera contemplar todos los criterios y requisitos
minimos de disefio establecidos en las normas técnicas que forma parte del RNE.
Ademas, debera cumplir con los requisitos minimos establecidos en las normas de
instituciones educativas. Asi mismo utilizar materiales que se integren a su entorno
urbano, causando el menor impacto ambiental posible.

Desde el inicio del desarrolio del anteproyecto, el proyectista debera contar con la
participacion del especialista para la gestion de riesgos, a fin que el estudio se
encuentre debidamente alineado a las necesidades de la institucion educativa yla
normativa vigente.

Presentacion para la revisiéncorrespondiente:

e Certificado de parametros urbanisticos.

m e Planteamiento de la zonificacion, a nivel de planteamiento funcional
Programacion arquitecténica (de acuerdo a las normas de educacion)

e Memoria descriptiva general del anteproyecto (que detalle: el flujo del personal,
descripcion fisico funcional de los ambientes, propuesta de acabados, sistema de
construccion, cuadro de areas, asi como las consideraciones y célculo para el
disefio de elementos para la infraestructura, entre otros).

e Calculo de la dotacion de aparatos sanitarios, segun RNE.

e Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto vs las metas establecidas en
el estudio de pre inversion.

e El cuadro de areas consignara como minimo, la siguiente informacion:

v Area del terreno
v Area del ambiente
v Area (til por piso o planta
v Area de muros
v Area de circulacién (corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, etc)
v Area construida total (area util + area de muros + ara de circulacion)
v Area libre
v" Anteproyecto arquitecténico
O ¢ Plano de localizacién y ubicacién de acuerdo a la norma vigente en escale 1:500,

1:10000 segun corresponda, (ley N°29090)

e Planta general de distribucién de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50,
segun corresponda.

e Se indicard los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,

\“\\Os"“i’% indicacion de los materiales acabados, nombre de los ambientes, entre otros,
£ 92 %% Se presentaran amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes
s F proyectados (el mobiliario y equipo debe ser el indicado por el especialista de
33° & s equipamiento)
‘%},ﬁ’“?c“ \": Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50, minimo 04 cortes y 04
‘?:b:.ﬂ'.?;\““ elevaciones), indicando acabados, ambientacién, sombras, etc.

e Plano con la verificacion de medidas (superponian de planos) entre el perimetro
registral y el perimetro topogréfico del predio, incluyendo coordenadas UTM yla
orientacion, debiéndose describir la naturaleza de las discrepancias entre las
medidas perimétricas o linderos, de existir.

» 02 perspectivas generales en 3D de la volumetria propuesta que permita apreciar
la integracién espacial del proyecto.
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Nota:

El anteproyecto o propuesta arquitectoénica contenida en el estudio de pre
inversion es referencial, no constituyendo, por lo tanto, un disefio definitivo. Es
susceptible de replanteo, mejora o correccién, segun corresponda.

El consultor debera plantear el anteproyecto basado en la realidad arquitectonica
y de contexto hallada en la localizacién.

DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES

Especialidad - Arquitectura.

A o
o o

£, Studios )\
Gional de -

.
L]

v
v
v
v
v

Memoria descriptiva detallada

Planos de localizacion, a escala 1:5000

Plano de ubicacion, a escala 1:500

Planos de planta o distribucion, a escala 1:50 (sin mobiliario mévil. Si incluye el
mobiliario fijo de obra)

- Planos de cortes o secciones, a escala 1:50 con un minimo de 03 cortes
longitudinales y 03 transversales por bloque o pabellén planteado.

Planos de elevaciones, alzados o fachadas, a escala 1:50 por bloque o pabellén
planteado.

Plano de falsos cielos rasos de ser el caso, a escala 1:25,1:20 o indicada.

Plano de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores,
elementos de evacuacion pluvial. A escala 1:25, 1:20 o indicada.

Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 o 1:20

Diseno y detalle de cocinas, de ser el caso,

Disefio y detalle de pisos y pavimentos

Disefio y detalle de zécalos, contra zocalos, molduras

Disefio y detalle de mobiliario fijo

Planos de detalles constructivos de obra

Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme la
normatividad de educacion)

Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50

Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50

Plano de sefalizacion y evacuacién (indicando ubicacién de mobiliario y
equipos).

Plan de seguridad del proyecto arquitecténico segun las normas de INDECI. Los
planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente y llevaran
la denominacion de EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los
ambientes y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacién se presentaran con
lineas continuas y a colores, utilizando letras y numeros que indicaran la
capacidad por ruta y la capacidad total de los ambientes.

Planos de luces de emergencia y sefalética de seguridad, con memorias
descriptivas sustentatorias, indicando el calculo de evacuacién de demanda.

Especialidad - Estructuras

Memoria descriptiva detallada
Memoria de calculo estructural de las edificaciones:
Estructuracion
Materiales
Pre-dimensionamiento
Metrados de cargas
Modelo estructural

b/
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v Andlisis sismico

v Verificacion delsistema estructural

v Verificacion deirregularidades

v Verificacién deesbeltez de elementos estructurales

v Verificacion dederivas

v Andlisis de cargas

v Disefio de elementos estructurales.

e Planos de cimentaciones, columnas, vigas y/o dinteles a ser empleados. Escala
1:50

» Planos de secciones, cortes y elevaciones de columnas, vigas a escale 1:20. o
1:25.

* Planos de corte estructurales. Uno en cada direccién de cada bloque, donde se
aprecie: cimentacion, niveles de relleno, columnas, vigas, losas, etc. Con su
respectivo reforzamiento. Escala 1:25.

e Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales,
recubrimiento minimo de armaduras, longitudes de empalmes, anclajes,
traslapes, dobleces, etc. Los anclajes y empalmes cumpliran las normas técnicas
de edificaciones 020, 030 y 060.

Especialidad de Instalaciones sanitarias
e Memoria descriptiva detallada
* Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua potable, fria y/o
caliente, segln corresponda, a escala 1:50.
e Planos de las redes generales interiores y exteriores de desagiie y ventilacion,
fria y/o caliente, segun corresponda, a escala 1:50.
e Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua contra incendios,
fria y/o caliente, segin corresponda, a escala 1:50.
e Planos de las redes generales de desagiie pluvial, segun corresponda, a escala
1:50 (para su célculo debera utilizar los parametros de precipitacion maxima en
24 horas mm, emitido por SENAMHI para los ultimos 20 anos, lo cual debe
adjuntarse al expediente en original)
e Planos de cisterna y tanque elevado, tanque séptico y/o pozo de percolacion,
segun corresponda, a escala 1:50 o indicada.
e Planos de redes de drenaje de equipos de aire acondicionado.
~ o Detalle de cuarto de bombas (vista en planta de ambos sistemas, cortes de
ambos sistemas, detalle de instalacion).
e Detalle de instalacion de redes de agua y desagiie del proyecto
e Detalles de instalacion de redes de gabinetes de agua contra incendios Detalles
de instalaciones del sistema de bombeo de las instalaciones sanitarias y ACL.
Detalle de instalaciones de soportes, colgadores
Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales,
etc. A escala indicada.
Vistas isométricas de las redes de agua potable y desagtie, a escala indicada.

sypecialidad de Instalaciones Eléctricas.

Memoria descriptiva detallada.

Planos de acometidas eléctricas, telefénicas e informaticas (cableado
estructurado) a escala 1:50

» Planos de circuitos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de tomacorrientes. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de telefonia externa e interna. A escala 1:50.

N
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» Planos de circuitos y redes de informatica. A escala 1:50.
¢ Planos de circuitos y redes de aire acondicionado, grupo electrégeno, alarmas,
circuito cerrado de television. A escala 1:50. Segin corresponda Planos de
circuitos y redes para detectores de humo
Planos de circuitos y redes de ascensores
Planos de salidas de fuerza con energia estabilizada y UPS
Planos de las redes generales interiores y exteriores de instalacion de gas
Disefio del cuarto de data center
Disefio de tableros eléctricos
Disefio de tablero de grupo electrégeno para energizacion de cargas especificas
Disefio de pozos de puesta a tierra
Cuadro general de cargas, diagrama de circuitos
Planos de detalle constructivos y especificaciones técnicas de los materiales
Planos de instalacion de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala
indicada

» Planos de instalaciones de sistema de data, a escala indicada

» Disefio de conexiones a la red pablica 0 a la fuente de suministro eléctrico
) propuesto.

* Planos de instalacion de grupo electrégeno, a escala indicada.

Plan de Seguridad y sefalizacion
¢ Plan de seguridad y contingencia. RNE A. 130 incluir anexo

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

e Elaboracion y presentacion del Informe de Equipamiento de la infraestructura
existente; Responsable de los trabajos de campo para verificar el equipamiento
necesario por la institucion, debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al
Responsable de la Institucion y el especialista del Supervisor.

» Elaboracion y presentacién en la reunion de evaluacién del Proyecto Expediente
Definitivo de equipamiento y mobiliario, sustentadas con Actas firmadas junto al
Supervisor, necesario para el funcionamiento y operacién de las instalaciones,
infraestructura y talleres de las diferentes ambientes proyectados, Mobiliario
administrativo, equipo electromecanico, equipos de informatica, equipos de
comunicaciones y equipos complementarios en general, incluye Memoria

m Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, presupuesto y Planos
Definitivos de implementacién de equipamiento y mobiliario, descritos en el
Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

* Los equipos electromecanicos y de comunicacién seran coordinados con el
especialista correspondiente.

e Los planos deberan identificar los equipos y mobiliarios diferenciados, asi como
la ubicacién de los puntos referenciales de suministro de energia eléctrica, agua
y desagle para los equipos que los requieran el listado de nombres sera
incluidos como leyenda en cada plano presentado, indicando descripcion y
cantidad.

N cc\oe gg? » El equipamiento especializado, debera ser concordantes a los requerimientos de
"6}&,:,':,?,,‘\‘\&/ la institucion, pudiéndose proponer mejorar en funcion al tipo de producto y otras
Fional de\" consideraciones que requiera el proyecto.

* Todas las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario que formaran
parte del expediente de equipamiento y mobiliario, deberan ser validadas por la
institucion.

» Elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

 Elaboracion del Expediente técnico del plan de mantenimiento.
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DELOS METRADOS, COSTOS YPRESUPUESTOS

Corresponde a la presentacion de los metrados y presupuestos por partidas; asi
como la presentacion de los manuales de operacion y mantenimiento de
infraestructura y equipos.

e Sera responsabilidad del especialista en metrados y presupuesto la elaboracién
de los metrados del proyecto integral (modulos, obras exteriores, cerco
perimétrico, demolicion y otros), de acuerdo a las normas vigentes y en
coordinacion con los proyectistas de todas las especialidades, con Ia planilla de
sustento de metrados respectiva.

¢ Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran
los presupuestos por componente, correspondiendo para cada uno de ellos, las
especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias y mobiliario - equipos.

e Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especialidades,
deberan contener la descripcion de la partida (descripcién de los trabajos,

() alcance de la partida), calidad de materiales, equipos, métodos de construccion
(modo de ejecucion, procedimiento constructivo, método de ejecucion), sistema
de control de calidad (controles y aceptacién de trabajos), método de medicién
condiciones de pago (forma de pago, bases de pago), asi mismo deberan de
mantener la misma numeracion tanto de los metrados como del presupuesto.

* El calculo de los analisis de precios unitarios tendra en cuenta los precios de los
materiales de la zona obtenida por los profesionales responsables de la
elaboracion de los presupuestos, debiendo presentar por especialidad y por
componente; planilla general de metrados, sustento de metrados, presupuestos,
analisis de precios unitarios, relacién de materiales. Ademas, como resumen de
todas las especialidades y componentes presentara un consolidado del
presupuesto, resumen de presupuesto, calendario de avance de obra valorizado,
calendarios de adquisicion de materiales, desagregado de gastos generales,
entre otros, que forman parte del expediente técnico.

» El especialista presentara minimo 03 cotizaciones de establecimientos de la
zona, donde se desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el
presupuesto.

» Sera responsabilidad de los especialistas en instalaciones sanitarias, eléctricas y
Redes y telecomunicaciones y Equipamiento y mobiliario, la elaboracion de los
manuales de operacion y mantenimiento de la infraestructura los equipos
proyectados para el funcionamiento de la institucion.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

El consultor entregara via mesa de partes, el expediente técnico definitivo,

presentando con lainformacion completa y ordenada de acuerdo al indice

entregado (ANEXO 01).

Las memorias descriptivas, especificaciones técnicas e indices, seran

desarrollados en software, Microsoft Word

Las memorias de clculo pueden ser desarrolladas y presentados en Microsoft

Excel y Microsoft Word.

e Los metrados seran desarrollados y presentados en Microsoft Excel. Estos
metrados deben contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la NORMA
TECNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICAIONES Y
HABILITACIONES URBANAS

Sub Direccidn de la Unidad de Estudios y Proyectos

Y€
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e Asi mismo se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida

de cada componente, con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis
explicativos que el caso requiera.

» El presupuesto general y por componente, andlisis de precios unitarios, relacion
de insumos y formulas Polinémicas, seran desarrollados y presentados en
software S10

e El desagregado de gastos generales, calendario de avance de obra valorizado y
calendario de adquisicién de materiales o desembolsos, seran desarrollados y
presentados en software Excel

* Los cronogramas de ejecucién de obra GANTT y PERT CPM, seran
desarrollados y presentados en software Microsoft Project, impresos en formato
A2 o A1, segln pueda visualizarse correctamente.

e Planos de obra en AutoCAD.

e Los planos del expediente técnico seran presentados en formato A1. estaran
dentro de micas en un archivador plastificado color blanco, ordenado de acuerdo
al indice (ver anexo 1).

™ La informacion digital se entregararespetando los contenidos del expediente técnico

en DVD:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

e DVD N°1: Archivos fuente, en formato Word, Excel, Project, S10, Autocad
(planos) y otros, que permita la interoperabilidad y el intercambio de datos de
forma segura, sin errores y/o perdidas de informacion.

e DVD N°2: Archivo escaneado, en formato PDF (300pp). El escaneado se
realizara del expediente técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado
por el representante legal, jefe de proyecto y los profesionales responsables, asi
como los profesionales revisores de la entidad.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

e DVD N°1: Archivos fuente, en formato Word, Excel, Project, S10, Autocad
(planos) y otros.

o e DVD N°2: Archivo escaneado, en formato PDF (300pp). El escaneado se
realizara del expediente de equipamiento y mobiliario debidamente foliado,
sellado y firmado por el representante legal, jefe de proyecto y los profesionales
responsables, asi como los profesionales revisores de la entidad.

Qe610M4,

o
R L_C c
0

5. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

'15.1.  Plazos de elaboraci6n y levantamiento de observaciones
El plazo total asignado a EL CONSULTOR para la prestacion del servicio de
consultaria hasta la obtencién del expediente técnico definitivo sera de Sesenta
(60) dias calendarios. Al cumplimiento de este plazo establecido se realizara
una (01) entrega oficial y obligatoria, de acuerdo a lo programado en el Numeral
14, segun el siguiente detalle.
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* ENTREGABLE - Expediente Técnico Definitivo.

v Plazo para el entregable final:
Hasta Sesenta (60) dias calendarios de iniciado el servicio.

v Dia de la Presentacion:
Exposicion en formato powertpoint y/o similar del proyecto de inversion
publica. Participa todo el personal clave de la consultaria (el
incumplimiento de las fechas y la ausencia de alguno de los especialistas
del consultor, seran motivo para la aplicacion de la penalidad).

v Evaluacion:
Cinco (10) dias habiles (en el décimo dia se entregan las observaciones,
de existir).
U Plazo para levantamiento de observaciones:

Hasta cinco (5) dias calendarios.

r

™ Cuadro N°1. Plazos de elaboracion y revisién del estudio definitivo
PLAZO DEL
CONPSLUAI:ZT%DREPLARA CONSULTOR
N° EVALUACION PARA LEVANTAR
CONCEPTO EL DESARROLLO . .
ENTREGABLE (Dias habiles) LAS
DEL ENTREGABLE
< OBSERVACIONES
(Dias calendarios) (Dias calendarios)
Presentacion final -
Expediente Técnico .
ENTREGABLE Definitivo (Incl. Hfaﬁfngg:‘;zs 10 05
Factibilidades y
Licencias)

Se realizaran reuniones concurrentes previamente programadas de acuerdo a los
Plazos establecidos con el personal clave del consultor y el supervisor, se firmaran
actas que seran de presentacion obligatoria en el entregable, la ausencia de estas

o actas sera tomado como entregable incompleto.
v Primera Reunién : A los 05 dias calendario de iniciado el servicio.
Vv Segunda Reunién : A los 10 dias calendario de iniciado el servicio.
v Tercera Reunién  : A los 25 dias calendario de iniciado el servicio.
wolon> ¥ Cuarta Reunién : A los 40 dias calendario de iniciado el servicio.
ga%sm._gc /o% \ v Quinta Reunién 5 A los 55 dias calendario de iniciado el servicio.

< 5 §§‘Los plazos para el desarrolio del expediente técnico definitivo, no contabilizan los

550 D’“C@gf/’ plazos de Evaluacion, y levantamiento de observaciones.
SIS

‘5"' Espydio® \&/
Reqi, 0 e : 5o
egiona) & Asi mismo, una vez levantadas las observaciones por el consultor (de existir) la

entidad se tomara el mismo plazo de la evaluacion, para su revision. Si luego de eso
persisten observaciones, sera motivo de resolucién de contrato.

CONSIDERACIONES:

+ Respecto al plazo de ejecucion del expediente técnico; se debe aclara que el
plazo total es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se
consignara en el contrato y literaimente en los términos de referencia;
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correspondiendo al plazo efectivo con el que cuenta el consultor para la
elaboracion del expediente técnico.

+ Del seguimiento: para la validacién de los problemas resueltos, se contemplara
como fuente de intercambio de informacion, el correo electrénico.

Los plazos de revision de los entregables por parte de la entidad, no forman parte
del plazo de ejecucién contractual.

.

Asi mismo si el entregable o levantamiento de observaciones presentados por el
consultor se encuentra incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los
presentes términos de referencia, se considerara como no efectuada la entrega,
aplicando la penalidad correspondiente.

+ En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacion el dia habil anterior.

- Se considerara valida la notificacién via correo electrénico, para lo cual el consultor
m debera sefalar un correo electronico.

+ En caso de generarse observaciones nuevas, que no se hayan formulado antes de
la revision del levantamiento de observaciones que realiza ElI Consultor, se
considerara un nuevo plazo para su absolucion la cual sera igual a lo previsto
cuando por primera vez se remite observaciones al Consultor y no seran
computados dentro del plazo de ejecucién de cada etapa, razon por la cual no
estan sujetos a penalidad y El Consultor asume el compromiso de atender dichas
observaciones y en caso contrario sera considerado como incumplimiento de
Contrato pudiendo dar motivo a rescindir el mismo.

« No obstante, los plazos que EI Consultor requiera para subsanar nuevas
observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven
ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisiéon o rectificacion
fallida; si se consideraran dentro del Plazo de Ejecucion, derivando en atraso, lo
que conllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad correspondiente; segn lo
previsto en el Contrato, y en el Numeral 23° del presente documento.

[ | a) Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el numeral
13 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se
considerara para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; segun lo
sefialado en el Numeral 23° del presente documento.

b) De ser el caso que existan demoras por parte de las empresas prestadoras de
servicio y/o concesionarias en emitir la aprobacion de los proyectos
respectivos, y estos excedan a la fecha de presentacion y/o levantamiento de
observaciones del Informe Final, se considerara este periodo de demora como
tiempo muerto, no generandose la aplicacion de penalidades al consultor,

S

2 g% siempre que se demuestre haber cumplido con la presentacién oportuna de
%-r% dg <§§ dichos proyectos ante las empresas prestadoras de servicio ylo
g DR &/ concesionarias, presentaciones que no podra exceder de los plazos

%o Frod oo 3
R

establecidos en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia y
asimismo que demuestre haber subsanado oportunamente las observaciones
que el Revisor, Municipio y/o las empresas prestadoras de servicio y/o
concesionarias le pudiera haber efectuado (subsanacién dentro del plazo
establecido para la subsanacién de observaciones establecido en los términos
de referencia).
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Este tiempo de demora tampoco generara a favor del consultor derecho por
concepto de intereses ni ampliaciones de plazo alguno, ni mayores gastos
generales. La demora de las empresas prestadoras de servicio y/o
concesionarias en dar la conformidad y/o aprobacion correspondiente, no es
impedimento para que el contratista cumpla con presentar ante la Entidad el
resto de la documentacién en el plazo establecido para la presentacion de
cada una de los Informes del Expediente Técnico.

Toda la documentacion que se formule en el Informe correspondiente se
elaborara cumpliendo los alcances, contenidos y formatos establecidos en los
presentes Términos de Referencia y Anexos.

No se considerara como entrega oficial, cuando el Consultor efectie la
presentacion incompleta de los documentos exigidos en el Informe
correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se considerara como no
efectuada la entrega, aplicando la penalidad correspondiente.

El Informe que se formule debera ser firmado y sellado por el Representante

Legal de EI Consultor, y por el Jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado
responsable de su elaboracion.

15.2.
a)

d)

Revisién, Evaluacion y Aprobacion:
La Entidad a través del supervisor de la elaboracion del expediente técnico,
revisara los volimenes correspondientes del Expediente Técnico, en un plazo
referencial de Diez (10) dias habiles, computados desde el dia siguiente a la
fecha en que fue recibida la documentacion completa. De existir
observaciones, éstas seran notificadas por escrito a El Consultor para su
subsanacion, adjuntandose el expediente observado.
El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las
empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias a los Informes y/lo
documentaciones correspondientes no debera afectar al desarrollo del
Expediente Técnico, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentar la
documentacion correspondiente en la oportunidad establecida en el numeral 14
de los presentes Términos de Referencia, no debiéndose generar penalidades
al Contratista, ni derecho de pago de interés algunos segln las condiciones
que se explican en el numeral 15 de los presentes Términos de Referencia.
El Consultor contara con cinco (05) dias calendario por informe entregable,
computados desde el dia siguiente a la fecha en que recibe las observaciones
del Gobierno Regional de Piura, para disponer la subsanacion total y nueva
entrega.
El Consultor contara con cinco (05) dias calendario, computados desde el dia
siguiente a la fecha en que recibe las observaciones de las empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias, para disponer la subsanacion total
y nueva entrega.
El Supervisor de la elaboracién del expediente técnico, contara con un tiempo
referencial de cinco (05) dias calendarios, computados desde el dia siguiente a
la fecha en que recibe la subsanacion de observaciones por parte del consultor
y/o entidad, para la respectiva revisién del expediente técnico.
La totalidad de la Subsanacién de Observaciones efectuadas por el Supervisor,
sera presentada en la Oficina del Gobierno Regional de Piura.
La totalidad de la Subsanacién de Observaciones efectuadas por las empresas
prestadoras de servicio y/o concesionarias, sera presentado directamente ante
dichas entidades y empresas mediante documento, cuyo cargo de entrega sera
entregado al Gobierno Regional de Piura, siendo obligacién del Consultor
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hacer el seguimiento y subsanar las observaciones que estas empresas le
pudieran hacer hasta obtener las conformidades y/o aprobaciones
correspondientes.

h) Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo
indicado, considerara la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se
calculara de acuerdo a lo sefalado en el Numeral 23° de los términos de
referencia y articulo 162° del Reglamento. El Consultor adjuntara al expediente
corregido, el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las
correcciones efectuadas.

i) El Consultor no contara con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la
penalidad correspondiente se computara desde el mismo dia en que se reciba
el Pliego de Observaciones No Subsanadas.

j) Lafecha de la notificacién de las observaciones a través del correo electrénico
por parte de la entidad, se considerara valida, para el computo de los plazos
que cuenta el consultor para la subsanacién correspondiente.

&) 15.3. Conformidad y Aprobacién:
a) La aprobacién del estudio definitivo - expediente técnico de obra y
equipamiento la otorgara la entidad mediante acto resolutivo, a través de la Direccién
de estudios y asistencia técnica.
b) Conformidad técnica, es el supervisor quien sera el responsable de evaluar
y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el
consultor, recomendando su aprobacién a la direccién de estudios y asistencia
técnica.
c) Aprobacién del entregable, es la direccion de estudios y asistencia técnica
responsable de emitir la aprobacién de los entregables elaborados y presentados por
el consultor, asi mismo solicitara al consultor la presentacion de las copias
requeridas en los términos de referencia.

d) La aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacién y
emision de la Resolucion del Expediente Técnico por parte de la Entidad.
e) No sera procedente la Conformidad parcial para ningan Informe. Es decir

que el Consultor debera cumplir con presentar todos los volimenes indicados y

requeridos, caso contrario su presentacién sera incompleta y no se podra dar por

concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad
&) correspondiente.

16. RESPONSABILIDADPOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
a) El Consultor es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacion que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore
%, al Expediente Técnico Detallado que entregara a La Entidad. Dicha responsabilidad
%_es intransferible, e ineludible.
zb) El Consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al
O §profesional responsable de la elaboracion de aquellos documentos técnicos que
% o\ PUEdan ser motivo de observacion por parte de los organismos de fiscalizacion del
Regionol &7 Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.
c) La Entidad rechazara, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que
se encuentre la elaboracion del Expediente Técnico Detallado; toda aquella
documentacion técnica que elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en
concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro
Normativo vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

QEGI0N4,
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d) Sobre la base de lo expuesto, El Consultor esta obligado a conocer la
normatividad y reglamentacion vigente, tanto en el ambito nacional, regional o local;
y que sea aplicable a la elaboracién del Expediente Técnico. Su incumplimiento sera
considerado como causal de resolucién del Contrato atribuible a El Consultor.

e) En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica
que haya elaborado, ya sea total o parciaimente, incumple la normatividad vigente;
El Consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos
casos en que, por omision, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La
Entidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por
El Consultor, quien tampoco podré excusarse aduciendo contar con la aprobacion
del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, sera similar
al asignado para subsanar las observaciones del Informe a la que correspondio la
elaboracion de tal documentacion. Superado dicho plazo, El Consultor incurre en
mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

f) Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboracién de
Expediente Técnico Detallado estaran sujetos a los alcances y procedimientos
establecidos en la Ley, asi como a la evaluacién y sustentacion de la etapa
efectivamente afectada (Ruta critica).

(] 9)

17. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL
CONSULTOR.
La documentacion técnica que elaborara y presentara El Consultor, estara sujeta
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y
procedimientos. Su cumplimiento se considera obligacién esencial de El
Consuiltor:

I Sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y su
Reglamento (D.L. N°1252 y D.S. N°284-2018-EF con sus respectivas modificaciones
D.L. N°1432).

Il Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

1. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N° 30225 y D.S. N°
350-2015-EF con sus respectivas Modificaciones: D.L. N° 1444, D.S. N° 0344- 2018-

EF):

(&) V. Ley del Presupuesto Participativo - N° 28056 - CONCORDANCIAS: D.S. N°
171- 2003-EF (Reglamento).
V. Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA) y sus actualizaciones, aplicable al disefio integral del edificio, de sus
componentes, definicion de especificaciones técnicas, y demas documentos
aplicables directamente al disefio y a la construccion.

Actualizaciones recientes del reglamento nacional de edificaciones:
RM N° 341 -2018-VIVIENDA
NTE EMO040 Instalaciones de Gas
RM N° 355-2018-VIVIENDA
NTE E030 Disefio Sismo resistente
RM N° 406-2018-VIVIENDA
NTE E050 Suelos y cimentaciones

VI. Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (RD 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje a efectuar.

VII. Vil. Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacién Urbana (RD 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.
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Vlli.Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC).
Aplicable en la Elaboracién de las formulas polinémicas de reajuste de
precios.

IX. Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.

X. Cddigo Nacional de Electricidad.

XI. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas
mediante Resolucion de Contraloria Nro. 072-98-CG.

Xil. Ley y Reglamento de Regularizacién de Edificaciones (Ley Nro. 29090 y D.S.
Nro. 024-2008-VIVIENDA). Aplicable al tramite de consulta previa del
proyecto arquitecténico, y a la estimacion del costo de la obtencion de la
Licencia de Obra.

Xlll.Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
y su Reglamento.

XIV. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446
del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

XV. Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

XVI. Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nacién - D.S. N° 054-

[ ) 2013-PCM (16.0513) y a la Directiva N° 001-2013-VPMCIC/MC (04.06.13).

XVIl. Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion.

XVIIL. XVIIl. El Consultor asumird solidariamente la responsabilidad que le
corresponda al profesional responsable de la elaboracion de aquellos documentos
técnicos que puedan ser motivo de observacién por parte de los organismos de
fiscalizacion del Estado, por no haber sido formulados en atencion a las normas
vigentes.

XIX. Todos los documentos seran redactados en idioma castellano,
usandose el sistema métrico decimal, ajustandose, ademas; a las Normas
Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccion a la Propiedad Intelectual - INDECOPI (Ex - INTINTEC);
segun corresponda.

XX.Otras normas que correspondan.

18. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

o El cumplimiento de los formatos y normas de presentacion de los documentos
técnicos, se constituyen para El Consultor en obligacién esencial, siendo
requisito de primer orden en las entregas parciales, o en la entrega final, estando
establecidos los formatos de presentacion en el anexo N° 12.

19. COMPUTO DE PLAZOS.

19.1. Generalidades:

a) Segun lo indicado en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley, los
plazos de ejecucién del servicio se computan en dias calendarios,
excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los
dias sabados, domingos y feriados.

 b) Las solicitudes de ampliacion del Plazo de Ejecucion, se gestionan
segun lo indicado en el Articulo 34° de la Ley, y en el Articulo 158° del
Reglamento

c) El vinculo contractual quedara disuelto cuando quede consentida la

Liquidacion del Contrato.
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La entrega del Adelanto Directo: siempre y cuando haya sido solicitado
por el Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 20° del
presente documento, el cual no representara obstaculo alguno para el
Coémputo de los Plazos de elaboracion del Expediente Técnico.

La entrega de la informacién que debera proveer La Entidad, que se lista
en el Numeral 10° de este documento, se efectuara como maximo al dia
siguiente de la suscripcion del Contrato.

f) El Acta de Reconocimiento del Terreno donde se construirda la obra
debera suscribirse al dia siguiente de la fecha de suscripcion del
contrato, para lo cual debera efectuarse el reconocimiento de la zona
sobre la cual se proyectars el expediente técnico materia del contrato.
En dicho reconocimiento participara el Jefe de Proyecto y un
representante del Gobierno Regional de Piura. En caso de no asistir el
Jefe del Proyecto en el mencionado reconocimiento, se aplicara la
penalidad de 0.50 UIT por cada dia de atraso.

e

-~

19.2. Inicio del Plazo de Ejecucién de la Elaboracién del Expediente
™ Técnico:

El Plazo de la Elaboracién del Expediente Técnico se computara a partir
del dia siguiente de la entrega de terreno.
Luego de la firma del contrato, en la fecha que la entidad indique, se
entregara el terreno y la informacién complementaria, dando asi inicio al
plazo de ejecucion contractual a partir del dia siguiente, procediendo a
llenar y firmar el ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA.

Informacién complementaria que entregara la entidad:

a) Copia de los Términos de referencia

b) Disefio de Membrete para Planos.

c) Disefio Oficial del Cartel de Obra.

d) El Consultor evaluara toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin
embargo, sera el (nico responsable de la forma como aplique los
términos de referencia y de la informacion que debe mejorar en el
contenido para la obtencién de un expediente técnico correcto, que
cumpla la Finalidad y objetivos requeridos del presente servicio.

20. FORMADE PAGO.

Para el procedimiento del pago, este se hara previo a la emision del informe de
conformidad por parte de la Direccién de estudios y asistencia técnica, de la
siguiente forma:

20.1. Valorizaciones o Pagos a Cuenta:

La forma de pago por el presente servicio de Consultoria, segin lo
siguiente:

v 60% a la entrega del Informe Preliminar N° 01, teniendo en cuenta el
Cronograma de Presentacién del Expediente Técnico adjunto y emitida la

SW6l0M, Conformidad técnica Por Supervision.
esf“}_cc % 40% a la entrega del Informe Final (Expediente Técnico) y emitida la

Para lo cual el Consultor presentara la documentacion que justifique el pago.

La documentacion a presentar sera la siguiente:
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Informe Técnico del trabajo realizado.
Recibo de Honorarios Profesionales o Recibo Electrénico.
Copia de DNI.

v" Copia del Registro en el RNP, como Consultor.

G U

NOTA:Para la devolucion del 10% de retencién por concepto de Fondo de Garantia,
el Consultor debera presentar lo siguiente:
v Copia de la Resolucion de Aprobacién del expediente técnico.

v Copia de la Resolucion de la Liquidacion del Servicio por Consultoria.

20.2. Reajuste de las Valorizaciones o Pagos a Cuenta:
No se consideraran reajustes.

21. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS.

™ a) A solicitud escrita de EI Consultor, La Entidad abonara, el Adelanto Directo,
hasta por el Diez por ciento (10%) del Monto contractual.
b) El abono del Adelanto Directo estara condicionado a la presentacion que

debera efectuar El Consultor, de una garantia bancaria (Carta Fianza), por igual
monto del adelanto, que debera estar vigente hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado.
c) La garantia deberd expresar literalmente las condiciones de: Solidaria,
Irrevocable, Incondicionada y de Realizacion Automatica a solo requerimiento de la
Entidad. Dicho adelanto sera descontado o amortizado proporcionalmente en cada
uno de los pagos previstos en el presente documento.
d) El plazo para que El Consultor solicite el Adelanto Directo sera de ocho (08)
dias calendarios computados a partir de la suscripcion del Contrato. La solicitud sera
efectuada por escrito, debiéndose adjuntar, necesariamente, el original de la garantia
correspondiente y el recibo de honorario o factura correspondiente.
e) La Entidad entregara el Adelanto Directo para la elaboracién del Expediente
Técnico Detallado dentro de los siete (07) dias calendarios de haber recibido Ia
garantia correspondiente.
f) La Entidad sélo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y
m solicitados por el Consultor, contra la presentacién de una garantia emitida por
idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del
adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en
ningln caso.

22. SUPERVISIONY EVALUACION CONCURRENTE.

60y, »

22.1. Evaluacion:
} La evaluacién, es el mecanismo de revision de los entregables
A 4 prrespondientesacadg uno de los productos remitidos por!a consultoria. o
% ;x’m:_gf‘%:&e’y) El proceso consistira en que el Jefe de proyecto, asi como los especialistas,
'eg;o',':n\'ae}“ acudiran en una fecha, hora programada a una reunién de evaluacion con el
~ supervisor y/o coordinador designado por la entidad con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad técnica de los productos, en esta reunion se
realizaran las preguntas que permitan aclarar los criterios técnicos aplicados o en su
defecto se observaran los mismos, para lo cual se remitiran actas de observacion

o

)

U0
éo\“
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correspondiente, las cuales tendran que ser levantadas de acuerdo a los plazos
indicados en los presentes términos de referencia.

c) Las actas de observaciones deberan ser suscritas por cada uno de los
especialistas lo cual constituye un compromiso de subsanacién en los plazos
establecidos. Las copias de las actas deberan adjuntarse a los informes realizados
por el supervisor, y seran requisito para los pagos contractuales, adicionales a la
aprobacion de los informes.

d) Constituye obligacién contractual por parte del especialista del equipo
consultor, participar en las reuniones de evaluacién no pudiendo ser reemplazados
en ningun caso por el representante legal del consultor, el jefe de proyecto ni por otra
persona, salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificada.

e) El consultor debera cumplir con el cronograma de los presentes términos de
referencia.
f) En caso (por razones justificadas) no sea posible cumplir con algunas de las

fechas programadas para las reuniones de la evaluacién indicada en los términos de
referencia, se solicitara al Supervisor una reprogramacion con 48 Horas de
anticipacion.

Q) Las sesiones concurrentes seran diez (10) dias antes de la fecha programada
para la presentacion de los entregables, en las oficinas del Consultor, para
uniformizar criterios técnicos que permitan terminar el proyecto en el menor tiempo
posible y lograr soluciones pertinentes (participan los especialistas del consultor y el
Supervisor con los revisores) para lo cual el consultor debera presentar los datos
correspondiente de cada uno de los especialistas, asi como el jefe de proyecto
(Nimero Fijo, Numero celular, correo electrénico) a fin de lograr dichas
coordinaciones con anticipacion.

h) El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los
funcionarios que designe La Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los
avances de la elaboracion del Expediente Técnico Detallado y de los compromisos
contractuales asumidos.

i) La Entidad designara un Coordinador de Proyecto, el que sera acreditado de
su propio plantel profesional (arquitecto, ingeniero, o profesional a fin); asi como,
eventualmente, un Supervisor, que podra ser contratado o de su propio plantel
profesional; a quienes El Consultor brindara todas las facilidades del caso para el
cumplimiento de sus funciones durante la elaboracion del Expediente Técnico
Detallado.

j) El Coordinador estara encargado del seguimiento, control, coordinacién y
revision basica de los documentos formulados por El Consultor. Controlara el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por
ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de
las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se
requiera.

k) La Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el
desarrollo del objeto del Contrato, podra convocar a El Consultor, en las
oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al
avance obtenido en la elaboracion del Expediente Técnico Detallado: asi como para
que informe o asesore en asuntos concemientes al objeto del contrato.

1) Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido
tecnico de los informes que presente El Consultor: la Gerencia Sub Regional de
Infraestructura, la Direccion de Estudios y Asistencia Técnica, el Coordinador de
Proyecto y el Supervisor.

m) El Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle La Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente
documento.

Sub Direccién de la Unidad de Estudios y Proyectos
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n) No procedera la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor
si éste no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacién de
las observaciones formuladas.

0) El Consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos
derivados de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por los
profesionales que presente a La Entidad como parte de su equipo técnico.

p) Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor,
debera ser autorizada por La Entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de
fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién ameritara la aplicacién de la
penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento. La reincidencia en
esta falta, se constituye en causal de resolucién del Contrato, por incumplimiento de
una obligacion esencial de El Consultor.

q) La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El
Consultor. En tal sentido, no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacion
de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule La
Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello,
reconocimiento de mayores gastos.

22.2. Coordinacion y Seguimiento:

a) El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con el Coordinador y supervisor del proyecto, a efectos de
uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de
los diferentes rubros y etapas del estudio.

b) Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision
oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.

c) Durante el desarrolio de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, y
en cualquier etapa de ejecucién en que se encuentre éste, El Consultor
debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los
profesionales del Gobierno Regional, ya sean éstos: GSRLCL, el Coordinador
de Proyecto, el supervisor o algtin asesor externo convocado por La Entidad.

d) La Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y
demés documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El Consultor
no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a

m cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e) La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno
derecho de rechazar el Expediente Técnico Detallado elaborado por El
Consultor, si dicho documento no contase con la calidad y consistencia
técnica requerida.

f) La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ildgica o poco
clara. EI Consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

23. PENALIDAD APLICABLE.
El Consultor serd merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el
Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega del expediente técnico
definitivo. La Entidad deducira dicha penalidad en cualquiera de las oportunidad
previstas en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley.
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Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para
la revisién o aprobacion de las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a
El Consultor. La Entidad no esta sujeta a la aplicacion de ningun tipo de penalidad
por mora en la revision y/o aprobacion de las etapas del objeto del contrato.

Penalidad por mora
De acuerdo al articulo 162 del RLCE se aplicara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente .

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene e siguiente valor:
Para plazos menores a 60 dias F=0.40
Para plazos mayores a 60 dias F=0.25

Tanto del monto como del plazo vigente del contrato.
Otras penalidades

ﬁ Segun lo previsto en el articulo 163 del reglamento, se establecen otras penalidades,
las que se describen a continuacion.

- SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE

N DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el UNA UNIDAD
personal ofertado y la Entidad no IMPOSITIVA o7 3 5 7

1 haya aprobado la sustitucién del TRIBUTARIA (1UIT)  S€9in '”L°""e(d§ la direccién
personal por no cumplir con la por cada dia de i
experiencia y calificaciones  ausencia del personal.
requeridas.

En caso el consultor presentara

estudios definitivos requeridos sin

firmas o firmados por profesionales

2 diferentes a los propuestos para el

desarrollo del expediente técnico,

M sin  previa  comunicacion  y
aprobacion de la entidad.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

Segun informe de la direccion
de estudios.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
ausencia del personal.
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50

Por presentar informacién técnica

3 falsificada o sin sustento técnico
durante la elaboracion del
expediente técnico.

Segun informe de la direccion
de estudios.

Segun informe de la direccion
de estudios. La entidad
suscribira un acta por cada
actividad

En caso de ausencia del Jefe del
4  proyecto o representante legal en la
entrega del terreno.

En caso de ausencia de los
5 profesionales especialistas en los
trabajos de campo- personal clave

Seguin informe de la direccion
de estudios.

UIT) por cada dia de
ofertado. ausencia del personal.
En caso de ausencia del personal LA MITAD DE UNA

Segun informe de la direccion

UNIDAD IMPOSITIVA de estudios.

TRIBUTARIA (0.50

_evaluacion
flegable.

N (,SRLC A
o

6 clave en las reuniones
(sustentacion) del
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En caso de ausencia del personal
clave en las reuniones de
coordinacion convocadas por la
entidad.

En caso de no atender
oportunamente la  solicitud de
aclaraciones, opiniones, consultas y
otros formulados por escrito y/u otro
medio de comunicacién, realizado
por la entidad, en el plazo de 24
horas de haber recibido la solicitud.

Cuando los entregables presentados
estén incompletos en relacién a lo
solicitado en términos de referencia.

Retraso del contratista en la entrega
de los informes parciales,
subsanacion de observaciones y/o
devolucién de los entregables
observados por la entidad.

En caso el personal clave no se
encuentre habil durante la ejecucion
contractual.

Retraso del proyecto debido a
observaciones no subsanadas por
omision o observaciones nuevas
que provengan de correcciones
fallidas.

Retraso del contratista en la entrega
de los informes prestados por la
entidad para su escaneo vy
fotocopiado.

Retraso del contratista en la entrega
de plan de Trabajo para la
elaboracion del expediente técnico
definitivo

Por reemplazar el personal clave
ofertado con sustento diferente al de
muerte o enfermedad incapacitante
del profesional a ser reemplazado;
siempre y cuando el profesional
reemplazante cumpla con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

Por no atender la documentacién en
el domicilio legal, para entrega de
notificaciones, establecido dentro del
distrito de Sullana con un horario de
7:30 am a 4:15 pm.

UIT) por cada dia de
ausencia del personal.
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
atraso.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
atraso.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de no
habilidad.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
retraso.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
retraso.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de
retraso.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.25
UIT), por cada caso
ocurrido por cada
profesional.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.25
UIT), por cada caso
ocurrido.

Segun informe de la direccion
de estudios.

Segun informe de la direccion
de estudios.

Segun informe de la direccion
de estudios y asistencia
técnica.

Segun informe de la direccién
de estudios.

Segun informe de la direccion
de estudios.

Segun informe de la direccién
de estudios.

Segun informe de la direccion
de estudios.

Segun informe de la direccién
de estudios.

Segun informe de la direccién
de estudios.

Segtn informe de la direccion
de estudios.

Las penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente.

62
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Asi mismo, La Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de EI
Consultor, segun lo previsto por el Articulo 164° del Reglamento.
24. LIQUIDACIONDEL CONTRATO.
a) La Liquidacién del Contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento,
plazos y formalidades establecidos en el Articulo 170° del Reglamento.
b) La Liquidacion del Contrato sera formulada por El Consultor, y presentada por
éste a La Entidad, s6lo después de aprobada la Gltima prestacién del objeto del
contrato.
c) Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la aprobacién
de la “Ultima Prestacién” corresponde a la Recepcién del Expediente Técnico
Detallado por parte de la Entidad.
d) En la Liquidacién del Contrato se reconoceran:
. Los intereses moratorios.
. Los saldos de valorizacion pendientes de pago.
Los saldos pendientes de retencion.
™ . Las penalidades que se hayan aplicado.

e) La Liquidacién del Contrato quedara consentida para todos sus efectos,

cuando formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro
del plazo que establezcan la Ley, el Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez
que la Liquidacion quede consentida, no cabra reclamo o impugnacién alguna sobre
ella.

f) La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo
concerniente al plazo de garantia que otorga El Consultor por la calidad del servicio
prestado, y a lo establecido en el Numeral 11 ° del presente documento.

25. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso
permanente de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observacién o
consulta referida al Expediente Técnico Detallado, y que pueda provenir de La
Entidad correspondiente durante el tramite de obtencion autorizaciones y/o licencias,
durante el proceso de convocatoria para ejecucion de la Obra, de parte del
&) Supervisor durante la ejecucién de la Obra; o de los organos de fiscalizacion y
control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas Gltimas lo
estimen necesario.
b) El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su
propio peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico Detallado, si
estos son observados durante el tramite de obtencion de autorizaciones y/o
Licencias.
c) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo
cumplimiento La Entidad podra requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por
escrito, a través de reuniones de coordinacién o mediante su presencia en la Obra; y
en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podré negarse a cumplir
REG, dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
oA i
™ 6SRL e {ebidamente comprobada.
ey ’g El compromiso que asume EI Consultor, implica tanto la absolucion de las

nsultas en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad
3 en las oficinas de la contratista.

% udios VS €) El compromiso que asume El Consultor, implica que absolvera las consultas
y/u observaciones que se generen durante el proceso de convocatoria para la
ejecucion de la obra en un plazo maximo de siete (07) dias.
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f) El compromiso que asume El Consultor, implica que absolvera las consultas
y/u observaciones que se generen durante la ejecucion de obra en un plazo maximo
de quince (15) dias.

o)) El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en
la elaboracion del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentacion
técnica que lo integra.

El consultor se compromete a atender las consultas que le sean solicitadas por la
ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra, tanto en el proceso
de seleccion como durante la ejecucion de la obra.

Asi mismo el consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que
le sean solicitadas por LA ENTIDAD en caso de procesos de arbitraje si los
hubiera.

En el contrato de consultora se incorporar el compromiso del consultor de atender
lo arriba mencionado, al amparo del articulo 193 CONSULTAS SOBRE
OCURRENCIAS EN LAOBRA de RLCE, el cual sefala:

193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor,
requieran de la opinién del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo méximo
de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacién con el proyectista
absolverla consulta dentro del plazo méximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacién del
inspector o supervisor.

193.4.  Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con e/ proyectista clausulas de
responsabilidad y la obligacién de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que
sefiale dicha cléusula. En caso no hubiese respuesta de/ proyectista en el plazo indicado en el numeral
anterior, la Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través de/ inspector o
Supervisor, sin peijuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolucién
de la misma.

26. CARACTERRESERVADO DE LA INFORMACION.
a) Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con
la documentacion técnica materia de la elaboracién del Expediente Técnico
Detallado, por ser destinada al Gobierno Regional de Piura; El Consultor se
o compromete expresamente a mantener la documentacidon técnica y
administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad, debidamente
archivada, a efectos de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por
terceras personas.

b) Concluido la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, EI Consultor, bajo
responsabilidad, devolvera toda la documentacion que le haya sido
proporcionada por La Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido
realizadas por él.

¢) La documentacion técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a ser
automaticamente propiedad de ésta dltima. No obstante, es plenamente
aplicable al proyecto de construccién materia del objeto del contrato, los

| alcances establecidos en el Decreto Legislativo Nro. 822 - Ley sobre el Derecho

! de Autor, segtn su articulo 5°, incisos “g” e “i". Es también aplicable el alcance
del Capitulo IV: De las Obras Arquitectonicas, de la citada norma legal.

{‘Iud|o$ ‘e\‘o"

‘0nal de

3

27. PIE.AZODE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

(9
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El plazo para la ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion
del expediente técnico de obra es de Sesenta (60) dias calendarios.

28. VALOR REFERENCIAL.
El costo de Servicio de Consultoria para elaboracion de Expediente es S/
192,717.60 (Ciento Noventidos mil setecientos diecisiete y 60/10 Soles),
incluyendo impuestos.

El valor referencial de la consultaria de obra para la elaboracién del expediente
tecnico sera determinado por el 6rgano encargado de las contrataciones de la
entidad en cumplimiento al Articulo 34 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado vigente.

28.1. Estructura de Costos
El valor referencial por el servicio a prestar sera de S/ S/ 192,717.60
(Ciento Noventidos mil setecientos diecisiete y 60/10 Soles), Incluye IGV,
™ con precios vigentes al mes de Febrero del 2022, para hacer efectivo el
pago (ver forma de pago)

DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos de
Ley.
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DESGREGADO DE GASTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

VALOR UNITARIO|VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD |MES S/. S/.
1] PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS
1.01|JEFE DE PROYECTO MES 1.00 2.00 10000.00 20000.00
1.02|ESPEC. EN DISENO ARQUITECTONICO MES 1.00 2.00 8000.00 16000.00
1.03|ESPEC. EN DISENO ESTRUCTURAL MES 1.00 2.00 8000.00 16000.00
1.04|ESPEC.EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 1.00 1.50 8000.00 12000.00
1.OS[ESPEC. EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 1.00 150 6000.00 9000.00
1.06{TECNICO EN DIBUJO ASITIDO COMPUTADORA MES 1.00 2.00 3500.00 7000.00
1.07|CHOFER MES 1.00 2.00 2500.00 5000.00
1.08{SECRETARIA MES 1.00 2.00 2000.00 4000.00
TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS S/ 89,000.00
2|ESTUDIO DE CAMPQ Y LABORATORIOS
2.01|LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GLB 1.00 1.00 5000.00 5000.00
2.02|EST. MEC. SUELOS GLB 1.00 1.00 6000.00 6000.00
2.03|ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 1.00 8000.00 8000.00
2.04{ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS GLB 1.00 1.00 10000.00 10000.00
2.05/GESTION DEL CIRA O PMA GLB 1.00 1.00 5000.00 5000.00
2.06|ALQUILER DE CAMIONETA + COMBUSTIBLE MES 1.00 2.00 1500.00 3000.00
TOTAL ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIOS S/ 37,000.00
3|MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA
3.01|ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 2.00 500.00 1000.00
3.02|PAGO DE SERVICIOS BASICOS MES 1.00 2.00 —800.00 1600.00
[ 3.03] A MES 1.00 2.00 500.00 1000.00
3.04] T [ GIB 1.00 1.00 2000.00 2000.00
3.05|COPIAS,TMPRESIONES DE PLANOS GLB 1.00 1.00 4500.00 4500.00

TOTAL DE MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA/| S/ 10,100.00

4|COSTO DIRECTO S/ 136,100.00
GASTOS GENERALES( 10.00 %) INC.PLAN COVID -19 S/ 13,610.00
UTILIDAD (10.00%) S/ 13,610.00

5/SUB TOTAL S/ _163,320.00
1.G.V S/ 29,397.60

6|TOTAL S/ 192,717.60

A
o)

pag. 49




CIANO CASTILLO COLONNA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL LU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Sub Direccién de la Unidad de Estudios y Proyectos

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO ‘

» LaConsultora elaborara un “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y ‘
CONTROL DE COVID -18 EN EL TRABAJO” el cual sera aprobado por el
responsable del sector correspondiente, este plan debe contener los lineamientos
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID - 19 y estos lineamientos deben integrarse al plan de
seguridad y salud en el trabajo, conforme con los mecanismos dispuestos por la ‘
normativa vigente y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes , en la ejecucion de las obras de construccién del sector publico y
privado.

) e Es responsabilidad de la consultoria hacer cumplir las disposiciones de los
presentes lineamientos, asi mismos supervisar al consultor encargado de la
elaboracién del expediente técnico en mencion que cumpla las disposiciones
referentes a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

* Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecucion
del servicio de consultoria: fase de inicio o reinicio de actividades (planificacion),

» Fase de ejecucion y fase de cierre (conformidad, recepcion y liquidacion del
servicio de consultoria).

* Asi mismo y en conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial N° 239-
2020- MINSA, la implementacion del PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID -19, sera asumido en su
integridad por el contratista, como parte del sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo.
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(Ver anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del presente documento)
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ANEXO 01

CONTENIDO MIiNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
(LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDO)

VOLUMEN-I:
RESUMEN EJECUTIVO GENERAL

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero
clara el contenido y objetivo del mismo.

CONTENIDO
indice:
a) NOMBRE DEL PROYECTO. Se debe indicar en forma clara el nombre de los
proyectos contenidos, describiendo el cédigo Unico.

b) ANTECEDENTES.
c) UBICACION DEL PROYECTO.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.

e) DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Donde se describira:
e UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de
terreno, altitud promedio, mapas.
ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
AREAS. Areas del terreno, areas construidas, etc.
LIMITES Y PERIMETROS.
CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA.
Clima, topografia, relieve, etc.

f) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

Donde se describira:

e Diagnéstico de la situacion actual (Edificaciones Existentes) porcada
Especialidad.
Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topogréfico.

¢ Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecénica de Suelos.

e Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacién de Factibilidad y
Levantamiento de Servicios Basicos.

g) METAS DEL PROYECTO. Metas fisicas y financieras de acuerdo a la |
programacion de metas requerida.

h) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. Descripcion precisa y completa
de los resultados y/o conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las
especialidades.
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VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA.
En conformidad con la siguiente estructura.

PROYECTO: "XXXXX"
DESCRIPCION

* Costos por especialidades.
Costo Directo.

* Gastos Generales (%CD).

e Utilidad (%CD).
Sub Total.

e LGV.(18%S.T)

* Equipamiento y mobiliario
Valor Referencial

e Plan de monitoreo arqueolégico.

¢ Plan de capacitacion y sensibilizacion.

e Plan de Gestion de Riesgos

* Gastos de Supervision. (%VR)

¢ Expediente Técnico (Monto de contrato).
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO s/.

INSTITUCION.....

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MODALIDAD DE EJECUCION.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
Se adjunta modelo en Anexo 12 - "Modelo de cuadros y formatos".

RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

CUADRO CONSOLIDADOS
CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES.
Se adjunta modelo en Anexo 12 - "Modelo de cuadros y formatos".
CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION.
Se adjunta modelo en Anexo 12- "Modelo de cuadros y formatos".

Vistas en 3D.

=\
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CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
(LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDO)

VOLUMEN - Ii:

DESARROLLO DEL PROYECTO POR CADA ESPECIALIDAD.

Es importante indicar que lo solicitado es referencial y minimo, pudiendo la Entidad
solicitar informacion para una mejor comprensién del proyecto.

El desarrollo del Proyecto por cada Especialidad debera ser presentado de manera
independiente, y con la siguiente estructura:

) Contenido
0. INDICE:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA,

1.1 NOMBRE DEL INSTITUTO

1.2 ANTECEDENTES.

1.3 UBICACION DEL PROYECTO.

~ 1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.5 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.
a) UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de

terreno, altitud promedio, mapas.
b) ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
c) AREAS. Areas del terreno, areas construidas, etc.
d) LIMITES Y PERIMETROS.
e) CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA.
Clima, topografia, relieve, etc.

1.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

a) Diagnéstico de la situacion actual (Edificaciones Existentes) por cada
Especialidad.

b) Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topogréfico.

c) Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecanica de Suelos.

d) Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacién de Factibilidad y
Levantamiento de Servicios Basicos.

o™ 1.7 DESCRIPCION GENERAL Y METAS DEL PROYECTO.

1.8 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO POR ESPECIALIDAD.
En las especialidades de:

a) Arquitectura (Incluye Evacuacion y sefalizacion).

b) Estructuras.

c) Inst. Sanitarias.

d) Inst. Eléctricas - Electromecanicas.

e) Estudio de impacto ambiental

f) Plan de gestion de riesgos

g) Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
h) Plan de capacitacion y sensibilizacion

i) Plan de Seguridad y salud en el trabajo

j) Plan de Monitoreo arqueoldgico
1.9 CONCLUSIONES. Sobre los resultados del estudio de ingenieria Basica.

1.10 PRESUPUESTO.
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111 TIEMPO DE EJECUCION.
1.12RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CON SUS CERTIFICADOS
DE HABILIDAD ORIGINALES.
2. CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
Resumen de costos y metrados de acuerdo a los componentes y/o metas
proyectadas.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Todas las Partidas del Presupuesto deberan contar con las Especificaciones
Tecnicas respectivas.
Se debera utilizar la relacién de partidas y sus unidades respectivas segun lo
normado en el reglamento de metrados para obras de edificacion.
Es Obligatorio, que la especificacién técnica para cada una de las partidas se
organice y presente el siguiente contenido:
¢ Definicion de la Partida.
e Descripcién de la Partida.
™ o Materiales.
* Meétodo y/o proceso de construccion.
¢ Unidad de medida.

¢ Forma y/o base de pago.

Cada Especificacion Técnica debera considerar e indicar criterios de: Calidad de
los materiales, Procedimientos constructivos, Sistema de control de calidad y
otros, que definan la mejor y mayor calidad a obtener y que seran exigidos por el
ingeniero supervisor y/o inspector en los trabajos.

4. PLANILLA DE METRADOS.

Considerar:

» En este numeral deben estar consignadas todas las planillas de metrados de
cada una de las partidas del presupuesto, debidamente sustentadas con
croquis y esquemas explicativos.

e Los metrados deben ser organizados respetando la nomenclatura (Numero
de ltem) de las partidas consideradas en el presupuesto y en concordancia
con las especificaciones técnicas.

e Es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto cuente con una
planilla de metrados y que estos deben ser detallados.

e Los metrados que se generen a partir de los Planos del Proyecto deben
indicar referencia del Plano que corresponda.

e El Consultor debera evitar el empleo de Metrados Globales o Estimados. Las
partidas deben ser debidamente cuantificadas.

* De existir inevitablemente metrados considerados como globales deberan W0 REG/g,
describir las caracteristicas y cantidades de los materiales (Elementos) qug Gcﬁf‘;:‘

lo componen.

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:
Considerar:
e Los precios de los insumos usados en el presupuesto deben de
corresponder a los precios indicados en las cotizaciones.
e Los Costos que componen el Presupuesto Referencial que presente El
Consultor, deberan ser actualizados a la fecha de la presentacion final.
¢ Se indicara un listado del "Mobiliario y equipamiento” proyectado.
e Se debera incluir las partidas y costos correspondientes a:
v" Conexiones domiciliarias y/o
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S
P

acometidas definitivas de los ‘
servicios de: Agua, Desagiie
y Energia Eléctrica. ‘
v Costos de equipamiento y
mobiliario.
v' Costos de C.ILRA, Plan de
monitoreo arqueoldgico. Entre
otros.
¢ Estara conformado por un cuadro resumen del presupuesto,

PROYECTO:"™ XXXXXXX "
DESCRIPCION COSTO (S1.)

- Estructuras. ‘
-Arquitectura.

- Inst. Sanitarias

- Inst. Eléctricas - Electromecanicas.

P - Mitigacién ambiental \
- Seguridad y salud en el trabajo 1
- Plan de Monitoreo Arqueolégico ‘
- Mobiliario y Equipamiento
Costo Directo.

- Gastos Generales (%CD).

- Utilidad (%CD).

Sub Total.

-1.G.V. (18% S.T.)

VALOR REFERENCIAL.

- Plan de capacitacion y sensibilizacion.

- Plan de Gestion de Riesgos - Plan COVID -19

- Gastos de Supervision. (%VR)

- Expediente Técnico (Monto de contrato).

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO S/.

6. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIALIDAD:
Considerar:
e Considerar como minimo las siguientes especialidades en el desarrollo del

presupuesto:

a) Estructuras.

b) Arquitectura.

c) Inst. Sanitarias.

d) Inst. Eléctricas - Electromecanicas.

e) Mitigacion ambiental

f) Seguridad y salud en el trabajo

o)) Plan de Monitoreo Arqueolégico

h) Mobiliario y Equipamiento
e Los presupuestos analiticos por cada una de las especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas, equipamiento y Mobiliario, Mitigacién ambiental,
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10.

1.

111

11.2

DESAGREGADO PE GASTOS DE OBRA:

Seguridad y salud en el trabajo, estaran estructurados por Especificaciones
del Gasto, desagregados de acuerdo con la Resolucién Directoral N° 010-
2005-EF/76.01 "Clasificadores y Maestro del Clasificador de Ingresos y
Financiamiento para el Afio Fiscal 2005", sin considerar la Utilidad.

FORMULAS POLINOMICAS:

Considerar:

e Se elaboraran las Férmulas Polinémicas por especialidad: Arquitectura,
cimentacién y estructuracion, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, etc. Debiendo estar actualizadas con las Ultimas modificaciones
del presupuesto.

¢ Se adjuntara los agrupamientos preliminares de cada formula polinémica.

o Estaran sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

RELACION DE INSUMOS Y RECURSOS:

Considerar:

e En esta lista apareceran los insumos y recursos con las cantidades
requeridas para la ejecucion del proyecto.

e No se usaran insumos cuya unidad sea considerada como "Global", todos
los insumos deberan ser desagregados en insumos comerciales.

e De existir insumos de unidad global, los precios de estos deberan ser
sustentados  por  cotizaciones detalladas. Ejemplo:  Mobiliarios,
equipamientos, subcontratos, pre fabricados, etc.

RELACION DE EQUIPO MINIMO DE CONSTRUCCION:
Conformado por un listado, que describa la cuantificacion y caracteristicas de los
equipos minimos necesarios para efectuar la construccion de la obra.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS:

Considerar:

* Todas y cada una de las partidas del Presupuesto Referencial, estaran
justificadas mediante un Analisis de Costo Unitario, en el que se muestre los
rendimientos para la ejecucion de la partida, las cantidades y precios de los
materiales mano de obra y equipos que intervienen en la ejecucion de la
partida.

e Los costos unitarios consideraran las cantidades y caracteristicas exactas de

debiendo haber compatibilidad entre las dos partes.

Conformado por:

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.
Los Gastos Generales estaran conformados por los Gastos Directos e
Indirectos. Los gastos Indirectos son los gastos que estan vinculados con
el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos Directos son los
referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realizacién del
proyecto.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION.

%, ORecCod,
'’ <
Giong) de
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Los Gastos Supervision estaran conformados por ios gastos que estan
vinculados con el personal que estara a cargo de la supervision de la
ejecucion de la obra, y que requerira de equipos u otros insumos para
realizar su labor, asimismo debe contar con una Utilidad y los impuestos
correspondientes.

12. CALCULO DE FLETES:
Conformado por:

121 FLETE TERRESTRE.

Considerar:

e En el calculo de fletes, las cantidades de los insumos usados deberan
ser los indicados en la "Relacion de insumos y recursos".

* Los pesos unitarios y volimenes de los materiales que sean
considerados en el célculo del flete, seran tomados de lo indicado en
las especificaciones técnicas provistas de los fabricantes.

¢ Los costos del medio de transporte seran sustentados por cotizaciones.

13. CRONOGRAMAS DE OBRA:
Conformado por:

131 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

e Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en
los diferentes componentes del proyecto, y debera ser desarrollado
mediante el software Ms Project.

* Se determinara el Plazo de Ejecucion de Obra expresado en Diagrama de
Barras Gantt, acompanado de la determinacién de Cuadrillas de Mano de
Obra 6ptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes
con los usados en los Andlisis de Precios Unitarios.

e En el Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la
duracion total del proyecto y de cada una de las actividades, asi como las
fechas de inicio y fin, predecesores, y la ruta critica.

e Sera presentado en un formato que ofrezca las 6ptimas condiciones de
visibilidad y lectura.

) 13.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CURVA "S".

e El Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra indicara el flujo
econdmico de la ejecucién de la obra en funcién a los tiempos y
duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt.

e El cronograma valorizado debera ser expresado en periodos mensuales
y/o quincenales se indicara los porcentajes de avance mensual, y
porcentajes acumulados.

e Sera presentado en un formato que ofrezca las 6ptimas condiciones de
visibilidad y lectura.

e Se adjuntara la curva "S" del cronograma.

13.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.
e Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). Indicara el

flujo econdémico de pagos que debera realizar la entidad mensualmente

por la ejecucién de la Obra.

Vi)
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14. MEMORIAS DE CALCULO:

e Se presentara la memoria de célculo para cada una de las siguientes
especialidades.

e Se indica los célculos sustentatorios minimos a presentar, estos vanaran
por el tipo de proyecto y las estructuras proyectadas, pudiendo existir
calculos adicionales necesarios.

Conformado por:

141 CALCULOS ESTRUCTURAS.

14.1.1 Descripcion de los parametros de disefio.

14.1.2 Descripcion del meétodo de andlisis Estatico o dinamico (Espectro de disefio).
14.1.3 Pre dimensionamientos.

14.1.4 Disefios de Mdédulos.

a) Disefio de cimentaciones.

v’ Zapatas aisladas.
v Zapatas combinadas.
v Vigas de conexion.
v" Vigas de cimentacion.
') v Plateas.
v Pilotes, etc.
b) Disefio de columnas.
c) Diseno de placas (Muros de concreto armado).
d) Disefio de muros portante (Albaiileria confinada o armada).
e) Diseno de vigas de techo.
f) Disenfo de losas nervadas o aligeradas.
g) Disefio de losas macizas.

14.1.5 Disero de Cerco perimétrico y portico de entrada.

14.1.6 Disefio de Tanque elevado y cisterna. Cimentaciones, columnas, vigas, losas,

muros, cuba.

14.1.7 Disefo de Tanque séptico y pozo percolador.

14.1.8 Disefio de Escalera.

14.1.9 Disefio de Muros de contencién (Muros de gravedad, muros pantalla, etc.).
14.1.10 Estructuras de Coberturas metélicas y/o de madera.

142 CALCULOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.
) 14.2.1 Descripcién de los parametros de disefio.
14.2.2 Calculo de dotacion y volimenes de almacenamiento.
14.2.3 Disefio de sistema de impulsién (Bombas).
14.2.4 Diseno de redes de distribucion, disefios indicaran las presiones de la red en
conformidad con las presiones minimas segin normas.
14.2.5 |sométrico de las redes de agua fria y desagiie.
14.2.6 Diseno de tanque séptico y pozo percolador.

143 CALCULOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS YIO
ELECTROMECANICAS.

14.3.1 Descripcion de los parametros de disefio.

14.3.2 Célculo de maxima demanda: Tablero general, tableros de distribucion.
14.3.3 Calculo de cargas instaladas.

14.3.4 Caélculo de corriente nominal.

14.3.5 Descripcion de los parametros de diserio.

14.3.6 Disefio de redes interiores y exteriores.

14.3.7 Célculo y expediente de Media tensién de corresponder.
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15. ESTUDIOS BASICOS:
Conformado por:

151  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 02 - "Exigencias
referenciales para levantamiento topografico y planimetro”.

15.2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 03 - "Exigencias
referenciales para el estudio de mecanica de suelos”.

15.3 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 04 - "Exigencias
referenciales para el estudio de vulnerabilidad estructural”.

15.4 EVALUACION DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS BASICOS.
) Considerar:

» Comprende Ia exploracién, identificacion, descripcion, evaluaciéon y
replanteo de las redes publicas, y de las conexiones domiciliarias
existentes, referidas a los servicios de agua potable, desagiie, energia
eléctrica y telefonia. Incluye pronunciamiento sobre la calidad y frecuencia
de los servicios indicados.

¢ La Evaluacién de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Basicos
deberan ser desarrollados de manera independiente por servicio.

e Memoria Descriptiva de los Servicios Basicos existentes, con indicacion
de su estado operativo, didmetros, calibres, materiales, sistemas,
demandas, capacidades, etc. Se presentara la documentacion
sustentadora del caso, incluido el andlisis, las conclusiones y
recomendaciones correspondientes. Se incluira un anexo fotografico que
permita visualizar la situacion expuesta. En caso de no existir dichos
servicios publicos en la localidad, se describiran y evaluaran los sistemas
alternativos empleados por los lugarefios.

e El Consultor formulara el documento con las circunstancias que cuente el
terreno o inmueble, tomando en consideracién, como minimo los

N siguientes puntos:

15.41 AGUA POTABLE:

Se identificara, o descartara, la existencia de redes o conexiones
domiciliarias y publicas de abastecimiento de agua. Se describira su
situacion operativa, su origen (Red publica, pozo, manantial, etc.), la
ubicacion exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del
abastecimiento, la existencia de medidor, el diametro de la tuberia de
acometida, los sistemas alternativos de suministro, etc. Asimismo, se
aportara cualquier otra informacién complementaria. La informacién sera
expuesta por escrito y mediante graficos (Planos, esquemas, etc.)

El Informe contendra los items: Descripcion, evaluacién, conclusiones y
recomendaciones.

15.4.2 DESAGUE:
Se identificard, o descartara, la existencia de redes o conexiones
domiciliarias y publicas de desagiie. Se describira su situacion operativ.
su origen (Red publica, pozo de percolacién, acequia, etc.), la ubicaci
exacta por la cual sale del terreno, diametro de la tuberia de evacuacié

-
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pendiente, los sistemas alternativos de evacuacién, etc., asi como
cualquier otra informacién complementaria: Buzones, acequias, etc. La
informacion seré expuesta por escrito y mediante graficos (Planos,
esquemas, etc.). El Informe contendré los items: Descripcion, evaluacion,
conclusiones y recomendaciones.

15.4.3 ENERGIA ELECTRICA:

Se identificara, o descartara, la existencia de redes y conexiones
domiciliarias y plblicas de suministro eléctrico. Se describira su situacidn
operativa, su origen (red publica, generador eléctrico, etc.), la ubicacion
exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del suministro,
la existencia de medidor, el tipo de suministro (monofasico, trifasico), el
tipo de acometida (aérea, subterranea), los sistemas alternativos de
alumbrado, etc., asi como cualquier otra informacién complementaria, La
informacion sera expuesta por escrito y mediante graficos (Planos,
esquemas, etc.). El Informe contendra los items: Descripcion, evaluacion,
conclusiones y recomendaciones.

~ 15.44 TELEFONIA:
Se identificara o descartara la existencia de redes domiciliarias y publicas
de telefonia, la ubicacion exacta de la acometida en el terreno, el tipo de
acometida (Aérea, subterranea), etc., asi como cualquier otra informacién
complementaria. La informacién seré expuesta por escrito y mediante
graficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe contendra los items:
Descripcion, evaluacion, conclusiones y recomendaciones.

15.5 INFORME DE VULNERABILIDAD DEL TERRENO.
Considerar:

e Se presentard la documentacion sustentadora del caso, incluida la
descripcion de los factores, el analisis o evaluacién de los mismos, asi
como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se
anexarén los graficos, mapas, planos o vistas fotograficas que permitan
visualizar dichas vulnerabilidades.

» Comprende la identificacion, descripciéon y evaluacién de los factores,
existentes o potenciales, asi como de las situaciones de riesgo o

() vulnerabilidad, que puedan afectar o actuar sobre el terreno, v, por
consiguiente, sobre la Obra a proyectar, como pueden ser: Aludes,
deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones,
asentamientos, afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la
formulacién de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

15.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Considerar:
¢ En la elaboracion se tendra en consideracion:
v" Reglamento de proteccién ambiental para proyectos vinculados a
las actividades de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.
v Reglamento para la gestion y manejo de los residuos de las
actividades de la construccion y demolicién.
e El contenido del estudio de impacto ambiental y/o documentacién
ambiental debera contener como minimo:

15.6.1 Objetivos y Alcances.
15.6.2 Descripcion de la accion propuesta.
15.6.3 Diagndstico del Area de estudio y su @mbito de influencia.
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15.6.4 Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.

15.6.5 Estrategias de manejo ambiental o la definicion de metas ambientales,
incluyendo segun sea el caso el: Plan de Manejo Ambiental, plan de contingencias,
el plan de compensacién y el plan de abandono.

15.6.6 Plan de participacion ciudadana.

15.6.7 Planes de seguimiento, vigilancia y control.

15.6.8 Resumen ejecutivo.

16.7
15.8
15.9

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.
PLAN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE OBRA.
Considerar:
e Sera elaborado en conformidad con la norma G.050 "Seguridad durante la
construccion” del reglamento nacional de edificaciones.
* El contenido minimo sera:

16.9.1 Generalidades.

15.9.2 Célculos de evacuacion.

15.9.3 Condiciones de seguridad fisicas y no fisicas.
') 15.9.4 Planos de evacuacion.

15.10 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
15.11 PLAN DE CONTINGENCIA

15.12 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Y/O
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (C.LR.A. - P.M.A)) (SOLO SI ES
NECESARIO)

Se elaborara en conformidad con:

e Se tramitard en conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM, RVM N° 037- 2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N°
001-2013-VMPCIC-MC.

e Decreto supremo N° 003-2014-MC. "Reglamento de intervenciones
arqueoldgicas".

e Texto Unico de procedimientos administrativos - Tupa "Ministerio de
cultura".

%) 15.13 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO

La Consultora elaborara un "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" el cual sera aprobado por el
responsable del sector correspondiente, este plan debe contener los
lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID - 19 y estos lineamientos
deben integrarse al plan de seguridad y salud en el trabajo, conforme con los
mecanismos dispuestos por la normativa vigente y demas disposiciones que
dicten los sectores y autoridades competentes, en la ejecucion de las obras
de construccion del sector publico y privado.

Es responsabilidad de la consultoria hacer cumplir las disposiciones de los
presentes lineamientos, asi mismos supervisar al consultor encargado de la
elaboracion del expediente técnico en mencién que cumpla las disposiciones
referentes a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la
ejecucion del servicio de consultoria: fase de inicio o reinicio de actividades
(planificacion),

Fase de ejecucion y fase de cierre (conformidad, recepcion y liquidacién de

Y1
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servicio de consultoria).

Asi mismo y en conformidad con el numeral 8.2 la Resolucion Ministerial N°
239-2020- MINSA, la implementacion del PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID -19, sera asumido en su
integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo.

16. ANEXOS.

Conformado por: )
16.1  FICHAS TECNICAS DE INFORMACION BASICA DEL PROYECTO.
Segun lo aprobado en informe.

16.2 RESPUESTAS Y CARGOS DE LAS CARTAS DE SOLICITUD DE LA
FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO, SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y/O DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TELEFONIA.

16.3 EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION, DE SER EL CASO
16.4 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS
16.5 LICENCIA DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION.

16.6 COTIZACIONES
Considerar:

e Se presentara un Informe Técnico de Evaluaciéon de los Costos de
Construccién. Se informara sobre la ubicacion de los principales
proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos mas
cercanos al lugar donde se ejecutara la Obra.

e Se incluira un listado resumen de costos.

e Las cotizaciones deberan indicar:

- Empresa o entidad cotizada.

- Nombre de insumo.

- Caracteristicas (Potencias, dimensiones, etc.).

™ - Unidad comercial.

- Costos (Incluyen o no incluyen el IGV).

- Lugar de abastecimiento (Puesto en obra o lugar de entrega, etc.), numero

y/o descripcion de la cotizacién.

- Cotizaciones deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada.
e Se presentaran cotizaciones de:
Materiales en general.

Sub contratos.

. Prefabricados.

- Movilidad para Flete.

- Equipos y Maquinarias.

- Mobiliario y equipamiento, etc.
¢ Se presentara, asimismo; informacién similar a la descrita, para los

en que deban efectuarse cotizaciones en otras localidades.

» Se presentard y expondran los criterios de cotizacién asumidos por El
Consultor, asi como el analisis efectuado, y las conclusiones y
recomendaciones correspondientes.

P

pag. 63

Y




LUCIANO CASTILLO COLONNA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

» Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Sub Direccién de la Unidad de Estudios y Proyectos
16.7 OTROS
17, PLANOS DE EJECUCION DE OBRA:
Los planos deberan ser desarrollados para cada una de las zonas de
intervencion: obras de edificacion y obras exteriores.
Dicha presentacion como minimo para cada intervencién contendra lo
siguiente:
17.1  PLANOS DE TOPOGRAFIA Y UBICACION.
e Plano de Localizacion a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacidon a escala
1/500.
e Planta topogréfica. Indicando coordenadas UTM, sistema usado, leyenda,
ubicacién de Bms y puntos de referencia, curvas de nivel, etc.
e Plano perimétrico. Indicando linderos, colindancias, vértices del terreno y
sus coordenadas, etc.
e Cortes y perfiles del terreno. Taludes y cortes, nivel de rasante, niveles de
corte y relleno, volimenes de movimiento de tierras.
() 17.2  PLANOS DE ARQUITECTURA.

Cuadro de Parametros Urbanisticos, Edificatorios.

Cuadro de Areas, altura de edificacion, etc.

Planos de Plantas, a escala 1/50.

Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un minimo de Tres (03)
cortes longitudinales y tres (03) cortes transversales, por zona de
intervencion.

Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a
escala 1/50.

Plano de Techos, a escala 1/50. Se incluiran todos los techos de los
componentes, indicando pendientes, cumbreras, aleros, coberturas,
canaletas, montantes pluviales, etc.

Disefos arquitectonicos de cercos, patios, puertas, ventanas, mamparas,
escaleras, barandales, pasamanos, rampas, jardineras, etc., a escala
1/25,1/20 o indicada.

Disefio y detalle de Servicios Higiénicos, a escala 1/25,1/20 o indicada.
Disefio de mobiliario fijo y/o mévil (Mesas, sillas, estantes, etc.: a escala
1/25,1/20).

Planos de Detalles Constructivos, a escalas 1/20,1/25,1/10, o indicada.
Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.

Perspectivas Exteriores y interiores, a color, escala 1/50.

17.3  PLANOS DE ESTRUCTURAS:

Estructuras existentes, remociones y demoliciones. Comprende: Muros,
ventanas, puertas, coberturas, etc.

Desagregado de médulos a intervenir: Recuperacion y/o Rehabilitacion,
identificando cudles de reforzaran o rehabilitaran y cuales se demoleran
y/o reconstruiran.

Cimentaciones de mddulos. Comprende: Cimentaciones (zapatas,
cimientos, vigas de conexién, etc.), columnas, columnetas, etc.
Aligerados y techos de modulos. Comprende: Aligerados, losas armada
vigas, dinteles, etc.

Planos de placas, calzaduras, escaleras.

Cerco perimétrico y Pértico de entrada.

Cisterna y Tanque elevado. Comprende: Cimentacion, columnas, vigas,
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cuba, estructuras metdlicas (escalera de gato, tapas, etc), caseta de
bomba, etc.
Tanque séptico y Pozo percolador.
Muro de contencién.
Estructuras metalicas y estructuras de madera.
e Detalles:
- Estructura de pisos (Interiores, veredas, patios, losas),
. Rampas, gradas, jardineras, sardineles.
- Estructuras de relleno (Areas verdes).
e Planos de detalles constructivos.
» Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto.

17.4 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS:
¢ Planta general redes exteriores.

* Plantas de red de agua fria.
e Detalles agua fria: Salidas, zanjas, conexion domiciliaria, etc.
e Plantas de red de alcantarillado.
o o Detalles red de alcantarillado: Salidas, zanjas, bajantes, tuberias de
ventilacion, cajas de registro, disposicién final, etc.
* Plano sanitario de tanque elevado y cisterna.
* Plano sanitario de tanque séptico y pozo percolador.
* Planta general red de drenaje pluvial.
» Detalles drenaje pluvial: Cunetas, canaletas, bajantes, gargolas, etc.
» Planos de sistema de agua contra incendio.
17.5 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y
ESPECIALES:
* Planta general de tableros (Tablero general y tablero de distribucion).
¢ Indicar cuadro General de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc. Sistema de
media tensién de ser el caso.
e Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia (Interiores y
Exteriores).
Red de tomacorrientes.
Sistema de electrobomba.
o Red de telefonia interna e externa

Planos de circuitos y redes de informatica.
Planos de acometidas eléctricas, telefénicas e informaticas.
Planos de instalacién de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala
indicada.
e Planos de instalacion de sistema de comunicacion radial: Antena, etc., a
escala indicada.
e Planos de Inst. contra incendios,
e Planos de ascensores, montacargas, etc.
e Detalles de:
- Pozo a tierra.
- Reflectores.
- Disefo de tableros eléctricos.
- Disefio de pararrayos y pozos de tierra.
Detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.
- Disefio de conexiones domiciliarias a la red publica o a la fuente de
suministro eléctrico propuesto.

Etydios ¥ A©
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17.6 PLANOS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION:
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e Planos de Planta que indiquen:
Rutas de evacuacion.
Ubicacion de extintores, botiquin, luces de emergencia, etc.
Ubicacién de zonas seguras.
- Ubicacién y numero de sefiales de emergencia.
- Leyendas.

17.7 OTROS, CONSIDERADOS POR EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR
INDISPENSABLES PARA LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO.

18. PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

18.1  Propuesta de requerimientos técnicos minimos del personal propuesto para
ejecucion de obra.

18.2  Propuesta de Requerimientos técnicos minimos de Ia maquinaria a utilizar
para ejecucion de obra.
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ANEXO 02
EXIGENCIAS REVERENCIALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Y PLANIMETRICO
1. GENERALIDADES.
a. Objetivo del Estudio: Indicar claramente el objetivo para el que ha sido
encomendado el Levantamiento Topogréfico y Planimétrico.
b. Metodologia de Trabajo: Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento,
monumentado, los trabajos de campo, el trabajo de gabinete, etc.
(- Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio: Debera indicarse claramente la

ubicacion politica y geografica del area de estudio: Region, departamento, provincia,
distrito, centro poblado, zona rural, etc. Referencias geogréficas: Latitud y longitud.
Se incluira una breve descripcion del terreno, teniendo en cuenta el area de terreno,
perimetro, colindancias, los limites del mismo y pendiente o pendientes del terreno
expresada en porcentaje, etc.
d. Acceso al Area de Estudio: Se debera describir el acceso al area de estudio:
Carretera o pista asfaltada, trocha carrozable, etc. Los medios de transporte
) existentes en la zona, asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar desde las
localidades mas proximas e importantes.
e.  Recopilacion de Informacion: Se debera recopilar informacién cartografica y
otras, relacionada al proyecto.

2. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo estan constituidos por el conjunto de observaciones y
actividades que se realizan directamente sobre el terreno para realizar las
mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo con las normas aplicables.
Los célculos y comprobaciones de campo se consideraran como parte integral
de las observaciones. Se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen
como propdsito verificar el cumplimiento de los trabajos con las normas
establecidas.

a) Reconocimiento del Area de Estudio.
° Descripcion del terreno en planimetria y altimetria.
. Debera describirse cada una de las construcciones u elementos existentes
dentro de la propiedad. En el supuesto de que existan construcciones, se indicaran
m™ los ambientes existentes, sus medidas, su emplazamiento dentro del lote, alturas,
espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado de conservacion de
paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, losas, etc., el estado de
la construccién, niveles de pisos interiores y exteriores, y otros que ayuden a la
apreciacion del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberan indicar y
describir las mismas, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construccion
(materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de la cimentacidn existente.

e Indicar los linderos, perimetro, angulos, diagonales y area del terreno,
efectuando la comparacion analitica entre la realidad fisica y los
documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno:
exponiendo las posibles causales que lo originan.

b) Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical.

¢) Monumentado de los Puntos Topograficos de Control Vertical (BM) y
Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) y Referencias.

Considerar:
° Descripcion de materializacion de los puntos de Control Vertical (BM) y

/,
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Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) y Referencias (minimo 2 por cada Punto de

Control).

° Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Basica de

apoyo), deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento

existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de

Posicionamiento monumentados durante la etapa del levantamiento topografico, y

deben estar ubicados fuera del area de futuros trabajos de movimiento de tierras.

° El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y

Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) deben ser referenciadas, como minimo por

dos (02) Puntos de Referencia, expresadas mediante: a) Longitud (m) - Longitud (m),

b) Longitud (m) - Angulo, c) Angulo - Angulo, etc.

. En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se afiadira las cotas de los

Puntos de Referencia.

o Los Bench Mark (BMs), deben dejarse monumentados en el terreno, en un

lugar fuera del area de movimiento de tierras y de manera que perduren. El hito

tendra la siguiente especificacién: Concreto fc= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm de

profundidad, colocandole una plancha de bronce (tipo registro de 4"), en el cual

estara indicado el BM. En su defecto podra ser implementado en una tapa de buzén
(@) externa o un elemento que garantice su permanencia.
° Se monumentaran los vértices que conforman el perimetro del area del
proyecto, con bloques de concreto simple enterrados de dimensiones 0.15 x 0.15 x
0.30cm de profundidad, adicionando una mecha de acero de que indique la posicion
exacta del vértice.
. Precision de los puntos de control horizontal (Poligonal Basica de Apoyo), el
cual estara basado de acuerdo al Tipo de Precision del Levantamiento Planimétrico
empleado, siendo como minimo una precisién de 1/10,000. Se debe verificar que el
Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur) de la toma
de datos, transformado a precision, sea inferior a la precision Tebrica
correspondiente al Tipo de Levantamiento Planimétrico utilizado. Se recomienda
utilizar una Poligonal Basica de Apoyo Cerrada de Tres vértices como minimo.
° Precision de los puntos de control vertical (Nivelacion), el cual estara basado
de acuerdo al Tipo de Nivelacion empleado, pudiendo ser Nivelacion Ordinaria,
Nivelaciéon de precisién, etc., verificandose que el Error de Campo de la toma de
datos sea inferior al error tedrico correspondiente al Tipo de Nivelacion utilizado.

e La nivelacion se debe efectuar como minimo a los Puntos de la
Poligonal de Basica de Apoyo y al Bench Mark(BM).

d) Levantamiento Topografico Planimétrico.
° Descripcién de la recoleccion de Datos de Campo correspondientes al
Levantamiento Topografico Planimétrico. Presentar los Datos de Campo.
¢ El nimero de puntos taquimétricos y estaciones topograficas (Poligonal
Basica de Apoyo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal,
que se pueda obtener un rendimiento 6ptimo de calculo. En algunos
casos, por necesidad, se deberan indicar mas detalles. Todos estos
puntos deberan aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su
ubicacion y cotas respectivas, y estaran distanciados a una longitud no
mayor de 20 m.
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e) Levantamiento Topografico Vertical.
. Descripcién de la recoleccion de Datos de campo, correspondientes al
Levantamiento Topografico Vertical. Presentar los Datos de Campo.
e El namero de puntos de Nivelacién Vertical contendra como minimo a
los Puntos de la Poligonal de Béasica de Apoyo y al Bench Mark (BM).
Todos estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos
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auxiliares, con su ubicacion y cotas respectivas.

f) Ficha Técnica. Sera presentada en formatos A4, a escalar y colores que
proporcionen una correcta visibilidad.

g) Ficha de Puntos Topograficos de Control Horizontal y Vertical. Sera
Indispensable que se presente una libreta de campo con los puntos
topogréficos del proyecto.

h) Equipos Topograficos. Descripcion de los equipos empleados, indicar el
modelo, caracteristicas, descripcion del funcionamiento y precision del
equipo.

TRABAJOS DE GABINETE.

Los calculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa
anterior, y estan constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma
ordenada y sistematica, calculan las correcciones y reducciones a las
cantidades observadas; determinando los parametros de interés mediante el
empleo de criterios y férmulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida,
El ajuste o compensacion debera seguir, cuando sea aplicable, al calculo de
gabinete.

Compensacion y Calculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control
horizontal (Poligonal Basica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.
Compensacién y Calculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control
vertical (BM y Poligonal Basica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.
Procesamiento de la informacion topogréfica tomada en campo y descripcién de
la metodologia del software utilizado. Presentar Cuadros explicativos.

Calculo de Coordenadas Planas UTM, Geograficas (en grados, minutos y
segundos sexagesimales), angulos internos y Nivel de Cota de los vértices del
terreno. Presentar Cuadros explicativos.

Area del terreno, area construida por niveles de los edificios existentes, area
libre, etc. Presentar Cuadros explicativos.

Longitud de cada uno de los lados del terreno, Perimetro Total del terreno y
Propiedad de las areas colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo
de construccion (materiales), numero de pisos (alturas) y datos de la
cimentacion existente, Ejemplo: Ministerio de Educacién, Colegio, albafiileria
confinada de ladrillo, dos pisos (altura=5.50m), cimentacién superficial
compuesta por zapatas de concreto armado. José Pérez, Vivienda, adobe, un
piso (altura=3.00m), cimentacion superficial corrida de concreto ciclépeo.

Se adjuntaréd los documentos legales que acrediten su posesion: Escritura
Publica, Margesi, Constancia, o documentos que acrediten la donacién del
terreno u otros.

Plano de localizacion. Ver Numeral 6.0 "Contenido Minimo de Planos", del
presente documento.

Elaboracion de planos topogréaficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0
"Contenido Minimo de Planos", del presente documento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Relacionadas al Levantamiento topogréfico y otros.

OTROS.
Presentaciénde Panel Fotografico. Anexar fotografias incluyendo panoramica

que sustente como minimo:
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v Entorno urbano, calles, etc.

v Levantamiento topografico (Curvas de nivel, etc.)

v Se adjuntaran vistas fotograficas de cada uno de los Puntos de Control
Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) y Referencias.

v Se adjuntara vistas fotograficas de los vértices que conforman el
perimetro del area.

v Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos,
materiales, etc.)

v Area de demoliciones (Fallas, causas, etc.)

¥ Una de las tomas debe ser panoramica (Incluir el esquema de trabajo
de campo).

v Vistas panoramicas de los linderos e ingreso al local o terreno.

v Cada fotografia mostrada debe presentar su respectiva ubicacion en
planta y angulo de la vista.

6. CONTENIDO MINIMO, Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS
TOPOGRAFICOS.
a) Plano de localizacion. Urbana o rural (escala 1/5000), con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la
localidad.
b) Se presentara de acuerdo con el inciso d) del numeral 64.2 del Articulo 64°
del Reglamento de la Ley de Regularizacion de Edificaciones, del procedimiento
para la Declaratoria de Fabrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Comun / Ley Nro. 27157 y su Reglamento /
Decreto Supremo Nro. 008-2000-MTC.
c) Forma del Terreno. Medida de los linderos, que se verificara con los titulos de
propiedad. Se indicaran las colindancias con terceros y la orientacion del Norte
Magnético (Escala 1/200). La orientacion deber4 coincidir entre el plano de planta y
el de ubicacion.
d) El Levantamiento Topogréafico estara referido a las Coordenadas Geogréficas
del IGN (en grados, minutos y segundos sexagesimales) y Coordenadas UTM del
terreno.

e) Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topogréficos de Control

Vertical (BM y Poligonal) y Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo) y
Referencias, las mismas que deberan quedar monumentados.

Se consignara en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:
v Identificacién de cada uno de los Puntos Topograficos de Control
Vertical y Horizontal.
v Distancia entre cada uno de los Puntos Topograficos de Control
Vertical y Horizontal.
v Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topograficos de Control
Vertical y Horizontal.
v Coordenadas UTM y Geogréficas (grados, minutos y segundos
sexagesimales) de cada uno de los vértices del terreno.
v Angulos y Azimut de la Poligonal Basica de Apoyo, en grados,
minutos y segundos sexagesimales.
f) Curvas de nivel a cada 0.25 m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor
al 10% se requiere las curvas a cada 0.50m. Los puntos de relleno taquimétrico se
mantendran en el plano, y estaran distanciados a una longitud no mayor de 20 m. Se
debera también definir los puntos de inflexion del terreno. Las curvas de nivel
deberan proyectarse hasta las calles aledafias y/o lotes aledarios, de ser posible
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g) Ubicacion y levantamiento exacto de todos los elementos componentes de la
topografia, como: Arboles, edificios, postes, veredas, jardines, calles colindantes,
pozos, buzones de alcantarilla, canales, sardineles, escaleras, muros de contencion,
pircas, elevaciones, cambio de niveles, depresiones del terreno, asi como taludes,
etc.

h) En el caso que dentro de la propiedad existan construcciones, se debera
indicar su ubicaciéon y replanteo de cada una de ellas. Realizar un
levantamiento arquitecténico con plantas de distribucién de ambientes y
vanos, cortes y elevaciones, indicando materiales, niveles de pisos
interiores y exteriores, dimensiones: Longitud, altura, espesor de muros,
vanos, estado de conservacion, etc. Se debera presentar un cuadro general
indicando detalles arquitecténicos y estructura, indicando el estado de
conservacion de los acabados de cada uno de los ambientes interiores, por
ejemplo, de la siguiente manera:

REVEST. Y ESTADO DE
PINTURA-  INST. CONSER-
COBER- PUERTASY (ZOCALY ELECT.Y VACIONY
TIPO SISTEMA MUROS TURA PISOS ~ VENTANAS C/ZOCAL) SANIT.  RECOMEND.
DEADOBE  Techode CONCRETO METALICAS MORTERO
m RECEPCION SV COUS.  REVESTIDO toradebamo ~ BUEN BUEN  DEvEso EiNT s
REG.EST  mejorado. ~ ESTADO  ESTADO M.EST it
MORTERO LE:S.T-
HALL ~ APORTICADO- . % AuGERADD CONCRETO il MEST  REGULAR,
BEST BEsT, ESTREGUL oo ESTADO LATEX 15.S.T. REHABILITAR
BESTAD  BEST
VIVO: SIN
ceRco  DNCOS A AvgRES REVEST. RE&S;&ZR
M.ESTADO M. ESTADO

i) Un cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas,

ventanas, medidas y materiales, pisos.
j) El Consultor debera presentar como minimo tres (03) cortes longitudinales y
tres (03) transversales del area en estudio, mostrando e identificando, con claridad,
los limites de propiedad los principales pabellones y vias aledanas, indicando con
una linea vertical el limite de propiedad. Asimismo, de ser necesario, se presentara
el perfil longitudinal de las calles adyacentes, el cual estara referido al eje central de
la calle y al Bench Mark (BM). Los cortes y perfiles longitudinales estaran
relacionados a una trama reticular grafica de referencia (indicando distancia en

m metros y cota en metros).

k) El nimero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento,
debe ser tal que se pueda obtener un rendimiento optimo de calculo. En algunos
casos por necesidad se deberan indicar mas detalles. Todos estos puntos, incluidos
los puntos de relleno, deberan aparecer dibujados en los planos con su ubicacién y
cotas respectivas y estaran distanciados a una longitud no mayor de 20 m.
1) Ubicacién y localizacion exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este
BM debe dejarse bien Monumentado en el terreno en un lugar fuera del area de
movimiento de tierras y de manera que perdure con la siguiente especificacion:
Concreto fc= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm. de profundidad colocandole una plancha
de bronce (tipo registro de 4")/ en el cual estara indicado el BM. En su defecto podra
ser implementado en una tapa de buzén externa o un elemento que garantice su
permanencia. Con respecto al BM, indicar cortes de vias existentes, también corte
oficial de las vias de acuerdo al Plan Director.
m) Indicar linderos segun titulo de propiedad u otro documento de Posesién y de
acuerdo al levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terren
Se consignara en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:

» lIdentificacion de cada uno de los vértices del terreno.

e Medicién de cada uno de los lados o Linderos del terreno.
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e Medicion de los angulos de cada uno de los vértices del terreno, en
grados sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales.

* Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores
como exteriores.

e Coordenadas UTM y Geogréficas (grados, minutos y segundos
sexagesimales) de cada uno de los vértices del terreno.

e Acimut (grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o
Linderos.

e Asimismo, se debera indicar de manera precisa la existencia de cercos
existentes, medianeros o independientes con sus niveles, medidas,
alturas, materiales y estructuras y datos de la cimentacion, asi como su
estado de conservacion.

n) Indicacion de los exteriores del terreno. Calles perimétricas, indicando,

ademas, los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos, seccion de

vias, buzones de alcantarilla con sus cotas respectivas (Tapa, fondo, llegadas,

salidas, etc.), postes de luz, teléfono, subestacién eléctrica, etc, todo ello referido al

BM principal.

o) Indicar con precision las curvas y niveles de terrenos colindantes. Minimo 3
) metros a partir de linderos con vecinos. En el caso de calles todo su ancho. De

existir construcciones vecinas sefialar el propietario, tipo de uso, tipo de construccién
(materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de la cimentacion existente.

p) Indicar dimensiones y niveles de veredas existentes, estado de conservacion.
q) Presentar Cuadros de Areas del terreno, area construida por niveles de los
edificios existentes, area libre, etc. Indicar distancia del terreno a la esquina mas
cercana y la distancia del terreno a la Plaza de Armas o hito importante.

r) Presentar informacién de la existencia, caracteristicas y situacion actual de
los servicios basicos de agua, desagiie, instalaciones eléctricas y telefonia.

s) Indicar el sentido y direccion flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y
que se indique en los planos.

t) Incluir certificacion de zonificacién y alineacién de vias.

u) Norte Magnético o Geografico. Se establecera y consignara, con toda

claridad, el norte magnético o geografico, segun corresponda.
v) Los Planos incluiréan un cuadro con los simbolos y leyendas, asi como las
escalas graficas y numéricas empleadas.

)
7. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS.
a) Documentos Técnicos Gréficos - Planos:
Determinados en el anexo 04.
b) Documentos Técnicos - Redactados:
Determinados en el anexo 04.
c) Fotografias:

Determinados en el anexo 04.
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ANEXO 03
EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

1. GENERALIDADES.

1.1 Objetivo del Estudio. Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido
encomendado el Estudio de Mecanica de Suelos (EMS).

1.2 Normatividad. El estudio debera estar en concordancia con la Norma E-050:
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

13 Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.

. Debera indicarse claramente la ubicacién del 4rea de estudio: Departamento,
provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Asi como una breve descripcion
del terreno.

. Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO.

2.1 Geologia. Describir los aspectos geoldgicos mas importantes (Geomorfologia

y Estratigrafia) con sus respectivo Mapa Geoldgico de la zona en estudio; asi como
™ también de acuerdo con la Geodinadmica Externa. Indicar los aspectos que pudieran

incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento

para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

2.2 Sismicidad.

e Preferentemente los aspectos de micro zonificacién sismica definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta.

. Adjuntar mapa de zonificacion sismica (Norma E.030 de Disefio
Sismorresistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO.
3.1 El Consultor debera ejecutar las técnicas de investigacion aplicables a los
EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se debe explicar las
caracteristicas de las investigaciones de campo efectuadas, resumen de los trabajos
de campo, etc.
3.2 El Consultor debera definir su programa de investigacion, debiendo necesaria
y obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se emplazaran las obras
) proyectadas (edificacion, cercos perimétricos, losas deportivas, cisternas, tanques
septicos, etc), para cuyo efecto deberan demolerse areas pavimentadas, si fuera
necesario. Se debe explicar las caracteristicas del programa de investigacion
efectuado. Resumen de los trabajos de campo. Muestreo de los registros de
exploraciones, acompanadas de fotografias. El cual se define mediante:

a) Condiciones de frontera (limites del terreno)

b) Numero de puntos a investigar, la ubicacion de las calicatas se indicara en un
plano adjunto

c) Profundidad p a alcanzar en cada punto de investigacion de campo

d) Distribucion de los puntos en la superficie del terreno

e) Numero y tipo de muestras a extraer

f) Ensayos a realizar in sito y en laboratorio

) Se debe explicar las caracteristicas del programa de investigacion efectuado
h) Resumen de los trabajos de campo

i) Muestreo de los registros de exploraciones, acompanadas de fotografia
33 En el caso de encontrarse con niveles freaticos altos y no sea posible la
excavacion de las calicatas, es recomendable realizar el "Ensayo de Penetracion
Estandar (SPT)" o utilizar equipos de bombeo y encofrados.

{r[u : S
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3.4 El programa de investigacion debe ser propuesto por el Consultor, sin
embargo el numero de Calicatas no debera ser inferior a lo indicado en
Numeral 2.3.2. Programa minimo del RNE E050.
4. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL
CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.
El Consultor debera tener en cuenta que las estructuras que se proyecten,
eventualmente podran ser del tipo mixto. Sobre este orden de ideas, para
determinar la capacidad admisible o CBR de disefio del terreno, se contemplara:
41 El tipo de estructura que se proyecte, el cual eventualmente sera el descrito
en el parrafo anterior.
4.2 Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas
a utilizar en el proyecto.
4.3 En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg/cm? o exista la
presencia de suelo saturado (napa freética alta), El Contratista debera presentar
alternativas de solucién, como estudio de rellenos controlados, etc. Dichas
) propuestas deberan ser econdmicas, funcionales y seguras para los intereses de La
Entidad.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:
. Contenido de Humedad
° Andlisis granulométrico.
. Clasificacion de suelos (SUCS).
° Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).
s Peso especifico relativo de solidos
. Densidad relativa
. Peso volumétrico de suelo cohesivo
o Limite de contraccién
@ Contenido de sales.
° Analisis quimico de agresividad del suelo.
o Analisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freatica).
P ° Contenido de cloruros solubles en suelos y agua subterranea
° Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterranea.
. Peso unitario.
. Coeficientes de esponjamiento y compactacion.
. Densidad.
° Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a

las condiciones encontradas en el campo. Se incluiran Minimo 03 Ensayo de
penetracion estandar (SPT).

o Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacién
de los asentamientos.
. Ensayo de percolacién, en el caso que las redes de desagiie no se

encuentren operativas o no existan.

6. PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
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Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos referidos al Punto
Topografico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topograficos
de Control Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo). El nimero de calicatas y de
muestras. Su clasificacién: Origen, nombre y simbolo del grupo de suelo, segin
el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487). El espesor y profundidad
del estrato, color, humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad relativa,
descripcién, porcentaje en peso y dimensiones, tamafios maximos, etc., de
acuerdo con los niveles de la estratigrafia de los estratos subyacentes,
indicando, ademas, la napa freatica o nivel de filtracién en caso de haberse
encontrado en la excavacién realizada.

7. ANALISIS DE LA CIMENTACION.
71 Profundidad de la Cimentacion. Se indicara claramente Ia profundidad minima
a la que deberan cimentarse las estructuras proyectadas. En caso de existir
alternativas de cimentacion, deberan indicarse las que se han tomado para el calculo
de la capacidad admisible de carga, y en el caso que se presenten diferentes
profundidades de cimentacién deberan indicarse los diferentes tipos utilizados para
™ el calculo de la capacidad admisible de carga.
7.2 Tipo y Dimension de la Cimentacion. Se hara de acuerdo con lo descrito en
los items 4.1 y 4.2 de este documento. En el caso que se presenten diferentes
dimensiones geométricas de los elementos de la cimentacién, se debera tener en
cuenta cada tipo para el calculo de la capacidad admisible de carga.
7.3 Calculo y Andlisis de la capacidad admisible de carga. El Consultor debera
presentar la metodologia del calculo con sus respectivas Tablas para la
determinacion de la capacidad admisible de carga, mostrando los parametros o
caracteristicas fisico mecanicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la
cimentacion. La ubicacién del nivel freatico y valores numéricos que se estan
empleando, seglin sea el caso y teniendo en cuenta los items 7.1 y 7.2;
fundamentando los criterios para el empleo de la formulacién propuesta.
7.4 Célculo de Asentamientos. El Consultor debera presentar el calculo que
sustente la estimacion de los asentamientos producidos por la presién inducida
segun los resultados de 7.3, en concordancia con las diferentes profundidades y
tipos de cimentaciones de acuerdo a los items 7.1 y 7.2. Se sefialaran explicitamente
los valores utilizados y la fuente de informacién (Modulos de elasticidad del suelo).
7.5 En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales
[ permisibles en ninglin caso deben ocasionar una distorsion angular mayor a L/500.
En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible debera
ser reformulada.
7.6 En el caso de que la zona activa de la cimentacion, se encuentren en suelos
granulares saturados sumergidos, ya sea arenas limos no plasticos, o gravas
contenidas en una matriz de estos materiales; el informe debera evaluar el potencial
de licuefaccion de suelos, de acuerdo a la seccién 6.4 establecida en la Norma E-
050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.
7.7 Zonificacién de Suelos. El Consultor debera definir y presentar en un
esquema la Zonificaciéon de Suelos, con sus respectivos parametros: Profundidades
de la Cimentacion, Tipos y Dimensiones de la Cimentacién, Capacidades Admisibles
de Carga, Asentamientos, etc. u otros parametros que estime conveniente.
7.8 La Zonificacion de Suelos se graficara con un achurado a 45° grados
sexagesimales en relacion con alguna de las lineas principales del perimetro de la
edificacion, en el caso de existir mas de una Zona de Suelos, se graficaran con
achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que en
planta se diferencien unos de otros.
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8. PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACION.
El Consultor debera presentar su informe acerca de los problemas especiales de
la cimentacion establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones; procediendo a su investigacion
correspondiente y/o descartandolo. Estos son los siguientes:
8.1 Suelos Colapsables. El Consultor efectuara el estudio correspondiente para
descartar o verificar la existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan
afectara la estructura.
8.2  Ataque Quimico a la Cimentacion. El Consultor debera adjuntar en el estudio
el analisis quimico de suelos, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y
otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas y que ejerzan
sobre los materiales y elementos constructivos: Corrosion, disgregacion, disolucion,
erosion, etc.,, debiendo efectuar las recomendaciones para su proteccion y/o
neutralizacion. De acuerdo con estos resultados, debera recomendar el tipo de
cemento a utilizar, o el tratamiento especial segn sea el caso.
En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar
en el estudio el andlisis quimico del agua, tales como los porcentajes de
sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras
) representativas, de acuerdo a éstos resultados debera recomendar el tipo
de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segun sea el caso.
8.3 Suelos Expansivos. El Consultor efectuara el estudio correspondiente para
descartar o verificar la existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar
a la estructura.
8.4 Licuefaccion de Suelos. El Consultor efectuara el estudio correspondiente
para descartar o verificar la ocurrencia del fenémeno de Licuefaccion en los suelos
ubicados bajo la napa freatica.
8.5 Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe del EMS, debera incluir los
parametros de suelos requeridos para el disefio de las obras de calzadura y
sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos VECINos,
considerando que estos puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de
las excavaciones que se ejecuten para la construccion de las obras, o como
consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecucion de obras, las que
deberan ser consignadas en calculos respectivos.

Para cumplir con lo indicado, El Consultor debera proveer toda la
informacion referente al perfil de suelos que sera involucrado por la obra de

o calzadura y/o sostenimiento. Dicha informacién debera incluir como minimo:
El perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el nivel freatico tal
como se detalla en el Numeral 6.0 del presente documento, las
caracteristicas fisicas, el peso unitario, el valor de la cohesion y el angulo de
friccion interna de los diferentes estratos que lo componen, segun se
aplique, debiendo obtenerse conforme se indica la Norma E-050, Estos
mismos parametros deben ser proporcionados por El Consultor para el caso
de una eventual saturacién del suelo.

En caso de ser requerido el bombeo de la napa freatica para la construccidn
de las obras de calzadura y/o sostenimiento, El Consultor debera proponer
los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables
al célculo del caudal de agua a extraer y debera prevenir cualquier
consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones
existentes, el acto de bombear o abatir la napa freatica.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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9.1 Referencias. Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, talescomo profundidad de cimentacion (pueden servarias por
zonas), capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser
varias por zonas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y
dimensiones geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de
cemento a emplear, drenajes, etc.

9.2 Figuras. Ademas del esquema de ubicacién del Proyecto, se incluira el
esquema de ubicacién de las

9.3 calicatas, indicando la cota de cada una respecto al Bench Mark (BM)
topografico; referenciadas con medidas que permitan ubicar su posicién con
respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topografico o edificio

existente.

9.4 Tablas. Se deberan presentar cuatro tablas, que corresponden a:

° Resumen de trabajos de campo.

° Cantidad de ensayos de laboratorio.

° Resumen de ensayos de laboratorio.

. Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

9.5 Registro de Exploraciones. Se mostraran todos los registros de exploraciones
i) realizadas.

9.6 Ensayos de Laboratorio. Se mostraran todos los ensayos de laboratorio y
certificados de andlisis quimicos; en original.

10. OTROS.
10.1  Presentacion de Fotografias. El nimero de fotografias a presentar en el
informe de suelos debe
mostrar la ubicacién, metodologia y ejecucién de los trabajos de campo
realizados. Deben mostrar vistas fotograficas de cada uno de los puntos de
investigacion (Calicatas, Penetracion Dinamica, DPL, SPT, etc.), incluyendo
detalles del local o terreno en estudio, interiores, exteriores y/o alrededores.
Cada fotografia mostrada debe presentar su respectiva ubicacion en planta
y angulo de la vista. Debe incluirse una fotografia panoramica del local o
terreno en estudio, indicando la ubicacion de las exploraciones realizadas.
10.2  Plano en Planta de Ubicacion del Programa de Exploracion y Zonificacién.
Se adjuntara un plano en Planta de Ubicacién del Programa de Exploracién
y Zonificacion.

m Se debe mostrar la ubicacion en Planta (Coordenadas UTM) y Perfil (cota)
de cada uno de los puntos de investigacién (Calicatas, Penetracion
Dinamica, DPL, SPT, etc.), debiendo estar relacionado y referido al Punto
Topografico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos
Topograficos de Control Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo).

Cada uno de los puntos de investigacion realizados, deben ser
referenciadas con medidas y/o angulos que permitan ubicar su posicién con
respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topografico o
edificacion existente.

Se debe mostrar la Zonificacion de Suelos con sus respectivos parametros
(Ejemplo, Zona Tipo I: Profundidades de la Cimentacion, Tipos y
Dimensiones de la Cimentacion, Capacidades Admisibles de Carga,
Asentamientos, etc.)

La Zonificacion de Suelos se graficara con un achurado a 45° grados
sexagesimales en relacién con alguna de las lineas principales del
perimetro de la edificacion, en el caso de existir mas de una Zona de
Suelos, se graficaran con achurados perpendiculares a los utilizados
anteriormente, de tal manera que en planta se diferencien unos de otros.
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El Plano mostrara las curvas de nivel a cada 0.25m. Cuando el terreno
tenga una pendientes mayorai 10%, se requerira las curvas cada 0.50m.
Asimismo, deberan indicarse los linderos, propietario, usos del terreno,
obras existentes, situacién de la infraestructura, datos de la cimentacion,
disposicion de las acequias y drenajes y se deberd mostrar la ubicacién
prevista para las obras segun el Anteproyecto aprobado por La Entidad. En
el plano de ubicacion se emplearan nomenclaturas indicadas en la Tabla
Nro. 2.4.2 de la Norma E 050.
10.3  Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal. Se adjuntaran
Planos de los Perfiles
Estratigraficos, en corte longitudinal y transversal al terreno; referidos al
Punto Topografico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos
Topograficos de Control Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo), de tal
manera que se pueda visualizar y relacionar las exploraciones efectuadas
con el levantamiento topografico y el proyecto arquitecténico.
10.4  Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados. Todos los documentos,
certificados y ensayos; seran firmados por los responsables y avalados por el
profesional que ha recibido el encargo del estudio.
) 10.5 Para Casos de Obras Menores. Para el caso de obras menores, tales como
cercos perimétricos,
casetas, servicios higiénicos de 01 piso, etc; se deberan de dar las
recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas
minimas y probablemente la profundidad de cimentacién no sea
necesariamente la que corresponde a la infraestructura principal.
10.6 Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. El
Contratista debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, material |
granular u otro, indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm.), y los grados de I
compactacion necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion de obras
exteriores, como patios, veredas, losas deportivas, pisos, etc. De la misma manera
se procedera para las obras interiores, es decir, los pisos interiores. En ambos
casos, se sefialara el tratamiento de la sub rasante.
10.7  Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo. El
Contratista debera, luego de efectuar su trabajo de investigacion de campo, ejecutar |
la clausura de las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue
encontrada.

| m 1. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

111 Documentos Técnicos Graficos - Planos: Determinados en el anexo 04.
11.2  Documentos Técnicos - Redactados: Determinados en el anexo 04.
11.3  Fotografias: Determinados en el anexo 04

12. CONTENIDO MINIMO E INDICE DEL ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS.
Contenido minimo:
Objetivos y Alcances.
Aspectos generales.
Investigaciones de campo.
Ensayos de laboratorio.
Ensayos especiales
Resultados de los ensayos in situ y de laboratorio.
Perfiles estratigraficos.
Descripcion de la conformacion del subsuelo del area en estudio.
Andlisis de la cimentacion.
Tipo y Profundidad de la cimentacién.
Célculo de la capacidad portante.
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1.3 Calculo de Asentamientos.
1.4. Calculo de Rellenos controlados o de ingenieria
j. Conclusiones y recomendaciones.
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ANEXO 4 ,
FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS

ENTREGABLE FINAL
. El entregable final se presentara en 01 originales y 01 copias, y 02
DVD, uno con el expediente técnico definitivo escaneado, debidamente
foliado y firmado, incluyendo las firmas del supervisor (expediente técnico
de obra y Mobiliario y equipamiento) y otro con los archivos digitales
editables (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, S10, Revit, Etabs,
SAP2000, SAFE, etc.).

La forma de presentacion sera la siguiente:

Documentos Técnicos Graficos - Planos:
° Planos Topogréficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Construccion

dibujados a través del software AutoCAD (Versién 2010 o superior).
° Planos impresos en Formato DIN - Al(84x59.4cm)
° Los membretes de los planos conforme al anexo 05.
) ° Se deberéa contar con laminas separadoras segun la especialidad.

Documentos Técnicos - Redactados:

° Presupuestos, Analisis de Costos Unitarios, Férmula Polinémica y

Relacion de Materiales y Base de datos completa, con la finalidad de

actualizar el presupuesto; formulados a través del software S-10 (Versién

1.0 6 actual for Windows) y exportado al software Microsoft Excel (Version

compatible con Windows 98; XP, Vista o Windows 10).

° Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general,

formulados a través del software Microsoft Word (Version compatible con

Windows 98; XP, Vista o Windows 10).

° Plantilla de Metrados y Memorias de Calculo, formulados a través del

software Microsoft Excel (Versién compatible con Windows 98; XP o Vista)

ylo software Microsoft Word (Version compatible con Windows 98; XP, Vista

0 Windows 10).

e  Cronograma de Ejecucion de Obra, Cronograma Valorizado de

Avance de Obra, y Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a

través del software Microsoft Project (Version compatible con Windows 98;
> XP, Vista 0 Windows 10).

. Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (CriticalPathMethod o

Método de la Ruta Critica), formulados a través del software Microsoft

Project (Version compatible con Windows 98; XP, Vista o Windows 10).

Fotografias:
° Formato Jumbo (10 x 15cm).

° Impresién a color de alta resolucién. Acabado brillante.
. Indicacion de fecha.

. Las fotografias seran escaneadas e impresas a color. Incluiran
leyenda explicativa con texto tipo3.

° Las fotografias seran tomadas de manera tal que permitan visualizar y
comprender con claridad, el motivo o finalidad que exponen.

Fuentes Ti raficas:

Eltipo a usar sera el que a continuacion se describe:

)
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TI Titulos
T2 Sub titulos
T3 Contenido

T4 E_ncabezad_o y
pie de pagina

FUENTE

Century
Gothic

Century
Gothic

Century
Gothic

Century
Gothic

-

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

ESTILO

DE TAMANO

FUENTE

Negrita -
sub rayado

Negrita

Normal

Negrita

12

11

9.5

Sub Direccién de la Unidad de Estudios y Proyectos .~

Se empleara espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.
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ANEXO N° - 05
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los estudios de canteras y fuentes de agua de corresponder contendran lo siguiente:

L CANTERAS

a. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
El objetivo principal del estudio de canteras es ubicar fuentes de materiales
existentes en la zona del proyecto y evaluar las caracteristicas fisicas, ‘
quimicas y mecanicas de los agregados y determinar los volimenes
disponibles y los tratamientos requeridos para su empleo en la obra.

b. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Los trabajos de campo consistiran en las actividades siguientes:
v Reconocimiento de campo, para identificacion de aquellos lugares
considerados como probable fuente de materiales.
v" Excavacion de calicatas a cielo abierto para determinar las caracteristicas
del material y potencia. Ejecutar 03 calicatas.

m v En cada calicata excavada, efectuar el registro de perfil estratigrafico
(segin la norma ASTM-D-2487), describiendo el tipo de material
encontrado, profundidad, clasificacion, compacidad, forma del material
granular; color, porcentaje estimado de boloneria, presencia de material
organico, nivel freatico.

v
CUADRO RESUMEN
CANTERA UBICACION N’ CALICATAS
"nombre”
(3 ENSAYOS DE LABORATORIO

Para determinar las caracteristicas y calidad material, con las muestras

obtenidas durante los trabajos de investigacion de campo se ejecutaran los

ensayos siguientes:

ENSAYO NORMA
; Disefo de Mezclas (para concreto, fc=210 kg/cm2) ACI 211

Disefio de Mezclas (para concreto, f c=175 kg/cm2) ACI 211
Humedad natural ASTM D-2216
Analisis granulométrico por tamizado ASTM D-422
Material que pasa la Malla N° 200
Limite Liquido ASTM D-4318
Limite Plastico ASTM D-4318
indice de Plasticidad ASTM D-4318
Clasificacion SUCS ASTM-D-2487
Proctor Modificado ASTM-D-1557
Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas ASTM D-4791
Porcentaje de particulas con una y dos Caras de Fractura ASTM D-5821
Porcentaje de Absorciéon Agregado Grueso ASTM C-127
Porcentaje de Absorcion Agregado Fino ASTM C-128
Equivalente de Arena ASTM D-2419

Impurezas Organicas
Pesos volumétricos
Peso Especifico

ASTM C-29
ASTM D-854
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Durabilidad (agregado grueso y fino) ASTM C-88

Abrasion "Los Angeles" ASTM C-131

Sales Solubles Totales

Contenido de Sulfatos

Contenido de Cloruros

d. DESCRIPCION DE CANTERAS
A continuacion, se presenta la descripcion de las canteras:

CANTERA

UBICACION

ACCESO

POTENCIA

USO Y EXPLOTACION

TAMANO MAXIMO

RENDIMIENTO

PERIODO DE EXPLOTACION
m TIPO DE EQUIPO

PROPIEDAD

e. TRABAJOS DE GABINETE
Realizar en gabinete los siguientes trabajos
V' Perfiles estratigraficos definitivos.
v" Cuadros con los resultados de los ensayos realizados.
v" Diagrama de Ubicacién de Canteras.
Concluida la evaluacion de los resultados obtenidos de los ensayos
realizados,que se presentaran los usos de los materiales de cada cantera:

CUADRO RESUMEN

CANTERA UBICACION (km) uso

"nombre"

a. Generalidades

Para el desarrollo de las diferentes etapas de la construccidon de los
componentes de DPA es necesario satisfacer la demanda de agua para los
\ diferentes procesos constructivos

In. FUENTES DE AGUA

b. Metodologia
La determinacién de las fuentes de agua se basara fundamentalmente en la
1 verificacion visual y en los ensayos de laboratorio realizados a las muestras
‘ tomadas de cada fuente de agua. Para la certificacion de la calidad de las
aguas como aptas para uso en las faenas de construccion, se anexan los
ensayos de laboratorio respectivos, de acuerdo entre otro, con
; procedimientos de la "American SocietyforTesting and Materials" (ASTM).
‘ Los ensayos solicitados se indican a continuacién:
\ v Sales Solubles Totales.
v Sulfatos
v" Cloruros

dios 43* &
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v" Materia Organica
\ v PH
‘ De acuerdo a los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definira
‘ su utilizacion en los diferentes procesos constructivos de Obra, como:

v Fabricacion de concretos
v Compactacion de plataformas
v Lavado de materiales granulares en planta
v Saneamiento de campamentos
G Descripcion de fuentes de agua

Con el propésito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes
trabajos se deberan ubicar o indicar las fuentes de agua en el plano
respectivo.

Presentar un cuadro resumen con las referencias de cada fuente de agua
apta para los trabajos.

Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:

FUENTE DE AGUA:
UBICACION
TIPO DE FUENTE DE AGUA
ACCESO
EXPLOTACION
REGIMEN
PROPIEDAD
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ANEXO 06

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL \

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ‘

GENERALIDADES

Los pardmetros que definen la vulnerabilidad de una estructura se pueden
esquematizar en la grafica 1. El comportamiento estructural ante una solicitacién de
tipo natural o antrépica cualquiera esta sujeto a las condiciones bajo las cuales fue
idealizada y concebida la estructura (disefio y célculo), cuyo nivel de significancia
dentro del proyecto integral dependera en fuerte medida de la eficacia y

cumplimiento de las especificaciones de los materiales propuestos, del sistema de ‘
calidad y del nivel de seguimiento en los procesos constructivos, de la respectiva
correspondencia en el nivel y tipo de ocupacién y de la forma de mantenimiento y

conservacion de la estructura. Este comportamiento, expresado principalmente en \
términos de resistencia y rigidez, determina el grado de seguridad estructural y el
grado de funcionalidad que tendra la obra en estudio ante la demanda prevista.
Estos parametros, finalmente, determinaran la vulnerabilidad de la estructura

estudiada.
R ESTRUCTURA }
=y s ¥ %
Lmﬁovwww | [ warermces ]L CONSTRUCCION "" OPERACIONY |
L ] | | wastenmento |
— . : i vm—
e . H——

[ VUUNERABILIDAD ]

En otras palabras, la vulnerabilidad de una estructura es su predisposicion a sufrir
Py dafos ante una determinada solicitacion, cuya susceptibilidad esta asociada a los
4 procesos de concepcion, disefio, construccion, operacion y mantenimiento
intrinsecos a la estructura analizada.
Como parte de la elaboracién del Expediente Técnico, se necesita determinar el
estado de vulnerabilidad estructural de las edificaciones de la Institucién Educativa
Santa Magdalena Sofia.

ESTUDIO DETALLADO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL

A. IDENTIFICACION DETALLADA DE LA ESTRUCTURA
Se define la situacion actual de la infraestructura, materiales, sistemas
estructurales, procesos constructivos, y tipos de mantenimiento que se resumen
en un cuadro para cada edificacion existente.

v Identificacion de los elementos que influyen en la vulnerabilidad
v' Identificacion de elementos estructurales que influyen en la Vulnerabilidad.
v Identificacién de elementos no estructurales que influyen en la Vulnerabilida
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v Pavimentos, el tipo de material y el estado de conservacion en que se
encuentren sera determinante en la seguridad para la evacuacion en casos
de un evento adverso.

v Identificacion de elementos funcionales que influyen en la vulnerabilidad
Identificacién de fallas o afectaciones en las edificaciones.

B. IDENTIFICACION DETALLADA DE DANOS EN LAS ESTRUCTURAS
Paralelamente a la recopilacién y complemento de la informacion, se debe
realizar: ‘
v - Identificacién detallada de dafios en la estructura: inventario detallado de

cada uno de los dafos que presenta la estructura y que no se incluyeron en |
el diagnéstico preliminar por considerarios de pequeiia magnitud. Igualmente,
como se realizé en la visita preliminar, se debe resefiar la localizacion exacta {
de estos darios, el elemento o los elementos -tanto estructurales y no

estructurales- que afectan, la magnitud de los dafos y la posible fuente \
generadora de estas fallas.

™ C. CALIFICACION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL I
Con base en las caracteristicas encontradas en la estructura, por medio de las
visitas y su confrontacion con lo especificado en planos y memorias de disefio y |
construccion, se realiza una evaluaciéon del estado del sistema estructural en
general, tomando en cuenta dos aspectos que se evalian por medio de
coeficientes de reduccién como bueno (0,90), regular (0,70) y malo (0,50):

1. Calidad del disefio y construccién de la estructura original (Oc). Se evalla la
configuracion estructural general (identificando posibles irregularidades), la
pertinencia del sistema estructural empleado, la calidad y eficiencia de los
procesos constructivos realizados (basados en el cumplimiento de lo
especificado en los planos) y las posibles falencias que en la ejecucion de la
obra se pudieron presentar, y todos aquellos aspectos que definan la
concepcion y ejecucion de la obra como fue puesta en operacion.

2. Estado de mantenimiento y conservacién de la estructura ((pe). Se determina
el grado de preservacion que ha tenido la estructura a lo largo de su vida (til, a
partir de las condiciones bajo las cuales fue puesta en operacion originalmente.

Adicionalmente a estos factores de evaluacién generales, se determina un
factor de reduccion (p), que determina el grado de dafio o deterioro de cada
uno de los elementos de la estructura, por lo tanto, es un factor local aplicado
a un determinado componente de la estructura, que se puede llegar a apartar
de las condiciones generales de esta.

D. PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LOS MATERIALES
Deben formularse el tipo de ensayos, su nimero y localizacién de manera que
esta labor signifique una representacién de las condiciones de toda la
edificacion.

Escaneo de Varillas de Acero (Refuerzo del concreto existente)

Extraccion de Nucleos de Concreto Endurecido (Diamantinas)

Resistencia del Concreto (Esclerometro)

o
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Con base en los resultados arrojados en la determinacién de las propiedades
fisico-mecanicas de los materiales que componen el conjunto estructural, y de
ser necesario, el estudio de suelos, se determina la resistencia real de los
elementos estructurales bajo parametros como el médulo de elasticidad del
material, la resistencia maxima del elemento ante la aplicacion de cargas, el
grado de deformabilidad y degradacién del material, etc.
Esta resistencia real esta afectada por el grado de deterioro de cada elemento
de la estructura en particular. Basados en esta premisa, se debe determinar la
resistencia efectiva, que muestra de forma cualitativa la resistencia esperada de
dicho elemento ante el nivel de dario al que ha sido expuesto.

R . R

efectva real/

)
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ANALISIS ESTRUCTURAL

Para esto se debe realizar el andlisis estructural pertinente, con base en la
configuracion geométrica y estructural actual, en las propiedades de los
materiales encontrados y en los estados de carga previstos. Es importante que el
modelo creado sea lo méas representativo posible de las condiciones reales de |a
estructura estudiada, con el fin de encontrar las solicitaciones de esfuerzos mas
cercanas a la realidad.

INDICE DE SOBREESFUERZO, FLEXIBILIDAD, Y SECUENCIA DE FALLA
DE LAS ESTRUCTURAS

Al finalizar el modelamiento de la estructura se han determinado los esfuerzos a
los cuales esta o va a estar sometida la estructura, y anteriormente se han
calculado las resistencias aproximadas de cada uno de los elementos: de esta
forma, se puede establecer una relacién entre los esfuerzos actuantes y los
esfuerzos resistentes. Este tipo de correlacion se denomina indice de
sobreesfuerzoy busca establecer la proporcién entre la demanda y la capacidad
del elemento analizado, a partir de la resistencia efectiva y las solicitaciones
previstas.

P
ng actuantes
P

resistentres

s

Donde Is representa el indice de sobre esfuerzo; P actuantes hace referencia a
las cargas, momentos, esfuerzos, etc., actuantes en el elemento, y P resistentes,
las cargas, momentos, esfuerzos, etc., resistentes del elemento. Con base en los
indices de sobreesfuerzo encontrados en los elementos analizados, se
determina el grado de vulnerabilidad global de la estructura, como el inverso del
mayor indice de sobreesfuerzo encontrado en el analisis anterior. Este valor
determina el grado de capacidad de respuesta de la estructura ante las
solicitaciones previstas en el analisis estructural.

Paralelamente a la determinaciéon del indice de sobreesfuerzo se calcula el
indice de flexibilidad,que busca definir el grado de deformacion de la estructura
y se calcula con base en la relacion existente entre los desplazamientos y las
deformaciones de la estructura ante la aplicacién de las solicitaciones de carga
previstas y los requisitos de deriva y deflexiones establecidos en la NSR - 98.
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Con base en los indices de sobreesfuerzo se determina la secuencia de falla de
la estructura, que es un indicativo del modo prevaleciente de colapso de la
estructura a partir del grado de sobresolicitacion de cada uno de los elementos
que componen la obra estudiada. Esta secuencia de fallaes un recorrido
secuencia por los mayores valores de indice de sobreesfuerzo encontrados en el
paso anterior.

Una vez evaluados cada uno de los parametros anteriores, se puede establecer
con claridad las falencias estructurales y funcionales de la estructura estudiada.

PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIONES

Con estos resultados se determinan alternativas de reforzamiento (intervencion
parcial) o demolicién (intervencion total. La determinacién de la alternativa mas
conveniente debe ser evaluada no solo a la luz de los requerimientos
estructurales, sino que ademas debe tener en cuenta la evaluacion econoémica.
Estas alternativas de reforzamiento cumplen un proceso iterativo, basado en los
indices de sobreesfuerzo y flexibilidad, ya que las opciones de reforzamiento

propuestas seran inicialmente validas solo si estos indices son menores a la
unidad.

INFORME FINAL

Finalmente, y luego de determinar la alternativa de reforzamiento mas

conveniente para el contratante, se debe realizar la entrega del informe final, que

debe contener como minimo:

v Informe completo de cada uno de los pasos durante el diagnostico realizado,
con énfasis en los resultados de cada proceso.

¥ Vulnerabilidad estructural final de la estructura analizada.

v' Determinacion del tipo de intervencién al cual se debe someter, parcial o
totalmente, la estructura para cumplir con las solicitaciones de carga
previstas y los requisitos minimos de la normativa vigente.

v Especificaciones, planos y memorias de calculo completas del tipo de

reforzamiento escogido y la forma como debe ser implementado en la
estructura de acuerdo con las necesidades del contratante.
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ANEXO N°07
PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

De acuerdo a la norma GE020 Art. 7 del RNE, este rubro forma parte del proyecto de
arquitectura; el plan de evacuacion viene a ser la etapa de respuesta en el manejo
integral de la segundad para instituciones publicas y sera elaborado teniendo en
cuenta la norma A130 Requisitos de seguridad del RNE.

Se elaborara sobre la base de las Guias para elaborar un plan de seguridad en
defensa Civil, propuesta por INDECI.

El plan de contingencia viene a sr el documento técnico estratégico para la etapa de
demolicién remodelacion, de los ambientes existentes en la institucion.

El plan de evacuacién debe contener el estudio de las caracteristicas de la
edificacion, su ubicacién, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y
) vulnerabilidades, en base a lo cual se formular el plan que deben seguir los
ocupantes para actuar y evacuar las edificaciones cuando se presente una
emergencia por sismo o incendio. \

El plan incluye los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y
evacuacion del mismo, de acuerdo a los parametros establecidos por el instituto de
defensa civil (INDECI) y el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perd
(CGBVP).

En el plan se cuidara que la infraestructura a lo largo de las rutas de evacuacion
punto/zona de origen, corredores de circulacion, zonas de llegada) tengan las
condiciones de seguridad, resistencia, sefalizacién (sefialética), equipamiento de |
comunicacion y emergencia.

El costo de implementar el plan de evacuacién (seguridad, sefialética, equipamiento)
sera incluido en el presupuesto directo de obra.

La senalética de la institucion se adecuara a las normas oficiales que establece el
) plan de seguridad del instituto nacional de defensa civil INDECI.

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
1. Memoria
1.1. Ubicacion: emplazamiento, acceso.
1.2. Descripcion arquitectonica: tipo de edificacion y uso, solucidn arquitecténica
y materiales constructivos
1.3. Vulnerabilidades
1.4. Evaluacion de riesgos
1.5. Disposiciones de emergencia / caracteristica de la proteccion, relacionadas
a la capacidad relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo,
relacionadas al personal
1.6. Estudio de evacuacién: nimero maximo de ocupantes, dimensién de ancho
de salida y circulacion, rutas de evacuacion, zonas seguras internas y
externas, calculo del tiempo de evacuacion
2. Especificaciones técnicas de sefalizacion y evacuacion
3. Planilla de metrados de plan de evacuacion y sefializacion
4. Costos y presupuestos

N ®
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5. Relacion de insumos

6. Plano de flujos de evacuacién y sefalética debe contener

7. Rutas de escape/evacuacién e indicacion de salidas

. Zonas de seguridad interna y extema

. Ubicacion de alarmas y luces de emergencia

0.Ubicacion de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de deteccion,
segun corresponda.

11. Ubicacién de equipos de primeros auxilios

12. Ubicacién de sefiales.
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ANEXO 08
PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia viene a sr el documento técnico estratégico para la etapa de
demolicion remodelacion, de los ambientes existentes en la institucion.

La funcién principal de este plan de contingencia es la continuidad de operaciones
de la institucion, para ello su elaboracion la dividimos en cuatro etapas:

1. Evaluacion: en esta etapa se debe evaluar la edificacién que va ser demolida
o remodelada en cuanto a la capacidad de usuarios con los que cuenta, area
y ambientes que deben tener en cuenta en la reubicacion de esta institucion.
Evaluacién de las posibilidades de ubicacion para realizar el traslado del
personal y funciones de la institucion.

2. Planificacion: se debera realizar un analisis de la correcta ubicacion del lugar
donde seréan trasladadas las actividades que se desarrollan en cada
™ edificacion, sin alterar las funciones de estas, para esto se tiene en cuenta el
area que se va a plantear y el nimero de usuarios que se debera reubicar
para cada edificaciéon de acuerdo a las actividades de cada médulo. Se
debera realizar un informe de andlisis de la propuesta adecuada para llevar a
cabo la construccion de la infraestructura o plantear una edificacién
provisional, teniendo en cuenta el costo, materiales, capacidad que tendria
esta edificacion y considerar el costo del desmontaje o retiro de Ia
infraestructura.

3. Pruebasde viabilidad: realizar un analisis de la edificacidn temporal en
cuanto a su ubicacion, que sea viable sin perjudicar ninguna otra actividad
que pueda desarrollarse en area destinada para esta.

Se debera prever el tramite necesario requerido para que funcione en algun
lugar de la institucion o fuera de esta, segtin evaluacion.

4. Ejecucion: se llevara a cabo de acuerdo a la propuesta planteada por el
consultor, teniendo en cuenta el tiempo que pueda ocasionar Ia
implementacion de esta a nivel de arquitectura, estructuras, instalaciones

&) electricas y sanitarias, se debera contar con un programa de implementacion,
de permanencia en cada ambiente propuesto y de ser el cado que se plantee
la construccion de una edificacién provisiona se debera considerar el
desmontaje o retiro de dicha edificacion.

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
1. Memoria
1.1. Informe de propuesta de plan de contingencia para la institucién
1.2. Ubicacion: emplazamiento, acceso de edificacion provisional
1.3. Descripcion arquitecténica, tipo de edificacion y uso, solucion arquitectonica
y materiales constructivos
2. Se consideran los siguientes planos para edificaciones provisionales:
e  Plano adjunto en donde indique la ubicacién de la edificacion
provisional, areas materiales de construccién, capacidad de edificacion
provisional
e Plano de seguridad
3. Planilla de metrados de edificacion provisional.
4. Costos y presupuesto de edificacion provisional.
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5. Cronograma de construccion, funcionamiento y retiro de edificacién provisional.

o
ANEXO 11
FORMATO DE ’
ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
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ACTA DE INICIO DE SERVICIO DE CONSULTORIA

Mediante el presente documento se deja constancia del inicio del servicio de la
consultoria:

Elaboraciéon del Expediente Técnico Detallado del Proyecto de Inversién
Publica

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. N°
15036 DEL SECTOR BELLA ESPERANZA DE SOMATE ALTO, DEL DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO. DE PIURA” CUI. N°2478181.

Adjudicado mediante proceso de seleccion:...........................

Contrato:.......co oo
M o4 T o]
Fechadecontrato:..................... Fecha de inicio del servicio:...........................
Plazo de ejecucion del servicio:
Documentos alcanzados al oo L o R
|
| .
Observaciones:
'

Firman en sefal de conformidad, en la ciudad de <1 dia de
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“Anio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
Siendo las ... del dia ......... (o del
............ .en los ambientes de la InstitucionEducativa N°
cveeenne... PrOVINCIA de
......................... .departamento de ................... se reunieron los
representantes del Gobiemno Regional el
')

.................................................................................... representantes de |la
institucioneducativa T II————————=
.................................................................. ,quienes realizaron laentrega del
terreno al consultor del proyecto,
..................................................................... ;para  larealizacion de Ia

elaboracion del expediente técnico del proyecto denominado:

™
Se deja constancia que a partir de la fecha la institucién educativa, brindara las
facilidades correspondientes de acceso al local educativo e informacién que requiera
el Consultor del proyecto, para que realice los trabajos referentes a la elaboracién
del expediente técnico.
;56:0&: cc\°1\’ S
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(o (-] S » se dio por concluido el Acto de Entrega de terreno, por lo que se

firma la presente en sefial de conformidad.

ANEXO 12
MODELO DE CUADROS Y FORMATOS

W
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FICHA DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL DE PUNTOS TOPOGRAFICOS

CONSULTORIA PIP
CONSULTOR

JEFE DE PROYECTO
COORDINADOR-ESTUDIO
FECHA DE ELABORACION

o NOMBRE DE LA ESTACION O BENCH MARK UBICACION - UBIGEO
' Departamento:
Precision: Fecha: Provincia:
Distrito:
Localidad:
COORDENADAS GEOGRAFICAS ELEVACION - COTA
Latitud: Longitud: Elipsoide: Altitud:
Cota Absoluta:
COORDENADAS UTM (m.s.n.m)
CROQUIS DE LA UBICACION VISTA FOTOGRAFICA
™
Descripcion:

DESCRIPCION DEL PUNTO TOPOGRAFICO

PROFESIONAL RESPONSABLE REVISADO POR:
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FICHA Nro. 02

| FICHA TECNICA DE INFORMACION BASICA 1
CONSULTORIA (PiP)
CONSULTOR
JEFE DE PROYECTOQ
COORDINADOR - ESTUDIO
FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR

#l. UBICACION - UBIGEO

Pais :

Region Politica
Teléfono / Fax Departamentc
Correo Electrénico Provincia
Domilicio Dependencia Distrito

Localidad

m JULS INDICES POBLACIONALES 1V. INDICES TERRITORIALES

a) Superficia de la Localidad
b) Poblacién Distrital : 00,000 Habitantes b) Superficie del Distrito
c) Poblacion Provincial : 000,000 Habitantes c) Superficie de Ia Provincia

a) Poblacion Local : 0,000 Habitantes 00,000.00 Km2

000,000.00 Km2
0'000,000.00 Km2

) Zona Urbana (Ciudades)

3 Zona Urbano Marginal (AAHH., PP 1)
[ Zona Rural - Urbana {Puebios)

[3 Zona Rural (Caserios, Anexos)

[J Zona Eriaza (Area de expansion)

[ Costa (Regidn Costera hasta los 1,000.m.s.n.m)
O titoral {Regidn a orillas del mar)

[J Desierto (Tablazo)

[J sierra (Region Andina)

£ Puna (Region Andina sobre los 4,000 m.s.n.m)
[ Selva Baja (Llanura Amazonica )

[0 Seiva Alta (Ceja de Selva)

1 Aéreo (Avién)

I Aéreo (Helicoptero)
1 Aéreo (Avioneta)

[J Terrestre (Vehiculos)
3 Terrestre (Acémila)
D Terrestre (Peatonal)
[J Maritimo (Via Mar)
[J Pluvial (via rio)

[ Lacustre (Via lago)
O ferroviario (Tren)
3 oo (indicar)

[ Asfaltada ] Adoquinada
L] pavimentada (] Otro (Indicar)
O Afimada
IX. TIPOLOGIA DE Vias n
3 Autopista [ Camino de Hemradura
[ cametera ] Trocha Peatonal
[ via Rural

[ Via Carrozable

X. a) Kilometraje

A la Capital Distrital 1 0.00 Kilometros
A la Capital Provincial : 00.00 Kilometros
A la Capital Departamental 1 000.00 Kilometros
A la Capital de la Republica :0,000.0( Kilémetros

mumummw]__

x.oumtmvrmonemgmamm-nﬂ
X. b) Tiempo Empleado

A la Capital Distrital : 00 Horas
A la Capital Provincial 100 Horas
A la Capital Departamental : 00 Horas
A la Capital de la Republica : 00 Horas

] Aéreo (Avion) O verrestre [Vehiculos)
[ Aéreo (Helicoptero)

[ Aéreo (Avioneta)

O Temestre (Acémila)

O Terrestre (Peatonal)

X. ¢) Medio de transporte usadi para el viaje (Indicar segun coresponda)

O rerroviario {Tren)
O otro {indicar)

0 Maritimo (via Mar)
O3 pluvial (via rio)
O tacustre (via lago)

<
%0, O ¢
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FICHA Nro. 03
I FICHA TECNICA DE INFORMACION BASICA l
CONSULTORIA (P1P)
CONSULTOR
IEFE DE PROYECTO :
COORDINADOR - ESTUDIO :
FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR :
1. EXISTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS
[J Red Piblica de Agua Potable
D Red Publica de Alcantarillado y Desague n Central Hidroeléctrico o Termoeléctrico
[ Red Publica de Energia Eléctrica (Alumbrad0) [ Grupo Electrigeno
[J Red Publica de Telefonia B. _Sumininstro de Agua
[ Fistas (Afoirmadas, adoquinados o pavimentadas) O planta Potabilizadora de Agua
1 veredas (Concreto o adoquin ) D Pozo tubular (Captacion Subterranea)
£J Mobiliario Urbano (Bancas, Papeleras, rampas, etc.) £J Fuente Natural (Rio, lagos, lagunas, manantiales, etc)
H1.TIPO DE CONEXION DOMICILIARIA DE SERVICIOS BASICOS
_A._Agua Potable: B. icio de Agua Potab nCi
O Conexidn a la Red Publica (Con medidor) o Calle donde se ubica la Red Publica
O conexién a la Red Publica (Sin medidor) 0 Numero de Medidor de servicio
a Pozo (Captacion del subsuelo) O Diametro de la Tuberia de Acomedida  : 0" Diametro
a LUuvia (Captacion libre) o Horas de prestacion de servicios : 00 Horas
(u] Camion cisterna (Compra de agua) o Consecionario del Servicio
o Otro (Indicar) O Funcionamiento der servicio : Inoperativo/Operativo
C ue: D. _Datos del Servcicio de Desague Convencional:
LI Conexién a la Red Piblica I calle donde se ubica la Red Pablica -
L1 pozo de Percolacién (Descarga al subsuelo) D Didmetro de la Tuberia de Acomedida  : 0" Diametro
O Laguna de Oxidacion 3 consecionario de! Servicio ¥
£ otro (indicar) [J Funcionamiento der servicio Inoperativo/Operativo
WO lEGIoly
GSRLC %\
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FICHA Nro. 04-A
| FICHA TECNICA DE INFORMACION DEL TERRENO O LOCAL |
CONSULTORIA (PIP)

CONSULTOR

JEFE DE PROYECTO
COORDINADOR - ESTUDIO
FECHA DE ELABORACION
PROFESIONAL EVALUADOR

I. LOCALIZACION - UBIGED
Domicilio
Barrio :
Localidad : O Aiquitado J Desocupado
Distrito 3 [ cedidoen Uso 3 Ocupacion Parcial
Provincia : O prestado 0 omw (Indicar)
Departamento - 1. SITUACION FISICA DEL INMUEBLE:
Region 3 terreno Baldio {0 Temebo Habilitado
ﬁ Pais : [J Terreno Cercado L1 Terreno Edificado
V. MODALIDAD DE DEL INMUEBLE
A. Datos de la Modlidad de Adquicién B. Informacién de la Adquisicién:
3 Compra Venta 21 Por Prescripcion de Dominio! a)  Vendedor
D Donacién Incondicional [ Transferencia b) Donante
[J Donacién Condicional [} Adjudicacion ¢ Adjudicador
Fecha del Acto: d) Transferidor
Lugar del Acto: Observaciones:
V. DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE n
m_mw quicién: ~ |B. Datos de la Documentacién de Propiedad:
[ ficha Registral (RR.PP.) Nro.: Titular - Propietario
D Minuta Nro.:
03 Escritura pablica Nro.: Entidad Emisora
ﬁ 0 Decreto Supremo Nro.: Fecha de Emision
a Decreto Regional Nro.: Lugar de Emisién
O Resolucion de Alcardia Nro.: Observaciones:
O3 Resolucion Ministerial Nro.:
(m] Resolucion Directoral Nro.:
(=) Resolucion Jefatural Nro.:
0 Acta de Acuerdo Nro.:
0 otro (indicar) Nro.:
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FICHA Nro. 04-B

I FlOiATECNICAMINFORMACIONDﬂmOLOCAL I

CONSULTORIA (PIP)

CONSULTOR

IEFE DE PROYECTO

COORDINADOR - ESTUDIO

FECHA DE ELABORACION

PROFESIONAL EVALUADOR

PERIMETRICO DEL TERRENO:
A, Seiu'm los Documentos de Propiedad: B. Segln el Levant Topografico:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores — RNP en la Especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS,
EDIFICACIONES Y AFINES y en la Categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacién:
Copia del Registro Nacional de Proveedores — RNP.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

[JEFE DE PROYECTO

Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo
Profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Perd y Colegio de
Arquitectos del Peru, segun corresponda.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Arquitecto Titulado y Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional y del Diploma de
Inscripcion en el Colegio de Arquitectos del Pera.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL

Ingeniero Civil Titulado y Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional y del
Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Peru.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTROMECANICAS

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico Titulado y Colegiado, acreditado con copia
simple del Titulo Profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Peru.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Industrial Titulado y Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional ydel
Diploma de Inscripcién en el Colegio de Ingenieros del Pera.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO

Debera acreditar tener experiencia efectiva como minimo de uno (01) afio o DOCE (12) MESES
DE experiencia efectiva, en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de servicios de consultoria de obra similares

La experiencia deberd ser acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) la copia
simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, o, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO

Debera acreditar tener experiencia efectiva como minimo de UN (1) afio o DOCE (12) meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista y/o Responsable del
Disefio arquitectonico en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de servicios de consultoria de obra similares.

La experiencia debera ser acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) la copia
simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, o, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL

Deberéa acreditar tener experiencia efectiva como minimo de UN (1) afio o DOCE (12) meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en disefio
estructural, en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
servicios de consultoria de obra similares.

La experiencia debera ser acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) la copia
simple de los contratos con su respectiva conformidad, (i) constancias, o, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS — ELECTROMECANICAS

Debera acreditar tener experiencia efectiva como minimo de UN (1) afio o DOCE (12) meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como especialista en Instalaciones
eléctricas Electromecanicas y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero
mecanico electricista en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios de
servicios de consultoria de obra similares.

La experiencia debera ser acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) la copia simple
de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, o, (iii) certificados, o, (iv) cualquier
otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Debera acreditar tener experiencia efectiva como minimo de UN (1) afio o DOCE (12) meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en metrados, analisis de
costos y presupuestos en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios de
servicios de consultoria de obra similares.

La experiencia debera ser acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) la copia simple
de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, o, (iii) certificados, o, (iv) cualquier
otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
- Acreditar local en la ciudad de Sullana

- Acreditar la propiedad o compromiso de alquiler de cuatro computadora PCs y/o Laptos Corel 7

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a 50% EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Servicios de consultoria de
obras para elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obra de Construccion v/o
reconstruccion, v/o remodelacion y/o mejoramiento y/o demolicion v/o renovacion v/o ampliacion y/o
habilitacion de bienes inmuebles de edificaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
50% EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M > 50% veces el
valorreferencial:
80
puntos

M >= 35 % el valor
referencialy < 50% el valor
referencial:
50
puntos

M > 20% el valor referencial

y
< 35% el valor referencial:

Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para 30 puntos

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de Desarrolla la  metodoloaia
trabajo incluyendo, generalidades, metodologia y procesos para la tenta la ofert 9
elaboracién del expediente técnico, cronograma de actividades y de que sustenta aoezc?puntos

personal con recursos, matriz de asignacién de responsabilidades.
Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el | precios, segun la  siguiente
SEACE o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° | formula:

6), segun corresponda.

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

®
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiinieeenn, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)

prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

®
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].

conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

N ®
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del CAdigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeineesiineenainees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N ©
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NuUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?rzla?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NuUmero de deductivos

©
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

®
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |bidem.
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| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.

N ®
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o BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




o
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 30
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (415

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 1009%°2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

®
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores ) ] )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:”E\IIIQ-I‘—F'?A%::% ECONOMICA
TIEMPO33 TARIFA3*

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O YNPAP | ynitaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE TiEMpO¥ | OFERTADA®
TIEMPO3

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

N ®
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sji durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores i ; , .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | '\mpopaNTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 e | vipoRriss | TIPO DE CAMBIO | L\ eriipa
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO . ACUMULADO
CASO
1
2

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

41 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

42 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gque comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

4 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | QBJETODEL | ouiRoRANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENENTE| \onens | rorTe | P05 CAMBIO | aCTlrabo.
PAGO CASO% ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asighacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

