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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
020-2022

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

“CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SANTA
DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA, YURACMARCA 'Y HUALLANCA
AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE SANTA,

PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con
CUI 2507887

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 20-2022-GRA-P.E.CHINECAS-1

CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

:/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nombre : PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

RUC Ne° . 20164359701

Domicilio legal . CAMPAMENTO TANGAY KM 8 S7TN — NUEVO CHIMBOTE-
SANTA-ANCASH

Teléfono: : 043600798

Correo electrénico: :  Abastecimiento@pechinecas.gob.pe /

amontenegrob@pechinecas.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SANTA DISTRITOS MACATE, SANTA
ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS
PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI

2507887

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/. 349,718.84 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO CON 84/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de Octubre.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/.349,718.84 S/.314,746.96 S/.384,690.72

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 177-2022-
GRA-P.E.CHINECAS, de fecha 19 de Octubre del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 — Recurso Determinados.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
(90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 10.00 Soles en caja de la Entidad, sitio: Campamento
Tangay Km. 8 S/N, Nuevo Chimbote, Santa — Ancash; y posteriormente en la Unidad de
Abastecimiento y SS.GG: se le proporcionara copia de las bases administrativas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31365 — LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022.

- Ley N° 31367 — Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones Publico.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N°
377-2019-EF.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- LEY N° 28015 LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA PEQUENA Y

MICROEMPRESA.

- NORMAS SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

- LEY N°26842 Ley General de Salud.

- LEY N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento.

- DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°28777-MINSA/2020/DGIESP.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°972-2020/MINSA, Aprobacion del Documento Técnico:
“LINEAMIENTOS PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID -19°
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- DECRETO SUPREMO N° 016-2022-PCM, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO
DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA Y
SALUD DE LAS PERSONAS COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y ESTABLECE
NUEVAS MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL.

- Normas sobre las consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Cadigo Civil

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2.

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

12
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Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del P.E. Chinecas, sito: en Km 8
Campamento Tangay, Nuevo Chimbote, Santa — Ancash

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
de la siguiente manera:

Primer Pago

= 35% del valor del contrato a la presentacién del primer entregable del Expediente
Técnico, previa conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio
Ambiente.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Segundo Pago

= 35% del valor del contrato a la presentacion del segundo entregable, previa
conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente.

Tercer Pago

= 30% del valor del contrato a la presentacion del tercer entregable, previa
conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informes y entregables considerados en el numeral 7.9 de los TDR.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del P.E. CHINECAS, sito en
Campamento Tangay — Km. 8 — Tangay — Nuevo Chimbote — Santa — Ancash.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH S

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS TR =

GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE @
REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

PROYECTO ESPECIAL ‘

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

TERMINQS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE

%\2) SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SANTA
5 DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA

" AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE SANTA,

PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI

2507887
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE REFORESTACION
PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL
RIO SANTA DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA
AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y
HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

(Cédigo Unico de Inversiones 2507887)

I. GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Gobierno Regional de Ancash — Proyecto Especial Chinecas
Ruc N° : 20164359701
Domicilio Legal . KM, 8 CAMPAMENTO TANGAY ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE.
Gerencia de Estudios y Medio Ambiente - Proyecto Especial Chinecas.

Il. TERMINOS DE REFERENCIA:

2.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de Consultoria de Obra para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto
“CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES
EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SANTA DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA,
YURACMARCA Y HUALLANCA AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE
SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con cadigo Unico de
Inversiones N° 2507887.

FINALIDAD PUBLICA

La propuesta de instalaciéon de plantaciones forestales en la cuenca media del Rio Santa —
Regién Ancash, se encuentra muy relacionado a las escasas oportunidades de servicios
ambientales, a pesar de |a existencia natural de los suelos con alta vocacién forestal y de mayor
predominancia frente a las aptitudes productivas del recurso natural suelo. Estos suelos se
encuentran en las partes altas de la cuenca media del Rio Santa, en las sub cuencas
pertenecientes a los distritos de Macate, Yuracmarca, Huallanca y Santa Rosa. La peoblacion
de los distritos de influencia del presente proyecto tiene un gran interés en recuperar la
vegetacién con especies permanentes, especiaimente con especies nativas, que cuenten con
caracteristicas de aptitud como el desarrollo en el menor tiempo posible, resistente a las
sequias, buena area de vegetacion, que proteja el suelo de la erosidén y mejore la capacidad de
retencion del agua en las temporadas de lluvia.

De esta forma, los motivos que han generado la propuesta del presente proyecto son
fundamentalmente, por un lado, la retencién de la reserva hidrica, frente a la disminucion de
los mismos, el deterioro de los recursos naturales entre ellos el suelo, el no uso de suelos
potenciales para la forestacion constatandose que existe ercsion en pendientes mayores al
20%, la situacion de pobreza y por otro lado el interés de los pobladeres y auteridades de los
distritos de Santa Rosa (provincia de Pallasca), Macate (provincia de Santa), Yuracmarca y
Huallanca (provincia de Huaylas) que han identificado la actividad forestal como un componente
de diversificacion productiva dentro el desarrollo agrario por ser sostenible y que contribuira al
mejoramiento de sus ingresos (por captura de carbono); mejora del medio ambiente para el
desarrollo de una agricultura sostenible, conservacion y proteccion del recurso suelo, el cual
no permitird a futuro la presencia de derrumbes y huaycos que afectan a los distritos
involucrados.

Campamento Tangay S/N
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2.5

En resumen, la situacion negativa descrita, es posible revertir, mediante la ejecucion del
proyecto de desarrollo forestal, que tendra un impacto econémico por la mejora en los ingresos
y capitalizacion de los suelos; social porque generara puestos de trabajo disminuyendo la
migracion sobre todo de los jovenes y ambiental por la contribucién a incrementar los flujos
hidricos, disminucién de ia erosion de los suelos, mejora del clima.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.

ANTECEDENTES

El Proyecto Especial Chinecas Jurisdiccional ha dispueste llevar a cabo la fase de inversién a
través de la elaboracion del Expediente Técnico del PIP: “CREACION DE REFORESTACION
PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO
SANTA DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA AMBITO DE
ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH", el cual se elaborara bajo las consideraciones de perfil
declarado viable con Cédigo Unico de Inversiones N° 2507887.

OBJETIVO DE CONTRATACION

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefalar y establecer las condiciones
bajo las cuales el consuitor personal natural y/o juridica que se seleccione, ejecute las
prestaciones objeto al contrato, referido a la consultoria de obra de elaboracion del expediente
técnico del proyecto “CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SANTA DISTRITOS MACATE,
SANTA ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS
PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".
Estos términos de referencia consideran los lineamientos generales que el Proyectos Especial
Chinecas espera como minimo del consultor, los cuales pueden ser complementados y
mejoradas con sus aportes, experiencias e innovaciones.

MARCO LEGAL
LEY N°31365 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA MEDIANTE DECRETO
LEGISLATIVO N° 1017 (04.06.08).
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF (REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO)
DECRETO LEGISLATIVQ N° 1444 (DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N°
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
LEY N° 27633 LEY DE PROMOCION TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO
NACIONAL.
LEY N° 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
LEY N° 28015 LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA PEQUENA Y
MICROEMPRESA.
NORMAS SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
LEY N°26842 Ley General de Saiud.
LEY N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento.
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°28777-MINSA/2020/DGIESP.
RESOLUCION MINISTERIAL N°972-2020/MINSA, Aprobacién del Documento Técnico:
‘LINEAMIENTOS PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID -19"
DECRETO SUPREMO N* 016-2022-PCM, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO
DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA Y

Campamento Tangay S/N
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SALUD DE LAS PERSONAS COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y ESTABLECE
NUEVAS MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTC DE LA CONVIVENCIA SOCIAL.

2.7 CONSIDERACIONES GENERALES
2.7.1 Descripcion y cantidad de servicio a contratar
El Proyecto Especial Chinecas, considera el desarrollo del proyecto comprendiendo
todos los estudios y disefios necesarios en las especialidades involucradas para la
construccion del proyecto que permitan cumplir con las metas definidas, indicadas en
las etapas y en el ambito del estudio, debiendo el consultor preparar el expediente
técnico con la cual el PECH, pueda ejecutar la obra sin necesidad de adicionales,
rectificaciones y problemas de orden técnico-constructivo. La cantidad de servicio de
consultoria de obra a contratar, es un (01) expediente técnico.

2.7.2 Actividades
Para la elaboracion del expediente técnico del proyecto, se requiere como minimo, que
el consultor desarrolie sus actividades en las siguientes etapas:
= Levantamiento de Informacion.

Ingenieria Basica del proyecto Planteamiento de Disefio.

Ingenieria de Disefio y Detalles.

Exposicion al PECH, de cada especialista.

Elabora el Expediente Técnico en cuenta los siguiente:

Metas Fisicas

Las metas fisicas del presente estudio, son las actividades propuestas para
lograr una adecuada provision de servicios ambientales en ia cuenca media del
rio santa, las cuales son:

» Construccidn de Infraestructura (04 viveros) productivas y produccion de

1°479,790 plantones.

* Instalacion forestal de 1410 Has con fines de proteccién ambiental (76%
nativas y 24% exoticas).
Proteccién y manejo de plantaciones etapa inicial
Capacitacién en agricultura y pastoreo sostenible.
Sensibilizacién social en temas forestales y ambientales.
Capacitacion y asistencia técnica del manejo forestal y ambiental
(produccién, instalacién y manejo).
Intercambio de experiencias mediante pasantias interregionales.
Gestién de Certificacion de Bonos de Carbono.
Registro de Plantaciones forestales
Organizacién y formalizacion de asociaciones de productores.
Capacitacién en gestion empresarial, plan de negacios forestal y ambiental.

Localizacion del proyecto

« El proyecto se encuentra ubicado en las Jurisdicciones de los distritos de
Macate, Santa Rosa, Yuracmarca y Huallanca, cuya ubicacion tiene ias
siguientes caracteristicas:

o Del lugar donde se desarrollara |a actividad:

e Departamento : ANCASH

Localidad Distrito Provincia Departamento

Huallanca Huallanca Huaylas Ancash

Quitaracsa | Yuracmarca Huaylas Ancash
Macate | Macate Santa Ancash
Ancos ‘L Santa Rosa Pallasca Ancash

Campamento Tangay S/IN
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Procedimiento

* Coordinar Directamente con el PECH y el supervisor del Expediente Técnico que el
PECH designe, para dar inicio del estudio, y ser participe de las reuniones
necesarios con la comunidad beneficiaria del proyecto.

= Tener en cuenta que las programaciones de los estudios basicos sean desarrolladas
de acuerdo a la necesidad de avance del estudic.

= Realizar, una exposicion del planteamiento de solucién, a la comunidad beneficiaria,
y adjuntar el documento que acredite la satisfaccion de la pobiacién, asi como
también adjuntar en un CD el video de la exposicion.

Norma técnica

* Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental Decreto Supremo N°19-2008-MINAM.

* DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA

NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento Nacional de Metrados vigente.

Norma sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 021-2009 vivienda

Decreto Supremo N° 002-2008 MINAM

Decreto Supremo N° 003-2010 MINAM

Decreto Supremo N° 009-2005-TR — Reglamento de seguridad y Salud en el trabajo.

Decreto Supremo N° 003-98-SA — Normas Técnicas del Seguro complementario de

Trabajo de Riesgos.

Decreto Supremo N° 42-F Regiamento de Seguridad Industrial.

= Directiva N° 001-2019-EF/63.01-Direccion General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestian de Inversiones.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecuciéon de Obras™

- i\lormas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

Medidas de control y mecanismos de supervision

El Proyecto Especial Chinecas, a través de la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente,
controlara y monitoreara el avance de la ejecucion de las inversiones de las actividades
de consultor a través de reuniones periédicas de trabajo para verificar el avance del
servicio. El consultor responsable de la elaboracion del expediente técnico estara sujeto
a supervisién permanente por parte de profesionales y/o funcionarios que designe la
entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos: Supervisidn 0 monitoreo se realiza de acuerdo
a los lineamientos que establece la DGPMI.

a) Areas que supervisan:
El responsable de la supervision técnica de la Consultoria de obra ser4 la Gerencia
de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chinecas.

b) Areas que coordinaran con el proveedor:
Las areas o unidades organicas con las que el consultor coordinara sus
actividades seran la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial
Chinecas.

c) Area que brindara la conformidad:
El area encargada de dar la conformidad de la consultoria de obra ser4 la Gerencia
de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chinecas.

Seguros aplicables
Los seguros que el consultor debera mantener durante la prestacion del servicio
seran por los siguientes conceptos:

Campamento Tangay SIN
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= Seguro complementario de trabajo de riesgos (salud y pensién).
= Seguros de SOAT de vehiculos utilizados.

La aprobacion de los contenidos minimas del expediente técnico es responsabilidad
del Supervisor del Expediente Técnico, de la Gerencia Estudios y Medio Ambiente y
del Comité de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos (CRAET), ademés el
consultor debera percatarse gue el proyecto se encuentre dentro de la cartera de
inversiones Programadas durante los 3 afios posteriores, y su registro de viabilidad del

2.7.7 Aprobacion del contenido del expediente técnico
proyecto.
2.7.8 Estructura de costo o valor referencial

El valor estimado del servicio seré determinado por la Unidad de Abastecimiento luego
de realizar su indagacién de mercados de personas naturales o juridicas que cumplan
con los requisitos solicitados para el perfil del postor, teniendo en cuenta que todos fos
costos deben incluir los gastos generales, utilidades, IGV, pago del personal profesional
y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto hecho y de
derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

GASTOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Obra
“MEJORAMIENTO DE 1.OS SERVICIOS DE LA BOCATOMA LA VIBORA DEL P.E. CHINECAS EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y
SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI 2507892
Datos : Costo Directo de Obra segun PIP: 13,269,184.17 Plazo de ejecucion (meses) 3
1. COSTO DIRECTO
1.00 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y OTROS
Tiempo Monto
Cargo Cantidad Meses Mensual Si. Factor Total SI.
" 1.01 PERSONAL PROFESIONAL 0.00
ING. JEFE DE PROYECTO 1.00 300 0.00
ING. ESPECIALISTA EN FORESTACION 100 1.00 0.00
ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 1.00 100 0.00
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1.00 100 0.00
ING. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE RIEGO .00 100 0.00
ESPECIALISTA EN CAPACITACIONES 700 100 0.00
ARQUEOLOGO 1.00 1.00 0.00
ING.DE METRADOS ,COSTOS Y PRESUPUESTOS 1.00 1.00 0.c0
1.02 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 0.00
TOPOGRAFO 300 2.00 0.00
CADISTA 2.00 2.00 0.00
1.03 PERSONAL DE SERVICIO 0.00
CHOFER 1.00 3.00 0.00
PERSONAL AYUDANTES DE CAMPQO 4.00 2.00 0.00
2.00 BENEFICIOS SOCIALES 0.00
SUELDOS PERSONAL PROFESIONAL

LEYES SOCIALES (SCTR+CTS+ESSALUD+UD+GRATI+VACAC.) 0.00
3.00 IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Y PLAN COVID-18 0.00
Pantalén + Camisa + Casco + Chalecos + Zapalos T 1800  3.00 0.00
Mascarillas tres pliegues para Personal 144 00 3.00 0.00
Limpieza y desinfeccion de oficina (dos veces por mes) 200 3.00 0.00
Evaluacion de Descarte COVID-19 (Prucbas Serologicas y Otros) 18.00 3.00 0.00
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4.00 IMPLEMENTACION DE OFiCINA

ALQUILER DE OFICINA 100 3.00 0.00
MUEBLES DE OFICINA 1.00 3.00 0.00
TOTAL 0.00
#l. GASTOS GENERALES
1.00 ALIMENTACION DE PERSONAL
Concepto Cantidad T8™P®  monto g, Total Si.
ALIMENTACION DE PERSONAL v 8.c0 3.00 000
TOTAL 0.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
2.01 ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Concepto Cantidad Mes Monto S/. Total S/.
ESTACION TOTAL 1.00 2.00 0.00
GPS DIFERENCIAL RTK 1.00 0.50 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 4.00 3.00 0.00
FOTOCCPIADCORA 1.00 1.00 0.00
PLOTTER 1.00 1.00 0.00
IMPRESORAS 1.00 1.00 0.00
TOTAL 0.00
2.02 VEHICULOS
Concepto Cantidad Mes Monto S/. Total Si.
CAMIONETA 434 INC. COMBUSTIBLE 1.00 3.00 0.00
VEHICULO DE VUELO NO TRIPULADO RTK 1.00 0.50 000
TOTAL 0.00
GASTOS VARIOS
Concepto Cantidad  Mes Monto S/, Total §f,
TELEFONIA MOVIL 1.00 3.00 000
INTERNET 1.00 3.00 6.00
UTILES DE OFICINA, 1.00 3.00 0.00
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS (CON FINES AGROLOGICOS)  1.00 1.00 000
OBTENCION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL 1.00 1.00 000
OBTENCION DEL CIRA 1.00 1.00 000
CERTIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS ANTE EL IGN 4.00 1.00 co00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTQS 0.00
COSTO DIRECTO EXP TECNICO 0.00
GASTOS GENERALES EXP TECNICO 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
UTILIDAD EXP TECNICO (10%}) . 0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV (18%) ' 0.00
COSTO TOTAL EXP TECNICO 0.00

2.7.9 Forma de pago
La modalidad de pago por la consultoria de obra sera previa conformidad d

e la

Gerencia de Estudios y Medio Ambiente, el mismo que debera ser acempafiado por el

comprobante de pago, copia del contrato, conformidad del entregable, entre otros.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:
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* 35% del valor del contrato a la presentacién del primer entregable del Expediente
Técnico, previa conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio
Ambiente.

Segundo Pago
* 35% del valor del contrato a la presentacién del segundo entregable, previa
conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente.

Tercer Pago
* 30% del valor del contratc a la presentacion del tercer entregable, previa
conformidad otorgada por la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente.

2.7.10 Lugary plazo de ejecucion de la prestacion
a) Lugar:
= El proyecto se encuentra ubicado en las Jurisdicciones de los distritos de
Macate, Santa Rosa, Yuracmarca y Huallanca, cuya ubicacion tiene las
siguientes caracteristicas:

Localidad Distrito Provincia Departamento
Hualianca Huallanca Huaylas Ancash
|_Quitaracsa | Yuracmarca Huaylas Ancash
| Macate Macate Santa Ancash ;
Ancos Santa Rosa Pallasca Ancash |

b) Plazo:
El plazo de ejecucion de consultoria de obra para la elaboracién del expediente
técnico sera de Noventa (90) dias calendarios, computados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato de consultoria, la cual sera por entregables
contabilizados de la siguiente manera:

Primer entregable informe N°01, que sera presentado en e! plazo maximo de
treinta (30) dias calendarios a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Segundo entregable informe N° 02, que sera presentado en el plazo maximo de
treinta (30) dias calendarios a partir de la conformidad del primer entregable.

Tercer entregable informe N° 03, que sera presentado en el plazo maximo de
treinta (30) dias calendarios a partir de la conformidad del segundo entregable.

El plazo de la elaboracion del expediente técnico no comprende el periodo de
revision, absolucion de observaciones y aprobacién del mismo, a fin de lograr la
opinion favorable al expediente técnico y su aprobacién mediante acto resolutivo.

El plazo para el levantamiento de observaciones sera de 07 dias calendarios como
maximo.

Notas:

1.- En caso que el consultor no cumpla con remitir los entregabies en los plazos
indicados o no haya levantado las observaciones en el plazo concedido se aplicara
la sancién y/o penalidad por mora correspondiente en concordancia a o
establecido en el Art. 162 del RI.CE.

2.- La conformidad de cada entregable se comunicara via correo electrénico al
consultor con el objetivo de que se contabilice a partir del dia siguiente de
notificada, el inicio del plazo para el siguiente entregable.

3.- En caso hubiese tramites necesarios que se tengan que hacer ante otras
entidades para la obtencién de certificados, permisos, autorizaciones, efc.
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Deberan de informase dentro de los dos (02} dias calendarios posterior a iniciado
el tramite, con la finalidad de no ser contabilizado como penalidad en la demora
de entrega de la informacion, asi mismo adjuntar el tupa de Ja entidad donde se
realiza el tramita para tener en cuenta los plazos.

Resultados esperados
El consuitor debera entregar ef estudio de inversién a nive! de expediente técnico con
las siguientes caracteristicas:

a) 01 ejemplar en original del expediente técnico, segin el contenido minimo
exigido en el presente término de referencia y a la normativa técnica vigente sellado
y visado por los profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su
especialidad, segun corresponda.

b) 03 ejemplares en copia (una vez aprobada mediante acto resolutivo) de expediente
técnico aprobado.

¢} 01 una copia magnético reproducible (escaneado el expediente tégnico, estudios,
documentos, entre otros) ’

d) 01 una copia magnética del estudio a nivel de expediente técnico con el
contenido en formato de origen de los textos, memoria de calculos en formatos
de origen, planos en formatos de origen, base de daios y presupuestos en formatos
de origen.

Informes de Avance

Los informes y el expediente técnico constituyen la prestacion del servicio por parte del
consultor, es decir es un documento objeto de la prestacion de la consultoria; por tanto,
deberan presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan
a la aplicacion de multas por mora e incumplimiento.

El consultor estara obligado a informar a la entidad acerca de los avances de la
elaboracién del Expediente Técnico cuando este lo requiera.

Excepto se indique lo contrario, los plazos se fijan en dias calendarios y no pueden ser
modificados, salvo que durante la ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones.

Los avances seran informados a ia entidad dentro de los plazos establecidos en los
presentes términos de referencia, la cantidad de entregables seran de dos (02)
informes, teniendo como contenido segtin el siguiente detalle:

Primer Entregable Informe N° 01
Sera presentado en el plazo maximo de treinta (30) dias calendario a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato.

El entregable consiste en los siguientes documentos:

CAPITULO |
CAPITULO I
CAPITULO il
CAPITULO IV
CAPITULO Vilt

Segundo Entregable Informe N° 02
Sera presentado en el plazo méximo de treinta (30) dias calendario a partir de la
conformidad del primer entregable.

El entregable consiste en los siguientes documentos:

= CAPITULO!
= CAPITULO i
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1.
1
1z
1
1.
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1
1

1
A
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3
4.
5.
6.
7.
8.
9
1
1
1
1
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CAPITULO il
CAPITULO IV
CAPITULO VI
CAPITULO Vil
CAPITULO IX

Tercer Entregable Informe N° 03
Sera presentado en el plazo maximo de treinta (30) dias calendario a partir de la
conformidad del segundo entregable.

El entregable consiste en los siguientes documentos:

CAPITULO |
CAPITULO I
CAPITULO Il
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO vir
CAPITULO Vi
CAPITULO IX
CAPITULO X

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Sin ser limitativos el expediente técnico debera contener como minimo lo siguiente:

CARATULA
iNDICE

a)

b)
c)
d)
e)

DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE LOS
ESTUDIOS POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO.

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

FICHA DE INVIERTE P.E

FORMATO GESTION DE RIESGOS

01. IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

03. ASIGNACION DE RIESGOS

APITULO i: RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION - VIAS DE ACCESO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
OBJETIVOS

BENEFICIOS DEL PROYECTO
POBLACION BENEFICIADA

AREA BENEFICIADA

METAS FiSICAS

RESUMEN DE METRADOS
PRESUPUESTO RESUMEN
CRONOGRAMA DFE ACTIVIDADES
PLAZO DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO GENERAL
ENTIDAD EJECUTORA

1

CAPITULO [I: MEMORIA DESCRIPTIVA
2. ASPECTOS GENERALES.
211 NOMBRE DEL PROYECTO
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2.1.2  UBICACION - VIAS DE ACCESO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

2.1.3 OBJETIVOS

214 BENEFICIOS DEL PROYECTO

POBLACION BENEFICIADA

AREA BENEFICIADA

METAS FISICAS

RESUMEN DE METRADOS

PRESUPUESTO RESUMEN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION

MODALIDAD DE EJECUCION

PRESUPUESTO GENERAL
2.1.15 ENTIDAD EJECUTORA

2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

2.3. PROBLEMATICA ACTUAL.

2.4, DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO.

2.5, DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

26. NORMAS APLICABLES.

2.7. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA.

2.8.  CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

29. PRESUPUESTO DE OBRA.

2.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

N
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LD OENOO

NRRNNRONRNNNT
BON-O

P NS QT N G (T G G i

CAPITULO il: ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

3.1.  ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

3.1,  ESTUDIO SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUAS
32. ESTUDIO AGROLOGICO

3.3.  ESTUDIO DE HIDRCLOGIA E HIDRAULICA

34.  ESTUDIO DE GEOLOGICO GEOTECNICO

3.5, ESTUDIO DE DISENO ESTRUCTURAL

3.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.7.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.8.  ESTUDIO ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES
3.9.  PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

CAPITULO IV: DISENO.
41. ELEMENTOS DEL PROYECTO
» OBJETIVO DEL PROYECTO
» FILOSOFIA DEL DISENO
» NORMAS UTILIZADAS PARA EL DISENO
» CONSIDERACION Y/O PARAMETROS A EMPLEAR
4.2.  ANALISIS DEL DISENGC
4.3.  VERIFICACION DE RESULTADOS
4.4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO V: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Todas las partidas del presupuesto deberan contar las especificaciones técnicas
respectivas de acuerdo a la norma técnica de metrados de cada una de las partidas estara
organizada de la siguiente manera:

Definicion de la Partida

Descripcién de la Partida

Materiales a utilizar en la Partida

Equipos

modo de ejecucion de la Partida

Controles

Aceptacion de los Trabajos

NO Ok
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8. Medicién y forma de Pago.

CAPITULO VI: PLANILLA DE METRADOS

La planilia de metrados debera ser especificada ordenada de acuerdo a lo establecido en
{a Norma Técnica de Metrados, debiendo coincidir con las partidas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

CAPITULO VII: PRESUPUESTO
6.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
6.2 PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD
6.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
6.4 LISTA DE CANTIDADES DE MATERIALES,
6.5 LISTA DE CANTIDADES DE EQU!POS A UTILIZAR.
6.6 LISTA DE CANTIDADES DE MANO DE OBRA.
6.7 FORMULA POLINOMICA.
6.8 ANALISIS DE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES,
6.9 ANALISIS DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA
6.10  ANALISIS DE PRESUPUESTO DE MITIGACION DE RIESGOS
6.11  ANALISIS DE PRESUPUESTO DE SALUD OCUPACIONAL
6.12  ANALISIS DE PRESUPUESTO DE GESTION DE PROYECTO
6.13 CALCULO DE FLETE
6.13.1 CALCULO DE FLETE DE MATERIALES
6.13.2 FLETE DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
6.14 CRONOGRAMA DE OBRA
6.14.1 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA, CONSIDERANDO LA
RUTA CRITICA DE LA OBRA.
6.14.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA.
6.14.3 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y
MANO DE OBRA.
6.15  COTIZACIONES DE LOS INSUMOS MAS REPRESENTATIVOS (MINIMO 03)

CAPITULO VIII: PLANOS

8.1.  INDICE DE PLANOS

8.2.  UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

83. PLANOS TOPOGRAFICOS (PLANTA ~ PERFIL - SECCIONES
TRANSVERSALES Y OTROS)

84.  PLANTEAMIENTO GENERAL (PLANO CLAVE)

8.5.  UBICACION DE CALICATAS

8.6.  UBICACION DE CANTERAS

8.7.  UBICACION DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

8.8. PLANOS DE OBRAS DE ARTE

8.9. OBRAS DE PROTECCION

8.10. DETALLE DE ACCESOS

8.11.  PLANO DE COMPONENTES Y METAS A EJECUTAR (POR ESPECIALIDADES
SEGUN CORRESPONDA).

8.12. PLANOS DE DETALLES ESPECIALES.

8.13. PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

8.14. OTROS NECESARIOS

CAPITULO IX; PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE 1 A
EJECUCION DE OBRAS

9.1 NOMBRE DEL PROYECTO

9.2 UBICACION GEOGRAFICA

93 METAS DEL PROYECTO
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9.4 DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO
9.4.1 Aspecto social
(describiré las organizaciones sociales existentes en la zona,
antecedentes de conflictos sociales, grado de educacion general,
analisis de mano de obra calificada y no calificada disponible en
la zona del proyecto, otros datos necesarios)
9.4.2 Aspecto econémico
(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto
como lugares de alojamiento, comercio de abarrotes, comercio
ferretero, restaurantes, estado se servicios basicos, otros datos
necesarios)
9.4.3 Aspecto fisico
(describira Ia geologia y topografia de la zona, rutas de accesos y
estado de ios mismos, tipo de vehiculo para acceso, puntos
geograficos criticos en la zona de influencia, antecedentes de
desastres naturales otros datos necesarios).
9.4.4 Otros aspectos
(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una
adecuada identificacién y sustento de los riesgos durante la
ejecucion de la obra)
9.5 PROCESAMIENTO
9.5.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS
(identificara los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2
de la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD y guardara concordancia
con los aspectos descritos en el literal C). Afiadira una breve
descripcion de los riesgos)
9.5.2 ANALISIS DE RIESGOS
(Se realizara un analisis cualitativo de cada riesgo identificado -
para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la
ejecucion de la obra. El analisis sera coherente con lo descrito
en ei literal A.2).
9.5.3 PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS
(se realizara una descripcién concisa de las acciones de
respuesta para evitar, mitigar, transferir o aceptar cada riesgo
identificado.
9.5.4 ASIGNACION DE RIESGOS
(se presentara la justificacién de la asignacion de cada riesgo
identificado)

CAPITULO X: ANEXOS

101  PANEL FOTOGRAFICO (de la zona de intervencion con su respectiva
descripcion)

10.2 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA
(ANA)

10.3 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) O
LO QUE DISPONGA EL MINISTERIQ DE CULTURA.

10.4  CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

10.5 LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y BOTADEROS PARA ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE

106 DOCUMENTOS DE SESION EN USO DEL TERRENO, DE LOS PREDIOS
AFECTADOS PCR EL PROYECTO (PLANO Y RELACION)

10.7  ACTAS DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

10.8 ACTA DE VISITA DE CAMPO

108 FICHA DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, A NIVEL DE PERFIL CON EL
EXPEDIENTE TECNICO Y/O FORMATO 08-A DEL INVIERTE.PE,

10.10 PLAN PARA LA IMPLEMENTACION, PREVENCION Y CONTROL SANITARIO
CONTRA EL COVID-18, DE ACUERDQ AL SECTOR COMPETENTE.
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10.11  OTROS QUE VEA CONVENIENTE EL PROYECTISTA O SEA SOLICITADO POR
EL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS.

2.7.14 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO
SITUACION ACTUAL
La situacion actual del proyecto debera describir las caracteristicas fisicas generales
de la zona del proyecto como el clima, topografia, geologia, hidrologia, vias de acceso
y canteras, etc., las caracteristicas socio econémicas de la poblacion, agronémicas,
gestion del uso del agua y estado de la infraestructura existente. Incluir panel
fotografico, acta de verificacion de metas firmada por la Junta de Usuarios, supervisor,
consultor y/o evaluador.
Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus seccicnes un orden loégico de
ejecucion de los distintos trabajcs, presentando la sustentacién de los parametros
usados, enfatizando los disefios geométricos, dejando el detalle de los estudios.

FORMULA POLINOMICA
Las formulas polinémicas deben cumplir con las siguientes condiciones segun lo
estipulado en las normativas:
- El nimero maximo de monomios es 8.
- Los factores de incidencia de cada monomio deben ser cada uno mayor o igual a 5%.
- Cada obra podra tener hasta maximo cuatro (4) férmufas polinémicas. En caso que
en un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podra empiearse hasta ocho
(8) formulas polindmicas.

PRESUPUESTO DE OBRA

Para el calculo del presupuesto debera usarse el software de presupuesto de
preferencia S$10 u otro similar, con la base de datos correspondiente.

e debera presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los
componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por
medio de las partidas con unidades que permitan valorizar adecuadamente.

El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que seran
aplicados durante la ejecucion, las que deben ser definidos en funcién al tipo y
especialidad del proyecto; éstas deben estar presupuestadas dentro del costo directo.
El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los
impactos ambientales negativos generados por la ejecucion de la obra. Los
expedientes en la fase constructiva se formularan considerando la modalidad de
ejecucion por contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos;

a. Costo directo: partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las
cuales deben considerarse los controles de obra, fletes locales.

b. Gastos generales: los gastos generales deben presentarse de forma desagregada
y deben ser divididos en:

- Gastos generales variables: gastos de almacén, guardiania, maestro de obra,
residencia, administrador, gastos de movilizacion y desmovilizacion de
equipos.

- Gastos generales fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de
éjecucion de la obra, como son gastos financieros, gastos de preparacion de
propuestas, materiales de escritorio utilizados en obra, fotocopias y
reproducciones, gastos administrativos, etc.

¢. Utilidad: La utilidad estara en funcion a la magnitud y riesgo del proyecto, tomando
en cuenta que se tomara este item, solo para aquellos proyectos previstos a ser
ejecutados por contrata.

d. Impuestos (IGV): Se debe considerar el IGV correspondiente al18%sobre el
subtotal que resulte de la suma de los items (a+b+c). Proyectos previstos a ser
ejecutados por contrata.
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e. Costo total de obra: Se considerara a la suma total de los items. (a+b+c+d); para
los casos de obras por contrata este costo sera considerado como el presupuesto
base o referencial para el proceso de contratacion del contratista.

f.  Gastos de supervision: Se debera considerar un porcentaje no mayor al 10% del
valor referencial, para efectos de ser utilizados como gastos de supervision.

g. Costo Total del Proyecto: Se considerara a la suma total de los items (e+f); para
todos los casos, este es el presupuesto programado en el plan de inversiones.

METRADOS

Se debera efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por
separado de todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico. La
sustentacion de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas
sefaladas en los planos.

Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan, no
se debe discriminar las unidades. asi sea global y establecer la razén por la cual se
considera dicha unidad.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizara el régimen que corresponda
a la modalidad de ejecucion, sea por administracién directa o por contrata.

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respective analisis de costo
unitario.

El célculo de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos generales
directos y con incidencia directa al plazo de ejecucion a tiempo completo.

Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado
local preferentemente, en casos especiales deben indicarse los precios de otro
mercado y tomar en cuenta los costos adicionales de fletes o envios.

RELACION DE MATERIALES E INSUMOS

La relacion de insumos debera presentarse en forma general, asi como por grupos, es
decir mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el
listado de insumoas del presupuesto debe aparecer el metrado total, costo parcial y total
por insumo que se va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de los montos totales
para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del presupuesto.

CALCULO DE FLETE

Se realizara el célculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y
adquiridos en mercados o lugares que requieran este costo adicional. Dicho calculo
debera ser estipulado en funcién de la distancia y la accesibilidad de la zona
permitiendo ejecutar la obra sin contratiempos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura:

a) CAPITULO: Abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a rubros de
construccion, que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: Movimiento de
Tierras).

b) SECCCIONES: Una seccion trata especificamente una determinada tarea de
construccion que generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de
obra. (Ejemplo: seccion 2.5: excavacion para explanaciones).

¢) SUBSECCIONES: Una seccion estara conformada por sub-secciones que enfocaran
lo siguiente: descripcion, caracteristicas de los materiales a utilizar, equipo, unidad,
forma de pago.

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del
presupuesto de obra (seccion), que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben
ser concordantes con los planos del expediente técnico, conteniendo la suficiente
informacidn técnica para su correcta ejecucién, incluyendo aspectos cualitativos y
cuantitatives; y en caso de aplicar, se deben nombrar las normas correspondientes
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No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas no se debera hacer
referencia a marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos
de determinados proveedores.

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

En la formulacién del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas genéricas
del proyecto. Se debera presentar un cronograma de obra con diagrama de barras, en
las que se debera establecer el valor en cada periodo programado y por cada partida
del presupuesto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje
correspondiente.

PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO

Planos Generales

Plano de ubicacion geografica de la focalidad donde se ubica el proyecto, referenciado
con coordenadas UTM a escala adecuada.

Plano clave o topogréfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.

Planos de Especialidad

Planos de cada especialista deben ser presentados en el proyecto de riego. Aspectos
en la presentacion de los Planos

Los planos deben proporcionar la interpretacion y comprobacion cualitativa que permita
justificar de forma grafica la solucién adoptada e identificar y aclarar los elementos de
la obra. Preferentemente ios planos se presentaran en tamafio A2 0 A3 con sus escalas
respectivas y debera utilizar un software especializado (ejemplo: AUTOCAD), o similar
necesariamente.

Los Planos tendran los siguientes margenes: lzquierda 30 mm; arriba 25 mm; abajo 15
mm; derecha 15 mm.

Los planos tendran un rétulo en la parte inferior derecha, conteniendo por lo menos la
siguiente informacion:

Nombre de la Entidad Formuladora (con logo), nombre del proyecto, nombre del plano,
escalas, fecha, nombre del proyectista, N° de codigo del plano y un espacio para
revisiones firmas o V°B°.

La relacion de planos minimos para las obras de infraestructuras hidraulicas es la
siguiente:

Plano General de Ubicacion, y los que pueden afiadirse libremente a criterio del
proyectista para la correcta ejecucion de la obra. Los planos deben tener concordancia
con la planilla de metrados y analisis de precios unitarios. Los planos de las diferentes
especialidades del Proyecto, debe contener la informacion suficiente y caracteristicas
principales que concuerden con los trabajos que seran desarrollados en campo o en el
proceso constructivo. Los planos deben ser de facil entendimiento para la ejecucion,
es decir con los acotamientos suficientes, escalados y que ademas tengan los datos
técnicos necesarios. La correcta informacion vertida en este punto sera la que se
utilizara para el sustento de los metrados.

DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

E! levantamiento topografico debe considerarse necesariamente el 100% del area del
proyecto y serd realizado en base a una red de triangulacion o trilateracion o poligonal
compensada con indicacion de los errores planimétricos y altimétricos tolerables, con
vertices debidamente monumentados con coordenadas geograficas UTM, referidas al
Datum WGS84.

Dicho levantamiento topografico debe contener informacion de cotas exactas de
implantacion de las distintas infraestructuras planteadas, nombres de los lugares, rios,
quebradas, vias, etc., que permitan y ayuden a identificar las caracteristicas
topograficas del terreno, asi como las curvas de nivel a una equidistancia de tal forma
que permita obtener el detalle necesario para un eficiente disefic hidraulico - estructural
Yy una estimacion apropiada de los metrados y consiguiente costo de la infraestructura
implementada y/o rehabilitada, siendo esta equidistancia minima de cincuenta (50)
centimetros.

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo sera de p"v/n, donde:
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p= precision del equipo topogréfico (p:s; 5"), n= nimero de vértices de la poligonal y en
lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de 1/10000.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos de concreto
de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugade de media pulgada (1/2").

Planos topograficos y disefios a nivel constructivo de las estructuras hidraulicas
{plano de ubicacién, levantamiento topografico, incluyendo estructuras existentes,
plano de secciones transversales, plano en planta, cortes y detalles, planc de poligonal
de apoyo).

DE LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS DE SUELOS Y CANTERAS
El objeto del estudio de suelos con fines geotécnicos es conocer las caracteristicas
fisicas y mecanicas del suelo de cimentacion, establecer los pardmetros de resistencia
mecanica que permita determinar la capacidad portante del terreno y otros parametros,
en las zonas donde se instalaran o implantaran las estructuras planteadas y/o
rehabilitadas con el proyecto.

Realizar el estudio de canteras, indicando ubicacién, accesibilidad, distancia al
proyecto, volumen y calidad de! material con el objeto de proveer el material en la
cantidad requerida y con las caracteristicas fisico-mecanicas apropiadas, ya sea para
el mejoramiento de las propiedades de capacidad portante del suelo de cimentacion de
estructuras, como para los rellenos y para €l insumo de la fabricacion de concreto
portiand.

Los ensayos de agregados para concreto seran: Granulometria (ASTM C-138),
durabilidad (ASTM C-88), abrasion (ASTM C-131), gravedad especifica y absorcion
(ASTM C-127 y ASTM C-128), ataque quimico contra concreto, sales solubles totales
(ASTM D-1889) y ataque por sulfatos (ASTM D 516).

Se realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas
geotécnicas a lo largo de las estructuras proyectadas, asf como la descripcion de las
caracteristicas geolégicas y geomorfologicas locales del ambito del proyscto, que
servira de base para los calculos y disefios estructurales de las obras hidraulicas
proyectadas.

Para el caso de materiales de relienos se solicitara los ensayos de compresién uniaxial
(ASTM D 2938) y/o ensayos de abrasion (ASTM C-131).

Planos de Estudic Geolégico (plano de calicatas, plano de canteras, plano de ubicacién
de botaderos, planos incluyendo caracterizacion de suelos actual)

DEL DISENO HIDRAULICO Y DISENO ESTRUCTURAL

Describir Ia estructura hidraulica planteada, el caudal de operacién, indicando qué
estructuras de paso, proteccion y distribucion entre otras, se estaran considerando para
lograr el objetivo del proyecto.

Los disefios hidrauiicos elaborados por el especialista en funcién al objetivo del
proyecto deben coordinar con el especialista en estructuras a fin de poder establecer
un diseno hidraulico y estructural optimo, operativo y duradero, considerando la
topografia, hidrologia, geologia y geotecnia de la zona de estudio del proyecto de riego.
El disefio hidraulico-geométrico y consiguiente disefio estructural de las obras de toma,
conduccion, distribucion y control, deberan de estar relacionados con los resultados de
la balanza hidrica efectuada en el estudio hidrolégico del proyecto.

DEL ESTUDIC DE ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES:

El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, debera tomar en consideracion la
Directiva 012-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras.

El objetivo es identificar y evaiuar ef tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que
podrian afectar una inversién, a partr de la identificacion y evaluacion de la
vulnerabilidad de ésta con respecto a los peligros a los que esta expuesta. El Analisis
de Riesgo (AdR) permitira disefiar y evaiuar las alternativas de inversion o accion con
la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

» Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecte.
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Determinar fas vulnerabilidades que tendria el proyecto durante su ejecucion y
aperacion.

Definir las acciones gue permitirian reducir las vulnerabilidades y ef impacto de los
peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de
solucion planteadas.

Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y
acciones identificadas para reduccion del riesgo, en cada una de las alternativas,
de tal manera que sea comparables.

Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccién de
riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Analisis Costo Beneficio o el Analisis
Costo Efectividad.

Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de
ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian las
situaciones de riesgo en el proyecto.

Determinar la alternativa de solucion al problema pianteado que sera ejecutado.

El estudio de analisis de riesgos tendra como contenidos minimos los siguientes:
1. Identificacion de Riesgos

1.1 Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o
la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos
en la ejecucion de {a obra.

1.2 Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre-piazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes.

1.3 Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

1.4 Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los estudios
de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en sobrecostos o
ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura.

1.5 Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construccién por una deficiente
identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

1.6 Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumpiimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién
de los estudios ambientales.

1.7 Riesgo arqueoidgico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos
significativos que generen la interrupcién del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobracostos en la ejecucion
de las mismas.

1.8 Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por ias
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es
necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccién.

1.9 Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultarian imputables a ninguna de las partes.

1.10 Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones
generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

1.11 Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.
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2.1.18

2.1.17

2.1.18

2. Analisis de Riesgos
3. Planificacion de Respuesta a los Riesgos
4. Asignacion de Riesgos
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones.
5.2 Recomendaciones.
6. Anexos
6.1 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
6.2 Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.
6.3 Formato para asignar riesgos.

ESTUDIO AMBIENTAL:

Debera presentar el instrumento de Gestion Ambiental en el marco de Ley N° 27446
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y sus actualizaciones,
con la finalidad de que el desarrollo de la misma se realice de conformidad con el marco
legal vigente, debiendo cumplir con todas las normas generales emitidas para el
manejo de residuos sdlidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacion
del patrimonio cultural, zonificacién, construccion y otros que pudieran corresponder,
para ser remitido al sector encargado para evaluacidén y certificacion ambiental
correspondiente.

Las medidas de control y/o mitigacion estaran incluidas en el cronograma y
presupuesto del Expediente Técnico.

Si el proyecto se ubica en Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento se
debera elaborar el informe para compatibilidad ante el SERNANP de acuerdo a la
Resolucion Presidencial N° 054-2014-SERNANP, el cual sera presentado al Programa
Subsectorial de Irrigaciones para el tramite correspondiente.

DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19:

La exposicion al virus SARS- Cov2 que produce la enfermedad COVI D ~ 19 representa
un riesgo bioldgico por su comportamiento epidémico y transmisibilidad, por ello es
necesario adoptar medidas de vigilancia,

prevencion y control, con la finalidad de minimizar los riesgos en los lugares de alto
potencial de contagio como son los lugares de concentracion de trabajadores.

Los empleadores deben implementar el "Plan para la vigilancia, prevencion y control
de la COVID-18 en el trabajo" a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores
a su cargo. Asimismo, podran establecer mayores medidas de prevencion con relacion
a las caracteristicas economicas, de los puestos de su centro de trabajo y el rlesgo de
exposicion a la COVI D-19 de sus frabajadores; pudiendo emplearse en adicion a otros
lineamientos especificos para COVID-19 de su sector econémico.

Subcontratacién
El consultor NO podra subcontratar parte del contraio principal conforme a Io
establecido en el Art. 35° de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Otras obligaciones

El CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas
en el contrato, producto del presente proceso de seleccién, siendo de su entera
responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
mismo.

Confidencialidad

La informacion obtenida por el CONSULTOR dentro del cumplimiento de sus
obligaciones, asi como sus informes y toda clase de documentos que produzca,
relacionadas con la ejecucion de su fabor no podrén ser divulgados por el
CONSULTOR Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL CARACTER DE
DECLARACION JURADA.
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2.1.19 Responsabilidad de vicios ocultos
El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por cuatro (4) afos después de la
conformidad de la consultoria de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo al Art. 40 de
la LCE (D.L. N°1444).

2.1.20 Propiedad intelectual
Los Derechos de la propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier
naturaleza, sobre todo material producidos bajo las estipuiaciones de los Términos de
Referencia, seran concedidos exclusivamente a la Entidad Contratante.

2.1.21 Férmula de reajuste
En consideracién al objeto del servicio y en amparo del Art. 38° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. No se aplicara ninguna férmula de reajuste.

2.1.22 Adelantos
La Entidad no otorgara ninglin tipo de adelantos.

2.1.23 Penalidades aplicables
En caso que el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, se aplicara automaticamente una penatidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con lo establecido en el articulo 161 y 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autormaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a
la siguiente formula:

Penalidad 0.10 x Monto
Diaria = F x Plazo en dias
: Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y
consultorias.
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) dei monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora la entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento.

2.1.24 Otras penalidades aplicables
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara otras penalidades en amparo al Art,
163° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Otras penalidades
N° Supuesto:e::"a dp;l:acién de Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de

01 UIT por cada
diade ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Campamento Tangay S/N




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 20-2022-GRA-P.E.CHINECAS-1

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE

,b

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

01 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente,

Cuando el contratista cambie al
personal propuesto sin contar con ia
autorizacion previa de la Entidad o el
expediente técnico no cuenta con
firma y sello de los responsables del
proyecto, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que
se detecte.

01 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Cuando el contratista no efectué los
estudios o investigaciones con el
procedimiento establecido en el TDR,
se aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

0.50 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Cuando el contratista presenta a la
entidad un estudio con informacién
que no corresponde al cbjeto del
contrato o cuando presenta un estudio
incompleto que no permite la
evaluacion correspondiente, se
aplicara fa penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

01 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudies y Medio
Ambiente.

La ausencia de algunos profesionales
que conforma el plantel profesional y
técnico en los trabajos en campo yfo
reuniones de coordinacion
convocadas por la Entidad a través de
correo electronico o mediante un
documentc simple, al comreo o
domicilio  consignado para el
perfeccionamiento de contrato, se
aplicara la penalidad afectada por
cada oportunidad en que se detecte.

0.50 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Cuando el contratista no acredite la
colegiatura y habilitacion de los
profesionales para el inicic de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion, tanto para los
profesionales titulados en el Perd
como para los titulados en el
extranjero, informacion que debera ser
entregada a la entidad previa a la
entrega del terreno.

0.50 UIT por cada
dia de retraso en la
presentacion.

Segun informe de la
Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.
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Por presentar el levantamiento de|01 UIT por cada|Segin informe de la
observaciones al expediente técnico | ocurrencia. Gerencia de
g |Ppor primera vez, sin haber levantado Estudios y Medio
las observaciones realizadas, se Ambiente.
aplicara la penalidad afectada gor
cada ocurrencia en que se detecte,
Por presentar el levantamiento de[01 UIT por cada|Segun informe de la
observaciones al expediente técnico |ocurrencia, Gerencia de
10 | Por segunda vez, sin haber levantado Estudios y Medio
las observaciones realizadas, se Ambiente.
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte
Por presentar el levantamiento de {01 UIT por cada|Segtn informe de la
observaciones al expediente técnico | ocurrencia. Gerencia de
44 |Por tercera vez, sin haber levantado Estudios y Medio
las observaciones realizadas, se Ambiente.
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte
Otras penalidades
N° Supuesto:e::I?j::aclon a8 Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
e Ta-siecucion del somlo s am |1 UIT por cadaSegin informe de Ia
1 |rtears dal 6l de ei AE dia de ausencia del | Gerencia de
gro del plazo de ejecucion, si este : ;
; personal en el|Estudios y Medio
es menor a los sesenta (60) dias, de fazb Brevists Ambiente
conformidad con las disposiciones P P ' ;
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 01 UIT por cada | Segun informe de ia
2 obiigacion de ejecutar la prestacion | dia de ausencia del | Gerencia de
con el personal acreditado o|personal en el|Estudios y Medio
debidamente sustituido. plazo previsto. Ambiente.
En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal Segun informe de la
3 ofetado y la Entidad no haya 3[2% eU;EsZiE:i(a:a::I Gerencia de
aprobado la sustitucion del personal | Estudios y Medio
por no cumplir con la experiencia y personat. Ambiente.
calificaciones requeridas.
Cuando el contratista cambie al|01 UIT del monto
personal propuesto sin contar con la | contractual, por | Segun informe de ta
autorizacion previa de la Entidad o el | cada ocurrencia. | Gerencia de
4 expediente técnicc no cuenta con Estudios y Medio
firma y sello de los responsables del Ambiente.
proyecto, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que
se detecte.
Cuando el contratista no efectu¢ los [ 0.50 UIT del monto | Segun informe de la
estudios o investigaciones con el | contractual, por | Gerencia de
5 | procedimiento establecido en el TDR, | cada ocurrencia. Estudios y Medio
se aplicara la penalidad afectada por Ambiente.
cada ocurrencia en que se detecte.
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Cuando el contratista presenta a ia
entidad un estudio con informacion
gue no corresponde al objeto del
contrato o cuando presenta un estudio
incompleto que no permite la
evaluacién  correspondiente,  se
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

01 UIT del monto
contractual,  por
cada ocurrencia.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente,

La ausencia de algunos profesionales
que conforma el plantel profesional y
técnico en los trabajos en campo y/o
reuniones de coordinacion
convocadas por la Entidad a través de
correo electrénico o medianie un
documento simple, al correo o
domicilio  consignado  para el
perfeccionamiento de contrato, se
aplicara la penalidad afectada por
cada oportunidad en que se detecte.

0.50 UIT del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Cuando el contratista no acredite la
colegiatura y habilitacién de los
profesionales para el inicioc de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion, tanto para los
profesionales titulados en el Peru
como para los titulados en el
extranjero, informacién que deberéa ser
entregada a la entidad previa a la
entrega del terreno.

0.50 UIT por cada
dia de retraso en la
presentacion.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico
por primera vez, sin haber levantado
las observaciones realizadas, se
aplicard la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

01 UIT del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

10

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico
por segunda vez, sin haber levantado
las observaciones realizadas, se
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte

01 UIT del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

1

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico
por tercera vez, sin haber ievantado
las observaciones realizadas, se
aplicara la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte

01 UIT del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segun informe de la

Gerencia de
Estudios y Medio
Ambiente.

2.1.25 Domicilio para efectos de la ejecucién contractual
Las partes deben declarar un domicilio para la comunicacion simple y/o notarial dentro
del ambito del Distrito de Chimbote o Nuevo Chimbote, y un correo electrénico parala
comunicacion simple, asimismo debera de consignar un numero telefénico.

2.1.26

Domicilio para efectos de Absolucién de Consultas ylo ocurrencias y

pronunciamientos de adicionales y/o deductivos durante la ejecucion fisica

contractual de obra.

E! consultor mediante declaracion jurada notarial debera comprometerse a no variar su
domicilio durante la etapa de ejecucion fisica de la cbra, ef mismo gue debera ser como

Campamento Tangay SIN




/ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 20-2022-GRA-P.E.CHINECAS-1

N | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH -l
=iy PROYECTO ESPECIAL CHINECAS CHINECAS
= GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE :
A i

maximo igual al plazo de garantia por vicios ocuitos, con la finalidad de absolver todas
las consultas y/o ocurrencias, emitir pronunciamientos acera de adicionales y/o
deductivos de obra que se podrian generar durante la etapa de ejecucion fisica de la
obra.

2.1.27 Garantias.
El consultor entregara al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias.

Al amparo de lo dispuestc en el articulo 149 del Regiamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

2.1.28 Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de protocolos
sanitarios

a. El Contratista debera cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento y demas normatividad vigente.

b. De [a Matriz IPER (ldentificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de
Control. - Considerar lo siguiente:

Requisitos Documentaos a Entregar

El contratista debera tener conocimiento
de los peligros y riesgos a los cuales esta | Matriz IPER (ldentificacion de
expuesto su personal, durante |2 ejecucién | Peligros,  Evaluacion  de
del servicio de consultoria de obra. Riesgos y Medidas de

Control), la cual se presentara
*Los controles que figuren en esta matriz | a la Entidad con un plazo
seran los controles que el contratista | maximo de 10 dias calendario
debera implementar (medidas de | después de haber suscrito el
seguridad, equipos de  proteccidn | contrato.
| personal, sefialética, etc.). e

2.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.21 Especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el RNP en la especialidad
CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES.

22.2 Condiciones de los consorcios:
De conformidad con el numeral 46.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el nimero méaximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 30%.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

2.2.3 Del personal;

Personal clave

]

i
f Cargo _ Profesién Experiencia |
' Ingeniero | EXPeriencia efectiva minima de Cuarenta y |
ing. Jefe de Aggicol % ocho {48) meses, como jefe de proyecto y/o |
‘ Sr’o Soth Ingeniero | j6fe de estudio en la elaboracion de
v g expedientes técnicos y/o estudios definitivos de

Agrénomo

| proyectos iguales o similares al objeto de Ia |
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convocatoria, que se Computa desde la
| colegiatura.

| Experiencia efectiva minima de Veinticuatro

Ing. Ingeniero (24) meses, como especialista en forestacion
Especialista en Forestal en la elaboracion de expedientes técnicos y/o |
| Forestacidn estudios definitivos de proyectos en general.
(I — que se computa desde la colegiatura. o
[ Experiencia efectiva minima de Doce (12)
Ing. meses, como especialista en medio ambiente
| Especialista en Ingeniero y/o especialista ambiental en la elaboracion de
‘ Medio Ambiental | expedientes técnicos y/o estudios definitivos de |
Ambiente proyectos en general, que se computa desde la
R | colegiatura. R ) ARy
Experiencia efectiva minima de Veinticuatro
Ing i | (34) mt=:ses,I ctomo ezpecfiialista en testrlucturals
- ngeniero | y/o especialista en disefio estructural en la |
‘ EsEpset(r:::acltlznt-:: B Civil elaboracion de expedientes técnicos /o |
| estudios definitivos de proyectos en general, |
[ | que se computa desde la colegiatura. |
‘ . Experiencia efectiva minima de Doce (12) |
Esp et:ina?i;sta st | Ang%ﬁ:'zg% | meses, como gspecialista en sistemas de riego |
Sistemas de Ingeniero | en Ia‘elaborgc‘u_')n de expedientes técnicos y/o |
Riego ‘ Civil estudios definitivos de proyectos en general,
| que se computa desde la colegiatura.
| Experiencia efectiva minima de Doce (12) |
‘ | meses, como especialista en capacitaciones en |
Especialistaen | Economista | la elaboracion de expedientes técnicos ylo
Capacitaciones | o Sociéloge | estudios definitivos de proyectos iguales o |
| similares al objeto de la convocatoria, que se
| computa desde la colegiatura.
Experiencia efectiva minima de Doce (12)

meses, como Arquedlogo en la elaboracién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos en general, que se computa desde la
colegiatura. e

Experiencia efectiva minima de Veinticuatro

Arquedlogo 3 Arquedlogo

i
Ing. de ‘
|

(24) meses, como especialista en metrados,

Metrados, Ingeniero costos y presupuestos en la elaboracién de
Costos y Civil expedientes técnicos y/o estudios definitivos de |
Presupuestos proyectos en general, que se computa desde ia ;

— e L

colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra iguales o similares a la elaboracién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras de construccion, mejoramiento,
reconstruccion, instalacion, creacion o ampliacion (o combinacién de estos) de
proyectos productivos, agropecuarios, forestales, viveros, obras de infraestructura
hidraulica (sistemas de riego, canales, reservorios, defensas riberefias, bocatomas,
obras de arte), y afines a los antes mencicnados.

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad
tecnica y profesional sera verificada por el drgano encargado de las contrataciones para
la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

1. De la formacidon académica:
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Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de ia Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

i. LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar
la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aqueila
prevista en los requisitos de calificacién.

ii. La colegiatura y habilitacién de los profesionales seran acreditados por el
contratista para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de Ia
prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Per como para los
titulados en el extranjero, los cuales deberan ser presentados por el contratista
ala Gerencia de Estudios y Medio Ambiente, sin requerimiento aiguno por parte
de la Entidad.

2. De la experiencia minima:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio
de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién
contenida en los documentos presentados, la entidad realice ia fiscalizacion
respectiva.

Acotaciones:

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo
de la prestacién indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre
de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

fi. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por
el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar e
mes completo.

iii. De presentarse experiencia sjecutada paralelamente {traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

v. Asimismo, la Entidad valorara de manera integral los documentcs presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido.

2.2.4 Del equipamiento estratégico
Presentar, de acuerdo a la siguienie relacion de equipo minimo:;

item Descripcion Cantidad
1 |Equipo de topografia (estacion total). 02
2 | GPS Diferencial RTK. 01
3 | Vehiculo de Vuelo no Tripulado RTK 01
4 | Computadora portatil. 02
5 | Camioneta Pick Up 4X4 01
| 6 |Ploter 01

Campamento Tangay S/N




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 20-2022-GRA-P.E.CHINECAS-1

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - ;‘
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS e
GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE e
|7 |impresora multifuncional. b oo

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad
técnica y profesional ser4 verificada por el 6rganc encargado de las contrataciones para
la suscripcidn dei contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta ¢ alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe
presentar declaracion jurada).

Experiencia del postor de consultoria de obra en la especialidad

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el
valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra iguales o similares a la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras de construccion, mejoramiento,
reconstruccion, instalacion, creacion o ampliacion (o combinacién de estos) de
proyectos productivos, agropecuarios, forestales, viveros, obras de infraestructura
hidraulica (sistemas de riego, canales, reservorios, defensas riberefias, bocatomas,
obras de arte), y afines a los antes mencionados.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Hi. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Ingeniero Agricola o Ingenierc Agronomo

Ingeniero Forestal

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Civil

Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil

Economista ¢ Soci6logo

Ing. Jefe de Proyecto

Ing. Especialista en Forestacion

Ing. Especialista en Medio Ambiente

Ing. Especialista en Estructuras

Ing. Especialista en Sistemas de Riego

Especialista en Capacitaciones
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K Arquedlogo
Arquedlogo

8) Ing. de Metrados, Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil

Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
| calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

1) Ing. Jefe de Proyecto [
Experiencia efectiva minima de Cuarenta y ocho (48) meses, como jefe de proyecto y/o jefe de estudio |
en la elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos iguales o similares al
objeto de ia convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

2) Ing. Especialista en Forestacién

Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses, como especialista en forestacién en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en general, que se computa
desde la colegiatura.

3) ing. Especialista en Medic Ambiente

Experiencia efectiva minima de Doce (12) meses, como especialista en medio ambiente ylo
especialista ambiental en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos
en general, que se computa desde la colegiatura.

4) Ing. Especialista en Estructuras |
Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses, como especialista en estructuras y/o |
especialista en diseno estructural en la elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
de proyectos en general, que se computa desde la colegiatura,

5) Ing. Especialista en Sistemas de Riego |
Experiencia efectiva minima de Doce (12) meses, como especialista en sistemas de riego en la |
elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en general, que se computa |
\
[
|

desde la colegiatura.

6) Especialista en Capacitaciones

’ Experiencia efectiva minima de Doce (12) meses, como especialista en capacitaciones en la ‘
| elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos iguales o similares al objeto |
i de la convocatoria, que se computa desde Ia colegiatura. \
|

1) Arquedlogo
Experiencia efectiva minima de Doce (12) meses, como Arque6logo en la elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en general, que se computa desde Ia colegiatura.

7) Ing. de Metrados, Costos y Presupuestos

Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses, como especialista en metrados, costos y
presupuestos en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyecios en
general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion; i
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este |
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracibn del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

|
|
|
\
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]' Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item Descripcion Cantidad
1 Equipo de topografia (estacion total). 02
2 GPS Diferencial RTK. 01
3 Vehiculo de Vuelo no Tripulado RTK 01
4 Computadora portatil. 02
5 Camioneta Pick Up 4X4 01
8 Plotter 01
7 Impresora muitifuncional. 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL. POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas gue
se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra iguales o similares a la elaboracion de expedientes
técnicos ylo estudios definitivos de obras de construccién, mejoramiento, reconstruccién, instalacién,
creacion o ampliacion (o combinacion de estos) de proyectos productivos, agropecuarios, forestales,
viveros, obras de infraestructura hidraulica (sistemas de riego, canales, reservorios, defensas riberefas,
bocatomas, obras de arte}, y afines a los antes mencionados.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de |

Campamento Tangay S/N
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato preseniado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
fa documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion dei comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Nuevo Chimbote, Octubre del 2022.

Campamento Tangay S/N
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluaciéon
gue no se incluyan.

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'°.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 216 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

65 puntos

M > 117 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

1> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

17 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- PLAN DE TRABAJO. Se acreditard mediante la presentacion del
documento que sustente un plan de trabajo, debiendo contener lo
siguiente:

- Objetivos Especificos

- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos

- Indicadores de medicion de logro de metas

- Actividades a desarrollar - Responsables de llevar a cabo las
actividades, con la presentaciébn de una matriz de asignacion de
responsabilidades.

2.- ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EXPEDIENTE
TECNICO.

3.- DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES.

4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN FORMATO EXCEL.

5.- COVID 19: DESARROLLARA EL PROTOCOLO COVID-19 PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO DETALLANDO LOS
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DE ACUERDO A LAS ACCIONES
PROGRAMADAS.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta: Se
asignara el puntaje a la
presentacion de la
metodologia de acuerdo al
siguiente rango:

1.-Plan de Trabajo
(10) puntos

2.- Esquema de
Organizaciéon y Funciones
de la Consultoria de Obra
Para la Supervision De
Expediente Técnico.

(05) puntos

3.- Diagramas de
actividades.
(05) puntos

4.-Cronograma de
actividades en formato
Excel.

(05) puntos

5.- COVID 19: Desarrollara
el protocolo COVID-19 para
la realizacidn del servicio
detallando los
procedimientos a realizar de
acuerdo a las acciones
programadas

(05) puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

00 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 20-2022-GRA-P.E.CHINECAS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

27 pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2022-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2022-GRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra CREACION DE REFORESTACION PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
C}UENCA MEDIA DEL RIO SANTA DISTRITOS MACATE, SANTA ROSA, YURACMARCA Y HUALLANCA
AMBITO DE ACCION P.E. CHINECAS LAS PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2022-GRA-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

CHIMBOTE, 20 DE OCTUBRE DEL 2022

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2022-GRA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 20-2022-GRA-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO APLICA




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTEs | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

