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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamario de Letra . L

5 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Espaciado

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019 y julio 2020
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS
TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y FICHA TECNICAS DEL
PROYECTO CREACION DE LA REPRESA CHACAYA Y SISTEMA DE RIEGO DE LAS
COMUNIDADES CCAYAO Y PICHCCACHURI DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA
DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




7~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS-3 TERCERA CONVOCATORIA

CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

N

L)
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.
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La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.
1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectda
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

N
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

Importante

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento
por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos derivados de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item adjudicado o la
sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado anteriormente,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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3.4.

3.5.

3.6.

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la uGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

\
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

N
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio.
RUC N° : 20143082297

Domicilio legal :Jr. Ayacucho N° 136 Puquio

Teléfono: . 066 452224

Correo electrénico: : unidad_logistica@munipuquio.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de PARA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y FICHA TECNICAS DEL
PROYECTO CREACION DE LA REPRESA CHACAYA Y SISTEMA DE RIEGO DE LAS
COMUNIDADES CCAYAO Y PICHCCACHURI DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FICHA TECNICA ESTANDAR

NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD DE PLAZO
MEDIDA EJECUCION

“Creacion de la Represa Chacaya y sistema de riego de las
comunidades Ccayao y Pichccachuri del Distrito de Puquio, GLOBAL 120
provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 2, N° 084-2021/GM de fecha
19.11.2021, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 002-2020-MPLP/GM, de
fecha el 24 de abril de 2020.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 - RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 120
dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 Diez Con 00/100 Soles en caja de la entidad, en el Jr. Ayacucho
N° 136 — plaza de Armas de Puquio

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
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mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. -
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE.

Cadigo Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,

computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

3

4

\@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para
la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comisién de éxito.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 7 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

> Dicho documento se tendré& en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

con mas de dos (2) decimales.

Importante
La estructura de costos 0 andlisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del
contrato, de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

6

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N
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2.5.

2.6.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.
i)  Estructura de costos de la oferta econdmica®.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

debe presentar la documentacién requerida en Jr. Ayacucho N° 136 Plaza Mayor.

La Entidad pagara las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO siguientes a la conformidad a la prestacion correspondiente, siempre

FORMA DE PAGO

que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

PRIMER La Entidad cancelaréa el 30% del monto contractual, a la conformidad del Informe N°
PAGO 01 por el area usuaria de la Entidad.

SEGUNDO | La Entidad cancelara el 40% del monto contractual, a la conformidad del Informe N°
PAGO 02 por el area usuaria de la Entidad.

TERCER La Entidad cancelara el 30% del monto contractual, a la conformidad del Informe N°
PAGO 03 por el area usuaria de la Entidad.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de

Lucanas — Puquio, sito en Jr. Ayacucho N° 136.

7

8

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD FROVINCIAL
Lucanas - Puquio

RECEPCION

12 Nov 2021 "

e
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
L 4 UCANAS PUOUIO
OF (DGISTICA PATRIOMKO Y SERVICIOS

Ne 4923 __ N°Fohew 20
HO1 Btz RO e

REQUERIMIENTO N’ 010-2021-MPLP-GODURT-UEP/LAPV

SOLICITUD DFE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

SENOR : Sr. David Cayo Cayo
Jefe de la Unidad de Logistica de la MPLP
DEPENDENCIA SOLICITANTE : Bach. Luis Anthony Paco Vidal
Resp. Unidad de Estudios y Proyectos
JUSTIFICACION DEL PEDIDO : Se requiere el servicio de consultoria de Formulacién de Estudio de Pre Inversién y

fichas técnicas.

META

: 0053 del proyecto “CREACION DE LA REPRESA CHACAYA Y SISTEMA DE

RIEGO DE LAS COMUNIDADES CCAYAOQ Y PICHCCACHURI DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

FECHA : Puquio, 11 de Noviembre DEL 2021
Mediante el presente documento, solicitamos a ustedes la atencién de lo
siguiente:
CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS
N° CANT|UNIDAD DE DESCRIPCION OBSERV.
IEDIDA
o011 servicio Servicio de Consultoria para Formulacion de Estudio de Pre | 120 dias

inversion y Fichas Técnicas del proyecto “CREACION DE LA | calendarios (4
REPRESA CHACAYA Y SISTEMA DE RIEGO DE LAS | mes)
COMUNIDADES CCAYAO Y PICHCCACHURI DEL DISTRITO
DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”

P, 133847 R ;

egmrpsa e T i e Vidal

e ANOABLE Lie LA UNIGAD PORMULADORA .

Responsable de Unidad Orgénica Firma y sello de la Unidad
Solicitante

N
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3 TERMINOS DE REFERENCIA
311  ANTECEDENTES

Actualmente La juridicion de las comunidades Campesinas de Ccayao y Pichccachuri del la Provincia
de Lucanas Puquio, presenta baja productividad agricola por la escasa disponibilidad de agua para riego.

Por otro lado, Las comunidades cuenta con un canal de tierra que tiene como fuente hidrica el
escurrimiento superficial de las partes altas de la cuenca, principalmente del Cerro Pedro Orcco y que no
es suficiente para abastecer la totalidad de las areas de riego y que cobertura al 25% de las areas
cultivables.

La ejecucion del represamiento de la quebrada de Chacaya es de vital importancia para el desarrollo
agropecuario de las Comunidades de Ccayao Y Pichccachuri del distrito de Puquio.

34.2  OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

El objetivo principal es contratar a la persona natural o juridica, la cual se encargara de elaborar el Estudio
de Pre Inversion a Nivel de Perfil del proyecto “Creacion de la Represa Chacaya y sistema de riego de
las comunidades Ccayao y Pichccachuri del Distrito de Puquio, provincia de Lucanas, Departamento de
Ayacucho”

FICHA TECNICA ESTANDAR

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR PLAZO
REFERENCIAL | EJECUCION

“Creacion de la Represa Chacaya y sistema de riego de las
comunidades Ccayao y Pichccachuri del Distrito de Puquio, |  239,870.40 120
provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho”

313  OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El objetivo de los términos de referencia es determinar los alcances técnicos para la elaboracion del /s
Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil (<
1=
|\

El presente término de referencia, se describe en forma general los alcances y actividades propias del
servicio, que sin embargo no deben considerarse limitadas. El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos,
si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el servicio. En ninglin caso el contenido
de este término de referencia reemplazara el conocimiento de los principios bésicos de ingenieria, asi
como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia el servidor sera responsable de la
calidad del servicio a efectuar.

314  UBICACION DEL PROYECTO

REGION AYACUCHO

PROVINCIA | LUCANAS

DISTRITO pUQUID

LOCALIDAD | CCAYAD Y PICHCCACHURI
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315  VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO

El acceso a la comunidad de CCAYAO Y PICHCCACHURI, es mediante la carretera de penetracion
asfaltado y afirmado, Naza-Pugio, en el cual el trayecto vincula aproximadamente 153 km de recorrido.

RUTA DE RECORRIDD Distanciz km. TIETEPS” TIPDDEVIA |  FRECUENCIA
Nazca pUAUID 133 3 Asfaltada Diaria

IMAGEN SATELITAL DEL LUGAR DEL PROYECTO

316  SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.
347 ENTIDAD CONTRATANTE

La Municipalidad Provincial de Lucanas que en adelante se le denominara la Entidad.

3.2 CONCEPTOS A TENER EN CUENTA PARA PRESTACION DEL SERVICIO

321  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
Se denomina PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA aquel cuyos componentes y metas

tiene como FINALIDAD BRINDAR UN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.
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' 322  ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

SISTEMA DE
ALMACENAMIENTD
Y REGULACION

Presa, Aliviadero, etc.

SISTEMA DE CAPTACION
Y DERIVACION
Barraje, Bocatoma,
Desarenador, etc.

SISTEMA DE
CONDUCCION
Linea de Conduccidn,
Sifdn, Acueducta, Pases
Aéreos, etc.

SISTEMA DE
DISTRIBUCION
Reservorio, Camaras

Rompe Presidn,

Cémara de Carga,
sistemas de riego
por Gravedad,

Aspersidn, Gotea,
Fyudarifin atr

323  COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

Ne COMPONENTE DESCRIPCION
l. INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGD
. FORTALECIMIENTO DE DRGANIZACIONES DE USUARIDS DEL SERVICID
7 u_RiIAHNtZﬁElﬂguﬁEgT_mN DE AGUA PARA RIEGD (AI]MINISTRACIIjN, RECAUDACIGN DE TARIFA,
j ETC), CAPACITACION SOBRE OPERACION Y MANTENIMIENTOD DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGD.
CAPACITACION Y ASISTENCIA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y
3: TECNICA ASISTENCIATECNICA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGLIA PARA
- Usuarios del servicio - RIEGD.
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3.24  FASES PARA LA FORMULACION DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

3.3

34

3.5

Ne FASES PARA ALCANZAR EL PRODLCTD PRECURSIVIDAD RUTACRITICA

A FLAN DE TRABAJD \
B DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

¥
L ESTUDIOS BASICOS 4 _
D INGENIERIA DEL PROYECTO J

J

E EXPEDIENTE TECNICO (@)

PLAN DE TRABAJO

Un Plan de Trabajo es una herramienta necesaria para la planificacion, ejecucion, implementacion y
supervision de cualquier proyecto, o cualquier conjunto ordenado de actividades, sea proyecto o
programa. Se compone de una exposicion logica que forma el texto, y de una serie de apéndices adjuntos
que apoyan la exposicion logica. El Plan de Trabajo de un arquitecto contempla que primero se desarrolle
una maqueta o modelo y después se comience con las obras de construccion. Hacer las cosas en sentido
inverso no tendria légica ni coherencia.

Un Plan de Trabaijo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar informacion relevante para
realizar un trabajo. Esta especie de guia propone una forma de interrelacionar los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnoldgicos disponibles.

Como instrumento de planificacion, el Plan de Trabajo establece un cronograma, designa a los
responsables y marca metas y objetivos.

El Plan de Trabajo suele ser valido para un determinado periodo de tiempo. De esta manera, las acciones
que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos tienen que ser cumplidos antes de una
fecha limite.

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

Son aquellos documentos que otorgan la viabilidad social, técnica y ambiental al proyecto, tales como:

Ds1 Acta de Aceptacién de la Ejecucion del Proyecto.
DS2 | Acta de Aceptacién de Libre Disponibilidad de Terrenos para Obras Proyectadas.

Acta de Aceptacién de Libre Disponibilidad de Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos Autorizados
para el Proyecto.

Ds3

Acta de Aceptacién de Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura de Servicio de Agua para
Riego.
DS5 | Acta de Aceptacién de Pago de Tarifa por la Prestacién del Servicio de Agua para Riego.

DS6 | Acta de Aceptacién de Corte del Servicio de Agua para Riego durante la ejecucién del Proyecto.

Dsa

DS7 | Acta de Taller de Participacién Ciudadana en Materia Ambiental
DS8 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA.
DS9 | Acreditacién de la Disponibilidad del RR.HH otorgado por AAA-ANA.

DS10 | Certificacién Ambiental otorgado por el Sector.

ESTUDIOS BASICOS

Son el conjunto de informaciones, investigaciones cientificas y andlisis, elaborados por especialistas en
su materia, destinados generalmente a la identificacion y evaluacion de recursos y a la determinacion de
los métodos o tecnologias més apropiadas para su manejo y explotacion.

N
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Los Estudios Basicos de Ingenieria proporcionan datos precisos para realizar célculos detallados de los
componentes y metas del proyecto.

Por otro lado, el anexo de definiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, modificada por D.S N° 344-2018-E D.S. con fecha 31 de Diciembre del afio 2018,
se define al ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA: Es el documento técnico formulado a partir de fuentes
de informacion basica disponible, que permiten estimar razonablemente, entre otros, la magnitud,
caracteristicas, plazo y el presupuesto de un proyecto de ingenieria; asi como para determinar los
Términos de Referencia. Sirve de base para definir posteriormente la ingenieria de detalle a ser
desarrollada durante la etapa de disefio.

EB1. Estudio de Gestién Social.

EB2. Estudio Topogrdfico.

EB3. Estudio Hidrolégico.

EB4. Estudio Agrologico

EBs. Estudio Geolégico y Geotécnico.

EB6. Estudio de Andlisis de Riesgos y Desastres.
EB7. Estudio de Inventario y Evaluacién de la Infraestructura de Servicio de Agua para Riego Existente.

EBs. Estudio Arqueolégico

EB9. Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional.

EB10. | Estudio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicién a COVID-19.
EBN. | Estudio de Afianzamiento Hidrico.

EB12. | Estudio de Impacto Ambiental.

EB13 Estudio de Capacitacién y Asistencia Técnica.

351  ESTUDIO GESTION SOCIAL

Con la finalidad de evitar que se presenten conflictos sociales durante la formulacién, ejecucién
y operacidon del proyecto, se requiere llevar adelante un conjunto de acciones para lograr LA
LICENCIA SOCIAL por parte de los involucrados en el @mbito del proyecto:

4] %+ Beneficiarios directos, indirectos y afectados con el proyecto, tales como Junta de Regantes,
Organizaciones de Productores, Comunidades Campesinas, Potenciales Beneficiarios, etc.
++ Entidades involucradas en la ejecucién y operacién del proyecto, tales como el gobierno
Nacional, Regional y Local.
«» Organismos de Cooperacién Nacional e Internacional. /
/
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352

Durante la realizacién del estudio se brindaré a los involucrados en el @mbito del proyecto, un

programa de talleres de sensibilizacién, encaminadas a:

¢ Identificar los Aspectos Socio Econémico de los Beneficiarios (a través de encuestas).

% ldentificar los problemas que percibe cada grupo identificado, en relacién con los servicios

o productos en los que intervendré el proyecto.
» ldentificar los intereses de cada grupo sobre cémo resolver los problemas percibidos y los
conflictos potenciales en relacién con la ejecucién y operacién del proyecto.
< Determinar las estrategias que se considera en el proyecto para: a) Responder a los
intereses, b) Resolver los potenciales conflictos, ¢) Modificar la percepcién negativa respecto
a la institucién prestadora de servicios.
Determinar los roles y formas de participacién de las entidades y beneficiarios involucrados
en el ciclo del proyecto, sefialando las opiniones, acuerdos y compromisos asumidos y las
evidencias (copias de las actas suscritas por los involucrados):

B3

3

o

— La Aceptacién de la Ejecucién del Proyecto.

— La Aceptacién de Libre Disponibilidad de Terrenos para Obras Proyectadas.

— La Aceptacién de Libre Disponibilidad de Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos
Autorizados para el Proyecto.

— La Aceptacién de Operacién y Mantenimiento de la infraestructura del Servicio de
Agua para Riego.

— La Aceptacién de Pago de Tarifa por la Prestacidon del Servicio de Agua para Riego.

— La Participacién Ciudadana en Materia Ambiental.

Se elaborard un Plan de Gestién Social, con actividades y presupuesto, que deberd ser puesta
en préctica antes y durante la ejecucién del proyecto a fin de lograr, la participacién de los
involucrados en el @mbito del proyecto y sus representantes, para evitar conflictos que afecten
la concrecién del proyecto.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogrdéficos del Sistema
de Almacenamiento y Regulacién (Zona de emplazamiento de la represa y obras conexas),
Sistema de Captacién y Derivacién (Zona de emplazamiento de la Bocatoma y obras
conexas), Sistemas de Conduccién (Zona de emplazamiento de la linea de conduccién y
obras conexas) y Sistema de Distribucién (Zona de emplazamiento de la linea de distribucién
y obras conexas).

Proporcionar informacién de base para los Hidrologia, Agrologia, Geotecnia y Disefios.

Posibilitar la definicién precisa de la ubicacién y las dimensiones de los elementos
estructurales.

Todos los levantamientos topogréficos que se realicen deberén estar georeferenciados y

y gabinete que serd garantizado con la utilizacién de un adecuado equipamiento y
software.

homogenizados. Se utilizard coordenadas UTM Datum WGS 84, para el trabajo de campo

Con el objeto de poder contar con un apropiado apoyo geodésico para los levantamientos
topogrdficos, se utilizard estaciones de rastreo permanente del IGN y se colocardn hitos
geodésicos de manera que cubra el dmbito del proyecto y sitios aledaiios, a fin de efectuar,
el enlace planialtimétrico desde estos puntos hasta los sitios de emplazamiento de las obras
a proyectarse, incluyendo los sitios donde se realizardn las distintas investigaciones de
campo. La precisién de esta poligonal de apoyo, se garantizard con la utilizacién del
instrumental adecuado, tomando en cuenta, ademés, las condiciones tanto climdticas,
como morfoldgicas y de vegetacién que requieren visualizaciones relativamente cortas.

La Red Geodésica (Puntos de Control), con equipos geodésicos Diferenciales de doble
frecuencia (GPS - GNSS), para la ejecucién y control del proyecto deberdn ser de orden C
(Precisién 1 cm).

Para garantizar un buen trabajo topogrdfico, el Consultor deberd comenzar con la
catalogacién de cada uno de los levantamientos realizados anteriormente, terminando con
la identificacién de todos los hitos topogrdficos de control horizontal y vertical.

\
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Todos los hitos de alineamiento y puntos de nivelacién (BMs), que coloque el Consultor,
deberdn estar debidamente identificados y bien monumentados para evitar ser objeto de
vandalismo u otras acciones destructoras.

PRESA

Realizar la catalogacién de los levantamientos y definir la lista de planos que serén necesarios
levantar, ampliar o corregir, asi como el programa de actividades topogréficas.

Realizar el control planimetrico y altimétrico con dos (02) puntos satelitales verificados con
equipos GPS geodésico, colocando hitos de concreto para la red de BMs.

El levantamiento de la zona de emplazamiento de la represa, serd detallado para ubicar el
vertedero de demasias y su canal de descarga y debe servir como apoyo para la elaboracién
de los estudios bdsicos y para el control de niveles durante la construccién.

El levantamiento topogréfico del vaso y eje de la represa, debe seguir la curva del probable
embalse. Las secciones transversales dependerén de la topografia del vaso. Presentar planos a
escala 1:1000 y las secciones transversales a 1:500, o las mds convenientes, tomando los datos
siempre para equidistancias de 1.0 m.

Los trabajos topogrdficos servirdn para ubicar las investigaciones Geolégicas y Geotécnicas tales
como perforaciones, calicatas, zanjas u otros, los cuales estardn enlazados a la poligonal de
apoyo.

Se redlizaran levantamientos topogréficos de ubicacién de canteras de agregados y material
de préstamo, a escala 1:2000, mostrando la ubicacién de calicatas y secciones transversales de
ser necesario, para calcular su potencial.

Se realizara levantamiento topogréfico de los caminos de acceso (existentes o proyectados) al
érea de la represa y de las canteras propuestas.

CANAL DE CONDUCCION, LATERALES, OBRAS DE ARTE

Realizar el control planimetrico y altimétrico con dos (02) puntos satelitales verificados con
equipos GPS geodésico, colocando hitos de concreto para la red de BMs.

Realizar trazo de las conducciones: linea de gradiente, levantamiento de la franja, estudio del
trazo éptimo, replanteo del trazo, a escala 1:1000 en los primeros 500 m y luego 1/ 2000; con
excepcién de los primeros 500 m de las conducciones de derivacién, que deberdn realizarse a
escala 1:1000; perfiles longitudinales y secciones transversales, a escala 1:500 y 1:200
respectivamente.

El levantamiento topogrdfico, serd a detalle, donde se emplazara la linea de conduccién, las
obras de arte y otras estructuras complementarias necesarias.

En cada drea de las estructuras a levantar, se dejard colocado en el terreno como minimo un
Bench Mark (BMs), enlazado con los BMs del eje de la linea de conduccién y distribucién.

El levantamiento topogrdfico del Sistema de Capacitacién y Derivacion, se presentara en

planos a escala 1:500 o escala adecuada con curvas a 1 m; para los disefios de bocatomas y'}

1S

obras conexas. J/

AREA DE RIEGO

Se deberd medir y marcar las progresivas del canal cada 50 m y con respecto al eje del canal
se realizardn secciones transversales cada 50 m, marcando las progresivas con pintura esmalte.

El levantamiento topogréfico del canal de conduccidn y distribucién, se establecerd hitos de
concreto con una o més poligonales de apoyo, cuyos puntos de control horizontal y vertical
serédn monumentados y sefializados, considerando Bench Mark (BMs) cada 500 m.

Los levantamiento de obras de arte deben presentarse en planos a escala 1:100, 1:200 o 1:500,
con curvas de nivel cada 1 m 0 0.50 m, segtin sea el caso.

Se dejaréd BMs en las parcelas beneficiarias, enlazado con los BMs del eje del canal de
conduccién y distribucién, para tareas de replanteo.

En el levantamiento topogréfico de las parcelas, deben estar presentes los beneficiarios,
delimitarlas correctamente y evitar reclamos posteriores.

\
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Para el disefio de riego tecnificado (aspersién), se requiere tomar los limites de las parcelas,
dreas a regar y no regables (casas, dreas rocosas, bosques, dreas demasiado inclinadas, zonas
pantanosas) con curvas de nivel cada 1 - 2.0 m. Los planos deben indicar claramente las lineas,
colores, sombreados, etc., acompafiados de una leyenda. La densidad de puntos, dependerd
de la topografia del terreno. La escala, puede variar de 1:1000 a 1:2000.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las dreas y volimenes de explotacién de canteras, dreas de botaderos y otros, serdn
determinados mediante levantamientos topogrdficos.

Para los levantamientos topogréficos, se utilizard estaciones totales digitales de dltima
generacién con precisiones no mayores de 05 segundos.

Los planos serdn elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija la
importancia y el nivel de informacién que requiera presentarse.

El consultor deberé presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en anexo
correspondiente.

Ql Q Q| Q| 8

Los planos, deberdn indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y otras posibles
referencias.

Q

El Plano clave, deberé ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas
y ubicacién de obras de arte, centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de
materiales y fuentes de agua u otra informacién que estime necesario el Consultor.

Se presentardn los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observaréd el kilometraje,
tipo de seccién, clasificacién del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte,
altura de relleno y alineamiento, a su vez deberd incluir las caracteristicas hidréulicas y
geomeétricas del canal.

PRODUCTOS ESPERADOS

Sin ser limitativo, el plano de la represa y obras conexas, canales de conduccién y distribucién, obras
de arte, drea de riego y otros, se presentardn en formato A-1, con las coordenadas correspondientes,
la ubicacién de los puntos de control horizontal y de control vertical utilizados, las caracteristicas, asi
como las leyendas necesarias; presentard ademds el archivo digital en formato AutoCAD, versién
2012, que contenga la base de datos respectiva. El Informe de los trabajos topogréficos debe ser
presentado en formato Word, y contener una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la informacién técnica correspondiente. Los cdlculos desarrollados se presentardn en
formato Excel.

353  ESTUDIO HIDROLOGICO

El objetivo del estudio hidrolégico, es determinar la oferta de agua disponible en la zona

de estudio, estableciéndose los regimenes de avenidas mdximas y caudales medios v
tiempos de retornos, demanda de agua, andlisis y balance hidrico, caracteristicas
geomorfoldgicas de la cuenca y otros pardmetros hidrolégicos que se requieren, y que son
necesarios para fortalecer el planteamiento hidrdulico y disefios hidrdulicos definitivos de

las obras del proyecto. El Consultor, revisard y produciré la informacién existente y
requerida con los aspectos hidrolégicos del Proyecto, sin ser limitativo, realizard lo siguiente:

Determinard el volumen escurrido medio anual, empleando métodos convencionales para
un estudio hidrolégico, a partir de la serie histérica de caudales, en caso no lo hubiera, su
generacién serd a partir de un modelo precipitacién-escorrentia, utilizando los datos
hidrometeorolégicos, de la(s) estacién(es) mds cercana(s) al é@mbito del proyecto
suministradas por el SENAMHI.

Los datos hidrometeorolégicos, se analizarén su consistencia, se completardn datos, si fuera
necesario. A partir de estos registros, completos y consistentes, se construirdn las curvas de
duracién al 75% de persistencia de los caudales disponibles. Esta informacién constituird el
componente de oferta de agua del balance hidrico.

\
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Seleccion de los métodos de estimacion del caudal méximo, se tienen: IILA, Hidrograma
Unitario, Hidrograma sintético triangular del SCS, Método Hidrograma Unitario Sintético
de Snyder, Sistema de Modelamiento Hidrolégico (HMS - Hydrologic Modeling System),
cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca; en caso de contarse con
registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un andlisis de frecuencia
que permitird obtener directamente valores de caudal méximo para distintas
probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

Determinacién de las curvas de capacidad y descarga (caudales méximos) del vaso en
funcién, ambas, de la elevacién.

Desarrollar el balance hidrolégico de la cuenca o micro cuenca, para mostrar resultados de
la operacién, del planeamiento hidréulico, variabilidad de la oferta hidrica y niveles de
cobertura de la demanda agricola, poblacional, pecuaria, energética y otros.

Estimacién de los caudales méximos para diferentes periodos de retorno (500 arios) y segn
distintos métodos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de
los distintos métodos de andlisis de frecuencia (Normal, Log Normal 2 Pardmetros, Log
Normal 3 Par@metros, Gamma 2 Pardmetros, Gamma 3 Pardmetros, Log Pearson Tipo Il
Gumbel, Log Gumbel, asi mismo, realizar las pruebas de bondad de ajuste, Pruebas X2 y
Kolmorov - Smirnov) para seleccionar el mejor. Adicionalmente, pueden corroborarse los
resultados, bien sea mediante factores obtenidos a partir de un andlisis regional o de ser
posible evaluando las huellas de nivel de la superficie de agua dejadas por avenidas
extraordinarias recientes.

Determinar, el volumen real del embalse en base a la informacién topogréfica, a nivel
definitivo, producto de los nuevos levantamientos que llevard a cabo el Consultor.

Calcular las avenidas de disefio, para las obras permanentes (represa y obras conexas)
debidamente transitadas hasta su descarga por el aliviadero.

El Consultor, deberd tomar muestra de agua y realizar el andlisis de la calidad del agua
con fines de riego en un laboratorio confiable.

El Consultor, realizard simulaciones del comportamiento del embalse para las siguientes
condiciones:

— Los ingresos al embailse, que serdn definidos por la seleccién de una serie generada
de caudales mensuales. El procedimiento que utilice el Consultor, deberd ser
aprobado por el Supervisor de Estudio.

—  El volumen del embalse, que se destinard para atender las demandas agricolas, se
determinard en base a las mejores combinaciones de rentabilidad del proyecto; estas
combinaciones se calculard en base al andlisis de sensibilidad que el Consultor elabore
para el proyecto.

— Las demandas de la agricultura, que serdn fijadas a partir de una revisién de las
demandas proyectadas en el perfil del proyecto, adecudndolas debidamente a las
Greas que quedardn finalmente bajo riego y a la correspondiente cédula de cultivo
reajustada.

CAUDAL

ES DE DISEND Y OFERTA DE AGUA

%]

En base al estudio hidrolégico, el Consultor, definiré los caudales méximos que se deberdn
evacuar por el vertedero de demasias y canal de descarga, asi como, la oferta de agua,
volumen medio anual almacenado, para el sistema de riego.

lgualmente, el Consultor definird el periodo de retorno y los correspondientes caudales
mdéximos que se adoptardn en el disefio de las obras permanentes: presa, obras de
captacién, aliviadero y descarga de fondo. Los procedimientos de célculo de estos caudales
mdximos estardn basados en métodos de andlisis reconocidos, considerando una vida atil
para la presa de hasta 100 afios y una probabilidad de falla de la misma, concordante con
las dltimas técnicas v la utilizacién en este andlisis, de todos los registros histéricos disponibles
a la fecha.

SEDIMENTOLOGIA

7]

El consultor deberd realizar un estudio de sedimentologia del embalse dentro del marco
que se describen a continuacion.

\
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VOLUMEN MUERTO DEL EMBALSE

El Consultor, evaluaré el volumen muerto del embalse a partir del més probable ingreso
de sélidos en suspensién o arrastre al embalse, calculado en base a registros, de no existir
‘ 1%} para el drea del Proyecto se recurrird a Greas vecinas semejantes que pudieran tenerlos. El
Consultor, deberé en todo caso, estudiar la colmatacién del embalse por correlacién con
otros proyectos similares en la zona o elegir el método mds apropiado.

VIDA UTIL DEL EMBALSE

La vida atil del embailse, deberd ser mayor de 50 aiios, acercéndose preferiblemente a los
100 afios. Este requerimiento, exige dar importancia al andlisis de régimen de transporte
de sedimentos, pese al reducido volumen que probablemente podria esperarse para él, por
la altitud sobre el nivel del mar que tiene el Grea comprometida.

(%) En base al estudio de transporte de sedimentos, se prepararé el correspondiente programa
de operacién y mantenimiento que permita predecir el volumen dtil del reservorio y llevar
mds adelante, el control del proceso de sedimentacién dentro de él cuéndo entra en
funcionamiento. El consultor, en la perspectiva de alcanzar los niveles de vida dtil de la
presa, propondrd acciones concretas para la conservacién de la cuenca de captacion;
debiendo identificar aquellas dreas que aportan la mayor cantidad de sedimentos al
embalse.

CAUDAL ECOLOGICO

El Consultor en coordinacién con la ALA, determinaré la cantidad de agua que permita
(%) mantener la vida de la flora y fauna silvestre del rio aprovechado por el proyecto. Para
determinar el caudal ecolégico minimo, evaluard las condiciones del rio aguas debajo de
la presa.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA

Sin ser limitativo, el Informe del estudio hidrolégico debe ser presentado en archivos Word
y en Excel, planos, gréficos y usos de programas, generacién de descargas, simulacién de
operatividad de la represa, donde contendré una memoria descriptiva detallada de los
trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente (objetivos, informacién
utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cdlculos
desarrollados se presentardn en formato Excel y los planos de ser el caso en formato
o AutoCAD versién 2012.

Los principales temas a presentar son los que se indican a continuacién: Caracterizacién de
la cuenca o micro cuenca del proyecto, Andlisis de la escorrentia, Generacién de informacién
(metodologia) Generacién de series de caudales, Caudales medios y méximos, Capacidad
de embalse, Andlisis de volumen de almacenamiento, Simulacién de la operacién del
embalse, Transporte de sedimentos, Oferta de agua a nivel de represa, Demanda de agua \

del sistema de riego, Balance Hidrico, Caudales de disefio para la conduccién y otros
pardmetros que considere el consultor para el disefio hidraulico definitivo de las obras del
proyecto.

354  ESTUDIO AGROLOGICO

Este estudio, tiene por finalidad determinar las caracteristicas fisicas, quimicas y biolégicas
de los suelos y la posterior clasificacién de tierras segan su capacidad de uso y su aptitud
para el riego, permitiendo determinar con mayor precisién las dreas potenciales a ser
incorporadas a la agricultura bajo riego como parte del Proyecto. Asimismo, este estudio
@ considera desarrollar los aspectos relacionados con el "Uso Actual de la tierra” orientado a
determinar los cultivos existentes en las condiciones actuales, dentro del dmbito del
Proyecto. Se deberd definir una Cédula de Cultivo que los agricultores manejen y que sea
caracteristica de la zona.

Se recopilard toda la informacién existente al respecto, debiendo realizar una verificacién
(%] de campo con toma de muestras en zonas representativas, con densidad apropiada para
el nivel de los estudios

Andlisis fisiogréfico de las Greas del proyecto, con su correspondiente leyenda fisiogréfica.

Identificacidn de las caracteristicas fisicas, morfoldgicas y quimicas de los suelos actualmente
%) cultivados y las éreas nuevas que se incorporardn.

Q
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El consultor tomard las muestras de suelo tomando en consideracién las normas técnicas
que define la densidad apropiada para la caracterizacién fisica - quimica de los suelos
agricolas y su nivel de fertilidad bésica. El muestreo del suelo con fines agronémicos, serd
como minimo de una (01) muestra por cada 20 Has. é segin las unidades de suelo
identificadas. Las muestras para su andlisis deberén ser enviadas a un laboratorio
reconocido 6 de entidades publicas o privadas nacionales e internacionales de prestigio que
cuenten con un certificado de calidad 1SO.

Como resultado del procesamiento de la informacién agrolégica y su interpretacion, se
efectuard la clasificacién de tierras segin su Capacidad de Uso con el fin de efectuar
recomendaciones para incorporar cultivos con demanda en el mercado. En atencién a estas
condiciones y con los requerimientos de cada cultivo, El Consultor propondré una cédula
de cultivo adaptable al drea del proyecto.

%]

En cuanto al uso actual de la tierra, los alcances del servicio estarén orientados a
determinar la superficie cultivada en las condiciones actuales. Los resultados se presentardn
en cuadros de dreas por cultivo y porcentaje, asi como un mapeo de Uso Actual de la Tierra.

PLAN DE DESARROLLD AGROPECUARID Y AGROINDUSTRIAL

o]

En este plan de desarrollo agropecuario y agro-industrial, se sefialard la cédula de cultivos
que revele las potencialidades agricolas de estos suelos identificando los posibles cultivos con
fines de exportacién y trabajando con tecnologias sustentables de manejo orgénico en la
produccién, teniendo en cuenta el mercado, actitud y aptitud de los productores.

Los principales cultivos, que deben considerarse por su importancia econdémica,
corresponderdn a los considerados en los estudios de perfil; asi también, el consultor
propondré algunos otros productos que justificadamente considere aptos.

En este contexto, se deben establecer reglas claras de eleccién de tecnologias sostenibles, en
base al conocimiento popular y una explotacién integral de la regién, utilizando
racionalmente los recursos disponibles en beneficio de los agricultores que los habitan.

Para contribuir con este propésito, el Consultor deberd organizar al menos un taller donde
se abordaré el plan de desarrollo, agropecuario y agroindustrial.

PRODUCTOS ESPERADOS

Establecimiento de las cedulas de cultivos, segin los sectores que comprende el proyecto,
para las dreas actuales y nuevas por incorporar.

Memoria descriptiva detallada del estudio en Word, impreso y en digital.

Resultado de los andlisis de fertilidad de suelos, su interpretacién y recomendacién.

Plan de desarrollo agropecuario

QIR

Mapa o plano de clasificacién de suelos por capacidad de uso y/o aptitud para el riego.

355  ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

OBJETIVO DEL ESTUDID GEOLDGICO

Tiene como objetivo, el levantamiento del plano geolégico superficial de la zona de represa,
abarcando la boquilla y vaso, con fines de establecer las caracteristicas mecénico
estructurales del terreno de fundacién, determinando la estructura geolégica y secuencia
estratigréfica, mediciones de sistemas de afloramientos de rocas que constituyen la
boquilla, asi como, obtener el perfil estratigréfico de las zonas que constituyen la boquilla,
asi como, obtener el perfil estratigréfico de las zonas de los canales de conduccidn y laterales
como de las obras de arte.

GEDLOGIA REGIONAL

%]

La primera etapa, seré efectuar un reconocimiento de toda la cuenca, desde el punto de
vista geomorfoldgico, lito estratigrafico y estructural, para detectar anomalias de cardcter
regional tanto en la zona del vaso, boquilla y canales de conduccién y laterales, con ayuda
de aerofotografias, fotos satelitales, otros, a escala 1:25,000.

\
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GEDOLOGIA DE SUPERFICIE

%]

Los levantamientos geolégicos de superficie detallados corresponden a la zona que
comprende el represamiento, asi como las correspondientes a la presa y obras conexas. Asi
también corresponden a los canales de conduccién y obras de arte.

BORUILLA DE LA REPRESA Y DBRAS CONEXAS

%]

Se hard un levantamiento detallado, para relacionar la geologia local con las diferentes
partes estructurales de la represa (pantalla impermeable, vertedero y canal de descarga y
otros).

Los resultados de dichos levantamientos se presentardn en mapas desarrollados en bases
topogrdficas a escalas convenientes y sus respectivas memorias contendrdn datos de las
condiciones geomorfolégicas, procesos y evolucién morfolégica, litologia, composicién,
grados de meteorizacidn, contactos litolégicos, estratificacién, estructuras sedimentarias,
estructuras geolégicas, grado de fracturamiento, discontinuidades sistemdticas (diaclasas,
foliacién, estratificacién, etc.); v, fallas, asi como fenémenos de geodindmica externa.

%]

Los levantamientos geolégicos de superficie detallados permitirdn de ser necesario, ajustar
los programas iniciales de la prospeccién geofisica y/o de mecénica de suelos dados en esta
propuesta.

VASD DE LA REPRESA

&

Levantamiento con detalle de todas las estructuras geolégicas, tales como oquedales en
rocas solubles, fracturas y fallas abiertas, cuerpos permeables, etc. asi como la capa
superficial impermeable que cubre las rocas para relacionarlas con la cota de embalse a
fin de predecir sus posibles efectos sobre el almacenamiento.

Q

En la zona del embalse (vaso), se efectuard un mapeo geolégico a escala 1:5,000,
determinando las principales formaciones presentes asi como la descripcién de sus
principales caracteristicas como tipo de roca o suelo, aflorante, grado de resistencia,
alteracién y permeabilidad.

Interpretacién sobre la estanqueidad del vaso.

Configuracién geomorfolégica del vaso.

Naturaleza, profundidad, forma y disposicién de la roca soporte.

Q. QR

Naturaleza de las estructuras de la corteza que cruzan y/o se hallan en el vaso (fallas,
discordancias, contactos, fisuras) identificando las zonas de posibles fugas o de
vulnerabilidad estructural.

Q

El Consultor, analizaré la informacién y las conclusiones sobre geologia contenidas en el
perfil del proyecto. lgualmente, revisard y tomard en cuenta todo lo que concierna a la
geologia del érea del Proyecto, de los estudios geolégicos disponibles para el efecto.

Trabajos de campo en el sitio de la represa, con el objetivo de tener el real conocimiento
sobre el grado de alteracién de las rocas. En todos los casos se tomardn muestras para
ensayos de laboratorio respectivos.

Sin ser limitativo realizaré los ensayos de campo y laboratorio que sean necesarios y los
requeridos para el disefio hidrdulico y estructural de la represa, a nivel constructivo

%]

Efectuaré los levantamientos geolégicos detallados del drea de embalse, que resultaran
necesarias a escala 1:5,000.

]

Realizard el levantamiento geolégico estructural detallado de la boquilla donde se

emplazard la represa a escala 1:500 o 1:1,000.

LINEA DE CONDUCCIGN Y CANALES DE RIEGD

Q

Trabajos de campo en el sitio de la bocatoma, canales de riego y obras de arte, con el
objetivo de tener el real conocimiento sobre el grado de alteracién de las rocas. En todos
los casos se tomardn muestras para ensayos de laboratorio respectivos.

Efectuaréd el levantamiento geolégico a lo largo de los sistemas de derivacién, a escala
1:10,000 0 1/5,000 (canal nuevo).

Naturaleza de los procesos geodindmicas, internos y externos, actuantes (intemperismo,
erosidn, deslizamiento de laderas, derrumbes, asentamientos, sismicidad, etc.).

Efectuard el levantamiento geolégico detallado de la zona que se ubicard la obra de tomas
para los sistemas de riego.

Q| |Q|Q

Efectuar pruebas geotécnicas ajustadas a las necesidades bésicas de disefio, tratamiento
e interpretacién de las zonas vulnerables.

\




f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS-3 TERCERA CONVOCATORIA

GEOTECNIA

Las investigaciones del subsuelo, son las que se realizan en profundidad recurriendo a sondeos
@ | mecdnicos o calicatas excavadas a mano. Los sondeos pueden ser realizados tanto en
material suelto como en rocas y en cualquiera de los dos casos permiten:

La extraccién de testigos de rocas o muestras alteradas o inalteradas de suelos, para ensayos
de laboratorio v su clasificacién.

Tomando en cuenta la geologia local se efectuara una prospeccién geofisica con fines de la
@ | cimentacién de la presa, de acuerdo al caso se realizara por el Método Electro denominado
Dipolo o pseudo secciones, refraccidn sismica, asi como Tomografia Eléctrica.

Se ha considerado realizar 1000 ml de refraccién sismica en la zona de la presa distribuidas:

— Una (1) Longitudinal al eje de la presa.
& | - Tres (3) transversales al eje de la presa.

para identificar la estratigrafia del subsuelo a través de la generacién de ondas sismicas e
indirectamente estimar los valores de los médulo de Young, onda de corte y relacién de
Poisson.

También se realizara cuatro (06) sondajes eléctricos verticales: cuatro (04) en el eje de la
presa y dos (02) en la zona del vaso proyectado. Este método basado en emisién recepcién
de la diferencia de potencial de corriente, generara un modelo de capas geoelectricas,
estimando el contenido de flujo en las mismas e indirectamente la litologia y grado de
compactacién/fracturacién de estos materiales.

> Las investigaciones geofisicas realizadas, permitirén al especialista formular las secciones
longitudinales y transversales necesarias para la correcta interpretacién geolégica —
geotécnica.

& | Ensayos "in situ” de permeabilidad, Lugeon, en rocq, y Lefranc o de bombeo, en suelos.

BOQUILLA DE REPRESA

OBJETIVO

El objetivo de las investigaciones que se ejecutardn en el sitio de la represa, es el de obtener datos
sobre la constitucién del subsuelo y las principales caracteristicas de los suelos de relleno y las rocas
subyacentes tanto de los estribos y la zona entre estribos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Las investigaciones consistirdn bdsicamente en lo siguiente:

1%} Ensayos de permeabilidad en suelo y/o roca.

Ejecucién de calicatas y trincheras.

Toma de muestras de suelo y/o roca, disturbadas y no disturbadas.

Ensayo de laboratorio de suelos.

SIEN RSIESIE

Elaboracién de los registros de calicatas.

%) Y otras actividades que considere necesario.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Dependiendo de la tipologia de presa a implementar, los métodos usados en los ensayos de
laboratorio, deben estar claramente referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los
ensayos respectivos. De forma referencial pueden considerarse los ensayos que se listan a
continuacién:

. ENSAYOS EN SUELOS

%) Caracteristicas Fisicas.

@ | Gravedad Especifica




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS-3 TERCERA CONVOCATORIA

Andlisis granulométrico y clasificacién de suelo.

Limites de Consistencia.

Columna Estratigréfica

Ensayo de corte directo.

ENSAYOS EN ROCA

Ensayo de Abrasién (Los Angeles).

Ensayo de Durabilidad

Ensayo Compresion Uniaxial

Ensayo de Propiedades Fisicas

SN ES] EST IS RS Rl ESY A ST S

Otros ensayos que considere adecuado el Consultor de acuerdo a la tipologia de presa
que determine el estudio para garantizar el binomio seguridad economia del proyecto.

INTERPRETACIGN DE RESULTADDS

VASD DE LA REPRESA
El vaso de la presa estéd compuesto de forma mayoritaria por el espejo de agua de la
laguna, asegurando la competencia del vaso.
Principales actividades
(%) Las investigaciones geotécnicas consistirdn bdsicamente en:
= Ensayos de permeabilidad.
= VY otras actividades que considere necesario.
INVESTIGACIONES DE CAMPD

%) Las investigaciones de mecdnica de suelos se harén a través de sondajes mecdnicos a
rotacién (perforaciones diamantinas) y ensayos in situ y de laboratorio.

o Estas investigaciones se efectuardn de acuerdo a las normas y metodologias establecidas
en las Normas Técnicas Peruanas (NTP), por la American Society for Testing and
Materials (ASTM), Bureau of Reclamation (USBR).

(%) Los ensayos in situ corresponden a permeabilidades Tipo Le Franc y/o Lugeon, que se
efectuarén en forma continua en el interior y a lo largo de la perforacién.

(%] La ubicacién y profundidad de los sondajes mecdnicos a rotatorios se determinardn con
los resultados de las investigaciones geofisicas.

Se presentardn los registros de los sondajes en los que se consignarén datos de la ubicacién

o de la perforacién, nivel freético, diémetros de las rocas y de las fundas utilizadas, longitud
de cada operacién de perforacién, porcentaje y color del agua recuperada utilizada en
la perforacién, descripcidn de los testigos recuperados, asi como el correspondiente logeo
(recuperacién ROD, fracturamiento y descripcién de las discontinuidades).

%) Se presentardn en el anexo del informe las hojas de datos y cdlculos de los ensayos de
permeabilidad, asi como los registros de los sondajes.

> Los testigos recuperados después de ser debidamente acondicionados en cajas de las
dimensiones que usualmente se utilizan, deberén ser fotografiados y adjuntarlos en el
anexo.

De las muestras recuperadas en las perforaciones se obtendrdn las representativas de

% cada uno de los tipos de suelos y roca, y en éstas tltimas considerando también el estado
de meteorizacién en que se encuentran.

> Estos ensayos deben servir para caracterizar las competencias del cimiento y los estribos
y asegurar la impermeabilidad del terreno con la presa, de tal forma que asegure el buen
funcionamiento del proyecto durante el tiempo de vida (til proyectado.

INVESTIGACIONES CON CALICATAS
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SECTOR DEL EJE DE PRESA Y VASO DE EMBALSAMIENTO.
Se tomardn muestras alteradas e inalteradas, para determinar las propiedades del suelo que se
requerirdn en el disefio de la presa.

BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO

Efectuar estudios geoldgicos y geotécnicos en la linea de conduccidn del sistema de riego.

En todo el trazo de la linea de conduccién y distribucién, con fines de verificar la estabilidad
de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geolégicas y para clasificacién de suelos v
obtencién de perfiles estratigréficos del terreno del trazo de las tuberias de conduccién y
distribucién. En la longitud del eje de las estructuras de conduccién y distribucién, se
excavaran como minimo una calicata por cada 500 metros de distancia; de dimensiones de
1.00 x 1.00 x z; siendo “z” la profundidad total de la excavacién para la construccién de las
estructuras de conduccién y distribucién.

Ejecutar ensayos de mecénica de suelos con fines de cimentacién de las obras de arte. Como
minimo en cada obra de arte se excavard O1 calicata de las siguientes dimensiones: 1.00 x
1.00 x z; siendo “z” la profundidad total de la excavacién para la construccién de las
estructuras.

Las escalas de presentacion de planos serdn los correspondientes al levantamiento
topogrdfico, detalladas en el item de topografia.

CONSIDERACIONES GENERALES

En general, ejecutar los sondeos mecdnicos rotatorios y los ensayos de campo que resulten
necesarios efectuar en la zona de la represa y el vaso, dependiendo de la altura o longitud
de la represa.

El Programa de investigaciones geolégicas y geotécnicas, podrd ser modificado a fin de
mejorarlos.

Ejecutar ensayos de laboratorio de las muestras de las perforaciones o del relleno de fracturas.
Estos ensayos serdn los habituales: de resistencia al esfuerzo cortante, determinacién de los
moédulos de deformacién o consolidacién, densidades naturales, pesos especificos,
intemperismo, granulometria y limites de Atterberg, abrasién, permeabilidad, corte directo,
préctor modificado, hinchamiento libre, absorcién, y otros ensayos que sean necesarios. Los
ensayos serd@n ejecutados por un laboratorio que cuente con certificacién que garantice la
calidad del servicio y los resultados serdn firmados por el técnico especialista que realizé los
ensayos y por el responsable del laboratorio.

Para ser aprobado el Informe Técnico del Estudio de Mecdnica de Suelos, se debe adjuntar
el certificado del laboratorio donde se realizaron los ensayos de suelos que garantice la
calidad del servicio.

Efectuar la medicién de fracturas en la roca del basamento de la represa, realizando la
clasificacién geomecdnica por los métodos convencionales internacionalmente aceptados
(NG, CSRI, etc.).

&

En todas las calicatas ejecutadas para investigacién de la cimentacién de las estructuras, se
tomardn densidades naturales y las muestras necesarias para los ensayos de laboratorio de
mecdnica de suelos.

Sismologia o Riesgo Sismico

Desarrollar el estudio de peligro sismico. Determinando las caracteristicas del sismo de disefio y del
sismo mdximo creible para la zona del embalse, represa, estructuras conexas y obras de derivacién,
para lo cual deberé cumplir con el siguiente contenido:

Tectonismo regional v local.

Sismicidad, registro histérico, registro regional.

Isosistas de la regién y si es preferible de la zona.

Técnica de estimacion de la aceleracién en la zona.

Aceleraciones méaximas y minimas.

Relacién intensidad vs aceleracion.

(S KN KOS RO2 R0 RO N

Periodo de retorno.

\
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Riesgo sismico.

Q

Evaluacién de coeficiente dindmico en eje de represa. Teniendo como base el programa
geofisico.

®Q

Perfiles de estratos fisico-dindmicos.

Modelo dindgmico del subsuelo.

Interpretacién de resultados y parédmetros de disefio

Qle|elQ

y otros que considere el consultor.

Para lo cual es necesario considerarse los siguientes pasos:

& | Recopilar informacién sismica existente, especificamente en el drea del Proyecto.

@ | Estudiar la sismo-tecténica que explique los mecanismos generadores de sismos en la zona
indicada. ,

@ | Ubicar geogréficamente los sismos considerados.

@ | Determinar las distancias a hipocentros y epicentros de los mismos.

3 | Definir las dreas epicentrales més peligrosas para la zona del Proyecto en su integridad.

@ | Realizar el andlisis deterministico y probabilistico para la eleccién del sismo de disefio y sismo
maéximo creible con sus respectivas probabilidades de ocurrencia.

&5 | Leyes de atenuacién, formulado para la regién.

@ | Definir la aceleracion méxima probable en la zona de cada una de las estructuras

importantes con indicaciones sobre las frecuencias del sismo de disefio v su duracién,

@5 | Redlizar trazos de acelerogramas tipo, reales o derivados, llevados a escala adecuada.

& | Determinar los periodos dominantes, rangos de duracién, etc.

Canteras y Materiales de Construccidn

El Consultor deberd evaluar las canteras para su explotacién en calidad y cantidad del agregado
necesario. Deberd describir las caracteristicas principales de las canteras (tales como: potencia
estimada, tipo de material, utilizacién, periodo y oportunidad de utilizacién, accesibilidad,
situacién legal, etc) que serdn utilizadas en el proyecto, presentando las vistas fotogrdficas
correspondientes

Cantera de Roca

%] Evaluar el macizo rocoso cercano a la obra de represa, para fines de su aprovechamiento
come cantera de roca.

Se tomard una muestra de cantera de roca que se seleccione para proveer fragmentos de
@ | roca para conformar el cuerpo de la presa y de ser necesario para elaborar agregados para
concreto a través del chancado de fragmentos de roca.

& | Dela muestra representativa que se obtenga se determinardén su peso especifico y absorcién,
resistencia a la compresién simple, intemperismo v abrasién.

%] Sus resultados certificados por el laboratorio donde se realizardn los ensayos calificarén su
idoneidad para ser utilizados como tales.

Areas de préstamo

Se ubicardn préstamos de agregado para concreto, filtros para el cuerpo de la presa, los que serén
explorados a través de 03 calicatas de 1,20 m de profundidad; obteniéndose una muestra de cada
una de ellas para ser clasificadas segin el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos (SUCS) v
de la que reGina mejores caracteristicas, se ejecutardn los ensayos especiales.

Ensayos de clasificacién
& | -= 03 granulometrias integrales
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Especiales

— 01 peso especifico saturado superficie seca y absorcién
— 01 intemperismo agregado grueso

— Of intemperismo agregado fino

— 01 abrasién agregado grueso

Fuentes de Agua

Se obtendrd una muestra representativa de la fuente de agua que se seleccione, para el
humedecimiento de los materiales de la presa y para el amasado y curado del concreto, su
idoneidad estaré dada por los resultados de los ensayos fisicos quimicos siguientes:

]

01 Ph

Of1 sulfatos

01 cloruros

01 magnesio

Of sales solubles totales

01 sélidos en suspension

)
%]
]
16
%]
%]

O1 materia orgdnica

Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados de las Investigaciones Geoldgica, Geofisica y de Mecénica de Suelos,
interpretadas en forma conjunta permitird establecer la caracterizacién y sectorizacién del
terreno que se compromete con la implantacién de la presa, la caracterizacién de los suelos
se haré de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos (SUCS), y en el caso de las
rocas segn en la Clasificacién Mecénica RMR (Bieniawski, 1989), los resultados de la
interpretacién se presentardn en secciones geotécnicas y su respectiva memoria, en las que
se identificardn las singularidades geotécnicas a considerarse en los disefios de la presa, obras
conexas v del tratamiento de la cimentacién de la presa a través de inyecciones cementicias

En el informe se presentaré la descripcion de las investigaciones realizadas y los comentarios
e interpretaciones de sus resultados que ha intervenido en la caracterizacién y sectorizacién
geotécnica de los terrenos de las cimentaciones de la presa y de las obras conexas, por otro
lado contendrd el andlisis de la alternativas de presa seleccionada, asi como su disefio y obras
conexas, andlisis de estabilidad de la presa.

En el estudio se incluirdn planos, secciones, ilustraciones, cuadros resiimenes de los resultados
de las investigaciones y secciones geotécnicas, asi como los planos con los detalles de los disefios
de las obras.

Por dltimo, se darén las conclusiones y recomendaciones de interés a tenerse en cuenta en el
proceso constructivo de las obras.

356  ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES

Dbjetivos

&

El Andlisis de Riesgo (ADR), es un estudio primordial mediante el cual permite identificar
y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar a la inversién
del proyecto, a partir de la identificacién y evaluacién de la vulnerabilidad de esta con
respecto a los peligros a los que estd expuesta.

El Consultor, deberé realizar el andlisis de riesgos exégenos del Proyecto, el cual se
constituird en la base para la adopcién de medidas de gestién de riesgos. Para efectos de
la elaboracién del expediente técnico, estas medidas son del tipo estructural y
corresponden a la prevencién y mitigacién de impactos de los peligros identificados que
amenacen a la infraestructura de riego y el embalse de la presa.

\
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3.5.7

358

El Consultor, debe revisar las medidas de gestién de riesgo propuestas y disefiarlas, y si

(%] fuera el caso, proponer su modificacién de acuerdo al andlisis de campo que realice. Las
medidas seran todas de construccién de infraestructura para la prevencién y mitigacién
de los posibles impactos de los peligros identificados.

La elaboracién del expediente técnico, debe incluir de un enfoque integral de gestién de

%) los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra, conforme a las

disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestidn de riesgos en la planificacién de la
ejecucién de obras”.

Tipn de Estudio Metodoldgico Utilizada y Principales Actividades a Realizar

El Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, comprenderd las siguientes actividades:

&

Incluir un plano en planta con el mapeo geolégico del drea del Proyecto a escala de 1/5000,
y secciones geoldgicas en zonas de riesgos geolégicos potenciales.

Se efectuaré el Diagnéstico y Caracterizacién de los Factores de Riesgo Ambiental, comprendiendo:

%]

Diagnéstico general de los factores de riesgo;

Identificacién de peligros naturales en el Grea del Proyecto;

Aspectos Geolbgicos;

Sismologia General.

Metodologia empleada

Se determinard y caracterizaré la vulnerabilidad del Proyecto de Irrigacién con la determinacién
y caracterizacién cualitativa de;

Vulnerabilidad frente a los sismos;

Vulnerabilidad frente a la falla de suelos;

Vulnerabilidad frente a los deslizamientos;

Vulnerabilidad frente a las inundaciones;

%}
Vulnerabilidad frente a erosién;
Vulnerabilidad frente a los vandalismos;
‘Disefio de medidas de prevencién y mitigacién de la vulnerabilidad,
Identificacién de las medidas Estructurales;
Se determinaré y cuantificard el costo de las medidas de reduccién de riesgos, en base a
%) la informacién hidrolégica (dreas inundables, avenidas extraordinarias, entre otros) vy la
informacién geolégica (deslizamientos, afloramientos de agua, entre otros).
& El Consultor deberd presentar el presupuesto que amerita los costos unitarios y el cual |

sumara al presupuesto como monto de inversién para realizar la evaluacién econémice

del Proyecto. ¢ *

Productos Esperados

El Informe del estudio de andlisis de riesgos, que debe ser presentado en archivo Word, contendré
una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica:
correspondiente (objetivos, informacién utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y
recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarén en un Volumen Especifico Anexo:
ESTUDIO DE RIESGOS Y/O VULNERABILIDAD, contendré una memoria descriptiva detallada y

la informacién técnica correspondiente.

INVENTARIO Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EXISTENTE

El Consultor deberd realizar un inventario detallado de la infraestructura del servicio de agua
para riego existente existente y presentar en un plano clave a escala adecuada, su ubicacién,
dimensiones y estado actual.

Asimismo, se indicardn los puntos criticos, tales como: asentamientos, derrumbes, zonas con
erosién de taludes, cruces de agua, toma de agua propuesto para el estudio. También se
indicaran las obras proyectadas que se requieran construir.

En los cauces de rios, cursos de agua menores y huaycos, se efectuardn las acciones necesarias
que permitan la identificacién, calculo y disefio preliminar de las obras de arte, de drenaje,
de defensa, etc., acorde a la necesidad del proyecto.

ESTUDIO ARQUEOLOGICO

\
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3.5.10

Efectuar la evaluacién arqueolégica de campo en el drea del proyecto a fin de disponer
acciones eficaces en el caso que se produzcan hallazgos que no hayan sido documentados
anteriormente.

Recuperar, documentar y salvaguardar las evidencias culturales de tipo arqueoldgico que
pudieran descubrirse durante la evaluacién arqueolégica de campo al érea del proyecto.

Presentar y gestionar ante la Direccién Desconcentrada de Cultura Ayacucho, el Expediente
técnico o estudio arqueolégico para la obtencién del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos (CIRA).

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El estudio de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional debe desarrollar los siguientes item :
Objeto, Campo de Aplicacién, Definiciones, Inspeccién del Trabajo, Requisitos del Lugar de
Trabajo, Plan de Seguridad y Salud, Declaracidon de Accidentes y Enfermedades, Calificacion
de las Empresas Contratistas, Proteccién contra incendios, Equipo Bésico de proteccion
personal.

En cuento a las actividades especificas se debe desarrollar los siguientes item: accesos,
circulacién y sefializacién dentro de la obra, Almacenamiento y manipuleo de materiales,
trabajos con equipo de izaje., obras de Infraestructura: Entibaciones, excavaciones y
demoliciones.

Se deben desarrollar los item : Botiquin Bésico de Primeros Auxilios, Cédigo Internacional de
Sefiales de Seguridad, Cuadro de Cédigos para la Investigacién de Accidentes/Incidentes,
Formato de Indices de Accidentes, Cédigo Internacional de Sefiales — Izajes, Calificacion de
las Empresas en funcién de los Indices de Seguridad.

También se deben desarrollar las disposiciones complementarias de proteccién y seguridad
especificas para las obras: Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad en el desarrollo
de una obra, Definiciones y referencias Normativas. Modelo del Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional, Exigencias Minimas del Reglamento y Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional que deben cumplir los Contratistas.

Se elaborard un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional con actividades y presupuesto,
teniendo en cuenta la norma técnica de edificacién G050 — Seguridad durante la
Construccion y la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vy su Reglamento, que
deberd ser puesta en prdctica durante la ejecucién del proyecto para garantizar que las
actividades de construccién se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades
ocupacionales.

ESTUDIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A COVID-19

El estudio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicién a COVID-19,
tiene como finalidad contribuir con la prevencién del contagio por SARS-COV (COVID-19) en
el dmbito laboral, a partir de la emisién de lineamientos generales para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposicién.

Se elaborard un Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, con
actividades y presupuesto, teniendo en cuenta la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID - 19, que deberd ser puesta en
préctica durante la ejecucién del proyecto para prevencién del contagio por SARS-COV
(COVID-19) en el ambito laboral.

\
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3.5.12

ESTUDIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

El Consultor identificard las interferencias que habria por la ejecucién del proyecto, asi como
las afectaciones por la construccién y la operacién del proyecto, estimando el nimero de los
afectados y los costos estimados que serian necesarios considerar como parte de los costos del
proyecto. En base a estos costos se establecerd un plan de compensaciones tomando como base
el cronograma de ejecucién de obras y/o la prioridad que se establezca para cada caso en
funcién de la magnitud de las obras. En la medida de lo posible se identificard a los afectados
con quienes la Comunidad Campesina en cuestién o Gobierno local deberd negociar las
compensaciones necesarias.

Si fuera el caso, se presentard un plan de saneamiento fisico legal, con actividades y
presupuesto, para lograr las autorizaciones, licencias y compensaciones correspondientes para
evitar conflictos de tenencia de la propiedad durante la ejecucién del proyecto.

ESTUDIO AFIANZAMIENTO HIDRICO

El Consultor realizara el Estudio de Afianzamiento Hidrico, entendiéndose como las medidas
y acciones orientadas a la preservacién, conservacién y uso sostenible de los sistemas hidricos a
lo largo de sus fuentes y cauces naturales. Este concepto considera el aumento de la oferta y
abastecimiento de agua que permita hacer frente no solo a las demandas hidricas actuales y
futuras de uso y gestién multisectorial, sino también a los desafios que puedan presentarse por
cualquier tipo de cambio global que se produzca en nuestro territorio.

En la elaboracién del estudio se tendré en cuenta que los servicios ecosistémicos, son los
beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos
hidricos — SEH, son los beneficios relacionados con el agua. Por ejemplo la regulacién del ciclo
hidrolégico, el rendimiento hidrico, el mantenimiento de la calidad de aguq, recarga de
acuiferos, la belleza escénica, entre otros (CONDESAN, 2011).

En este apartado, analizaremos los principales SEH que brinda las microcuencas de aporte a
las captaciones para el servicio de agua para riego del proyecto, servicios que son
aprovechados por la Junta de Regantes. Posteriormente, se realiza una propuesta de
priorizacién en funcién de los beneficiarios del servicio y el nivel de impacto esperado por
las acciones que se implementan en la microcuenca.

Se identificara los SEH con mayor prioridad en unidad de andlisis:

CALIDAD QUIMICA DEL AGUA, es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar el

agua, lo cual depende de la filtracién y absorcién de particulas del suelo y de organismos |

vivientes presentes en el agua y suelo. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes, sélidos

suspendidos, entre otros, son filtrados y procesados en la medida que el agua se transporta a.

través del suelo cubierto por coberturas naturales, bofedales, y zonas riberefias. Es decir, leste
servicio tiene una relacién directa con la cobertura vegetal del suelo y el estado natural de las
zonas riberefias.

REGULACION HIDRICA, se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos
lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de estigje. Es decir, el ecosistema
proporciona un balance natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época
seca. A mayor capacidad de regulacién, mayores serdn los caudales de regulacién o caudales
base; asi mismo los caudales de crecida serén controlados hasta cierto grado. El resto de los
SEH depende en gran medida de la capacidad de regulacién de un ecosistema (Celleri, 2010).
La regulacién hidrica depende de la intensidad de la precipitacién (a menos intensidad, mayor
infiltracién), de la cobertura vegetal y de la profundidad del suelo superficial.

CONTROL DE SEDIMENTOS, es la capacidad que tiene la cuenca de amortiguar el golpe del
agua de lluvia y por lo tanto evitar la erosién del suelo. Este servicio estd directamente
relacionado con la intensidad de la precipitacién y principalmente por la cobertura
vegetal del suelo, es decir a mayor cobertura el suelo estaré mejor protegido.

\
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3.5.13

3.5.14

Se elaborard un-Plan de Afianzamiento Hidrico con actividades y presupuesto, orientadas a
la preservacién, conservacion y uso sostenible de los sistemas hidricos a lo largo de sus fuentes
y cauces naturales, que deberd ser puesta en préctica durante la ejecucién del proyecto para
garantizar aumento de la oferta y abastecimiento de agua que permita hacer frente no solo
a las demandas hidricas actuales y futuras de uso y gestién multisectorial, sino también a los
desafios que puedan presentarse por cualquier tipo de cambio global que se produzca en el

dmbito del proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Sobre la base de la legislacién ambiental vigente, el consultor deberd gestionar la Certificacién
Ambiental correspondiente, cuya obtencién estard a cargo del consultor, estableciendo la
descripcién y andlisis del proyecto tanto en sus contenidos como en su objetivo. Asimismo,
definird y valorara el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto, previendo los efectos
ambientales generados para determinar las medidas de mitigacién, correctoras y/o
compensatorias.

El contenido minimo de EIA deberd constar de descripcidn del proyecto, definicién del dmbito
de estudio, inventario y valoracién ambiental, previsién de impactos, evaluacién de impactos,
medidas de mitigacién, programa de vigilancia y control conforme a lo establecido en la
normatividad establecida por el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA).Presentar y gestionar ante la Direccién Desconcentrada de Cultura Ayacucho, el
Expediente técnico o estudio arqueolégico para la obtencién del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolégicos (CIRA).

Se elaborard un Plan de Mitigacién del Impacto Ambiental, con actividades y presupuesto,

orientadas a la mitigacién de los impactos negativos por la ejecucién del proyecto.

ESTUDIO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

©

Realizar un plan de capacitacién y asistencia técnica para fortalecer a las organizaciones de
usuarios y agricultores del proyecto en la capacidad técnico, administrativo y de gestién para
el uso adecuado de la infraestructura de riego, manejo del agua y en las actividades agro

productivo, mejorando la produccién vy productividad agropecuaria bajo riego.

Lograr la formalizacién y fortalecimiento de la organizacién de usuarios, obtencidén y/o
actualizacién del padrén de usuarios, y obtencién de los documentos necesarios de gestién
(compromiso de aporte de los beneficiarios al costo total del proyecto, coordinaciones con el
ALA para aprobacién de los estudios preliminares y de reserva de agua).

Lograr, a través de capacitaciones una adecuada operacién y mantenimiento de’ la
infraestructura de riego del proyecto, durante las diferentes etapas de su construccién (antes,
durante y después de su ejecucién), en: i) planificacién y ejecucién fisica de la distribucién de
agua, ii) valor real de ‘tarifa, iii) implementacién de estrategias para mejorar niveles
recaudacién de tarifa

Mejorar la gestion del riego, produccién y productividad, como acceso a los mercados de los
beneficiarios del proyecto, en las Comisiones de Regantes, a través de la
capacitacién/entrenamiento a los directivos, personal técnico y usuarios de las organizaciones
beneficiarias del proyecto, i) gestién del riego y produccién de cultivos.

Los especialistas deberén proponer la metodologia de la capacitacién (la cantidad de cursos,

talleres, pasantias, u otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el

contenido y costos de los mismos, de acuerdo a quien estd dirigido :

1. Los usuarios del servicio de proteccién y control de inundaciones para desarrollar
habilidades y destrezas en temas técnicos.

2. Elcomité directivo para desarrollar habilidades y destrezas para organizarlos y fortalecerlos
para gestionar con éxito la operacién y mantenimiento del servicio de proteccién y control
de inundaciones, determinando los tiempos o periodos de ejecucién, y calculando los costos

correspondientes.

©

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementard para ampliar y mejorar el servicio
de Agua para riego.

METODOLOGIA DE EJECUCION ¥ PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR

\
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3.6

El Plan de Capacitacién, a nivel detallado, incluiré las necesidades de capacitacién tanto a nivel
institucional (administracién del agua) como a nivel de los agricultores (uso de agua) mediante dos
programas, el primero, de organizacién y gestién, y de capacitacién, dirigido a la organizacién y
fortalecimiento institucional de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes beneficiarias, y el
segundo, orientado hacia los agricultores beneficiarios del Proyecto.

El Plan de fortalecimiento deberé comprender:

]

Organizacién y gestién, en el fortalecimiento y organizacién del comité de regantes, de
directivos, personal técnico y usuarios de las organizaciones de usuarios involucradas, en la
operacién y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor del proyecto.

La capacitacién/entrenamiento de directivos, personal técnico y usuarios de las organizaciones
de usuarios involucradas, en el planeamiento, programacién y distribucién de agua de riego
en los sistemas de riego del proyecto.

obtencién y/o actualizacién del padrén de usuarios y obtencién de los documentos necesarios
de gestiéon (compromiso de aporte de los beneficiarios al costo total del proyecto,
coordinaciones con la ALA para aprobacién de los estudios preliminares y de reserva de agua).

La capacitacién para lograr la formalizacién y fortalecimiento de la organizacién de usuarios, |

La capacitacién/entrenamiento, de los beneficiarios, en la produccién de cultivos con la
aplicacién de tecnologias modernas, semillas mejoradas, fertilizacion, de manera de asegurar
el incremento de sus rendimientos, y mejorar los precios de sus cultivos en los mercados local,
regional o nacional, para mejorar sus ingresos y por ende su nivel de vida.

El Consultor, propondrd la metodologia para llevar a cabo la capacitacién (cursos, talleres,
pasantias, u otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido de los
mismos, de acuerdo a quien estd dirigido, determinando los tiempos o periodos de ejecucién, y
estimando los costos correspondientes.

%]

Se elaborard un Plan de Capacitacién y Asistencia Técnica, con actividades y presupuesto, que
cubra las necesidades a nivel institucional (administracién del agua por la Junta de Usuarios y
Comisiones de Regantes) y de los agricultores (uso de agua).

Prod

uctos Esperados

El Plan de Capacitacién, para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto
y de sus usuarios en general, debe ser presentado en archivo Word, contendrd una memoria
descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente
(objetivos, informacién  utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y
recomendaciones).

Todos los detalles del estudio se presentardn en un Volumen Especifico Anexo: Capacitacion el
cual contendréd una memoria descriptiva detallada y el desarrollo de las actividades
metodolégicas de temas a capacitar, presupuesto y costos unitarios y cronograma por cada
actividad.

INGENIERIA DEL PROYECTO

Son estudios que analizan con mayor detalle los aspectos técnicos del proyecto, previos a la ejecucion
del estudio definitivo de ingenieria. La ingenieria del proyecto conocida también como Ingenieria de
detalle, justifica los disefios (planos definitivos) con memorias de calculo precisos, ajustando todo a
valores y especificaciones técnicas.
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3.6.2

Disefios

El trabajo consiste en convertir la informacién de la ingenieria bésica en el disefio
detallado de los componentes y acciones del proyecto.

Se elaborardn los disefios definitivos, considerando que la ingenieria de detalle, se ajuste
a los parédmetros y especificaciones técnicas de la ingenieria bdsica admitida correcta,
o sea luego que esta fuera sometida a una cuidadosa revisién, detectando las
observaciones que merezca, y proponiendo las mejoras que correspondan.

La ingenieria de detalle, se debe realizar aplicando los dltimos adelantos y
conocimientos técnicos sobre este tipo de proyectos, conforme a normas aceptadas por
las partes, reglas de arte, y criterios de seguridad.

Se llevardn a cabo los disefios de manera eficiente y con la méxima competencia
profesional, describiéndose y detallando los criterios de disefio empleados en el estudio,
asi como las premisas, estimaciones y pardmetros utilizados en los disefios, de acuerdo
a cédigos y normas internacionales aceptadas y segin procedimientos de la buena
prdctica de ingenieria, tomdndose en cuenta los pardmetros sismicos para disefios
estructurales y célculos de estabilidad.

Memorias de
Calculo

El objeto es conservar documentadas las razones de las decisiones tomadas al adoptar
una determinada solucidn, a veces se tienen varias opciones y se debe optar, estas
memorias se remiten al Evaluador para aprobacién.

Aprobadas por el Evaluador, se tiene el visto bueno para llevar adelante el proyecto
de la propuesta adoptando la solucién. Para no atrasar la ingenieria, frecuentemente
no se espera esta aprobacién, en la esperanza que estos documentos sean correctos.
Las memorias deben ser claras separando lo que se quiere sefialar en puntos, por
ejemplo: Objeto, Alcance, Premisas de cdlculo (hipétesis), Desarrollo del cdlculo
(metodologia), Conclusién.

Los grdficos deben ser claros, y los dibujos esquemdticos (simples - simplificados).

Planos

Los disefios serdn representados en planos empleando el software adecuado, a escalas
convenientes que permitan una adecuada lectura y comprensidén, asimismo se
mostraran los planos en planta, perfiles longitudinales, secciones transversales y a
detalles de nivel constructivo que permitan cuantificar los volimenes de obras y los
costos correspondientes.

Especificaciones
Técnicas

Descripcién de las caracteristicas técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser

contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se ejecutan f
A

las obligaciones. /
F i

Metrados,
Costos y
Presupuesto

Basado en los planos desarrollados, se elaborarén los metrados y presupuesto de";Ia
infraestructura propuesta y los correspondientes costos de operacién y mantenimiento.

El presupuesto se estructurara conforme a los metrados y precios unitarios de las :

partidas agrupadas en partidas genéricas y especificas.

Los costos unitarios se calcularan a precios del afio base, tomando como referencia el
mes que se formula los estudios. Asimismo, al costo directo de la obra se adicionard los
costos correspondientes a los gastos generales, utilidad del contratista y el IGV
correspondiente.

Cronogramas
~ de obra

Se elaboraréd el cronograma de construccién (Diagramas de Gantt o MS Proyect) e
inversiones correspondientes, teniendo en consideracién las limitaciones de tiempo
generados por los periodos lluviosos.

DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

@& | El Consultor, deberd preparar y presentar todos los elementos del disefio hidréulico y estructura
del sistema de riego.

MEMORIAS DE CALCULO

Deberd justificar el dimensionamiento, disefio hidrdulico, cdlculo de presiones y disefio estructural de
todas las obras que conforman el sistema de riego, para lo cual presentard las siguientes memorias:

\
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Q

Memoria y célculo hidrdulico y estructural de la presa y sus obras conexas, obra de descarga
(toma de agua de la presa), compuerta de descarga (salida de agua de la presa al canal de
conduccidn), vertederos de demasias con sus respectivos canales aliviaderos, otros.

Memoria de célculoshidraulico y estructural del sistema de captacién, conduccién y distribucién

Memoria de célculo hidréulico y estructural de las obras de arte.

Memoria de célculo de la oferta y demanda de agua, tomando en cuenta la cédula de cultivo
actual y proyectado.

Q@ Q]|

Y otros que el proyectista y/o supervisor considere necesario.

REPRESA Y OBRAS CONEXAS

%]

La altura de la represa, quedard determinada por la capacidad que finalmente haya sido
fijada para la represa. Se debe asegurar el binomio seguridad-economia para la presa
provectada.

DEFINICION DEL CUERPO DE PRESA

(%]

Eltipo de represq, serd el que se ha propuesto en el perfil, salvo que producto del mayor estudio
se justifique técnica y econémicamente otro tipo. El consultor, revisard las dimensiones y
detalles correspondientes, haciendo las modificaciones a que haya lugar, incluyendo inclinacién
de taludes, borde libre, ancho de coronacién y otros.

CALCULO DE FILTRACIONES

%]

Estos corresponderdn a las filtraciones que se producirén a través de la cimentacién, utilizando
métodos de cdlculos basados segtin convenga, en las diferencias finitas o en los elementos finitos,
sea para flujos confinados como no confinados. Se usarén para el efecto los programas de
cémputo correspondiente.

ANALISIS DE ESTABILIDAD

El Consultor, efectuard los andlisis necesarios para verificar la estabilidad de la represa bajo
condiciones estdticas, operacién y bajo fuerzas sismicas. El Consultor, usard en sus cdlculos
métodos convencionales basados en programas de computadora reconocidos, tanto para el
andlisis estético, como para el dindmico. Estos andlisis de estabilidad, serén realizados por el

5 . . . . z . 21,2 ] QS
Consultor al término del programa de investigaciones geotécnicas; de esta manera, los andlisis/

de estabilidad finales serén realizados por el Consultor valiéndose de las metodologias
correspondientes con los pardmetros de disefio que arrojen los ensayos de campo y laboratorio
realizados por el mismo.

CALCULOS DE ESTABILIDAD DE LA REPRESA

Realizar los cdlculos de estabilidad de la represa en las condiciones estéticas y de fuerza sismica.

ANALISIS ESTADO

Fin de construccién.

Reservorio lleno y flujo establecido.
Reservorio parcialmente lleno.
Descenso rdpido.

Embalse vacio y sismo.

Embalse lleno y sismo.

2. DINAMICO | Reservorio parcialmente lleno y
sismo.

Descenso rdpido y sismo.

1. ESTATICO

OBRAS DE DESVIO Y VERTEDEROS DE EXCEDENCIA

\
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Confirmada la avenida de disefio a considerarse para el desvio del rio, si fuese el caso, durante
la construccién y aquella otra, para el disefio del aliviadero, el Consultor disefiard las ataguias
respectivas u otras obras que desvian el flujo del agua mientras se construye la presa, y
@ efectuard el dimensionamiento hidréulico y disefio estructural del desvio y del aliviadero de
demasias.

SENO HIDRAULICO DE TOMA

Destinada a garantizar la entrega de agua mediante compuertas de acuerdo a las condiciones
y tipo de presa. Debe satisfacer las exigencias de seguridad necesarias y la eficiencia de
captacién. El disefio de esta estructura obedecerd a un cdlculo especifico para los cuales se
D | establecerdn los pardmetros bdsicos, determindndose los criterios de disefio de acuerdo a las
normas técnicas usuales tales como: USBR, ASTM, ACI, y al Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Dl

INSTRUMENTACION

El Consultor, disefiaré el sistema de instrumentacién que la represa y las que sus estructuras
conexas requieran. Se recomienda en general, que el sistema de instrumentacién se disefie
teniendo presente: el uso de los instrumentos necesarios para auscultar aspectos criticos,
@ buscando que los instrumentos sean simples, durables, resistentes y precisos y que se observe el
principio de repeticién preferiblemente con equipos de diferentes tipos, segiin que esto se
justifique.

EQUIPO PARA EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO HIDRAULICO DE LA REPRESA

El consultor propondré y justificard el tipo de los equipos hidromecénicos que mds convengan
instalar, asegurdndose que el funcionamiento de ellos, cualquiera que fuera, esté libre de
9 vibraciones, cavitaciones, etc, y que brinden un servicio seguro bajo un programa de
mantenimiento simple.

OBRAS DE CONDUCCION Y LATERALES

& El planteamiento establecido contemplara la intervencién en la conduccién y una red de
distribucién. El sistema de riego a disefiar debe cubrir toda el érea de riego.

CAMINOS DE ACCESO Y DE SERVICIO

El consultor, determinaré el grado de mejora de los caminos de acceso existentes y en caso
necesario, disefiard aquellos que permiten el acceso a todo el complejo de obras motivo del

2 proyecto. Todas estas vias deberén estar preparadas para dar un buen permanente servicio |~ -y
durante todo el afio. A
363 PLANOS
CONSIDERACIONES GENERALES

Los planos serdn debidamente codificados y elaborados de tal forma que, permita al ejecutor
@ | construir el proyecto sin estar consultando y solicitando participacién permanente del
proyectista. Sin ser limitativo se presentaran los siguientes planos.

PLANOS GENERALES

a. Plano de ubicacién de obra, se indicard la ubicacién exacta del proyecto tomando como

base el catastro de la localidad, con la delimitacién de la microcuenca o subcuenca, accesos

& del @mbito del proyecto, a escala visible y de facil lectura, escala 1/25,000 u otra mdés visible.

b. Plano clave del sistema; en escala 1:5,000 o escala visible; plano de planta de la represa,

indicando el eje del trazo de los canales de Conduccién y Distribucidn, con la ubicacién de
progresivas y de los puntos notables como ubicacién de obras de arte, canteras.

REPRESA

@ | Plano geolégico, con secciones y perfiles, escala 1/5,000

@ | Plano estratigréfico de la zona de cierre, escala 1/500

@ | Levantamiento topogréfico de la zona de embalse, escala 1/1,000 -1/5,000, secciones a 1:500
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Plano de planta de la zona de implante de la represa, sobre base topogréfica, escala 1/500.

Secciones zona de cierre a escala 1/100 y/o 1/200

Planos de ingenieria de detalle a escala objetiva (represa, vertedero de demasias, toma, etc.).

(O] ROS RO RN

Otros planos que el Consultor y/o supervisor considere necesario.

SISTEMA DE CONDUCCION, OBRAS DE ARTE.-

%]

Plano de Planta, secciones y de detalle del sistema de conduccién y obras de arte y otros

Plano en planta del Disefio hidrdulico del sistema de riego tecnificado, pardmetros de disefio,
pardmetros de operacién, leyenda, norte magnético, coordenadas UTM. A escala 1:1000 a
1:22000, en funcién al érea del proyecto, con curvas de nivel cada 1.0 m., representando
claramente el desnivel entre la fuente de agua, cdmaras de carga y las dreas a irrigar,
construcciones existentes, etc. De preferencia el levantamiento se realizaré con estacién total
con un rango de 10-15 puntos de registro por hectdrea. Deberd indicar también, la fuente de
agua, la disposicidn de los sectores y turnos de riego, diferenciando el trazo de laterales
primarios, secundarios, terciarios, vdluulas, otros, asi como, didmetros y longitudes de tuberias,
dreas, cultivos, marco de plantacién, caudales e identificacién por sectores y turnos de riego de

Perfiles longitudinales y cortes, de las tuberias de conduccién y distribucién, un corte de cada
diédmetro de tuberia. El objetivo es representar a detalle el relieve el terreno y la tuberia, asi
como, la ubicacién de los accesorios del sistema.

Otros detalles mdés que considera el consultor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(%]

Las especificaciones técnicas de construccién, serén especificas por cada partida a ejecutarse
considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptardn especificaciones en términos
genéricos. Se indicardn los procedimientos de ejecucién, los unidades de medida,
procedimientos de medicién y forma de pago de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas, serdn dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacién de la
obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los
trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra,
deben incluir los par@metros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza,
resistencia a la abrasién, rango de plasticidad, y otros.

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

PLANILLA DE METRADOS

%]

El Consultor deberd calcular los Metrados de obra por partida especifica y para cada actividad
considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas
adoptadas para las obras. Deberd adjuntar la Planilla de Metrados que sustente cada partida
especifica con los respectivos planos, gréficos, croquis y medidas.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los andlisis de precios unitarios se deberdn elaborar incluyendo materiales, equipo y mano de
obra para cada una de las partidas que integran la obra. Se daré énfasis a la maximizacién
de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona de estudios. Los costos de jornales
de mano de obra son acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de
Construccién Civil y disposiciones del Gobierno Regional, considerando todos los beneficios
sociales de ley y serd aprobada por el supervisor del estudio.

ANALISIS DE FLETES

\
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Costos de transporte para puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

Los costos unitarios se elaborarén en base a costos de materiales, maquinaria, equipos y
servicios, los cuales serdén actualizados a i a fecha de la elaboracién del expediente técnico y
con cotizaciones realizadas en i a localidad mds cercana del proyecto salvo que se tenga
carencia de las mismas.

Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serén analizados detalladamente
por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse los rendimientos promedios

RELACION DE INSUMOS

]

Se realizaré la relacién de materiales, mano de obrg, indicando unidad de medida, cantidad,
precio unitario, etc.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

%]

Se realizard la lista de maquinaria y/o equipo, herramientas, indicando unidad de medida,
cantidad y precio horario, etc.

PRESUPUESTO DE OBRA

El Presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacién de partidas y subpartidas
generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida, metrado/cantidad, costo
unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que sumados dardn el Costo Directo
(incluido mitigacién de impacto ambiental y capacitacién), al cual se sumarén los Gastos
Generales (Fijos y Variables) y la Utilidad.

Se detallaran los gastos generales, con costos de personal y equipo que considere las condiciones
climéticas, accesibilidad de la zona y otros; desagregéndola en costos fijos y costos variables.

El Presupuesto de obra, deberd incluir una partida especifica de fletes para transporte y puesta
a pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipos a utilizar.

%]

El Presupuesto de obra, deberd incluir las partidas y sus costos correspondientes a la aplicacién
de medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos generados con la
ejecucion del proyecto, de acuerdo al estudio correspondiente. Asimismo el costo de la
capacitacion a usuarios en temas de mantenimiento y operacién del sistema, organizacién,
distribucién y administracién del agua.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES (FIJOS ¥ VARIABLES)

Se desagregaran los gastos indirectos que no dependen del tiempo de ejecucién y de los gastosA

indirectos que si dependen del tiempo de ejecucién.

& | Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serdn analizados detalladcment'e'
por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse los rendimientos promedios
de la zona del proyecto.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

\
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El costo total del proyecto comprende:

Valor Referencial (VR) que comprende el Presupuesto de
Obra, Gastos del Plan de Gestién Social, Gastos de Seguridad
y Salud Ocupacional, Gastos del Plan de Bioseguridad
a | (COVID), Gastos del Plan de Monitoreo Arqueolégico, Gastos | VR
del Plan de Mitigacién de Impacto Ambiental, Gastos del
Afianzamiento Hidrico y Gastos de Capacitacion y Asistencia
técnica.

Valor Referencial (VR) que comprende el Presupuesto de
Obra, Gastos de Gestién Social, Gastos de Seguridad,
Bioseguridad (COVID) y Salud Ocupacional, Gastos de Plan VR

@ | de Monitoreo Arqueolégico, Gastos del Plan de Mitigacién de
Impacto Ambiental y Gastos de Capacitacién y Asistencia
técnica.
b | Supervision de Obra y Liquidacién. Hasta 10% del VR
% Expediente Técnico, incluye la Supervisién de la formulacién | Hasta 3 — 6% del
del estudio. VR
d | Costo Total del Proyecto. a+b+c

366 CRONOGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION

%]

Se presentard el programa de ejecucién fisica de la Obra conformado por: Hoja de cdlculo y/o
programacién con el Cronograma de ejecucién en diagrama PERT — CPM o utilizando MS
Proyedt, identificando la ruta critica; Calendario valorizado de Ejecucién de Obra.

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Listado y calendario de Adquisicién de materiales; calendario de utilizacién de maquinaria,

g equipo y otros.
FORMULAS POLINOMICAS
& Se desea elaborar y presentar el célculo respectivo de la formula polinémicas de acuerdo a las

normas que regulan dicho aspecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

%)

La Ingenieria del Proyecto concluird consignando toda la informacién relevante para el
proyecto y dard las recomendaciones del caso.

ANEXOS

En este rubro se indica que deberd adjuntarse toda la documentacién técnica, legales y otros
documentos generados durante el desarrollo de los estudios del proyecto, como son: planos de
disefios a nivel constructivo de todas las obras del proyecto, etc. La relacién de la documentacién,
sin ser limitativa es el siguiente:

%]

Indice de planos.

Ubicacion y Localizacién.

Plano Topogrdfico clave.

%)
%]
%]

Plano de planta y perfil longitudinal por cada kilémetro de linea de conduccién (Canal o
Entubado), secciones transversales, seccidn tipo de canal, cuadro de caracteristicas hidrdulicas
del canal por tramos, indicando kilometraje, BMs, etc.

Q

Planos al detalle del disefio de la represa: planta, Perfiles, Secciones Transversales,
elevaciones, cortes, detalles, cimentacién, estructural, caracteristicas de la seccién del dique,
relleno del cuerpo del dique, y otros que el consultor vea por conveniente.
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Planos de Obras en planta, cortes, elevaciones y detalles constructivos de la toma, caja de
@ | véluulas, aliviadero, obra de control o evacuacién de sedimentos de fondo de la represa, y
otros.

Planos de disefio hidrdulico y estructural de las bocatomas, desarenador y obras de arte:
@& | planta, Perfil, secciones, elevaciones detalles constructivos, debidamente acotados y a la
escala adecuada.

Plano de vias de acceso para las canteras y centros de acopio de materiales. Y otros planos
% que consideren necesario el consultor o supervisor del proyecto.

El consultor deberé tomar las siguientes consideraciones:

& Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte
inferior de cada dibujo que presente el Consultor.

El consultor deberd incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas
@ | técnicas de los principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la
Inspeccién o Supervisién de cardcter obligatorio.

Los levantamientos topogrdficos deben considerar un levantamiento topogrc’xfico al detalle,
@& | filando convenientemente su punto de inicio (BM), de cota absoluta, (GPS diferencial o
geodésico) para realizar el levantamiento topogrdfico.

Relaciéon de cuadros, fotografias, Idminas, certificados o constancias de resultados de
laboratorio, registro de pruebas de campo, hoja de célculos hidrdulicos y estructurales
justificatorios, gréficos, tablas.

Q

Memorias, estudios de topogrdficos, agrologicos, geologia, geotecnia y mecdnica de suelos,
hidrologia, impacto ambiental, estudios de suelos, y otros.

Padrén de beneficiarios certificado por una autoridad local (alcalde, presidente comunal,

Actas legalizadas y firmadas de libre disponibilidad de terreno o entrega del mismo donde
se construirdn las obras.

Q|8 Rl W

Y otra documentacién que considere el Consultor ineludible para este tipo de infraestructura.

NIVEL DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE UN
PROYECTO DE INVERSION

El 23 de Enero de 2019, se publico en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolucién Directoral N® 001-2019-
EF/63.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones (INVIERTE.PE). De acuerdo al ARTICULO 22. NIVELES DE DOCUMENTOS TECNICOS,
inciso 22.1 se estipula que de acuerdo al articulo 16 del Reglamento, para la formulacion y evaluacion de
un proyecto de inversion la UF aplica los siguientes niveles de documentos técnicos:

1. | Ficha técnica simplificada: se elabora para los proyectos de inversidn simplificados,
cuyos montos de inversidon, a precios de mercado, sean iguales o menores a
setecientos cincuenta (750) UIT.

2. | Ficha técnica esténdar: se elabora para los proyectos de inversidén esténdar, cuyos
montos de inversidn, a precios de mercado, sean iguales o menores a quince mil (15
000) UIT o el tope que el Sector funcionalmente competente defina para la tipologia
del proyecto. Para la elaboracidn de dichas fichas técnicas se aplica el Anexo N° 09:
Lineamientos para la estandarizacion de proyectos de inversion.

3. | Fichatécnica para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad: se elabora
para los proyectos de inversién no comprendidos en los incisos 1y 2, y que sus montos
de inversidn, a precios de mercado, sean menores a las cuatrocientos siete mil (407
000) UIT. Para su aplicacién la UF previamente determina si el proyecto es de baja
o mediana complejidad de acuerdo al Anexo N° 10: Criterios para determinar la
clasificacién del nivel de complejidad de los proyectos de inversidn.

\
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4. | Estudio de pre inversidn a nivel de Perfil: se elabora para los proyectos de inversion
de alta complejidad que presenten por lo menos una de las siguientes caracteristicas:
a. Exista alto nivel de incertidumbre respecto al valor que puedan tomar las
variables técnicas, econémicas, ambientales y similares.
b. Experiencia insuficiente en la formulacidn y ejecucién de proyectos de la misma
tipologia.
¢. Su modalidad de ejecucién se enfoque como Asociacién Pdblico Privada
cofinanciada o que su financiamiento demande fondos piblicos provenientes de
operaciones de endeudamiento externo.
d. Cuando el monto de inversién sea mayor o igual a cuatrocientos siete mil (407
000) UIT.
El estudio de pre inversién a nivel de Perfil se elabora de acuerdo al Anexo N° 07:
Contenido Minimo del estudio de pre inversién a nivel de Perfil para proyectos de
inversién. Asimismo en el inciso 22.2 se estipula que el estudio de pre inversién a nivel
de Perfil se elabora con informacién primaria para las variables relevantes para la
toma de decisidn de inversidén principalmente, complementada con informacién
secundaria (juicios de expertos, base de datos disponibles, publicaciones
especializadas, entre otros).
PRODUCTOS ESPERADOS
Ne PRODUCTOS CONTENIDOS MINIMOS
1 PLAN DE Detallando las actividades, la organizacién y relacién de personal y plazos de
TRABAJO presentacién de informes.
1. Acta de Aceptacién de la Ejecucidn del Proyecto.
2. Actade Aceptacién de Libre Disponibilidad de Terrenos para Obras Proyectadas.
3. Acta de Aceptacién de Libre Disponibilidad de Canteras, Fuentes de Agua y
Botaderos Autorizados para el Proyecto.
4. Acta de Aceptacién de Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura de
Servicio de Agua para Riego.
o | DOCUMENTOS | 5. Acta de Aceptacién de Pago de Tarifa por la Prestacién del Servicio de Agua
2
DE para Riego.
SOSTENIBILIDAD| 6. Acta de Aceptacién de Corte del Servicio de Agua para Riego durante la
ejecucién del Proyecto.
7. Acta de taller de Participacién Ciudadana en Materia Ambiental
8. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA.
9. Acreditacién de la Disponibilidad del RR.HH por AAA-ANA.
10. Certificacién Ambiental otorgado por el Sector.
1 Estudio de Gestion Social.
2. Estudio Topogrdfico.
3. Estudio Hidrolégico.
4. Estudio Agrologico.
5. Estudio Geolégico y Geotécnico.
6. Estudio de Andilisis de Riesgos y Desastres.
ESTUDIOS 7. Inventario y Evaluacién de la Infraestructura de Servicio de Agua para Riego
3° BASICOS Existente.
8. Estudio Arqueoldgico
9. Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional.
10. Estudio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19
1. Estudio de Afianzamiento Hidrico.
12.  Estudio de Impacto Ambiental.
13.  Estudio de Capacitacion y Asistencia Técnica.
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3.81

3.8.2

383

4°

INGENIERIA DEL

1. Disefios.
2. Memorias de Calculo.
3. Planos (Ubicacién, Clave, Planta, Cortes o Secciones, Elevaciones, Detalles de

NIVEL DE PERFIL

PROVYECTO Disefio, Estructuras de cimentacién y Obras de Arte).
4. Metrados, Costos y Presupuesto.
5. Cronograma de Obra.
Considerando la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programacién
ESTUDIO DE PRE| Multianual y Gestién de Inversiones- INVIERTE.PE, los componentes y metas de un
50 INVERSION A Proyecto de Infraestructura Agricola: a). Infraestructura, b). Organizacién y Gestién

y ¢). Capacitacién y Asistencia Técnica y la modalidad de ejecucién de obra por
contrata.

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

Inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) — Capitulo Consultoria de Obras -
Especialidad 5: Consultoria en Obras de Represas, Irrigaciones y Afines - Categoria “C” o superior.

Deberd acreditar haber elaborado documentos técnicos tales como Estudios de Pre Inversién (Perfil,
Pre Factibilidad y Factibilidad) en general, por un monto facturado acumulado de 3 veces el valor

referencial.

Para el presente procedimiento de seleccién, el nimero méximo de consorciados para presentarse
como postor serd de Dos (02).

DEL PERSONAL (PERSONAL CLAVE)

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Debe acreditar una experiencia efectiva minima de cinco (05) afios
en asistencia técnica y supervisién de obras de infraestructura de riego
| iero Civil y defensas riberefias, canales, de aguas y riegos. Con cursos de
Jefe de Proyecto ngeniero Livi especializacién de economia sustentables en proyectos de inversién,

Proyectos agrarios de inversién, Gestion de recursos hidricos y métodos
computacionales en ingenieria hidraulica, supervisién y control de
obras del PERPEC.

Especialista en

Debe acreditar una experiencia minima de tres (03) afios como

Topografia

Formulacién Ingeniero 5 5 25
G0N Y. g g evaluador y/o formulador de estudios de pre inversion, con:
Evaluadan dg economista capacitacién en direccién de proyectos.
Proyectos P }
Ingeniero Debe acreditar una experiencia minima de tres (03) afos en
Especialista en Gedlogo, civil elaboracién de estudios de suelos, con cursos de especializacién en
Geotecnia ylo ofines a la geotecnia y/o mecdnica de suelos.
ingenieria
Debe acreditar una experiencia minima de cinco (05) afios en
Especialista en Ingeniero Civil elaboracién de estudios topogrdficos, con cursos de especializacion en

identificacién, formulacién y evaluacién de proyectos de inversion
publica.

Para acreditar la experiencia del profesional propuesto se adjuntara: copia simple de contrato y su respectiva
conformidad, constancia o certificado o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el iempo de

experiencia del profesional clave.

DEL EQUIPAMIENTO
CANTIDAD EQUIPOS Y MAGUINARIAS
ol Estacidn total

\
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1] GPS (Global Positioning System)

04 Computadoras laptop

02 impresoras

1] Plotter

1] Proyector

1] Camara Fotogréfica

1] Camioneta 4 x 4 con documentacidn en regla
ACREDITACION :

Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico.

3.84  MECANISMO DE SUPERVISION

La supervision de los trabajos de campo y gabinete lo realizara directamente la Entidad a través del area

usuaria de la Entidad y velara para que el consultor cumpla con ejecutar metas planteadas en los términos

de referencia.

3.8.5 INFORMES Y AVANCES

Los informes, constituyen la prestacion del servicio por parte del Consultor; por lo tanto, deberan

presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales se sujetan a la aplicacion de

penalidades. No se contabiliza al Consultor, el tiempo que la Entidad pueda evaluar.

Los informes y documentos relacionados al contrato, deberan ser presentados por mesa de partes en el

domicilio legal de la Entidad establecido en el contrato respectivo.

Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en dias naturales o calendarios y no pueden ser

modificados, salvo que durante la ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones.

El Consultor debera entregar los Informes con los contenidos y dentro de los plazos que a continuacion

se indican:
Se presentard dentro de los primeros Quince (15) DIAS CALENDARIO contados a partir del inicio del plazo
de ejecucién (Articulo 176° RLCE).

INFORME
Ne o1 El Plan de Trabajo, debe ser resultado del reconocimiento de la zona objeto de estudio y del
dimensionamiento de la ejecucién ya determindo.
PLAN DE

TRABAJO | E| Plan de trabajo se formulard en base a los términos de referencia, definiendo las fechas de entrega de

los informes (entregables) y las fechas del inicio y plazo de ejecucién de la prestacién del servicio.

Se adjuntard a este informe: (01) Copia del Acta de Inicio del Plazo de Ejecucién y (02) Panel Fotogrdfico.

\
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—
Se presentaré en un plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO contados a partir del inicio del plazo
de ejecucién, en voltimenes (archivadores de palanca) y tomos, serdn presentados en papel tamario A4y
para los planos papel blanco tamafio A-1 (ordenados y doblados de manera que permitan su fécil
desglosamiento). Toda la documentacién deberd tener un indice y foliacién con el sello y firma del Jefe de
Proyecto. Asimismo, cada especialista firmard en sefial de conformidad los documentos de su especialidad.
Los estudios serén presentados en la forma descrita en los pérrafos precedentes, en original con su
respectivo CD ROM conteniendo los archivos correspondientes.
Debe contener los siguientes estudios bésicos:
INFORME 1 Estudio de Gestidn Social. Avance
N° 02 2. Estudio Topogrdéfico. Culminado
ESTUDIOS 3. Estud!o HIdl’O|0?ICO. Culm!nado
BASICOS 4.  Estudio Agrologico Culminado
5. Estudio Geolégico. Culminado
6. Estudio Geotécnico. Avance
7.  Estudio de Andlisis de Riesgos y Desastres. Avance
8. Estudio de Inventario y Evaluacién de la Infraestructura de S.A.R Existente. Culminado
9. Estudio Arqueolégico Avance
10. Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional. Avance
1. Estudio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion | Avance
12.  Estudio de Afianzamiento Hidrico. Culminado
13. Estudio de Impacto Ambiental. Avance
14.  Estudio.de Capacitacién y Asistencia Técnica. Culminado
Se presentard en un plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO contados a partir del inicio del
plazo de ejecucién, en volimenes (archivadores de palanca) y tomos, serdn presentados en papel tamario
A4y para los planos papel blanco tamaiio A-1 (ordenados y doblados de manera que permitan su fécil
desglosamiento). Toda la documentacién deberd tener un indice y foliacién con el sello y firma del Jefe
INFORME - - . - .
N° 03 de Proyecto. Asimismo cada especialista firmard en sefial de conformidad los documentos de su
especialidad.
ESTUDIO DE
PRE Los estudios serén presentados en la forma descrita en los pérrafos precedentes, en original con su |-~ =
INVERSION A respectivo CD ROM conteniendo los archivos correspondientes. 4 Sttt
NIVEL DE
PERFIL Deberd desarrollarse considerando la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones- INVIERTE.PE, los componentes y metas de un Proyecto de
Infraestructura Agricola: a. Infraestructura, b. Organizacién y Gestién y ¢. Capacitacién y Asistencia
Técnica y la modalidad de ejecucién de obra por contrata. =

386  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el ARTICULO 168 RLCE,
RECEPCION Y CONFORMIDAD. La conformidad sera otorgada por el area usuaria de la Entidad.

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

La conformidad se emite en un plazo de diez (10) dias de producida la recepcion. Dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de la contratacion, o si se trata de consultorias, la conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias.
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3.8.7

3.8.10

Depéndiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion, o si se trata de consultorias, el plazo
para subsanar no puedes ser menor de cinco (5) ni mayor a veinte (20) dias. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede
otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el
parrafo anterior.

PENALIDADES

La penalidad se regula por lo dispuesto en el ARTICULO 162 RLCE, PENALIDAD POR MORA EN LA
EJECUCION DE LA PRESTACION. La penalidad se calcula mediante la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo Vigente en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

a. - Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b2) Paraobras: F =0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren; segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

FORMA DE PAGO

La Entidad pagara las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los QUINCE (15)
DIAS CALENDARIO siguientes a la conformidad a la prestacioén correspondiente, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

PRIMER | La Entidad cancelaré el 30% del monto contractual, a la conformidad del Informe N° 01
PAGO por el érea usuaria de la Entidad.

SEGUNDO | La Entidad cancelaré el 40% del monto contractual, a la conformidad del Informe N° 02
PAGO por el drea usuaria de la Entidad.

TERCER | La Entidad cancelard el 30% del monto contractual, a la conformidad del Informe N° 03
PAGO por el drea usuaria de la Entidad. '

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista se regula por lo dispuesto en el ARTICULO 40 LCE,
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos por un plazo no menor a un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

CONSTANCIA DE LA PRESTACION

La Constancia de la Prestacion sera otorgada por la Entidad de acuerdo a lo indicado en el ARTICULO
169 DEL RLC, CONSTANCIA DE PRESTACION que estipula “Otorgada la conformidad de la prestacién,

\
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el 6rgano de administracion o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el tnico autorizado
para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debera precisar, como
minimo, la identificacién del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que
hubiera incurrido el contratista”.

3841 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Estudio de Pre Inversina
_ nivel de Perfil

PrOdUCtos : phersiaiieg i ‘Contemdo 1 ; INFO o1 | INFOO2 | INFO 03

5DC | s0DC | 2oDC

Plan de trabajo detallando las actividades, la organizacién y relacién
de personal y plazos de presentacién de informes, tomando como
base la entrega de terreno

Informe N° O1
Plan de Trabagjo

A.A de la Ejecucién del Proyecto.
A.A. de Libre Disponibilidad de Terrenos para O.P.
A.A. de Libre Disponibilidad de Canteras, F.A. y B.AP.

A.A. de Operacién y Mantenimiento de la |.S.A.R.

- Documentosde
Sostenibilidad A.A. de Pago de Tarifa por la P.S.AR.

A.A. de Corte Servicio de Agua para Riego durante ejecucién del Py.

Acta de Taller de Participacién Ciudadana Materia Ambiental.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA
Acreditacién de la Disponibilidad del RR.HH por AAA-ANA

Certificacién Ambiental otorgado por el Sector.

Gestidn Social.

Topogrdéfico.

Hidrolégico.

Agrologico

Geolégico y Geotécnico.

Andlisis de Riesgos y Desastres.

| Informe N° 02

- Estudios Inventario y Evaluacién de la I.5S.A.R. Existente.
- Bésicos R
: Arqueolégico.
Seguridad y Salud Ocupacional.
Vigilancia de la Salud trabajadores con Riesgo Exposicion COVID-19.
Afianzamiento Hidrico.
Estudio de Impacto Ambiental.
Estudio de Capacitacién y Asistencia Técnica.
Diserios.
; | Memorias de Calculo.
- Ingenieriade Planos.

Proyecto

Especificaciones Técnicas

Metrados, Costos y Presupuesto

Cronograma de Obra Sty
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% | Considerando la normatividad vigente del Sistema Nacional de

 BEstudiode Pre | Programacién Multianual y Gestién de Inversiones - INVIERTE.PE, los
Inversién a Nivel de | componentes de un Proyecto de Infraestructura Agricola: a).
: Perfil | Infraestructura b). Organizacién y Gestién y c). Capacitacién y
Asistencia Técnica y la modalidad de ejecucién de obra por contrata.

- RUTA CRiT_ICA QUE SE DEBE SUPERAR PARA ALCANZAR EL PRODUCTO FINAL.

nforme N° o

\
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3842 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion del servicio asciende a (S/. 239,870.40) DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 40/100 SOLES.

\

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “Creacién de la Represa Chacaya Bay
sistema de riego de las cc idades Ccayao y Pichccachuri del Distrito de Puquio, provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho”
Ne DESCRIPCION UND P. UNT CANT. | PARCIAL
1.01 | JEFE DE PROYECTO Mes 5,000.00 4.00 20,000.00
1.02 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.03 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Mes 3,500.00 2.00 7,000.00
1.04 | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Mes 3,500.00 2.00 7,000.00
1.06 | ESPECIALISTE EN GEOTECNA . Mes 3,450.00 2.00 6,900.00
1.07 | ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIEGO Y DESASTRES Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.08 | ESPECIALISTA EN INVENTARIO Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUC. RIEGO EXISTENTE Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.09 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA Mes 4,000.00 1.00 4,000.00
1.10 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . Fiw Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
ESPECIALISTA EN VIGILANCIA DE LA SAUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO .
1.11 | EXPOS. COVID 19 Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.13 | ESPECIALISTA EN AFIANZAMIENTO HIDRICO Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.14 | ESPECIALISTA EN EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL Mes 3,000.00 |. 2.00 6,000.00
1.15 | ESPECIALISTA EN PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.16 | ESPECIALISTEA EN DISENO DE PRESAS Mes 3,000.00 2.00 6,000.00
1.17 | ESPECIALISTA EN DISENO DE SISTEMAS DE RIEGO Mes 3000.00 2.00 6,000.00
1.18 | ESPECIAISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO Mes 3,000.00 1.00 3,000.00
1.19 | ESPECIALISTAS EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION i Mes 3,000.00 3.00 9,000.00
2.01 | SECRETARIA Mes 1,000.00 2.00 2,000.00
2.02 | TECNICO CAD Mes 1,000.00 2.00 2,000.00
2.03 | TECNICO EN GIS Mes 1,000.00 2.00 2,000.00 ) .
2.04 | ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Mes 1,000.00 2.00 2,0 m
3.01 | OFCINA CON MOBILIARIOS Mes 500.00 2.00 1,006.60
3.02 | INTERNET Mes 100.00 2.00 200.00
3.03 | IMPRESIONES FOTOCOPIAS Global | 2,300.00 1.00 2,300.00
3.04 | VIATICOS Global | 3,000.00 1.00 3,000.00
3.05 | ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO Global | 8,000.00 2.00 16,000.00
3.06 | ALQUILER DE CAMIONETA CON CHOFER A TODO COSTO Mes 5,000.00 2.00 10,000.00
3.07 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Global | 3,000.00 1.00 3000.00
3.08 | SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS Y ENSAYOS Global | 8,000.00 1.00 8,000.00
SERVCIO DE PROSPECCION GEOFISICA Global | 22,00.00 22,000.00
- : 169,400
Tk R 16,940.00
16,940.00
203,280.00
36,590.40
239,870.40
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

— Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Acreditacion:

—  Constancia RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El tiempo de experiencia minimo se computa en trabajos o prestaciones en la especialidad requerida del
personal clave requerido de acuerdo al siguiente detalle:

PERSONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
Debe acreditar una experiencia efectiva minima de cinco (05) afios
en asistencia técnica y supervision de obras de infraestructura de
riego y defensas riberefias, canales de agua y riegos, con cursos de
Jefe de Proyecto especializacion de economia sustentables en proyectos de
inversion, proyectos agrarios de inversion, gestién de recursos
hidricos y métodos computacionales en ingenieria hidraulica,
supervision y control de obras del PERPEC.
Debe acreditar una experiencia minima de tres (03) afios como
Especialista en formulacién y especialista en Hidrologia, en la elaboracion de expedientes
evaluacion de proyectos técnicos de proyectos de infraestructura agricola o similar al objeto
de convocatoria.
Debe acreditar una experiencia minima de tres (03) afios en
Especialista en Geotecnia elaboracion de estudios de suelos, con cursos de especializacion
en geotécnica y/o mecanica de suelos.
Debe acreditar una experiencia minima de cinco| (05) afios en
Especialista en topografia elaboracion de estudios topograficos, con cursos de especializacion
en identificacion, formulacién de proyectos de inversion publica.

Para acreditar la experiencia del profesional propuesto se adjuntara: copia simple de contrato y su
respectiva conformidad, constancia o certificado o cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del profesional clave.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS-3 TERCERA CONVOCATORIA

adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
CANTIDAD EQUIPOS Y MAQUINARIAS
01 Estacion total
01 GPS (Global Positioning System)
04 Computadores o laptop
02 impresoras
01 Plotter
01 proyector
01 Cémara fotogréfica
01 Camioneta 4 x 4 con documentacion en regla
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

GRADO O TiTULO PROFESIONAL del personal clave requerido Para:

PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION
Jefe de Proyecto Ingeniero Civil
Especialista en formulacién y evaluacién de proyectos Ingeniero Economista
Especialista en Geotecnia Ingen@erg Gedlogo, Civil y/o afines a la
Ingenieria
Especialista en topografia Ingeniero Civil

Acreditacion:

EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, seré verificado por el 6rgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

N
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En caso EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras
denominaciones).

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 500,000.00
(Quinientos Mil Con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes:

Haber elaborado documentos técnicos tales como Estudios de Pre Inversion (Perfil, Pre Factibilidad y
Factibilidad) y Fichas técnicas (Simplificada, Estandar y para proyectos de inversion de bajay mediana
complejidad) de proyectos de infraestructura agricola que considere en el componente infraestructura
la construccion de represas y/o reservorios para riego no apoyados.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacioén se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

9

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

N
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
500,000.00 (Quinientos Mil Con 00/100 Soles), por la contratacion de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad.

M >= 500,000.00™:
80 puntos

M >= 300,000.00 y < 499,999.00:
60 puntos

M > 200,000.00*2 y < 300, 000.00:
50 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacién: ;
- Desarrolla la metodologia

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | 9ue sustenta la oferta

la consultorfa, cuyo contenido minimo es el siguiente: 10 puntos
" PLANDE TRABAY No desarrolla la
e ACTIVIDADES A REALIZAR. metodologia que sustente
e RIESGOS ADVERTIDOS QUE PUEDAN AFECTAR EL la oferta
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA. 0 puntos

e CONTROL DE PLAZOS

10
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

e METODOLOGIA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD
e METODOLOGIA PARA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria, cuyo contenido minimo de 10 hojas.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria.

FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 10 puntos
SOLUCION
Desarrolla ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del
Evaluacion: proyecto e identificacion

de facilidades,
dificultades y propuestas
de solucion

10 puntos

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del
proyecto e identificacion
de facilidades,
dificultades y propuestas
de solucién

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos |

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 7), segun

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

corresponda.
Pi = Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar.
Oi=Precioi.
Om = Precio de la oferta mas
baja.
PMP = Puntaje maximo del
precio.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

N
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], vy de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooon, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......coovinnit, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

14

15

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepcion también
aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seri otorgada por
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
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2 T(.) | |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!6

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPEY |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?!8 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEL® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia
empresa.

19 Ibidem.

20 |bidem.
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[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

N




K MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPLP/CS-3 TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fecha de
o . o Cantidad de . s
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas e
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de. ,Ia Fe?chg de Fec.ha d.e' Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(-.-)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

21 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucién del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

\
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%62¢

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econdmica en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

\
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econdémica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA Ogg&n’;‘gﬁﬂ ECONOMICA
TIEMPO?® TARIFA?6

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

27 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econémica en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el
siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE
NOMBRES Y MEAETOLTALL DiE CARRERA FOLIOEN | TIEMPODE | o 5 EN
IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | -rors
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segin Anexo N° 5.

0/
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTES! TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o] 32
N°| CLIENTE | = S\tRaTo | COMPROBANTEDE | CONTRATO O [*pr crp '/ OF: MONEDA | IMPORTE VENTA® ACUMUL ADO™
PAGO cP .
CASO
1
2
3

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

31 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

32 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante

de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DE LA EXPERIENCIA

N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE®! TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
o 32
N°| CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTRQ\QTO (0] DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3 ACUMULADO3
PAGO CP s
CASO

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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