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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90 - 2021-GRA-SEDE
CENTRAL

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PORYECTO: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA-AYACUCHO EN EL DISTRITO
DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL
DEPATAMENTO DE AYACUCHO.”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demaés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

~
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-SEDE CENTRAL
RUC N° : 20452393493

Domicilio legal : Jr. Callao N° 122-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
Teléfono: : 066-289505

Correo electrénico: . Licitacionesregionayacucho@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA-AYACUCHO EN EL
DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/. 252,396.10 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 277,635.71
S/. 227,156.49 (DOSCIENTOS
S/. 252,396.10 ( DOSCIENTOS (DOSCIENTOS VEINTE SETENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO SEISCIENTOS TREINTA
NOVENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES) CINCUENTA Y SEIS CON Y CINCO CON 71/100
49/100 SOLES) SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02- de Fecha 28 de Junio
2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendarios, que se contara a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

La entrega de terreno seré solicitada bajo responsabilidad por el consultor dentro de los 03 dias
de haber firmado el contrato con el Gobierno Regional de Ayacucho. La fecha efectiva de entrega
del terreno no condicionara y/o modificara el plazo de entrega final del expediente técnico que
estara sujeto a la firma del contrato.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 0.10 (10/100 soles) por cada copia simple tamafio A4 de acuerdo al
TUPA de la Institucidn en la Oficina de Abastecimiento y patrimonio fiscal (Jr. Callao 122 3er piso-
Ayacucho).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Modificado
por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directiva del OSCE vigente.

- Ley N° 27806-Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica.

- Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) EL postor debera adjuntar como parte de la propuesta el “PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO?, plan
disefiado para el proceso de la elaboracion del Expediente técnico hasta su
aprobacion, en concordancia con el marco legal decretado por el Gobierno Central
y los sectores. En caso del consorcio s6lo bastara presentar un plan COVID-19.

e DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta
medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevencion
control vigilancia y respuesta sanitaria para la atencion de la emergencia
producida por el COVID-19:

e DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR: Decreto supremo que desarrolla
disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el
Decreto de Urgencia N° 026-2020.Decreto de Urgencia que establece
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del
COVID-109.

¢ RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, que aprueba el
documento técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la Salud de los trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-COV-
2” y sus modificatorias.

e DECRETO LEGISLATIVO N° 1486, Decreto de legislativo que establece
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucidon de las inversiones
publicas.

e RESOLUCION, N° 061-2020-OSCE/PRE, Formalizar la aprobacion de la
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, alcances y disposiciones para la
reactivacion de obras publicas y contratos de supervision, en el marco de
la segunda Disposicion complementaria transitoria del Decreto Legislativo
N° 1486.

e RESOLUCION N° 069-2020-OSCE/PRE, formalizar la rectificacion de la
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, alcances, Disposiciones para la
reactivacion de Obras publicas y contratos de supervision, en el marco de
la Segunda Disposicion complementaria transitoria del Decreto Legislativo
N° 1486.

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 259-2020-MTC, que aprueba los
“lineamientos sectoriales para la reanudacion gradual y progresiva de los
proyectos del sector Transportes y Comunicaciones garantizando la
proteccion de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a
la emergencia sanitaria de COVId-19”.

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el
“protocolo sanitario del sector Vivienda, construccién y Saneamiento para
el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacién de
Actividades”

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

~
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2.2.1.2.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~

O/




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —=SEGUNDA CONVOCATORIA.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
.0.20

C1
C2

Donde: c1 + c2 =1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso CARTA FIANZA..

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUL,

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

9

10

11

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

n) Presentar copia de Resolucion del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo para al
Especialista en evaluacion de riesgos para el Especialista en evaluacion de riesgo y
gestién de riesgo y seguridad

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal
3er piso, ubicado en el Jr. Callao N° 122 3er piso —Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@ Y,
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2.6. ADELANTOS

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de diez (10) dias calendarios contados desde
el dia siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!®
mediante CARTA FIANZA acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Quince ( 15)dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

ler Pago.

La Entidad cancelard el 35% del monto total a la conformidad del primer informe de
acuerdo a lo indicado en el presente términos de referencia. El pago se efectuara previa
revision y aprobacién, mediante informe de conformidad del supervisor o inspector
designado del proyecto, responsable de Meta UFEDIPI y V°B° de la Gerencia Regional
de Infraestructura.

2do.Pago

La Entidad cancelara el 65% restante de monto total a la entrega del Expediente Técnico
Final en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el expediente técnico
en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la CRREATE. El
pago se efectuara previo Acta de Aprobacién de la CRREATE, revalidacién mediante
Acto resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe de conformidad del
responsable de la UFEDIPI y V°B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Al ser aprobado el consultor presentara un original con 04 copias, con CD ROM
conteniendo los archivos correspondientes del expediente técnico ( los archivos digitales
seran en las que fueron elaborados los trabajos inherentes al expediente técnico en
formatos originales y archivo escaneado de todo el expediente técnico debidamente
aprobado y foliado por la CRREAETE) en una forma ordenada y con carta explicativa
del trabajo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe de conformidad emitido por el responsable de la Unidad Funcional de Estudios
definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones, previa acta de aprobacion por
CRREATE.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal 3er
Piso, en el Jr. Callao 122, Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

14 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el numeral 38.5 del Art. 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Pago de los honorarios del ELCONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de
férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula
y de acuerdo con la variacion del indice General de Precios al Consumidor (1U:39) que establece el

Instituto Nacional de Estadistica e informatica (INEI).
A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

&, Monto de |a Valorizoclén Reajustada:
Wr=%ox[p [ o)

Monto del Reajuste:
R ="r- Vo

B. Monto gue comesponde a la Amodizacidn del Adelanto:
AB = (A SC) VD

C. Monto por la Deduceldn del Realuste gue no commesponde al Adelanio:

D= [AA % (Ir-lc)] ¢ 1o

0. Monto g Facturar:
M=Vr-AA-D

Valorfrocidn Regjustadn,

¥r =

Vo = Monto Valorizade seqin forma de pago.

A = Monfo del Adelonto ctorgade,

AA = Amorfizocion del Adelonte otorgade,

B = Monto del Regjuste.

D = Deduyccidn de Reajuste que no comespondea,

Moo= Monte a Facturar.

I = Indice General de Precios al Consumidar de INE o la fecha de la
:'-"c:llun'mci‘m,

o = |ndice Gn_amral de Frecios ol Consumidor de INET g 1o fecha del Valor
Referencial,

la = indice General de Precios al Cansurmidor de INEl a kg fecha del Pago del
Adelanto.

La primera férmula (A) define el monto de la valorizaciéon o pago a cuenta reajustado, y el monto del
reajuste. La segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del adelanto.
La tercera formula (C), define el monto de reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
férmula (D), define el monto final a facturar. Las ultimas tres formulas s6lo son aplicables de haberse
otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el célculo de reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica —INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Calculo final y las correcciones necesarias se
definirén en la liquidacion final del contrato.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

FA.. ;fi

TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION,
PROGRAMAS E INTERVENCIONES

TERMINOS DE REFERENCIA:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA -
AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE
HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI
N° 2509128

Junio - 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA
UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N° 2509128

1. FINALIDAD PUBLICA;

Fl presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio
de conmsultoric para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto:
"RAEJORAMIENTS DE LOS SERVICIOS INSTTUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL
WRA - AYACUCHO EM EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUl N° 2509128. Los dlcances técnicos
establecidos en los presentes términos de referencia no son limitatives. el Profesional
de considerarlo necesario podrd ampliados o profundizarlos, pero no reducirlo, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de dichos
términos de referencia y &l estudio de pre inversidn.

Bl presente fiene por finalidad contratar por Consultoric para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTD: DE LOS  SERVICIOS
INSTITUCIOMALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EM EL DISTRITO DE
SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO",
CUI N° 2509128; programado en la Unidod Funcional de Estudios Definitivos de
Inversian, Programas e Intervenciones.

2, ANTECEDEMTES DE LA 10N

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad esencial fomentar el desamollo
regional integral sosteninle, promoviendo la inversion pablica, privada, el empleo y
garanfizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de operfunidades de
sus habitantes, de acuerdo con los planes v programas nacionales, regionales y
locales de desarralla,

Asi mismo, tiene la misidén de organizar y conducir la gestion publica regicnal de
acuerdo o sus competencias exclusivas, compartidas v delegadas, en el marco de
las politicas naciencles y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral v sostenible
de la region.

Ante las inadecuadas condiciones de servicio para atencion de educacion basica
regular a la poblacién de la zona de influencia, se elabora los Estudios de Pre inversidn
a nivel de Perfll, registradeo en el Banco de Proyectos con codigo Unico de inversion
Me 2509128 en el marce de la normatividad vigente del Invierte pe.

En tal sentido el objetivo cenfral del proyecto es la de dotar con adecuado acceso
a los servicios institucionalas de & Unidad Operativa YRA - Avacucho.

Por tales consideraciones, el Gobiemo Regional de Ayacucho ha priorizado elabarar
el Expediente Técrico. toda vez que el estudio de Pre inversidn a nivel de Perfil se
encuentra viable; para ello se viene realzando el procedimiento corespondiente
para confralar el servicio de consultoria para la elaboracion de los Expedientes
Técnicos del Proyecta: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA
UNIDAD QPERATIVA DEL WRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EM LAS PROVINCIAS
DE HUAMNTA Y LA MAR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI MNP 2507128,

3. OBJETIVO GEMERAL Y ESPECIFICOS:
3.1. Objetive General:

Términs de Referencla para la Elabioracisn del Expedients Taenice del “WEJORAMENTO DE LOS SERVICIOS
INETITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHG EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ™, CLN® 2503728,

al=
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
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UNDAD FUNCIONAL DE EETUDIOS Dsrmnsmms:dm PROGRAMAS E INTERVENCIONES

Los Téerminos de Referencia tienen como objetive fundamental sefalar v
establecer las condiciones y requerimientos técnicos minimos bajo cuales el
Consultar desamollard las prestaciones del servicio.

3.2. Objefivo Especifico: :
Seleccionar y contratar, al Consullor que serd el encargado de la elaboracion
del Expediente Técnico a nivel definitiva, en base a los Términos de Referencia,
la documentacion que forma parte del estudic de pre inversién viakilizada v as
normas nacionales vigentes aplicables para este tipo de proyectos,

SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema
aplicable al objeto de esta contratacion serd:

= Asuma Alzada.

. VALOR REFERENCIAL

El Walor Referencial estimadeo asciende a la suma de §/. 252,396.10 (Doscientos
Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Sels con 10/100 soles). Estos precios
consideran Gastos Generales, Utilidad y el Impuesto General a las Ventas (IGV) como
tambien cualguier olro conceplo que pueda incidr en el costo.

. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

El expediente Técnico serd formulado en base a las disipaciones legales v normas
técnicas vigentes:

&.1 Marco normativo

» Constitucion Politica del Perd.

« Ley N°27783 - Ley de Bases de la Desceniralizacion.

= Ley N°27847 - Ley Organica de Goblemos Regiondles.

» Ley N° 27444-L ey de Procedimiento Administrative General y sus modificatorias
vigentes,

= Lay N°30225- Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
mediante D.5 N*350-2015-EF.

s Ley N7 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para ef
disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

4.2 Normas técnicas en edificaciones

Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en el raglamento nacional

de edificaciones, tal como sigue:

« Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decrefo Supremo N® 011-
2008-VIVIENDA el 08. May.2008 y publicado el 08. jun.2006 y sus modificatorias
vigentes a la facha de la firma del contrato.

A-120 Norma para accesibilidad de personas discapacitadas.

E.020 Cargas.

E.030 Disefio sismo resistente.

E.040 Vidrios.

E.050 Suelos y cimentaciones.

E.G60 Concreto armado 2008

E.G70 Albariteria.

E.090 Estructuras metalicas.

15.010 instalacionss sanitarias para edificaciones.

ENM.010 Instalaciones eléctricas interioras.

YY ¥ Y V¥VY¥VYVYYY

Términos de Referencia para la Elaboracidn del Expedienfs Técnico del "MEJOR.QMIEN]‘I} e -[ ES_SERWQ'OS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD CPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SIWIA EN LAS PROVINCIAS
OE HUANTA ¥ LA BMAR DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHGS™, CUN W™ 25037128,

2.
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EC-030 Subesfaciones eléciricas

Codigo Nacional de Eleciricidad.

Reglamento de metrados para obras de edificacion vigente,

Ley de Concesiones Eléctricas.

s Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre
en términos de organizacion, funcidn y estruciura.

« Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambignfal.

* Normas complementarias de la Direccion General de Eleciricidad.

« Ragfamento del Sistema Macional de Defensa Civil.

s Reglamento para la autorizacidn de Obras en la Via Piblica O.M. 005

« Regfamento de melirados vigerife.

« Normas DEG emitidas por el Ministario de Energia y Minas

e Normas y reglamentos emitidos por e Ministeric de Transportes y
Comunicaciones

» Mormas IEC y ofras aplicables al proyecio

L R O

7. PERFIL DE CONSULTOR

7.1REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONSULTOR.

a) EL COMSULTOR puede ser persona nalural o juridica, vy podrd presentarse

individualmente © en consorcic. Deberd contar con una  oficing
implementada y operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a
efectos de ejecutar las labores requendas en el marco de la presente
consultoria.

b) El cansultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad

de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines v en la categoria B o Superior.

c} ElComité de Selecclién no podrd descalificar la oferta presentada por el postor,

a menos que verfigque en la pagina del OSCE gue no cuenta con tales
condicionas por ser undg ocbligacidén de la Entidad realizar la verficacion
respectiva del RNP.

d] EL CONSULTOR no deberd mantener sancidn vigente aplicada por el OSCE. ni

estar impedido, temporal o permanentemente, para confratar con el Estado
Feruanao; por consiguiente, no deberd encontfrarse incluide en el Capftulo de
Inhabilitados para Contratar con el EBstade que administra el OSCE. Tampoco
podrd estarincurso en las causales de impeadimento sstablecidas en el Art. 112
de la Ley de Confrataciones del Estado. Esta exigencia es oplicable a todos
los consorciados.

e) Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR deberd acreditar domicilio

f

postal conocide en la ciudad de Ayocucho, a fin de que reciba la
documentacion qgue LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONSULTOR deberd mantener activa durante toda la vigencia del contrato
la direccidn del coreo electrdnico empresadal, siendo su responsabilidad
redlizar o verficacién diaria de las nolificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerte llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcian del coreo,
en el plozo maxmao de veinticuatro (24) horas.

a) Eslos requisitos se acreditardan mediante declaracion jurada simple: Lo

ubicacion de la oficing, el domiclio postal en Ayacuche: o cudl deberd ser

];rminmrdg Referancia para la Elaboracion del .E:.(pedrsme Tdenico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

INETITUCIONALES DE LA UNIDAD OFERATIVA DEL MRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SiVIA EN LAS PROVINGIAS

DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUT N" 2509128,
-3
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comunicado a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del
cantrato.,

h) De Confermidad con el numeral 49.5 del arliculo 49 del Reglamento, el area
usuaria estoblece gue el numero maximo de consorciados es de fres (03)
integrantes, asimismo el porcentaje minimo de participacion en la gjecucion
del contrato, para elinlegrante del corsorcio que acredite mayor experiencia
en la especialidad serd cincuenta por ciento [50%).

7.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
OBRAS SIMILARES.

S5e consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes:
Bnborocion de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Consfruccién,
Creacion, Reconstuccion, Remodelacidn, Ampliacidn,  Mejoramiento . y/o
Rehabilitacidon de Centros Educatives [Primaria, Secundaria y Supericr) y/o Centros
de Salud, Como minimo debe acreditar un proyecto en educacidn de nivel prirmaria
v secundaria.

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXIGIDO

EL CONSULTOR, debera contar con un eguipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumplirdn obligatcriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal gue se garantice la calidad de los estudios a
reclizar y del Expediente Técnico a desarrcliar,

La experiencia del personal propueste por EL CONSULTOR, se podra acredifar con
cualquiera de los sigulentes documentos: (i) Copla simple de contratos v su respectiva
cenformidad o (i} Constancias e Jiil) Certificados o {iv) cualguier otra documentacién
gue, de manera fehacienfe, demuesire indubitablemente la experencia del
personal propuesto,

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR gue participen,
elaboren v suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoria,
deberdn ser fitulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que les
coresponda, al inicio de la prestacidn efectiva del servicio y duranle el plozo gue
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

- La Ley N 14053, Ley del Ejercicio Profesional de Arguitectos & Ingenieros,

+ Los articulos 1%, 2° v 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaric o la Ley del
Ejercicio Profesional de Arquitectos & Ingenieros.

*  Los arficulos 4% v 10° del Estatute del Colegio de Arquitectos del Pend.

+  Los articulos 1,05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pen).

«  Los arliculos 11° y 12° de la Norma G.030 "Derechos v Responsabilidades, del

Reglomento Nacional de Edificaciones.

Se precisa gue, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia
efectiva del perscnal prefesional clave que serd evaluado, sdlo serd pasible de
acreditacién en el presente proceso aguella experiencia gue el profesional haya
obterido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto
es, titulodo, colegiodo y habilitado por el colegio profesional, segin coresponda.

Térmigos de Referencia para la Elshoracidn dal Eh:aamlmla Téenico del "MEJORAMIENT GE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DF LA UNDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL tNSTRITO DE 51WA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHG", CLV N® 2509128,
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En caso de que EL POSTOR resulte ganader en dos (2) o mas procedimientos de
seleccion de LA ENTIDAD en fiempos paralelos, deberd reglizar el cambic de
profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya presentado con los
mismos profesionales) previo ala suscripcion del Confrato, los cuales deberan cumplir
con el perfil técnico (reunir calficaciones profesionales) similares o superiores a lo
requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. La misma
situacion sera aplicable en caso dos o mads postores ofrezcan un mismo profesional v
&stos sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD. Esto es exigible debido a
gue se requiere lo parficipacion de los profesionales a tiempo completo para el
desarrollo del proyecto. Por este mismo motivo, el referido personal profesional no
podrd parficipar o estar participando simultdneamente en ofra consultorio para LA
ENTIDAD.

La relacion confractual que se derve del otorgamiento de la Buena Pro del proceso
de seleccion, involucra unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes
suscribirdn el respective confrato, De ninguna forma LA ENTIDAD fiene relacidn
contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONSULTOR.

En cumplimiente de lo establecido en el Reglamenlo de la Ley de Contrataciones
del Estado el personal gue presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente, &l
gue desamcle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados
debidamente justificades y previomente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho
compromisa constitye obligacion esencial de EL CONSULTOR, Su incumplimiento es
causal de resolucion contractual 12,

Cada profesional del Equipe Téecnico del Estudio asumird solo una (1) especialidad
de acuerdo a sus funciones.

F profesional propuesto deberd estar presente en las reuniones de coordinacion y/o
evaluacion de manera presencial o wvirtual segin sea el caso, vy este deberdn
demastrar su identidad para evitar suplontaciones, ademds no se aceptaran
suplantaciones a fravés de terceros en ningun caso, su incumplimiento es causal de
resclucian confractual.

Para fines del servicio, la consultaria, dispondra obligatoriomente del siguiente equipo
de profesionales, quienes contaran con todas las instalaciones necesarias, medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficienterments sus obligacionss,

La relacion minima de profesionales y dencminacian de los cargos gue conforman el
Equipa Técnico del Estudio, son los siguientes:

8.1 JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habililado. Acreditar
03 afos de ejercicio profesional minima contabilzado desde el momento de ko

Es wn delho penal {deilo confra ko fe pobliica), que un lercero wwpe la identidod de un profesional colegiodo. 2n ese
santida, &l conullar que reslce. ardens o permilo, drectormeants o o frowés de un lercern, gue, madionie la SITLACCEN,
falficacian, imilocidn, oduterocion o oocidn simiar, $& asuma la irma y selio de un profesicoal colegiodo acreditado
par &l consultor ante &l Gobiemo Regiondal de Ayacucha (GRA). para prefender hocer creer gue 4ste ha elaborado vio
suscrito decumentos idcnicos mataena del conmrota; incurirg en ilficile penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acraditados y los ferceros gue incumman en estes bechos, serbn deruncadas en oo
immediata, hecléndose rarpansainlas de los sonciones sominisiolivos, civiles v penales gue comesspondan.

Lo cousad de rescluckin por incumpimiento astc establadida an &l Afl, 357 de la Ley && Confraraciaonss del slado y en
gl A1l 1464% e o keglamenta; sin pejuicic de ko indemnizocion por donos ¥ pafuicios a i Entidad, o cango dal
contratisia, sagun lo estotlecs el Arl, 1467 del Reglamento.

Teérmincs de Refarencia para la Elebovacidn del Er.po\_:'.lr:nm Técnico 6;1 WMRAMH;D DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UMDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHOD EN EL INSTRITO DE Si¥lA EN LAS PROVINGIAS
OE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO OE AYACUCHO", CUI N Z50012E.
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comunicado a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta o la firma del
contrata,

b} De Conformidad con &l numeral 49.5 del arliculo 49 del Reglamento, &l darea
usuaria estoblece gue el numero maximo de consorciados es de fres (D3]
integrantes, asimismo el porcentaje minimo de participacion en la gjecucién
del contrato, para elinfegrante del consorcio que acredite mayor expeariencia
en la especialidad serd cincuenta por ciento (S0%).

7.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
OBRAS SIMILARES.

Se consideran servicios de COMSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes:
Haoboracion de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Consfruccion,
Creacion, Reconshuccion, Remodelacion, Amplacicn,  Mejoramiento . yfo
Rehabilitacidn de Centros Educatives (Primaria, Secundaria y Supericr) y/o Centros
de Salud, Como minimo debe acreditar un proyecto en educacién de nivel primaria
y secundaria.

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXIGIDO

EL CONSULTOR, debera contar con un eguipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriomente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantfice la calidad de los estudios a
reclizar y del Expediente Técnico a desarrcllar.

La experencia del personal propueste por EL CONSULTOR, se podrd acredifar con
cualguiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de confratos y su respectiva
conformidad o (i) Constancias o (i) Certificados o {iv) cualguier ofra documentacidn
que, de manera fehacienfe, demuestre indubitablemente la experiencia del
personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL COMSULTOR gue participen,
elaboren y suscribon, de acuerde a los exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planaos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoria,
deberdn ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que les
comesponda, al inicio de la prestacion elfecliva del servicio y durante el plozo qgue
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

La Ley N® 16053, Ley del Bercicio Profesional de Arquitectos & Ingenieros.
Los arficulos 1°, 2° v 4° de la Ley N® 28858, Ley Complementaria a la Ley del
Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.
+  Los arliculos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arguitectos del Pend.
«  Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatute del Colegic de Ingenieros del Pen.
+  Los articulos 117 y 12° de la Morma G030 "Derechos v Responsabilidades. del
Reglomento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento vy evaluacion de la experiencia
efectiva del perscnal prefesional clave que serd evoluado, sdlo serd pasible de
acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya
obterido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesian, esto
es, titulodo, colegiaode y habilitado por el colegio profesional. segin coresponda.

Términos de Referencia para la Elaboracion del E:Eunn‘.'e-nln Tdcmico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIDS
INSTITUCIONALES OF LA UNDAD OFPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL ENSTRITO DE 51WA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOY, G N® 2509128,
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colegiatura como jefe y/o gerente y/c director y/o coordinader de proyectos
en o Eaboracidén de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Construccion,  Creacion, Reconstruccion, Remodelocion,  Ampliacion,
Mejoramiento y/o Rehabilitacidon de Centros Educativos (Primaria, Secundaria
¥ Superior) y/o Centros de Salud, Como minimo debe acreditor un proyecto en
educacian de nivel primaria y secundaria.

Acreditacién:

= Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

+ (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad ¢ (i) Constancias o
fiii) Certificados o (iv] cualquier ofra documenfacion que, de manera
fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal

propuesto,

8.2 BIM MANAGER

Ingeniero Civil y/o Argquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar
01 anos de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la
colegiatura como especialista de coordinacidon BiM, modelador BIM, BIM
tanager, Facilitador BiM o puestos similares en sjecucion de obras, supervision
de obras, elaboracién yfo supervision de Expediente Técnico de provectos
referidos a: Construccidn, Creacidn, Reconstruccidn, Remodelacian,
Ampliacian, Mejoramiento y/o Rehabilitacién de Centros Educativos [Primaria,
Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud, Como minimo debe acreditar un
proyecto en educaocion de nivel primaria y secundaria vy acreditar
conocimiento de la metodalogia BIM.

Acreditacién:

+ Copia de Titulo Profesional v Certificado de Habilidad,

+ (i} Copia simple de confratos y surespectiva conformidad o (i) Constancias o
(i) Certificados o (iv) cualguier ofra documentacion que, de manera
fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal
propuesio,

8.3 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Arguitecto (01 profesional) colegiado y habilitaodo, Acreditar 02 ofios de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura
como especialista en arquitectura en la eloboracién yfo supervisidn de
Expediente Técnico de proyectos referidos a; Construccion, Creacidn,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliocidn, Mejoramiento y/o Rehakilitacidn
de Centros Educativos [Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud,
Como minimo debe acredilar un provecto en educacion de nivel primaria y
secundaria.

Acreditacion:

» Copia de Titulo Profesional v Certificado de Habilidad.

e (i) Copia simple de contratas y su respechiva conformidad o (i} Constancias o
{ili) Certificados o (iv] cualguier otra documentacidn que, de manera
fehociente, demuestre indubitoblemente lo experencio del personal

propuesto,

8.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ing. Civil [01 profasional). colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio
profesional minima contabiizodo desde el momento de la colegiaiuro, como

- Términos de Mr;}rrtia_pa:a la Elabaracitn del Expediente Téenice n'al'_‘HEJOR.ﬂMFEN]'ﬂ DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OFERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIV1A EN LAS PROVINGIAS
GE AUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYVACUCHGT, CUI K™ 3506128,
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especialista en estructuras y/o Ingenieria estructural yfo calculo yfo dissio vio
andlisis estructural Blgboracion yfo supervision de Expediente Técnico de
proyectes referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccidn, Remodelacian,
Ampliacian. Mejoramiento y/o Rehakilitacion de Centros Educativos (Pimaria,
Secundaria y Superior) y/o Cenfros de Salud, Como minimo debe acreditar un
proyecto en educacion de nivel primaria y secundaria,

Acreditacion:

=« Copia de Tiulo Profesional y Certificado de Habilidad.

» (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) Constancias o
fii} Cerfificados o [iv) cualquier olra documentacicn que, de manera
fehaciente, demuestre indubitablements la  experencia del personal
propuesta.

8.5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ing. Civil y/o Ing. sanitario {01 profesional) colegiade y habilitado. Acreditar 02
afios de gjercicio profesional minima contabilizade desde el momento de la
colegiatura, como especialista en Instalacionss Sanitarias en la elaboracion
yio supervision en la elaboracion y/o supervision de Expediente Tecnico de
provectos  referidos g Construccion,  Creacion,  Reconstruccion,
Remodelacian, Ampliacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacidn de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior] yfo Centros de Salud, Como
minimo debe acreditar un proyectc en educacién de nivel pimanio y
secundaria.

Acreditacién:

« Copia de fitulo profesional y Certificado de Habilidad.

= (i) Copia simple de contrates vy su respecliva conformidad o (i) Constancias
o (i) Cerfificades o (iv) cualguier ofra documentacién que. de maonera
fehaciente, demuestre indubitcblemente la experencia del personal
propuesto.

8.6 ESPECIALISTA EN INST TRO-MECANICAS

Ingeniero electricista y/o ingeniero Mecdnico Electicista (01 profesional)
colegiodo y habilitado,  Acreditar 02 afos de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momente de la colegiatura, como especialista en
Instalacicnes Eléciicas v electromecdnicas en la elaboracian y/o supervision
de Expediente Técnico de proyectos referidos ar Ceonstruccicn, Creacidn,
Reconstruccién, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabiitacion
de Centros Educativos [Primaria, Secundaria y Superior] y/o Centros de Salud,
Comeo minimo debe acreditar un proyecto en educacion de nivel primaria y
secundana.

Acreditacion:

« Copia de tilulo profesional v Certificado de Habilidad.

» (i) Copia simple de coniratos y su respectiva conformidad o (i) Constancias o
(i} Certificados o {iv] cudlquier ofra documentacion que, de monera
fehaciente, demuestre indubltablements lo experencia del personal
propuesta.

8.7 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

Ing. Cwil y/o Arguitecto (01 profesional) colegiodo y habilitado.  Acreditor 02
afios ¢e ejercicio profesional minima contabilizado desde el momenta de lo

Términas de Referencia ,n_m la Elabovacion del Expedients Técnico del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHOD EN EL DISTRITO DE SIWA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA AR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCHD", CUI N 2509128,
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colegiatura como especialista en metrados, costos y presupuestos en la
Elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos Q;
Construccion,  Creacidn, Reconstruccion,  Remodelacion, Ampliocian,
Mejoramiento yfo Rehabilitacion de Cenfros Educativos (Primarnia, Secundaria
y Supericr) y/o Centros de Salud, Como minimo debe acreditar un proyecto en
educacion de nivel primaria y secundaria.

Acreditacion:

« Copia de titulo profesional v Certificado de Habilidad.

» [i| Copia simple de confratos y su respectiva conformidad o (i) Constancias
o (i) Cerfificades o (iv) cualquier ofra documentacién gue, de manera
fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal
propuesto.

9 EQUIPAMIENTD Y BIEN INMUEBLE DEL CONSULTCR
El consultor presentard la relacion de los siguientes recursos fisicos que utilizars en el
servicio, cuyos bienes sean de su propiedad o alguilados, asimismo, indicard la
direccién del inmueble donde funcionara la consultoria:

01 Equipo Topogrdfico (Estacidn Total)
02 Laptop

10 Equipos de Codmpuia

01 Impresoras a calor multimedia

C1 Flotter de Planos

01 Camioneta 4X4,

01 Chmara fotografica

01 GPs,

& & & & @ ® o® ow

El equipo propuesto puede ser propio, o con promesa de alguiler, el mismo gue podrd
acreditar con la presentacién de documentos qgue sustenten la propiedad de los
equipos ¥y compromise de alquiler de los equipos acreditande la propiedad del
propietario (Facturas para los Equipos ¥ contrato de amendomiento para el
inrmuable), las mismas 1as gue serdn verficadas antes de la firma del conbrato,

10 DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El Consultor, serd el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrolio
del proyecto en mencion hasta su aprobacion final, Los alcances del servicio
\;\% requerndo se dividen de la siguiente manera;

=

g )J 10.1 Verificacién y Replanteamiento de metas del proyecto viable.

La verificacion y replontecmiento de metas del proyecto se realizard, teniendo
en consideracion lo DIRECTIVA  N° GO1—201‘?—EFI{S3.01 . DIRECTIVA  DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y GESTION DE INVERSIONES,

b
i

»  Actualizacién de Balance Oferta y Demanda [al ano 2021).
« Replanteamiento de metas del proyecto.

ALTERNATIVA RECOMENDADA EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

El presente provecto cuenta con el estudic de pre inversion viable, el cudl estd
registrado en el Banco de Proyvecios con cadigo Unico de inversiones N°
2509128, en &l marco de la normatividad vigente del Invierte.pe. La alternativa
recomendada, comprende los siguientes componentes:

COMPOMNENTE 1:

Términos de Referencle para fa Elaboracién del Expediente Téenico del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥V LA MAR DEL DEPARTAMENTG DE AYACUCHO™, CUV ™ 2508128,
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Adecuada infraestructura  institucional de la U.O VRA - Sede Svia,
Infraestructura de 05 pisos, compuesta por: Primer piso: Banco de la Nacion,
oficing de SUNAT, RENIEC, 55, HH. Discapacilados, 55 HH. Varones, 55-HH. Damas,
deposito SUM, cuarlo de maquinas, sala de usos miltiples, patio organizador,
escalera, vereda de circulacidn, estocionamiento de bicicletos v jordin
posterior. Segundo piso: Cafeteria soda, sala de exposicién 1, salo de
exposicion 2, sala de exposicion 3, Hall, escalera. Tercer piso: Teraza de nifios,
taller de nifics musica, $3.HH. Mifios, $5.HH. Nifias, taller de ninos danza, taller de
[dvenes danza, 55.HH. Jovenes varones, 55.HH. mujeres, taller de jévenes musica,
temaza de jovensas, hall, escalera. Cuarto piso! Biblioteca, pull de oficinags.
recepcién, administracion general, 55.HH. damas, $5.HH. Varones, secretaria,
gefencia general, sala de reuniones, Hall escolera, terara. Quinto piso:
Biblioteca nifos, 55 HH. Damas, 55.HH. Varcnes, secretaria cc, sala de reunionas
cc, hall, escalera,

COMPONENTE 2:

Suficientes y funcionales mobiliarios, equipos y material institucional en la U.O
YRA - Sede Sivia. Accidn 02.1.A; Cantidod de mobiliario de acuerdo a las
actividodes realizadas en la Unidod Operativa VRA-Ayacucho. con 308
muebles para personal técnico, administrativo vy de servicios Accion 02.2.A:
Cantfidad de equipamiento de acuerdo a las aclividades reclizadas en la
Unidad Operativa VRA-Ayacucho con 251 equipos para personal técnico,
administrafivo y de servicios.

10.2 Levantamiento Topografico

Los frabajos de levantamienio lopografico serdn realizados con el uso obligatorio
de equipos de precision como son: la estacidn fotal v GPS diferencial, no se
aceptardn la determinacion de los coordenadas v alliludes mediante
navegadores.

El levantamiento topografico serd contrastado con los documentos legales de
propiedad, para ello serd necesaric que o consultor obtenga todos los
dacumentos legales, como el titulo de propiedad del fereno, documentos de
propiedad seficladas en la municipalidad corespondiente, COFOPRL y la
SUNARP.

En caso que el tereno no es compatible con los documentos legales, el consultor
realizard el saneamiento legal del predio que comprende en la municipalidad
corespondiente, COFCPRI, y la SUNARP.

Se debe sjecutar el levantamiento topografico del femenc, asl como el
levantamiento arquitecténico a detalle por niveles de las edificaciones
existentes, desarallando los planos que permitan elaborar el expediente técnico
del proyecto [asimismo, de ser necesario. el expediente de demolicién). En el
caso del levantamiento arguitectonico, serd suficiente mostrar la planta de
distribucién v los cortes con las secciones necesarias, El levaniamiento
topografico debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los elementos o
construcciones que se encuentren ubicados en el sector comprendido para la
localizacidén de la tutura censtruccion, indicando ademas los desniveles. Serd
exigencia de |la Supervision y de LA ENTIDAD. la calidad del trabajo a presentar,
Considerard las coordenadas UTM,

igualmente, &l levanlamiento topografico debe incluir las cajas de agua, cajas
de registro de desagle, ademds de los buzones de desogle, eléctricos v de
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comunicaciones existentes, debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y
buzones de desagle. las cotas de fapa vy fonde. Asimismo. el levantamienta
topografico debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no
permita  instalor aodecuodomente los redes sanitarias, eléctricas y de
comunicaciones.

El consultor fijord en el tereno el BM de referencia para el inicio de las obras
mediante un hito de concreto, indicando sus coordenadas de crientacion, nivel
referencial de inicio, estaciones de replantec con sus coordenadas, asi comeo los
vértices gue conforman el fereno con sus coordenadas, angulos, niveles
respectivos v distancias enfre  verfices. Asimismo. en la ejecucion del
levantamiento topografico, el consultor deberd monumentar por lo menos 4
puntos BM de tal forma gue sean ubicados permanentemente v con facilidad
en el replontes para el inicic de las obras. Las dimensionas v el tipo de BM a ser
monumentados se haran de acuerdo y en cumplimiento a lo establecido en o
Directiva de Elaboracion de Expedientes Técnicos vigente del Gobisrno Regional
de Ayacucho

Con respecio a los terrenos v consfrucciones vecinags, el consultor debe indicar
con precision las curvas de nivel ¥ niveles de los terrenos colindantes, como
minima 10,00 m mdas alld de los linderos existentes y en el caso de calles en todo
su ancho, De existir construccioneas vecings, sefalar &l fipo de constucdcion,
materiales, alturas y datos de la cimentacidn. Toda la informacién pertinente se
consignard en un informe incluyendo lo Memoria Descriptiva de los frabajos
redlizados v las conclusiones y recomendaciones necesarias,

Se hord un levantamiento alimeéhico detallado de los lirmites vy linderos para el
caso de construccion de cerco permétrico. BH plano topografico presentard
planos de perfil longitudinal de todos los linderos donde se proyecien la
construccian y/o remplazo de cerco periméfico

Se realizard planos de cortes de perfiles longitudinales en las areas de fereno en
el cual se va a infervenir con el proyecto, para los cdlculos de velimenes de
corte ¥ rellenc masivo,

Finalmente, de acuerdo a su expenencia v a la ubicacién del fersno, el
consultor deberd prevenir cualguier contingencia ol elaborar su propuesta,
siendo de su responsabilidad las corsideracionss tomadas.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con
las exigencias minimas establecidas en la directiva de Elaboracién de

Expediente Técnicos del Gobiemo Regicnal de Ayacuchao,

Memoria Descriptiva de topografia que deberd contener como minimo lo
siguienta: )

« Documentos legales del temenc otcrgados por o municipalidad
corespondiente

Documentos legales del terreno otorgados por COFOPRIL

Documentos legales del terenc otorgados por la SUNARP.

Titule de propiedad del tereno.

Plano de ubicacion y localizacion de acuerdo al formato y contenide minimo
exigido por el Ministerio de Vivienda

* Plano de plantas (distribucidn] v cortes de las infraestructuras existentas

Térmiros de Refarencia para (4 Elaboracion del Expeclente Técaico del “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS
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Flano de levantamiente topografico con curvas de nivel representativas,
curvas secundarias cada 0.20m con los siguientes dalos:
BM de inicio, con el nivel v coordenadas de orentacién {realizada con GPS
Diferencial)
Estaciones de replantec con sus coordenadas de arientacion {realizada con
GPS Diferencial)
Flano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno
Plano de cortes y rellencs masivos
Medidas de linderos v Greas reales del terreno
Medidas de los angulos que forman los inderos
Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vias existentas
Maombras de las calles alrededor de la propiedad
Datos de la ubicacion, direccion exacta, manzana, ubicacion, distrito,
provincia y deparfamento
De existir construcciones vecinas, sefalar &l Hipo de construccidn, materiales,
alturas y datos de la cimentacion
Indicar la uibicacion de las cajas de agua, cajas de registro de desagle, de
los burones de desagle, elécticos y de comunicacionss existenfes,
debiéndose tomar cotas de tapa y fondo
Indicar ubicacion de postes de luz, sub estaciones eléctricas, medidores de
luz existentes.
Indicar ubicacion de calicatas de exploracion de los estudios de mecanica
de suelos yfo mecdrica de rocas.
Se debe indicar cualguier interferencia existente en el temeno, que no
permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléciricos y de
Comunicacioneas.
Informe fotografico interiorfexterior, visitas de caolles y construcciones vecinas

Ademds, se debe considerar lo siguiente:

La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas
Macionales v en formato adecuado o escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500;
1/5,000 o 1/10,000 segdn comesponda.

Los planos empleard el memiorete gue serd alcanzado, en su oportunicdad,
por el area usuaria del Gobierno Regional de Ayacucho.

Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del
servicio, con colegiatura y habilitacion profesional vigente; v presentados en
formatos A3, A2, Al o AD, doblodos en Ad.

Los plonos deben presentarse en &l Daturm Oficial WE584 vy PSADSS,
proyeccion UTM.

10.3 Estudio de Mecdnica de Suelos, Geologia y Geotecnia

Térmiinos de Referencla para r:r_Eu'ahom:iﬁn del Expedicnte Téeaisa dal “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Fl estudio de macanica de suelos o de rocas debe cumplir Ias condiciones
técnicos establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo
presentar (segun lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentacicnes). lo
siguiente:

+ Memoria descriptiva.
« Planos vy Perfiles eslrafigraficos de suelos.
e Resultodos de los Ensayos “In situ” v de Laboratorio.

El consulto, por medio de su profesional especialista, fijard la ubicacian, el tipo
de los muestros o extroer, al igual que de ensayos necesanios de campo v
laboratorio a realizarn, pora la determinacion precisa de las caracteristicas de

INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - A¥ACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
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los pordmelros del ferrenc sobre el cual se apoyard lo cimentacidn
provectada, cumpliendo como minime con lo indicado en la Norma E-050
Suelos y Cimentaciones para el progroma de exploracisn.

Se cumplira v complementard todo lo exigido para este estudio bdsico con lo
estipulade en la direcfiva de elaboracion de Expedientes Técnicos del
Gobiemo Regional de Ayacucho vigente a la firma del contrato

Bl estudio geotécnico vy mecanica de rocas, serd elaborade por el consultor,
para el cual contard con los profesionales de 1o especialidad vy el laboratorio
debidamente equipado para este fipo de frabajos o de ser &l caso el consultor
podra elaborar el estudio mediante la confratacion de tercercs que brinden
este fipo de servicios y gue cuente con los loboraforios  debidaments
acraditados y gue garanticen la confiabilidad de los resultados a ser cbienidos.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacidn de los siguientes documentos, en cumplimiento
con los exigencios minimas establecidos en la Directiva de elaboracion de
expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho.

Bl EMS /o Rocas se hardn segun las exigencias minimas en concordancia
dadas para esta especididad en el Reglaments Nacional de Edificaciones
Vigente.

Memoria Descriptiva.

Geologia general del drea de estudio.

Toma de muesira y mapeo de calicatas [minima 3).

Ersayos DPL (minima 3).

Ensayos de laboratorio de mecanica de suelos.

Clasificacién SUCS y AASHTO,

Limite liquido. limite plastico e indice de plasticidad.

Porcentoje de humedad.

Densidad.

Permeabilidod,

Ensayo especial de corte directo.

Ensayo de laboratorio de mecanica de Rocos (si existiera roca en el
terrenc).

Cdlculo de parametros técnicos.

Determinacion de cohesion y angulo de friccidn.

Andlisis de cimentacidn.

Calculo de copacidad porfante admisible,

Confeccidn de perfil estrafigrafico.

Agua subterdnea y su influencia en la cimentacian.

Fropuesta de drenaje.

Andlisis de cimentacian.

Mivel de cimentacidn.

Presion admisicle.

Nivel de napa fredtica.

Agresion de suelo ala estructura.

Pardmetros necesarios pard el disefo de muros de contencidén,
Dizefio de pavimenios considerando mejor alfura de solucian (flexible o
rigido).

Efectos de sismo.

Recomendacionss para el disefo de calzaduras resistividad eléctico del
temeno,

¥ Conclusionas vy recomendaciones.

S e NS
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v Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a uwsar para las
edificaciones, para cercos periméfricos u otros a ser considerados
Tratamiento de terreno para areas internas y extemas [pafios, veredas, losas
deportivas).

Tipos de muros de sostenimiento ser usados segin necesidad del proyecto
Coeficiente de balasto.

Fotoarafios,

Planos v anexos.

Plano de ubicacion de programa de exploracién.

Perfil estratigrafico para secciones cada 10m del area de terreno,
Resuitado de los ensayos de laboratoric.

<,

N Y

DISERIO DE MEICLA

Se cumplird y complementard fodo lo exigido para este estudio basico con lo
estipulodo en la Directiva de elaboracién de expedientes 1écnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma del contrato

El disefio de mezcla serd elaborado por el consultor, para el cual contard con
los profesionales de lo especialidad vy el adecuado equipamiento de
laboratorio para el disefio de mezcla o de ser el caso &l consultor podrd
elaborar el disefio mediante la confratacion de terceros gue brinde este tipo
de servicios y gque cuente con los laboratorios debidamente ccreditaodos y gue
garanticen la confiabilidad de los resultados o ser oblenidos

Los disefos de mezcla se hardin segin las siguientes exigencias minimas
Caracteristicas de los materiales (agregados) el cual se utilizard para un disefio
de mezclas
« Granulometria de los agregados
+ Madulo de finura de los agregados
« Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de
los agregados con porcentajes de humedad en los poros de las particulas
de los agregados sobre el volumen total de los agregodos
+ Absorciones de los agregados, determinante de la capacidad de
adhesion mecanica enfre la superficie de los agregados
+ Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad
de volumen
+« Humecdades de los agregados
« Prueba de absorcién o desgaste de agregados (Frueba de los dngeles)
« Dosificacion en volumen y peso para los concretos f'e=140 Kg/cm2 y de
ofros que se consideren en la elaboracidén del expediente técnico
+ Estudio fisico gquimico del agua que se utiliza en la zona del proyecto y por
ende se utilizara en la gjgcucion del proyecto
« Estudio de canteras de agregados, para el cual &l consultor, determinara
los canteras de las zonas que abasteceran a cada proyecto,
determinando su potencia, accesibllidad, fiempo de fraslado, que serdn
usadaos para la determinacién de los comespondientes costos.

10.4 Estudio de Impacto Ambiental
Andlisis del impacto de los cambios producidos por la’construccion de la
ediiicacion en el ambiente natural, socio-econdmico, cultural y/o estético del
area de influencia.

I'érrn;:;dcﬂafa.mncfa para i Elaboracidn del Expediente Téonico dal “MEJORAMIENT DE LOE SERVICIOS
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La finalidad del estudio de Impacto Ambiental s determinar la relevancio del
impacto en el medio ambiente que tendria una infervencicn de esta magnitud,
estudio gue consistiia en predecir v evaluar las consecuencias gque este
Proyecto puede ccasionar en I zona a implementar vy especificamente en el
comportamiento de los ecosistemas pora luego evaluar el senfido y magnitud
de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacion v los costos
comespondientas,

Asi por definicion todo provecte producird. necesaraomente, uno de los
siguientes efectos:

¥ Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.

¥ MNeutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo 1o sostenibilidad del
THSIMIC,

¥ Negative: cuando el impacto perfudica al medio, reduciendo o limitando
las carcctersticas de los ecosistemas,

Fara identificar las variables a utilizarse en la evaluacion del impacto del
proyecto en el medic ambiente, es necesaric precisar los componeantes del
ecosisterna en que se desarrolla el mismo. Generadmente estos son cuatre:
¥ Medio Fisico Natural: Referido alos elementos de la naturaleza considerados
como incrgdnicos: el agua, el suelo y el aire entre los mds importantes

¥ Medio bicldgico referido a los elementss de la naturaleza considerados
organicos, s decir la Flora v la Fauna

v Medio Socioecondmico, constituido por el ser humano, v sus atributos
culturales, sociales y econdmicos. En forma general este medio lo consfituye
la sociedad en su conjunfo.

v Medio paisgjistico y cultural, constituidos por el poisaje del drea v por ios
elemenios arquecldgicos y de valor cientifico y cultural, asi comae la esfrecha
relecion que debe guardar con la zonificacion del terenc y contexto
urbano del Distrito corespondiente.,

Se realizard este andlisis feniendo en cuenta todos los elementos con los que
actualmente cuenta dicha zona, a partir de allf se determinard lo exstencia o
no de efectos de impacto potencial negafive, no obstante se debe de
considerar en la elapa pre operativa un Plan de Confingencia va incluido
implicitamente durante la ejecucidén de las obras civiles, asimismo en la etapo
ocperativa se idenfificardn impoctos ambientales posifivos en el medio
socioeconomico debido que se beneficiard fundamentalmente al usuario por
las mejoras en las condiciones de la atencicn inmediata al usuario externo y ol
usuario intemo porgue mejorard las condiciones de bioseguridad y confort.

Parg lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas:

« Reqguisitos ambientales del proyecto

+ FEtopa pre operativa

« Flopo operafiva

= (dentificacion vy calficacion de impactos ambientales

+ |dentificacién y calificaciéon de impactos viales

« Andlisis y determinacién de jerarguia de impactos amblentales y viales
+« Formulacion de medidas de mifigacicn

« Ftapa de gjecucion de obra

« Flapo de operccidn del hospital

Témmines de Referencla para la Elaboracion del Expedients Técnico del “MEJORAMENTD DE LOS SERVICIOS
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B contenida minimo del estudio de impacto ambiental a ser presentado por el
consultor:

Introduccion

a) Aspectos generales
* Objefivos
« Consideraciones
+ Metodologia

b} Marco legal e instifucional
s Marco legal Mormatividod general
» Marco institucional
c) Descripecién del proyecto
« Generalidades
# Descripcian de la ruta
« Area de influencia del proyecto
s Descripcion técnica del proyecio
d) Linea base ambiental
« Medio fisico
= Medio social
e| ldentiticacion y evaluacion de impacios ambientales
« Metodologia
« |dentificacidn y evaluacion de impactos ambientales
« Declaracion de impacto ambiental
« Costo ambiental
f} Plan de manejo ambiental
« Generalidades
« Estrategia
Instrumentos de la estrategia
Programa de prevencion y/o mitigacion
Programa de residuos solidos
Programa de revegetacion
g} Conclusiones y recomendaciones
h} Anexos
« Panel fotografico
« Acta de actualizacion de uso de canteras, botaderos
+ Planos y mapas.

a) Clasificacién y Cerificacién Ambiental
Bl consultor, como producto final presentara;
Solicitud de cotegorizacion del Estudie de Impacto Ambiental ante la
enfidad competente. .
Certificacion Ambiental, en caso de no coresponder presentar el sustento
carespondiente.
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la entidad compelente,

Ademas necesaramente y chligatoriamente debe estar suscrito porun Ing.
Ambiental yfo ingenierc Civil (01 profesional) colegiado y habilitado, guien
deberd acreditar 03 afos de ejercicio profesional minima conlobilizado
desde el momento de la colegiotura, v 02 afios como especialisia en
Evaluacion de impaocto ambiental en la elaboracion yio supernisian de
Expediente Técnico de provectos refeddos a: Construccidn, Creacion,

Tiérminos de Refererncis para i1 Elabovacidn del Expediente Téonico def “MEJIRAMIENTO DE LOS SCRWVICIOS
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Reconstruccion, Remodslacidon,  Ampliacién, Msejoramiento  y/o
Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion yfo Mejoramiento
yio Ampliacidn de Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria vy
Superior] y/o Centros de Salud, Como minimo debe acreditar un proyecto
en educacion inicial, primaric o de nivel secundario, asl mismo deberd
estar inscrito en los regisiros de las Autoridades Competentes (Ministerio de
Ambiente y/o Ministerio de Vivienda), autorizadas para elaborar el Estudio
de Impacto Ambiental, guien serd el encargado de tamitar o
Categonzacion y Cerfificacion Armbiental del proyecto de acuerdo a los
riesgos ambientales, en concordancia de la Ley N* 27444, Ley del Sisterna
Maciondl de Evaluacidn de Impacte Ambientdl, Decreto Supremao N® 019-
2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacidén de
Impacto Ambiental y ofras normas conexas pard [a elaboracion del Estudio
de Impacto Ambiental.

10.5 Estudio de Monitorec Arqueclégico y CIRA
El plan de monitoreo arquecldgice v la obtencién del CIRA, serd realizado por
el consultor, para el cual contard con los profesionales de lo especialidad o de
ser el caso el consultor podrd elaborar mediante la contratacidn de ferceros
que brinde este tipo de servicios y gue se encuentren debidoments
acreditados y que garantficen la confiabilidad de los resulfados a ser obtenidos
en el estudio o plan

El estudio o plan de monitoreo arqueclégico serd elaborado v fimado por un
profesional de la especialided de arqueclogia, con los contenidos minimos
exigidos por el Ministeric de Culfura

El consultor serd responsable de presentar el estudio o plan de monitoreo
arguecliogico anfe las dependencias del estado corespondiente v obhtendrd
de ser el caso el CIRA (cerfificado de Inexistencio de Restos Arquecldaicos),
que lo adjuntard como anexe en el estudio de impactoe ambiental a ser
elaborado.

10.6 Estudios socio econdémico:
En el estudio bdsico las dreas de ambientes deberdn cumplir con la
normativa actual vigenle “centros educativos de criterios generales para
locales educalivos de primaria y secundaria, asi comeo el reglamento de
centro histérico solo si se encontrase dentro del ambito monumeantal,

Bl Estudios Socio Econdmico y Agro econdmico deberd contener lo siguiente:

- Informacion bdasica del Proyecto, aspecfos demograficos v sociales, de
poblacian, vivienda, superficie, densidad poblacional, servicios bdsicos de
salud, educacién, transportes y comunicaciones, servicios bdsicos de
saneamients, electicidad, organizacion administrativa de la zona del
prayecto, organizacion politica, migracion repoblamiento, octividades gue
se desarallan, estructura vy aspectos productivos, actividades agropecuarias,
industic, artesania, comercio, minera, PEA, estudio de las demandas v
ofertas de produccion con probable desamollo, costos operativos de
consumo vy de manfenimiento, recomendaciones y conclusiones.

- Verficor &l andlisis de la demanda v evaluacian econdmica, con la
proyeccian y ciere de brechos comespondientas, pedir ratificocion de

Términos da Rﬂfw*ﬂncra-para la Elaboracian del Expediante Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CAMSTITUCIONALES DE LA UMDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUGCHO EN EL INSTRITO DE S/VIA EN LAS PROVINCIAS
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aprobacién de la enfidad comrespondiente al programa médico funcional,
pregrama médico arguitectonico.

10.7 Estudio de impacto vial

B estudio de impacic vial se elaborard come parte del estudio de impacto
ambiental

Este estudio fiene como objetivo cenfral idenfificar el efecto que el trafico
generado/atraido por las actividades de un nuevo proyecto (edificaciones
pUblicos o comerciales, proyeclos de desamollo turistico y ofros), pueda
producir sobre la operacion actual de la red vial existente que crcunda lo zona
del proyecto. Estos estudios se realizardn cumpliendo con las exigencias
establecidas por las diferenfes dependencias que dardn la viabiidod vy
aprobacién del estudie [municipios donde s& encuentran confemplado el
proyvecto)

El estudio de impacto vial contendra los siguientes aspectos:

* Descripcidn documental y grafica del nueve proyecto, incluyendo los
detalles relativos a la ubicacién del futuro inmueble, el uso de suelo
propuesto, la viglidod ds accesos y las dreas de estacionamiento previstas,

+ |dentificacion v descripcion de la red vial afectada. incluyendo su
clasificacion funcional, caracteristicas geoméfricas, seccidn transversal.
dispositivos de confrol de frdfice existentes, volimenes de frafico actuales
en la red vial

» Evaluacién de funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de
servicio que presta, utiizando, los indicadores comespondientes.

» Gestion de las demandas generadas per la construccion y operacion del
inmueble

s Evaluacidn del funcionamiento future de la red vial bajo la situacian
generada por las demandas futuras referidas en el punto anterior

+ Descripcién de las medidos para evitar, mitigar y/o comregir los potenciales
afectos viales generados, eventualments identificados en el punto anterior,
incluyendo un plan para su instrumentacion.

H consultor serd responsable de presentar el estudio ante las dependencias del
estodo corespondiente para obtener su aprobacicn, siendo este documento
de aprobacicon, conjuntamente con el estudio adjuntado en el expediente
técnico final del proyecto

10.8 Estudio de Evaluacién y Gestidn de Riesgos y Seguridad
Bl estudio de Evaluacion y Gestion de riesgo y Seguridad serd elaborado y
avalado por un profesional cerfificado por INDECI o enfidad estatal
corespandiente.

Evaluacion de riesgos

El estudio de Evoluacion de Riesgo, se eloborard en el marco de las

normatividades:

o Ley N 29664, que crea el Sistema Noclonal de Gestion del Riesgo de
Desasires — SINAGERD.

s Decreto Supremao N° 048-2011-FCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres
Manual para lo Evaluacion de Riesgos orginados por fendmenaos naturales.
Oras normos

Tarminas de Referencis pars (3 Elsboraclén del Expediants Técnico de! "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SWIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEFARTAMENTO OF AYACUCHO™, CLI W* 2508128,
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El estudio debe considerar el desarrclio de la Identificaciéon de Peligros, el
Andlisis de Vulnerabilidades y la Gesfion del Riesgo o dafios.

El estudic de Peligros, vulnerobilidades y Riesgo, en concordancia vy
cumplimiento del "Manual Basico para la Gesfidn del Riesgo”, debera contener
como minimo la siguiente informacian:

| Mombre del Proyecto

Il. Objeto
M. Situacién General

a) Ubicacion Geografica

k) Descripcidn Fsica de la zong

c) Caracteristicas Generales del Area a infraestructura.
IvV. Identificacién de Peligros

a) Peligros Naturales y Tecnoldgicos

[+]] Antecedentes

c) Descripcidn de Peligros

d} Elaboracion de Mapa de Peligros
V. Andlisis de Vulnerabilidades

a) Vulnerabilidad por Exposician
[a]] Wulnerabilidod por fragiidod
c) Vulnerabilidad por Resiliencia

V1.  Cdlculo del Riesgo
a) Determinacion de los Niveles de Riesgo
Wil.  Conclusiones
¥ill. Recomendaciones
IX. Biblografio
X. ANEXOS

a) Plano de ubicacion
b) Panel fotografico
c) Mapa de peligros.

El estudio de Gesiion de riesgo serd realizado por el consulter, para el cual
contard con los profesionales de la especialidad v acreditacion emitida por el
INDECI o dependencia estatal corespondiente, de ser el caso el consultor
podrd elaborar mediante la contfratacién de terceros que brinde este tipe de
servicios y que se encuentren debidamente acreditados y que garanticen la
confiabilidod de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

Gestion de Riesgos
El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la
Directiva N° 012-2017-05CE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

Identificar Riesgos v Peligros.

Andlisis de Riesgos y Vulnerabllidades.

Flanificar la respuesta a riesgos calculo de riesgo.
Asignar riesgos.

Conclusiones.

Recomendaciones {estructurales y no estructurales).

Identificar riesgos

Duronte la elaboracién del expediente técnico se deben idenfificar los riesgos
y peligros previsibles gue puedan ccunir durante la ejecucién de o obra,
terniegndo en cuenta las caractensticas partizulares de la obra y las condicicnes
dellugar de su efecucion.

Términos de Referencia pare la Elaboracidn del Expediente Técnico del “HEJURIII!EJGTD D-.I_' LOS SERVICIOR
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITD DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
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A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar

el expediente técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos
en la ejecucién de |a obra.

b) Riesgo de construccidn que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
cdoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y socbrecostos en la gjecucion de las
mismas.

d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en
sobrecostos 0 ampliacion de plazos de construccidn de la infraestructura.

e) Riesgo deinterferencias / servicios afectados que se fraduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una deficiente
identificacién y cuantificacién de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionade con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental vy de las medidas comectoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueclogico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras
de acvuerdo a los plazos establecidos en el confrato o sobrecostos en la
ejecucién de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es
necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas
no resultarian imputables a ninguna de las partes.

I Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
maodificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo ia Entidad incorporar otros
riesgos. segun la naturaleza o complejidad de la obra.

Andlisis de riesgo y vulnerabilidad

Este proceso supone realizar un andlisis cualitative de los riesgos identificados
para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la
obra. Producto de este andlisis, se debe clasificar los riesgos en funcién a su
alta, moderada o baoja prioridad. Para tal efecto, la Enfidad puede usar la
metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e
Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ¢, caso
contrario, desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha
mMatriz.

Términos de Referencia para Ja Elaboracion del Expediente Téenico del “MEJORAMIENTO DE { 05 SERVICIOS
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Planificar la respuesta a riesgos, cdlculo de riesgos.

En este proceso se determninan las acciones o planes de intervencion a seguir
para evitar, mitigar, tfransferir o aceptar todos los nesgos identificados, previo al
cdiculo de riesgo.

Asignar riesgos.

Teniendc en cuenta qué porte estd en mejor capacidad para administrar el
riesgo, el consullor debe asignor cada resgo o la parfe que considere
pertinente, usande para tal efecto el formato incluide como Anexo N° 3 de la
Directiva N 012-2017-05CE/CD,

La identificacion y osignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de
contrato de las Bases.

ANEXOS

Anexo N* 1: Farmato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N* 2 Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK.
Anexo N® 3: Formato pard asignar riesgos.

10.9 Estudio de factibilidad de Suministro Eléctrico

B consultor por medic de su especialista, elaborard el comespondiente
expedisnte para la implementacidn vy focfiblidad de un sistema de uso
exclusivo para la alimentacion eléctrica, el cual sera tramitado v aprobado
ante lo concesionaria de servicio eléciico (entidad prestadora) de la zona del
proyecto establecido por la Ley de Concesicnes Eléctricas v el Reglamento
Macional de Edificacionss (Norma BC-030). Aprobado por concesionario
eléctrico el estudio del expediente técnico corespondiente de la instalacién
del sistemna de uso exclusivo, el consultor adjuntard el original del mismo como
parte del expediente técnico del proyecto,

Mo sera cousal bajo ningun concepto para ampliaciones de plozo o pago de
adicional alguno la demora por parre del consultor en la obfencion de la
aprobacion del estudic de expedienie iécnico de la instalacion de uso

enclusive,

Estudio de proyecto aprobado por la concesionaria para la de instalacién de
agua y desagiie.

Para cada proyecto el consultor por medio de su especidlista, elaborard el
comespondiente expediente para la instalacion del sistema de agua v
desagle, &l consultor por medic del especialista en instalaciones sanitaras,
elaborard el expediente técnico y los framites corespondientes de aprobacidn
para la instalacidn del sistema de agua y desagle ante las empresas
responsables que. brindan el servicio de agua v desagle en las zonas del
proyecio.,

Aprobado el estudio del Expediente Tecnico ante la concesionarnia, el consulfor
adjuntara el original del mismo como parie del expediente técnico del
proyecto.

Mo sera causal bajo ningon concepto para amplincionss de plazo o pago de
adicional alguno la demorz por parte del consultor en lo obtencian de lo
aprobacién del estudio de factibilidad de la instalacién de agua v desagie.

10.11 Arquitectura

Términes de Referencia pare 1a Elaboracidn del Expediente Técnico del “WMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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Los expedientes técnicos de infraestructura, s& basaran en el programa
arquitecténico que forma parte del estudio de pre inversion a nivel de perfil
viabilizado

Siendo posible que, el consultor infroduzeca mejoras o ajustes, siempre que no
signifiguen una incidencia cuanfitativa y cualitativa que supere el monto
establecido para el presente proyecto. De existr dicha propuesta de
madificacian, esta deberd ser técnicamentes sustentada.

Serd necesaro gue el consultor redlice la verificacién de la ccupacion del
terena, el entormo, dimensiones, obras existenies, matericles y ofros, indicando
su relacion con las edificaciones existentes. Adicionalmente, &l consultor se
encargard de reglizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que
involucran el drea de infervencidn existente, asi como aquellas gue se
considere pertinente para el corecto desarrclio del proyecto, verficando las
dimensioneas, cotas y niveles del anteproyecto enfregado.

Bl proyecto deberd contemplar todos [os criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Morma A.010, Norma 4050, Norma AT20 del
Regiomento MNacional de Edificaciones y la norma técnica de criteros
generales para locales educativos ¥ ofras que por su experiencia juzgue
implementarlas previo sustento técnico. Ademas, debe tener presente aguellos
aspectos referidos a la seguridod paorticulor en el inferior y exlerior de la
edificacion.

Para el disefo e instalacién del cableado estructurade para voz v dalos, se
deberan tener en consideracion las Normas comrespondiente de la EIASTIA y
cerlificacionas del UL y ETL. Asimismao. en &l disefio e implementacién del Centro
de Codmputo se deberan tener en consideracion las normas comespondientes
de la Norma TIA 942

La edificacién deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de
siniestros fijados en la Morma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismno, el criteric de wvulnerabilidad no estructural en los aspectos
arquitectonicos deberd ser cansiderade como un criterio de disefio basico.

Los techos vy coberturas deberdn fener una adecuada pendiente con un
sistema de evacuacion que facilite su mantenimiento. Deberd cumplir todas las
condiciones técnicas funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacidn y
de seguridad establecidas.

En el cerramiento v la cobertura no se planteara ni utilizara maoieriales de poca
duracion, debiéndose ltener en cuento los condicionantes ambientales,
climatolégicas y de temperatura, asi come la utiizacién de maferiales de
primera calidad con innovacion tecnolégico que permitan dar confort térmico,
facil mantenimiento v respondan a las condicionantes funcionales.

El proyecto deberd estimar el uso de sistemnas constructivos y materiales
modernos que cumplan con las especificaciones técnicas de materiales v
aquipos adjuntos y que permitan una correcta y adecuada gjecucian en obra,
asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

B proyecto de Sefializacidn deberd incluirse como parte del desarrollo del
proyecto arguitectonico. Bl sisterma de sefidlizacion o implementarse, la
adecuacion del lagotipa v los colores institucionales deberd ser coordinado

Términos de Aeferencia para la Elsberacisn del Expedients Técnico dal "WEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
IMSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL INSTRITO DE SiWIA EN LAS PROVINCIAS
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con la SUPERVISION y la ENTIDAD. La sefializacion referida a la Seguridad estard
comprendida en dicha especialidad, la cual deberd estar adecuadaments
coordinada para definir sus respectivos alcances,

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento
con exgencias minimas estoblecidas en la Directiva de elaboracidn de
expadientes técricos del Gobiermo Regional de Avacucho: DIRECTIVA
GENERAL MNo001-2020-GRA/GG-GRI. "MORMA  PARA LA  ELABORACION,
EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTES TECHNICOS DE PROYECTOS DE
IMVERSIOM PUBLIC A DEL GOBIERNC REGIOMAL DE AYACUCHS", aprobade con
RESCLUCION EJECUTIVA REGIONAL MN°244-2020-GRA/GR y deberda tomar en
cuventa los Lineamientos para la utilizacicn de la metodologia BIM en las
inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas [MEF) Este
documents contisne criteros minimos a considerar para 2 wso de la
metodologia BIM en inversionas plblicos determinadaos e identificadas por las
entidodes parg la implementacion progresiva de la metodologia BIM.
El Plan de Ejecucion BlM debe contener coma minimo lo siguiente:
+ Los consideraciones previas para ablener el Madelo BIM,
+ H Nivel de Informacidn o Desarolle de los elementos BIM o Modslo BIM
deberd estar realizado en LOD 200 v 300 segun o requiera cada elemento 30D
y deberd estar corectamente diferenciado todos los acabados de cada
componente en arquitectura y sub  elementos como pisos, zdcalos
contrazdcalos, muros, tarrgjeo, juntas v todo lo referente a obras exteriores y
cerco permético y sus respectives acabodos, conforme al{los] objefivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM,
+ La definicion del Entormo Comidn de Datos, deberd estarindicado, asi como
las carpetas y nombres de cada archive que contendrd el modelo BIM. Y
podra usarse cifras como ARGQ- para lo especialidad de arquitectura
seguidamente de un nombre abreviado en maylsculas que ayude o
identificar el archivo al que corresponda.
« Deberd definir los actividades de los operadores involucrados en el
desarallo de la inversion poblica, a fin de assgurar gque el Modelo BIM cumpla
con las consideraciones previas para obtenero. Se recomienda que la
definicién de las acfividades de los operadores se redlice de acuerdo a lo
establecido en la "Morma Tecnica Peruana ISO/TS 12911:2018" Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacidon (BIM] o la noma que la
sustituya.
+ Bl provecto deberd contemplar la Normativa 130 19650 v desarmollo de la
metodaologia BlM.

Memoria descriptiva detallada,

¢ Plano de Localizacién, a escala 145,000 "u” ofro.

+  Plano de Ubicacidn, a escala 1/500 "u” oftro.

«  Planos de plantas o distibucion, a escala 1/50 (sin mobiliario maowvil, S
incluye el mobllichio fijo de obra), estos serdn socados del modelo BIM,

s« Flanos de cortes asecciones, g escala 1/50 con un minimo de fres (03)
cortes longitudinales v tres (03] transversales, por Blogue o pabelldn
planteado, estos serdn sacados del modelo BIM.

+  Planos de elevacionss, alzados o fachados. interfores v exteriores, a
escala 1/50. (de comresponder], estos seran sacodos del modelo BIM.

« Diseno en planias generales en escola 1750 y delalles en escala 1/25,

1/20 o indicada de falsas cislos rasos.

Férminas de Referencia para Ia Elaboracion LrerEx,aed.ra:rta_Té_cm'm del “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS
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« Disefo en plantos generales en escala 1/530 y detalles en escala 1/25,
1/20 aindicada de acabado de suelos.

« Disefio en plantas generales en escala 1/30 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de acabados de muros.

« Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de tabiguerias.

« Planos de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros
corting, escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejos, elementos
exteriores, elementos de evocuacion pluvial vy ofros, ete, [que el
proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o indicada.

+ Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada,
sacados del modelo BIM.

« Disefio y delalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o
indicada, sacadas del modelo BIM.

s Disefio y detalle de pisos y pavimentos. de ser el caso, a escala 1/23,
1/20 o indicada.

« Disefio y delalle de zdcalos, contra zdcalos, molduras, etc.; a escala
1/25, 1/20 o indicada.

+ Disefio y detale de mobiliarc fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este
debera tener la codificacidn de cada maobiliario o equipamienta y
deberd estar indicado en los demds documentos donde se mencione,
sacados del modelo BIM.

= Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o
indicada,

s Cuadro general de cocabados, calidades, colores y fexturas [Conforme
a la normativa), sacodos del modelo BIM,

« perspecfivas 30 Interiores de los espacios mas relevantes, o color,
rminimo Cuatro (4).

» Dos [04) perspectivas exteriores paatonal. a color, y dos (2] perspectivas
agreas.

s Solicitar a B Consultor el desarrollo v enfrega de los detalles que o su
criterio se requieran para una mejor comprensién del proyecto.

Flano de senalizacidn, evacuacion [indicando la ubicacion de mobiliario v
equipos) v plan de seguridad del proyecto arquitectonico, segon las Normas
de seguridad establecidas. Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran
a escalo conwveniente, y llevardn la denominacién EVS, en &l que se
idenfificardn rutas, flujos, copacidad de los ambientes y zonos de segundad.
Las rutas de evacuacion se presentardn con lingas conlinuas y o colores,
utilizande letras y nimeros que indicardn la capacidad por ruta v la capacidad
total de los ambientes. Planos de luces de emergencia y sefaléfica de
seguridaod, con memorias descriptivas sustentadoras, indicando el calculo de
evacuacion de demanda v ofros.

PRESENTACION DEL ESTUDIO - PARA CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD
Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiente
con exigencias minimas establecidas en la Directiva de eloboracion de
axpedientes Mcnicos v el tframite de la fcencia con la zona monumental o
centro historico de la ciudad.

+«  Memora descriptiva del estado actual con fotegrafios actuales
indicando hara v fecha de la lolografia, tombién deberd indicar dreas
a demoler,

Términos de Referencia para la Elrhoracidn del Expdn’f;l‘ﬂ Téenico dal “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
IMSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE 54 EN LAS PROVINCIAS
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+ Plano de Localizacién, a escala 175,000 "u" ofro

«  Flano de Ubicacion, a escala 1/500 “u” otro

+ Plano de todos los niveles y techos del estado actual, este deberd
contener toda la informacién incluido fotografias y flechas o lamadas
que indiguen la posicidn de cada foto, este deberd mostrar niveles de
piso, acabados de piso tipos de muros, sisterna de cubiertas o aligerado
y deberd estarreflejodo por escrito en la memornia descriptiva de estado
actual.

¢ Perfil urbano, estado actual de las calles donde se encuentre con sus
fotografios corespondientes en un plano Esc. 1/200.

+ Perfil urbano, con proyecto donde se encuentre Esc. 1/200.

+ Debera solicitar los requisitos “u" otros documentos del ministerio de
cultura acorde a la licencia de construccion para proyectos donde
astén denfro de lo zono monumental o centro histdrico v tener en
cuenta la NORMA A.140 BIENES CULTURALES INMUEBLES.

10.12 Estructuras.

El presente capitule comprende la elaboracion del proyecto estructural del
Expediente Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese objetiva EL
CONSULTOR debera complementar, contrastar y compatibilizar la informacién
de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalacionss sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalacicnes mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad] v de las dreas involucradas para lograr los
objetivos del expediente técnico.

El disefic estructural deberd respetar lo indicodo en las normas fécnicas
vigentes de consfruccion vy los fitulos, normas y anexos del RNE, y normas
infernacionalss de ser aplicables.

EL CONSULTCR elaborard el proyecto de estructuras integral, conteniendo el
disefio completo de la superastructura, subestructura v sistema de muros de
contencion considerando la norma técnica de edificacion vigente E050 Suelos
- y Cimentaciones, E020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del Reglamento

#5N0 23 Nacional de Edificaciones [RNE) y sus modificatorias vigentes y demas
) E requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.
o H F

Se deberd preparar gl modelo estruciural fridimensional ulilizando software de
KEU_C e, computadora para el andlisis estatico, dindmice, modal espectral de
o edificaciones. Se determinard las solicitociones maximas por cargas de
gravedad vy sismicas que se presentardn en la estructura de acuerdo a las
nomas vigentes., Como resultado de este andlisis, se determinardn los
desplazamienios, los cuales deben ser menores gue los umbrales permitidos por
la Narma Sismica E.030.

Los requisitos para el andlisis sismorresistente E2030 serdn calculados a detalles,
comao indica la Norma E-030 del Reglamento Macional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desamollard de la siguiente manera;

- Estructuracian y dimensionamianto:

Estructuracidn, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacidn con los
profesionales de las diferenfes especialidades, con el fin de definir la estructura
de manera coordinada.

Térmimos de Refcrencia para la Elaburacion del Expediente Téomico del “WEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES CE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DiSTRITD DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO OE AYACUCHO", CUI N® 2508725,
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- Metrado de Cargas:

Sobre la base de la informacion obtenida, se determinardn las cargas de
gravedad que se prevea aciuaran scbre la esfructura o los elementos
estructurales resistentes. Asimismo, se efectuard el metrade de cargos de la
estructura que servird para la determinacidén de la cargo estdtica sismica
equivalente,

- Andiisis de Cargas Verticales:
Se preporard la estructuro para las solicitaciones generados por 1os pesos
propios, cargas muertas y sobrecargos de servicio.

- Andilisis Sismico:

Se deberd preparar el modelo estructural tidimensional utiizando soffware de
computadora para el andlisis dindmico modal y espectral de edificacionss. De
donde se oblendran las fuerzas laterales que deberdn compararse con |as
cargas estdticas sismicas eguivalentes. Se determinard las solicitaciones
mdximas por cargas de gravedad y sismicas gue se presenfaran en la
estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis,
se determinaran los desplozamientos, los cuales deben ser menores a los
umbrales permilidos por lo Noma Sismica E.030, de tal manera que se
disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la edificacian.

Asimismo, EL CONSULTOR deberad realizar;

. Disefio de los elementos estructurales [zopatas, columnas, muros de corte
o placas, vigas, losas aligeradas, lozas macizas, estructuras metdlicas, mures de
contencidn, cerco perimétrico, efc.) del proyecio,

* Disefio de la cimentacidn.

. Disefio del sistema de muros de conltencién.

- Combinacién de cargas para deferminacion de maximos efectos v
disefio final:

Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RME para
determinar los mdximos efectos para el disefic.

- Disefio de los elementos resistentes segin las Cltimas normas de disefo
naciondles y donde sean aplicatles las normas exfranjeras mas recientes.

- Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

- Disefio de cbras exleriores, de ser el caso,

- Disefio del muro de contencion y mure pantalla en los taludes.

Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relative a la vulnerabilidad skmica,
tanto del componente estructural, como del componente ne estructural.
Flanila de mMetrodos.

Fresupuesto de la especialidad.

Andlisis de Precios Unitarios,

Férmula Polindrmica.

Listodo de Insumos,

Cronograma de gjecucion aclividades.

Componente Estructural:

Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en coso de sismos leves
v moderados. Bs decir, la estructura no solamente no dabe sufrir dafos en s
misma. sine gue, al asegurar su funcionomiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de la edificacién v su

Térmings de Referencia para a Elaboracién del Expediante Técnica del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OFERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DNSTRITD OF SIWVA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA AR DEL CEFARTAMENTO DE AYACUCHS", CUIN® 2508138,
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eguipomiento, los que permiten la operacion continda de sus instalaciones.
Esta condicién requiere un disefio no convencional en el proyecto de
esfructuras porque intervienen otros factores, ademds de los hakituales de
resistencia y rigidez.

Se deberd evitar desplazomientos extremos, torsiones ¥y esfuerzos excesivos
originados por ocurencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
danos no estructurales v estruciurales que puedan lener lugar en un sismo
severo de manera que |las instalaciones puedan recuperar su operatividad en
un corto flempo. En ningln caso se considera la posibilidad de ocurencia de
colapso, parcial ¢ total de las edificaciones, porlo gue deberd estruciurarse de
manera gue el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor
demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la
Noma de diseno sismo resistents NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende o aguellos elementos © “componentes” que, sin
formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el corecto
desarrollo del funcionamienio de la Institucion Educativa y estd conformado,
enfre ofras, por las Redes Elécticas en general, los Sisternas de Comunicacidn
e Informdtica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie. Adicionalments, incluye
al Equipomiento y Mobillario Escolar v Administrativa. Dentro de  este
componente tenemos elementos arguitectdnicos, tales como: divisiones vy
tabigues interiores, fachadas, falko cielo rasos, elementos decorativos
adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, efc.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se tendrd en consideracidn los alcances minimos v lineamientos parg la
ulifizacion de la metodologia BiM en las inversionas poblicas del ministerio de
economia y finanzas [MEF) Este documento contiene criterios minimos a
considerar para el uso de la mefodologia BIM en inversiones puoblicas
determinadas e idenfificadas por los entidades para lo implementacién
progresiva de la metodolagia Bl.

El Plan de Eecucidn BIM debe contener como minimo lo siguiente:

+ Los consideraciones previas pard obtener el Modelo BI.

+ £l Nivel de Informacidn o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM
deberd estar realizado en LOD 200 y 300 segUn lo requiera cada elemento 30
y deberd estar corectamente diferenciado fodos los elementos del modeio
desde la cimentacion y debera llegar hasta aceros de refuerze, segin se de en
cada etapa y fodeo lo referente a obras exteriores y cerco perimeéetrico,
conforme alflos) chjetiva(s) general(es) v especifica(s) del Modelo BiM,

= Lo definicion del Entomo Comuon de Datos, deberd estar indicado, asl como
las canpetas y nombres de cada archivo que contendrd el modelo BIM. Y podrd
usarse cifras como EST- para la especialidad de estructurd seguidamente de un
nombre abreviado en maydsculas gue ayude a identilicar el archivo al que
corresponda.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrades en el desarrollo
de la inversion poblica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las
consideraciones previas para obtenerlo, Se recomienda gue la definicién de
las actividades de los operadores se redlice de acuerdo a lo establecido enla
“Morma Técnica Peruana 150,78 12911:2018" Guia Marco para el modelado de
informacion de la edificacidn (BIM) o la norma que la susliluya.

Términos de Relerencig para la Elaboracidn dal Expediente Téenico del "MEJORAMIEN 1D UE LOS SERVICIOS T
INSTITUCICNALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SiVIA EN LAS PROVINCIAS
OE HUANTA Y LA MAR OFL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOT, CLUIN™ 2506171 28,
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« Bl proyecto deberd conternplar la Normativa 150 19650 vy desarrclle de la
metodologia BIM.

Comprende la presentacion de los siguientes documentos. en cumplimiento
con las exigencias minimas establecidas en la directiva de elaboracion de
expedients téonico del gobiemo regional de Ayacuchao.

Como minimo el CONSULTOR debe entregar:

« Memoria de calculos de estructuras.

» Consideraciones de andalisis estructural.

+ Metrado de cargas-

« Modelos de analisis.

+ Andlisis sismico segun narma E-030 Sismorresistente del Reglamento Nacienal
de Edificaciones-

» Resultados de andlisis.

» Seleccion de maximos esfuerzos,

» Andlisis v disefio de elementos estructurales (zapatas. columnas, muros de
corte o placas, vigas, losas aligeradas, lozas macizas, estructuras metalicas,
muros de contencion, cerco perimétrico, etc).

« Disefio de todas las zapatas a Excel y SAFE de manera obligateria.

10.13 Instalaciones Sanitarias
Se tendrd en consideracion los alcances minimas v lineamienfos para la
utilizacidn de o metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de
economia y finanzas (MEF) Este documento contfiene criterios minimos a
considerar para el wso de la metodologia BIM en inversiones pUblicas
determinaodos e idenfificodas por las enfidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucidn BIM debe contener como minime lo siguiente:
« Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.
« B Mivel de Informacién o Desarclle de los elementos BIM o Modelo BlM
debera estar realizado en LOD 200 v 300 segun lo requierc cada elemento 30
y deberd estar corectamante diferenciodo todos los elementos del modelo
desde las fuberios de cada infraestructura y deberd llegar hasta todo el sistema
sanitario, segun se de en cada etapa y todo lo referente o obras exteriores y
cerco permétrico, conforme alllos) objefivo(s) generalles) v especificols) del
Modelo BIM.
+ La definicion del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado, asi como
las carpetas y nombres de cada archivo que confendra el modelo BIM. Y podrd
usarse cifras como 1. 35- para la especialidad de instalaciones sanitarias
seguidarnente de un nombre abreviado en maylsculas que ayude aidentificar
el archivo al que comesponda.
= Deberd definir las aclividades de los operadores involucrados en el desarollo
de la inversién publica, a fin de csegurar que &l Modslo BIM cumpla con las
consideracionas previas para obtfenerlo, 5e recomienda que la definicion de
las actividodes de los operadores se redlice de acuerdo alo establecida en la
"Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018" Guia Marco pare e modelado de
informacion de la edificacion (BIM] o la norma que la sustituya.
+ F| proyecto debera contemplar la Normafiva 1SO 19630 v desamrollo de la
rmetodalogia BIM.

Términos de Referencia parce (a Elaborscldn de! .Ex:c;u'-bnm Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD GFERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE 5iLA EN LAS PROVINGIAE
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO™, CULF K™ 2503728,
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El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua v el disefio del
sistema carespondiente, de la nueva construccidn, debiendo considerar lo

siguiente:

Disefio integral de las redes de agua (fria, caliente), desagie, sistema de
evacuacion pluvial, fratamiento de aguas servidas, agua contraincendios.

El COMSULTOR debes establecer los sistemaos de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposicionss vigentes, debiendo considerar lo

siguiente:
SISTEMA DE AGUA FRIA:

« Abastecimiento desde lared publica hasta el sistema de almacenamiento.

+ Cdlcuios de lo demaonda de agua, volumen de almacenamiento vy
regulacion de agua para dotacién diario de consumo y reserva contra
incendio.

« Calcules justificatorios para el sistemma de presurizacion para régimen
normal de distibucion. Seleccidn de los dispositivos de contfrol vy
funcionamiento de los equipos de presurizacion,

« Disefio dela red de distibucion horizontal, alfmentadores verticales, control
de consuma.

« Cdlculo justificatorio para determinar el didrmetro v recomrido de las tuberias
de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de ulilizacion.

s Cdlculo jusfificatoric de la red de agua para riego de jardines.

Soportes de apoyo vy fijacion de luberias.
Prateccion y senalizacion de tuberias,

SISTEMA CONTRA, INCENDIO:

» Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente paro seguridad.

« Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua
contra incendio,

Red para gabinetes de operacién manual y uso intemo.
Conexion de vdlvula siamesa, vdlvulas angulares e hidrantes para uso del
cuerpa de bomberos, de acuerdo al RNE.

+ Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recormmide de las fuberias
de la red de agua contra incendios, tuberics de distribucién o los puntos
de utilizacion, indicando caidas de presion v caudales por cada servicio.

+ Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona
de servicio. De acuerdo a la Norma Técnica vigente,

o FProteccion y sefalizacion de tuberios, de acuerdo o Maormas ASTA.

» Enlos tramos larges de la red deberdn ser acopladas.

SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS:

Se disenaran dos redes de colectores, separadas en;

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.
Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios v ofros aparatos
sanitarios.

Red de ventilacion sanitaria.

Cdaloulo justificalono para determinar el diametro vy recoride de los
tuberios de lo red de desagle y ventilacion,

Térmminos de Referencia pars is Elaborecidn del Expediente Técnico del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNDAD OFERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIViA EN LAS PROVINCIAS
SE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHGT, CUIN™ 2505728,
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¢« Colectores verficales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

+ Trampos de grasa para cocing, cafeteria y zona de mantenimientc con
grasas.

e Trampas de yeso en ambientes en gue se requiera.

+ Tanques para diuir aguas servidas con residuos guimicos, de ser
Necesano.

« Sumideros v drenaje de zonas abiertas, para escurimiento de eventuales
lluvias o aguas superficiales,

« Cdmara de recoleccion de desagies en sdtanos v equipo de bombeo
inatorable, hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo v fijacidn de tuberias.

+« Proteccion y senalizacion de tuberias.

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL:

« Recoleccidn y evacuacion de agua pluvial o niveles de piso y techo.,

« Montantes de evacuacion de aguo pluvial,

o Calculo justificatorio para determinar el digmetro y recomido de las
fuberias de evocuocion de aguas pluvidles, indicando cauvdales para
cada casc.

s Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio plblico u otro
punto de evacuacién,

10.14 Instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y seguridad
Se tendrd en consideracion los alcances minimes y lneamientos para la
utilizacién de la metodologia BiM en las inversicnes pUblicas del ministerio de
economia y finanzas (MEF) Este documento contiene criterios minimos a
considerar para el uso de la metodologio BiM en inversiones publicas
determinadaos e idenfificadas por ks enfidodes para o implementacion
progresiva de la metodologia Bl.

El Flan de Ejecucion Bl debe contener como minimo lo siguiente:

* Las corsideraciones previas para obtener &l Modelo BiM,

+ Bl Nivel de Informacion o Desarrollo de 105 elementos BIM o Modelo BIM
deberd estar redlizado en LOD 200 y 300 segin lo requiera cada elemento 30
y deberd estar corectamente diferenciado todos los elementos del modelo
desde las tuberias de cada infraestructura y deberad realizar todo el sisterna
eléctrico de toda la infraestructura, segun se de en cada etapa y fodo lo
referente a obros exterores, conforme  alflos) objetive(s) generalles) vy
espeacifico(s) del Modelo BIM.

» La definicion del Entomo Comun de Datos, deberd estar indicade, asi como
las carpelas ¥ nombres de cada archivo que contendrd &l modelo BIM. Y podra
usarse cifras como ILEE- para la especiolidaod de instalaciones sanitaras
seguidamente de un nombre abreviado en mayusculas que ayude aidentificar
el archivo al gue coresponda.

« Deberd definir las actividodes de los operadores involucrados en el desarrello
de la inversion publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las
consideraciones previos para chtenerlo. $e recomienda gue la definicién de
las actividades de los operadores se redlice de acuerdo alo establecido en la
“Morma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018" Guia Marco para el modeladn de
informacion de la edificacian (B'W) o la norma que la sustituya,

Términos de Referencia para la Elaboracidn def Expadienta Técnico def "MEJORAMIENTO DE LOS SERWCIOS
INSTITUCIONALES OE LA UNIDALD OPERATIVA DEL WRA - AYACUCHC EN EL DNSTRITO DE SiVIA EN LAE PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CLY N* 2509125,
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s El proyecto deberd contemplar la Normativa 150 19650 v desarrollo de la
metodologia BIM.

SISTEMA ELECTRICO:

= Establecer las necesidades del sistema eléctrice normal correspondiente,
disefio del sisterna de suministro de energia eléctrica de emergencia de
ocuerdo a las necesidades de la nueva construccidn.

« Disefiar los instalaciones elécticas en el area del proyecto.

+ Disefiar integral del sistema de suminisfro de energia eléctrica nomal y de
emergencia, el cual comprenderd el sistema de alumbrado, fomacorrientes,
fuerza, ascensores y cire acondicionado y ventilacidn

« Disefiar el suminisiro e instalacion del grupo electrdégena con su respectivo
tablero de transferencia cutomdatica v cargas a alimentor. B grupo se
considerara previendo la MD para el horizonte previsto en el estudio de Pre
inversion.

« Disefiar integralmente el sistema eléctico en media v baja tension, desde el
medidor de energia, red de media tensidn, la subestacion de transformacicén,
tablero general, tableros principales y tableros de distibucién, considerando
la potenciay nivel de demanda de los equipos estratégicos v salidas de fuerra
de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccion, control y
medicion,

« Considerar & implementar la dotacion de instumentos de medicion de
pardmetros eléctricos en el tablere general, tableros principales v de
distribucién.

« Diseniar &l banco de Condensadores con sisterna de regulacién automdtica
para-elevar el -tactor de potencia y reducir costos en la facturacion del
consumo energético.

« Disefiar integralmente de los montantes eléctricos verticales v horizontales de
diimentadores a sub tableros elécticos de distibucion y fuerza desde el
tablero general.

s Presentar cdlculos justificativos del dimensionamiento de los alimentadores
mediante el cdlculo de capacidad de coriente y calda de tensidn.

s Presentar cdlculos justificatives de los pozes a fiera para los sisternas
elécticos, de comunicaciones y de pararayaos. Asi mismo, se deberd realizar
un estudio y diseno de equipotencialidad por parte del sisterna de puestas a
tiemra del sisterma eléctico y de comunicaciones.

# Disefio integral de Tableros y Sub tableros de distribucion y fuerza,

 Disefio de alumbrada interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de
luminacién recomendados por las normas internacionales y estandares de
infraestructuras  educativas, seleccion de los artefactos de alumbrado
indicando sus caracteristicas tecnicas, tanto del equipo como de sus
accesorios de control y operacion. Considerar la luz de balizaje en la parte
mas alta del edificio.

= Disefar las canalizociones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera
considerar los elementos adecuados para los cruces de las juntas de
dilatacion silos hubiera.

= Diseno del Sistemna de tomaconientes, fuerra y equipos especiales.

« Seleccién de la fuenie de suministro de energio eléctrica y disefio del sisterna
de puesta a tiera y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas
crificas bajo previo estudio y normativa.

« Distribucion de equipos auténomaos pora alumbrade de emergencia en los
ombientes que lo reguieran para mantener la seguridad para la vida v prever
lo evacuacion.

Términos de Referencia para la Elaboraeion del Expedienie Téenico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OFERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITD DE BIA EN LAS PROVINCIAS
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s Disefio de alumbrado exteror vy clumbrado permetral para circulocion
peatonal o vehicular, monumental y seguridad. con dispositivos de contral y
funcionamiento automatico, mostrar calculo de coida de tension.

« Disefio del sisterna de proleccién por puesia a fiera de los eguipos
estratégicos y del sistema eléctico en general. Considerar los pozos de lierra
para pisos conductivos de las salas de operaciones v del centro de computo.

» Diseno del sistema de proteccidn contra descargas atmostéricas.

# Presentar Especificaciones Tecnicas de los materiales. equipos y dispositivos,
adjuntar cofizaciones de los mismos.

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

« [Disefio integral del cableado estructurado para la distibucion de voz,
datos, cudio y video medionte conexidn alamiorica e inaldmirica.

o [Disenc e implementacidon de servidores 3IP, confroladores WLC v ofros
que sean necesarios para el proyecto.

«  Disefio y dimensionamiento de paneles modulares, armanos, racks,
montantes horizontales y verlicales, u ofros necesarios para el proyecto.

« Disefio e dimensionamiento de periféricos para el acceso de datos, voz,
audio y video.

« Disefio v dimensionamiento del cielo raso vy piso técnico con sus
respectivas especificacionas 1écnicas.

s Disefic de un sistemna de seguridad con voz, datos, audio v video.

+« Especificaciones técnicas y cofizacion de los equipos ¥y materiales
necesarios para su comecto funcionamiento.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

s« Disefio de controladores, actuadores vy sensores automaticos vy
manuales bajoe pravio estudio.

» Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales
necesarios para su corecto funcionamiento.

+  Sistema de alimentacion exclusivo segin normaliva peruana.

«  Suministro de materiales e instalacion,

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento
con las exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de
expedientes técnicos del Gebiemo Regional de Ayacucho:

Diagrama unifilar del sistema eléctrice general en baja tension: diagramas
unifilares de cada tablero de diskibucidn y fuerza, cuadro de cargas, planos de
distibucidon de aolumbrado. fomacomientes, comunicacionss vy salidas
especiales, coordinado  con el eguipamientc  electrdnico vy de
telecomunicaciones,

Planos de recarido de alimentadores generales, montantes herizontales v
verficales, detalles de instalacion. Comunicaciones: alarma confra incendios,
vigiloncia y seguridad. Indicar en planos tipo de artefactos de dumbrado,
niveles de iluminacion proyectados, cuadro de cargos, diagramas unifilares,
detalles constructivos y de instalacian,

Td_rmlno?d; R_IH'E]'!FN:JE para ia_Ffabwacl'dn el Expedr'g_rrre Tienico aef "MEJORATMENTO DE LOS SEH_?JI'EDS-
INSTITUCTIOMALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL INSTRITD DE 514 EN LAS PROVINCIAS
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Flano de distibucién del sistema de cableado estructurade de voz, dates,
audio y video de conexidn aldmbrica e inaldmbrica, incluye equipos de
comunicacion, gabinetas, montantes horizontales y verticales, detalles de
instalacian, salidas pora equipos electrdnicos y de telecomunicaciones.

Lo especialidad se complemeantard con sus memaornias descriptivas, memorias
de cdlculo, planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos v
colizaciones.

10.15 Equipamiento y mobiliaric
Se tendrd en consideracién los alcances minimos v lineamientos para la
utilizacién de lo metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de
economia v finanzas |MEF) Este documento contiene criterios minimos o
considerar para &l uso de la metodologia BIM en inversionss publicas
determinadas e identificadas por las enfidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Becucion BIM debe contener coma minimo lo siguiente:

* Las consideracionas previas para obtener el Modelo BIM.

« [ Nivel de Informacién o Desarrolio de los elementos BIM o Modelo BIM

deberd estar realizado en LOD 200 y 300 segln lo requiera cada elemento 30

v deberd esfar comectamente diferenciado todos los elementos del modelo

desde las fuberias de cada infraesfructura y deberd redlizar todo el sisterna

egléctico de toda la infraestruciurg, seglin se de en cada etapa v todo lo

referente o obras extericres, conforme alllos) objetivo(s) generalles] vy

aspeacifiico(s) del Modelo BIM.

* Deberd definir las actividades de los operadores involucrados en el desamollo

de la inversion poblica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las

consideracionas previas para obtenero. e recomienda que la definicion de

las actividodes de los operadores se realice de acuerdo a lo establecido en la

“Morma Técnica Peruana ISC/TS 12911:2018" Guia Marco pard el modelado de

infarmacion de la edificacion (BIM) o la norma gue la sustifuya,

e« Bl proyecto debera contemplar la Narmativa 130 19650 v desarollo de la
metodologia BlM.

Comprende:

o Disefo y dibujp de |los planos de  Eguipamiento [Distibocion  del
equipc) considerando el Equipamiento y mobiliario escolar y adminisirative,
Equipos de Informdtica y complementarios en general. Los planos deberdan
considerar ademas los puntos de suministros de energia eléctica, agua,
desagie y otros; el listado de claves impreso en cada plano considerando
el equipamienio propuesto en los planos de equipamiento.

« Haboracidn del listada integral del equipamiento por Servicios y Ambientes,
considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y
el equipamiento necesario no consideradoes en los planos.

« Elaboracién de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de
cada equipo, mobiliario consideracdio)

«  Eloboracidn del presupuesto del eguipamisnta integral, que deberd estar
sustentado con sus respectivas cotizacionss de cada equipo y/o mobiliario
considerado en el expediente iécnico.

Térmings de Referencia para f3 Elaboracién del Expediente Técrico del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITG DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTD DE AYACUCHO", CUI N* 2500128,
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Bl expediente técnico deberd considerar todos los trabgjos de pre-instalacion
¥y de occbados de la lotdidad de equipos de los  sistemas,
independientemente de la responsabilidad o quien coresponda instalarios.,

Adicionalmente, se deberd presentar un lisfado consolidade con la
informdcion de los requerimientos de cada equipo segln cortesponda,

Todo el eguipamiento deberd cumplir con fas normas, cerfificaciones de
manufactura, comerciglizacion y seguridad nacicnales & intemacionales,
ademds deberdn ser de marcas de reconocida calidad, prestigio y vigencia
tecnoldgica.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la preseniacion de los siguientes documentos, en cumplimiento
con las exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracidén de
expedentes técnicos del Gobierno regional de Ayacucho.

Se entregard los plancs de distibucion de equipo en planta codificado a
escala 1/50, istado de claves de equipos impresos en los planaos.

Listado de equipamiento integral de servicio y por ambientas. EBspecificacioness
técnicas del equipamiento integral,

Para el equipamiento se elaborard su memoria descriptiva, especificaciones
teécnicas, mefrados, presupuestos vy cotizaciones de todos los equipos,
mobiliardos, vehiculos considerados en el proyecto.

10.16 Seguridad

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en femos de
Seguridad, por tal razén deberd prever rutas de escape o evacuacion, flujos,
capacidad del local y determinar zonas de seguridad.

Deberd considerar la identfificacidn y ubicacion de sistema de red contra
incendios senalizacion de evacuacicn, rociadaores y/o sistemas alfernativos en
lo que coresponda, asi como lo ubicacion de sxtintores, alumbrado de
emeargencia, sefalélica en general,

Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del provecto. Lo propuesta de Seguridad deberd considerar factores
de evaluacion de INDECI, ademds de lo indicade en la Norma A.130 del
Reglamenio Macional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes
especididades contemplando los sistemas de proteccion a disefar, teniendo
en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los
gue se presentardn por escrilo como parte de la Memornia Descripfiva.

REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION DE DESASTRES

B disefio del proyecto debe garantizar los objetives de profeccion parg =l
establecimiento en condicionss normales v en situcciones de emergencia,
fundamentalmente ante la ocurrencia de potencicles desastres de atigen
natural como: terrermotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Por lo
tanto, los ohjetivos de profeccian frenfe o estos fendmenos naturales, estaran

Términas da Refarencla pars fa Elaberseidn del Expediente Téenico del *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCHONALES DE LA UMIDAD DPERATIVA DEL WRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIWIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N® 2500128
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referidos a la capacidad gue debe poseer cada infraestructura para
afrontarlos satisfactoriamente.

Se deberd garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrdpico
como incendios, explosiones, etc, Cado especialista del equipo del provecto
debera establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio o
producto.

REFERIDAS AL MANTENIMIENTO

El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios
referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

«E consuitor, en procura de ceoordinar las rutings de mantenimiento y
seguridad, deberd contemplar enfre ofros:

« Proparcionar los manudles de mantenimiento y operacién gue les puedan
facilitar los proveedores tanfo de equipos como de materiales, en idioma
gspanal.

« Establecer recomendacionas para 0§ cronogramas de mantenimiento y
chequeo de calidad a que se someterad la infraestructura.

» Se definirdn los niveles de profundidad de intervencidn del personal propio y
el del fabricante o representante proveedar,

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se enfregard plonos de evacuacion vy seguridad a escala 1/50, gue fevaran la
denominacian EVS, en el gue se identificara el equipamiento fiio e inamovikls,
rutas de evacuacién, flujos, capacidad del local y zonas de seguridad

Las rutas de evacuacion se presentaran con linea continua y a colores,
uliizando letras o nUmeros los que indicaran: N® de personas por ambiente,
copacidad por rula y la copacidad fotal del local.

Flanos donde se incluye la ubicacion de los sistermas contra incendio
propuestos (extintores, rociadores, gabinetes conira incendic, iluminacion de
emergencias, botiguines, detectores de humo, alarmas, etc.) v la disposicion
de sefalética de seguridad, asi come la ubicacidn de los tableros eléctricos.
Se elaborard la memeria descrpfiva sustentatoros indicando cdlcule de
evacuacion maxima de demanda, criterios utilizados v ofros.

Se adjuntard el plan de evacuacidn y seguridad elaboradas con la aplicacion
de ios normas de seguridad de INDEC| vy las normas y reglamentaciones
corespondientes incluidas en el RNE y ofras similares vigentes,

10.17 Documentos a ser elaborados y presentados por el consultor.
PLAM DE TRABAJO.

Se presentard obligatoriamente vy unicamente por mesa de parfes del GRA,
Dirigiclo a la unidad funcional de estudios definitivos de inversion, programas e
infervencionss, el cual serd presentado a los diez {10) dias calendarios a partir
del dic siguiente de la firma del cenirate. Fl cual deberd conlener la siguiente
informacion:

+ Antecedentes

+ Metos y objetives o alconzar con el proyecto,

« Estructura detalladas del servicio de consultornio

Términos de Raferencia para la Claboracian del Expedianie Téenico del “MEJORAIMENTO DE LOS SERVICIOS
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+ Metodologia y marce conceptual a utiizar en la elaboracion de la
consultoria,

» Linea de acciones para alcanzar las metas.

* Equipo de trabajo segdn su propuesta técnica admitida, relacion de todo el
personal profesional indicando su profesion, especialidod, ndmero de
teléfono personal y comeo electrénico.

+ Cronograma de aclividades calendarizado, mediante un diograma de
GANT y PERT CPM referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las
tareas v acfividodes a realizar, las metas a complir y las fechas de
presentacion de los informes para cada especialidad).

+ Riesgos advertides v acciones comectivas,

» Recursos financieros y no financieros a ser utilizado en el frabajo de campo
y gabinete

= |nforme técnico de evalvaciaon de campo (infroestructura existente v ofras
conexas, y sus recomendacionss debidamentes sustentadas].

+ |nforme de vulnerabilidad del terreno donde se emplazard la abra.

+ Fotografios impresas a color v a archive digital del termenc donde se
emplazard la obra.

+ H consuitor deberd presentar actas de visitas suscritas &l mismo que debe
estar firmado por auteridades locales yfo funcionario a cargo de la
direccion regional de educacién Ayacucho y personal designadoe por la
enfidad.

10.18 MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

El Expediente Técnico. en o especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por
objetivos: evilar que los disefios finales del Expediente Técnico contengan
interferencias que perudiquen la ejecucion de obra, compatibilizar en forma
permanente todas los especialidades, con un criteric bdsico de costo-
beneficio v simplificacion operativa, y respetanda las disposicioneas vigentes del
RMNE

Fara asegurar &l logro de los objetivos, se deberd confar con un responsable y
experto en MODELAMIENTC BIM, como parte del equipo de disefio, desde el
inicio del disefio y hasta la gprobacion final del Expediente Técnico por el
Gobiemno regional Ayacucho.

B uso del modelamiento BIM se aplicard al disefic del Froyecto, con las
siguientes caracteristicas:

1. Modelacion BIM
Los disefios de todas las especiolidades deberdn ser elaborados en 3D,
integrados con  un  software de alta tecnologia vy lograr la
compatibilizacion objetivo en tiempo real.
« Bl nivel de detalle minimo solicitado para todo el disefio es de LOD3G0, a
fin de permifir detectar superposiciones que pudiesen presentarse enlre
los disefios de las diferentes especialidades.

2. Coordinacion con metodologia BIM de todas las especialidades.
Se deberd considerar &l siguiente alcance:
» Reunioneas de Coordinacion entre especialisios
» Deteccion y Reportes de Colisiones/Conflictos
+ Coordinacion de cambios constructives y ajustes del modelo.

10.19 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
CARATULA

Términos de Referancia pars fa Elaboracion del Expediente Téonice el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DPERATIVA DEL VIRA - AYACUCHD EN EL (NSTRITO DE SVIA BN LAS PROVINCIAS
DF HLANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO', CUJ N® 2509128,

.35.

~




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRESTRUCTURA
LiDAD FUNCIOMNAL DEESTUD!D&‘DEFMHWD\SDEW\I’ERWM PROGRAMAS E INTERVENCIONES

CON LA FINALIDAD de uniformizar la presentacicn de los Expedientes
Técnicos, la Unidaod Funcional de Estudios Definiivos de Inversian,
Programas e Intervenciones (UFEDIPI) serd lo encargoda de proporcionar
la Caratula que lo identificard al Expediente Técnico v/o Estudio, conforme
se muestra en los anexos de la presente Directiva.

RESUMEN EJECUTIVC
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma
genérica pero clara el contenido y objetivo del mismo:

«  NOMBRE DEL PROYECTO

«  CODIGO UNICO DE INVERSIONES

«  METAS

- METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE ACUERDO AL PROYECTC DE PRE-
INVERSION

- METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

. REFEREMCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

- DATOS DEL CONSULTOR DEL PROYECTC

a) NOMBRE O RAZON SOCIAL
b) PROFESION
c) DATOS PERSOMNALES

- DIRECCION :

- RUC

- TELEFONO

- CORREQ ELECTRONICO

- DECLARACION JURADA DE HABER TOMADO CONOCIMIEENTO DEL
CONTENIDO DE LA PRESENTE CIRECTIVA.

- DATOS DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR DEL PROYECTO.

a)] NOMBRES Y APELLIDOS :

b) PROFESION :

c] COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIOMAL,
vigenie ala presentacion del Expediente Técnico [COPIA gue se adjuntard
en anexos del expediente técnico).

d] DATOS PERSCOMALES

- DIRECCION

- RUC

- TELEFOMNO

- CORREQ ELECTRONICO

- DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILDAD DEL PROYECTO
REALIZADO

- EQUIFO TECNICC RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
a)  RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE:
b] MNOMBRES Y APELLIDOS :
<) PROFESION :
d)] N®DEREGISTRC DEL COLEGIO CORRESPOMDIEMNIE:
el COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIOMAL
VIGENTE [que serd adjuntado en anexos del expediente técnico).
f) DATOS PERSOMNALES
- DIRECCION
- RUC

Térmireos de Referenciy parg la Elaboracion del Expadiente Tdenico del “IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL WRA - AYACUGHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
O RUANTA Y LA MAR DEL DEFARTAMENTD DE AYACUCHO®, CUI N 2505128,

PE




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA

GOBJIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

- TELEFONO

- CORREO ELECTRONICO :

- DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS ORIGINAL (que serd adjuntado en anexos del
expediente técnico).

INDICE:

En el indice se consignara la Estructura Programatica del proyecto e indicard
todas las materias contenidas en el Expedienie Técnico, senalandose el
numero de las paginas que correspondan, conforme se muestra en anexos
de la Directiva.

ANTECEDENTES:

Comprende documentos fuentes que dieron origen a la idenfificacion del
proyecto, si para la ejecucién cuenta necesariamente con: Estudio de Pre
inversion viable, disponibilidad presupuestal.

Aprobacién del Sector
Debera adjuntarse la copia del Formato SNIP 03 o 04 e Informe Técnico, en el
cual recomienda la viabilidad del estudio de pre-inversion.

Libre Disponibilidad del Terreno:

Es el documento que acredita la libre disponibiidad del temrenc donde se
elecutard el proyecto, otorgado por la instifucion correspondiente y/o por
acuverdo de ascmblea de la comunidad o beneficiarios legalizado por un
Notario publico.

Libre Disponibilidad del Recurso

De ser el caso se debe adjuntar el certificado de libre uso de los recursos a
ufilizar {cgua, agregados, etc.). otorgado por los responsables de su
administracion, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Energia y Minas,
Gobierno Locadl, etfc.

Documentos de saneamiento fisico del terreno.

Se adjuntard segun el tipo de proyecto, copia fe datada o legalizada de los
documentos que den constancia que el terreno o drea de intervencion del
proyecto cuenta con el saneamiento fisico legal corespeondiente (copia de
titulo de propiedad, copia de registro publico u otros).

Foliado del Expediente Técnico:

Debera estor foliado en la parte superior derechaq, del final hacia delante,
debiendo consignarse en la hoja de la cardliula el folio final de contenido del
Expediente Técnico.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Estructura Programética del Proyecto:

Indicar: Sector, Pliego, Unidad Ejecutora, Funcién, Programa, Sub Programa.,
Actividad/Proyecto; Componente, Mela, Sub Meta. Fuente de
Financiamiento, Modalidad de Ejecucion, Presupuesto, Costo Directo, Gastos
Genercles y Contenido. {Ver Anexo).

Antecedentes:

Términos de Referencia para la Elaboracion del Expediente Técnico del “MEJORAMIENTO DE LOS SE;?VICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITQ DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N" 2509128,
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Resumir las acciones previas a la formulacién del expediente técnico vinculado
al proyecto, fundamentalmente lo referenfe al ordgen del mismo, En caso de
expediente técnico desagregado indicar las metas cbtenidas en los afics de
ejecucion y la entidad ejecutora.

Es importante indicar las condiciones en que se encuentra en la actualidad; asi
como guienes solicitan la ejecucidn del Proyecte y/o Meta: deberan indicarse y
adjuntarse fodos los documenios desde su inicio hasta su aprobacidn, inclusive
las ebservaciones a que hubiera habide lugar.

Localizacion
Indicar: Regidn, provincia, distrifo, centro poblade, comunidad o lugar donde se

localiza el proyecto.

Limites v / o Linderos:
Indicar los limites de acuerdo a las coordenadas geograficas v los linderos del

predio donde se va a ejecutar el proyecto segun sea &l caso.

Vias de Acceso

Indicar las diferentes rutas de acceso a la zona del provecto, con distancias v
horas de viaje, asi como el medio de fransporte a utilizar. Es conveniente indicar
también las poblaciones mas cercanas de donde se proveerd de materales, de
ser el caso las conteras de agregados yio malefiales de la zona, gue serdan
utilizados en el proyecto.

Objetivos y Fines:

Describir el objetivo central o propdsite del proyecto, asi como los objetivos
especificos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la
ejecucion del PIP, para lo que debe fomarse como referencia el estudio de pre
inversion. Deben mantener los abjetivos y fines del estudio de pre inversian.

Problemdtica que resolverd el proyecio.

Resurmir con mucha objetividad el problema principal que &l proyecto resclverd,
de acuerdo a las necesidaodes y carencias diagnosticadas, el que deberd
guardar relacion con las objefivos, planes y programas del Gobiemo Regional de
Ayacucho.

Soluclién propuesta de acuerdo a la alternativa seleccionada.

Sefalar objetivamente la forma gue el proyecto solucionard la problemdtica
descrita de acuerdo a la altermnativa seleccionada en el estudio de pre inversidn.
Estos dos Oltimos ccapites constifuyen la justificacion del Proyecto, por ello s
requiere el usc de algunos indicadores y la evaluacion ecenomica del proyecto
de inversion publica.

Descripcién del Proyecto

Describir en forma detallada las caroctersticas técnicas del producto final del
PIF {Infraestructura Educativa, de Salud, habilitacion urbana, edificios urbanas o
similares), precisando las metas fisicas v los resultodos esperados. Indicar si se
trata de un PIP nueve, ompliocion, mejoramiento, rehabilitacisn de
infraestructura, de tal ferma que describa la acfividad mas importante a realizar.

Costo y Duracién del Proyecto
Consignar el costo total del proayecto en forma desagregoeda de acuerdo al Pie

de Prestpuesto 'y la duracion del mismo,

Términos oe Hc‘f;rum:l'a p;ll?-i.; Elaboracién G?Expea'enbe Té_cm'co dai ‘ME}OR:I;I-EIEU DE L-D_S SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL WRA - AYACUCHO EN EL DISTRITD DE 5IVIA EN LAS PROVINCIAS
OE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUWCHG", CLNWN° 2508128,
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Beneficios Esperados

Especificar los beneficios gue se logrardn con el proyecto, en 1érminos de:

a) Empleo: Mumero de jomales generados en el proceso de ejecucion del
prayecto.

b) Poblacidn: NOmero de personcs o familias que se beneficiaran con la
ejscucion y funcionamiento del proyecto.

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

En lo gue se refiere a Proyeclos de edificaciones, se deberdn elaborar
adicionalmente las memorias descriplivas por especialidades: de fopografia, de
arguitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas,
instalaciones sanitarias, instalaciones informadticas v de comunicacion (ver
anexo).

ESTUDIO TOPOGRAFICO (ET)

Comprends la identificacidn, la definicidn v la descripcion de las caracterisficas
fisicas de lo superficie del terreno. La definicidn de las cotas {curvas de nivel),
pendientes, perimefro, lindercs, colindancias, drea, angulos vy vertices del
temeno, referencias a las coordenadas UTM. Se incluye la formulacion de las
conclusiones y recomendaciones del caso; asl comoe la comparacién analitica
enfre la realidad fisica y los documentos de propiedad, en cuanto a las
dimensiones del lereno: exponiendo las posibles causales gue lo orfginan. Se
presentaran curvas de nivel, cortes, cotas, dngulos, vérfices, vistas fotogrdficas,
etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, segin coresponda la magnitud del terreno).

B Levantamiento Topografico del Terreno y la pressentacién de los planos
deberdn ser desarollados para el requerimiento v las exigencias que demanden
las normas técnicas de cada tipo de proyecto. (Ver Anexo).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

B consultor desarrallard como minimao las siguisntes actividades

Contenido minimo del EVAP.

a) Datos generales del fifular vy de la entidad autorizada para la elaboracion de
la EVAP,

b} Marco Legal e Institucional.

c) Descripcion del Froyecto.

d) Linea Base - Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econdmico.

e) Identificacion de Impactos Ambientales,

f] Plan de Manejo Ambiental

g} Plan de participacion Ciudadana.

h) Cronograma de gjscucion,.

il Presupuesto de Implementacion del Plan de Mangjo.

il Ofros que determing la Autoridad Competente en relacion a la naturcleza
del proyecto u otro aspecte de relevancia,

ki Conclusiones y recomendaciones

Elaborar la Bvaluacion Preliminar de acuerdo al Decreto Supremo N® 019-200%-

MINAM- Anexo Vi, del Reglamento de la Ley del Sisterma Nacional de Evaluacién

de Impacto Ambiental.

Solicitar la categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental, ante la Autoridad
competente.

Términos de Referoncla para fa Elaboracion del Expediente Téenico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INETITUCIONAL FS DE LA UNIDAD DFERATIVA DEL WRA - AYACUTHO EN EL DISTRITO DE SIWIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTD DE AYACUCHO®, CUFN° 2500728,
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Coordinar con lao Oficing Regional de Gludios del Gobierno Regional de
Ayacucho, el desarrollo del servicic, quien ademas le proporcionard Informacidn
detallada del estudio definifive de Ingenieria.

Se presentard Informe final de la Evaluacien Preliminar en original v los Anexos,
un {01) CD versidon digital editable v escaneado.

Bl CONSULTOR concluird el servicio con la presenfacidn de lo Cerificocidn
Ambiental. De existir observaciones por parte del SENACE, &éstas serdn atendidas
por el CONSULTOR. Ademds. el consultor presentara 04 copias del estudio con su
respectivo CD.

ESTUDIOS SOCIO ECONOMICO:

Estudios Socio Econdomico v Agro economico deberd contener lo siguiente:
Informacién bdasica del Proyecto, aspectos demograficos v sociales, de
paoblacion, vivienda, superficie. densidad poblacional, servicios basicos de salud,
educacién, transportes y comunicacioneas, servicios basicos de saneamiento,
electricidad, organizacidn administrativa de la zona del proyecto, arganizacion
politica, migracian repoblamiento, actividades que se desarrallan, estructura y
aspectos productivos, actividades agropecuarias, industria, artesania, comercio,
mineriq, PEA, estudio de las demandas v ofertas de produccion con probable
desamrolle, cosltos  operafives de  consumo ¥y de  mantenimiento,
recormnendacionss y conclusiones.

Verificar el andlisis de la demanda y evaluacion econdmica, con la proyeccion
y ciera de brechas corespondientes, pedir ratificacian de aprobacian de o
enfidad corespondiente al programa arquitectdnico.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El objetivo: consiste en indicar claramente el propdsito para lo que ha sido
encomendado el Estudio de Mecdnica de Suelos [EMS), acorde a las normas
CONExXas y vigentes.

Deberd indicarse claramente la ubicacion y localizacidn del drea de estudio; Asi
como unad breve descripcion del terreno v adjuntar mapa de la zona vy plano de
ubicacion.

Geologio: Describir los aspecios gecldgicos mas importanies [Estratigrofia v
Geomaorfologia) con su respective Mapa Gecoldgicoe de la zona en estudio; asi
como también de acuerdo con la Geodindmico Externa. Indicar los aspactos
que pudieran incidir en el proyecto a ejecutar y sobre el que el proyectisia debe
tomar conocimiento para evalucr [as soluciones a tener en cuenta, basado en
ensayos gue permitan determinar las caracteristicas de la litologia del lugar,
usandao métodos de exploracion adecuados de acuerdo al tipo de proyecta,
Sismicidad: Describir preferentemente los aspectes de micro zonificacidn sismica
definiendo los pardmeiros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mopa de
zonificacion  dsmica (Morma E-030,2006 de Disefio Sismo resistente vy las
actualizaciones respectivas).

Trabgjos de Campo: El Proyectista deberd ejecutar las técnicas de investigacian
apiicables a los EMS, de acuerde con las técnicas establecidas en las Normas.
Se debe detallar y resumir las caracteristicas de las investigaciones estratigréficas
de campo.

El Proyectista debera definir su programa de investigacion, debiendo
necesaria y obligatoriamente, ubicarse dentro del drea en la que se ejecuiard
el PIF; explicando las caractersticas del programa de investigacidn efectuados;
muestrec de los registros de exploraciones, acompariadas de fotagrafias.

Términos da Referencia para 1a Elabioracian del Expedionts Tdenico del “MEJORANIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEFARTARMENTD OE AVYACUCRG™, CLIN® 2503720,
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Cimentacion: Deberd indicarse claramente la profundidad de la cimentacion,
fipo vy dimensidn de la misma, calcule de asentamiesntos, zonificacidn de los
suelos,

Estudios de Canteras: Presentar un Informe Técnico de Canteras y Fuentes de
Agua gue adjunte un grdfico resumen con la ubicacion y accesos a las canferas
para diferentes usos en el PIP, Es recomendable gue se describa: a).- Ubicacion,
b).- Tipo {cantera de cerro o cantera de rio), c).- Distancia (Em), d)- Acceso
[frocha camozable, via cofimada en buen o mal estado) e~ Usos, T1).-
Potencla  [m3), g)- Rendimientos, h)- Propietaro, i}~ Forma  de
explotacion  [con explosivos, fractor oruga, cargador frontal o manual) vy j).-
Periodos de explotacion.

Disefic de Mezcla: Se adjuntara los disefios de mezcla de diferentes
desificaciones y resistencias de concreto.

Estudic de colidad de agua: $e adiuntard los estudios fisico-guimicos de la
calidad de agua o ser usada en las zonas de proyecto, siempre y cuando ésta
no tenga trotamiento potable.

Conclusiones y Recomendaciones. Se procederd a indicar con clardad las
alternativas de solucion recomendadas, tales como profundidad  de
cimentacidn [pueden ser varias por zonas), capacidad admisible de carga con
su respectivo asentamisnto, [pueden ser varnas por zonas ¥ en cada zond con
diferentes valores de acuerdo a los fipos vy dimernsiones geométricas de
cimentaciones a ufiizar en el provecto), ftipo de cemento a emplear,
planteamiento de sistema de drenajes ante lo presencia de niveles fredticos
altos.

ESTUDIO ARQUEOLOGICO Y/O CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUECLOGICOS.

En cumplimiento de los Arficulos N® 22 y Art. N® 30, Ley N® 28294 "Ley General del
Patimonio Cultural de la Nocién", el Texto Unico de Procedimientos
Administratives (D, 5. N°® 022-2002-DE, Diario Oficial Bl Peruano del 26/08/2002) y el
Reglamento de Investigociones Arquecidgicas [R. 5. N°® 004-2000-EDJ. Todo
provecto de inversion plblica a nivel de estudio definitive, deberd contar
obligatoriamente con un estudio de mornitoreo argueoclégico v su certificacion
de inexistencia de restos argueoclagicos en el drea de intervencion del proyecto
(CIRA). emitido por el Ministerio de Cultura o dependencias corespondientes.

El expediente técnico debe considerar el presupuesto para el monitoreo
arqueocldgico y supervision a cargo del Ministerio de Cultura, que serd indicada
en forma detalloda en el estudio arqueslégico corespandiente.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO Y GESTION DE RIESGO.

En cumplimiento de la Ley N*29464- Ley que crea &l Sistema Naciondl de Gestion
de FRieigos de Desasfres-SINAGERD, su Reglamento D.S. N°048-2011-PCM, la
Resclucion Jefatural N*317-2006-INDECI, de “Manual Basico para la Gestion del
Riesgo" y las “Pautas Metodoldgicas para la Incorporacian del Andlisis del Riesgo
de Desastres en los Proyecios de Inversion PUblica” de la Direccion General de
Pregramacion Multionual del Secter Publico del MEF, es obligatorio confar con
el Estudio de Riesgos, para ios proyectos de inversion publica que impligquen,
construcciones U obras que determinen la seguridod minima ante impactos
negativos de fendmencs naturales y/o lecnoldgicos, no estando permitido gque
alguna avtoridad sectorial, regional y local apruebe, autorice o permita, &linicio
de ajacucion de un proyecto a nivel de cbra, si éste nc cuenta con el Estudic
de Gestion de Rigsgo.

Enﬁmns de quwgnci_ap;a_.l:] El’.abur;c?ﬁ:n- ded Expediente Teonlco del "lTEJﬂRﬂI\'J'Eh‘"FGEELGS SERWCI'_D‘.-S .
INSTITUCTONALES DF LA UNDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITD DE SiWA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA AR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCHOY, CLY N*° 2500128,
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El estudio debe considerar el desarollo de la Identificacion de Peligros, el Andlisis
de Vulnerabilidades y la Gestidn del Riesgo o danos.
B estudio de Peligros, vulnerablidodes vy Riesgo, en concordancia vy
cumplimiento del “Maonual Basico para la Gestion del Riesge", deberd contener
como minima la siguiente informacian:
. Nombre del Proyecto
.  Chbjeto
. Situocion General
a) Ubicacion Geografica
b) Descripcién Fisica de la zona
c) Caracteristicas Generales del Area o infraestruciura,
Iv. Identificacion de Peligros
a) Peligros Nafurales y Tecnoldgicos
) Antecedentes
c) Descripcion de Peligros
d} Elaboracion de Mapa de Peligros
v, Andlisis de Vulnerabilidodes
a) Vulnerabilidad por Exposicién
b} Vulnerabildad por fragiidad
) Vulnerabilidad por Resiliencia
wl. Cdlculo del Riesgo
a) Determinacion de los Niveles de Riesgo
vil.  Conclusionas

Vill. Recomendaciones
X, Bibliografic
X, Anexos

a) Planc de ubicacion

b) Panel fotografico

<) Mapa de peligros.

Asimismo, la para Gestion de Riesgos debe tomarse en cuenta o Directiva
W 012-2017-CSCE/CD

INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO

Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas seran las mas claras posibles, corespondientes a
cadao partida de obra consignada en el proyecte v en concordancia con las
NMomas Técnicas de ejecucion, en la que se debe indicar el proceso
constructivo. Las especilicaciones técnicas no tfienen coracter limitativo,
entendigéndose gue se puede ampliar o restingir de acuerdo al requermiento de
cada proyecto. Deben elaborarse por cada partida, gue conforma el
presupuesio  del proyecto, definlendo la noturcleza de  los  tfrabajos,
procedimiento de ejecucion, métodos de medicidn vy formas de pago
dependiendo de la modalidod de ejecucion.

Se elaborard para cada una de las partidas que conforma el Presupuesto de la
Obra v proyecto, definiendo la naturdlsza de los trabajos, procedimisntos
canstructivos, unidad de medida y forma de page. Las especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del conlrato, vale
decir, descripcion de los trabajos, unidad de medida, metodo de construccion,
calidad de las materiales, sistemas de confrol de colidod. métodos de medicion
v condiciones de pago. requerdos en la ejecucion de la obra u proyecto,
Cada partida que conforma el presupuasto de la obra u proyecto deberd
contensr ss respeclivas especificaciones tcnicas, detallando con precision los
reglas que definen la noturaleza de la presentacidn.  La enumeracion de las

Términes de Relerencia para 13 Elaboracion del Expedients Técnice del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UMDAD GPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE S1VIA EN LAS PROVINGIAS
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especificaciones  técnicas debera comesponder exactamente con o
enumeracion de la parfida dentro de la estructura del presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerard las
partidas concernientes a seguridad an Obra,

Las especificaciones técnicas para proyectos de infroestructura educativa, de
salud o edificaciones similares [viviendas de uso publico, edificaciones urbanas,
habilitaciones urbanas), serdn presentodas chligatoriomente por especialidades
en concordancia con las partidas del presupuesto, siendo estas:

Especificaciones de estructuras

Especificaciones técnicas de arquitectura

Especificaciones técnicas de instalacioneas sanitanas

Especificaciones técnicas de instalaciones electicas

Especificaciones fécnicas de instalaciones mecanicaos.

Especificaciones técnicas de mobiliarios. (se elaborard obligatoriomente para
cada uno de los mobiliarios ya seq fijos o méviles, considerados en el
presupuesto del proyecto en concerdancia con lo indicado en el estudic de
pre inversion, indicando fipo de material de fabricocidn, dimensiones,
accesoros e ird acompanade con imagenes y/o dibujos explicatives del
mobiliario),

¥ Especificacionss técnicas de equipamiento. [se presentard para cada uno
de los equipos a ser adquiridos en concordancia con lo indicado en el estudio
de pre inversion, se detallara los caracternisticas 1écnicas de cada equipo las
cuales iran acompafiadas con imagenes explicativas, ya gue en funcion a
éstas se hard su adguisicidn en el proceso de ejecucion del proyecto).

Los especificaciones técnicas por cada parfida considerada en el
expediente técnico o estudio definifiva. seran elaboradas obligatoriamente
con los siguientes contenidos minimaos:

{item de partida) NOMBRE DE PARTIDA

Descripcion de partida

Materiales para partida

mMétodo de construccidn y/fo ejecucion

Unidad de medida

Forma de medicion

Forma de pago {solo para proyectos a ser ejecutados por contrata)

Las especificaciones técnicas sin excepcion aguna, serdn elaboradas por cada
partida considerada en el presupuesic del proyecto, por mas que eslas se
repitan, no se aceptard en ningdn caso la descripcion “IDEM".

WO W W WY

Y ¥ WY YY

METRADOS

Los metrados de todas las especialidades del Expediente Técnico deben estar
contenidos y/o integrados en los modelos BIM y estas deben estar sustentados por
cada partida, con lo planilla respectiva y con los grafices y/o croquis explicativos
que el caso requiera, para lo cual se debe efectuar un estudio intfegral de los planos
comespondientes v teniendo en cuenta el Reglamento de Metrados gue rge en
cada especialidad, segun la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en 1o posible,
la relacian de parfidas v sus unidades respectivas segin lo normade por la
Resclucion Directoral N® O73-2010/VIVIENDA/NMMCS-DNC, que aprueba la Mormo
Técnica, Metrado para obras de Edificaciones y habilitacién Urbana, El orden para
elabaorar el metrade es primordial. porgue nos dard la secuencia en gue se toman
leis medidas o lecturas de los planos.

Fara lodo proyecto en concordancia de la Noma G 050, se considerard en forma
obligatoria las partfidas concermientes a seguiidad en Obra,

Términos de Referencia peva (s Elaboracidn oel Emﬂ-nnm Téenico dal "MEJDRAMI'E-NTDBE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL NSTRITO DE SA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL CEFPARTAMENTD DE AVACLUCHO", CUT N*® 2509725,
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios estan definidos. por la sumataria siguiente: mano de obra +
materiales + equipo/heramientas, los precios de los materiales serdn sustentados
mediante cotizaciones donde se indicardn si es puesto en obras o no de acuerdo
a ello se calculard el flete tanto temestre coma rural v s& incluird dicho costo en el
prasupuesto,

Para todo provecto en concordancia de |a Norma G 050, se considerard en forma
obligatonia las partidas concemientes a seguridad en Obra,

Los rendimizntos de mano de obra se calculardn en funcidn a la realidad de la
zona, indicdndose las cuadrilas empleadas en cada etapa. Fara una misma zona,
utilizar en lo posible rendimientos fanto de mano de obra como de materiales en
unidades iguales y costos de insumos gque ne fengon variacion a menos que se
expligue facitamente los razones de dichas varaciones, como por ejemplo
condiciones de acceso o especialidad de la mano de obra,

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, en la elaboracion de
sus expedientes técnicos o estudios definitivos se podrdn usar o tomar como
referencia los rendimientos de mano de obra vigentes y esfablecidos por
FOMCODES.

Para proyectos a ser ejecutados por confrata, en la elaboracién de sus expedientes
técnicos o estudios definitivos se usardn los rendimientos minimos de mano de olora
establecidos por la Organizacicn Intermacional de Trabajo en concordancia con los
establecidos por las normas nacionales vigentes v los costos seran calculados de
acuerdo o lo establecido por la Federacidn de Trabajadores & Construccion Civil
del Perd v para para proyectos por Administracion Directa los costos de mano de
obro-colificada y-no calificada, serén proporcionados por el Gobiemo Regional de
Ayacucho,

El porcentaje de Heramientas s& considerard del 3% al 5% de la Mano de Obra,
dependiendo de la noturaleza del proyecfo.

Los andlisis de costos unitarios se procesardn en el software del Sistema 10 (510} u
otre de mayor difusion comercial a nivel nacional,

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Debe elaborarse por partidas genéricas vy especificas, incluyendo los metrados v
precios unitarios respectivos. Su estructura estd conformada por los costos directos

y gastos generales.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerard en forma
obligatera las partidas concemientes a seguridad en Obra,

B menio del presupuesto del Proyvecto no podrd tener una antigbedad mayor o
nueve meses (09). Es imprescindible la indicacion de la fecha de elaboracion del
presupuesto para los procesos.

Para su ejscucion del proyvecto por lo modalidad per Confrata, debe tener la
siguiente estructura:

_Parlida | Descripcion | Unid. | Metrado | CU_ | Parcial
| 01.01 l Excavacidn enJ
material suelto W3 10.00 | 0,00 100.00
COSTO DIRECTO (***) 100.00
Gostos Generales [Fijos y Variables) 8% a 13% [**Ref.} 10.00
Utilidad 5% - 10% 10,00
Sukb-Total | 120.00

Términas de Refarancla para fa Efaboraeiin del Expedicnte Téerica dol "MEJORAMIENTO DE LOS SERWICIOS
INSTITUCIONALES BE LA UMDAD GFERATIVA DEL VRA - A¥ACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS FROVINCIAS
OE HUANTAS ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO", CLT N 2505728,

-44-

~




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRESTRUCTURA
UMNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

IGY 18.00% | 21,40
PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION | 141.60
Gastos de Supervision 3% a 5% del Ppto. Ejec. 5.50
Elaboracion del expediente tecnico [*"Ref.) 5.00
Gastos de gestion de proyectos [**Ref] 2.00
Gastos de liguidacion y cieme [**Ref.) 1.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 164,76

[*} Bl monto de costo de formulacion del expediente t&écnico es oblenido segin el
andlisis del mercado, realizado mediante cotizaciones, por tanto, se indica como
"referencial”

[**} B monto y porcentaje de los gastos generales fjos o variables estdn sujetos al
correspondients andlisis de costo unitario, por tanto, se indica comao “referencial”

[***} Los cosios de materiales, insumes, maguinarias y equipos deben de ser sin IGY.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES:

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa. debe elaborarse el
desagregado de los gastos generales teniendo en cuenta las parfidas especificas
del clasificador por objeto de gastos en vigencia (debidamente sustentados con
sus costos unitarios), de tal modo que facilite 1o gjecucion del analifico de gastos.
Los gastos generales para proyvectos a ser ejecutados por administracion direcla,
podran ser considerados hasta 10% del Costo Directo del proyecto, sustentandose
en funcidn d la complejidad v distancia con respecto a los centros de acopio.

Para proyectos por confrata los gaslos generales deberdn ser desagregados en
gastos generales fijos v gastos generales varables, debidamente sustentados
mediante sus corespondientes analisis de costos unitarios.

Nota: Fara la gjecucidon de obra se debe considerar gasto del Plan de vigilancia y
prevencién de control de solud de los frabajadores por el COVID-19.

GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION:

Los gostos de supenvision no excederan en ningln caso del 10% del Valor
Referencial de ejecucion del proyecto.

Los gastos de la inspeccién no deben superar el 5% del Valor Referencial de
ejecucion del proyecto.

Los gastos de supervisidn o inspeccidn deberdn estar sustentados mediante sus
comrespondientes andlisis de costos unitarios.

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO.

Adjuntar &l Presupuesto Analitico de obra, elaborado de acuerde al Clasificador de
Gastos POblicos del afio comespondiente y &l presupussio, considerands el
desagregado en costo directo, gastos generales y gastos de supervision del
proyecto. Solo para proyectos a ser gjeculados por Administracidn Directa,

RELACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA

Se adjuntard en formo separada, la relacion de los matenales, equipos y mano de
obra, obtenida a partir de procesamiento del presupuesto del proyecto,

Para obras por Ejecucién Presupuestaria Directa, se deberd de considerar el LGV,
en los costos de malerales, insumos, eguipos ¥y maguinanias, para [a obtencidn del
Costo Directo.

Térmimes de Referencla para la Elabaracian dal Expedienta Téenics del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA LNIDAD OPERATIVA DEL WRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE 5IVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTC DE AYACUCHOY, CLIN® 25097128,
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Para el caso de Eecucion Presupuestara Indirecta (Contrata), se deberd de
considerar sin LGV, el costo de materiales, insumaos, equipas ¥ magquinarias, para la
cbtencion del Costo Directo.

FORMULA POLINGMICA O FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Se adjuntard la formula de regjuste de precios o formula polindmica del proyecto
elaborado segon el 0.5 M1 1-7%-VC y en cumplimiento de la Directiva General Del
Sisterna Nacional De Inversion Publica.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Es la programacién de actividades para un pericdo determinado gue se hard
mediante una ruta critica PERT-CPM y/o diagrama de GANTT valorzado. Disefiar un
diogroma de baras con las partidas corespondientes y los liempos necesarios para
su gjecucion, se debe utilizar el software Microsoft Project.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS Y GENERICAS:
Calendarizacion presupuestal mensualizada del proyecto, resultade de la
sumatoria del importe mensual de parfidas especificas, durante el fiempo
programado de gjecucion, incluye la partida de gasics generales. Esta relocionada
con el cronograma de ejecucion de meta.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

El cronograma de requermiento de materiales y heramientas serd obtenido en
funcién al andlisis de costos unitarios v los metrados.

Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de desembolso por
partidas.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIFO

E! cronograma de requernmiento de maguinaria y/o equipo serd obtenide en
funcidn al andlisis de precics unitarios v los metrados. Su calendarzacion debe estar
de acuerdo al cronograma de desembolsos por parfidas y cronograma de

. ejecucién del proyecto,

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
El cronograma de requerimiento de parsonal serd obtenido en funcian al andlisis de
costos unitardos v los metrades. Su calendarizacion debe estar de acuerdo al
cronograma de desembolses por parlidas v cronogroma de gjecucidn del

provecto,

MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE PROYECTO.

Se deberd adjuntar los datos y caleules de disenc de manera detallada, teniendo
en cuenta los estudios basicos (los mismos que tfambién incluirdn su respectiva
memaofid de cdlculo), los reglamentos y/o normas vigentes para cada sechor, [Ver

CINEROS)

PLAN DE CONTINGENCIA _

Se deberd elaborar un pequeio componante gue deberd contener: ubicacidn de
terreno para el plan de contingencia, plano topegrafico, plano de ubicacion del
terreno. planos de detalles para las instalaciones de agun, dasagle vy luz, planos de
detalle de los médulos a usarse, plano de ubicacidn de los madulos, planos de
distribucion general de todo el plan de conlingencia, elaberar un desagregado de
costo de plan de contingencia, especificacionss &cnicas de los madulos a usarse,
cronograma de ejecucidn de plan de contingencia, debe contar comao minime

Terminos deﬂziwr:_'m_pa:a 13 Elaborscion del Exped'f.enw Téenico det “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DF LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO BE AYACUCHG", LY N 2509125,
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Memoria descriptiva.
Espacificaciones tecnicas
Metrados

Presupuesto

Costos unitarios
Cronograma de ejecucion
Cotizaciones

Documento de gestion,

- & & & = & &5 =

PLANOS

El volumen de plancs debe contar con un indice de planos.

Los plancs de todas los especidlidades deben estar contenidos y/o integrados en
los modelos Bl v estas deben presentar el suficiente detalle con indicacién de las
especificaciones técnicas necesarias para facilitar el procese constructivo, |a
supervision del proyecto v la liquidacidn de la misma.

Los disefios deberdn guardar concordancia con los reglamentos y/o normas
vigentes para cada sector y seran fimaodos por los profesionales de cada
especialidad: Ingenieros, Arguitecto. etc. registrado en el Colegio pertinente vy
habilifado, indicando el nombra, especialidad. firma y nimero de colegiatura en
forma clara & inequivoca.

Los planos estaran impresas en papel bond de 80 gr/m?2, en formato AD, A1, AZ, A3
¥ Ad. En caso que sea necesario se subdividird en hojas parciales, consiguiéndose
la integridad del proyecto en un planc clave general de iguales dimensiones. a
escala conveniente,

El plegado de los planos se realizard de tal manera que facilite su ubicocion v
lectura, pudiéndose emplear el piegado normal cuando los planos vayan a
archivarse sueltos o en sobres y el plegado para archivo en canpeta A4,

El membrete o usarse en los planos serd la faclifada per la Unidad Funcional de
Estudios Definifivos de Inversion, Frogramas & Infervenciones (UFEDIPI) y serd la Onica
aceptada para todos los expedientes técnicos a ser elaborados por el Gobiemno
Regional de Ayacucho (ver anexo).

PANEL FOTOGRAFICO
Es el conjunto de fotografics que mostraran los aspectos mas importantes del drea

de infervencién del proyectc (se presenfarc un minimo 8 fotografios con su
numeracion y con una breve y concisa descripcion de la misma).

AMEXOS -
Es el siguiente conjunte de documentos obligatorios a ser presentados por el
proyectista, ya sean en copia fe datada u onginal:

» Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebies, de alguiler de
equipos o maauinaras ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pagos por
servicios v todo insumo involucrado en la formulacidan del presupuesio para el
proyecto.

» Todaos los documentos exigidos en ef numeral 8.1.2 y 8.1 4 de la presenta directiva,

INFORMES

Los plazos para la presenfacion de los Informes del Expediente Técnico son
obligoterios y su presentacion estd sujeta al Plan de Trabgje - Cronogramao de
Actividades presentado por el Consultor,

Términos de Referancia para 13 Elabaracisn del Expedients Téenica def “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE L& UMDAD GPERATIVA DEL VAA - AYAGUCHO EN EL DISTRITO DE 5IVIA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCHO™, CUIN® 2505128,
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PLAMN DE TRABAIO

El consultor, dentra de los siete dias [07) calendarios a partir de! dia siguiente de la
firma del confrato, presentara ante el GOBIERMNO REGIOMAL DE AYACUCHO, el
informe inicial = PLAN DE TRABAJO con el contenido minimo mencionado en el
presente términcs de referencia.

De existir cbservaciones al PLAN DE TRABAJO por el CONSULTOR, tendra tres [03) dias
calendarios para absolver las observaciones, éstos estardn asentados en el acta de
reunion y evaluacion coraspondiente. gue serdn firmadas fanto por el JEFE DE
SUPERVISION vy &l equipo de supervisidn, v, el CONSULTOR, indicdndose en la misma
y en lorma detallada los pliegos de observaciones gue serdn emitidas por Unica vez
v serdan las que dnicamente el CONSULTOR absuelva y se le dé la conformidod
comespondiente,

De persistir las ocbservaciones hechas en primera oportunidad, se asentaran las
mismas en el octa de evaluacién corespondients, dando al CONSULTOR un plazo
final de un (01 dia) calendario para la absolucién de las mismas, las cuales serdan
computadas como parte del plazo confractual del contrato suscrilo. En este periodo
el equipo de supervision debera reqlizar las revisiones de forma permanenfe y
redactar el acta de aprobocién del PLAM DE TRABAJO.

11.1 INFORME N°01

Se presentard el Informe N® 1, por Mesa de Partes def Gobkiemno Regional de
Ayacucho, en un plazo no mayor de Treinta (30) dios calendarios contados a

-partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato y entrega de terrenc, luego
de haber realizado los frabajos de compo y de gabinete, debiendo contener el
informe técnico, compalibilidod con el estudio de pre inversian, conclusiones y
recomendaciones corespondiente a la fase de reconocimienta de la zona. Las
conclusiones v recomendaciones del informe deberan contener datos de la
ubicacion del proyvecto, altemnativas elegida, es importante definir si existirGn
incremento y o disminuciones y asi mismeo se adjunfard a este informe. Asimismo,
se incluiran los Estudios Basicos descritos lineas abajo.

. Copio del Acta de Entrego de Tereno suscrito entre el consultor y el
funcionaric o personal designada por la enfidad. De no habkerse realizado la
enfrega del terreno por porte de la entidad, se adjuntard la constancia de
elaboracién de trabgjos de campe {levantamiento tfopografico v estudio de
mecdnica de suelos) emitida por los autoridades locales del drea de
intervencion del proyecio o auvloridades del centro de infervencian.

l. Copia de la confrata suscrita y sus corespondientes témminos de referencia y
copia de la propuesta del eguipo técnico con la gue se otorgo la buena PRO
al consultor,

lil. Infarme de compatibiidad de estudio de Pre-inversian,

V. Copia del plano y documentos que acrediten la propiedad del inmueble
(titulo de propiedad v ofres similares).

V. Panel Fotografico con minime 15 fotografias del drea de intervencion del

provecto.

Presentar una copia legalizada de los documentos Presentados (Boucher de

pago. informe técnico para obtencion de CIRA para el LM.C, efc.) que

dcrediten el Tramite ante &l Minisierio de Cultura para la oblencidn el CIRA u

opinién técnica pora el uso del PMA en el proyecto.

V.

Tg.rm\z'u;s o Refgrencia para la E;abn:.ar-rda_du.;.r}xped;en.ne- Té_:rm::o ohe! “HEJMAMJENEEL_OS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UMIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SiVia EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEFARTAMEN TG DE AVACUCHD ', CLIN® 25037126,
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Vil Presentar copia legalizada y/o fedatada de los Documentos Presentados
pora Clasificocion del Estudio de Impacto Ambiental (EIA] ante el Sector
correspondiente en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Aambiental [SEA). documentos de los avances de trdmites para la
Cerfificacidn Ambiental de ser el caso,

Wi, Estuclic Bdsicos incluyendo planos iniciales del proyecte de educacion
COrmo $0n;

« Fl estudio Topografice, incluido planos impreso, a la escala adecuada y con
todos los detalles exigidos en el presente termino de referencia y la Directiva
vigente de Elaboracion de Expedientes Técnicos del G.R.A., APROBADOS
por el supervisor o evoluador designodo  previa  verficacion
compatiblizacion en campo.

s Estudio de demclicion y Evaluacidn Estructural si el caso coresponde al
presente proyecto.

¢ FEstudio de Mecdnica de Suelos, Geologia y Geotecnia de acuerdo a los
detalles exigidos en el presente termino de referencia y la Directiva vigente
de Elabaoracién de Expedientes lécnicos del G.R.A., &l cual serd evaluado v
aprobado si coresponde por el evaluador especialista designado por la
entidad, previa verficacién y compatibilizacion en campo.

« Anteproyecto Arguitectonico:

« Cerlificados de parametros urbbanisticos.

= Llicencias de edificacién y demoliciones.

= Ayuda memaoria.

« Cdlculo de la dotacion de aparatos sanitarios, segln RNE,

« Cuadro comparafivo de metas y areas del proyecto vs las metas
establecidas en el Perfil. Bl Cuadro de Areas consignard como minimo,
la siguiente informacion:

Ared del terreno.

Area del ambiente.

Area Ot por piso o planta, Total, de drea Ofil.

Area de muros,

Area de dirculacion [Comredores, pasadizos, escaleras. ascensoras,

etc.)

Area construida tolal {Area Ulil + area de muros + drea de circulacian)

Area libre,

Flano de Localizacion y Ubicacidon de acuerdo con la noma vigente

enescala 1:500, 1: 10.000, segin coresponda. [Ley N° 29090).

+ Flania General de Distiibucion de la Infraestructura, por piscs, a escala
1:100,1:50, segin comresponda, seficlando adecuadamente las cotas
niveles (+/-0.00 referenciado con msnmyj,

e Se indicord los niveles de piso terminado, dimernsiones de los
ambientes, indicacién de los materiales de acabados, nombre de los
ambientes, enfre otros, S& presentaran amobladas para visualizar o
capacidad real de los ambientes proyectados (El mobiliario v equipo
dehe ser el indicado en el estudio de pre-inversion).

= Cortes y Elevaciones generales de la infrosstruciurg en escala 1:50
{min. 03 cortes y 02 elevociones), indicando: acobados,
ambientacian, sombras, ele,

* Plano con la verificacion de medidas (superpasicidn de planos) entre
el perimetro registral y el perimetro topogrdfico del predio. incluyendo
los coordenadas UTM v la odentacidn, debigndose describir lo

Términos da Referencis para la Eﬂzbl;t\:iﬁrr-ﬂ‘er Ewpedfe;le Téenico de! “"MEJORAMIENTO DE LOS S.E;RWEFETS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE 5144 EN LAS PROVINCIAS
DE HUFANTA ¥ LA MAR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCTHO®, CUMN" 2009724,
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naturaleza de las discrepancias enfre las medidas permétricas o
linderos, de existir,

« 02 perspectivas gernerales en 3D de la volumetrio propuesta que
permita apreciar la integracion espacial del proyecto.

« Adicionalmente se deberd presenfar la Foctibiidad de servicios
pUblicos (agua, desagle, energia eléctrica y olres). otorgadas por las
empresas prestadoras de servicios (EPS) o por la Enfidad competente.
{de coresponder).

» Ionificacidn, esguemas de flujos de circulacién de acuerdo a las
normas vigentes publicadas.

* [Licho anteprovecto arquitectonico  serd evaluado por el especialista
designado por la entidad, previa verficacion y compaticilizacion en
Campo.

» [l anteproyecto serd presentado en una reunicn progromada por el
consultor juntamente con los involucrados del proyecto.

+« Desde el inicio del desarrolic del anteproyecto, el proyectista deberad
contar con la participacion de los especialisias para la Gestion de
Riesgos y Modelamiento BiM, a fin de que &l estudic se encuentre
debidamente alineado g las necesidades hospitalarias y la normativa
vigente.

1X. Estudio sociogconomico.
X. CD conteniendo tfoda la informocidn presentada, documentos

escaneados.

De--presentarse incomplete el primer informe, se considerard como no
presentadeo v serd devuelto al consultor, invelucrando esto que los plazos de
entrega final del expediente técnico sigan contabilizandose, aplicandose la
penalidad hasta la corecta presentacion.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el primer
informe, se asentardn en acla de reunidn y evaluacidn, que serd firmada por el
consultor v los responsables de lo evaluocion, indicandose en la misma y en
forma detallada los pliegos de observaciones gue seran emitidas por Onica vez,
para que el consultor absuelva de manera detallada el pliego de observaciones
indicando paginas, cuadros, planos. cdlculas, ofros: de los contraro no se
considerara como absuelio v luego de su verificacion se otorgue la conformidad
comespondiente, de ser el caso.

B consultor tendré un plazo mdaximeo hasta (10) dios colendarios para absolver las
chservaciones emitidas en pimera oporfunidad, las cuales no  serdn
computadas como parte del plazo contractual del contrato suscrito.

De persistir las observaciones hechas en primera oportunidad, se asentaran las
mismas en el acta de evaluacion corespondiente, dando al consultor un plazo
fincl de cinco (05 dias) calendarios para la absolucion de las mismas, las cuales
seran computadas como parte del plazo contractual del contrate suscrite,
aplicdndose la penalidad comespondiente, asi como los demas dias que demaore
en absolver v presentar el informe N° 01,

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y
I emisidn de la conformicad a los documentos presentados al crimer informe no
serdn computables dentro de los plazos sefcindos parg la presentocion del
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expediente técrico por parte del consultor, asi mismo las demoras en los
procesos de evaluacidn, no serd cousal o razon bajo ningun concepto pora que
el consultor solicite ampliaciones de plozo o le genere derecho o solicitar
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de elaboracién del acta de evaluacidon al primer informe, la
comision evaluadera comunicard documentadamente v por Onica vez al
consultor, la fecha y hora de reunion comespondiente, la cual serd previomente
comunicada d consultor mediante comeo electrdnico u ofro sisterno de
comunicacién telefdnica fija o celular. De no presentarse &l consulior a la fecha
y hora de reunidn citado, se dord como aceptada la emision del acta
corespondiente que serd firmade por la comision evaluadora, dejondo
constancia la inasistencia del consultor a la reunion citada, guién timard v
recepcionard sin ninguna objecion el acta emitida.

11.2 INFORME N° 2 (EXPEDIENTE TECNICO DE FINITIVO)
Para la recepcian del expediente técnico se verificard como requisito previo la
presentacion de todos los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o de
conformidad presentadoes referente al Informe N2 1.

Se presentard obligatoriamente y Unicamente por mesa de parles del Gobierno
Regional de Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos
de Inversidn, Programas e Intervenciones.

Se presentard en un plozo de treinta (30) dias calendarios contados del dia
siguiente de la nofificacion del acta de aprobacion del informe N1,

Se deberd presentar la siguiente informadcian:

« Etudio de lo especialidod de estructuras: Este estudio consta de
modelamientos, plancs a detalle, memornas de cdlculo, memorio
descriptiva.

« EBtudio de arguitectura: EBstudio debe contener todos los plonos de
planteamiento general, planos de los médulos, detalles de obras exteriores,
detalles de los mdodulos, detalles de mobiliarics, plancs de cortes,
elevaciones, vistas en 3d, memaoarna descriptiva.

« Estudio de instalgciones eléctricas: Comprende planos a detalle general v
por médules, memonas de cdlculo, memaoria descriptiva.

+« Estudio de instolacicnes sanitarias: Comprende planos a detalle general v
por madulos, memorias de cdlculo, memonia descripfiva.

+ Cerlificacion de inexistencia de restos arqueclégicos (CIRA).

+ Estudio de Gestion de riesgos.

El Consultor presentard el Informe N* 02 para su evaluacidn en archivadores de
palanca con micas, se usard papel tamafo A4 y para los planos papel blanco
A-1 preferenfemente v deben estar ordenodos v doblados e manera que
permitan su fécll desglosamiento, deben de estar idenfificados por una
numearacion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, selio v firma de los
profesionales responsables.

:I'erm.lnc.hs de Eafomncmnarﬂ; EE?buracfdn el Expediente Técnico ded “MEJORAMIENTO DE LOS SERWICIOS
INETITUCIONALES DE LA UNMIDAD QDPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL NSTRITO DE SIVIA EN LAS FROVINGIAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CLI N® 2500128

-51-




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRESTRUCTURA
UMIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEHMHWSDEWHERS!&H, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracién
de paginas, mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los

profesionales segun la especialidad corespondiente.

El Expediente Técnico Definitivo para su evaluacién serd presentado en la forma
descrita en los parrafos precedentes, en 01 original con su respective CO ROM
conteniendao los archivos comrespondientes al Expediente técnico, en los archivos
wriginales y editables con los que fueron elaborados, 5 en caso no enfregue
alguna informacion digital editable yfo formulas en case de hojas de cdaloulo,
referente a los programas de Edicion e Ingeniena comespondientes: WORD,
EXCEL, M5 PROJECT, 510, SAFE. ETABS, ROBOT STRUCTURAL, SAF 2000, TEKLA, CYPE
CAD, PLAXIS, GEOSLOPE, GEOSLIDE, MIDAS SET. WATER CAD, SEWER CAD.
HYDROQCULY, ARCGIS, ARCHIDRD, GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 30,
REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD:; AIDC, 310, PRESUPLUESTOS.FE, CROC, MS FROIECT,
MATLAE, MATHCAD, efc., u ofras hojos de cdleulo v disefio de estructuras,
mecdnica de suelos, efc. u otro programa utilizado pora el desarrollo del
provecto serd tomada comao "OTRAS PENALIDADES" descritas en el item 14 del
presente Termino de Referencia.

En antecedentes vy/o anexos del expediente técnico, el consultor
obligatoriomente adjuntard todo el contenide documentario generado desde
la presentacian del primer informe, hasta la aprobacion del expediente técnico
final.

Aprobado el expediente té&cnico en suintegridad, &l consultor presentard cuatro

copias mas &l orginal en voldmenes anilados v/o espiralados de tamafio A4 con

el CD gue confiene toda la informacion del Expediente Técnico en formato
original y en escaneado con los sellos respectivos de aprobacion.

De presentarse incompleto el informe final, se considerard comao no presentado
y serd devuelto ol consulior, originando de esta manera que los plozos de
entrega final del expediente técnico sigan contabilizandose.

De existir cbhservaciones a los documentos técnicos présentados en el informe
final, éstos se asentardn en un acta de reunion y evaluacion, que serd firmada
por el consultor v los respornsables de la evaluacion, indicandose en la misma y
en forma defallada los pliegos de observaciones que seran emitidas por Onica
vez para su absolucidn.

Bl consultor tendrd diez (10) dias calendarios para absolver las cbhservaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas come parte
del ploro confractual del confrato suscrito.

De persistir las observaciones hechas en primera oportunidad, se osentaran las
mismas en el acta de evaluacién corespondiente, danda al consultor un plazo
final de cinco (05 dias) calendaros porg o absolucion de las mismas,
aplicndose lo penalidad corespondiente, asi como los demds dias gue demore
en absclver y presentar el informe N° 02,

Los dias que los evaluadores demaeren en los procesos de revisidn, evaluacian v
g emnisidn de lo conformidad a los documentos presentados al informe final nos
serdn computables dentro de los plazos sefialodos poara la presentacian del
axpediente fécnico por porte del comsullorn, Qs mismo las demoras en los

Términas de Relerencia para la Elabaracién el Expediants Técnlco el “WEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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procesos de evaluacion, no serd causal o razdn bajo ningdn concepto para que
el consultor solicite ampliociones de plozo o le genere derecho a solicitar
mayecres pagos a los establecidos en el confrato suscrito.

Para el proceso de elaboracion del acta de evaluacién gl informe final, la
comision evaluadora comunicard documentadaments y por Orica vez al
consultor, la fecha y hora de reunién comrespondiente, la cual serd previamente
comunicada al consultor mediante coreo electrdnico u ofro sistermna de
comunicacian telefénica fijo o celular, De no presentarse &l consultor a ld fecha
v hora de reunidn citada, se dard como aceptada la emision del acta
correspondiente que serd fimodo por la comision evaluadora, dejando
constancia la inasistencia del consultor o la reunion citada, qguien fimard y
recepcionard sin ninguna olbjecién el acta emitida,

Todd la documentacian que se presente deberd tener un indice y numeracion
de pdginas, mostraran el sello y firma del Jete de Proyecto y de cada uno de los
profesionales segun la especialidad corespondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerara como no presentado y serd
devuelto al consultor, originando de esta manera gue los plazos de enfrega final
del expediente técnico sigan contabilizdndose.

De existir observaciones a los documentos téonicos presentados en el infarme,
éstos se asentaran en un acta de reunién y evaluacion, gue serd firmada per el
consultor y los responsables de lao evaluacion, indicdndose en la misma y en
forma detallada los pliegos de observaciones que seran emitidas por Unica vez
pard su absolucion,

12 REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

12.1 Revisién y Evaluacion
E Gobierno Regional de Ayacucho revisard y aprobard los informes mediante a
Supervision o Evaluadores del GRA, quienes de encontrarlo favorable emiten
informe de conformidad del contenido, caso contrario devolveran mediante la
UFEDIFI al consultor ylo provectisto para gue levante los observaciones
encontradas dandole un plazo maximo de 15 dios calendarios o lo gque disponga
el supervisor o evaluador. 5i el proyectista no cumple con levantar las
observaciones en el plazo pravisto, la supervision o evaluador recomendara la
oplicacion de penalidades o Resolucion de su confrato o Jo que coresponda
segun lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado v su comespondiente
Reglamenta vigente.

Una vez se haya concluido la elaboracion del Expediente Técnico de acuerdo a
los Téminos de Referencia o Plan de Trabajo, el supervisor, evaluador o inspector
eloborara el informe de conformidad y remitird a la UFEDIPI para su revisidn por
parte de lo CRREAETE.

12.2 Levantamiento de Observaciones
De existir observaciones a los expedientes técnicos presentados, se le dara al
consultor un plazo en funcidn a su complgjidad para realizar el levantamiento y
subsanacionas requeridas. Dicho plazo no podrd ser maycr a Diez (10] dios
calandarios, v se contara a parfir del dia siguiente de la recepcion de las
observacioneas por porte del consulicr,

Términos da Referoncia para la Elaboracian del Expedients Téenico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERWICIOS
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Si pese al plaze otorgado, el Consultor ne cumple a cabalidad con el
levantamiento de observaciones, el Area Usuara lo emplazard notaricimente
pora gue satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de cnco [05) dias
calendarios. bajo apercibimiento de resolver el confrato v sin perjuicio de la
aplicacidn de las penalidades corespondiente por incumplimiento.

El Consultor deberd adjuntar los pliegos de cbservaciones al expediente técnico
comectamente absueltas con lo debida responsabilidod v sededad, caso
contrario se le considerard como no presentado.

12.3 Aprobacién

Una vez concluido la elaboracion del expediente técnico vy contar con opinidn
fovorable (conformidad) del supervisor, evaluador o inspector, éste remitird a la
UFEDIFI &l expediente técnico para su derivacion a la CDMISIC}N REGIOMNAL DE
REVISION, EVALUACION ¥ APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICCS Y ESTUDICS
[CRREAETE). 5i el Expediente Técnico se encuentra conforme, se levantard el
Acta de Aprobacidn correspondiente gue serd remitida a la UFEDIPI, y en caso
de encontrarse obsernvaciones se remitird al supervisor, evaluador o inspector
mediante la UFEDIPI para su implementacion.

Una ver aprobado el expediente técnico por la CRREAETE mediante acta de
sesion, ésta serd remitida a la GRl mediante la UFEDIF| para la elaboracion del
proyecto de Resoluciéon de Aprobacion, a su vez la GRI remitird a la Unidad
Formuladora [UF] el Expediente Técnico para la verificacion de su consistencia
[Formato 8A Seccion A), de enconfrara conlorme se registrard en el Banco de
Inversiones, de lo confraro se informara la GRl como no consistente vy se
recomendard el cierre del proyecto.

Una vez registrado en el Banco de Inversiones, la UF imprime la hoja de regisiro y
remite ala GRIl para que forme parte dal trdmite de aprobacién final mediante
Acto Resolutiva par el Organo Resolufivo.

Cuando &l expediente técnico sea eloborado por consultaria, el consultor de
manera obligatoria serd quién elabore vy sustente los corespondientes Formatos
8-A, segun comesponda.

Contado con la aprobacién de la consistencia técnica por parte de la UF, la
secretario técnica de la CRREAETE, sellara y foliard los originales del expediente
{&cnico con los sellos respectivos de aprobacién, establecidos por la CRREAETE
para su Aprobacion mediante Acto Resalutiva,

El expedienle lécnico aprobado deberd presentarse con fapa de mica
fransparente y contratapa, anillado o espirdlado. en 01 original v cuatro [0d)
copias. adjuntando por cado copio, su confenido en Archivos digitales y
editables, tales como: Informacidn de texios, cuadros, planos, memoria de
calculos, Metrados, Presupuesto Analitico, Presupuesto Analitico de Gastos
Cenerales, Reguermientos de Materiales, Equipo, Personal, asimismeo archivos
digitales y editables y/o formulas en caso de hojas de cdlculo, referente a los
programas de Edicidn e Ingenieria corespondientas: WORD, EXCEL M5 PROJECT,
5§10, SAFE, ETABS, ROBCT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD. PLAXIS,
GEOSLOPE, GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULY,
ARCGIS, ARCHIDRO, GOOGLE EARTH FRO. ISTRAM, CLUF, CIVIL 3D, REVIT,

Términoe de Referencia pars Ia Elsborseitn del Expediente Técnlco del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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ARCHICAD, AUTCG CAD; AIDC, 510, PRESUPUESTOS.PE. CPOC, M5 PROJECT.
MATLAB, MATHCAD, etc., de igual manera deberd presentarse el escaneado de
todo el Expediente Técnico; siendo estos requisitos obligatorios e indispensables
para dar tramite a su aprobacion medionte acto resolufiva.

E consultor serd resporsable de reproducir las copias respectivas en
concordancia a lo establecido en su contrato suscrito.

13 PLAZO DE EJECUCION
£l plazo para la enfrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para
su evaluacion y aprobacion se considerard en SESENTA (40) DIAS CALENDARIOS, que
se contard a partir del dia siguiente de la suscripcion del Contrato.

La entrega de tereno serd solicitada bajo responsabilidad por el consultor dentro de
Ios 03 dias de haber firmadeo el contrato con el Gebiemo Regional de Ayacucho. La
fecha efectiva de enfrega del temreno no condicionara y/o modificard el plazo de
entrega final del Expediente Técnico que estara sujeto a la firma del confrato,
14 LUGAR DE PRESTACI

El lugar de la prestacion del servicio sera en el Dislrito De Ayacucho - Provincia De
Huarmanga - Departamento De Ayacucho de manera obligatoria a fin de realizar
coordinaciones con los involucrados del proyecto.

15 PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, La Entidad, aplicard al Consullor una penalidad por cada dio calendario
de refraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez [10%) del monto
contfractual. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o
en la liquidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicard automdaticamente y se calculard de
acuerdo con la siguiente famula:

Penalidad Diaria =  0.10 x Monto de Confrato
F x plazo de dias

Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (40) dias, para bienes, servicios y

gjecucion de abras: F = 0.40.
b} Pora plazos mayores a sesenta (60] dias:

t.1] Para bienes y servicios: F=0.23.

.2} Para clwas: F=0.15

Cuando se llegue a cubdr el monto méaximo de la penaclidad la Enfidad podra resclver
el contrato por incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Addiculo 164 del
Reglamento de la Ley de confrataciones y D.5. N® 350-2015-EF.

14 OTRAS PEMALIDADES:
la Enfidad ha considerado lo aplicacién de ofros penalidades segin en o
establecido en &l articulo 163* del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, dichas penalidades se calcularan en forma independiente o la penalidoad
por mora.

Tarminos de Rnfomn:f; para rar_EJeboraci\dn el Expadiante Tdcnico def "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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Se aplicord segun reportes e informes debidamente sustentado y comprobado por
gl funcionario competente. La penalidad serd determinada el tanto por ciento del
monto total del contrato de acuerdo a la siguiente tabla:

o OTRAS PENALIDADES ]
SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE FROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
| Se efectuard la aplicacion del 0.05% del monto
Demora injustificada en la total del confrate, cuando el Confratista no
absolucion de 0.05% cumpla con lg absolucidn de las ohservaciones |
chservaciones. reclizadas por 2 Supervision vio inspector del

provecto,  estipulados  en  los informes
enfregables, la aplicacién de penalidad serd por
cada dia de refraso,

Cambio del personal Se efectuard la aplicacién del 0.10% del monto
propuesto. 0.10% | total del contrato, cuando el contrafista efeciué
el cambio del personal propuesto sin autorizacion
de la Entidad: salve que este sea por causa de
fuerza maoyor o caso fortuito debidamente
fundamentado motive por el cual no serd pasible

de penalidad. Sin embargo. este cambio se |
puede redlizar a reguerimiento de lo supervision

o de la Unidad Funcional de Estudios Definitivos

de Inversion, Programas e Intervenciones del

Gobiemo  Regional de  Ayocucha, por

incopacidad técnica v ofra causa, requinendo

aue el reemplazo sea de igual o de mayor

experencia que el propuesto originalmente.

Se precisa que la aplicacidn del % serd por cada

o personal gue cambie. B

| Personal propuesto. Asimismo,  en  case  culmineg  la  relacién

0.10% confraciual entre el contratista y el personal

| ofertado, y la Enfidod no haya aprobado la

sustitucion del personal por no cumplic con las

| experiencias y calificociones del profesional a ser

reemplazado, serd sujeto a una penalidad. Del

A 0.10% del monto total del conlrata,

Reuniones de Se aplicard una penalidad eguivalente al 0.10%

Coordinacion, 0.10% del monto total del confrato por cada reunion de

trabaojo en lo cual ne esté presente cualquiera de

los profesionales de EL COMSULTOR requeridos,

Inasistencia del personal Se efectuard la aplicacian del 0.02% del monto
propuesto en la 0.02% total del contrato, por la inasistencia de cadao
evaluacidn del personal  propuesio  (Especialistas), o o
Expediente Técnico evaluacion del Expediente Técnico Definitivo
Definitivo, convocado por la Supervisién y/o inspector, v

Unidad Funcionaol de Estudios Definitivos de
Inversién,  Programas e Intervenciones  del
Gobilemo Regional. |

Términos de Reforoncia para lp Efabaracidn del Expedienta Técnico gl "MEJORAMENTO DE LOS SERVWICIOS
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Demaora enla se efectuara la aplicacian del 0.20% del monto
presentacian de los 0.20% total del contrato vigente, por cada dia de
enfregables (informes retraso en la presentacion de los entregables
parciales), segun termino (informes parciales), segon termino de referencia.
de referencia. o ]
Si en caso no enfregue Se efectuard la aplicacién del 0.20% del monto
alguna informacion digital total del contrato vigente, por cada dia de
edifable en los programas 0.20% retraso en la presentacion de los entregables
ufilizados para el [informes parciales), segin termino de referencia,
desarrollo del proyecto. -

Estas pendlidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. segin
comesponda; o sl fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

Esios dos fipos de penalidades pueden alcanzar cada ung un monto maximeo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del itemn que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrr el moento méximo de la penalidad por mora o el monto
mdaximeo para ofras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el
contrato por incumplimiento.

Lo recepcion conforme de la prestacién por parte de lo Entidad no enerva su
derecho a reclamar posterdormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los arficulos 40 de la Ley de Confrataciones del Estado y 173° de su
Reglamenta,

El plazo méximo de responsabilidad del CONSULTOR es de fres (03] afios contados a
partir de la confermidad otorgada por la Enfidad.

- ON Y CONFORMIDAD:
W‘ ‘ 18 RECEPCI

18.1 Recepcion;
El Consultor presentard los Informes directamente por mesa de partes de o
Gobiemo Regional de Ayacucho, dentro del plozo paciado, diigida a lo
Oficina al drea de Infraestructura.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presenfados,
deberdn incluir todos los contenidos gue se indican en los presentes Téminos
de Referencia; no s dard come vdlida la presentacién del informe
incompletos sin los contenidos, en cuye case el Evaluador lo devolverd al
Consultor mediante documento, considerandolo como no presentado,

18.2 Conformidad;

Lo conformidad del Servicio estard o corgo del responsable de lo Unidad
Funcichal de Estudios Definitivas de Inversién, Prograomas & Infervenciones,
previa Acta de Aprobacion per la CRREAETE,

El consultor presentara la iguidacién del proyecto de acverde al Reglamento
de la Ley de Confratacionss del Estado en el Articulo 170.- Liquidecion del
Confrato de Censuliora, en el primer parafo dice: "el COMSULTOR presentara
alo Entidad o Liguidacion del Contrato de consultoria de Obra dentro de los

Términos de Rafarencla para la Elaborazion del Expediente Técnicn del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL ViRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
DF HJANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUTN® 2509125,
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guince [15) dias siguientes de haber otorgado lo conformidad de la Oltima
prestacién, La Enfidad deberd pronunciarse respecto a dicha liquidacién v
notificar si pronunciamiento dentre de los guince (15) dios siguientes de
recibida; de no hacero, se tendrd por aprobada la quidacion presentada
por el CONSULTOR,

17 ADELANTOS:
19.1. ADELANTE DIRECTO
Al amparo de lo previsto en el Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estade, EL
COMSULTOR podrd solicitar, por escrito, un (1) Adelante Directo, el que podrd ser,
como méximo, eguivalente al TREINTA-POR CIENTO (30%) del monto contractual;
confra entrega de la '‘Carta Fanza' de garantia por idénfico valor? con una
vigencia no menor a fres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la
amarlizacion folal del adelanta, Al momento de su renovacién, dicha garantia
pocrd reducirse, a solicitud de EL CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar.

La garantia del Adelanto Directo serd en forma de Carta Fianza, con las condiciones
de: sofidaria. imevocable, incondicional, de realizacion automatica en el pals, al solo
requerimiento y o favor de LA ENTIDAD &

La garantia deberd ser emifida por empresa gue se encuenire bajo la supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros v Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en lo lista actualzada de bancos exfranjeros de primera categoria que
perddicamente publica &l Banco Central de Reserva del Perd; debiendo cumplir,
en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art, 33° de la
Ley de Contralaciones del Estado.

La amortizocion del adelanto serd realirado proporcionalmente en cada uno de
los pagos previstos, de conformidod con lo establecido en el Art. 1817 del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Lot solicitud, y garontia del adelanto directo y comprobante de pago, deberdn ser
presentadas dentro de los DIEZ (10) DiAS CALENDARIO contados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procederd al pago del adelonto denfro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIC siguientes a la solicitud.

La gjecucian de la garantia bancaria se producird por parte de LA ENTIDAD cuando
se produzca cualguiera de los supuestos previslos en el Art. 155° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

20. FORMA DE PAGO
El pago o EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sdlo serd procedente
contra prestacion aprobadad, vy segon la disponibiidad presupuestal de LA
ENTIDAD.

Para la procedencia del pago corespondiente, deberd contarse con el Informe de

I Dchr rllmpllrln carackeristicns sefialadas enel At I.13 el ﬁ.ﬂalm ento de la Ley de Contrataciones del Estads vigente,

h' |udrral I'u el J‘urllLLl 3 IA’ del Reglames ataciomes ¢ Ackquisciones del Fadn,

Términas de Acferertia para b Elaboracion del Expedients Técmco del “WEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS
IMSTITUCIONALES DE LA UNIDAD CPERATIVA DEL ViZh - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGHAS
DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N® 2509128,
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Conformidad Técnica de LA SUPERVISION: osi como con el W°B® de EL
COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Arf. 171° del Reglomentic de
la Ley de Confrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuard en dos [2) partes. que corresponderdn o porcentajes
respecto del total del contfrato, segin el siguiente detalle:

Treinta y Cinco por ciento (35%). a la confomidad del servicio del Primer
Primar Pago | Enfregable.
Segundo | Sesenta y Clnce por clento (85%). a lo conformidad del servicio del
Pago ) Segundo Enfregable.

B pago se dividira en dos etapas:

= ler. Pago
La enfidad cancelard el 35% del monto total a la conformidad del primer informe
de acverds a lo indicado en el presente términos de referencia. El pago se
efectuard pravia revision vy aprobacion, mediante informe de conformidad del
supenvisor o inspector designado del proyecto, responsable de la UFEDIPI y VeB®
de la Gerencia Regional de Infraestructura

+ 2do. Pago
La enfidad cancelard el 45% restante del monto total ala entrega del Expediente
Técnico Final conteniends fodo lo indicado en el presente término de referencia
debidamente aprobado mediante acto Resolutive directoral o la dependancia
designada para tal fin, previo informe de conformidad emitido por supervisor o
inspector designado del proyecta, el CRREAETE, responsable de la UFEDIP] y WoB®
Gerencio Regional de Infraestructura,

Al ser aprobado el consultor presentard un original con 04 copias, con CD ROM
conteniendo los archives corgspondientes del Expediente Técnico (los archivos
digitales serdn en las que fueron elaborados los frabajos inherentes al expediente
técnico en formatos originales y archive escaneodo de todo el expediente
técnico debidamente aprobado vy foliado por la CRREAETE) en una forma
ordenada v con una corta explicativa del trabagjo.

LA ENTIDAD pogaora las contraprestaciones pactadas a favor de EL COMNSULTCR
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello. Lo conformidad se emite en un ploze maximo de veinte [20) dias de
producida la recepcidn.

En el caso que se haya suscrito confrato con un consorcio, el pago se realizard
de acverdo a lo gue se indigue en el confrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por FL CONSULTCR a LA ENTIDAD, por
rmesa de partes, para efecto del pago de cada une de los entregables, serd o
siguiente:

« Carta diigida o lo mddma autoridod de LA ENTIDAD. emitida por el
representonte lecal de Bl CONSUITOR,
Términes de Referencia para (s Elaboracién del Expodionte Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

INSTITUCIONALES DE LA UMIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL INETRITC DE SIVIA EN LAS FROVINCIAS
DF HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CU N* 2509128.
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» Conformidad del enfregable corespondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).

« Factura o Recibo por Honorarnos,

= Para el pago del 01, EL CONSULTOR adjuntara un (1) sjemplar fisico (orginal)
del Entregable aprobado v su respectivo archivo digital.

= S0lo para el caso del Pago 02 (Bxpediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR
entregard tres (3) ejermplares fisicos: Un (1) original y dos |2) segundcs onginales,
con sello original del Representante Llegal. Archivos digitales de la
documentacion impresa.

21. REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art, 38° del Reglamento de la Ley de
Confrafaciones del Estadeo, el pago de los honorancs de EL CONSULTOR estard
sujeto a reajuste por aplicacidon de fdmulas,

Los pagos previstos en la consultorio para cadao enfregable, se redjustaran segon o
siguiente formula v de acuerdo con la variacién del indice General de Precios al
Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informdatica
(INEI). )

A cada pogo o cuenta o valorizacion regjustada, se le deducira el reajuste que no
coresponde por el Adelanto Directo, o eso misma fecha. Las formulas aplicables
50M;

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vi=Vox(ip/ o)

Monto del Reajuste:
R =%r-%o

B. ién del Adelanto:

Al =(AfC)xVo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste gue no corresponde al Adelanto:
D =[AA x (I-la)] / la

D. Monto a Facturar:
M=Vr-AA-D

Dénde:
Vr = Valorizacion Regjustada.

VYo = Monto Valornzado segon forma de pago.

A = Monto del Adelante oforgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Regjuste,

O = Deduccion de Regjuste gue no coresponde,

M = Monto a Facturar.

p = indice General de Precios al Consumider de INEl a la fecha de la
Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la fecha del Valor
Referencial.

la = indice General de Precios ol Consumidor de INEl a la fecha del Pago del
Adelantao.

Tarminos de Referencia para la Elgboracitn def Expediente Téonics dal “MEJORAMIENTO DE LOS SERWCIODS
INETITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUTHD EN EL ISTRITOD DE SIVIA EN LAS PROVINCIA S
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La primera féormula [A) define el monto de la valordzacion o pdge a cuenta
recjustado, v &l monto del regjuste. La segunda térmula (B) determing el monto que
comesponde ala amortizacion del Adeslanto. La tercera férmula (C), define el monto
del regjusie que no coresponde al Adelanto otorgado. La cuarta farmula (D),
define el monto final a faciurar, Las Olfimas tres tarmulas sdlo son aplicables de
haberse otorgado adelanto, y s6lo hasta la amortizacion total del mismao, de ser 2l
TS0,

Serd de aplicacion parg el cdloculs del reajuste, los Indices Generales de Precios al
Consumidor publicados por el Instituto Macional de Estadistica e Informatica - INEI,
ala fecha de la facturacién.

Para efecios del regjuste sefialodo, aplica el procedimiento y criterio establecido
en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. B cdalculo
final v las corecciones necesarias se definiran en lo liguidacién final del contrato.

22 RESOLUCION DE CONTRATO

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definifivo debidamente
eloborado para su aprobacian, en el plazo establecida o no cumpla con absolver
las observaciones en los tiempos maximos establecidos en los informes o actas de
evaluaciadn, la Enfidad lo emplozard notarclmente para que satisfaga fal
requerimienta en un plazo no mayor a los Cinco (5] dics calendarios, bajo
apercibimientc de resolver el confralo v sin pajuicio de la aplicacion de las
pendlidades comrespondientes por incumplimiento,

S5 vencido el plaze notarialmente solicitado, el incumplimiente confinda, la enfidad
podre resclver el contrato en forma total ¢ parcial comunicande mediante carta
notarial la decision de resolver el confrato.

Mo serd necesano efecluar el requerimiento notarial si la resolucidn del contrato se
deba o lo acumulacién del monto madme de penalidad por mora o por otras
penalidades establecidas en el presente término de referencia.

la resclucion del confrato por causas imputables al Consultor le originara las
sanciones gue le imponga el Consejo de Confratacicnes y Adquisiciones del Estado,
asi como el resarcimiento de los danfos y perjuicios ocasionados.

Cualguiera de las partes puede resolver el confrate por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades
y requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estade v su reglamento.

la recepcidn conforme no enerva el derecho a la enfidad readlizar reclamos
posteriores por defectos o vicios ocultos al consultor.

23. VIGILANCIA, PREVEN -
El postor deberd adjuntar como parte de la propuesta el "PLAN PARA LA VIGILANCIA,
FREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO", plan disefado para el
proceso de la eloboracion del Expediente Teécnico hasta su aprobacion, en
concordancia con el marco legal decretado por el Gobierno Cenfral y los sectores.
En caso de consorcios sdlo bastard presentar un plan COVID-19.

4 DECRETC DE URGENCIA M°031-2020: Decrete de Urgencia que dicta medidas
complementarios para reforzar los sistemas de prevencion control vigilancia y
respuesta sanitaria para la atencién de la emergencia producida por el COVID-
19.

< DECRETO SUPREMO N°D10-2020-TR: Decreto supremo que desarrolla disposiciones
parz 2l sector privado sobre el frabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia

Términes de Referencis para 1a Elaborscion del Expedients Téenico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AVACUCHD EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AVACINCHD™, CLY N® 2500728,
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Ne26-2020. Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales v
temporales para prevenir la propagacion del COVID-19.

4 RESOLUCION MINISTERIAL N°972-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevencion Control de la Saolud de los
Trabgjadores con Riesgo de Exposicién a SARS-CoV-2" y sus modificatorias.

4 DECRETO LEGISLATIVO MN°148&, Decreto de Legislativo que establece
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

4 RESOLUCION, N°061-2020-0SCE/PRE, Formalizar la aprobocidn de la Directiva
MEO0S-2020-05CE/CD, alcances vy disposicionss para la reactivacion de obros
publicas v confratos de supervision, en el marco de la segunda Disposicion
complermeantaria Transitoria del Decreto Legislativo N91484.

4 RESOLUCION N0&9-2020-05CE/PRE. formalizar la rectificacion de la Directiva
MeD0S-2020-05CE/CD, alcances, Disposiciones para la reactivacion de obras
publicas v confratos cde Supervision, en el marco de la Segunda Disposician
Complementaria Transitoria del Decreto LegislotivoN®1 484, |

4 RESOLUCION MIMISTERIAL M°259-2020-MTC, que aprueba los “lineamienios
sectordales para la reanudacian gradual v progresiva de los proyectos del Sector
Transportes ¥y Comunicaciones gaorantizondo la proteccion de las personas que
infervienen en dichas proyectos, frente a la emergencia sanitaria de COVID-19",

4 RESOLUCISN MINISTERIAL N°OB7-2020-VIVIENDA, que oprueba el "Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construccion v Saneamiento para el inicio gradual
& Incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”.

24 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

| HABILITACION

| Beciulsitos:
l Persong Motural yio Juridica dedicoda al Servicio de Consultorio de Baboracion de
Expedientes Técnicos similares o |la presente convocataria el postor debe conbar con
Inscripcion vigente en lo especialidaod de Consulforia en edificaciones y afines con
Cotegaria B o superior,

' Importante
De conformidad con la Opinién N® 186-2015/DTN. lo haobilitocion de vn posfor, esid

relacionada con cierfa alribucidn con la cual debe confar el proveedor para poder llevar o
cabo la actividad moleria de confrafacicn, este es el case de las aclividades reguladas por
normas en las cueales se establecen determinadas requisitos gue las empresas deben cumplir
a efecios de estar habllfadas para la efecucién de determinade servicio o estar quiorizadas
para la comercializacion de cierlos bienes en el mercado.

| .
Acreditacian:
Constancia de Inscripcion vigente en la especiclidod de Consullaria en edificacionss v
afines-Categora B o supernior.

Importante

En el caso de Consorcios, fodos los infegrantes deben acredifar este reguisito.
CAFPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMIEA

Requisitos:

m|e
=

Tériinee de Referencia pers 13 Elaboracion del Expadiente Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIW1A EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA AR DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCKHG™, CUI N 2509128,
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B.2

1. lefe de Proyecto
Titula Profesional de Ingeniers Civil yv/o Arguitecto colegiado y habilitadao.
2, BIM Manager
Titule Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
3. Especialista en Arquitectura
Titulo Profesional de Arquitecto, colegiodo y habilitado
4. Especialista en Estructuras
Titula Profesional de Ingeniera Civil colegiada vy habilitada
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titule Profesional de Ingeniero Civil y/o Sonitario colegiodo y habilitado
&. Especialista en Instalaciones Elecho-Mecdnicas
Titulo Profesional de Ingenierc electricista y/e ingeniero Mecdnico EBectrcista,
colegiodo v habilitado
7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo Profesional de Ingeniere Civil yv/o Arguitecto colegiado v habilitcdo
De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 4% v &l literal &) del nurmeral 13%.1 articulo
13% del Reglaments este reguisitce de celficacion se acredita para la suseripeidn del
contrata.

Importante

De conformidad con el aricule 184 del reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el jefe de proyecto. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboraclén del expediente técniceo flene cumplir con las calificaciones
exigidas en el arliculo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El flermpo de experiencia del personal clove a cargo de la prestacion objeto de la
convocatoria es o siguiente:

1. Jefe de Proyecto

acreditar 03 afcs de ejercicio profesional minima confabiizado desde el momeanta
de lo colegiaturg como Jefe v/o gerente y/o director yfo coordinaodor de proyectos
an la Elaboracién de Expediente Técnico de proyectos referidos o Construccion,
Creacidn, Reconstruccion, Remodelacidn, Ampliccidn,  Mejoramiento  yio
Rehaobilitacion de Centros Educativos [Frimaria, Secundaria y Superior) yfo Ceniros de
Salud, Como mirimo debe acreditar un provecto en educacién de nivel prirmario v
secundarnia.

2. BIM Manager

Acreditar 1 afo de ejercicio profesional minima contabilizodo desde el momento de
la colegiatura coma especialista de coordinacion 3IM, modelador BIM, BIM Marager,
Facilitador BiM o puestos similaores en ejecucidn de obras, supervision de obras,
alaboracién yfo supervisén de Expediente Técnico de proyectos referdos o
Construccion, Creacién, Reconstruccian, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramienta
yw/o Rehabilitocion de Centros Educafives [Frimaria, Secundaria y Superor) yio
Centros de Salud, Cemo minimo debe acreditar un proyecto en educocian de nivel
primaria y secundaria y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

3. Especialista en Arquitectura
Acreditar 02 afos de gjercicie profesional minima contobilizodo desde el momenta
de lo colegiciura camo especialista en arguitectura en la elaborazidn vio supenvision
de Expadiente Técnico de proyectos referidos o Construccién,  Creocion,

Reconstruccitn, Remodelacién, Ampliacion. Mejoramients /o Rehabillacién de |

Términos de Referencis pare la Elaboracidn dal Expediante Técnico dal “MEJORAMIENTD DE LOS BEERWICIOS

INSTITUCIONALES DE L& UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SIViA EN LAS PROVINCIAS

DE HUANTA ¥ LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHD®, CUI N* 2509128,
-63-
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minimo debe acreditar un provecto en educacidn de nivel primaria y secundaria.

4. Especialista en Estructuras
Acreditar 02 afos de sjercicie profesional minimo contabilizado desde el moments
de la colegiotura, como especialista en estruciuras y/o Ingenieria estructural yo
célcule yio disefe vio andisis estructural Blaboracidn yio supervision de Expedienie
Técnice de proyectos referdos a: Construccidn, Creocidn, Reconstruccion,
| Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento v/o Rehabilitacion de Cenfros Educativos
{Frimaria, S3ecundaria v Superior) yfo Centros de Salud, Coma minime debe acradifar
un provecto en educacion de nivel primaria v secundaria.

5. Especialista en Instalociones Sanitarias

Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima contabilizade desde el momenio
de la colegiatura, coma especialsta e Instalacioras Sanitaras en lo elaboracidn vio
supenvision en d eloboracidn y/o supervision de Expedients Técnico de proyectos
referidos o Construccién. Credcidn, Reconstruccidn, Remodelacidn, Ampliacién,
Mejoramiento yfo Rehabiltacidn de Centros Educafivos [Primaria, Secundaria v
Superior] yfa Centros de 3alud, Como minimo debe acreditar un provecto en
educacion de nivel primaria v secundaria.

Especialista en Instalaciones Electro-Mecdanicas

Acreditar 02 afos de ejercicio profesioral minima contabilizade desde al momenta
de la colegiatura, como especialista en Inslakacionss Elécticas v electromecdanicas
en la elaosoracion yio supenvision de Expediente Técnico de proyvectos refendes o
Censtruccién, Creccién, Reconsfruccion, Remodelacion, Amplacidn, Meforamiento
y/o Rehakilitacidn y/o de Centros Educatives [Primaria, Secundaria y Supersr] vio
Centros de Sclud, Como minimo debe acreditar un proyecto en educacion de nivel
prisnaria y secundaria,

7. Especlalista en Metrados, Costos y Presupuesios

Acreditar 03 afios de gjercicio profesional minima contabilizads desde el momento

de la colegiolura, como especialista en metrados, costos vy presupuestos en la

Blaboracidén yio supervisién de Bxpediente Técnico de proyectos referddos o
[ Censtruccién, Creacion, Reconsfruccion, Remodelacion, Ampliccidn, Mejoramiento
yia Rehabiitacidn de Cenfros Educativos (Pimaria, Secundania v Supercor] wo
Cenfros de Salud, Come minimo debe acreditar un proyecie en educacidn da nivel
primaria y secundaria.

reditaci
De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 49 v el literal &) del numeral 139.1 articulg
139 del Reglomento este requisiic de calficacion se acredita para ko suscrpcion del
contrato.

Importante
De conformidad con el articule 184 del Reglamento el superviser, debe cumplir con la misma

expariencla estableclda para el Jefe de proyecto, Asimismao, el Jefe del proyecto para la
elaboracién de Expediente Técnico debe cumplir con la experencia exigida en el ardicula
| 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECHICA Y PROFESIONAL B

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Tdrminos oe Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del "MEJORAMIENTO DE LGOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DVSTRITO DE 5i%A EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA ¥ LA WAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHG™, CUI W™ 25097128,

_64-
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La relacion de Equipos Minimos para la prestacién, objeto de la Convocatoria es la
siguienta;

01 Equipo Topogrdfico [Estocian Total)
02 Laptop

10 Equipos de Comguto

02 Impresoras a color multimedia

{1 Flotter de Flanos

0t Carnioneta 4X4.

01 Cémara fotografica

01 GPS.

Acreditacion:
De conformidad con el numaral 49 3 del articulo 49 v el literol &) del numeral 13%9.1 articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredito para la suscripcidn del
contrato.

LS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisios:

El pastor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos [2.0) veces el
valor referencial de la confratacién de servicios de consultona de obra igual o similar gl

| objeto de la convocatoria, durante los diez [10) afios onteriores a la fecha de presentacidn
de ofertas que se computardn desde lo fecha de la conformidod o emisidn del
comprobante de pago, segin corasponda,

Se consideran servicios de COMSULTORIA DE OBRA SIMILARES o los siguientes: Elaboracidn de
Expediente Técnico de proyecios referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccidn,
Remaodelocién, Ampliocidn, Mejoramiento yio Rehabilitacién yio Reconstruccién y/o
Remodelocidn vio Mejoramiento vfo Ampliacion de Centros Educafivos  |Primaria,
Secundaria y Supetior yio Centros de Salud, Come minimo debe ccreditar un proyecto en
educacian de nivel primana vy secundaria.

Acreditacion:

Lo experiencia del postor en la especialidad se acreditart con copia simple de (i) contratos
U drdenes de servicios y su respectiva conformidaod o constancia de prastacian: o (i)
comprobantes de pagoe cuya cancalacian se acradite documantal y fehacientemente, con
voucher de depdsile, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier ofro
documento emifido por Entidad del sistema financiero que ooredite &l abeno o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pogo’.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataclones para acreditar
el requisito de calificacidn y el factor "Experencia de Postor en lo Especialidad”.

Cabe pracisar que, da acuerds con la Resolucidén MN® 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el sofo selio des cancelads en el comprobante, cuande ha sido colacado por @l propio peston, no pueds ser
considerade como una acrediseidn que produzes feheciencia en refacion a que se encuenira cancelado.
Admitir elio equiveldria a considerar coma valida Ja sofa declaracidn de! posior afirmando que el comprabanie
e pago ha sido canceado”

(.-

"Sitvacitn diferenfe se susclia anfe el selie colocado por el cliente del poskor [sea wilizando & lerming
‘eancefado” o ‘pagaca] supuesio en el cual si e contacia con o declaracin de un eaen gue binde corteza,
ante la cual deblara reconocerse ia velidez de la experiencia”,

" Términos de Referancia para b Elaboracion del Expodients Técnica del "MEJORARIENTO OE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD GPERATIVA DEL VRBA - AYACUCHD EN EL ISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUAMTA ¥ LA MAR DEL PEPARTAMENTD DE AYACUCHO", CLI N® 2509728,

55-

Er cose los postores presenten varos comprebantes de poge pore ocreditar una sala
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I debiendo acompanar la documentacidn susfentalona coraspondiente.

confratacion, se debe acreditar que cormespondan a dicha contratacion: de lo confrara, se ]

asumird gue los comprobantes ocreditan contratacicnes independientes, en cuyo coso tolo
52 considerard, ias veinte (20) primeras confrataciones indicodas en &l Anexo N° 8 referido o
o Experiencia del Postor en la Especialicdad.

En el coso de servicios de supervisidn en ejecucién, solo se considera como experiencia la
parte del conirate que hayo sido ejecuiada durante fos diez [10) afos anteriores a la fecha
de presentacicn de ofertas, debiendo adjuntarse copio de los  conformidodes
comrespondientas a tal parte o los respectivos comprobontes de pogo canceladaos,

En los casos que se acredite experencia adguinda en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcle o el contrato de consorcie del cual se desprenda fehacentermente
el porcentgje de los obligaciones que se asumid en el confrato presentado: de lo contrario,
no e computard la experencia proveniente de dicho contrafo.

Asimismo, cuando se presenten contrates dervados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20092012, la caliicacidn se cefird ol método descrita en la Directiva
“Farticipacion de Froveedores en Consorcio en las Confrotacionas del EBfodo”, debiends
presumirse gue el porcentaje de los obligaciones eguivale al porcentaje de participocion de
la promesa de consorcio o del confrata de corsorsio. En coso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de parficipacion se presumird que las obligociones e
ejecutaron en partes iguales.

5 el fitular de la experiencia no es el postor, consignar sl dicha experiencia comesponde alo |
mairiz en caso gue = postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria.

% el postor acredito experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizocion societana, debe presentar adicionamente el Anexo N° ¥,

Cuanda an los confratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago &l monto facturado
s ancuenfra exprasado an moneda extranjera, debe indicarse &l fipe de combio venta
publicado por ia Supernntendencia de Banca, Segurcs y AFP comraspondiente alo fecha de
suscrpcion del confrato, de emision de o orden de servicio o de cancelacién dal
camprobante de page, segln coresponda,

Sin perjuicio de lo antericr. los postores deben llenar y presentor of Anexe N* 8 referido a o
Experencia del Fostor en i Especialidad.

Impartante

s E comité de seleccion debe valorar de manera integral las documentos presentados
por el postor pora acrediter la experiencia, En tal senfide, oun cuando en los
documentos presenfados lo denominacién del objeto confraciual no coincida
iteralmenfe con el previsto en los bases, se deberd validar la experiencia si los
actividodss gue ejecutd el postor comesponden a lo experisncia requenida,

*  En el caso de consorcios, lo colifficacian de io experiencia se realiza confarme o ia
Directiva “Parficipocidn de Froveedores en Consorcio en Jos Confrataciones del
Esfado”,

Importante

51 como resulfado de wna consufta v observacion comesponde precisarse o gjusfarse el
reguernmiento. se solicita o gutorizocion del drea usuania v se pone de conocimiento de fal
hecho o lo dependencia gus aprobd el expediente de confralacion, de conformidod con
el numeral 72.3 del arficulo 72 del Reglamenta.

E! cumplimionta de los Términos de Referencia e recliza mediante i@ prasentacian de una
declaracion  jwada. De ser el caso, odicionolmenfe o Enfidod puedge  soliciltor

Términos de Referencia para la Elaboracion del Expediente Técnico del "HMEJORAMIENTE DE LOS SERVICIOS

INSTITUCHONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EMN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINGIAS

DE HUANTA ¥ LA AR DEL DEFARTAMENTO OE AYACUCHO"Y, CUI N* 2503128,
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documentacidn que acredife el cumplimienta de! aiglin componente de esfos. Para dicho |
efecto consignard de monera detalloda fos documentos que deben presentar los posfores
en el iteral o.5) del numeral 2.2.1.1 de esto seccidn de las boses,

» [os requisitos de calficocion determinon s los poslores cuenfan con los capacidades
necesorios para ejecutar el confrale. lo gue debe ser ocredifado documeniaimente, y no

mediante declaracidn jurada.

Términos de Referancls para Ia Elaboracion del Expediente Téealeo del "MEJORAMIENTO DE LOS SERWICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SIViA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEFARTAMENTO DE AYACUCHOD®, CLVN® 2508128,
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VALOR REFERENCIAL

Términas de Referercla para la Elaboracidn del Expediente Tdenica del “IEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD QPERATIVA DEL VRA - AYACUCHD EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
OE HUANTA ¥ LA MAR DEL GEFARTAMENTG DE AYACUCHD™, CUIN* 25061 28.
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A Y s 1,
.10 |Personal Profesional | 5300000
11 [eldePmgco Mes | 100 | 200 | 100% | 9£000% 18,00060]
212 BN Manager Mes | 100 | 260 | 100% | 8000M0| 1600040]
213 |Especidish on Auikechura Mes | 100 | 200 | 100% | 800003 16,0060]
“|s 14 Escecidiste en Eskururas Mes | 100 | 200 | 100% | 800003 1800000]
215 Especialiet en et Satates Mes | 100 | 260 | €% | 750000 5,30040]
‘ 215 |Especidist en e Electicas yElosyomesanicas Mes | 100 | 200 | 6% 750000] 830040
[ [a17 Espacidlisie en erados, Cosks yPresupueeine Mes | 100 | 20 | 60% | 800000 1440040
2200 Personal de Apoyo Profesional 27.000.00;
521 Asisteries en Modeizmienio yMetrados EIN Mes | 600 | 140 300000 27,00050]
[ 230 %&nmmmam | 5195000
‘ 231 |Estadio de Mecaniza de Suskos, Geologia yGeoiecna Bt | 100 | 00 1000600 1000040]
232 |Estdio de Evauacion Zsyctale informe Demalicion Est 100 00 700000  7000£0
333 |Lawenamienk Topoga Bt | 100 | 140 700000 7,000£0]
235 |Flaboracion de Estidic Aquadiogico y Tramite de CIRA Bt | 100 | %0 700003 7,00£0]
435 |Eraborazion de Estidio de impack a Bt | 100 | 100 600000| 5000400
237 |Eaboracion de Evakacion de impaci Anblenal Et | 100 | 100 1455000 1435000
B |ALQUILERES Y SERY S 1450000
010 |Alquileces | 2,000.00
b1l [Ofcna Mes | 100 | 200 100000 2000.0]
012 [Camionets p Ax4[inl.C Mes | 100 | ‘60 6000 500000
b28 |Servicios ! 6,500.00
021 [Piteade Plenos Urd | 20000 500 1,00£0]
822 |CopiadeFiaros Urd | 30000 500 4000£0]
b23 |mmpresionis Urd | 25000 02| s0060]
024 [Copias Urd | 1000040 1 093] 100040
 C [MATERALSOBILURIOYUTHLESDEOFCINA ‘ o 100008
.40 [Copias e rwprasiones Mes | 100 | 200 29000 5004007
c20  [wamiaies do ofcinay s de excinro ¥es | 100 | 200 200 060
0 )5 BANCARIOS , ; 100000
411 [Flanzas por adeiant (meemses) [ oo | 10 | 200 | | 00 5000
C0STO EXPEDIENTE 16445000
LTLIO (10%) % | 010 | 1844500
COSTOSUB TOTAL T mp-mi
16V {13%) % | 0B D
COSTOTOTAL = | 2%23%10
Ty Equzo Femisd., =

7:6;an ;lﬁalareﬂcia para (g Elaboracién del Expediente To'cnicordel ”MEJOkAMIkNﬂﬁJE [05 SE‘R:’ICIDS

INSTITUCIONALES DE LA UNJDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHQ", CUI N* 2509128,
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignarda de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes
factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(2.5) veces el valor referencial de la contratacion o del item, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara servicio de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los | p = Monto facturado
siguientes: Elaboracion de expediente Técnico de proyectos referidos a: | 5cumulado por el postor por
Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, ampliacion, la prestacién de servicios de
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion | .qnsultoria en la especialidad
y/lo Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién de Centros
Educativos (Primeria, secundaria y Superior) y/o Centro de Salud, Como

minimo debe acreditar un proyecto en educacion de nivel superior. M >= [2.5]'7 veces el valor

referencial:

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,

[90] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [2.5]veces el
valor referencial:

[60]puntos

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1.- Identificacién de facilidades y dificultades del proyecto.

2.- Metodologia FODA para elaborar las propuestas de solucién

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [05] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente
1.- Antecedentes. .
2.- Objetivo Desarrolla la metodologia
3.- Calendario de Trabajo acorde a los términos de referencia. que sustenta la ofgga t
4.- Mejoramiento del detalle del entregable. [05] puntos
5.- Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos No desarrolla la metodologia
Acreditacién: que sustente la oferta
- 0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE [..] puntos

C. FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE =~ P
SOLUCION

Desarrolla ayuda memoria

Evaluacion: que evidencia el

conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucién

[05] puntos

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucién

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o0 documento que contiene la oferta econdmica ( Anexo N° 6), segun

corresponda.
Pi= Omx PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.....co...... ], con domicilio legal en
[... . ol |nscr|ta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

19

20

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

~
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

~
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.

~
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

®@
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1oy
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

L
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que

~
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién

~
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principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3!

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO?

OFERTADA3

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

29

30

31

32

33

34

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —SEGUNDA CONVOCATORIA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 90- 2021- GRA-SEDE CENTRAL —=SEGUNDA CONVOCATORIA.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

