BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
2 [ABC] / [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
s Abc seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
r Abc proveedores.
i e refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
Importante para la Entidad | Se refi ideraci i | comité d
selecciéon y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
5 leccié deb liminad Iminada la elab. i6n de |
o Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo er’1 g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres de los
Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junioy diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 008-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL
DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI — PROVINCIA
DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI
2424392

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstruccion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
. requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°008-2021-GRA/SRP/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

- J,
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion piblica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccidon pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento.La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°008-2021-GRA/SRP/CS

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la
seccibén especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigentehasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligaciéon de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUCNP®° : 20320162352

Domiciliolegal . AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: : 043311209

Correoelectrénico: . asis.abastecimiento@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL
DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI 2424392.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. . 7, 953,661.45 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Tres
Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 45/100 Soles).Incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 23 de setiembre del 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/..7,953,661.45 S/7,158,295.31 S/ 8,749,027.59
(Siete Millones Novecientos (Siete millones ciento (Ocho millones
Cincuenta y Tres Mil cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y
Seiscientos Sesenta y Uno con doscientos noventa y nueve mil veintisiete con
45/100 Soles) cinco con 31/100 soles) 59/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SuB
contratacion REGIONAL N° 0375-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 09 de noviembre del

2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION SUB

técnico REGIONAL N° 330-2021-
:  REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 20 de octubre del 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos diez

(210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

1.12.

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obraen versién impresao digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote
N° 130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

» Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2021

» Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

»  TextoUnicoOrdenadodelalLeyN°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

> LeyN227806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacién Publica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

> Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica
> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado
»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de

Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF
» DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso
de seleccion.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en laoferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion”que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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d)
e)

f)

k)
D)

p)

a)

de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?°,

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Estado

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
— PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

10

11

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

O
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiény nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéd validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesionalclave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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2.4,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*?,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

2.5.ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgard un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciébn de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) diascalendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos15 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
S GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 2 nl |
il SUB REGION PACIFICO =
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE F"
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANIOS DE INDEPENDENCIA® W
| CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
Importane: '
E3 responsabildadde la Entidad coutelar Is adecusda farmedacion del expechants Monice  detvendo
ar la candad récnica y reducir i3 necesidad ds sureformulacion POr enares o deficencias Wenices Yue

pertur en el proceso de contratacidn y enlaeecucitadelactra

31 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

GOBIERNORE.GIONA'LANCASH
SUBREGIONPACIFICO
TERMINOSDEREFERENCIA

PARALACONTRATACIONDE LAEJECUCIONDELPROYECTODE INVERSIONPUBLICA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO
DE COCHAPETI, PROVI NCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH".
Cadigo Unico de Inversion N° 2424392

NUEVO CHIMBOTE, SETIEMBRE DEL 2021

AV, CHIMBOTE 9130 - URS. BUENOS AIRES — NUEVO CHMBOTE ~ SANTA - ANCASH
TELEFONG: (043} 315090 — (043} 311209
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GOBIEANO REGIONAL DE ANCASH

SUB REGION PaClFICO
SUB GERENCA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“AfO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DE INDEPENDENCIA® WA

\
Towm

1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
11, CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI,
PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH"

1.1.2, CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2424382

1.1.3. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:

I, UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

Sector Goblernos Locales
Plego Muncipalidsa Distrial de Cochapet:
i UNIDAD EJECUTORA
Sector Goblamos Regionales
Phego Gabiemao Reglonal ¢e Ancash - Sub Regidn Pacifico
- Tewfona 043 - 318090
Direcaon Av Chimbata N* 130 — Nuevo Chimbate

Il LOCALIZACION DEL PIP

Degartamenta Ancash

Pravincia Huarmey
Distrite Cochapet|
- Localigad SANTA CRUZ

IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Froyecto aprobade mediants RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N330-2021-REGION
ANCASH/SRP/G, de Fecha 20 de octubre del 2021

V. UBICACION GEOGRAFICA

Coordenadas UTM 20830800000 Este
8852046 00000 Norta
Alttud 2,860 msam

AYV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 315090 - (043} 311209
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“ARO OEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DE INDEPENDENCIA”

V. LOCALIZACION

)

¢ Principales vias do acceso:
El acceso principsl af drea dol proyecto es par via terrestre. tomando 1a via Huaraz-Catac, pare luego
dingirse hacia la Localides de Santa Cruz. a través de una Afirmada y Trocha Carrozable a una
distancia sprowmada de 97,00 km por la ruta, A continuacidon sa indica la distancia y el tempo de
desplazamients desde ¢f principal cantra wbano a la zona donde se plantea el Proyecto "Mejoraments
del Sistema o2 riego del canal Santa Cruz, casaric de Santa Cruz Distrito de Cochapeti Distrita de

Cochapetl, Provingia de Huarmey - Ancash

CLIMA

Para estimar las ceracteristicas climaticas oa la zona del Proyecto Mejcramianto del Sisterna de nego del
canal Santa Cruz. se ha utllizado la esacion Meteorcidgica del Chancos

Es tamplace cdlido en lus dias tipico 0o 1as quebradas. y en las noches yn liparo Irio jas penes bejas hasta

Saire, con neblinas en 105 meses de mayo a sepliombra. En la zona meda. desde 'os 1000 hasta loy 2600
msnem el chma es templado y seco. En las partes altas &f clima es frio y himedo

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIMBOTE ~ SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 215090 - (043) 311209
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La zena cordillorana es come una gran espoaja que atrapa la humadad de |a atmeslera El agua que da
vida & los valles es del rig Cotsparaco que nace en Iz Cordilers Negra de esta dstnto

El Distnto de Cochapall poses un ciima medianamante fric y calido, con luedes precipitaciones durante los
meses ce diciembre a marzo y un perioda seco de entre mayo y AGTE0, exstendo una relacion direcis
enlre altura y precipiacidn en forma creciente. Ls temperatura media aual aproximada en es1a 2ora e3 de
285.6°C

La zona del proyecto posse un clima que va desde frio a cdlido, con mediana precipiacion durante los
meses e diclembre a marzo y w periodo seco de mayo a sgosto, existiendo una mlacitn directa entre
altyra y precipitacidn en forma Crecionie. Ls tamperatura media anuga! aproxmada es de 25°C a 28 B0

Vill. SITUACION ACTUAL
Santa Cruz, sin poder canciuirle por factores econdmicos, en la actualidad no cuenta con wia
Infrsestructura de ceptacion que pefmaa controlar & volumen de 8gua denvado del Rio Cotsparace Es
decr. su capiacién es rustica (palas ¥ Paja); kos que hace vulnerable a i3 Zona er estudio 3 fa erusdn de lag
berras agricolas por efactos de fas crecidas del mencionado rio

1.1.4. INTRODUCCION
La produccion y rendimientos de los cultives son bajos aunands a esla Iz carenoa de asistencis tbonica en
&l maneo de recurso hidnco ¥y en el manejo de (05 cultives de s 2ona, &l manejo de plagas. Los productos
qu# 82 cultivan son' Papa, Maiz (amilzceo y chogio) ingo, cebsda grano, manzano, ah mGya, icuma y
palia. ademés de oiros cultivos de pan llevar, pero en manor proporcdn

Por esta razdn a través de la s r6gion pacifico ha visio necesario la E2cucion del Expedionte Técnico
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI,
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH®. CUI 2424397 Con lo cust se espora

* Incrementsr |a disponibiidad de agua en el Distrito da Cochapetl

*  Disminir las pérdidas de agua por infiracion en la infraestructura de conduccitn y captackn del canat
Matriz

¢ Lograr una adecusda distribucion de apua do nego en |3 zona medisnie un plan de riego y cutvo

*  Meyorar la disponibiidad de S0Ua de las fuentes hidricas Quebradas, manantiales ¥y eacurnimignos sub
superficiales en la parte alla de fa micro-cupnca

* Capacdacion a os beneficiaqios en 1écnicas de operacion y mantenimento del canal que Induys ia
organizacion de los beneficiarios, pa‘a lograr una adecuada distibucion de agun de f&go en g zona
medante un plan de nego y cultive, sl como, un plan de Operation y mantenimiento el canal Que
NSuya 13 organizacdn de ke benaficiancs

= Capacitar a los beneficiaries del Proyecto en Wonces para la elaboracion de un Pian de Cultwo Riego
para la zons

11.5. GENERALIDADES DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES:
* Megiante CARTA N* 011-2020-CONSULTOR/SAPC do fechs 1611072020, el consultor Ing. SERGIO
POMA CASTILLOD con CIP N* 92578, entrega et expediente técrezo del proyecic “MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". Cédigo Unica de Inversion N° 2424382, aotusizado a

AV. CHIMBOTE #1320 - URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIMBOTE ~ SANTA « ANCASH
TELEFONO: (043) 319080 - (043) 311209
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las Normas de Emergencia Sanitana Nacional COVID-18; & la Alcaldesa de |a Municipaidad Distrdal
ge Cochapet, Ing, FAUSTINA VILMA CARO SOTO, para su trémite correspendients

A través do INFORME N* 033-2020-MDC/SGIDURE, g& feche 19/10/2020 &l Sub Gerante de
Infraestructura, Desarrolio Urbano, Rural ¥ Estudtios, Ing. FRANK SANTA MARIA PODESTA con CIP
N* 167181, remite REVISION, EVALUACION Y APROBACION de la Actuslizacion e Incorporacian de
108 Lineemientos COVID-19 del expediente tocnico del Proyeclo: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINGIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH". Coaige Unico de Inversion N* 2424392, al Gerantz Municipal Ing.
FABIAN PAJUELO LEON, pars su tramits corespandienta

Mediante INFORME N* 0120-2020-MDC/GM, de facha 20V10/2020 Gerente Municips! de |a
Municipalidad Distrital de Cochapeti, Ing. FABIAN R, PAJUELO LEON con CIP N* 223123, emite
Aprobacién del expedients tecnico det prayecto. “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL SANTA CRUZ DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH*, Codigo Unico de Inversion N* 24243028 lo wicaidesa do I3
Municipalidag Distrital de Cochapeti, Ing, FAUSTINA VILMA CARO SOTO, can fn ge que cantinue
con [os procedimientos administratves comasponaienies

Medante RESOLUCION DE ALCALDIA N* 104-2020-MDC-A defecha 20/10/2021, 15 ing, FAUSTINA
VILMA CARO SOTO en calidsd de Alcaldesa de laMunicipaldad Distityl e Cochapeti, aprusba
olExpediente Técnco del Preyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL
SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE
ANCASH" Codigo Unico de Inversén N* 2424392. Elabarado por ef consullor Ing. SERGIO POMA
CASTILLO con CIP N* 82576 Con un monto que ascende & S/, 10'524,267.66 Incluyerdo valor
referencial, supervision de obra y elaboracion de expediente téemeo ba)o &l sistama de contratacitn
PRECIOS UNITARIOS coun un plazo g2 gecucion de 240 dias calendarios

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH".Cédige Unico (e
lnversion N* 2424352 3 1a Sub Ragién Pacifico mediante mesa de partes con N* de Expecients
847608, por no comar con presupuesto para sy elaboracién

Mediante INFORME N° 85-2021-GRN8RPISOIMA/AEyP de fecha 07/12/2020, ol Jefe del Arsa de
Estudio y Proyactoa, el Ing. BENJAMIN M, PADILLA RIVERA, remite Observaciones al sxpedionts
lecnico. "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH".Céddige Unico de
Inversitn N* 2424392, al Sub Gerante de Infraestruciura y Medio Ambiente Ing. RICHARD BERLLY
CONTRERAS AGREDA ¥y recomienda se nofifique & la Municipalidad Distrtal de Cochapeti,

Madiante CARTA N* 72.2020/REGION ANCASHISRPIG, da fecha 11/03/2021 ol Eco. JORGE
EDUARDO MARTELL LUNA &n calidad de Gerente de la Sub Regién Pacfico. remite OOSEIVECINeS
encantradas en | elaboracdn del expediente tacnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL BISTEMA
DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY —
DEPARTAMENTO DE ANCASH".Cédigo Unico de frversian N* 2424242 o o Alcsidess os
aMunicipalidad Distrital ge Cochapelilng. FAUSTINA VILMA CARO S0TC

Mediante CARTA N* 011-2021-CONSULTORISAPC. de focha 02/05/2021 vl Ing. SERGIO POMA
CASTILLO con CIP N* 92575, responsable de |s olaboracion del expedients téonica amte
levantamiento do observaciones del expedienta técnico del proyecto. "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI. PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH".Cadige Unico ¢& Invarsian N' 2424392 3 s
Alzaidesa de la Municipatidad Dvstrital de Cochapeti, Ing. FAUSTINA VILMA CARO SOTO. para su
framite correspondiente

AV. CHIMBOTE #130 -~ URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA -~ ANCASH
TELEFONO: (043) 219090 — (043} 311209
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A través de INFORME N* 060-2021-MDC/SGIDUREFVAA, de fecha 28/05/2021 & Sub Gerente ge
Infraastructura, Desarrollo Urbano, Rual y Estudios, Ing, FREDY VITALIANO ALVARON ANGELES
can CIP N* 114069, remite REVISION, EVALUACION Y APROBACION del uxpedenta técnico dal
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH". Cédigo Unico de
Inversion N* 2424332, al Gerante Municipal Ing. FABIAN RUFINO PAJUELO LEON, para su irdmile
corresgondiente

Mediante INFORME N° 046-2021-MDC/GM de fecha 15/06/2021 el Gerente, Municipal de la
Municipaidad Distrital de Cochapet, Ing. FABIAN R. PAJUELO LEON con CIP N* 223123, remile
Aarobacion de Reformulacion de! expediante técnice dal proyesto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", Cadigo Unico de Invarsién N* 2424382 a |a alcaldesa oe |3
Municigalidad Distrital de Cochapeti. Ing. FAUSTINA VILMA CARO SOTO, con fin de que continue
con los procedimientos adminisirativos corraspondientes.

Madiante RESOLUCION DE ALCALDIA N* 079-2021-MDC-A defecha 18/08/2021, la Ing. FAUSTINA
VILMA CARO SOTO en calidad de Alcaldesa de [sMuncipalided Distntal de Cochapeti, sorusba
elExpedionte Técnco Relomulado del Proyecto: *“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversion N* 2424392, Elaborado por el
corsultor Ing. SERGIO POMA CASTILLO con CIP N°® 92675 Coa un Cosio tolal que ssciende &SI,
8'460,383.34 incluyendo coste de ejecucdn de obra y supervision oe obrs, Lo el sistoma de
contratacion 3 PRECIOS UNITARIOS con un plazo de ejacucion de 240 dias calendarios

Mediante OFICIO N* 060-2021-MDC/A de fecha 24/06/2021, ks Ing, FAUSTINA VILMA CARO SOTO
en calidsd de Alcaldasa de laMunicipatidad Distital de Cochapeb remife expediante técnico del
proyectc: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ. DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY = DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigd Unico de
Inversitn N* 2424392, a la Sub Regién Pacfico mediants mesa de pades con N de Expadiente
1050548, soécitando financiamients para su ejecucion

Mediante INFORME N° 408-2021-GRA/SRP/SGIMA/AEYP, de fecha 22/07/2020, &l Jefe ol Ares de
Estunio y Proyectos, el Arg. EDWIN OLIVERA CASTRO, remite Reiteracdn de Obearvaciones al
expediente lecrico; “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRuZ,
DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH",
conCodigo Unico de Inversidn N* 2424392, al Sub Gerente da infraestructiwa y Medio Amienta, lng.
DENNYS MICHELANGELO LEON ULLOA. y recomiends se notifique & 18 Muncipalidad Disoitsl de
Cochapetl,

Medianie CARTA N* 268-2021/REGION ANCASH/SRPIG. de fecha 26/07/2021 e Lic, CESAR
AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS en caldad do Gerente d& la Sub Region Pacifico, remte
CUSEVaciones encontradas en la eiaboracin del oxpedents tdenico del proyecio "MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPET|, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH".Cédiga Unico de Inversicn N° 2422397 3 |a
Alcaldasa de laMunicipalided Distrial de Cochapetiing. FAUSTINA VILMA CARO SOTO.

Madianie OFICIO N* 088-2021-MDC/A de fecha 11/08/2021. fa Ing, FAUSTINA VILMA CARO SOTO
en caldad O Alcaldesa de laMunicipatdad Distrital de Cochageti, remile ¢f expedente tecmcs def
proyecta “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Cooga Unico de
Inversidn N* 2424302, & 18 Sub Regidn Pacifico mediante mesa de partes con N* de Expodiente
1050548 sclictando finenciamiento para su ejecucidn.

AV, CHIMBOTE 8130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 - (043) 311209
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Medianta INFORME N* 523-2021-GRA/SRPISGIMA/AEYP, de fecha 13/09/2021 ol Jefe del Area do
Estudia y Proyectos. la Ing, KATHERINE LUCERO ROJAS, remita Refefacion da Observacionas al
expedients técnico. “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRuZ,
DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH",
conCodigo Unico de Inversion N* 2424392, ol Sub Gerente de Infragstructurs y Modio Ambienie. Ing.
GABRIEL FRANCISCO OCARA ROJAS y racomienda se notifique & la Murcipahdad Distrtal de
Cochapel cuyo Aloaide 25 ia Ing. FAUSTINA VILMA CARO SOTO.

Modiante CARTA N 545-2021/REGION ANCASHISRPIG, de fecha 14/09/2021 al Lic. CESAR
AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS en calidad de Gerenle de |z Sub Regen Paciico, remite
cbservacionas encontradas en la elaboracidn del expedientie fécnico daf proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Cédigo Unico de Inversidn N* 2424332, a3 la
Alcaldesa de laMunicipalicad Distrital de Cochapelilng. FAUSTINA VILMA CARO SOTO,

Medante CARTA N* 045-2021/CO/SAPC, ¢o fecha 2810912021 el Ing. SERGIO POMA CASTILLO
con CIP N* 92878, responsable de la elgboracion dol expediente cnico, remile subLanacitn de
cbservaciones del expediente lacnico d&l proyects: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY =~
DEPARTAMENTO DE ANCASH™, con Ctdigo Unico de Inversian N* 2424302 & is Alcgidesa de la
Municipalidad Distrital de Cochapet, Ing. FAUSTINA VILMA CARQO SOTO parz su tramie
cefrespondients

Medanta RESOLUCION DE ALCALDIA N® 118-2021-MDC-A defecha 2810972021, 13 Ing, FAUSTINA
VILMA CARO SOTO en calidad e Alcaldesa de @Municipsidad Dstrital 0z Cochaget, aprueba
ElExpediente Tecnico Reformulado del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY -~
DEPARTAMENTO DE ANCASH" zon Codigo Unico de lnversidn N* 2424302, Elatorado por &
cansulter Ing. SERGIO POMA CASTILLO con CIP N* 92675 Con un Ceslo total que sscerde o S/,
B'271,461.21 incluyendo costo tofal do I3 obra civil y ©Osto de supervisidn, ban e sstema ge
contratacidn a PRECIOS UNITARIOS con un plazo de aelecucitn de 210 dias calondarios

Mediante OFICIO N° 108-2021.MDC/A o= fecha 290082021 4 Ing. FAUSTINA VILMA CARO SOTO
en calidad de Alcaldesa de laMunicipalidad Distrital de Cochapell, remite expedents técnico dal
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Coogo Unzo da
Inversion N* 2424392, & \a Sub Regidn Pacifico mediante mass de partes con N* de Expediente
1087234, solicitando Sinanciamiento para su ejecucidn

Qua, con OFICIO N* 105-2021-MDC/A. de fecha 277092021, fa Alcaidesa de |z Muniopalidsd Distatsl
ga Cechapeti, renuncia a su Unidad Ejecutors del Expedients Técnico "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPET!, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASM™, con Codigo Unico de lnversitn N* 2424387

Que, con INFORME N* (22-2021-MDC/OAL, de fecha 280912021, 3 oficina de Asesarla Legal de 3
Muncipalidad Distrital de Cochapatl, recomenda la Aprobacidn redianio Aclo Resoutwo del
Expadients Técnico “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ,
DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con
Cédigo Unico de Invarsién N* 2424362 por el monio. SV, 8'271,461.21 (Ccho millkknes Dosoentes
Setenta y Un Mil Cuatrecientos Sesenia ¥ Uno con 214100 soles)

Cue. con INFORME N* 135-2021.MDC/SGIDURE/ABBC de fecha 2000972021 1a Sub Gerenca de
Infraestructura, Desamolie Urtano, Rurai y Estudios, remite |a subsanacén del Expedients Técnlco
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Coaigo Unco de
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Inversidn N* 2424302 a 1 Gerencia Municipal PEfA Su sprobacién por & manto S1. B'271,481.21
(Ocho millones Doscientas Setenta y Un Mil Cuatrocentos Sesenta y Uno con 21/100 soles)

Que, con OFICION N* 110-2021.MDC/A. de fecha 200092021, ia Alcaldesa da |s Muniopatidad
Distrital de Cochageti. remite 1a documentacén para le firma del convenio a Gerencia ge a Sub
Regién Pacilico

Que. con INFORME N* 0817-2021-GRN8RPISGIMNAEyP de fecha 12/10/2021, el Area do Estutios
y Proyectos do la Sub Regdn  Pacfico remite |a CONFORMIDAD PARA CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL, entre iz Municpalicad Distrital de Cechapeli y 1a Sub Region Pacifico del
Gotierno Regional de Ancash, para la evaluscién y fnanciamienta del Proyecio ge Inversion

COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH™, con Codigo Ureeo da
Inversion N* 2424332, por el monto de S/, 8'271,461.21 (Ocho Millones Dosciantes Satanta y Un Mil
Cuatrocientos Sesenta ¥ Una con 21/100 soles), que Incluyen los componentes Mando Referencial de
Ejecucitn de Dbra de 81 7'963,861.45 (Sieto Millones Novecientos Cncuents y Tres MY Seisoentos
Sesenta y Uno con 45/100 soles) y Menta Referencial de Supervision da Obra ge S/, 34 7.799.76
(Trescientes Diecaiete Md Seteciontos Naventa y Nueva con 76/100 soles)

Que, cen INFORME N* 1497-2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA de facha 12010/2021, Ia Sub
Gerencia de Infragstructura, recomienda su denvacion y |a elataracién gal Canvenio Inlerinsbtuconal

de Inversidn N* 2424352

Que. con INFORME N* 2599.2021.REGION ANCASHISRPISGAYRIAACP de facha 1I10/2021 se
soicita (3 Disponibllidag Presupuestal, para el proyecio. "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINGCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Codigo Unico de Inversidn N* 2424392 por el monte de S/,
8'271,481.21 (Ocho Millones Dozcentos Setents y Un Mil Cuatrocientes Sesenta ¥ Una con 211100
soles)

Mezanta MEMORANDUM N* 179-2021-REGION ANCASHISRP/SGPPTO, de fecha 13/10 2027, el
Sub Gerente ge Plandicacion Presupuesto & Inversion, otcrga I8 Disponibilidad de Cradio
Fresupvestal por el monto de S/. 8'271,461.21 (Ocho Millones Doscentos Setenta y Un A
Custrocientos Sesenta ¥ Uno con 21/100 sales)

Que medianto INFORME N* 2604-2021-REGION ANCASH/SRP/SGAYRIAACP da lechy 14102021
¢l jefe de Abastecimiento y Contrel Patnmeaial, se ditige 3 Gersnte de (3 Sub Region Pacdico
soicitange  Opinion Técnica fespecto  al  Convenic  Intennstitucions! sobre el proyecio
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Codigo Unico ge
Inversidn N* 2424292, por &l mento desSy, 8'271,461.24 (Ocho Millones Doscientos Selenta y Un Wil
Cuatrocientos Sesenta y Uno con 21/100 soies)

Mediante INFORME LEGAL N* 274-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ, de facha 13/10/2021. o) Anog

Manuel Rail Vegs Maluting en calidad de Jofe de Asesorls Juridica - SRP aping que o5 viable y
amparable fa suscnpedn del Convervo Interinsiitucional, R Pacllico v

Mu: i tri eti, pava la evaluacion, AProLECIN y Sjecucitn e oy proyectos de
nversion que serin & través del Rresupuesto de fa Sub Region Pacific, on aleneidn a covrpmtoncia
€en derscho Que cuenly ef Gerene de fa Sub Regidn Pacifico coma titidar de la ontidad

Que, Mecante CONVENIO N° 13-2021/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SRP, de fechs 14 de
oclutve del 2021, se firma o CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA SUB REGION PACIFICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Y LA
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COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CODIGO UNICO DE
INVERSION N* 2424392,

¢ Qus. mediants INFORME N°008-2021-GKSS/ISRP, de fechs 18 de oclubre del o 2021, qf
COORDINADOR DE PROYECTOS - SRP, Ing GIANCARLO KEINTH SALAZAR SALDANA. soicita
I2 aprobacitn mediante acto resclutive del preyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CODIGO UNICO DE INVERSION N* 2424392

*  Que, cen focha 18 del afo 2021, mediante INFORME N'647-2021-GRN8RP:86IMNAEyP, e 2l de
la Oficing de Estudios y Proyectos. solicts al Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente - SR
i Aprobacién de expediante tecnico mediante acto reolutivo del proyecte "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2424382

*  Que, medianta INFORME N*1574.2021-REGION ANCASMISRPISGIMA, ae ‘ocha 19 va oclubro del
ato 2021, el Sub Gerente do Infrasstructura ¥ Medio Ambiente -SRP, salicte al Gerante o2 |12 Sup
Region Pacfico - GRA s aprobiacion de Expedistnetecnico de proyecic MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH' CODIGO UNICO DE INVERSION N* 2424382 por
& monto de SU. 8,271,461.21 soles.

¢  Mediante INFORME LEGALN®286-2021-REGION ANCASH-SRPIAJ de fecha 13 de ociubre del 2021,
& Area de AsesoriaJuridica remite Informe do opinién foga! de aprobasion ael Expediente Tecneo de
Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ. DISTRITO DE
COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH' CODIGD UNICO BE
INVERSION N* 2424392

. Medante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N"330-2021-REGION ANCASHISRPIG da
fecha 20 de octutre del 2021, en o ARTICULO PRIMERD, APROBAR e Expediente Técnico del
Proyecto do Obra: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ,
DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASMH
CODIGO UNICO DE INVERSION N* 2424382, siendo el Costo de la Escucdn la suma deS/
7,953,861.45 (Siete Millones Novecntos Cincuenta y Tres Mil Seiscentos Sesenta y Uno can 45/100
sales), de s cuales para la Supervisién asciende 4 la suma de S/ J7,799.78 (Trescenios
Diescisiate MUl Selecientos Noventa ¥ Nueve con 76/100 soles) ¥ & cosio para la Invergion Total
asciende & Sf 8,271,461.21 (Ocho Millones Doscientos Setenta ¥ Un Mil Cuatrocientos Sesenta y
Uno con 21/100 soles), con presupuesio def mes Judo del afo 2021

1.1.6. OBJETIVOS:
a.  Objetivo principal
117 El objetivo central del prayecto ha sido definido ¢a 1a siguienta manera
"ELEVAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE 350 80 HAS DE CULTIVO DE
PAN LLEVAR. ¥ ASI BENEFICIAR A 101 FAMILIAS DEL SECTOR DE SANTA CRUZ. QUE TIENEN
COMC PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY
DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ademas. se debe enmarcar que por medio de 13 ejecucion de fas diferentes pstructuras hdrauwcas y
ol canai de conduccidn se estara censiguiendo mayor eficencia de condauceisn y aplicacion oel sgua
ongINanco asi monor perdida de 30U por Infitracion
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1.1.8. ALCANCES DEL PROYECTO:

Ei proyecto contempia principaiments la constroccion de pavimento asfaftico, muros de confencion. sardineles

verodes sefalizacidn

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Canstruccion de Canal de Concreto fe=175 kglem2, en una longtue de L=5 783 Km (5 y 7831000

kilometros)
¥ Consirucadn de 21 de 1epas de canal deo concrelo armado
< Conslryccion de 43 tomas lalerales
¢ Construccidn de 01 Desarenador
* Construcddn de 01 trasvase colgants de L=125m
¥ Construccion de 02 Cajas de cambio de seccién
v Fortelecimiento de capacdades en &l manejo integrado del recurso hidrico. 3 capgaciaciongs
v Furtalecmiento de capacidades agranas: 4 capecitaciones
¥ Medidas de mitigacdn ambiental

NORMAS TECNICAS

El Centratista esta oblgado & cumplir cabaiments durants 1a Bjecucion de 3 obra las normas lagates y

narmss léonicas vigentes. bajo responsatilidad en Cas50 de inobservancia

1.2, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De conformictad con &l numeral 49 5 del articulo 49 det Reglamento. el asea vsuaria pusce incluir ko

siguiente
1. El numero maximo de ceasorciados es de 03 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
2 Elporcentaje minmo de participacion de cada consorciade es del 30%

3 El poreentaje minme de participacion en la ejecucitn del contrato, pava & infegrants d¢l consorcio que

acredite mayor expenencia, es del 40%

1.21. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

* El confratista serd dvecio responsadie de las consecuencias causadas par geficienca o negligenca
Suranie 4 ejecucion durante 1 ejcucion de la obra ©oma i3 afectaciin a terceros o a las propiedades

do 85108, @ @5108, por responsabilidad civil

1.2.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

* La conformidad de la ejecucdn de ia obra por pante de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

postariormante por defectos o vicios ocultos. La respensabilidad del contratista pot 1a calidad olrecida
y Dor los vicks ooultos de 1a obra EIOCUIEdS, ¢35 de o menor a sete (07) anos, contades 8 partir de

conformidad de la recepcdn totai o Pacciaf de la obra. segin corresponda. de conformdad
Articulo 40° ge 1s Ley de Contratacionas del Estada, aprabado por 1a Ley N*30225

12.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Métado PERT o cualquier olro sistema simiar que sea satisfaclorio al Superyvsor

¢ El programa de trabajos debers ser efaborado utilizande &f Método Det Camino Critco (CPM) &l

* Al actualizar su programa de trabejc y/'o cronograma, el Contratista debers tormsr en cuenta las

festriccones orginecas por case fortuito o de fuarza mayor
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¢ La presentacion del programa de 1re5ajos y su aprobacion por ef Supernsce. no eximwan al Centratista
de ninguna oe las obligacanes y ressonsabiidades amergentes

124 GARANTIAS
Camo requssito mndispensable para parfeccionar &l contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidag
la garantia de fiel cumphimiento del MISMa pof UNa suma equivaients al diez por cignto (10%) del monta
el contrato ongnal. Esta se mantiene vigenie hasta el consentmiento de |z liquitacidn fingl
En log contratos de BjECLCion de obras que celebren las Entdades con las micro ¥ peguantas empresas
2sles Ultmas pueden olargar como gavantia de fief cumplmiento of diaz por cento (10%) cel meonto dei
contrato onginel. porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primers mitad cal numero lotal ge
Pagos a realizarse, de forma prorateada en cada Paga. con cargo a ser deyuelto 3 (a finalizacan del
mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento,
El postor agjuticado tenga la facullad de optar, como medio aternatvo & la obligacién de presentar las
g#ranties de fal cumplimiento y de e cumplimiento por prestaciones accesorias P 18 retencion del
monto lotal ge iz garantia corespondiente. DECRETO DE URGENCIAN® 063.2021

1.25. VALORIZACIONES

¢ Laloma de Iss valonzeciones ¥ fecturas de pago, serd praparadas por el Contratista en coordinacion
con el Supervisor

¢ El contratista Consignara en sus valorizaciones todos los wabmos eecutacos. de acusrde e as
canuaades ostablecidas en las mediciones

125, VALORIZACIONES MENSUALES

* La Valorizacdn e¢ la cuantificacion economice de los avances fisicos contatadas Yo sjecutades
lienen el cardcter de pagos a cuents toda vez que es en 1a liquikdacion donde se dafing el monto total
0e la cbra y el s8ido a cancelar

* El Inspector o supervisor revisara los metrados Surante el periodo de aprobacion de la valorizacion

* Las valonzaciones mensuaies se presentardn el ult'mo dia del mes de la valorzacion af nsgacior o
SJpervisar, y este a 18 vez |a presentara 2 13 entidad durante ios cinco (05 primerss gles conlados 4
parte del primer dia habil del mes Ssiguients a 1a ecucion de ios rabajos on dos (02) onginales yuna
(01) copia, acompafados segin el cass por los cdmpulos métrcos resultantes de a5 mediciones de
165 trabajos ejecutados hasta ia fecha ¥ verilicados por el Supervsor

1.26. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

* En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciores objato ael
contrato, |a Entidad aplicard sutomaticamente una penalidad por mora par cada ¢ia de alrase La
penaidad se apica automaticamente y se calculs de acverdo con la sigueate fdrmula

Ponalidad diana « —.2.10 x monfo vwoente
F x plazo vigento en thas

Dange
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F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,

La penaldad apicable 3 este servicio, esta prevista en e antlcuio 182° del Reglamento de fa Ley de

Contrataciones del Estado

DE LAS OTRAS PENALIDADES

* Las penalidades tienen por finalidad disuadir ef Incumplimientc de una presiacion y sancionar dicho

meumglimiento.

* Para tol fin 5@ han identifcado diversos hechos repizables y 82 hi disedado la forma pera determinar
el monto de la penalided. guardando criterios de preporcionalidad y congrugncia con (@ gravedad dat

incumplimiento.

* De scuerdo con ¢l articu'o 163 del Reglomento, s puaden establocer otras penalidades, distintas al
retraso o mors. [as cuales deben ser objetivas, razonables congruentes y proporcionales coa ¢l otjoto

de ia contratacdn

* Seqin lo previsto en los articulos 190 y 191 gel Reglamento, en este tipo ge penslidades se deben

INGUIr las siguentes

o

del |

“de

OTRAS PENALIDADES
Supuestos de aplicacion de penalidad } Formade cilculo Procedimiento
Cuando el personal delplantet  profesional | Por cada dlade | Segun Informe
| clavepermanece mencsde  sesentaib0) dias | ausencia 05 UIT (*). | supervisor o Inspactor ¢ |
| calenderoode! Integrodel piazo | por  cadadia de | coordinador de obra
| deajecucin, s menora | 1ta(60) dles | avsencis de! personal
Calendario, de conformdad con las | encora  enel  plazo
disposicit dusen i numezal 150 2 del | previsio
articuio 190 delRegiaments |
| En caso el coniravsta mcumpla con su obligacién | Por cada diade | Segun informe
de eecutar la prestacion con el personal | ausencia 0.5 UIT (%) Vpervisar o Inspector o
acreditado o debidamante sustituide por cadadia de | coordinador de obra
ausencia del personazl
enobra  enel plazo
- |prwistcl . X
PERSONALOFERTADO ’ EiSuperviser geberdemiti
| Cuande no cumple con proveer con el persons | Por cada diade esnfermérespacing

estatiecidoen su propuestationica cuandonicie Se0ca e
laprestacidnedectiva 5 0SuIT
Cuendo culminefarelacidn
contractualontreelcontratistay ol personal
cleriadeyaEntidad no haya aprobads lasusttucién
del personal pomocumplircon 1as experencias y
caificaciones del perscnal aserrsemplazado (Art
190 del Roglamento de ls Ley da Contrataciones
del Estada)

Por cada diade
ausencia O SUIT ()

Asmismo podraanotarene
cuademodeobra cads dla
de ausencis de¥ persana!
ofartsdodebendo
cuanlificer y  aplicer a
pensidadeniavalorzacdn
oe obra en el mes
carespondienio Art180
RLCE

El Inspectar o Sutervaor

debord @notar en o
cusdemo de oora
cadadia geausenciade!
persongl ofartado,
debendo  cuantificar
aplcar  la  penaidaden

lavaonzaoon dechrsenel
mes corespordienio
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/" !

:‘7& .ah.

4 ‘ SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuancdo el contratsta no cuenta ocon los
cispositivos de seguridad en In obra lanto
peatonal y vehicular incumplisndo las nommes yeol
expediente Técnico

Los dispositvos o les sefales peatonal ylo
vehicular y olres son los que se encuentran
getaliadas en el Expediante Tacnico.

| Cnco par mil (§/1000) [ Segin

d monte de Ia
valorizacion del perioda
por cada dia de
ncumplmiento

| & | INDUMENTARIA E IMPLEMENTAGION DE
PROTECCION PERSONAL
XCuam ol contratista no cumpla en dotar al
| personal os implementos o equipos bdsicos de
| proteccidn personal, en la ejecucion de la Qbra,
conforme lo establecido en la NORMA G.050. Ef
contratista deberd cumplit obigaloriamente el
| Afticulo 10 Equipos  Basicos dePrateccion
Parsonal (EPP) de fa NORMA G D50 el
Reglamento Nacional de Edificaciones
# Uniforme
# Protecior 0 cascos de Seguridad tpo jockey
contrd impacto y/o descarga eléclrica. {Segin
[ sea ¢l caso) Para ldentificar I3 calegoria y
ocupacién de jos trabajadores, los cascos de
| S8gUritdad saran de colores especificos
~ Caizado de seguridad (botas de [2be, batines
dielectricos, botines de cuero) Segan sep of
caso
» Protactores de Oidos, (Tapaones de oide o
aunculares) segion sea el caso
~ Protectores Visuales (Gafas de segundad,
Pantsllas de soldadura. alc) segun sea el
caso
| » Amés de Sequnidad
> Guantes de Segundad segln sea ef a0
’ (Digléctricos, de Cuero o de pldstico o jobe)
- Mascanilla anti polva

—

Dos por mil (2110C0)
del monlo de I
| valorizacion del periodo
#or cade dla de dicho
| Wpedmento

|

informe dal
Supervisor o Inspecior g
coordinador de obra

Segun  informe  de

SUpErvisar

@ Inspectar o

coordinader do obra

CONTROL DEL COVID-19 EN LA EJECUCION

DE OBRA

Cuando &l Contratista incumpla o no cuenta con
_!_[ap disposiclones recurrentes en elpian

‘ 6 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION ¥

del monto  de la
valonzacion del
periado por cada caso
detectadoe

i Dos por mil {2/1000) | Segun

7 { EQUIPOS DEL CONTRATISTA,

Cusndo e Contratiste no cusnta con los equipos |

minimos exigidos en e expedente lecnico
‘ conforme a su Propuesta 1écnice, 0 que loa lenga
Incompletos para |a ejecucion de cira

| Tres por mi (3/1000)
¢l monto de Ia
valorizacidn do!
| periode  por cada
eQuipe y dia de
ausencia.

informe ~ dal |

coordingdor ge obra

superisor o Inspecior o‘

Segin

niorme  del

sSupervisar o inspestor o |
coordinador de obra

|

Cuando & Coatrabsta Ingrese materiales ala
DOTE 8in avtonzecion del supervisor o ulilice para
‘s sjecucion de la obva materiales de menos
calidag que los especificados en of Expediente
Tacnico y las normativas vigenties. Ls multa es
l por cada matenia! no autorizado o no adecusdo

8 | CALIDAD DE MATERIALES

EL CONTRATISTA debora retirar dicho material y
feemplazario por otro que cumpla con las
especificaciones 1écnicas. sendo reemplazado
&0 00510 8iguno pasa Ia Entidad. (Los originalas
de les prustbas deberfn ser enlregadcs en
Ligudaciones de |s entidad)

Des por mil (2/1000)
del monto de e
valonzacionde!
panodo por cada caso
detectado

Segun

Superasor o Insgecior o
Coordinndor da obira

informe dal |
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"9 | CARTEL DE OBRA

Cuando &l contratista no coloque cartel de obra | del  monto  de la

deniro dal plazo 07 diss La multe por cada dis valorizacién del
Je slraso serd pericdo por cada die
| de impedimento

Dos por mil {2/1000) [ Segin informe  del |

supervisor o Inspecior o |
coordinagdor ge obra

===
10 | Cuando e contratista no mantiene calocado o | Dos  por diez il
cartel de obra hasta la etspa de recepcion | (2/10000) de! monto
| dei contrato onginal

Segun nformae del
Supervistr o Inspecter o
coorginador de otea

el !
11 | PERMANENCIA EN  OBRA DE LOS [ Por cada diay persona
' PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO | 1.0UIT ()
EL RESIDENTE DE OBRA
| Cuando los personales propuestos no se .
encuentren en obra de acuerds al cronograma de
Intervencién

El Inspestor o Smerm
deberd omitic el inlprme
respacivd

Asimisme, podrd anotar
en &l cuaderno de obra,
tada dia de ausencia del
personal cfertedo
debendo  cuantficar y
aplicar ia penabdad en i3
valonzaction de obra &n gl
mes correspondienta

12 ‘ PERMANENCIA DEL RESIDENTE, Dos por mil (2/1000)
‘ En caso que el residente de obra no desempene | dei monto de Ja

sus funciones de forma permanente y directa en | valorizacion dal
13 gecunidn de 1a obra serd causal de aplicacion | periodo por cada gla
de lg penalidad inasistencia

‘ PLAZO CONTRACTUAL del monte de |la
13 | Cuando el contratists no cumpla con antregar ef | valorizacion del
calendario  velorizado  adecusda y sy | Periodo por cada die
programeaidn CPM. El plazo de entrega sera de | 99 2iraso
| © dizs habiles horas y se comabilizara & party del
cumplimiento de 1as exgencias indicadas en el |
articulo 176% dal Reglamento de  |a Loy de
Contrstacones  del Estado. Al presentar la
llqukiagion  debera  presentar g ultsmo ‘
Sronograma valonzaso actualizado a la fecha de
Cuminacion d& Is Obra

} o . -
| CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL ] Dos por mil (2/1000)

Segun  inferme del |
supervisor o Inspacior o |
coordinador de abra

suparviser o Ingpecity o
coordinador de obrg

Segin  informe diw

} |

r Cuando ol contratista no cumpla con entregar el | Dos por mil (2/7600)
4 | calendario acelerado dentro de las exigencias | %l monte  de  Ia

J | indicadas en el srticulo 203* Reglamento de |a | VBlorizacion del

: periodo por cads dia
‘ Ley de Contrataciones del Esiada da retraso.

Segun iormea del
Supervisor 0 Inspector o
covrgmnador de obra

|' Par no presentar al supervisar ¢l Calendario de | Dos por mil (2/1000)
vance de obra valofizada actuslizada y sy | 96l monto de la

a
16 j programacidn CPM correspondiente, dentro del “"‘.’m“m" . g,‘"
{plazo  establecide por el Amicwio  198° g:;::c:sgo: S >

Precedmienio  de Ampliacn de Plazo del
’Rog!amento de s Lay de Contrataciones del
| Estago

Por valonzar tabajos sin cedirse u las bases de | 0.16% del Monio dal
Pago de las especificaciones técnicas ylo | Contrato original por
valonizar  trabsjes no  ejecutados  (scbre- | C¥93 Operiunidad
valorizacicnes, valonzeciones adelantadas, eic)
| que  ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposicones vigentes; sin
peruiclo de Ias  accicnes legales que
| pudieranreconocer

-l
Segun Infoeme ol |
Bupervisor © Inspector o
coordinador de obra

| Segin  informe —cef{

Superviser o inspector o
coordinador de obea
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| Por slrasos yio paralizaciones de los trabajos o

incumghimienta de sus obligaciones laborales con
su personal de cbra (pago ¢e rémuneracionas
cportunas, efc.)

BCios  programados, consecuencia  del |

| @15% del Monto del
Contrato ¢cginal por
cada oporunidad

Segun  Informe del |

sSupervisar o Inspecior @
coordinador de obra

POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES
DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
EXPEDIENTE TECNICO

Cuango e Confrabtsta incumpls con algon
Elcance establecido en |as terminos de referencia
y Expediente Técnico

Dos por mil (2/1000)
del monto de s
vaiorizacion cel
periodo por cacde dia
de incumphmiento

Segun  Inferme del |

sUpervisor O Inspecior o
coordinador de obra

POR INCUMPLIMIENTO EN LA
PRESENTACION DEL INFORME TECNICO DE
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
O8RA

El contratista deberd presentar al supecvisor o
Inspecior de obra un informe téonico de revision
de! expediente 1écnico, que mcluya entre otros
lus posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y olros aspectos materia de consulta, de
8cuerdo a los plazes estabiecidos en 2f anticulo
177" del Reglamento

Dos por mil (2/1000)
del monto de Ia

valorizacion por
cada dia de
Incumpamiento

Segun  informe cai
SUCerVIsor o Inspecior ©
ccordinador de obra

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratsta no reaiza las gruebas o
ensayos opertunamente pars verificar |a calidag
02 los matenales y los trabajos ejecutados.

| Dos por mil {271000)
del mento de Ia
valonzacion par
cada mcumplimiento

Segin  informe  del |

supervisor g Inspacior o
coordinador de obra

*__

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO

Cuando el Confratista no cuente con ef saguro
complementario de trabajo de resgo, para e
| personal que realice trabajos de anseyos. de

u obrero durante 13 ejecucidn da laltra

Uno por mil (11000}
del valor del contrato,

por cada ocurrencia |

en la obra

Estudios de Suelos o cualquier pevsonal técnico |

Segun informe del
SuUpenssor o Inspector o
coordingder ¢de obra

No cumple en realizar las medidas ge mitigacion
| ambental indicedas en el estudio de Impaclo
ambiental

Uno por tres  mil
(1/3000) del vaior del
contrato, por cads dia

Segdn  inferme  gel
Supervisar o (nspecter o
cocddimador da obed

99
No reporta los secidentes de trabajo de acuerdo
3 lo estpulado en ia Ley 29783 de Sepundad y

| Salud en el Trabajo. DS N* 005-2012-TR y DS N*
009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud

L en el Trabae

Uno per cinco mil
(175000} del valor del
contrato, por
cadaocurrencia

|

Sequn informe de l

suparvisar o Inspecter o
cordinador de obra

]

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar y/o mantener aciuslizado lag
Garantlas de Figl Cumplimiento, asi mismo, de
ewstir adiconales aprobados al contrata de
ejecucion de obra

Uno par ginco mil
(1/5000) del valor del
| contrato, por

| cadaocurrencia

Segun informe  dal
Supervisor ¢ Inspector o
coordineder de obra

GARANTIAS POR ADELANTOS

No presenter yjo mantener acluglizado las
Garantias por adelantos, por los montos que
cubran ol adelsnts vigante

Uno por oinco mil

(1/5000} del valor del

contraty, por
i cadaccurrencia

Segqun  informe el |
SuUparvisdr o inspector o |

coordinador de otva

AV. CHIMBOTE #4130~ URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA ~ ANCASH
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un plazo de 15 diss calendarios de culminada la
oora). de tal maners que Impide a fa Comsidn de

[ Recepcidn de Obra, cumpdr con sus funciones

[ Imponante

[

i.

incumplimients

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH g !
SUB REGION PACIFICO @

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE R
*ARO DEL BICENTENARIO DEL PERG: 200 ASIOS DE INDEPENDENCIA” ATy

26 | Cuando se presente valonzaciones fuera de | Dos por mil | Sagun mforme del
facha segon indica el RLCE La mula serd por | (2/1000) del | supervisor o Inspecter o
dia de retraso monto de la | coordinador 0@ obra

valorizacidn par
cada dia de
incumplimiento.

27 | CUADERNO DE OBRA Uno por dos mil | Segan  infarme  del
Por no estar al dla en ios ssientos que | {1/2000) del moato el | o nunisor o Inspactor o
corresponden de acusrdo al avance de obra ::"L' d;"":ﬁ“’"ﬁ coordinador de obra

| evento

I i POR NO ENTREGAR EL CUADERNG DE OBRA A | UNopordosming1/2000) Segin informe des supervissr

% | LA ENTIDAD EN CASO DE ResOLUCION | F° CBCR B0 ° G800 | 4 ryactor o cocrainador do

| CONTRACTUAL O CONJUNTAMENTE CON LA | ge obva obra
‘ UQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL ‘
| QUE CORRESPONDA
Cuando  alcentratistancpresertea la  Entdag  of
cuademe de obva poe la resolucién contractuad de
cualgera de las partes, coryuntamente de la
NAINCAcon 0 resoluson del contrato o8 oDra (&n
| c#10 de resalucicn por pante del contratista) o luego
de tres dias calencanos de notificada @ resoiusion
el corkfato de obra por parte de %8 Entidad ——

29 | En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | Cinco por diez mil Segin informe  del
obligacion de mantener vigentes las polizas de | (5/10000) ¢! monfo | superyisoe o Inspector o
s=quros Casde el Inicio de |la obre hasta I8 | de conirato onginal | coordinador ¢a obrs
recapcdn por ceda oportunidad

que se avidencis la

=L = = | falta L1 -2 S J

30 | Por incumplmiento de peges (salarios Jorales, | 05% del monto del | Segun informe dal
beneficios socwles. etc) 8 su  personal | Contrato onginal par | supervisor o Inspector o
profasional, técnico y obeero, que afocte e | cada evento reportado | coordinagar oe obra
normal desarrollo de fa obra, y que haya site | o puesto en
puesto en conocimiento de ks Entidad | conocimiento dei

Gobierno Regionsl de

o Ancash

31 |ENTREGA DE LOS PLANOS POST | Uno por das mil | Segin  Informe  del |
CONSTRUCCION (1/2000) del monto dei | superviser o Inspector o
Cuando el contratista no entrega en forma | contrato original por | coordinador de obra
oporiuna o pfanos past construcclon(Maximo an ! cadas dia de

4€ puede Mfuir como ofrEs ponalidades le sl prasenfacier de Ja soloitud de sustiooon def(.;v:f SGn
acreiedo La penalidad por sustitucion del personal aplica simpee y cuando la Entidad no haya spobado su
sastlucion, segon (o pvovisto en &l numeral 1004 del articulo 190 dai Reglamenta

(*} UIT vigente & momento d& 18 ocurrenca o Evenio sujeto de penslidad

Cate precisar que la finabdad por mora y les otres ponatdades pueden aicanzer cada una un monto maxmo
€quivalentes & tiez por ciento (%) dal mondo det conlrato vigente.

Para el caso do las multas consideradas estarén eximidos de la penalidad en los siguientes casos

AV. CHIMBOTE #130~ URB. BUENDS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE « SANTA ~ ANCASH
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* Por fallecirmento del profesional propuestc

o Por enfermedad gque srpde 8 parmanencis de profesional debidamente sustentado con ia
Gocumentacion que certfique la atoncion médica, grescripeion médics y todo &k referente 8 su
asastencia médica sea an un Haosgital, Clinica o Centro de Salud

* Despdo del profesional por disposicidn de Iz Entided

* Porinvalidez permanente debidamente acreditado por 1os Organismos coresponsentss

* Suicilud de cambic da prafesional por disposicion de la Entided

» Cambio de! profesionsl cuando ¢l nicio de la cbra se haya postergado por mas oe &0 digs entre &l
clorgamento ge i@ buena pro

1.28. DELAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION
¢ La modalicad deEjecucion serd par CONTRATA,

¢ Del sistema do Contratacdn es a PRECIOS UNITARIOS

1.23. DEL PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de Ls Obea materia de la presente convocatona es deDOSCIENTOS DIEZ (210)

Dias Calendarios

1.210, SOLVENCIA ECONOMICA
REQUISITOS:

El pesior debe acrediar como requisito para acrediar i solvencia econtmica una Carta de Lines de
Crédilo, por un monto de 060 veces al Valor Referencial, emilida por una empresa que ests tajo
supervisidn directa da la Sucerintendencia de Banca y Seguros, o estar considera<a en 1y Ulima lista de
bancos extranjercs de primera categorfa que perddicamente putlica el Banco Central Go Resarva
conforme & tos montos y condiciones seftalados en |2s bases '
ACREDITACION:

Documants a nombre del postor emitido POr UNa EMpresa que S& encuentiy Laju & supervision directs de
la Superidendencia de Banca. Seguros y Adminstradoras Privadas de Fondos de Pengsiones o estar
considarada en 13 Jitima liste de bancos exiranjeroe de primers categoria que periodicaments pubics =l
Banco Cantral ge Reserva del Perd, con clasificacin vigenta A+ o supencr

No procede acreditar este requisiio a través de lineas de credites para cartas flanza o poliza de caucién
Tampoco corresponds eceptar documentos emitidos por empresas de seguros pars Bcredtir este
fequisito de calificacion. toda vez que. de conformidad con e Oficio N' 47719.2016.S88, dichas
empresas no puaden olorgar crédilos

En el caso de consorcios e documento que ecredita 12 linea de crédito puede estar a nembre del
consorcio o0 del Integrante dal consoccio que acredite of mayor porcentee e partcpacidn én las
coligacionas de la e¢jocucion de la cora, E cacumanto debe indicar expresamente el namére sompleto © 1o
dencminacdn © razon social del integrante o Integrantes del censorco

1.2.11. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard aselantos directos par el 10% da! monio del contrato enginal
El contratsta debe solicitar farmalmente Azelanio Directe dentro de 1o ocho (8) dias siguientes a (a
suscnpeion del contrato, aduntando & su solciud la garantia por adelantosmadianme CONSIGNAR
CARTA FIANZA Y/Q POLIZA DE CAUCION y of comprodants de Pago correspondénta ia Enbdad debe

AV. CHIMBOTE #7130 - URB, BUENOS AIRES - NUEVO CHMBOTE - SANTA - ANCASH
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Lobn 8

éntragar ef monto solicitado dentrs de los siete (7) dias contados & partr del dia squiente de recibids |a
solicitud del contratista

Vencido el piazo pars soficitar ¢! adetanto no procede 8 solicitud

ADELANTO MATERIALES

La Entidad olergara adelantos para materiaies o insumos por & 20% del monto dal contrato orginal,
conforme al calendario de adauisicion T2 materiales o insumos presentade por el contratsta

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la focha pravista en
el calendario de adquisicion de mateniales o insumos pare cada adquisicdn, con fa finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o Insumos on la oportunidad pravista on el calendarie
de avance de otra valonzado. Para tal efacto, EL CONTRATISTA dece soicitar a entrega dol soalantg
en un plazo de 15 dias calendano anteriores &l Iniclo del plazo antes mencionado, adjuntando a su
soicitud |a garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y of comprosante
de pago respectivo

1.212. DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacidn de la obra o uando se considere convenients por la Entizad y luegs do una INspacsion
conunta entre representantes de la Entaad, def Supervisor y el Contratista. i no existen cheary Joanes
con relacion a la calidsd y tarminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos Iss silamas y 4quipos
que la conforman, ee grocederd a ls Recepcitn, suscribiéndose of Acta correspondiens, en la Que
Indicard claramento ef estado finat de I cbra. En ¢aso que La Entidad Crea NeCesarno oontar con parie de
' Infraestructura ejecutada antes def erming otal de la ovra, La Entidad pcdra ospener 138 RECEPCION
PARCIAL de la msma de acuerdo a Io indicado en &l numeral 15* del Articulo 208 del Reglamenty de 13
Ley de Contrataciones dol Estado

El Contratiste proporcionara al Comié de Recapcion un Ivego compislo de los planos de replanteo para
facilitar ta verificacén de ta culminacién de ta cbra ¥ demds documentos que Codfespondan

1.213. LIQUIDACION DE OBRA
El canlralista debers realizar ol informi detallado de la Llqudacion de la Obre, que contenga ios aspectos tecnicos,
para lo cual realizara Iss sigwentes actvidades

* Consoidar las actvidades de obra, realmente sjecutadas.

*  Estatlecer an forma definitiva. el maonta global de obras adicionales

*  Establacer el monte gickal de obra considerando como reducciones

*  Realizar los calcuios defindivos de! costo final da fa cbea.

* L& liquidacidn del confrato de obra se realizard dentro del plaze de sesenta (60) diss calendaro o al
squivaients a un décmo (1/10) del plazo de ejecucidn de |a obra. el que resulte maywr contisdo gesde ol
dia siguients de s recepcitn de ia sbra

*  SielContratista no presenta su liguidacion en el plazo previsio, dentro de los diez (10) dias calendany de
vencdo & plazo dol Conlratista, la Supervision efeciuara ¥ presentard fa iquidacion dol contrato da obra
La Entgaa notificaes 1a llqudacion al Contratsta pars que g& pronuncie dentro de :’cS quince (15} giss
siguienes

Toda lo sefialado sntericrmente bajo el cumplimiento del anticulo 208° del Reglamento

1.2.14. DE LA SUB CONTRATACION

El conlratsta pusde subcsntratar pPrevia autanzacidn de fa Entidad, |a @Jecution de determinadas prestaciones oet
conirate hasta & porcentaje que establezea o regiamanto. salvo prohibicion expresa contenida en los documentos
del procedimients de ssleccion

AV. CHIMBOTE ¥130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIIMBOTE - SANTA - ANCASH
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No se pusde subccntrater las prestaciones esenciales dal contrato vinculadas & Ios aspectos que delerminaron ‘a
selaccion del contratista

Paa sor subcontratista e& requiere contar con INsCpeidn vigente en el Registza Nacional de Proveodores {RNP)
no estar impedido, Inhabilitade ni suspendide para contratar con el Estado

El contratista mantene 1a responsaciidad por la ejscucidn total de su contrato frenta 2 l& Entidea [Texte
modificado por el anicwio 1 dei Decrelo Legislativo N* 1341,

3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
] CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A
L“' 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
[ Reguietos: . - :
{ ITEM DESCRIPCION DE EQUIPD CANTIOAD |
t | T | NIVEL TOPOGRAFICO 10
2 |ESTACION TOTAL )
|3 | MIRAS Y JALONES 1.0
’ |4 [COMPACTADORA VIBRATORIA TIFO PLANCHA 7 HP 10
| 5 | MARTILLO NEUMATICO [para compresora) 10
|8 COMPRESORA NEUMATICA 10 —1
‘ 7| CAMION VGLQUETE DE 16 m3 |
MACUINA SOLDADORA FOR TERMOFUSION 10
9 | VIBRADOR DE CONCRETO4HP 125 0.
|10 [VIBRADORA GASOLINA 1.0
| | 11| MEZCLADORA DE CONCRETO 1173 123 ) 8 W
12 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE G- 11 P3 | L I
| -

Ce confarmidad con el numaeral 49.3 dot articulo 49 y el literal @) del numaral 139 1 de! articulo 139 de!

‘ Acteditacin |
Reglamento este requisits de calificacién se scredda pars L suscipcidn del contrato

’ Impertante 2 =i -
‘ ‘ No comesponde sobchar come eQuipamiento. que ol postar cuente con oficings. focales 1 otriss
E8pACKs Misicos, Azimismo, no Se puede requernr caracteristicas anos de sntguiedad y demas
condicrones del squipamienta gue na consten en & expedienia 1écnico

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

AV, CHIRBOTE #130 - URB, BUENOS AIRES ~ NUEVO CMIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 ~ (043) 311209
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GOBIELANO REGIONAL DE ANCASH Fony |
SUB REGION PACIFICO J
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE "
“ASIO DEL SICENTENARIO DEL PERU: 200 ARDS DE INDEPENDENOA™ ke
| Reguisics
’ | ITem| CARGO CANT. | PROFESION
(07 | RESIDENTE OE OBRA 01 | Ingeniero Civil o Agrico
l titulede {
| | 02 | INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O |Ingeniaro Gedlogo o Giva |
| | fitulado
|03 | INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 01 |ing Industial o Ing Giwil |
‘ Ing Agronome, tutado
| 08 T INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO 01 Ingeniero amsiantal o civil o |
AMBIENTAL l Samstaric. titulado ‘
05 | ARQUEOLOGO 01 | Uc En arquesiogia, fitlads ‘[

A on
‘ De conformided con & numeral 49.3 dal articulo 49 ¥ el Meral e} del numeral 138 1 de! articuls 139 dal
| Reglaments este requisito de calificacitn $0 acredita para fa suscnpoidn del contrato.

Importante

| * El escderte de la obra debe cumplr las calificaciones establecidas en of articulo 179 o
' Reglameanto,

A3 1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
S PUANTEL PROFESTONAL GLAVE =
|~ CARGO N _EXPERIENCIA >
i Experiencia minima de Cuargnta ¥ Ocho (48) meses, computados desde 13
RESIDENTE DE obtencion de la colegiatura, como Residente yio Supervisor yio Inspacior ylo |
) QBRA Jefe de Supervision, en la ejecucion de coras lgualesosimilates & objeto do |
[ la convocatoria o o
‘ b . Experiencia minima ga Veinticuatro (24) meses, computados desde |a
‘ INGENIERO pRéencion de la colagiatura, como Especialists en Geoteenia, an Is 8jBCuCion
ESPECIALISTAEN | 4o coras en genarsi
| GEOTECNIA i B -
Experienczia minima oe Veinticuatro (24) meses. COMpuiados gesde (a
INGENIERO DE gblencion de fa coleglatura, como Especialista en Sequridad y Salud |
(SEGURIDAD DE OBRA Deuparnal an fa gjecucion de abras en genaral
INGENIERO Experiencia minima dé Veinticuatro (24) COMpUIEa0s Gesds 1i
ESPECIALISTA EN obtencitn de 1s colegiatura, como Especialista en Espacialsts en Impecio
’ | IMPACTO AMBIENTAL | ambientst on fa ejecucion de obras en general
| ARQUEDLOGO Expenencia minima de Doce (12} meses, compuingos desde Ta obecin |
' de ia colegistura, como Arquaticgo, én fa ejecucion da obvas en general

) De cenformadad con el numeral 433 dal anticulo 49 y e litaral 8) el numeral 1381 dei articulo 139 el
1 Reglamento este requisito de calficacién se acredita para ls suscripcién dal contrata

Importante

El residente de la obra debe cumphr fa experniancia minima estabiecida en 4 artlculo 179 et
Reglameanto

importante

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 315090 - (043) 311209
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GOBHANO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMDIENTE
“ARO DEL BICENTENARIO DEL FERU: 200 AROS OF INDEPENDENCIA”

Sicomo resultado ¢e una consllts U observacion corfesponde pracisarse O austarse el
requenmuenio, se salicia la alonzacion del frea usuana Y §é pona de canocamienlo de tal hecho
# Ly dependencia que aprobd ef expedients e contratasion, de conformidad can of numesal 72 3
de articulo 72 de! Raglamenta

LOG raquisitos de callicacion detemnan s fos possores cuentan con las capacidadas necasarias
para ejecutar el conlrato, K que debe ser acreditado documentaimente y no mediante declaracid
Jraga

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor dete acreditar un mono facturado acumulado aquivalente a S/ §,009,879.94 (Cinco Millones
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 94/100 Soles), en 1a ejecucidn de obras similares, durarie
as 10 afos aneriores a la fecha 42 1a presontacion de ofertas que se computardn desde 1a suscripeion da!
acla de recppcion de obra

Definicién de obras simiares Seo considerard abra similar 8 Creacién ¥/o Ampiacé yo Instalacion ylo
Meoramiento yie Rehabilitaciénde obras hidraubzas, tales como: Servies de Riago par Aspersdn yio Canal
y/o Canal de Riege ylo Servici ve Agua para Riego y/o Sisterma do Riego y/o Servico de Agus pary el
sistema de Riege Tecnificado y/o Sisterna o2 Riego Tecnificado ylo Servicio de Agua del Sislema de Riege

Acraditacién

L@ experenca del postor se acreditara con copis simple de: (i) contratos Y Sus respectives actas de
fecepcibn de obra; (ii) contratos y sus respeciives resolucones de liquidacidn, o (iil) comratos v sus
lespeciivas canstancias de presiacion o cualquer ofra documentacion 16 de 1o cual se desprenda
lenacentements qua la obra Ko concluda, asl come el monts total que smphcd su epECUCION

| corespondientes s un maximo de veinte (20) contratacones,

En los casos que s2 acredite experencia adgquirida an consoreio, debe presentarss la promesa de consarew
02l contrato de consortio del cual se desprenda fehacientamente ol porcenige de las obigaciones que seo
RSO En & contrato presentado, de lo contrario, no se COMpUIaTS | oxperienca provements de dicho
contralo

ABIMSNO, cuando se presenten contralos dervados de procesos de saleccién convacados antes odal
20092012, |a calificacion se cenird al método deseridn en i3 Directiva “PartiGpacion de Proveedores en
Corsorcio en las Contrataciones del Estedo’, dediends presurmirse que el parcentaje de las abligacanos

|
“qulvale al poroantaje de participacion de | pramesa de consoreo o det contrato ¢ cansorcio. En case que

en dichos documentos no ¢ consigne el porcentaje de panicipacion se presumich quo ias chigacones so
ojecutaron en pares iguales

Si el titular de fa expenancia no es & postor consignar s: dicha experiencia corresponde 3 la malnz en cuso
que of postor s2a sucursal, o fue trensmilida por feorganizacon societana, debwendo acompalys o
Socumentacin sustentatoria correspondiente

AV. CHIMBOTE N130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE = SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043} 319090 ~ (043} 311209
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b, GOBIERNOD REGIONAL DE ANCASH
o SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ARDS DE INDEPENDENCIAY Ml

} Si ol postor acredita experiencis de vna persora sbscrbids COMo consecuencia de ung feorpanzacen |
socielaria, debe presentar adicionalimente ¢! Anexo N* @

Cuando los contralos presentados se encuentron expresados en moneda extranjera, dabe indicarss ¢l tipo
do cambio venta publicedo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondients a 1a fecha de ‘
suscrpadn |

‘ Sin perjuick de 1o anlerior, ios postores deben llenar y presentar el Angxo N” 10 referido a la expenencis del
postor én la espaciaidad

Importante

Enefcasodeconsorcios lacalficacidndslaexpenenciaserealizeconformealabusctiva
‘ PartcpacidndefraveedoresanConsorcoeniasContratacionesdalEstadn” ‘

o

| SOLVENCIA ECONOMICA
Reguisdes

El poster dobe acreditar una linea de crédido equivalente 8 §1.4,772,196.87(Cuatro Millones Selecientos
Setenta y Dos Mil Clento Noventa y Seis con 87/100 s0les)

Acraditacion

Documento a nombre del pastor emitido por una EMpresa que se encuentre bajo 1a supervision directa ca 'a
Bupenvendencia de Banca, Seguros y Administradaras Privedas de Fondos de Pensiones ¢ estar
considerada on la Gtima ksta de bancos extraneros de primera categoria que periddicamente gublica el
Banca Centeal de Reserva del Pery

Neo procede acreditar este mquisita 8 través de lineas de créditos para cartss fanza o paliza de caucien

Tampace cefrespance acsptar documentas emitdos PO @MOresas de seguros para aoreditar este requisito
de caiificacion. toda vez que. de conformidad con of Oficio N* 47719-2019-SBS. dichas EMPresas no pueden
otorgar crécios

Importante

En el caso de consorcios el documento que acradita Ia Jinea de crédito puede estar a na
el cansarcio 0 del integrante det consorio que acradite el mayor porcentage de parbopacion
&l las obligaciones de Ja gjecuckn de /g obra, El documanto debe ndicar expresaments of
neintire Zomplero o l denomwmacdn 0 ra2on social del integrants o ntegrantes ¢l contarsio

AV. CHIMBOTE #1350 - URE. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE « SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 316090 ~ (043} 311209
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.0
2 ESTACION TOTAL 1.0
3 MIRAS Y JALONES 1.0
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.0
5 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) 1.0
6 COMPRESORA NEUMATICA 1.0
7 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.0
8 MAQUINA SOLDADORA POR TERMOFUSION 1.0
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.0
10 VIBRADOR A GASOLINA 1.0
11 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1.0
12 MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3 1.0

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ITEM CARGO CANT. PROFESION
01 RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil o Agricola,
titulado
02 INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 01 Ingeniero Gedlogo o Civil,
titulado.
03 INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 01 Ing. Industrial o Ing. Civil
Ing.Agronomo, titulado
04 INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO 01 Ingeniero ambiental o civil o
AMBIENTAL Sanitario, titulado
05 ARQUEOLOGO 01 Lic. En arqueologia, titulado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses, computados desde la
RESIDENTE DE obtencién de la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
OBRA Jefe de Supervision, en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de

la convocatoria.
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde la

INGENIERO obtencién de la colegiatura, como Especialista en Geotecnia, en la ejecucién

ESPECIALISTA EN de obras en general.

GEOTECNIA

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde la

INGENIERO DE obtencién de la colegiatura, como Especialista en Seguridad y Salud
SEGURIDAD DE OBRA Ocupacional, en la ejecucién de obras en general.
INGENIERO Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde la
ESPECIALISTA EN obtencién de la colegiatura, como Especialista en Especialista en Impacto
IMPACTO AMBIENTAL | ambiental, en la ejecucion de obras en general.
ARQUEOLOGO Experiencia minima de Doce (12) meses, computados desde la obtencion

de la colegiatura, como Arquedlogo, en la ejecucion de obras en general

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante declaracion

jurada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,009,879.94 (Cinco Millones
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 94/100 Soles), en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Definicién de obras similares: Se considerard obra similar a Creacion y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion de obras hidraulicas, tales como: Servicio de Riego por Aspersion y/o Canal
y/o Canal de Riego y/o Servicio de Agua para Riego y/o Sistema de Riego y/o Servicio de Agua para el

sistema de Riego Tecnificado y/o Sistema de Riego Tecnificado y/o Servicio de Agua del Sistema de Riego.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del

postor en la especialidad.

Importante

Enelcasodeconsorcios,lacalificaciondelaexperienciaserealizaconformealaDirectiva
“ParticipaciondeProveedoresenConsorcioenlasContratacionesdelEstado”.
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SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/.4,772,196.87(Cuatro Millones Setecientos
Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Seis con 87/100 soles)
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito

de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la|precios, segin la siguiente
oferta ( Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 5puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
. Méaximo 3 puntos
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de ( P )
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las
. practicas de sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
|ntegrar:t?s, del:_)eI acredltbatr algur:a det Igs practicas de sostenibilidad No acredita ninguna préctica en
ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 ** o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o

campo de aplicacion considere Sistema de Riego.

13

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

O
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.'4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente'® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente(NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Sistema de Riego”.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional??.

14

(

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-

operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

15

16

17

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

18

19

20

21

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ).



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ):

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%* 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion Sistema de Riego*2°.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?”
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001
gestion antisoborno 2 puntos
No presenta Certificado ISO
Acreditacion: 37001
0 puntos

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el

25
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periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado enlSO 50001:2011tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/

-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°008-2021-GRA/SRP/CS

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestidn antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion®!, y estar vigente®? a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Importante

30
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operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del
(http://www.apec-pac.org/).

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiviiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........c.o.o.il. ], el comité de seleccién adjudico la buena prodelalLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

. a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. 5

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A
OTORGARSE]adelantosdirectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

Q)
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

3 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

e aprobado después de dicha fecha.
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-

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
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otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[.cccciiciieeeeiiinieeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas

Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario™!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.™?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

Q incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeeuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ 9% 4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4°

“Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

. Cconsorcio.

O
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4é

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°008-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ.::'RAAl?rglb RECEPOCégi DE LA PROYsE[I)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#® TIPOVIEE]_I(_:;'(\)ABD AIZAUCJLLJJE:I?(%l
1
2
3
4
5
6

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA?_%L CON'IFIRATO ggﬁ??Al?rl(E)lzﬂ RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PROYSESEI:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_?:;%ABD AFCAUCMTlljJF:I?((%l
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




