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BASES ESTANPAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°02-2022/GRP-GSRLCC-G

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA TRANSITIBILIDAD DE LOS
ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y

PUEBLO NUEVO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA” CUI N°2517028
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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CONVOCATORIA

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacién.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a traves del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segln
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacién de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la economica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluaciéon: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdémica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contina vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
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Importante

ente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
internonga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentaciéon de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

| Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, :
incluye las clasificaciones B+ y B. 3

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
' de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

‘ fianza).

" Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
' mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, seguin corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

11
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segln corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de exPeriencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra”, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

3.7.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo

permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser

ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podréa prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. [\ ’

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuademo de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

/

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o > ‘(r'
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segn corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectta.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
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RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias: la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB-
REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

RUC N° 20315880069

Domicilio legal - CARRETERA SULLANA - TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA
— SULLANA - PIURA.

Teléfono: : 073 -504123

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION EN
RECUPERACION DE LA TRANSITIBILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS
AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN, PROVINCIA DE
PAITA - PIURA” CUI N°2517028".

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/3'289,296.11 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Nueve
Mil Doscientos Noventa y Seis con 11/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de mayo 2022.

Valor Referencial o )
(VR) Limite Inferior

S/ 3’289,296.11 )
(Tres Millones Doscientos Ochenta 5/ 2'960,366.50

- - (Dos Millones Novecientos
y Nueve Mil Doscientos Noventa y : h
Seis con 11/100 Soles) Sesenta Mil Trescientos Sesenta

y Seis con 50/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°504-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 23 de mayo del 2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL
SUB REGIONAL N°222-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, el 13 de Setiembre del 2021

actualizado mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N°027-2022/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G, de fecha 20 de enero del 2022.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO

CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar:

Pagar en . Caja de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Recoger en . Oficina de Abastecimiento

Costo de bases . Impresa: S/ 6.00 (Seis com 00/100 Soles)

Costo del expediente - Impreso: S/ 756.00 (Setecientos Cincuenta y Seis con 00/100
técnico Soles)

Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibié el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022".
- Ley N° 31366 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

18
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2022".

- Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado; modificada a través del Decreto Legislativo.
N° 1341 y a su vez modificada por el Decreto Legislativo N° 1444” y sus respectivas
modificaciones.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y sus
respectivas modificaciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios. (En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios. (En adelante el
Reglamento).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

R
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contraseha). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

0 S —
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE Ty
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

e}

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo IIl de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica en Soles (S/), consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

fy  Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito por el Monto de $/3'289,296.11 (Tres Miliones
Doscientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis con 11/100
Soles), emitida por Entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros, la cual es obligatoria de acuerdo con lo establecido en las condiciones
especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad
ejecutora. (Anexo N° 7)

Importante

« El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

21

T~




2.3.

24.

2.5.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA
CONVOCATORIA

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa - REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
cil = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.40
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

=0.60

Donde: ¢c1 +¢2=1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicaré en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA O POLIZ DE CAUCION (ANEXO N° 9)

Dicho documento se tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

k) Analisis de costos unitarios de la oferta economica.’

I)  Declaracion jurada indicando lo siguiente:

« Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e« Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o

procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e FEl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominaciéon del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

« Las Entidades son responsablé§ de verificar la Vfgencia de la lnscanloneneIRNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE
LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7.ADELANTOS

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
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prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segln corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30)

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es _responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
depiendo_ asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

P
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA"

I =
| EXPRESION DE INTERES
‘l CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA

J

AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL
LUCIANO CASTILLO COLONNA.

I CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA
TRANSITABILIDAD DE LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y
PUEBLO NUEVO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA™

1.2. ANTECEDENTES

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2017 SE REGISTRO EL FENOMENO DEL
NINO COSTERO. DEJANDO SEVEROS DANOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAIS.
ESTOS DANOS ESTAN REFERIDOS A DETERIORO O DESTRUCCION DE LA CARPETA DE
RODADURA, DESLIZAMIENTO DE TALUDES, DESTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, POR LO
CUAL MUCHOS PUEBLOS QUEDARON INCOMUNICADOS.

CON FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2017 SE PUBLICA EL DECRETO SUPREMO N°¢ 091-
2017-PCM QUE APRUEBA EL PLAN DE LA RECONSTRUCCION: EL 25 DE ABRIL DEL 2017 SE
PRUEBA LA LEY N° 30556, LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A
DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACION DE LA AUTORIDAD PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, DECLARANDOSE PRIORITARIA, DE INTERES
NAGIONAL Y NECESIDAD PUBLICA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE UN PLAN
INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, REPOSICION, RECONSTRUCCION Y
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO, CON ENFOQUE DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUE INCLUYA INTERVENCIONES QUE EN
CONJUNTO TIENEN ALTO IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, COMO
CONSECUENCIA DE ACCIONES QUE CALIFIQUEN COMO NIVEL DE EMERGENCIA 4 Y 5 EN
LAS ZONAS DE RIESGO ALTO Y MUY ALTO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION
SOBRE LA MATERIA, ASI COMO LAS INTERVENCIONES DE ALCANCE NACIONAL EN
DICHAS ZONAS.

CON FECHA 08 DE SETIEMBRE DEL 2017 LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA

RECONSTRUCCION PUBLICO EL CONSOLIDADO PIRC PRIORIZADO PARA EL GOBIERNO

REGIONAL PIURA, POR UNIDAD EJECUTORA, PLAN DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

EN ESTE CONSOLIDADO SE CONSIDERO EL PROYECTO: “REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - CABRERIA — CASAS QUEMADAS - LA

PROVIDENCIA — MURCIELAGOS - QUEBRADA SECA DE DISTRITO DE LANCONES -
% PROVINCIA DE SULLANA — PIURA", PARA SU REHABILITACION COMO CARRETERA.

% CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 020-2018-PCM,
£ SE MODIFICA EL PLAN DE RECONSTRUCCION, Y LA RUTA PI-565 — CASAS QUEMADAS -
LA PROVIDENCIA — MURCIELAGOS - QUEBRADA SECA, FUE CONSIDERADA DENTRO DE
DICHO PLAN, DEBIDO AL GRAVE DANC SUFRIDO PRODUCTO DEL FENOMENO DEL NINO
COSTERO.

1.3. FINALIDAD PUBLICA

LA CONTRATACION TIENE COMO FINALIDAD PUBLICA LA RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL, CUYOS
ACCESOS SE ENCUENTRAN INTRANSITABLES COMO CONSECUENCIA DE LAS
CONSTANTES LLUVIAS QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA Y DEL TRANSCURRIR DEL
TIEMPO

26




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO
| COLONNA
gg?‘sggﬂgrgg DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA

12
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA"

1.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

SELECCIONAR A UN CONTRATISTA QUE SE ENCARGUE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS TERRENOS
AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN, PROVINCIA DE

PAITA - PIURA’
1.5. METAS DEL PROYECTO:

A continuacion, se presenta el cuadro de metas que comprende el proyecto

. Rasantes con pendientes acordes a lo indicado en la DG-2018, y que permita un
desplazamiento vehicular comedo y seguro.

. Base con material de préstamo (afirmado granular).

. A efectos del drenaje, se conformara cunetas a tajo abierto, donde sea necesario

+ Velocidad directriz (30 Km/h)

- Longitud (11.818 Km)

+ Base afirmado Prof. (0.20m, 0.25m, y 0.30m)

+ Ancho de calzada (5m)

. Instalacién de Sefalizacion a lo largo de la via

. Eliminacion de la maleza que se encuentra en la zona de influencia de la via

» Manejo de los residuos solidos y cuidado del medio ambiente.

1.6. PRESUPUESTO TOTAL:

El presupuestc total de la ejecucién de la obra es el siguiente:

]ﬁm | DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1
JECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION EN RECUPERACION ‘.

.‘

|

MONTO (SE\

E LA TRANSITABILIDAD DE LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL

01 DISTRITO DEL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN, 3'289.296.11
FROVINCIA DE PAITA - PIURA"
1.7. SISTEMA DE CONTRATACION.
[ PRESTACION [ SISTEMA DE CONTRATACION ‘
Ejecucion de Obra A Precios Unitarios -

" Tl

1.8. MODALIDAD DE EJECUCION. )“ l/‘

s l

La modalidad de ejecucion prevista para esta contratacién es indirecta por contrata.

1.9, UBICACION DEL PROYECTO %

El proyecto se ubica en:

Regibn - PIURA

Provincia - PAITA ‘/ ]
 EL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE ,i_/’f )

Distrito COLAN /v

1.10.REQUISITOS DEL POSTOR

« Persona natural o juridica, con experiencia en ejecucion de obras, segin lo indicado en
los requisitos para la prestacion.
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« El postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE. ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado.

« El postor no deberad encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para para
contratar con el Estado.

« EI postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento sefialado en el
articulo 11 de la LCE.

« El postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecido por la LCE.

1.11.CONDICION DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 48.5 del articulo 48 del Reglamento, se debera tener en cuenta lo
siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es del 60%

1.12.Solvencia Econémica

Requisito:

Para medir la solvencia econémica se requerira lineas de crédito, vigente y disponible mayor o igual a una
vez el valor referencial de la convocatoria.

Acreditacion:

Mediante Carta de Linea de Crédito, equivalente al 100% del valor referencial, emitida por una entidad del
sistema financiero que este bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, 0
estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente
publica el Banco Central de Reserva.

La Entidad iniciara la verificacion de la veracidad de la Carta de Linea de Crédito, y en caso de encontrar
falsedad se proceder4 a realizar las denuncias civiles y/o penales que correspondan, y clara pérdida de
buena pro y/o resolucion de contrato.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

1.13.PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACION

)
0 b
&)

El plazo de ejecucion se ha establecido en CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario.
S 41.14.GARANTIAS

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

T, Tivish realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de | Entidad, bajo responsabilidad de las

empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento se regiran de acuerdo al articulo 60 del Reglamento.

Segtin el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, las entidades podran acogerse al Articulo 78 -
Adelanto directo y adelantos para materiales o insumos por fideicomiso Las bases pueden
establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la
constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta necesario la presentacién de la garantia
corespondiente, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
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1.15. ADELANTOS ATRAVES DE LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS
1.15.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

1.15.1.1.ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
1.15.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

1.16. DISPONIBILIDAD DE TERRENO

En el marco de lo dispuesto por el articulo 3 del Reglamento, tratandose de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras se requiere la disponibilidad fisica del terreno. En este caso la
Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad opertuna del terreno,
a efectos de no generar mayores gastos por demoras en la entrega. Para los presentes proyectos
se cuenta con disponibilidad fisica de terreno.

1.17.RECEPCION PARCIAL DE OBRA

~

La presente contratacion no permite la recepcion parcial de obra, sin embargo, excepcionaimente
la entidad podra aceptar la recepcion de una parte de la infraestructura concluida; acorde a la
necesidad que |a entidad considere.

1.18. SUBCONTRATACION

La presente contratacion admite la subcontratacion sélo para la prestacion “gjecucion de obra”,
segun lo previsto en el articulo 59 del Reglamento, previa autorizacion expresa y por escrito de la
entidad

1.19. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

En cumplimiento del articulo 90 del Reglamento, aprobado el expediente técnico detallado de obra,
se encuentra prohibida la autorizacién de prestaciones adicionales por errores o deficiencias de
dicho expediente técnico detallado. Asimismo, no procede el reconocimiento de mayores
metrados. En ambos supuestos, €l contratista asume la responsabilidad y costo por la ejecucion de
las referidas prestaciones adicionales y los mayores metrados.

-PENALIDADES

° Las penalidades por mora y ofras penalidades, segun la naturaleza de las prestaciones, seran
“establecidas en los apartados especificos siguientes que corresponde a los puntos 210 y 3.10
respectivamente.

_NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

1.2

s

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacion en relacion a la ejecucién del
contrato a través de correo electronico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad
alguna prevista en el Reglamento y. por aplicacion supletoria, en la LCE y su Reglamento. El
postor ganador de la buena pro, para la suscripcion del contrato, debe presentar su direccion del
correo electronico, siendo su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

De producirse la notificacién de alguna decision administrativa en el marco de la ejecucién del
contrato en el domicilio legal, ne invalidara la notificacién efectuada con anticipacién por los medios
indicados, computandose los plazes a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea
bajo cualquier modalidad.
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1,22.DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

El postor ganader de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un domicilio
en la ciudad de Sullana para efectos de la notificacion y 12 direccién del correo electronico, siendo
su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacion a través de correo electronico,
siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial y, por aplicacion supletoria, en la LCE y su
Reglamento, siendo necesario acuse de recibo.

De producirse la notificacion de |a decisién administrativa en el domicilio fiscal, no invalidara la
notificacién efectuada con anticipacion por los medios indicados, computandose los plazos a partir
de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

1.23.TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del contratista todos los tributes, licencias, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral del pago de
aportaciones sociales y otras similares son exclusivamente responsabilidad del contratista.

1.24. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El contratista a la firma del contrato, esta obligade a efectuar las respectivas gestiones con las
Entidades Publicas, empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

1.25.DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad. gas natural, canales de riego y demas
dafios a propiedad de terceros.

Para ello los postores deberan adjuntar una declaracion jurada en su oferta de reconocer los darios
ocasionados.

1.26.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El
plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (7) afios, contados a partir del dia siguiente
de la conformidad de la recepcion de obra.

1.27.CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda |z informacién a que tenga acceso
con ocasidn de la contratacién y respecto de toda la informacién que proyecte.

1:28.PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados por el contratista seran de propiedad de |a Entidad, por tal motivo
no podré difundirios sin su autorizacion.

“Sub 9. 4,20, BASE LEGAL

+ Decreto Supremo N°094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N°30558, Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para |a Reconstruccion con Cambios y
sus modificatorias

« Decreto Supremo N°003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30556 y sus
modificatorias

« Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparacion civil y a favor del estado
peruanc en casos de corrupcion y delitos conexos, y su reglamento aprobado por DS N°096-
2018-EF . y sus modificatorias

ur
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« Decreto Supremo N°071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias

« Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

« Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. y sus modificatorias

« Resolucién de Direccién Ejecutiva N°010-2019-RCC/DE, que aprueba la Directiva N° 005-2019-
RCC/DE ‘Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus
modificatorias

+ Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 00055-2020-ARCC/DE, Modificacion de las Bases
Estandar para los procedimientos de seleccion de bienes, servicios en general, consulteria
en general, consultoria de obra, ejecucion de obras y concurso oferta para obras, aprobadas
por Resolucion de Direccién Ejecutiva N°056-2018-RCC/D

+ D.S. N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
Sector Construccion.

« RM. N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacién de Actividades”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

1. REQUISITOS TECNICOS MIiNIMOS DE LA EJECUCION DE OBRA
2.1. REQUISITOS DEL POSTOR

« Persona natural o juridica inscrita en el RNP como Ejecutor de Obra.

« E| Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.

« EI Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado.

« El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecido por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

« El Postor no debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento sefialado en el
Articulo N°11 de la LCE.

2.2. REQUISITOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL
2.2.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe contar con experiencia 03 veces El valor referencial como ejecutor de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se define como similares a la construccién
ylo reconstruccién y/o renovacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
recuperacion y/o la combinacion de estos términos de obras de carreteras, trochas, caminos
vecinales de caracter publico y/o privado

. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:
Se define como similares a la construccion y/o reconstruccion y/o reconstruccion y y/o
renovacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o recuperacion ylo la
combinacién de estes términos de obras de carreteras, trochas, caminos vecinales de

carécter publico y/o privado.

2.2.3. PERSONAL DEL POSTOR
El Postor debera contar con un plantel profesional idéneo y con experiencia comprobada para
cumplir los alcances de la prestacion. Todos los profesionales deben estar colegiados y
habilitados al inicio de su participacién efectiva de la ejecucion de la obra.

A. PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

N° PERSONAL ESPECIALISTA CANTIDAD
1 |Ingeniero residente de obra 1
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2 |Ingeniero especialista en suelos y pavimentos 1
3 |Ingeniero especialista en seguridad de obras 1 |

B. FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA
EJECUCION DE OBRA

o PERSONAL FORMACION
N|  ESPECIALISTA ACADEMICA EARERIENGIA
Con experiencia minima de tres
1 Ingeniero Residente de ' ) (03) afios como residente de obra
obra Ingeniero civil y/o supervisor ylo unspgqtor de
obras y/o jefe de supervision, en
obras similares. |
Con experiencia minima de dos
(02) afos, como especialista y/o
Ingeniero especialista | Ingeniero civil y/o | responsable y/o coordinador de la
en seguridad de obras Industrial especialidad de seguridad y/o
salud ocupacional y/o seguridad
industrial en obras en general.
3 Con experiencia minima de dos
(02) afios, como especialista y/o
responsable y/o coordinador de la
especialidad  de  suelos vy
| pavimentos en obras en general.

Ingeniero Especialista | Ingeniero civil y/o
en suelos y pavimentos Geoblogo

Se define como similares a la construccién y/o reconstruccion y/o reconstruccion y ylo
renovacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o la
combinacién de estos términos de obras de carreteras, trochas, caminos vecinales de
caracter publico y/o privado

2.2.4. PERSONAL DE APOYO.

El postor debera contar con un plantel de apoyo profesional con experiencia comprobada
para ayudar al personal especialista a cumplir los alcances de la prestacion.

A. PERSONAL DE APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRA.

ITEM | PERSONAL ESPECIALISTA CANTIDAD |
1 | Asistente de Ingeniero de Obra 1
| 2 | Administrador de obra 1
[ 3 | Topégrafo \ 1

B. FORMACION DEL PERSONAL DE APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRA.

[ PERSONAL ESPECIALISTA FORMACION ACADEMICA
Asistente de Ingeniero Residente de ; w
Obra Ingeniero Civil

Licenciado y/o Bachiller en Administracién y/o
Contador y/o ingeniero civil

Topografo Técnico en construccion civil y/o topografia

Administrador de obra

No sera necesaria la acreditacion de experiencia del personal de apoyo al inicio de su
participacion efectiva de |a ejecucidn de la obra.

2.2.5. ACREDITACION DEL PERSONAL Y SU PERMANENCIA

A. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA
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La formacién académica se acreditara con copia de titulo profesional, siempre que este se
encuentre publicado en el Registro Nacicnal de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la SUNEDU.

B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La experiencia del personal se acreditaré con cualquiera con cualquiera de los siguientes
documentos: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o Constancias y/o
Certificados y/o Cualquier olra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal especialista propuesto.

En los documentos que acrediten la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes, y
afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento y fecha de emisioén. Para la validacion de la experiencia, en lo que respecta a
la denominacién del cargo y a la actividad, podrian aceptarse témminos distintos a los
sefialados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite sedale
fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las sefaladas
en los términos de referencia.

2.2.6. EQUIPAMIENTO MINIMO.

El postor debe contar como minimo con los siguientes equipos:

N° [ DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 15 M3 2
CAMION CISTERNA 3,500 GLN.

RODILLO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP, 3.5 YD3
TRACTOR DE ORUGAS 190-240 HP
MOTONIVELADORA 180-200 HP
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP
MOTONIVELADORA 125 HP

ESTACION TOTAL

W@~ (| B W(r|—
—al|alalalalalala

El postor podra proponer equipas y maquinarias que como minimo tendran las caracteristicas
solicitadas en capacidad, y/o caracteristicas.

2.3. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus péginas, el supervisor o inspector, segin
corresponda y el residente de obra son los Unicos autcrizados para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la
Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual
ejercera esta labor de forma exclusiva e indelegable.

El Cuaderno de Obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.
El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente de obra, no
pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Concluida |a ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

" Las anotaciones y consultas realizadas por el residente de obra seran absueltas por el inspector o
supervisor en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, establecidas en el articulo
82° del Reglamento

Se podré utilizer el cuaderno de obra digital a sola solicitud de la entidad, si ya se cuenta con la
implementacion del sistema para su uso. El contratista debera tener las condiciones de software y
hardware para su utilizacion.

2.4. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara la contraprestacién al contratista en soles, en periodos de valorizacién mensual,
y bajo el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 83° del Reglamento

33




o

Regional
| Plura

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIAN
RENC] O CASTILLO COLONNA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA

CONVOCATORIA

t.

2.5.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO
CASTILLO COLONNA"

Asimismo, la Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto,
la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se efectuara de acuerdo al articulo 74° del Reglamento.

2.6. SUMINISTRO DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, €l abastecimiento de agua y uso de desagies (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

2.7. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la obra, la Entidad podra intervenir
econémicamente la ejecucion de la Obra, de acuerdo al articulo 89° del Reglamento.

2.8. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

Se realizara segun lo establecido en el articulo 93° del Reglamento y por cada una de las obras
culminadas

2.9. POLIZA DE SEGUROS

2.9.1. POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)

El contratista debera contar con Pdliza de Segures todo Riesgo de Construccién con vigencia
desde el dia de inicio de ejecucion de la obra hasta que la liquidacion de obra quede
debidamente consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable de la
obra, el contratista debera coordinar con el rea usuaria los detalles de la emision de la poliza
CAR previo a la fima del contrato, a efectos de que la misma se ajuste a las reales
necesidades de aseguramiento de la Entidad.

La péliza de seguros debera estar vigente para el inicio de ejecucion de la obra hasta
alcanzar la finalidad del Contrato.

2.9.2. SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA'Y SALUD

El contratista debera contar con seguro complementario contra todo riesgo (SCTR), para todo
el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de obra.
La vigencia del seguro es hasta la recepcion de la obra.

Ademas, el contratista debera contar con el SCTR para el personal gue se encargue de la
liguidacion de la obra, el cual debe estar coberturado hasta la Liguidacion de la Obra.

EI SCTR deber4 ser presentado como maximo a los tres (3) dias calendarics siguientes de la
comunicacién de la aprobacion del expediente técnico detallado. del personal con que se
iniciara la obra. Antes del ingreso de cualquier personal a obra, este debe contar con su
SCTR vigente, el cual debe ser validad por la supervision.

“. 2.10. PENALIDADES

Se ha previsto la aplicacion de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de
penalidades pueden alcanzar, cada una, un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

2.10.1.PENALIDAD POR MORA
La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:
penalidad Diaria = 0.10 x Monto contractual

F x Plazo en dias
Donde: F= 0.15 para plazos mayores a 60 dias.
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2.10.2.0TRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave (Residente de
Obra)

Permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
ejecucion de |z prestacion, si este es

menor a los sesenta (60) dias calendario.

50% de la UIT por
cada dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto.

I}
|
|
|
Segun informe del
‘ “Supervisor o

| Inspector segun
corresponda”

En caso culmine la relacion contractual
lentre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado |a sustitucion
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

1 UIT por cada dia y
porcada personal.

|
|
|
T
]

|Segun informe del
“Supervisor o

inspector segun
corresponda’

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al inspector
o supervisor de la obra, impidiéndole

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién del
periodo por cada dia

Segun informe del
“Supervisor o
inspector segun

solicitadas por la municipalidad
correspondiente.

anotar las ocurrencias. de dicho corresponda”
impedimento
Cuando el contratista no implemente los
dispositivos de seguridad en obra, tanto
personal, colectiva o vehicular, i Segun informe del
4 incumpliendo las normas de L;"Qi:‘:g\gam cagra supervisor o
seguridad(incluida la normatividad ante el cada d% P inspector, segun
COVID-19). ademas de las sefializaciones corresponda

Cuando no se reporte de casos
sospechosos y/o
confirmados de COVID-19 a las
autoridades
competentes, de acuerdo a la
normatividad vigente y lineamientos de
salud dados por el MINSA.

Una UIT por cada
ocurrencia

Segun informe del
supervisor o
inspector, segun
corresponda

Cuando no se reporte los accidentes de
trabajo que se produzcan de acuerdo con
lo sefialado en la Ley 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo" y su
Reglamento y los planes de seguridad
| elaborados para la ejecucion de la obra.

50% de una UIT por
cada
ocurrencia

Segin informe del
“Supervisor o
inspector
segun
corresponda’

Cuandc no cumpla cen realizar las
medidas de
mitigacion ambiental indicados en el

expediente técnico.

50 % de una UIT por
cada ocurrencia

Segun informe del
“Supervisor o
inspector segun
corresponda’
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Cuando e! Contratista no presente los
equipos
declarados en la propuesta técnica luego

50 % de una UIT por

Segun informe del |
“Supervisor o |

de tres (3) dias de ser requerido por el cada ocurrencia inspector segun |
Supervisor y/o inspector, concordante con corresponda” |
| | elcronograma de ejecucion de obra. ’
Por no presentar y/o no se encuentre 5 Segun informe del '
g | vigente la pélizalo no tenga cubierto al zczd/; dz;’;i;;” p;r “Supervisor o |
100% a los trabajadores que se cadg ocurren\c’:ig inspector segun ’
encuentren ejecutando la obra. corresponda”
B |
Cuando no se presente los cronogramas |
actualizados la fecha de inicio del plazo Segun informe del
10 de ejecucion de obra dentro del plazo 20 % de una UIT Por “Supervisor o
estipulado en un plazo maximo de tres (3)] cada dia de retraso inspector segun
dias de iniciado el plazo de ejecucién de corresponda”
obra.
1% del monto de
Cuando el contratista realice la ejecucion de obra Segun informe del
11 subcontratacién de una parte de sus aprobado en el “Supervisor o
prestaciones sin la autorizacién escrita de|  expediente técnico inspector segun
la entidad. porcada dlia y cada corresponda
ocurrencia.
R Secun informe del
- Por no presenta;ligz\éilonzacaon en los Dos UIT por cada diads|  “Supervisor o
- atraso inspector segln
indicados en el REGLAMENTO corresponda

Al detectarse alguna penalidad, el Supervisor y/o inspector debera comunicarle al contratista
que se le aplicard la penalidad correspondiente en la siguiente valorizacién o en la
valorizacion final, segun corresponda. Debiendo declarar expresamente en su propuesta un
compromiso de conocer y aceptar la aplicacion de las penalidades.

El Supervisor y/o inspector de Obra llevara un control de las penalidades aplicadas y
comunicara al administrador del contrato, en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto
de contrato vigente), pudiendo ser causal de resolucion del contrato, de acuerdo con lo
sefalado en el articulo 63° del Reglamento).

2.11. FORMULA DE REAJUSTE

Conforme al articulo 19° del Reglamento, los pagos estardn sujetos a la formula de
reajuste Las valorizaciones seran mensuales (cada 30 dias calendarios. Las
valorizaciones que se efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de
aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los
indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. El postor debera declarar en su oferta de elaborar y aplicar la
formula polindnica de acuerdo al expediente técnico.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-78-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
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2.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

+  Cumplir con las obligaciones que se establecen en: El Reglamento.
+ Implementar el plan de contingencia al dia siguiente de suscrito el contrato.

+ Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico detallado de
Obra, y demas documentos del procedimiento de seleccién en el plazo establecido
conforme al cronograma de avance de obra.

« El contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para el cumplimiento de la obra, siendo el Gnico responsable por la
seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacion y traslade de personal y/o equipo, sera por cuenta
del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios.

+  Elaborar y cumplir el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en funcién de su propio
sistema de ejecucién de la obra, cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones. El Plan es responsabilidad del contratista y se
sometera, antes del inicio de la obra, a la aprobacion del Supervisor y/o inspector de
la obra, manteniéndose, después de su aprobacion, una copia a su disposicion. El
Sistema de Gestion de Salud y Seguridad Ocupacional estad basado en el ciclo
compuesto por las siguientes etapas: planificacion (plan), desarrollo (do), verificacion
o comprobacién (check) y actuacién consecuente (act) y que constituye, como es
sabido, la espiral de mejora continua.

«  Elabarar y cumplir el “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo”, en el marco de la
R.M. N°087-2020-VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en
la reanudacién de actividades, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones.

+ Durante |a ejecucion de la obra, el contratista esté obligado a cumplir con los plazos
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produce un atraso
injustificado en el avance fisico valorizado de la obra, se procedera de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 88° del Reglamento.

« Contar con la tecnologia de informacién (software y hardware necesaria que le
permita la realizacion de reuniones virtuales de todo el personal especialista y
mantener informado a la supervisién y/o inspector y Entidad en donde se puedan
presentar los diferentes avances, consultas y cualquier situacion que amerite y sea
solicitada por la supervision y la entidad de manera anticipada, teniendo en cuenta lo
siguiente: o La entidad proporcionara un aplicativo web para esta accion. o Es
obligacion del contratista registrar la informacion técnica de forma semanal.

+  Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos,
Normas Técnicas, Metrologicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir
los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los
materiales colocados en obra.

« Los postores deberan acreditar en su oferta una declaracién jurada de haber visitado
el terreno donde se ejecutara la obra anexando evidencias fotografices. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

+  Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar,
necesarios para garantizar la calidad de la obra.

+  Durante la ejecucion de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el
Residente de obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 75° del
Reglamento.

+ Dentro de los diez (10) dias calendarios de culminada la obra, deberd remitir al
Supervisor y/o inspector los Planos Post Construccién para su revision y conformidad.
Ademas, debera cumplir con el articulo 94° del Reglamento, Liquidacion del Contrato
de Obra y efectos.

+  Alos dos (2) dias calendario siguientes de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el
contratista presentaréd a la Supervision y/o inspector la actualizacion de todos los
calendarios y programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucién de obra
valorizado, calendaric de adquisicién de materiales e insumos, calendario de
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utilizacion de maquinaria de haber sido solicitade por las Bases y Programacién CPM)
con la fecha de inicio de obra.

Para la cancelacion de las valorizaciones, el contratista tendra en cuenta los plazos y
Procedimientos establecidos en el articulo 83° del Reglamento.

Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la
obra, deberé ser formulada con una anticipaciéon minima de tres (3) dias de la fecha
prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier
situacion que perjudique a la obra por esta circunstancia sera de Unica responsabilidad
del contratista.

La programacién de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que
presente el contratista para efectos de la suscripcion del contrato debe adecuarse a lo
siguiente:
La programacion de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de obra.
La curva de programacién debe obedecer a la campana de Gauss.
Conjuntamente con la programacién CPM se adjuntara la programacion Gantt vinculada a
esta, en la que se aprecien todas las partidas del presupuesto de obra.
El cronograma y calendario de avance de obra y valorizacién deben estar vinculados a la
programacion CPM.

Presentar las Polizas de Seguro CAR y SCTR por el monto contratado, con vigencia
minima al plazo de la obra renovable hasta el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra. La péliza de seguros CAR y SCTR para el personal encargado de la
ejecucion de la obra, debera ser presentado como maximo a los tres (3) dias calendarios
siguientes de la comunicacién de la aprobacién del expediente técnico detallado, y la
péliza de SCTR para el personal encargado de la elaboracién del expediente técnico
detallado debe ser presentado para la firma del contrato

La terminacion de |a ejecucion de obra no extingue las responsabilidades del contratista.
Acreditar LINEA DE CREDITO por un monto igual o mayor al 100% del valorReferencial
emitido por una entidad financiera supervisada por la SBSdebiendo mantenerse con
vigencia durante todo el plazo de ejecucién de la obra.

El contratista debera de tener y cumplir todos los protocolos de bioseguridad de la obra
referidos a la Resolucion Ministerial 238-2020-MINSAy sus diferentes modificatorias
establece a las empresas obligatoriamente registran el plan para la vigilancia ,prevencion
y control del covid 19 en el trabajo registrado en el SISCOVID de la pagina Web del
MINSA es por ello que el postor deberd de acreditar su registro mediante constancia de
registro aprobado emitido por el centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccién del
ambiente para la salud del instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud para ello
deberad de alcanzar su protocolo registrade en merito al marco legal en mencién o el
documento que haga sus veces de acuerdo a la normativa vigente.

2.13. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

GOBIERNQC REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO

La entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al salde de la Liquidacién del contrato de obra, en un plazo de hasta 30

Rk dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la Liquidacién.

=L Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago

respectivo.

©'2.44. SUBCONTRATACION

De confermidad con el articulo 59° del Reglamento, el contratista podra
subcontratar por el maximo de 40% del monto del contrato original de la
ejecucion de |a obra previa autorizacién de la entidad.
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3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

| A. | CONTRATO DE CONSORCIO
| 5 Requisitos:
\‘

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los |
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se debera tener en cuenta lo
siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es del 60%

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandataric designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad
no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendaric a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos: [
a FORMACION
N°| PERSONAL ESPECIALISTA ACADEMICA
1 ‘
| i Ingeniero Residente de obra Ingeniero civil ;
L : 2| Ingeniero especialista en Ingeniero cjvil ylo
| seguridad de obras Industrial
¥
|
5 Ingeniero Especialista en suelos Ingeniero civil y/o
y pavimentos Geoblogo

| Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
! del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
| participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

4
En caso de presentarse en consorcio
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|1

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

' Requisitos:

N"? PERSONAL ESPECIALISTA EXPERIENCIA
1 i Con experiencia minima de tres (03) afios
| ; ; como residente de obra y/o supervisor y/o
Ingeniero Residente de obra inspector de obras y/o jefe de supervision, en
obras similares |
Con experiencia minima de dos (02) afios, |
: - como especialista y/o responsable ylo
2| 'ng::‘irr? dzngszgitaien coordinador de la especialidad de seguridad
] ylo salud ocupacional y/o seguridad industrial
en obras en general

31 Con experiencia minima de dos (02) afios,
Ingeniero Especialista en como especialista y/o responsable y/o
suelos y pavimentos coordinador de la especialidad de suelos y

i pavimentos en obras en general

Se define como similares a la construccién y/o reconstruccion y/o reconstruccion y Rehabilitacion ylo
términos de obras de carreteras, trochas, caminos vecinales de carécter plblico y/o privado.
Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residerte y el jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° §)

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

renovacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o la combinacion de estos |

C.3 | EQUIPAMIENTO

TRACTOR DE ORUGAS 190-240 HP

i Requisitos:
N° | DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD |
Bl 1 | CAMION VOLQUETE 15 M3 2 |
& R [ 2 | CAMION CISTERNA 3,500 GLN.
s 73 | RODILLO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP |
o e [ 4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP, 3.5 YD3 a

03 8 | MOTONIVELADORA 180-200 HP

, { 7 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP
8 | MOTONIVELADORA 125 HP

['9 [ESTACION TOTAL < |

afalalalalala]l—

Acreditacién:

1 Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
| presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
|
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i CAPITULOIV
1 FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para
la evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacidn economica.

El dnico factor de evaluacién técnica es la experiencia del postor en obras similares,
conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

J
. EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucion de
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares, obras similares.

durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de | M >=[3] veces el valor referencial:
recepcién de obra o documento similar que acredite fehacientemente [100] puntos
la culminacién de la obra.
M >= [2] veces el valor referencial y <
Se considera obras similares a la construccion y/o reconstruccién yio | [3] veces el valor referencial:
reconstruccion yio renovacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o [80]puntos
rehabilitacién y/o recuperacion y/o la combinacién de estos términos
de obras de carreteras, trochas, caminos vecinales de caracter | M >=[1] vez el valor referencial y <

publico y/o privado. [2] vez el valor referencial:
[40]puntos
Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidén de obra; (i) contratos y sus ;A
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) confratos y sus L ()
respectivas constancias de prestacibn o cualquier ofra /[ ] !
documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la [

obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones. O

< = En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
3 : debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
) / del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
= obligaciones que se asumié en el contrato presentado, de lo

contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.
| /
| Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en A4/
| moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado / /
| por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a | | /V Tt

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla
con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las
resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros
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| PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
la fecha de suscripcion.
Sin perjuicic de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el i
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor i
|
\
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA ‘ 100 puntos®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Qi
Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacién: Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Es la suma de los puntgjes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

lmportante

. Dependlendo del objeto del contrato de resultar /nd/spensable puede mclu:rse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra “CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA
TRANSITIBILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL
ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA — PIURA” CUI N°2517028,
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [.........], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.........cooovviiiiiiiiiie ], con RUC N°
[esvssessnnunines ], con domicilio legal en [.........cccoooviivvoioiiiia, ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
Lo ], con DNI N° [........ ..]J, segun poder inscrito en la Ficha N°
[ccoeoiinionn], Asiento N° [............ ] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],
a qmen en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y cond|c1ones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], el comité de seleccion adjudicéd la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G para la contratacion
de la ejecucion de la obra “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA TRANSITIBILIDAD DE LOS ACCESOS A
LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA” CUI N°2517028, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ] ]

El presente contrato tiene por objeto “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION EN RECUPERACION DE LA TRANSITIBILIDAD DE LOS ACCESOS A
LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DEL ARENAL Y PUEBLO NUEVO DE COLAN,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA” CUI N°2517028.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizaciéon MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR

PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato™: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho arficT;lo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que'wlé‘ Entidad hubiese previsto otorgar adelanmtt;:"sé“aébe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO™

12

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deber4 consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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“LA ENTIDAD otorgaréa UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(8) dias calendario siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO **, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos’™ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

¢ SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
del Contrato Original conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
[CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™ mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E| CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas senaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante para la Entidad

" De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberd incluir esta cléusula, segun corresponda:
CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso ‘ ||
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 (1]
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

5 SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE %
N PENALIDAD CALcuLo | TROCEDIMIENTO
Cuando el personal clave (Residente de /r ;
Obra) 50% de la UIT por  |Segun informe del | ~'F
1 Permanece menos de sesenta (60) dias |cada dia de ausencia “Supervisor o
calendario o del integro del plazo de del personal en el inspector segun
ejecucion de la prestacién, si este es plazo previsto. corresponda”
menor a los sesenta (60) dias calendario.
En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y Segun informe del
2 la Entidad no haya aprobado la sustitucién |1 UIT por cada dia y “Supervisor o
del personal por no cumplir con las porcada personal. inspector segun
experiencias y calificaciones del corresponda”
profesional a ser reemplazado.
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Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al inspector
0 supervisor de la obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del
“Supervisor o
inspector segun
corresponda”

Cuando el contratista no implemente los
dispositivos de seguridad en obra, tanto
personal, colectiva o vehicular,
incumpliendo las normas de
seguridad(incluida la normatividad ante el
COVID-19), ademas de las sefalizaciones
solicitadas por la municipalidad
correspondiente.

Una UIT por cada
ocurrencia y por
cada dia

Segun informe del
supervisor o
inspector, segun
corresponda

Cuando no se reporte de casos
sospechosos y/o
confirmados de COVID-19 a las
autoridades
competentes, de acuerdo a la
normatividad vigente y lineamientos de
salud dados por el MINSA.

Una UIT por cada
ocurrencia

Segun informe del
SUpervisor o
inspector, segun
corresponda

Cuando no se reporte los accidentes de
trabajo que se produzcan de acuerdo con
lo sefialado en la Ley 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” y su
Reglamento y los planes de seguridad
elaborados para la ejecucion de la obra.

50% de una UIT por
cada
ocurrencia

Segun informe del
“Supervisor o
inspector
segun
correspaonda”

Cuando no cumpla con realizar las

Segun informe del

medidas de 50 % de una UIT por “Supervisor o
mitigacién ambiental indicados en el cada ocurrencia inspector segun
expediente técnico. corresponda’

Cuando el Contratista no presente los
equipos
declarados en la propuesta técnica luego
de tres (3) dias de ser requerido por el
Supervisor y/o inspector, concordante con
el cronograma de ejecucién de obra.

50 % de una UIT por
cada ocurrencia

Segun informe del
“Supervisor o
inspector segun
corresponda’

Por no presentar y/o no se encuentre
vigente la péliza/o no tenga cubierto al
100% a los trabajadores que se
encuentren ejecutando la obra.

25 % de una UIT por
cada personal y por
cada ocurrencia

Segun informe del
“Supervisor o
inspector segun
corresponda”
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Cuando no se presente los cronogramas

actualizados la fecha de inicio del plazo Segun informe del
10 de ejecucion de obra dentro del plazo 20 % de una UIT Por “Supervisor o
estipulado en un plazo maximo de tres (3)| cada dia de retraso inspector segun
dias de iniciado el plazo de ejecucion de corresponda”
obra.
1% del monto de
Cuando el contratista realice la ejecucion de obra Segun informe del
11 subcontratacion de una parte de sus aprobado en el ‘Supervisor o
prestaciones sin la autorizacion escrita de| expediente técnico inspector segun
la entidad. porcada dia y cada corresponda
ocurrencia.

L Segun informe del
Por no presentar la val . ;
12 pie taplaz\c;s CITGZERCICN i e Dos UIT por cada diade| “Supervisor o

indicados en el REGLAMENTO el ispedtor segln
corresponda

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

_.
e

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL %
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]™.

Importante ) ,vjl |

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demaés, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o sila Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

'®  Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del

perfeccionamiento del contrato.
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD; [i:essissessessssessinssss ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las

X . RUC Yo S

integrante del consorcio obligaciones

2 DAIOS DEL Numero del contrat
CONTRATO ume ontrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcion del

contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,

Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra | obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Namero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (solo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas !
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

=

e
=

S

:‘\__4(
T
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s): | [
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : [ Telefono(s): | 1
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION ] )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro. /]

!

|

o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o /

Representante legal, seglin corresponda

lmportante

En el caso de consorcios, cada /ntegrante debe presentar esta declaracron Jfurada salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

e |GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:
‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2022/GRP-GSRLCC-G
SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

f\ |
\
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] lt )

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

vy

I L )
Py

Importante

“De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firna de cada
profesional considerado personal especialista.

S e —— T ——
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /J
Consorc|ado1 ............... Consomadoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

"De conformidad con el articulo \E?‘d—eﬂl_ﬁgégmento, las firmas de los -integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
so6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............................) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en  numeros)
wivieen.. (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

CONTRACTUAL

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)17 y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

(carta fianza o péliza de caucién).

17 “En los procedimientos en los que corresponda la presentaciéon de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberda acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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