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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COBERTURAS PARA LA 
ZONAL PIURA  

 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
A. AREA SOLICITANTE 

 
Oficina Gerencia Zonal Piura– SENCICO 

 
B. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción SENCICO, requiere 
seleccionar una persona natural o jurídica que efectúe el CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE COBERTURAS PARA LA ZONAL PIURA. 
 

C. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Mejorar y ampliar la calidad de prestación del servicio de SENCICO, con la finalidad de contar 
con instalaciones adecuadas que permita a los trabajadores del SENCICO y público en 
general realizar las labores en mejores condiciones.  

D. ACTIVIDAD DEL POI 
Servicio de Educación Superior Técnica de calidad para alumnos del SENCICO 

E. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Ítem Descripción del Servicio Cant 
Unidad de 

Medida 
Periodo 

01 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COBERTURAS 
PARA LA ZONAL PIURA 

01 Servicio 
Hasta 100 
días 
calendario   

 
 

F. CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
 El Contratista se encargará del desmontaje total de la cobertura existente e instalación de 

nueva cobertura de los pabellones B, C, D y E de la Gerencia Zonal Piura ya que se 
encuentran en mal estado y con problemas de filtración. Así como el mantenimiento de la 
estructura metálica existente en los pabellones indicados.  

 La cobertura ubicada en el pabellón donde se encuentra ubicado el banco hidráulico se 
tendrá que realizar el mantenimiento a las estructuras que soporta dicha cobertura.  

 El contratista deberá realizar en el pabellón “A” la instalación de una nueva cobertura de 
acuerdo al área indicada en los planos adjuntos al presente termino de referencia, asi 
tambien deberá realizar la instalación de cerámico para exteriores de color claro, en el 
techo de losa aligerada existente, teniendo en cuenta que en su instalación la deberá 
realizar respetando la pendiente del 1% a fin de que las lluvias puedan correr de manera 
adecuada hacia las montantes pluviales propuestas en los planos adjuntos al presente 
termino de referencia.   

 En el pabellón “C” deberá realizar la instalación de cerámico de 60 x 60 para exteriores de 
color claro en el techo de losa aligerada existente en dicho pabellón, teniendo en cuenta 
que en su instalación la deberá realizar respetando la pendiente del 1.5% a fin de que las 
lluvias puedan fluir de manera adecuada hacia las montantes pluviales propuestas en los 
planos adjuntos al presente termino de referencia.    
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 El contratista suministrará los elementos de seguridad para su personal, tales como: 
cascos, guantes, anteojos, calzado, arnés y cualquier otro elemento necesario; así como 
el seguro complementario de trabajo de riesgo – SCTR y, todo lo señalado en las normas 
de seguridad vigentes (G.050 – RNE).  No se autorizará dar inicio a los trabajos si no 
dispone de lo antes señalado. 

 El proveedor de ser necesario, instalará un almacén y oficina prefabricada, debiendo 
comunicar a la entidad para la determinación de la ubicación provisional. 

 El Contratista deberá tener en servicio de forma permanente a un prevencionista de 
seguridad, a fin de realizar el IPERC, los ATS y Charlas de seguridad de 05 minutos, y 
prevenir cualquier tipo de incidente y/o accidenten durante el tiempo de ejecución del 
servicio. 

 El día de inicio de la prestación del servicio se comunicará al contratista que contará con 
un Monitor del servicio, designado por la Entidad. 

 Para todos los trabajos realizados en altura el proveedor deberá de proveer sus andamios 
homologados en buen estado y con sus tarjetas de seguridad. 

 El contratista garantizará que todos los insumos utilizados cumplan con los estándares de 
calidad necesarios los que serán previamente aprobados por el área usuaria, donde se 
tendrá que presentar los certificados de calidad, fichas técnicas y/o cartas de garantía. 

 Los materiales y las herramientas deberán ser ingresados a la Entidad con guía de 
remisión, certificados de calidad, ficha técnica y/o cartas de garantía. 

 Se suministrará los puntos de abastecimiento de energía eléctrica y agua, previa solicitud 
de parte del contratista al inicio del servicio. Asimismo, de ser requerido, el coordinador 
asignará un espacio para el almacenaje de los materiales y herramientas a utilizar durante 
la ejecución de los trabajos, previa disponibilidad del área y bajo responsabilidad del 
contratista de cualquier pérdida. 

 El contratista es responsable por los daños o desperfectos que sufra la infraestructura o 
bienes del SENCICO, debiendo reparar y/o reemplazar lo dañado, bajo su cuenta y costo, 
con excepción de daños producidos por acciones imprevisibles como sismos y otros. 

 Todos los servicios civiles para la canalización y posterior resane de las mismas, serán 
respetando los acabados y materiales tal como se encuentren al inicio de los servicios 
será de entera responsabilidad del CONTRATISTA y ha satisfacción de SENCICO. 

 SENCICO autorizará el ingreso a las instalaciones al personal del contratista previa 
solicitud detallada (datos del personal, N° de DNI, materiales a ingresar de ser el caso, 
fechas y horarios de ingreso), con 48 horas de anticipación, para la realización de 
cualquier trabajo de implementación que deba ser efectuado dentro de las instalaciones, 
así como los accesos necesarios.  

 El contratista es responsable de solicitar la autorización de trabajos fuera del horario de 
oficina, debiendo contar con autorización de la Gerencia zonal Piura (oficina de seguridad) 
expresa para los mismos. 

 El contratista es responsable de mantener el orden y limpieza durante la ejecución del 
servicio. 

 El contratista deberá realizar un plan de trabajo y una programación coherente y razonable 
a fin de desarrollar de manera correcta los trabajos indicados en el presente término de 
referencia.  

 La eliminación del material excedente será por cuenta del contratista. 
 Deberá tener en sitio recipientes para manejos de residuos sólidos (para residuos 

peligrosos, metal, papel, madera, vidrios y generales). 
 El área de trabajo deberá de estar señalizado de acuerdo a la norma G-050. 
 El contratista presentará al término de los trabajos, el informe técnico final (sustentado con 

panel fotográfico), así como la entrega de planos As-built y el dossier de calidad 
(protocolos de pruebas, certificados de calidad, carta de garantía, ficha técnica de calidad 
de los materiales). 

 El contratista evaluara las escaleras de acceso a los techos (escaleras de gato) de todos 
los pabellones, debiendo plantear mejoras en su diseño y realizar la ejecución de las 
mismas.  

 El contratista deberá presentar el cálculo del tirante (altura de la canaleta) asi como el 
diseño del tamaño de la canaleta de acuerdo al registro hidrológico del SENAMHI.  

 El servicio es a todo costo, debiendo el contratista efectuar su propuesta, considerando 
todos y cada uno de los costos (Materiales, equipos, maquinaria, pruebas, servicios 
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especializados, alquileres, movilización, mano de servicio y otros que demande la 
ejecución del servicio). 

 En las áreas donde exista falso cielo raso se deberá homogenizar  de acuerdo al falso 
cielo raso existente en el pabellón “B”.  

 El contratista suministrará los elementos de seguridad para su personal, tales como: 
cascos, guantes, anteojos, calzado, arnés y cualquier otro elemento necesario; así como 
el seguro complementario de trabajo de riesgo – SCTR y, todo lo señalado en las normas 
de seguridad vigentes (G.050 – RNE). No se autorizará dar inicio a los trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo sino dispone de lo antes señalado.  

 Las fechas de corte de energía eléctrica deberán ser coordinadas por el contratista con la 
Gerencia zonal Piura, fin de prevenir posibles daños al equipamiento existente; así como 
evitar o minimizar la afectación a la operatividad de la sede SENCICO PIURA.  

 Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá remitir el SCTR de salud y pensión, 
con vigencia desde el inicio hasta la culminación del servicio, que tenga cobertura por 
accidente de trabajo y enfermedades de los profesionales y de los trabajadores de la 
contratista. 
 

 El contratista deberá contar con las siguientes pólizas: 
 
POLIZAS DE SEGUROS: 
 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
Por un monto equivalente a Treinta Mil con 00/100 Dólares Americanos (US$ 30,000.00) 
Para cubrir daños materiales y personales causados involuntariamente a terceros o a la 
Entidad 
Esta de incluir la Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada y el SENCICO deberá ser 
considerado como asegurado adicional en caso de reclamo de terceros. 
SENCICO y sus trabajadores deberán ser considerados como terceros para los efectos de 
esta póliza. 
Responsabilidad Civil Patronal 
  
Póliza de Deshonestidad. 
 
Por un monto equivalente a Treinta Mil con 00/100 Dólares Americanos (US$ 30,000.00) 
Deberá cubrir la perdida de dinero, objetos o bienes deshonestidad o por infidencia del 
personal asignado al servicio, tanto en bienes propios como de terceros. 
La póliza debe estar endosada a favor del SENCICO. 
Queda entendido y convenido que la indemnización no estará limitada a la identificación del 
agente deshonesto, bastando solamente el comprobar la ocurrencia de la deshonestidad, no 
es necesario identificar 01 culpable para efectos de indemnización de la póliza. 
  
Seguro Vida Ley. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2019, indica que las 
empresas establecidas en el país deberán contratar de manera obligatoria, un Seguro de 
Vida Ley a favor de sus trabajadores desde el primer día de relación laboral. 
Estas pólizas y sus facturas debidamente canceladas, o en su defecto de ser fraccionada el 
pago de las pólizas, deberá presentar copia del pago de la primera cuota, así como el 
convenio de pago con la aseguradora, serán presentadas junto con la documentación 
exigida para la firma del contrato 
  
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
 
La Empresa deberá contratar con una aseguradora una póliza de SCTR Pensiones, y con 
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una EPS el SCTR Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud y su Reglamento DS N° 009.97.SA 
La empresa deberá mantener vigentes y pagadas ambas pólizas, y el SENCICO a través de 
las áreas usuarias podrá requerir la relación nominal de asegurados en cualquier momento 
de la vigencia del contrato. 
 
El CONTRATISTA, para la suscripción del contrato deberá de presentar las pólizas (4) antes 
mencionadas. 

 La implementación debe obedecer a lo descrito en: 
 

  (Anexo A). 
 
- Descripción de los trabajos a realizar, especificaciones técnicas y características técnicas del 

servicio. 
 

G. NORMATIVA APLICABLE  
 
En el presente servicio, se considerará los siguientes Reglamentos y normas técnicas: 

 D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias “Reglamento Nacional de Edificaciones” 
 D.S. N° 002-2018-PCM “Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones”. 
 R.M. N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad. 
 Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de 

Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento (DS N° 015-2012-VIVIENDA, DS N° 
019-2014-VIVIENDA, DS N° 008-2016-VIVIENDA). 

 Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades de la 
Construcción y Demolición (DS N° 003-2013-VIVIENDA, DS N° 019-2016-VIVIENDA) 

 NFPA13, NFPA 14, NFPA 20: National Fire Protection Association 
 Norma G-050 - Seguridad durante la Construcción. 
 Norma E.090 de estructuras metálicas. 
 Decreto Supremo Nº 072-2023-PCM: Declara el Estado de Emergencia en varios distritos 

de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante 
intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño. 

 Decreto de Urgencia Nº 032-2023: Establece medidas en materia de contrataciones del 
estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante 
intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la 
posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
 

 
H. DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES  

El contratista presentará los siguientes entregables: 
 

PLAN DE TRABAJO – PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
 

El contratista deberá presentar un Plan de Trabajo debidamente detallado con las principales 
actividades a ejecutar, a fin de establecer fechas de corte de energía eléctrica y entrega de 
ambientes a intervenir. La entrega de ambientes a intervenir, podrá realizarse de manera total o 
parcial, conforme a lo programado en el plan de trabajo aprobado, pudiendo programarse la 
ejecución de trabajos en paralelo si existiese disponibilidad física de los ambientes a intervenir.  

Dicho Plan de Trabajo, deberá ser entregado en archivos editables (dwg, xls, doc) y escaneado 
con las firmas de los profesionales correspondientes (pdf) por mesa de partes en físico y de 
manera virtual en la mesa de partes del SENCICO link 
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https://app.sencico.gob.pe/prd/waMesaPartes/MesaPartes, como máximo a los diez (10) días 
calendarios posteriores a la suscripción del contrato.  

El Plan de Trabajo-Propuesta de Intervención deberá contener lo siguiente: 

• Planos y Propuesta de Intervención para el presente servicio, incluye planos y memoria 
descriptiva de arquitectura, estructuras, Instalaciones sanitarias y pluviales; de ser el caso, 
Instalaciones eléctricas y mecánicas, el cual será evaluado por la entidad (Monitor del 
servicio). 

• Deberá especificar los trabajos del servicio en porcentajes de acuerdo a los plazos indicados 
en el presente servicio.  

• El cronograma general de actividades (formato Project). 
• El contratista podrá realizar mejoras a la propuesta a los planos entregados en los 

presentes terminos de referencia, las cuales deberán ser aprobadas por el OAF-UEI, estas 
deberán ser debidamente sustentadas, presentando planos, diagramas, especificaciones y 
otros necesarios. 

• Relación de los insumos y equipos a implementar dentro de los mantenimientos correctivos 
y preventivos. 

• El contratista deberá presentar muestras y/o certificados de calidad y/o fichas técnicas y/o 
cartas de garantía y/o brochures y/o folletos y/o catálogos o similares que se instalarán en el 
proceso del servicio. 

• Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que se deberá aplicar durante la ejecución del 
servicio y a todos los trabajadores en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta los 
lineamientos y normativa vigente dadas por el Ministerio de Salud. 

• Protocolo de Pruebas. 
• Procedimientos de seguridad. 
• La lista del personal no clave, así como el personal técnico necesario para la ejecución del 

servicio, será presentado para la suscripción del contrato, debiendo acreditar los requisitos 
solicitados en el numeral 8. De los presentes términos de referencia, asimismo deberá de 
presentar el SCTR donde figure la totalidad del personal designado por el contratista. De 
realizarse algún cambio de personal deberá de presentar una solicitud a través de mesa de 
partes del SENCICO y o mesa de parte virtual a más tardar el mismo día del cambio de 
personal, adjuntando el respectivo sustento que acredite que cumple con los requisitos 
solicitados, el SENCICO dentro de los dos (02) días siguientes a la solicitud indicará al 
contratista por cualquier medio, si acepta o rechazo al nuevo personal designado.  
En el SCTR deberá figurar el nuevo personal. 
el SCTR deberá estar vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato. 

El plan de trabajo deberá contener las fechas de asistencia del personal, así también los 
asistentes y coordinadores del servicio estarán de manera permanente en el trabajo de 
campo.     

 
INFORME DE AVANCE DE COMO MINIMO EL 50% DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO  

 
El contratista deberá presentar un informe de avance de como mínimo el 50% de los 
trabajos del servicio, que tenga coherencia con su cronograma expresados en porcentajes 
el cual debe incluir: 
 
 Panel fotográfico con los trabajos realizados al 50% de la  ejecución del servicio, el 

mismo que deberá ser entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios, 
plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de firmada el acta de acuerdo de los 
ambientes a intervenir. 

 
INFORME FINAL DEL SERVICIO AL 100% DE CULMACION DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista deberá presentar un informe final del servicio de la ejecución de los trabajos 
que incluya: 
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 Informe final del servicio realizado con todos los documentos en original debidamente 

firmados y visados en todas sus páginas por el profesional correspondiente, por duplicado, 
incluyendo el CD con los archivos en formato editable (*.doc, *.xls, *.dwg). 
 

 El Informe Final deberá contener lo siguiente: 

 Certificados de calidad de todos los insumos utilizados 
 Panel fotográfico de todas las pruebas realizadas 
 Planos As-built 
 Panel fotográfico con los trabajos realizados durante la ejecución del servicio, el mismo 

que deberá ser entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios, plazo que 
se contabiliza a partir del día siguiente de aprobado el informe de avance de como 
mínimo el 50% de los trabajos del servicio.  

 
 
I. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista es el único responsable ante SENCICO de cumplir con la contratación, no pudiendo 
transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en general. El contratista es 
responsable de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado garantizando que la ejecución del 
servicio sea óptima. 

 
El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Decreto 
Supremo N° 007-2007-TR, cumplir con lo establecido en la ley de seguridad en el trabajo Ley 2983 
su reglamento y demás normatividad vigente y Salud en el Trabajo, Resolución Ministerial N° 148 
en lo referente al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de 
riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Así como el cumplimiento de la 
Norma D.S. N° 003-2013-VIVIENDA (Anexo 6) y su modificatoria D.S N° 019-2016-VIVIENDA y 
R.M N° 031-2023-MINSA respecto a los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y normativa vigente. 

El contratista deberá entregar antes del inicio de la ejecución del servicio la siguiente póliza: Póliza 
de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), con vigencia desde el 
inicio hasta la culminación del servicio, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la 
materia, que tenga cobertura por accidente de trabajo y enfermedades profesionales a los 
trabajadores. El seguro debe estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio. El 
hecho de que se contrate los seguros descritos en el presente no limitará, alterará o afectará en 
forma alguna la responsabilidad y las obligaciones contraídas. 
 
No se autorizará en ingreso del personal del contratista que no cuente con este requerimiento.  
 
 

J. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista que en ejercicio de la ejecución de sus servicios infrinja la Ley y su Reglamento, así 
como normas complementarias vigentes relacionadas con las obligaciones éticas que se aplica al 
personal de la Entidad, así como cualquier transgresión a normas de carácter obligatorio en el 
ámbito de sus actuaciones, será materia de resolución contractual, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que corresponda. 

 
K. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR PARTE DE SENCICO 

 
SENCICO ZONAL PIURA, entregará al contratista la siguiente documentación: 
 

1. Planos de Arquitectura. 
2. Planos de techos de los pabellones a intervenir.  
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3. Planos de los sistemas pluviales actuales 
4. Panel fotográfico de la zonal Piura. 
 
 
Link de acceso:  
https://sencico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jespinozav_sencico_gob_pe/Epklza9zhnVKkFgFT2fZRp0B-
5NcJQHMFA6LRlh-tUqzLg?e=fmhx5q 
 

La documentación entregada por la Entidad deberá ser actualizada por el contratista al finalizar el 
servicio. Para ello deberá de entregar los planos As-built junto con el Informe Técnico Final de 
ejecución del servicio. La entidad suministrará los puntos de abastecimiento de energía eléctrica y 
agua, previa solicitud de parte del contratista. SENCICO entregara la documentación señalada en 
un plazo no mayor de tres (03) días calendario de firmado el contrato. 
 
SENCICO hará la entrega total o parcial de los ambientes a intervenir mediante acta de 
entrega/recepción, el mismo que se suscribirá en un plazo máximo de cinco (05) días calendario 
siguiente de aprobado el plan de trabajo.  
 
El acta de acuerdo será firmada por personal de la GERENCIA ZONAL PIURA, representante 
legal del contratista y el personal del contratista (coordinador del servicio). En el acta de acuerdo 
se detallará los ambientes que serán entregados.  
 

 
L. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

El plazo de la ejecución del servicio como máximo es de cien (100) días calendarios, cuyo plazo 
se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el acta de acuerdo de inicio del servicio; el cual 
no será mayor de cinco (05) días calendario siguiente de suscrito el contrato. 

 
M.  RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

El Contratista deberá de cumplir con los siguientes entregables: 
 
ITEM ENTREGABLES PLAZO 
1 Primer Entregable: Plan de 

trabajo –Propuesta de 
intervención  
 
 

Máximo a los 10 días calendario contabilizados a partir del 
primer día hábil siguiente de suscrito el acta de acuerdo de 
inicio del servicio. 

2 Segundo Entregable: 
Informe de avance de como 
mínimo el 50% de los 
trabajos del servicio. 
 

Máximo a los 45 días calendario contabilizados a partir del 
primer día hábil siguiente de aprobado el acta de acta de 
acuerdo de inicio del servicio. 

3 Tercer Entregable: Informe 
final del servicio 
 

Máximo a los 45 días calendario contabilizados a partir del 
día siguiente de aprobado el segundo acta de acuerdo de 
inicio del servicio. 

 
 

 
N. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:  

El lugar del servicio, será efectuado en la Gerencia Zonal de SENCICO PIURA, ubicado en Av. 
Grau 1535, Piura, provincia de Piura y departamento de Piura. 
 

O. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
 
Será otorgada por el SENCICO - GERENCIA ZONAL PIURA, en un plazo máximo de siete (07) 
días calendario de acuerdo al artículo 168.3 del RLCE, a través de la verificación del cumplimiento 
del TDR. De encontrarse observaciones, se le otorgará un plazo, el cual no excederá los diez (10) 
días calendarios, para el levantamiento de las mismas. 
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P. FORMA DE PAGO 

El Servicio será pagado de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ITEM PAGO MONTO A PAGAR 
1 A la conformidad del Primer y Segundo 

Entregable 
60% 

2 A la conformidad del Tercer Entregable 
 

40% 

 
El servicio será pagado previa conformidad de SENCICO ZONAL PIURA. El pago se efectuará 
mediante el respectivo abono en la cuenta bancaria del postor ganador, en un plazo de diez (10) 
días de encontrase completo el expediente de pago, sea a través del Banco de la Nación o de 
cualquier otra institución bancaria del Sistema Financiero Nacional, para cuyo efecto EL 
CONTRATISTA comunicará su CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI).  
 

Q. FORMULAS DE REAJUSTE 
No corresponde. 

 
R. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de tres (03) años contados a partir de la conformidad otorgada, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

S. ANTICORRUPCION  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 

T. GARANTÍA 
No aplica. 

U. SISTEMA DE CONTRATACION 
El sistema de contratación es de Suma Alzada. 

 
3.1.2. Consideraciones específicas 

 
a) Del personal mínimo  

El postor deberá contar con personal minino que asegure la ejecución de servicio en las mejores 
condiciones posibles: 
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Cargo Cant. Profesión Experiencia 

 

 

Coordinador/ 
Especialista en el 
servicio 

 

 

 

1 

 

 

Título Profesional de 
Ingeniería Civil. 

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES que 
se computa desde la colegiatura, como 
COORDINADOR y/o GESTOR y/o MONITOR y/o 
SUPERVISOR y/o INSPECTOR y/o JEFE DE 
SUPERVISION y/o JEFE DE EQUIPO y/o 
ESPECIALISTA y/o RESIDENTE y/o CONTROL 
y/o DIRECCION y/o RESPONSABLE y/o 
ENCARGADO y/o INGENIERO y/o DIRECTOR 
en Servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

 

 

Prevencionista de 
Riesgos 

1 Ingeniero Civil, o de 
Higiene y Seguridad 
Industrial, o Ambiental, o 
Industrial, o Mecánico, o 
Arquitecto, o 
Profesionales y Técnicos 
superiores especializados 
en Prevención de 
Riesgos Laborales en 
Servicios de 
Construcción. 

 

 

 

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES en 
trabajos de prevención de riesgos en Servicios 
de edificación. 

 

 

Especialista en 
Arquitectura 

 

 

1 

 

 

Título Profesional de 
Arquitectura 

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES, que 
se computa desde la colegiatura, como 
PROYECTISTA y/o SUPERVISOR y/o 
INSPECTOR y/o JEFE DE SUPERVISION y/o 
JEFE DE EQUIPO y/o ESPECIALISTA y/o 
RESIDENTE y/o CONTROL y/o DIRECCION y/o 
ENCARGADO y/o RESPONSABLE y/o 
ARQUITECTO y/o DIRECTOR en SERVICIOS 
EN GENERAL 

 

Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas  1 

Título Profesional de 
Ingeniero Electricista o 
Mecánico Eléctrico 

EXPERIENCIA NO MENOR DE 36 MESES, que 
se computa desde la colegiatura, como 
PROYECTISTA y/o SUPERVISOR y/o 
INSPECTOR y/o JEFE DE SUPERVISION y/o 
JEFE DE EQUIPO y/o ESPECIALISTA y/o 
RESIDENTE y/o CONTROL y/o DIRECCION y/o 
ENCARGADO y/o RESPONSABLE y/o 
INGENIERO y/o DIRECTOR en SERVICIOS EN 
GENERAL. 

 

El postor acreditará la capacidad profesional y técnica del personal minino solicitado, conjuntamente 
con la documentación para la suscripción del contrato; con el título profesional de no encontrarse 
inscrito en el SUNEDU, y la experiencia profesional que podrá acreditarse mediante: 

(i) Contratos con su respectiva conformidad o  
(ii) Constancias o; 
(iii) Certificados o;  
(iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 
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profesional propuesto. 
 

Se considerará servicios similares a: 

Servicios de adecuación y/o replanteo y/o acondicionamiento y/o refacción y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o reparación y/o instalación y/o montaje y/o izaje y/o sistemas eléctricos en 
edificaciones de infraestructura educativa, infraestructura de salud, edificios de uso Público, 
edificaciones de oficinas, edificaciones industriales, plantas de energía, edificaciones en instituciones 
públicas y privadas de alta afluencia de público. 

Funciones del personal minino  

a. Coordinador/ Especialista en el servicio 
 
 Realizar las coordinaciones necesarias a fin de garantizar que el servicio se ajuste a lo 
requerido por la Entidad, así como que la ejecución del servicio se realice en el plazo solicitado. 
 Reportar cualquier incidencia o restricción en el servicio, que no permita la continuidad del 
mismo, de forma inmediata al SENCICO. 
 Verificar que el servicio a ejecutar cumpla con la normativa vigente. 
 Firma de toda la documentación como profesional responsable (informes, memorias, planos, 
entre otros) 
 Realizar las labores de COORDINADOR PERMANENTE en el área de trabajo. 
 Tramitar y coordinar que el personal que ejecutara el servicio, cuente con todos los 
documentos e implementos (SCTR, EPP), a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 
 
b. Prevencionista de Riesgos 
 
 Verificar que los trabajos de mantenimiento considerados de riesgo eléctrico y de riesgo en 
alturas cuenten con todos los protocolos de seguridad de acuerdo a las normas vigentes. 
 Verificar el cumplimiento de la normativa de Seguridad durante la ejecución del servicio. 
 Realizar el IPERC, los ATS y las Charlas de seguridad de 05 minutos, así como toda acción 
de prevención de cualquier tipo de incidente y/o accidenten durante el tiempo de ejecución del 
servicio. 
 
c. Especialista en Arquitectura 
 
 Revisar, actualizar, modificar y compatibilizar, de manera oportuna y adecuada el diseño 

arquitectónico de las coberturas propuestas. 
 La especialidad de arquitectura deberá proponer y mejorar si fuese en caso el diseño de las 

coberturas de los pabellones de la Zonal Piura.  
 

d. Especialista en Instalaciones Eléctricas 
 

• Elaborar planos de intervención y resultantes de instalaciones eléctricas y especificaciones 
técnicas, el cual será evaluado por la entidad.  

• Verificar que las instalaciones eléctricas a ejecutar cumplan con la normativa vigente y 
garantizara la operatividad de la luminaria propuesta en la cobertura del pabellón, así como la 
de los demás pabellones intervenidos.  

• Firma de la documentación de la especialidad de Instalaciones Eléctricas como profesional 
responsable (informes, memorias, planos, entre otros)  
 

b) De la experiencia del contratista en la especialidad. 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor estimado, 
por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 
(08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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Se considerará servicios similares a: 

Servicios de adecuación y/o replanteo y/o acondicionamiento y/o refacción y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o reparación y/o instalación y/o montaje y/o izaje y/o sistemas eléctricos en 
edificaciones de infraestructura educativa, infraestructura de salud, edificios de uso Público, 
edificaciones de oficinas, edificaciones industriales, plantas de energía, edificaciones en 
instituciones públicas y privadas de alta afluencia de público. 

c) Condiciones de los consorcios 
El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 

 
d) De las otras penalidades 

 
Se aplican de acuerdo al Art. 163° 
 
Para aplicación de otras penalidades, se detalla lo siguiente: 
 

 
N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de Calculo Procedimiento 

1 Por ausencia del personal 
minino durante la ejecución 
del servicio de acuerdo a 
su cronograma. 

200.00 x día de 
ausencia de cada 
personal clave.  

Se verificará mediante reporte del 
coordinador designado por la 
entidad, quien realizará visitas 
inopinadas, a fin de realizar la 
constatación física de la asistencia 
del responsable del servicio. 

2 Por cada incumplimiento 
de condiciones de 
seguridad durante la 
ejecución de los trabajos 
de campo. 

20% de la UIT vigente 
por día de 
incumplimiento, durante 
la ejecución de los 
trabajos de campo 

Se verificará cuando se reporten por 
el área usuaria los incidentes y/o 
accidentes, actos y condiciones 
inseguras para el personal que 
realizará los trabajos de instalación. 

3 Por no mantener vigente 
Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo para 
todos los trabajadores 
contratados 

S/ 400.00 por 
ocurrencia y por 
persona 

Se verificará cuando se compruebe 
y se reportea a través de un informe 
emitido por el área usuaria que el 
personal del contratista no cuenta 
con SCTR vigente. 

4 Por atraso en la 
presentación de 
entregable, informes 
especiales y levantamiento 
de observaciones  

10%  de la UIT vigente 
por cada día de retraso  

Según informe del coordinador 
/monitor del servicio del personal de 
la unidad ejecutora 

 
Procedimiento para comunicar una Infracción y aplicar otras penalidades: 

a) El área usuaria comunicara oportunamente al departamento de abastecimiento, el 
incumplimiento por parte del contratista, para la respectiva notificación de la carta.  

b) El Contratista en un plazo no mayor a dos (02) días calendarios de recibida la notificación 
realizara su descargo correspondiente a través de mesa de partes virtual en el link 
https://app.sencico.gob.pe/prd/waMesaPartes/MesaPartes  y mesa de partes de SENCICO 
ZONAL PIURA, sito en Av. Grau 1535, Piura, provincia de Piura y departamento de Piura, en 
horario de lunes a viernes de 08:30am a 17:15pm. 

c) El área de Abastecimiento notifica la Carta al Contratista dentro de los tres (03) días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo otorgado al Contratista (presente o no su descargo), se 
pronunciará si procede o no la aplicación de la penalidad o penalidades comunicará al 
Departamento de Abastecimiento para que esta proceda a su aplicación correspondiente. 

d) De constatarse el (los) incumplimientos(s) descritos en la tabla de penalidades, el Departamento 
de Abastecimiento notificara al contratista mediante carta la penalidad impuesta. 
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Adelantos 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 8 días calendario de suscrito el contrato, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos1 mediante carta fianza o póliza de caución 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 

 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 10 días calendario siguiente a la 
presentación de la solicitud del contratista 

Subcontratación 

147.1. Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 
original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o 
cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron 
la selección del contratista. 

Se podrá subcontratar la partida correspondiente al Suministro e Instalación del Grupo Electrógeno 
y la partida del Suministro e Instalación de la Cobertura. 

Confidencialidad 

El contratista se compromete a mantener en reserva, y no revelar a terceros, sin autorización escrita 
de SENCICO, la información que le sea suministrada por este último o a la cual tenga acceso, 
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato, y que 
restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados, sobre la base de "necesidad de 
conocer”. 

Propiedad Intelectual 

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimientos 
generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de la entidad, quedando 
prohibido el uso por parte del contratista, salvo autorización expresa de SENCICO. 

Medidas de control durante la ejecución contractual 

La ENTIDAD efectuará los controles correspondientes a la ejecución de la prestación, asimismo se 
detalla a continuación las responsabilidades relativas a la coordinación, supervisión de la prestación: 

Áreas que coordinarán con el Contratista: 

La coordinación estará a cargo de la GERENCIA ZONAL PIURA - SENCICO. 

Áreas que Supervisan: 

La supervisión estará a cargo de GERENCIA ZONAL PIURA - SENCICO. 

Sistema De Contratación 

Suma Alzada 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor 
estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se considerará servicios similares a: 

Servicios de adecuación y/o replanteo y/o acondicionamiento y/o refacción y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o reparación y/o instalación y/o montaje y/o izaje y/o 
sistemas eléctricos en edificaciones de infraestructura educativa, infraestructura de salud, 
edificios de uso Público, edificaciones de oficinas, edificaciones industriales, plantas de 
energía, edificaciones en instituciones públicas y privadas de alta afluencia de público. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo N.º 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
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Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 

 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
PERSONAL DE CONTACTO PARA COORDINAR 

Nombre y Apellido:  
Correo Electrónico:  
Teléfono:   
Móvil:  
 
FECHA:   Piura, julio 2023 
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ANEXO A: 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
COBERTURAS PARA LA ZONAL PIURA 

 
 
01                 SERVICIOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 
Y  

SALUD 
01.01            SERVICIOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACEN C/TRIPLAY Y CUBIERTA DE CALAMINA 
ALUZINC  
 
La ejecución de las instalaciones provisionales para oficina y almacén, será coordinada 
con la Entidad. Este lugar de carácter temporal, se ubicará en coordinación con la oficina 
técnica en lugar apropiado para cumplir su función y de manera que no interfieran con el 
normal desarrollo del servicio y actividades propias de la institución.  

Esta instalación la constituyen aquellos elementos que sirven para delimitar la zona de 
trabajo donde el contratista coordinara y utilizara para almacenar sus equipos, 
herramientas y materiales. Estos ambientes provisionales de paneles de triplay permitirán 
evitar interferencias con las labores propias de la institución, ayudara en la sectorización 
del área permanente de coordinación del contratista el tiempo del servicio.  

El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.  

 Para los trabajos se utilizarán los siguientes materiales: 

 Parantes de madera tornillo (tipo 1), 4” X 4” s/ acabado. 

 Parantes de madera tornillo (tipo 2), 2”X2” s/acabado.  

 Travesaño madera tornillo, 2”X2” s/acabado. (longitud según diseño)  

 Durmiente madera tornillo, 2”X2”, s/acabado (longitud según diseño  

 Planchas de triplay sin acabado e=8mm 1.22m x 2.44 m  
 Clavos de albañil de cabeza 2” 3kg 

 Platina L6” 3/8” 

 Pernos ø ½” x 4” (uniones parantes con platina) 

 Pernos ø ½” x 8” (uniones durmientes con contrapiso) 

 Puerta de madera con marco y hoja de madera corriente 2.10 x 1.00 
 Techo de fibrocemento (oficina, almacen)  

Resane de bordes en piso de tabiquería desmontada del cerco provisional e= 5cm 

MÉTODO DE EJECUCIÓN. 

Se construirá para independizar las actividades propias del servicio y el almacenamiento 
de los materiales requeridos. 

Se trazará en el terreno el diseño geométrico del cerco; con una altura de 2.40 m, con una 
estructura de madera y planchas de triplay.  

Antes de empezar los trabajos de instalación se deberá trazar y marcar en piso con 
tiralíneas para delimitar lo mejor posible la zona a cortar del contrapiso (5cm) luego del 
corte con disco se colocará la viga de madera (durmiente) de 4” anclado con 2 pernos ø 
½” x 8”. 
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Corte de piso de concreto:  

 Antes de cortar será de revisar que el bloque se encuentre en buenas condiciones para 
evitar accidentes. Del mismo modo, se debe marcar la zona en la que se usara la 
máquina. 

 Antes de utilizar un disco de corte en herramienta como una amoladora, se debe 
considerar el conjunto de condiciones de trabajo para elegir la herramienta abrasiva 
adecuada y siempre se deben tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante. 

 Si se detecta un defecto en la herramienta, no se debe utilizar. 

 Como las herramientas como las amoladoras son giratorias, no se deben utilizar 
protectores o elementos colgantes del cuerpo como delantales, mangas de camisa no 
abotonadas, porque podrían enredarse y provocar accidentes. 

 Las maquinas amoladoras deben disponer de las protecciones adecuadas para la 
protección del disco de corte y del operario y estas protecciones deben ser colocadas 
adecuadamente.  

 Se recomienda que el operario de la maquina utilice mascarilla para evitar inhalar los 
polvos que se pueden ser perjudiciales para su salud. 

 Al realizar un corte, se debe realizar de tal manera que las chispas producidas se 
orienten hacia abajo, lejos de la cara y ojos del operario asi como de cualquier material 
inflamable. La protección para el rostro debe ser de un material inflamable. 

 Equipo de protección individual como las gafas deben tener protección lateral para 
evitar que partículas desprendidas puedan caer en los ojos desde los lados. 

 Independientemente del nivel de ruido que pueda producir la herramienta de corte, se 
recomienda utilizar protección auditiva según norma EN 352. 

Los discos de corte se deben seleccionar también en función del espesor del material que 
se va a cortar. Es recomendable que el espesor de la superficie no supere la décima parte 
del diámetro del disco en sus condiciones originales, es decir que, para cortar una pieza 
de hormigón de 11,5mm se aconseja utilizar un disco de corte de 115mm. 

Desconecta siempre la maquina amoladora luego de su uso y retira el disco. 

Los parantes de madera de 4” (columna de madera) deberán ir con planita L=6” x 3/8” 
fijados con pernos de ø1/2” x 4 al contrapiso y al parante.  

Al finalizar el servicio se retirará toda la estructura de madera del almacén provisional y se 
resanará el paño picado en su totalidad la zona picada, y no deberá quedar como parches, 
así como orificios de anclajes, usar mezcla de arena fina – cemento en proporción 3:1, 
previo limpiado del piso y colocación de capa de adhesivo epóxido en la superficie y 
bordes del picado existente. 

Los parantes, vigas, travesaños serán de madera tornillo y las planchas de triplay serán 
sin acabado. 

Los ambientes contaran con puertas de anchos convenientes y de acuerdo a los planos, 
tal que permita el fácil acceso de materiales y personal que trabaja en el lugar del servicio.  

Al termino de los trabajos donde se tengan el picado, empernado, atornillado y clavado 
sobre contrapiso, pisos; El contratista deberá resanar el paño en su totalidad sin dejar 
parches y reparar de inmediato y por su cuenta, todo daño que pudiera causar, con el 
acabado correspondiente según sea el material, y dejar tal cual se encontró.  
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01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarios en el desarrollo del 
servicio y su retiro en el momento oportuno de la Gerencia Zonal Piura. 

El contratista, deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y 
administrar su organización al lugar del servicio a ejecutar, incluyendo personal, equipo 
mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso de servicio, asi 
como el oportuno cumplimiento del cronograma de avance del servicio.  

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, 
empresas de servicios y otros).  

Equipo.-  

Movilización y desmovilización de equipos, materiales y herramientas. 

Método de Medición  

Para la movilización de los equipos necesarios para la ejecución del servicio, se 
coordinara sobre los equipos y herramientas a suministrar; su oportunidad y permanencia 
in situ.  

01.01.02.02 RETIRO Y/O PROTECCION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS E INSUMOS DENTRO DE CADA AMBIENTE A AFECTAR (INCLUYE 
TRASLADO A ALMACEN PROVISIONAL Y REUBICACION FINAL AL LUGAR DE 
ORIGEN)  

Considerar el retiro o protección de mobiliario, donde se van a ejecutar trabajos. En caso 
se tengan que trasladar al almacén provisional, se deberá tener cuidado de no malograr 
los mobiliarios, equipos, herramientas e insumos.  

Al término del servicio o cuando decida el especialista técnico y/o entidad deberá reubicar 
a su lugar de origen cada uno de los objetos trasladados.  

01.02         SEGURIDAD Y SALUD  
01.02.01    ALQUILER E INSTALACION DE ANDAMIOS METALICOS PARA 

TRABAJOS EN ALTURA (COBERTURAS, FRIZOS Y CIELO RASOS DE 
INTERIORES Y ALEROS) 

Comprende el suministro y la instalación de andamio metálico, para aquellos trabajos 
considerados en altura, sobre todo en los trabajos de desmontaje y mantenimiento de cielo 
rasos y los elementos estructurales del techo.  

Para los trabajos se utilizarán los siguientes materiales: 

Andamio Metálico normado.  

 
      01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  
 

Los equipos de protección personal deberán cumplir con la Norma G-050 - Seguridad 
durante la Construcción. 
 
El EPI básico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en Servicio se 
compone de: uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de 
seguridad y guantes.  
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      01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  
 

La delimitación de la zona de trabajo mediante señalización dentro de una infraestructura, 
debe proveer información eficaz que permita a los usuarios un completo entendimiento de 
la acción o los cuidados que se debe de tomar o de las zonas por donde no debe transitar, 
la cual se logra mediante la adición de elementos físicos que restrinjan su acceso  

Método de Medición  

Se colocarán los conos y las cintas de seguridad en los perímetros de las áreas a 
intervenir según los planos y/o según indicaciones del responsable técnico.  

02              ESTRUCTURAS 
02.01 ESTRUCTURAS METALICAS 
02.01.01 DESMONTAJE DE COBERTURAS EXISTENTES 
02.01.02 DESMONTAJE DE CIELO RASO  
El desmontaje en los ítems se refiere a los siguientes trabajos, cielo raso, cobertura de 
calamina, tijerales y viguetas metálicas y cielo raso. Previamente estas acciones serán 
realizadas bajo la guía de los planos, se realizará en forma manual en los casos 
necesarios se utilizará equipo para desoldar las partes metálicas.  
El área donde se colocará los materiales de la desinstalación deberá quedar limpia, y el 
material procedente del desmontaje será entregado a la Gerencia Zonal Piura, previa 
coordinación con la entidad, así mismo deberá de realizarse mediante acta de entrega 
de bienes desmontados a nivel cualitativo y cuantitativo.  
El contratista deberá considerar la existencia de instalaciones por lo que debe coordinar 
y actuar con los responsables de la institución y los técnicos de cada especialidad.  

EQUIPO:  

Herramientas manuales  

METODO DE EJECUCION  

Estos trabajos se encuentran detalladas en el plano de tal manera que no quede duda 
de lo se va a realizar  

El desmontaje de estos elementos se hará con el cuidado necesario y las herramientas 
adecuadas.  

Al termino de los trabajos donde se tengan desinstalaciones sobre muros y techos; el 
contratista deberá reparar y resanar de inmediato y por su cuenta todo daño que pudiera 
causar, con el acabado correspondiente según sea el material, y dejar tal cual se 
encontró por tanto deberá, así mismo se deberá de coordinar con los técnicos de otras 
especialidades y evitar daños a las instalaciones, de lo contrario asumirá los gastos de 
reinstalación de los servicios cortados por una mala coordinación de los trabajos de 
desmontaje.   

 
02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS DE TECHO DE ALUMINIO  

PERFORADO (D=1.8MM, EN LINEA DIAGONAL Y CON TELA NEGRA) 

Corresponde a los elementos de cielo raso que se instalan en la parte inferior de los 
tijerales, con el objeto de crear una superficie uniforme y se cree una cámara de aire que 
absorba los ruidos que se producen sobre la cobertura del techo.  
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      Para los trabajos se utilizarán los siguientes materiales. 

- Clavos p/fijación 1” 
- Lija de fierro  
- Cinta p/ junta de papel  
- Membrana aluminizada, e=10mm 
- Fulminantes marrón cal. 22 
- Pasta para junta Hamilton (balde de 4.5 gal) 
- Plancha baldosa acústica 1.22x2.44m x 4mm 
- Sellador elástico de poliuretano 300ml.   
- Cinta Butil. 
- Sello Butil 3/8”, 7/8”. 
- Capuchos. 
- Tornillo autoperforante #14 X 4” 
- Tornillo autoperforante #8 X 3/4” 
- Capuchon Metalico. 

EQUIPO: 

Herramienta  

Andamio Metálico  

METODO DE EJECUCION  

En el caso del aislamiento del techo; se colocará la membrana aluminizada sobre el perfil 
de aluminio, fijándola por presión hacia los encuentros de perfil de aluminio y en toda la 
extensión del techo sobre el cielo raso. 

El responsable técnico verificara la correcta fijación de las planchas de baldosas acústicas 
y que su ubicación y diseño corresponda a los indicados en los planos del servicio. 

El responsable técnico verificara que las planchas de baldosas acústicas respondan a las 
exigencias indicadas en las presentes especificaciones en cuanto a la calidad, tratamiento 
y manipuleo, si alguna pieza no responde a las exigencias indicadas solicitara se 
reemplace a la pieza observada.  

Baldosas Acústicas. 

FICHA TECNICA  

PRODUCTO: BALDOSA DE TECHO DE ALUMINIO PERFORADO (DIAMETRO 1,8MM 
EN LINEA DIAGONAL Y CON TELA NEGRA) 

MATERIAL: ALUMINIO ALEADO 1200 HECHO DE UNA CALIDAD DE ALUMINIO 
SUPERIOR Y PLACA DE ALEACION DE ALUMINIO PINTURA REVESTIDA CON POLVO 
PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO. SOLIDIFICACION EN ALTA TEMPERATURA. 

VENTAJAS: ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y PUEDE LIMPIARSE SIN 
EL USO DE SOLVENTES, TAMBIEN CUENTA CON EXCELENTES CUALIDADES 
TERMOACUSTICAS 

MEDIDAS: 600 X 600 MM 

GROSOR: 0.6 MM 

COLOR: RAL 9003 

RECUBIERTO: 80-100 UM 
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AREA ABIERTA: 20% 

ABSORCION DE SONIDO: 65% 

CARACTERISTICAS DE QUEMADO SUPERFICIAL: CLASE A (BY ASTM-C423-09a) 

ANALISIS QUIMICO:  Al      99.0375 ％ 

Si  0.3035 ％ 

Fe  0.5275 ％ 

Cu  0.0168 ％ 

Mn  0.0266 ％ 

Mg ＜0.0055％ 

Ni  0.012 ％ 

Zn  0.0333 ％ 

Ti  0.0072 ％ 

Ga  0.0274 ％ 

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA COBERTURA DE PANEL 
TERMOAISLANTE DE 34MM (DOS LAMINAS DE ACERO ALUMINIZADO 
Y NUCLEO DE PULIURETANO) 

Los paneles Termoaislantes están compuestos por dos láminas de acero Zincalum 
(Aluzinc o Galvalume) pre pintado y un núcleo de espuma regida de poliuretano. 

Método de ejecución  

 Se puede colocar sobre estructura de madera (deben estar bien secas y cepilladas) y 
estructura de metal (deben estar correctamente pintada) 

 La estructura debe estar alineada y aplomada  

 Verificar el espaciamiento entre viguetas conforme a planos. 

 Pendiente mínima 5% 
 El ancho de superficie de apoyo: 5cm como mínimo. 

 La superficie de apoyo debe ser lisas y paralelas al panel. 

 Antes de empezar la instalación se debe almacenar los paneles lo más cerca posible al 
lugar de instalación. 

 El sentido de la instalación debe ser contra el viento  

 Los paneles se colocarán desde la parte más baja de la pendiente en dirección hacia la 
parte más alta.   

 El volado de los paneles respecto a la estructura deben ser: 0.15 mts como mínimo y 
1.20 mts como máximo. 

 El traslape debe ser entre 20 a 50 cm.  

 El corte se realiza con una sierra circular o sierra sable. 
 No se permite corte con amoladora. 

 Se da inicio desde la parte baja hacia la parte superior.  
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Para evitar filtración de agua al interior, colocar entre paneles un sellador o cinta butil y 
utilizar pernos autorroscantes N°8 cada 75 cm como máximo.  

Recomendaciones Generales  

1.- Retirar el film plástico antes de instalar, ya que el sol y aire lo pegarían dañando el 
panel. 

2.- No dejar rebabas o fragmentos de metal sobre la capa de pintura del panel, asi como 
cualquier otro elemento de metal tales como clavos, remaches, tornillos, partículas 
ocasionadas por taladros o cortes en el servicio ya que estas partículas se oxidan 
rápidamente y serán una fuente de oxidación. 

Durante la instalación el instalador debe limpiar la zona de trabajo diariamente.  

3.- Cuando se realicen cortes a los paneles y a los accesorios de debe hacer con sierra 
circular o caladora. Retirar las partículas de acero (virutas) y resanar el perfil del metal con 
pintura epoxica. 

4.- El personal de instalación debe usar zapatos livianos con suela de goma. Se debe 
caminar sobre tablones de madera apoyados en las crestas del panel y no colocar cargas 
puntuales pesadas sobre los paneles ya que pueden causar abolladuras.  

5.- En caso que se realicen trabajos de soldadura sobre los paneles termoacústico, 
cubrirlos con algún material no inflamable, una vez terminado los trabajos hacer limpieza 
para no dejar escoria sobre los paneles.  

02.01.05 RETIRO Y SUMINISTRO DE COBERTURA DE POLICARBONATO CON  
PROTECCION UV  

El contratista deberá realizar el desmontaje de la cobertura curva de policarbonato 
ubicado en el último piso del pabellón “A”. Esta acción se realizará en forma manual y de 
ser necesario se utilizará el equipo para desoldar las partes metálicas.  
El área donde se colocará los materiales de la desinstalación deberá quedar limpia, y el 
material procedente del desmontaje será entregado a la Gerencia Zonal Piura, previa 
coordinación con la entidad, así mismo deberá de realizarse mediante acta de entrega 
de bienes desmontados a nivel cualitativo y cuantitativo.  
El contratista deberá considerar la existencia de instalaciones por lo que debe coordinar 
y actuar con los responsables de la institución y los técnicos de cada especialidad.  

02.01.06  TIJERALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, 
PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON 
PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

02.01.07    VIGAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA, 
INCLUYE PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, PINTADO A 
DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA 
INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN ESPESOR 
ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

02.01.08   COLUMNAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, 
PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON 
PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
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ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

02.01.09    CORREAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, 
PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON 
PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

El contratista, antes de instalar las coberturas deberá de presentar al monitor y/o 
coordinador del servicio, la modulación a detalle de ingeniería básica del dimensionado 
de los tijerales, correas, canaletas, ubicación de accesorios de cenefas, cumbrera, 
conservando el detalle típico general, presentado en los planos del presentado del 
servicio. Los planos de modulación deberán ser revisados y otorgado su conformidad por 
el coordinador del servicio, el cual, informará a la Gerencia Zonal de Piura, indicando su 
conformidad o disconformidad. 
Los elementos serán lijados en su totalidad de ser preciso se efectuará un desarenado. 
La pintura será aplicada inmediatamente de culminado el proceso de lijado (no más de 
horas), se aplicarán dos manos de pintura base anticorrosiva como remate de la pintura 
se aplicarán dos manos de pintura esmalte 

En cuanto a los materiales serán de primer uso y deberán encontrarse en perfecto 
estado.  La calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados en 
este documento y en los planos de fabricación de las estructuras. 
Las propiedades dimensionales de los perfiles serán las indicadas por la designación 
correspondiente de la Norma ASTM A36, y cualquier variación en las mismas deberá 
encontrarse dentro de las tolerancias establecidas por la misma Norma para tal efecto. 
Trabajos comprendidos: 
El contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería metálica que se 
encuentren indicados y/o detallados en los planos propuestos y aceptados por la 
Entidad, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto. 
Anclaje: 
Se deberá instalar la nueva estructura metálica, conectando las nuevas columnas 
metálicas a las columnas de concreto existente a fin de cumplir con la continuidad 
vertical de todas las columnas y no afectar el comportamiento ni rigidez de la 
estructura. Las piezas de tijerales, vigas, correas y columnas deberán ser conectadas 
mediante cartelas, soldaduras o tornillos. 
Fabricación: 
La carpintería metálica será ejecutada por operarios expertos en un taller provisto de 
las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, 
etc. Que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de 
actualidad con encuentros y ensamblajes exactos, todo con los detalles indicados en 
los planos. 
Esmerilado: 
Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para 
recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme. 

Transporte y almacenamiento: 

El transporte de las piezas ensambladas a la Servicio su manipuleo y posterior traslado 
al sitio en que serán colocadas deberá hacerse con toda clase de precauciones. 

El almacenamiento temporal dentro de la Servicio deberá realizar en un sitio seco 
protegido del tránsito de personas y equipos levantando las piezas sobre el piso por 
medio de cuartones de madera para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 
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Cabe precisar que las presentes recomendaciones deben ser mejoradas de acuerdo al 
planteamiento estructural que realice el contratista.  

 
02.01.10 CANALETAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

EN BASE AL DISEÑO DE MÁXIMO CAUDAL SEGÚN SENAMHI PARA EL 
DISEÑO DE LA SECCIÓN DE LA CANALETA (BASE, TIRANTE, TIRANTE 
MÁX, ALTURA TOTAL, ÁREA, PERÍMETRO) 

 
Consiste en la implementación de canaletas de evacuación pluvial con todos sus 
componentes que se instalará adosado en el tapacantos, para permitir el escurrimiento de 
las lluvias, las cuales serán de una sección trapezoidal, las dimensiones de diseño serán 
propuestas por el consultor, el cual deberá remitir una memoria de cálculo hidráulica en la 
que se justifiquen los cálculos realizados a fin de obtener los siguientes parámetros:  

- Base 
- Tirante  
- Altura  
- Área  
- Perímetro  

Método de ejecución  

 Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del 
agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canaleta. 

 Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación 
y/o tapacán. 

 Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con 
remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 

 Colocar la canaleta sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 

 Anclar con remaches la canaleta a los soportes. 

 Instalar la rejilla y la bajante/montante. 

Los datos utilizados para los cálculos correspondientes deberán ser extraídos del 
SENAMHI, con la estación más cercana y en base al histórico de precipitaciones pluviales 
extraídos en los últimos años. La canaleta deberá ser de acero galvanizado. 

Los montantes y/o bajantes, deberán presentar un diámetro mínimo de 6”, de PVC tipo 
fuerte y accesorios como reducciones, abrazaderas correctamente fijadas para la 
conducción de las descargas de aguas pluviales. Todo el sistema de drenaje pluvial estará 
sometido a pruebas. 

02.01.11 RETIRO DE CANALETAS 

Consiste en el retiro de las canaletas pluviales indicadas en la planilla de Metrados a fin 
de ser reemplazadas por nuevas canaletas de un mayor diámetro, esta acción se 
realizará en forma manual y de ser necesario se utilizará el equipo necesario para tal fin.  

02.01.12.  BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÍN. 6" DE DIÁMETRO 
DE PVC PESADO ADOSADO AL MURO 

 
Consiste en la implementación de bajantes con todos sus componentes que se 
instalará adosados, para permitir la bajada de lluvias, las cuales las secciones, 
dimensiones y diseños serán propuestos por el consultor, por lo cual deberá remitir una 
memoria de cálculo hidráulica en la que se justifiquen dichos diámetros.  
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02.01.13. MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO/SUMINISTRO DE PIEZAS, LIJADO Y 
PINTADO. ASIMISMO, INCLUYE CON PINTURA CON RESISTENCIA AL 
FUEGO DE 02 HORAS Y PINTURA INTUMESCENTE (ACABADO FINAL). 
LA ALTURA MÍNIMA CORRESPONDERÁ A LA EXISTENTE. INCLUYE 
PICADO, TARRAJEO, PINTURA RESANE Y/O REFACCIÓN DE LA ZONA 
A INTERVENIR. 

 
El contratista realizara la limpieza, lijado y pintado a dos manos en seco de pintura 
epoxica y acabo final con pintura negra para columnas metálicas, parrillas, correas, 
vigas, otros soportes de la estructura y en los puntos de afectación por presencia de 
óxido. 

Dentro del mantenimiento a dichas estructuras se debe ejecutar el tratamiento de 
estructuras metálicas con pintura ignifuga resistente al fuego de 2 horas el cual consiste 
en la impregnación de una sustancia retardante al fuego sobre la superficie de 
estructuras metálicas, a fin de formar una capa protectora que retarde la acción de fuego, 
en un tiempo determinado, sobre la superficie de los elementos protegidos y garantice 
una resistencia de dos horas a la propagación del fuego. Para la aplicación del 
retardante, se utilizará el método más eficiente según la zona de aplicación del mismo. 
Además, las mezclas a utilizar deberán garantizar una adecuada adherencia a las 
superficies de los elementos de madera a proteger. Incluye el pago por material, mano 
de Servicio, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución. 

El material utilizado para la protección ignifuga de las estructuras metálicas, deberá 
cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: 

 Aspecto : Liquido transparente 
 Composición : Base agua 
 Terminación : Natural 
 Densidad : 1.00 g/mL 
 PH : 7-7.5 
 V.O.C. : 25 g/L 
 Tiempo de secado : Repintado: 4-5 horas Secado completo: 12 

horas a 25° C 
 Condiciones de aplicación :  Temperatura ambiente 10° C min, 35° C 

máx. 
 Forma de aplicación :  Brocha, rodillo, soplete convencional, 

rociador 
 Dilución :  Aplicación pura, no agregar agua, disolvente 

o thinner 
 Normativas : Cumplir con NFPA 255 y ASTM E-84 

 

Aplicación 
Preparación de la superficie: La superficie de estructuras metálicas deberá estar limpia y 
seca, se deberá eliminar todo aceite, grasa, polvo, manchas de pintura y todo material 
extraño a fin de asegurar una adecuada adherencia entre el retardante y la estructura 
metálica. Asimismo, los elementos de estructuras metálicas deberán ser pulidos con una 
lija. 

Condiciones de aplicación 
Temperatura  : 10° C mínimo, 35° C máximo 

Humedad relativa : 85% máxima 
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Procedimiento de aplicación  
 

El retardante se podrá aplicar con la ayuda de una brocha fina, soplete convencional, 
rodillo pelo corto o rociador. Aplicar el retardante en los elementos de estructuras 
metálicas, teniendo en cuenta en repasar para tratar que el producto se impregne. Para 
la aplicación de la siguiente mano de retardante, la sustancia deberá haber secado 
entre 4 a 5 horas como mínimo a una temperatura ambiente y el secado total será partir 
de las 12 horas. 

Se deberá aplicar como mínimo dos a tres manos del retardante en las superficies. 
Asimismo, después de haber aplicado correctamente el retardante de fuego, se podrá 
aplicar cualquier otro acabado. 

Para los retardantes y su aplicación se deberá garantizar una protección suficiente 
durante los tiempos definidos en las normativas y deben estar debidamente 
certificados, certificación que debe ser validadas para ITSE. El proveedor deberá 
presentar las especificaciones técnicas del producto utilizado para la protección 
ignífuga de las estructuras de techo, remitiendo además una declaración jurada y 
certificado por la aplicación del producto especificando las áreas tratadas, realizado por 
una entidad especializada en el rubro de sistemas contra incendio, debiendo ser válido 
para ITSE.  

 
02.02.  OTROS  
02.02.01  ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE 

COBERTURA, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
ESTRUCTURAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILD, EL CUAL 
SERÁ EVALUADO POR LA ENTIDAD 

 
El contratista deberá realizar los Planos y la Propuesta de Intervención en la 
especialidad de estructuras para el presente servicio, incluye planos y memoria 
descriptiva de estructuras, para lo cual deberá realizar la revisión de los planos 
adjuntos al presente termino de referencia y la respectiva visita a la infraestructura 
existente de la gerencia zonal Piura. 
 
03  ARQUITECTURA  
03.01  MURO  
03.01.01 EXTENSIÓN DE MURO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60M PARA 

PROTECCIÓN DE TRAGALUZ EN U INCLUYE TARRAJEO ENLUCIDO Y 
ACABADOS FINALES DE PINTURA.  

 
Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo 
pandereta, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de delimitar 
espacios en un área determinada. 
 El mortero  
El mortero cumple en la albañilería las funciones: 

- Separar las unidades de albañilería de manera absorber sus irregularidades. 
- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto 

de piezas sueltas. 

El espesor de las juntas depende: 
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- La perfección de las unidades. 
- Trabajabilidad del mortero. 
- Calidad de la mano de Servicio del servicio.  

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las 
propiedades necesarias en cada caso son diferentes. Mientras que para el concreto 
la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la 
adhesividad con la unidad de albañilería. 
Para ser el adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido. 
El mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin 
que la mezcle segregue. El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y 
fluidez y el cemento resistencia.  
 
El agua a utilizar deberá ser limpia, no se usará agua de acequia u otras que 
contengan materia orgánica. 

 
La mano de labores  

- Deberá utilizar únicamente mano del servicio calificada. 
- Es importante vigilar los siguientes puntos: el humedecimiento y/o limpieza 

de la unidad de albañilería, la alineación de aplomado, el menor espesor 
posible de juntas horizontales de mortero, el procedimiento de asentado, 
particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la 
colocación  

03.02  PISOS  

03.02.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO DE 0.60X0.60 M PARA   
EXTERIORES 

Este trabajo consiste en colocar sobre los techos de los de los pabellones “A” y “C” 
cerámico de 60 x 60 cm, ya que, por ser impermeables e higiénicos, cubrirán de manera 
oportuna dicha estructura  

Instalación.  

La colocación de las baldosas se ejecutará sobre el piso previamente preparado 
(contrapiso 4 cm de espesor). Se utilizará pegamento para cerámica. 

Se colocarán las baldosas con la capa de mezcla en su parte posterior, previamente 
remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores. Las baldosas se colocarán 
en forma de damero y con las juntas de dilatación de 3 a 5 mm donde las hiladas 
coincidentes. 

Mano de Servicio 

Operario 

Peón 

Materiales 

Pegamento para cerámico de 25 kg 

Cerámica 0.60x0.60 cm antideslizante 

Fragua para cerámico de color 

Crucetas 3mm-5mm x ciento 

03.03  CONTRAZOCALO 
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03.03.01  CERAMICO  

Se refiere al revestimiento de los contrazócalos ubicados en los techos del pabellón “A” y 
“C”. 

Para los trabajos se utilizarán los siguientes materiales: 

- Fragua para cerámico. 
- Crucetas de plástico de 3mm a 5mm 
- Pegamento para revestimiento para exteriores. 
- Agua.  

Equipos  

Herramientas manuales  

03.04 ACABADOS  

03.04.01 PERCIANAS METALICAS CON PENDIENTE (MIN= 1%) HACIA AFUERA  

Se refiere a la colocación de persianas fijas a fin de realizar el cerramiento de la parte de 
la fachada posterior ubicada a la escalera del pabellón “E”, no obstante, dicho cerramiento 
deberá permitir el ingreso de ventilación el cual se deberá utilizar los siguientes materiales 
pudiendo el contratista mejorar dicha propuesta. 

Dicha persiana deberá tener como mínimo las siguientes características: 

- Persiana de aluminio e 150mm de ancho, acabado lacado color gris claro montado 
mediante atornillado en Servicios de albañilería. 

- Colocado sobre su estructura compuesta por perfiles parantes de aluminio, 
elementos para fijación de las persianas con planchas de aluminio entre 3 y 6mm de 
espesor y marco anclada a la Servicio con tarugos y tornillos de acero. 

03.05 LIMPIEZA FINAL  

03.05.01 LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Corresponde a los trabajos de limpieza manual del sector a intervenir, que debe 
efectuarse antes de iniciar trabajos y durante todo el transcurso del servicio eliminando 
permanentemente material ajeno al servicio y producto de los desmontajes, Los 
desmontes no deben durar más de 24 horas. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN  

Los desmontajes serán ejecutados y aceptados por el profesional a cargo, así mismo 
deberá de realizarse mediante acta de entrega de bienes desmontados a nivel cualitativo y 
cuantitativo  

03.06 OTROS  

03.06.01 ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE 
COBERTURA, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
ARQUITECTURA Y ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILD, EL CUAL SERÁ 
EVALUADO POR LA ENTIDAD 

El contratista deberá realizar los Planos y la Propuesta de Intervención en la 
especialidad de arquitectura para el presente servicio, incluye planos y memoria 
descriptiva de arquitectura, para lo cual deberá realizar la revisión de los planos 
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adjuntos al presente termino de referencia y la respectiva visita a la infraestructura 
existente de la gerencia zonal Piura. 
 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

04.01 LUMINARIAS 

04.01.01 LUMINARIA HERMETICA TIPO LED PARA ADOSAR, 40W, 220V, 4500K, 60 - 
IP54. 

04.02  CAJAS DE PASE 

04.02.01 CAJA DE PASE METALICA 100MMX100MM IM C ROSACADO, TIPO 
CONDUIT O RADWELL – UL 

04.03 SALIDAS PARA ALUMBRADO, PULSADOR 

04.03.01 PULSADOR Y/O INTERRUPTOR DE 04 TIEMPOS 

04.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 

04.04.01 TUBERÍA CONDUIT IMC - UL - DIAM 3/4" CABLE 2X1X4MM2 NH-80 + 
1X4MM2 (T) 

04.04.02  BAJADA CON TUBERÍA CONDUIT METALICO FLEXIBLE - DIAM 3/4" 
CABLE 2X1X4MM2 NH-80 + 1X4MM2 (T)   

04.04.03 CABLE NH-80 6MM 

04.04.04 BAJADA DEL CABLE ALIMENTADOR DEL CIRCUITO DE REFLECTORES 
PROYECTADOS. 

Las especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones eléctricas se encuentran 
especificados en los planos de instalaciones eléctricas los cuales forman parte del 
presente termino de referencia.  

04.05 OTROS 

04.05.01 PROPUESTA, VERIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El contratista deberá realizar los Planos y la Propuesta de Intervención en la 
especialidad de instalaciones eléctricas para el presente servicio, incluye planos y 
memoria descriptiva de arquitectura, para lo cual deberá realizar la revisión de los 
planos adjuntos al presente termino de referencia y la respectiva visita a la 
infraestructura existente de la gerencia zonal Piura. 
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ANEXO B: 
 

PLANILLA DE METRADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
COBERTURAS PARA LA ZONAL PIURA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN U
nd

 

El
em

. 
Si

m
il.

 DIMENSIONES 

N
º d

e 
Ve

ce
s METRADO 

Total 
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und. 

   

           
  

01 SERVICIOS 
PROVISIONALES, 
TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

            

01.01 SERVICIOS PROVISIONALES 
Y TRABAJOS 
PRELIMINARES 

 

      X|      

01.01.01 CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES  

            

01.01.01.01 CONSTRUCCION DE 
ALMACEN C/TRIPLAY Y 
CUBIERTA DE CALAMINA 
ALUZINC 

m2 

     

 

    12.00 

  Almacen I 
 

1.00 3.00 4.00  1.00  12.00      
   

 
            

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

            
01.01.02.01 MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

GLB 

          1.00 

  Movilización y 
desmovilización   

1.00    1.00 
 

   1.00   

   
 

     
 

      
01.01.02.02 RETIRO Y/O PROTECCION 

DE MOBILIARIOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
E INSUMOS DENTRO DE 
CADA AMBIENTE A 
AFECTAR (INCLUYE 
TRASLADO A ALMACEN 
PROVISIONAL Y 
REUBICACION FINAL AL 
LUGAR DE ORIGEN)  

GLB 

     

 

    5.00 

  Retiro y protección de 
ambientes y materiales en 
Pabellones A: Terraza   

1.00    1.00 

 

   1.00   

  Retiro y protección de 
ambientes y materiales en 
Pabellones B: Aula B-301, 
Aula B-302 y área libre de 
ser necesario 

 

1.00    1.00 

 

   1.00   

  Retiro y protección de 
ambientes y materiales en 
Pabellones C: Área de 
circulación  

 

1.00    1.00 

 

   1.00   

  Retiro y protección de 
ambientes y materiales en 
Pabellones D: Depósito, 
Taller de Eléctricas, Taller 
de Instalaciones Sanitarias 
y L.E.M. 

 

1.00    1.00 

 

   1.00   

  Retiro y protección de 
ambientes y materiales en  

1.00    1.00 
 

   1.00   
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Pabellones E: Depósitos, 
Aula E-401, Aula E-402 y 
Hall 

   
 

     
 

      
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 

 
     

 
      

01.02.01 ALQUILER E INSTALACION 
DE ANDAMIOS METALICOS 
PARA TRABAJOS EN 
ALTURA (COBERTURAS, 
FRIZOS Y CIELO RASOS DE 
INTERIORES Y ALEROS)  

GLB 

     

 

    1.00 

  Instalación de andamios 
metálicos y equipos de 
protección colectiva 

 

1.00    1.00 

 

   1.00   

   
 

     
 

      
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
GLB       

 
   1.00 

  EPP 
 

1.00    1.00     1.00   
   

 
            

01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL 
DE SEGURIDAD 

GLB 
      

 
   1.00 

  Señalización 
 

1.00   1.00     1.00   
   

 
      

 
     

02 ESTRUCTURAS 
 

            
02.01 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
            

02.01.01 DESMONTAJE DE 
COBERTURAS EXISTENTES 

m2 
          1068.23 

  PAB. B 
 

1.00 121.56  1.00  121.56      
  PAB. C 

 
1.00 138.33  1.00  138.33      

  PAB. D 
 

1.00 482.97  1.00  482.97      
  PAB. E 

 
1.00 325.37  1.00  325.37      

   
 

      
 

     
02.01.02 DESMONTAJE DE CIELO 

RASO E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

m2 
      

 

   446.93 

  PAB. B 
 

1.00 121.56  1.00  121.56      
  PAB. E 

 
1.00 325.37  1.00  325.37      

   
 

      
 

     
02.01.03 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
BALDOSAS DE TECHO DE 
ALUMINIO PERFORADO 
(D=1.8MM, EN LINEA 
DIAGONAL Y CON TELA 
NEGRA) 

m2 

      

 

   446.93 

  PAB. B 
 

1.00 121.56  1.00  121.56      
  PAB. E 

 
1.00 325.37  1.00  325.37      

   
 

      
 

     
02.01.04 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE NUEVA 
COBERTURA DE PANEL 
TERMOAISLANTE DE 34 
MM (DOS LÁMINAS DE 
ACERO ALUMINIZADO Y 
NÚCLEO DE 
POLIURETANO) 

m2 

          1334.72 

  PAB. A 
 

1.00 164.28  1.00  164.28      
  PAB. B 

 
1.00 223.77  1.00  223.77      

  PAB. C 
 

1.00 138.33  1.00  138.33      
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  PAB. D 
 

1.00 482.97  1.00  482.97      
  PAB. E 

 
1.00 325.37  1.00  325.37      

   
 

            
02.01.05 RETIRO Y SUMINISTRO DE 

COBERTURA DE 
POLICARBONATO CON 
PROTECCIÓN UV 

m2 

          84.00 

  PAB. E 
 

1.00 84.00  1.00  84.00      
   

 
            

02.01.06 TIJERALES, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PARA 
ESTRUCTURA METÁLICA, 
INCLUYE PINTADO A DOS 
MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A 
DOS MANOS DE PINTURA 
EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA 
INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
FUEGO CON UN ESPESOR 
ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 
HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO.  

m2 

 

  

 

 

 

 

   388.05 

  PAB. A  
 

1.00 164.28  1.00  164.28      
  PAB. B 

 
1.00 223.77  1.00  223.77      

   
 

            
02.01.07 VIGAS, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN PARA 
ESTRUCTURA METÁLICA, 
INCLUYE PINTADO A DOS 
MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A 
DOS MANOS DE PINTURA 
EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA 
INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
FUEGO CON UN ESPESOR 
ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 
HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

m2 

          388.05 

  PAB. A 
 

1.00 164.28  1.00  164.28      
  PAB. B 

 
1.00 223.77  1.00  223.77      

   
 

            
02.01.08 COLUMNAS, SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN PARA 
ESTRUCTURA METÁLICA, 
INCLUYE PINTADO A DOS 
MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A 
DOS MANOS DE PINTURA 
EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA 
INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
FUEGO CON UN ESPESOR 
ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 

m2 

          388.05 
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HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

  PAB. A 
 

1.00 164.28  1.00  164.28      
  PAB. B 

 
1.00 223.77  1.00  223.77      

   
 

      
 

     
02.01.09 CORREAS, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN PARA 
ESTRUCTURA METÁLICA, 
INCLUYE PINTADO A DOS 
MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A 
DOS MANOS DE PINTURA 
EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA 
INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
FUEGO CON UN ESPESOR 
ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 
HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

m2 

          388.05 

  PAB. A 
 

1.00 164.28  1.00  164.28      
  PAB. B 

 
1.00 223.77  1.00  223.77      

   
 

            
02.01.10 CANALETAS DE 

EVACUACIÓN PLUVIAL, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EN BASE AL 
DISEÑO DE MÁXIMO 
CAUDAL SEGÚN SENAMHI 
PARA EL DISEÑO DE LA 
SECCIÓN DE LA CANALETA 
(BASE, TIRANTE, TIRANTE 
MÁX, ALTURA TOTAL, 
ÁREA, PERÍMETRO), 
INVLUYE PRUEBAS DE 
CALIDAD 

m 

          237.11 

  PAB. A 
 

1.00 38.98   1.00 38.98       
  PAB. B 

 
1.00 46.08   1.00 46.08       

  PAB. C 
 

1.00 31.51   1.00 31.51       
  PAB. D (TALLER DE 

ELECTRICAS)  
4.00 11.58   1.00 46.32       

  PAB. D (LEM Y 
SANITARIAS)  

4.00 11.85   1.00 47.40       

  PAB. E  
 

1.00 26.82   1.00 26.82       
   

 
            

02.01.11 RETIRO DE CANALETAS  m           30.74 
  PAB. C 

 
2.00 15.37   1.00 30.74       

   
 

            
02.01.12 BAJANTES, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MÍN. 6" 
DE DIÁMETRO DE PVC 
PESADO ADOSADO AL 
MURO 

m 

          63.28 

  PAB. A 
 

1.00 9.40   1.00 9.40       
  PAB. C 

 
6.00 8.98   1.00 53.88       
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02.01.13 MANTENIMIENTO Y/O 

REFACCIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
EXISTENTE, INCLUYE 
CAMBIO/SUMINISTRO DE 
PIEZAS, LIJADO Y PINTADO. 
ASIMISMO INCLUYE CON 
PINTURA CON 
RESISTENCIA AL FUEGO DE 
02 HORAS Y PINTURA 
INTUMESCENTE 
(ACABADO FINAL). LA 
ALTURA MÍNIMA 
CORRESPONDERÁ A LA 
EXISTENTE. INCLUYE 
PICADO, TARRAJEO, 
PINTURA RESANE Y/O 
REFACCIÓN DE LA ZONA A 
INTERVENIR. 

m2 

          995.33 

  PAB. C 
 

1.00 138.33  1.00  138.33      
  PAB. D 

 
1.00 482.97  1.00  482.97      

  PAB. E 
 

1.00 374.03  1.00  374.03      
   

 
            

02.02 OTROS 
 

            
02.02.01 ELABORACIÓN DE 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DE 
CAMBIO DE COBERTURA, 
INCLUYE PLANOS, 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
DE ESTRUCTURAS Y 
ELABORACIÓN DE PLANOS 
AS-BUILD, EL CUAL SERÁ 
EVALUADO POR LA 
ENTIDAD 

GLB 

          1.00 

  PAB. A, B, C, D Y E 
 

1.00    1.00     1.00   
   

 
            

03 ARQUITECTURA 
 

            
03.01 MURO  

 
            

03.01.01 EXTENSIÓN DE MURO DE 
LADRILLO PANDERETA 
H=0.60M PARA 
PROTECCIÓN DE 
TRAGALUZ EN U INCLUYE 
TARRAJEO ENLUCIDO Y 
ACABADOS FINALES DE 
PINTURA 

m2 

          8.86 

  PAB. A 
 

1.00 14.77  0.60 1.00  8.86      
   

 
            

03.02 PISOS 
 

            
03.02.01 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
CERÁMICO DE 0.60X0.60 
PARA EXTERIORES 

m2 

          372.58 

  PAB. A (AULAS) 
 

1.00 115.84  1.00  115.84      
  PAB. A (LOSA ESCALERA) 

 
1.00 23.00  1.00  23.00      

  PAB. B 
 

2.00 116.87  1.00  233.74      
   

 
            

03.03 ZOCALOS 
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03.03.01 CERÁMICO m           139.34 
  PAB. A (AULAS) 

 
1.00 47.42   1.00 47.42       

  PAB. B 
 

2.00 45.96   1.00 91.92       
   

 
            

03.04 ACABADOS 
 

            
03.04.01 PERCIANAS METÁLICAS 

CON PENDIENTE 
(MÍN.=1%) HACIA AFUERA  

m2 
          24.80 

  Pab. E 
 

2.00 12.40  1.00  24.80      
   

 
            

03.05 LIMPIEZA FINAL 
 

            
03.05.01 LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA 

DE INTERVENCIÓN 
m2 

          1744.67 

  Área de intervención en 
Pabellones A: Terraza   

1.00 287.07  1.00  287.07      

  Área de intervención en 
Pabellones B: Aula B-301, 
Aula B-302 y área libre de 
ser necesario 

 

1.00 228.53  1.00  228.53      

  Área de intervención en 
Pabellones C: Área de 
circulación  

 

1.00 372.07  1.00  372.07      

  Área de intervención en 
Pabellones D: Depósito, 
Taller de Eléctricas, Taller 
de Instalaciones Sanitarias 
y L.E.M. 

 

1.00 482.97  1.00  482.97      

  Área de intervención en 
Pabellones E: Depósitos, 
Aula E-401, Aula E-402 y 
Hall 

 

1.00 374.03  1.00  374.03      

   
 

            
03.06 OTROS 

 
            

03.06.01 ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DE 
CAMBIO DE COBERTURA, 
INCLUYE PLANOS, 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
DE ARQUITECTURA Y 
ELABORACIÓN DE PLANOS 
AS-BUILD, EL CUAL SERÁ 
EVALUADO POR LA 
ENTIDAD 

GLB 

          1.00 

  PAB. A, B, C, D Y E 
 

1.00    1.00     1.00   
   

 
            

04 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  

            

04.01 LUMINARIAS 
 

            
04.01.01 LUMINARIA HERMETICA 

TIPO LED PARA ADOSAR, 
40W, 220V, 4500K, 60Hz - 
IP54 

und 

      

 

   12.00 

  PAB. A 
 

12.00    1.00     12.00   
   

 
            

04.02 CAJAS DE PASE 
 

            
04.02.01 CAJA DE PASE METALICA 

100MMX100MM IM C 
ROSCADO, TIPO CONDUIT 
O RADWELL - UL 

und 

          12.00 
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  PAB. A 
 

12.00    1.00     12.00   
   

  
           

04.03 SALIDAS PARA 
ALUMBRADO, PULSADOR   

           

04.03.01 PULSADOR Y/O 
INTERRUPTOR DE 04 
TIEMPOS 

und 
 

         1.00 

  PAB. A 
 1.00    1.00     1.00   

   
  

           
04.04 CONDUCTORES Y CABLES 

DE ENERGÍA EN TUBERÍAS   
           

04.04.01 TUBERÍA CONDUIT IMC - 
UL - DIAM 3/4" CABLE 
2X1X4MM2 NH-80 + 
1X4MM2 (T) 

m 
 

         28.05 

  PAB. A 
 1.00 28.05   1.00 28.05       

   
  

           
04.04.02 BAJADA CON TUBERÍA 

CONDUIT METALICO 
FLEXIBLE - DIAM 3/4" 
CABLE 2X1X4MM2 NH-80 
+ 1X4MM2 (T) 

m 
 

         12.60 

  PAB. A 
 

1.00 12.60   1.00 12.60       
   

  
           

04.04.03 CABLE NH-80 6MM m 
 

         40.65 
  PAB. A 

 
1.00 40.65   1.00 40.65       

   
  

           
04.04.04 BAJADA DEL CABLE 

ALIMENTADOR DEL 
CIRCUITO DE 
REFLECTORES 
PROYECTADOS. 

GLB  

         1.00 

  PAB. A . DE CAJA DE PASE 
HASTA TABLERO 
ELÉCTRICO EXISTENTE 

 
1.00 

   1.00     1.00   

   
  

           
04.05 OTROS 

  
           

04.05.01 PROPUESTA, 
VERIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

GLB 
 

         1.00 

  PAB. A 
 

1    1.00     1.00   
                            

 
 

ANEXO C: 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 
COBERTURAS PARA LA ZONAL PIURA 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB TOTAL COSTO TOTAL 

01 
SERVICIOS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
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01.01 
SERVICIOS PROVISIONALES Y 
TRABAJOS PRELIMINARES 

          

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES           

01.01.01.01 
CONSTRUCCION DE ALMACEN C/TRIPLAY 
Y CUBIERTA DE CALAMINA ALUZINC 

m2 12.00       

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES           

01.01.02.01 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

GLB 1.00       

01.01.02.02 

RETIRO Y/O PROTECCION DE 
MOBILIARIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
E INSUMOS DENTRO DE CADA AMBIENTE 
A AFECTAR (INCLUYE TRASLADO A 
ALMACEN PROVISIONAL Y REUBICACION 
FINAL AL LUGAR DE ORIGEN)  

GLB 5.00       

01.02 SEGURIDAD Y SALUD           

01.02.01 

ALQUILER E INSTALACION DE ANDAMIOS 
METALICOS PARA TRABAJOS EN ALTURA 
(COBERTURAS, FRIZOS Y CIELO RASOS 
DE INTERIORES Y ALEROS)  

GLB 1.00       

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00       

01.02.03 
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE 
SEGURIDAD 

GLB 1.00       

02 ESTRUCTURAS           

02.01 ESTRUCTURAS METÁLICAS           

02.01.01 
DESMONTAJE DE COBERTURAS 
EXISTENTES 

m2 1,068.23       

02.01.02 DESMONTAJE DE CIELO RASO m2 446.93       

02.01.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BALDOSAS DE TECHO DE ALUMINIO 
PERFORADO (D=1.8MM, EN LINEA 
DIAGONAL Y CON TELA NEGRA) 

m2 446.93       

02.01.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA 
COBERTURA DE PANEL TERMOAISLANTE 
DE 34 MM (DOS LÁMINAS DE ACERO 
ALUMINIZADO Y NÚCLEO DE 
POLIURETANO) 

m2 1,334.72       

02.01.05 
RETIRO Y SUMINISTRO DE COBERTURA 
DE POLICARBONATO CON PROTECCIÓN 
UV 

m2 84.00       

02.01.06 

TIJERALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 
PINTADO A DOS MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS 
DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO.  

m2 388.05       
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02.01.07 

VIGAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 
PINTADO A DOS MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS 
DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

m2 388.05       

02.01.08 

COLUMNAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 
PINTADO A DOS MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS 
DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

m2 388.05       

02.01.09 

CORREAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 
PINTADO A DOS MANOS DE BASE 
ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS 
DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO 
CON PINTURA INTUMESCENTE DE 
PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN 
ESPESOR ADECUADO PARA 
RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE 
ATERRAMIENTO. 

m2 388.05       

02.01.10 

CANALETAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN BASE AL 
DISEÑO DE MÁXIMO CAUDAL SEGÚN 
SENAMHI PARA EL DISEÑO DE LA 
SECCIÓN DE LA CANALETA (BASE, 
TIRANTE, TIRANTE MÁX, ALTURA TOTAL, 
ÁREA, PERÍMETRO) 

m 237.11       

02.01.11 RETIRO DE CANALETAS  m 30.74       

02.01.12 
BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MÍN. 6" DE DIÁMETRO DE PVC 
PESADO ADOSADO AL MURO 

m 63.28       

02.01.13 

MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, 
INCLUYE CAMBIO/SUMINISTRO DE 
PIEZAS, LIJADO Y PINTADO. ASIMISMO 
INCLUYE CON PINTURA CON 
RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS Y 
PINTURA INTUMESCENTE (ACABADO 
FINAL). LA ALTURA MÍNIMA 
CORRESPONDERÁ A LA EXISTENTE. 
INCLUYE PICADO, TARRAJEO, PINTURA 
RESANE Y/O REFACCIÓN DE LA ZONA A 
INTERVENIR. 

m2 995.33       

02.02 OTROS           

02.02.01 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE 
COBERTURA, INCLUYE PLANOS, 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
ESTRUCTURAS Y ELABORACIÓN DE 
PLANOS AS-BUILD, EL CUAL SERÁ 
EVALUADO POR LA ENTIDAD 

GLB 1.00       

03 ARQUITECTURA           
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03.01 MURO           

0.3.01.01 

EXTENSIÓN DE MURO DE LADRILLO 
PANDERETA H=0.60M PARA PROTECCIÓN DE 
TRAGALUZ EN U INCLUYE TARRAJEO 
ENLUCIDO Y ACABADOS FINALES DE PINTURA 

m2 8.86       

03.02 PISOS           

03.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CERÁMICO DE 0.60X0.60 M PARA 
EXTERIORES 

m2 372.58       

03.03 CONTRAZOCALOS           

03.03.01 CERÁMICO m 139.34       

03.04 ACABADOS           

03.04.01 
PERCIANAS METÁLICAS CON PENDIENTE 
(MÍN.=1%) HACIA AFUERA  

m2 24.80       

03.05 LIMPIEZA FINAL           

03.05.01 
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

m2 1,744.67       

03.06 OTROS           

03.06.01 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE 
COBERTURA, INCLUYE PLANOS, 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
ARQUITECTURA Y ELABORACIÓN DE 
PLANOS AS-BUILD, EL CUAL SERÁ 
EVALUADO POR LA ENTIDAD 

GLB 1.00       

04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS           

04.01 LUMINARIAS           

04.01.01 
LUMINARIA HERMETICA TIPO LED PARA 
ADOSAR, 40W, 220V, 4500K, 60Hz - IP54 

und 12.00       

04.02 CAJAS DE PASE           

04.02.01 
CAJA DE PASE METALICA 100MMX100MM 
IM C ROSACADO, TIPO CONDUIT O 
RADWELL - UL 

und 12.00       

04.03 SALIDAS PARA ALUMBRADO, PULSADOR           

04.03.01 
PULSADOR Y/O INTERUUPTOR DE 04 
TIEMPOS 

und 1.00       

04.04 
CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA 
EN TUBERÍAS 

          

04.04.01 
TUBERÍA CONDUIT IMC - UL - DIAM 3/4" 
CABLE 2X1X4MM2 NH-80 + 1X4MM2 (T) 

m 28.05       

04.04.02 
BAJADA CON TUBERÍA CONDUIT 
METALICO FLEXIBLE - DIAM 3/4" CABLE 
2X1X4MM2 NH-80 + 1X4MM2 (T) 

m 12.60       

04.04.03 CABLE NH-80 6MM m 40.65       

04.04.04 
BAJADA DEL CABLE ALIMENTADOR DEL 
CIRCUITO DE REFLECTORES 
PROYECTADOS. 

GLB 1.00       
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04.05 OTROS           

04.05.01 
PROPUESTA, VERIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

GLB 1.00       

 
 

PERSONAL TÉCNICO UNIDAD CANTIDAD  P.U. / DIA 
PARTICIPACIÓN 

/ DÍAS 
SUB TOTAL 

Corrdinador / Especialista del Servicio DIA 1.00       

Especialista en arquitectura DIA 1.00       

Prevencionista de riesgo DIA 1.00       

Especialista en Instalaciones Eléctricas  DIA 1.00       

 
 

OTROS UNIDAD CANTIDAD P.U. / DIA PARTICIPACIÓN SUB TOTAL 

Poliza de Responsabilida Extracontractual GLB 1.00       

Poliza de Deshonestidad GLB 1.00       

Seguro Vida Ley GLB 1.00       

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) 

GLB 1.00       

Impresiones, ploteos, fotografías, empastados, 
fotocopias, etc. 

GLB 1.00       

Mobiliario, equipo, útiles de oficina, almacén 
provisional 

GLB 1.00       

Comunicación, Internet, movilidad, seguridad, 
varios 

GLB 1.00       

 
 

ÍTEM DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Meses P.U. Parcial 

A Gerente General 2.00     

B Secretaria 2.00     

C SCTR Salud y Pensiones 2.00     

D Oficina electricidad telefonía 2.00     

E Carta fianza de Fiel Cumplimiento 2.00     

  SUBTOTAL   

 
 

COSTO DIRECTO   

UTILIDAD 8.00%   

GASTOS GENERALES 10.15%   

SUB TOTAL   

I.G.V. 18.00%   
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TOTAL PRESUPUESTO   
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