MUNICIPALIDAD DISTRITAL MOLLEBAYA
PEC N° 002-2021-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afnos.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MOLLEBAYA
PEC N° 002-2021-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA'Y
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS
CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE
MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA -
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA” IRI-2470518
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
guienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacidn de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la secciéon especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citaciébn oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucioén que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidaciéon. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA

RUC N° 1 20219316675

Domicilio legal - Calle 27 de Mayo s/n Plaza Principal distrito de Mollebaya
Teléfono: 949733377

Correo electrénico: . mesadepartesvirtual@munimollebaya.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL PUENTE
MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION,
CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA -
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518".

1.3.

1.4.

1.5.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 65,756.42 (Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Seis
con 42/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE del 2020.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/. 65,_756.42 (.Sesenta y Cmco Mil S/. 59,180.78
Setecientos Cincuenta y Seis con

42/100 soles) (Cincuenta y Nueve Mil Ciento

Ochenta con 78/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 035-
2021-MDM del 19 de mayo de 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por operaciones oficiales de credito

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervisiéon de la Obra y
la liquidacién bajo el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de (75) SETENTA Y CINCO dias calendario, para la supervisiéon de la obra; luego debera
participar en la recepcion de la obra; asi como en el procedimiento de Liquidacién de la misma;
segun los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley materia del presente procedimiento
de seleccion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los patrticipantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la Entidad sito Calle 27 de
Mayo s/n Plaza Principal distrito de Mollebaya, luego recoger un ejemplar en la Unidad de
Logistica y Servicios Generales sito en Calle 27 de Mayo s/n Plaza Principal distrito de
Mollebaya.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

= Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el afio fiscal 2021

= Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el afio 2021.

= Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio 2021.

= Ley 30558 que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

=  Decreto de Urgencia N° 070-2020

= Decreto Legislativo N°1354 que modifica la Ley 30556 y cera el procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

= Decreto Supremo N° 071-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del
procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

=  Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

=  Directiva N°005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expectaciéon de interés del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
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Cambios.

=  Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N°
377-2019-EF.

] Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

= Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al
Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

= Cddigo Civil.

=  Directivas y Opiniones del OSCE.

=  Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del
Estado.

= Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria 15/06/2021
Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 16/06/2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 24/06/2021
Presentacion de ofertas . 25/06/2021
admisibilidad, evaluacion de ofertas : 28/06/2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

3

4

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primard el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

9)

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdémica en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segin el Anexo N° 6.

¢ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Dénde: c1 + ¢c2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL

6 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaraciéon jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’.

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado,
entre otros.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

7

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
entidad sito en Calle 27 de Mayo s/n Plaza Principal distrito de Mollebaya.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:
= Por la supervisién de obra de la estructura de costos hasta el momento en que se
efectlia la recepcién de la obra en tarifas fijas diarias.
» Por la supervisién en la etapa de aprobacién de la liquidacion de obra a suma alzada
en una sola armada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas emitiendo
la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

P MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

REQUERIMIENTO N° 033-2021 — JRBR - UDU/MDM

A : CPC. Omar Huaquipaco Cuadros
Gerencia Municipal
De : Arq. José R. Benavidez Rodriguez.
Unidad de Desarrollo Urbano.
Asunto : Contratacién de consultoria de Supervisién de Obra “RE

PUENTE DE MACHAGUAYA Y REHABILITACION DE:IA/€AR
LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y CALLE MACHAGUAYA, EN EL DI
DE MOLLEBAYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUH’A”

Fecha s MOLLEBAYA, 18 de mayo del 2021.

OBJETO O FINALIDAD PUBLICA

Por intermedio del presente, tengo a bien dirigirme a su despacho para solicitarle que autorice
administrativamente la contratacion de una consultoria de supervision de obra del proyecto
“REHABILITACION DEL PUENTE DE MACHAGUAYA Y REHABILITACION D ELA CARPETA ASFALTICA
DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y CALLE MACHAGUAYA, EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA,
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA” considerando que dicho proyecto fue aprobado mediante
Resolucién de Alcaldia N° 0173-2020 de fecha 10 de septiembre.

Il.- SERVICIO:
UNIDAD DE CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION MEDIDA

Consultoria de Supervision de Obra del

Proyecto “REHABILITACION DEL PUENTE DE
MACHAGUAYA Y REHABILITACION D ELA
01 CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, SERVICIO 01
CALLE 27 DE MAYO Y CALLE MACHAGUAYA, EN
EL DISTRITO DE MOLLEBAYA, PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA”

Ill.- VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de acuerdo al monto aprobado en la Resolucién de Alcaldia N° 0173-
2020- MDM, y de acuerdo al D.S N° 060 -2021 —EF, asciende a S/. 65, 756.42 soles, incluido
impuestos.

IV.- ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIEN) O TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIO):

Se adjunta términos de referencia

VI.- OBSERVACIONES:

[ Ninguna ]
Atentamente.

( HURICIPALIDAD DISTRITAL DE

€navides Rodriguez
L DESARROLLO URBANO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA
CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y
PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA” IRI-2470518.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
I. DATOS GENERALES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Entidad : Municipalidad Distrital de Mollebaya.
RUC : 20219316675
Direccidn : Calle 27 de Mayo S/N Plaza Principal - Distrito de Mollebaya

Area Usuaria : Unidad de Desarrollo Urbano

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de una persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como
Consultor de Obras, debidamente acreditada y solvente que deberé cumplir con los requerimientos técnicos minimos descritos,
para la Supervision de la obra denominada REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA
CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE
MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518.

Léy\N° 31084 -Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el afio fiscal 2021.
Lfe’y'ﬁg° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
esastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

'é (iwe Dﬁf(eto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Plblica Especial para
WO “Jesane Ja:Reconstruccién con Cambios (en adelante el Reglamento).
)

AN \,-p/qétreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En
x.__~Adelante la LCE).

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el
RLCE).

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.Q. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Pdblica.

e Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto PUblico.

o  Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

II. ANTECEDENTES
Es politica de la Municipalidad Distrital de Mollebaya, promover e impulsar el desarrollo socioecondmico sostenido social
y arménico del Distrito, teniendo en cuenta los sectores estratégicos y crear las condiciones que permitan elevar el
nivel de vida de los sectores con menores ingresos de la comunidad.

Como respuesta por parte del Gobierno Nacional nace La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (RCC), creada
en el marco de la ley Nro. 30556, como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de caracter
excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan de Reconstruccidn con Cambios. Para el mejor
cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus funciones, la Autoridad actia de manera coordinada con los
diferentes sectores del Gobierno Nacional, entidades e instancias del Poder Ejecutivo, incluidas las empresas publicas,
los gobiernos regionales y locales.

Por lo que se hizo necesario la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto:

"REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS
CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN ELDISTRITO DE MOLLEBAYA -
PROVINCIA AREQUIPA — AREQUIPA IRI-2470518., el cual permitiria dotar de una adecuada infraestructura vial
y peatonal en mencidn.

Asimismo, para la ejecucion de la obra se prioriza la CQNTRATACI(’)N DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA para
realizar la supervisién del proyecto: "REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE
LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL
DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518".

III. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacidn tiene por finalidad seleccionar a una persona natural o juridica que se encargue de controlar los
trabajos efectuados por el ejecutor de Obra; siendo responsable de velar directamente y permanentemente por la correcta
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realizacion de la misma y del cumplimiento del contrato referido a la ejecucion de la obra "REHABILITACION DEL PUENTE
MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y
PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518".

IV. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE TARIFAS para la Supervision de la obra y la Liquidacion bajo el
SISTEMA DE SUMA ALZADA.

V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Serdn determinados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

VI. PLAZO DE EJECUCION

Ei plazo de la supervisién durante la ejecucién de la obra es de (75) SETENTA Y CINCO DIAS; luego debe de participar en
_===1a, recepcién de la obra; asi como en el procedimiento de Liquidacién de la misma; segtn los plazos establecidos en el
$ .~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

£a)
D

VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
°BP Nelor referencial para la contratacién del servicio de consultoria de obra para la Supervision de la obra:
N _REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS
WES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA
“S==AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518", de acuerdo al expediente técnico actualizado asciende a S/. 65, 756.42

(SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES), monto que incluye los impuestos
de ley.
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REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y REHABILIT, ACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES
UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA -

AREQUIPA
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISION
Fecha de Precios: noviembre del 2019 Plazo de Ejecucion en dias calendario: 90
Ejecucion de la Obra.- 75
Recepcion y Liquidacién.- 15
1.0 SUPERVISION DE LAOBRAE INTERVENCION SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Supervision de Obra 90 dc
14 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION - — £l MPORTE 1.
DELAOBRA e 0
%  MESES  SOLES(S/)
Ing. Civil, Jefe de Supervision de Obra. 1 100% 250 6,500.00 16,250.00
Ing. Especialista en Pavimentos 1 50% 250 4.500.00 5,625.00
Ing. De Seguridad 1 100% 250 3,750.00 9375.00
ingeniero Asistente de Supervision 1 100% 230 4,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 1.1 4125000
MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E "
12 INTERVENCION SOCIAL- Und Cant. PrecioS..  WAPORTE Si
Fotocopias (A4 Y A3}y Anillados milifar 4.00 100.00 400.00
> Fotocopias de Pianos estim. 1.00 504.20 504.20
.~ intas para Impresora y/o Toner estim 1.00 180.00 180.00
\, 4lttes de Of. (Papel Bond, Folders, Cds. ) mes 250 205.00 73750
182170
43,071.70
0 RECEPCION Y LIQUIDACION 15dc
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO N Incid TIEMPO HONORARIOS  IMPORTE §i.
% MESES SOLES {51)
ing. Civil, J_efe de Supervision de Obra. . 1 100% 05 6,500.00 325000
Ing. Especialista en Cosios, Presupuestos, Programacidny 1 5% 05 500000 150000
Valorizaciones
SUB TOTAL 2.1 4,750.00
2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQ. Und Cant. Precio Si. IMPORTE SI
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados miliiar 10 100.00 100.00
Tintas para Impresora y/o Toner estm 10 180.00 180.00
Utiles de Of. {Papei Bond, Folders, Cds. ) mes 13 250.00 12500
SUBTOTAL22 405.00
TOTAL TEM 2.0 5,155.00
RESUMEN: ” P
1.0 SUPERVISION DELAOBRAE INTER'\.’ENCION SOCIAL, :EN ETAPA DE EJECUCION DE L AS OBRAS : 43071.70
20 SUPERVISION EN ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION 5,155.00
TOTAL HONORARIOS 48,226.70/
GASTOS GENERALES
(Oficinas en Campo, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, PCs., 508774
eic)
UTILIDAD {5%) 241134
TOTAL 3
MAS LG.V. (18%) 10,030.64
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) 65,756.42
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VIII. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras Plblicas y Ia Gerencia de Desarrollo
Urbano.

Los Servicios del Supervisor de Obra comprenderén el tiempo total de la ejecucién de la obra y hasta la aprobacién de la
Liquidacion de obra.

El costo de la Supervision seré pagado de la siguiente forma:

= Por la supervision de obra de la estructura de costos hasta el momento en que se efectdia la recepcion de la
obra en tarifas fijas mensuales.
= Por la supervision en la etapa de aprobacién de la liquidacidn de obra a suma alzada en una sola armada.

En caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagara lo efectivamente
supervisado es decir se descontaria los dias y/o las valorizaciones en las que el supervisor no hubiese participado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente
documentacion:

= Informe del funcionario responsable del &rea usuaria: Sub Gerencia de Obras Pblicas, emitiendo la
conformidad de la Prestacion efectuada.

= Comprobante de pago.

it

" 1ok . :

948 Juﬂ-"AZ,O DE EJECUCION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

\/(,, REARG Ek:ﬁja‘zo de la Supervision de la obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
AN

\\./f. Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA notifique al Contratista quien es el Supervisor de la Obra.
o Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutard la obra.
o Que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

e Que la Entidad haya otorgado al Contratista el Adelanto Directo, en condiciones y oportunidad establecida en el Articulo
156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de ser el caso.

X.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

El consultor brindaré los servicios necesarios para la Supervision de la Obra: "REHABILITACION DEL PUENTE
MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE MAYO Y
PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518".

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, inspeccidn, control técnico, control de la conservacién del
entorno ambiental y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que la obra sea ejecutada de
acuerdo con los Disefios y Especificaciones aprobadas en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra. El Supervisor
debe asegurar que, en cada momento, el Residente de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del ndmero de equipos ofertados o de su rendimiento.

10.1. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE OBRA:

A. CONTROL ADMINISTRATIVO:

Comprende las actividades dirigidas a que el consultor cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre
personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de la obra sujeta a supervision.

= Representar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA en la relacion contractual de la ejecucidn de la
obra en su calidad de supervisor de obras.

e Hacer cumplir estrictamente el contrato de obra en su calidad de supervisor de obras, de acuerdo a lo
establecido en el mismo.

¢ Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de
obra.

¢ Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo, cumplimiento) y pélizas de seguros;
y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion
parcial o total de las mismas.
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o Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del contratista; y emitir instrucciones necesarias que elimine
riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.

B. CONTROL DE CALIDAD:

Comprenge las actividades dirigidas a que el contratista, ejecute las partidas de trabajo de la obra sujetas a
supervision de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos
de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

o Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para asegurar que el
alineamiento y nivel de la obra corresponda a los planos aprobados e instruir al contratista sobre la correccidn
de las eventuales desviaciones que pudieron ser detectadas.

Deberd instruir al contratista sobre la correccidn de las eventuales desviaciones que pudieron ser detectadas.
Estas correcciones también abarcan las que se hay detectado en la etapa de la consultoria referida al diagnéstico
del expediente técnico de las obras y acciones de control previo al inicio de la obra.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementarias y/o modificaciones que considere
indispensable al Estudio, asf como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

Las comunicaciones entre las partes se realizardn a través del cuaderno de obras respectivo. Las solicitudes
que se realicen como consecuencia de las anotaciones efectuadas en el cuaderno de obras, se harén
directamente por el contratista o su representante a través del supervisor de obra, y este la tramitard ante la
entidad, con la opinidn correspondiente; sé rechazard toda la documentacién que no retna el sustento
correspondiente.

Verificar el instrumental topografico que el contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que sean
necesarias para asegurar el dptimo funcionamiento de dicho instrumental.

e El consultor en su calidad de supervisor de obras, debe exigir en cada momento que el contratista ejecutor de
la obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de
obra, siendo esto independiente del ndmero de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacidn e inspeccién de la obra, verificando constante Yy oportunamente que los trabajos
se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicos y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccién, normal de control de medio
ambiente y reglamentos vigentes.

e Acordar con la entidad los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucién de obra: brindar asesoramiento
técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieren, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la
misma. es obligacién del supervisor de obra, solucionar los problemas de orden técnico que pudieron
presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

o Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones de
cimentacidn de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en general ,efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por la
entidad y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por €l supervisor de
obras e instruir al contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudieran ser detectadas.

o Verificar la ejecucién de los ensayos de disefio de la mezcla de concreto, o prueba de calidad de concreto,
pruebas hidrdulicas en las redes de agua, entre otros €Nsayos o pruebas establecidas en las especificaciones
técnicas.

o Durante las etapas: Ejecucién de Obra y Recepcion de Obra el Supervisor tomard en cuenta las medidas
ambientales consideradas en el presupuesto de Obra, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto,
Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental del Ministerio del Ambiente.

e El supervisor de obras controlaré que la ejecucién de los trabajos y actividades del contratista se ejecuten
tomando en consideracion lo siguiente:

¥ No obstruir el trénsito vehicular y/o peatonal en el &rea de trabajo.

v Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con
las especificaciones técnicas;

v' Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecucion
de la obra.

e Verificar la buena ejecucién de la obra segin los planos y documentacidn técnica por parte del contratista; y
recomendar la aprobacidn de los mismos a la entidad.
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Asesorar técnicamente a la entidad y proporcionar los servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran.

Asesorar a la comision de Recepcién de Obra en los aspectos relacionados con su funcién de Supervisor de
Obras.

Emitir el certificado de culminacidn de la obra cuando considere que esta terminada.

Verificar que el contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los defectos de
construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccién de defectos.

El consuitor, estard encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales
y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los documentos que conforman el
expediente técnico, asi como de la ejecucién de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los
mayores costos que pudiera generarse si se diera un prejuicio  econdmico para la entidad, en el periodo de
gjecucion de obra, incluido en el caso en que se originen presupuestos adicionales en la ejecucion de la obra,
por las razones antes indicadas.

Informar mensualmente a la entidad de todas las actividades realizadas en materia de control de la calidad de
obra.

/;ﬁ@i" CONTROL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
&4

\\’?H{Z’/ Comprende las actividades dirigidas a que el contratista, ejecute las obras sujetas a supervisién dentro de los
\ss// plazos fijados en el programa de ejecucion de Obra aprobada, para lo cual debera:

Participar en la Entrega de Terreno, asi como verificar, coordinar los permisos y documentacién necesaria para
el inicio de los trabajos.

Revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizado (CAO). y remitir informe de aprobacion a la
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

Revisar detalladamente, calendario de adquisiciones de materiales (CAM) y utilizacién de equipos mecanicos y
manuales que el contratista presente antes del inicio de obra. Estos calendarios revisados; y de ser el caso,
corregidos y/o modificados, seran aprobados con documentos suscritos, por el representante del contratista y
el supervisor de obras.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT -CPM contractual y/o Diagrama de Barras, en
donde se indique la (5) ruta (s) critica (s).

Controlar la obra, fisica y financieramente, incluyendo las garantias de fiel cumplimiento y de Anticipo y Seguros,
en cuanto a sus montos y vigencia.

Informar a la entidad sobre el estado de avance de la obra.

El supervisor de obra, emitird a peticién del contratista el certificado de culminacién de obra, una vez que
verifique que las obras estan culminadas.

Verificar la gjecucidn de las pruebas de aceptacién y recepcidn de los trabajos ejecutados.

Revisar, dar conformidad y presentar a la entidad, con su conformidad, la siguiente documentacidn preparada
por el contratista: planos seglin lo construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades yla
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion, asi como la garantia de los
equipos instalados por el contratista.

Realizar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién administrativa con el contratista,
con €l objetivo de revisar el programa de actividades de la obra y resolver los asuntos pendientes, llevar un
registro de las reuniones y suministrar copia del mismo al contratista y a la entidad.

Informar mensualmente a la entidad todas las actividades realizadas en materia de control de plazo de ejecucion
de obra.

Et Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste el Contratista, asi como del
cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcidén de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo, consultas y
otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.
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d

Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre en lo referente a la mejor ejecucidn de
la supervisién, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de
Obra.

D. CONTROL DE COSTO DE EJECUCION DE OBRA:
Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al contratista por concepto de ejecucion

e las partidas de construccidn en la obra y eventos compensables en la obra sujetos a supervision se ajustan a

las disposiciones del Contrato de Ejecucidn de obra.

Controlar permanentemente que el contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales y
gastos de movilizacion que se requieran, especificamente para el cumplimiento del contrato de ejecucion de
obra, refiejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las cartas fianzas; y verificar que
el adelanto en efectivo otorgado al contratista ese amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro
del plazo vigente de ejecucion de la obra.

Informar la vigencia de las garantias y de ser el caso su renovacidn.

Revisar y recomendar para aprobacién de la entidad las valorizaciones mensuales: valorizar mensualmente la
obra segln presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, sustentdndolos con la
documentacion técnica y administrativa sustentadora.

Las valorizaciones mensuales por avances del contratista, serdn aprobadas por el supervisor de obras y
remitidas a la entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva, a la presentacion de la valorizacion por parte del contratista.

Las valorizaciones seran mensuales y se elaborardn conjuntamente con el contratista, en base al porcentaje de
actividades realmente ejecutadas; y acompafiando la justificacién y gréficos explicativos, definidos por la
gerencia de obras.

La entidad pagara al contratista los montos certificados por el supervisor de obras, en la fecha no posterior al
(ltimo dfa de tal mes.

Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, preparar los
expedientes administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera
lugar, para su aprobacién por la entidad.

Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que pueda
solicitar el contratista;

En general, el consultor en su calidad de supervisor de obras, deberd presentar a la entidad la documentacién
correspondiente debidamente sustentada, donde se establezca su pronunciamiento sobre la procedencia o no
del requerimiento presentado por el contratista, el cual deberd estar anotado en el cuaderno de obras.

Aprobar la liquidacion final de la obra realizada por el contratista, en los plazos y condiciones fijadas en la ley
y reglamento de contrataciones con el estado.

Determinar el monto de las penalidades que deberén aplicarse al contratista, en caso de que este incurra en
demoras en las fechas de terminacién prevista de la obra, debiéndose tener presente que el monto de la
indemnizacidn por dafios y perjuicios por la obra por cada dfa de retraso de la fecha de culminacién con respecto
a la fecha prevista de culminacin serd de acuerdo a las normativas vigentes y la ley de contrataciones del
estado y su reglamento.

10.2. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR:

En el caso de los servicios, el consultor debera preparar y presentar los siguientes informes:

o Informes mensuales de avance de obra.

 Informes de conclusién del proyecto.

o Revisidn y aprobacion de los planos.

* Apoyar a la entidad en la preparacién de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento
adicional a los listados arriba.

10.3. PROGRAMACION Y CONTENIDO DE INFORMES:

Los informes serdn impresos en dos (2) ejemplares.

El

consultor deberd presentar a la entidad, como resultado de la prestacion de sus servicios la documentacién

siguiente:
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INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INFORME DE COMPATIBILIDAD):

Dentro de los 10 dias calendario siguientes de recibido el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra
por parte del contratista, elevara el informe técnico de revisicn a la entidad, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como supervisor de obra.

El informe contendré entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.

VALORIZACIONES MENSUALES:
Por avance de la obra, a presentar conjuntamente con el informe mensual, de acuerdo al siguiente reporte:

INFORME DE VALORIZACIONES MENSUALES:

Se presentara dentro de los cinco (05) dfas, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, este producto incluye los aspectos técnicos, econdmicos y administrativos de la obra, en forma
independiente, cuya finalidad es:

. Mantener informado a la entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento de sus
,obligaciones en su calidad de supervisor de obras, en la obra materia del contrato.

Verificar que la valorizacion presentada por el contratista se encuentre estructura de acuerdo al registro de inversion
/en la plataforma del Invierte.pe

Sustentar el pago de las liquidaciones y/o valorizaciones mensuales de las obras. Estos informes se presentaran en
dos (02) ejemplares, y deberan tener el siguiente contenido:

a) Antecedentes del contrato de consultor: fecha de suscripcién del contrato, modalidad de contrato, fecha de
entrada en vigor, fecha de inicio de servicio, plazo del contrato del servicio, fecha de término previsto de los
servicios.

b) Antecedentes del contrato de ejecucion de la obra sujeta a supervisién: Fecha de suscripcion de contrato,
modalidad de contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de entrega de adelanto en efectivo, fecha de
entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual, prorrogas de plazo y fecha final
de terminacion de los servicios, precio original de! contrato y precio final del contrato.

€) Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y termino, de obra, sustituciones y participacin
del personal clave del contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado de las garantias bancarias
por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, las pdlizas de seguro del contratista efectuados por el

contratista, etc. o
d) Acciones de control del plazo de ejecucién de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a las

especificaciones técnicas, defectos de construccion encontrados, corregidos y no corregidos, penalidades por
defectos no corregidos, resultados de los analisis y pruebas y ensayos de calidad realizadas.

e
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Acciones de control del plazo de ejecucién de obra: plazo original de ejecucion; ampliaciones de plazo
denegados o aprobados por variaciones de obra, eventos compensables denegados o reconocidos y otros; plazo
final de ejecucion; retrasos y penalidades por retraso, avance fisico de obra, cuadros comparativos de avance
fisico de obra, gréficos comparativos de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relacién a lo
programado, global y por especialidad y otros.

f) Acciones de control del costo de costo de ejecucién de obra: precio original del contrato de ejecucidn de obrg;
incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, eventos compensables reconocidos y
otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones por defectos no corregidos, liquidacion y precio final del
contrato, estado de valorizaciones del contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y
otros.

g) Calculos de amortizaciones y/o deducciones de adelanto directo y adelanto de materiales.

h) Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance en las diferentes etapas de ejecucion de la
obra. Copias de valorizaciones. Calendario de avance de Ia obra valorizada vigente. Estado situacional de las
cartas fianza, precisando su fecha de vencimiento. Vigencia de los seguros. Copia de las comunicaciones
enviadas por e consultor e intercambian con la entidad, copias de las comunicaciones recibidas por el consultor.
Copias de Cuaderno de Obra.

INFORME FINAL:
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El informe final de los servicios de la consultorfa tiene Ia finalidad de dar una visién completa de los trabajos realizados;
asi como del costo final de la obra. Se debera remitir a la Entidad un informe final, en dos ejemplares, 01 original y un
01 copia.

10.4. RECEPCION DE OBRA

Se realizard de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nro. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

10.5. LIQUIDACION FINAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISION

> Liquidacion del Contrato de Obra

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. El
contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacidn y cdlculos detallados, dentro de
un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, €l que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra o de que la Gltima controversia haya sido
resuelta y consentida...,el Supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos , excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

Liquidacion de Contrato de Supervisor de Obra
. Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El Supervisor serd legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempefiar, durante el

periodo de siete (7) afios contados a partir de la finalizacién de sus servicios, indicdndose las siguientes responsabilidades

especificas:

> El Supervisor, revisara el Expediente Técnico de Obra (Proyecto), y deberd verificar que el residente de Obra ejecute
los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, siendo responsable
de su verificacidn, asi como de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar
que la obra se ejecute con dptima calidad técnica y ambiental.

> El Supervisor seré responsable del control fisico y verificacion topografica de la obra, de la verificacion y control de la

calidad de los trabajos efectuados en la obra, realizando las pruebas de control requeridas.

El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion previstas para la conservacion del medio.

Vigilar que el Residente de Obra publique oportunamente los avisos sobre desvios e instrucciones de transito vehicular,

supervisar que el Residente de Obra sefiale adecuadamente y oportunamente los desvios de transito y cologue los

carteles informativos de la obra.

» Es responsabilidad de! Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Residente

de Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Residente de Obra el fiel

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la obra.

Inspeccionar y disponer las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en la aérea de influencia

de obrg, a fin de que no sean afectados.

Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de materiales inflamables

entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

> En el caso de que la obra requiera de obras adicionales, deberd cefiirse a lo establecido en los articulos Nros. 205 y
206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

> Por ningln motivo el Supervisor valorizaré Obra Adicional en la planilia de Obra.

> Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos
términos de Referencia y en el Contrato, sino ademés las que conforme a la Ley le corresponden.

> El Supervisor mantendré actualizado el Archivo y Registro de toda informacién técnico — administrativa relacionada

con la Obra, motivo de la supervisién, asimismo, ird verificando progresivamente los metrados definitivos de obra

€jecutada e ir practicando progresivamente la Liquidacion de Obra.

Al finalizar los trabajos materia de este contrato, el SUPERVISOR entregard el archivo documentado elaborado.

Presentado previamente a la Recepcidn de LA OBRA, un Informe Situacional de LA OBRA y Supervisién, incluyendo las

mediciones para el control de calidad, resumen o andlisis estadistico de los ensayos de control de calidad, resumen de

valorizaciones, los metrados finales de obra, planos

generales y de secciones tipicas, que reflejen fielmente el estado final de Ia obra, asi como el resumen del estado

econdmica de LA OBRA.

> Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL SUPERVISOR se compromete en forma
irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ning(in momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después
de la recepcidn de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la Municipalidad Distrital de ALTO SELVA
ALEGRE.

v v
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

Los postores podran ser personas naturales o juridicas, individuales o consorciadas, con experiencia en ia supervision de obras.
El Postor deberd tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consuitor de Obras en la
Especialidad de, CONSULTORIA DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, CATEGORIA B o SUPERIOR.
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b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49

procedimiento es de tres (03) integrantes.

e El porcentaje minimo de participacién en Ia &jecucion del col

€experiencia en obras similares, es Cuarenta por Ciento (40%).

¢) DEL PERSONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesidén

Experiencia

Ingeniero  Civil o
Arquitecto  titulado,
colegiado y habilitado.

Deberé contar con Experiencia minima de cuatro (04) afios como
Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o Inspector de Obra en la
gjecucién y/o supervision de obras iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Especialista
en Pavimentos

Ingeniero Civil titulado,
colegiado y habilitado.

Debera contar con Experiencia minima de dos (02) afios como Supervisor
de Obra y/o Residente de Obra y/o Inspector de en la ejecucion y/o
supervisién de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

colegiado y habilitado.

Ingeniero de Ingeniero Ambiental Con experiencia de tres (03) afios, como Jefe de SSOMA y/o Ingeniero
Seguridad de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y/o Inspector de Seguridad
en la ejecucién de obras en general.
La experiencia serd vélida desde la colegiatura del profesional
Debera contar con Experiencia minima de un (01) afios como Supervisor
Ingeniero Asistente Ingeniero Civil titulado, | de Obra y/o Residente de Obra y/o Inspector de en la ejecucién y/o

supervisién y/o asistente de supervision de obra, en obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

La experiencia del personal clave se acreditara con Carta de com

requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcidn de contrato.

d) DEL EQUIPAMIENTO

Se indicara los recursos, equipamiento e infraestructura

supervision el cual sera conforme al siguiente detalle;
~

VNN Y

Un (01) Nivel Topografico.
Dos (02) Computadoras portétiles (Laptops).
Un (01) Impresora Multifuncional a Color.
Un (01) Fotocopiadora.

Una (01) camioneta doble cabina 4x4.

€) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 62.3 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion

de la prestacién. Para dicho efecto,

célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
En esta seccién se debe incluir la siguiente penalidad:

N° INFRACCION FORMA DE FORMA O
CALCULO PROCEDIMIENTO
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.50 UIT por cada | Segln informe del

contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia del | drea usuaria: Sub

personal.

del Reglamento el nimero maximo de consorciados para el presente

ntrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

promiso de presentacidn y acreditacion del personal especialista

que estard destinado para €l uso durante la ejecucién del servicio de

, Se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de

11
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gerencia de Obraﬂ
Piblicas
2 Cuando el personal acreditado permanece menos | 0.50 UIT por cada | Segin informe del
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | dia de ausencia del | &rea usuaria: Sub
participacion en la ejecucién del contrato o del personal en el plazo | gerencia de Obras
integro del plazo de ejecucién, si este es menor a previsto. Plblicas
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
3 En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.50 UIT por cada | Segin informe del
de ejecutar la prestacidn con el personal acreditado | dia de ausencia del | &rea usuaria: Sub
0 debidamente sustituido. personal en el plazo | gerencia de Qbras
previsto. Pablicas
] No hacer cumplir al contratista las medidas de | 0.25 UIT por cada | Segin informe del
seguridad indicadas en e expediente técnico frente de trabajo y | drea usuaria: Sub
cada vez gerencia de Obras
A Pdblicas
5 Si como consecuencia de verificar el | 2% al monto del Segln informe del
funcionamiento u operatividad de la infraestructura | contrato de | Comité de
culminada y las instalaciones y equipos en caso Supervision. Recepcion,
corresponda, el comité de recepcidn advierte que
la obra no se encuentra culminada.
6 No tener al dia el cuaderno de obra 0.25 UIT por cada | Segin informe del
vez area usuaria: Sub
gerencia de Obras
Plblicas
7 No comunicar a la municipalidad en el dia sobre | 0.25 UIT por cada | Segn informe del
eventos ocurridos en Iz obra (accidentes, | evento y cada vez drea usuaria: Sub
manifestaciones, etc.) gerencia de QObras
Piblicas
8 No verificar que los materiales y equipos cumplan | 0.25 UIT por cada Segtn informe del
con las especificaciones técnicas del expediente | vez drea usuaria: Sub
técnico de obra gerencia de Obras
Publicas
9 Por no absolver las consultas y/o requerimientos | 0.25 UIT por cada | Segiin informe del
del contratista en los plazos de ley dia de retraso drea usuaria: Sub
gerencia de Obras
Publicas
10 Per no comunicar a la entidad dentro de los plazos | 0.25 UIT porcada | Sequn informe del
la solicitud de recepcion de obra dia de retraso area usuaria: Sub
gerencia de Obras
Piblicas
11 Por no controlar eficientemente la ejecucion de la | 0.25 UIT por cada SegUn informe del
obra y/o por no haber adoptado oportunamente las | vez &rea usuaria: Sub
acciones necesarias para un correcto trabajo gerencia de Obras
Pdblicas
12 por demora en la presentacién de los informes | 0.25 UIT por cada | Segtn informe del
indicados en los términos de referencia, | dia de demora drea usuaria: Sub
valorizaciones, adicionales, liquidaciones, gerencia de Obras
ampliaciones de plazo y otros Pdblicas
L
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13 Autorizar la ejecucidn de obras adicionales sin que

0.75 UIT por cada

Segln informe del

deriven de pagos indebidos.

la entidad haya aprobado el respectivo expediente | dia de demora drea usuaria: Sub
técnico con los presupuestos adicionales que sean gerencia de Obras
requeridos Plblicas

14 Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados, | 0.50 UIT por cada | Segun informe del
valorizaciones adelantadas u otros actos que | vez area usuaria: Sub

gerencia de Obras

Plblicas

Estas penalidades serdn deducidas del monto de pago correspondiente al periodo en que fueron cometidas o se veran reflejadas
en la liquidacion final.

NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de Referencia se regiré a lo establecido en la Ley de
_.kontrataciones del Estado y su Reglamento.

Nk [CYR) Q}J,!SITOS DE ADMISIBILIDAD

o,

~GONTRATO DE CONSORCIO
~-REQUiSitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comn, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el niimero maximo de consorciados para el
presente procedimiento es de tres (03) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia en obras similares, es Cuarenta por Ciento (40%).

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el rea usuaria haya establecido un nimero
maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en Ia gjecucion del contrato para
el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los pérrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de [CONSIGNAR
EL NUMERO MAXIMO DE CONSORCIADOS] integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE
MINIMO DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE QUE ACREDITE LA
MAYOR EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD].

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad

no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seguin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias

En caso de presentarse en consorcio.
13
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calendario a la presentacion de oferias, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

DN

N

WCLPA,

SWE

e

[
)

)

" mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Requisitos:
N° CARGO PROFESION CANTIDAD
1 | Jefe de Supenvision i_{\‘r%i?;ggf““ % 1
2 :;lgizizzomispecialista & Ingeniero Civil L
Ingeniero en Seguridad Ingeniero Ambiental o 1
Ingeniero Asistente Eﬁgﬁﬁgeﬁmw 1

Je conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
Acreditacién:

Se acreditaré con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentarén los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

c.2
Requisitos:
JEFE DE SUPERVISION (100% de Participacion)

o Deberéd acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de cuatro (04) anios como
Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o Inspector de Obra en Ia ejecucién /o supervisién de Obras
Iguales o Similares al objeto de la convocatoria, computados a partir de Ja colegiatura.

INGENERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (50% de Participacion)

© El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de dos (02) afos como Supervisor
de Obra y/o Residente de Obra y/o Inspector de Obra en la gjecucion y/o supervision de Obras Iquales o
Similares al objeto de la convocatoria, computados a partir de la colagiatura.

INGENIERO DE SEGURIDAD (100% de Participacion)

o El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de tres (03) aitos come Jefe de
SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y/o Inspector de Seguridad en la
ejecucion de Obras en general af objefo de fa convecaloria, computados a partir de la colegiatura del
profesional.

INGENIERO ASISTENTE (100% de Participacion)

¢ El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acurmulada de un (01) afio como Supervisor de
Obra y/o Residente de Obra yo Inspector de Obra en la ejecucion y/o supervision y/o asistente de
supervisin de obras en Obras en general, computados a partir de la colegiatura,

Acreditacién:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acraditacion
para la suscripcion de contrato. {Anexo N° 5)
a) Definicién de Obras Iguales o Similares: se entiende como obras similares a
servicios de consultorfa en obras viales y afines como: Creacién, Construccion y/o
Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o Adecuacin y/o Acondicionamianto y/o Rehabilitacion
y/o Ampliacién de calles y puentes en conjunto.
Importante
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De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para ef residente de obra.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

Un nivel topogréfico

Dos computadoras portétiles (laptops)
Una impresora multifuncional a color
Una fotocopiadora

Una camioneta doble cabina 4x4.

Acreditacién:
Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de conirato. (Anexo N° §)

15
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CAPITULO IV i
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los tnicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacién de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El tnico factor de evaluacién técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la

.Especialidad, conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta 3
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la
conformidad del cumplimiento de la prestacidn, segtin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Creacidn,
Construccion y/o reconstruccién y/o mejoramiento y/o adecuacién y/o
acondicionamiento y/o rehabilitacién y/o ampliacién de calles y fo
puentes y MEJORAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR, OBRAS DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y OBRAS EN MUROS DE
CONTENCION Y/O VIALES EN GENERAL.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago?, iii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién o documento equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumibé en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacién de consultorias
en la especialidad

M >= a 3 veces el valor
referencial:

100 puntos
M >= 2.5 veces el valor
referencial y < a 3 veces el valor
referencial:

90 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el valor
referencial:

80 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y
< 1.5 veces el valor referencial:
70 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
come una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelada” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA \
A PUNTAJE / METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION
|
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?® '

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU |
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
B. PRECIO
Pi = Omx PMPE
Evaluacién: Oi
Se evaluara considerando Ia oferta econdmica del postor. Donde:
Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditaré mediante el documento que contiene la oferta | econdmica i
econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econdmica de monto
0 precio mds bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos
L

3

\ @

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacidon econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho

(8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la
prestacién, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Creacion,
Construccion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o adecuacion y/o
acondicionamiento y/o rehabilitacion y/o ampliacion de calles y /o
puentes y MEJORAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR, OBRAS DE

M >= a 3 veces el valor
referencial:

100 puntos
M >= 2.5 veces el valor
referencial y < a 3 veces el valor
referencial:

90 puntos

M >= 1.5 veces el valor

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y OBRAS EN MUROS DE

CONTENCION Y/O VIALES EN GENERAL. referencial y < 2.5 veces el valor

referencial:
Acreditacion: 80 puntos
M >= 1 vez el valor referencial y
< 1.5 veces el valor referencial:
70 puntos

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®:, iii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o documento
equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. Donde:

Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econdmica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econ6mica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

9

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE
MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
| T ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cccevieveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeveis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL PUENTE
MACHAHUAYA Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES
UNION, CALLE 27 DE MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE
MOLLEBAYA - PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518”, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL PUENTE MACHAHUAYA Y
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES UNION, CALLE 27 DE
MAYO Y PUENTE MACHAHUAYA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA - PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA IRI-2470518”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS!

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!?: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?®: [CONSIGNAR EL MONTO],

a

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las

obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61

del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

13

14

15

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucidon de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de siete afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° INFRACCION FORMA DE FORMA O
CALCULO PROCEDIMIENTO
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.50 UIT por cada | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | dia de ausencia del | édrea usuaria: Sub
haya aprobado la sustitucién del personal por no | personal. gerencia de Obras
cumplir con las experiencias y calificaciones del Publicas
profesional a ser reemplazado.
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2 Cuando el personal acreditado permanece menos | 0.50 UIT por cada | Segun informe del
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | dia de ausencia del | area usuaria y/o
participacion en la ejecucion del contrato o del | personal en el plazo | acta de
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | previsto. constatacion
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

3 En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.50 UIT por cada | Segln informe del
de ejecutar la prestacion con el personal | dia de ausencia del | area usuaria y/o
acreditado o debidamente sustituido. personal en el plazo | acta de

previsto. constatacion

4 No hacer cumplir al contratista las medidas de | 0.25 UIT por cada | Segln informe del
seguridad indicadas en el expediente técnico frente de trabajo y | area usuaria y/o

cada vez acta de
constatacion

5 Si  como consecuencia de verificar el | 2% al monto del | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | Comité de
infraestructura culminada y las instalaciones y | Supervision. Recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

6 No tener al dia el cuaderno de obra 0.25 UIT por cada | Segun informe del

vez area usuaria y/o
acta de
constatacion

7 No comunicar a la municipalidad en el dia sobre | 0.25 UIT por cada | Seglin informe del
eventos ocurridos en la obra (accidentes, | evento y cada vez area usuaria y/o
manifestaciones, etc.) acta de

constatacion

8 No verificar que los materiales y equipos cumplan | 0.25 UIT por cada | Segun informe del
con las especificaciones técnicas del expediente | vez area usuaria y/o
técnico de obra acta de

constatacion

9 Por no absorber las consultas y/o requerimientos | 0.25 UIT por cada | Segun informe del
del contratista en los plazos de ley dia de retraso area usuaria y/o

acta de
constatacion

10 Por no comunicar a la entidad dentro de los plazos | 0.25 UIT por cada Segun informe del
la solicitud de recepcion de obra dia de retraso area usuaria y/o

acta de
constatacién

11 Por no controlar eficientemente la ejecucion de la | 0.25 UIT por cada Segun informe del
obra y/o por no haber adoptado oportunamente | vez area usuaria y/o
las acciones necesarias para un correcto trabajo acta de

constatacién

12 por demora en la presentacién de los informes | 0.25 UIT por cada | Segun informe del
indicados en los términos de referencia, | dia de demora area usuaria y/o
valorizaciones, adicionales, liquidaciones, acta de
ampliaciones de plazo y otros constatacién

13 Autorizar la ejecucién de obras adicionales sin que | 0.75 UIT por cada | Segun informe del
la entidad haya aprobado el respectivo expediente | dia de demora area usuaria y/o
técnico con los presupuestos adicionales que sean acta de
requeridos constatacion

14 Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados, | 0.50 UIT por cada | Segun informe del
valorizaciones adelantadas u otros actos que | vez area usuaria y/o
deriven de pagos indebidos. acta de

constatacién
Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje ser4 institucional y resuelto por ARBITRO UNICO a realizarse en los:

CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA o
CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccciicviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].
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‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

36




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MOLLEBAYA
PEC N° 002-2021-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

NuUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFAS ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

16 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no s
incorporen deben ser eliminadas.

e
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

43




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MOLLEBAYA
PEC N° 002-2021-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresal’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

17 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)!® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

18 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 19
N CLIENTE CONTRATO COMPRP(')ABGAONTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ20 ACUMULADO2!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

19 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

20 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

2L Consignar en la moneda establecida en las bases.
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