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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJ()N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

TYODATV V.ISIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2022-MDVA/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO DE VISTA
ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO N°
2534425.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcidn electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccioén, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




Municipalidad Distrital de Vista Alegre i .

Adjudicacién Simplificada N°006-2022-MDVA/CS-1

i Do

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

RUC Ne° 20147706155

Domicilio legal CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NAZCA - VISTA
ALEGRE.

Teléfono/Fax: 056-523731

Correo especialistacontrataciones@hotmail.com

electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION: CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO DE
VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO N°

2534425.
1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 267,464.70 (Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos
sesenta y cuatro con 70/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de Enero del 2022.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 267,464.70 S/ 240,718.23 S/294,211.17
(Doscientos sesenta y siete mil (Doscientos cuarenta mil (Dosuent.os nO\{enta y

cuatrocientos sesenta y cuatro con | setecientos dieciocho con cuatro mil doscientos

70/100 soles). 23/100 Soles). once con 11/100 Soles).
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM GERENCIAL N° 142-
2022/MDVA el 14 de febrero del 2022.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de sesenta (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en Oficina de Abastecimientos, ubicada
en Cal. Capac Yupanqui Nro. S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las
14:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

~

Q/




Municipalidad Distrital de Vista Alegre =
Adjudicacién Simplificada N°006-2022-MDVA/CS-1 b

- Ley N° 31365- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Ley N° 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Memorandum Gerencial N° 159-2022-MDVA, Aprobacién de bases administrativas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Advertencia

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacidn accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + 2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20
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2.4,

Donde: c1 +¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

I)  Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®?,

Importante

8

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

9

10

11

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sOlo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://Iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.5.

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Vista Alegre, con atencion a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Capac Yupanqui Nro.
S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun lo
indicado en el numeral x de los términos de referencia del capitulo 11l de las bases.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Division de Obras, Proyectos y liquidacion,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Vista
Alegre, en el horario de 08:00 horas a 14:00 horas, ubicada el Callle Capac Yupanqui N° S/N,
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2534425.

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimientos de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultor a
para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA -
PARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2534425,

ASTRITA/ A
@V\S\'{ g

/MEFINALIDAD PUBLICA

La:preéente consultoria busca mejorar las condiciones de vida de la poblacién del Distrito de Vista
Alegre con la accesibilidad de la poblacién mejorando los servicios de transportabilidad entre los
" diferentes centros poblados del Distrito, mediante el proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS
DE SAN GABRIEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO
DE ICA”. El proyecto permitira la cobertura del servicio de transitabilidad de los pobladores del
Asentamiento Humano Las Rosas de San Gabriel del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca y
Departamento de Ica.

URICE

lll. OBJETIVO DE L A CONTRATACION
ll.1. OBJETIVO GENERAL

SN e ontratar los servicios de un Consultor de Obra para la elaboracion de Expediente Técnico del

B° fmoyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

\§AS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO

; HE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO

~UNICO DE INVERSIONES N° 2534425, En base a los alcances del servicio, caracteristicas
técnicas y consideraciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

)

qonciRg

1ll.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema identificado es el AUSENCIA DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL
DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA.

11l.3. JUSTIFICACION

La ejecucion del proyecto permitira contribuir a la sociedad generando asi la proyeccioén de esta
via, el cual, por sus caracteristicas de transito rapido, permitira una mayor fluidez.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Regién Ica 2010-2021,
asi como también con el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Vista Alegre 2019-
2030, ya que permitira Mejorar la conectividad vial externa e interna del distrito de Vista Alegre.
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lll.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

El Expediente Técnico se elaborara a partir de las caracteristicas y cantidades definitivas de las
actividades (obras) que se ejecutaran, garantizando técnica y econdmicamente la aprobacion del
proyecto.

Para la etapa de Disefio, el CONSULTOR debe proponer disefios que garanticen la durabilidad
de las estructuras proyectadas con menores gastos de mantenimiento y para la etapa de
ejecucion, propondra métodos constructivos éptimos y que minimicen los impactos ambientales
en la zona del proyecto.

IV. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

El Expediente Técnico se elaborard a partir de las caracteristicas y cantidades definitivas de las
actividades (obras) que se ejecutaran, garantizando técnica y econémicamente la aprobacién del

plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente

v' La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa,
pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su
propuesta.

v EL CONSULTOR sera directamente responsable de |a calidad de los servicios que preste y

de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro

oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

EL CONSULTOR dispondré de una organizacién de profesionales especialistas, técnicos,

administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones

' necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de

transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento

ofertado en su propuesta.

v' Para el disefio se utilizaran programas de computo software de disefio vial vigentes, que
cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional Estos programas deben producir
archivos CAD, capaces de ser exportados y reproducidos.

v Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, distancidndose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

IV.2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

Para este propésito el CONSULTOR debe tener en consideracion lo siguiente:

v EL CONSULTCR teniendo como referencia que los proyectos de pre inversién son sensibles
a los incrementos de los costos de inversidn, tendra en cuenta de no afectar la rentabilidad
del proyecto.

v El disefio se realizara en estricto cumplimento del Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG-2018, Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-
2013, Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, Manual de Puentes
2018 y, demas normas pertinentes del Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC).
Vigentes.
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v En ningun caso el contenido de este TDR descartar el conocimiento de los principios bésicos
de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos y
estudios que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo. Todo célculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado
en lo conceptual y en lo analitico no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL
CONSULTOR sin el debido respaldo.

v" El CONSULTOR realizara una evaluacién y seleccion de las actividades y obras a ejecutar,
priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando
técnica y econémicamente la aprobacion del mismo.

v Realizar la Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras y adjuntar los

anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017 EF,

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril
del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N°350-2015-EF, y modificaciones vigentes.

IVZ3. ACTIVIDADES

+El&ervicio tiene por objeto elaboracién del expediente técnico del proyecto: “CREACION DE LOS

SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO

HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE
NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2534425, los
cuales deberan de cumplir con los aspectos siguientes:

v' Elaborar el plan de Trabajo para la Elaboracion del Expediente Técnico.

v Realizar el Levantamiento Topogréfico General del Proyecto.

v' Elaborar documentacion basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva,

Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Andlisis de Precios Unitarios,

s, Relacion de Insumos, Calendarios de Ejecucién y Avance de Obra, Planos y otros
° Be ’%}complementarios.
o ERealizar Disefio de pavimento con el disefio mas conveniente teniendo en cuenta los datos
%Fdel estudio de trafico.
ssarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucién de obra y
conforme a la normatividad vigente y acorde con los términos de referencia que se adjuntan.

Yy

IV.4. PROCEDIMIENTO

El consultor debera presentar un trabajo para la realizacion del proyecto en el cual presentara la
metodologia a utilizar para lograr los objetivos.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacién y gestién que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual debe tener una
relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los
sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion de responsabilidades en cada una
de sus especialidades y acorde a las condiciones del servicio.

IV.5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS

La elaboracién del Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con las disposiciones
legales y normas siguientes:
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v DECRETO SUPREMO N° 242-2018-EF, QUE ABRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO que crea el sistema
nacional de programacién muitianual y gestién de inversiones.

v RESOLUCION DIRECTORAL N°001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
(PUBLICADO 23 DE ENERO DE 2019).

v TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N°27444, LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°004-
2018-JUS.

v DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL QUE REGULA Y ARTICULA LA
FASE DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES Y LA FASE DE

’ PROGRAMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO Aprobada por

/M Resolucion Ministerial N° 035-2018-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 6 de

Vi E® %\ febrero de 2018.

Ut :z"?f; Resolucién Ministerial N°404-2011-MTC/02 para la demarcacion y sefializacién del derecho

7 de via.

Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de impacto ambiental (SEIA) y su

reglamento (DS N°019-2009-MINAM).

Ley N°29338 de Recursos Hidricos.

Ley N°27161 Ley General de Transporte.

Ley N°28611 Ley General del Ambiente.

Resolucién Jefatural N°023-2017-SENACE/JEF del 28.12.2017, que aprueba la "Guia para

la elaboracién de Evaluaciones Preliminares en los proyectos del subsector transportes”.

v Decreto Supremo N°004-2017-MTC del 09/02/2017. Aprueban Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transportes.

Tﬁ"ﬁég.s N° 003-2016-Vivienda, decreto supremo que modifica la norma técnica E.030 “Diserio

B° &smo resistente del reglamento nacional de edificaciones, aprobada con D.S N° 011-2008-

§NIENDA, modificada con D.S N° 002-2014-Vivienda.

“N.T.E. E-060 Concreto Armado, en lo aplicable.

Resolucion N°014-2017-OSCE/CD del 08 de mayo 2017 que aprueba la Directiva N°012-
2017-OSCE/CD para la Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras.

v Resoluciéon Ministerial N° 710-2017-MTC/01.02 (27 de julio de 2017) que aprueba los
Términos de Referencia para proyectos con caracteristicas comunes o similares de
competencia del Sector Transportes del Anexo 01 del Reglamento de Proteccién Ambiental
para el Sector Transportes.

v DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisicién de Inmuebles,
transferencia de inmuebles propiedad del estado, liberacién de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecucién de obras de infraestructura, sus modificatorias 0 normas conexas.

v" Manual de Carreteras, Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, seccién: Suelos y

Pavimentos RD 10-2014-MTC/14.

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2018 (R.D. N°03-2018-MTC/14)

Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG-2013.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, (RD 16-

2016-MTC/14, de fecha 31-05-16).

Manual de Ensayos de Materiales RD. N°18-2016-MTC/14.

Sistema de contencion de vehiculos tipo barreras de seguridad.

v Manual de Carreteras: Tlneles, Muros y Obras Complementarias (R.D N°036-2016-MTC/14)
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v Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccién de
carreteras y puentes, aprobada con Resolucién Directoral N° 17-2012-MTC/14 de fecha
20.09. 2012.

v Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje (RD N° 20-2011-MTC/14) del MTC (RD N° 20-
2011-MTC/14 6 vigente a la firma del contrato).

v Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA, y deméas modificaciones.

v" Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

¥ Protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicte el sector correspondiente,
implementacion del Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el trabajo.

v' Demas normas vigentes, que regulen la contratacion.

v Ley N° 31084.LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR.PUBLICO PARA EL ANO FISCAL

2021.

Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. IMPACTO AMBIENTAL

elaboraciéon del Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con:

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, publicado el

23.04.2001.

v Decreto Legislativo N 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de Evaluacién
de Impacto Ambiental, publicado el 28.06.2008. Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N°
018-2009 MINAM, publicado el 25.09.2009.

v" Ley N° 29968 - Ley de Creacién del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones (SENACE), del 20.02.2012.

¥" Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transporte aprobado con Decreto Supremo

N° 004 2017 MTC, publicado el 17.02.2017.

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transporte,

aprobado con Decreto Supremo N 008-2019-MTC.

D.S 002-2009-MINAM Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion pulblica

-' ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

Resolucién Directoral N° 006-2004-MTC.06 que aprueba el Reglamento de Consulta y

Participacion Ciudadana en el Proceso de Evaluacién Ambiental y Social en el Subsector

Transportes-MTC

v Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para
las Inversiones (SENACE), aprobado mediante Decretc Supremo N° 003-2015-MINAM,
publicado el 15.01.2015.

v Ley N° 29338 Ley de recursos Hidricos, publicado el 31.03.2009. Reglamento de la Ley N°
29338 - Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo N 001-2010-AG,
publicado el 24.03.2010.

v Decreto Supremo N° 023 2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos, publicado el 27.12.2014.

v" Manual Ambiental para el Disefio y Construccidn de vias.

IV.7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA

IV.7.1. LUGAR
Departamento / Region | ICA
Provincia : NASCA
Distrite i i VISTA ALEGRE
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IV.7.2. PLAZO DE EJECUCION

(60) Sesenta dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

IV.7.3. PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO

La ejecucidn de la consultoria se realizara en (02) fases o etapas teniendo como resultado el
expediente técnico de obra:

Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al siguiente cuadro:

y PLAZO PARA LA
|  ereousise PRESENTACION POR | PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO

PARTE DEL CONSULTOR DE OBSERVACIONES [
(DIAS CALENDARIOS) |
PRIMER ) ) De existir'o.bservaciongs tendréd un |
ENTREGABLE Hasta 30 dias calgndarlo, plqu maximo t'endra un plazo
Segtn contados a partir del | maximo de 10 dias calendarios 0
1 o cumplimiento de las | de acuerdo al plazo que sera
condiciones

: ndici | inici ado por el Evaluador de
sstablecidas @h | &2 diciones para el inicio del | otorg p

plazo | acuerdo a la complejidad de las
| b R | observacicnes
| De existir observaciones tendra un
SEGUNDO . : S 2
,ENTREGABLE Hasta 60 dias calendario, ‘ plazo maximo tendrd un plazo

contados a partir del | maximo de 10 dias calendarios o

}2 Ssr?cl;igiones | cumplimiento de las | de acuerdo al plazo que sera
. Selblerides: 6 condiciones para el inicio del | otorgado por el Eygluador de‘

los TDR plazo acuerdo a la complejidad de las
‘ observaciones |

- Se haya notificado al consultor, los datos del supervisor del proyecto.
- Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio

IV.8. ENTREGABLES A PRESENTAR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto se considera
necesario que el consultor ganador en base a estos Términos de Referencia, dentro de los cinco
(05) primeros dias después de la firma del contrato deberé presentar un plan de trabajo detallado
tanto de campo como de gabinete y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria
concordante con la fecha de inicio del plazo de ejecucién con la siguiente informacion:

Una programacién, mostrando tiempos de ejecucion de tareas a realizar y las metas a cumpilir,
las que deberan estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los Términos de
Referencia

Ademas, incluira el certificado de habilidad profesional (original) porcada uno de los especialistas
que intervienen en la elaboracién del proyecto).
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Iv.8.1. PRIMER ENTREGABLE (ESTUDIOS BASICOS)

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

v Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares, etc. Todo
de acuerdo a lo solicitado en los presentes términos de referencia

¥ Levantamiento topografico detallado de la superficie del terreno. Trazo definitivo del
alineamiento, incluyendo la normativa vigente, supeditado a variaciones  de
parametros del disefio vial que determinen las especialidades de suelos y pavimentos,
drenaje.

v Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a nivel
de terreno) completos (volimenes de corte y relleno).

v Informe de georreferenciacion, topografia y trazo completos.

v Plano topografico con curvas de nivel.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
. v El consultor presentara el estudio de mecénica de suelos completo, de acuerdo a los
*{ requerimientos Técnicos establecidos.

DISENO DE PAVIMENTO
ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

PLANOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
¥ Este informe corresponde a la primera presentacién de las entrega planos definitivos del
proyecto.

PRESENTACION PARA LA REVISION DEL PRIMER ENTREGABLE

Contendra un original y los archivos digitales.

Documentos escritos en papel bond A-4 color blanco 80 gramos con membrete de la
entidad, sellados y firmados por el jefe de proyecto cada uno de los folios de ser el caso,
en archivador con separadores y su respectiva caratula.

Planos presentados segun escala de disefio foliados, sellados y firmados por el jefe de
proyecto de ser el caso en micas plastificadas tamafio A-4.

Dado la conformidad del entregable en la entidad notificara el entregable, para
posteriormente el consultor solicitara su pago por el eniregable adjuntando los
documentos y en entregable originales.

1V.8.2. SEGUNDO ENTREGABLE

PLANOS DEL PROYECTO
v Este informe corresponde a la segunda presentacién de los planos definitivos final del

proyecto el cual deberd estar desagregado por cada especialidad, tomando como
referencia lo indicado PIP.

¥ Presentacion del calculo definitivo del disefio a contemplar en el proyecto.
¥’ Presentacion de la memoria descriptiva (general) definitiva.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Objetivos.

v
v' Hipétesis.

v’ Planificacién de la gestidén y administracién de riesgos.
v Tipos de riesgos.

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
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v Sera responsabilidad del especialista en metrados y presupuesto la elaboracion de los
metrados del proyecto de acuerdo a las normas vigentes y en coordinacién con los
proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de metrados
respectiva.

v Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especialidades deberan
contener la descripcion de la partida (descripcion de los trabajos, alcance de la partida),
calidad de materiales, equipos, métodos de mediciéon y método de pago.

¥ El célculo de los analisis de precios unitarios tendra en cuenta los precios de los materiales
de la zona, planilla general de metrados, presupuestos, analisis de precios unitarios,
relacion de materiales y el resumen de presupuesto del expediente técnico

v’ El especialista verificara las cotizaciones de establecimientos de la zona, donde se
desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto.

s PRESENTACION PARA LA REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE
& ”"‘ %, /\\ v Contendra un criginal y los archivos digitales.

e i v Documentos escritos en papel bond A-4 color blanco 80 gramos con membrete de la
entidad, sellados y firmados por el jefe de proyecto cada uno de los folios de ser el caso,
en archivador con separadores y su respectiva caratula.

¥v" Planos presentados segln escala de disefio foliados, sellados y firmados por el jefe de
proyecto de ser el caso en micas plastificadas tamafio A-4.

v Dado la conformidad del entregable en la entidad notificara el entregable, para
posteriormente el consultor solicitara su pago por el entregable adjuntando los
documentos y en entregable originales.

%
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R Se procedera a la presentacion final del Expediente Técnico definitivo - Expediente técnico

'%Ae obra completo y compatibilizado, que incluye: Estudios basicos, memorias descriptivas y
B Baemorias de calculo, especificaciones Técnicas, metrados, presupuestos y planos, anexos y
. Brmatos, lo cual esta conformado por el siguiente indice:

5 &
s

~ INDICE

A. RESUMEN EJECUTIVO
En anillado independiente, precisar el resumen ejecutivo del proyecto.

a. Nombre del proyecto.

b. Cédigo Unificado de Inversiones

c. Ubicacion del Proyecto (Acceso al area en estudio, Condicidn climatica y Altitud de la
zona)
Diagnéstico de la situacion actual
Objetivo del Proyecto
Descripcion técnica del proyecto
Descripcién de metas fisicas por componente
Conclusiones del Levantamiento Topografico, Estudio de tréfico, Estudio de
Sefializacion y seguridad vial, Estudio de Mecanica de Suelos, etc.
Valor Referencial de Ejecucion de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras
Exteriores, Gastos Generales, utilidades IGV)
j- Fuente de financiamiento
k. Modalidad de Ejecucién
I. Plazo de Ejecucion de Obra
m. Cuadros Consolidados

= CONSOLIDADOS DE GASTOS GENERALES
= CONSOLIDADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

F@ oo
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B. MEMORIA DESCRIPTIVA
Donde ademas se incluird un capitulo expreso que detalle el estado de situacién de la
disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud, depésitos de material excedente etc:
v' Aspectos generales
v' Antecedentes del Proyecto
¥ Situaciéon actual de la zona a intervenir.
v Descripcién de las localidades del area de influencia
o Ubicacién geografica y politica
o Descripcion de las localidades del area de influencia
o Condiciones climatolégicas
o Altitud del area del proyecio
o Vias de acceso
o Actividades econémicas y sociales
Objetivo del proyecto.
Metas del proyecto.
Beneficiarios del proyecto.
Descripcién de componentes del Proyecto
Normas aplicables
Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria bésica
Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del proyecto
Modalidad de ejecucién de la obra.
Plazo de ejecucion de la obra.
Resumen del presupuesto.
Otros aspectos que el consultor crea conveniente.

COUOO LN R K&

C. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
ESTUDIO DE TRAFICO
b. ESTUDIO TOPOGRAFICO
c. ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO DE MEZCLA
d. ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Nota: Cada uno de los estudios basicos debe contener sus paneles fotograficos.
MEMORIA DE CALCULO
a. DISENO DEL PAVIMENTO
. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION
. GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRAS
. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/ O DOCUMENTO EQUIVALENTE
a. Estudio de Impacto Ambiental
b. Opinién Técnica del Ministerio de Cultura del Area del Proyecto.
. METRADOS
Resumen de Metrados
Justificacion de Metrados
o La planilla de metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo a las partidas
establecidas para la ejecucién de obra debiendo coincidir con las partidas del
presupuesto y especificaciones técnicas. Se debera utilizar una planilla especial
para el metrado de acero, debiéndose diferenciar por didmetro y forma, para el
acero hacer un cuadro resumen indicando la cantidad de varillas por diametro.
H. COSTOS Y PRESUPUESTOS
a. Resumen de presupuesto
b. Analisis de gastos generales

p
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Presupuesto
Anélisis de precios unitarios
Relacion de Subpartidas, Anélisis de Subpartidas
Relacién de Insumos
Agrupamiento preliminar y férmula Polinémica
Costo de mano de obra
Costos materiales
Costos de alquiler de equipos
Relacion de equipos minimos
Célculo de flete y Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos
. Programa de obra Gantt y PERT — CPM
Cronograma de desembolsos econémicos
Calendario de avance de obra valorizado
Cronograma de utilizacién de insumos
Cotizaciones (minimo 03 cotizaciones por cada insumo y/o material y equipo)
FORMULAS POLINOMICAS
a. Se adjuntard agrupamiento preliminar y estara sujeto al DS N° 01-079-VC y sus
modificatorias.
J. DESAGREGADO DE GASTOS
a. Desagregado de gastos generales
b. Desagregado de gastos de supervision
c. Desagregado del plan de Monitoreo Arqueolégico.
K. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por rubros y por
cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la
ejecucion y para la recepcién de la obra; asi mismo comprendera las actividades para la
Q\S“"Qo@\conservacmn del medio ambiente, el replanteo topogréfico, la construccion de campamentos,
limpieza general de la obra.
Nombre de la partida incluida el item.
Descripcion de la partida.
Materiales.
Equipos (cualidad).
Modo de ejecucion.
Modo de medicién.
Forma de pago.
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PLANOS
PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION
« Plano de ubicacién y localizacién con coordenadas UTM
¢ Plano topogréfico con coordenadas UTM
v" PLANOS DE PLANTEAMIENTO GENERAL
» Planos de planta de planeamiento general (Plano clave)
v" PLANOS DE PROYECTO
* Planos de planimetria, perfil longitudinal y secciones transversales.
* Planos de sefializacion.
* Detalles constructivos.
* Plano de Botaderos.
» Planos de Muro de contencién (de corresponder)
e Senfalizacién
« Ubicacién de sefializacién.

Nl
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« Planos de Estructura y detalles de sefales verticales, preventivas vy
Reglamentarias
+ Sefializaciones de Derechos de Via
M. ANEXOS
a. Anexo N° 1: Documentos varios
v Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencidn y control del COVID-18
v Acta yl/o Certificado de libre disponibilidad del terreno firmada por los propietarios de
los terrenos por donde se proyecta la via.
Acta y/o Certificado de libre disponibilidad para depdsitos de material excedente
(botaderos)
Disefic de Mezcla
Anexo N° 2: Permisos Legales
Certificacion Ambiental.
Opinién Técnica del Ministerio de Cultura para la ejecucién del Proyecto.
Estudio de Mercado
03 cotizaciones como minimo de insumos, y/o materiales y equipos como minimo.

<

NN S

~~—\M-CONTENIDO A DESARROLLAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO
V.1. ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

= |dentificacién de tramos homogéneos de la demanda. Identificacion de los nodos y su
naturaleza, que generan estos tramos homogéneos.

« Los conteos seran volumétricos v clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se realizarén
durante un minimo de 7 dias continuos.

WSTRITA,

" a %2V.2. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para el desarrollo del estudio, el consultor dispondra de los siguientes equipos topograficos
< 01ESTACION TOTAL

0

Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado de
precision necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia
especificados.

V.3. ESTUDIO DE SUELOS, DISENO DE MEZCLA

ESTUDIO DE SUELOS

e Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformacién del terreno natural, establecer
las caracteristicas fisico- mecanicas del terreno natural y la estructura del pavimento.

» El consultor sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados.

DISENO DE MEZCLA

+ Los disefios de mezcla se realizaran de acuerdo a los parametros normados por el ASTM, asi
como por las Normas Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables a los procedimientos
técnicos, pruebas y ensayos requeridos, para los concretos de resistencia a la compresion
de 210kg/em2, 175kg/cm2 u otros segln los requerimientos del proyecto. Se realizaran los
siguientes ensayos:

- Andlisis granulométrico de los agregados

— Peso unitaric compactado de los agregados (fino y grueso)
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- Peso especifico de los agregados (fino y grueso)

- Contenido de humedad y porcentaje de absorcion de los agregados (fino y grueso)

— Perfil y textura de los agregados.

- Tipo y marca de cemento.

Relaciones entre resistencia y la relacién agua/cemento, para combinaciones posibles de
cemento y agregados.

V.4. ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Se proyectaré la debida sefalizacion, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para calles y Carreteras aprobado con RD N° 16-2016-MTC/14 (31.05.2016).

EL CONSULTOR presentara la ubicacién de cada tipo de sefial con su disefio respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resimenes de las dimensiones y

4}

% 52| disefio de la sefializacién deber ser compatible con el disefio geométrico del caminoy la

' superficie de rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en concordancia con
la velocidad del transito. EL CONSULTOR debera proponer la sefializacién de proteccién
ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la proteccidn del entorno ambiental de la
Carretera.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefalizacion y procedimientos de control de transito
durante la ejecucion de obra en funcion al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de
comunicacion, para alertar a los usuarios de la via, sobre las interrupciones, desvios de trénsito
posibles afectaciones en el tiempo de viaje.
@é\los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectard y disefiara la
aser’%[izacién de acuerdo a la normativa vigente.

I ",
g

Agi\cionalmente, de ser el caso, se identificaran los limites del derecho de via (en el expediente
écnico se considerara la demarcacion y sefializacién de acuerdo a lo indicado en la Resolucion
Ministerial N° 404-2011- MTC/02).

El costo de los trabajos de sefializacién, se considerarén como partidas en el presupuesto
de obra del estudio.

V.5. DISENO DE PAVIMENTO

METODO DE DISENO

Se podra utilizar cualquier método de disefio estructural sustentado en teorias y experiencias a
largo plazo, tales como las metodologias del Instituto del Asfalto, de la AASHTO-93 y de la PCA,
comunmente empleadas en el Perl, siempre que se utilice la Ultima versidn vigente en su pais
de origen y que, al criterio del PR, sea aplicable a la realidad nacional. El uso de cualquier otra
metodologia de disefio obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

Alternativamente se podran emplear las metodologias sugeridas en los Anexos B, D y F de esta
Norma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

El PR debera elaborar las especificaciones técnicas que tomen en cuenta las condiciones
particulares de su proyecto. En los Anexos C, E y G se acomparian los lineamientos generales
para las especificaciones constructivas de pavimentos asfélticos, de concreto de cemento
Portland y con adoquines, respectivamente.
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Los requisitos minimos para los diferentes tipos de pavimentos, son los indicados en la siguiente

Tabla:
== Tipode ; §
Pavimento Flexible
Elemento
Sut-rasante
Sut-base

B33e

IMEnMatian £303 86 ApTYS

oeln
capa de
rocadura

tanter

" Notas: * N.A.: No aplicable; ** N.R.: No Recomendable; *** El concreto asfaltico debe ser hecho
preferentemente con mezcla en caliente. Donde el Proyecto considere mezclas en frio, estas
deben ser hechas con asfalto emulsificador.

En ninglin caso la capa de rodadura serd la base granular o el afirmado, a menos que sea tratada.

Bajo la responsabilidad de la Entidad encargada de otorgar la ejecucién de las obras y del PR,

se podra considerar otras soluciones tales como: Bases tratadas con cemento, con asfalto o

cualquier producto quimico.

En el caso de los pavimentos flexibles y bajo responsabilidad de la entidad encargada de otorgar

la ejecucién de las obras, se podra considerar otras soluciones tales como: micropavimentos,

lechadas bituminosas (slurry seal), tratamientos asfélticos superficiales, etc.

En el caso de los pavimentos rigidos y bajo responsabilidad de la entidad encargada de otorgar
Mjecucién de las obras, se podra considerar otras soluciones tales como: concreto con refuerzo
SR ec"@;dario, concreto con refuerzo principal, concreto con fibras, concreto compactado con rodillo,

e &

Sestacionamientos adyacentes a las vias de circulacién tendran de preferencia, las mismas

__Caracteristicas estructurales de estas. Alternativamente se podran usar otros tipos de pavimentos

sustentados con un disefio.

Vias Colectoras

Vias locales Vias resas
Critorio on ol Método yRedsies S
nMarshali de Disefo de EAL<10'  10°< EAL <10° EAL210°
Mezclas™ Transito Transito Transito
Liviano __Mediano Pesado
Numergs ¢ golpes en cada == = e
cara ce laprobena o= 3
Estabi:dad minima, kKN 33 242
023 mm imin - max) i 3 - 18 3 -1 814
centaje de vacios liencs ce - o <R o
are'* imn-max o o o
Porcentaje de vacios. en ¢l
agregado mineral™®, VMA (min Ver Tabla 32
- max)
| Parcentaje de vacios llencs ce 7080 e 7 s 2=

asfalic, VFA (min - max)

Notas:

* Se debe considerar todos los criterios en el disefio de mezclas de pavimentacion.

** Por encima de los 3000 m.s.n.m., se recomienda un valor de 2%.

*** El porcentaje de vacios en el agregado mineral se calcula scbre la base de las gravedades
especificas bulk ASTM de los agregados.
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VMA minimo. porcentaje
Porcentaje Ge vacios de ciseho
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V.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION

m, 1. CONSIDERACIONES:

* 'El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando
- actividades ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la produccién vy la
moral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y
psicolégicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del
ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar
practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.

2. JUSTIFICACION:
Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en
las obras de construccion detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de los
K\trabajadores Esta propuesta de plan, podria tomarse como referencia para suplir las falencias
4 las normas actuales y, de preferencia, se deberia tomar en cuenta desde la concepcion del
p&yecto

0
40

v/

i,

L3 En su numeral 3.- CAMPO DE APLICACION, - indica: La Norma Técnica “Metrados para Obras
de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” es de aplicaciéon obligatoria en la elaboracion de los
Expedientes Técnicos para Obras de Edificacion y para Habilitaciones Urbanas en todo el
territorio nacional.

3. OBJETIVOS:

El Consultor tendra como objetivo general, desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y
Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y
obras civiles.

4. GENERALIDADES

a. Objetivo del Estudio.

b. Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el procedimiento a seguir en cada
actividad de las  obras de construccién, ampliando conceptos en materia preventiva.

c. Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase de proyecto.
d. Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podran adaptar la propuesta a sus
necesidades.

e. Normatividad

f. Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.
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5. DESARROLLO DEL ESTUDIO

a. Revisidn y enfoque de la Norma G.050 Seguridad durante la construccion y demas normativas
vigentes.

b. Revisién y enfoque de Normas de otros paises y bibliografia especializada en el tema de
seguridad.

¢. Con la informacién anterior se propondré un método para la evaluacion de riesgos laborales
para cada actividad de la obra y las medidas preventivas correspondientes. También se definira
las funciones y responsabilidades de los participantes en cada actividad del proyecto.

d. Finalmente se hara la propuesta del Plan de Seguridad y Salud tomando como base lo
anteriormente descrito.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Conclusiones.

A5, b. Recomendaciones
€,
[ %

§V7 GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

/La evaluacién del peligro es esencial para estimar la vulnerabilidad y los dafios posibles de los
componentes en riesgo. Esencialmente un desastre es un evento natural o antrépico, el cual se
presenta en un espacio y tiempo limitados y que causa interrupcion de los patrones cotidianos de
vida. Los desastres, pueden definirse como "El conjunto de dafios producidos sobre la vida, salud
e infraestructuras existentes afectando la economia de los habitantes de una o varias localidades,
originados por la alteracion del curso de los fenémenos naturales o por accion del hombre en
forma casual o en el empleo de medios destructivos, situacién que requiere de auxilio Local’.
Para el desarrollo de esta actividad se debera contar con la participacion de los Lideres de la
comunidad y parte de la poblacién, quienes informaran sobre la ocurrencia de los fendmenos

aturales mas frecuentes en la localidad (temporalidad) y de mayor relevancia (magnitud), que

K‘“’-‘g\w)\an tener un efecto negativo potencial durante la etapa de ejecucion y operacion del proyecto.

40

/s

bl Parafacmtar la aplicacion de la gestién de riesgos el OSCE publicé la Directiva N° 012-2017-
Q@GE/CD (en adelante, la Directiva), en la cual esta Directiva abarca cuatro procesos conforme
N_j'amea del PMBOK del PMI® (identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a
riesgos y asignar riesgos). Dicha Directiva incluyé ademas los formatos que se utilizan para el
registro de riesgos. La cual el CONSULTOR tendré que presentar el informe de los riesgos que
se presentaran en Ejecucidn y en su posterior Operacion del proyecto, el profesional responsable
tendra identificar el proyecto con las indicaciones de dicha Directiva.

Durante la formulacién del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al formular el expediente
técnico:

1. Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de Ia
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucién de la obra.

2. Riesgo de construccidn que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos,
ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

3. Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y
sobrecostos en la gjecucién de las mismas.

4. Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o
del proceso geolégico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacion y/o
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estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

5. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos
y/o sobre plazos de construccién por una deficiente identificacion y cuantificacion de las
interferencias o servicios afectados.

6. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de
las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

7. Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos significativos que
generen la interrupcién del normal desarrollo de las obras de acuerde a los plazos establecidos
en el contrato o sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

8. Riesgo de obtencién de permisos v licencias derivado de la no obtencién de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de
-, las obras de construccion.

o‘ ’g}? Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
Zimputables a ninguna de las partes.

0. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes
que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo
de la obra.

11. Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.

12. Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segin
la naturaleza o complejidad de la obra.

ANALIZAR RIESGOS
Este proceso supone realizar un anélisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
____probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, se
@ggbe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad.
s VN F%\ra tal efecto, se puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de
E Frobabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar sus
f ﬁs'ﬁopias metodologias para la elaboracién de dicha Matriz.

PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencién a seguir para evitar, mitigar,
transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

ASIGNAR RIESGOS

Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para administrar el riesgo, se debe
asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido
como Anexo N° 3 de |a Directiva.

CONCLUSIONES

Se deben usar los formatos incluidos como anexos 1 y 3 de la DIRECTIVA N° 012-2017-
OSCE/CD, los cuales contienen informacién minima que puede ser enriquecida.

V.8. METRADOS, PRESUPUESTO. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. INSUMOS Y
FORMULAS POLINOMICAS

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en

el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicidn y base de pago indicadas

en el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de

Carreteras EG-2018 y sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas
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para las caracteristicas técnicas para la CONSTRUCCION de la via. Debera adjuntar los
sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida, resumen Final de metrados). Se
deberan elaborar los andlisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra
ylo subpartidas si fueran necesarios para cada una de las partidas que integran la obra, segun
se establece en las Normas del MTC. Se dara énfasis a la maximizacién de uso de mano de obra,
calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos de las actividades proyectadas
por El Consultor, deberan estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecanico, para
las diferentes zonas geograficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-TCNMT.

Para el calculo del flete, se debera emplear el DS N° 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS

N° 010- 2006- MTC para el célculo de los valores referenciales por kilémetro virtual para

transporte de bienes y materiales. Se deberé presentar el estudio de mercado efectuado para
S determinar los costos de los materiales y costos de alquiler de equipo, adjuntando las
R0 "’j,cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones como minimo). Para el caso de la mano de
£ obra se empleara los costos de construccién civil vigentes.

— Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar calculo respectivo.
La formula Polindmica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-
78-VC.

La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigiiedad no mayor de 2 meses
a fecha de su presentacion.

>
: Cgnsideraciones generales

DI

%5 Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
ebidamente justificadas, para su aprobacion.

- Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados vy
especificaciones técnicas.

— Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) correspondiente deben
ser considerados en el expediente técnico.

- Los Gastos Generales, deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

- El Costo de la Supervision, debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables, englobando todos los recursos que seran
necesarios para una correcta supervision.

V.9. CRONOGRAMA DE OBRA

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucién de obra y tienen como finalidad
que la Entidad controle el avance de la obra.

El Consultor debera formular el cronograma de ejecucién de obra analizado, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias
o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se
elaborard empleando el método PERT- CPM y GANT en el software MS Project, identificando las
actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; se presentaré también un
diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor debera dejar
claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la
zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacion de equipos y materiales, concordado con
el cronograma PERT-CPM.
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Los cronogramas a presentar de forma obligatoria son (todos deberan ser analizados por
partidas):

e Cronograma de ejecucién de obras: elaborado con la metodologia PERT-CPM (diagrama
de redes) y GANT quedan establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta
critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion
afecta el plazo total de ejecucion de la obra. Asimismo, se recomienda presentar el cronograma
de ejecucion de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando para ambos casos, que muestre la
ruta critica, un aplicativo informatico.

e Cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga
al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectle los pagos.

o Cronograma de adquisicion de Materiales e insumos. Es la programacién mensualizada
de materiales necesarios para la ejecucién de la obra y guarda concordancia con el
Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario
representa el sustento para el trémite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de
realizar el procedimiento de su amortizacioén, en consideracién a lo previsto en el Art.
157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Calendario valorizado de avance de obra. Es el documento en el que consta la
programacion valorizada de la ejecucion de la obra. Contempla la distribucién del costo
de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante
con la programacién detallada en documentos como el Programa de Ejecucién de Obra
(PERT-CPM) y el Diagrama de Ganit.

V.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas seran desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta el
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras EG-2018, en
caso de modificacion o quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente.

Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no esién
cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del proyecto
requieran su modificacion.

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone del
presupuesto, la siguiente estructura de Especificaciones técnicas:

- Descripcion de los trabajos

Método de construccion

- Materiales y Equipos

- Métodos de medicion

- Condiciones de pago

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de ftem, con la unidad y con el metrado, de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y en
las especificaciones técnicas.
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V.11. PLANOS

Los planos de planta serén a escala 1 :2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal
del eje de la via 1 :2000 y la Escala vertical 1 :200. Debiéndose presentar en planos la topografia
actual y la modificada con las medidas realizadas de la rasante y de las secciones transversales.

Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1 :200. Los planos de las obras de
arte y drenagje deben presentarse por cada una y en una escala 1 :200, en planta, cortes
respectivos y detalles.

El plano general de ubicacién (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1 :5000 u otra
escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas).

TP ) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS — REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR.
2 ’)Xl 1. DE LA HABILIDAD DE CONSULTOR DE OBRA

Eh consultor de obra debe contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente y Registro Unico de
/C’ontnbuyente (RUC) activo y habido.

~ VI1.2. CONDICION DE CONSORCIO

El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio. El nimero maximo de consorciados
es de dos (2) integrantes.

';\5‘ RITAL 0
Rty

REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL
CARGO PROFESION EXPERIENCIA PROFESIONAL

Debera acreditar una experiencia minima de dos (02) afios,)
computados desde la obtencién de su colegiatura, como;|
jefe de proyectos en la elaboracion de Expedientes‘
[Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria. ‘

Jefe de Proyecto (Ingeniero civil

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06)‘

02 Especialista en | 7 : meses, computades desde la obtencién de su colegiatura,
To p ngeniero Civil E ialist X fia vio Técni T i
pografia como: Especizalista en topografia y/o Técnico en Topografi

/o Topégrafo en la Elaboracion de Expedientes en general,

Especialista en Deberé acreditar una experiencia minima de seis (06)

05 |costosy Ingeniero Civil meses, computados desde la obtencion de su colegiatura,

presupuestos icomo: Especialista en Costos y Presupuestos en la

Elaboracién de Expedientes en general.

Debera acreditar una experiencia minima de seis (06)

Especialista ‘ meses, computados desde la obtencién de su colegiatura,

06 IAmbiental Ingeniero Civil como: Especialista Ambiental y/o Especialista en Medio

Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental en Ig
Elaboracion de Expedientes en general.
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Nota.

¥" Aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos, se deber validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto
requerido.
v’ La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura
Para todos los profesionales propuestos, se considerar la experiencia en los ultimos 25 afios
la fecha de presentacion de propuestas.
v" Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deber acreditar titulo profesional y
colegiados por el colegio profesional respectivo.
v" En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta sera descalificada.
T Los profesionales serén calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.
@3“‘"'"‘Q‘;, ' Se considera obras similares a los siguientes: Mejoramiento y/o construccién y/o creacion del
IS \vigm servicio de transitabilidad vehicular y/o transitabilidad vehicular y peatonal y/o pistas y veredas
y/o pavimentacion de calles y/o pasajes y/o avenidas.

“V1.4. CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

v" No estar comprendidos en ninguno de los impedimentos sefialados en la ley de
contrataciones del estado vigente.
¥ La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerirén para inicio de su participacién
efectiva de servicio.
¥ Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberan indicar
expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera traslapes en las fechas de
2o

B\ los servicios, solo se considerara una sola vez el periodo.
9»;’. Para la prestacién del servicio se utilizara el personal profesional calificado en su propuesta
)
§

]

%,

.,
Y2

A
AGIFAL

Zitécnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
> sustentados y autorizados por la entidad.

-~

/4{‘\3“ Gl

-
~=" VI.5. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

v El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, seguln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes; Mejoramiento y/o
construccién y/o creacién del servicio de transitabilidad vehicular y/o transitabilidad vehicular
y peatonal y/o pistas y veredas y/o pavimentacion de calles y/o pasajes y/o avenidas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago
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VI.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR

Jefe de provecto
v'  Liderar y organizar las actividades del equipo técnico del proyecto.

v Representar al equipo técnico del proyecto en las actividades relacionadas al desarrollo del
estudio.
v Coordinara con los actores involucrados en la formulacion del proyecto.
v" Coordinar la elaboracion del plan de trabajo.
v' Estructurar y consolidar el estudio.
Especialista en Topografia
v Trazo y disefio vial de la carretera.
v" Compatibilizar partidas, metrados y costos con la propuesta de disefio vial y con los demas
estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.
¥ Coordinar la elaboracién del plan de trabajo.
Especialista en Costos v Presupuesto
v' Supervisar las gestiones de cotizaciones.
v Elaborar los metrados y costos referenciales de inversién por cada compenente.
v Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta de los demas estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.
: / Especialista Ambiental
i v’ Elaborar el informe Ambiental
v Coordinar la elaboracién del plan de trabzjo.

VL.7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
v'  Reaquisitos:
01 ESTACION TOTAL

01 COMPUTADORA
01 IMPRESORA

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
VIl. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA
VII 1. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR, NO podré ceder parcial o totalmente su posicion contractual, (NO podré sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecuciéon y cumplimiento del mismo.

v EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
del Estudio definitivo.

EL CONSULTOR, deberé garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un
(01) afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento de EL CONSULTOR, conllevara a la aplicacion de penalidades.

EL CONSULTOR, deberz elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos estipulados.

EL CONSULTOR, tendra como méximo 10 dias calendarios para el levantamiento de observaciones,
salvo el jefe de la unidad formuladora prevea que son mas dias, previa notificacion al correo electrénico
que sera designado para el caso de las notificaciones, dicho plazo entrara en vigencia al dia siguiente
después de haber sido notificado. Pasado los dias otorgados por la unidad formuladora se aplicara las
penalidades establecidas en el capitulo penalidades.

v EL CONSULTOR, presentara el estudio en versién digital, escaneado, firmado y los anexos requeridos
en el presente término de referencia.

<

BN AN
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VIl.2. SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACION PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO

v SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

v MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

VII.3. PENALIDADES

Se aplica cuando hay un retraso injustificado en la Ejecucién Contractual por culpa del Contratista de aplica
de forma automaticamente por cada dia de retraso. Para ello, se realiza un célculo aplicando la siguiente
formulg;

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente / (F x plazo vigente en dias)
onde (F) tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
Para plazos mayores a 860 dias:
En bienes, servicios en general, consultarias y ejecucion de obras: F=0.25
En obras, F=0.15

AN

SRS

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da
lugar al pago de gastos generales de ninguin tipo, segun lo estipulado en el articulo 162° del RLCE.
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual
Actualizado, La Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, segun lo previsto
por el Articulo 164°del Reglamento.
m i La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revision o aprobacién
\'y d; las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a El Consultor.
""" _L&'Entidad no esta sujeta a la aplicacién de ningun tipo de penalidad por mora en la revision y/o aprobacién

5 de las etapas del objeto del contrato

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas zl retraso o
mora en la ejecucidn de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto

a penalizar.
Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | (01) UIT por cada dia de | Segun informe
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | ausencia del personal. del jefe del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir area usuaria.

con la experiencia y calificaciones requeridas.
2 Cuando el coniratista de manera injustificada, no | (0.5) UIT por cada dia de | Segun informe
presente la subsanacién y levantamiento de | retraso del jefe del
observaciones sefialadas por el jefe de la Unidad area usuaria.
Formuladora o el plazo establecido en las
responsabilidades del consuito
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VIil. ESTRUCTURA DE COSTO
El valor estimado serd determinado en conformidad con la normatividad del OSCE, el area de
contrataciones deberé rezalizar las indagaciones del mercado para establecer el valor estimade del servicio

a fin de realizar la contratacion

DESAGREGADO DE LA COTIZACION EXPEDIENTE TECNICO

CANTID| TIEMPO COSTO MONTO
DESCRIPCION UNIDAD| AD |DEPLAZO |UNITARIO S/.|PARCIALS/. TOTAL S/.
PERSONA PROFECIONAL g /. 106,000.00
JEFE DE PROYECTOS (ING CIVIL) UND 1.00 1.00{S/.  30,000.00 |S/. 30,000.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA (ING.
CIvVIL) UND 1.00) 1.00{S/. 2800000 |S/. 2800000
ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTO (ING. CIVIL) UND 1.00 1.00{S/.  25,000.00 |S/. 25,000.00
‘HSDRUALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
.Y/OING. AMBIENTAL) UND 1.00 100{S/.  23,000.00 |S/. 23,000.00
=
i INAL DE APOYO S/- 41,100.00
.""j
TQPQGRAFO UND 1.00) 1.00{S/.  15,0000|S/. 15,000.00
_/
TECNICO CADISTA UND 1.00) 1.00{S/.  1050000|S/. 10,500.00
PERSON AL OBRERO UND 8.00 15.00{ S/. 13000 S/. 15,600.00
ESTUDIOS DE CAMPO S/. 28,000.00
ESTUDIO AMBIENTAL UND 1.00 1.00{S/.  12,000.00|S/. 1200000
LIRS 5 DE SUELO UND 1.00 1.00{S/.  10,000.00 | S/. 10,000.00
= "’:b
IS Fﬂguor@ E GESTION DE RIESGO DE
{g 2;0’&;%951‘1;? UND 1.00] 1.00| /. 6,000.00 | S/.  6,000.00
=) AU
Z, G\ EOUIPSS s/. 7,000.00
o NLERRCORES
o AL@WRDE&TAGONTOTAL UND 1.00 10.00| S/. 500.00|S/. 5,000.00
ALQUILER DE MOVILIDAD UND 1.00) 10.00 S/. 200.00|S/. 2,000.00
éPOYO LOGISTICO S 6,000.00
PASAJES MES 1.00 1.00]s/. 1,500.00 | S/.  1,500.00
VIATICOS DEL PERSONAL MES 1.00) 1.00|s/. 1,500.00|S/. 1,500.00
ALIMENTACION PERSONA 6.00) 10.00| 5/. 50.00|S/.  3,000.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA S/. 9,000.00
UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA ETC. UND 1.00) 1.00{ /. 5,000.00 | S/. 5,000.00
VARIOS IMPREVISTOS UND 1.00 1.00| s/. 4,00000|S/.  4,000.00
COSTOS DIRECTOS S/. 197,100.00
GASTOS GENERALES 10% S/. 19,710.00
UTILIDAD 5% S/. 9,855.00
SUB TOTAL S/. 226,665.00
IMPUESTOS (18%) S/. 40,799.70
PRESUPUESTO TOTAL S/. 267,464.70
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IX. FORMA DE PAGO

El pago se dara a la conformidad de la Unidad Formuladora, y el pago seré de acuerdo al siguiente detalle:
PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE
0,
PRIMER PAGO PRIMER ENTREGABLE TREINTA ¥ CINCO: (352) daf monf
del contrato
9 | t
SEGUNDO PAGO | SEGUNDO ENTREGABLE BRBENER, T CIHGC{ea%) del e |
del contrato ‘

De acuerdo con el articulo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
por el consultor, la entidad deberéa contar con la siguiente documentacion:
v" Recepcién y conformidad del area usuaria.
v Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.
) \\ v Comprobante de pago.

)
i

GOORDINACION Y SUPERVISION

/2s labores de Coordinacién y Supervisién de los servicios del Consultor, para la realizacion vy
concretizacion de los objetivos del presente estudio, estaran a cargo de la Unidad Formuladora y el
Ingeniero que designe para la Evaluacion del estudio nivel de perfil en coordinacién con el sector
responsable.

=
=

XI. ENTREGABLES
El Expediente Técnico debera ser presentado en papel formato A4 de 80 gramos, debidamente anillado,
foliado, sellado y firmado en 04 juegos en original més 04 Cds conteniendo todo el Expediente Técnico
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Xil. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

A1

REPRESENTACION ‘

Regquisitos:

Contar con inscripcion vigente en el registro nacional de proveedores en la especialidad
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES- categoria B o superior.
Acreditacién:

Copia simple de la constancia RNP

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

ZJEFE DE PROYECTO
~7itulado en Ing. civil

L ——|.ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
“Btulado en Ing. Civil y/o Ing. Ambiental

]
" De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 138.1 del articulo |

\Reguisitos:

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
Titulado en Ing. civil

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Titulado en Ing. civil

Azreditacién:
|

139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato. |

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| en Topografia y/o Técnico en Topografia y/o Topoégrafo en la Elaboracién de Expedientes en

Requisitos:

1. JEFE DE PROYECTO
Ingeniero civil, titulado y colegiado, con experiencia minima de 24 meses como Jefe de
Proyecto en la Elaboracion de Expedientes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

2. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
Ingeniero civil, titulado y colegiado, con experiencia minima de 6 meses como Especialista

general.

3. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero civil, titulado y colegiado, con experiencia minima de 6 meses como Especialista
en Costos y Presupuestos en la Elaboracion de Expedientes en general.

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero civil, titulado y colegiado, con experiencia minima de 6 meses como Especialista
Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental en Ia
Elaboracion de Expedientes en general.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

01 ESTACION TOTAL
01 COMPUTADORA
01 IMPRESORA

Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo |
“« 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. |

/ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
| Requisitos: |

|

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
L la fecha de la presentacién de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad
//Q:E‘““*iqxzq emision del comprobante de pago, segun corresponda.

VB |4
- ée consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes; Mejoramiento y/o |
‘Construccidn y/o creacion del servicio de transitabilidad vehicular y/o transitabilidad vehicular |
v’y peatonal y/o pistas y veredas y/o pavimentacion de calles y/o pasajes y/o avenidas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
| voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerars, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
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e

/| Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

G pancuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el |
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, |a calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en paries
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
1 debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se

39r la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
dél contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
§egun corresponda.

"Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En ftal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que gjecuté el postor corresponden a la
experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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C. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacion:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido
minimo es el siguiente:

1) Plan de trabajo
a. Alcance — Responsabilidades del Consultor.

b. Descripcién de las actividades a desarrollar.

c. Plan o Metodologia del Servicio.

d. Cronograma de Actividades.

e. Programa de Reuniones Semanales.

f. Organigrama y personal Propuesto (Descripcion de funciones)

g. Recursos y Equipos Propuestos.

h. Conocimiento de la consultoria de obra.

- Nombre del proyecto.
= Ubicacién del proyecto.
o Ubicacion Politica
o Ubicacion Geodésica.
= Descripcién General del proyecto.
= Pavimento vehicular.
= Construccién de veredas.
- Construccion de sardineles.
- Objetivos y metas.
- Poblacién beneficiaria estimada.

= Inversién Unitaria y Global estimada.
i. Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucién de la ingenieria del proyecto.

- Estudios topograficos.
= Interferencias.
Estudios de suelos con fines de pavimentacién.
- Disefio de Pavimentos.
- Estudio de Impacto Ambiental.
- Estudios De Gestion De Riesgos
- Estudios de Trafico.
- Estudios complementarios.
= Estudios de Trazo y disefio Vial.
= Evaluacién Arqueoldgica.
2) Matriz de asignacion de responsabilidades.
3) Programacion GANTT de actividades.

4) Plan de seguridad.
Responsabilidad de seguridad

e Politica de seguridad del contratista
e Roles y responsabilidades
Identificacion de peligros y riesgos

o  Matriz de peligros y riesgos ocupacionales
e  Probabilidad de peligro
e Consecuencia de peligro
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5)

6)

e Valoracion de riesgo
Documentacién del sistema de gestion de seguridad

Plan del sistema de seguridad

Planes de emergencia

Control y evaluacion del programa

Inspecciones de seguridad

Registrar y controlar la elaboracién de ATS Y PETAR
Informes semanales de accidentes de seguridad
Plan de medio Ambiente.

Introduccion
e Alcance
o  Objetivos
e  Misién, Vision
o Politica de Medio Ambiente del consultor

o Referencias legales y normativas
Responsabilidades de medio ambiente

e Roles y responsabilidades
e  Cumplimiento de los requisitos legales y otros componentes
Identificacién de aspectos ambientales y evaluacién de impactos

o Matriz de aspectos ambientales y evaluacion de impactos ambientales
o Clasificacion de materiales, insumos y sus impactos
e  Definicién de botaderos

Documentacion del sistema de gestion Ambiental

Plan del sistema de gestion ambiental para la consultoria
Gestion de residuos
Informes mensuales de avance del sistema ambiental
Control y evaluacion del programa
Inspecciones de medio ambiente
Programa de capacitacion, charlas de introduccion, permiso de trabajo, plan de contingencias,
formacién de medio ambiente del personal del consultor
e Registro de disposicion de residuos solidos
Elaboracién de planes de contingencia en caso de incidentes ambientales

e  Plan de respuesta ante situaciones de emergencia

e  Plan de comunicaciones

e  Conocimiento de todo el personal contratista del procedimiento

e  Procedimientos de acciones preventivas (correctivas aplicables al sistema de gestion
Plan de aseguramiento y control de calidad.
Introduccion

Plan de aseguramiento de calidad resumido

Diagrama de los procesos constructivos del proyecto

Plan de puntos de Inspeccién

Registro y protocolos de control de calidad que se aplicara en la consultoria
e  Protocolos de ensayos y pruebas de sistema.

Responsabilidad de la direccién del consultor

e o o o

e Politica de aseguramiento y control de calidad

e  Organizacion de calidad del proyecto

o  Funciones y responsabilidades en el proyecto
Plan de calidad

Normas aplicadas a la consultoria
Plan de puntos de inspeccion para todas las etapas del proyecto
Procedimientos técnicos de calidad
Registros de calidad
Control de calidad de trabajos durante el proyecto
* Inspecciones y registros de calidad
Comunicacién con el cliente

e Reuniones de coordinacion
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e Registros de calidad del proyecto

e Informes de rendimiento

e Control de documentos
Materiales

Identificacién y trazado del producto
Auditoria de calidad e informes
Control de no conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Control de cambios

7) Empleo de protocolos de seguridad para la vigilancia, prevencion y control del COVID-18.
Introduccioén

Antecedentes
Datos de la empresa
Alcance

Base normativa y técnica

Definiciones

De la naturaleza de las actividades y evaluacion del riesgo de exposicion
Disposiciones generales

Informacién importante del COVID-19

e  Signos de alarma para COVID-19
Medidas de prevencion y seguridad

Recomendacién de higiene

Sobre el lavado y desinfeccién de manos

Para la desinfeccion de las manos de debe aplicar
Correcto uso de la mascarilla

Del ingreso y salida de las instalaciones

De los trabajadores

De los proveedores

De la atencién a los clientes

Del Uniforme y equipos de proteccién personal

De la limpieza y desinfeccion de las areas de trabajo
Actuaciones en casos sospechosos y confirmados para el COVID.19

o Caso confirmado
e  Caso sospechoso

Se calificaré de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia propuesta presentada

Acreditacion:

Se acreditaré mediante la presentacion del documento que sustente la metodologia propuesta.
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CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE FACILIDADES,
DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

Evaluacioén:

Se evaluaré el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucién
formuladas por el postor para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Habilidades en procesos constructivos, salud y seguridad en el trabajo, manejo de impactos de mitigacion
ambiental

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Acreditacion:

corresponda.

Se evaluara considerando la oferta economica del postor.

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............cooieiis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooveviiiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

15 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
podliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

comité de recepcion.

4 ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeciiiveeeiiieeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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i Do

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®8 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

19 |bidem.

20 pidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° Adjudicacion Simplificada N°001-2022-MDVA/CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccccoevviiieennnnnn ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 12,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




Municipalidad Distrital de Vista Alegre
Adjudicacién Simplificada N°006-2022-MDVA/CS-1

i Do

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b6 MONTO
NG e OBJETO DEL | oviopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE?| )\ eon | ypoRTezr | TIPO DE CAMBIO | L) oriioa
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

24

25

26

27

28

29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

0,
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | ‘5o opanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE?| 1o ey | uporrez | TIPO DE CAMBIO | L cripan
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

@)
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

