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.ASES ESTADAR DE LICIACIN PUBLICA '
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcidn

1 [ABC] /[ | La informacién sclicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
AR, completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases,

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por lo
2 [ABC] / [ ] Enfidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Impoﬁante _ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comié
o Abe de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . . v
4 r Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidn y
s Abc por los proveedores.
Importante para }a Entidad Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
Y

s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracterisicas:

N°® | Caracteristicas Parémetros

Superior : 2.5 ¢m lnferior: 2.5 cm
lzguierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

;
2 Fuente Arial Ai"

Normal: Para el contenido en general
3 Estifo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

1 Mdrgenes

Automdtico: Para el conteniclo en general

4 Color de Fuente . N N i .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitules.
10 : Para el cuerpe del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para los Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : Q
8 Espaciado - &
P Posterior : O
Para les nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

{NSTRUCCIONES DE USQ:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en fa Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién gue se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Madificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
09-2021-CS/MVES

PRIMERA CONVOCATORIA

UNICO DE INVERSION N°2514076” y “CREACION DE I?
VETERINARIA MUNICIPAL, EN EL SECTOR 03, GRUPO 08 "/ .
DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMAE
DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N°2514133”

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
o requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado,

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de ta Co
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompe
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislati

y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria TécnicAd
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion refd
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posicio
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en |a fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

consorcio, basta que se registre uno {1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por 1ag

s los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
st Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones ,

electrénico” publicado en hitps.//iwww?2.seace.gob.pe/.
s Fn caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentre
inhabifitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos infentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualguier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso ef Tribunal de Contrataciones def Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e infegracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

LY
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1.6.

1.7.

1.8.

s No se absolveran consulfas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

+« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
cbservaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicic, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de abseclucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion pdblica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha sclicitud.

Advertencia

La solicitud de efevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultado!
¥ observaciones, asi como a las Bases infegradas, se realiza de manera electronica a travé q@l
SEACE, a partir de fa oportunidad en que establezca ef OSCE mediante comunicado.

Importante

articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestarente mfundado
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los dem

documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por s SmBRO

representante legal, apoderado 0 mandatario designado para diche fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
lenar para presentar sus ofertas, tienen caracfer de declaracién jurada.

*  £n caso fa informacion contenida en fos documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con fo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a fa Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El paricipante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

YU

/




/

A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
LICITACION PUBLICA N°09-2021-CS/MVES-1

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

E! participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los infegrantes de un consorcio ho pueden presentar oferfas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado ftem cuando se frafe de
procedimientos de sefeccion segtin refacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas |las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (80%) del valor referencial © que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.
1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar [a oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el n f%é\l
74.2 del articulo 74 del Reglamento. :

El desempate mediante sortec se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere b
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacic
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje tofal obtenido en dicho ifem por los postore

de inscripcion ante ef RNFP?,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro {(4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a fo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La

correccion aritmetica a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

? La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecide para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

9 5
Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacio % \‘\,\y
£51pET.

en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de |0
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el

otorgamiento de la buena pro. 6@:‘5@"‘
g
1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO %
"6\

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de [a buena pro se prod
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

rn
BRO

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil =
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferfa
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarroflo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante e! Tribunal de Contrataciones del Estado.

importante

* Una vez oforgada la buena pro, ef comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo Ia informacjdgs
calificada como secreta, confidencial 0 reservada por fa normativa de fa materia, a més f; @e
dentro def dfa siguiente de haberse solicitado por escrito. =

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificabi
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

* A efectos de recoger la informacion de su inferés, los postores pueden valerse de distin/Gs
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamientddie
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expedid Eﬁe, :
siendo que, en este dlfimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en ef ma 0
tiempo posible, previo pago por tal concepto. "-‘“

s El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal 0 ante las oficinas
desconcentradas def OSCE. “gﬁ' Eo

o
5
L4

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION ,6.' b
5RO,

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra [os actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otergamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1,

3.2,

3.3

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el artfculo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son [as de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

. D

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS fe
S
G0

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tale
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional p

accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento tet
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias:
o estar consideradas en la Oltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por ef postor ganador de Ia
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
corfrespondan.

g ni.u‘) [

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de ia prestaﬁi

/
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Ac_fvertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
ebe enconirarse listada en el portal web de la SBS (hip/mww.sbs.gob.pe/sistema-

inanciero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emision de fa garanifa.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, fa clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida |
- por distintas empresas listadas en ef portal web de la SBS, bastara que en una de eflas
cumpla con fa clasificacién minima establecida en el Regiamentao.

En caso exista alguna duda sobre Ia clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
 de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garan
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/fwww.sbs. i

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. J4EP £ u-és(\
¥ ¢
%)

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplado
en el articulo 155 del Reglamento.

¥
3.5. ADELANTOS 8

La Entidad puede establecer la enirega de adelantos directos y adelantos para materiales o\_}j
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sid MBR
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titufo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 def Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia .
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| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y ;
| 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a fo dispuesto en
ef Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dja
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral oET
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en ég‘e S
seccion especifica de las bases. 8

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) def monto del contrato vigente, d
de ser el caso, del item que debiod ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

. I

: o
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36% '?‘”BRO -7
"]

de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

RUC N° : 20187346488

Domicilio legal : Av. Revolucién S/N Cruce con Av. Cesar Vallejo — Grupo 5 —
Sector 02

Teléfono 3192530 (125)

Correo electronico . contrataciones@munives.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR, DEL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N°2514076” y “CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL, EN EL SECTOR
03, GRUPO 08 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2514133" conforme alt
siguiente detalle:  g—

ITEM

PAQUETE OBJETO

"CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR, :
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO

o1 :

1.3. VALOR REFERENCIAL?

concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha 0
calculado al mes de Setiembre de 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 8,559,840.23 S/ 7,703,856.21 S/ 3:315:623:23
{Ocho Millones Quinientos (Siete Millones Cu;:Irl;?:‘;:nTc:gogﬁisnce
Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Tres Mil Mil Ochocientos
Ochocientos Cuarenta con Ochocientos Cincuenta Veinte y Cuatro con
231100 Soles) y Seis con 21/100 Soles) 25/100 Soles)

®  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monta del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicade en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se caleulan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2514076" Ae L 56{
&

<
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Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de 031-2021-0GA/MVES-F2 de

contratacion : fecha 16 de noviembre de
2021

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion Gerencial N°128-

técnico o 2021-GDU/MVES de fecha 06

de octubre de 2021

Resolucion Gerencial N%129-
2021-GDU/MVES de fecha 07

de octubre de 2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente )
técnico, de correspender
Tipo y nimera del procedimiento de seleccion que se Expediente Técnico elaborado
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de por tercero O/S 8990 Y O/S
corresponder 8991 :

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
cox i - rec i o i - e PP ey
“E
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquelfa prevista en la Ley de Equitibrio Fin (‘é\
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimi oD:

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATAGION

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presenie seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de acuerdo al siguiente

detalle:
ITEM PLAZO DE
PAQUETE OBJETO EJECUCION
CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE ,
o1 |VILLA EL SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL| 180 DIAS
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA —| CALENDARIO
DEPARTAMENTO DE LIMA
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CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR
03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR -
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA

90 DIAS
CALENDARIO

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyoc efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, CCI 018-068-000068368138-71 y Cuenta 00-
068-368138 (BANCO DE LA NACION)

Recoger en . Subgerencia de la Unidad de Abastecimiento

Costo de bases : Impresa 8/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: $/5.00 (Cinco con 00/100 Sales)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado ¢
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa pueds,
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
s La Entidad débé"entregar una constancia o formulario de ‘céfgésw en donde consta

un indice del contenido del expediente técnico y ntimero de folios correspondientes.

T
s Ef costo de enirega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder f(g& PEg
costo de su reproduccion. |

Advertencia

BRO

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente is
iécnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se podra descargar en la siguiente direccion:
CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL SALVADOR EN EL

SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

https: / /munives.gob.pe/archivos abastecimiento/EXP. TEC. CASADELADUL TOMAYORFINAL .rar

CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO
DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA

hittps: //munives.gob.pe/archivos abastecimiento/EXPTECVETERINARIA rar

Eil cual es de acceso libre y gratuito.
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1.12.

BASE LEGAL

- Ley N® 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N® 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal
2021.

- Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF.
Decreto Supremo N°250-2020-EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas del OSCE (VIGENTES)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos piblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispasicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosS, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a} Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

15
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del.
representante iegal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. %z..

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por person
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seyy
corresponda.

Advertencia _

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Enfidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigiv el certificado de vigencia de poder y/o docurnento nacional de
identidad.

¢} Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

& La omisidn del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitpbs:/Avww gobierncdigital.gob.pefinteroperabilidad/

& Y
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilioc comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) E! precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) def articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, fa oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

«  E/ comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision dg
oferta a los establecidos en este acépite.

» Ef anélisis de precios unitarios y el detalfe de los gastos generales fijos y variables de la oferla
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

limites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 def articulo 28 de la Ley. Asimismd
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requetido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

NG
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Ca!ificacién”“MB
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |l de la presente seccion de las bases.

E- Advertencia

—

| El comité de seleccion no podrd exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan |
| sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de |
 calificacién” y "Factores de evaluacion”. |

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f} Copia de DNI del postor en casc de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Nl £

O
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Advertencia

De acuerdo con ef articuto 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Eniidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion gue puedan obfener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Enfidad es usuaria de la Plataforma de Inferoperabilidad del Estado — PIDET y
siempre que ef servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir fos documentos previstos en los literales e) y 1.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS.

i} Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i} Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucidn de obra,
en concordancia con el calendaric de avance de obra valerizado. Este calendaric se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

[} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los fiterales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variabies
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador hg
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromisc de co

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o dﬁ"ﬁ'?
4’4« 106\(

uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del pl
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encu
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a ¢
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™™

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del = =~
personal que conforma el plantel profesional clave. é‘.‘
o
©
L

Importante

e [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los docurmentos que acreditan la experiencia def personal deben incluir como minimo fos
nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de Ia prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, ef nombre de fa Entidad u organizacion
gue emite ef documento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adqguirida por ef
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia efecutada paralelamente (trasiape), para el computo del

Para mayor informacién de fas Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/fwww.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo fraslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en ef residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de cbras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
aftos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, fa Enfidad debe valorar de manera integral los documentos presenfados para
acreditar dicha expetiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisifos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en ef
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completoc o fa denominacion o razén social de fos integrantes del consorcio,
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptfadas por las Entidades.

consorcio, conforme lo dispussto en la Directiva “Participacion de Proveedores AN
Consorcio en las Contrataciones def Estado’.

/A»z;-'
&
Importante 3 B

*» Corresponde a la Entidad venffcar que fas garaﬁffas presentadas por el postor ganador de'f%] 7

gfecucion, sin perjuicio de la deferminacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Q'L &
e De conformidad con el Reglamento Consulfar del Perti aprobado mediante Decreto Supreﬁp?’
N° 076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exte (¢)
tengan validez en e Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares ,oeruan@*s
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se frate degy o
documentos ptiblicos emitidos en paises gue formen parte del Convenio de fa Apostilla, en EMB?' a4
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilia de la Haya'.

= [la Enfidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a fa consignada en ef
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento gue lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro de!l plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de tramite Documentario de la MVES,
sito en la Av. Revolucion S/N cruce con Av. Cesar vallejo — Grupo 15 — Sector 02, en el horario
de 08:30 hasta las 16:30 horas.

Importante

En el caso de coniratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR \
LICITACION PUBLICA N°09-2021-CS/MVES-1

2.5. VALORIZACIONES

E! periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea ef mensual, el plazo del pago de
fa valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamenio. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

26. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente ai saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA {30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, a_‘epiengio
asegurar la calfidad léchica v reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion v en la ejecucion de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

“Afio del Bicentenario dei Perk 200 Aflos de Indapendencia

TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE DOS (02) OBRAS EN EL DISTRITO DE VILLA ElL SALVADOR

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPEDIENTE TECHICO

frem Descripeién
CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL

0t SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VilLA EL
SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA —- DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. FINALDAD
La Municipalidad Distrital de Villa Ff Salvador, en su afan de prastar un mejor servicio basico
al dislrito, elabara estudios v ejecuta cbras de construccién, ampliacién, mejoramiento y
rehabilitacion de vias urbanas, peatonales, parques, sntre offos, paera apoyar y promaver g
que ta comunidad tenga una mejor calided de vida. Es por ello por o que, ante fa necesidad
de ejecutar dichas obras, $e convoca al presente procedimiento de seleccion, con sl fin ge
seleccionar a la empresa confratista que debera encargarse de la ejecucion de |a obra.

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de
Villa El Salvador espera como minimc del Caontratista, fos cuales debe complementar y
mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones.

2. OBJETWO
El chietivo de los prasentes Términos de Referancia es sefialar ¥ establecer fas condiciones
minimas bejo las cuales ef Contratista ejecutard Ia prestacisn con &1 fin de cumplir las metas
previstas en el Expediente Técnico aprobado denominado CREACION DE LA CASA DE
REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPOD
08, DEL DISTRITC DE VILLA EL SALVADOR — PROVANGIA DE LiMA — DEPARTAMENTO
DE LIMA.

3. ANTECEDBENTES
La Municlpalidad Distrital de Villa £l Salvador ha invertido imporiantes recursos econdmicos
en la rehabilitacion, meforamiento y modermizacién de las vias del distrito, ¥ para continuar
con estos proyectos ha ido racionalizando la gestian, habiendo en este proceso finalmente
llegado a considerar necesaria el mejoramiento de vias, come parte de las metas anuales.

Stendo objetive fundamental de la presente gestién municipal planificar y ejecutar\s
conjunto de acciones destinadas a proporeionar al ciudadano el ambiente adecuado parg
ta satisfaccion de sus necesidades de vivienda, recreacian, cultura Yy comunicacionas,
implementando  {a infraestructura  urbana indispensable para su desenvelvimiento, se
ha vislo por conveniente la elaboracion del expedients técnico  del proyecto:
CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL SALVADOR
EN EL. SECTGR 03, GRUIPO 08, DEL BDISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - BROVINGIA
DE LIMA — DEPARTAMENTC DE LIMA.

4. DESCRIPCION

Este proyecto es parte de un conjunte de edificaciones ubicadas en el Sector 03 del Distrito
da Villa el Salvador, destinadas a generar un Ceniro clvico, cuitural, recreacional can un
ambito de influencia sobre todo el distrito.

En el caso especifico de la Casa de Reposo dal Adulto Mayor, estamos cubtiendo 1a
necesidad de recreacitn y capacitacién de la poblacién aduia mayar {sobre los 60 afios),
con la fingidad de que puedan encontrar en sste ambiente actividades culturales de
recreaclén y asistenicia en temas referidos a la salud fisica y mental.

Av. Revolugion sin cruce con 12 Av. Cesar Vailgjo, Grupo 15 Sector 02 — Vila £l Salvader - Lima 1
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5. UBICACIGN
El provecio se encuenira ubicado en el Sector 03, Grupo 08, del Distrito de Villa B Satvador
—Provincia de Lima — Departamento de Lima

Region Lima
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Villa E| Salvador
Sector Sector 03
Grupoe Grupo 08

6. VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial para ta ejecucion del proyecto CREACION DE LA CASA DE REFPOS0O
BEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA, es de S/ 7,112,700.18 (Siete Millones Ciento Doce Mil Setecientos con 18/100
Soles), con precios al mes de setiembre del 2021, que incluye el Impuesto General a las
Ventas.

Este monto comprende 1a mano de obra ¥ cumplimiento de la normativa faboral, pagoes a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipes, maquinaria, herramientas,
materiates, fletes, seguros e impuestos; proteccién y mantenimiento de [a obra durante o
periodo de construceisn v hasta la entrega de esta, direccién técnica, gastos generales,
utilidad, y todo aquello gue sea necesario para la correcta ejecucion de fa obra hasta su total
terminacion y enfrega.

7. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precio Unitario.

8. FORMA DE PAGO

El pago serd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
efecutados,

9. ADELANTOS
La Municipalidad Distrital de Villa EI Salvador NO OT: ORGARA ADELANTOS, las empresa
postoras deberdn tener capacidad econdmica para la ejecucidn de Obra.

10. VALORIZACIONES S\ V°B
El periodo de valorizacién sera mensual: y el plazo méximo de aprobacidn por el Insped@g
el Supervisor de las valorizaciones y 5U remisién a la Entidad para periodos mensuales eshde D
cinco (B5) dias, contadas a pariir def primer dia habil del mes siguiente al de Iz valorizacion
respectiva, y es cancelada por ia Entidad en fecha no posterior al Gitimo dfa de tal mes.

11, REAJUSTES
Los Reajustes se calcutan de acuerdo & lo indicado en el numeral 38,3 del articulo 195 ° det
Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decraeto Supremo N° 344.2018-EF y modificada mediante Decreto Supremg N° 377-2019-EF
vy Decreto Suprema N° 168-2020-EF,

12. CUADERNG DE OBRA DIGITAL
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica que sustituve al cuaderno de obra
fisico, con las caracieristicas y formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamenlo
de la Ley N® 30225 — Ley de Confrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto

Ay, Revolucidn si cruce con Ia Av. Cesar Vallefo, €rupo 15 Sector 02 ~ Villa B! Salvador — Lima 2
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Supremo N° 344-2018-EF vy modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Suprema N° 168-2020-EF,

Los lingamientos para su uso estan descritas en la Directiva N° 008-2020-0SCE/CD. En Ia
facha de entrega del terreno, la entidad habilitara ef Cuadernc de Obra Digital permitiendo la
creacion de y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segun corresponda, v
residente de obra. Dichos profesionales son los lnicos autorizados para hacer anotaciones
en el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacién ordenado entre el coniratista y el
inspector o el Supervisor.

Ei Cuaderno de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de 1a obra v serd abierto
el dia de la entrega del terreno, Este documento, sera firmado por el supervisor o inspector y
por residente de obra, quienes son los (nicos autorizados para hacer anetaciohes en el
Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuademo de Obra Digital, se debera registrar cronolégicamente las consultas,
autorizaciones, reclamas, modificaciones, metrados y otrag ocurrenclas de la obra.

13. OCURRENCIAS
Son hechos relavantes relacionados con la sjecucién de fa obra que deben ser anotados en
el Cuademno de Obra Digital, firmando at pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o e
Residente, segin quien sea el que sfectde la anotacidn. Las solicitudas a la Entidad gque se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anctadas en el Cuaderno de Cbra Digital, se
haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacién que deje constancia de dicha
solicitud.,

14. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luega de fa Recepcitn de la Obra, 2| Contratista presentars la Liquidacién del Contrato de

Qbra, en concordancia con & articulo 209° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de

Conirataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supramo N° 344-201B-EF ¢

madificada mediante Decreto Supreme N° 377-2018-EF y Decreto Supremo N° {68-2020-

EF, la cual seré sometida a la aceptacion u observacion del Inspector o el Supervisor y de la

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador en forma escrita,

15. PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

La obra se ejecutaréa en ciemto ochenta {180) dias calendario Ios gue deberdan sepyiss %

debidamente sustentados con la presentacién de la programacion de la obra con
indicacién de la ruta critica.

Ei inicio del plazo de ejecucidn de obra se adecuara a lo dispuesic en el numeral 176.1 da&

articulo 176°, Capitulo Vi ~ Obrag, del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de

Contratacicnes del Estado, aprobada mediants Decreto Supremo N° 344-2018-EF y

modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF ¥ Decreto Suprema N° 168-2020-EF

debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al Contratista quien es et Inspecfor o Supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega del terrenc o lugar donde se ejecutars la cbra.

¢} Que la Enfidad haya hecho entrega del Expediente Téchico de Obra completo, en casgo
este haya sido modificade con acasion de la absolucion de consultas ¥ observaciones.

d} Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones Y
aportunidad establecidas en e] articulo 181° del Reglamento de ia Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estadg, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344.2018-EF y
madificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF.

Av. Ravolucidn s/n eruce con a Av, Cesar Vallejo, Grupo 15 Sector 02 — Villa Ei Salvador ~ Lima 3
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Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendatio
contados a partir def dia siguiente de ta suscripcidn de contrato, En case no se haya

solicitado Is entrega del adelanto directo, el piazo se inicia con el cumplimiento de fas demds
condicienas.

16. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caraceristicas de la obra se hallan detalladas en ef Expediente Técnico, el cual serd

entreqado en versidn digital — CD, v estd compuesto por:

MEMORIA BESCRIPTIVA GENERAL
1. Eslructuras
2. Arguitectura
3. Instalaciones Fléctricas
4. Instalaciones Sanitarias
Seguridad
ESPECIFICACIONES TECNICAS
a, Esftructuras
b. Arquitectura
¢. Instalaciones Eléciricas
d. Instalaciones Sanitarias
PLANILLAS DE METRADOS
a. Estructuras
b. Arquitectura
C. Instalaciones Eléctricas
d. Instalaciohes Sanitarias
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
a, Estructuras
b. Arguiteciura
¢. Insialaciones Eléctricas
d. Instalaciones Sanitarias
PRESUPUESTO
Resumen de presupuesto
Valor referencial
Relacién de insumos
Desagregados de gastos generales
Desagregados de supervisisn

Ponod

FORMULA POLINGMICA
a. Eshructuras
b. Arguitectura
c. Instalaciones Eléctricas
d. Instalaciones Sanitarias
CRONOGRAMAS
a. Cronograma GRANNT

b. Cronograma valorizado
ESTUDIOS BASICOS

Estudio topografico
Estudio d2 mecdnica de suelos

i o

ANEXOS

Informe de Impacto Ambiental

Informe de Seguridad y salud en el Trabajo
Informe de Riesgo

Plan COVID

apow

PLANOS

Ubicacién y localizacian
Esfructuras

Arquitectura
Instalaciones Eléctricas

ppyw
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17. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION
17.4.

i7.2.

e. Instalaciohes Sanitarias

PLAN DE DESVIOS

El Contratista presentaré el plan de desvio definitivo, debidamente sustentado y
coherente con fa pragramacion de obra propuesta. Se incluird en forma detallada [a
sefiafizacién requerida para la etapa de censtruccidn la que necaesariamente debera
asegurar &l transito por las vias allernas seleccionadas.

Todos los planes de desvios o testricciones en el trdnsito deberén ser coordinados v
aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU de la Municipalidad
Metropolitana de Lima,

inmediatamente después de la Firma de Contrato y de manera oporfuna el Cantratista
solicitara a la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU de la Municipalidad Metropolitana
de Lima y g las entidades competentes la(s) autorizacion(es) por interferencia de vias.

Los desvios habilitados deberan tener caracterfsticas geométricas adecuadas para
una buena circulacion vehicular, asimismo deberd ser mantenida permanentemente
durante su utifizacion

INTERFERENCIA TEMPORAL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

La entidad gestionara en la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU de ia Municipalidad
Metropolitana de Lima fa aulorizacién para interferir temporalmente el transito
peatonal y vehicuiar mediante la aprobacion def plan de desvio del transito en la zona
afectada por la ejecucidn de la obra, el que serd compatible con los alcances de la
ohra,

Previo al Inicio de la ejecucion de la obra, la entidad proporcionara Ia autorizacion por
la interferencia temporal det fransito peatonal y vehicular af contratista, con la finalidad
de implementar el plan de desvio debidamente sefializado y a su propio costa,

Asimismo, el Coniratista estd obligade a:

a} Colocar trangueras v sefializacién preventiva segidn lo indicado en el Plan de
Desvit de Transito, conforme a lo dispuesto por Ia Gerencia de Movilidad Urbana
~ GMU, asi como anunclar lz gjecucién de los #rabajos para evitar el
congestionamiento en ef rdnsio y dafios a los vehiculos v peatonaes, tanto de dia
como de noche. La cantidad de las trangueras serd la suficiente para que se
cumpla con el fin propuesto. -

b) Mantener ef trnsito durante el periode de construccion desde el inicio hasta g%
final de la obra, de tal maners que los trabajos no interiera innecesar "
indebidamente, con fa comodidad publica respecio al acceso a propiedades|g
emergencia y con las facilidades de circulacion en general. )

c) Asimismo, deberd conservar las calles y avenidas adyacentes a las obras e
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6
indebidamante con la comodidad publica respecio al acceso, a la utliizacién y
acupacion de la via.

d) El Confratista elecutars los trabajos sobre ia base del esquema de desvio de
transito aprobade por la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU; en consecuancia,
no podra romper fas vias ni interrumpir el trénsite sin que esté previsto en dicho
esquema,

€) Pe hinguha manera se psrmitirdn métodes rudimentarios de sefializacion. El ilpo,
nimers y ublcacion ds las sefiales de mantenimiento de irénsito son las
attorizadas por la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU, que se indicardn en los
planos y especificaciones técnicas, En caso de deterioro o robo de dichas
sefiales, el contratista esté obligado a reponerias las veces que sean necesarias.

Av. Revolugion sin cruce con le Av, Cesar Vallglo, Grupo 15 Sector 02 — Villa El Salvador —Lima 1
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17.3. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
Complementands las aciividades programadas se tomarén las medidas de seguridad
durante la sjecucién de la obra, las mismas que deberdn implementarse de tal
manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusidn de ios desvios
hasta los avisos preventivas en el sitio de Ia obra.

17.4. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estén definidos por fa linea imaginaria que incluya los
requetimisntos del proyecto, la cual se indica en el estudio definitive,

17.5. REPLANTEOD
El Contratista debera realizar el raplanteo det proyecio definitivo, implementando los

puntos principales (Pl, PC y PT), Bms y otros que resulters de importancia pera la
buena ejecucion de la obra.

17.6. PERSONAL
El Contrafista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran If
responsables de la direccidn de Ia obra, la que debers estar slempre a cargo de
persona responsable (Residente de Obra).

El Contrafista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccidn Técnica de la Obra, salvo que el Inspector o Supervisor solicite su
remocion.

El Contrafista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializado
demds parsonal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Conirafista tiene fa obligacién de reemplazar el personal ho competents o
satisfactorio, de acuerdo con las érdenes del Inspactor o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condicionss
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a fo
dispueste en el Decreta Supremo N° 001-88-TR, y de acuerdo a la Resclucid
Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba Iz actualizacion de los Lineamientg®
para la Vigilancia, Prevencidn y Control de 1a Salud de los Trabajadores con Ries Q <
de Exposicion a COVID-18 y a su vez modifica el numeral 2.3 del articulo 2° y

numeral 3.3 del articulo 3° de la Resclucion Ministerial N° 377-2020-MINSA v derog
la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA maodificada por la Resolucion Ministerial
N® 265-2020-MINSA y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, sus
modificatorias y anexos.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durantets,
la ejecucidn de todos y cada uno de los trabajos brindando ef egquipo y materia
necesario para tal afecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o
Supervisor 0 la Municipalidad Distrital de Villa £l Salvador, la ndmina defzliada de
todo el personal superior v de los obreros que estan empleados 3 la fecha del
informae.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previc y por escrito ai
Municipalidad Distrital de Comas.

En caso de existir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a través del
cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfacioria por parte del

Av, RevolUclén sin ofice con la Av. Cesar Vallejo, Grupo 15 Sestor 02 — Villa Ef Salvader — Lima 8
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Inspector 0 Supervisor, éstas deberén ser elevadas a la Municipalidad Distrital de
Villa El Salvadar por ef Contratista o su represemtantes por medio de comunicacion
escrita, en caso contrario no podra imputarse esta falta o defecto de respuesta ds!
Inspector o Supervisor ¢omo un incumplimiento de la Municipalidad Distrital de Villa El
Salvador.

17.7. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contrafista debe conoter y cumplir estrictamente:

s, Todas las leyes, reglamentos v ordenanzas gue, &h cualquier forma, sstén
relacionadas con fa ejecucién de los trabajos.

5. En caso de existir divergencias entre esias Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conpcimiento del Inspector o
Supervisor esta situacion previa a fa realizacién de los irabajos & fin de que éste
determine la accién a seguir.

c. Todas las normas técnicas v prescripciones de los presentes documentos
raferentes a materiales v trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones z esle punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser
reparados por éste sin derecho a pago alguna.

d. El Contrafista tendrd a su carge la confeccion de toda la dogumentacidn que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener

jurisdiccién scbre el sitio de obra.

e. Todas las normas faborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de
su exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamente dal Contratista o de alguno de sus
subordinados.

17.8. SEGURIDAD
El Contratisia esta obligado a tomar todas las medidas de seqguridad necesarias para
evitar peligros contra la Integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones ¢ firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a
su personal, de los equipos y herramientas perfinentes para {a realizacion de todos
los trabajos, guedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
gircuitos energizados.

El resgo resultani= de la inobservancia de esia obligacidn comrerd Gricamente por
cuenta del Coniralista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Municipalidad Distrital de Villa Eij¢
Salvador, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va
contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabliidad recaeréd
sobra ol Contrafista.

17.9. MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materisles v eguipos destinados a ia obra deberan cumplir con k&

caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensaygs
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o nhormas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
aspecificaciones ylo normas reconocidas, que aseguren una calldad igual o superior a
la indicada v siempre que el Contratisia aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no afteren las especificaciones técnicas de
obra, siempre gue este represente una veniaja técnica y econormica que fo justifique.

£l Ingpector o Supsrvisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Confratisia, si estos no concuerdan con lo eslipulade en las Bages.
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Correrén por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Inspector o Supervisor,

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales v las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no
libera al Contratista de su responsabifidad sobre la calidad de los materiales yio
squipus.

17.10.EQUIPOS ¥ MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias nacesarios para la ejecucion sstisfactoria de los
trabajos a realizar deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de
ta misma salvo autorizacion escrita del Inspector o Supervisor, gue no podré negarla
sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras cotren por cuenta del Cantrafista.

Si ef Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramierntas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas vio
adicianes necesarias, por su cuenta y costo,

Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIFCION CANT
VOLQUETE 6x4 — 330 HP — 10 M3 01
GARGADOR FRONTAL SA.LANTAS 260-300 HP 01
COMPACTADOR VIBRATORIQ TiPO PLANCHA 4 HP 01
IMEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 9 P3 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 P3 01
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP - 2.40" o1
RETROEXCAVADOR SALANTAS 58 HP —1YD3 o1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48° y el literal e) del numerai 139.1
del articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcicn del contrato,

18. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR 5
Ei Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcidn vigente en el Registro Nacional
de Proveedores — RNP, Capitulo Ejecucion de Obra.

No estar incurso en los impedimentos para contralar con el Estado, establecido en el articulc
14° del Texto Unico Ordenada de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataclones del Estado,
aprobada mediante Decrsto Supremo N° 082-2019-EF.

19, CONDICIONES DE L.OS CONSORCIOS

De conformidad con e numeral 49.5 del articuio 48° del Reglamento de la Lsy de
Contrataciones del Esiado:

= E} ndmera maximo de consorciados es de 2 integrantes.
+ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.
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20.

« El porceniaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorclo que acredite mayor experiencia, os de 50%.

PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cargo Profesion Experiencia Afios
Resldente de Obra, o Supervisor de Cbra, o
Residente de ... |Inspector de Obra, o Jefe de Supervision; en
Obra gsHeaCi cbras similares, experiencia adquirida UBEes
posterior a su colegiatura
Acreditacion:

21.

22,

De conformidad con el numeral 49.3 det arifculo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 1397 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcldén del
contrato.

Cabe sefialar que Ia acreditacién de la habilidad de los profesionsles propuestos se requerira
para el inicio efective de su participacion en la efecucion de la prestacion, tanto para aquellos
fitulados en el Perd o en el exiranjero, y no en un momentn anterior,

De presentarse expetiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el computo del tiernpo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

CONDICION DE LA OFERTA

El postor debera de consignar en su oferia, o siguiente:

. Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial (setiembre del
2021).

= Indicar tanto el monto coma el porcentaje de los Gastos Generales y Uiilidad.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

Fi cosio de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
universidades ylo institucionss acreditadas por el INACAL, debidamente inscritos en
iINDECOPL

Ef tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estdn indicados en el Expedients Técnico, de (¢
conformidad al Reglamento Nacionat de Edificacicnes v otras normas conexas, asl como A
aquellas que el inspector o Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad v 1a eficiencia reguerida,

El Contrafisia esta obligado a presentar ante Ja Municipalidad Distrital de Villa El Salvador,
come prusbas de ensayo de compresién de testiges, ensayo de granulometria, ensayos de
compactacion de suelos, ensayos de CBR, y los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos gque seran empleados para el
Mejoramienta y Rehabilitacion, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e
insumos indicados en el expedients, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECGOPI vigente o su andloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de materiales e insumos importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizaré fas pruebas y ensayos necesarios de
jos trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serén comparadas con los resullados de los ensayos obienidos por el lnspector
o Supervisor. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampeco cuando el
contratista y el supervisor coniraten un mismeo laboratorio.
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El contratista no se podrd pasar de una partida a ofra de 1a obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parie del Inspector o
Supervisor.

23, PENALIDADES
En caso de retraso injusiificade del Coniratista en fa ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo
equivalenie al diez por ciento {10%) del monto contractual vigente. Esta pendlidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; &, &l fuera necesatrio,
se cobrard del monto resultante de la ejecucidn de las garantias de fis! cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente
formula:

SipctieeleciGontiels

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubtr el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver et
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

24. OTRAS PENALIDADES
ta Municipalidad Distrital de Villa £l Salvador aplicard al Contratista ofras penalidades de
conformidad con lo establecide en &) articulo 163° del Reglamento de la Ley N® 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreio Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decrete Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°® 168-2020-EF
hasta por un monto méaximo equivatente al diez por ciento (10%) del monto contractual
vigente.

L5 aplicacion de estas pendlidades estd referidas al porceniaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.1.T) v las sanciones se efectuaran por cada couwrrencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

Forma de
Calculo

Cuando el personal del planiel profesional clavelny 1|1 par cada
permanece mencs de sesenta (60) dias calendatio o e de e
1 del integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a o Ectaobal en del inspector o

los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con b P Pol Supervisor de
las disposiciones establecidas en of numeral 190.2 SDIRCIgRE20 Cbra
det articulo 180° del Reglamento. previsto.

En caso culmine la relacién contractual enire el
Contratista v ef personal ofertado vy la Entidad no
2 |haya aprobado la sustitucién del personal per no
cumplir con las experencias vy calificaciones
raequeridas.

Ne Supuesto de Aplicacion de Penalidad Procedimiento

Segln informe

01 U.LT por cada | Seqon informe
dia de ausencia | del Inspector o
del personzlen | Supervisor de

obra. Obra

Cinco por mil
{5/1000) del monta| Segdn informs
de 1a valorizacion | del Inspector
del periodo por | Supervisar de
cada dia de dicho Qbra
impedimento.

Si &l contratista o su personal, no permite el acceso all
3 |cuademo de obva al Inspector de Obra, impidiendole
anotar las oourrenciss.
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Una por cinco mil

por el inspactor o Supervisor o cuando los equipos
y maquinarias no cumplen con [o minimo requerido
en [os presentes iérminos de referencia o cuando
no presenta o8 equipos declarados en su
propuesta techica,

{1/5000) del Segtin informe
4 Cuando el Residente de Obra no se encuentra en| montodeia del Inspector o
forma permanenie en la obra*, valorizacion por | Supervisor de
cada dia de Obra
Incurmnplimiento
Cuando el contratista emplea equipos o 8?150233 rgéli
maquinarias en obra no autorizadas previamente monto de la Segin informe

valarizacion por
cada equipo que
no cumpla con lo
exigido en los
TDOR

deiinspector o
Supervisor de
Obra

Cuando et Contratista no asista con  sus

especiglistas a reuniones convocados por la
Enfidad.

1 U.LT por cada
eventg

Segtin informe

del coordinador
o funcionario de
la Municipalidad

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

Uno por cinco mil
(1/5000) def
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe

dsl Inspector o

Supervisor de
Cbra

Cuando el Contralisla no realiza las prusbas o
snsayos oporunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones de acuerdo con
las especificaciones téonicas del Expediente
Técnico y es requerido par el [nspector o
Supervigor.

0.5de 1 ULT por
cada
incumplimiento

Segun informe

del inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando el Confratists emplee materiales ne
nommalizados, en este caso el Contratista deberd
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
este  nommalizade y  cumpla  con las
especificacionses técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Municipatidad,

0.5de 1 ULT por
cada caso
detectado,

Segin informe

dei Inspector o

Supervisor de
Obra

10

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal
v vehicular incumpliende las normas, ademas de
ias sefalizaciones sclicitadas por la Municipatidad.

Uno por cinco mil
{1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumpiimiento

Segtn informe m )

del Inspector 49
Supervisaor d ,.'
Obra \3

11

El Contralista fiene la obligacién de maniener el
cariel de cbra durante la ejecucion de ia obra, se
penalizara cuando no se mantenga durante el
Hempo establecido.

1 W.ALT por cada
diade
incumplimiento

Segtin informe

del Inspecior o

Supervisor de
Obra

12

Cuando el Contratista no calogue el cartel de
identificacion de obra denfro de los cinco (05) dias
calendarios a la firma de contrato.

Uno por mif
(1/1000) del
monio de la obra

Segin informe

del iInspector o

Supervisor de
Chbra
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0.5de 1 UAT por
cada dia que el
Contrafista y/o el
Residente no
cumpla
Cuando el Contratista yio Residente no ejecuten o| 0.5 de 1 U.LT por A
respeten su plan de seguridad vy salud en el cadadia que el 2;%';: :Zf;n?e
14 |trabajo, en el periodo de sjecucion de la obra, de| Contratista vio el Su rgisof d:
acuerdo a io que establece Ia Ley N® 29783 — Ley| Residents no peOb
de Sequridad y Salud en el trabajo. cumpla 2

Cuando el Contrafista no cumpla con realizar las Oézg: gi;‘j‘zgi Tr 3;%:2 lggg:‘z
15 |medidas de mitigacién ambiental indicadas en el q P

. . Confratista no | Supervisor de
plan de manejo ambiental del provecto. cumpla Obra

No presentar en los plazos establecidos la
13 informacién solicitada por el inspector respecto a

las valorizaciones, cronogramas, cuademos de
abra u informes del estado de Ia obra,

Segln informe

del inspector o

Supervisor de
Obra

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

»  Por fallecimiento del profesional.
Por enfermedad que impide la permanencia deil profesional sustentando con certificado
médico, que potifa ser verificado por Iz Entidad.

» Despido del profesional por disposicién de) a Entidad.

¢ Cambio del profesional cuanda el inicio de ia obra se haya postargado por més de &0
dfag entre el oforgamiento de la buena pro ¥y la eniregs del terrenc.

* Renunciz del personal y la acreditacién por parte del contratista de caso fortuito o luerza
mayor.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberdn de exceder el diez por ciento (10%)
del monto contractual vigente,

25. TERRENO PARA LA OBRA Y DEREGHO DE ViA
El Confratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
construccion podrdn ser depositades para su utilizacion inmediata sobra las areas
correspandientes al dereche de via, siempre que éstos no interrurmpan ef trénsita, impidan el
drengje o restrinjan ef progreso de la Obra.

26. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suminiistro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies,

gue sean necesarios para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad totai ,8
del Contratista. e

27. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir Jos costos de reparacion de los dafios que
acasionen g las redes eléctricas, agua, desagile, teléforos v demas terceros. La negafiva
del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion dei contrato, sin/
perjuicio de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador o las empresas de servicio gjecute

los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantfa de Fiel cumplimiento,
de ser ef caso,

28. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Gonirafista, atender los juicios, reclamos, damandas o
acciones imputables a & o & su personal directa e indirectamente por aclividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra /o &reas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de frabajos o negligencia.

Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en &l
perimetro de la construceidn, cuyas instalaciones v/o cimentaciones queden comprandidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para ei Proyecio, y qus pusdan ver
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afectada su estabilided o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamiantos,
calzaduras, muros de confericidn o cuaiguier obra fue sea necesatio para evitar accidentas
o demandas de Io propietarios.

28, RESPONSAEILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la sjecucion de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a
rectamar posterlormente por defectos o vicios ocultos, conforme a i dispuesto por 8l articulo
40° del Texto Unico Ordenade de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Suprema N° 082-2019-EF.

El plazo de responsabilidad del Contratista es de sigte (07) afios contados a partir de la
Recepcidn de Obra.

30. INFRAESTRUCTURA
¢ CARTEL DE OBRA.
¢ ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA,

La Infraestructura requerida debers instalarse desde &l inicio hasta el final de la efecucién de

ta obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la
Obra.

31. SUB CONTRATACION
No estd permitido la Sub Contratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° del Texio

Unico Ordenado de |a Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF,

32. CONDICIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y debars proveerse dei personal, aquipo y materiales necesarios para
poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de Jos
madios de lransporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términcs de refersncis juniamente con la oferta técnica econdmica del
Contratista serdn incorporados come documentos contractuales.

El Contratista estd obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera que
el Inspector o Supervisar ylo Coordinador del proyecto puedan verificar en cualguier
momento los avances de este.

item Descripeién

CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL
02 |DISTRITO DE VILLA EL. SALVADOR ~ PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA, GOl

1. FINALIDAD ViR°
La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, en su afan de prestar un mejor servicio basi
al distrito, elabora estudios ¥ ejecuta obras de construccién, ampliacion, mejoramiento VE
rehabilitacion de vias urbanas, peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a
que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Es por allo por lo que, ante la hecesidad
de ejecutar dichas cbras, se convoca al presente procedimiante de seleccion, gon el fin de
selaccionar a la empresa contratista que debera encargarse de |a sjecucién de la obra.

Tencs
- Seuen

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de
Villa El Salvador espera como minime del Contratista, los cuales debe complementar ¥
mejorar can sus apories, experiencias e innovaciones,

Av, Revolucida s/ cruce con [a Av, Cesar Vallejo, Grupo 15 Sector 02 - Villa £} Salvador - Lima 13




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA FL SALVADOR \
LICITACION PUBLICA N°09-2021-CS/MVES-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

"Afie del Bicentenario del Perd: 200 Afios 42 Independencia

2. OBJETIVO
El objetivo de log presentes Témminos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el Contratista ejacutara la prestacion con el fin de cumplir ias mealas
previstas en el Expediente Técnico aprobado denominade CREACION DE LA
VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR ~ PROVINGIA DE LiMA — DEPARTAMENTO DE LiMA,

3. ANTECEDENTES
La Municipafidad Distrital de Villa £ Salvador ha invertido importantes recursos econamicos
en la rehabllitacién, mejoramiento ¥ modernizacion de las vias del distrito, y para continuar
con estos proyectos ha ido racionalizando la gestion, habiendg en este procese finalmente
Hlegade & considerar necesariz ef mejoramiento de vias e infraestructura social como parte
de fas metas anuales,

Siendo objetivo fundamental de |a bresente gestion municipal planificar y ejecutar sl
conjunto de acciones destinadas a proporcionar ai ciudadana el ambients adecuado para
la satisfaccion de sus necesidades de vivienda, transporte vy comunicacionss,
implementande la infraestruciura urbana indispensabie para su desenvolvimisnto, se
ha visto por convenlente Iz elaboracién  del expedients tdgnico del provecto:
CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DE
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINGIA DE LIMA - DEPARTAMENTO D
LiMA,

4. DESCRIPCION
La situacién actuat del ambito de intervencién, que describe y explica en gran parle la
condicién y estado de una zona ton casi una inexistente infraestructura social, lo cual ha
permitido establecer que el probiema principal que afecta a los pobladores del Distrito es |
falta Infraestruclura con caracleristicas técnicas y de disefio adecuadas al contexio urban
existente,

Este proyecto es parte de un conjunto de edificaciones ubicadas en el Sector 03 def Distriio :
de Villa el Salvador, destinadas g generar un Cenfro ¢ivico, cultural, recreacional con un -
ambito de influencia sobre todo el distrito.

En el caso especifico de la Casa de Reposo dsl Adulto Mayor, estamos cubriendo la
necesidad de recreacion y capacitacion de Ja poblacion adulta mayor (sobre los 60 afios)

=

5. UBICAGION

El proyecto se encuentra ubicado en el Sector 03, Grupo 08, de| Distrito de Villa £l Saivador
— Provincia de Lima ~ Departamento de Lima

Regién Lima
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Villa El Sajvador
Sector Seclor 03
Grupo Grupo 08

6. VALOR REFERENGIAL
El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto CREACION DE LA VETERINARIA
MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR —
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, es de S/ 1,447,140.05 (Un Millén
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Clento Cuarenta con 05/100 Soles), con precios al
mes de setiembre del 2021, que incluye el Impuesto General 2 las Ventas.
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Este monto comprende Ia mano de cbra y cumplitniento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, casto de equipos, maquinaria, harramigntas,
materiales, fletes, seguros 2 impuestos; proteccién y mantenimiento de la obra duranie el
perioda de construccion y hasta fa entrega de esta, direccion técnica, gastos generales,

utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la obra hasta su fotal
terminacion y entrega.

7. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precio Unitario.

8. FORMA DE PAGOD

El page serd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados,

9. ADELANTOS

La Municipaiidad Distrital de Villa EI Selvador NGO OTORGARA ADELANTOS, las empresas
postoras deberdn tener capacidad econémica para la ejecucién de Cbra.

10. VALORIZACIONES
El perlodo de valorizacion sers rmensual; y el plazo maximo de aprobacion por el Inspeciorid
el Bupervisor de ias valorizaciones Y su remision a la Entidad para periodos mensuales es dy -
cinco (08) dias, contados a partir del primer dia habil de! mes siguiente al de [a valorizacién
raspectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ditimo dia de tal mes.

11. REAJUSTES a//
Los Reajustes se calculan de acuerdo a Io indicado en el numeral 38.3 del articulo 195 © &
Reglamento de Ia Lay N° 30225 — Ley de Conirataciones dal Estado, aprobada madiaéﬁ
Decreto Supremo N® 344-2018.-EF y madificada mediante Derreto Supremo N° 377-201 Q-E?-z
¥ Decreto Supremo N° 168-2020-EF,

12. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
El cuaderno de obra digital es una heramienta informatica que susiituye al cuaderno de obra B
fisico, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento , 2Dt o
de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto A
Supremo N°® 344-2018-EF ¥y modificada mediante Decrsto Supremo N° 377-2019-EF g
Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 3

Los fineamientos para su use estan descritas en la Directiva N¢ 009-202C-0SCE/CD. En ia
fecha de entrega del terreno, ia entidad habifitara el Cuademno de Obra Bigital permitiendo Ia
creacion de y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segln corresponda, y
residente de obra. Dichos profesionales son los (nicos autorizades para hacer anotaciones
&n &l Cuaderno de Obra Digital.

El Cuadema de Obra Digital, es &l medio de comunicacion ordenado entre el contratista y 6l
Inspector o &l Superviser,

por residente de obra, quienss son fos (nicos auiarizados para hacer anotaciones en af
Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuaderno de Obra Digital, se debera registrar cronoldgicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y oiras ocurrencias de Iz obra,

13. OCURRENCIAS
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Son hechos relevantas relacionados con la ejecucién de |a obra que deben ser anotados en
el Cuaderno de Obra Digital, firmando af ple de cada anatacicn el lnspector/Supervisor o el
Residente, segin quien sea ef que sfecttie ia anotacion. Las solicitudes a fa Entidad que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra Digital, ss
haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacidn que defe eonstancia de dicha
solicitud.

14. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ORRA
Luego de fa Recepeion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato ds
Obra, en concordancia con el articulo 209° dej Reglamento de la Ley N® 30225 — Ley de
Conlrataciones del Estado, aprobada mediante Decrato Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2018-EF v Decreto Supremo N° 168-2020-
EF, {a cual sera somelida & la acepiacion u observacién del Inspeetor o el Supervisar v de la
Municipalidad Distrital de Villa E| Saivador en forma escrita,

15. PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
La obra se sjecutard en novenia (80} dias calendario los que debaran ser debidamente

sustentados con la presentacidn de la programacién de ia obra con la indicacién de la ruta
critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara s lo dispuesto en ef nuimeral 176.1 de

articulo 176°, Capitulo VI — Obras, del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de

Contrataclones del Estado, aprobada medianie Decreto Supremo N° 344-2018-EF y

modificada madiante Decreto Supreme N° 377-2018-EF y Decreto Supremo N 168-2020-EF

debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

e} Que la Entidad notifiqgue al Contratista quien es el inspector o Supervisor, sequ
catresponda.

) Que ia Entidad haya hecho entrega del terrenc o lugar donde se ejecutars la obra.

g} Que la Enfidad haya hecho enfrega del Expedlents Técnico de Obra completo, en ca
este haya sido madificado con ocasitn de la absolucion de consultas y observaciones, %,

R} Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanio directo, en las condiciones y '~
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Lay de
Contrataciones del Estade, aprobada medlanie Decreto Suprema N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decrete Supremo N° 377-2010-EF y Decreio Supremo MN° ig68-
2020-EF,

Las condiciones indicadas deberén ser cumplidas dentro de los quince {15) dias calendariol "3
cofitados & parlir del dia siguiente de la suscripcion de contrate. En caso no se haya . %,
soficitado la entraga def adelanto directo, al plaza se inicia con el cumplimianto de las demas ’GM R
condiciones. T

16. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual sera

eniregado en versién digital - CD, y esta compuesio por:

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

5. Estructuras

6. Arquitectura

7. Instalacionss Elécticas

8. Instalaciones Saniiarias

Seguridad
ESPECIFICACIONES TECNICAR

e. Estructuras

f.  Arquitectura

4. Instalaclones Fléctricas

h. Instalacionss Sanitarias
PLANILLAS DE METRADOS
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Estructuras

Arquitectura
Instalaciones Eldctricas

. instalaciones Sanitarias
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

. Estructuras
Arquitectura
Instalaciones Eléciricas
Instalaciones Sanitarias

Fe o

PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto

Valor referencial

Relacidn de insumos
Desagregados de gastos generales
Desagregados de supervisién

T e

FORMULA POLINOMICA
e. Eshuchwas
. Arquitectura
g. Instalaciones Fléctricas
h. Instalaciones Sanitarias
CRONOGRAMAS
c. Cronograma GRANNT
d. Cronograma valorizado
ESTUDIOS BASICOS
¢. Estudio topogréfico
Estudic de mecénica de suelos
ANEXOS
Informe de Impacto Ambiental
Informe de Seguridad y salud en ef Trabajo
Informe de Riesgo
Pilan COVID

PLANOS

o3

Ubicacidn vy localizacion
d- Esbucturas
b, Argquitectura

17, BE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION
17.1. PLAN DE DEsvios

El Contratista presentard ef plan de desvio definitivo, debidamente sustentado y
coherente con la programacion de obra propuesta, Se incluira en forma detallada [a
sefializacién requerica para la etapa de construccion ja que nacesariamente debera

asegurar ef trénsiio por las vias afternas seleccionadas,

Todos Ios planes de desvios o restricciones en el iransito deberan ser coordinados §
aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana —~ GMU de la Municipalid

Metropolitana de Lima,

r‘.

a0

lnmediatamente después de la Firma de
sollcitard a la Gerencia de Movitidad Urb
de Lima y 2 las entidades competentes |

Contrato y de manera oportuna el Coniratista
ana - GMU de Iz Municipalidad Metropolitana
a(s) autorizacion(es) por interferencia de vias,

Los desvioe habilitados dehersn tener caracteristicas geométricas adecuadas para
una buena circulacién vehicular, asimismo debers ser mantenida permansntemeanie
durante su wilizacién

17.2. INTERFERENCIA TEMPORAL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL
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La entidad gestionars en la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU de la hMunicipalidad
ietropolitana de Lima ia autorizacién para interferir tamporalmente el transiio
peatonal y vehicular mediante la aprobacion del plan de desvio del trénsito en ia zona
afectada por la sjecucién de la abra, el que serd compatible con los alcances de la
obra.

Pravio al inicio de la ejecucidn de [a obra, ia entidad proporcionara la autorizacion por
ta interferencia temporal dal fransito Featonal y vehicular al contratista, con la finalidad
de implementar el plan de desvio debidamente sefalizado ¥ & su! propie costo.

Asimisme, e} Contratista esta obligadeo a:
f) Colocar tranqueras v sefializacion preventiva segln o indicado sn el Plan da
Desvia de Tréansite, conforme a lo dispuesto por la Gerencia de Movilidad Urbana
— GMU, asi come anunciar Ia ejecucion de fos trabajos para evitar el
cengestionamiento en el transito v dafios a los vehiculos y peatonas, tanto de dia
como de noche. La cantidad de as franqueras serd la suficiente para que seg
eumpla con sl fin propuesto.

g) Mantener ef transito durante el periode de construccién desde ef inicic hasts
final de la obra, de tal manera Gue los irabajos no Intetiera innecesa 8;
intiebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso g propiedades
emergencia y con las faciidades de ciroulacion en general,

h) Asimismo, debers conservar las calles ¥ avenidas adyacenies a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no Interfieran innecesaria &
indebidarnents con la comodidad pdblica respscio al acceso, a la utilizacién
ocupacion de la via,

i) El Contratista siecutara los trabajos sobre la base del esquema de desvio 44
transito aprobado por la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU; en consecuendi
no podré romper las vias ni interrumpir el transite sin que esté previsto en dicho
esquama,

[} De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacién. E| tipo,
namera y ubicacidn de las sefiales de mantenimiento de frénsito son lag
aulorizadas por la Gerencia de Movilidad Urbana — GMU, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En £aso de deferioro o roho de dicha
sefiales, el contratista esta obligado a reponerias las vecas que sean necesarias,

17.3. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la sjecucidn de la obra, las mismas que deberén implementarse de tal
manera que se den fodas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las laboras de difusién de los desvios
hasta [os avisos preventivos en el sifio de la obra.

17.4, LIMITES DEL PROYECTOQ
Los limites del proyacto estdn definidos por la linea imaginaria que incluya o
requerimientos def provecto, i cual se indica en el estudio definitivo,

17.5. REPLANTED
El Contratista deberd realizar af replanteo del proyecto definitive, implementando jos

punitos principales (Pl, PC v PT), Bms v otros que resulten de importancia para la
buena ejecucién de ia obra.

o

17.6. PERSONAL
El Cobtratista debers indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccitn de Ia obra, la que debers estar slempre a cargo de una
persona responsable (Residante de Cbra).
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El Contratista emplears obiigatoriamente a los profesionales propuesios para Ig
Direccion Téonica de la Obra, salve que el Inspector o Supervisor solicite sy
remacion,

El Confratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados v
demas personal necesario para la correcta realizacién de log trabajos.

El Coniratista tiene Ia obligacién de resmplazar el personal no compeiente o ho
satisfactorio, de acuerdo con lag grdenes def Inspector o Supervisor.

El Contratista tiens la obligacidn de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de sajubridad e higlene, asi como dar e debido cumplimiento a lo
dispuesto en e Decreto Suprerno N° 001-98-TR, ¥ de acuerda a la Resclucion
Ministerial N® 448-2020-MINSA Yue aprueba la actualizacién de los Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencisn y Control de la Salud de los Trabsjadores con Riesgo
de Exposicion a2 COVID-19 Y & su vez modifica sl numeral 2.3 del articuto 2° y &l
numeral 3.3 del articulo 3° de la Resolucién Ministerial N° 377-2020-MINSA y deroga/ o Elg
la Resolucién Ministerial N°® 239-2020-MINSA modificada por la Resolucion Ministeri A/ -
N°  265-2020-MINSA y la Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA, sg V
modificatorias y anexos. 0

Ei Contratista tisne Ia obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos Y cada uho de los trabajoz biindando 2l equipo y material
necesario para taj efects.

<% PR O
Bl Centratista deberda suministrar én los intervalos que prescriba el Inspector ;{s”‘ g
Supervisor o la Municipafidad Distrital de Villa El Salvador, Iz némina detaliada dé-: 06
fodo el personal superior v de los cbreros que estan empleados a la fecha dé{ %, " =

Informe,

El Contratista no podra madficar el listado de personal profesional desigrade a la —
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo v por escrito al, AL LT

Municipalidad Distrital de Comas. é‘

o . . 1 V o0
En caso ds existir consultas u observaciones efectuadas por ¢l Residente a través déf ¥ ? S
cuadetno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parie dé\f@ FEYT =
Inspector o Supervisor, éstas debersn ser elevadas a la Municipalidad Distrital de/& gRO
Villa EI Salvador por el Contratista o sy representante por medio de comunicacion
escrita, en caso contrario no podrd imputarse esta falta o defecto de respuesta del
Inspector o Supsrviser como un incumplimiento de Ia Municipaiidad Distrital de Villa E

Salvador, ﬁ
L
17.7. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS £
Et Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 3
f.  Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la gjscucidn de los trabajos.

g. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentes, es obligacitn del Contratista poner en conocimiento del inspector o
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que dste
determine la accién a seguir.

h. Todas las normes técnicas y prescripciones de los presentes documenios
referentes a materiales v trabajos. Los dafios y/o problemas causados par
infracciones a este punto corren por cuenta del Coniratisla v deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno,

i. El Contratista tendrs 3 su cargo la confeccion de toda la documentacidn que fuera
necesaria y su tramitacidn respectiva ante fos enies que pudieran tener
jurisdiccion sobre e sitic de obra.
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- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene otupacional. Siendo de
su axclusiva regponsabilidad cualguier incurnplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamerite del Contratista o de algune ds sus

subcrdinados.

17.8. SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias pars
evitar peligras contra |a integridad, lz vida v Ila propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la sjecucion de la obra. En este sentido debers dotar a
su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn de todos
los irabajos, quedando terminantements prohibido la realizacién de frabajos en

citcuitos energizados.

El riesgo resultante de fa inobservancia de esia obligacién correra dnicamente por

cusnta del Contratista.

El Contratista est4 obligado a hacer notar a Ia Municipalidad Distrital de Villa £
Salvador, por asctito e inmediatamente, cusndo se haya dado una orden que fu=
contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recad

sobre ef Contralista.

17.9, MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales v equipos destinados a la obra debersn cumplir con lag
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases ¥ se deberdn someter a los ansayb

necesarlos para verificar sus caracterfsticas.

Se podrédn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o nommas indicad:
en las Bases gue sean similares o eguivalentes mieniras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que ef Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la
Bases v que los cambios propuestos no aiteren las especificaciones técnicas de
obra, slempre que este represente una ventaja técnica v econdmica gue lo justifigu

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiak_z’
propuesta por el Contratista, si estos no coneuerdan cen lo estipulado en Jas Bases.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el

Inspector o Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los eNSayos necesarios para veriicar e

calidad de los materiales vy las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales yfo de los equipos por ! Inspector o Supervisor
libera al Confratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materizles Wb

equipos.

17.10.EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejscucion satisfactoria de ios
trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de
la misma salve autorizacion escrita del Inspector o Supervigor, que ng podré negaria

sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causades a los equipos vy maquinarias durants i3 ejecucton de

tas obras corren por cuenta del Contratista,
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Los equipos y maguinarias se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION CANT
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 P3 o1
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 9 P3 o1
VOLQUETE 6x4 — 330 HP — 10 M3 o1
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP ~ 2.40" o1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 o1
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP o1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP o1

Acreditacion:
De conformidad eon of numeral 49.3 del articulo 48° v el fiteral e) del numeral 139.1 det
articulo 139° del Reglamento este requisitc de calificacion se acredita para Ia
suscripeion del contrato.

18. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores -~ RNP, Capitulo Ejecucién de Obra.

No estar incurso en los impedimentos para contratar con ef Estado, establecido en &l articuio
11% del Texto Unico Ordenado de 1a Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo M° 082-2019-EF.

19. GONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artfculo 49° del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado:

+ El nimero méaximo de consarciados es de 2 integrantes.

s El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%.

+ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del conirato, para el integrante del
consercio que acradite mayor experiencia, es de 50%.

20, PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cargo Profesion Exper:encla Aftos |
 Residente de Obra Q Supemsc:r de Cbra, o
Residente de ia s | INSpEcior de Obra, o Jefe de Supervision; en

Obra Ingenieria Civil 05 afos

obras simi!ares, experiencia adqguirida

posterior a su colegiatura

Acreditacion:
D conformidad con el numeral 493 del articul 48° v el literal @) del numeral 139.1 de! articulo
13%° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Cabe senaler que la acreditacidn de |s habilidad de los profesionales propuestos se requerira
para &l iniclo efective de su participacion en la ejscucion de ta prestacion, tanto para aquelios
titulados en el Perd o en e exiranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el ¢cdmputo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo fraslapado.

o e e e e o e e e e e g b g
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De presentarse experiencia ejecutada paralelaments {traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

21. CONDICION DE LA OFERTA
Ef postor debera de consignar en su oferta, lo siguiente:

» CQue el precio de su oferta ha sido calculado al mes del Valor Referencial (setiambre del
2021).

+ Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

22, PRUEBAS Y GERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales vy sjecucién de trabajos, serd por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectusran en laboratorios extemos de

universidades y/o instituciones acreditadas por el INACAL, debidamente inscritos en
INDECOPI.

El lipo y cantidad de Ias pruehas y andlisis estan indicados an el Expedients Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones v otras normas coriexas, asi como
aquellas que el Inspector o Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra coi
calidad vy ia eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de Villa £l Salvador,
como pruebas de ensayo de compresidn de testigos, ensayo de granulometria, ensayos de
coempactacion de suelos, ensayos de CBR, y los cerfificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumas que serdn empleados para el
Mejoramiento y Rehabilitacion, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Matedales e

Insumas indicados en el expediente, Certificacion de Calidad expedida por laboratario dando -~
cuenta da la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anaioga extranjera autorizada |

por INDECOPI, en el caso de materiales e insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista reafizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a la dispuesta en las normas técnicas hacionalss, las
mismas que seran comnparadas con los resuftados de los ansayos obtenidos por el inspeactor
0 Supervisor. No se admiliran pruebas realizadas an forma conjunta, tampoco cuando el
contratista y el supervisor confraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a cira de 1a obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Inspecior o
Supervisor,

23. PENALIDADES (o
En easo de retraso injustificado del Contratista en la ejecucidn de la obra, aquél se haid
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un maonto méxin@
equivalente al diez por ciento (10%) del monio coniractual vigente. Esta penalidad serd
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, st fuera necesario,
se cobrara del monio resultante de la ejecucion de las garantias de figl cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente
farmula:

0.1 03{ j\norﬁo‘ cie{lcgntrato.

Penalided diaria =
F % Piazo en dias

Donde;
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias,
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Cuando se llegue a cubrir ef monto maximo de la penalidad, fa Entidad padra resolver el
confrafo parcial o tolaimente por incumplimiento.

UTRAS PENALIDADES
La Municipsiidad Distritel de Villa Et Salvador aplicard al Confratista otras penalidades de
conformidad con Jo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la Lay N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decrsto Supremo N° 344-2018-EF ¥
modificada mediante Decrato Supremo N°® 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monio contractual
vigente,

La aplicacion de estas penalidades estd referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (ULLT) v Tas sanciones se efectiardn por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

Supuesto de Aplcacidn de Penalidad

Forma de
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantet profesional clave
permanece menos de sesenta (60} dias calendario o
del infegro del plaro de ejecucidn, sl este s menor a
los sesenta {60) dias calandario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190° dei Reglamento.

01 U.LT por cada
dia de ausencia
del parsanal en
obra en el piazo

previsto,

Segun informe

del Inspectoro

Supervisor dg
Obra

En caso culmine la relacién contractual entre el
Contraiisia y el personal ofertado v la Entidad no
haya aprabado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias v calificaciones
requeridas.

01 U.1.T por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe

del Inspectoro

Supervisor de
Obra

Si el contratista o su personal, no permite ef acceso al

Cinco por mit
{5/1000) del monto
de la valorizacion

Segln informe
detl Inspector o

Entidad.

3 gt:;cti;r?ac; giu?; cia;sinsi:wx:tﬂr de Obra, impidigndole del periodo par | Supervisor de
) cada dia de dicho Obra
impedimento.
Uno por cinco mil
(1/5000) del Segun informe
4 Cuando el Residente de Obra no se encuentra en!  montode la del Inspeslor o
farma permanente en la obra™*. valorizacion por | Supervisor de
cada dia da Obra
incumplimiento
Cuando el contratista emplea equipos o {3?150%%; ?c-[:l §'
maquinarias en obra no auiorizadas previamente e eI Sequn info E(
por el Inspector o Supervisor ¢ cuando los equipoes velodzstlanas: d:ﬁ AEnaEton
5 [y maguinarias no cumplen con lo minime requerida G e ns pu e | Supe n‘:’ e
en los presentss términos de referencia o cuando o cuqu p ?“ P Obra
ho presenta los eguipos declarados en su SRR FECTio
propuesta técnica exigido en jos
4 TOR
; : Segin informe
o [cpaaist o reamnes somantos por 5] VAT pa cada | delcoorinador
avento o funcionario de

la Municipalidad
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Cuando ol Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

Uno por cinco mil
{1/5000) del
monto de la

valorizacion por
cada dia de
incumplimientc

Segin Informe

del Inspector ¢

Supervisor de
Obra

Cuando el Confratista no realiza las pruebas o
ensayos oporlunamente para verificar I calidad de
los maieriales y las dosificaciones de acuerdo con
[as espscificaciones técnicas del Expediente
Técnico y es requerido por el Inspecior o
Supervisar,

0.5de 1 U.LT por
cada
incumplimientc

Segtin informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Cuando ef Coniratista emplee materiales no
normalizados, en este caso el Contratista debera
retirar dicho matertal y reemplazatio pot otra que
este nomalizado y cumpla con  las
especificaciones téchicas, siendo dicho resmplazo
sin costo alguno para la Municipaiidad.

0.5de 1 U.lT por
cada caso
detectado.

Segiin informe

del Inspector o

Supervisor de
Obra

Uno por cinco mil

Cuando et Coniratisla no cusnta con los {1/5000) del Segln informe
10 dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal]l montode la del inspector ¢
y vehicular incumpliendo las normas, ademas de| valerizacion por | Supervisor de
las sefializaciones sdlicitadas por la Municipalidad. cada dia de Obra
incumplimiento
Ei Contratista tlene la obligacion de mantener el 1 ULT por cada Segun informe
44 [cartel de obra durante Ia ejecucion de iz obra, se : dia de del Inspecior o
penalizara cuando no se manienga durante ol O ey R Supervisor de
tiempo establacido. P Obra
Cuando el Contratista no coloque el cartel de! Uno por mil {?:E!ﬁz u;iogpz\
12 identificacién de obra dentro de ios cinco (05) dias|  (1/1000) del Su ergisor de
calendarios a la firma de contrato. monto de la obra P Obra
No presentar en los plazos establecidos la D;}ig:;;;:&lz?r Segln informe
13 informacién solicitada por el inspector respesto a Cantratista yic ef del Inspectar o
las valorizaciones, cronogramas, cuademos de Residents no Supervisor de
obra u informes del estado de la obra. cumpia Obra

Cuando el Contralista y/o Residente no sjecuten o
respeten su plan de seguridad vy salud en el

0.5 de 1 U.LT por
cada dia que el

14 |trabajo, en el periodo de ejecucion de la obra, de| Contratista yfo el Sunerviser de
acuerdo a lo que establece la Ley N° 29783 — Ley| Reasidante no P Obra
de Seguridad y Salud en el trabajo. cumpla ﬂ

Segin informe
del Inspector o

156

Cuando el Confratista no cumpla con realizar las
medldas de mitigacidn ambiental indicadas en el
plan de manejo ambiental dal proyecto,

0.5 de 1 ULT por
cada dia que el
Contrafista no
cumpla

Segiin informe\

del Inspecitor o

Bupervisor de
Obra

(™) Serén eximidos de la penalidad en log siguientes casos:

Paor fallecimiento del profesional,

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con cerlificado

médico, que podria ser verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicion del a Entidad,
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de &0
dias enire el otorgarmiento de la buena proy Ia entrega del terreno,
Renuncia del personal y [a acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza
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mayor.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%)
dal monio confraciual vigente,

25. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE ViA
El Coniratista fimitard sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
consiruccion podran ser depositados para su utilizacion inmedfata sobre las areas
corvespondientes al derecho de via, siempre gue éstos no interrumpan el transito, impidan &l
drenzje o restrinfan el progreso de la Obra.

26. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como ef abastecimiento de agusa vy uso de desagilies,

que sean necesarios para ia ejecucidn de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total
del Contratista.

27. DAROS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir 10s costos de reparacion de los dafos que
ocaslonen a las redes eléciricas, agua, desaglie, teléfonos y deméds terceros. La nagativa
del Contratista en reparar ef dafio causado serd causal de resolucidn del contrato, sin .
perjuicio de a Muricipalidad Distrital de Villa £l Salvador o las empresas de servicio ejscuten (:?'
los trabajos con cargo & Ias valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel cumplimientof ®
de ser el caso.

28. INDEMNIZACIONES
Es obligacion v responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectaments por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos deniro de la obra y/o dreas

perimetro de Ja construccion, cuyas instalacionss y/o cimentaciones queden cormnprendidas
en ¢l drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Provecto, v que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencidn o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes

o demandas de lo propietarios. fs ‘
£3
29. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Q V

La confarmidad de ka ejecucién de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a“-f

reclamar posteriormente por defecios o vicios oculios, conforme a lo dispuesto por ef articulo %,

40° del Texto Unico Ordenado de ia Ley N° 30225 — Ley de Contratacionses del Estado, .54

aprobada mediante Decrets Supremo N°® 082-2019-EF.

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete {07) afios contados a partir de /13
Recepcién de Obra.

30. INFRAESTRUCTURA
« CARTEL DE OBRA.
= ALMACEN, OFIGINAYY CASETA DE GUARDIANIA,

Lz infraestructura requerida deberd instalarse desde el inicio hasta el final de !a ejecucidn de
la obra y contar con las espedificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la
Obra,

31. SUB CONTRATACION
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No esta permitido la Bub Contratacion, de acuerde a lo sefialado en el articulo 35° del Texto
Unico Ordenado de ia Ley N® 30225 — Ley de Conftrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Suprema N° D82-2019-EF.

32. CONDICIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos vy debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para
poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los
medios de fransporte necesarios para el desarrollo de los frabajos.

Los presentes términos de referencia juntamenie con la oferta técnica econémica de}
Contratista seran incorporados como documentos contractuales.

El Contratista esté obligado a realizar reunionses de coordinacion semanales de manera que
el Inspeclor o Supervisor y/o Coordinador del proyecio puedsn verificar en cualguier
momento los avances de este,

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el ariiculo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Lay de Conirataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada mediante Decreto
Supremo N° 377-2018-EF y Decreto Supremo N° 188-2020-EF, los Requisitos de Calificacidn
son los siguientes:

A |CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 [EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

IReguisitos:
1, CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL

SALVADOR — PROVINGIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA.

DESCRIPCION CANT
VOLQUETE 8x4 — 330 HP — 10 M3 01
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP| 01
IMEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 8 P3 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 P3 01
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP — 2.40° o1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP — 1 YD3 01

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO

'
LIMA. é‘
DESCRIPCION CANT S
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11 P3 o1
MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 8 P3 01
VOLQUETE 6x4 - 330 HP — 10 M3 o1
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP - 2.40% o1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
CARGABDOR FRONTAL SALLANTAS 260-300 HP 01
Av. Revolucidn s/ erucs con is Av. Cesar Vallsjo, Grupe 15 Sector 02 — Villa Ef Saivador - Lima 28
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COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139° dal Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion

del contrato,

IMPORTANTE

No corresponde soficitar como equipamisnta que el postar cuente con oficinas, locales u

otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad

v demds condiciones gel equipamisnto que no conster en el expediente técnico.

A.2 [CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE

Requisitos:

1. CREACION DE LA CASA DE REPOSO DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL
SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPO 08, DEL DISTRITO DE VILLA Ei
SALVADOR — PROVINGIA DE LIMA —~ DEPARTAMENTO DE LIMA.
= Residente da Obra:

Ingeniara Civil.

2. CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPQ 08,
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO
LIMA,
¢ Residenle de Gbra:

Ingeniera Civil,

Acreditacion: I

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49° ¥ el literal e} del numeral 138,79 8gi-

articulo 138° del Reglamento aste requisitc de calificacién se acredita para ia suscripci

del contrato, ~.

IMPORTANTE /

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en &l articulo 179° del

iReglamento. i
A.3 [EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

1. CREACION DE LA CASA DE REPOSC DEL ADULTO MAYOR DE VILLA EL
SALVADOR EN EL SECTOR 03, GRUPO 0B, DEL DISTRITO DE ViLLA
SALVADOR —~ PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMENTO DE LiMA, _§'
* Residente de Obra: &

Con experiencia minima de diez (10) afios en Ja prestacién como Residenis de O
o Supervisor de Obra, o Inspector de Obra, o Jefe de Supervision; en obras simila
experiencia adquirida posterior a su colegiatura.

2. CREACION DE LA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR 03, GRUPQ 08, DEL
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINGIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA,

* Residente de Obra;
Can experiencia minima de cinco (05) afios en la prestacion como Residente de
Obra, o Supervisor de Obra, o Inspector de Obra, o Jefe de Supervision; en obras
similares, expetiencia adquirida posterior a su colegiatura,

Acreditacion:
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De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49° vy @l literal e} del numeral 139.1 dal
articulo 139" del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para 12 suscripcidn
del contrato,

IMPORTANTE

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articula 179° deg|
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto faciurado acumulado equivalente a S/ 8,559,840,23
(Ocho Millones Quinientos Cincuenta ¥ Nueve Mil Ochocientos Cuarenta con 237100
Soles), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriorss a la fecha de a
presentacion de ofertas gue se computarédn desde la suscripcidn del acta de recepcion de
obra,

Se considerard Obra Similares a construedian vio reconstruccién ylo mejorarmiento vio
ampliacién y/o rehabilitacion de edificaciones {pabeliones en palacio municipal,
instiuciones educativas como colegios, edificios multifamiliaras, universidades).

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectiva:
actas de recepcidn de obra; (if) contratos Yy sus respectivas rasoluciones de liquidacian: o), -
(iii} eontratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacisn
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
fotal que implicd su ejecucisn: correspondientes a un maximo de veinte (20}
cantrataticnes.

En los ¢asos gue se acredits experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la :
promesa de consordio o @l contrato de consorcio del cual se desprenda fehacienternents
el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado: de Io contrario,
no se compuiara la experiencia provenients de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
canvocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiita al método desorito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las abligaciones equivale al porcentaje de
parlicipacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obfigaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si ef titular de la experiencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia coresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar [a documentacién sustentatoria corespondiente.

Si el postor acredita experiengia de una persoha absorbida como consecusndla de u
reorganizacion societaria, debe pbresentar adicionalmente el Anexe N° 9,

(e

Cuando los contratos presentadas se sncuentren axpresados en maneda extranjera, debe
indicarse al tipo de cambio venta publicade por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcian,

Sin perjuicio de lo anterior, los posiores deben llenar y prasentar sl Anexo N° 16 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

IMPORTANTE
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En el caso de consorcios, Ia calificacién de la experiencia se realiza corforme a Ia
Directiva “Participacidn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

IMPORTANTE

« 8i como resultado de una consulta u observacion comesponde precisarse o ajusiarse el
requerimienta, se solicita la autorizacién del drea usuarla ¥ s$e pone de cohocimiento de tal
hacho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numerai 72.3 del artfculo 72° del Reglamento.,

* Los raquisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesatias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmenite, v no
mediante declaracién jurada,

% MUMICIPALIDAD DE VILLA EL SALVABOR
GERENCIA BE DESARROLLO URBANG

- ¢

Arq. anuel ga:ﬁaarﬁmcagﬁdo G
;]
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y ef orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

o ) ) . proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segn la  siguiente

( Anexo N° 6). formula:
Pi= Onx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Qi = Precio i

¥

=)
100 *? puntqg? . V;‘Z’
\g,

e

7
Importante \f

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni fos requisitos de calificacion.

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

@ Y,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

* Dependiendo del objefo del contralo, de resuftar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden confemplar disposiciones conirarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitufo.

* En el caso de coniratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra JCONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [.........],
representada por [.............. 1 ldentlﬂcado con DNI N° Fn . y de ofra parte
Lo i con RUC N° [........ 1, con domicilio legal en
Lo, 1. inscrita en la Ficha N° [.... J]Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ] deb|damente representado por
su Representante Legal, ... . ] con DNI N [ 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ] Asnento N° [ ..] del Registro de Personas Juridicas de Jg8

ciudad de[............], a qwen en adelante se le denommara EL CONTRATISTA en los términgasy
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [.................... ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA s
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles £4% BES 039
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO -
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Fac
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que mchy@ Lé}\g\
todos los impuestos de Ley. 1o b
tw 4 o4
Este monto comprende el coste de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transport&,// ¥ é’}

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asb¥sro
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se ot obliga a pagar |a contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO}, conforme
a [o previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses tegales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones def Estado y los articulos 1244, 1245 y 12486 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

**  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicicnarse la informacion gue resulte pertinente a

efectos de generar el pago. e
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contratoes de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

importante para la Entidad

+ Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia
modalidad de efecucion flave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse Io
siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de fa presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde ef dia siguiente de cumplidas las condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 14

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde ef dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artfculo 176 del Regfamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OB
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 15

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |z respectiva garantia 1ncond|0|onal, S
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de g&
ENTIDAD por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida p
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma gue debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento tofal de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA o las hubiere
renovado antes de fa fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano gue no
incluya operacién asistida.

1% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

*  S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adefanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] denfro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud fa garantla por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y ef comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega def o los
adefantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. 77
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la soficitud,

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos s
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE .
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] de/ monto del contrato original, confor
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

o
La enirega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendy

adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos
en la oporiunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecfo, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un pfazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su soficitud la garanti
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado ef plazo de ejecticion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
eh ef calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

* En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausufa:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para fa administracion de los adelantos destinados a la efecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la soficitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

™ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

' Este parrafo solo deberd ser incluido cuando la Entidad prevea fa entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

- !‘:é
© @(‘o
O

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cavag,

EE o wl T
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‘La Entidad oforgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATOQ ORIGINAL] de! monto def contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por ef contratista.

Incorporar a las bases o efiminar, segdn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACIGN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera inciuir esta cléusula, s¢
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR i
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATE:
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICA
DE LA EJECUCION DE OBRAST.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS /g"
Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrdo
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicies

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de ta Ley de Contrataciones del Estado y 17,
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de fa conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra,

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerde a la siguiente farmula:

0.10 x monto vigente

Renalided Bisiia = F x plazo vigente en dias

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

'8 Siempre que el procedimiento de seleccion para [a contratacién de |a elaboracién del expediente técnico haya sido convacado

después del 03.04.2017 o, &l expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

=ax

Du u%
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera jusiificado el retrase y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurride no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacidn del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articuto 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicioc | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISCR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de { DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articule | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto. /1
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe 3.
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NG | [CONSIGNAR =
personal acreditadc o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR &
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE L
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de Al
ausencia del personal £
en obra. e
3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe Sl
accesc al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISCR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR ¢}
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA]L
4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER /
EL CASO] I
o
Importante

De haberse previsto otras penalidades a fas previstas, incluirlos supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de fa penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un montc maximo
equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el case, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir & monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presents contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competente
manera dlrecta |/ oportuna, cualqu1er acto o conducta ilicita o corrupta de la que t

los referidos actos o practicas.

i
CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO /4&
S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su ReglamgSito
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran.de
aplicacion supietoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda
demas normas de derecho privado. '

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuely,
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversia
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. [

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

'®  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden racurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientes de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00). )
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* De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final def
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Dispufas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte miflones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00},
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
somefimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
confratos cuyos monlos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00} es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualfes serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junia de
Resolucion de Disputas”

Incorporar o eliminar, segon corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA &
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con th
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durasi
la ejecucién del presente contrato; '

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [evoviuviveeeeeeene. ]

DOMICILIC DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
fo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |[............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “‘EL CONTRATISTA"

\
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndamero del documento

Fecha de emisién del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC Y

Descripcion de [as
obligacicnes

3

DATOS DEL
CONTRATO

MNumero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
confrato

. COM/;;
<
Ko\

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

YOS

i

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

Ampliacion(es) de plazo

dias calendafio

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicicnales de
obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Meonto total de la obra (sdlo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de ofras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacio

NOMERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Scocial :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : l
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las sig
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto g\%l
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dr
habiles de recibida fa comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se lrate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO queia
siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razon Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razdn Social

Domicitio Legai :

RUC : | Teféfono(s) : |
Correo electronico ;

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

.. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articuio 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
{(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ .
COMITE DE SELECC[ON
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Gonocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminis
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar coksa
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposicione
Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Condug

Anticompetitivas. N

- . Q o8

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selecqién, 2. g
+ E of

. . . y Yl 20"/
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presef{ 4 8BRS/
procedimiento de seleccion.

=

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y ‘&Btw

perfeccionar et contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. S 5 ?-,
\g . B .eo
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Bl

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por ef representante comiin def consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg i

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conaciendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la gjecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Tecnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segiin correspenda

Importante para la Enticad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajq
modalidad de efecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases _
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ES
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de fa operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?’

Incluir Ias disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elfaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser efiminadas

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.
#  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la medalidad de ejecucion llave en mano que inctuya
operacién asistida.

i
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ANEXQO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores' i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar ei contrato de CONSOIcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COI®
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNA
NUMERO DE DOCUMENTO DE [DENTIDAD], como representante comln del consorcio pafs
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra imp&s
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicilio legal comun en[............cooocoeeii ... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes dei consorcio son las siguientes:

o S,

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % g

CONSORCIADO 1] 'S VB
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] "
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Este porcentaje corresponde a ta sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL PO
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COM
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

)
L
ITNEQM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SuB TOTﬁ% -~
.‘/év
B of

1 Total costo directo {A) )‘ o
2 Gastos generales P
2.1 | Gastos fjos VA
2.2 | Gastos variables A

Total gastos generales (B) '
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGGV25
5 Monto total de la oferta

5

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), &l valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5). el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

* Ef andlisis de precios unitarios y el detalle de los gasfos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

*  Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que fos postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar fo
Siguiente;

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntaf
archivo en Excel def presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las basg

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergentighy|
prevalece el documento escaneado de/ precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguients:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems qu
presente”.

= Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

*
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida eré
paquete”. e

* £ncaso de conirataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, consignar It m\}f’//
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ Y,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

OE.S¢,
CONCEPTO PRECIO TOTAL @‘9 AR
(=]

Q

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tri
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conform
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incl
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

*  El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables




/
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 G268
5 Monto total de |2 oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

» De serel caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presefntan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Impertante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor def comité de seleccitén, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel def presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar fo
siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bas
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de diverge
prevalece ef documento escaneado del precio de la oferta”

~ En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items qu
presente”.

*  Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
paguete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignak
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible fa participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondea previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5}, el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

W,
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Importante para ia Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir ef siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de fas bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDi

TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINlDA

FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPL%
A

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL {A+B+C)
4 1Gva7
5 Monto del compaonente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

7 Para ¢l calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucian de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y iiy Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seréa incrementado en un centésimo.

IT!gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOT
& PHS
I
. ol
1 Total costo directo (A) | Y é:
+ "
2 Gastos generales BRO

X
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T PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variabies
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGv28
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de Ia oferta

El precio de ia oferta JCONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] inciuye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirs

Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el trib

materia de la exoneracion.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.

Siguiente:

En talf caso, consignarlo

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

28

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucin de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2} decimales. Para efectos del radondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5}, el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

" En caso de procedimientos segiin relacién de items, consignar fo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

* En caso de contratacién de obras por paquste, consignar lo sigurente:!

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalfe de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conlievan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten gue es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar fo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para fa aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Inciuir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases,
incorporen deben ser efiminadas
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
{NUMERAL 49.4 DEL. ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que Ila experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de Ia oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




‘elousiajal Jojen | esed Bpioa|ge)Sa Epaucw e uD Jeubisuon

'B1j08) B B 9)uaIpucdsaniod sgs el Jod opedgnd je Japucdsalios agap BIUSA olqUED sp odi} |5
"05BJ |9 16% Bp ‘SOUCIIONPaI A SS[EUCIDIPE OPINSU| OPENIDelB 0JeljU0D [P OO [8 2ol 98

“8thopied anb sof us UoIoB[ES ap SOSEo0IM SCIMNY SOf US ‘BILISIP SR
BLIBJBIO0S UGIOBZIUEBION B 50 BIDUBNIBSUDD OWCD ‘BPRILSUES] BloualiedXe B Jeejdiio gipod SjUB)NSas PENSIR0S B ‘RISUBLY BjSE 8 "EPHIUSLES 00Bau ap BaUJl ef e sjuSIpUOdSaLIOD ‘BDIPLIDSS
pepsioos ef ap eiousuedxe e BAns 0wod 1epaioe gipod sjUBYNSaI PEPEINOS Bf 'BlajdwoD O10Bsu 5P BaUY BUN UR BJUSISISU0D jeiuowuied anbojg Ln BIoySURI) 65 UQISIOS® Bl 8P PNLIA UD IS ‘OWUSIUNSE
‘ugisny Bf sp ojonpoid enbuixa as anb ‘epiqiosqe o eperodiodll PePeIoOs Bl 8p ejoustiadxs gf eAns owoo Jeipaioe pipod ejUBlNSal pepaoos B "UQISIOSE BLIN OLIOD UQISN] eun ojue] spuaiduos enb
BLR]aI00S UoforZILRGIOR Bp UgIDBIEdO BUN UB T, ‘NLA/ELOZ-010 N UIIAO Bl Ue o)siAaud o] unBes ‘opol OWSIW [3Q °,ZLBLW NS 8P BIOUSLIadXS B] BANS OWOD 1Bjipaioe apand jesinons ef ‘eoipnf
euossad BLUISIL B USANJISUOD [ESINONS B A ZUjelU DBpaioos Bf anb OpURISHISUOD, NLO//10Z-91Z N uoluldG | upbas 'ojedsas py SjUBIPUCASELI0D BLOIBIUSISNS UGISEILUAWNIOP B| JEuedwooe
opua1gsp ‘euejaloos ugldeziuebioas Jod epniwsuel eny o ‘|esinans ees Jojsod [9 anb 0seD US ZjewW el B apuodseiod BiouURdxe eyaIp IS Jeubisuos ‘iojsod {8 59 oU elaususdxe B| ap Jeniy 18 1S

"0JENUOD 2P UOIDdLOISNS 3P BYDY) €] B Bi9yel 05

£E

43

0t

74

9
g
b
g
z
]
pra Sy g ot a | e3Lodmt | vaanow e Smen%%n_momm E D ot a2 A DUNGD 2INTMD | oN
OLNOW VIONIM3dX3 | 30 VHO3d

‘STHVTINIS SYHEO N3 VIONIIYIdXT owod sjuainbis of ejjejep ojuosns |8 ‘sjuasald |2 sjuelpsiy

- 3)ussalg
[OLN3IWIOID0Yd 13d YENLYTONINON SYNDISNOD] oN YoI1and NOQIDVLIDIN

NOI223713S 3a JLINOD
saloyasg

avarviodds3a v N3 ¥01S0d 134 VIONIIAdX3

0l oN OX3INV

E-SIANST-LC02-""""""" oN YOITE0d NOIDVLIONT
HOAVATVS 73 VTHA 30 TVLIELSIA aYarYdIOINNN




epuodsaniod unbas ‘unwos o [efis| sjuejuasaiday
o Jojsod |ap sopijjady A saiquion ‘ewl

[VHD34 A avaNID YYNSISNOOI

TVi0L

:0aVINNNOY

OavnLov4d
OLNOW Olawvd 3d OdiL

e VANIA 30 op Y80
13 LHOdI| VAINOW | ILNIINIAOM |V 30 NOIDdIDaAN
VIONIINIdXT 20 YHO3d

szOLVHINOD | OLVHINOD | OLVMINOD

3G YHO34 oN T30 013rg0 41N

oN

[OLNIINITZO0H T30 YHNLY TONIWON HYNDISNOD]
/ [avaliNg v 30 FHGWON HYNOISNOD]

\




