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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2021-MDO-CS 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2021-MDO-CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - 
OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE 

OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE” CUI 2482213.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTIRTAL DE OLMOS 

RUC Nº : 20175975315 

Domicilio legal : Calle Santo Domingo 886. PLAZA DE ARMAS-OLMOS-LAM 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO 
LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” 
CUI 2482213.” 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 885,603.65 (Ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos tres 
con 65/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2021. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 885,603.65 
 (Ochocientos ochenta y cinco 
mil seiscientos tres con 65/100 

soles) 

 
S/ 797,043.29 

(Setecientos noventa y 
siete mil cuarenta y tres 
947con 29/100 soles) 

 

 S/ 974,164.01 
(Novecientos setenta y 

cuatro mil ciento 
sesenta y cuatro con 

01100 soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

 Resolución de Gerencia 
Municipal N° 550-2021-
MDO/CS del 19.11.2121 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
 Resolución de Gerencia 
Municipal N° 505-2021-

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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MDO/CS del 21.10.2121 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de  SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Sin modalidad 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)  
días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Oficina de tesoreria de la MDO 

Recoger en  
 

: Oficina de Logistica de la MDO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 soles 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 250.00 soles 
Digital: S/ 5.00 soles 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto de urgencia 063-32021. 
- Ley 30225. Ley de contrataciones con el estado y su reglamento 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 

colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  

 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 “El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-306-004662 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 

   

N° CCI
8
 : 018-306-000306004662-14 

 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

                                                           
8  En caso de transferencia interbancaria.  
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                           
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 
UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE SANTO DOMINGO N° 
886 - CIUDAD DE OLMOS, de Lunes a Viernes de 7:45 am a 2:45pm 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.6. ADELANTOS14 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos por el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio 
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 
AREA DE OBRAS URBANO Y RURAL 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

Proyecto: 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre de 2021 

 
 
 

Av. Santo Domingo # 886 -OLMOS 

www.muniolmos.gob.pe 

e-mail: municipalidad.olmos@muniolmos.gol.pe  Telf.074-427108 

 

 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) 
IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS 
BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA 
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 
2482213.” 

http://www.muniolmos.gob.pe/
mailto:municipalidad.olmos@muniolmos.gol.pe
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“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO 
LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 
2482213.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación Del expediente técnico,  

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o  

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la  

obra. 

1.0 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   

CONSIDERACIONES GENERALES 

ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de Olmos, en el año 2019, mediante el desarrollo del presupuesto participativo para el 
año fiscal 2020, en conjunto con las organizaciones de la población debidamente representadas, definieron, cómo 
y en que se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso, priorizándose 13 proyectos a 
nivel de idea, de modo que permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible, 
siendo uno de estos la Inversión “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS 
EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213.”  

Actualmente la Institución Educativa carece de cerco perimétrico, causando en muchas oportunidades ingreso de 
animales al espacio libre de la IE y también no prestan la garantía adecuada para los equipos e inmuebles con 
que cuenta la IE, por otra parte, también los vientos fuertes empolvan y enfrían los ambientes de enseñanza 
causando muchas veces enfermedades respiratorias, en los alumnos y docente por la inadecuada infraestructura 
existente. Con la ejecución del proyecto en mención se logrará mejorar las condiciones de anteriormente 
expuestas, pero principalmente proveer seguridad a la población estudiantil de la Institución educativa. 

Una vez analizado los estudios de campo y evaluación del área a tratar se elabora el presente Expediente Técnico, 
documento que respalda la correcta ejecución de la Obra, previo planeamiento y programación de sus actividades, 
como indican los planos respectivos. Finalmente, con estas consideraciones y en base al análisis económico se 
calcula el costo de la obra. 

Con la ejecución del proyecto en mención se logrará mejorar las condiciones de anteriormente expuestas, pero 
principalmente proveer seguridad y salud integral de la población, siendo valor referencial de obra asciende a: S/ 
885,603.65 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 65/100 SOLES), y cuyas 
metas planteadas son las siguientes Inversión “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 
11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA 
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213.”, su condición es activo. 
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El objetivo de la presente inversión para posteriormente construir el cerco perimétrico que remplace al cerco 
existente precario y poder de esta manera brindar adecuadas condiciones físicas para mejorar el servicio educativo 
particularmente de seguridad de la IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, 
DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO: 

 
Ubicación  

 Región  : Lambayeque 

 Provincia  : Lambayeque 

 Distrito  : Olmos 

 Localidad              :  El Palmo Los Boliches 

Mapa de la zona y plano de ubicación 

         

          Ubicación de Lambayeque en el Perú.                 Localización de Olmos en Lambayeque 
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Localización Geográfica de la Localidad Palmo los Boliches                   Localización de la zona del proyecto 

 
2.00 DATOS DE LOS PROYECTOS  
Nombre Del PIP: 
 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL 
PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE” CUI 2482213.” 
 

2.01 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: 

 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 505 -2021-MDO/GM 

 Fecha de Aprobación del expedientes : 21-10-2021 

 

2.02 CONSIDERACIONES GENERALES  
El Contratista proporcionara al inicio de su participación en la ejecución de la obra, los certificados de habilidad 
respectivos de los profesionales que integran el plantel profesional clave.  
El Contratista deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas 
en el objeto del contrato.  
El personal del contratista encargado de la seguridad de la obra, deberá observar y exigir en todo momento las 
normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal de trabajo estar previstos de los implementos 
de seguridad respectivos. 
 
2.03 METAS FISICAS 
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Las metas a realizar en el presente proyecto son las siguientes:  

HOJA DE METRADOS. 

IOARR  :   

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA LOCALIDAD EL PALMO LOS 
BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213. 

PROPIETARIO :       MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS. 
   

ELABORADO POR : 

PROVINCIA      :       LAMBAYEQUE 
SECCION ESTUDIOS Y 

PROYECTOS. 

DISTRITO         :       OLMOS FECHA                      :    

LUGAR             :        LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES SETIEMBRE 2021 

        

COD DESCRIPCION UND METRADO. 

              

01 00 00 00 00 
TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 
Y SALUD.     

01 01 00 00 00 TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. 
    

01 01 01 00 00 TRABAJOS PROVISIONALES. 
    

01 01 01 01 00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60m x 2.40m. 
 und.  

                      
1.00  

01 01 01 02 00 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA. 
 mes.  

                      
4.00  

01 01 01 03 00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 Glb  

                      
1.00  

01 01 01 04 00 SERVICIOS HIGIENICOS. 
 und.  

                      
4.00  

01 01 01 05 00 DEPOSITO PARA AGUA. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 00 00 00 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO. 
    

01 02 01 00 00 SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO. 
    

01 02 01 01 00 SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA. 
 m.  

                  
689.06  

01 02 01 02 00 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 01 03 00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 02 00 00 SALUD DURANTE EL TRABAJO. 
    

01 02 02 01 00 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 02 02 00 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 02 03 00 OTROS. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 02 04 00 IMPLEMENTACION DE ZONA DE LAVADO. 
 Glb.  

                      
1.00  

01 02 02 05 00 IMPLEMENTACION DE ZONA DE CONTROL PREVIO. 
 Glb.  

                      
1.00  

02 00 00 00 00 ESTRUCTURAS. 
    

02 01 00 00 00 TRABAJOS PRELIMINARES. 
    

02 01 01 00 00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
 m2.  

                  
689.06  

02 01 02 00 00 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO. 
 m2.  

                  
689.06  
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02 02 00 00 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
    

02 02 01 00 00 
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTO HASTA 1.10m EN TERRENO 
NORMAL.  m3.  

                  
454.78  

02 02 02 00 00 REFINE EN FONDO DE ZANJA. 
 m2.  

                  
413.44  

02 02 03 00 00 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 
CON EQUIPO LIVIANO  m3.  

                  
155.04  

02 02 04 00 00 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=100M 
 m3.  

                  
299.74  

02 02 05 00 00 
ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 
10M3 D<= 10 KM  m3.  

                  
374.68  

02 03 00 00 00 CERCO PERIMETRICO. 
    

02 03 01 00 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
    

02 03 01 01 00 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10+30% PM PREPARACION C/MEZCLADORA 
 m3.  

                  
248.06  

02 03 02 00 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
    

02 03 02 01 00 SOBRECIMIENTO ARMADO. 
    

02 03 02 01 01 
 SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO F´C= 175KG/CM2 CON 
MEZCLADORA   m3.  

                    
75.28  

02 03 02 02 02  SOBRECIMIENTO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 m2.  

               
1,020.74  

02 03 02 02 03   SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 
 Kg.  

               
4,508.14  

02 03 02 03 00 COLUMNAS. 
    

02 03 02 03 01 COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA  
 m3.  

                    
36.36  

02 03 02 03 02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 m2.  

                  
563.90  

02 03 02 03 03   COLUMNA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 
 Kg.  

               
8,003.42  

02 03 02 04 00 VIGAS. 
    

02 03 02 04 01 VIGAS- CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA  
 m3.  

                    
17.78  

02 03 02 04 02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 m2.  

                  
237.12  

02 03 02 04 03 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 
 Kg.  

               
5,325.00  

02 03 02 05 00 EMBOQUILLADO EN QUEBRADA. 
    

02 03 02 05 01 EMBOQUILLADO- CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20m. 
 m2.  

                    
27.90  

02 04 00 00 00 PORTADA DE INGRESO. 
    

02 04 01 00 00 ZAPATAS PORTADA DE INGRESO. 
    

02 04 01 01 00 
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTO HASTA 1.35m EN TERRENO 
NORMAL.  m3.  

                      
9.40  

02 04 01 02 00 SOLADO. E=0.10m. 
 m2.  

                      
6.48  

02 04 01 03 00 
ZAPATA EN INGRESO - CONCRETO F´C= 210.KG/CM2 CON 
MEZCLADORA   m3.  

                      
3.24  

02 04 01 04 00 ZAPATA EN INGRESO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 
 Kg.  

                  
101.98  

02 04 01 05 00 
MEJORAMIENTO DE FONDO DE ZANJA -ZAPATA EN INGRESO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO E=0.10m  m2.  

                      
6.48  

02 03 06 02 00 COLUMNAS PORTADA DE INGRESO. 
    

02 03 06 02 01 
COLUMNAS PORTADA DE INGRESO - CONCRETO F´C= 210.KG/CM2 CON 
MEZCLADORA   m3.  

                      
2.96  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2021-MDO-CS 

 
 

29 

02 03 06 02 02 COLUMNAS PORTADA DE INGRESO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
 m2.  

                    
32.95  

02 03 06 02 03 
COLUMNAS PORTADA DE INGRESO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 
KG/CM2  Kg.  

                  
301.04  

02 03 06 03 00 VIGA DE CIMENTACION PORTADA DE INGRESO. 
    

02 03 06 03 01 
VIGA DE CIMENTACION PORTADA DE INGRESO - CONCRETO F´C= 
210.KG/CM2 CON MEZCLADORA   m3.  

                      
0.35  

02 03 06 03 02 
VIGA DE CIMENTACION PORTADA DE INGRESO - ACERO DE REFUERZO 
FY = 4200 KG/CM2  Kg.  

                    
46.83  

02 03 06 04 00 VIGA DE AMARRE PORTADA DE INGRESO. 
    

02 03 06 04 01 
VIGA DE AMARRE PORTADA DE INGRESO - CONCRETO F´C= 
210.KG/CM2 CON MEZCLADORA   m3.  

                      
0.64  

02 03 06 04 02 
VIGA DE AMARRE PORTADA DE INGRESO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO.  m2.  

                      
6.25  

02 03 06 04 03 
VIGA DE AMARRE PORTADA DE INGRESO - ACERO DE REFUERZO FY = 
4200 KG/CM2  Kg.  

                  
119.92  

02 03 06 05 00 VEREDA DE CONCRETO-INGRESO PORTADA. 
    

02 03 06 05 01 
VEREDA DE CONCRETO PORTADA DE INGRESO - CONCRETO F´C= 
175.KG/CM2 CON MEZCLADORA  

 m2.  
                      

9.95  

02 03 06 05 02 
UÑA DE CONCRETO PORTADA DE INGRESO - CONCRETO F´C= 
175.KG/CM2 CON MEZCLADORA  

 m3.  
                      

0.33  

02 03 06 05 03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  m2.  
                      

1.80  

02 03 06 05 04 BRUÑAS EN VEREDA E=1cm.  m.  
                    

19.10  

02 03 06 05 05 CURADO DE VEREDAS DE CONCRETO CON ADITIVO.  m.  
                      

9.95  

02 03 06 05 06 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1"   m.  
                      

1.95  

03 00 00 00 00 ARQUITECTURA Y ACABADOS. 
    

03 01 00 00 00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA. 
    

03 01 01 00 00 
MURO DE LADRILLO KK 18H (9X12.5X24) SOGA CARAVISTA MEZCLA C:A 
1:5 E=1.0 CM  m2.  

               
1,482.03  

03 01 02 00 00 
MURO DE LADRILLO KK 18H (9X12.5X24) SOGA C:A 1:5 E=1.0 CM EN 
PORTAL DE INGRESO.  m2.  

                      
2.30  

03 02 00 00 00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
    

03 02 01 00 00 TARRAJEO DE  SOBRECIMIENTO C:A 1:5 E=1.5CM 
 m2.  

                  
276.68  

03 02 02 00 00 
TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM INCLUYE ARISTAS 
INC. COLUMNAS DE PORTADA DE INGRESO.  m2.  

                  
347.26  

03 02 03 00 00 
TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM INC. VIGAS DE 
PORTADA DE INGRESO.  m2.  

                  
198.65  

03 02 04 00 00 
TARRAJEO DE MUROS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM EN PORTAL DE 
INGRESO.  m2.  

                      
2.30  

03 03 00 00 00 PINTURAS. 
    

03 03 01 00 00 PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO 
 m2.  

                  
188.19  

03 03 02 00 00 PINTURA LATEX EN COLUMNAS, INC. PORTADA DE INGRESO 
 m2.  

                  
340.08  

03 03 03 00 00 PINTURA LATEX EN VIGAS, INC. PORTADA DE INGRESO 
 m2.  

                  
135.08  

03 03 04 00 00 PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA 
 m2.  

               
1,482.03  

03 03 05 00 00 PINTURA EN MUROS INGRESO. 
 m2.  

                      
2.30  

03 04 00 00 00 CARPINTERIA METALICA. 
    

03 04 01 00 00 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N°10 X COCADA DE 2" 
 Und.  

                      
9.00  
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03 04 02 00 00 PUERTA METALICA SEGUN PLANO INCL. COLOC. 
 Glb  

                      
1.00  

03 04 03 00 00 
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. 
ANTICORROSIVO  m2.  

                    
15.84  

03 05 00 00 00 CERRAJERIA. 
    

03 05 01 00 00 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 
 Und.  

                      
2.00  

03 06 00 00 00 JUNTAS. 
    

03 06 01 00 00 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1"  
 m.  

                  
245.00  

03 07 00 00 00 VARIOS. 
    

03 07 01 00 00 PLACA RECORDATORIA. 
 Glb.  

                      
1.00  

03 07 02 00 00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
 m2.  

                  
689.05  

03 07 03 00 00 FLETE TERRESTRE. 
 Glb.  

                      
1.00  

              
  

 
2.4 VALOR REFERENCIAL 
El monto del valor referencial de la obra asciende a S/. 885,603.65 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TRES CON 65/100 SOLES) 

 

 
 

2.05 RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA 
LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213.” 
 

 

2.06 RESUMEN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
 

El costo de la inversión asciende a S/. 947,603.65 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TRES CON 65/100 SOLES) 
 

IOARR  :  

PROPIETARIO :      MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS.

PROVINCIA      :      LAMBAYEQUE ELABORADO

DISTRITO         :      OLMOS POR :

LUGAR             :       LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES FECHA:   

11.330%

7.000%

18.00%

VALOR REFERENCIAL.

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN LA 

LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213.

SECCION ESTUDIOS 

Y PROYECTOS.

SETIEMBRE 2021

COD DESCRIPCION UNIDAD METRADO. P.U. TOTAL

COSTO DIRECTO. 634,253.00              

GASTOS GENERALES. 71,860.86                  

UTILIDAD. 44,397.71                  

================

SUB TOTAL. 750,511.57                    

135,092.08                      

================

VALOR REFERENCIAL 885,603.65                    
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2.07 COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

El costo de la inversión asciende a S/. 947,603.65 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
TRES CON 65/100 SOLES) 
 

2.08 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 

La obra se ejecutará mediante la Modalidad de ejecución presupuestaria indirecta. -Por Contrata. 
 

2.09 SISTEMA DE CONTRATACION DE OBRA 

El sistema de contratación será A Suma Alzada 

 

2.10 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

De conformidad con la calendarización de la obra, se ha establecido un Plazo de Ejecución de 120 días 
calendarios, determinados por método de la ruta crítica. (Ver Cronograma). 
 

2.11 FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento será a través de Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de Olmos. 

 
2.12 ENTIDAD EJECUTORA 

La entidad ejecutora propuesta será la Municipalidad Distrital de Olmos. 
 

2.13  ADELANTOS 

La entidad otorgara Adelantos Directos y de Materiales, según lo especificado en el Artículo 
180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La Entidad ha considerado otorgar adelantos de acuerdo a los articulas 38 de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por D.L. Nº 1444, y los artículos 153, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, se con, modificado con D.S.Nº 377-
2019-EF, siendo los siguientes adelantos: 
 
Adelanto directo: El contratista puede solicitar formalmente el adelanto directo, en conjunto hasta el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original; debiendo presentar su solicitud dentro de los ocho (08) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente,, 
vencido dicho plazo la solicitud no procede, debiendo la entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación, conforme establece el 
artículo 181 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
 

IOARR  :  

PROPIETARIO :      MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS.

PROVINCIA      :      LAMBAYEQUE. ELABORADO

DISTRITO         :      OLMOS. POR :

LUGAR              :       FECHA:   

===================

947,603.65         PRESUPUESTO TOTAL.

885,603.65         

52,000.00             

VALOR REFERENCIAL.

SUPERVISION.

LIQUIDACION DE OBRA. 10,000.00             

DESCRIPCION TOTAL.

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION.

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 11611 - OLMOS EN 

LA LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES, DISTRITO DE OLMOS, 

PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CUI 2482213.

SECCION ESTUDIOS Y 

PROYECTOS.

SETIEMBRE 2021

COD

LOCALIDAD EL PALMO LOS BOLICHES
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Adelanto para materiales o insumos: El contratista puede requerir adelantos para materiales o insumos, en 
conjunto hasta el veinte por ciento (20%) del monto de contrato original. 
 
Así mismo basándose en el Artículo 182-ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS  
182.1. La Entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista 
solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda 
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales e 
insumos. 
182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución 
contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos 
adelantos.  
182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de 
materiales e insumos.  
182.4. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.  
182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de 
los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente. 
 

2.14 CUADERNO DE OBRA DIGITAL  

Se tendrá en cuenta de acuerdo a los  lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital  conforme a la 
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como finalidad establecer disposiciones para la implementación y uso 
de una herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las 
obras, de manera ágil, oportuna y transparente; así como el acceso a dicha información durante y después de 
culminada la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro. 
El objetivo Desarrollar los lineamientos para la implementación y uso del cuaderno de obra digital, de conformidad 
con lo dispuesto en la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
DISPOCIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA  
El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye 
al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las 
órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra 
culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 
 
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de 
obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una 
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra 
digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el 
Reglamento, así como lo dispuesto en la presente Directiva. 
 
El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por perfiles de usuarios 
autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento 
y la presente Directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las 
funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y 
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su 
estricto cumplimiento. 
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El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la operatividad de la herramienta 
informática del cuaderno de obra digital, para su optimización o alineamiento a modificaciones normativas, 
debiendo los usuarios   sujetarse   a   dichas   modificaciones.   Asimismo,   brinda   soporte especializado para la 
atención de solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la 
presente Directiva y demás normativa que resulte aplicable. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
La obligación de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva. 
 
En los contratos de obra derivados de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados con 
anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, las partes pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital, 
siempre que no se no se haya abierto un cuaderno de obra físico. 
Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar 
donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por 
cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Dirección del SEACE se 
pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, la Entidad debe registrar las imágenes de 
las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de 
cierre. 
Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las características y condiciones del cuaderno de obra 
previstas en la normativa de contrataciones del Estado, desarrollada con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente Directiva, previo a su uso, deben gestionar ante el OSCE la integración con el módulo de contratos del 
SEACE y la transmisión al cuaderno de obra digital administrado por el OSCE, de la información que se registre 
en su plataforma digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a través de la Oficina 
de Tecnologías de la Información 
 
2.15  VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones de obra tienen carácter de pagos a cuenta y de periodo mensual al último día programado del 
mes, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, 
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; 
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con la 
conformidad de la Supervisión. 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
periodo detallado, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por supervisor 
y el contratista. Sí el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará 
previa coordinación con la Municipalidad Distrital de Olmos. La forma de pago de las valorizaciones se realizará 
de la siguiente manera: 
 
Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y 
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento 
de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este 
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizará 
hasta alcanzar el total de los metrados ejecutados, el contratista tendrá derecho a los correspondientes reintegros, 
en caso existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, según corresponda. 
 
La Entidad abonará la valorización en trámite, según los plazos establecidos en el artículo 194 del Reglamento de 
la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago 
y/o demora en la presentación de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte 
de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés. 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 194º del Reglamento 
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y los artículos 1234º, 1245º y 1246º del Código Civil. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago 
de las valorizaciones se realizará a 
Quien se indique en el contrato de consorcio.  
 
Se presentara en las valorizaciones el siguiente contenido: 
 
1 CARTA DEL CONSULTOR DE SUPERVISIÓN A LA ENTIDAD PRESENTANDO LA VALORIZACIÓN APROBADA 
POR SU SUPERVISOR    
2 INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE LA VALORIZACIÓN APROBANDO EMITIDO MEDIANTE CARTA AL 
CONSULTOR  
3 CARTA DE RECEPCIÓN DEL RESIDENTE AL SUPERVISOR (FIRMADA POR EL SUPERVISOR DETALLANDO 
HORA Y FECHA DE RECIBIDO) 
4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN DEL RESIDENTE  
5 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 
6 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE LA VALORIZACIÓN 
7 CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIÓN  
8 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA  
9 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS OBRA EJECUTADA  
10 DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL PERIODO DE VALORIZACIÓN Y 
MATERIAL GRÁFICO QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN (CROQUIS, PLANOS, ETC) 
11 GRAFICO DE LA CURVA S, DETALLANDO EL AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA  
12 ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL (DENSIDAD DE CAMPO, LABO. MECANICA DE SUELOS, ENSAYOS DE 
RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE CILINDROS ESTANDAR DE CONCRETO, DISEÑO DE MEZCLA) 
13 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (PRENSA HIDRAÚLICA, ESTACIÓN TOTAL, MALLAS) USADOS 
EN LOS ENSAYOS DE CALIDAD  
14 CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD  
15 CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE PROFESIONALES DE PERSONAL CLAVE 
16 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO  
17 COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE DE ADELANTOS  
18 CONTRATO DE CONSORCIO 
19 CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS  
20 PANEL FOTOGRÁFICO  
21 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA (TODAS LAS HOJAS DEL MES VALORIZADO, INCLUYENDO ÚLTIMA HOJA 
DEL CUADERNO DE OBRA CON EL RESUMEN DE LOS METRADOS FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y 
RESIDENTE)  
22 VALORIZACIÓN EN CD  
23 INFORMES TECNICOS DE ESPECIALISTAS  
24 COPIA DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO VALORIZADO  
25 PAGO DE ESSALUD Y AFP DEL MES ANTERIOR VALORIZADO  
26 PAGO A SENCICO DEL MES VALORIZADO  
27 PAGO DE CONAFOVICER DEL PERIODO ANTERIOR VALORIZADO  
28 INFORME DE PLAN COVID 
29 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberán estar firmados por el Supervisor, Residente y 
Representante legal. 
Para el pago de valorizaciones de obra presentará cuatro (4) ejemplares, de los cuales Dos (2) debe ser 
presentado en original y dos (2) en copia debidamente foliados + CD (conteniendo la valorización presentada en 
archivos digital y pdf) 
 
2.16 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del 
Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente 
inscritos en INDECOPI. 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere 
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.  
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El Contratista está obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos por los organismos 
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente 
consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta 
de la Norma Técnica Nacional INDECOPI  vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso 
de Materiales e Insumos Importados.  
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, 
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los 
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma 
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio. 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva 
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra. 
 
2.17 AMPLIACIONES DE PLAZO. Artículo 197 del RLCE  

 

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen 

el calendario de avance de obra vigente:  

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.  

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.  

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.  

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el 

Reglamento.  

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del 

Calendario de Avance de Obra. 

 
2.18 RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. Artículo 208 del RLCE 

 

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción 

de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, 

corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo 

conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del 

proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones 

aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra 

anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. Dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de 

recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero 

o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la culminación de la obra el residente 

anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Supervisor, en un plazo no 

mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado 

por el residente.  

 

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto 

con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones 

técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y 

equipos.  

 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por 

concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los 

miembros del Comité, el Contratista y su Residente.  

 

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día 

siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las 

observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como 

consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la 

aplicación de penalidad alguna.  
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Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de 

Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres 

(03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días 

siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la 

subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.  

 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de 

Recepción de Obra.  

 

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las 

observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad 

para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.  

 

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, 

según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al 

vencimiento del plazo en que este debió realizarse.  

 

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor 

verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al 

Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las 

observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece 

en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del artículo 204.  

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como demora. 

 
2.19 REAJUSTE DE PRECIOS. Artículo 195 del RLCE 

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se 

efectuará según el sistema de fórmulas polinómicas, y serán canceladas en la liquidación final de obra. 

El reajuste de precios se efectuará mediante aplicación de las fórmulas polinómicas precisadas en el Expediente 

Técnico, conforme al Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y 

complementarias, o las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Artículo 195º del 

REGLAMENTO. El valor de los Reajustes estará incluido en los Pagos a Cuenta. 

 

Conforme a lo señalado en el numeral 38.5 del Art. 38 del RLCE los pagos para ambos rubros se sujetan a reajuste 

por aplicación de la fórmula monómica señalada. De haberse solicitado Adelanto Directo, este será amortizado 

con las valorizaciones efectuadas durante la ejecución de la obra (Rubro 1)  

 

𝑉𝑅 = [𝑉𝑜 ( 𝐼𝑟 𝐼𝑜 )] − [( 𝐴 𝑀𝐶) × 𝑉𝑜 (𝐼𝑟 − 𝐼𝑎 ) (𝐼𝑎 ) ] − [( 𝐴 𝑀𝐶)𝑉𝑜]  

 

Dónde: 

 

 VR     Monto de Valorización reajustada.  

𝑉𝑜     Monto de la Valorización Mensual correspondiente al periodo de servicio o del entregable correspondiente 

a “Fecha Base”.  

𝐼𝑟       Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de valorización.  

𝐼𝑜       Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha base.  

𝐼𝑎      Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha del pago del adelanto.  

A        Adelanto en Efectivo entregado.  

MC   Monto del Contrato Original. Cuando el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO se inicie con posterioridad 

a la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra, el Monto de Contrato será ajustado en función al saldo de plazo 

de ejecución de obra aplicando la Tarifa Mensual dividido entre 30, ofertada por el supervisor.  
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El primer monomio expresa la valorización reajustada, el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde 

por el Adelanto otorgado y el tercero por la amortización del Adelanto otorgado. Siendo que el segundo y tercer 

monomio son aplicables solo hasta la cancelación del Adelanto. El consultor deberá calcular y consignar en sus 

facturas el monto resultante de la aplicación de dicha fórmula, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha 

de pago prevista en el contrato, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática – INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al 

mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Para este efecto se considerará 

como “Fecha Base” la fecha del Valor Referencial de las Bases Integradas. 

 
2.20 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA 

 

Basándose en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra  
209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la 
obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia 
haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, 
el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran 
sometidos a un medio de solución de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la 
liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, 
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes.  
209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral  
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  
209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, 
no es observada por la otra dentro del plazo establecido.  
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los 
quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según 
corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la liquidación del control de la obra los requisitos 
siguientes: 
El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la liquidación del control de la obra los requisitos 
siguientes: 
1) Ficha de identificación de la obra. 
2) Monto de contrato vigente. 
3) Calculo de reintegro Autorizado. 
4) Metrados de post construcción. 
5) Valorizaciones pagadas. 
6) Resumen de liquidación final de contrato de obra. 
7) Memoria descriptiva Valorizada. 
8) Estad financiero Contable (emitida por la oficina de Contabilidad) 
9) Planos post- construcción (firmado por el Residente y Supervisor) 
10) Calendario valorizado de Ejecución de obra adecuada a la fecha de inicio a la obra. 
11)  Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
12) Expediente Técnico. 
13) Bases del Proceso de selección correspondiente. 
14) Absolución de Consultas. 
15) Contrato de Obra. 
16) Valorización de Obra. 
17) Resolución de adicionales, ampliaciones de plazos u otros. 
18) Cuaderno de obra (original) 
19) Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relación de materiales a adquirir y calcula 
del monto máximo a otorgar. 
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20) Certificados de control de calidad (originales) 
21)  Acta de entrega de terreno. 
22) Acta de recepción de obra. 
23) Acta de observaciones (si la hubiera) 
24) Índices de unificados de precios INEI. 
25) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del Ministerio del trabajo 
26) Declaración jurada de no tener pagos pendientes a los trabajadores. 
27) Certificado de NO adeudo de SENCICO Y CONAFOVICER 
 
La presentación de la liquidación del contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el reclamo 
de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como máximo (15) días antes del plazo de vencimiento para 
que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de 
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el 
expediente respectivo. 
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria 
Descriptiva Valorizada, según sea el caso. 
Todos los documentos de la liquidación a presentar deberán estar firmados por el Supervisor, residente y 
Representante legal. 
Se  presentará tres (3) ejemplares, de los cuales uno (1) debe ser presentado en original y dos (2) en copia 
debidamente foliados + CD (conteniendo la liquidación presentada en archivos digital y pdf). 
 

2.21 REQUISITOS MINIMOS PARA SER POSTOR 
 

El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma G-050, “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, así como las disposiciones complementarias y específicas para el 
desarrollo y aplicación de planes de seguridad a aplicarse en la ejecución de la presente obra.  
 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
a) Del equipamiento 

No contempla equipos mínimos en el expediente técnico. 

 
b) Del plantel profesional 

 
Importante: 
 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú Como para los titulados en el extranjero. 
Se considerarán Como obras iguales y/o similares a: Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos, 
construcción y/o mantenimientos de obras de edificaciones en general, rehabilitación y/o construcción de centros 
educativos y/o infraestructura educativa, construcción y ejecución de muros de contención. 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión 
Incidencia de 
participacion Experiencia 

 
Residente de 

obra 

 
 

Ing. Civil 
 

 
 
 

1.00 

El profesional acreditara experiencia mínima de Veinticuatro  (24) 
meses, de haber participado como residente de obra y/o supervisor de 
obra y/o inspector en la ejecución y/o supervisión de obras similares 
durante un periodo no mayor de veinticinco (25) años, a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa 
desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 
en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse experiencia 
ejecutada. 
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NOTA. - Cuando haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO durante la ejecución de 
la obra, dicha condición debe de estar según los previsto en el artículo 190' del Reglamento de la Ley aprobado 
mediante D.S. N' 344-2018-EF, además deberá presentar la siguiente documentación:  
1) Carta legalizada de compromiso del profesional sustituto; 2) Copias legibles de certificados de trabajo o 
documentos que acrediten la experiencia del profesional sustituto; 3) Cuadro resumen que cuantifique la 
experiencia del profesional sustituto; 4) Certificado de habilidad original del profesional sustituto con el nombre de 
la obra; 5) Fotocopia de las bases integradas y documentos del profesional con el que obtuvo la Buena Pro; 6) 
Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7) Declaración Jurada de la veracidad de los documentos 
presentados; 8) Contrato suscrito entre la empresa y el personal sustituido; 9) En caso la renuncia del profesional 
sustituido sea por motivos de salud, presentar certificado médico original; 10) Declaración Jurada de que el 
profesional sustituto no está participando en otras obras; 11) D.J. de que el personal sustituto tendrá coeficiente 
de participación 1.00 de ser el caso; 12) Copia legalizada del contrato suscrito entre el contratista y el personal a 
ser sustituido. 
 
c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial en la 
ejecución de obras similares.  
Requisitos:  
Se considerarán como obras iguales y/o similares a la ejecución de las siguientes obras: Construcción y 
mejoramiento de cercos perimétricos, construcción y/o mantenimientos de obras de edificaciones en general, 
rehabilitación y/o construcción de centros educativos y/o infraestructura educativa, construcción y ejecución de 
muros de contención. 
Acreditación:  
Experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación tal cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de una (01) contratación. En los 
casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso qué en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
d) Responsabilidad del contratista  
El plazo de responsabilidad del contratista contado a partir de la recepción de obra es de siete (7) años. e) De las 
otras penalidades PENALIDAD POR MORA En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto 
del contrato, la Entidad le aplicará automáticamente una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                 F x Plazo vigente en días  
 
Donde F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) Días;  
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto del contrato vigente o ítem que debió 
ejecutarse.  
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el centralista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la 
calificación del retraso cerno justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni cestos 
directos de ningún tipo. Conforme el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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OTRAS PENALIDADES: 
N° Penalidades Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando   el   personal   acreditado   permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del  
íntegro  del  plazo  de  ejecución,  si  este  es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con   las   
disposiciones   establecidas   en   el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia   del   personal en   
obra   en   el   plazo 
previsto. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

2 En   caso   el   contratista   incumpla   con   su 
obligación  de  ejecutar  la   prestación  con   el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia   del   personal en 
obra. 

Según informe del Supervisor. y/o según 
informe del Área de Obras Urbano y Rural luego 
de detectado el incumplimiento en el 
seguimiento a la obra. 

3 Si  el  contratista  o  su  personal,  no  permite  el 
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE   LA OBRA, impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 

Cinco  por  mil  (5/1000) del      
monto     de      la 
valorización del periodo 
por  cada  día  de  dicho 
impedimento. 

Según informe del Supervisor presentado al 
Área de Obra Urbano y Rural en plazo máximo 
de 05 días calendarios de suscitado el hecho. 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando   el   contratista   no   cuenta   con   los 
dispositivos  de  seguridad  en  la  obra,  tanto 
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la 
municipalidad. La multa diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del 
monto  de  la  Obra,  por 
cada           día           de 
incumplimiento 

Según informe del Supervisor. y/o según 
informe solicitado del Área de Obras Urbano y 
Rural luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido 
el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego de anotado  
el  hecho  en  el  cuaderno  de obra; y/o según 
informe solicitado del Área de Obras Urbano y 
Rural 

6 INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 
autorización del supervisor. La multa diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del 
monto  de  la  Obra,  por 
cada           día           de 
incumplimiento 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. Luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

7 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES 
Cuando         el         contratista         entregue 
documentación   incompleta   o   con   errores, 
perjudicando el trámite normal de los mismos 
(solicitud     de     adelantos,     valorizaciones, 
adicionales,  etc.),  la  multa  será  por  trámite 
documentario. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido el 
hecho. 

Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. 

8 CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro     del     plazo     establecido     en     las 
especificaciones  técnicas  y/o  el  contrato.  La 
multa por día de atraso será: 

Dos por mil (2/1000) del 
monto  de  la  Obra,  por 
cada           día           de 
incumplimiento. 

Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. 

9 CRONOGRAMA  VALORIZADO  AL  INICIO  
DEL PLAZO CONTRACTUAL                                       
Cuando  el  contratista  no  cumpla  con  entregar  el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en 
el caso de demoras injustificadas los cronogramas 
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la 
Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido el 
hecho. 

Según informe del Supervisor y/o según 
solicitado del Área de Obras Urbano y Rural 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2021-MDO-CS 

 
 

41 

10 PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos   oportunamente   para   verificar   la calidad   
de   los   materiales   y   los   trabajos ejecutados.     
La     multa     es     por     cada incumplimiento. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido el 
hecho. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

11 RESIDENTE DE OBRA 
Cuando    el    Ingeniero    Residente    no    se 
encuentra en forma permanente en la obra. La multa 
es por cada día. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido 
el hecho. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 
. 

12 DEL   CONTRATISTA   Y      EL   PERSONAL 
OFERTADO 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución  del personal por    no    
cumplir        con    experiencias    y calificaciones      
del      profesional      a      ser reemplazado. 

3/4  (UIT)  por  cada  día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. Luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

13 POR  INASISTENCIA  DE  LOS  ESPECIALISTAS 
DEL CONTRATISTA  A  REUNIONES 
CONVOCADAS         POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 
Cuando  el  contratista  de  manera  injustificada,  no 
asista     con     sus     especialistas     a     reuniones 
convocadas    por    la    Entidad,    exigidos    en    el 
expediente  técnico.  La  multa  es  por  cada  día  de 
inasistencia. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido el 
hecho. 

Según informe del Supervisor, luego de anotado  
el  hecho  en  el  cuaderno  de obra. 
Según   informe   del Área de  Obras urbano y 
rural , luego  de  detectado  el  incumplimiento 
en el seguimiento a la obra 

14 POR     NO     ESTAR     AL     DÍA     CON     LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA. 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
presente el cuaderno de obra con las anotaciones al 
día siguiente de su ejecución. 

Uno     por     dos     mil 
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de ocurrido el 
hecho. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 

15 En     caso     el     contratista     incumpla     con 
implementación de las medidas sanitarias de la 
implementación contra el covid-19 

0.5 UIT por cada día de 
incumplimiento          de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor. 
Según informe del Área de Obras Urbano y 
Rural. Luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra. 
 

De acuerdo al artículo 162º y 163º de la Ley Nº30225, se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben 
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación Cabe precisar que la 
penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  
Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la información 
contenida en el expediente técnico.  
Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe detallarse dicha 
información.  
El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas 
por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del residente, así como del inspector o 
supervisor, según corresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo 
en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo N°75 del 
Reglamento.  
En este capítulo se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, 
de conformidad con el numeral 93.6 del artículo 93 del Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista 
del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.  
Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 
Del TUO de la LCE y el artículo 59 del Reglamento. 
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f) Condiciones de los Consorciados  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece que el número 
máximo de consorciados es de dos (02) integrantes, asimismo el porcentaje mínimo de participación para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad será de 30%.  
g) Inicio del plazo de Ejecución  
De acuerdo al numeral 176.1 del Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF y modificatoria D.S.Nº 377-2019-EF, el plazo de ejecución de obra comienza a regir 
desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 

 Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda.  

 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

bases, hubiera asumido como obligación.  

 Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

 Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181º.  

En el caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se procederá a estimar 
los plazos conforme lo establece este artículo del Reglamento. 
h) Sistema de Gestión y Salud en el trabajo  
El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 
regulado en el Reglamento de la Ley Nº 30225, en función al nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad 
de trabajadores expuestos.  
El contratista está obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el contagio del COVID-19 dentro de 
la Obra y alrededores, para lo cual presentara un plan de seguridad y salud a la Entidad antes del inicio de la 
ejecución de la Obra, de conformidad con el protocolo sanitarios del sector vivienda, construcción y saneamiento 
aprobado según Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.  
 
i) Sistema de Gestión Ambiental  

El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestión Ambiental, el contratista deberá asumir 
por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  
2.22  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma 
total o parcial, mediante carta notarial. 
La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del 
contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar 
con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión 
se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. 
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio 
de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. 
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños 
y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 
parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 
resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la 
resolución del contrato ha quedado consentida. 
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2.23 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFECIONAL 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFECIONAL CLAVE 

 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFECIONAL CLAVE 

 
 

Requisitos: 
Requisitos: 
ING. RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 
ING. RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado, acreditado con copia simple del título profesional 

y del diploma de inscripción en el colegio de ingenieros del Perú. 

Deberá acreditar experiencia mínima por un periodo de 24 meses, dicha experiencia podrá haberla adquirido como Residente 

y/o Residente De Obra y/o Supervisor y/o Jefe De Supervisión y/o Inspector en obras iguales o similares. 

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de la copia simple de los contratos y su respectiva conformidad o ii) 

constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal profesional clave propuesto. La experiencia no será mayor a 25 años, a la fecha de presentación de las propuestas, 

la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial en la ejecución 
de obras similares, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considerarán Como obras iguales y/o similares a: Construcción y mejoramiento de cercos perimétricos, construcción 
y/o mantenimientos de obras de edificaciones en general, rehabilitación y/o construcción de centros educativos y/o 
infraestructura educativa, construcción y ejecución de muros de contención. 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación 
o cualquier otra documentación17  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne 
el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en 
la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
2.24. NORMAS REGLAMENTARIAS  
El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas legales vigentes 
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:  
1. Reglamento Nacional de Construcciones  
2. Ley 28611 Ley General del Ambiente  
3. Norma Técnica de Edificación NTE U.190 – Adecuación Urbanística para Personas con Discapacidad  
5. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
6. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”  
7. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”  
9. Norma Técnica de Edificación E-050 “Suelos y Cimentaciones”.  
10. Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.  
11. Decreto Legislativo N° 1444, modifica la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.  
12. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones 
del Estado. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 18 puntos 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos19 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
18   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
19    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                           
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

                                                           
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

                                                           
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 25  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

                                                           
25  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
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daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
26  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
27   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 31 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 32 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
32  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

                                                           
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

 ANEXO Nº 7  
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

