MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°001-2022-MDG

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N-° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovaci 6n, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento

equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

14,

BASE LEGAL

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Ne 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccidn, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionaré ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTR ATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracién y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segin el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oticie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°001-2022-MDG

1.8.

catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

+ Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

+ Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado //em cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
péarrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion economica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
[ = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econ6mica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continlia vigente para todo efecto, a condicion de la

efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empacado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comité de Seleccidn, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta
informacidn se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados paratal tin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacién
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido enla LCE y en el
RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
gue inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio PuUblico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual 0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacioén a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado" debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final. Igualmente el postor
adjudicado, podra optar como medio alternativo a la obligacién de presentar la garantia
de fiel cumplimiento, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente, en
concordancia con el Decreto de Urgencia N° 020-2022.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse
su presentacion en ningln caso. Igualmente el postor adjudicado, podra optar como
medio alternativo a la obligacion de presentar la garantia por prestaciones accesorias,
por la retencion del monto total de la garantia correspondiente, en concordancia con el
Decreto de Urgencia N° 020-2022.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sés.qoé.pe/sistema-
7fndnciero/claS/f/cadoras-de-r/esqo.).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 gue en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deber& consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.s6s.go0.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

1
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma pane del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA*

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segln corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidén especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR 0 SUPERVISOR’ DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia en
la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cum|olir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
COmMo supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parle de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anoiar en el cuaderno de obra la iecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N-° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcidn parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTR ATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segln lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO
RUC Ne » 20275441857
Domicilio legal . CALLE TUPAC AMARU SIN

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra:
“REHABILITACION DEL DIQUE ENROCADO Y DESCOLMATACION DEL MARGEN
DERECHO DEL RIO SANTA ENTRE LOS SECTORES ESCOBEDO Y URENA BAJA -
DISTRITO DE GUADALUPITO — PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 6,259,161.44 (SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO con 44/100 Soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo 2022.

Valor Referencial L. .
Limite Inferior
(VR)

S/.5,633,245.30
(Cinco Millones Seiscientos
Trinta y Tres Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco con 30/100

Soles)

S/.6,259,161.44
(Seis Millones Doscientos
Cincuenta y Nueve Mil Ciento
Sesenta y uno con 44/100 Soles)

Importante

» El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 247-2022-MDG De
fecha 19 de agosto de 2022

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 163-
2022-MDG De fecha 11 de mayo de 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (90) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar.

Costo de Reproduccion de las Bases S/. 10.00 soles (Diez con 00/100 soles) y del

Costo de Reproduccion del Expediente Técnico S/.100.00 soles (Cien 00/100 Soles) y del
Expediente Técnico de Obra version digital de forma gratuita acercandose a la Unidad de
Administracidon con su ficha de registro impresa en el SEACE y portando medios magnéticos
como USB o CD, asimismo lo puede encontrar en la ficha SEACE.

El pago se hari en Caja de la Entidad en el horario de 08:30 a 16:30 horas, las bases se
entregara en la Oficina de Logistica previa cancelacion del monto identificado.

Importante

* La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio6 el expediente técnico completo.

* El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley Ne 1354 Ley que modifica a la Ley N° 30556, respecto a la implementacion del plan Integral

de la Reconstrucciéon con Cambios.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, reglamento del procedimiento de Contratacién Publica

Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que modifica el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,

Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
cambios.

- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 09.01.2019,
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que aprobo el reglamento de la Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

- Ley N° 31365 Ley de presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366 ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo Ne 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema nacional de Gestion de Riesgos de Desastres
(SINAGERD)

- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley
N° 29664 que crea el sistema nacional de gestion de riesgos de desastres (SINAGERD)

- Resolucion Ministerial N° 094-2020-MIDAGRI, que aprueba el protocolo del Sector Agrario
ante casos sospechosos o confirmados COVID-19

- Resolucion Ministerial N° 152-2020-MIDAGRI, que aprueba los protocolos para la
implementacion de medidas de vigilancia, prevencion y control frente al COVID-19 en la
actividad agricola.

- D.S. N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30556,
ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la reconstruccion
con cambios

- Resoluciéon Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la "Guia para la Prevencién del
Coronavirus en el &mbito laboral.

- Cualquier normatividad vigente.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria 31.08.2022

Registro de participantes’ Desde las: 00:01 horas del 01/09.2022
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 12-09-22
Presentacion, 13.09.2022

admisibilidad, evaluacién de ofertas 14.09.2022

y otorgamiento de la buena pro 14.09.2022

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacién: n

2.2.1. Documentacidn de presentacidn obligatoria

2.2.1.1. Documentos para laadmisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

6 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de exislir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participanles se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocaloria hasta un dia ames de la
presentacion de ofertas, segln lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

20




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°001-2022-MDG

b)

d)

9)

h)

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperatibilidad del Estado - PIDE ~ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual 0 menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7) por 0.5 veces el valor referencial.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

+ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

+ El comité de seleccidn verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidon_de presentacion_facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso". En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequeia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion Experiencia”
establecido en el Capitulo 1V de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:
PTPi =cl PTi +c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Donde: cl1 +¢c2=1.00

2.4. URLDEREPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://www.psi.qob.pe/visitas-2/magdalena/

Dicho documento se lendra en consideracion, en caso el poslor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTR ATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA'®© (ANEXO N° 9) Y o retencién de acuerdo al D.U. N° 020-2022.

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA” Y o retencion de acuerdo al D.U. N° 020-2022.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CClI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado,
entre otros.

g) Pdliza CAR, lamisma que seré presentada para la firma del contrato.

h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

i)  Documentos que acrediten la experiencia del Ing. Residente de Obra.

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

k) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

[)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

n)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econdémica.'?

0) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

+ Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, v;

*+ Si a la fecha de suscripcidon del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

» El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPMy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

+ Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
esie para el perfeccionamiento del coniraio, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito ames indicado si se consigna

40

"El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

"El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor deberd acomparfiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacién del desagregado de los precios unitarios por partida seréa realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.

23




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°001-2022-MDG

Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

+ Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monio del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea interior a S/. 1 800 000.00

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
(uncién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

+  De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

* Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

+ Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

+ La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién

general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de La
Municipalidad Distrital de Guadalupito.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS®

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad NO otorgaréa un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

"N Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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2.8.

2.9.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes de LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos '* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto
DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adgquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos’® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a /ravés de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344 -2018-
EF.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion tolal del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion tolal del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion lotal del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULOMI
REQUERIMIIENTO

3.1

3.11

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

INFORMACION DEL PROYECTO:

I. NOMBRE DEL PIP

“REHABILITACION DEL DIQUE ENROCADO Y DESCOLMATACION DEL MARGEN
DERECHO DEL RIO SANTA ENTRE LOS SECTORES ESCOBEDO Y URENA BAJA -
DISTRITRO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU -DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”

I. UNIDAD EJECUTORA

La obra estard a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO, a través de la
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL.

Unidad Ejecutora

NOMBRE: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
SECTOR: Gobiernos Municipales

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPITO.TELEFONO:

DIRECCION: Jr. TUPAC AMARU S/N GUADALUPITO.

Il DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Todas las obras hidraulicas, consideradas en el presente proyecto deben ser
construidas con los trazos, pendientes y dimensiones mostradas en los planos.
Los alineamientos y gradientes seran dispuestos segun el progreso de los
trabajos, y seran ubicados de tal manera que eviten inconvenientes para su
identificacion para su identificacién inmediata.

Previamente a ello, se definird los linderos de estas obras y se establecera
marcas o sefiales de referencia permanentes y otras temporales; Sobre el
terreno se materializara en forma precisa los ejes de construccién de los diques
(semicompactado y enrocado), el angulo de deflexion y dimensiones del
enrocado. Asi mismo se efectuara el replanteo topografico mensual de los
volumenes de material descolmatado para la valorizacion respectiva de la obra.

Los trabajos topogréficos de trazos, nivelacion y replanteo de obra durante la
construccién se valorizaran teniendo como unidad de medida el m de acuerdo a

la partida descrita en el presupuesto.

Bases de pago.

La valorizacion se hard segun el porcentaje de avance mensual y de acuerdo al



precio unitario de la partida “Replanteo y control Topografico” considerada en el
presupuesto.

01.02.01 Desbroce y limpieza de terreno

Extension de Trabajo

Para la ejecucion de esta labor, se utilizara el servicio de un tractor sobre orugas
310 HP o similar, asi como también mano de obra calificada y no calificada.

Medicidn
La medida para la ejecucion de los caminos de acceso sera en metros (m), esto
de acuerdo al presupuesto, la presente especificacion y las instrucciones del

Supervisor.

Bases de pago.

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho
precio constituye la compensaciéon total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el
cumplimiento del trabajo.

01.02.02 Movilizacién y desmovilizacion de maquinaria pesada

Extension del Trabajo

Comprende todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar los equipos y
maquinarias necesarias al lugar de la obra para su ejecucién, asi como su salida
fuera de la misma una vez concluidos los trabajos, previa la aprobacion del
Ingeniero Inspector.

Medicion y Bases de pago.

Se valorizara en forma global (Glb.). En cada valorizacion se considera el
transporte de los equipos y maquinaria pesada de acuerdo a la recepcion o
salida de la obra, segun la partida “Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria
y equipo” considerada en el presupuesto.

Equipo Basico

El Contratista, deberd disponer en el lugar de la obra, los equipos de
construccién y maquinaria de capacidades suficientes, que garanticen la calidad
posible de la ejecucion de la obra, siendo de su responsabilidad la eficiencia y
seguridad de ellos. Se enumeran a continuacidon los tipos de equipos Yy
magquinaria que debera disponer:

- 01 Excavadoras sobre orugas de 170 — 250 HP.

- 01 Compresora Neumatica de 87 HP y 330 PCM.

02 Matrtillos neumaticos de 25 — 29 kg.



01.03

- Barrenos.

- 05 Camiones Volquete 6 x 4 de 15m3, 330 -400 HP.

- 01 Tractor de orugas

- 01 Rodillo vibratorio autopropulsado de 7 —9 Tn.

- 01 Camiédn cisterna de agua, 145 — 165 HP, 2,000 gal.
- 01 Compactadora vibratoria Tipo Plancha de 7 HP.

El Contratista, no podra retirar de la obra ningiin equipo ni maquinaria durante
el proceso constructivo sin la debida autorizacion del Supervisor.

CONSTRUCCION DE ENROCADO DE PROTECCION

01.03.01 Movimientos de tierras

01.03.01.01 Adquisicion de roca

Extension del trabajo.

El método de ejecucion de esta partida, es mecanica con la participacién de equipos de
perforacion de roca (comprensoras y martillos neumaticos), esto con la participacion de
mano de obra calificada y no calificada.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustandose a las alineaciones, ubicacién de puntos y dimensiones en los
bancos, y a lo que sobre el particular ordene el supervisor.

Todos los equipos empleados deberdn ser compatibles con los procedimientos de
construccion adoptados y requieren aprobacion previa del Supervisor, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecucién de las obras y
al cumplimiento de esta especificacion.

Para voladuras a realizar en el macizo rocoso, antes de efectuar cualquier operacion el
Contratista debera proporcionar a la Supervision un plan de ubicaciéon de todos los
taladros donde se muestre el esquema y profundidad de la perforacion, tipo de explosivo
usado, cantidad de carga y secuencia de disparos.

Este plan mostrara la posicién de todos los taladros y cargas relativas a las progresivas
especificadas, gradientes, lineas y pendientes. El plan de perforacion y voladura es solo
para fines de control y no relevard al Contratista de su responsabilidad de usar los
procedimientos apropiados de perforacion y voladura.

Normalmente no se llevard a cabo ninguna operacion de voladura a una distancia menor
de 30 metros de cualquier obra en concreto que haya sido vaciado dentro de los Gltimos
siete dias. Por otra parte, si la Supervision opinara que cualquier disparo propuesto en
el &rea podria perturbar el concreto fresco, se tendra que reducir la potencia de dichos
disparos, de acuerdo a lo autorizado por la Supervision.

Una vez extraidas las rocas seran seleccionadas, para a continuacion proceder a
prepararlas de acuerdo al tamafio y forma requerida, con la ayuda de un martillo
neumatico.



Medicion

La medida para la adquisicion de roca sera el metro cubico (m3), se ejecutara de acuerdo
con los planos, la presente especificacion, y las instrucciones del Supervisor.

Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.03.01.02 Recuperacion de roca (10%)

Extension del trabajo.

Esta partida consiste en la seleccion de material existente para conformacioén del dique,
previamente aprobadas por el Supervisor

Medicion

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximado al décimo de metro cubico
de material de préstamo utilizado en conformacién del dique, banquetas medido en su
posicion final y calculado por el método de areas medias. El volumen asi resultante
constituye el volumen a pagar cuando sea aprobado por el Supervisor.

Pago

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones,
herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalias,
servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato,
incluyendo imprevistos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza y remocion de capa vegetal
de las zonas de préstamo; la extraccion y seleccion de los materiales de préstamo.

No habr& pago por las excavaciones y la eliminacion de los materiales no utilizados en
las zonas de préstamo, pero es obligacion del Contratista dejar el &rea bien conformada
o0 restaurada.

01.03.01.03 Extraccion de material seleccionado de cantera para dique

Extension del trabajo.

Esta partida consiste en la extraccion y seleccion de material de préstamo para
conformacion del dique, los materiales pueden ser obtenidos mediante el ensanche
adecuado de las excavaciones del proyecto o de zonas de préstamo (canteras),
previamente aprobadas por el Supervisor

La unidad de medida seréa el metro cubico (m3), aproximado al décimo de metro cubico
de material de préstamo utilizado en conformacién del dique, banquetas medido en su
posicion final y calculado por el método de areas medias. El volumen asi resultante
constituye el volumen a pagar cuando sea aprobado por el Supervisor.



Pago

El material de cantera para la conformacién de dique, se pagara al precio unitario de
contrato, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente
especificacion y aceptado por el Supervisor. Los precios unitarios del Contratista
definidos para cada partida del presupuesto, cubrirdn el costo de todas las operaciones
relacionadas con la correcta ejecucion de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones,
herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalias,
servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato,
incluyendo imprevistos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza y remocion de capa vegetal
de las zonas de préstamo; la extraccién y seleccion de los materiales de préstamo.

No habra pago por las excavaciones y la eliminacién de los materiales no utilizados en
las zonas de préstamo, pero es obligacion del Contratista dejar el area bien conformada
o restaurada.

01.03.01.04 Carguio y transporte de roca tramo cantera — obra

Extension del trabajo.

La presente especificacién contempla el carguio y transporte de material de cantera.

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del
Supervisor y deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias
de esta especificacion y del programa de trabajo. Deberan estar provistos de los
elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier alteracion perjudicial del
material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las
disposiciones legales referentes al control de la contaminacién ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Contratista podra exceder las dimensiones y las
cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos para
Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC).

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual
no debera sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

Todos los vehiculos, necesariamente tendran que humedecer su carga (sea piedras o
tierra, arena, etc.) y demas, cubrir la carga transportada para evitar la dispersion de la
misma. La cobertura debera ser de un material resistente para evitar que se rompa o se
rasgue y debera estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma
tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del
contenedor o tolva.

Todos los vehiculos deberan tener incorporado a su carroceria, los contenedores o tolvas



apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en
forma tal que se evite el derrame, pérdida del material himedo durante el transporte.
Esta tolva debera estar constituido por una estructura continua que en su contorno no
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, asi también, deben estar en buen
estado de mantenimiento.

El equipo de construccién y maquinaria pesada debera operarse de tal manera que
cause el minimo deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua. De otro lado, cada
vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual no
debera sobrepasarse.

El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta combustién de los
motores, el ajuste de los componentes mecanicos, balanceo, y calibracién de llantas.

El lavado de los vehiculos debera efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas
y de los cursos de agua.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberan tener alarmas acusticas y
Opticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operacion, no deberan viajar ni
permanecer personas diferentes al operador.

Se prohibe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.

Medicion

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximado al décimo de metro cubico
de material de préstamo utilizado en conformacién del dique, banquetas medido en su
posicion final y calculado por el método de areas medias. El volumen asi resultante
constituye el volumen a pagar cuando sea aprobado por el Supervisor.

Pago

El material de cantera para la conformacién de dique, se pagara al precio unitario de
contrato, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente
especificacion y aceptado por el Supervisor. Los precios unitarios del Contratista
definidos para cada partida del presupuesto, cubrirdn el costo de todas las operaciones
relacionadas con la correcta ejecucion de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones,
herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalias,
servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato,
incluyendo imprevistos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza y remocion de capa vegetal
de las zonas de préstamo; la extraccion y seleccion de los materiales de préstamo.

No habra pago por las excavaciones y la eliminaciéon de los materiales no utilizados en
las zonas de préstamo, pero es obligacion del Contratista dejar el area bien conformada
o restaurada.

01.03.01.05 Descolmatacion de caja hidraulica del rio

Extension del trabajo.

Consiste en la descolmatacion de la caja hidraulica del rio segun plano de la actividad,
el mismo que debe ser aprobado por el supervisor de la actividad. EI Contratista en forma



permanente debe verificar los niveles de la caja hidraulica, asi como la altura y ancho,
con la finalidad de cumplir con lo indicado en los planos de proyecto.

Medicion
Se medira con la unidad de medida metro cubico (m3) de acuerdo al presupuesto, se

ejecutara de acuerdo con los planos, la presente especificacion, y las instrucciones del
Supervisor.

Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.03.01.06 Conformacién y semi compactaciéon de dique seco

Extension del trabajo.

Comprende el suministro de la maquinaria y mano de obra y los trabajos necesarios
para efectuar los cortes y emparejamientos del tramo del cauce del rio de manera de
conformar las secciones caracteristicas geométricas definidas, del dique que se
construird segun lo indicado en los planos y/o las 6rdenes del ingeniero Residente de
obra.

Para esta partida (conformacién de dique) se debera cortar, empujar, conformar, refinar
y compactar el material de relleno sobre la superficie previamente preparada con la
finalidad de elevar el nivel de terreno hasta alcanzar las cotas requeridas y precisadas
en los planos de obra o lo ordenado por el Residente de obra.

El material a utilizar es el proveniente del lecho del rio el cual deberéa estar exento de
malezas, materia organica u otros cuerpos extrafios que imposibiliten su debida
compactacion y adherencia, el material del lecho del rio es arena gruesa, cantos rodados
y boleos de regular tamafio.

Estas especificaciones son aplicables a todas las excavaciones que se realicen para
conformar las diferentes secciones definidas en el tramo. En dichas excavaciones se
consideran incluidas las operaciones necesarias para limpiar y refinar las secciones del
rio, remover el material producto de las excavaciones a las zonas de colocacion libre,
estos trabajos deberan ser realizados con tractor de orugas.

Los ejes, secciones y niveles de rio y estructuras indicadas en los planos son
susceptibles de cambio como resultado de las caracteristicas del subsuelo o por
cualquier otra causa que considere justificada el ingeniero Supervisor.

El volumen excavado se calculard usando el método del promedio de areas extremas
entre estaciones de 25 mts., o las que se requieran segun la configuracion del terreno.
La conformacién del dique, comprende los trabajos de conformacién del talud en la
proporcién 1:1.09 con material propio del rio.

Los taludes seran construidos en capas horizontales, cada capa tendrd un espesor no
mayor de 50 cms., después del semicompactado realizado con pasadas de tractor, 02
veces por una misma linea cuyo peso propio es aproximadamente 38 toneladas. El
ingeniero Residente de obra, debera recordar y/o instruir a los operadores de tractor
sobre la mecanica del empuje de material al conformar el dique.

También se utilizara el material extraido por la excavadora durante la excavacion de la
ufia del enrocado, pero debe ser trasladado para no afectar al acabado del talud a ser
enrocado.



Medicion
Se medira con la unidad de medida metro cubico (m3) de acuerdo al presupuesto, se
ejecutara de acuerdo con los planos, la presente especificacion, y las instrucciones del
Supervisor.

Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.03.01.07 Perfilado y acabado de talud de dique

Extension del trabajo.

Se consideran todos los trabajos de perfilado de dique, y que consisten a dar forma
geomeétrica tanto a la corona como la cara himeda del dique seco conformado, para el
efecto se empleara la excavadora a fin de refinar y perfilar las areas las areas expuestas
de la estructura, tal y cual se requiere en los planos de disefio.

Para tal efecto, se nivelaran las cotas de la corona del dique y se perfilara la cara hUmeda
hasta alcanzar el talud de 1:1.09 planteado segun disefio, este trabajo se realiza
utilizando el cucharon de la excavadora. Para conservar el talud de disefio el personal
chequeara cada 10 ml con ayuda de un eclimetro el angulo respectivo al que
corresponde el talud.

La medida para el perfilado del talud del dique seréa el metro cuadrado (m2), se ejecutara
de acuerdo con los planos, la presente especificacion, y las instrucciones del Supervisor.

Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.03.01.08 Excavacion de ufia para cimentaciéon

Descripcién

Estos trabajos se refieren a las excavaciones que deberan realizarse para las
cimentaciones del enrocado de los diversos tipos de defensas riberefias, de acuerdo a
las dimensiones y cotas mostradas en los planos. La profundidad y taludes de
excavacién se guiaran de acuerdo a lo indicado en los planos de obra y aprobados por
el Supervisor.

La profundidad de la ufia, se calcula asumiendo que el efecto producido por el agua es
similar a una rapida; es decir, con un gran poder erosivo.

En funcién a la profundidad media, se ha determinado una altura de 1.70 mts., en tramos
rectos 3.20 mts. en tramos curvos. La excavacion se realizaréa utilizando una excavadora



que casi en forma simultanea al abrir la ufia, ira agregando el material extraido a la
plataforma en construccion, esta excavacion se profundizara hasta tocar la rasante de la
ufia, indicada en el plano.

El piso del talud de la cara humeda, descansa en el fondo de la ufia, debiendo tener
bastante cuidado de mantener el talud indicado.

En esta actividad, se tendrd material excedente en el centro del cauce del rio el cual sera
cargado por el Cargador Frontal y/o excavadora para ser eliminado fuera del cauce. El
equipo con el cual se realizara el carguio serd una (Excavadora sobre orugas 170-250
HP).

Método de construccidn

El método constructivo de esta partida, es mecanica con la participacion de una maquina
pesada (Excavadora sobre orugas 170-250 HP ) y personal de mano de obra calificada.

Medicion

La medida para el perfilado del talud del dique sera el metro cubico (m3), se ejecutara
de acuerdo con los planos, la presente especificacion, y las instrucciones del Supervisor.

Pago

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.03.01.09 Eliminacion de material proveniente de excavacion y
descolmatacion

Descripcién

La presente especificacion contempla el carguio y transporte de material de excavacion
y limpieza.

Materiales provenientes de Cortes v Limpieza

Forma parte de este grupo todos los materiales resultantes de la limpieza,
descolmatacion y excavacion de terreno para ufia.

Equipo

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del
Supervisor y deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias
de esta especificacion y del programa de trabajo. Deberan estar provistos de los
elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier alteracién perjudicial del
material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las
disposiciones legales referentes al control de la contaminaciéon ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Contratista podra exceder las dimensiones y las
cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos para
Circulacion en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC).

Cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual



no debera sobrepasarse.

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Ademas, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentalidad y de atropellamiento.

Todos los vehiculos, necesariamente tendran que humedecer su carga (sea piedras o
tierra, arena, etc.) y demas, cubrir la carga transportada para evitar la dispersiéon de la
misma. La cobertura debera ser de un material resistente para evitar que se rompa o se
rasgue y debera estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma
tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del
contenedor o tolva.

Todos los vehiculos deberan tener incorporado a su carroceria, los contenedores o tolvas
apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en
forma tal que se evite el derrame, pérdida del material hUmedo durante el transporte.
Esta tolva debera estar constituido por una estructura continua que en su contorno no
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, asi también, deben estar en buen
estado de mantenimiento.

El equipo de construccion y maquinaria pesada deberd operarse de tal manera que
cause el minimo deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua. De otro lado, cada
vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su capacidad méaxima, la cual no
debera sobrepasarse.

El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta combustion de los
motores, el ajuste de los componentes mecanicos, balanceo, y calibracion de llantas.

El lavado de los vehiculos debera efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas
y de los cursos de agua.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberan tener alarmas acusticas y
Opticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operacion, no deberan viajar ni
permanecer personas diferentes al operador.

Se prohibe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.

Requerimiento de Trabajo

La actividad de la presente especificacion implica solamente el transporte de los
materiales a los sitios de utilizacién o desecho, segun corresponda, de acuerdo con el
proyecto y las indicaciones del Supervisor, quien determinard cuél es el recorrido mas
corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado.

Aceptacién de los trabajos

Los trabajos seran recibidos con la aprobacion del Supervisor considerando:

a. Controles

Verificar el estado y funcionamiento de los vehiculos de transporte.

Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes
capas de pavimento se mantengan limpias.

Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminacion atribuible a la
circulacion de los vehiculos empleados para el transporte de los materiales. Sila limpieza
no fuere suficiente, el Contratista debera remover la capa correspondiente y reconstruirla



3.1.2

de acuerdo con la respectiva especificacion, a su costo.

Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilizacion o desecho de los materiales,
siguiendo el recorrido mas corto y seguro posible.

b. Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

El Supervisor sélo medira el transporte de materiales autorizados de acuerdo con
esta especificacion, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el Contratista utiliza
para el transporte una ruta diferente y mas larga que la aprobada por el Supervisor, éste
solamente computard la distancia més corta que se haya definido previamente.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximado al décimo de metro cubico
de material de préstamo utilizado en conformacién del dique, banquetas medido en su
posicion final y calculado por el método de areas medias. El volumen asi resultante
constituye el volumen a pagar cuando sea aprobado por el Supervisor.

Pago

El material de cantera para la conformacién de dique, se pagara al precio unitario de
contrato, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente
especificacion y aceptado por el Supervisor. Los precios unitarios del Contratista
definidos para cada partida del presupuesto, cubrirdn el costo de todas las operaciones
relacionadas con la correcta ejecucion de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones,
herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalias,
servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato,
incluyendo imprevistos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza y remocién de capa vegetal
de las zonas de préstamo; la extraccién y seleccion de los materiales de préstamo.

No habr& pago por las excavaciones y la eliminacion de los materiales no utilizados en
las zonas de préstamo, pero es obligacion del Contratista dejar el area bien conformada
o0 restaurada.

EQUIPAMIENTO:

ITEM EQUIPAMIENTO SOLICITADO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 NIVEL TOPOGRAFICO 01
3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
4 TRACTOR DE ORUGA 01
5 BARRENOS 02
6 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG 02
7 CAMION VOLQUETE 6 x 4 R 330-400 HP 15 m3 05
8 CAMION CISTERNA AGUA 145-165 HP, 2000 01

GALONES
9 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP Y 330 PCM 01
10 RODILLO VIBRATORIO AUTOP DE7-9TN 01




01

11 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP

3.1.3 PERSONAL ESPECIALISTA:

CARGO DEL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA
PERSONAL REQUERIDA
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Experiencia acreditada como residente de obra o

supervisor de obra o inspector de obra, como minimo
treinta y seis (18) meses, en ejecucion de obras iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria.

INGENIERO CIVIL O Experiencia acreditada como especialista o ingeniero o

INGENIERO INDUSTRIAL supervisor o jefe o responsable o la combinacién de
estos, en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e

higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional o ambiental, como minimo doce (18)

ING. SEGURIDAD




meses, en ejecucion o supervision de obras generales al
objeto de la convocatoria.

ING. AMBIENTAL INGENIERO Experiencia acreditada como especialista o ingeniero o
CIVIL/ ING. supervisor o jefe o responsable o la combinacién de
AMBIENTAL estos, en: Especialista Ambiental, como minimo doce

(12) meses, en ejecucion o supervision deobras iguales

y/o similares al objeto de la convocatoria.

3.14

3.1.5

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la obra.

Se considerard obra similar a construccion y/o mejoramiento y/o creacion de: servicio y/o
Encausamiento de Defensa Riverefia.

Se deberd acreditar que la obra ejecutada cumple con las caracteristicas minimas solicitadas para
considerarse como similar.
OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados al procedimiento de seleccion; y de
ser el caso, dentro del plazo de las consultas u observaciones, realizar los debidos
cuestionamientos para hacer las aclaraciones o rectificaciones respectivas; pues en el caso de
no hacerlo, se entendera que el postor estda de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

b) Durante la ejecucion de la obra:

El contratista debe coordinar directamente con el supervisor o inspector de la obra.

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,




3.1.6

herramientas y mano de obra, seran tomados en consideracion segun lo definido en el expediente

técnico.

PENALIDADES:

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) diascalendario
o del integro del plazo de ejecucion, sieste es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190

del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe de
supervisor de Obra

ing.

PERSONAL CLAVE PROPUESTO

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
requeridas.

0.5 UIT por ocurrencia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe de
supervisor de obra.

Ing.

MATERIALES EN OBRA

Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas y cada uno de los materiales utilizados no
cuente con su respectivo certificado de calidad
(Debera presentar el certificado de calidad antes
de ingresar a obra). La penalidad sera por cada
caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazado por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

La aplicacion seréa por cada vez que se evidencia
la ocurrencia.

0.5 UIT por ocurrencia

Segun informe  del
Supervisor de obra.

Ing.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Cuando el contratista no le presenta al supervisor
el cronograma de ejecucion de obra que
corresponda inicio de obra, a adicionales y/ono
presentar el cronograma de ejecucion de avance
acelerado cuando el supervisor identifigueque el
porcentaje de ejecucion esta en 80% o debajo de
este en relacién del cronograma de ejecucion
programado. Art. 203 demoras

Injustificadas en la Ejecucién de Obra

0.5 UIT por dia de
incumplimiento.

Segun informe  del
Supervisor de obra.

Ing.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cada profesional propuesto segin especialidad
debera presentar informe debidamente firmado,
en caso contrario se aplicara la multa, por mes y/o
en cada valorizacion estos informes deberan
acompanar el informe de valorizacion
correspondiente, cada informe debera contener
fotografias (minimo 05) donde se evidencia la
presencia del especialista y el trabajo efectuado
en el lugar de emplazamiento de la obra. La
aplicacion sera por cada vez que se evidencia
la ocurrencia.

0.5 UIT porcadavez de
incumplimiento.

Segun informe  del
Supervisor de obra.

Ing.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza oportunamente
Las pruebas de control de calidad (rotura de
probetas, disefio de mezclas y otras) segin la

0.5 UIT por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de obra.

Ing.




obra en ejecucion, en laboratorios, se aplicard una
penalidad.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas, los
implementos de proteccion personal son:
- EPP basico de proteccion de cabeza,
proteccion de ojos, proteccion de pies,
proteccién de manos y vestimenta adecuada.

- EPP auxiliar o complementaria proteccion

auditiva, proteccion respiratoria (segun el tipo de
trabajo). Ademas, se deben de considerar
equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la
naturaleza y exigencias de las labores que el
personal en la obra ejecute, en funcién a las
normas de seguridad.

- El personal debe de llevarlo en la ejecucion de
los trabajos que se estan ejecutando.

0.5 UIT por cada vez que
sea detectado en cada
trabajador.

Segun informe del
Supervisor de obra.

Ing.

VALORIZACIONES

Cuando el Contratista no presenta la valorizacion
dentro del plazo establecido por la Ley, 0 no
registre el avance de obra en el cuaderno de obra
digital en el dltimo dia del mes.

0.5 UIT por
incumplimiento.

dia de

Segun informe  del
supervisor de obra.

Ing.

PROTOCOLOS Y MEDIDAS

Cuando el Contratista incumpla con la
implementacion del Plan de Vigilancia y Control
COVID-19 presentado al MINSA y a la entidad.

0.20 UIT por cada evento
detectado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

Ing.

10

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Cuando el contratista mediante el residente no
anote los hechos relevantes adjuntado evidencia
fotografica, documentos, actas y/u otros
documentos en la fecha correspondiente. La
aplicacion serd por cada hecho relevante
detectado en obra mediante acta emitida por el
supervisor y/o la ENTIDAD y no ser corroborada
en el cuaderno de obra digital de la fecha.

0.1 UIT por cada evento
detectado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

Ing.




3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nUmero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

° Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros puablicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

° En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

e RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero civil, titulado.

e ING. SEGURIDAD:
Ingeniero civil o ingeniero industrial, titulado.

e [ING. AMBIENTAL:
Ingeniero Ambiental y/o civil, titulado.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del
Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

e RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero civil, titulado.
Experiencia acreditada como residente de obra o supervisor de obra o inspector de obra, como
minimo Diez y Ocho (18) meses, en ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

7 En caso de presentarse en consorcio.



e ING. SEGURIDAD:
Ingeniero civil o ingeniero industrial, titulado.
Experiencia acreditada como especialista 0 ingeniero o supervisor o jefe o responsable o la
combinacién de estos, en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o ambiental, como minimo doce (18)
meses, en ejecucion o supervision de obras generales al objeto de la convocatoria.

e ING. AMBIENTAL.:
Ingeniero Ambiental y/o civil, titulado.
Experiencia acreditada como especialista 0 ingeniero o supervisor o jefe 0 responsable o la
combinacién de estos, como Ing. Ambiental y/o Especialista Ambiental, como minimo doce (12)
meses, en ejecucion o supervision de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

Requisitos:
CARGO DEL FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA
PERSONAL ACADEMICA
REQUERIDA
RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL Experiencia acreditada como residente de obra
OBRA 0 supervisor de obra o inspector de obra, como

minimo Diez y Ocho (18) meses, en ejecucion
de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.
ING. SEGURIDAD INGENIERO CIVIL O Experiencia acreditada como especialista o
INGENIERO ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
INDUSTRIAL la combinacion de estos, en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional
o0 seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o ambiental,
como minimo diez y ocho (18) meses, en
ejecucion osupervision de obras generales al
objeto de la convocatoria.

ING. AMBIENTAL INGENIERO Experiencia acreditada como especialista o
AMBIENTAL Y/O ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
CIVIL la combinacién Como Ing. Ambiental y/o

Especialista Ambiental, como minimo doce
(12) meses, en ejecucién o supervision de
obras
iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.




Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacian por errores o
de(iciencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion economica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL iTEM, en la ejecucidn de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Se considerara obra similar a: “Construccion y/o
Reconstruccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitaciéon y/o
Reforzamiento y/o Encausamiento de Rios y obras
Hidraulicas con fines de riego agricola tales como:
bocatomas y/o canales y/o reservorios y/o presas y/o
sistemas de conduccién de agua”.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >=[02] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >=[01Y MEDIA] veces el valor

referencial y

<[02] veces el valor referencial:
[80]puntos

M >=[01] veces el valor referencial y
<[01Y MEDIA] vez el valor
referencial:

[60]puntos

7 La Opinién N° 185-2017/DTN indica: "cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liguidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE /METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACISON

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N-° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos’®
EVALU ACI6N ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Acreditacion : Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econdmica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

‘N Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

+ Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacian de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

+ En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra: “REHABILITACION
DEL DIQUE ENROCADO Y DESCOLMATACION DEL MARGEN DERECHO DEL RIO SANTA
ENTRE LOS SECTORES ESCOBEDO Y URENA BAJA - DISTRITO DE GUADALUPITO,
PROVINCIA DE VIRU — DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO.

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N-° 20414868216, con domicilio legal en..... representada

POT e et —————————————————— ], identificado con
DNI N° [...... ... ], y de otra parte [......... oo oeiiiririiiii, ], con RUC Ne ... ], con
domiciliolegal en........... oo oot e, ], inscrita en la Ficha N° [........ccccovviiiiinininnnnn, ] Asiento
[N\ Dl P ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [. ..........c......... ], debidamente
representado por su Representante Legal, [............... 1 con DNI N°
1 1, Segln poder inscrito en la Ficha N° [..... 1 Asiento N° [.... 1 del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..... 1, &« quien en adelante se le denominara

EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[......ooccerrnnnnn. ], el comité de seleccioén adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°- 001-2022-MDG, para la contratacion de la
ejecucioén de la obra REHABILITACION DEL DIQUE ENROCADO Y DESCOLMATACION DEL
MARGEN DERECHO DEL RIO SANTA ENTRE LOS SECTORES ESCOBEDO Y URENA BAJA
—DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU — DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.
a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto REHABILITACION DEL DIQUE ENROCADO Y
DESCOLMATACION DEL MARGEN DERECHO DEL RIO SANTA ENTRE LOS SECTORES
ESCOBEDO Y URENA BAJA - DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestaciéon
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO”

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion
general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ Defiel cumplimiento del contrato*: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRES A QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

» Al amparo de lo dispuesto en el arhco/o 60 del Reglamento en dicho arf/co/o, si el posior
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (1 0%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fief cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe etectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

*  Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 2*: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N°
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE],
la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garanlia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contralaciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias , tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este conceplo, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ninglin caso.

PO

21
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOQ?

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE
LA EJECUCION DE LA OBRA1%, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos2®° mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION1y el comprobante de pago correspondiente.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPOR TUNIDAD PARA LA SOLICITUD12*. La entrega del o los adelantos
se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE
NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN
CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA

EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos

presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos"’ mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimienlo para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se enlregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion lotal del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Esle parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la enmega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a /ravés de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLAR ACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].VIENE DEL EXPEDIENTE
TECNICO

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del
Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la
obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Tabla de Penalidades — Ejecucién de O"bras®

N° INFRACCI N UNIDAD PENALIDAD PROCEDIMIENTO
No cumple con el disefio y/o a) Segiin Informe de la
no coloca el Cartel de Obra en Por cada . :

! {08 |U Bres Indicados en el ocurrencia 1murr Supervision o Inspector; 0
8x diante técnico o en su b) segin informe y acta da

ocurrencia del monitor o
defeclo en aquel morado por Ingeniero de Seguimiento
la Entidad.

Ausencia del personal distinto B
al residente de la obra| Porcadauno g)u (aSr(?/?s,liJgn égf%ré?:, oas)l
establecido con permanencia| Yy por cada 1% UIT por segun Informe y acfa de
2 g r Ot;)irggg 'I'C:crnirclzlaetosl nel?abseur al?;zr?c(iaa cadadiade | ocurrencia del monilor o
jusiiFcado su ausencia ante el| Del personal ausencla Ingeniero de Seguimiento
Ins;»ector y/o Supervisor y/o en obra
Entidad.
a) Segun Informe de fa
. rvisién o In .
Por no ejecutar la obra con el Supe vision o Inspe . 0
3 | plantel profesional acreditado | For cada 1°UIT b) segln informe y acta de
gosmog profesional acurrencia del monllor o
. Ingeniero de Seguimiento
. ] a) Segun Informe de la
Emplea materiales, e%wpos y Supervision o Inspector. o
;Tj?gﬁ'zgzgis resir:almeitga orngl) Por cada b) segiin informe y acta de

4 Supervisor yF/Jo Inspector% que ocurrencia 2"UIT ocurrencia del monitor o
no estan indicados en el Ingeniero de Seguimiento
expediente Técnico.

a) Segun Informe de la
El Residente no se encuenlra SUpeW[Slén 0 Inspector, o
en obra sin haber justificado su Por cada dia b) segln Informe y acta de

5 | ausenia ante el Inspamor yo de oourrencia 1.2"UIT ocunencia del monitor o
SuperHsor #0 la EnGdad. Ingeniero de Seguimiento

a) Segun Informa de la
Supervision o Inspector. o

No cumple an colocar y . B
Lo Por cada dia b) segun informa y gcta de

6 %ig%le{rfb:g%lgggfgrggﬁ de ocurrencia 1“UIT ocurrencia del monitor o
expediente técnico aprobado. Ingeniero de Seguimiento
No cumple en realizar Tas a) Segun Informe del
medidas de  mitigacion Por cada Supervision o Inspector; o
ambiental indicadas en el ocurrencia 1“UIT b) segun informa y acta de

7 | estudio ambiental de acuerdo ocumencia del monitor o
af expediente térn/co Ingeniero de Segulmlenlo
aprobado.

El personal del Contratista no g)u eSr\ﬁgi%rr]\ O'T;Zrn;;o r(_jil
cuenta EPPS compre\os de | Porcada dia b pervisic ; P | ’d

8 | conformidad con la naturaleza | de ocurrencia 1“UIT ) seglin informe y acla de
de su labor en obra v la ocurreno4a del monitor o
normativa pertinente y Ingeniero de Seguimiento
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No reporta los acOdentes de
trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 de a) Segun Informe del
Seguridad y Salud en el Supervision o Inspector; o
g | Trabajo. N’ 009-2005-TR Por cada dfa 1"UIT b) segln in(orme y acta de
Reglamento de Seguridad y de ocurrencia ocurrencia del monitor o
Salud en el trabajo. Ingeniero de Seguimiento
a) Segun Informe del
No realiza el llenado Supervision o Inspector; 0
10 | diariamente de cuademo de | por cade dfa 0.8"UIT b) seglin informe y acta de
obra y/o no lo mantiene en| ocurrencia ' ocurrencia del monitor o
obra. Ingeniero de Seguimiento
- Si el oontratlste o su
personal no permite el a) Segun informe del
acceso al _cuaderno de obra ) Supervisién o Inspector; o
al Supervisor y/o Inspector | Porcadadia b) segun informe
11 - oldig del 0.5*UIT y acta
designado.  impldiéndole impedimento de ocurrencta dd monitor
' anota las  ocurrencias | !Mped 0 Ingeniero da
diarias. Seguimiento
Por Valorizar trabajos sin a) Segun Inforrrie del
cefiirse a las bases de pago de Por Supervisién o Inspector; 0
las especiflcaciones técnicas | ocurrenciaen p b) segun infame y acta de
t2 . SUIT : .
y/lo valorizar trabaJos no cada ocurrencia del monitor o
eJecutados del expediente | valorizaclon Ingeniero de Seguimiento
técnico eprobado.
En caso no se cumpla alguna
de estes dos condiciones:
- Por no mantener
vigente las Pdél\zas
(CAR. SCTR) desde el
Inicio de obra hasta la
culminecion.
- Por no presenlar el a) Segun Informe del
comprobante de pago| Por cada dia Supervisién o Inspector; 0
13 que acredita la de 0.5 “UIT b) segun informe y acta de
cancelaclén de la retraso ocurrencia del monitor o
(CAR, SCTR), dentro Ingeniero de Seguimlento
de los 10 dias del
Inicio del plazo de
ejecucion de la obra,
asi mismo se aplicara
la penalidad por la no
renovaclon del seguro
por cada dia de
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retraso  contando a
partir del dia sigulente
de la fecha de
vencimiento de la
péliza cer,
considerando  como
periodo de vigencia

14

Por reemplazar, sin
autorizacion de la Entidadi a
cualquiera de los especialistas
propuestos en su oferta
técnica, desp ués de firmado el
contrato,

Por cada dia
de cada
profesional

0.5“UIT

a) Segun Informe del
Supervisién o Inspector; o
b) segln informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de Seguimiento

15

- Demora en presentar el

calendario de obra
ajustado en la fecha
de Inicio.
Demora en presentar
el calendario de odra
reprogramado por
ampllaédén de plazo o
suspension o  por
paralizacién de obra.

Por cada da
de ataso

0.5°UIT

a) Segun Informe del
Supervisfén o Inspector; o
b) segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de Seguimiento

No presentar al Supervisor
planos de replanteo post
construccién y la memoria
descrfpliva valorizada, en un
plazo mé6ximo de 5 dfas
contados desde el dia
sigulente de la culminado de
obt

Por cada dia
de atraao

0.25¢ UIT

a) Segun Informe del
Supervisiéon o Inspector; o
b) segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingenlero de Seguimiento

17

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la
sustitucDn del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Por cada dia

1T*UIT

a) Segun Informe del
Supervision o Inspector; o
b) segun informe y acla de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de Seguimiento

18

Por no representar a la
supervisién el informe
mensual o quincenal de
corresponder de valorizacién
dentro de los 2 dias siguientes
contados desde el dltimo dfa
del periodo de la valorizacién.

Por cada dia

0.25"UIT

a) Segun Informe del
Supervlsian o Inspector; o
b) segun informe y acta de
ocurrencia del monitor o
[ngeniero de Seguimiento

19

Por presentar liquidaciones
incompletas y/ o errsdas y /o
sin el debido sustento

Por cada
ocurcencfia
errada y/o
incompleta

2°UIT

a) Segun Informe del
Supervisién o Inspector; 0
b) segun Trifome y acta de
ocurrencia del monitor o
Ingeniero de Seguimiento
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;
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b) Sia lafecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a tin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje seréa institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101. | del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de &rbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
elinciso 101. | del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. .ocovvvieeeeiieeeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

°8  Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales
Monto de la obra

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sé6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si N
Disputas 0
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha Ne [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento Ne [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social

Domicilio Legal

RUC | Teleéfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo de6e incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder a/ consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o0

Raz6n Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado

Nombre, Denominaciébn o

Raz6n Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO

de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete alas bases y documentos del procedimiento.

3.- Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio

de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido

con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N’ 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

« UTILIDAD
«  iGv
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

» Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente.
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

* En caso de contrataciones gue conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO Ne 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Losdocumentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el ar/icu/o 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante com Un del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segiin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comdn del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro anico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 3T del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Seﬁore; )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (cccccceeeeevieicnnnnnen. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ (Detallar en nameros)

........................................... (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora;

Importante

Se permitird gue las cartas de linea de crédito gue emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00, y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)™ y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

" En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra oplar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2022-MDG.

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°- CLIENTE %B(.)]'\E;g E.% N° CONTRATO FECHAD® | MONEDA IMPORTE T'POVDE'[E\I%MB'O MOXI(':%:"AUCJ ;\Jgégo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

representante legal o comun, segln corresponda

30 Se refiere ala fecha de suscripcion del contrato.
81 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
32 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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