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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
- completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érganc
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . ab las contrataciones o comité de seleccidn, seglin corresponda y por los
° < ‘ proveedores.
importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 e |- encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

("

N°¢ | Caracteristicas Parametros
i Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Auvtomético: Para el contenido en general .
© v Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
02-2022-CS-MSS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

‘k CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

@‘Q OBRA

. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB.
} PRECURSORES, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO-PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N°
2473750

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de ia Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia det INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
. Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
L3

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

_quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consuitas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin :
petrjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. '

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme o establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

_ Importante

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se fomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para e! efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

~Importante

- Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
~ un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de -
procedimientos de seleccion segin relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segdn corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 dei Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica - 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articuio 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El dérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia |

- de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), |

. a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el .
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento |

. 0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF. Lo |
: mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
3 a/gun item no supera el monto sefialado anferiormente. A

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo gue se otorgue para {a subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

LLa presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso. '

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgémiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

© 0 el 0rgano de la Enfidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 o Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
i seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
; y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dfa siguiente :
de haberse solicitado por escrito. ‘

. e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos |
| medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. ?

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
‘ desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad ai otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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31,

3.2.

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar ios documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conilevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

! Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ulfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el |
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

' Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

. correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la _
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha L )
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora

de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
Qq de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

\

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hifp://Avww,.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

} Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
' mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)

dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

, las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
[~ competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retfraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

, (7 3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

} 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

'Y

%(\
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO.
RUC N° © 20131367423,

Domicilio legal . Jr. Bolognesi N° 275 — Santiago de Surco.

Teléfono: : 411-5560 / Anexo 2307.

Correo electrénico: . procesos.logistico3@munisurco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consuitoria de
obra para la elaboracién de expediente técnico de obra: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
URB. PRECURSORES, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-PROVINCIA DE LIMA -

[~ DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2473750
1.3. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATRO CON 44/100 SOLES

(S/ 136, 004.44) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 136,004.44 S/ 122,403.99 S/149,604.88
. Importante

. Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el :
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

-] El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO OSCE 02 N° 001-2022-GAF-
MSS/AS 02-2021-CS-MSS-1 el 14/03/2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

. seleccion.

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

- Importante

« En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
- liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lif de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 45 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

‘ Importante

- En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato |
. de la obra a gjecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
- 10de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 Soles la forma sera en copias simples las mismas que debera en
Caja de la Municipalidad de Santiago de Surco y recoger en: La Sub Gerencia de Logistica
y Patrimonio de la Entidad.

\' Importante

. El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1444 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante “La Ley”.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante “El Reglamento”.

- Decreto Supremo N°377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a fa Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modificaciones.

- Decreto Supremo N° 007-208-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151.
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- Directiva N° 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestién de los Bienes Muebles del Estado.

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento (SNA).

- Cadigo Civil. :

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

" Importante

: De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2,2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
ios integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
- prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Enfidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
. identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

5 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
_ oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Ginicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

. o El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

| e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + ¢c2 = 1.00

Importante para la Entidad

Esta disposibién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 045-2051601317
Banco . BANCO INTERBANK
N° CCPB . 003-045-002051601317-22

8 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)

e)

)

k)

» “Advertencié

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
" exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

* medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y ‘
© siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
_ho correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’®.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?.

_ Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

1% Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

11

12

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, |
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE. »

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan. :

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'>.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

13

Segtin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Jr. Bolognesi N° 275 (Plaza de Armas de
Surco) Lima - Lima - Santiago de Surco.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Presentacion de [os  siguientes

documentos:
o . 30% del Monto
Informe N* 01 - informe Técnico Preliminar Confractual )
- Estudio Mecanica de Suelos Hasta 15 dias

- Informe Topografico

A la presentacion del expediente técnico
con &l contenido completo de acuerdo al | 70% del Monto
numeral 6.3 de los Téminos de | Contractual

Referencia.

Informe N° 02 Hasta 45 dias

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Ornato, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.
- Aprobacion del expediente técnico mediante acto resolutivo (para el segundo pago).

{/ - Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
en Jr. Bolognesi N° 275 (Plaza de Armas de Surco) Lima — Lima — Santiago de Surco.

Importante para la Entidad

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

El reajuste del valor referencial para el presente servicio de consuitoria, esta
establecido con la siguiente férmula mondmica.

Pr = Po *(ir/lo)

Donde:

Pr = Presupuesto reajustado

Po =Presupuesto contratado

Ir = Indice de precios al consumidor (publicado por el INEI), correspondiente al mes efectivo
de pago.

lo g }%dice de precios a al consumidor (publicado por el INEI), correspondiente al mes
considerado en el contrato para la determinacion del valor referencial.

El proceso de reajuste, esta sujeto a lo estipulado en el articulo 38° def
Reglamento de la Ley de Contrataciones
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es résponsable '
de la gdecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
GERENC'A DE SERVICIOS A LA cluDAD EE’_— oFtrgg;lg‘g?;t:zll!nmm por CESPEDES CAYACA Josa Wmac) FAL 20131267423 safy

e SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EG&: 352N Mg v anremaewro pew omiaro
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB.
PRECURSORES, SECTOR 2, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - oo
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA — CUl 2473750. Ny

2. FINALIDAD PUBLICA
Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a los vecinos
de la urbanizacién Los Precursores, sector 2.

3. ANTECEDENTES

Este proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos del Ministerio de
Economia y Finanzas desde el 17/12/2019. Actualmente se encuentra en estado de
viable. .

La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ha considerado para el presente
ejercicio fiscal, 1a ejecucion del presente proyecto en la fase de inversiones para la
etapa de elaboracion de expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES, SECTOR 2, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
— CUI 2473750.

Contar con el expediente técnico de obra que permita continuar con la posterior
ejecucion de la obra, en beneficio de los usuarios del distrito de Santiago de Surco

‘ q 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
/B 5. UBICACION

La ubicaci6n geografica del proyecto corresponde a:
Departamento: Lima \ :
Provincia: Lima
Distrito: Santiago de Surco

Referencia: Urb. Los Precursores, sector 2

El Distrito de Santiago de Surco, es uno de los 43 distritos que confarma la provincia
de Lima, y esta ubicado en el departamento de Lima en la costa centro del pais, a
una altura de 72 m.s.n.m.; siendo su localizacion geo referencial: Latitud Sur -
12°9'0", Longitud Oeste 77°1'0". Su delimitacion es:

Por el Norte: Distritos de San Luis, San Borja, Ate Vitarte y ia Molina.
Por el Sur: .. Distritos de Barranco y Chorrillos.

Por el Este: Distrito de San Juan de Miraflores.

Por el Oeste: Distritos de Surquitlo y Miraflores.
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DISTRITO
VILLA MARIA
DEL TRIUNFO

RISTRITO
el - DMISTRITO
SAN JUAN DE MIRAFLOES VILLA Et SALVADOR

SANBORJA

LEYENOA
SECTORES
SECTOR 601
SECTOR 02
SECTOR 63
SECTOR 04

v DISTRITO
B SECTOROS SURQUILLO
WM SECTOR 06

W SEGTOR 07

Wit GECTORO08

| oend

(’_'

SecToR DISTRITG
SUBSECTOREY MIRAFLORES %

DISTRITO
CHORRILLOS

6. ACTIVIDADES HA REALIZAR POR EL CONSULTOR
6.1. Alcances del servicio
Comprende la elaboracion del expediente técnico definitivo de la obra
‘MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. PRECURSORES,
SECTOR 2, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2473750. el cual“ha" sido
declarado viable; en consecuencia, el consultor debera elaborar el siguiente
estudio que corresponde a la Fase de Ejecucion del proyecto, a nivel de
Expediente Técnico de Obra. El expediente técnico, comprendera estudios
'\(»} complementarios como estudios topogréaficos, estudios de mecanica de
suelos, estudios de impacto ambiental, entre otros, de tal forma que garantice
optimizar los recursos y la cobertura de la necesidad de servicio planteada en

_— . . L,
ﬁ el estudio de preinversion.

6.2. Consideraciones de disefio _

- El proyecto debera integrarse y guardar relacién con el entorno.

- El desarrollo del expediente técnico debera tener en consideracion la
utilizacion de nuevos sistemas constructivos que permitan reducir costos
de obra, sin que esto signifique emplear materiales de baja calidad.

- Debera definir claramente, el sistema constructivo y los sistemas
eléctricos y sanitarios, asi como el sistema de desagtie pluvial propuestos
que permitan la racionalidad del disefio.

- El proyecto debera contemplar y cumplir con Ios requisitos Yy hormativas
que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones, en cuanto a
distribucién, dimensionamiento, ubicacion, orientacién, tratamiento de
areas verdes y pisos, sistemas de seguridad, etc.
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- El producto arquitecténico final deberé tener la calidad que permita
integrarse con el entorno; es decir con los elementos que en este se
encuentren y que deban formar parte del proyecto, a la vez que se
entienda como un hito dada su funcién (de manera que se facilite su
identificacion por la poblacién).

- La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco debera entregar al
consultor los parametros edificatorios y/o urbanisticos. '

- Para la propuesta de disefio arquitectdnico y equipamiento respectivo, se
tomara en cuenta las componentes y metas previstas en el Alternativa 1
del PIP declarado viable, siendo estas las siguientes:

Componente 1: - Renovacién de pista: FRESADO DE CARPETA
ASFALTICA e=1" POR 2,171.53 M2, PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUIDO
RECAPEO), CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE
C/EQUIPO POR 910.26 M2, IMPRIMACION ASFALTICA POR 3,081.79 M2

' Componente 2: Renovacion de vereda: COMPACTADO DE
SUBRASANTE PARA PISOS DE CONCRETO POR 8,013.19 M2, BASE
GRANULAR E= 0.10 M PARA PISOS DE CONCRETO C/EQUIPO POR
8,013.19 M2, VEREDA CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175

k KG/CM2, E=0.10M ACAB. '

Componente 3: Otras acciones de mobiliario: TRATAMIENTO
. PAISAJISTA: CONSTRUCCION DE MURETES DE CONCRETO
%C\ ARMADO POR 82.73 M3, INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE
AREAS VERDES, ILUMINACION DE AREAS VERDES, SIEMBRA DE

AREAS VERDES POR 10,554.16 M2

6.3. Etapas del servicio "
Producto a entregar:

Contenido minimo del expediente técnico.
VOLUMEN —I:

CONTENIDO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

a. Informe de Topografia
Se realizaran los levantamientos topograficos a curvas de nivel que

requiera el proyecto, para lo cual el consuitor de obra debera verificar y
complementar la planimetria con todos los detalles existentes en
campo sean estos naturales y/o creados por el hombre, los mismos
que seran elaborados por el Consultor.

* En los planos de planimetria, se mostrard la ubicacién de las
estructuras existentes de existir y proyectadas, realizando las
verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones.

* En el plano de perfil longitudinal debera consideras progresivas cada
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* Los levantamientos topograficos se efectuaran en escala en
coordenadas geogréficas, de UTM y a un B.M. oficial existente, con
equidistancia de las curvas de nivel adecuadas para este fin.

» El levantamiento topogréafico establecera una poligonal de precision
segun el perimetro del drea del Proyecto.

» Para el control vertical se tendran en cuenta BM’s de la zona.

* Enla poligonal basica se emplearan Coordenadas Geograficas, UTM
Yy sus conversiones a topograficas.

* Deberan dejarse un BM principal del esquema y BM’s auxiliares

; monumentados de ser el caso.

— » Se realizara la nivelacion y replanteo correspondiente para verificar
datos.

= Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del
Estudio Topogréafico, incluyendo planos y archivos en CD. En el
mismo que se debera adjuntar el cuadro de ubicacién en
coordenadas UTM, de los de los BM’s principal y auxiliares, asi
como el respectivo panel fotografico con un minimo der 20 fotos del
area a trabajar.

* El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe
cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:
0 Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
@() o Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84)

b. Estudio de Mecanica de Suelos

Se requerira un informe técnico (se adjuntara los originales de los
ﬁ resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la
calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para
o fijar los disefios, clase de concreto y disefio de las estructuras.
Basicamente debe comprender: CBR, Capacidad portante del terreno,
en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras del Sistema
a las profundidades de cimentacién prevista y de la Construccidn.
Profundidad y caracteristicas del basamento rocoso en caso de ser
necesario. Baséndose en estos resultados, el Consultor de obra \
establecera las medidas de proteccion adecuadas para cada material y
efectuara las recomendaciones para la Construccién y fundacién de las
estructuras.

El estudio de suelos incluira un plano en planta, con el detalle de
ubicacion de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con
el correspondiente perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo
a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freatica con
conclusiones y recomendaciones del caso.

El Estudio de Suelos que incluye, como minimo:

- Descripcion y objetivo.
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- Ubicacion del area en estudio (especificando la ubicacion de cada
una de las estructuras y lineas proyectadas).

- Caracteristicas del proyecto.

- Investigaciones realizadas.

- Antecedentes geoldgicos de la zona: Geomorfologia
y geologia

- Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural y muestreos y
registros de exploracion Ensayos de laboratorio; Ensayos estandares
y ensayos especiales.

- Calificacién de suelos.

- Perfiles Estratigraficos.

- Descripcion de la conformacion del subsuelo del area en estudio
(especificando para cada una de las estructuras y lineas proyectadas).

- Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada
una de las estructuras y lineas proyectadas), de ser requerido.

- Determinacion de asentamientos (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas).

- Aspectos sismicos.

- Andlisis quimico de sales agresivas al concreto: agresividad de los
sulfatos al concreto y agresividad de los cloruros al fierro.

- Conclusiones y Recomendaciones y anexos.

- Se debera indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como tipo de estrato donde cimentar,
profundidad de cimentacion, capacidad admisible de carga, tipo de
cemento a emplear, etc.

- Plano de ubicacién de calicatas: Ubicacion de las calicatas en Planta
(coordenadas UTM) de cada uno de los puntos de investigacion.

- Panel fotografico: debe mostrar la ubicacion, metodologia y ejecucion
de los trabajos de campo realizados. Deben mostrar vista fotografica
de cada uno de los puntos de investigacion. cada fotografia mostrada
debe presentar su respectiva ubicacion en planta y dngulo de vista.

- Informacion en medio magnético: se entregara toda la informacion
digitalizada que se utilizd para la elaboracion del presente servicio en
archivo raiz (formato dwg, doc, pdf, xls). )

- anexos y otros que se consideren necesarios.

Ficha Técnica de Impacto Ambiental

Debera identificar los potenciales impactos positivos y negativos que
generara el proyecto en sus diferentes etapas: disefio, construccion,
operacion y mantenimiento; proporcionando los lineamientos a seguir
para la mitigaciéon de los impactos negativos que podrian darse.

- Resumen ejecutivo (descripcion del proyecto, linea base del lugar donde
se ejecutara el proyecto, descripcion y evaluacion de los principales
impactos, resumen del Plan de Manejo Ambiental y los programas que lo
conforman, principales conclusiones y recomendaciones).

- . Introduccion (generalidades, antecedentes, objetivos del Estudio de
Impacto Ambiental, ubicacion geografica).

- Marco Legal e Institucional (se describira los reglamentos y las normas
pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la salud y la seguridad, la
proteccion de areas fragiles, la proteccion de especies en peligro de
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extinciéon, la ubicacion, el control del uso de la tierra, etc., a nivel
internacional, nacional, regional y local).

- Vulnerabilidad del area del proyecto.

- Descripcion del proyecto (informacién general, sistema de agua potable
y sistema de alcantarillado, planos de ubicacion).

- Identificacién y evaluacién de impactos ambientales

- Plan de Manejo Ambiental (programa de mitigacion, programa de
monitoreo, programa de inversiones).

- Conclusiones y recomendaciones.

d. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional
El Consultor del Proyecto durante la etapa del desarrollo del Proyecto,
debera considerar para la  elaboracién del Expediente Técnico las
exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma G-050
“SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION’ del Reglamento
Nacional de Edificaciones. La aplicacion de la Especificacion de
Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones
establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el
Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislacion, ni
limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, asi como
otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la
Elaboracién de un Proyecto, asf como para su Ejecucion.

CONTENIDO DE ESTUDIOS BASICOS

a. Disefno Arquitectonico
G‘C? El disefio arquitecténico se determinard por un Programa
Arquitectdnico de Areas en concordancia con las metas de los
- componentes previstos en la Alternativa del PIP declarado viable,
} conllevando a un planteamiento arquitectonico que debera ser
presentado y aprobado por el supervisor del estudio.

El especialista en arquitectura debera realizar su disefio sobre la
base de lo establecido en las normas técnicas de Arquitectura del
Reglamento Nacional de Edificaciones, parametros urbanisticos y
otras normas que sean necesarias.

b. Disefio Estructural
El diserio estructural comprendera las diferentes estructuras del
proyecto, médulos, losas, veredas, alcantarillas, otros; verificando
y adecuando el disefio sobre la base las determinaciones del EMS
con respecto a los analisis de las caracteristicas geotécnicos, fisico
y/lo quimicos del terreno, determinando el sistema constructivo
estructural apropiado a ejecutar.

El especialista en estructuras debera realizar los disefios en
concordancia con el planteamiento arquitecténico y su entorno
urbanistico.
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Los disefios estructurales deberan adjuntar el calculo estructural
sustentado sobre la base de las normas aplicables dei capitulo de
Estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones

c. Disefio de Instalaciones Eléctricas
El disefio de las instalaciones eléctricas comprendera el calculo de
la demanda de energia, tipo de conductores, cargas, aislamientos,
etc. debiendo adecuarse al disefio arquitectonico, para ello el
especialista en instalaciones eléctricas aplicara las normas
comprendidas en el capitulo de Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segln corresponda

d. Diseiio de Instalaciones Sanitarias

El disefio de las instalaciones sanitarias comprendera el célcuio de
la demanda de consumo de agua tanto para uso institucional como
para uso en caso de emergencias, debiendo para ello determinar el
tipo de conductores, almacenamientos, etc. Asi como el calculo de
la demanda del vertido de aguas residuales, adecuandose al disefio
arquitectonico, para ello el especialista en instalaciones sanitarias
aplicara las normas comprendidas en el capitulo de Instalaciones
Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segun
corresponda.

e. Disefio de Instalaciones de Seguridad
El disefio de las instalaciones seguridad comprenderé el calculo de
los flujos de evacuacién y sefializacion para su uso en situaciones
de emergencias, debiendo para ello determinar el tipo de sefialética
y rutas de evacuacion, para ello el especialista en instalaciones de
seguridad aplicara las normas comprendidas en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y de otras normas nacionales
_B o internacionales aplicables. Segln corresponda

VOLUMEN —II:

DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO. L&

VOLUMEN —I:

RESUMEN EJECUTIVO.
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el
contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

indice de Contenido:
a) NOMBRE DEL PROYECTO.
b) ANTECEDENTES.
¢) UBICACION DEL PROYECTO.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.
¢) DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Donde se describira; .
¢ UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno,
altitud promedio, mapas.
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« ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
s LIMITES Y PERIMETROS.

f) METAS DEL PROYECTO.

g) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. Descripcion precisa y completa de los
resultados y/o conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.

h) VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA.

i) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

j) MODALIDAD DE EJECUCION.

k) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

1) CUADROS CONSOLIDADOS

a) CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES.

b) CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION.

VOLUMEN - lI: EXPEDIENTE DEFINITIVO

DESARROLLO POR CADA ESPECIALIDAD.

Es importante indicar que lo solicitado es referencial y minimo, pudiendo la Entidad solicitar
informacién para una mejor comprension del producto.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 Nombre de la Inversion.

1.2 Generalidades

1.3 Antecedentes.

1.4 Ubicacién de la Inversion.

1.5 Objetivos de la Inversion.

1.6 Descripcion de metas de la inversion.

1.7 Descripcion de la inversion.

1.8 Presupuesto.

1.9 Tiempo de ejecucion. ’
1.10 Descripcion de los tramites y subsanaciones con las empresas prestadoras de servicios.

2. MEMORIA DE CALCULO

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Todas las Partidas del Presupuesto deberan contar con las Especificaciones Técnicas

respectivas. Se debera utilizar la relacién de partidas y sus unidades respectivas segun lo

normado en el reglamento de metrados para obras de edificacion.

Es Obligatorio que la especificacion técnica para cada una de las partidas se organice de la

siguiente forma:

3.1 Definicion de la Partida.

3.2 Descripcion de la Partida.

3.3 Materiales.

3.4 Proceso constructivo.

3.5 Método de medicién.

3.6 Forma de pago. : i
Especificaciones Técnicas de la Inversion, correspondiente a cada una de las partidas
del Presupuesto Referencial y por cada una de las especialidades de: Arquitectura y
acabados, cimentacién y estructuracion, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones especiales, obras exteriores, etc. Cada Especificacién Técnica
se esfructurara considerando, como minimo, los siguientes items, debiendo ser
claramente identificados y descritos: Descripcién de trabajos, Calidad de los materiales,
Procedimiento constructivo, Sistema de control de calidad, Métodos de medicién y
Condiciones de pago, de acuerdo a la norma técnica de metrados.

4. PLANILLA DE METRADOS.
En este numeral deben estar consignadas todas las planilias de mefrados de cada una de las
partidas del presupuesto, debidamente sustentadas con croquis y esquemas




-

o=

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2022-CS-MSS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 5 Py z“?glglg#zu;mu por CESPEDES CAYACA Jose Ismaet FAU 20131367423 soft
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Ik %

BGERENCIA DE OBHAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO

TERMINOS DE REFERENCIA

explicativos. Es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto cuente con una
planilla de metrados.

Planilla Descriptiva de Célculo de Metrados. A cada partida especifica que conforme el
Presupuesto Referencial, le corresponder4, necesariamente, un Metrado que se genera
a partir de los Planos de la Inversion (indicar referencia del Plano que corresponda). No
podra existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su
respectiva Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El Consultor debera
evitar el empleo de Metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente
cuantificadas.

5. PRESUPUESTO DE OBRA.

5.1 Resumen de Presupuesto.

5.2 Presupuesto detallado.
Presupuesto Referencial de Obra, estructurado por las especialidades de: Obras
provisionales, Arquitectura y acabados, cimentacion y estructuracion, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones
especiales y obras exteriores. Incluye Cuadro Resumen. Los Costos que componen el
Presupuesto Referencial que presente El Consultor, deberan ser actualizados a la fecha
de la presentacion final. Se debera incluir las partidas y costos correspondientes a las
conexiones domiciliarias y/o acometidas definitivas de los servicios de: Agua, Desaglie
y Energia Eléctrica, ademas de costos de equipamiento y mobiliario.

6. FORMULAS POLINOMICAS.,
Férmulas Polinémica de Reajuste Automatico de Precios. Para la actualizacion del
presupuesto General de la Obra, se elaboraran las Férmulas Polinémica por
especialidad: Arquitectura, cimentacién y estructuracion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones especiales, Obras
Exteriores, etc. Estaran sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

7. RELACION DE INSUMOS.
Reiacién de Insumos y Recursos. En esta lista apareceran los insumos y recursos con
las cantidades requeridas para la ejecucién de la inversion.
La estructura de la Relacion de Insumos se organizara de la siguiente manera:
¢ Mano de Obra
* Materiales
» Equipos y herramientas

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Analisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto
Referencial, el mismo que estara justificado mediante un Analisis de Costo Unitario, en el que
se muestre los rendimientos para fa ejecucion de la partida, las cantidades y precios de los
materiales mano de obra y equipos que intervienen en la ejecucién de la partida.

9. RELACION DE EQUIPO MiNIMO DE CONSTRUCCION.
Relacion de Equipo Minimo de Construccion, Listado, Cuantificacion y Caracteristicas de los
Equipos Minimos necesarios para efectuar la Construccién.de la Obra.

10.DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA
10.1 Desagregado de Gastos Generales.
Los Gastos Generales estarén conformados por los Gastos Directos e Indirectos. Los
gastos Indirectos son los gastos que estan vinculados con el tiempo como el personal,
oficina y varios. Los Gastos Directos son los referidos a los gastos incurridos como
costos fijos para Ia realizacién de la inversion.

10.2 Desagregado de Gastos de Supervision.
Los Gastos Supervision estaran conformados por los gastos que estan vinculados con s
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el personal que estara a cargo de la supervision de la ejecucion de la obra, y que
requerira de equipos u otros insumos para realizar su labor, asimismo debe contar con
una Utilidad.

11.CRONOGRAMAS DE OBRA,
111 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).

e Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en los
diferentes componentes del proyecto, y debera ser desarrollado mediante el
software Ms Project.

« Se determinara el Plazo de Ejecucion de Obra expresado en Diagrama de Barras
Gantt, acompafiado de la determinacién de Cuadrillas de Mano de Obra éptimas
para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los
Analisis de Precios Unitarios. Se empleara el método de la Ruta Critica.

« Sera presentado en un formato que ofrezca las 6ptimas condiciones de visibilidad y
lectura. .

11.2 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CURVA “S”.
» El Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra indicara el flujo econémico de la

. ejecucion de la obra en funcién a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama -
de Barras Gantt. U
e EI calendario valorizado deberd ser expresado en periodos mensuales y/o g
quincenales, se indicara los porcentajes de avance mensual, y porcentajes
acumulados.
11.3 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES.
« En el calendario de adquisicion de materiales (A coordinar con la entidad en cuanto
a los adelantos), este calendario indicara el flujo de los montos de los materiates
que mensualmente se debera pagar.
11.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.
o Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). Indicara el flujo
economico de pagos que deberd realizar la entidad mensualmente por la ejecucion
de fa Qbra.
12.ESTUDIOS BASICOS.
Los estudios basicos seran anexados al expediente técnico junto al informe que sustente la
‘ elaboracion de dicho estudio de los cuales se detallan a continuacion:
12.1 Estudios Topograficos. Ser&n entregados por la Municipalidad Distrital Santiago de
Surco.
12.2 Estudio de Impacto Ambiental.
B 12.3 Estudio de Mecanica de Suelos. Seran entrados por ta Municipalidad Distrital Santiago
de Surco
12.4 Estudio integral de gestion de riesgos ) \L_,

13.PROPUESTA DE PLAN DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID 19 Y DE SEGURIDAD
EN LA CONSTRUCCION
El plan de seguridad se elaborara en conformidad con ia Norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
El plan de bioseguridad se elaboraré de acuerdo a los lineamientos del sector Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

14.ANEXOS
141 Respuestas y cargos de las cartas de solicitud de la factibilidad de servicio eléctrico,
servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado sanitarias
14.2 Cotizaciones.
14.3 Otros documentos que se requiera para la aprobacion del expediente técnico.

15.PLANOS .
Plano de Ubicacién y Localizacién 1/1000; 1/500 (Referenciada)
Plano de Planteamiento General 1/100
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Planos de Demolicién o refaccion 1/100

Desarrollo de Plantas _ 1/50

Planos Disefio Geométrico 1/50

Secciones Viales 1/20

Plano de sefaléticas 1/20
Instalaciones Eléctricas 1:50 / 1:75 / Indicada
Detalles Indicada
Instalaciones Sanitarias 1:50 / 1:75 / Indicada
Detalles . Indicada

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para los trabajadores de la obra, es necesario

desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tai forma que permita identificar

los peligros de la obra y tomar las medidas de seguridad y proteccién para todo el personal.

Para ello se debe aplicar fas normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo y afines.

Contenido del Plan:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Relacién de equipos de proteccién individual a ser utilizados por el personal de la obra.

- Relacion de sistemas de equipos de proteccion colectivas necesarias en el proyecto de

obra a construir.

- Propuesta de sefializacion temporal de seguridad.

- Propuesta de capacitacién en seguridad y salud a desarrollar en obra.

- Propuesta de recursos para respuestas ante emergencia en seguridad y salud durante
" eltrabajo.

Adecuacion del expediente técnico a las normas dictadas para la prevencidn y control
del COVID19 en la ejecucion de obras.

Se requiere que el presente expediente técnico, guarde relacién_con las nuevas
disposiciones dictadas por el sector competente en materia de prevencién y control

del COVID19 en la ejecucién de obras, por lo que debera considerar el desarrollo del
lan respectivo. v la relacién en materia presupuestal (gastos generales por COVID19

6.4. Obligaciones del Consultor

e [EI Consultor asumira la responsabilidad total por los servicios
profesionales prestados y absolvera las observaciones que formule el
area usuaria en la etapa de revision de los entregables o del producto
final, teniendo un plazo méaximo de 05 dias calendario para levantar las

! observaciones. El plazo se computa desde el dia siguiente de haberse
notificado al consultor,

e Segun directiva para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
la responsabilidad total que compete al Consultor en el estudio que
desarrolla, debe garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado
durante los siguientes tres (03) afios contabilizados desde la aprobacion
del Expediente Técnico.

e FEl Consultor debera presentar los Informes de acuerdo a plazos de
ejecucién y en su plan de trabajo, y con los esquemas propuestos en losl

Firmado Digitsiments por CESPEDES CAYACA Jose Ismael FAL 20131367423 soft
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términos de referencia, de no ser asi, la Municipalidad de Santiago de
Surco aplicara las sanciones y/o penalidades necesarias.

+ Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que
pongan en riesgo la continuidad de la consultoria.

e Cumplir con la participacion del plantel de profesionales, que conforman
la propuesta técnica, para ello, para la firma del contrato, el postor
ganador, deberd presentar la documentacion sustentatoria
correspondiente. De requerir la sustitucion de algin profesional
propuesto, este debera cumplir con ias calificaciones de acuerdo a o
establecido en los presentes términos de referencia. Los cambios en el

) equipo profesional clave seran aprobados por el responsable del area

- usuaria, dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

e Deberd cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo,
durante el tiempo de ejecucion del contrato, que incluye, los viajes y el
desarrollo de los trabajos de campo y gabinete 4

6.5. Oftros aspectos referentes a la elaboracion del expediente técnico
6.5.1. Coordinacion del estudio:

La Municipalidad distrital de Santiago de Surco designara un
< coordinador que se encargara de la supervision del servicio, durante
/7 la etapa de desarrollo del estudio, el coordinador controlara que el

consultor cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales;

asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice el
\@ . consuitor, sin limitacién alguna. Ademas, el coordinador se encargara

de revisar, observar y dar conformidad a los informes de avance y

final emitidos por el consultor.

El consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de

que, a través del coordinador, se pueda llevar a cabo el seguimiento

del estudio sin limitacién alguna, tanto en campo como en gabinete

[~ de ser el caso.
En general las indicaciones y/o recomendaciones del coordinador
seras asumidas obligatoriamente por el consultor. Toda \

contrapropuesta del consultor debera contar con los sustentos
técnicos correspondientes.

6.5.2. Consultas, aclaraciones, observaciones y planteamientos:
Las consultas. aclaraciones, observaciones y/o planteamientos que
Se generen durante el desarrollo del Expediente Técnico se
plasmardn en un Acta y/o Informe, que serd el medio de
comunicacion entre el consultor y el coordinador.
Las Actas y/o Informes indicados estaran bajo la custodia y
responsabilidad del Coordinador.
El Coordinador dara respuesta a los planteamientos del consultor,
dentro de los 5 dias habiles de formulado.
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En las Actas y/o Informes. el coordinador anotara sus observaciones,
respuestas a consultas y/o aclaraciones. Su opinién sobre los
planteamientos del consultor y el trdmite dado. transcribira directivas
especificas, observaciones, comentarios y recomendaciones,
recibidas de la Municipalidad de Santiago de Surco y disposiciones
administrativas que estén relacionadas con el estudio. El consultor
daré respuesta a los planteamientos del coordinador, el cual podra
ser ampliado dada la complejidad de la consulta y hasta un maximo
de 5 dias calendarios.

6.5.3. Normas y software &

a) Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidon de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

b) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (D.L. N° 1017
y D.S. N° 184-2008-EF con Modificaciones: Ley N° 29873, D.S. N°
138-2012-EF y D.S. N° 116-2013-EF).

4 c) Ley del Presupuesto Participativo - N° 28056 -
\ CONCORDANCIAS: D.S. N° 171-2003-EF (Reglamento).

d) Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-

2006-VIVIENDA) y sus actualizaciones, aplicable al disefio

)@ integral del edificio, de sus componentes, definicion de
especificaciones técnicas, y demas documentos aplicables
directamente al disefio y a la construccién.

e) Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (RD 073- j
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicabie al metraje a efectuar. N\

f) Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacion Urbana (RD
073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje de
exteriores, de ser el caso.

g) Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas (D.S. Nro.
011-79-VC). Aplicable en la elaboracidon de las férmulas
polindmicas de reajuste de precios.

h) Cddigo Nacional de Electricidad.

i) Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico,
aprobadas mediante Resolucién de Contraloria Nro. 072-98-CG.

i) Ley y Reglamento de Regularizacion de Edificaciones (Ley Nro.
29090 y D.S. Nro. 024-2008-VIVIENDA). Aplicable al tramite de
consulta previa del proyecto arquitectonico, y a la estimacion del

-+ - costo de la obtencidn de la Licencia de Obra.

k) Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental y su Reglamento.

) Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley
27446 del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambient:
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m) Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

n) Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nacién - D.S. N°
054-2013-PCM (16.0513) y a la Directiva N° 001-2013-
VPMCIC/MC (04.06.13).

o) Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion.

p) El Consultor asumird solidariamente la responsabilidad que le
corresponda al profesional responsable de la elaboracién de
aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de
observacién por parte de los organismos de fiscalizacion del
Estado, por no haber sido formulados en atencion a las normas
vigentes.

q) La informacion escrita debera ser desarrollada en software de
entorno Windows o compatible, paquetes de programas MS-Word
para los textos, MS-Excel para las hojas de célculo, los planos en
el programa AutoCAD, MS-Project, S-10 y programas especificos
de disefio (que permita visualizar e imprimir desde cualquier
computadora). Con las licencias de uso correspondientes.

6.6. Presentacion de informes y estudios

En general, el consultor presentara sus informes en 01 juego original. Cuando
los informes se encuentren conforme por la Subgerencia de Obras y
Mantenimiento del Ornato, el Consultor debera presentar impresos 02 juegos
originales y 01 copia para que proceda el pago.

El documento se presentara en formato A-4, con fuente y tamario Arial 11,
espacio sencillo, margenes de 2.5 Cm, margen de encuadernacion de 1 cm.
Los planos se presentaran en formato A-1 o a escala apropiada.

e Archivador PIONNER A4 tipo UNIVERSAL — con carétula y lomo
identificando el Proyecto.

« Espesor de hojas: 80 gr/m2 o superior.

e Tamafio: A4 (210x297mm)

+ Tipo de papel: Bond color blanco

e Impresion: B/N (texto, tablas, cuadros) y color (Caratula, fotografias,

"~ planos y otros donde es necesario su visualizacion a color).

o Planos: Doblados y colocados dentro de sobres mica de tamafio A4 (02
planos por funda).

Asimismo, se incluiran los archivos correspondientes (Office o similar, ficheros
JPG para imagenes, AutoCAD, MS Project y ficheros especificos de cada
especialidad), en formato CD ordenados y con memoria explicativa indicando
la manera de reconstruir totalmente el informe final.

La informacion sera entregada en 02 CDS etiquetado y con caja con caratula
debiendo tener en ambos casos el mismo formato utilizado en la elaboracion
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de la caratula del Expediente Técnico. Cuando el Expediente Técnico final se
encuentren conforme por la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del
Ornato, el Consultor deberd presentar 01 CD con todos los archivos
escaneados.

Los formatos de grabacion de los archivos seran los siguientes:

Caratula : *ppt o *pptx o *doc o docx

Documentos de texto : *doc o docx

Hoja de calculo : *xIs o *xlsx

Programacién de obra *mpp

Presupuesto completo Formato S10, extension *S2k (base de
datos del proyecto), o *doc

Planos : *dwg

Los informes deberan contar con indice y numeracion de paginas (foliado) y
separadores, asimismo, deberan estar sellados con registro CAP o CIP y
visados por el consultor.

En los informes se incluird una relacion de todos los profesionales
responsables (nombre, profesion y especialidad y nimero de colegio
profesional respectivo) de cada especialidad del proyecto. El coordinador al
respecto podra exigirle al consultor, la presentacion de cualquier informe
especial que considere conveniente.

7. PERFIL DEL CONSULTOR

Requisitos del consultor :

- Persona natural o juridica que cuente con experiencia en la elaboracion de
expedientes técnicos, y que satisfaga los requisitos solicitados en el
presente documento.

- Contar con el registro tnico de contribuyentes (RUC).

- Encontrarse activo y habido en los registros de la SUNAT al momento de
contratar.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores — RNP como consultor de
obras, en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines. categoria
“B” o superior.

- No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el
Estado (OSCE)

Segquros:
Los Seguros que el CONSULTOR debera mantener vigente durante la

prestacion del servicio seran los siguientes:
 El Consultor debera contratar Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (Salud — Pension) — SCTR para su equipo técnico y profesional
que realice las visitas al campo, tales como: el personal clave.
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Cabe precisar que esto afecta tnicamente a fa relacion contractual
entre el CONSULTOR y su equipo técnico pues la Entidad no tiene
obligacién alguna al respecto.

« Seguro de SOAT de vehiculos utilizados en la ejecucion del servicio.

7.4. Equipo profesional — Personal clave
Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el
consultor cuente con los siguientes profesionales:

Plante} Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
UN (01) JEFE DE PROFESIONAL EN Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como
PROYECTO ARQUITECTURA Y/O jefe de proyecios ylo jefe de estudios y/o consultor de
INGENIERIA CIVIL obras (proyectista) en la elaboracién de expedientes
TITULADO Y COLEGIADO técnicos, de obras de edificaciones en general, con
instituciones publicas o privadas.
UN (01) ESPECIALISTA EN | PROFESIONAL EN Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como
METRADOS, INGENIERIA CIVIL especialista en metrados, costos y presupuestos en la
PRESUPUESTOS Y TITULADO Y COLEGIADO | elaboracién de expedientes técnicos de obras en general.
PROGRAMACION
UN (01) ESPECIALISTA EN | PROFESIONAL EN Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como
TOPOGRAFIAY INGENIERIA CIVIL especialista en mecénica de suelos y/o en geologia y
MECANICA DE SUELOS TITULADO Y COLEGIADO | geotecnia en la elaboracion de expedientes técnicos de
obras en general.

Los profesionales acreditaran su experiencia, con cualquiera de los
siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la prestacion efectuada.

El consultor de obra presentara la relacion de los profesionales
participantes en cada especialidad, reservandose la Entidad el derecho
de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto
en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del
proyecto. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o
mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

De solicitar el Consultor reemplazo de uno de los profesionales
propuestos, debera presentar la renuncia debidamente justificada del
profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir calificaciones
profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Funciones del Equipo Técnico Consultor
« El jefe del proyecto se encargara de la coordinacién general del
estudio.
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» Representara al Consultor de obra en todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto,
ser enervadas o desconocidas por El Consultor de Obra.

e Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el
equipo técnico para la elaboracion de! expediente técnico.

» Serd el responsable de conducir todas las actividades de la
consultoria de obra y de coordinar el desarrolio del expediente
técnico y los documentos que lo sustenten.

« Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas
del equipo técnico en los plazos fijados segtin cronograma aprobado.

¢ Participara en la exposicién y/o sustentacion del expediente técnico
en caso la entidad contratante lo requiera.

» Organizarg las entregas parciales y la entrega final y hara entrega de -
éstos para su aprobacion y/o conformidad ante las instancias
correspondientes en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.

e Cada especialista sera responsable de sus memorias de disefio y
planos correspondientes, asimismo el especialista en metrados,
presupuestos y programacion asumira su responsabilidad en los
calculos que le corresponden, asimismo deberan suscribir con su
sello profesional el contenido de su especialidad, el jefe de proyecto
visara con su sello profesional el contenido del expediente técnico.

7.2. Equipamiento estratégico

Requisitos:
(\ s 04 computadoras de escritorio o laptop, Core i5 equivalente o
\ superior.
o 01 plotter formato A1 minimo.
J e 01 impresora multifuncional laser blanco y negro.
¢ 01 estacion total ‘
e 01 camioneta pickup o SUV, maximo tres (03) afios de antigiiedad. N

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, Ja
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite |la disponibilidad del equipamiento estratégico.

7.3. Condiciones de los consorcios
De acuerdo a lo establecido en el numeral 49.5, del Articulo 49 del RLCE,
determinese para condicién de los consorcios, lo siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es DOS (02).

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es
de 60%.
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8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion para el siguiente servicio sera a SUMA ALZADA.

9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo para la elaboracion del expediente técnico es de CUARENTAY CINCO
(45) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia siguiente de la entrega del
terreno de la zona del proyecto y a la firma del contrato, previo a la entrega de
“toda la documentacion necesaria para el desarrollo del proyecto por parte de la
Entidad al Consultor. No se contabilizaran como parte del plazo de ejecucion que
tiene el contratista: -

—  Eltiempo de revision por parte de la entidad, y el tiempo para el tramite
de conformidad.

En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones
respectivas ni los plazos considerados parala subsanacion de observaciones,
contabilizandose sdlo los plazos que tiene EI Consultor para la presentacion
del Expediente Técnico detallado.

%/ 10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO .
‘ Indiferentemente del lugar donde se desarrolle el procesamiento de la
informacion por parte del consultor, tendra que levantar informacion en el lugar
q donde se desarrollara el proyecto (Urb. Precursores, sector2) debiendo realizar
el reconocimiento del lugar y todo lo que ello implique para el desarrollo del
estudio.
’ ﬁ De surgir la necesidad de contar con la presencia del consultor o los proyectistas

a su cargo, las reuniones se realizaran en las Oficinas de la Subgerencia de
Obras y Mantenimiento del Ornato, o en la sede principal de la Municipalidad (Jr.
Bolognesi 275, Plaza de Armas Santiago de Surco), o en el local de uso oficial
indicado por el funcionario de la Entidad.

11. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD

El producto del servicio de consultoria contratado esta constituido por el
Expediente Técnico completo a nivel de ejecucién de obra, el cual sera
entregado en DOS (02) ENTREGABLES, tal como se detalla en el siguiente
cuadro, y que el consultor responsable del expediente técnico, debera presentar
junto con su informe final, en el plazo establecido en este mismo documento, al
concluir con todas las actividades sefialadas en los presentes términos de
referencia.

« Elinicio del plazo se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

e Para el levantamiento de observaciones de los informes el Consultor
dispondra del plazo que la entidad le concederd de acuerdo a la
reglamentacion vigente.
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» En el caso que el consultor de obra no hubiese levantado las
observaciones en el plazo concedido por la entidad, se le aplicara la
sancién y/o penalidad correspondiente en concordancia a o
establecido en el contrato y supletoriamente en el Texto Unico
ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, las cuales se encuentran definidas en e} contrato.

e El consultor de obra tendra CINCO (05) dias calendario para
subsanar las observaciones, contados a partir del siguiente dia de
recepcionada la notificacion de levantamiento de observaciones,
emitida por el evaluador del estudio.

e El drea usuaria entregara el Expediente' Técnico subsanado al
evaluador del estudio. El evaluador del estudio comunicara al . ~
consultor de obra con copia al area usuaria, la conformidad o sus g
observaciones en caso de persistir las mismas. El plazo maximo que
dispondréd el area usuaria en esta etapa es de hasta 10 dias
calendario.

¢ Los retrasos que ocasione la no-subsanacion de observaciones al
informe {por causas imputables al Consultor), no originaran
ampliaciones de plazo y el Consultor se hara acreedor a la multa que
corresponda.

¢ El plazo maximo para emitir la resolucién de aprobacion del
expediente técnico por el area usuaria, no excedera los 5 dias habiles
después de recepcionado €l informe del evaluador del estudio.

+ EL consultor debera presentar el entregable referente a cada una de
las etapas del servicio descritas en los presentes términos de

referencia, los cuales especificamente son los siguientes:

Presentacion de los  siguientes
documentos:
. ‘ . 30% del Monto .
Informe N° 01 - informe Técnico Preliminar Contractual ) N
- Estudio Mecanica de Suelos . | Hasta 15 dfas

- Informe Topografico

A la presentacion del expediente técnico
con el contenido completo de acuerdo al | 70% del Monto .
numeral 6.3 de los Téminos de | Contractual Hasta 45 dias
Referencia.

Informe N° 02

Requisitos para los pagos

e Conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento
del Ornato.

o Aprobacion del expediente técnico mediante acto resolutivo (para el segundo
pago)

e Presentaciéri de los documentos para tal fin por parte del contratista
(comprobante de pago, otros).
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12. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para la elaboracion del presente Expediente Técnico,
asciende a S/ 136,005.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCO CON 66/100
soles), incluido impuestos y todo gasto derivado de la ejecucion del servicio.

VER ANEXO 01.

13. FORMULA DE REAJUSTE
El reajuste del valor referencial para el presente servicio de consultoria, esta

establecido con la siguiente formula monomica.

Pr=Po *(ir/lo)

Donde:

Pr = Presupuesto reajustado

Po =Presupuesto contratado

Ir = Indice de precios al consumidor (publicado por el INE), correspondiente al mes efectivo

de pago. .
fo = Indice de precios a al consumidor (publicado por el INEI), correspondiente al mes

considerado en el contrato para la determinacion del valor referencial.

El proceso de reajuste, esta sujeto a lo estipulado en el articulo 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones :

o3 14. ADELANTOS
7 No se consideran adelantos.
15. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
‘,B A cargo de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato.

| 16. OTRAS CONSIDERACIONES
L 16.1. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Municipalidad proporcionaré al consultor toda la informacion referente

al proyecto a solicitud del consultor.

16.2. REQUERIMIENTOS Y SUSTITUCION DE PROFESIONALES
El Consultor, en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendarios
siguientes a la firma de contrato; comunicara a la Entidad la ratificacion
ylo de ser el caso, presentara la solicitud de sustitucion de personal clave,
los cuales seran evaluados y aprobados segin el articulo 190°,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Consultor solo podra presentar a un profesional que, en su propuesta
técnica a la fecha de presentacion de la misma, No se encuentre
integrando el staff profesional de un (01) contrato de Consultoria vigente
con la Municipalidad de Santiago de Surco.

Durante la ejecucion contractual, si se tuviera la necesidad de reemplazar
al personal solo por causas demostradas no atribuibles al Consuitor, es
decir por CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR. La sustitucion d
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personal soio procedera previa autorizacion escrita del funcionario de Ia
SGOMO que cuente con facultades suficientes para ello, y sera
comupnicado dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de
presentada la solicitud a la SGOMO. La solicitud y posterior aceptacion
de la sustitucién del personal no condiciona el inicio del plazo de
prestacion del servicio.

El cambio o reemplazo del personal propuesto seré aceptado y aprobado
por parte de la SGOMO, a la presentacion de la solicitud del Consultor,
solo en los siguientes casos:

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional,
sustentado con Certificado Médico. v -

* Despido del profesional por disposicién de la SGOMO - MSS.

* Retrasos en el inicio del servicio por causas no imputables al
contratista.

» Por fallecimiento del profesional.

16.3. RESPONSABRBILIDADES
16.3.1. Del consultor de obra

' « Enatencién a que el Consultor es el responsable absoluto del
Estudio que realiza, debera garantizar la calidad del mismo y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas
legales durante tres (03) afios, desde la fecha de aprobacion
del Informe Final, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracién o correccién, no podra negar su
concurrencia.

* En caso de no concurrir a la citacién indicada en el parrafo _
anterior, se dara a conocer su negativa inicialmente a la .
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y finalmente al
tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado yvloala
Contraloria General de la Republica, a los efectos legales
consiguientes, en razdn de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsabilidad ante el Estado.

Ry

16.3.2. De la Entidad contratante

* La entidad contratante a través de sus areas técnicas y
administrativas brindara las facilidades al personal del equipo
técnico consuitor durante los trabajos de reconocimiento de
campo, levantamiento de informacién, reuniones de
coordinacion técnica o con los usuarios y/o beneficiarios del
proyecto, asi como en la sustentacion de los informes que
comprenden el desarrollo del expediente técnico.

* La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco) por medio
del area usuaria, debera entregar toda la documentacién que
sea requerida por el consultor de obra, la no entrega de los
documentos, permisos o afines solicitados en los plazos
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oportunos sera responsabilidad de la entidad contratante y
por ende se vera obligada a ampliar el plazo de ejecucion de
servicio del consultor, asi como al reconocimiento de pago
por mayores gastos generales.

e La entidad contratante debera cumplir con los pagos al
consultor en los plazos previstos en el punto 11, en caso
vulnere sus derechos al consultor, de acuerdo a ley se
sometera al reconocimiento de intereses compensatorios.

16.4. PENALIDADES Y ANULACION DEL CONTRATO

- a) Penalidad por moraen la ejecucion de la prestacion

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, segln lo dispuesto en
el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

%/ ) ’ La forma de célculo seré la siguiente:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

' 7 Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60} dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
ﬁ b) Para plazos mayores a sesefnta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F =0.15

> Segun lo indicado en el articulo 143° del Reglamento de la Ley,
los plazos de ejecucion del servicio se computan en dias
calendarios, excepto en los casos indicados por dicho
Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados.

» Las solicitudes de ampliacién del Plazo de Ejecucion, se
gestionan segtn el articulo 198° del Reglamento.

> La entrega de la informacién que debera proveer La Entidad, se
efectuara como méaximo al dia siguiente de la suscripcion del
Contrato.

» En caso de retraso injustificado en la entrega del PRODUCTO, La
Municipalidad aplicara al consultor una penalidad por cada dia de
retraso, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento

- (10%) del monto contractual.

» Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la

Municipalidad, podra resolver el contrato por incumplimiento.
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b) Otras penalidades
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En concordancia con el articulo N° 163 del RLCE, se establecen las

siguientes penalidades:

. Supuestos de aplicacion de
N° penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en fa ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
1 ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto

Segin Informe Técnico del
Coordinador de Proyecto,
donde se detallard el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estara aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo  que  comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado
2 | o debidamente sustituido

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto

Segtin Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
donde se detallard el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

En casc culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.5 UIT, por
cada dia de
ausencia y por
personal

Segin Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
donde se detallara e! fipo de
falta cometida. Dicho informe
estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

El cambio de cualquiera de los
profesionales (personal clave)
4 considerados en la propuesta
Técnica, sin previa autorizacién de la
MSS.

0.5 UIT, por cada
dia de ausencia y
por personal.

Segln Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
donde se detallara el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo  que  comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

Subcontratar en forma parcial,
adicionales a los planteados en su
5 propuesta, sin la comunicacién y
autorizacion previa de la SGOMO.

0.5 UIT, por cada
ocurrencia.

Segun Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
donde se detallara el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

No cumple con el wuso del
equipamiento estratégico establecido
en los términos de referencia

0.25 UIT, por cada
ocurrencia.

Segln Informe Técnico del

Coordinador de Proyecto,
donde se detallara el tipo de
falta cometida. Dicho informe.:
estard aprobado por part
la SGOMO de la MS
mismo  que  comun
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oportunamente  via cara
simple al Contratista.

. i . Segln Informe Técnico del
Verificacion por parte del Coordinador Coordinador de  Proyecto,

de Proyecto ylo de !a SGOMO, 1a donde se detallara el tipo de
ausencia de los profesionales (clave y | ¢ o5 yiT, por cada | falta cometida. Dicho informe
7 apoyo) en las  actividades | Lorgonaiausente | estara aprobado por parte de

contratadas. Sea en campo o y ocurrencia. la SGOMO de la MSS, o
gabinete. mismo que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

Segin Informe Técnico del
Coordinador de Proyecto,
Persistencia de observaciones no donde se detallard el tipo de
subsanadas en los Informes por parte | 5 T por cada falta Fometida. Dicho informe
8 del Consultor, infc;rme. estard aprobado por parte de

la SGOMO de la MSS, el
mismo  que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

Nota: La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y
cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segin lo previsto
en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

¢) Anulacién del contrato
¢ Sin perjuicio de las penalidades previstas, la entidad queda
facultado para resolver el contrato al consultor si este no cumple
a cabalidad con las funciones y labores sefialadas en su contrato
ylo en los términos de referencia y/o con lo ofertado en la
propuesta con la que obtuvo [a buena pro, u otorgara servicios de
calidad diferente a la ofertada. en caso se produjese el cambio
hasta por dos veces del profesional como jefe de proyecto
injustificadamente, éste se vera sujeto a una penalidad del 10%
del monto contratado. (aplicable a personas juridicas y/o
consorcios). el consultor saliente debera entregar a la entidad bajo
responsabilidad, toda informacién relacionada con sus servicios

en un plazo maximo de siete (07) dias bajo responsabilidad.

e En caso que la entidad se viera obligado a resolver el contrato por
incumplimiento, diferente a la demora en el cumplimiento de la
prestacion de los servicios, lo ejecutara de conformidad con el
articulo correspondiente de la ley de contrataciones del estado y
el articulo correspondiente de su reglamento.

e En caso que el consultor demuestre deficiencia, negligencia o
insuficiencia en la ejecucion de las actividades, la entidad
solicitara su remocion inmediata, resolviéndose
administrativamente el contrato por decision unilateral de la
entidad.
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o Laentidad, podra resolver unilateralmente el contrato al consultor
por causa de fuerza mayor que hagan imposible a cualguiera de
ias partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. en
este caso la entidad efectuara ¢l pago de los servicios
efectivamente prestados.

« Siel consulior no cumpliera a cabalidad con las obligaciones que
asume en el contrato v, sienda notificado por escrito no progediera
2 ajustarse a las estipulacionss del mismo en un &rmino maxime
de 10 dias naturales después de reclbida la comunicacion en
referencia, la entidad podra dar por finalizada la prestacion de los
servicios del consultor, en esta eventualidad, no autorizara ninglin -
fdesembolso como parte de pago. N

» La eniidad, tendra asimismo el derecho de resolver unifateral v
administrativamente el contrate, sin perjuicio de Ia retencién de
los pagos pendisntes v la ejecucitn de las garantias, adoptando
io entidad las acciones que la ley faculta, en los casos de:

*  Incumplimiento injustificado de log plazos de Iniciacion de fa
gjecucion de los servicios,

»  Pérdida de la capacidad téonica del consultor para continuar
los servicios;

= Abandono vo desempefio insuficiente o negligencia,
debidamente comprobada, en la prestacidn de los servicios
del consultor.

¥ En caso gue la actuacion del consultor no esté encuadrada
en las disposiciones vigentes, en cuyg caso asumird las
responsabilidades que Ia ley sefiala al respecto.

/@ 17. CONFIDENCIALIDAD

Toda documentacion entregada al eonsultor que forme parte de los insurnos, i
para la gjecucion del servicio, asl como la documentacion elaborada por ef &
consultor como parte del trabajo que realice {producte final); formars parte de la
produceion intelectuat de la Municipalidad de Santiago de Surce, por fo cual se
astablece que serd splamente esta Entidad quien tenga derechos en materia de
difusion, prohibigndale al contratista emplear esta informacidn para fines gjenos
& log intereses de la Entidad.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la consultoris por parte de la Municipalidad de Santiago de
Burco no enerva su derecho a reclamar posteriorments por defectos o vicios
ocultos, conforme a Io dispuesto por el numeral 40.3, del art. 40° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo minimo de
respongabilidad del Consultor es de tres {03} aflos después de la conformidad
de obra otorgada por fa Entidad.
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19. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | HABILITACION

Requisitos:
e Contar con el Registro Nacional de Proveedores — RNP como consuiltor de obras, en la

especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines. categoria “B” o superior.

Acreditacién:
e Se acreditard con la constancia de registro en el RNP. Se verificara en el portal web

hitps://www.mp.gob.pe/Constancia/RNP Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: E! consultor de obras, debera proporcionar para el desatrollo de su servicio

ofertado, como minimo los siguientes equipos:
- 04 computadoras de escritorio o laptop, Core i5 equivalente o superior.

- 01 plotter formato A1 minimo.

- 01 impresora multifuncional laser blanco y negro.

- 01 estacién total

- 01 camioneta pickup o SUV, maximo tres (03) afios de antigiiedad.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
% otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad

y demés condiciones del equipamiento gue no consten en el expediente técnico.

B.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

K—/ ’ e Jefe de proyecto: .
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA CIVIL,

« Especialista en metrados, presupuestos y programacion:
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL.

« Especialista en topografia y mecanica de suelos:
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL.

Se Verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDV, a través del link hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/, de no encontrarse
inscrito, el profesional debera presentar copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perti como para los titulados en el extranjero.

Acreditacion: .
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
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contrato.

Importante

El Supervisor de obra debe cumplir con las calificaciones establecida en el articulo 186 del
Reglamento “.. .El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria
del procedimiento, segtin corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra...”

B.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL. CLAVE
Reqguisitos:
« Jefe de proyecto:
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como jefe de proyectos y/o jefe de
estudios y/o consultor de cbras (proyectista) en la elaboraciéon de expedientes )
técnicos, de obras de edificaciones en general, con instituciones pablicas o privadas. I\

+ Especialista en metrados, presupuestos y programacion:
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como especialista en metrados,
costos y presupuestos en la elaboracién de expedientes técnicos de obras en
general.

+ Especialista en topografia y mecanica de suelos:
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como especialista en mecanica de
suelos y/o en geologia y geotecnia en la elaboracion de expedientes técnicos de
obras en general.

g Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
artfeulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante \

El Supervisor de obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 186
del Reglamento “...El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la
convocatoria del procedimiento, segtin corresponda, cumple al menos con la experiencia
y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.”

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reauisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL.
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segtn corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a las siguientes: Creacidén y/o
Construccion y/o Mejoramiento y/o ampliacion y/o refaccién y/o remodelacién de Obras de
transitabilidad vehicular en zonas urbanas en general.
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Acreditacién;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en

el mismo comprobante de pagol.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumiré que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcic o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo confrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En case que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

|12 ﬂ Si el titular de {a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

N

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisiéon de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

*_.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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Experiencia del Postor en la Especialidad.

. Importante »

+  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin correspondal
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acred
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominac]
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera va
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requ

«  En ¢l caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa D
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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ANEXO0: 01
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDlO DE INVERSION A
MIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

1 ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
A. PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 76,000.00
A.1 Personal Profesional 66,250.00
- 1.1 Jefe de Estudio Pers. 1 2 9,500.00  19,000.00
1.2 Especialista en Arquitectura Pers. 1 1.5 8,000.00 12,000.00
1.3 Especialista en Estructuras Pers. 1 1.5 8,000.00 12,000.00
1.4 Especialista en Metrados, Presupuestos y Programacién Pers. 1 1.5 8,000.00 12,000.00
1.5 Especialista en Topofrafia y Mecdnica de Suelos Pers. 1 1.5 7,500.00 11,250.00
A.2 Personal de Apoyo 9,750.00
2.1 Asistente de campo Pers. 1 1.5 4,000.00 6,000.00
2.3 Asistente administrativo ) pers. 1 1.5 2,500.00 3,750.00
B. SERVICIOS DE TERCEROS 12,900.00]
B.1 Movilidad 5,250.00
1.1 Alquiler de camioneta para traslado de personal Pers. 1 . 1.5 3500.00 5,250.00
B.2 Trabajos de Topografia y Andlisis de Suelos 4,500.00
2.1 Escavacion de calicatas Est 1 600.00 600.00
2.2 Pruebas de laboratorio Est 1 1,200.00 1,200.00
2.3 Ensayos de materiales Est 1 800.00 800.00
2.4 Alquiler de equipos topograficos Est 1 1,000.00 1,000.00
2.5 Personal de seguridad y/o vigilancia Est 1 900.00 900.00
. B.3 Vidticos 3,150.00
3.1 Hospedaje y/o alimentacién Pers. 7 0.5 900.00 3,150.00
C.  MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 8,480.94
C.1 Materiales para oficina ' 8,480.94
\B 1.1 Alquiler de oficina Est 1 2 2,000.00 4,000.00
1.2 Servicios bdsicos (luz, agua, internet, telefonfa, etc.) - Est 1 2 500.00 1,000.00
N 1.3 Copias, impresiones de planos {formatos A-2 / A-1/ A-0) Est 1 1 2,000.00 2,000.00
1.4 Anillados, empastados, etc. Est 1 1 500.00 500.00
1.5 Copias, impresiones de textos y mapas {formatos A-4 / A-3) Est 1 1 500.00 500.00
1.6 Materiales de oficina y dtiles de escritorio Est 1 1 480.94 480.94
D. SEGURIDAD Y SALUD 1,900.00
D.1 Implementos de seguridad 1,900.00
1.1 Kit de equipos de proteccion individual {(EPP) Kit 5 380.00 1,900.00
E. TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 5.500.00
E.1 Gastos de licitacién : 2,000.00
1.1 Elaboracién de propuestas Est 1 1,000.00 1,000.00
1.2 Tramites notariales Est 1 1,000.00 1,000.00
E.2 Procedimientos 3,500.00
2.1 Permisos y/o licencias e imprevistos Est 1 3,500.00 3,500.00
SUBTOTAL 104,780.94
Utilidad 10,478.09 10%
TOTAL ” 115,259.03
GV 20,746.63 18%|
TOTAL 136,005.66
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin corresponda, incorpora los
| requisitos de calificacién previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. & El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2022-CS-MSS-1

CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
(TRES) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL iTEM], por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consuitoria en la especialidad

M >=3 5 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M >2.5 16 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

20 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de trabajo
incluyendo, generalidades, metodologia y procesos para elaboracién del
expediente técnico, cronograma de actividades y de personal con recursos,
matriz de asignacion de responsabilidades y las funciones especificas del
personal clave.

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

40 puntos
No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'’

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

® El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 3 veces el valor referencial 60 puntos
M >= 2.5 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial 40 puntos
M > 2 vez el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial 20 puntos

7 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

- & Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

+ e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando fa oferta econdmica del postor.
Acreditacion:
Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

1 = Oferta

Pi = Puntaje de ia oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra elaboracion
de expediente técnico de obra: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB.
PRECURSORES, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA -

con dom|cmo Iegal en
representada por [oiiieiee 1, |dent|f|cado con [oeiien. ], y de otra parte
Lo } con RUC N° [ con domicilio legal en
[ ], inscritaenla Ficha N° [.............. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............c.ocon, ], con DNI N° [.................... ], segin poder
inscrito enfaFichaN°®[.............. 1, Asiento N°[............ ] def Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... e ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°020-2022-
CS-MSS-1para la contratacion de MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB.
PRECURSORES, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-PROVINCIA DE LIMA -~
DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2473750, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB.
PRECURSORES, SECTOR 2 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2473750.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segln
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 45 DIAS CALENDARIOS, el mismo que se
computa desde EL DIA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DEL TERRENO DE LA ZONA DEL
PROYECTO Y ALA FIRMA DEL CONTRATO, PREVIO A LA ENTREGA DE TODA LA
FDOCUEMNTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR PARTE DE
LA ENTIDAD AL CONSULTOR.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

)], a través de Ia [IN
NTOJ e

De fiel cumplimiento del contrato: [C

‘‘‘‘‘ POF
f ]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacién final.

Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel -
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del confrato: [CONSIGNAR EL MONTO]J, a fravés de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contratamones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL. AREA O L ~ RMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
{15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

19

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpia con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (3) ANOS contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gitimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores 0 deficiencias o por vicios
- ocultos puede ser reclamada por la Entidad por TRES (03) ANOS afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmutla:

w A

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

'\V Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaré la siguiente penalidad:
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N° ’ Supuest%segzla;:g:amon de Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado Seqtin Informe Técnico del
permanece menos de sesenta Cogr dinador de  Provecto
(60) dias desde el inicio de su donde se detallarg el tiyo de:
participaciébn en la ejecucion del | 0.5 UIT por cada falta cometida. Dicho in'?orme
contrato o del integro del plazo de dia de ausencia estara aprob c'io r parte d

1 ejecucidn, si este es menor a los | del personal en el Ia SGOIF\)AO ade ?: ISIZSG eel
sesenta (60) dias, de conformidad plazo previsto . o
con las disposiciones establecidas mlsrrr;o qute co mumcar;a
en e numeral 190.2 del articulo opo Iuna:rgente i tv:a carta
190 del Reglamento. simpie al Lontratista.

Segin Informe Técnico del
En caso el contratista incumpla con c?::éim:: (Z;iretaltljaié e!{’rgygc;oé
su obligacion ~de ejecutar la | 0.5UIT por cada falta cometida. Dicho in?orme
prestacion con el personal acreditado | dia de ausencia estara aprobaéo por parte de

2 | odebidamente sustituido del personal en el la SGOMO de la MSS. el

plazo previsto mismo que comunicara
oportunamente  via  carta

simple al Contratista.
Segin Informe Técnico del
En casc culmine la relacidon Coordinador de  Proyecto,
contractual entre el confratista y el 0.5 Ul'!:, por donde se detallara el tipo de
personal ofertado y la Entidad no cada ‘,"3 de falta cometida. Dicho informe

5 | haya aprobado la sustitucion del | @YSSNCRYPOT 4 egtars aprobado por parte de
personal por no cumplir con personal la SGOMO de la MSS, ol
las experiencias y calificaciones del ' mismo que comunicara
profesional a ser reemplazado. oportunamente  via carta

simple al Contratista.

Segin Informe Técnico del

Coordinador de  Proyecto,
El cambio de cualquiera de los | 0.5 UIT, porcada | donde se detallara el tipo de
profesionales {personal clave) | diade ausenciay | falta cometida. Dicho informe

4 considerados en la propuesta por personal. estara aprobado por parte de
Técnica, sin previa autorizacién de Ia : la SGOMO de la MSS, ol
MSS. mismo que comunicara

oportunamente  via carta
simple al Contratista.
Segun Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecio,
. donde se detallara el tipo de
Subcontratar en forma parcial, falta cometida. Dicho informe
adicionales a los planteados en su { 0.5 UIT, porcada estara aprobaé o por parte de

5 propqestr?\i sin !a comunicacion y ocurrencia. la SGOMO de la MSS, el

autorizacidn previa de la SGOMO. Mismo que comunicara
oportunamente  via carta
simple al Contratista.
equipamiento estratégico establecido .
P ) Coordinador de  Proyecto,
en los términos de referencia 0.25 UIT, por cada | gonge se detallaré el tipo de
6 ocurrencia. falta cometida. Dicha informe
estara aprobado por parte
la SGOMO de la MS
mismo que com
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] Importante

oportunamente  via  carta
simple al Contratista.

. ) Segun Informe Técnico del
Verificacion por parte del Coordinador Coordinador de Proyecto,

de Proyecto y/o de la SGOMO, la donde se detallara el tipo de
ausencia de los profesionales (clave y | g o5 (i1, por cada | falta cometida. Dicho informe
apoyo) en las  actividades | o oonaiausente | estara aprobado por parte de
7 | contratadas. Sea en campo o y ocurrencia. la SGOMO de la MSS, el
gabinete. mismo  que  comunicard
oportunamente  via  carta
simple al Contratista.

Segin Informe Técnico del
Coordinador de  Proyeclo,
Persistencia de observaciones no donde se qstailgéhel .t:r;o de
subsanadas en los Informes por parte falta cometida. Dicho informe
8 del Consultor, 0.5 UIT, por cada estara aprobado por parte de

ja SGOMO de la MSS, el
mismo  que comunicara
oportunamente  via  carta
simple al Contratista.

informe.

' De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas .
' penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

i supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

- 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.

1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicitio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

77
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Py 4
CONTRATISTA SN(;);:?re, denominacién o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. - RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones -
N\
3 DATOS DEL N del contrat
CONTRATO tmero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
I .. de la
Elaboracién de . —
k Objeto del contrato Expediente elabgrealimon Sléze(r)vé?g)n
. Técnico Expediente
Técnico
\ Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
W contrato

/ Monto total ejecutado del

contrato ‘
Plazo original dias calendario | \_
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractuat _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL P
EXPEDIENTE Denominacion del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2022-CS-MSS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE21 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

. La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ;

21 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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| Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: .
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacidon o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: I

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

22 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

23 ibidem.

24 Jpidem.
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2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

- Importante

- La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. -

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] N

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importahfe

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorCIO
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores i

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos ios alcances y las
condiciones detallad dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONS A], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
~ de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
. ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

-
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
% 7 ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD}.
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
\ J& inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.................cooee 1
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
o y OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %125

CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] ‘

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES | 100%27

25 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
26 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

77 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del CONSsOrcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

{ Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

- deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CK')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS-MSS-1
Presente

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

. A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de !
. la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
. Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
: ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seftores

RESPC
ION SIM

ADJUDICAC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http.fwww? trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. '

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
- _cumplir con la condicion de micro y pequefiia empresa.




