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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
¢ ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda,
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro er,1 qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
05-2021-GRA/GSRC/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
META COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO: “CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE
QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO
DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA
DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, con Cédigo
de Inversiones N° 2401269

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacidn conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
gquedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

de seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

¢ A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

RUC N° : 20438491318

Domicilio legal : JR. AMAZONAS N° 200 - JUAN VELASCO ALVARADO
Teléfono: N PP OPPPPR |

Correo electrénico: : gsrcondor@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra META COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM,
DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO
SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, con Cédigo de
Inversiones N° 2401269.

VALOR REFERENCIAL*®

El valor referencial asciende a S/ 729,711.86 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS ONCE CON 86/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre del 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 656,740.67
S/ 729,711.86 SEISCIENTOS OCI—%?Z?I?R?‘?S@%OS
SETECIENTOS VEINTINUEVE | CINCUENTA'Y SEIS MIL MIL SEISCIENTOS
MIL SETECIENTOS ONCE SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 86/100 SOLES CUARENTA CON 67/100

SOLES CON 4/100 SOLES

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
on n on n
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 556,559.89
S/729,711.86 Sség%lgﬁ(%gé QUINIENTOS S/ 802,683.04 gégg,éﬁ&gﬁs
SETECIENTOS CINCUENTA ¥ CINCUENTAY | OCHOCIENTOS | S-S -\ b
VEINTINUEVE MIL SEIS MIL SEIS MIL DOS MIL DOSCIENTOS
SETECIENTOS | 2- c\Tos QUINIENTOS SEISCIENTOS TREINTA ¥
ONCE CON 86/100 CINCUENTAY |OCHENTAY TRES
CUARENTA CON NUEVE CON
SOLES 67/100 SOLES NUEVE CON  |CON 4/100 SOLES| g o0'cSiEs
89/100 SOLES

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

RESOLUCION DE GERENCIA
SUB REGIONAL N° 132-2021-
GRAJ/GSRC, de fecha 06 de
diciembre del 2021

RESOLUCION DE GERENCIA
SUB REGIONAL N° 118-2021-
GRA/GSRC, de fecha 23 de
noviembre del 2021

RESOLUCION DE GERENCIA
SUB REGIONAL N° 118-2021-
GRA/GSRC, de fecha 23 de
noviembre del 2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

No se convoco fue mediante
contratacion por invitacion
debido a que no superaba las
8 UIT

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Por Administracion Indirecta — Por Contrata
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.
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1.9.

1.10.

1.11.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA)
DIAS CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria de la Gerencia Sub Regional Condorcanqui
Recoger en . Oficina de Logistica de la Gerencia Sub Regional Condorcanqui
Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 0.20 (Veinte Céntimos)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en ninguna pagina adicional en
vista que no se cuenta con este medio, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444, modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021
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- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2021.

- Ley N° 31086 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 007-2008-T R, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién, de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-T R, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil, Decreto legislativo N° 295.

- Directivas de OSCE (VIGENTES)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

Importante

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e EIl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

7

Dicho documento

se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

a)
h)
i)

)

k)
1)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

o
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidén consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

@
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2.4,

2.5,

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la OFICINA DE LOGISTICA DE LA GERENCIA
SUB REGIONAL CONDORCANQUI.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard UN UNICO adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o0 insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de CINCO (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
6 siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciéon y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS A
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 7/;'; N S
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE "JI“: \\\\

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”  SISENTENARIO

TERMINOS DE REFERENCIA
N° 002-2021-
GRA/GSRC/DSRIMA

PARA LA COI\]TRATACI()N DE LA
EJECUCION DE LA OBRA:

META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM,
DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO
POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO
SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI -
REGION AMAZONAS?”, CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2401269

NIEVA, Noviembre 2021

e Zonas. Nieva
Condorcanqui - Amazonas
Telf. 017162494
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TERMINOS DE REFERENCIA N° 002-2021-
GRA/GSRC/DSRIMA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA META
COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES
NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE
AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE
CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2401269

1. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI:

La Gerencia Sub Regional Condorcanqui, que en adelante se denominara LA
ENTIDAD, en su programa de inversiones para el Afio Fiscal 2021, tiene previsto
la ejecuciéon de la META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO
POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE
CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2401269; por lo que, requiere contratar de manera obligatoria
a la Persona Natural o Juridica que se encargue de la Ejecucion de la Obra.

2. BASE LEGAL:

+ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

=+ Decreto Legislativo N° 1444, modificatoria de la Ley de Contrataciones del
Estado.

+ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF

+ Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

+ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

+ Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

+ Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2021.

+ Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2021.

«+ Decreto Supremo N° 007-2008-T R, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promociéon, de la Competitividad, Formalizaciéon y Desarrollo de la Micro y
Pequena y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

%+ Decreto Supremo N 008-2008-T R, Reglamento de la Ley MYPE.

+ Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de

Impulso al Desarrolio Productivo y al Crecimiento Empresaria.
+ Decreto Supremo N° 011-79-VC.
-+ Caodigo Civil, Decreto legislativo N® 295.
< Directivas de OSCE (VIGENTES)

3. OBJETO DEL PROYECTO:

El objeto del presente proyecto es la contratacién de una persona natural o
juridica para la ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA -
DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION
AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2401269, este
nombre debe mantenerse, en todos los informes, documentos técnicos y
administrativos, oficios y otros durante todo el periodo de la ejecucién hasta su
liquidacion final de obra.

www.regionamazonas.gob.pe Nieva
Condorcanqui - Amazonas
Telf. 017162494
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4. ENTIDAD QUE CONVOCA
Es la Gerencia Sub Regional Condorcanqui

5. GENERALIDADES

La presente META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO
POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE
CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2401269, ha sido programado por la Gerencia Sub Regional de
Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi en el sector agua y saneamiento y
asi proveer de un buen sistema de disposicion de excretas del sector educativo,
debido a que durante la ejecucion del proyecto no se contemplé el mejoramiento
de los SS.HH. de las I.E. de primaria y secundaria de Ampama y Dos de Mayo,
con la participacion y coordinacién de los beneficiarios a través de la APAFA, a fin
de mejorar y garantizar la calidad y la sostenibilidad del proyecto durante toda su
vida util.

La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su programa de
inversiones 2021, la implementacion de la META COMPLEMENTARIA DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO,
SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO
SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2401269, contribuyendo a mejorar la
calidad del sistema de agua y saneamiento en el sector educativo escolar y
proveerles de una adecuada infraestructura y un sistema de disposicién de
excretas para mejorar dichos Centros Educativos.

6. OBJETIVOS DE PROYECTO:

En la CC. NN. Dos de mayo y Ampama cuentan con una infraestructura educativa
inadecuado sistema de agua y saneamiento, por eso se plantea la META
COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA -
DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION
AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2401269, que tiene
como finalidad solucionar la carencia de una adecuado sistema de disposicion de
excretas en las instituciones educativas.

La ejecucion de la meta complementaria tiene como finalidad brindar a las
instituciones educativas una adecuada disposicion de excretas acorde con las
disposiciones y recomendaciones emanadas del ministerio de educacion.

El presente Expediente Técnico proyecta la construccion de:
OBRAS PROV. Y SEGURIDAD EN OBRA

SS. HH ALUMNOS - PRIMARIA Y SECUNDARIA

PLAN COVID-19

FLETES

SR RN

Todo construido con material de concreto y cobertura de calamina.

La construccién propuesta se basa en un sistema constructivo utilizando a
porticado de material noble, con cobertura de calamina soportada por vigas de
madera de un solo nivel, cuyos ambientes serviran como servicios higiénicos para
el alumnado de las instituciones educativas beneficiadas.

www.regionamazonas.qob.pe Nieva
Condorcanqui - Amazonas
Telf. 017162494
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El OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO es construir una infraestructura
adecuada para que la poblacién estudiantil del Centro Poblado Ampama y la
CCNN Dos de Mayo acceda al servicio de agua y saneamiento que cumplan los
estandares sectoriales.

Contar con una Infraestructura para atender la demanda de una adecuada
sistema de agua y saneamiento en sus locales escolares, que hara posible que la
poblacion, tenga la tranquilidad de que existe un adecuado sistema de agua y
saneamiento con las condiciones apropiadas.

Cumpliendo estos objetivos sera posible contribuir a aumentar el nivel de vida y
reduccion de la propagacion de enfermedades del centro Poblado Ampama y la
CCNN Dos de Mayo correspondiente al distrito de Rio Santiago.

7. UBICACION DE LA OBRA
7.1. UBICACION

LOCALIDAD : CENTRO POBLADO AMPAMA Y CCNN DOS DE MAYO
DISTRITO : NIEVA

PROVINCIA : CONDORCANQUI

REGION : AMAZONAS

GRAFICO N° 01
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA REGION DE AMAZONAS Y
PROVINCIA DE CONDORCANQUI

LORETO

AMAZONAS AU

' -+

yﬂijsénrno

www.regionamazonas.gob.pe Nieva
Condorcangui - Amazonas
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GRAFICO N° 02
LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO RIO SANTIAGO _
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8. DATOS BASICOS DE DISENO
8.1. ANTECEDENTES

La presente META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y
CENTRO POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO -
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2401269, ha sido programado por la
Gerencia Sub Regional de Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi
en el sector agua y saneamiento en los locales escolares, con la
participacioén y coordinacién de los beneficiarios a través de la APAFA, a fin
de mejorar y garantizar la calidad y la sostenibilidad del proyecto durante
toda su vida util.

La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su programa
de inversiones 2021, la implementacién de la META COMPLEMENTARIA
DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE
QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA -
DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI -
REGION AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2401269, contribuyendo a mejorar la calidad del sistema educativo escolar
y proveerles de una adecuado abastecimiento de agua y disposicion de
excretas , para mejorar la calidad de vida y reducir la propagacion de
enfermedades .

- CODIGO DE INVERSION

- ESTADO DE VIABILIDAD

- FECHA DE VIABILIDAD

- NIVEL DE ESTUDIO VIABLE
TECNICO APROBADO

: 2401269
: EN FASE DE EJECUCION
:01/12/2017

PERFIL, CON EXPEDIENTE

www.regionamazonas.gob.pe Nieva

Condorcanqui - Amazonas
Telf. 017162494
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8.2.

8.3.

PERU
- ASIGNACION DE LA VIABILIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL DE
CONDORCANQUI
- UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA SUB REGIONAL DE
CONDORCANQUI
- RESOLUCION DE APROBACION : RESOLUCION DE GERENCIA SUB

REGIONAL N° 118-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC de
fecha: 23/11/2021

- FECHA DE REGISTRO FASE EJECUCION: 27/03/2018

- FECHA DE MODIFICACION :24/11/2021

- FECHA DE ACTUALIZACION 124/11/2021

ASPECTOS GEOGRAFICOS

Su geografia se basa en terrazas, llanuras y colinas de poca altitud y
pendientes suaves.

En el centro poblado Ampama y comunidad nativa de Quim la temperatura
es en promedio de 25 °C, con una méxima de 35 °C en épocas de verano, la
humedad supera en 90%.

Las precipitaciones pluviales alcanzan 3000 mm por ano, €n la region las
lluvias se dan durante el primer semestre del afo, los aguaceros cada cierto
tiempo se combinan con los vendavales, estos fenomenos ciclicos destruyen
arboles echando abajo cables eléctricos, el techo de las casas que
mayormente es una estructura de calamina es arrancada y desplazada
cientos de metros.

La zona en estudio se encuentra ubicada en el Centro Poblado Ampama y
CCNN Dos de Mayo en el distrito de Nieva a 202.00 m.s.n.m.

ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS

ECONOMIA

La actividad de sostenimiento econémico es la agricultura de subsistencia
complementada con la caza y pesca artesanal. Sus principales cultivos con
la yuca, platano y dentro de los cultivos prima los arboles frutales. Ademas,
estas zonas se encuentran aptas para la actividad pecuaria con la crianza
de aves de corral, ganado porcino y vacuno en menor cantidad, el comercio
se da en menor escala, teniendo que acudir al mismo Nieva para realizan
sus actividades comerciales mayores

VIVIENDA

Las viviendas son de construcciones rusticas con material de la zona (cana
brava, maderas redondas y con techo de yarina). El Distrito de Nieva esta
considerado como zona de extrema pobreza.

9. VIAS DE ACCESO
Para llegar a la I.E intervenida se hace a traves de transporte terrestre desde la
Localidad de Bagua hasta el Centro Poblado Ampama y CCNN Dos de Mayo, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

LOCALIDAD TIEMPO VIA

!
NIEVA — CC.NN AMPAMA Y DOS DE MAYO 9.00 horas |  FLUVIAL
|

Fuente Propia: Equipo técnico

10. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucion del Proyecto no genera impacto ambiental negativo, por las razones
siguientes:
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A.- Por la Ubicacion y Disefio: El proyecto no se ubica en un terreno agricola y
area de proteccion.

El proyecto no se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario ni de un sistema de
tratamiento de desagiie.

B.- Por la Ejecucién: El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo.

No ocasiona deterioro de la vegetacion natural.

No se usara maquinaria pesada en la construccion.

No se generara ruidos intensos durante la ejecucion.

Se transitara por zonas que sirven como areas de transito.

No existe un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.
Cualquier dafno no contemplado sera corregido teniendo en cuenta su
procedencia.

C.- Por la Operacion: E! dimensionamiento de la infraestructura es lo
suficientemente adecuado para la maxima carga. El proyecto no carece de
personal para su operacion y mantenimiento.

11. INGENIERIA DE LA OBRA:

El proyecto considera la construccion de una infraestructura para el servicio de
agua y saneamiento en las LLE. en la CP Ampama y CCNN Dos de Mayo, que
consta de un moédulo Servicios Higiénicos para Alumnos con planta de
tratamiento (biodigestor + Zanja de Infiltracion),se plantea una construccion
mixta con estructuras de concreto armado (Zapatas, columnas y vigas de techo),
los cimientos corridos seran de concreto ciclopeo C-H, 1:10 + 30% de P.G, y el
sobrecimiento estard provisto de concreto simple C-H, 1:8 + 25% de P.M, con
muros de ladrillo y con cobertura sera de calamina, la estructura del techo con
vigas de madera, puertas y ventanas de madera.

La cimentacion estara disenada para soportar el propio peso de la estructura, asi
como las sobrecargas que puedan existir, el disefio es solo para un piso. Esta obra
se construira con las especificaciones técnicas concordantes con el Reglamento
Nacional de Construcciones y normatividad vigente.

INSUMOS DE LA OBRA

La adquisicion de insumos se realizara en la ciudad de Bagua, para la madera se
ha tomado en cuenta los precios de la zona, los agregados seran trasladados
desde la ciudad de Bagua hasta la obra; la mano de obra no calificada proviene de
la misma localidad.

12. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO
Se ha calculado usando el Programa S10 de Costos y Presupuestos el cual se esta
detallando de la siguiente forma:

www.regionamazonas.gob.pe Nieva
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META COMPLEMENTARIA PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
RURAL DE LAS LOCALIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y AMPAMA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO -

CONCORCANQUI - AMAZONAS"
LUGAR : REGION AMAZONAS; PROVINCIA CONDORCANQUI; DISTRITO RIO SANTIAGO
LOCALIDAD : CC.NN. DOS DE MAYO Y AMPAMA. FECHA: NOVIEMBRE 2021.

Restimen Presupuestal

Monto Presupuestado

w OBRAS PROV. Y SEGURIDAD EN OBRA 14,801.10

‘ SS. HH ALUMNOS - PRIMARIAY SECUNDARIA 408,263.58

‘ PLAN COVID-18 20,432.00

‘ FLETES 98,839.66
COSTO DIRECTO DE OBRA: S/ 542,336.34
GASTOS GENERALES  7.03% S/ 3810000 7.03% GD
UTILIDAD 7.00% S/ 3796354 7.00% CD
SUB TOTAL S/ 618,399.88
IGV S/ 111,311.98  18.00%
TOTAL VALOR REFERENCIAL OBRA 8/ 729711.86

Son: Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Once con 86/100 Soles

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

La presente Meta Complementaria de la Obra sera ejecutada bajo la modalidad de
ADMINISTRACION INDIRECTA con recursos provenientes de la Gerencia Sub
Regional Condorcanqui.

SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacién sera: Por Contrata - A SUMA ALZADA.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucién solicitado es de 60 dias calendarios (2 MESES).

El cronograma de ejecucién de obra se encuentra elaborado de acuerdo a la
secuencia componentes.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra al ejecuto sera de SIETE (07) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segan corresponda.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

17.1. Consideraciones generales

El presente Proyecto: META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO
POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE
CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2401269, ha sido programado por la Gerencia Sub Regional de
Condorcanqui para su ejecucion priorizando asi el sector agua y saneamiento en
los locales escolares, con la participacién y coordinacion de los beneficiarios a
través de la APAFA, a fin de mejorar y garantizar la calidad y la sostenibilidad del
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proyecto durante toda su vida util.

e La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui ha predispuesto en su programa
de inversiones 2021, la implementacion del proyecto de agua y saneamiento en
los locales escolares, contribuyendo a mejorar la calidad del sistema educativo
escolar y proveerles de una adecuada infraestructura para la disposicion de
excretas vy reducir la enfermedades.

e La presente obra se ésta proyectando de acuerdo al perfil aprobado segun
codigo de inversion N 2401269. La capacidad portante del suelo en el lugar del
proyecto permite la construccion de todas las infraestructuras contempladas
en el presente proyecto tal como lo demuestra el estudio de mecanica de suelos
realizado.

e La cimentacion estara diseflada para soportar el propio peso de la estructura,
asi como las sobrecargas que puedan existir, el disefio es solo para un piso.
Esta obra se construira con las especificaciones técnicas concordantes con el
Reglamento Nacional de Construcciones y normatividad vigente.

¢ Los objetivos estan en concordancia con €l Sector de Educacion, para lograr el
desarrollo integral de la poblacion, siendo los principales los siguientes:

¢ La poblacién escolar en las Instituciones Educativas de Ampama y Dos de
mayo, acceden a los servicios educativos que cumplen con los estandares
sectoriales en esta zona del pais.

* Promover de una fuente de trabajo eventual para la mano de obra calificada y
no calificacion de la construccion.

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS COMUNIDADES
Nombre del PIP o . NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y

inversion ° CENTRO POBLADO DE AMPAMA - DISTRITO DE RIO
SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION
AMAZONAS”

Caodigo del PIP, de
ser el caso

Nivel de los
estudios de pre-
inversion, segun
corresponda
Fecha de
declaracion de
viabilidad, de ser

2401269

PERFIL - APROBADO

01/12/2017

el caso

%{(pe@lente bado Resolucion de Gerencia Sub Regional 118-2021- Gobierno
CEnJCO: aprana Regional Amazonas/GSRC

mediante

Fecha de . 2371172021

aprobacion

17.2. Consideraciones especificas. - las especificaciones con mayores detalles

se encuentran contenidas en el expediente Técnico.

a) Vias de acceso.

Para llegar a la I.E intervenida se hace a través de transporte terrestre

desde la Localidad de Bagua hasta el Centro Poblado Ampama y CCNN

Dos de Mayo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
LOCALIDAD I TIEMPO VIA ]

'NIEVA — CC.NN AMPAMA Y DOS DE MAYO | 9.00 horas |  FLUVIAL

Fuente Propia: Equipo técnico
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b) Cuadro resumen de presupuesto
El Presupuesto Total de Obra asciende a la suma de: SETECIENTOS
VEINTION MIL SETECIENTOS ONCE CON 86/100 SOLES

Resimen Presupuestal
Monto Presupuestado

OBRAS PROV. Y SEGURIDAD EN OBRA 14,801.10

S$S. HH ALUMNOS - PRIMARIAY SECUNDARIA 408,263.58

PLAN COVID-19 20,432.00

FLETES 98,839.66
COSTO DIRECTO DE OBRA: S/ 542,336.34
GASTOS GENERALES 7.03% S/ 38,100.00 7.03% CcD
UTILIDAD 7.00% S/ 37,963.54 7.00% cD
SUB TOTAL S/ 618,399.88
GV S/ 111,311.98  18.00%
TOTAL VALOR REFERENCIAL OBRA S/ 729,711.86

c) Del costo de mano de obra

-) Topografo : S/ 26.40 hh -) Operario : 8/ 24.22 hh

-) Oficial : S/ 19.12 hh -) Pedn 1S/ 17.28 hh

d) Modalidad de ejecucion de obra
Por Contrata

Sistema de contratacion
Por Contrata - A SUMA ALZADA

€

—

f) Plazo de ejecucién
SESENTA (60) dias calendario

g) Otras consideraciones
Revisar detenidamente las Bases y el cronograma del procedimiento de
seleccion a fin de que los plazos previstos se presenten las consultas
y/o observaciones pues en el caso de no hacerlo se entendera que el
postor los encuentra correctos y acepta todo el contenido y lo dispuesto
en las Bases y los documentos del Procedimiento.

A efecto de implementar el suministro y la instalacién prevista, en
armonia con los procedimientos de ingenieria, es obligacién del postor
contar con el personal profesional correspondiente y la organizacion
necesaria para cumplir eficiente y legalmente con las obligaciones del
contrato respectivo.

h) Del equipamiento detallado (Se evaluara en el 3.2), los equipos
detallados se encuentran acorde a lo establecido en el expediente
técnico del proyecto.

(1) NIVEL TOPOGRAFICO Y MIRA

(1) MOTOSOLDADORA DE 250 AMP

(1) CIZALLA DE CORTE

(1) COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

(1) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

(1) BOMBA PARA / PRUEBA HIDROS. MANUAL 300PSI , 40 LT

AT

www.regionamazonas.gob.pe Nieva
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i) Del plantel profesional Del plantel profesional detallado (Se
evaluara en el 3.2), los equipos detallados se encuentran acorde a
lo establecido en el expediente técnico (Detalle de Gatos
Generales).
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ]
FORMACION
'- CARGO CANT. ACADEMICA EXPERIENCIA
Debera contar con experiencia
minima de 02 afios de experiencia
como: Residente y/o Ingeniero

| Ingeniero
de Obra

El profesional debe ser
01 Ingeniero
Titulado, y colegiado

Residente

|
i

i

de la colegiatura.

Residente y/o Residente de Proyecto
y/o Supervisor y/o Supervisor de
Civi Proyecto y/o Supervisor de Obra y/o
jvil, T

Jefe de Supervision y/o Inspector y/o
Inspector de obra y/o asistente de
Residente obra; en obras similares al
objeto de la convocatoria, dicha
experiencia se considerara después

i

-—

De conformidad con el articulo 49 del reglamento, la formacion
académica y experiencia del personal Clave, se acreditara para la
suscripcion del contrato.

a) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica
requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
{iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

b

De la definiciéon de obras similares

Se considerara similar a obras publicas o privadas como:

Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién del sistema y/o
servicio y/o redes de Agua Potable y Saneamiento en obras rurales
del sector piblico.

Que tenga minimo los siguientes componentes:
¢ UBS.

k) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la
ejecucién de obras similares.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento.
El nimero maximo de consorciados es de DOS (02).

El Porcentaje minimo de los consorciados es del 45%
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m)De las otras penalidades
- Penalidades o - ‘
s Supuestos de aphcacion de . ;
N aitiaa " * | Tormadeodloulo | Procedimiento
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos :
- . . . ‘
fie sesenta (60) dias galenfllarlo o del 0.5 UIT por cada Segin informe del :
integro del plazo de ejecucion, si este | §; : Inspector o |
2 dia de ausencia del % \
1 | es menor a los sesenta (60) dias Supervisor de la
7 : personal en obra 2
calendario, de conformidad con las en elvlazo nrevisto Obra, Segun |
disposiciones establecidas en el P P * | Corresponda. |
numeral 190.2 del articulo 190 del w :
Reglamento. i | - |
En caso culmine la relacion |
contractual entre el contratista y el i
personal ofertado y la Entidad no | 0.50 UIT por cada @ Segin informe del |
2 | haya aprobado la sustitucién del | dia de ausencia del | supervisor DE LA
personal por no cumplir con las | personal en obra. OBRA.
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado. |
Cinco  por mil |
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del monto L
g ... | Segun informe del
3 permite el acceso al cuaderno de obra | de la valorizaciéon supervisor DE LA
al supervisor DE LA OBRA, | del periodo por OE?RA
‘ impidiéndole anotar las ocurrencias. | cada dia de dicho :
| impedimento.
| El contratista no cuenta con los ‘
| equipos  minimos exigidos en el 0.20/1000 del o
expediente técnico, conforme a su Segun informe del
- monto de la .
4 | propuesta técnica, o que los tenga valorizasidn del | Supervisor DE LA
incompletos para la ejecucion de la X OBRA.
5 ; periodo
obra. La multa serda por dia y por
equipo
El contratista no coloca el cartel de
obra dentro de los siete (07) dias
calendarios posteriores a la entrega [
del terreno, asi mismo, es obligacion | 0.10/1000 del | i
del contratista mantener el cartel de | monto de la | Segun . L
S g 7 AT | supervisor DE LA
obra en dptimas condiciones durante | valorizacion del OBRA ‘
la ejecucion de la obra hasta la | periodo ’ ‘
recepcion, caso contrario se efectuara |
la penalidad. La penalidad sera por |
dia. |
Cuando el contratista no sea ubicado
en la oficina operativa, cuya direccion
ha sido consignada en la declaracion
jurada de compromiso de alquiler-
eqmpargleml;) y[en etl. dcczlntrato, y da 1/1000 del monto | Segun informe del
| p | CaUsa ce ello, la enticad no puede | . 3,  yajorizacion | supervisor DE LA
notificar los diferentes actos desde la Hel parindo OBRA
firma hasta la liquidacion del P :
contrato de obra. La penalidad sera
por cada dia en que la entidad no
ubique al contratista en la direccion
establecida
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Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado s %
7 adecuado a la fecha de inicio del éé l?govfle;r.;r;ip,m SegunAmfoang CII,(X
plazo contractual, en un plazo de 24 del ; c(i MRETE | SPEILIRE
horas. La multa sera por cada dia de S OBRA:
retraso en la presentacion
El residente y/o personal propuesto
no se encuentra en obra sin haber 01971600 del Segun informe del
8 | justificad nci te el |fOODO 46 - i DE LA
justificado  su ausencia an Tokesiitn del | Supervisor
supervisor. La multa serd por cada s OBRA.
dia de inasistencia. e
El contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra | 0.25/1000 del s
9 tanto peatonal y vehicular, | monto de la Sflglé ?Vismlf_orgl; clij\l
incumpliendo las normas y el | valorizacion del OBpRA d
expediente técnico. La penalidad sera | periodo .
por cada dia de incumplimiento.
El contratista no cumple con dotar al
personal los implementos o equipos | 0.10/1000 del Segtin informe del
10 basicos de proteccion personal, | monto de la suglérvisor DE LA
conforme lo establece la Norma | valorizacion del OBpRA
G.050. La multa sera por persona, | periodo '
por ocurrencia, por dia
No reporta los accidentes de trabajo Sewan infers -dal
1 de acuerdo a lo estipulado en la Ley 0.60 UIT sugzrvisor DE LA
29783 de Seguridad y Salud en el | OBpRA
Trabajo i

n) De la recepcion de obra

La recepcion de la Obra serad total al finalizar la obra y luego de
cumplirse con los formalismos de ley.

o} De la subcontratacion
Estara prohibida la subcontratacion

p) Base Legal

+ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

+ Decreto Legislativo N°
Contrataciones del Estado.
+ Decreto Supremo N°

1444,

modificatoria

de la Ley de

344-2018-EF, Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N°

162-2021-EF

Publica.
2021.
Publico para el Afo Fiscal 2021.

2021.

PO S SR S S

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afno Fiscal
Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal

Decreto Supremo N° 007-2008-T R, Texto Unico Ordenado de la Ley

de Promocion, de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la
Micro y Pequeria y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-T R, Reglamento de la Ley MYPE.
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+ Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de
la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresaria.

+ Decreto Supremo N° 011-79-VC.

+ Cadigo Civil, Decreto legislativo N° 295.

+ Directivas de OSCE (VIGENTES)

18. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA

EJECUCION DE LA OBRA:
18.1. Caracteristicas Minimas del Postor:

+ Para la Ejecucion de la obra se requerira que cuente con inscripcion
vigente en el Registro de Ejecutor de Obras del RNP del OSCE. El
certificado de inscripcion del Postor debe estar vigente a la fecha de
presentacion de las propuestas, y durante toda la ejecucion de la misma.

+ El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni

estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el
Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera encontrarse
incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio.

El Postor, debera disponer como minimo con profesionales con
experiencia en la ejecucion de obras, asi como con la debida organizacion
administrativa, la capacidad y respaldo técnico.

+ Mantener actualizado su Informacién Financiera y Legal ante el OSCE

¥

19. OTRAS RESPONSABILIDADES PARA EJECUCION DE LA OBRA:

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucién de aquélla en el plazo establecido, y en
todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos
términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligaciéon de reemplazarlos
cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccion de obra.

Si el equipo o la dotaciéon previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la
situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que
se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de
las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran
notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /A
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 7;’; w\éf\?
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ‘¢ JI‘“ \\\

“AfO0 DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”  BICENTENARIO

2021

www.regionamazonas.gob.pe Nieva

Condorcanqui - Amazonas

Telf. 017162494




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Entidad.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no s6lo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha
ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervision, inmediatamente después de su construcciéon o en cualquier
otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a
lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefnalizacion se
abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera
directarnente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en
las unidades de obra que ¢l indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes.
Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera
responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de
las obras, asi como de los dafos y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad (EIA).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001:1999.

N

NS
SV e

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 7/:;'
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 'ql‘l‘ [\

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” PACRNTENARIO

www.regio Zonas. .pe Nieva

Condorcanqui - Amazonas

Telf. 017162494




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS LA

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI /'/z;““\\\\i.

DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE N

“"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” g‘:nfj“;g;“‘m

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacién en su actividad; Al respecto debera dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM. N° 366-2001-EM/VME Codigo Nacional de Electricidad.

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.

- D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 181 5-02-1 Orden y Limpieza.

- ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se dara inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Art.
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al dia siguiente que
se cumplan las siguientes condiciones

Se designe al Supervisor, segin corresponda.

La Entidad entregara el Expediente Técnico de obra definitivo.

La Entidad haya hecho entrega de terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho
periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes

documentos necesarios para el tramite de pago:

- Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.

- Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 8
fotografias).

- Sustentacioén técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

- Protocolos de calidad.

- Asientos del Cuaderno de Obra.

El plazo méximo de aprobaciéon por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad, sera de (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
de la recepcion de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un
plazo no mayor de treinta (30) dias calendario, posteriores al periodo de
valorizacion.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién al Contratista en Soles, en
periodos de valorizaciones mensuales. Asimismo, LA ENTIDAD o EL
CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15} dias
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
entidad. el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

Los pagos seran segun valorizaciones mensuales. Conjuntamente con la
presentacion de las valorizaciones (iltimo dia de cada mes), el Contratista debera
presentar al Supervisor de Obra su informe correspondiente. EI Supervisor de
Obra debera visar en todas sus paginas del referido informe y firmar la
valorizacion en sefial de conformidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuara segin el sistema de formulas
polinémicas.

El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las férmulas
polinémicas precisadas en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del
Decreto  Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo N° 155-90-EF, o
las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Reglamento.
El valor de los Reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

El costo estimado para la ejecucién de obra, se desarrolla teniendo como base los
analisis de costos en base a rendimientos reales asi como los materiales cotizados
en la zona en la fecha de elaboracion del presupuesto, por ello el postro debera
indicar en su oferta economica su fecha de elaboracion ofertada.

INGENIERO RESIDENTE

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su oferta
técnica, el cual sera un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra
habil en el ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacién representa al Contratista, para los
efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacién escrita de la
Entidad y el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o
superiores a las del profesional reemplazado.

En los gastos generales se debera mantener el monto consignado inicialmente
para este profesional con la finalidad de garantizar un profesional con la
capacidad necesaria la misma que debera ser sustentado en la oferta de manera
independiente a la presentacion para el perfeccionamiento del contrato.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que
sera foliado y visado en todas sus paginas por el Supervisor y por el Ingeniero
Residente. Dichos profesionales son los unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debera tener un original con (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe
permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecucion de la
obra, el original quedara en poder de la Entidad.

El cuaderno de obra, es el medio de comunicacién ordenado entre el contratista y
el supervisor; estara fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS W,
=X
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI /(/;'-m\\\;\‘\‘;
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ‘l‘j\\\
TENARIO

PERU 2021

www.regionamazonas.gob.pe Nieva

Condorcangui - Amazonas

Telf. 017162494




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS NWAA
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI = mé%:
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE "“l‘ \\\

BICENTENARIO
PERU 2021

“"aNO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante la
Entidad.

El Cuaderno de Obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera
abierto el dia de la entrega del terreno. Este documento constara de original y tres
copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al
Contratista y la tercera al supervisor, sera firmado en todas sus péaginas por el
supervisor y por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El original del cuaderno de obra permanecerd en todo momento en obra, bajo
custodia y responsabilidad del residente y a disposicion permanente del
supervisor, hasta la recepcion final de la obra, quedando a partir de ese entonces
bajo custodia de la Entidad.

En el Cuaderno de Obra, se debera registrar cronologicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

OSCE recuerda a las entidades sobre la obligatoriedad de registrar y actualizar la
informacion_relativa _a_la_ejecucién de obras en la herramienta informdtica
“Cuaderno de Obra Digital”, a_partir del 14 de agosto del 2020, seqgun los
Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital, aprobada por Resolucién N°
100-2020-OSCE/ PRE.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos y autorizados.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar
una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional vigente o su
analoga extranjera autorizada.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las
normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados
de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas
realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte
del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera la ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente
con disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de la Entidad, y en los
casos en que sus montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos
vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del
contrato. Asimismo, podra reducir obras hasta por el quince por ciento (15%j} del
monto del contrato original. Resultara de aplicacion lo establecido en el
Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente,
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para su ejecucién y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la
Republica.

AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes

causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad.

- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacién de plazo sélo si éstas
conllevan la modificacién del Calendario de Avance de Obra.

DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Contratista que
presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible,
anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo
anterior podra ser causal para que opere la intervencion econémica de la obra o la
resolucién del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la
Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y
control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada sea menor al ochenta
por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el
Supervisor anotara el hecho en el Cuaderno de Obra e informara a la Entidad.
Dicho retraso sera imputado como causal de Resolucion de Contrato, salvo que la
Entidad decida la intervenciéon econémica de la obra.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la
obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacién de los trabajos. La
intervencién econémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econémica, el contrato sera resuelto, de
conformidad con lo indicado en el articulo 204° del Reglamento.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacién de la obra el residente anotara tal hecho en el
Cuaderno de Obra y solicitara la recepcion de la misma. El Supervisor, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién senalada, lo informara
a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Supervisor verifique la culminacién de la obra, la Entidad
procedera a designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (7) dias
siguientes a la recepcion de la comunicacion del Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion,
el Comité de Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel

www.regionamazonas.gob.pe Nieva
Condorcanqui - Amazonas
Telf. 017162494




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

“"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

l!lg,

W YII/

A\,
“1 rll/,’

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI /// “\-‘«
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ‘e ““ \\

PERU 2021

BICENTENARIO

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y
efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de
las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera a la
recepcion de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por
el Contratista. El Acta de Recepcion debera ser suscrita por los miembros del
Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se
recibira la obra. A partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo
{1/10) del plazo de ejecucion de la obra para subsanar las observaciones, plazo
que se computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta. Las obras que se
ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de
ningun concepto a favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion
de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e
informado a la Entidad, segun corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes
de la anotacién. El Comité de Recepcion se constituira en la obra dentro de los
siete (7) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobacién
que realizara se sujetard a verificar la subsanaciéon de las observaciones
formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion,
se suscribira el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de
vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de
suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informara a la Entidad para que este,
solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las
observaciones, anotara su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepcién elevara
a la maxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un
informe sustentado de sus observaciones en el plazo maximo de cinco (5) dias. La
Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De
persistir la discrepancia, ésta se sometera a conciliacion y/o arbitraje, dentro de
los quince (15) dias siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la
subsanacién, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por
el contratista, dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la obra, la
intervendra econdmicamente y subsanara las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el
Reglamento.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considerara como demora para efecto de las penalidades que
correspondan y podra dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por
incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo podran ser
aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, segun
corresponda.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. Dentro del plazo de
treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea observando
la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente,
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elaborando otra, y notificara al contratista para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion
sera responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos
de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidacion al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidaciéon quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no
sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segin las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacién, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidacién, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria
de Fabrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, segin sea el caso.

PENALIDADES

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 131° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad, solo cuando la
resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de
las garantias correspondera integramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificacién del dafo efectivamente irrogado.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debera requerirla medjante carta notarial para que las satisfaga en
un plazo no mayor de quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada
resolvera el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto
de las obligaciones contractuales, y que la resolucion total del contrato pudiera
afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectue
debera precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si
persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisién se entendera que la
resolucion sera total en caso de persistir €l incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el
contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores
danos y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la
respectiva indemnizacion por los dafos y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato podra ser
sometida por la parte interesada a conciliacidon y/o arbitraje dentro de los quince

www.regionamazonas.qob.pe Nieva
Condorcangui - Amazonas
Telf. 017162494




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

S\~

\
A n"Mz::
-—
—

l/

-

R

— S
U
AN

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”  puiiMIsnamio

PERU 2021

(15) dias habiles siguientes de comunicada la resolucién. Vencido ese plazo sin
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la
resolucion del contrato ha quedado consentida.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
De acuerdo con el Reglamento, las controversias derivadas de la ejecucion o
interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se
resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento, la misma sera administrada por el Organismo de
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el Codigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un
periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete
(07) anos.

RIESGOS DURANTE LA EJECUCION

Segin la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS. Aprobado mediante Resolucion
N° 014-2017-OSCE/CD del 09.05.2017. Version anterior a la modificacion
incorporada mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, estos
se encuentran identificados en el expediente técnico de la obra.

PROTOCOLOS SANITARIOS COVID-19

Se debera ejecutar el protocolo sanitario para prevenir y controlar la propagacion

del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecucion y el personal que por

algun motivo ingresen al area en la que esta se ejecuta.

El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normatividad vigente en

materia de seguridad y salud en el trabajo.

Se debera presentar en su oferta el plan para la vigilancia, prevencion y control

del COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Ministerio de Salud, en concordancia

con la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y modificatorias, entre otras
normativas vigentes, para la ejecucion del proyecto en mencion:

+ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado
de Emergencia Nacional, y sus modificatorias.

+ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de
actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y sus
modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto
Supremo N° 103-2020-PCM.

+ Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos
para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID-19".

4 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del coronavirus
(COVID-19) en el Territorio Nacional.

+ El postor debera mantener el monto asignado en su oferta para el
cumplimiento de los lineamientos de proteccion ante el covid-19 en su oferta.

+ Entre Otros.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
%+ (1) NIVEL TOPOGRAFICO Y MIRA
+ (1) MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
% (1) CIZALLA DE CORTE
+ (1) COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
+ (1) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
+= (1) BOMBA PARA / PRUEBA HIDROS. MANUAL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Debera contar con experiencia minima de 02 afios de
experiencia como: Residente y/o Ingeniero Residente y/o Residente de Proyecto y/o Supervisor y/o
Supervisor de Proyecto y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién y/o Inspector y/o Inspector de
obra y/o asistente de Residente obra; en obras similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia
se considerara después de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién del sistema y/o servicio
ylo redes de Agua Potable y Saneamiento en obras rurales del sector publico.

Que tenga minimo los siguientes componentes:
e SS.HH.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

16 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

/
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demés ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la

Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: siguiente férmula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la Pi= Om x PMP
oferta (Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9717 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las précticas de

sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

1 punto
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna préctica en

D.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200718 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o

campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO" 2

17

18

19

20

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecdanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.2!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar
vigente?3 a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?s, y estar
vigente?% a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:

Certificacién del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO? 28

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar

vigente3! a la fecha de presentacion de ofertas.

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
( )-

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecdanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ):

D.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO

50001:201132 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO? 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon3®, y estar

vigente3” a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 4!

Evaluacion:
Presenta Certificado 1ISO 37001

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

gestién antisoborno
No presenta Certificado 1ISO 37001

Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestibn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador

gue cuente con reconocimiento internacional.38
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En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion3®, y estar vigente 4 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluaciéon elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

41
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En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccviivvveeeeeeel], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cocvvenennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

Q a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”**

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.

Q/




-

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

*7 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

e aprobado después de dicha fecha.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR o
participacién en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anoctar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
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articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificaciéon, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

48

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeieiiiiiiieeeieiinnnenn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA.

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®* Si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

51 Ibidem.

2 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacidn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




o

GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......ccccccvevvvvinnnnnn. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000655

53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV%6

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-GRA/GSRC/CS-1

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuere | OBEODEL | o | SCHADEL RECERCIONDE LA|PROVENENTE HONEDA | wpoRTE® | P08 CAEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

58

59

60

61

62

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | wpoRTE® | 170 2E CAMEIO Aiﬁgn%&z
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

