MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBL[CA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 006-2021-MDS-CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA
EMP. PE3N- LANCHALES - CUSE - S. JUAN DEL TEMPLE -
POTREROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparenciay de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Puablico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases ad ministrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selecciéndebe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
parala Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5

1.6.

1.7.

nomativa de contrataciones u otra nomativa que tenga relacibn con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucidn simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absoluciéon se realiza de manera motivada.

Cabeprecisargue en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incoiporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integraciony publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera €electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacidn y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser €l caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquierotro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de laobra a
contratar, excepto lade aquellos postores que gocende alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su ofertalos tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e Nose tomaran en cuentalas ofertas que se presenten enfisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo alo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especffica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y detemina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especfficade las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto deteminar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especffica de las
bases.

La evaluacionde ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnicay
la segunda la econémicay se realizan sobre la base de:

Ofertatécnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje méximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
[ = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economicai
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza através de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario ojuez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publicay se entiende notificado a traves del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados paratal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la info rmacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, €l consentimiento de la buena pro se
produce alos cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una solaoferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buenapro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacién
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido enla LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el oOrgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al drgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacibn se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para €l caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad

gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciondel contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcidn del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias hébiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacidon de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buenapro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica d e las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especffica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articuo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Utima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cud es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Parafines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln corresponda

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que laEntidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los humerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, €l plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucionde la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habiltado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segln corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funciéon de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra?, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, desighado por la Entidad para velar directa y pemanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe desighar a una persona natural
COmo supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articuo 75 del Reglamento, durante la ejecucién de la obra debe contarse, de modo
permanentey directo, con un residentede obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En elexpediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segunla naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En lafecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Ginicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penaldad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
gue efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entdad o a
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuademo de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucidn de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especfifica de las bases, por €l
inspector 0 supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
aquien seindique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan enbase al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondeny se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la egjecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especfifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, laforma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debib ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articuo 93 del
Reglamento. Esta pemitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especffica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liqguidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o a incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segin el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especfificade las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
enlos articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
gue dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucibn de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en €l
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con detemminado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO dela LCE.

El péarrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018PCMy
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO

RUC N° : 20193227938

Domicilio legal : CAL.SAN JUAN NRO. S/N SONDORILLO — HUANCABAMBA
Teléfono: : 966985802

Correo electrénico: . abastecimientomds2019@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “RREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM EN
REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP. PE3N - LANCHALES — CUSE - S. JUAN DEL
TEMPLE — POTREROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA —
DEPARTAMENTO DE PIURA”

Importante parala Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — PI, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacioén del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberaser eliminada unavez culminada la elaboracién de las bases.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES S/ 8,611,045.00 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de FEBRERO 2021.

Valor Referencial
(VR)

S/8,611,045.00 S/7,749,940.50
(OCHO MILLONES SEISCIENTOS | (Siete millones setecientos cuarenta
ONCE MIL CUARENTA Y CINCO y hueve mil novecientos cuarenta 'y
CON 00/100 SOLES) 50/100 soles)

Limite Inferior

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 029-
2021-MDS-GM el 31 de mayo del 2021.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 035-2021 de fecha 11 de febrero del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), el mismo que debera recabarse en la
oficina de Logistica y Abastecimientos y Control Patrimonial de la entidad ubicada Cal. San
Juan Nro. S/N — Distrito de Sondorillo —Provincia de Huancabamba — Departamento de Piura.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibid el expediente técnico completo.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2020

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2020.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de carécter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.
(En adelante la Ley)

- Decreto Supremo N° 071-2018PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
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Contrataciéon Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (Enadelante el RLCE) y sumaodificatoria DS. N° 3772019-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de
Transparenciay de Acceso a la Informacién Publica.

Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . 08/06/2021

Registro de participantes’ . Desdelas: 00:01 horas del 09/06/2021

A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del dia 17/06/2021
Formulacion de consultas y . Del:09/06/2021

observaciones administrativas a las Al :11/06/2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y . 14/06/2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, . 18/06/2021

Admisibilidad, evaluacién de ofertas  21/06/2021
y otorgamiento de la buenapro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos paralaadmisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del cettificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la conwocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas,segunlo dispuestoen el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

g9)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de selecciény la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo Ne° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentaciony acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segin el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades superisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especfficas

8

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 1,722,209.00 (Un
millén setecientos veintidés mil doscientos nueve y 00/100 soles). La fecha de
emision de la carta de acreditacion de la linea(s) de crédito debera ser posterior
a lafechade la convocatoria del presente proceso de selecciény no debe tener
una antigiiedad de emisidbn mayor a quince (15) dias a la presentacion de la
oferta.

Importante

e El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
conlo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incomporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidén de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefiaempresa.

b) Incomorar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacionde las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=cl1PTi+ c2PEi

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
=0.70

Donde:cl+¢2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Se pone de conocimiento que la entidad no cuenta con una direccion URL, por lo cual, para
cumplir con lo estipulado en la normatividad vigente, el dia que se otorgara la buena pro se
procedera a poner a disposicion de los interesados la documentacidon que sirvieron para la
calificacibn 'y evaluacion, asi como el tota del expediente de contratacion.
www.munisondorillo.gob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [INDICAR
SIDEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]* (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION™

d) Cdbdigo de cuentainterbancaria (CCI).

e) Copiade la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copiade DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

l)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.?

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, 0 sancion administrativa, por

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.

En este dltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declarcién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato quedaresueltode pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declamacion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato quedaresueltode pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacién del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida parala suscripcion del contrato.

1

12
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la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

Si a la fecha de suscripcidon del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e

infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigha
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalorreferencial del procedimiento de seleccién seainferiora S/. 1 800 000.00

b) Elplazode ejecucién de laobraseaigual o mayora sesenta (60) dias calendario;y,

c) Elpago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentaciéon de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de laLCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copiade la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
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2.6.

2.7.

que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la
Municipalidad Distrital de Sondorillo sito en Cal. San Juan Nro. S/N — Distrito de Sondorillo —
Provincia de Huancabamba — Departamento de Piura.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluidaen el paquete.

ADELANTOS®
2.7.1. ADELANTODIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos?® mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTOPARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto
del DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos ® mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.

13

14
15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en elarticulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plzo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido porla Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARAEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el co mprobante de
pago respectivo.
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CAPITULOII
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciény en la ejecucidn de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1. ANTECEDENTES

Culminado y superada la primera fase del Procedimiento de Contratacio n Publica Especial,
Expresion de Interés, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Sondoiillo en su condicion
de Entidad Ejecutora cumplié con publicar en el SEACE el integro del expediente técnico con
las caracteristicas técnicas de la necesidad de contratacion de la ejecucidon de obra
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM EN REHABILITACION
DE 23KM RUTA EMP. PE3N-LANCHALES — CUSE - S. JUAN DEL TEMPLE — POTREROS,
DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE
PIURA”, se procede con presentar el requerimiento de ejecucidon de obra en mencion con el fin
de continuar con el procedimiento de contratacién correspondiente.

2. BASELEGAL

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y su
modificatoria aprobada con DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM (en adelante el
“Reglamento”).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la “LCE”).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatoria, que aprueban el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el “RLCE”).

3.  FINALIDAD PUBLICA

La contratacién tiene como finalidad publica la Intervencion en la infraestructura existente DEL
CAMINO VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP. PE3N-LANCHALES
— CUSE - S. JUANDEL TEMPLE — POTREROS, con lafinalidad de garantizar la transitabilidad
y el adecuado servicio vial.

4. OBJECTIVO

Presentar y poner de conocimiento las caracteristicas técnicas sefialadas en el expediente
técnico y la necesidad de contratacion de la ejecucion de obra “REHABILITACION Y
MEJORAMIEENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA
EMP. PE3N-LANCHALES — CUSE - S. JUAN DEL TEMPLE - POTRERQS, DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”.

5. DENOMINACION DEL OBJETO DE CONTRATACION

Contratacion de la gjecucion de obra “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP. PE3N-LANCHALES — CUSE -
S. JUAN DEL TEMPLE - POTREROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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6. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA

De acuerdo al expediente técnico del proyecto indicado conforme se precisa en los
antecedentes, se describe la siguiente informacion:

6.1. DENOMINACION DE OBRA

La obra se denomina “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM
EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP. PE3N-LANCHALES — CUSE - S. JUAN DEL
TEMPLE — POTREROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA —
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

6.2. ESTADO ACTUAL DEL AREA DE OBRA

En el numeral tres “3. SITUACION DE LA VIA ACTUAL” de la Memoria Descriptiva del
mencionado expediente técnico, sefiala que;
El camino vecinal ubicadas entre las localidades de Lanchales — Cuse se inicia en el Km.

00+000 de la trocha carrozable en el EMP.PE3N es la principal via de comunicacion que une a
los caserios con los centros poblados de Sondorillo, capital de distrito con las ciudades de la
costa norte y nororiente, con las cuales realizan actividades de agropecuaria, comercial,
transporte, educacion, salud y otros, este es una trocha de 4.00 m de ancho via promedio,
teniendo una longitud total de 16.00 Km, esta via se encuentra a nivel de trochay alo largo de
todo su recorrido presenta pases de quebradas secas, pases de agua de riego, siendo la
poblacion directamente afectada de 1375 pobladores.

Los pobladores que se ubican en la zona del proyecto y en toda su area de influencia tienen
como principal actividad la agricultura y en regular proporcion la ganaderia, complementan su
economia con la crianza de animales menores como cerdos, gallinas y cuyes; determinando
por consiguiente con esto, una economia muy baja.

La ejecucion de la obra se orienta al Rehabilitacion y mejoramiento de la via principal, la misma

gue por factores naturales ha sufrido deterioro, agrietamiento, carcavas, bacheo y colmatacion
de cunetas de tierra, superficie de rodadura colmatada por deslizamiento del talud superior, €l
cual impide el normal transito vehicular.

Tramo: Prog. 0+000 a Prog. 16+000

La via en estudio denominada camino vecinal: tramo Emp. PE3N — Cuse; tiene una longitud de
16+000 KM, se encuentra con un material tipo arcillo arenoso y Grava con un ancho de via de
4.00 aprox. entodo el tramo; ademas cuenta con solo 01 carril; y presenta los siguientes dafios
enla capa de rodadura:

Progresivas Descripcion
Ancho de ~ . Tipo de
Inicio Final calzada DEINE d? Izsgprerflme de material
promedio odadura superficie
Baches, Carcavas en plataforma, Arcillas
cunetas y taludes, colmatacion de arenosa
cunetas, deslizamiento de taludes, I
0+000.00 16+000.00  4.00m. erosion y ahuellamiento a lo largo ?ir:]'cl)lzlr'é?]gss‘:{
de la plataforma y presencia de y grava

vegetacion.

6.3. UBICCIONY LOCALIZACION DE OBRA

El area destinada para el proyecto, se encuentra ubicada en el distrito de Sondorillo, provincia
de Huancabamba-Departamento de Piura;
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Departamento . Piura

Provincia . Huancabamba
Distrito :  Sondorillo
Altitud : 2477.10 m.s.n.m

6.4. DESCRIPCION TECNICA DE OBRA Y METAS DEL PROYECTO

Del expediente técnico, se describe el proyecto como lo siguiente:

v" PAVIMENTO

Se pavimentara a nivel de afirmado e= 0.20 m con un ancho de 4.00 m, cuneta sin

revestir.

Se realizard un buen peffilado y compactacion de subrasante con grado de

compactacion de proctor modificado con un CBR>95%.

v OBRAS DE DRENAJE

Se construira 32 Alcantarillas de TMC de 36” con concreto f'c= 175 kg/cm2.
Se construira 01 Alcantarillas de TMC de 48” con concreto f'c= 175 kg/cm2.
Se construira 01 Alcantarillas de TMC de 60” con concreto f'c= 175 kg/cm2.

Se construira 03 Badenes de concreto f'c=210 kg/cm2.
Se construira cunetas sin revestir.

6.5. METAS DEL PROYECTO

Las metas del proyecto son los siguiente:

v' Se colocara 16,550.00 m3 de afirmado, en un espesor de e= 0.20m.

Construccion de 13,711.76 m de cunetas sin revestir.

AN N NN

preventivas, 06 sefiales informativas, 06 sefiales
kilométricos.

6.6. PRESUPUESTOY VALOR REFERENCIAL

Se construira 32 Alcantarillas de TMC de 36” con concreto f'c= 175 kg/cm2.
Se construira 01 Alcantarillas de TMC de 48” con concreto f'c= 175 kg/cm2.

Se construira 01 Alcantarillas de TMC de 60” con concreto f'c= 175 kg/cm2.

Se construira 03 Badenes de concreto fc= 210 kg/cm2 Se colocaran 19 sefiales

reglamentarias y 17 postes

El valor referencial de la €jecucion de obra, asciende a un monto de S/ 8 611,045.00 (Ocho
Millones Seiscientos Once Mil Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), que se detalla a

continuacion:

DESCRIPCION MONTO
EJECUCION DE OBRA 6,272,022.77
COSTO DIRECTO 6,272,022.77
GASTOS GENERALES 536,767.07
49,664.54
UTILIDAD 439,041.38
SUBTOTAL 7,297,495.76
IGV 18.00% 1,313,549.24
TOTAL (S/) 8,611,045.00
VALOR REFERENCIAL (S/) 8,611,045.00
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Los mismos que incluyen gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos
administrativos y financieros.

Asi mismo los postores deberan indicar la incidencia porcentual de los gastos generales
variables y gastos generales fijos, manteniéndose los montos planteados en el expediente
técnico aprobado por la entidad con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecucion de
la obra.

6.7. FECHA DE DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

De conformidad con lo contemplado en el expediente técnico aprobado, La fecha de
determinacién del valor referencial corresponde al mes de febrero 2021.

6.8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo contemplado en el expediente técnico para la ejecucion de la obra es CIENTO
OCHENTA (180) dias calendarios.

7. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
7.1. DEL EQUIPAMIENTO

Del presupuesto de obra que da origen el valor referencial contemplado en el expediente
técnico, se sefiala el equipamiento estratégico siguiente:

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD
01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP
03 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3
04 MOTONIVELADORADE 125 HP
05 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
06 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
07 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
08 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3
09 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
11 TEODOLITO
12 NIVEL TOPOGRAFICO

PRk R APRRRRP(RR

Los equipos podran ser propuestos con caracteristicas iguales o superiores que los precisados.

7.2. DEL PERSONAL ESPECIALISTA

En concordancia con el desagregado de gastos generales y presupuesto sefialados en el
Expediente Técnico, se presenta el siguiente personal especialista:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Ingeniero  Residente de | Ingeniero Civil Treinta y seis (36) meses de
Obra experiencia minima como Residente

de Obra y/o Superwisor de Obra y/o
Jefe de Supenvision y/o Inspector de
obra en ejecucidn de obras viales o
similares al objeto de la convocatoria,
gue se computa desde la colegiatura

Especialista en seguridad | Ingeniero Civil y/o | Doce (12) meses de experiencia
obra Industrial minima como especialista en impacto
ambiental v/o sequridad v/o
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especialista en segurdad y medio
ambiente y/o especialista ambiental
en obras en general, que se computa
desde la colegiatura

Especialista en suelos y | Ingeniero Civil Doce (12) meses de experiencia
Pavimentos minima como especialista en suelos y
pavimentos y/o especidista en
mecanica de suelos y/o geotecnia y/o
especialista en suelos y/o pavimentos
en ejecucion de obras viades o
similares al objeto de la convocatoria
gue, se computa desde la colegiatura.

7.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Se tendra en cuenta lo siguiente:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 8
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la
suscripciondel acta de recepcién de obrao documento similar que acredite fehacientemente la
culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o apertura, o la
combinacién de los téminos anteriores, de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de
afirmado que, contengan como minimo los siguientes componentes:

v' Movimiento de tierras (excavacidon en roca fija y roca suelta y rellenos o
terraplenes).

v" Mejoramiento de subrasante y/o plataforma y/o suelos.

v' Alcantarilla y/o Badén.

7.4. CONDICIONES DE CONSORCIO

Al respecto y de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, el area usuaria
establece las siguientes condiciones:

v" El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

v' El porcentaje minimo de patticipacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de
50%

7.5. SEGURIDAD DE OBRA.

En este aspecto, el contratista estd oblgado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida, la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En ese sentido debera dotar a su
personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
guedando teminante prohbido la realizacion de trabajos en circuitos energizados. El
contratista contara con implementos de seguridad segin G-050, lo cual se acreditara mediante
Declaracion Jurada adjunto en los documentos de admisibilidad con ocasién a la presentacion
de propuestas oferta.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correrd Unicamente
por cuentay responsabilidad del contratista.

El contratista esté obligado hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito inmediatamente cuando se

haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento lo
cual no exime de asumir responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
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8. PENALIDADES

En caso se presente retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicara automaticamente la penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el numeral 62.2 del articulo 62 del Reglamento.

Ademés de la penalidad por mora y de acuerdo con el numeral 62.3 del articuo 62 del
Reglamento, se establece las otras penalidades que se tendran en cuenta; siendo las

siguientes:

NO

1

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién d
Penalidad

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Si el contratista 0 su personal,
no pemite el acceso al
cuaderno de obra al Supervisor
0 inspector de obra
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cuando el personal a cargo de
contratista no cumple con
utilizar equipos y herramientas
e implementos de seguridad
en laejecucibn de laobra
ylo incumple con el
REGLAMENTO DE
SEGILIRIDAD vinenta

Cuando el personal a cargo del
contratista no cumple con usar
los implementos de seguridad y
sanitarios contra el COVID-19
0 incumple las disposiciones
sefialadas en el plan para la
vigilancia, prevencion y control
del COVID-19 y nomativas
dictadas contra el contagio del
COVID-19

Formade calculo

(0.75) UIT por
cada dia de
ausencia del

personal en obra.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de

ocurrencia por
cada dia de dichn

Tres por  mil
(3/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de
ocurrencia por
cada dia de dicha

Siete  por mil
(7/1000) del
monto de la
valorizacion  del

periodo de
ocurrencia por
cada dia de dicha
ocurrencia.

Procedimiento

informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR de

la obra, segln
corresponda.
Informe del

INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segln
corresponda.

Informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR de

la obra, segun
corresponda.
Informe del

INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segln
corresponda.
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Por ausencia de maquinarias
0 equipos del equipamiento

Siete  por mil
(7/1000) del

Informe del
INSPECTOR O

5 | estratégico propuesto para la| monto de la | SUPERVISOR de
suscripcion del contrato de | valorizacion  del | |3 opra, segun
ejecucion de obra o conforme | periodo de | corresponda.
el requerimiento contenidas | ocurrencia por
en las bases integradas del| cada dia de
procedimiento de seleccién o | ausencia y por
cuando estas sean | equipo.
reemplazados sin
autorizacion de la entidad.

6 Por no culminar con la Segun informe del
gjecucion de la partida  (0.75) x UIT por | |NSPECTOR O
relacionada con la instalacion | cada dia de | UPERVISOR
del carel de obra dentro de atraso. DE LA OBRA,
los cinco (5) dias calendarios segln
de iniciada la obra corresponda.

Por no presentar el calendario Segun informe del

7 | de avance de obra valorizado = (0.75) x UIT por = |NSPECTOR O
actualizado y la programacion | cada dia de | SUPERVISOR
CPM  correspondiente  por atraso. DE LA OBRA,
inicio de obra dentro de los segln
tres (3) dias calendarios de corresponda.
iniciado la obra o dentro del
plazo que el reglamento
considera para el caso de
ampliaciones o reducciones
de plazo.

No cumple con realizar las Segun informe del
medidas de mitigacion (0.50) x UIT por INSPECTOR O

8 | ambiental indicada en el | g ento ocurrido. | SUPERVISOR
estudio de impacto ambiental DE LA OBRA,
ylo Expediente técnico o lo segun
requerdo por la supervision corresponda.

y/o Inspector.

Por la no presentacion en el Segun informe del
plazo que e Reglamento (0.75) x UIT por INSPECTOR O
considera, de las | cada’ dia de @ SUPERVISOR

10 | valorizaciones de avance | giaso en la | PE LA OBRA,
fisico ejecutado de obra del presentacion. segun
periodo que correspondié o corresponda.

segun los periodos de los
avances parciales
programados.

9. CAPACIDADES

Para el cumplimiento de las obligaciones objeto del presente procedimiento de seleccidn
debera tener presente de revisar detenidamente los documentos del proyecto, y de ser el caso
hacer de conocimiento dentro del plazo normado para formular las consultas u observaciones
para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera
gue €l postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas; ademas, también
para validar la informacion de la obra y condiciones de la superfficie del terreno, ubicacion de
canteras, accesos, disponibilidad de recursos. En atencion a la situacion actual COVID 19, se
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debera anexar en la admisibilidad de la oferta el compromiso de elaborar y/o actualizar e
implementar su plan respectivo para la ejecucion de obra.

10. ADELANTOS

Sera conforme el procedimiento previsto en el articulo 77 del Reglamento, respecto a lo
siguiente:

4 La Entidad otorgara un (1) adelanto directo del diez por ciento (10 %) del monto del
contrato original.

4 La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales 0 insumos presentado por el contratista.

El contratista puede requerir el adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original; debiendo presentar su solicitud dentro de los ocho (08) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago
correspondiente, debiendo la entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion, conforme
establece el articulo 77 del Reglamento.

El contratista podra requerir adelantos para materiales o insumos, hasta el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de
cinco (5) dias calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entregadel adelanto en un
plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos y el comprobante de pago respectivo.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de
ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccion para entregar dichos adelantos.

11. DISPONIBILIDAD DE TERRENO

En el marco de lo dispuesto por el articulo 3 del Reglamento, tratandose de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras se requiere la disponibilidad fisica del terreno. En este
caso la Entidad adoptd las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, a efectos de no generar mayores gastos por demoras en la entrega. Para el presente
procedimiento de seleccién se cuenta con disponibilidad fisica de terreno.

12. PROTOCOLO SANITARIO COVID-19.

Al respecto, se debera ejecutar el Protocolo Sanitario para prevenir y controlar la propagacion
del virus COVID-19, en el personal que intervendra en la ejecucion y las personas que por
algun motivo ingresen al area en la que ésta se ejecuta. El Protocolo es aplicable de manera
complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, asi como
a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecucion
de la obra, conforme al Expediente Técnico. Elaborar y presentar el “Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabgjo”, que debe ser previamente aprobado por €l
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos para la vigilancia, prevenciony
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, este documento se integrara al Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente.
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13. SISTEMA DE CONTRATACION
Por la naturaleza de la obra, el sistema de contratacion que rige es A PRECIOS UNITARIOS.

14. SUBCONTRATACION DE OBRA

La Entidad actuara conforme lo previsto en las disposiciones sefialadas en el articulo 35 del
TUO de la LCE y articulo 59 del Reglamento.

15. FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES DE OBRA

El periodo de valorizacién sera de forma MENSUAL o de acuerdo con el articulo 83 del
Reglamento.

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuara previa
conformidad del supervisor de obra o inspector (segln corresponda) y la ENTIDAD. La forma
de pago de las valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera.

Mediante valorizaciones de forma mensual de obra, que se encuentran directamente
relacionados a avance fisico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto
contratado para la ejecucion de la obra, més reintegros, en caso existieran, previa conformidad
del supervisor o inspector, segun corresponda, y la entidad. La Entidad abonara la valorizacion
en tramite, segln los plazos establecidos en el Reglamento de la ley de contrataciones del
estado. La demora por parte del Contratista en la presentaciéon de la solicitud de pago y/o
demora en la presentacion de lafactura dentro del plazo establecido y que originedemora en €l
pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

16. RECEPCION DE OBRA

La Entidad actuara conforme a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento, lo
gue el contratista también estara sujeto. No estara pemitida la recepcién parcial de secciones
terminadas de las obras.

17. LIQUIDACION DE OBRA

La Entidad actuara conforme el procedimiento para la liquidacion del contrato de obra descrito
en el articulo 94 del Reglamento, lo que el contratista estara también sujeto.

18. REAJUSTES

Las valorizaciones de avance de obra que se efectlen, seran reajustadas de acuerdo a las
formulas polindmicas contenidas al Expediente Técnico. La aplicaciéon de las formulas
polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79- VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias. Los reintegros correspondientes por reajustes y
otros se pagaran en la liquidacion final del contrato de obra sin reconocimiento de intereses.

19. OTRAS CONSIDERACIONES

- El Contratista posterior a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades PUblicas y empresas de sewicio, a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

- El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de aguay uso de desages,
gue sean necesarios en los trabajos de ejecucidbn de la obra serd a cuenta y
responsabilidad del Contratista.

- Constituye obligacién del Contratista asumir los costos de reparacion por los dafios que en
caso ocasione a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfono y otros, ocurridas a
consecuencia de los trabajos de ejecucion de la obra, sin perjuicio de que la Entidad o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a la valorizacién y/o valorizaciones
y/o liquidacion de la obra y/o garantias de Fiel cumplimiento del Contratista.

- Es obligaciény responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él y/o a supersonal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucion de trabajos.
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Es responsabilidad del contratista de acuerdo al articulo 81 del Reglamento, ejecutar la
prestacion con el plantel profesional acreditado, lo que en atencibn a la presente
convocatoria se deberd adicionar a los documentos de la admisibilidad requerida la
programacion de participacion del personal especialista en la ejecucién de la obra.

Es responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro
de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser
afectada su estabilidad o continuidad y ademés de egjecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A

Ci

C2

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisito

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes en caso de
presentarse en consorcio, en la que se consigne los integrantes, el representante comun,
el domicilio comln y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asicomo el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

- El nUmero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de
cincuenta por ciento.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y

representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacién de ofertas, computada desdela fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde lafecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos

e Titulo profesional de Ingeniero Civil del personal especialista requerido como
Ingeniero Residente de obra

e Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o industrial del personal especialista requerido
como Especialista en seguridad obra.

e Titulo profesional de Ingeniero Civil del personal especialista requerido como
Especialista en Suelosy Pavimentos.

Acreditacién

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para
la suscripcion de contrato. (Anexo N°5)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
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C3

Requisitos

e Treinta y seis (36) meses de experiencia minima como Resident de Obra ylo
Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de obra en ejecucion de
obras viales o similares al objeto de la convocatoria computados desde la colegiatura
del personal clave requeridocomo Ingeniero Residente de Obra.

e Doce (12) meses de experiencia minima como especialista en impacto ambiental y/o
seguridad y/o especialista en seguridad y medio ambiente y/o especialista ambiental
en obras en general computados desde la colegiatura del personal clave requerido
como Especialista en seguridad obra.

e Doce (12) meses de experiencia minima como especialista en suelos y pavimentos
ylo especialista en mecénica de suelos y/o geotecnia y/o especialista en suelos y/o
pavimentos en la ejecucion de obras viales o similares al objeto de la convocatoria
computados desde la colegiatura del personal clave requerido como Especialista en
Suelosy Pavimentos.

Acreditacion

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso
de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditaciéon para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
75 del Reglamento.

EQUIPAMIENTO

Requisitos
ITEMS | DESCRIPCION CANTIDAD
01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1

02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP
03 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3
04 MOTONIVELADORA DE 125 HP

05 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
06 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
07 CARGADOR S/LLANTAS 125-155HP 3 YD3.

08 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3

09 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

11 TEODOLITO

12 NIVEL TOPOGRAFICO

Acreditacién

R RrRrIRNRPR(RIRPR R RP|R

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
seflalando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacidn técnica es la experienciadel postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)

Criterio:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta|M = Monto facturado

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA |acumulado porelpostorporla
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 | ejecucién de obras similares
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o | M >= 3.0 veces el valor
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la | referencial:

obra. 100 puntos
Se considerard obra similar a Construccion y/o creaciéon yl/o
mejoramiento  y/lo apertura, 0 la combinacién de los términos | M >= 2.5 vecesel valor
anteriores, de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado | referencialy < 3 veces el valor

que, contengan como minimo los siguientes componentes: referencial:
Movimiento de tierras (excavacion en roca fija y roca suelta 70 puntos
y rellenos o terraplenes).
Mejoramiento de subrasante y/o plataformay/o suelos. M >= 2 veces el valor
Alcantarillay/o Badén. referencialy < 2.5 vez el valor
Acreditacion: referencial:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y 60 puntos

sus respectivas actas de recepcidbn de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacibon o cualquier otra
documentacién!” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes aun maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

Y La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacionde obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

Anexo N° 10 referido ala experienciaen obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
porel postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacioén: Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditarda mediante el documento que|mas bajo
contieneel precio delaoferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

18 Es la suma delos puntajes de la Experienciaen obras similares

39




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la nomativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, contratacion de la gjecucion de la obra “RREHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP.
PE3N - LANCHALES - CUSE - S. JUAN DEL TEMPLE - POTREROS, DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”, que celebra
de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20193227938, con domicilio legal en JIRON SAN JUAN 109 SONDORILLO,
representada por la Gerente Municipal Lic. Adm. YESSENIA DEL CARMEN CONDEZO
VELASCO, identificado con DNI N° 44606642, en virtud de la delegacion de funciones sefialadas
en la Resolucion de Alcaldia N° 214-2019-MDS/ALC, y de otra parte [.............. 1

con RUC N° [................], con domicilio legalen[..................cceceeeeenenen ], inscrita en la Fich

N°[oeoiieeiiiiiiee . Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [, ], debidamente representado por su Representante  Legal,
ferrerereneeee ey, CONDNEN® oo ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coeriinii ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad def............ 1

a quien en adelante se le denominard& EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], €l comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 6-2021-MDS-CS para la contratacion de la
ejecucion de la obra “RREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP. PE3N - LANCHALES - CUSE - S.
JUAN DEL TEMPLE - POTREROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene porobjeto contratacionde la ejecucionde la obra “RREHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 16KM EN REHABILITACION DE 23KM RUTA EMP.
PE3N - LANCHALES — CUSE - S. JUAN DEL TEMPLE - POTREROS, DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA — DEPARTAMENTO DE PIURA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la gecucion de laobra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente aefectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccion especffica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccioén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Defiel cumplimiento del contrato®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a serdevuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta e cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

20

21

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otomar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningiin caso.

41




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante parala Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTODIRECTO?%

“LA ENTIDAD otorgara UN adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(8) dias calendario siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO?Z adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA .

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederala solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTOPARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos26 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales einsumos.

Importante

22

23
24

25
26

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberd consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computadesde el dia siguientede la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del
adelanto otorgado. Cuando €l plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total

del adelanto otorgado.
Este parrafo solo debera serincluido cuandola Entidad preveala entregade méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucidon contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentaciéon de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344 -2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancionde quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante parala Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberaincluir estaclausula, segln corresponda:

CLAUSULA DECIMOTERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de laobra y la deteminacion
de la pate del contrato que debe asumirlos durante la ejecucién contractual, se encuentra en las
disposiciones previstas en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “‘Gestion de Riesgos en la
Planificacién de la Ejecucion de la Obras” y en los Formatos de Asignacion de Riesgos del
Expediente Técnico.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estadoy 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de NO MENOR DE 7 ARNOS,
contados a partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 paraplazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificaciondel retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Otras Penalidades
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NO

Supuestos de aplicacién d
Penalidad

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Si el contratista 0 su personal,
no pemite el acceso al
cuaderno de obra al Supervisor
0 inspector de obra
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cuando el personal a cargo de
contratista no cumple con
utilizar equipos y herramientas
e implementos de seguridad

en laejecucibn de laobra
ylo incumple con el
REGLAMENTO DE

SEGILIRIDAD vinenta

Cuando el personal a cargo del
contratista no cumple con usar
los implementos de seguridad y
sanitarios contra el COVID-19
0 incumple las disposiciones
sefialadas en el plan para la
vigilancia, prevencion y control
del COVID-19 y nomativas
dictadas contra el contagio del
COVID-19

Por ausencia de maquinarias
0 equipos del equipamiento
estratégico propuesto para la
suscripcion del contrato de
ejecucion de obra o conforme
el requerimiento contenidas
en las bases integradas del
procedimiento de seleccién o
cuando estas sean
reemplazados sin
autorizacion de la entidad.

Por no culminar con la
gjecucion de la patida
relacionada con la instalacién
del cartel de obra dentro de
los cinco (5) dias calendarios
de iniciada la obra

Formade célculo

(0.75) X UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de
ocurrencia por
cada dia de dicho
Tres  por  mil
(3/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de
ocurrencia por

cada dia de dicha

Siete  por mil
(7/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de
ocurrencia por
cada dia de dicha
ocurrencia.

Siete  por mil
(7/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo de
ocurrencia por
cada dia de
ausencia y por
equipo.

(0.75) X UIT por
cada dia de
atraso.

Procedimiento

informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR de

la obra, seguln
corresponda.
Informe del

INSPECTOR O
SUPERVISOR de

la obra, segun
corresponda.
Informe del

INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segun
corresponda.

Informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segun
corresponda.

Informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segun
corresponda.

Seguln informe del
INSPECTOR O

SUPERVISOR
DE LA OBRA,
segln

corresponda.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

Por no presentar el calendario

Segun informe del

7 de avance de obra valorizado | (0.75) X UIT por | INSPECTOR O
actualizado y la programacion | cada dia de | gUPERVISOR
CPM correspondiente  por atraso. DE LA OBRA,
inicio de obra dentro de los segun
tres (3) dias calendarios de corresponda.
iniciado la obra o dentro del
plazo que el reglamento
considera para el caso de
ampliaciones o reducciones
de plazo.

No cumple con realizar las Segun informe del
medidas de mitigaciéon INSPECTOR O

8 | ambiental indicada en el | o0) X UIT POT 1 o ior ISOR
estudio de impacto ambiental DE LA OBRA,
ylo Expediente técnico o lo segun
requerido por la supervision corresponda.

y/o Inspector.

Por la no presentacion en el Segun informe del
plazo que e Reglamento INSPECTOR O
considera,  de  las | 2 X TP o pERYISOR

10 | valorizaciones de avance gyaso en la | PE LA OBRA,
fisico ejecutado de obra del presentacion. segln
periodo que correspondié o corresponda.
segln los periodos de los
avances parciales
programados.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la eecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penaidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento

45




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
PEC N° 006-2021-MDS/CS

diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccidn a las nommas sobre contrataciones
publicas,y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo enlo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposicio nes pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que sufjan entre las partes durante la gecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje afin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: EL COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU — CONSEJO DEPARTAMENTAL PIURA Y/O LA CAMARA DE
COMERCIO DE PIURA?,

27

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamientodel contrato.
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Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, encaso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo amitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccvciinereeieiee]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [..............] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionadoen el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fechade emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripciéndelas

. . RUC % L

integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipoynumero del

procedimiento de seleccion

Descripciéndel objeto del

contrato

Fechade suscripciondel

contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELAOBRA Denominaciéndelaobra

Ubicacion delaobra (Region,

Provinciay Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor delaObra
Plazo original dias calendario
Ampliaciéon(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fechade culminacion dela

Plazo de ejecucion delaobra obra
Fechade recepciéndelaobra
Fechade liquidacionde la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total delos adicionales

Monto dela obra
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total dela obra (s6lo

componentede obra)

APLICACION DE Monto delas penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total delas penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o :

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

El que se suscribe, |[............... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacibn o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacibn o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrdnico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selecciony de la gjecucidn contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrdnico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
delaLCE.

2.- Conoce, aceptay se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contraio en caso de resultar favorecido
conla buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES
e UTILIDAD
e IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores i
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos

sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo |

Il de la seccién especffica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan

la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de

corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para

la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el e

guipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presentard la documentacion que acredit

a la experiencia del personal especialista restante, de

acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante leg

Importante

al o comun, segun corresponda

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la fima de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo parael caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liguidacidon del contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y ala elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) dentificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

Elincumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
TipoyN°de Documentode Identidad TipoyN°de Documentode Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las fimas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo gue debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplicaparalineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente. -

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (..........cccoeveennnnnne. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  numeros)

........................................... (Detallar en letras).

La concesiény utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a laperfecta obedienciade las nommas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion dela entidad emisora:

Importante

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cua es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante parala Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminada unavez culminadala elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de laAmazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

28 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de
la Ley dellmpuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)® y lo establecido en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento

y

la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento

el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

(carta fianza o péliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a pre sentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de

incumplimiento el contrato queda resueltode plenoderecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ANEXO N°10

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%JIETTSAQ%L N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE TIPOVDEEEAAEMBIO MOQEﬁJCSggQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

representante legal o comun, segln corresponda

30 ge refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

31

82 Consignar en lamonedaestablecidaparael valor referencial.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado porla SBS correspondiente ala fechade suscripciondel contrato.
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