BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
@ LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

{ - Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,

)
Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deber4 tener en
cuenta la siguiente definicién:

Obra: Construccién,'reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 12-2021-GRP-ORA-CS-PEC

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA

IRI: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIA EN

LA L.LE SELMIRA VARONA, DISTRITO DE PIURA, REGION
PIURA”, CON CODIGO ARCC N° 1674.




” GOBIERNO REGIONAL PIURA |
Procedimiento de Contratacion Publica Especial - PEC-12-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1

SECCION GENERAL

" DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1,

1.2

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). .

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacién. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion. :

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante |

quienes no se han registrado como participantes.

. No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
~ y observaciones administrativas.

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extempordaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por

No se absolveran consultas técnicas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por

autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
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salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

» Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
1.8

documentos escaneados.
e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante .
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de

| .un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

| procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccidon especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.,

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica.
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Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi

Om x PMPE
Oi

Donde:

Oferta

Puntaje de la oferta econdmica i

Oferta Econémica i

Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
Puntaje Maximo de la oferta Econémica

i

Pi X e

o -

om - S .

PMPE je Maxi omi .
La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento. ,

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dlas
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofen‘as{
. electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENAPRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
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bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se

_determina por sorteo a través del SEACE.

~ Importante

. En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
 realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan |
. empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de

. Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsablhdad del Organo encargado de las
contrataciones o: Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacién. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direcciéon URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

- 1

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado i

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
| de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
. inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la
| Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
| oportunidad en que se hizo la comprobacidn, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
' el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
' que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que

. interponga la accién penal correspondiente. :

. administrativamente firme, el organo a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
 responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
. sustentando la admision de ofertas, la evaluacicn y el otorgamiento de puntaje. En el caso de .
- Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
* correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
 remision, en el SEACE. |
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial

S sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
2.2

que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacién a la presentaciéon de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrdnico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar- el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento. ‘

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

10
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
- buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su |
- aceplacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacidn de las responsabilidades i
- funcionales que correspondan. :

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo). ‘

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a Ia
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza). . ~

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3i5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

11
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R

3. Que Ila Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente. .

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en

funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra?, correspondiendo a la Entidad

determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

_Importante

. El residente de obra no puede prestar servicios en mads de una obra a la vez, salvo el caso de obras
| convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, -directa y exclusiva del
. residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo

responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
_conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecuciéon técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
_como supervisor permanente en la obra.
- Importante

w

»

o

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
| supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo,

el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y |
. exclusiva del inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la |
- Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
__Obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento. |

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inici
. del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. - ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
. cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta |
. disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampllator/as y complementarias.

. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcmnales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse. :
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3.13.

3.14.

3.15.
§ 3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.17.

Jﬁ3.1 8.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento. -

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal ). del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente apliéa también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.

15




GOBIERNO REGIONAL PIURA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial PEC-12-2021-GRP-ORA-CS-PEC-

SECCION ESPECIFICA

@ CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE CENTRAL

RUC N° 1 20484004421

Domicilio legal : Av. San Ramén N° 525 San Eduardo — Piura-Piura
Teléfono: : 073-264800 - Anexo4173

Correo electrénico: i Procesos oasa@regionpiura.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selegci()n‘tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra de la IRI: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIA EN LA I.E SELMIRA VARONA, DISTRITO DE
PIURA, REGION PIURA”, CON CODIGO ARCC N° 1674.

1.3. VALOR REFERENCIAL e
El valor referencial asciende a S/ 11°780,418.92 (Once Millones Setecientos Ochenta Mil

Cuatrocientos. Dieciocho con 92/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de junio de 2021.

Valor Referencial L .
(VR) Limite Inferior
S/ 11°780,418.92 S/10°602,377.03
(Once Millones Setecientos Ochenta (Diez Millones Seiscientos Dos Mil
Mil Cuatrocientos Dieciocho con Trescientos Setenta y Siete con
92/100 Soles) 30/100 Soles)

. Importante

.* - El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
i 39 del Reglamento. . |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

480000, de fecha 29 de noviembre del 2021

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién Direcciéon General
de Construcciones N° 090-2021/GRP-GRI-DGC, el 05 de agosto de 2021 y su modificatoria
mediante Resolucién Direccién General de Construcciones N° 106-2021/GRP-GRI-DGC, el 27

\)( El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1191-2021-GRP-
de agosto de 2021.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en Mano.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 (Trescientos
Sesenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o en digital, seguin su eleccién, para cuyo efecto deben:

- Cancelar en : Oficina de Tesoreria, y recabar en la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, sito en Av. Fortunato
‘Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura. -

- Costo de bases : Impresa siente con 00/100 Soles (S/ 7.00)
- Costo del Expediente : Impreso S/ 900.00 (Novecientos con 00/100
Técnico Soles)

: Digital S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles)

Importante /

~ * La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibid el expediente técnico completo. :

¢ Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el L
’ costo de su reproduccion.
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1.11. BASE LEGAL

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021. : _

Ley N° 31086 Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres Y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General. ~
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico. ’

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 30 de noviembre del 2021

Registro de participantes?” : Desde las: 00:01 horas del 01 de diciembre del 2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 13 de diciembre del 2021
Formulacién de consultas y . Del: 01 de diciembre del 2021

observaciones administrativas a las Al: 02 de diciembre del 2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 06 de diciembre del 2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de ofertas : 14 de diciembre del 2021

Admisibilidad, evaluacion de ofertas  : 15 de diciembre del 2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por |Ia
Autoridad ante el OSCE ’

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no

.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

. La informaci6n del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

e)

)
\

f)

| Advertencia

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
i estdn prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
| puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
i los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
' es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
| siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
| de dicha plataforma, no corresponderéd exigir el certificado de vigencia de
| poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) -del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdémica Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales. -

Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6. ~

$  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

- o Elcomité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor |
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

. E| comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
' con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacidn.

2.2.1.2. ch‘umento's para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

“El postor debe fncorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la presente
seccién de las bases. -

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. :

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracidn del IGV previsto en la Ley N° |
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar Ia :
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8) "

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracién jurada antes sefialada. ,.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda,

- Importante.

- Cabe subsanacicn de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del

- Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

9

ciento (10%) del monto del contrato original, en- calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4.

2.5,

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
= 0.30.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.
= 0.70.

Donde: ¢1 +¢c2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE‘ EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
hitos:/lwww regionpiura.gob.beldir casa/documentosfie selmira arrc1674.zip

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTAR CARTA FIANZA (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cufmplimiento por prestaciones accesorias o declaracién jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTAR CARTA FIANZAT10

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

J) - Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso

“El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a- presentar dicha garantia én un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la

‘suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.
[)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econdmica.
m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e

infracciones.

La Entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA; creandole

su usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de
presentacion de la documentacion para la firma del Contrato:

la

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CORREQ ELECTRONICO

TELEFONO

. Importante

e El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,

deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn contractual, de '

ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO

de la LCE, deben consighar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén !

social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento ( 10%) del .monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la. primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el

articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a)  El valor referencial del procedimiento de seleccidn sea inferior a S/. 1 800 000.00
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) - El'pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en

funcién del avance de obra.

En caso- que ‘el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el

perfeccionamiento del contrato.

"

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area

“usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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2.6.

—_

2.7.

L

"+ De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del BLCE. dentro |

del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de |
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el |
articulo 33 del TUO de la LCE. ' ;

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

* Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de Ia inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan. ' S

e La Entidad no puede exigir documentacioén o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. ’

i

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en TRAMITE
DOCUMENTARIO VIRTUAL, que se encuentra en la pagina (https://www.regionpiura.gob.pe/)
del Gobierno Regional de Piura en el Horario de 08:00 horas a 16:00 horas dirigido a la Oficina
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

ADELANTOS
2.7.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes,
a la suscripcion del contrato o al inicio de la ejecucion de la obra, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede Ia solicitud.
2.7.2 ADELA_N‘TO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

25




GOBIERNO REGIONAL PIURA

Procedimiento de Contratacion Publica Especial - PEC-12-2021-GRP-ORA-CS-PEC-

2.8.

2.9.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL de acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para
efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacién del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de. [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.
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CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

Gobierno Regional

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRADE LAIRI:
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIO EN LA .E. SELMIRA DE VARONA,
DISTRITO DE PIURA- REGION PIURA".

de Piura

CUI N°
2526041

ARRC N°
1674

REQUERIMIENTO

EJECUCION DE LA OBRA DE LA IRI: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA LE. SELMIRA DE
VARONA, DISTRITO DE PIURA- REGION PIURA” — CON CODIGO ARRC N° 1674.

Tl

4

®

UBICACION : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Departamento Piura
Provincia : Piura.
Distrito : Piura
NOMBRE DE LA IRl : “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL Y PRIMARIO ENLA
LE. SELMIRA DE VARONA, DISTRITO DE PIURA- REGION

PIURA” CON CODIGO ARRC N° 1674.
CODIGO UNICO 1 2526041

CODIGO ARCC : 1674

NIVEL DE LOS ESTUDIOS : FUR
DE PREINVERSION

EXPEDIENTE TECNICO : RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION N°

APROBADO MEDIANTE ~ 0106-2021/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- GRI-DGC.
FECHA DE APROBACION : 27 de Agosto del 2021.

° CARACTER?STICAé TECNICAS DE LA OBRA: De acuerdo al Expediente Técnico de la Obra

aprobado.
o MODALIDAD DE CONTRATACION: Llave en Mano.
» SISTEMA DE EJECUCCION: A Suma Alzada.

¢ PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién es de 360 dias calendario.

¢ VALOR REFERENCIAL: El Valor Referencial de la obra asciende a Son S/. 11'780,418.92 (Once
Millones Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciocho y 82/100 Soles. , incluidos gastos
generales, utilidad, el IGV (18%), Plan Covid, Plan de Contingencia y Mobiliario y Equipamiento

con precios vigentes al mes de mayo del 2021.
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CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE LA IRI: ) CUIN®
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 2526041
EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIO EN LA LE. SELMIRA DE VARONA,
_ DISTRITO DE PIURA- REGION PIURA”, ARRC N°
Gobierno Regional 1674
de Piura
RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL
N° : DESCRIPCION MONTO
01 | OBRAS CIVILES (COMPONENTE 01) 10,242,135.87
Estructuras 5,198,766.32
Arquitectura ~ 3,708,098.87
Sanitarias - 187,165.64
Eléctricas 1,148,105.04
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
02| (COMPONENTE 02) 798,607.69
03 | CONTINGENCIA (COMPONENTE 03) 628,357.06
04 SI:QOSTO DE IMPLEMENTACION PLAN COVID- 111,318.30
TOTAL S/ 11,780,418.92

Son Once Millones Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciocho y 92/100 Soles.
Elaborado con precios vigentes al mes de mayo del 2021.

METAS DEL PROYECTO

Las metas.del proyecto es la construccion de los siguientes ambientes en el local de la institucion educativa
han sido planteadas en el documento de diagnéstico elaborado por el GORE y aprobado por la Autoridad
de Reconstruccion con Cambios. ARCC.

AULA 4 ANOS
SS.HH NINAS (parte del aula 4 478
anos) )
SS.HH NINOS (parte del aula 4 478
anos) .
DEPOSITO MATERIAL - 6.00
EDUCATIVO i
AULA 4 ANOS 60.00
SS.HH NINAS (parte del aula 4 478
anos) )
S_S.H)H NINOS (parte del aula 4 . 478
anos Se restituye por
PABELLON ggﬁg;s\%\?oMATERlAL 6.00 preexistencia y por normas
A del sector. Existen SS.HH.
1 ggL}j\HS r\ﬁl':llgss(parte S 36.81 - 60.00 Diferenciados para el total
afos) 7.69 478 de aulas.
SS.HH NINOS (parte del aula 5
afios) 7.69 4.78
DEPOSITO MATERIAL 6.00
EDUCATIVO B
AULA 5 ANOS 48.12 - 60.00
SS.HH NINAS (parte del aula 5 478
afnos) .
SS.HH NINOS (parte del aula 5 478
anos) .
DEPOSITO MATERIAL 6.00 |-
EDUCATIVO Tk
SALA DE DOCENTES 15.00 Se ggfeﬁe?;r‘:n:i‘: de

Pagina 2 de 21.
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§
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRADE LA IRI: -~ CUI'N°
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 2526041
EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIO EN LA I.E. SELMIRA DE VARONA,
DISTRITO DE PIURA- REGION PIURA”. ARRC N°
Gobierno Regional 1674
de Piura
SUM + DEPOSITO - 60.00 | 75515008 Se restituye por
COCINA 18.43 15.00 5.00:| preexistencia y por normas
DESPENSA 37.94 - 9.00 902 del sector. La despensa
SS.HH DOCENTES (H-M) 2.78 6.00 | 02| - actual se utiiza para
SS.HH DISCAPACITADOS - alimentos de inicial y
PABELLON NINOS 4.00 § primaria. El presente
B proyecto se ajusta a'la
norma técnica vigente y se
separan las despensas. Se
CUARTO DE LIMPIEZA 6.50 6.00 considera SS.HH
diferenciados para
tes.
AULA 1
AULA 2 46.02 60.00
; Se restituye por
PABECLLON 1 | AULA3 46.02 60.00 |: preexistencia y por normas
del sector
AULA 4 45.43 : 60.00
AULA S 52.54 60.00
BIBLIOTECA 75.00 §
DEPOSITO DE LIBROS 18.75
S.U.M. + DEPOSITO 75.79 120.00 [
DIRECCION 19.68 12.00 |
SUBDIRECCION : 17.78 9.50 | 2] Se restituye por
SECRETARIA - ESPERA 14.70 18.00 [ ¢| preexistencia y por normas
ARCHIVO 6.50 6.00 2] - del sector. Se considera
PABELLON 9 SALA DE DOCENTES 32.50 7 Biblioteca Escolar Tipo L.
D En lugar de departamento
E N e 21.75 de Educacién Fisica se
) B considera Sala para el
SS.HH PARA DOCENTES (H-M) 15.02 6.00 Personal Docente.
SS.HH PERSONAL ADM. (H-M) 21.52 6.00
DEPOSITO GENERAL 13.77 10.00
DEPOSITO DE MATERIAL
DEPORTIVO 17.32 12.00 §;
~ . Se restituye por
AP.- 1+ DEPOSITO 48.12 90.00 |: preexistencia y por normas
: :|  del sector. Se considera
MODULO DE CONECTIVIDAD 25.80 dos AIP tipo | + 1 Modulo
%] de conectividad de acuerdo
PABELLON A.LP.-2 + DEPOSITO 48.12 90.00 | con propuesta
E 1 arquitectonica
AULA 6 32.66 60.00
AULA7 50.16 60.00 ] Se restituye por
3. AULA 8 46.50 60.00 |} | preexistencia y por normas
k2 AULA 9 46.50 60.00 |: :80+ del sector.
& AULA 10 56.76 60.00 |
; :;;; COCINA 31.40 20.00 §;
05, DESPENSA 12.00
’ AULA 11 48.12 60.00
AULA 12 48.12 60.00 .
PABELLON | , [AULAT3 48.12 60.00 | 80} Se restituye por
F AULA 14 .85 50.00 | 5 preigxstgnmadylpor normas
AULA 15 185 60.00 | % cnicas del sector.
AULA 16 41.85 60.00
AULA 17 60.00 §
AULA 18 60.00
SS.HH MUJERES 17.10 19.00
SS.HH MUJERES (PISO 2)
SS.HH VARONES 13.82 22.00 | 5 Se restituye por
PABELLON| 1 ['SSHHVARONES (P50 2) ; | preexistencia y por normas
SS.HH DISCAPACITADOS 4.00 I | del sector
CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 |: s :
CUARTO DE LIMPIEZA (PISO 2) :
AREA NETA CONSTRUIDA TECHADA 1,338.91 0.00 2,094.79 2,421.45
AREA DE MUROS 154.76 . .
628.44| 129195 | Sconeidera 30% del area
CIRCULACIONES/VOLADIZOS 0.00
Pagina 3 de 21
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de Piura

Gobierno Regional

DISTRITO DE PIURA- REGION PIURA”,

CGNTRAT’ACION DE EJECUCION DE OBRA DE LA L
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA NIVEL INICIAL - PRIMARIO EN LA LE. SELMIRA DE VARONA,

CUI N°
2526041

_ARRC N°

1674

ESCALERA 1 DE DOS TRAMOS PRIMARIA

32.00

ESCALERA 2 DE DOS TRAMOS PRIMARIA

32.00

Se considera dos escaleras
porque el proyecto debe
contemplar pabeliones de
tres pisos para cumplir con
la norma técnica que indica
que el area libre no debe
ser menor del 40% del area
del terreno del local
educativo y tener menores
costos en la cimentacién

Se proyecta debido a la

CASETA DE CONTROL Y GUADIANIA 6.00 necesidad de seguridad de
dicha institucién educativa.
AREA CONSTRUIDA TECHADA 1,493.67 0.00 | 2,825.23 3,680.85
PATIO FORMACION TECHADO + PROSCENIO -
PRIVARIA 334.81 500.00 Se restituye por
\cia y por normas
PATIO TECHADO + PROSCENIO - INICAL 151.50 150.00 del sector
AREA CONSTRUIDA TECHADA ESTRUCTURA 486.31 650.00 650.84
; LIVIANA
AREA CONSTRUIDA TECHADA TOTAL M2 1,879.98 0.00 3,475.227
. Se restituye por
PATIO DE JUEGOS INICIAL 137.00 preexistencia y por normas
del sector
Se restituye por
PLATAFORMA MULTIUSOS 1 733.10 608.00 preexistencia y por normas
del sector
No se restituye plataforma
conla finalidad de poder
PLATAFORMA MULTIUSOS 2 571.10 separar funcionaimente el
sector inicial del sector
primaria.
Se restituye por
INGRESO INICIAL 29.00 30.00 preexistencia y por normas
del-sector
Se restituye por
INGRESO PRIMARIA 50.25 50.00 preexistencia y por normas
del sector
Se restituye por
VEREDAS 1203.91 1,200.00 preexistencia y por normas
i del sector
@
5>}€\REA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2 2,587.36 0 2,025.00 1092.71
7
AREA CONSTRUIDA TOTAL M2 4,567.34 0.00 5,500.23 5,424.40
Se proyecta cerco la ladrillo
CERCO PERIMETRICO 373.1 373.10 KK TIPO It con columnas
de confinamiento
Se incorpora canaleta con
rejilla y cobertura metalica
SISTEMA EVACUACION PLUVIAL 1 1.00 1.00 en todos los pabellones
proyectados
Se ha propuesta la
MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO 1 1.00 1.00 | adquisicion de mobiliario y
equipamiento.
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8.- METAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO.

La relacion de mobiliario y equipamiento se detalla en el siguiente cuadro. En la columna que indica codigo
se refiere al codigo con que se ha identificado en los planos correspondientes el mobiliario y equipamiento

que son parte del presente expediente técnico.

Hay que indicar que el mobiliario del proyecto corresponde a la totalidad de los ambientes proyectados

debido a que el mobiliario existente esta es mal estado y ha sido dado de baja ante la Direccién Regional

De Educacion segiin Declaracion Jurada que se adjunta en los anexos del presente expediente técnico.

Respecto al equipamiento se restituye solamente lo existente debido a que el equipamiento también se

encuentra obsoleto y ha sido dado de baja ante Ia Direccion Regional De Educacién segiin Declaracién

Jurada que se adjunta en los anexos del presente expediente técnico.

METAS FISICAS - COMPONENTE MOBILIARIO
NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA
ol @
a 2 :
74 Q %3 Z
o || 2] & ol oS8 < | W] |28 : e
S 5|22 8|8y =588 8l¢8l88 |2
Q = L
S | pEscriPcionDEBENES | 2| S| 8| 2| § <|28o|lg|2|8|8| 5| &
© ol a| =|w| 3| 329 § o<W E| 3 =
3| @ ) El3| 2|¥dg p|d| sl a o.| =
2|8l b5 3|22 5% 8 <
< ul o 4 0. = [i4 =2 o
o ¥ 3 O @
< | W 35 2|0
< 4 ] < 2w
b < . [
o 9
Silla metal polipropileno
S-1 Inicial 100 100
Silla metal polipropileno par
SP-05 1°A 2° Primaria 180 180
Silla metal polipropileno par
SP-06 3°A 6° Primaria 360 | 60 | 33 453
Silla metal polipropileno par
$5-05 1°A 2° Secundaria 0
¥ Silla metal polipropileno par
$3-06 3°A 5° Secundaria 0
e Silla metal Polipropileno para
%SPP-OS Docente 4 1 6 | 12| 2 1 1 27
1 CSG-01 Silla Giratoria 1 111 3
SP-02 Silla Apilable 25 - 80 | 4 212 113
MP-1 Mesa metal prolipropileno 20 = 20
Inicial
Mesa Metal Polipropileno
. MP-05 para 1° A 2° Primaria 180 180
. O
= Mesa Metal Polipropilena
MP-06 para 3° A 6° Primaria 360 360
y Mesa Metal Polipropileno
MS-05 . para 1° A 2° Secundaria 0
Mesa Metal Polipropileno
MS-06 para 3° A 5° Secundaria 0
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Mesa Metal Palipropileno
MPDB para Dagente 4 1 6 |12 2 27
MMC-P Mesa para Laptop Primaria 60 63
g Mesa para Laptop
MMC-S Secundaria 0
Mesa Metal Polipropileno
ME-P Biblioteca Primaria 5
Mesa Metal Polipropileno
MBS Biblioteca Secundaria 0
MPL Mesa Plegable 2
Armario.de Melamine de Dos
ARM-01 Cuerpos 1
5 ) Armario de Dos Puertas
ARM-02 (H:1.05) Inicial 4 4
ARM-04 Armario de Metal 4 1 12 | 24| 2 45
Exhibidor de Libros Nivel
EXH-01 Inicial 4 4
EXH-02 | Exhibidor Movil - Nivel Inicial | 4 4
) Estante para Utiles
EST-02 Escolarec(09 Divisiones) 12 18 | 36 66
Inicial
EST-03 Estante para Libros 6
ESR-01 | Estante de Angulo Ranurado 6
Casilleros Individuales (09)
CL-01 (Nivel Inicial) 12 .
Archivador Metal de 04
ARCH-01 Gavetas 4
Credenza 1
Escritorio Administrativo 2
Escritorio con Mesa de 1
Reuniones para Direccion
Pizarra acrilica de 1.20m. X 4 4
3.60m.
Pizarra acrilica de 1.20m. X 2 3
2.40m.
Pizarra acrilica de 1.20m. X
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METAS FISICAS - COMPONENTE EQUIPAMIENTO

o FINALIDAD PUBLICA:

NIVEL INCIAL NIVEL PRIMARIA
3
N [C]
RlE|E g 5| | & |
= < w x =
2 4| 8| 3| & Bl <| 2|5 218 =
Q SIS 2|8 8% 2| M| 3| ulglEl B8 <)
ol O wir ol g o w| = Wi @1 o | =
5 sl olael<|lg|*|w|z|El 2|26 &|82|5
8 | pescriecionpEsiENes | 2| 2| 0| F | 8 <|<|8|e|E|lE|gl2|E 5| g
< o < Q pr < a [=]
g Slel g1 31 3l c|ld| 2| % w|B|0|E
u 8 S0 o E
Q| o8l E|B <= 3| B @ g al. g 2 z
I g| B ] i = ©
< < /2] -— w e -
-
z
PC-01 | COMPUTADORA PC 4 11 6
Computadora PORTATIL-
LAP-01 | aTP 1 62 1 64
IMPRESORA _
IMP-M | MULTIFUNCIONAL 1 1
PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 1 2 1 4
PARLANTES MULTIMEDIA ‘
 PAR-0T | bARA LAPTOP 1 2 3
PAR-02 | PARLANTES 1 1
EC-01 | ECRAN 1 2 1 4
TV-01 | TELEVISOR 4 4
BLU-01 | EQUIPO BLURAY 4 4
EQUIPO DE SONIDO 4 4
REFRIGERADORA 27| 2
MICROONDAS 2| 2
COCINA- 2 | 2
RACK:PARA PROYECTOR ] 5 ) .
MULTIMEDIA
RACK PARA DVD 4 4
RK-03 | RACK PARALA TV 4 4

El Proyecto tiene como Finalidad Publica dotar de una infraestructura educativa que cumpla con
los estandares de calidad, asegurando su vida Util, calidad y confort necesario a la poblacion
_ estudiantil del A.H. Santa Julia Distrito de Veintiséis de Octubre- Provincia de Piura.
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« BASE LEGAL:

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios.

- . Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba el Plan Integral de la Reconstruccién con
Cambios, al que se refiere la Ley N° 30556. )

- Decreto Supremo N° 052-2018-PCM, que modifica el Plan Integral de la Reconstruccién con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificaciones,

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimiento - de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento ‘de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios :

- Decreto Supremo N° 155-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N°28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento Administrativo General.’

- Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.- Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obra.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR.’
Ley N° 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad.
Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del estado.
Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente.

- Normas aplicables al COVID-19.

- Resolucion de Contraloria N°320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, las
cuales son de aplicacion para las entidades del estado.

- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales

- Oftras Normas que sean aplicables

- Para tfodo lo .no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicara

supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y
modificatorias. )
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3.1.2. Consideraciones Especificas

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita de la Supervision.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los trabajos en
la obra, corren por cuenta del Contratista.

Si la Supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo. En caso de dafios
causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera responsabilidad del
contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de las
maquinarias.

a) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL POSTOR
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el
Decreto Supremo 071-2018-PCM y su Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Especial
de la Reconstruccion Con Cambios, la definicién de los requerimientos técnicos minimos es de
exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin' mayor restriccion que la de requerir prestaciones
que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de
proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los
requisitos técnicos minimos cumplen con la funcién de asegurar a la Entidad que el postor
ofertard lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No
obstante, en atencién al Principio de Razonabilidad, en su determinacién no se puede establecer
caracteristicas o requerimientos desproporcionados.

De otro lado, y de conformidad con lo indicade en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en la evaluacion de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos que
superen o mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
requerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de
evaluacion debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos
técnicos minimos.

Asimismo, el incumplimiento de los requerimientos técnicos minimos, la no acreditacion al
momento de la presentacién de ofertas y la no presentacién de los compromisos arriba
descritos, seran motivos de descalificacion.

b) Del equipamiento

s RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO. -

El contratista debera contar con la siguiente relacion de equipo y maquinaria minimo:

N° DESCRIPSION UNIDAD CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 UNIDAD 1
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA

2 ALTERNA 225 A UNIDAD !

3 WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP UNIDAD 1

4 gngRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 UNIDAD 1

5 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UNIDAD 1

6 )FI{dESTROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 UNIDAD 1

7 CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP UNIDAD 1
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La presentacion incompleta o inferior en-ntimerg, potencia y capacidad dara lugar a no admitir la propuesta

del postor.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato, mediante
presentacion:

c)

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posicién, el compromiso de
compray venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificaciéon equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estas a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

La acreditacion para la suscripcion del contrato debera de acreditar lo siguiente; sera valido
presentar compromisos de alquiler, su acreditacion del equipamiento estratégico sera
necesario la presentacién de documentos adicionales como facturas u otros documentos que
acredite la propiedad de la empresa que emite el compromisoc del alquiler materia del
CoOmMpromiso. ) - .

Para compromisos de compra — venta su acreditacion del equipamiento estratégico no sera
necesaria la presentacion de documentos adicionales.

Se podra acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas sefialadas en
el cuadro anterior.

Del plantel profesional

El Gobierno Regional de Piura, considera que, para la ejecucion de obra, el contratista debe
contar con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada
a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual sera el responsable
del desarrollo y calidad de todas-‘las especialidades. Asi mismo debera contar con la
organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del
contrato. :

Asi mismo cada uno de los profesionales considerados como personal clave, deberan presentar
un informe mensual detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su especialidad,
adjunto a ello debera adjuntar un panel fotografico en el que detallen cada actividad desarroliada
y que demuestre de manera fehaciente su participacion en la ejecucion de la obra.

Se conformaran los equipos de trabajo por especialidad, los que deberan estar compuestos por
el siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales asistentes, técnicos u
otro recurso humano que amerite incorporar.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida ‘cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.
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g | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" UNIDAD 1
9 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P. UNIDAD 1
10 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 9ton | UNIDAD 1
11 | TEODOLITO UNIDAD 1
15 | VEZCLADGRA DE CONCRETO TAMBOR 1163 | {j\ipAp ]
13 | ELECTROBOWBA 15 HP ALTAPRESION X1 | {\ipap )
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N CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Debera acreditar experiencia por un periodo de
. 48 meses, Dicha experiencia podra haberla
. Ingeniero Civil adquirido como residente, supervisor, inspector,
In en'?;zlclfg;ijgitggreaOb A (titulo a nombre de jefe de supervision. En obras iguales o similares
9 la nacion) al objeto de la convocatoria, que se computa

desde su colegiatura en obras iguales o
similares

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Civil y/o
Sanitario ( titulo a
nombre de la
nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un
pericdo de 12 meses ‘como Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario
y/o Supervisor de Instalaciones Sanitarias y/o
Jefe de Instalaciones Sanitarias, en obras en
general.

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Electricas

Ingeniero
Electricista ( titulo a
nombre de la
nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un
periodo de 12 meses como Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero de
Instalaciones - Eléctricas y/lo Supervisor de
Instalaciones Eléctricas,en obras en general

Ingeniero Especialista en

Estructuras

Ingeniero Civil (
titulo a nombre de Ia
nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un
periodo de 12 meses como Especialista en
Estructuras  y/o  Jefe - Estructural y/o
Responsable Estructural y/o Ingeniero de
Estructuras y/o Jefe de Disefio Estructural, En
obras en general.

Ingeniero Especialista en
Seguridad, Salud Ocupacional

Ingeniero Civil y/o
Industrital ( titulo a

Debera acreditar experiencia minima por. un
periodo de 12 meses como Ing. especialista en
medio ambiente, jefe de prevencion de riesgos
Yy gestion ambiental, jefe de seguridad y medio
ambiente, especialista ambiental, En obras en
general.

) . nombre de la
y Medioambiente (SSOMA) nacion)
Arquitecto ( titulo a
Arquitecto nombre de la

nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un
periodo de 12 meses como Especialista en
Arquitectura  y/o Especialista en Disefio
Arquitecténico En obras en general

Acreditacién:

La experiencia de los

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (Traslape), para el computo de tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el espacio de tiempo traslapado.

) d} De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obra

Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP en & Capitulo de Ejecutor de Obras, vigente,
dicha acreditacién podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacioén de

un consorcio.

El postor debera acreditar hab
valor referencial, durante los 8

un maximo de diez (10) contrataciones.

Obras Iguales o Similares:

Se considerara obra similar a la, C

Rehabilitacién, Instituciones Educativas.

Acreditacién

afios ante|

er ejecutado obras similares, equivalente a una (01) vez el
riores a la fecha de la presentacion de ofertas con

onstruccion y/o Mejoramiento ylo Ampliacién y/o
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La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacidn de Ia

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida

Asimismo, el postor no debe estar impedido, sancionado e inhabilitado para contratar con el

estado.

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49

incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de dos [02].
El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

f) Penalidades

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inj
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autom.

atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

del Reglamento, el drea usuaria puede

ustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
aticamente una penalidad por mora por cada dia de

Penalidad Diaria =
Donde:

F x Plazo en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, se

ejecutarse.

gin corresponda, al contrato o item que debid

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

calificacion del retraso como justificado no da lu

tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

g) De las otras penalidades

gar al pago de gastos generales de ningdn

e De acuerdo al numeral 62.3 del articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion can Cambios, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben
cengruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

ser objetivas, razonables,

= Segun lo previsto en los articulos 81 y 82 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios,

y los art. 190 y 191 del Reglamento
de la LCE, en este tipo de penalidades se deben incluir |

as siguientes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de
€jecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del RLCE.

(0.75) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Seguin informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccion de Obras.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones requeridas.

(1) UIT por cada dia
de  ausencia del
personal en la obra.

Segtn informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

CARTEL DE OBRA: Cuando el contratista
no coloque el cartel de obra dentro de los 3
dias de iniciada la obra

(0.2) UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.
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SEGURIDAD Y SENALIZACION DE
OBRA: Seguridad y sefalizacién de obra:
Cuando no se cumple con las normas de
seguridad y sefalizacion durante la
ejecucion de la obra.

0.3)
vez.

UIT - por cada

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.:

Cuando el contratista no cumpla en dotar al
personal los implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la ejecucion de la
Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G.050. El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10° Equipos
Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica.
(Segun sea el caso). Para Identificar la
categoria y ocupacién de los trabajadores,
los cascos de seguridad seran de colores
especificos.

Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines  dieléctricos, botines de cuero)
Segln sea el caso.

Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segin sea el caso.

Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segin sea el
caso.

Arnés de Seguridad.
Guantes de Seguridad segln sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)

Mascarilla anti polvo.

(0.3)
vez.

UIT por cada

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-18
EN EL TRABAJO: Cuando el Contratista no
cumpla con todos los  protocolos
establecidos en el Plan de Vigilancia,
Control y Prevencién COVID-19.

(0.5) UIT por cada
vez.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

INGRESO DE MATERIALES: Cuando el
Contratista ingrese materiales a la obra sin
la autorizacién del Inspector y/o Supervisor.

(0.5)
vez.

UIT por cada

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el
Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las
especificaciones  técnicas  del expediente
técnico y las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazarlo por ofro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo algunc para la Entidad.
(Los originales de las pruebas deberan ser

(0.5) UIT por cada
vez.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccion de Obras.
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entregados en Liquidaciones de la entidad).

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Cuando el
Contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica, o que los
tenga incompletos para la ejecucion de
obra.

(0.5) UIT por cada
VeZzZ.

Segtin informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccion de Obras.

10

ENTREGA DE
INCOMPLETA: Cuando el Contratista
entregue documentacion incompleta
perjudicando. en tramite normal de los
mismos (solicitud de adelantos,
ampliaciones de plazo y otros), La multa
sera por cada tramite documentario,

INFORMACION

(0.5) UIT por cada
vez.

Segln informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

11

Cuando el Contratista no cumpla con
entregar el CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA DE
BARRAS GANTT, PROGRAMACION
CPM Y CALENDARIO DE ADQUISICION
DE MATERIALES adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de
05 dias calendario.

(0.3) UIT por cada
dia.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccion de Obras.

12

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO, DIAGRAMA DE BARRAS
GANTT, PROGRAMACION CPM, POR
AMPLIACIONES DE PLAZO: Cuando el
calendario de obra no los actualice por
ampliaciones de plazo otorgadas segln lo
establecido en el art. 85 del Reglamento.

(0.2) UIT por cada
dia.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

13

PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el
Contratista no realiza las pruebas y
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de - los materiales vy las
dosificaciones.

(0.5) UIT por cada
vez.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

14

RESIDENTE DE OBRA: Cuando el
Residente de la Obra no se encuentra en
forma permanente &n la obra.

(0.75) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccién de Obras.

115

ENTREGA DE LOS PLANOS POST
CONSTRUCCION: Cuando el contratista no
entrega en forma oportuna los planos post
construccion (Maximo en un plazo de 15
dias calendario de culminada la obra), de tal
manera que impide a la Comisién de
Recepcién de la obra, cumplir con sus
funciones.

(0.2) UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Direccion de Obras.

16

INFORME DE GESTION DE RIESGOS.

Por la no anotacion de manera semanal
"(como minimo) en cuadermo de obra del
seguimiento y control de plan de gestién de
riesgos del expediente técnico. La penalidad
sera por cada vez de incumplimiento.

0.5 UIT por cada vez
de incumplimiento.

Seguln informe del
inspector o supervisor de la
obra. O segln verificacion
inopinada de la Direccién
de Obra , validada por un
acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el
transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
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monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista
pagaré una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado
(Penalidad por mora). El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del
Contrato, de llegarse a este tope La Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Nota: El procedimiento para cada supuesto, sera determinado en base al criterio técnico-
legal establecido por el érea usuaria.

Para el caso de la multa considerada en el ftem 01, serén eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

= Por fallecimiento del Profesional

= Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 2 al 16, en caso de retraso o
demora en la ejecucién de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, debera
determinarse si cierto evento constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos
de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime
de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en
el mejor tiempo posible.

La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas
sera causal de la Resolucién del Contrato.

De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos
La obra no es ejecutada bajo la contratacion por items, paquetes o tramos.

El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la Obra, dara lugar a: que la entidad
comunique al tribunal de contrataciones a fin de que apertura el procedimiento sancionador, se
solicitaré el cambio inmediato del profesional y ademas se aplicara la penalidad establecida, de
acuerdo a los articulos 62 del Reglamento del Procedimiento de COntratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios.

i) De la recepcion de Obra

No estara permitido la Recepcion Parcial de la Obra.

Jj)De la subcontratacién

k)

Estara prohibida la subcontratacion, durante la ejecucién de la obra, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley de contrataciones del estado - Ley n° 30225.

SOLVENCIA ECONOMICA
El postor debera contar con Carta de Linea de Crédito, por S/ 7,068,251.35 Soles.

Debe ser emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervision. directa de la
superintendencia de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el banco central de reserva del Perti.

JUSTIFICACION:

Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentacion de la Carta de Linea de Crédito
es demostrar que los postores poseen solvencia econémica para afrontar la sjecucion de la obra
materia de la convocatoria, al contar con respaldo econémico suficiente (pues no basta que el
postor cuente con cierto capital social, sino que se requiere que demuestre que el sistema
bancario y financiero le ha otorgado, y potencialmente le otorgara, respaldo financiero mediante
la presentacién de una linea de crédito y su historial financiero.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47718-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.
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) COORDINACION CON ENTIDADES PGBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucioén de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades PGblicas y
las Entidades Concesionarias de Servicios Pablicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de su entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

m) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las obligaciones que se establecen en el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y en Ley y Reglamento de
Contrataciones del Estado, normas complementarias modificatorias y las Bases del presente
procedimiento de seleccion.

Si se detectan documentos inexactos e incongruentes, durante el proceso de seleccion o a la
firma de contrato, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o
manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteracién de
ella, con infraccién de los principios de moralidad y presuncién de veracidad, no seran
considerados y se realizara inmediatamente la fiscalizacién de los documentos presentados y se
informara al OSCE.

El postor declarara su compromiso de contratar las polizas que cubra todo riesgo, la cual debera
ser contratada y presentada para la suscripcién del contrato.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento ‘a los planos,
especificaciones - técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demas
documentos generados en el Procedimiento de Seleccién, en el plazo establecido conforme al
Cronograma de Avance de Obra. -

El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para
realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Gnico responsable por su seguridad personal y/o de
otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacién y
traslado de personal y/o equipo, serd por cuenta del contratista en su totalidad, no
reconociendose pago alguno por dichos criterios. A la firma del contrato esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las entidades publicas y empresas de prestacion de
servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecuciéon de los
trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

Durante la ejecucién de la obra, El Contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en-el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado
en el avance fisico valorizado de las obras, se procedera de acuerdo a lo dispuesto por los Arts.
189° y 203° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas
g Técnicas, Metroldgicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos que
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios
para garantizar la calidad de la obra.

El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado
y/é legalizado, el mismo que serd firmado y sellado en todas sus péaginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones,
ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacién de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros
eventualmente afectados.
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El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajadores, brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El CONTRATISTA tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

Durante la ejecucion de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing.
Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el personal en el seguro social de salud
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta la conclusién, para cubrir la atencion de
enfermedades y/o accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA debera presentar en la Recepcién de Obra, dos (02) juegos de planos de
replanteo en original y dos (02) archivos digitales, la referida documentacion sera reflejo de la
obra concluida y comprendera todas las especialidades, en idéntica proporcion a los planos del
proyecto, a su vez los planos deberan estar firmados por el CONTRATISTA y el Supervisor.

Ejecucion de los trabajos: Los dafios y/o problemas causados durante la ejecucion de la obra,
corren por cuenta del contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno
por parte de la Entidad. Constituyen obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion
de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, telefonia y demas terceros, la
negativa del contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento.

El contratista debera de contar con una oficina en la jurisdiccion de la ciudad de La Arena
(Distrito); desde el inicio del plazo de ejecucion del contrato hasta el consentimiento de
liquidacion de obra, para las notificaciones respectivas.

En caso de que el contrato concluya en arbitraje es necesario se someta en la jurisdiccion de la
ciudad de Piura (Cdmara de Comercio o Colegio de Ingenieros).

La implementacion de la Gestion De Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Esta implementacion sera realizada por el
CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra.

El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad
semanal, precisando sus efectos v los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

a. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO.

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, el mismo que debera ser alcanzado al
equipo de la supervision y a la Entidad con un plazo maximo de siete (07) dias calendario
después de la suscripcion del contrato, su elaboracién debe guardar relacién con en la
Resolucion Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 (Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién
del COVID-19, en los contratos de ejecucion de obras y servicios de la Red Vial), R.M N° 448-
2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, Resolucién Ministerial N° 096-2020-MINAM (Protocolo Sanitario
sectorial para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 durante la ejecucion de proyectos
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de
residuos solidos y loa Criterios de focalizacion territorial y la obligatoriedad de informar
incidencias), y demas mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y otras disposiciones
que dicten los sectores y autoridades competentes, en la ejecucion de las obras de construccion
del sector publico o privado. Asi mismo su contenido debera ser evaluado en funcion a la
normativa vigente de Ministerio de Salud (MINSA), descrita lineas arriba en el presente
requerimiento. Este Plan debe contener los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19 y estos lineamientos deben
integrase al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista tiene la obligacién de implementar el plan, dentro de los 15 dias calendario,

posterior a
la firma de contrato, o antes del ingreso del personal a obra, bajo responsabilidad del
Contratista.
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Es responsabilidad del contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes
Lineamientos, asi mismo supervisar al total de sus trabajadores, el correcto cumplimiento de las
disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Los presentes lineamientos se
aplican en todas las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: Fase de Inicio o reinicio de
actividades (planificacién), Fase de ejecucién y Fase de cierre (Conformidad, Recepcion y
Liquidacién de obra) Asimismo, el postor presentara en su oferta técnica una declaracién Jurada
de cumplimiento del plan de contingencia del COVID-19.

b. GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
El Contratista a través de su residente de obra, debera desarrollar sus labores teniendo en
cuenta el Informe de Gestion de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo
comunicar a la Supervisién de la Obra o Entidad, sobre identificacion y planificacién de los
posibles riesgos que puedan darse durante la ejecucion de la obra; ya sea que se encuentren o
no en el expediente técnico.

Durante la ejecucién de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segin
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo
de la obra. .

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuademo de
obra, cuanto menas, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecucion de la obra debera de identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacion, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de caracter
de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccién, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

Andlisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecucion de la obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simultanea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialistas; con excepcion de la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizado principalimente
por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos

El contratista debe hacer notar a al Gobiemno Regional de Piura las acciones o planes de
intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Asignacién de Riesgos:

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, al Gobierno
Regional de Piura requerira al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga al Gobierno Regional de Piura a favor
del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

. GARANTIA DE LA OBRA
El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones
a su cargo, segun lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
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obra, el plazo de responsabilidad sera de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de
la recepcion total o parcial de la obra, seg(in corresponda. Ademés, se debe cumplir lo dispuesto
en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil; de acuerdo con lo estipulado en el
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

. SALUD Y SEGURIDAD

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el “Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, el mismo que debera ser alcanzado al equipo de la supervision y a la entidad después
de la suscripcion del contrato, su elaboracién debe guardar relacion con la NTE G.050
Seguridad Durante la Construccion.

El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico.y
obrero que participe en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos
respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme segln corresponda.
También se debera tener en cuenta la debida seguridad del transito vehicular y/o peatonal
‘colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor del area de trabajo, para
bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud
de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado ylo nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El contratista esta obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la
responsabilidad recaeréa sobre el contratista.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de
los que se requieran para la ejecucién de la obra, asi como de los dafios Yy perjuicios que puedan
producir.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecuciéon de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su
construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se
establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.
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n) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
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La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por deféctos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40°
de la LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afos. A partir de la
conformidad de la Recepcion de la obra.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podra intervenir
econémicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo al Articulo 89° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

VALORIZACIONES DE OBRA

Se efectuard de acuerdo al Articulo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se efectuaré de acuerdo al Articulo 74° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

REAJUSTES

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo, seran
calculados (por la contratista, la Direccion de Obras o segun corresponda) y cancelados en la
etapa de Liquidacién Técnica — Financiera de Contrato de Ejecucién de Obra.

DE LOS ADELANTOS

La entidad entregara adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
conforme a lo establecido en el articulo 76°, 77,78° del DS N° 071-2018-PCM

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato o al inicio de la ejecucién de la obral, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante consignar carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara.adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato

original, conforme.al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizarg en un plazo de [07] dias calendario previos a la fecha
prévista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [08] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes ‘méncionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

] ,'U'_SO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
'Eil organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE ha implementada el

Cuaderno de Obra (COD), cuyo uso obligatorio en los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccién convocados desde el 29 de Marzo del 2021, aprobado mediante
RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA N° 00023-2021-ARCC/DE de fecha 26-03-2021 la
Autoridad de Reconstruccion con cambios resuelve, APROBAR EL USO de la Directiva N° 00%-
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2020-OSCE/CD, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del Reglamento del

Procedimiento de Contrataciones Publicas Especial para la reconstruccién con cambios,

Dicho instrumento, indispensable para el control de ia Obra Y para la comunicacién entre la
Entidad y el Contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable a riegos de

perdida, deterioro o manipulacién de informacion.

El registro en el Cuadermno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina
con el acto de recepcion de la Obra. El Inspector o Supervisor, segln corresponda, el residente

Entre sus distintas Funciones, destacan el registro y seguimiento de Ia informacion en tiempo
real, el registro en linea de asientos, la Integracion con plataforma del SEACE, la basqueda de

asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL —

RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Apellido :

DNI

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un nimero
méximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacicn en la ejecucion del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los pérrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50% (Cincuenta por ciento).

El representante comdn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada
desde la fecha de emisién.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de Obra Ingeniero Civil
Ingeniero Residente de Obra (titulo a nombre de la nacion)
Ingeniero Especialista en Instalaciones Ingeniero Civil y/o Sanitario ( titulo a nombre
Sanitarias de la nacion)
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Ingeniero Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista ( titulo a nombre de la
Electricas nacion)
Ingeniero Especialista en Estructuras ingeniero Civil ( titulo a nombre de la nacion)
Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ingeniero Civil y/o Industrital ( titulo a nombre
Ocupacional y Medioambiente (SSOMA) de la nacion)
Arquitecto Arquitecto ( titulo a nombre de la nacion)

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,

sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso

del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Deberé acreditar experiencia por un periodo de 48 meses, Dicha
experiencia podrd haberla adquirido como residente, supervisor,
Residente de Obra inspector, jefe de supervision. En obras iguales o similares al objeto

Ingeniero Residente de Obra

de la convocatoria. que se computa desde su colegiatura en obras
iguales o similares

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Sanitario y/o Supervisor de Instalaciones Sanitarias y/o Jefe de
Instalaciones Sanitarias, en obras en general.

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Electricas

Deberéa acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero de
Instalaciones  Eléctricas y/o  Supervisor de Instalaciones
Eléctricas,en obras en general

Ingeniero Especialista en
Estructuras

Deberéa acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
como Especialista en Estructuras y/o Jefe Estructural y/o
Responsable Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o Jefe de
Disefio Estructural, En obras en general.
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Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
Ingeniero Especialista en como Ing. especialista en medio ambiente, jefe de prevencion de
Seguridad, Salud Ocupacional | riesgos y gestion ambiental, jefe de seguridad y medio ambiente,
y Medioambiente (SSOMA) especialista ambiental, En obras en general.
Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
Arquitecto como Especialista en Arquitectura y/o Especialista en Disefio
rqui Arquitecténico En obras en general
Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la

obra. (Anexo N° 5)

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
Ne° DESCRIPSION UNIDAD CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 UNIDAD 1

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA

2 ALTERNA 225 A UNIDAD 1
3 WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP UNIDAD 1
4 gngRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 UNIDAD 1
5 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UNIDAD 1
5 5dE3TROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 UNIDAD 1
7 CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP UNIDAD 1
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" UNIDAD 1
9 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P. UNIDAD 1
10 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 9 ton UNIDAD 1
11 | TEODOLITO UNIDAD 1
10 glleégLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 UNIDAD 1
13 f/léI;:CTROBOMBA 1.5 HP ALTA PRESION 2" X 1 UNIDAD 1

Acreditacidn:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El tnico factor de evaluacién técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

A PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucién de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardan desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a Construccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacion, Instituciones Educativas.

Acreditacion:
La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepciéon de obra; (ii) contratos y sus

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial:
[80]puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
2.5 vez el valor referencial:
[60]puntos

respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién' de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el e
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

La Opiniéon N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién’, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos®®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluaré considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacién: Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econémica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

’
f
A

¥ Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

~ Importante

. » Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldausulas
! adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

- caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo. ;

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
| incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal

en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
e, CON RUC N° o e, ], con domiciio legal en
[coiiiiiiiiiiiiriesvreereennn], Insctita en la Ficha N° [coriiiiiii ] Asiento N [l ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccevvvnevecneennnn], €ON DNEN® [oeeeeeiiiiiinnnnn, ], segin
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [............ eeeees ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asfi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacioén
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Importante-para la Entidad

)
!

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidon del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3 5de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

» Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que ;
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias '6: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser.renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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« Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"”

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato |
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]'*, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asihvismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

CONTRATISTA, deberd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del |
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario :
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. j

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias .
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o |
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto |
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes |
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista parala amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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~ ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a |
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. !

*Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante

. De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los |
- adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucidn de fideicomisos, para lo cual
. no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién |
- se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018- |
: EF H

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad _
. De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberd incluir esta cldusula, segtin corresponda:

| CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRA TO DE OBRA

| [INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
- DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
' CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL]. |

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El_plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afnos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES .
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

? del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Fx Plazo en dias

Donde:‘”

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.
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Se considera justificado el retraso, cuando ELL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE  SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. _ impedimento. OBRA, SEGUN

! CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante !

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de | i
i penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
- cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

H

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se .cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento. :

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del

articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafnos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacioén correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
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diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Ambas partes manifiestan el rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva,
forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atencién o presion indebida que pueda afectar
el desarrollo normal y objetivo de los contratos.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTiCULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de

aphcacnon supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

De verificarse la falsedad de la informaciéon consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
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instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES],

. Importante

. Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales |
. propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demds, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del |
. articulo 101 del Reglamento. |

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el niimero de arbitros que
i resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
. respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccovvveeerrrrereenee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

Z& “LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA”

23 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.

</( La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

:

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

N
|

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE :
PENALIDADES monto de las penalidades por
ora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
y Teléfono de contacto
/
8

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

f
Iy
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION i i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a

corresponder al consorcio, lo siguiente:
Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién .o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |

Correo electrénico : ‘
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo

necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

/({ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

j Impo'rtante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaraCIon jurada debe ser presentada por el representante
/egal o comun de/ consorc:o ;

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

| Importante

- En e/ caso de consorcios, cada /ntegrante debe presentar esta declaraCIon jurada sa/vo que sea
presentada por e/ representante comun del consorCIo :
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION i i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

: Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante |
. legal o comun del consorcio. _ ' |
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores .

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

e COSTOS DIRECTOS

e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES
e UTILIDAD
o IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtuin, segtin corresponda

Imp_ortante

* En¢aso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente: ;
" -‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.
» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econdmica”.

-,
g
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores .

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, canforme los requisitos
senalados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se

presentard la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

- Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada .
_profesional considerado personal especialista. f
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MIiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificaciéon de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segtin corresponda.

b) La designacién del representante comuin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representaciéon del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico vélido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

=

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niimero entero, sin decimales. :

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

<&

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

( i [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
"""""""""" Consorciado1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Consorciado 2
o de su Representante Legal ' Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
Tipo y N° de Documento de Identidad o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

* De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las fimas de los integrantes del consorcio
- deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues |
. 86lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato. ’
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (..............ccc.ceuvune... ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ....ccceiiiiiiiiinii (Detallar en  numeros)

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora;

k Importante

- Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
- anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
- porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

ocumento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de

“Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores

- referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor

- monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?* y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

_ Importante

- Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
~ pdliza de caucidn), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias |
- (carta fianza o pdliza de caucion).

# “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor
deberd acompanar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

70




1L

‘[e1ousiaal JojeA | eled EPIOS|GEISS BPaUOW B Ud Jeubisuo) ,z
-0JeJIUO09 [P UOIDdLIOSNS Bp BYDS) B| B sjuaipuodseliod Sgs el Jod opeolignd |e Jopuodsaliod aqep BjudA olquied ap ody |3 o
"OJE]UOD [Op UOIDIIOSNS Bp BUDS) B B 2191J81 8S ¢z

epuodsaiiod unbas ‘unwoo o jeboj sjuejussaidal %

o 101sod |ap sopijjedy A saiquioN ‘euwrild .4.

................................................................... i
[VHO34 A Avanio YYNDISNOD]

v.iOoLl

o
—

 N®MT|O[O|NO|D

 Z0QYINIINS
oavdnliovd OINOW

‘.‘o’
<

:SIHVINIS SYHEO0 N3 VIONIIHIdXT 0wod sjuainbis of B|[ejep ojosns |9 ‘ejuesaid |o alueIPa|N

-"3juaesaid
[OLNIINIAID0Hd T3d VHNLYTONIWON HYNDISNOOI oN TVI93dS3 VOI18Nd NQIDO313S 3d OLNIINIA3004d
. NOI29373S 3d ALINOD
o selouss
SIHVTINIS SYHEO0 NI HOLSOd 130 YIONIIHIdX3 .Mf\\\
01 oN OX3ANV

— [B1990S3 BIQNd UQIOBIEAUOD 8P OJUBIWINEI0Id
YHNId TYNOIDIH ONHIIG0D

@% -03d-S0-YHO-dHD-1202-2)>




