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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .0z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento en generol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
01-2022-MPA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO,
CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y TATAPAMPA,
DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
APURIMAC

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitaciéon de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia hébil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por esctito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
RUC N° : 20177891127

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N - ANTABAMBA

Teléfono

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LAS COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO, CHUNOHUACHO, MOLLOCCO,
CCOLPA Y TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
APURIMAC”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 10,961,995.80 (diez millones novecientos sesenta y uno mil
novecientos noventa y cinco con 80/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de abril 2022.

&
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
. . S/ 9,865,796.22 (nueve S/ 12,058,195.38 (doce
S/ 10’951'995'80 (diez mlllongs millones ochocientos millones cincuenta y
novecientos sesenta y un mil : X o
novecientos noventa v cinco sesenta y cinco mil ocho mil ciento noventa
y setecientos noventa y seis y cinco con 38/100
con 80/100 soles)
con 22/ soles). soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N° 110-
contratacion . 2022-GM-MPA-APU de fecha

17 de mayo de 2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico
Documento y fecha de actualizacién del expediente . Resolucion de Alcaldia N° 065-
técnico, de corresponder " 2022-MPA-APU de fecha 10

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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de mayo de 2022

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 4,866.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q/
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley N°
31366)
Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
Cadigo Civil.
Directivas y Opiniones del OSCE.
Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 011-79-VC. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.
Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Resolucion Ministerial No. 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020.
Protocolo De Seguridad Sanitaria Para La Prevencion Del Virus Covid-19, En Los
Contratos De Ejecucion De Obras.
Resolucion Ministerial No. 87 — 2020 — VIVIENDA, Lima 07 de mayo del 2020.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:
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2.3.

c) Enel [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

»= En caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

item N° [...]
d) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o0 insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)

a)

elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria — SUNEDU?,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mesy afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No

10

11

@

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

2.6.

se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya2.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Antabamba.

ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaréa adelanto directo por el 05 % del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
alasuscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUSION y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serdA MENSUAL

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

o/
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EéPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1  Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO,
CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA,
PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”.

La ubicacién que corresponde al rea de influencia se detalla a continuacién segun ubicacién |
geografica, politica y administrativa: A

3.1.1.1. Ubicacién Geogréfica: =, We

Cuadro 1: Localidades y sus respectivas coordenadas UTM (zona UTM en WGS84: 18L) \\ e
Localidades Cédigo Ubigeo = Coordenadas Cota (msnm)
. Este (mE) Norte (mS)
qb\@rfmc 0303010040  740663.00 8404842.00 3834.00
W 0303010043  736673.00 8403895.00 3629.00
ufiohuacho 0303010033  735127.00 8406040.00 3762.00
Mollocco 0303010044  731259.00 8404710.00 3988.00

Ccolpa 0303010034  729998.00 8407140.00  3958.00
Tatapampa 0303010008  727668.00 8410039.00  3945.00

m. 0EscuiP1 1un

Figura 1: Ubicacion geogréfica (coordenadas UTM) de las localidades a intervenir.
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Figura 2: Ubicacion de la municipalidad provincial de Antabamba al frente de la plaza de
Antabamba.

Ubicacion Politica:

DEPARTAMENTO: Apurimac

PROVINCIA : Antabamba
DISTRITO : Antabamba
LOCALIDADES : Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ceolpa y Tatapampa

La misma que se observa de acuerdo a la Figura 3.
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Asi mismo es preciso mencionar la micro localizacion de cada una de las localidades a intervenir
con el proyecto cuyas coordenadas UTM se mencionaron en el cuadro 1. Estas localidades
segun muestra la Figura 4 se encuentran aledafias la cual facilita el acceso para realizar los
trabajos de levantamiento topogréfico, sin dejar de lado factores perturbadores como la presencia
de rayos, vientos fuertes por algunos momentos y la presencia de neblina casi permanente en
algunas de estas localidades.
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Figura 4: Localizacién de las localidades de Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ceolpa
y Tatapampa ubicados en el distrito de Antabamba, provincia de Antabamba — Apurimac.

Vias de acceso

En los siguientes cuadros se describen las vias de acceso hasta provincia de Antabamba (Tramo
1) y las localidades a intervenir (Tramo 2), asi mismo se mencionan los tipos de acceso, tiempo
y distancia a la capital de la provincia de Antabamba (ciudad méas cercana).
El principal acceso a las localidades antes mencionadas es a través de la ruta Abancay —
Antabamba — Localidades. Tener en cuenta que el tipo de medio es Asfaltada de la ciudad de
Abancay hasta Santa Rosa, para luego continuar por una carretera afirmada hasta la provincia

de Antabamba.
ftem Origen Destino Medio Tipo de
transporte
01 Abancay Antabamba Terrestre Bus, autos, 5L
Lete.
Tramo 2 — Antabamba  Crigen Destino Medio Tipo de
a las localidades de transporte
Curanco, Ccocho,
Chufiohuacho,
Mollocco, Ceolpa y
Tatapampa. ltem
01 Antabamba Curanco Terrestre Camioneta,
(trocha) Camién, moto
lineal.
02 Antabamba Ccocho Terrestre Camioneta,
(trocha) Camioén, moto
lineal.
03 Antabamba Chufichua  Terrestre Camioneta,
cho (trocha) Camién, moto
lineal, 5L.
04 Antabamba Mollocco Terrestre Camioneta,
(trocha) Camién, moto
lineal, 5L.
05 Antabamba Ccolpa Terrestre Camioneta,
(trocha) Camidn, moto
lineal, 5L.
06 Antabamba Tatapamp  Terrestre Camioneta,
a (trocha) Camién, moto
lineal, 5L.

Tiempo
(Horas)
7.00

Tiempo

(minutos)

60.00

40.00

30.00

20.00

10.00

Distancia
(KM)
250.00

Distanci

a (KM)

27.40

20.00

15.60

10.90

5.60

2.00
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CLIMA

El Clima de esta region, es generalmente frio, donde las precipitaciones anuales en promedio
alcanzan 680 mm, éstas se acenttian en el periodo de noviembre a marzo, registrandose una
temperatura que oscila de 4° a 15°C, con una media de 12°C. Las temperaturas mas bajas
se manifiestan en los meses de julio y agosto, mientras que las mas altas en noviembre y
diciembre. A continuacion, se presenta la data meteorolégica correspondiente al afio 2018.

TOPOGRAFIA

Las localidades de Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa se, - “N
caracterizan por tener una topografia accidentada, por la presencia de los andes centrales. : W
Sus altitudes varian de 3,600 m.s.n.m. a 4,200 m.s.n.m. La configuracién topografica del :“\g\\
prospecto esté caracterizada por pendientes inclinadas, asi como por areas de relieve suave. _ \
a sub-horizontales, con pequefios afloramientos rocosos. Esta presenta caracteristicas de e )\
acuerdo a su origen, altitud y pendiente, en los pequefios valles predominan los de origen /
aluvial mediante terrazas erosionados, los suelos en laderas son generalmente pedregosas,

pero en esta zona existen andenerias que son utilizados en la produccion agricola.

El desarrollo geomorfoldgico del area, es el resultado de evoluciones tectdnicas sobre

impuestos por procesos geodindmicas que han dado el relieve actual de la zona. Entre los

procesos tecténicos que han controlado el relieve tenemos a los diversos plegamientos que

existen.

La vegetacion natural estd constituida predominantemente por manojos dispersos de
graminea alto andina que llevan el nombre de ‘“lchu’, conformado parte de los pastos
naturales alto andinos llamados “pajonales de puna’. A continuacién, se presentan imagenes
topograficas de la ubicacion de cada una de las localidades intervenidas (Curanco, Ccocho,
Chufiohuacho, Mollocco y Tatapampa).

VIVIENDAS

Se observa en las viviendas, tipologias tradicionales que permiten mostrar proporciones
elevadas de hogares en condiciones de pobreza. La actividad constructiva, la produccion de
materiales y los componentes para la construccion en las comunidades de Curanco, Ccocho,
Chufichuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa del distrito de Antabamba son de tipo
tradicional y por lo tanto de caracter artesanal. Los materiales de mayor utilizacién en el
proceso constructivo de las edificaciones son el adobe o tapia en un 100 %, y pisos de tierra
apisonada La utilizacién de la paja es caracteristica de los hogares en extrema pobreza,
mientras que la teja es propia de familias pobres no extremas y calamina que es habitual en
familias con mayor poder econémica.

El siguiente cuadro muestra la situacion de las viviendas a nivel del distrito de Antabamba,
segun la informacién publicada por el INEL

POBLACION BENEFICIARIA Y ESTIMACION DE BRECHA

La poblacién beneficiaria del proyecto esta conformada por los habitantes las localidades de
Curanco (107), Ccocho (105), Chufiohuacho (586), Mollocco (221), Ceolpa (174) y Tatapampa
(159), con un total de 1391 habitantes seglin el padrén de beneficiarios realizado.

Se ha tomado en cuenta para el empadronamiento solo aquellas viviendas habitadas de
acuerdo a los criterios que establece el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
Asi mismo el padrén de beneficiarios indica que “El empadronamiento de las instituciones
sociales (I.E. Inicial, I.E. Primaria, |.E. Secundaria, Casas comunales, Cementerios, etc.) solo
es con la finalidad de determinar la demanda e indicar su ubicacion en los planos. El MVCS
solo financiara conexiones domiciliarias de agua, UBS y/o alcantarillado Unicamente a las
viviendas familiares”.

ENFERMEDADES

Las principales causas de morbilidad en las comunidades de Curanco, Ccocho,
Chufiohuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa del distrito de Antabamba, segun el reporte
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emitido por la Oficina de Estadistica e Informatica de la Direccion de Salud de Apurimac
muestra que los casos mas atendidos son las infecciones agudas de las vias respiratorias
que representa el 37.68% de los casos atendidos; Enfermedades de la cavidad bucal
(37.37%) y desnutricion (9.08%) con mayor incidencia de los casos en grupos etareos
menores (5 a 9 afios) y jovenes (10 a 14 afios).

Las enfermedades infecciosas intestinales se presenta en el 4.74% de la poblacion atendida
que afecta con mayor incidencia a la poblacion etarea comprendida entre los afios 5 a 9,asi
como a jovenes de 10 a 14 y poblacion aduita entre los 20 a 49 afios, otras enfermedades
relacionadas al servicio de agua y desagute son: las infecciones de la piel y de! tejido sub

cutaneo, dermatitis y eczema, pediculosis acariasis y otras infecciones, micosis, y helmintiasis .
que afecta a un 7.75% de la poblacién, por lo tanto en suma tendriamos que 1108 habitantes .

se han atendido en el afio 2010 en el Hospital de Antabamba.
Al analizar el tratamiento de estas morbilidades en los establecimientos de salud encontramos:

que solo el 43.90 % de la poblacién esta afiliado al seguro integral de salud, y un 13.77 % a-
ESSALUD mientras que el 40.71 % no esté afiliado a ningin seguro, por lo que las familias™

deben de solventar sus gastos de curaciones, a ello se suma que al no contar con
especialistas en el hospital de Antabamba los pacientes deben de transferirse a la ciudad de
Abancay incurriendo en mayores gastos(pasajes, alimentacion, estadia, etc.) que perjudica
la precaria economia del poblador.

Seglin la informacién descrita en el siguiente cuadro podemos precisar que mayores
atenciones se dan por infecciones de vias respiratorias y agudas, en total 603 atenciones en
las comunidades de Curanco y Chufiuhuacho; otras de las enfermedades de mayor incidencia
son las deficiencias de nutricion en total de 260 atenciones

ACTIVIDAD AGRICOLA

Actividades econémicas

La agricultura es la actividad mas importante en el distrito de Antabamba y ocupa mas del
50 % de la poblacién econdmicamente activa gracias a las ventajas de la diversidad de
pisos ecolégicos presentes, se cuenta con una produccién agricola de gran variedad de
productos andinos y algunos tropicales en pequefios “bolsones” ubicados en la parte baja
de las comunidades de Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa del
distrito de Antabamba.

La cartera de productos esta conformada por cereales (cebada, maiz, trigo), leguminosas
(Tarwi, haba seca) tuberosas y raices (Papa, olluco, oca, mashua) que en su gran mayoria
son destinados para el consumo, y muy esporadicamente son comercializados en pequefias
proporciones en el mercado local y en la ciudad de Abancay.

Los rendimientos agricolas son bajos en comparacion a otras jurisdicciones distritales y
provinciales de la region Apurimac. Los mayores problemas de la actividad agricola son, la
disponibilidad de agua de riego durante la época de seca, la regeneracion de semillas y la
asistencia y capacitacion tecnolégica.

La produccién agricola es tradicional con bajos rendimientos, la infraestructura de riego es
limitado a pesar de la existencia de gran potencial de recursos hidricos, que, para mejorar la
produccién agricola y siembra de pastos y forrajes para la produccién pecuaria, se requiere
con urgencia de diversas gestiones de financiamiento para la construccién de canales de
riego, reservorios y represas de agua.

ACTIVIDAD PECUARIA

La ganaderia es la primera actividad productiva y la més importante en el distrito de
Antabamba, cuentan con una superficie de pastos naturales de hasta 14,829 Has., que
representan el 42.34% de la superficie total distrital.

La produccién pecuaria se desarrolla entre los pisos quechua y puna con preferencia
crianza de alpacas y en pequefias proporciones se dedican 2 la crianza de ovines, vacunes,
porcinos, caballar cuyes y aves de corral. La tenencia de tierras para esta actividad y el gran
potencial de pastos naturales posibilitan el fomento y produccion de la ganaderia a gran
escala de los pobladores del distrito.
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La poblacién econémicamente activa se define como la fuerza de trabajo disponible, que
puede estar en condiciones de ocupada o desocupada, en el distrito de Antabamba se aprecia
que la PEA ocupada con mayor nimero de habitantes es la actividad agricola, ganadera,
caza y silvicultura que siempre ha tenido mayor peso relativo, en comparacién a otras
actividades.

EDUCACION

La educacion es uno de los principales factores que determinan la calidad de vida y posibilitan

mayores oportunidades de desarrollo de las personas, influye en las oportunidades de’+ ‘

desarrollo, influye en las oportunidades de ingresar en el mercado laboral, acceder a los-
servicios de salud, nutricién y a la participacion en actividades politicas e incluso culturales:
Sin embargo, en el distrito de Antabamba la educacion dista mucho de ser una educacion de

calidad, las razones radican en las restringidas politicas que tienen su expresion en los N7

escasos recursos asignados para el sector. En el distrito de Antabamba segun la informacion
de la SCALE de! Ministerio de Educacién para el afic 2014 se tenfa 09 Instituciones
Educativas Iniciales, 12 Instituciones Educativas Primarias, 02 Instituciones educativas
secundarias de menores, 02 Instituciones de Educacién Bésica Alternativa, 01 CETPRO y 01
Instituto de Educacién Superior.

ANTECEDENTES

Anteriormente las comunidades Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ccolpa y
Tatapampa se abastecian de agua para consumo humano de riachuelos, manantes; en la
actualidad cuentan con agua entubada en beneficio de aproximadamente del 50% de las
familias en cada comunidad, Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa
obras ejecutadas por FONCODES.

Con respecto al desaglie la totalidad de habitantes de las comunidades de Curanco, Ccocho,
Chufichuacho, Mollocco, Ccolpa y Tatapampa del distrito de Antabamba no cuenta con el
sistema conectado a una red de alcantarillado, lagunas viviendas cuentan con silo seco
construido por los propios moradores de cada comunidad sin ningn criterio técnico. Es ello
se presenta alto contaminacién con excretas los campos de sembrio lugares publicos entre
otres.

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Antabamba tiene por finalidad, brindar mejoras a las
COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO, CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y
TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMEA - APURIMAC,
buscando mejorar en su totalidad la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento
basico rural, por ello se viabilizo el proyecto de saneamiento, por ser para beneficio de la
poblacién y amortiguar los problemas de servicio de agua potable en dichas localidades.

BASE LEGAL.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley
N° 31366)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2018-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444 Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

= Codigo Ciwit.
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- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y

- Resolucion Ministerial No. 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020.
Protocolo De Seguridad Sanitaria Para La Prevencion Del Virus Covid-19, En Los
Contratos De Ejecucion De Obras.

- Resolucién Ministerial No. 87 — 2020 — VIVIENDA, Lima 07 de mayo del 2020.

3.1.7 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar y contratar, a la Empresa, persona natural o juridica que se encargue de la
Ejecucién de la obra: ““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOEN LAS COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO,
CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA,
PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”. en base al Expediente Técnico aprobado y
que la Municipalidad Provincial de Antabamba, proporcionara.

3.1.8 DESCRIPCION DEL PROYECTO

A continuacion, se describe el sistema existente por cada compenente (captacion, linea de
conduccion, reservorio, linea de aduccion, conexiones domiciliarias y sistemas de eliminacion
de excretas) de cada una de las 06 localidades (Curanco, Ccocho, Chufiohuacho, Mollocco,
Ccolpa y Tatapampa).

CURANCO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION

La ubicacién de la captacion se mantendra, proyectandose mejoramiento en su disefio
original y con direccion técnica para no incurrir en el mismo error del pasado y sostener el
PIP durante su horizonte de evaluacion. No se da mantenimiento periédico a este sistema.

LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién esté constituida por 82 ML de tuberia de 2" de PVC SAP. En el
recorrido de la linea de conduccion se ha verificado que esta instalada a no més de 0.30 My en
gran parte de la tuberia esté expuesta ocasionando que haya roturas y por consiguiente se
genera bolsas de aires las cuales no se pueden eliminar por falta de valvulas de aire y no se
puede eliminar los sedimentos en su interior por la falta de valvulas de purga; en cuanto al tipo
de suelo de la linea de conduccién es terreno normal conformado por arcilla, limo y gravilla.
Durante la visita de campo se verifico que existen tramos de pequefios deslizamientos de tierra
y que han dafiado la tuberia de agua esto producto de la poca profundidad a que fue instalada
(<0.30m.). Por lo tanto, se da como nula la linea de conduccion.

RESERVORIO

La capacidad del reservorio es de 12.5 m3, su estructura se encuentra en mal estado de
conservacion. Los defectos encontrados son fisura en la estructura de caseta de valvulas cuya
tapa sanitaria esta oxidada, el revestimiento interior y exterior tiene fisuras y las valvulas
presentan filtraciones. Asi mismo, se precisa que no cuenta con cerco perimétrico facilitando el
libre ingreso de nifios y personas extrafias.

LINEA DE ADUCCION

La linea de aduccién esta constituida por 27.00 mi de tuberia de 2", es de PVC SAP. Esta linea
esta instalada a una profundidad no mayor de 0.40 m. la misma que ha sido reparada segun los
moradores en mas de 7 oportunidades producto de los golpes que recibe involuntariamente por
las herramientas de los moradores. Por lo tanto, se da como nula la linea de aduccion existente.
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RED DE DISTRIBUCION

Las redes de distribucién estan constituidas por tuberias de PVC SAP de 2", 1 %", 1" con una
longitud 258.00 ml. Las lineas de distribucion presentan exposiciones en varios tramos, asi
mismo cruza algunas viviendas las cuales deberan ser retiradas, cabe sefialar que inicialmente
el disefio de abastecimiento era con piletas y que los mismos pobladores realizaron ampliaciones
sin ninguna direccion técnica. Las tuberias por el nimero de averias ya cumplieron su vida util,
por lo tanto, se da como nulo este sistema.

CONEXIONES DOMICILIARIAS 3

Se tienen 28 viviendas con conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son directas
y en mal estado, no existen cajas de registro, no existe un inventario de las conexiones, en la
mayoria de los casos los propios usuarios se instalaron al sistema de agua, sin un manejo
adecuado.

Hacia el interior de las viviendas solo existe un lavadero, siendo el motivo principal el no contar
con un sistema de disposicion de evacuacion de las aguas residuales.

Del total de las viviendas solo 28 de ellas estan conectadas al sistema, el resto se abastecen
mediante el acarreo de 01 pileta pubiica o de los vecinos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la visita a campo se pudo verificar que la comunidad de Curanco no cuenta con sistema de
alcantarillado ni letrinas. Ante esta situacién los pobladores han construido de forma artesanal
pozos ciegos en algunas viviendas.

Otra de las formas de eliminar las excretas es hacia los campos de cultivo de la zona o hacia los
canales de regadio riachuelos incrementando la contaminacion del medic ambiente y de los
propios moradores. En conclusion, la comunidad de Curanco no cuenta con un servicio de
disposicion sanitaria de excretas adecuadas.

CCOCHO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION

La captacion se encuentra en regular estado de conservacion, esta estructura fue refaccionada
en el afio del 2013 por la Municipalidad se ha realizado las siguientes acciones: Resane y tarrajeo
interior y exterior, cambio de valvulas, pintado de las tapas sanitarias e instalacién de cerco de
proteccion con postes de madera y malla ganadera.

Antes de realizar las acciones de refaccién esta estructura estaba deteriorada, por lo tanto, se
da como nula la captacién con el propésito de construir de construir una nueva captacién cuya
ubicacién se mantendra, proyectandose mejoramiento en su disefio original y con direccidn
técnica para no incurrir en el mismo error del pasado y sostener el PIP durante su horizonte de
evaluacion.

LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccion esta constituida por 138 ML de tuberia de 2" de PVC SAP. En el recorrido
de la linea de conduccién se ha verificado que esté instalada a no més de 0.30 M y en algunos
tramos parte de la tuberia esta expuesta.

En cuanto al tipo de suelo de la linea de conduccion es terreno normal conformado por arcilla,
limo y gravilla. Por lo tanto, se da como nula la linea de conduccion.

La capacidad del reservorio es de 6.96 m3 de capacidad, su estructura se encuentra en regular
estado de conservacion, esta estructura fue refaccionada en el afio del 2013 por la Municipalidad,
se ha realizado las siguientes acciones: Resane y tarrajeo interior y exterior, cambio de vaivulas,
pintado de las tapas sanitarias e instalacion de cerco de proteccion con postes de maderay malla
ganadera.

Antes de realizar las acciones de refaccion esta estructura estaba deteriorada, por lo tanto, se
da como nula la captacion con el propésito de construir de construir una nueva captacion cuya
ubicacién se mantendra, proyectandose mejoramiento en su disefio original y con direccion
técnica para no incurrir en el mismo error del pasado y sostener el PIP durante su horizonte de
evaluacion.
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LINEA DE ADUCCION

La linea de aduccién esta constituida por 45.00 ml de tuberia de 2", es de PVC SAP. Esta linea
esta instalada a una profundidad no mayor de 0.40 m. la misma que ha sido reparada segun los
moradores en mas de 6 oportunidades producto de los golpes que recibe involuntariamente por
las herramientas de los moradores. Por lo tanto, se da como nula la linea de aduccion existente.

RED DE DISTRIBUCION
Las redes de distribucion estan constituidas por tuberias de PVC SAP de 1 %", 1" con una

longitud 1392 ml. Las lineas de distribucién presentan exposiciones en varios tramos, asi mismo -

cruza algunas viviendas las cuales deberan ser retiradas, cabe sefialar que inicialmente el disefio
de abastecimiento era con piletas y que los mismos pobladores realizaron ampliaciones sin
ninguna direccion técnica. Las tuberias por el nimero de averias ya cumplieron su vida atil, por
lo tanto, se da como nulo este sistema.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se tienen 25 viviendas con conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son directas
y en mal estado, no existen cajas de registro, no existe un inventario de las conexiones, en la
mayoria de los casos los propios usuarios se instalaron al sistema de agua, sin un manejo
adecuado.

Hacia el interior de las viviendas solo existe un lavadero, siendo el motivo principal el no contar
con un sistema de disposicién de evacuacion de las aguas residuales.

Del total de las viviendas solo 25 de ellas estan conectadas al sistema, el resto se abastecen
mediante el acarreo de 01 pileta publica o de los vecinos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la visita a campo se pudo verificar que la comunidad de Ccocho no cuenta con sistema de
alcantarillado ni letrinas. Ante esta situacion los pobladores han construido de forma artesanal
pozos ciegos en algunas viviendas.

Otra de las formas de eliminar las excretas es hacia los campos de cultivo de la zona o hacia los
canales de regadio riachuelos incrementando la contaminacion del medio ambiente y de los
propios moradores. En conclusion, la comunidad de Ccocho no cuenta con un servicio de
disposicion sanitaria de excretas adecuadas.

CHUNOHUACHO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION

La ubicacién de la captacion se mantendra, proyectandose mejoramiento en su disefio original y
con direccién técnica para no incurrir en el mismo error del pasado y sostener el PIP durante su
horizonte de evaluacion. No se da mantenimiento periédico a este sistema. El caudal captado en
época de estiaje es de 0.71 I/s.

LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién esta constituida por 95 ml de tuberia de 2" de PVC SAP. En el recorrido
de Iz linea de conduccién se ha verificado que esté instalada a no mas de 0.30 my en algunos
tramos parte de la tuberia esta expuesta.

En cuanto al tipo de suelo de la linea de conduccion es terreno normal conformado por arcilla,
limo y gravilla. Durante la visita de campo se verifico que existen tramos de pequefios
deslizamientos de tierra y que han dafiado la tuberia de agua esto producto de la poca
profundidad a que fue instalada (<0.30m.). Por lo tanto, se da como nula la linea de conduccion.

RESERVORIO

La capacidad del reservorio es de 16.46 m3 de capacidad, su estructura se encuentra en mal
estado de conservacion. Se presentan fisuras en el revestimiento interior y exterior y la caseta
de vélvulas esta deteriorada. El cerco de proteccion es con postes de madera y alambre de puas
en mal estado de conservacion.

LiINEA DE ADUCCION

La linea de aduccion esta constituida por 38.00 mi de tuberia de 2", es de PVC SAP. Esta linea
est4 Instalada a una profundidad no mayor de 0.40 m. la misma que ha sido reparada segun 10s
moradores en méas de 6 oportunidades producto de los golpes que recibe involuntariamente por
las herramientas de los moradores. Por lo tanto, se da como nula la linea de aduccidn existente.
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RED DE DISTRIBUCION
Las redes de distribucién estan constituidas por tuberias de PVC SAP de 1 %", 1" con una
longitud 2279 ml. Las lineas de distribucién presentan exposiciones en varios tramos, asi mismo
cruza algunas viviendas las cuales deberan ser retiradas, cabe sefialar que iniciaimente el disefio
de abastecimiento era con piletas y que los mismos pobladores realizaron ampliaciones sin
ninguna direccién técnica.

CONEXIONES DOMICILIARIAS
Se tienen 94 viviendas con conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son directas
y en mal estado, no existen cajas de registro, no existe un inventario de las conexiones, en la

mayoria de los casos los propios usuarios se instalaron al sistema de agua, sin un manejo_-

adecuado.

Hacia el interior de las viviendas solo existe un lavadero, siendo el motivo principal el no contar
con un sistema de disposicién de evacuacion de las aguas residuales.

Del total de las viviendas solo 94 de ellas estan conectadas al sistema, el resto se abastecen
mediante el acarreo de 01 pileta plblica o de los vecinos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la visita a campo se pudo verificar que la comunidad de Mollocco no cuenta con sistema de
alcantarillado ni letrinas. Ante esta situacion los pobladores han construido de forma artesanal
pozos ciegos en algunas viviendas.

La casa comunal cuenta con una letrina con arrastre hidraulico con respectivo séptico y
percolador construido en el afio del 2013 por la Municipalidad.

Otra de las formas de eliminar las excretas es hacia los campos de cultivo de la zona o hacia los
canales de regadio riachuelos incrementando la contaminacion del medio ambiente y de los
propios moradores. En conclusion, fa comunidad de Moflocco no cuenta con un servicio de
disposicion sanitaria de excretas adecuadas.

CCOLPA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION

CAPTACION

La ubicacién de la captacién se modificara, proyecténdose la construccion de una nueva
estructura en el manante de Ccarcca Qepa y garantizar la sostenibilidad del PIP durante su
horizonte de evaluacion.

El caudal aforado en época de lluvia es de 3.45 I/s en época de estiaje este caudal disminuye en
aproximadamente en 20 a 30%.

LiINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién esta constituida por 124 ml de tuberia de 1 %’ de PVC SAP. En el
recorrido de la linea de conduccién se ha verificado que esta instalada 2 no més de 0.30 my en
gran parte de la tuberia esta expuesta ocasionando que haya roturas y por consiguiente se
genera bolsas de aires las cuales no se pueden eliminar por falta de valvulas de aire y no se
puede eliminar los sedimentos en su interior por la falta de vélvulas de purga; en cuanto al tipo
de suelo de la linea de conduccion es terreno normal conformado por arcilla, limo y gravilla.
Durante la visita de campo se verificé que existen tramos de pequefios deslizamientos de tierra
y que han dafiado la tuberia de agua esto producto de la poca profundidad a que fue instalada
(<0.30m.). Por lo tanto, se da como nula la linea de conduccion.

RESERVORIO

La capacidad del reservorio es de 11.71 m3 de capacidad, su estructura se encuentra en mal
estado de conservacion. Se presentan fisuras en los muros, en el interior su revestimiento esta
fisurado, la caseta de valvulas esta deteriorada.

Su estructura se encuentra en mal estado de conservacion. Se presentan fisuras en los muros,
el interior esta su revestimiento fisurado, la caseta de valvulas esta deteriorada. Por la antigiedad
de construccion y haber cumplido su tiempo de vida Gtil se da como nulo este reservorio.
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LINEA DE ADUCCION

La linea de aduccion esta constituida por 68 ml de tuberia de 1/2", es de PVC SAP. Esta linea
est4 instalada a una profundidad no mayor de 0.40 m. la misma que ha sido reparada segun los
moradores en mas de 6 oportunidades producto de los golpes que recibe involuntariamente por
las herramientas de los moradores. Por lo tanto, se da como nula la linea de aduccion existente.

RED DE DISTRIBUCION
Las redes de distribucion estén constituidas por tuberias de PVC SAP de 2, 1 %’, 1" con una
longitud 4,593.00 ml. Las lineas de distribucion instaladas a una profundidad de 0.40 m.

Las tuberias por su antigiedad ya cumplieron su vida util, por lo tanto, se da como nulo este
sistema; cabe sefialar que inicialmente que el disefio de abastecimiento era con piletas y que los 2

mismos pobladores realizaron ampliaciones sin ninguna direccién técnica.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se tienen 95 viviendas, de estas 33 cuentan con conexiones domiciliarias. Las conexiones
domiciliarias son directas y en mal estado, no existen cajas de registro, no existe un inventario
de las conexiones, en la mayoria de ios casos los propios usuarios se instalaron at sistema de
agua, sin un manejo adecuado.

Hacia el interior de las viviendas solo existe un lavadero, siendo el motivo principal el no contar
con un sistema de disposicién de evacuacion de las aguas residuales.

Las viviendas que no cuentan con conexiones se abastecen de piletas publicas, de los vecinos
o de pequefios afloramientos que se dan en el sector.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la visita a campo se pudo verificar que la comunidad de Ccolpa no cuenta con sistema de
alcantarillado ni letrinas. Ante esta situacion los pobladores han construido de forma artesanal
pozos ciegos en algunas viviendas.

Otra de las formas de eliminar las excretas es hacia los campos de cultivo de la zona o hacia los
canales de regadio riachuelos incrementando la contaminacion del medio ambiente y de los
propios moradores. En conclusién, la comunidad de Ccolpa no cuenta con un servicio de
disposicion sanitaria de excretas adecuadas.

TATAPAMPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION

La ubicacién de la captacion se mantendra, proyectandose mejoramiento en su disefio original y
con direccién técnica para no incurrir en el mismo error del pasado y sostener el PIP durante su
horizonte de evaluacién. No se da mantenimiento periddico a este sistema.

LiINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién esta constituida por 236 ml de tuberia de 2" de PVC SAP. En el recorrido
de la linea de conduccién se ha verificado que esta instalada a no més de 0.30 my en gran parte
de la tuberia esta expuesta ocasionando que haya roturas y por consiguiente se genera bolsas
de aires las cuales no se pueden eliminar por falta de vélvulas de aire y no se puede eliminar los
sedimentos en su interior por la falta de valvulas de purga; en cuanto al tipo de suelo de la linea
de conduccién es terreno normal conformado por arcilla, limo y gravilla.

RESERVORIO

La capacidad del reservorio es de 11.13 m3, su estructura se encuentra en mal estado de
conservacion. Los defectos encontrados son fisura en la estructura de caseta de valvulas cuya
tapa sanitaria asegurada con blogue de concreto de facil remocién, en el interior del reservorio
se tiene escalera de fierro corrugado oxidado; segun versiones de los pobladores de la zona en
el interior del reservorio se ha encontrado perro muerto en estado de descomposicion es por ello
que en la actualidad esta estructura esta clausurado.

LINEA DE ADUCCION

La linea de aduccion esta constituida por 183.00 ML de tuberia de 2", es de PVC SAP. Estalinea
esta Instalada a una profundidad no mayor de 0.40 M. la misma que ha sido reparada segun los
moradores en mas de 5 oportunidades producto de los golpes que recibe involuntariamente por
las herramientas de los moradores. Por lo tanto, se da como nula la linea de aduccion existente.
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RED DE DISTRIBUCION

Las redes de distribucién estan constituidas por tuberias de PVC SAP de 2", 1 %", 1" con una
longitud 1,740.20 ml. Las lineas de distribucion presentan exposiciones en varios tramos, asi
mismo cruza algunas viviendas las cuales deberan ser retiradas, cabe sefialar que inicialmente
el disefio de abastecimiento era con piletas y que los mismos pobladores realizaron ampliaciones
sin ninguna direccion técnica. Las tuberias por el nimero de averias ya cumplieron su vida Util,
por lo tanto, se da como nulo este sistema.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se tienen 16 viviendas con conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son directas
y en mal estado, no existen cajas de registro, no existe un inventario de las conexiones, en la
mayoria de los casos los propios usuarios se instalaron al sistema de agua, sin un manejo
adecuado.

Hacia el interior de las viviendas solo existe un lavadero, siendo el motivo principal el no contar
con un sistema de disposicién de evacuacion de las aguas residuales. Del total de las viviendas
solo 16 de elias estan conectadas al sistema, el resto se abastecen mediante el acarreo de 01
pileta publica o de los vecinos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la visita a campo se pudo verificar que la comunidad de Tatapampa no cuenta con sistema
de alcantarillado ni letrinas. Ante esta situacion los pobladores han construido de forma artesanal
pozos ciegos en algunas viviendas.

Otra de las formas de eliminar las excretas es hacia los campos de cultivo de la zona o hacia los
canales de regadio riachuelos incrementando la contaminacién del medio ambiente y de los
propios moradores. En conclusion, la comunidad de Tatapampa no cuenta con un servicio de
disposicién sanitaria de excretas adecuadas

PLAN DE EDUCACION SANITARIA

La educacion sanitaria; es concebida como el 1proceso que contribuye a que las personas tomen
conciencia de las interrelaciones sociales y ambientales de las que forman parte, con el fin de
acentuar el espiritu de responsabilidad y solidaridad orientado a la solucion de problemas
basandose en informacion objetiva, valores, actitudes y aptitudes.

La educacién sanitaria; como un proceso bien realizado (planificado y reflexivo) cala en la
estructura mental y cognoscitiva de las personas sin importar su edad, ni su status social
habilitandolo a la movilizacién de la accién practica.

La educacion sanitaria esta estrechamente ligada con la provision de servicios elementales como
son el agua y un saneamiento seguro. En efecto y en el marco de la intervencion del PNSR, se
espera que la educacion sanitaria ambiental como proceso conduzca a que los socios usuarios
comprendan:

Los aspectos relativos al agua Los aspectos relativos al agua como recurso y como agente de
vida, salud y desarrollo.

Su rol ciudadano en la sostenibilidad de los servicios y en la conservacién de su salud,
materializando el pago de la cuota familiar y la préctica de habitos de higiene.

Que el agua que es llevada con una tecnologia atipica, una vez tratada, no debe ser
desperdiciada o hacer mal uso de ella;

Que hay que cuidar el impacto del saneamiento en los ecosistemas.

Los efectos benéficos para la salud y el desarrollo de la prestacion de servicios solo pueden durar
en el tiempo si los usuarios lo sostienen compartiendo la responsabilidad de un buen servicio.
La participacion y la accién son elementos claves en la educacién sanitaria ambiental porque sus
retos trascienden la construccion de infraestructura de agua y saneamiento; enfocandose en un
tipo de gestion de los servicios basado en un ejercicio ciudadano responsable de derechos y
deberes guiado por una nueva cultura del agua.

ITEM DESCRPCION MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL
1 PLAN DE EDUCACION 44,574.80

SANITARIA AMBIENTAL
01.01.01 ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO ~ ASAMBLEA 6 261.80 1,570.80

DE OBRA: COMPONENTES DE
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA
OPCION TECNICA DEL SISTEMA DE
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01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.08

01.01.10

01.01.11
01.01.12
01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

AGUA Y SANEAMIENTO A
CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL
EXPEDIENTE TECNICO).
DIAGNOSTICO COMUNAL DE AGUAY
SANEAMIENTO / ANALISIS Y
SISTEMATIZACION DE DATOS.
ASAMBLEA INFORMATIVA:
SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICO DE EDUCACION
SANITARIA Y DIFUSION DEL PLAN DE
EDUSA.

PROGRAMA Y ESPOT RADIAL Y
DIFUSION POR PERIFONEO SOBRE EL
CONTENIDO DE ACTIVIDADES DEL
PLAN DE EDUCACION SANITARIA.
VISITA DE CAMPO VERIFICACION DEL
PADRON DE ASOCIADOS

ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL
PADRON DE ASOCIADOS.

TALLER: VIVIENDA Y ENTORNO
SALUDABLE.

VISITAS DOMICILIARIAS:
ALMACENAMIENTO,
MANIPULACION Y TRATAMIENTO
DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y
USO RACIONAL (CAUDAL MAXIMO
DE DEMANDA Y CAUDAL
DISPONIBLE).

TALLER DE MANUALIDADES PARA LA
PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA
Y LOS ALIMENTOS.

TALLER: LAVADO DE MANOS
(MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA
DE LAVADO DE MANOS).

TALLER: CULTURA DE PAGO.
TALLER: HIGIENE PERSONAL.
TALLER: DISPOSICION SANITARIA DE
RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS
RESIDUALES.

SESION DEMOSTRATIVA:
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS UBS.
VISITAS DOMICILIARIAS DE
SEGUIMIENTO ALUSO Y
MANTENIMIENTO DE LAS UBS,
RELLENOS SANITARIOS, DISPOSICION
ADECUADA DE AGUAS RESIDUALES
CON SISTEMAS DE DRENAJE O
BIODIGESTORES Y COMPROMISOS
ASUMIDOS POR LA FAMILIA.
TALLER: PARTES Y FUNCIONES DEL
BIODIGESTOR EN EL CENTRO
EDUCATIVO.

TALLER: LAVADO DE MANOS E
HIGIENE PERSONAL EN EL CENTRO
EDUCATIVO.

DIAGNOSTI 12
co

ASAMBLEA 12

PASANTIA 6
GLB 6
ASAMBLEA 8
TALLER 12
GLB 6
TALLER 12
TALLER 12
TALLER 12
TALLER 12
TALLER 12
SESION 8
DEMOSTR

AT.

GLB 6
TALLER 6
TALLER 6

27.00

32.50

1,650.00

51.50
36.00
128.50

168.00

12.00

106.00

8.50
226.00
92.50

1,003.00

23.50

294.50

317.50

324.00

390.00 -

9,900.00

309.00
288.00
1,542.00

1,008.00

144.00

1,272.00

102.00
2,712.00
1,110.00

8,024.00

141.00

1,767.00

1,905.00
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01.01.18 PASACALLES CON MENSAJES GLB 6 197.00 1,182.00

ALUSIVOS A LA DISPOSICION
ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

01.01.19 CONCURSO DE VIVIENDAS CONCURS 12 837.00 10,044.00
SALUDABLES. 0

01.01.20 DIAGNOSTICO FINAL. GLB 6 26.00 156.00

01.01.21 ANALISIS DE RESULTADOS Y ASAMBLEA 8 45.00 360.00

SOCIALIZACION EN COMUNIDAD.

PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SANEAMIENTO BASICO

Siendo el ambito rural el eje central de la intervencion del PNSR, es necesario fortalecer las :

capacidades de las autoridades de la poblacién a cargo de la gestion de los servicios, segin el
modelo de estatuto y Reglamento aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 205-2010-
VIVIENDA del 27 de diciembre del 2010, para una mejor Administracién, Operacion y
Mantenimiento (AOM) del sistema de agua y saneamiento de los centros poblados intervenidos;
asi como las correspondientes ensefianzas a las Areas Técnicas Municipales (ATM) en agua y
saneamiento correspondiente, generando nuevas capacidades de gestion acordes con la nueva
infraestructura generada. La accién en ambos actores (JASS y ATM), debera conribuir a la
sostenibilidad e impacto del proyecto.

El presente plan tiene como objetivo: Contribuir a la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento mediante el fortalecimiento de conocimientos y practicas adecuadas en higiene y
uso del agua que conlleve al cambio de actitudes y comportamientos saludables a fin de mejorar
los estilos de vida en las familias de la localidad de Antabamba, considerando la articulacién con
las instituciones locales como el sector salud (responsable de la vigilancia de la calidad del agua),
el sector educacion (responsable de desarrollar aspectos de educacién sanitaria y promocién de
la salud) y gobierno local (responsable de la promocion, asistencia técnica, supervision y
fiscalizacién de las JASS), los mismos que aportaran a la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento.

3.2.0. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

El monto presupuestal para la ejecucion del presente Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO, CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y
TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -
APURIMAC?”., Contempla lo siguiente:

COMPONENTES Costo Toé?l (Soles)
COSTO DIRECTO 8,078,110.39
GASTOS GENERALES 8.62% 696,689.47
UTILIDAD 6.38% 515,027.09
SUB TOTAL 9,289,826.95
IGV (18%) 1,672,168.85
VALOR REFERENCIAL 10,981,995.80
EXPEDIENTE TECNICO 328,859.87
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SUPERVISOR DE OBRA 480,477.03

PRESUPUESTO TOTAL 11,771,332.70

3.21. MODALIDAD DE EJECUCION

El Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE CURANCO, CCOCHO,
CHUNOHUACHO, MOLLOCCO, CCOLPA Y TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA,
PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC” la ejecucion de la obra seré por la modalidad
por CONTRATA.

3.2.2. SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS.

3.2.3. VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE LA OBRA ]

El valor estimado de la Ejecucion de la obra es de: S/ 10,961,995.80 (diez millones
novecientos sesenta y uno mil novecientos noventa y cinco con 80/100 soles)

3.2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de Ejecucién de la obra es de doscientos cuarenta (240) dias calendarios.

3.2.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda; )
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, seglin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

€) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181. 176.2.

Para iniciar la ejecucién de una obra que requiera supervision, puede designarse un inspector
de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento
de seleccién para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la
participacion del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacion
acumulada de la obra no supere el limite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio correspondiente. 176.3. Cuando las bases establezcan la obligacién de
constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condicion para el
inicio del plazo de ejecucién de obra. 176.4. Para efectos de la aprobacion de los documentos
indicados en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector
dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos
documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de
conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de
ser el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se
considera como validas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido
Jevantadas o concordadas debiendo remitir 2 la Entidad la version final de dichos documentos
como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato, Cabe mencionar que el
plazo de ejecucion de obra constituye un requerimiento técnico minimo, el cual el postor debe
sefalar en el anexo correspondiente tanto lo que indica en el TRy en las bases, referente al
plazo de ejecucién de obra.

3.26. EJECUCION DE LA OBRA
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El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomados en consideracion de lo definido en
el Expediente Técnico, especificaciones técnicas y términos de referencia, lo que el postor
deberéd cumplir ademas de lo exigido en las bases. Asimismo, el Contratista y la Entidad
deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes,
asi como de tener en cuenta en su propuesta las consideraciones de los términos de
referencia.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refiejan fa suposicion basica que el
contratista a través de su equipo profesional es el especialista y conoce las practicas de
construccion de servicios basicos de agua y saneamiento adecuados.

Todo procedimiento constructivo indicado seré de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en la presente Obra

3.2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara en un maximo de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato,
el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la
entrega de terreno.

3.28. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente Técnico, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico.

3.2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es la persona cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y los sucesores
legales de dicha persona; el cual esta obligado a cumplir con las clausulas del Contrato de
Obra, las obligaciones del Contratista son las siguientes: El Contratista suministrara toda la
mano de obra, direccién, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas,
instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcciones necesarias o
adecuadas para la ejecucion y terminacion de la Obra. Obtendra y pagaré, de ser necesario,
las licencias a que hubiera lugar. El Contratista suministraré todos los elementos de
construccion, seguros, direccién de obra y pruebas de laboratorio. Protegera las obras
durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida y
propiedad a satisfaccion del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitacién y a los
del Contrato. El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccién y
después de ésta, hasta la recepcién de las mismas; realizara todo el trabajo y pagara los
gastos incidentales a que dé lugar. Reparard y reconstruirda todas las estructuras y
propiedades que, a juicio del Supervisor, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de
las obras. El Contratista mantendra las instalaciones y campamentos que fueran necesarios
y segun lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfaccion del Ingeniero
Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizara Unicamente equipos de eficiencia
comprobada por el Supervisor, siendo el Contratista el inico responsable por la bondad de
los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y oficinas,
deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres,
maneje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios. El costo
que representa la instalacién y mantenimiento de los campamentos no sera materia de pago
directo, debiendo el contratista incluirlo dentro de los gastos generales de la obra. Notificara
por escrito al Supervisor cualquier situacion del subsuelo u otra condicién fisica que sea
diferente a aquellas indicadas en los planos o en las especificaciones. Debera actuar tan
pronto como sea posible y antes de efectuar cualquier alteracion de dicha condicién. Perdera
tal derecho de reclamar compensacién extra por este concepto, si no cumpliera con el
mencionado.
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SOBRE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS

Normas COVID-19: Las disposiciones legales emitidas por los sectores competentes con el
fin de implementar medidas destinadas a prevenir y controlar la propagacién del COVID-19
que implican la implementacion de medidas tales como, entre ofras, las sanitarias.
Pertenecen a estas normas, entre otras, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara
el Estado de Emergencia, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el
Ministerio de Vivienda, entre otros sectores competentes.

Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, establece que los actores del procesb

VR

edificatorio deben elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-18 en |

el trabajo”, bajo el criterio de los lineamientos del MINSA y el protocolo del MVCS.

Teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, emitido el 14 de mayo de 2020, en
el que establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de
seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225. Asi
mismo se ha adecuado el requerimiento a los Protocolos Sanitarios en cumplimiento ai
Articulo 3 del Decreto Supremo sefialado.

Asimismo, sera de aplicacién complementaria para la elaboracion de dicho plan la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID19” (y sus posteriores adecuaciones). - En
caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten disposiciones que
deban incorporarse a los requerimientos y/o contratos suscritos, aquellas se incorporan,
siguiendo los dispositivos legales que se emitan, y de conformidad con el numeral 8.2 la
Resolucién Ministerial N° 239-2020- Minsa, la implementacién del plan para la vigilancia,
prevencién y control de COVID19 en el trabajo, sera asumido en su integridad por el
contratista, como parte del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

3.2.10 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida en virtud de cualquier medicion, célculo o
valorizacién realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsada
al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones célculos o valorizacion estuvieran
Incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones
del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de
Contrato

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion

3.2.11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el expediente técnico aprobado por la
entidad, que incluye la obra del proyecto relacionada con los estudios preliminares, y los
términos de referencia y demas documentacion contractual el reglamento nacional de
edificaciones, normativas referidas al tipo de proyecto y la ley de contrataciones del estado y
su reglamento. La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la
recepcion total o parclal de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N' 30225 y modificado por DS N° 344-

\\\
\

\
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3.2.14

3.2143

3.2.14

3.2.15

2018-E.

OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la
presente convocatoria debera tener presente lo siguiente:

Revisar debidamente las Bases Administrativas y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consuitas u observaciones, para absolver las

aclaraciones o ratificatorias; en caso de no hacerlo, se entenderd que el postor esta de -

acuerdo y acepta las condiciones establecidas.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segln el modelo que
entregaré la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente
obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la
orden de iniciacién de los trabajos.

DOCUMENTACION TECNICA

El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo
mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico
de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccion.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacién no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra
o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente dobladas vy
encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista debera presentar para consideracion del Supervisor, un programa detaliado de
suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminaciéon
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion
de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con
su propuesta, el cual debe estar firmado por el Residente propuesto.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor,
el cual presente la ruta critica. Ademas, se deberé presentar el calendaric de avance
valorizado.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

[
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3.2.16

3.217

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

El contratista deberd entregar el calendario de adquisiciones de materiales o insumos
necesarios para la ejecucion de la obra, en concordancia del calendario valorizado vigente.
El contratista debera entregar el desagregado de partidas que dan origen a la propuesta.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar ia reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma

vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del
Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CUADERNO DE OBRA EN DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, 6rdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

Puede visualizar la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital” que regula su implementacién y uso en los contratos para la ejecucion de
obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De acuerdo a la relacién de insumos del expediente técnico aprobado el equipamiento
estratégico a acreditar es el siguiente:

DESCRIPCION CANTIDAD

ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 1

BALDE DE PRUEBA TAPON, ABRAZADERA INC. ACCESORIOS

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG

COMPRESORA NEUMATICA 125-175PCM, 76HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

CARGADOR SOBRE LLANTA 125-155 HP_1 YD3

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2Y 3

TRACTOR DE ORUGAS CAT D60

alalalalala]alala]=

CAMION VOLQUETE DE 10 M3

ACREDITACION:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido siempre y cuando en estos documentos se encuentre detalladas las caracteristicas
del equipo ofertado y solicitado en las bases del presente proceso de seleccion.

Todos los equipos deberan estar operativos y disponibles a la fecha de del inicio de la obra y
deberan permanecer en ellas de acuerdo al cronograma de ejecucion de obra.

Los postores podran ofertar y acreditar los equipos y maquinarias que superen en
capacidad y caracteristicas a los solicitados en el cuadro precedente.

3.2.18 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El Contratista esta obligado a mantener el plantel profesional clave de profesionales, asi como
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el personal técnico sefialado en el andlisis de Gastos Generales del Expediente Técnico, a finde
asegurar la correcta ejecucion de las obras en todas sus fases. \

Plantel Profesional Clave 3 ‘!
Cargo Profesién Experiencia g

efectiva como Residente o supervisor
o inspector o gerente de construccion
o jefe de supervision o asistente de
Ingeniero Civil y/o Ingeniero | residente o asistente de supervision o
ING. RESIDENGE DE GBRA Sanitario la combinacién de estos en la
ejecucién de obra o inspeccién de
obra o supervisién de obra en obras
de saneamiento u obras  similares.

Cinco (05) afios de experiencia
efectiva como especialista ingeniero,
supervisor, jefe, responsable
coordinador o la combinacién de
estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad o seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y selud ocupacional y
medio ambiente o salud ocupacional
o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional en la
ejecucion e inspeccién  ylo
supervision de obras en general.

Ingeniero de Higiene
Seguridad Industrial

INGENIERO DE SEGURIDAD | Ingeniero  industrial

ingenieria de Seguridad
Y SALUD EN EL TRABAJO salud en el trabajo

ingeniero Sanitario
Ingeniero Civil

OO0 O Ox

Cinco (05) afios de experiencia
efectiva especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable ©
residente o la combinacién de estos
en ambiental o mitigaciéon ambiental o
ambientalista o  monitoreo Yy
mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente ©
proteccion de medio ambiente en la
ejecucion y/o inspeccion  y/o
supervision en obras en general.

Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos  Naturales 0
Ingeniero de  Recursos
Naturales o] Ingeniero
Ambiental y de recursos
Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero  Mecanica de
Fluidos

ESPECIALISTA AMBIENTAL

La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requeriré para el inicio

de su participacion efectiva en el contrato.

El computo de la experiencia de los profesionales seré considerada desde la colegiatura.

Los profesionales propuestos deberan de presentar una declaracion jurada de participacion
debidamente legalizada.

DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

ACREDITACION:
La experlencla del postor se acreditara con copla slmple de: (l) contratos y sus respectlvas actas

de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iiii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se

diez (10) afios de experiencia | \-|"
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3219 DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Sommmwm.wm. Rehabiltacidn, ylo
mummmywuﬂcommmsmaogmmwonm
$A5UTE que tenga 08 Siguientes COMponantes:

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MITIGACION AMBIENTAL

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
CONFORMACION DE CUNETAS

SISTEMA DE AGUA FOTABLE
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO
CAPACITACION SOCIAL

SEGURIDAD EN OBRA

CAPACITACION EN HIGIENE

CAPTACION TIPO DOSADOR PROYECTADO
CAPTACION TIPO BOCATOMA TWO PROYECTADO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP

SOLVENCIA ECONOMICA

Requsios:
Ummcm.mmnuofo.e;mumm.mumwmmw
MQMymmowwm.mmuM(mmu
mumwdoymmmamhmmumuwmmm
Para el prosents proceso de SeIRCLIGn.

Acrecitacidn

M«lem.amwmeammmmmmde
hwmauumym.omrmwmuommmmm
mmhmmmmwbmuaomwum
conforme 08 Montos y condiciones sefalados en las bases
s.mmmuuma!?uuwmmummammmnm
8US progios formalos, conteniendd la informacian minima:

Numero de procadimiento de seleccidn, nomire de la obra, mONIS de ls inea de crédito vigente
Mydwmmmwu(nﬁmym).muhmmdem.m
wpmmmuwowmwmumwmwww
mm}.mmmumaem:umaaoumum«mma
focha de presentacion
mmamm.womm-wuhumumw“mm
CON Mencion al combé e selecsitn

3220 ADELANTOS Y VALORIZACIONES

ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA
uewwmmwuosnumwmmmu

ammmmmhnmdmmmummmmmumn
o susCripsitn del contrato, adj & $u soictuc i3 garantla por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA CAUSION y el comprobante de page corespandients. Ls
mmwummmummmomm-mwn
Siguiente ce recidica la soliciiud del contratists.
vmcmpmww-mmoprmuww
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3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 10% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de ios materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUSION y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

Para la ejecucién de obra:

En el caso de la ejecucion de obras, las valorizaciones seran mensuales y los cuales tienen
el caracter de pagos a cuenta y serén elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en
las bases por el supervisor o inspector y el contratista, de conformidad y en cumplimiento con
el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las otras penalidades, establecidas en su conjunto, no deberan de exceder el 10% del valor
del contrato vigente.

De detectarse alguna infraccién. cometida. por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra y comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia. Toda comunicacién
del supervisor al Contratista debera informar a la Entidad, con las evidencias de las
infracciones.

En el caso de la infraccion 1, 2, 5y 10, el supervisor deberd enumerar las observaciones
encontradas.

REAJUSTES Art. 195

En el caso de obras, Ios reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido
al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los [ndices Unificados de Precios que se
aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacién més cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Contratista deberé demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervisién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de Obra, de existir vicios ocuitos y
éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervieién, inmediatamente despude de
su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
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3.2.25

3.2.26

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publicos ubicadas en el &rea de influencia del proyecto, para la cual, por medio de consultas
a las empresas, organizaciones, juntas vecinales y/o rurales, correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion,
vida util remanente, etc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios

3.2.27

3.2.28

3.2.29

PLAN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION:

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del
Proyecto, el Contratista esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificacion
explicita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevencion, dedicando a ello de
manera continua la atencién por medio de sus responsables en obra, el Jefe de la mismay
Delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerandose el costo que ello
implica en los Gastos Generales del Presupuesto de Obra. De acuerdo con la normativa
mencionada en el Estudio de Seguridad, ei Plan se sometera, antes del inicio de la obra, ala
aprobacion del Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecucion de la obra,
manteniéndose después de su aprobacion, una copia a su disposicion. Se considera en este
estudio:

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

Determinar las instalaciones y ttiles necesarios para la proteccion colectiva e individual del
personal.

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

Establecer las normas de utilizacién de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro
de los ttiles y maquinaria que se les encomiende.

El transporte del personal.

Los trabajos con maquinaria ligera.

Los primeros auxilios y evacuacion de heridos.

El Servicio de Prevencion.

Los delegados de Prevencion.

Los Comités de Seguridad.

Queda claro que la Direccién General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de’

Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan
de Seguridad de Obra.

OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en
el Cuaderno Obra, firmando al pie de cada anotacion el Supervisor o el Residente, segin
quien sea el que efectlie la anotacion de. Las solicitudes que se requieran como consecuencia
de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la entidad
o supervisor por el contratista, por medio de comunicacion que deje constancia de dicha
solicitud.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos y costas de reparacién de los
perjuicios, dafios, multas, y otros que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle,
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3.2.30

3.2.31

3.2.32

3.2.33

3.2.34

teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel
Cumplimiento, de ser el caso.

INGENIERO RESIDENTE Art. 179 3
179.1. Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un

profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el coniratista, previa -
conformidad de ia Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, s« -

segln corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra. 179.2. Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable
técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 179.3. El
residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo lo previsto
en el siguiente numeral. 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participacion
permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del
procedimiento de seleccién por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TRANSITO.

El contratista sera responsable de implementar medidas para el mantenimiento del trénsito
interno y en las zonas adyacentes a cada obra, de tal manera que los trabajos que realice no
interfieran innecesariamente con la comodidad publica y el acceso a las propiedades de
influencia del proyecto. El contratista, adoptara medidas de sefializacién y de-seguridad de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, brindar la seguridad necesaria a fin de evitar
y prevenir accidentes por parte la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros, para
los cuales es obligatorio contar con la pdliza.

INSPECCION PREVIA.

Se recomienda a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad de los
lugares y areas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccién y
efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y anélisis que estimen
pertinentes para presentar su propuesta.

Sus evaluaciones y anélisis deben de incluir, entre otros, la revisién de todos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, clima, topografia del terreno donde se emplazara la obra,
accesos y accesibilidad a la obra, canteras de ser el caso y botaderos, reglamentacion de la
zona; manejo, almacenamiento, disposicion y transporte de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos
los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion
de la obra.

La presentacién de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha
enconirado inconveniente alguno para la iniciacién y ejecucion de la obra en forma
técnicamente correcta, seguin el Expediente Técnico y presentar una constancia de visita de
campo otorgado por el érea usuaria.

TRAMITES, PERMISOS. OBLIGACIONES v AUTORIZACIONES

A. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones en el caso de cruce de vias ante Provias Nacional.

B. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones para el uso punto de energia eléctrica ante la entidad competente para el buen
funcionamiento del proyecto.

C. EL CONTRATISTA tiene la facultad de intervenir en todas las areas publicas autorizadas
por la Entidad a libre disponibilidad en caso de intervenir propiedad privada tendré que resarcir
dafios y perjuicios en coordinacién con el propietario eximiendo de toda responsabilidad a la
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3.2.30

3.2.31

3.2.32

3.2.33

3.2.34

teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel
Cumplimiento, de ser el caso.

INGENIERO RESIDENTE Art. 179 3
179.1. Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el coniratista, previa

conformidad de la Entidad, como residente de 1a obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, s«

seguin corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra. 179.2. Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable
técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 179.3. El
residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo lo previsto
en el siguiente numeral. 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participacion
permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del
procedimiento de seleccién por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TRANSITO.

El contratista sera responsable de implementar medidas para el mantenimiento del trénsito
interno y en las zonas adyacentes a cada obra, de tal manera que los trabajos que realice no
interfieran innecesariamente con la comodidad publica y el acceso a las propiedades de
influencia del proyecto. El contratista, adoptara medidas de sefializacion y de seguridad de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, brindar la seguridad necesaria a fin de evitar
y prevenir accidentes por parte la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros, para
los cuales es obligatorio contar con la pdliza.

INSPECCION PREVIA.

Se recomienda a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad de los
lugares y areas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y
efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y anélisis que estimen
pertinentes para presentar su propuesta.

Sus evaluaciones y anélisis deben de incluir, entre otros, la revisién de todos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, clima, topografia del terreno donde se emplazaré la obra,
accesos y accesibilidad a la obra, canteras de ser el caso y botaderos, reglamentacion de la
zona; manejo, almacenamiento, disposicion y transporte de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos
los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion
de la obra.

La presentacién de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha
encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de la obra en forma
técnicamente correcta, segtin el Expediente Técnico y presentar una constancia de visita de
campo otorgado por el érea usuaria.

TRAMITES, PERMISOS. OBLIGACIONES v AUTORIZACIONES

A. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones en el caso de cruce de vias ante Provias Nacional.

B. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones para el uso punto de energia eléctrica ante la entidad competente para el buen
funcionamiento del proyecto.

C. EL CONTRATISTA tiene la facultad de intervenir en todas las areas publicas autorizadas
por la Entidad a libre disponibilidad en caso de intervenir propiedad privada tendra que resarcir
dafios y perjuicios en coordinacién con el propietario eximiendo de toda responsabilidad a la
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para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada o siempre que EL CONTRATISTA aporte la documentacion y demés elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que esté
presente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

LA SUPERVISION se reserva el derecho de rechazar la fista de materiales propuestos por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. . i\‘\ | ‘\
Asimismo, correra por cuenta de EL CONTRATISTA las pruebas y ensayos necesarios para WA
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 5 \ )
La aprobacién de los, materiales y/o de los equipos por LA SUPERVISION no libera a EL \
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. N\
Equipos y Maquinaria

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a

realizar, deberan lievarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita de LA SUPERVISION, que no podré negarla sin justa razon.

Las pérdidas de dafios causados por los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las

obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si LA SUPERVISION demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y cumplimiento de los

plazos, EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por
su.cuenta.y costo.

3.2.37 EQUIPOS

Los equipos y maguinarias requeridos en obra se indican en el Expediente Técnico, se ha
consignado los equipos minimos, que deben indicar los postores, en el procedimiento de
seleccion, Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado
en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que
el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion
de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor demuestra que los equipos,
maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo. La permanencia de maquinaria y equipos en
obra seré de acuerdo a la programacion de los trabajos que comprende la ejecucion de la
obra.

\

3.2.38 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRC DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

3.2.39 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

3.2.40 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberén quedar
habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de
la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra, el cual el postor debe acreditar una
direccion valida en el distrito mediante un documento que certifique que sus actividades se
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3.2.41

3.2.42

3.2.43

3.244

realizarén en dicho ambiente y/o oficina.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcioén de la obray corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisionales. Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta
y costo del Contratista. Asimismo, el Contratista instalara las obras provisionales, debiendo
reunir fas siguientes condiciones:

« El almacenaije de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
Exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables.

« La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal.

« Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio-del Supervisor.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera. colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y  peligro.y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Son las especificadas y detalladas en el Expediente Técnico de la Obra, materia de la
convocatoria.

DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostradas en
los planos o viceversa, tendra la misma fuerza y efecto que si estuviera contenida en ambos.
Cualquier discrepancia entre los planos y las especificaciones Técnicas y dentro de estos
mismos, o entre las cifras y planos, debera ser puesta en conocimiento de la Supervision por
el Contratista, cuya decisién sera concluyente y deberd ser acatada. Cualquier interpretacién
por el contratista sin esta determinacion por la Supervisién seré por cuenta y riesgo del
Contratista.

En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o instruccion y que
hubiera notificado a la Supervisién al respecto, y que la Supervisién insistiera en la ejecucion
de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instruccion, el contratista sera relevado ante la
Entidad de sus responsabilidades que resultaran de la adopcién de dicha solucion, més no
asi de proceder correctamente de acuerdo a ésta.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién de indole contractual y/o lo indicado en la ley de contrataciones del
estado, entre el Contratista y la ENTIDAD, se debera hacer por escrito.

El contratista adquirira el o los cuadernos de Obra necesarios para la ejecucién de Obra en
el mismo que se empleara para el uso del Residente de Obra y Supervisor en cumplimiento
de la Ley y su Reglamento. La ENTIDAD y el supervisor tendrén derecho a examinar este
cuaderno en cualquier momento.

La comunicacién entre el residente de obra y el supervisor de la- obra seré por medio del
cuaderno |de obra con las anotaciones de las ocurrencias en obra

SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las divergencias de cualquier indole que surjan entre las partes con relacion a este contrato,




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAAMBA - APURIMAC
LICITACION PUBLICA N2 01-2022-MPA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

su interpretacion y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las
del convenio arbitral, seran resueltas mediante el arbitraje organizado y administrado por el
centro de arbitraje del OSCE , de conformidad con sus Reglamentos y demas documentos
normativos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, sefialando que el laudo
que se emita en el proceso arbitral seré inapelable y definitivo.

Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de
procedimientos de seleccion cuyo valor estimado o valor referencial, segun sea el caso, sea
menor o igual a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). Art. 225(DU N° 377-2019)

3.2.45 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso

de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de
verificacién documentaria con la finalidad de identificar que la documentacién presentada se
ajuste a [a verdad.

v El Postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad de la
documentacion.

v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

v Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion
aellas que el postor formule su oferta.

v Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a
lo establecido en bases y la Ley.

v Elcontratista de ningtin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por pérdidas o dafios
en los materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

v El contratista es responsable de la ejecucién de la obra, y queda obligado a considerar como
prioridad basica que el personal a su cargo deba contar con una péliza de seguro de vida y
contra accidentes (SCTR).

v El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato. Situacién que también sera aprobado por la Entidad. El profesional
sustituido, debera demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso
hubiese cambio de personal.

v No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacién aquelios
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan
identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

3.2.46 PENALIDADES
Conforme lo establece el Articulo 161" del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la Municipalidad ha considerado establecer la aplicacion de las Penalidades establecidas en el
Articulo N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

OTRAS PENALIDADES

« De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

. Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
Deben incluir las siguientes:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de

o
N penalidad

Forma de célculo Procedimiento
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En caso culmine la relacién
contractual entre el contratistay el | MITAD (0.5) UNIDAD | Segin informe del
personal ofertado y la Entidad no IMPOSITIVA TRIBUTARIA | INSPECTOR (o)
haya aprobado la sustitucion del Vigente, por cada dia de SUPERVISOR DE LA 1
personal por no cumplir con las ausencia del personal. OBRA. (K \
experiencias y calificaciones del i
profesional a ser reemplazado Wbl
Si el contratista o su personal, no Cinco por mil (5/1000) del

2 permite el acceso al cuaderno de monto de la valorizacién Segin informe del N
obra al INSPECTOR Y/O del periodo por cada dia de | INSPECTOR O \ J
SUPERVISOR DE LA dicho impedimento. SUPERVISOR DE LA M
OBRA, impidiéndole anotar OBRA

las ocurrencias.
Cuando el personal del plantel

profesional clave permanece MITAD (0.5) UNIDAD | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias IMPOSITIVA Coordinador de obra, del
calendario o del integro del plazo TRIBUTARIA vigente, por | Equipo de
3 de ejecucion, si este es menor a cada dia de ausencia del Ejecucion de
los sesenta personal Obras
(60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del
Reglamento.
MEDIA (0.5) UNIDAD | Segtn informe del
Ausencia injustificada del IMPOSITIVA Coordinador de obra, del
4 profesional contratado durante el TRIBUTARIA vigente, por | Equipo de Ejecucién de
periodo mensual cada dia de ausencia de Obras, sustentado en el
cada personal en obra reporte del Supervisor
5 RESIDENTE DE OBRA Uno entre mil (1/1000) del | Segin  informe  del
Cuando el Ingeniero Residente no | monto de la valorizacién del | Inspector o Supervisor.
se encuentra en forma permanente | periodo, por cada dia de
en la obra. ausencia.
Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
CALIDAD DE LOS MATERIALES Dos entre mil (2/1000) | Segin  informe  del

6 | Cuando el contratista ingrese materiales a la | del monto de la | Inspector o Supervisor.
obra sin la autorizacién del inspector o | valorizacién del periodo.
supervisor.
CARTEL DE OBRA Cinco entre mil (5/1000) | Segun  informe  del
7 Cuando el contratista no coloque el cartel de | del monto de Ila Inspector o Supervisor.

obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo | valorizacion del periodo
contractual, la multa seré por cada dia. por cada dia de atraso.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO | Uno entre mil (1/1000) | Segln  informe  del
DEL PLAZO CONTRACTUAL O | del monto de Ia | Inspector o Supervisor.

8 | ACELERADO valorizacion del periodo
Cuando el contratista no cumpla con entregar | por cada dia de atraso.

a la entidad el calendario valorizado
actualizado a la fecha de inicio del plazo, a la
entidad, en un plazo de 02 dias de iniciado el
plazo contractual; o no cumpla con entregar el
Calendario Acelerado dentro de los 07 dias
siguientes de habérselo requerido por el
inspector o supervisor en el cuaderno de obra.
PRUEBAS Y ENSAYOS Uno entre mil (1/1000) | Segin  informe  del
9 Cuando el contratista no realiza las pruebas o | del monto de la | Inspector o Supervisor.

ensayos oportunamente para verificar la | valorizacién del periodo.
calidad de los trabajos y las dosificaciones.

Otras penalidades seglin contrato suscrito.
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Multa del Monto

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL Contractual

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales
1 de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La 1/1000
multa es por cada material no autorizado o no adecuado. Aplicable
del monto del valor de la obra.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA

2 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la
propuesta técnica. La multa es por cada equipo y por cada vez de
incumplimiento.

1/1000

IVALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Supervisor o Inspector de Obra, Ia

3 valorizacion mensual dentro de los tres (05) dias calendarios a partir del
primer dia habil de cada mes siguiente-.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la entrega de la

valorizacion de obra, por cada evento.

1/1000

\eALiDAl P
N AN
S
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 1
3 BALDE DE PRUEBA TAPON, ABRAZADERA INC. ACCESORIOS
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
6
7

MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG

COMPRESORA NEUMATICA 125-175PCM, 76HP

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4”

10 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
11 CARGADOR SOBRE LLANTA 125-155 HP 1 YD3

12 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2Y 3
13 TRACTOR DE ORUGAS CAT D60

14 CAMION VOLQUETE DE 10 M3

I I R R

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

ING. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero industrial o ingenieria de
Seguridad y salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y de recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
ING. RESIDENTE DE OBRA
diez (10) anos de experiencia efectiva como Residente o supervisor o inspector o
gerente de construccién o jefe de supervisién o asistente de residente o asistente de
supervision o la combinacién de estos en la ejecuciéon de obra o inspeccidon de obra o
supervision de obra en obras de saneamiento u obras similares
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cinco (05) afios de experiencia efectiva como especialista ingeniero, supervisor, jefe,
responsable coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional
0 seguridad o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucion e
inspeccion y/o supervision de obras en general.
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Cinco (05) afios de experiencia efectiva especialista 0 ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacién de estos en ambiental o mitigacion ambiental
0 ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente o proteccion de medio ambiente en la ejecucion y/o inspeccién y/o
supervision en obras en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento, Ampliacién, Instalacién, Rehabilitacién, y/o Servicio de agua
potable y saneamiento basico rural y/o Sistema de agua potable y/o agua segura que tenga los siguientes
componentes:

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MITIGACION AMBIENTAL

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
CONFORMACION DE CUNETAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO
CAPACITACION SOCIAL

SEGURIDAD EN OBRA

CAPACITACION EN HIGIENE

CAPTACION TIPO DOSADOR PROYECTADO
CAPTACION TIPO BOCATOMA TIPO PROYECTADO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién4 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

14 Deacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

@/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAAMBA - APURIMAC
LICITACION PUBLICA N2 01-2022-MPA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi = Om_x PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[ 95] ® puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus No
alguna de las préacticas de

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

3 puntos
acredita ninguna practica en

0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200717 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

15

16

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma I1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos'®

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere obras objeto de la convocatoria

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.18

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente20
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestidn de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201421,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente23
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicaciéon considere obras objeto de la convocatoria.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?*.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?s, y estar vigente2t
a la fecha de presentacion de ofertas.

18 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

19

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

20 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

21

22

23

24

25

26

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011%7 o0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere obras objeto de convocatoria
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.28
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente30
a la fecha de presentacién de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001

2 puntos
Acreditacion: No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion32, y estar vigente3 a la fecha de

27 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

%8 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

30 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

81 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

32 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

33

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/


http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos'®

presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos3*

3 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiiinn. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [.............cooviviiiii, cOon DNEN® [ ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.covvvevnnnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3¢

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”3’

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

36

37

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*®. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicidon de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

38

39

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

0 sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR O
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de céalculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

41 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeiveeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

42 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAAMBA - APURIMAC
LICITACION PUBLICA N2 01-2022-MPA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”**

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

43

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100947

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

45 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
46 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacidn que sustenta el precio de su Se aclara que en el Formato de la
Oferta Econémica los postores deberan precisar que los precios de su Oferta corresponden al
mes del Valor Referencial bajo causal de descalificacion oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV0

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

50 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®!

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

51 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administraciéon y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©/




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL REcéich.“é‘fDEE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IupoRTES 170 2E CAMEIO AFCAU“SA%&
1
2
3
4
5
6

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

55

56

57

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
EXPERIENCIA
v clENTE | IEIODEL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IpoRTES | TPORECAYEIC) eacrURado
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

