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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el é6rgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
° ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nento er’1 general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
016-2022-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE
CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE
YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MDQ/CS-1

1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0/
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Quillo

RUC N°: 20222952256

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N — Quillo — Yungay - Ancash
Teléfono: -

Correo electronico: mesapartes.mdg@gmai.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA
DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - | ETAPA.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 188,991.18 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos noventa

y uno con 18/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 188,991.18 170,092.07 207,890.29
(Ciento ochenta y ocho mil (Ciento setenta mil (Doscientos siete mil
novecientos noventay uno | noventay dos con 07/100 | ochocientos noventa
con 18/100 Soles) Soles) con 29/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N° 256-

contratacion ;. 2022-MDQ-GM del 19 de
agosto de 2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion Gerencial N° 46-

técnico . 2022-MDQ-GM del 09 de
febrero de 2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente o ]

técnico, de corresponder D e,

Tipo y namero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de @ [ ]

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon, Sobre Canon, Regalias, Participaciones y Renta de Aduanas.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 DIAS

CALENDARIOQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
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Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA ENTIDAD
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 SOLES

técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley De Presupuesto Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2022

- Ley N° 31366 Ley De Equilibrio Financiero Del Presupuesto Del Sector Publico Para El Afio
Fiscal 2022

- Ley N° 31367 Ley De Endeudamiento Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2022

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Cadigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4,

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 007-830-00822
Banco :  Banco de la Nacion
N° cCl® N PR ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales o0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

11

En caso de transferencia interbancaria.
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MDQ/CS-1

2.5,

2.6.

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*S,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del

Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en Cal. Principal Nro. 69 (a 2
Cdras. de la Palza de Armas).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS®
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes

12

13
14

15

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’ mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. @
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA, CUI N2 2495802.

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL
CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria ejecute la obra
denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO
— PROVINCIA DE YUNGAY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA, CUI N2 2495802 a fin
de mejorar la calidad de vida de los pobladores y permitir a la poblacién beneficiaria el servicio de
saneamiento bésico.

2. ANTECENDENTE

La Municipalidad Distrital de Quillo, en su Plan de Desarrollo Concertado 2016-2021, en el eje de
desarrollo salud y saneamiento, considera prioritariamente la ejecucion de proyectos que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la poblacién, por lo que ha priorizado el proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO — PROVINCIA
DE YUNGAY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA, CUI N2 2495802, a fin de mejorar la
calidad de vida de la localidad de Cuntip Alto.

El presente proyecto ha sido considerado como prioritario, segun las autoridades de la localidad de
Cuntip alto, por implicar un riesgo inminente para la salubridad de sus habitantes y la intervencion
significa la alternativa de solucién. Por consiguiente, se le debe dar la mayor importancia con la
finalidad de garantizar la buena salud de los pobladores, para su participacion eficaz en el proceso
del desarrollo socioeconémico del distrito de Quillo.

Actualmente la localidad cuenta con 192 habitantes distribuidas en 54 viviendas, asentadas en la
cepa rural. La Municipalidad Distrital de Quillo en su afan de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y observando la preocupacién de que existe un sistema de disposicion sanitaria de
excretas y sistema de agua deteriorado por el tiempo y en inadecuadas condiciones, donde la
poblacién de la localidad demanda el servicio ya que se ven expuestos a diversas enfermedades
gastrointestinales y agentes patégenos externos.

Es asi que las condiciones sanitarias y ambientales donde las familias desarrollan sus actividades
diarias son preocupantes, en ella se observa nifios, jévenes y adultos quienes se encuentran
propensos a un alto grado de enfermedades diarreicas y parasitarias. Toda esta situacion viene
afectando a la poblaciéon aunada a las condiciones de pobreza contribuyendo a la Baja calidad de
vida de los pobladores.

Debido al problema descrito las autoridades de la localidad conjuntamente con las autoridades de
la Municipalidad Distrital de Quillo, realizan el estudio del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA, CUI N2 2495802. Que se encuentra a nivel de
expediente técnico.

3. ASPECTOS GENERALES
3.1. METAS DE LA INVERSION

El presente proyecto contempla las siguientes metas fisicas:

PLANILLA DE METRADOS (RESUMEN)
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
Proyecto: LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” - 1 ETAPA

ITEM DESCRIPCION UNID. TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA M2 30.00
01.02 CARTEL DE OBRA 3.60 m X 2.40 m UND 1.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
02.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
02.01.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL GLB 1.00
02.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA GLB 1.00
02.02 PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
02.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y GLB 1.00

SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID -19

02.02.02 KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL MES 1.00
02.02.03 EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR GLB 1.00
02.02.04 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA MES 1.00
02.02.05 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES MES 1.00
03. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
03.01 REPOSICION DE CAPTACION
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO M2 11.38
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 EXCAVACION EN PLATAFORMA EN TIERRA (LAMPA'Y PICO) M3 2.84
03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3.41
03.01.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.01.03.01 TARRAJEO DE MURO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 3.23
03.01.04 CARPINTERIA METALICA
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50M X 0.50M X 3/16" UND 1.00
03.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40M X 0.40M X 3/16" UND 1.00
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03.01.05

03.01.05.01

03.02

03.02.01

03.02.01.01

03.02.01.02

03.02.02

03.02.02.01

03.02.02.02

03.02.02.03

03.02.02.04

03.02.02.05

03.02.03

03.02.03.01

03.02.04

03.02.04.01

03.02.04.02

03.02.04.03

03.02.04.04

03.02.04.05

03.02.04.06

03.02.04.07

03.02.04.08

03.02.04.09

03.02.04.10

03.02.04.11

03.02.05

03.02.05.01

03.02.05.02

03.02.06

PINTURAS

PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/LATEX ACRILICO SATINADO (DOS MANOS)

RESERVORIO DE 7.5 m3

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO INICAL

TRAZO Y REPLANTEO FINAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 50M

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 E=0.10M (SOLADO)

CONCRETO ARMADO

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE RESERVORIO

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN MUROS

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KKG/CM2 EN LOSA MACIZA

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, E=20MM C:A 1:3

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS APOYADO, E=20MM C:A 1:3

PISOS Y PAVIMENTOS

M2

M2

M2

M3

M2

M3

M3

M3

M2

M3

KG

M3

KG

M3

M2

KG

M3

M2

KG

M2

M2

M2

44.55

44.55

34.99

34.50

37.85

37.85

14.41

42.32

418.62

11.06

155.68

69.25

26.39

43.36
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03.02.06.01

03.02.06.02

03.02.06.03

03.02.07

03.02.07.01

03.02.07.02

03.02.07.03

03.02.07.03

03.02.08

03.02.08.01

03.02.09

03.02.09.01

03.02.10

03.02.10.01

03.02.11

03.02.11.01

03.02.12

03.02.12.01

03.02.13

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.13.01

03.02.14

03.02.14.01

03.02.14.01.01

VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10M

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS (E=0.10M)

SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1"

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA TIPO MARINERA DE F°G° CON
PARANTES DE 1 1/2", PELDANOS 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS DE POLIPROPILENO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60M X 0.60M X 3/16"

VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISENO DE 3"

CERRAJERIA

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

PINTURAS

PINTADO DE EXTERIORES DE ESTRUCTURA

ADITAMENTOS VARIOS

PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6"

PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO

OTROS

EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 7.5M3

ACCESORIOS PARA ENTRADA

ACCESORIOS DE SALIDA

ACCESORIOS DE LIMPIA

ACCESORIOS DE REBOSE

ACCESORIOS DE BYPASS

ACCESORIOS DE VENTILACION

ACCESORIOS DE INGRESO A CLORACION

MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO V=7.5M3

CERCO METALICO

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

M2

M2

UND

UND

UND

UND

UND

M2

M3

M3

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

M2

13.14

4.08

1.00

1.00

33.60

11.20

7.50

12.06
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03.02.14.01.02

03.02.14.02

03.02.14.02.01

03.02.14.02.02

03.02.14.02.03

03.02.14.02.04

03.02.14.03

03.02.14.03.01

03.02.14.04

03.02.14.04.01

03.02.14.04.02

03.02.14.04.03

03.02.14.04.04

03.02.14.04.05

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.01

03.03.01.01.02

03.03.01.01.03

03.03.01.01.04

03.03.01.01.05

03.03.01.01.06

03.03.01.02

03.03.01.02.01

03.03.01.02.02

03.03.01.02.03

03.03.01.03

03.03.01.03.01

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 50M

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO f'c=175 kg/cm2

VARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS DE 2" X 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL ANGULAR DE 3/4" X 3/4" X 3/16"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS

PUERTA METALICA DE 1.20M X 2.20M (TUBO DE F°G° 2", MALLA N°10, COCADAS 2" X 2")

SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO

CASETA DE CLORACION

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MURO REFORZADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO EN LOSA MACIZA

TARRAJEO MUROS INTERIORES

TARRAJEO MUROS EXTERIORES

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

PUERTA METALICA DE 2 HOJAS E=1/8" (1.50M X 1.67M)

M2

M3

M2

M3

M3

M3

UND

M2

UND

M3

M2

KG

M3

M2

KG

M2

M2

M2

UND

12.06

29.06

53.20

50.55

14.18

59.30

21.70
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03.03.01.04

03.03.01.04.01

03.03.01.05

03.03.01.05.01

03.03.01.05.02

03.03.01.05.03

03.03.02

03.03.02.01

03.03.02.02

03.03.02.03

03.03.02.04

03.03.02.05

03.03.02.06

03.03.02.07

03.03.02.08

03.03.02.09

03.04

03.04.01

03.04.01.01

03.04.01.02

03.04.01.03

03.04.01.04

03.04.01.05

03.04.01.06

03.04.02

03.04.02.01

03.04.02.02

03.04.03

03.04.03.01

CERRAJERIA

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

PINTURAS

PINTADO EN LOSA MACIZA CON LATEX VINILICO

PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX ACRILICO

PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA DE CLORACION CON DOSIFICADOR

MATERIALES DOSADOR POR GOTEO

ACCESORIOS DE INGRESO DEL AGUA AL TANQUE DOSADOR

ACCESORIOS DE SALIDA DEL TANQUE DOSADOR (DE SOLUCION MADRE)

ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO DE DESCARGA DE CLORO EN EL RESERVORIO

ACCESORIOS PARA SALIDA DE LIMPIEZA

ACCESORIOS DE FLOTADOR

ACCESORIOS DE SOPORTE DE HILO NYLON

ACCESORIOS DE MEDICION DE CLORO EN EL RESERVORIO Y FIJACION DE LA TUBERIA

ACCESORIOS DE CONTROL O NIVEL ESTATICO

REPOSICION DE SISTEMA DE CONDUCCION

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO

PERFILADO Y COMPACTADO CON CAMA DE APOYO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 50M

INSTALACIONES DE TUBERIA

TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA DE PVC C-10, D=1"

ACCESORIOS DE LINEA DE CONDUCCION

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS

PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LINEA DE INGRESO (CAPTACION)

UND

M2

M2

M2

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

M2

M2

M3

M2

M3

M3

GLB

1.00

905.70

905.70

217.37

362.28

181.14

43.47

905.70

905.70
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03.04.03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO M2 29.74
04 MITIGACION AMBIENTAL

04.01 MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.00
04.02 BANO PORTATILES EN OBRA UND 2.00
04.03 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS UND 3.00
05 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

05.01 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION TECNICA DE LA JASS TLLR 1.00
05.02 EDUCACION SANITARIA TLLR 1.00
06 CONTROL DE CALIDAD

06.01 DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 1.00
06.02 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO UND 4.00
07 FLETE

07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

3.2. UBICACION

Departamento : Ancash
Provincia > Yungay
Distrito : Quillo
Localidad : Cuntip Alto
Altitud : 2460 m.s.n.m
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

Ejecucion de Obra, coordinacion permanente con la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura — Sub Gerencia de Obras, supervision y liquidacion de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Quillo.
3.4. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR
La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura — Sub Gerencia de Obras, supervisién y
liquidacién de Proyectos, revisara y coordinara a través de un supervisor de obra y/o inspector.
4. FINALIDAD PUBLICA
Con el proyecto se debe lograr una mejor prestacion del servicio de agua potable y disposicién
sanitaria de excretas, ampliando la cobertura del servicio al 100% de la poblacién final del periodo
del horizonte de vida del proyecto. Ademas, lograr un eficiente servicio de Saneamiento,
incrementando la calidad de los servicios y una disposicion eficaz disposicion de las aguas servidas.
5. MARCO LEGAL
Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal del 2021.
Ley N° 31085 del afio fiscal 2021
Decreto Supremo N° 001-79-VC.
Constitucion Politica del Estado.
Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo General.

AN N N NN
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v' Ley N° 27785 — Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

v' Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién publica.

v' Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

v' Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n° 344-2018-EF, y dictan
otras disposiciones.

v Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso.

6. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
6.1. Determinar el marco tedrico y técnico que regira el desarrollo del Servicio de Ejecucién de Obra,
asi como las pautas de organizacién y requerimiento de ejecucion de obra a proyectar, los
lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos
minimos para la prestacion del servicio, incluye los alcances que regira la Ejecucion de Obra que
desarrollard EL CONTRATISTA que resulte seleccionado.
6.2. Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos
debiendo EL CONTRATISTA efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacién y prestacidn del Servicio de Ejecucion de Obra, si fuera el caso.
6.3. Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato, su acatamiento y
cumplimiento constituye una obligacion esencial del Contratista.
6.4. Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule el postor en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y por consiguiente al Contrato. El
Contratista estara obligado a su cumplimiento al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo,
ademas servido para la calificaciéon que le merecié la Buena Pro. Sin embargo, en el caso existiera
contraposicion entre los Términos de Referencia del Proyecto y la Oferta Técnica del Postor,
prevalecerd lo exigido en los presentes Términos de Referencia.
7. OBJETIVOS DE LA EJECUCION DE OBRA
7.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Contrato, materia del presente Termino de Referencia, es la Ejecucion de la Obra,
gue es parte del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUNTIP ALTO DEL
DISTRITO DE QUILLO — PROVINCIA DE YUNGAY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” — |
ETAPA, CUI N2 2495802.
7.2. META FiSICA DEL PROYECTO
Conforme el expediente técnico
7.3. ALCANCE DE LA EJECUCION DE OBRA
En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, los alcances y actividades
necesarias para la ejecucion de la obra; que sin embargo no deben considerarse limitativas.
En ningln caso reemplaza al conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas
afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Contratista, sera
responsable de la calidad e integridad de los trabajos encomendados.
8. ACTIVIDADES A REALIZAR
8.1. METAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
e REPOSICION DE CAPTACION: Contara con la reposicién de 16 m2 del area de la
captacion en los que se han considerado el desbroce de todos los arbustos y maleza
gue dificultan la visibilidad y maniobrabilidad en la captacion, eliminacién de material
excedente, pintado de muros exteriores y reposicion de tapa metélica.

e CONSTRUCCION DE RESERVORIO: Se construira un reservorio de concreto armado
con un volumen V=7.5 m3. También se realizara la desinfeccion por goteo de carga
constante con hipoclorito de calcio a 65% el cual se colocara encima del reservorio
proyectado.

e REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION: Reposicion de la linea de conduccion
existente mediante la instalacion de tuberia PVC C-10, D=1" en una longitud de 905.70
ml.

8.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARIAS
El Contratista situara en las obras el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en la oferta y/o Bases, en los mismos términos detalle. Dichos equipos, adscritos
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision de obra.

DESCRIPCION CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
ESTACION TOTAL
BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA
MOTOPULVERIZADOR DE 25 LITROS
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
PULVERIZADOR Y ROCIADOR PARA DESINFECTAR
MAQUINA DE SOLDAR
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 240”
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO

Blo|o|~N|o|o|s|w|nk|E
e i e

El equipo minimo debe ser acreditado por los POSTORES con copia simple de los documentos
gue sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Los documentos deben ser legibles en todos sus extremos, caso contrario seran considerados
como no presentados, si hubiera indicios de falsificacion se procedera con el inicio del proceso de
fiscalizacion segun las facultades establecidas para estos casos segun la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, el comité se reserva la verificacion de la existencia de la
documentacion que acrediten la pertenencia de los equipos, consulta a los distribuidores,
importadores, SUNAT, Registros Publicos, segun las series y modelos consignados en las
facturas o tarjetas de propiedad pudiendo informar a la OSCE para el inicio del proceso
sancionador si se verificara falsificacion y/o adulteraciéon de documentos. De advertirse informacién
falsa o inexacta durante el proceso se descalificara al postor.

INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificard de la situacién al Contratista y procedera con
las sanciones que correspondan, el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la
Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision, de forma que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservaciéon de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y seguimiento en todo caso las instrucciones de Supervisién.

MATERIALES NO EMPLEADOS

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de la Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccidon o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Supervision de Obra de acuerdo al Expediente Técnico y las metas trazadas.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de la Obra de existir vicios ocultos y estos no
pudieran ser comprobados.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
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condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de Obra. En todo
caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que
se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan
producir.

8.8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normal del Medio Ambiente.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre el Medio Ambiente de aplicacién en
su actividad. De cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion
correspondiente, en concordancia con la ley N° 28611 — Ley del Ambiente y Ley N° 27314 — Ley
General de Residuos Solidos.

8.9. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS.
El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio publico
ubicadas en el area de influencia contrastando lo especificado en el proyecto, para la cual por
medio de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como
de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util, etc.
Se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, mantenimiento permanente
coordinacion con la Municipalidad Distrital de Quillo. La solucién de interferencias, conexiones o
la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias que de ellas deriven seran a cargo del CONTRATISTA, asi como las gestiones y
pagos respectivos.

8.10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en
estricta conformidad y consentimiento a las normas de seguridad y salud ocupacional OHAS
18001:1999.
El Contratista debera cumplir con la normativa legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacion en su actividad; al respecto deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia de la normativa referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:
v' Ley N 26842 Ley General de Salud
v 1SI 5-02-1 Orden y Limpieza
v ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
v' Reglamento Nacional de Edificaciones
v’ Otras normas vigentes

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios. Toda responsabilidad de caracter laboral t por el pago de portaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a
los terceros posiblemente afectados. El Contratista asume la responsabilidad de cumplir
estrictamente el marco legal del ordenamiento labora que cautele los derechos de los trabajadores
de construccion civil.

9. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Sanitario Titulado, colegiado y habilitado.
Debera de acreditar experiencia minima de 36 meses efectivos de experiencia profesional
acumulado como residente y/o inspector de obra en la ejecucion de obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria, que se computara desde la colegiatura.
NOTA:
Los documentos sustentatorios deben tener al menos, nombre de la obra/proyecto, fecha en que
se llevo a cabo la obra y el tiempo en que el referido profesional presto sus servicios, datos de la
Entidad o Empresa a la cual brindé el servicio y ser expedido por quien asiente las facultades
respectivas. Se entiende por quien ostente las facultades respectivas al funcionario administrativo
de la entidad o al representante legal de la empresa privada, propietaria de la obra/proyecto,
adicionalmente se debera presentar copia simple del contrato entre quien emite el contrato, la
constancia o certificado y el propietario de la obra/proyecto. Todo el personal asignado debera ser
por el tiempo y en la oportunidad que requiera a obra. El cuadro resume de experiencia del
personal sera firmado por cada uno. La veracidad de los documentos presentados sera
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corroborada, en virtud del principio de moralidad establecida en la Ley de Contrataciones del
Estado; cuando se detecte documentos inexactos o incongruentes, entendiéndose por aquellos
que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad,
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE QUILLO SG. DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS; produciendo una alteracion de ella, con infraccion de los principios de moralidad y
presuncién de veracidad no seran considerados y se remitird al 6rgano de contrataciones para que
realice la inmediata fiscalizacién de los documentos y se informe al OSCE de confirmarse la
falsedad de los documentos presentados la Entidad procedera a la denuncia respectiva ante el
Ministerio Publico y se hara de conocimiento al colegio profesional correspondiente de ser el caso.
El plazo maximo de responsabilidad sera de siete afios contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de obra. Se precisa que la colegiatura y habilidad del personal propuesto se requerira
para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra y durante la ejecucion hasta la
culminacién de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

NOTA

e Lasustitucion del Ingeniero Residente de Obra solo procedera previa autorizacion escrita de la
Entidad y el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a
las del profesional reemplazado.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
gue se encuentran laborando como residentes o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, dicha oferta sera no admitida.

e Se considerara obra similar a: obras de construccion y/o instalaciéon y/o ampliacion y/o
mejoramiento de infraestructuras de sistemas y/o servicios de agua potable y/o saneamiento
yl/o excretas.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proyecto se ejecutara por CONTRATA bajo el sistema de contratacion de PRECIOS
UNITARIOS, en conformidad con los presentes Términos de Referencia y normativa vigente.

11. MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA

12. PLAZO DE EJECUCION
El tiempo total para el plazo de ejecucién de la obra es de TREINTA (30) dias calendarios,
concordancia (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se
contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la
presentacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Se
dard inicio al plazo de ejecucidn de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v sus modificaciones, al dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones: a) Que la entidad notifigue al contratista quien es el inspector o
el supervisor, segin corresponda; b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno
o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda; c) Que la Entidad provea el calendario de
entrega_de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién; d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
cado este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones; e) Que
la_Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones. LA
ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de
la_obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién,
debiendo suscribir la adenda correspondiente. Adicionalmente a lo mencionado EL CONTRATISTA,
debera registrar el PLAN PARA LA VIGILANCIA PRENECION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO en el SICOVID-19, previa aprobacién del sector correspondiente, adecuandolo a la
normativa vigente al momento de su registro y durante la ejecucion.

12.1 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION
El inicio de plazo para la Ejecucién de la Obra, regira de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176
inicio de plazo de ejecucion de obra Reglamento de contrataciones del estado. Vigente a la
publicacion.

13. FORMAS DE PAGO
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Los pagos al contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto
al Articulo 194. Valorizaciones y Metrados del Reglamento de Contrataciones del estado. Vigente a
la publicacién.

Los pagos se calcularan segun porcentaje de avance del mes valorizado, de acuerdo al Articulo
194, Valorizaciones y Metrados del Reglamento de Contrataciones del estado, Vigente a la
publicacién, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debera contar con la valorizacion
del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun
corresponda.

Las valorizaciones_tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante |la ejecucién de la
obra, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados_por el contratista, a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente
al impuesto General a las Ventas.

14. VALOR REFERENCIAL

ITEM | DESCRIPCION SUB TOTAL

1.00 | COSTO DIRECTO S/. 133,468.35
2.00 | GASTOS GENERALES (12%) S/. 16,016.20
3.00 | UTILIDAD (8%) S/. 10,677.47
4.00 | SUBTOTAL S/. 160,162.02
5.00 | IMPUESTO IGV (18%) S/. 28,829.16
6.00 | PRESUPUESTO DE OBRA S/. 188,991.18

El valor referencial de la Ejecucién de Obra es de S/. 188,991.18 (ciento ochenta y ocho mil
novecientos noventa y uno con 18/100 SOLES) monto que incluye todos los impuestos de Ley.
Dicho monto, comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales,
equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto
del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL EJECUTOR,
imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.

15. ADELANTOS

La Entidad, otorgara adelantos de conformidad con el Articulo 180. Clases de Adelantos, del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes de SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siente (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previo ala fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 5 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago respectivo.

16. SUBCONTRATACION

Solo procederd si cuenta con la autorizacion escrita de la Entidad respecto de algunas partidas
especializadas, debiendo el subcontratista contar con RNP como ejecutor.

17. EJECUCION DE LA OBRA

1. El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el
expediente técnico. El contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones
del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, vigente a la convocatoria.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

El Contratista ejecutard el trazo topografico y replanteo de la obra y presentara a la Supervision
para su aprobacion.

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo al medio ambiente.

El Contratista a través del Residente de Obra anotara diariamente en el cuaderno de obra las
ocurrencias.

El Contratista empleara a los profesionales propuestos para la ejecucion de la obra, y debera
emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para
la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista debe conocer y cumplir, todas las normas técnicas, laborales y las de seguridad
e higiene ocupacional.

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién de los trabajos.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas elegidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

El Contratista debe hacer notar a la Entidad, cualquier error o contradiccién en los documentos
incluyendo el expediente técnico, poniendo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista y a la Supervisién el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismo que deberan quedar habilitados y equipados a
los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de obra y conservarse hasta la
recepcion de la obra.

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal 0 equipo o terceros ocasionen dafios al proyecto o a propiedades de terceros
gue, de producirse deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor.
Dentro de los cinco (05) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, el cronograma de obra valorizado fechado al inicio de la
ejecucion de la obra. Pudiendo utilizar el método PERT-CPM o diagrama de barras de GANTT.
Dentro de los diez (10) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los trabajos, guardando relacion
con el listado de equipos requeridos en las bases. Pudiendo utilizar el método PERT-CPM o
diagrama de barras de GANTT.

Teniendo en cuenta en destino e importancia del proyecto, es obligacién del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificado que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acordes a las normativas de calidad.
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se deberé hacer por
escrito.

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico.

18. VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante el Gltimo dia habil, del mes de la
valorizacion ante la supervision de la obra, en coordinacion para la verificacién de los metrados
por parte de la supervision y/o inspeccién de ser el caso, se presentard la ejecucion de los trabajos
en un (01) original, dos (02) copias y digital, acompafias de su version original y segin el caso por
los cédmputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor, en conformidad al Articulo 194: Valorizaciones y Metrados del
Reglamento de Contrataciones del Estado. La forma de las valorizaciones y facturas de pagos,
serd la preparada por el Contratista en coordinacion con el Supervisor.
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El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones, el Gltimo dia de cada mes.
El Contratista presentara de acuerdo al CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE
VALORIZACION DE OBRA aprobados por le Entidad.

CONTENIDO DE INFORME DE VALORIZACION DE OBRA CONTRATISTA

Carta de presentacion de la conformidad de la valorizacion del supervisor de obra
Informe del supervisor de obra
CARATULA
INDICE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
1.1. Carta de presentacion del informe mensual de valorizacion al supervisor
1.2. Cuadro de resumen de pago al contratista
1.3. Factura de la empresa
1.4. Copia del DNI del representante legal
1.5. Copia de registro nacional de proveedores (ejecutor de obra)
1.6. Copia del contrato de obra y consorcio
1.7. Carta de autorizacién para el pago con abono en cuenta (cci)

1.8. Declaracion jurada de cuenta de detraccion
DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OBRA
2.1 Informe del residente de obra (descripcion de partidas ejecutadas)
2.2. Ficha de identificacion de obra
2.3. Resumen total de pagos a cuenta por valorizacion de obra

2.4, Resumen de valorizacién de obra
2.5. Valorizacion de obra
2.6. Planilla de Metrados ejecutados
2.7. Curva “S”
2.8. Situacién de la obra
2.9. Actualizacién de precios por reajuste
2.9.1. Cuadro de resumen de reajuste
2.9.2. ndice unificado de precios
2.9.3. Calculo del coeficiente de reajuste “k”
2.10. Copia de la formula polindmica del expediente técnico
2.11. Control de amortizaciones y retenciones
2.11.1. Amortizacion de adelante directo
2.11.2. Amortizacion de adelanto de materiales
2.12. Copia del cuaderno de obra
2.13. Panel fotogréfico (partidas ejecutadas)
2.14. Copia de resultados de ensayo y protocolos de prueba
2.15. Copia de certificado de calidad de materiales
2.16. Calendario de avance de obra
2.16.1. Calendario de avance de obra valorizado fechado al inicio de obra
2.16.2. Calendario de avance de obra programado vs ejecutado.
2.16.3. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada)
2.16.4. Calendario de obra valorizado actualizado (caso de ampliacién de plazo)
2.17. Copia de actas
2.17.1. Copia del acta de entrega de terreno
2.17.2. Copia del acta de inicio de obra
DOCUMENTOS ADICIONALES DEL INFORME
3.1. Garantia de fiel cumplimiento
3.1.1. Copia de carta fianza
3.1.2. Copia de acreditacién de REMYPE
3.1.3. Copia de solicitud retencion del 10% del contrato
3.2. Garantia de adelanto directo (copia de carta fianza vigente)
3.3. Garantia de adelanto de materiales (copia de carta fianza vigente)
3.4. Documentos del Residente de Obra
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3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

19.

3.4.1. Copia certificada de habilidad vigente

3.4.2. Carta de compromiso

3.4.3. Carta de designacion

3.4.4. Contrato de residente de obra

Copia de constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde)
Copia de capacidad de libre contratacion

Copia de pago de obligaciones del contratista

3.7.1. Copia de pago SENCICO

3.7.2. Copia de pago CONAFOVICER

3.7.3. Copia de pago ESSALUD

3.7.4. Copia de pago Planilla

3.7.5. Copia de pago de Pdliza de Seguros

Constancia de permanencia del residente emitido por la autoridad local
Documentos de monitoreo y capacitacion

3.9.1. Informe de seguridad y salud ocupaciones (firmado por el especialista de
corresponder)

3.9.2. Informe de impacto ambiental (formado por el especialista de corresponder)
3.9.3. Informe de plan de monitoreo arqueoldgico (firmado por el especialista de
corresponder)

3.9.4. Informe de capacitacion (operacion y mantenimiento y otros)

Informe digital de la valorizacion de obra en formato digital

Asimismo, se presentara cualquier otro documento que sea necesario o solicitado por el area
Gerencia de Infraestructura en bienestar de informacion documentaria ejecucion de obra.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAS

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la ejecucioén de la Obra. La revision de los documentos y planos por parte de la Municipalidad
Distrital de Quillo. Durante la ejecucion de obra, no exime al Contratista de la responsabilidad total
del mismo. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) afios. En
razén a que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucién de la obra, deberé garantizar
la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias
existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccién, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se
hara conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoria legal y finalmente al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado a los efectos legales consiguientes, en razon de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber Recepcionado la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades.

20. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

21. 1

El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
estos, por responsabilidad civil.

NTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecuciéon de la obra, la entidad podra intervenir
econdmicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo a los Articulo 203.4, 203.5 y articulo 208.12
del Reglamento de contrataciones del Estado.

22. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los ARTICULO 208, RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO y ARTICULO
209. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado a la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionar la obra
firmando el acta respectiva y el Contratista presentard el expediente de Liquidacién de la Obra
dentro de los plazos establecidos.

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios publicos correspondientes.
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El CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcioén de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra.

a) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la

obra para efectos que puede ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra
b) Copia del Cuaderno de obra y fotos
c) Pruebas de calidad segun requerimientos de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de
Obra, ademés de los indicados en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al
Supervisor como contenido minimo:

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE OBRA

CARTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR DE OBRA

INDICE

01.- HOJA DE RESUMEN

02.- FICHA TECNICA

03.- DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
A. RNP
B. COPIA DE LA CARTA FIANZA O ACOGIMIENTO AL BENEFICIO DE LA LEY
C. CERTIFICADO DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
D. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
E. CARTA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE

04.- RESOLUCIONES

RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECPCION DE OBRA

RESOLUCION DE AMPLAICION DE PLAZO, ADICIONALES Y DEDUCTIVO
RESOLUCION DE DESIGNACION DE INSPECTOR O SUPERVISOR Y/O CONTRATO
COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO DE
OBRA

moow»

05.- DOCUMETOS SUSTENTAORIOS DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE CULMINIACION DE OBRA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CONSTACNIA DE NO ADEUDOS
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06.- INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
6.1. ANTECENDENTES
6.1.1. DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL
6.1.2. Del Proyecto DEFINITIVO
6.1.3. Del contrato de obra e inicio de los trabajos
6.1.4. De la culminacion de los trabajos
6.1.5. De la recepcion de Obra

6.2. ANALISIS
6.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLAICIONES DE PLAZO.
6.2.2. DE LOS ADELANTOS OTORGADQOS
6.2.2.1. ADELANTOS DIRECTOS
6.2.2.2. ADELANTOS POR MATERIALES
6.2.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
6.2.4. MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
6.2.4.1. VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES
6.2.4.2. REAJUSTE DE PRECIOS
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6.2.4.3. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
6.2.4.4. MAYORES GASTOS GENERALES
6.2.4.5. REINTEGROS E INTERESES
6.2.4.6. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
6.2.4.7. PENALIDADES
6.2.4.8. AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
6.2.5. TOTAL PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA
6.2.5.1. PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA
6.2.5.2. OTROS PAGOS A CUENTA
6.2.5.3. GARANTIAS (CARTAS FIANZAS)
6.2.6. SALGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA
6.2.6.1. RESUMEN FINANCIERO
6.2.6.2. PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA

6.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.3.1. CONCLUSIONES
6.3.2. RECOMENDACIONES

07.- COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO

08.- METRADOS Y PRESUPUESTOS

MEMORIA DE LIQUIDACION ECONOMICA

RESIUMEN DE LIQUIDACION

HOJA DE RESUMEN DE PAGOS CONTRATO PRINCIPAL

HOJA DE RESUMEN DE PAGOS ADICIONALES DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL (LIQUIDACION

FINAL)

RESUMEND E VALORIZAICONES DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL DE LOS

ADICIONALES (LIQUIDACION FINAL)

. VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL-LIQUIDACION FINAL
VALORIZACIONES DE ADICIONALES DE OBRA-LIQUIDACION FINAL
VALORIZACIONES DEL DEDUCTIVO DE OBRA-LIQUIDACION FINAL
RESUMEN DE REAJUSTES-LIQUIDACION FINAL
CALCULO DE REAJUSTES DEL CONTROL PRINICPAL-LIQUIDACION FINAL
CALCULO DE LA DEDUCCION DE ADEALNTE DIRECTO Y DE REAJUSTES QUE NO
CORRESPONDEN POR ADELANTO DE MATERIALES

. CALCULO DE AMORTIZACIONES DE LOS ADELANTEOS DE MATERIALES
CALCULO DE LA MULTA

. GRAFICO DE AVANCE OBRA (CURVA S) — LIQUIDACION FINAL

CALCULO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO

. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA GANNT

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA-LIQUIDACION FINAL
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10.- RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
A. COMPROBANTES DE PAGO (C/P)
B. ORDEN DE SERVICIO
C. FACTURA

11.- CONTROLES DE CALIDAD
A. CERTIFICADO DE CALIDAD
B. CARTA DE GARANTIA
C. CERTIFICADO DE INFORME DE ENSAYO

12.- POLIZAS DE SEGURO

13.- PANEL FOTOGRAFICO

14.- PLANO DE REPLANTEO (UBICARLOS EN CD — RON)
A. PLANOS POST CONSTRUCCION
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15.- CUADERNO DE OBRA
16.- ANEXO

A. Valorizacion N°01
B. Valorizacién N°02
C. Valorizacion N°03
D. Valorizacién N° N

17.- OTROS QUE CONSIDERE NECESARIO EL EJECUTOR DE OBRA
23. DE LA PENALIDAD

24,

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el
caso, del item que debio ejecutarse, en concordancia con el ARTICULO 161. PENALIDADES Y
ARTICULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de

acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicar4 automaticamente y se calculara de acuerdo con la

siguiente formula:

Penalidad diaria =

0.10xMonto
FxPlazo en dias

Donde F:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.
Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacion por el retraso esté sujeta a los dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su reglamento, el cédigo civil y deméas normas aplicables, segln corresponda.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

En esta seccidn adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes
penalidades

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA CALCULO

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con la experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

Se aplicard una
penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia del

personal en obra en el
plazo previsto

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la Jefatura de
Obras, Estudios y
Proyectos

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del

plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Se aplicard una
penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia del

personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
Supervisor de la obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA CALCULO

PROCEDIMIENTO

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara una
penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia del

personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

No cumple con proveer con el personal
establecido en su propuesta técnica

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

Por no cancelar los derechos y beneficios
sociales a los trabajadores contratados y
demas impuestos de ley en el mes
correspondiente a la ejecucion de obra.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

Por no cumplir con las normas de
seguridad salud ocupacional y medio
ambiente

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

Por presentar valorizaciones de Obras
y/o metrados no ejecutados (sobre
valorizaciones) y pagos en exceso,

valorizaciones adelantadas u otros actos
gue ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

10

Por ejecutar adicionales de obra sin
contar con la resolucién de aprobacion
correspondiente

Se aplicard una
penalidad de 0.5 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

11

No cumple con el uso de materiales y
equipos de campo (vehiculo, medio de
comunicacion, teodolito, etc.)
establecidos en los Términos de
comprobarse que los materiales
utilizados son deficientes

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

12

Por falta de permanencia del residente en
la obra

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
obras, estudios y
proyectos.

13

Por no presentar la reprogramacion de
sus trabajos cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor detallando la
falta a la jefatura de
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~

R SUPUESTOS DE APLICACION DE
N PENAL IDAD FORMA CALCULO PROCEDIMIENTO
obras, estudios y
proyectos.
Segun informe del
Se aplicara una supervisor detallando la
Por negarse a entregar el cuaderno de . )
14 S . penalidad de 0.5 UIT por falta a la jefatura de
obra al solo requerimiento de la entidad ) .
ocurrencia. obras, estudios y
proyectos.
Segun informe del
Por no implementar medidas de Se aplicard una supervisor detallando la
15 seguridad en obra y proteccién del medio | penalidad de 0.5 UIT por falta a la jefatura de
ambiente ocurrencia. obras, estudios y
proyectos.
Segun informe del
Por no mantener el cartel de obra en Se aplicara una supervisor detallando la
16 buenas condiciones desde el inicio de penalidad de 0.5 UIT por falta a la jefatura de
obra hasta su recepcion ocurrencia. obras, estudios y
proyectos.
Segun informe del
Por no presentar la Valorizacién de Obra S.e aplicara una supervisor Qetallando la
17 . penalidad de 0.5 UIT por falta a la jefatura de
dentro del plazo legal establecido . .
ocurrencia. obras, estudios y
proyectos.
Segun informe del
S Se aplicard una supervisor detallando la
Por no presentar la liquidacion de obra . .
18 . penalidad de 1UIT por falta a la jefatura de
dentro del plazo legal establecido : .
ocurrencia obras, estudios y
proyectos.
Por incumplimiento de pagos (salarios, 0.5% del monto del .
. - . . Segun informe del
jornales, beneficios sociales, etc.) a su Contrato original por .
. . supervisor detallando la
personal profesional, técnico y obrero, cada evento reportado o )
19 . falta a la jefatura de
que afecte el normal desarrollo de la puesto en conocimiento .
: . . obras, estudios y
obra, y que haya sido puesto en del Gobierno Regional [OVECtos
conocimiento de la Entidad. de Ancash proy '

De acuerdo con el Articulo 62.3 del Reglamento se pueden establecer otras penalidades, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.
Cabe precisar que la penalidad por mora u las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el
caso, del item, que debio ejecutarse.
Asimismo, debe incluirse toda confusidn relativa a la ejecuciéon de la obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico)
25. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entregara y abrira el Cuaderno de Obra, el
mismo debe encontrarse legalizado, y que sera firmado en todas sus paginas por el inspector o
Supervisor, segun corresponda y por el ingeniero residente de obra. Dichos profesionales son los
Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Conforme a lo establecido
en el Articulo 191. Cuaderno de Obra, de acuerdo al Reglamento de contrataciones del Estado.
Durante la ejecucion de la obra no se empleara el cuaderno de obra digital en concordancia con
la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, capitulo IX articulo 9.3, debido a la inexistencia de
internet en el lugar de la ejecucién de la obra.
26. CUADERNO DE OBRA
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27.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién de contrato, o por incumplimiento de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el articulo 36 de la ley de contrataciones del Estado y
su reglamento.

La municipalidad actuara de acuerdo a los articulos 135, 136 y 137 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones.

2. D.S 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion

ambiental en la zona.
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
ESTACION TOTAL
BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA
MOTOPULVERIZADOR DE 25 LITROS
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
PULVERIZADOR Y ROCIADOR PARA DESINFECTAR
MAQUINA DE SOLDAR
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 240”
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO

Blo|o|~|o|v|s|w|n|e|E
RlRrRrRRRPRR|R

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

v INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil/Sanitario, titulado, colegiado y habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
v RESIDENTE DE OBRA

Con Vienticuatro (24) meses efectivos de experiencia profesional, acumulado como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision, en ejecucion de Obras o IOARR, iguales y/o similares
del personal clave requerido como Residente.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial

en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccion y/o instalacién y/o ampliacién y/o mejoramiento
de infraestructuras de sistemas y/o servicios de agua potable y/o saneamiento y/o excretas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefirda al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacidn se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros. Q
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Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
) La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion:

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

19

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocoiiiiiiereniiccee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccceeni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”??

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

21
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MDQ/CS-1

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracidn de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituir4 un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

23
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

25

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

©/
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

26
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucidon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segiin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eceeiiiiiieeeieninneenn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senfores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senfores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

82 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........ccccccvveeeenen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 15
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
35 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®’

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

87 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.
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@

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS8
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%8  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

40 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MoNEDA | wpoRTer | 1P02E CAMEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé*T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | wpoRTe+ |70 2E CAVEIO Aiﬁgﬁ%&e
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

