
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

32-2022-MDM/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL; EN 

EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA, 
PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2022-MDM/CS  

 6 

 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

RUC Nº : 20148420719 

Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA - 
MARCONA 
 

Teléfono : 987916642 

Correo electrónico : eydu0213@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 544,898.26 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 26/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de FEBRERO 2022 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 544,898.26 S/ 490,408.44 S/ 599,388.08 
 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 167-2022-
GM/MDM (16/02/2022) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 179-2022-
GM/MDM (23/02/2022) 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Menor a 8 UIT  

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad  

Recoger en  
 

: Subgerencia de Logística  

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00  
Digital: S/ 1.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley N° 

31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 

Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2022-MDM/CS  

 
 

17 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la 
entidad sito en Av. Andrés Avelino Cáceres S/N, Marcona – Nasca –Ica. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual  
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1. ANTECEDENTES. 
 
El sistema eléctrico en media tensión del distrito de Marcona a cargo de la jefatura de Gestión 
SEEMSEM de la Municipalidad Distrital de Marcona contiene deficiencias de distancias 
mínimas de seguridad respecto a edificaciones y respecto a instalaciones en baja tensión en 
puntos identificados y observados por OSINERGMIN, los cuales a través de la ejecución del 
expediente elaborado para este fin y motivo del presente proceso de selección, se pretende 
levantar todas las observaciones que se encuentran en condiciones inseguras de operación. 
 
Considera los siguientes trabajos: 
 

 Cambio de Retenidas deterioradas. 
 Reubicación de Líneas en condiciones inseguras. 
 Instalación de alargadores en las ménsulas. 
 Tendido de Cable subterráneo en MT. 
 Flechado de Líneas Aéreas en MT.  

 
2. FINALIDAD PÚBLICA. 

 
Eliminar las condiciones inseguras respecto a acercamiento de Líneas de Media Tensión 
Edificaciones y acercamientos a instalaciones eléctricas en baja tensión, levantando las 
observaciones de Osinergmin. 
 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 
  
Contratar a persona natural y/o jurídica para la ejecución de la obra REPARACION DE 
CABLEADO HORIZONTAL EN LA MUNIClPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA-NASCA-
ICA en conformidad de lo considerado en el expediente técnico. 

 
4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

La modalidad de ejecución prevista es por contrata. 
 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
Departamento:   ICA  
Provincia:           NASCA  
Distrito:               MARCONA  
Localidad:   Cercado de Marcona en la Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
6. VALOR REFERENCIAL. 

El valor referencial asciende a S/. 544,898.26 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 26/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2022. El valor referencial incluye todos los 
tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el 
costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen 
de exoneraciones legales. 
 

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
 

La modalidad de ejecución contractual es Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las 
siguientes obligaciones:  
 

 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y 
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción 
de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia 
técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos 

parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de 
producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo con el artículo 203° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para 
cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a 
la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita 
la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la 
Entidad, durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de Obra por 
un periodo de 7 años contados a partir de la conformidad de recepción de obra. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada que durante la ejecución de la 
Obra contará con seguro SCTR para todos los trabajadores y este será presentado 
para el inicio efectivo de la Obra. 

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de esta 
y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de 
obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.  

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista 
deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos 
(sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente 
del Reglamento Nacional de Construcciones. 

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos 
instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no 
eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.  

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle 
teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura 
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las 
condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. 
Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de 
calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la 
Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la 
ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF. 

 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios 
ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de 
la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y 
durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Marcona 
requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo 
con la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con 
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Marcona a 
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.  

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 
liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital 
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de Marcona a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a 
lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de 
las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Marcona, el que será puesto 
en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto 
La Municipalidad Distrital de Marcona, a la suscripción del contrato, cumple con 
hacer entrega de una copia legible del mismo. 

 
 Personal. 
 
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo con las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones 
más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas 
complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 
durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 
material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de 
Obra o La Municipalidad Distrital de Marcona la nómina detallada de todo el 
personal profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.  

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la 
obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La 
Municipalidad Distrital de Marcona.  
 

Seguridad  
 
 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 
trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad 
necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de 
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos 
conforme se vayan ejecutando las actividades.  

 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y 
deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así 
como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que 
desarrollen. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del 
Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme 
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes 
industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de 
seguridad de ser el caso y de acuerdo con las normas vigentes. El Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores 
en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación 
de plazo de la obra Contratada.  

 Que el postor no debe de alterar el monto asignado en el expediente técnico sobre 
la partida par prevención y control frente a la propagación del COVID-19, con ello 
se garantiza la implementación de las normas vigentes. 
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 Materiales  
 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a 
los ensayos necesarios para verificar sus características.  

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad 
de los materiales y/o equipos.  

 
Equipos y maquinarias  
 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos a realizar deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán 
retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón.  

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias 
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.  

 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, 
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está 
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  
 

Precisiones. 
 
 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  
 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos.  
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, 

normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de 
los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir.  

 Asimismo, el postor deberá mantener los porcentajes que componen los gastos 
generales y la utilidad establecidos en el expediente técnico, en la formulación de 
su propuesta económica.  

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 

9. EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 
 
9.1.  Revisión de expediente técnico de obra. 

 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para 
el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de 
los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días 
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico 
de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para 
obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario 
para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión o inspección. 
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Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, 
ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la 
obra de acuerdo con el Expediente Técnico. 
 

9.2. Entrega del Terreno.  
 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por 
La Municipalidad Distrital de Marcona y/o representantes de la Entidad efectuarán la 
entrega del Terreno.  

 
9.3.  Obras Provisionales. 

 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el 
Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 
asignado para determinar su ubicación. Los gastos, que demande la instalación, el 
funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de la 
Obra, se extenderán hasta la recepción de esta y están dentro de la prestación del 
Contratista.  
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 
de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.  
 

9.4. Cuaderno de obra.  
 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno 
en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.  
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática 
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con 
las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante 
la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que 
se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción 
de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar 
en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el 
cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto 
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se 
presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a 
las consultas.  
 

9.5. Tareas en Horas Extraordinarias. 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, 
se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 
Inspector de Obra lo necesario para su control.  
 

9.6. Mantenimiento de la Obra en Ejecución 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades 
de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 
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haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 
aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo 
otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 
calendario).  
 

9.7. Conservación del Medio Ambiente.  
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la 
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra 
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 
lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.  
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  
 

9.8. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.  
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas 
sus precauciones.  
 

9.9. Retiro de equipos o materiales. 
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el Contratista deberá 
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el 
trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese 
alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de 
Marcona.  
 

9.10. Accidentes y notificaciones. 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 
consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después 
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran 
resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de 
alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 
ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito 
de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.  
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del 
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, 
notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier 
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 
contratada. 
 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes 
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de 
Marcona. 
 

9.11. Fotografías.  
 
El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de 
la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo con las indicaciones 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de 
obra y de acuerdo con las siguientes cantidades:  

 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar 
las Obras. 

 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde 
los mismos puntos de vista cada día a efectos de verificación del avance de las 
obras. 

 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. Todas las fotografías presentadas 
en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12 x 15 cm. 
aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de 
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la toma. El formato de las fotografías en medios digitales será jpg, jepg.          
 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su 
nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad 
general que se gráfica. Se indicará el número de fotografía antes de la 
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se realicen varias 
tomas al día.  
 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas 
A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 
 

9.12. Calidad Especificada.  
 
Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, 
tanto de los materiales como de la ejecución de las obras e instalaciones.  
 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de 
control de ejecución y demás actividades de control de calidad. 
 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue 
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, 
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o 
ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 
Contrato. 
 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo 
de las pruebas correrá a cargo del Contratista.  
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados 
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 
correctivas, de ser el caso. Ç 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de 
construcción. 
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo 
del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o 
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa.  
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 
aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. 
 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que 
el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como 
resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
 

9.13. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 
 
 La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada o impedida, en virtud de 
cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación 
y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 
características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales 
mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la 
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la 
existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su 
derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el 
importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista 
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con lo establecido en los Documentos de Contrato.  
 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago 
efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier 
tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o 
supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La 
Municipalidad Distrital de Marcona sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 
potestad o derecho de Indemnización.  
 

9.14. Obligaciones de Término de Obra.  
 
EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones: 
 
 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
 Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales 

empleados. 
 

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al 
iniciar el trámite para conformación del comité de recepción de obra.  

 
9.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 
requerimientos técnicos mínimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de 
Marcona y las bases integradas del proceso de selección correspondiente; así como el 
expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen 
por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 
aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
 
 Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones 

Sanitarias, de Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la 
especialidad al cual corresponde. 

 Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
 Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
 Presupuesto de Obra. 
 Contrato de Obra. 
 Bases del Proceso de Selección. 
 Oferta del CONTRATISTA. 
 Otros documentos que forman parte del Contrato.  

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al 
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 
 

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

  
2.1.1.  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO  

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo con lo 
siguiente: 
 Megohmetro. 
 Telurómetro. 
 Multímetro. 
 Tecle con brazo de 1 Ton. 
 Prensas terminales Hidráulico. 
 Camioneta 4x4  
 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los 
considerados en la relación. 
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 Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas 

condiciones de operación. 
 Una vez suscrito el contrato la Entidad podrá requerir al contratista la 

presentación de la maquinaria acreditada para la firma del contrato y su 
presentación será con un plazo máximo de 24 horas, de no ser así, la Entidad 
podría resolver el contrato por incumplimiento y denunciará el hecho ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaración falsa o inexacta. 
 

2.1.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 

Plantel Profesional Clave 
Cargo Profesión Experiencia 
Residente de 
obra 

Ingeniero 
Electricista o 
Mecánico 
Electricista 

60 meses de experiencia como residente de 
obras eléctricas, supervisor de obras eléctricas 
y/o reparación de cables en media y/o baja 
tensión. 

 
Nota: 

 La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con 
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su 
respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia simple de 
certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 
 

 Se considerará obra similar a ejecución de obras de reparación, montaje, 
creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, 
reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos 
anteriores de sistemas eléctricos. 
 

2.1.3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente:  
 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado no será menos de veinte 

por ciento. • El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para 
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, será más de sesenta por 
ciento. 
 

2.1.4.  PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 
ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años contados 
desde la conformidad de la recepción total de la obra. Además, se debe cumplir lo 
dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.  
 

2.1.5. ADELANTOS 
En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
consideran otorgar los siguientes adelantos: 
 

2.1.5.1. ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el 
Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) 
días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo 
para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
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2.1.5.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, 
el que no deberá superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. 
La solicitud deberá ser presentada por el contratista en el plazo máximo de 08 días 
de haberse iniciado el plazo de ejecución contractual, adjuntando la respectiva Carta 
Fianza como Garantía y el comprobante de pago correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
2.1.6. GARANTIAS 

 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza y/o póliza 
de caución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 
 
 

2.1.7. VALORIZACIONES 
 
Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con las cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será 
aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La 
Municipalidad Distrital de Marcona en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, 
el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un informe Técnico al Coordinador 
de La Municipalidad Distrital de Marcona. 
 
La conformidad previa al pago estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con 
visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Marcona.  
 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 
de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y 
serán elaborados de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los 
metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el 
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas 
según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos 
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. 
 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de 
Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la 
minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, para proceder al pago correspondiente. 
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En caso de que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a 
favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago 
respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente 
del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado 
el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del 
Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes. 
 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo con las modificaciones autorizadas y 

realizadas durante el período de ejecución. 
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo con la Valorización Final de Medición. 
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a 

los trabajadores. 
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por incumplimiento 

de plazo y otros conceptos, si los hubiera. 
 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
 

2.1.8. PRESTACIONES ADICIONALES 
Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

2.1.9. PENALIDADES 
 

2.1.9.1. PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.9.2. OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 
de la contratación.  
 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 

 
 

N° PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
1  

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 
0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según informe de la Gerencia de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en el seguimiento a la obra. 

2  
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

 
0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

 
Según informe del Inspector o 
Supervisor de la obra, según 
corresponda. 
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N° PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
3  

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos 
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular, 
incumpliendo     las     normas, además     de     las 
señalizaciones solicitadas por la municipalidad.  La 
multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

4  
INDUMENTARIA       E       IMPLEMENTOS       DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

 
Uno por dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

5  
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra 
sin autorización del supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra 

6  
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue   documentación 
incompleta o con errores, perjudicando el trámite 
normal d e  l o s  m i s m o s  ( solicitud d e  
a d e l a n t o s , valorizaciones, adicionales, etc.), la 
multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

7  
CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro del plazo establecido en las especificaciones 
técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no  cumpla con  entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en 
el caso de demoras injustificadas los cronogramas 
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en 
la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

9  
PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es 
por cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según informe de la Gerencia de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en las valorizaciones presentadas. 
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N° PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
10 RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra. La multa es por cada 
día. 

Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de  
la   Gerencia   de   Ejecución   y 
Supervisión de Obras. 

11  
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL OFERTADO 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra 

12  
POR INASISTENCIA DE  LOS  ESPECIALISTAS 
DEL  CONTRATISTA  A  REUNIONES 
CONVOCADAS  POR  LA  ENTIDAD 
CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera injustificada no asista 
con sus especialistas a reuniones convocadas por la 
Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa 
es por cada día de inasistencia. 

 
Uno por dos mil  (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según i n f o r m e   de  la  Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en el seguimiento a la obra 

13 POR     NO     ESTAR     AL     DÍA     CON     LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 
OBRA Cuando el contratista de manera injustificada 
no presente el cuaderno de obra con las anotaciones 
al día siguiente de su ejecución. 

 
Uno por  dos  mil  
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de ocurrido 
el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno de 
obra 
Según informe  de  la  Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra 

14 Cuando incumpla con la aplicación de los protocolos
sanitarios. 

0.5 UIT  por  cada  día  de
incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según    informe    del    Inspector    o 
Supervisor    de    la     obra,    según 
corresponda. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
 

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades ¿Actividad de 
Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, 
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación 
de la infracción? En caso de que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al 
siguiente numeral. 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, sobre la base 
del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).  
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, y en el caso 
del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la valorización con la 
aplicación de la penalidad. 
f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor 
o Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.  
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h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del Contrato a favor 
de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba mostrado." 
 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.   

 
2.1.10. RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por 
la Municipalidad Distrital de Marcona La recepción de la obra se hará de acuerdo con lo estipulado en el Art. 
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo 
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan 
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 
del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.11. SUBCONTRATACIÓN 
 

       Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.12. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
 

a. Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 
Entidad. 

b. Evaluación e identificación de trabajadores. 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar a 
laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno 
de estos supuestos: 
 Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá 

realizarse con termómetro digital sin contacto. 
 Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 
 Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 

2 días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

 Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 
 Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya 

cumplido la cuarentena de 14 días. 
Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 
evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 
 

c. Medidas durante la ejecución de labores. 
 
Distanciamiento físico: 
 Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. 
 Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras 

personas. 
 Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 

videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un 
máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 
 Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para 

manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 
 Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el 

MINSA. 
 Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan 

tenido contacto con secreciones. 
 
Oficinas: 
 Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos. 
 Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de hipoclorito 

de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de alcohol. 
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 Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

Unidad de transporte de trabajadores: 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la 
jornada de trabajo y al final de los traslados. 
 

2.1.13. ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “REPARACION DE CABLEADO HORIZONTAL EN LA MUNIClPALIDAD 
DISTRITAL DE MARCONA-NASCA-ICA " 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
01 Telurómetro. 
01 Megohmetro. 
01 Multímetro. 
01 Prensa Terminales Hidráulico. 
01 Camioneta 4x4 doble cabina. 
01 Tecle con Palanca de 1 Ton. 
 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en 
la relación de equipamiento estratégico. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero 
Electricista. 

 
 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Mecánico 

Electricista y/o Ingeniero 
Electricista. 

Experiencia de 60 meses como Ingeniero 
Residente, Supervisor en Obras similares  

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a ejecución de obras de reparación, montaje, creación, recuperación, 
instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de 
alguno de los términos anteriores de sistemas eléctricos. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
           100  15 puntos  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
15   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
 
De conformidad a lo establecido en el expediente técnico  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

N° PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
1  

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 
0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según informe de la Gerencia de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en el seguimiento a la obra. 

2  
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

 
0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

 
Según informe del Inspector o 
Supervisor de la obra, según 
corresponda. 

3  
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos 
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular, 
incumpliendo     las     normas, además     de     las 
señalizaciones solicitadas por la municipalidad.  La 
multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

4  
INDUMENTARIA       E       IMPLEMENTOS       DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

 
Uno por dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

5  
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra 
sin autorización del supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra 
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6  
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue   documentación 
incompleta o con errores, perjudicando el trámite 
normal d e  l o s  m i s m o s  ( solicitud d e  
a d e l a n t o s , valorizaciones, adicionales, etc.), la 
multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

7  
CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro del plazo establecido en las especificaciones 
técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la Obra, por cada 
día de incumplimiento. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no  cumpla con  entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en 
el caso de demoras injustificadas los cronogramas 
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en 
la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de 
la Gerencia de Ejecución y Supervisión 
de Obras. 

9  
PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es 
por cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según informe de la Gerencia de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en las valorizaciones presentadas. 

10 RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra. La multa es por cada 
día. 

Uno  por  dos  mil  (1/2000) 
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra; y/o según informe solicitado de  
la   Gerencia   de   Ejecución   y 
Supervisión de Obras. 

11  
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL OFERTADO 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

 
Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra 

12  
POR INASISTENCIA DE  LOS  ESPECIALISTAS 
DEL  CONTRATISTA  A  REUNIONES 
CONVOCADAS  POR  LA  ENTIDAD 
CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera injustificada no asista 
con sus especialistas a reuniones convocadas por la 
Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa 
es por cada día de inasistencia. 

 
Uno por dos mil  (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno 
de obra. 
Según i n f o r m e   de  la  Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento 
en el seguimiento a la obra 
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13 POR     NO     ESTAR     AL     DÍA     CON     LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 
OBRA Cuando el contratista de manera injustificada 
no presente el cuaderno de obra con las anotaciones 
al día siguiente de su ejecución. 

 
Uno por  dos  mil  
(1/2000) del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de ocurrido 
el hecho. 

Según informe del Supervisor, luego 
de anotado el hecho en el cuaderno de 
obra 
Según informe  de  la  Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de Obras, 
luego de detectado el incumplimiento en 
el seguimiento a la obra 

14 Cuando incumpla con la aplicación de los protocolos
sanitarios. 

0.5 UIT  por  cada  día  de
incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según    informe    del    Inspector    o 
Supervisor    de    la     obra,    según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
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integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

                                                             
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                             
18  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales18. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
          

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    
         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE19 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
19   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE20 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE21 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE22 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 

                                                             
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  
 
22  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2022-MDM/CS  

 54 

 
ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 32-2022-MDM/CS  

 
 

57 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 
 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 

manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 
N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV26  

                                                             
26  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 
 
  

                                                             
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 8 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1         

2         

3         

4         

5         

                                                             
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

6         

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 


