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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1037, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 374-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

O
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1.7.

1.8.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.
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1.9.

1.10.

1.11.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

1 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

0
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).
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3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de
emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los
responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Nasca

RUC Ne° : 20147705850

Domicilio legal . Calle Callao N° 865 — Nasca — Nasca - Ica
Teléfono: : 056-522418

Correo electrénico: . logistica@muninasca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision de obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en las Calles del Sector Santa Isabel, Comprendida entre la Ca. Virgen de Guadalupe
Av. Los Incas, Jr. Callao, Ca. Simén Bolivar y Limite de la Av. A. Bocanegra y Prada en el distrito
de Nasca — provincia de Nasca — departamento de Ica”.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 344,423.50 [Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Veintitrés con 50/1000 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de octubre del 2021.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 344,423.50 S/309,081.15 [Tresgle /8858 .
[Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil [Trescientos Nueve Mil Ocho Mil Ochocientos
Cuatrocientos Veintitrés con 50/1000 | Novecientos Ochenta y Sesenta y Cinco con
Soles], INCLUYE IGV Uno con 15/100 Soles]
85/100 Soles]

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

perioDos | PERIODOO | TARIEA | vALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO T|Eli/|lf302 TIEMPO? UNITARIA TOTAL
Supervisién de obra 210 Dias 1,436.00 301,560.00
Liquidacion de obra 42,863.50
344,423.50

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N2 02-2021, el 28/10/2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Canon, Sobre Canon, Renta de Aduanas y Participaciones.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el esquema de tarifas y suma alzada, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

3 Dia, mes, entre otros.
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1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 [Cinco con 00/100 Soles] en la Unidad de Caja de la Entidad, sito
en Ca. Callao 865, Nasca — Nasca — Ica, debiendo recabar las bases en la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N2 082-2019-EF.

- D.S. N° 374-2018-EF, que aprobé el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificatorias.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto

- Legislativo N° 1272.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, modificada mediante Ley N° 30937.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica, su modificatoria
mediante Ley N° 30937.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Q
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la
oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en Soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Estructura de costos de la oferta econdmica.

h) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS,

i)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

i)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

8 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

® Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
de Nasca, sito en Calle Callao N° 865, Distrito y Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Nasca, sito en Calle Callao N° 865, Distrito y Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

10

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia®

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SANTA ISABEL, COMPRENDIDA
ENTRE LA CA. VIRGEN DE GUADALUPE, AV. LOS INCAS, JR. CALLAO, CA. SIMON BOLIVAR
Y LIMITE DE LA AV. A, BOCANEGRA Y PRADA EN EL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE
NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

-~

Contratacion para el servicio de supervision de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SANTA ISABEL, COMPRENDIDA ENTRE LA CA.
VIRGEN DE GUADALUPE, AV. LOS INCAS, JR. CALLAO, CA. SIMON BOLIVAR Y LIMITE DE LA AV. A.
BOCANEGRA'Y PRADA EN EL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"

2. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION:
Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Nasca.
3. FINALIDAD PUBLICA:

Contratar los servicios de supervision de obra para garantizar la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SANTA
ISABEL, COMPRENDIDA ENTRE LA CA. VIRGEN DE GUADALUPE, AV. LOS INCAS, JR. CALLAO, CA.
SIMON BOLIVAR Y LIMITE DE LA AV. A. BOCANEGRA Y PRADA EN EL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA
DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"; de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico.

4. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Objetivo General:

Se requiere contratar a una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de
Consultores de obra que brinde los servicios de consultoria para la supervision de obra del proyecto a ejecutarse:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL
SECTOR SANTA ISABEL, COMPRENDIDA ENTRE LA CA. VIRGEN DE GUADALUPE, AV. LOS INCAS, JR.
CALLAO, CA. SIMON BOLIVAR Y LIMITE DE LA AV. A. BOCANEGRA Y PRADA EN EL DISTRITO DE
NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA.

Objetivos Especificos:

Realizar los trabajos de supervision de manera eficaz y eficiente optimizando los recursos destinados a la obra,
con adecuado control de la calidad de los trabajos definidos en el Expediente Técnico, bajo la supervision y
monitoreo de la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Nasca.

5. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR:

Reglamento Nacional de Edificaciones:
Principalmente se debera de tener en cuenta:
v Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecanica
de Suelos.
v" Norma Técnica Nacional de Edificacion E.080: Concreto Armado. Aplicable al Célculo y Disefio de las
Estructuras y demas elementos de concreto armado.
v" Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI
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v" Reglamento del Régimen de Formulas Polinémica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la elaboracion de
las férmulas polinémicas de reajuste de precios.
v" Reglamento de metrados para Obras de edificacion

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

6.1 Entidad Contratante:

La Municipalidad Provincial de Nasca, a la que se le denominara, para efectos del presente Término de
Referencia, “La Entidad".

6.2 Sistema de Contratacion:
El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de ESQUEMA MIXTO: TARIFAS para el
servicio de la supervision de obra y SUMA ALZADA para el servicio de Recepcion y revision de Liquidacion de

contrato de ejecucion de obra, precisandose que en concordancia con el numeral d) del articulo 35°"del .

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el postor formula su oferta proponiendo tarifas
aplicables para las contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra, cuando no puede conocerse
con precision el tiempo de prestacion de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

6.3 Plazo de Ejecucion del servicio:
El plazo de ejecucion del presente servicio es por espacio de 240 (doscientos cuarenta) dias calendarios, que

incluye la etapa de supervision de obra y la etapa de recepcion y revision de la Liquidacién del Contrato de
Ejecucion de obra.

El servicio sera brindado como se describe en el siguiente cuadro:
Etapa de supervision de obra 210 DIAS
Etapa de Recepcion y revision de Liquidacién de contrato de ejecucion de obra 30 DIAS

Elinicio del plazo de ejecucion contractual se efectuara de conformidad al Art. 120 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Nota Importante:

(i) Elcontrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje.

6.4 Fuente de Financiamiento:
Recursos determinados.

6.5 Garantia Minima del Servicio:

De Acuerdo a los alcances del rol contractual, el Supervisor de Obra sera legalmente responsable por el periodo
de siete (7) afios a partir de la finalizacién de sus servicios.

6.6 Lugar de Ejecucién del Servicio:

La ejecucion del servicio se efectuara en el lugar de Obra y en las instalaciones de la Municipalidad Provincial
de Nasca.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR:

a. Delaespecialidad y categoria del consultor de obra:

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad Consultoria de obras
en edificaciones y afines en la categoria B o superior.

b. Del contrato de consorcio:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el niimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40% y el porcentaje minimo de
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participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia,
es de 60%.

c. Del equipamiento:

El postor debera contar minimamente con

item Descripcion Unidad | Cantidad
1 | Computadora portatil i7 und 02
. 2 | Impresora laser multifuncional und 01
3 | Camioneta 4x4 und 01
4 Equipo de Topografia (Estacion Total, Nivel topografico, inc. il 01
Tripode, prisma, mini prisma debidamente calibrada, ), .
5 | Plotter tamafo A-1 und 01

d. Experiencia del personal Clave:
De conformidad a la ficha de homologacion aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 146-2021
VIVIENDA, el Perfil del personal clave para el servicio de consultoria de supervision de obras de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada. El
consultor de obra debe contar con el siguiente personal necesario para la ejecucion de la prestacion:

Experiencia del personal Clave
Cargo Profesion Experiencia

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 36 meses como Supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
Supervisor | Ingeniero  Civil, Titulado y | combinacion de estos en: inspeccién y/o supervision de
de obra Colegiado servicios de consultoria de supervision de obra ylo
ejecucion obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa a partir de la incorporacion
de la colegiatura. (Nota 1)

Ingeniero  Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental
=% y de Recursos Ambientales o
i;p;:::;s:ta Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o
Ingeniero  Ambiental y de
Recursos Naturales

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable ylo
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en la
ejecucion de obras en general, a partir de la incorporacion
de la colegiatura. (Nota 2)

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 24 meses como Especialista y/o
o : ; ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
de Seguridad ::"g;’i‘:r g ﬁ;%lm:ld J"f:sé?l?;rg residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
en Obra y de Seguridad y Salud gen pY higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
Salud en el 2 Y : trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
Trabiai Trabajo o Ingeniero de Minas o : e g ;
rabajo : A seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de
Ingeniero Metalurgista : 4 e
riesgos laborales; en la ejecucion de obras en general, a
partir de la incorporacion de la colegiatura. (Nota 3)

Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero de

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Repblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Perd y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Repiblica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE.
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Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N® 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del
Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del PerG y al Colegio de Ingenieros del
Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Repiiblica y su Reglamento; Ley N° 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N°® 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de
Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene
en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios
de Arquitectos del Per(i y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria *
de la Repiblica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ De
no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerir4 para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(if) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional corresponden con
la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector plblico o privado.

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra similares: Se considerara como servicio de consultoria de
obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacion de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto
y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de Transitabilidad y/o urbanizacion
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes actividades:

8.1 SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector seré: velar directa y permanentemente por Ia
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segn lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social. Adicionalmente sera responsable de supervisar
las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos,
los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de
obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o
juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de
Ias obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
(proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos
los protocolos de calidad al término de la construccion que serén desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios
de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo. Su participacion es de manera permanente, directa y
exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase |: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Movilizacién e instalacion del supervisor / inspector en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con Ia participacion de sus especialistas, dicha actividad debera contener,
entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas durante el
procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
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posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso deberd advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

1.3  Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte de la
propuesta técnica) o la actualizacién correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento
del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las
posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion correspondiente, del Programa de )
Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de Materiales
e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la
suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5  Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del 4rea de trabajo y la ubicacion de punto$ de
control topogréfico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6  Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el drea de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnolégicas (GPS navegador u otro) se verificara
la ubicacién de los principales componentes del proyecto;

1.7 Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;

1.8  De corresponder, verificar que €l equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

19 Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito peatonal y vehicular
al inicio de la obra;

1.10 Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con las formalidades
establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno;

111 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente;

1.12 Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el
residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del
expediente técnico, en su defecto serén aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo;

1.13 Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento - RLCE.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

21 Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con
indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;

22 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que se
verificarén los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor /
Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;

23  Elevar alaEntidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra entregado
por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles
consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo,
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra
naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del
caso;

24  Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista
correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos georreferenciados
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion

= y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién geografica - cartografica aplicada a
proyectos viales en el &mbito urbano publicadas en la siguiente direccion electronica: http://geo.vivienda.gob.pe/; |

25 Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario
de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacién de equipos, actualizados ala -
fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la obrg
(ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado);
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26 Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y, con el sustento del
personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO;

2.7 Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder; ‘

2.8 Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizados;

29  Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar informacion
basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la Entidad;

. 210 Control econémico financiero, €l control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del avance
fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y ofras obligaciones
contractuales;

211 Controlar que el residente realice e! requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y equipos
para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ; asimismo, de requerirse la importation
de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra
en la oportunidad prevista en el CAO;

2,12 Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinién del proyectista, la valoracién previa del supervisorfinspector deberd ser objetiva, razonable y
congruente;

243 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcion y
pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene
en la ejecucion de la obra;

2.14 ElGltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma conjunta
con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacién del mes
correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el
RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

215 Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y Ias pruebas de control de calidad
de los insumos, procesos intermedios y procesos finales; ‘

2,16 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacion del
contratista, que formaré parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como indicador principal: el
porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase
anexos N° 03, 04,08,09 y 10;

217 Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificaré el adecuado control y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

2.18 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representacion del
contratista, que formaré parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista, debiendo
observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una
de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder,
incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a
la Direccidn General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);

219 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion del PSSO
aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes;

220 Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacién del
contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12y 13);

221 De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios propuestos por el

. contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA;

2.22 De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista (residente)
derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;

2.23 Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran pronunciamiento
del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual, seran aprobados por
el supervisor / inspector;
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2.24 Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos
cambios con el control de la supervision;

225 De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan de
Monitoreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente;

226 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores metrados de
acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27 Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo,
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el contrato;

2.28 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad
el informe de conformidad sobre €l expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el
contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

2.29 Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los) adicional(es)
otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30 Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de Responsabilidad Civil,"del
adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

231 Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que se ejecuten
incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, est4 facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;

2,32 Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de circulacién peatonal
y vehicular aprobado por Entidad competente;

2.33 Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra en sus oficinas
de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentacién técnica - econémica de
a obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y
listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios
durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un
archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o
contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topogréfico georreferenciado y de todas
aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el
PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparara ademas un registro fotografico georreferenciado de
la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o
incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

2.34 Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
del procesamiento digital de la informacién y los planos de replanteo georreferenciados entregados por el
residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién geografica - cartografica aplicada
a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion electronica: http://geo.vivienda.gob.pe/;

235 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;

2.36 Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista
y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37 Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de sus informes o
documentos que aprueban y/o emitan segln su especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el
caso;

2.38 Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales seran
asumidos por el contratista;

2.39 De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector anotara el hecho
en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

240 Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra; ‘

241 Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el
contratista en o referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas;

242 Verificar que e! contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso contrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

243 Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los objetivos
de calidad establecidos en el PAC;

2.44 Revisary aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacién del contratista, debera

£ observar como indicador principal: ! porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por w
perg;do {) acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 04, 07,
08,09 y10;

245 Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicién y ensayo que son usados
para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, ademés,
contar con sus certificados de calibracion vigentes;
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2.46 Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar; que los
puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;

247 Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccién/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
*conformidad” o *no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serén parte del informe periédico del PAC;

248 Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad’ o
“no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberan ser parte del
informe periddico del PAC;

2.49 Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion y
recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser adjuntadas en el informe periédico
del PAC;

2.50 Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo ser
estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista debera presentar un informe
sustentatorio;

251 Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas por
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad, para la aprobacién correspondiente por la supervision;

2.52 Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad® sobre los cambios propuestos por el residente
al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la aprobacion
correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacion
correspondiente;

253 Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

2.54 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades® y causas de No Conformidades;

2.55 Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccion, para evitar la recurrencia de
las mismas;

2.56 Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas aplicadas;

2.57 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el
contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

2.58 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;

2.59 Actualizacion del PAC;

260 Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fechade laculminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la recepcion
de obra por el residente, el supervisor / inspector actuaré conforme lo dispuesto en el RLCE;

32 Asimismo, el supervisor / inspector acompaiara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacion
digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara
y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para la recepcion;

3.3  De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara a la
Entidad;

34 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5  Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector,

Recepcion de la Obra

3.6  Sedesarrollaré conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7  Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debida
nota de las observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor /
Inspector, y el contratista;

3.8 Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comisién;

3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:
3.10 Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista segun
. Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos
en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios célculos, excluyendo las obligaciones sometidas a
un medio de solucion de controversias;
3.11 Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacion y los
planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el supervisor / inspector validara y registrara en
la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a las
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especificaciones técnicas de la informacién geografica — cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana,
publicadas en |a siguiente direccién electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y
3.12 Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista
correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural, Asimismo, deberé verificar que los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestion
ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente técnico.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta; debiendo elaborar
el informe correspondiente dirigido al supervisor /Inspector;

1.2 Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA ,aprobado por la autoridad competente que forma
parte del expediente técnico;

1.3  Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento del 4rea de trabajo, las rutas
alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

2.2 Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el
contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3 2.3.Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso contrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

24 En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de mitigacion,
correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion de los componentes
ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante |a etapa de construccion;

2.5 En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo ser
estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

28 Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista °
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;

2.7 Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo elevara
ala Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios
al PMA, efectuara los controles correspondientes;

28 Revisary aprobar el informe periédico del PMA, remitido por el residente en representacion del contratista, debera
observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas para cada una
de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formaré parte
del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;

29 29, Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad referidas
al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

210 Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el supervisorfinspector
de obra;

211 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades® y causas de “no conformidades”;

212 Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés éreas de construccion, para evitar la recurrencia de
las mismas;

213 Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas aplicadas;

214 Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestién
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PMA
aprobados;

215 Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 08;

218 Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar una

prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara

=
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al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado
por el contratista;
217 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, |
en el plazo de Ley;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion
de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante
la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera ser entregado a la entidad; T

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

8.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de
los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes, a los
procedimientos de emergencia y ofras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al supervisor / inspector,
de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector;

1.2 Revisary aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe contener
como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico;

1.3 EIPSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

v Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacién al personal
en general; en la metodologia de la identificacién de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

v Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El
desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

v Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

v En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un
incidente o accidente;

v Céleulo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados
obtenidos, implementara las medidas de control méas adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

v Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision, supervisara su
implementacion.

14 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la
actualizacion del PSSO.

Fase Il: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras
obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12y 13;

2.2 Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el
contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y

> verificaciones propias realizadas como especialista;

23  Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso contrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

24 Responsable de emitir opinion de ‘conformidad® o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO aprobado,
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, para la
aprobacion de la supervision y efectuara los controles correspondientes;




-

Municipalidad Provincial de Nasca
A.S. N° 037-2021-MPN/CS-2

» Mn-c;)okm Provincial 2] néid’:de'De' ol
{ Q?\é?é(?a Urbdano S

“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

2.5  \Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las actividades °

de la ejecucion de la obra;

2.6  Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs;

2.7 Revisar y aprobar el Informe Periddico del PSSO, remitido por el residente en representacion del contratista; el
cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y
acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12y 13;

2.8  Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al
tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia
con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

29  En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

210 Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;

2.11 Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar na
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara
al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado
por el contratista;

212 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de dcuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcién detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05,
11,12y 13;

243 Oftras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a través
de la actualizacion del PSSO.

Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato
3.1 Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de la
Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion

de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante
la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacién vinculante;

34 Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en la
liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector;

35 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

9. INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR:
El SUPERVISOR deberd mantener permanentemente informado a la Sub Gerencia de Obras de la
Municipalidad Provincial de Nasca sobre el estado de la ejecucion de los trabajos y de los servicios prestados,
para lo cual debera presentar:

e  Estructura de la valorizacion del periodo (mes)
v' Célculos de la valorizacién

Resumen de la valorizacion principal. Ver Formato N° 01
Valorizacion de obra principal / adicional. Ver Formato N° 02
Control general de avance de obra y curva “S". Ver Formato N° 03
Calculo del valor “K” de reajuste. Ver Formato N° 04

Calculo de reintegros. Ver Formato N° 05

Amortizacion del adelanto directo. Ver Formato N° 06

Deduccion del adelanto directo. Ver Formato N° 07

Amortizacion el adelanto de materiales. Ver Formato N° 08
Deduccion del adelanto de materiales. Ver Formato N° 09

WCONDBWN =

v" Documentos que sustentan los metrados ejecutados

10. Resumen y planilla de metrados valorizados - sustento de metrados

11. Informe periédico (mensual) del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC de la Obra. Ver
> anexo N° 04

12. Informe periodico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO. Ver anexo N° 05

13. Informe periédico del Plan de Manejo Ambiental - PMA. Ver anexo N° 06

14. Programa de ejecucion de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes

15. Copia de los asientos del cuaderno de obra

Il
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16. Panel fotografico del avance de obra y/o eventos producidos en obra
17. Indice de precios unificados

18. Copia de garantias vigentes

19. Copia de contrato de obra y adendas

Estructura Informe Final de Supervisién

1. GENERALIDADES
1.1 Del Contratista
1.2 De la Supervision
1.3 Del Inicio de Obra

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 Descripcion
2.2 Metas del proyecto
2.3 Ubicacion del proyecto
2.4 Personal técnico clave Supervision
2.5 Personal técnico clave Contratista

3. CORRESPONDENCIA GESTIONADA
3.1 Cartas emitidas para Entidad
3.2 Cartas emitidas para Contratista
3.3 Cartas recibidas de parte del Contratista
3.4 Cartas recibidas de parte de la Entidad

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA SUPERVISION

4.1 Previas al inicio de Obra
4.2 Durante la ejecucion de la Obra

4.3 Enelplan de calidad, plan de Seguridad en obra y Saludo Ocupacional

44 En el plan de manejo ambiental
4.5 Control y supervision en la prevencion de riesgos
46 Durante la recepcion de obra

5. ASPECTO TECNICO
5.1 Cuaderno de Obra
5.2 Acta de Entrega de Terreno
5.3 Adelantos otorgados
5.4 Plazo de ejecucion y ampliaciones de plazo tramitadas
5.5 Valorizaciones emitidas
5.6 Valorizaciones adicionales
5.7 Estado actual de la Obra
5.8 Pliego de observaciones
5.9 Acta de Recepcion de Obra

6. ASPECTO ECONOMICO - FINANCIERO
6.1 Monto contractual
6.2 Pagos efectuados montos contractuales
6.3 Valorizaciones tramitadas
6.4 Reporte de pagos efectuados
6.5 Avance de obra acumulado

7. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA
7.1 Por el Contratista
7.1.1. Personal
7.1.2. Equipo y herramientas
7.1.3. Control de cartas fianza
7.2 Porla Supervision
7.2.1. Personal
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7.2.2. Equipo y herramientas
7.2.3. Control de cartas fianza

8. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION
8.1 Contratista
8.2 Supervision

9. CONTROL DE AVANCE DE OBRA
9.1 Avance programado vs. avance valorizado
9.2 Control de valorizaciones
9.3 Historico de obra

10. CONCLUSIONES

11. PANEL FOTOGRAFICO

12. REGISTRO DE VIDEOS DE LA EJECUCION DE OBRA

13. ESCANEADO DE DOCUMENTACION FINAL PRESENTADA

El Informe final sera presentado a la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de
Nasca en un (01) original y dos (02) copias.

10. PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del ;:2::;25,’;; ngada Segun informe de la Sub
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a gerencia de Obras
los sesenta (60) dias, de conformidad con las P ersgnal en el plazo Publicas de la MPN
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | Previsto.
articulo 190 del Reglamento.

2 | Encaso el contratista incumpla con su obligacion | 0.50 de la UIT porcada | Segtn informe de la Sub
de ejecutar la prestacion con el personal dia de ausencia del gerencia de Obras
acreditado o debidamente sustituido. personal, Publicas de la MPN

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la infraestructura . .
culminada y las instalaciones y equipos en caso 5% del monto del 2egun qu(me del comité
corresponda, el comité de recepcion advierte que contrato de supervision 9 pcepcn.
la obra no se encuentra culminada.

4 | Elsupervisor de obra, al final de la ejecucion de
obra emitira un informe final, méximo a los 10 dias 0.10de la UIT Segun informe de la Sub
de recepcionado la obra. La multa seré por cada i gerencia de Obras
dia de atraso en la entrega del informe final de Publicas de la MPN
gjecucion de obra.

5 | Presentar en forma incompleta un expediente de
ampliacion de plazo, prestaciones adicionales de 0.50 de la UIT porcada | Segtin informe de la Sub
obra, mayores gastos generales, mayores trdmite documentario gerencia de Obras
metrados, efc. Publicas de la MPN

Seguin informe de la Sub
. 6 | Errores de calculo en valorizaciones 0.850 qe I%UI(;I' p OI; cade gerencia de Obras
wboncaii i Publicas de la MPN
Informacion errada y/o recomendaciones que 0.50 de la UIT por cada Seguin informe de la Sub

7 | afecten los intereses institucionales o que no se tramite documentario gerencia de Obras

gjusten a las normas y reglamentos vigentes. Publicas de la MPN
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Elevar consultas a la Entidad sin agregar 0.70 de la UIT por cada Segun informe de la Sub
8 | alternativas de solucion y recomendaciones consulta gerencia de Obras
suscritas por sus especialistas. Publicas de la MPN

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

11. FORMA DE PAGO.

1141

11.2

1.3

Del pago:

La ENTIDAD pagaré al contratista por los servicios prestados por la supervision de obra conforme a lo
indicado en el presente término de referencia, de acuerdo a su propuesta econémica elaborada en base
a los cuadros de estructura de tarifas. Se entiende que las tarifas ofertadas incluyen todos los tributos,
impuestos, beneficios, seguros, transporte y los costos laborales conforme a la legislacion vigente,.asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar. El pago por la revisién de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra es tnico y a suma
alzada, segun propuesta del consultor.

Calendario de pago:

La cancelacion de los honorarios correspondientes a la supervision de obra se llevara a cabo de acuerdo
a las tarifas oferfadas y en periodos mensuales. El pago de la revision de la liquidacion del contrato de
ejecucion de obra se efectuaré por nica vez al culminar el servicio sefialado, de acuerdo a la oferta del
consultor.

Condiciones de pago y conformidad:

Los pagos se efectuaran en soles en la cuenta bancaria indicada por el consultor en su propuesta, una
vez obtenida la conformidad del Sub Gerente de Obras Publicas con victo bueno de la Gerencia de
Desarrollo Urbano.

12. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

1241

12.2

123

124

13. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

Medidas de seguridad durante la elaboracién de los estudios.

El consultor debe implementar las medidas de sequridad durante la ejecucion del servicio de supervision

de obra: seguro contra accidentes, equipos basicos de proteccion del personal, sefializacion, entre otros.
El consultor seré responsable del cumplimiento estricto del plan de seguridad durante el periodo de
elaboracion del estudio, asimismo sera responsable de dotar a su personal de implementos y enseres que
reduzcan el riesgo de contagio del COVID-19.

Responsabilidades por vicios ocultos.

El consultor asumiré la responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboracién de la FTE.
La revisién de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. El contratista es el responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de tres (03) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Propiedad intelectual.
La documentacion que se genere durante la ejecucion del servicio de elaboracién de la FTE, constituira

propiedad intelectual de la Municipalidad provincial de Nasca y no podré ser utilizada para fines distintos
a los de la elaboracion del estudio.

Anticorrupcion.

En el marco de la lucha contra la corrupcion esté impedido de participar en el proceso de esta contratacion
aquellas personas naturales o representantes legales de personas juridicas condenadas, en el pais 0 en
el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusién, peculado, corrupcion
de funcionarios, enriquecimiento ilicito, tréfico de influencias, delitos cometidos en remates o

procedimientos de seleccion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises

estipulados en el articulo 7 del RLCE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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13.1 Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Consultor responsable de la ejecucion del servicio de supervision de obra, que
celebraré contrato con la Entidad.

13.2 Evaluacion e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar a
laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podré realizar labores si se verifica alguno
de estos supuestos:
o Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura debera
realizarse con termémetro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por més.de
2 dias, tos, dolor de garganta, congestion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.
Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.
Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID+19 y que no
haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma serén derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registraré la
informacién de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

13.3 Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

* Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

* Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios con otras
personas.

o Se deberdn evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u ofro medio disponible. Las charias de sensibilizacién seran con un
méximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

o Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabén, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

e Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por el
MINSA.

» Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas:

¢ Los mbdulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos.

» Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucién de hipoclorito
de sodio y lavarse las manos con agua y jabon o alcohol en gel con un minimo de 70% de alcohol.

o Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicion de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la
Jjomada de trabajo y al final de los traslados.
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14. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION:

Estructura del costo para la Supervision de Obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SANTA
ISABEL, COMPRENDIDA ENTRE LA CA. VIRGEN DE GUADALUPE, AV. LOS INCAS, JR. CALLAO, CA. SIMON BOLIVAR Y

LIMITEDE LA AV. A. BOCANEGRA YPRADA EN EL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DEICA

: PREC]O .
ITEM s lTARlOY
PERS ONAL PROFESIONAL
Jefe de Supervision 1.00 1.00| 8.00 8,500.00 68,000.00
Especialista Ambiental 1.00 1.00| 7.00 6,600.00 46,200.00
4 |Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 1.00 1.00] 7.00 6,600.00 46,200.00
PERSONAL DE APOYO
Chofer 1.00 1.00| 7.00 1,800.00 12,600.00
Especialista en Control Topografico 1.00 1.00| 5.00 3,200.00 16,000.00
SUB. TOTAL S/. 189,000.00
CONTROL DE CALIDAD
Ensayos de densidad de campo 20.00 und 50.00 1,000.00
Ensayos Procior Modifcado 2.00 und 180.00 360.00
Disefio de mezcla 2.00 und 420.00 840.00
Ensayos de resistencia a la compresion 120.00 und 35.00 4,200.00
ALQUILERES Y SERVICIOS
Oficina 1.00 Mes 8.00 1,200.00 9,600.00
2 Computadoras 2.00 Mes 7.00 350.00 4,900.00
Impresora 1.00 Mes 7.00 180.00 1,260.00
Estacion Total 1.00 Mes 5.00 3,500.00 17,500.00
Camioneta 4x4 1.00 Mes 7.00 4,800.00 33,600.00
MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA ’
Implementos de seguridad e higiene incluye SCTR 1.00 Mes 7.00 580.00 4,060.00
Utles de oficina 1.00 Mes 7.00 350.00 2,450.00
SUB. TOTAL S/. 79,770.00
SUB TOTAL S/ 268,770.00
(1) GASTOS GENERALES 9,676.00
ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19
Mascarilla comunitaria tres pliegues 120.00 und. 7.00 1.00 840.00
Alcohol en gel 1 It 3.00 und. 7.00 21.00 441.00
Bandeja desinfectante para calzado 1.00 und. 1.00 25.00 25.00
Papel boalla caja de 18 und 3.00 und. 1.00 106.00 318.00
3 Jabon Liquido 1 It 3.00 und. 7.00 15.00 315.00
Alcohol al 70% 1 It 3.00 und. 7.00 12.00 252.00
OTROS
Viaficos del personal profesional 3.00 Mes 7.00 285.00 5,985.00
Ploteo de planos de replanieo y ofras copias 1.00 glb 1.00 1500.00 1,500.00
(2) UTILIDADES (5%). 5.00% 13,438.50
(3) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 18.00% 52,539.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE OBRA SI. 344,423.50

15. VALOR REFERENCIAL.

El costo referencial ha sido considerado segtin lo proyectado en la estructura de costos de! expediente técnico;
el mismo que asciende a SI. 344,423.50 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES CON 50/100 SOLES). El presupuesto incluye todos los gastos que deriven el servicio de
supervision incluido el IGV y los seguros correspondientes.
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; N°DE | PERIODOO  TARIFA VAGR
DESCRIPCIONDEL OBIETO | PERIODOSDE | UNDADDE | REFERENCAL | peprpee
| TEmPO TIEMPO UNITARIA
Supervision de Obra 210 dias 1,436.00 301,560.00
Liquidacion de Obra 42,863.50
344,423.50

(2
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REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Se consignara el titulo profesional del personal clave requerido como:

» Supervisor de Obra: Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

o Especialista Ambiental: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Titulado y colegiado

» Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene.y Seguridad

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista. Titulado y colegiado

Acreditacién:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

'De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia del personal Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Jefe de
Supervisién

Ingeniero
Colegiado

Civil, Titulado y

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 36 meses como Supervisor y/o
inspector ylo jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacién de estos en: inspeccién y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra ylo
ejecucion obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa a partir de la incorporacion
de la colegiatura.(Nota 1)

Especialista
Ambiental

Ingeniero  Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero ylo supervisor ylo jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en la
ejecucion de obras en general, a partir de la incorporacion
de la colegiatura.(Nota 2)

Especialista de
Seguridad en
Obra y Salud
en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo 0
Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista

El profesional propuesto deberd contar con una
experiencia no menor de 24 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales; en la ejecucion de obras en general, a
partir de la incorporacién de la colegiatura.(Nota 3)

Acreditacién:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El postor debera contar minimamente con: D
item Descripcion Unidad | Cantidad
1 | Computadora portatil i7 und 02
2 | Impresora laser multifuncional und 01
3 | Camioneta 4x4 und 01
i Equipo de Topografia (Estacion Total, Nivel topogréfico, inc. i 01
Tripode, prisma, mini prisma debidamente calibrada, ),
5 | Plotter tamafio A-1 und 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI. 344,423.50 (TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 SOLES), por la contratacion de servicios de.
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision ylo ejecucién de obras similares: Se
considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion
ylo renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones y/o
vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios piblicos
urbanos y/o servicios de Transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y |
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite |,
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras confrataciones indicadas en el Anexo N°
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcig o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se |
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros’
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e £l brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con |
el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden
a la experiencia requerida.

»  Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

= Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[73] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.5) veces
el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o
(i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago*™.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la
presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5 veces el valor
referencial: [73] puntos

M >=1.25 veces el valor

referencial y < 1.5 veces el

valor referencial:
[60]puntos

M > 1 vez el valor referencial y
< 1.25 vece el valor
referencial:

[40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:
Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
e Control de calidad en la Supervision
e Control de Plazos
e Control econdmico de la Obra
¢ Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria
e Organigrama del personal y programa de asignacién de recursos
e Calendario valorizado y cronograma CPM
e Matriz de asignacion de responsabilidades del personal clave.
¢ Plan de trabajo:
1 Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar acorde con los
términos de referencia.
Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico
Mejora en los trabajos
Organizacion del equipo técnico
Monitoreo de ejecucién
Empleo de software de ingenieria
Los procedimientos de trabajo
Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio
Descripcion de las actividades de control para los sistemas de seguridad
y salud
Sistemas de mitigacion ambiental
Presentacion del servicio de consultoria
Organizacion del equipo de trabajo
Metodologia de revision y control de estudios basicos de la supervisién

©CoOo~NOOhwN

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta. Se evaluard la coherencia y relaciéon entre los items
solicitados de la metodologia planteada.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (M&ximo 3 puntos)
Se gvaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad Acredita una (1) de las
ambiental o social P S
practicas de sostenibilidad
. . [3] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes,
debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para dita ni -
obtener el puntaje No acredita ninguna practica
) en sostenibilidad 0 puntos
C.1 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%? o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL3 14
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.!®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente!” a
la fecha de presentacion de ofertas.
C.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la responsabilidad

social acorde con el estandar SA 8000:201418,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social Accountability

Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente?®
la fecha de presentacion de ofertas.

a

12

13

14

15

16

17

18

19

20

En marzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccioén, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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C.3 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde con
la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2122,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional?s.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?*, y estar vigente?® a
la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préactica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

C.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:201126
0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo
de aplicacion considere CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL 27 28,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente®! a
la fecha de presentacion de ofertas.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)
. A . . Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social o e = .
practicas de proteccion social o
desarrollo humano.
desarrollo humano. [2] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada_tlmo de sus integrantes, No acredita ninguna practica de
debe acreditar alguna de las practicas de proteccion social o desarrollo i .
proteccion social o desarrollo
humano.
humanao. 0 puntos
D.1 Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer”
Acreditacion:
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como
una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion
contra la mujer” en la ultima edicion (
D.2 Préctica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacién:
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas
con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.3?
E.  INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno
(Maximo 2 puntos)
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema
de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma | Presenta Certificado 1SO
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001
[2] puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado 1SO
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 37001
internacional.33 0 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion®, y estar vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes,
debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

% Lainscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

3 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

postor.

Se evaluara considerando la oferta econémica del

La evaluacion consistira en asignar un puntaje de
cien (100) puntos a la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la

Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la
oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta
economica ( Anexo N° 6), segun corresponda.

siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........coceeviiiiiceeneeeeee, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-
MPN/CS-2 para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en tarifas, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

36

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub
Gerencia de Obras Publicas.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

37 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del g:ged Zlﬁee)[c?;: S;Icada Segun informe de la Sub
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a gerencia de Obras
los sesenta (60) dias, de conformidad con las P ersqnal en el plazo Publicas de la MPN
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | Previsto.
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion 0.50 de la UIT por cada Segtin informe de la Sub
de ejecutar la prestacion con el personal dia de ausencia del gerencia de Obras
acreditado o debidamente sustituido. personal. Pdablicas de la MPN

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la infraestructura gt p
culminada y las instalaciones y equipos en caso 5% del monto del Segun qu(me del comité
corresponda, el comité de recepcion advierte que contrato de supervision de recepcion.
la obra no se encuentra culminada.

4 El supervisor de obra, al final de la gjecucion de
obra emiiré un informe final, méximo a los 10 dias | 40 4o 1o UIT Segun informe de la Sub
de recepcionado la obra. La multa seré por cada ‘ gerencia de Obras
dia de atraso en la entrega del informe final de Publicas de la MPN
gjecucién de obra.

5 Presentar en forma incompleta un expediente de
ampliacion de plazo, prestaciones adicionales de 0.50 de la UIT por cada Segtn informe de la Sub
obra, mayores gastos generales, mayores tramite documentario gerencia de Obras
metrados, efc. Publicas de la MPN

Segun informe de la Sub
6 | Errores de calculo en valorizaciones 0. ?0 qe la.éUZ. P og Gade gegencia de Obras
pasleuibedin Publicas de la MPN
Informacién errada y/o recomendaciones que 0.50 de la UIT por cada Segun informe de la Sub

7 | afecten los intereses institucionales o que no se trémite documentario gerencia de Obras
ajusten a las normas y reglamentos vigentes. Publicas de la MPN
Elevar consultas a la Entidad sin agregar 0.70 de la UIT por cada Segun informe de la Sub

8 | alternativas de solucién y recomendaciones consulta gerencia de Obras
suscritas por sus especialistas. Publicas de la MPN

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

O/
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeesiiieeeaennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

39 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

40 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

41 |bidem.

42 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1037, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o 1us
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UBEAD UNITARIA Tcégglhgll\:ﬂlfggp\
OBJETO DE TIEMPO* OFERTADA%®
TIEMPO#

Supervision de obra

Liquidacion de obra

legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

46

47

48

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

0
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oyiopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE® | )\ o0 | poRTes: | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3

49

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewre | OBJETODEL |coupropante bE | CONTRATO O |CONFORMIDADIPROVENENTES! \yonepa | ivporres: | TPO.08 CAYBIO | paCTURADO
PAGO CASOS ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MPN/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

