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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 
el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras 
formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y cuando se mencione la palabra Reglamento, se 
entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar 
el archivo de las bases y el formato del detalle del precio de la oferta, que forma parte del Anexo N° 4.   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente 
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas 
en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado 
en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado 
sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, 
del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN 
DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la 
contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser 
elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe 
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha 
solicitud. 
 
 

Advertencia  

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, 
a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas o formatos previstos en las bases que conforman la oferta deben estar 
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, usando los mecanismos electrónicos 
que se implementen a través del SEACE). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el 
caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin 
y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
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Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar 
para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• En caso de divergencia entre el precio total de la oferta consignado en el anexo “Precio de la 
oferta” y lo consignado en el anexo “Detalle del precio de la oferta”, prevalece lo señalado en 
este último anexo. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para tal efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a 
lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en 
la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo III de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la 
provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
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Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia 
donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 
 
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de 
Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos 
de calificación detallados en el Capítulo II de la sección específica de las bases. La oferta del postor que 
no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 
en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras 
a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 
electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que 
cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, 
previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los 
requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada 
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del 
Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso 
de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no 
fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, 
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e 
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en 
este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, 
previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 
vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la 
garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye 
las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la 
clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior a cinco 
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de constituir un 
fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al 
procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Importante 

De conformidad con el numeral 4.2 del artículo 4 del D.S. Nº 103-2020-EF los procedimientos de 
selección para la ejecución de obras que se convoquen durante el 2020, pueden prever la entrega de 
adelantos directos hasta por el 15% del monto del contrato y para adelantos para materiales o 
insumos hasta por el 25% del monto del contrato. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso 
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases. 
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de Socabaya 

RUC Nº : 20190520286 

Domicilio legal : Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya 

Teléfono: : 054-435655 Anexo 203 

Correo electrónico: :  
 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

N° 
ítem 

Descripción del ítem 

1 EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA (TRAMO 
CALLE GODOFREDO MANRIQUE – AV SALAVERRY EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE FUNDO EDEN DE 
LARA Y URB. LARA DEL DISTRITO DE SOCABAYA – PROVINCIA DE AREQUIPA – 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA CUI 2461557 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial total asciende a S/ 2 416,090.60 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL  
NOVENTA CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley de corresponder y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la prestación.  
 
Los límites del valor referencial son los siguientes: 
 

N 
Ítem 

Valor referencial  
con IGV 

Límites con IGV 

Inferior Superior 

1 S/. 2 416,090.60 2 174,481.54 2 657,699.66 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento que aprueba el expediente de contratación : 
MEMORANDO N° 264-2021-
MDS/A/GM 

Fecha de aprobación del expediente de contratación : 19/08/2021 

Para acceder al expediente técnico de obra ingresar al procedimiento de selección publicado en el 
SEACE y seleccionar la opción “Ver expediente técnico de obra”.  

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

N° 
ítem 

Descripción del ítem 
Sistema de 

contratación 
Modalidad de 

ejecución 

1 EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA (TRAMO CALLE 
GODOFREDO MANRIQUE – AV SALAVERRY EN EL P.J. 4 
DE OCTUBRE FUNDO EDEN DE LARA Y URB. LARA DEL 
DISTRITO DE SOCABAYA – PROVINCIA DE AREQUIPA – 

PRECIOS 
UNITARIOS 

NO 
CORRESPONDE 
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA CUI 2461557 

 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
N° 

ítem 
Descripción del ítem Plazo de ejecución de la obra 

1 EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA 
(TRAMO CALLE GODOFREDO MANRIQUE – AV 
SALAVERRY EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE FUNDO 
EDEN DE LARA Y URB. LARA DEL DISTRITO DE 
SOCABAYA – PROVINCIA DE AREQUIPA – 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA CUI 
2461557 

135 días calendario 

 
1.7. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección: 
 
Costo de las bases impresas : 5.00 SOLES  

Costo del expediente técnico de la obra :  

 

N° 
Ítem  

Costo del expediente técnico de la obra 
(versión impresa) 

Costo del expediente técnico de la obra 
(versión digital) 

1 495.00 30.00 

 

Lugar de pago Dirección de pago/Número de cuenta o código de pago 

CAJA DE LA ENTIDAD  Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya 
 
Lugar de recojo  : UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

El expediente técnico de la obra y de ser el caso las bases se entregan inmediatamente después de 
realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico de la obra en versión impresa 
puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargo en donde conste que el participante 
recibió el expediente técnico de la obra completo. Dicha constancia o formulario debe incluir el 
índice del expediente técnico de la obra registrado en el SEACE. 
 

• El costo de entrega del ejemplar del expediente técnico de la obra y de ser el caso de las bases, no 
puede exceder el costo de su reproducción. 
 

• Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico de la obra correspondan a la versión original del expediente técnico de la obra aprobado. 
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CAPÍTULO II 
REQUERIMIENTO 

 

 

REQUERIMIENTO Nº 156-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP 
A                                                     : ARQ. GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
 

DE                                                   : ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA 
Subgerencia de Obras Publicas 
 

ASUNTO                                         : CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA 
FINALIDAD PUBLICA                    : A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de 

la población. Se solicita a la entidad lo especificado en el detalle. 
 

FECHA                              : Socabaya, 12 de julio del 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: EL expediente técnico ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal, la cual anexa el presente junto con 
los términos de referencia y formato N08-A. Así mismo se realizó el registro de dicho Expediente Técnico en el portal de 
INFOBRAS, adjuntando en el presente la captura de pantalla. 
Va a (       ) folios administrativos + CD 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION DETALLADA 

01 01 
 

OBRA 
 

 
PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE REALICE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: 
 
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE 
LARA (TRAMO CALLE GODOFREDO MANRIQUE - AV. 
SALAVERRY) EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE, FUNDO EDEN DE 
LARA, Y URB. LARA DEL DISTRITO DE SOCABAYA - 
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA” I ETAPA CUI 2461557 
 
Monto Referencial: Según Términos de Referencia 
Adjunto. 
 
Los Términos de Referencia para la Contratación del 
servicio solicitado se encuentran anexados al presente 
requerimiento. 

PLAZO 
Contabilizados a partir de la suscripción del contrato u orden de 

servicio 

135 días calendario 
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ANEXO Nº 001 AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO Nº 156-2021-MDS/A-GM-GDU-SGOP 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratación de una persona natural o jurídica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO: 
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA (TRAMO CALLE GODOFREDO 
MANRIQUE - AV. SALAVERRY) EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE, FUNDO EDEN DE LARA, Y URB. LARA 

DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” I 
ETAPA CUI 2461557. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de la población. Se solicita a la entidad 
lo especificado en el detalle 
 

3. ANTECEDENTES 
 

El Expediente técnico del proyecto: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA 
(TRAMO CALLE GODOFREDO MANRIQUE - AV. SALAVERRY) EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE, FUNDO 
EDEN DE LARA, Y URB. LARA DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” I ETAPA CUI 2461557 fue aprobado por la Gerencia Municipal 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N°170-2021-MDS/A-GM el 05 de julio del 2021. 
4. DATOS DEL PIP 

 
 Nombre de la obra : “AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA 

(TRAMO CALLE GODOFREDO MANRIQUE - AV. SALAVERRY) EN 
EL P.J. 4 DE OCTUBRE, FUNDO EDEN DE LARA, Y URB. LARA DEL 
DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” I ETAPA 

 

Ubicación   : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente   
                                             Lugar   : P.J. 04 de octubre, Fundo Eden de Lara, 

Urb. Lara 
                                                     Distrito  : Socabaya 

          Provincia  : Arequipa 
          Región   : Arequipa  

 
Código del PIP, de ser el caso    : CUI Nº 2461557 

 
Nivel de los estudios de pre inversión  : Formato N° 08-A 

 
Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso : 18/09/2019 
 
Expediente Técnico aprobado mediante : Resolución de Gerencia Municipal N°170-

2021-MDS/A-GM 
 
Fecha de aprobación    : 05/07/2021 
 
Disponibilidad del terreno    : Informe 1046-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP 

 

    Se adjunta disponibilidad física del terreno. 
5. OBJETIVOS: 

 
Objetivo Principal 

 

• Disminuir y reducir los riesgos de daños a las viviendas por efectos de las inundaciones 
durante las torrenteras del periodo lluvioso. 

6. METAS: 
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• Demolición de pavimento asfalticos, estructuras de concreto, bermas y sardineles y sus 
correspondientes reposiciones. 

• Sub dren de grava 1 a 1 ½ envuelta en geotextil Clase 2 en 704 ml 

• Suministro e instalación de 131.07 ml de tubería HDPE D=400 y 500 mm para empalme 
de sumideros de drenaje 

• Suministro e instalación de 284.22 ml de tubería HDPE D=1000 mm 

• Suministro e instalación de 413.95 ml de tubería HDPE D=1200 mm 

• Construcción de 06 cámaras de inspección de CA de 1.50x1.20 m de diferentes alturas y 
01 cámaras de CA de 1.50x1.30 m libre. 

• Construcción de seis (06) sumideros de CA con rejillas de rieles. 

• Construcción de canaleta de CA en canal existente L=50.4 m 
 

7. VALOR REFERENCIAL 
Monto de la obra: S/. 2,416,090.60 (Dos millones cuatrocientos dieciséis mil noventa con 60/100 
soles) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico. 
 
Fecha del presupuesto base: MAYO DEL 2021. 

 
COSTO DIRECTO 1,737,259.81 

GASTOS GENERALES 9.86% 171,293.82 

UTILIDAD 8% 138,980.78 

SUB TOTAL 2,047,534.41 

IGV 18% 348,556.19 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 2,416,090.60 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
de la ejecución de la obra. 
 
8. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Sistema de contratación: A PRECIOS UNITARIOS 

 
9. PLAZO DE EJECUCION 

 
Plazo de ejecución: 135 días calendario.   

 
El plazo de ejecución de la prestación (ejecución de obra) será de 135 días calendario (el computo 
incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente 
de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176º del RLCE. 
 
10. NORMATIVA 
 
10.1 Normativa específica 
 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
2. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
3. Reglamento de Licencias de Construcción. 
4. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en   términos 

de organización, función y estructura. 
5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. 
6. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
7. Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
10.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias 
 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

• Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente 

• Reglamento Nacional de Metrados 
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• Ley 28611 Ley General del Ambiente 

• Norma Técnica de Edificación A.120 – Adecuación Urbanística para Personas con 
Discapacidad 

• D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 

• D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

• Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano 
 

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos 
de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los 
procedimientos para la protección y conservación ambiental en la zona. 

 
11.  DEL EQUIPAMIENTO 

 
N° CANT DETALLE 

01 01 MOTOBOMBA 17 HP 6” (Petrolera) INCL. MANGUERA 

02 01 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 0.5-0.75 YD3  

03 01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

04 01 VOLQUETE 6 M3 

05 01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58HP-1 YD3  

06 01 MINICARGADOR BOTCAT 

 
12. DEL PLANTEL PROFESIONAL  
13.  

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión 
% de 

Participación 
Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil, 
colegiado y 
titulado. 

100% Treinta y seis (36) meses como Residente de obra 
y/o supervisor de obra y/o inspector de obra en 
Obras Similares al objeto de la convocatoria, que 
se computa desde la colegiatura. 

Ingeniero 
especialista 
en hidráulica 
y/o drenaje 

Ingeniero Civil 
o Ingeniero 
Hidráulico 
titulado. 

25% El profesional deberá acreditar experiencia 
efectiva mínima acumulada de VEINTICUATRO 
(24) MESES como especialista en hidráulica 
Obras Similares, computado a partir de la 
obtención de la colegiatura.   

Ingeniero De 
Seguridad  

Ingeniero de 
Seguridad o 
Ingeniero Civil 
colegiado y 
titulado. 

50% Veinticuatro (24) meses en obras similares al 
objeto de la convocatoria como Especialista en 
Seguridad de Obra y/o Especialista en SSOMA y/o 
Especialista Ambiental Y seguridad en obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

Ingeniero 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental 
titulado. 
 

30% El profesional deberá acreditar experiencia 
efectiva mínima acumulada de VEINTICUATRO 
(24) MESES como especialista ambiental y/o 
supervisor medio ambiental y/o ingeniero 
ambiental en Obras en General, computado a 
partir de la obtención de la colegiatura. 

 

• La antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, como experiencia no 
puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 

• El personal propuesto no podrá prestar servicios como residente ó supervisor o 
especialista en más de una obra a la vez. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra o supervisor de 
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obra, según corresponda, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, 
salvo la ejecución de obras por paquete. 

• Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del 
profesional, no son legibles, ni permite determinar los parámetros solicitados, no será 
considerado dentro del cómputo del mismo. 

• La colegiatura y habilidad serán requeridos al inicio de obra. 
 

14. DEL CONTRATISTA 
 

a) Requisitos: 
 
- Persona Natural o Jurídica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de 

Ejecutor de Obras. 
- No estar inhabilitado ó impedido para contratar con el estado 

 
Condiciones de los Consorcios: 
 
- De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo 

de consorciados es de dos (02) integrantes. 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.  
 

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor 
referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 
 

Definición de Obra Similar:  

Se considerará obra similar a ejecución de obras en la construcción y/o creación y/o 
instalación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación de obras de saneamiento 
tales como: drenaje pluvial y/o agua y desagüe y/o alcantarillado. 
 
 

15. OBLIGACIONES  
 

A) DE LA ENTIDAD 
 

1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecución de obra. 

2. Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la 
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepción de obra. 

 
B) DEL CONTRATISTA 

 
1. El Contratista deberá hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 días 

calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual. 
2. El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el 
caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad. 

3. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

4. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a 
la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

5. El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.  Caso contrario, 
toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 
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6. Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el 
Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. Deberá 
ejecutarse de acuerdo al Art 205º del RLCE.  

7. En la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista deberá contar con una 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL que deberá contratar por su cuenta y bajo su 
responsabilidad y mantenerla vigente hasta la recepción de la obra, el incumplimiento 
será causal de penalidad. 

8. En la fecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra deberá estar legalizado (bajo 
causal de penalidad). La Entidad no aceptará cuadernos de obra ilegibles o incompletos, 
esto quiere decir que falten algunos folios. Deberá tener en consideración el Art. 191º, 
192° del RLCE. 

9. Deberá presentar al supervisor (para su revisión, aprobación y presentación) los planos de 
replanteo de obra, así como los metrados post-construcción, en cinco (05) días 
posteriores a la culminación de obra, el incumplimiento será causal de penalidad. 

10. No se aceptará acta de recepción que no contengan las firmas completas, con respectos 
al Comité de Recepción de obra y del Representante del Contratista. 

11. El Contratista está en la obligación de ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, 
en caso de aprobarse adicional del presente contrato.  

 
DEL PERSONAL 
 

1. El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el 
Contratante, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

2. El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 
demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos, no pudiendo 
contratar menores de edad. 

3. El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

4. El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el D.S. Nº 001-98-TR y D.S. 018-2007 TR. 

5. El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas 

6. En todos los casos, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 
extraordinarias de su personal. 

7. El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos 
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista.  

8. El contratista deberá garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se 
somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Públicas para 
corroborar dicha permanencia. 

 
DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características    

  técnicas exigidas en las bases y las señaladas en el expediente técnico. 

• Correrán por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, 
para la realización de las pruebas. 

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de 
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

• El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 
para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que 
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. La Entidad y/o 
la Supervisión, deberán devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no 
concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 
ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la 



Municipalidad Distrital de Socabaya 
Licitación Pública N° 004-2021-MDS   

23 
 

Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de 
hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 

• Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y 
procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna ante la Entidad Contratante. 

• Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma 
tal que recuperen su aspecto original. 

• El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 
en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la 
Supervisión. 

• La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 
DE LAS OBRAS PRELIMINARES   
 

• Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista 
deberá presentar a consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de 
equipos y materiales y de la ejecución ajustado a las fechas calendario de iniciación y 
terminación contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a 
la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 
presentado con su propuesta. 

• Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro 
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir 
el requisito establecido en este numeral. 

• Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programa de ejecución; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en 
la ejecución. 

• El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos en cinco días 
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de 
ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación 
del Supervisor. 

• La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

• Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución 
técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

• El contratista, para el inicio de los trabajos se deberá contar con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor. 

• Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no inferior a cinco (05) días hábiles, 
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos en obra conforme a 
las previsiones del Plan de Trabajo definitivo. 

• Toda la documentación será presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las 
escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente 
dobladas y encarpetadas. 

• Dentro de los cinco (05) días hábiles de su presentación el Supervisor procederá a su 
aprobación y/u observación. 

• La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en su fase 
técnica como legal. 

• El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para 
la correcta ejecución de la Obra.  El Contratista proporcionará al Supervisor todas las 
facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 

• Es obligación del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para 
ser empleado como Oficina de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico, la que 
deberá contar con energía eléctrica, Internet y con mobiliario mínimo para tales funciones. 

• La misma que deberá quedar habilitada a los dos (02) días calendario de la fecha de iniciación 
de la obra y mantenerse hasta la Culminación de la misma. Los gastos, que demande la 
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instalación, el funcionamiento y conservación del local (Oficinas y Almacenes) de El 
Contratista para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren 
por cuenta del Contratista. 

• El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a LA MUNICIPALIDAD 
disponer con cargo al Contratista, la Construcción de la Oficina de Campo para la 
supervisión/inspección de Obra, monto que será descontado de su Valorización en trámite. 

• El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de 
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida 
correrá con los gastos que demande su sustitución. 

• El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde 
puedan producirse accidentes 

• Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 
la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 
desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, 
en perfectas condiciones. 

• El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En 
todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación 
de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 
que puedan producir. 

• El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias. 

• El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, 
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. Deberá cumplir con la normatividad 
legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad.  

• El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 

• El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente  

• Conforme a lo establecido en el Artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, se precisa que la Contratista será la encargada de la tramitación de las licencias, 
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, con 
conocimiento de la Municipalidad. 

 
DE LAS VALORIZACIONES 
 

• Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas, por el supervisor 
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo 
OBLIGATORIO (bajo aplicación de penalidad) que el CONTRATISTA presente 
conjuntamente con la valorización los siguientes documentos: 
 
➢ Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT del 

mes al que corresponde la valorización: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, 
el cual debe guardar relación con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto 
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por 
concepto de IGV y RENTA; copia Cartas Fianza.  

➢ Deberá adjuntar el pago por contribución a SENCICO Y CONAFOVICER. 
➢ Deberá adjuntar copia de la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la 

fecha de inicio de obra. 
➢ Adjuntar Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI 

BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA. 
➢ Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos 

ejecutados. 
➢ Panel fotográfico a color que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 12 

fotografías). 
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➢ Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan 
la valorización presentada. 

➢ Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que 
ilustren claramente lo realmente ejecutado. 

➢ Toda la documentación debidamente sellada y firmada por el representante legal y el 
residente de obra y por la Supervisión. 

➢ Factura para el pago de la valorización y su respectiva carta de autorización para la 
transferencia mediante CCI. 

➢ CD (medio magnético) con toda la documentación de la valorización en digital. 
➢ Copias del tareo del personal Técnico y obrero. 
➢ Implementación del Plan de Seguridad durante la ejecución de obra sustentado con copia 

de formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en 
concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestión de Riesgos. 
 

• Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El supervisor 
deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. 

• Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán 
en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

• Las valorizaciones se presentarán, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales), 
acompañadas según el caso por los cómputos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 
verificados por el Supervisor.  

• El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva.  

• Luego de la Recepción de las Obras (de acuerdo al Art. 208º del RLCE), el Contratista 
presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u 
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 208º del 
RLCE. 
 

DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Debe estar respaldada por los siguientes documentos: 

• Ficha Técnica. 

• Memoria Descriptiva Valorizada. 

• Resumen de Liquidación (liquidación general, liquidación contrato principal, liquidación 
adicional)  

• Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES 
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el 
Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas. 

• Planilla de metrados Post construcción, que representa las Cantidades de Obra ejecutada 
de acuerdo a la Valorización Final. 

• Calculo de reajustes de acuerdo a Formula Polinómica. 

• Valorizaciones recalculadas. 

• Índices unificados. 

• Cálculo de deducciones, por los adelantos otorgados. 

• Amortización adelantos. 

• Panel Fotográfico del desarrollo de toda la obra. 

• Planos de replanteo. 

• Constancia de NO ADEUDO SENCICO. 

• Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER. 

• Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidráulicas, etc. (de 
acuerdo a tipo de obra). 

• Cuadernos de obra en original. 

• ANEXOS: 
✓ Contrato de obra. 
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✓ Póliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepción de obra. 
✓ Cartas Fianza vigentes. 
✓ Cumplimiento de condiciones para inicio de obra. 
✓ Actas (Recepción de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de 

obra). 
✓ Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones). 
✓ Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo). 
✓ Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT 

que corresponde a todo el periodo de ejecución de la obra: PDT PLAME (con el detalle 
de los trabajadores, el cual debe guardar relación con el tareo de obra, por concepto 
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de 
IGV y RENTA de 3RA. 

• Toda la documentación debidamente sellada y firmada por el representante legal y el 
residente de obra. 

 
  DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

• Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir 
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por 
incumplimientos de las órdenes dadas por el Supervisor, o por inobservancia de las 
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no será 
añadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni 
corresponderán pago alguno por gastos generales u otros. 
 

16. PENALIDADES 
 

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución 
del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 161º, 162º y 163º del RLCE, 
respectivamente.  
 
PENALIDAD POR MORA: 
 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la 
penalidad se aplicará automáticamente, de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato 
         F x Plazo en días 

F = 0.15 para plazos mayores a (60) días. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
OTRAS PENALIDADES: 

 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas 
al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación.  

• Las aplicaciones de estas penalidades están referidas al monto del contrato y las sanciones se 
efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 190 y 191 
del Reglamento: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 
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2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el Contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra 
incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la 
Municipalidad. La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL 
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad y 
la indumentaria señalada por la 
municipalidad. Esta penalidad se considerará 
por el total de trabajadores y por el total de 
paquete de obras, es decir si en alguna de la 
obra alguno de los trabajadores no está 
debidamente equipado la penalidad se 
aplicará a todo el contrato. La multa diaria 
será: 

1/1000 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas 
Inopinadas)) 

6 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario valorizado adecuado a la fecha 
de inicio del plazo contractual en un plazo de 
24 horas La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

7 

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 
VALORIZADO ACTUALIZADO 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación CPM, 
correspondiente a las ampliaciones de plazo 
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.  
La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

8 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se 
encuentre en forma permanente en la obra La 
multa diaria será de 1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

9 

RESIDENTE DE OBRA 
Por cambio de Residente de Obra propuesto 
en la oferta, sin autorización de la 
Municipalidad por causal diferente de Caso 
fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor 
(enfermedad que imposibilita su permanencia 
debidamente acreditada), dicha penalidad 
será de 1% del contrato. 

1% 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

10 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta (para el trámite de 
valorizaciones, liquidación de contrato de 
obra u otros trámites) de acuerdo a lo 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  
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establecido en el numeral 8 (De las 
Valorizaciones, Metrados y Liquidación Final) 
perjudicando el trámite normal de los mismos. 
La multa por cada trámite documentario 
incompleto será de: 

11 

LIQUIDACION DE OBRA 
Cuando el contratista, presente fuera del 
plazo establecido o NO PRESENTE la 
liquidación del contrato de obra. La multa será 
de 1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

12 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Cuando el contratista NO ADQUIERA la 
Póliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE 
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos 
establecidos dentro de sus obligaciones hasta 
la recepción de obra. La multa diaria será de 
1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

13 

INFORME DE COMPATIBILIDAD 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el Informe de compatibilidad en un plazo de 
05 días calendario. La multa diaria será: 

2/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

14 

PLANOS DE REPLANTEO 
Cuando el Contratista NO presente al 
supervisor (para su revisión, aprobación y 
presentación) los planos de replanteo de 
obra, así como los metrados post-
construcción, a los cinco (05) días 
calendario, posteriores a la culminación de 
obra. La multa será de 0.5 UIT. 

0.5 de 1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

15 

CUADERNO DE OBRA 
Cuando el contratista haya legalizado fuera 
del plazo establecido o NO haya legalizado el 
cuaderno de obra según lo establecido en el 
RLCE. La multa será de 0.1 UIT: 

0.1 DE 1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

16 

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL 
CLAVE EN OTRAS OBRAS  
De acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
debemos precisar que los profesionales clave 
de acuerdo a su porcentaje de participación 
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN 
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por 
lo que la transgresión de lo dispuesto dará 
lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al 
descuento de los días traslapados según 
verificación COMPROBADA. 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

 

• Las sanciones previstas en los literales anteriores serán aplicadas administrativamente 
por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorización que corresponda, de 
los servicios del CONTRATISTA. 

 
17. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN  

 

• No corresponde 
 

18. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS 
 

• No corresponde 
 

19. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
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• De conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento. 

  
20.   DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 
Está prohibida la Subcontratación. El Contratista no podrá transferir por ningún motivo ni total ni 
parcialmente el contrato, bajo causal de resolución contractual. 

 
21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

• La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a Io dispuesto por el artículo 40° del 
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de 
responsabilidad del contratista es de siete (07) años. 

 
22. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 
23. FÓRMULA DE REAJUSTE 

 
El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda 
nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas polinómicas. El reajuste de precios se 
efectuará mediante aplicación de las fórmulas polinómicas precisadas en el Expediente Técnico, 
conforme al Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias, así como lo establecido en el Decreto Supremo Nº155-90-EF, o las normas 
legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Artículo 195º del RLCE.  
Los montos obtenidos por los reajustes serán reconocidos y pagados en la Liquidación del Contrato 
de Obra. 

 
24. ADELANTOS 

 
La solicitud de Adelanto Directo está supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el 
art. 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La solicitud de adelanto para la entrega de materiales o insumos deberá realizarse con la 
anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual y está 
supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el art. 182º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado:  
Que el adelanto se solicite una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en 
consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista, 
previa entrega de una garantía (Carta Fianza). 
 
No procederá el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de materiales e insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y 
su pago se han establecido de la siguiente forma: 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, para cada adquisición, con la 
finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista 
en el calendario de avance de obra valorizado. 
 
El contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete días calendario anteriores 
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

  
25. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD 

 

• Área que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Públicas (SGOP). 

• Áreas que coordinarán con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de 
Obras Públicas. 
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• Área que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° CANT DETALLE 

01 01 MOTOBOMBA 17 HP 6” (Petrolera) INCL. MANGUERA 

02 01 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 0.5-0.75 YD3  

03 01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

04 01 VOLQUETE 6 M3 

05 01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58HP-1 YD3  

06 01 MINICARGADOR BOTCAT 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA    Participación: Al 100 % 
El profesional propuesto será Ingeniero Civil   
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Y/O DRENAJE     Participación: Al 25 % 
Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico titulado. 
INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE      Participación: Al 50% 
El profesional propuesto será Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil 

INGENIERO AMBIENTAL                    Participación: Al 30 % 

El profesional propuesto será Ingeniero Ambiental titulado. 

 
Acreditación: 
Copia del título profesional. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA    Participación: Al 100 % 
El profesional propuesto será Arquitecto o Ingeniero Civil 
Treinta y seis (36) meses en obras similares al objeto de la convocatoria como residente de obra 
y/o supervisor de obra y/o inspector de obra, que se computa desde la colegiatura. 

 
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Y/O DRENAJE     Participación: Al 25 % 
Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico titulado. 
Veinticuatro (24) meses en obras similares al objeto de la convocatoria como especialista en 
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hidráulica que se computa desde la colegiatura. 
 
 

INGENIERO DE SEGURIDAD      Participación: Al 50 %  
El profesional propuesto será Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil 

Experiencia de Veinticuatro (24) meses en obras en general como como Especialista en Seguridad 
de Obra y/o Especialista en SSOMA y/o Especialista Ambiental Y seguridad, que se computa desde la 
colegiatura. 

 
INGENIERO AMBIENTAL                    Participación: Al 30 % 

El profesional propuesto será Ingeniero Ambiental titulado  

El profesional deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de VEINTICUATRO (24) 
MESES como especialista ambiental y/o supervisor medio ambiental y/o ingeniero ambiental en Obras 
en General, computado a partir de la obtención de la colegiatura.  
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a ejecución de obras en la construcción y/o creación y/o instalación y/o 
renovación y/o mejoramiento y/o ampliación de obras de saneamiento tales como: drenaje pluvial y/o 
agua y desagüe y/o alcantarillado. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
1  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  

 
 

D SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
Carta de línea de crédito para emisión de cartas fianzas por un monto acumulado igual al 60% del valor 
referencial, emitida por una empresa que este bajo supervisión directa de la superintendencia de banca y 
seguros. 
 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 
de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden 
otorgar créditos. 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio 
o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la 
ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social del integrante o integrantes del consorcio 
Asi mismo se deberá consignar la siguiente información: Numero de procedimiento de selección, nombre de 
la obra, monto de la línea de crédito vigente y aprobada, dirección de la entidad emisora. 
Las Cartas de línea deberán estar dirigidas a favor de la Municipalidad de Distrital de Socabaya con atención 
al comité de selección. 
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CAPÍTULO III 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 
PUNTAJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

N° 
ítem 

Puntaje 
Precio 

Puntaje 
sostenibilidad 
ambiental y 

social  
(Máximo 3 

puntos) 

Puntaje 
integridad en la 

contratación 
pública  

(Máximo 2 
puntos) 

Puntaje Total 

1 95 3 2 100 

 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  

 PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Metodología y puntaje: 
La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga 
a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 
 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

95 puntos. 

 
 

 En caso de considerar el factor de sostenibilidad ambiental y social se muestra lo siguiente: 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL  

 Evaluación 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social. 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar 
alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
Metodología y puntaje: 
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Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 03 puntos 

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos 

  

 

Práctica 1: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
El alcance o campo de aplicación de la certificación debe estar relacionado CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO: DRENAJE PLUVIAL Y/O AGUA Y DESAGÜE Y/O 
ALCANTARILLADO   

 

Práctica 2: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental 
 
El alcance o campo de aplicación de la certificación debe estar relacionado a CONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO: DRENAJE PLUVIAL Y/O AGUA Y DESAGÜE 
Y/O ALCANTARILLADO   

 

Práctica 3: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
El alcance o campo de aplicación de la certificación debe estar relacionado a CONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO: DRENAJE PLUVIAL Y/O AGUA Y DESAGÜE 
Y/O ALCANTARILLADO   

 Práctica 4: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social. 

 Práctica 5: 
 
Responsabilidad hídrica 
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 En caso de considerar el factor integridad en la contratación pública, se muestra lo siguiente: 

 INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno. 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que 
cuenta con la certificación para obtener el puntaje. 
 
Metodología y puntaje: 
 

Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos 

No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos 
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CAPÍTULO IV 
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
4.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a 
los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la 
Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio 
web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el 
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.  
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

b) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo Nº 1). 

c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico (Anexo Nº 2). 

d) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de 
los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 
3). 

e) Sobre el precio de la oferta 
 
Nota para la Entidad 
 

El precio de la oferta en SOLES  (Anexo Nº4). 
 
Asimismo, adjuntar: 
 

• Los precios unitarios considerando las partidas, según lo previsto en el literal b) del artículo 35 
del Reglamento.  

• El monto de la prestación accesoria, de corresponder.  
 

 
 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Advertencia 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. Asimismo, verifica que las 
ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 
28 de la Ley e incluyan el detalle del precio de la oferta, según el archivo “Detalle del precio de la oferta” 
publicado en el SEACE conjuntamente con las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
 

4.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
Nota para la Entidad 

 
En caso el comité de selección considere evaluar el precio como único factor de evaluación, se muestra lo 
siguiente: 
 
No aplica para el presente procedimiento. 
 
En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, se muestran los 
documentos que se requieren para acreditar los factores de evaluación seleccionados. 
 
En caso de considerar el factor de sostenibilidad ambiental y social se muestra lo siguiente: 
 
FACTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL  
 
Presentar al menos uno de los siguientes documentos: 
 
a) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007  o norma que la sustituya (ISO 
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018). 
 
En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. 
Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 
tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 

b) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015). 
 

c) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012). 
En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. 
Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 
50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
Los certificados referidos a los literales a), b) y c) deben haber sido emitidos por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional, esto es que sea firmante/signatario del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) 
o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  
Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
Dichos certificados deben corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 
 
El postor puede acompañar documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

http://www.apec-pac.org/
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certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que 
efectuará la prestación. 
 

d) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 
 

e) Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

 
En caso de considerar el factor protección social y desarrollo humano, se muestra lo siguiente: 
 
FACTOR PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

• Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 

 

En caso de considerar el factor integridad en la contratación pública, se muestra lo siguiente: 
 
FACTOR INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

• Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno 
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional, esto es que sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican 
Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for 
Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-
PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En el caso de considerar el factor capacitación, en la contratación de obras bajo la modalidad de llave en 
mano, se muestra lo siguiente: 
 
FACTOR CAPACITACIÓN 
 

• Declaración jurada de capacitación 
 

4.3 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
a) Experiencia del postor en la especialidad (Anexo Nº 05).  

 
b) i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
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documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el 
monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal 
a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que 
cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las 
resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, se presume que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presume que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
 
En caso que el titular de la experiencia no sea el postor (si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria) debe acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente 
a la fecha de suscripción.  
 

c) Declaración jurada según el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento (Anexo N° 06), de ser el 
caso. 

 
 
 
Nota para la Entidad 

 
En caso la Entidad haya considerado incluir el requisito de calificación de solvencia económica, se muestra 
lo siguiente: 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA 
 
d) Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión 

directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de 
caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 
obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre 
completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 
 

Importante 

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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4.4 OTROS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA 

 
Nota para la Entidad 
 

Si la Entidad ha considerado que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la 
exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, de 
conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento, se muestra lo siguiente: 
 

• Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento 
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7).  

• Autorización de notificación electrónica (Anexo 09).  

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Documentos para acreditar los 
factores de evaluación”, “Documentos para acreditar los requisitos de calificación” y “Otros 
documentos de presentación facultativa”. 

 

4.5 DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 

• Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN. 

• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN. Este documento aplica solo en el caso que en el procedimiento de selección se hayan 
previsto prestaciones accesorias. 

• Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 
caso. 

• Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

• Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

• Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 
 
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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• Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

• Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP. 

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.  

• Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU en el siguiente enlace: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  

• Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  

• Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 
obra valorizado. 

• Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado 
vigente. 
 
 

Nota para la Entidad 

 
En caso se considere requerir calendario de utilización de equipo, se muestra lo siguiente: 
 

• Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.  

• Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración 
del Programa de Ejecución de Obra (CPM), Calendario de adquisición de materiales o insumos 
necesarios para la ejecución de obra y Calendario de utilización de equipo.  

 
En caso no se considere requerir calendario de utilización de equipo, se muestra lo siguiente: 
 

• Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración 
del Programa de Ejecución de Obra (CPM), Calendario de adquisición de materiales o insumos 
necesarios para la ejecución de obra. 

 
En caso de contratación de ejecución de obras bajo el sistema a precios unitarios, esquema mixto o de 
considerarse en el sistema a suma alzada, se muestra lo siguiente:  
 

• Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta.   

 
En caso de contratación de ejecución de obras bajo el sistema a suma alzada, se muestra lo siguiente: 
 

• Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado 
la reducción de su oferta. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
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• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución,  

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
En caso se considere requerir otro tipo de documentación para el perfeccionamiento del contrato, se 
incluye el literal siguiente: 
 

•  

 
 

4.6 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
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ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en: 

Lugar: Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y 
Departamento de Arequipa 

Oficina: MESA DE PARTES 

Horario: Desde 08:30hasta 14:00 

 

Y para el perfeccionamiento del contrato debe presentarse en: 

Lugar: Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y 
Departamento de Arequipa 

Oficina: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS  

Horario: Desde 08:30 hasta 14:00 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales a  
las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones 
contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en 
el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC 
Nº [CONSIGNAR RUC DE LA ENTIDAD], con domicilio legal en [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL], representada 
por [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD], identificado con DNI Nº 
[CONSIGNAR DNI DEL REPRESENTANTE], y de otra parte [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DEL CONTRATISTA], 
con RUC Nº [CONSIGNAR RUC DEL CONTRATISTA], con domicilio legal en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA], inscrita en la Ficha N° [CONSIGNAR NÚMERO DE FICHA] Asiento N° [CONSIGNAR NÚMERO 
DE ASIENTO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD], debidamente 
representado por su Representante Legal, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DEL 
CONTRATISTA], con DNI N° [CONSIGNAR DNI DEL REPRESENTANTE], según poder inscrito en la Ficha 
N°[CONSIGNAR NÚMERO DE FICHA], Asiento N° [CONSIGNAR NÚMERO DE ASIENTO] del Registro de 
Personas Jurídicas de la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [CONSIGNAR FECHA], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a  [CONSIGNAR MONTO] [MONEDA], que incluye todos los 
impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO2 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [MONEDA], en periodos de 
valorización [CONSIGNAR PERIODOS MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la 
sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a 
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA 
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la 

 
2  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de 

generar el pago. 
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Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se 
formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [CONSIGNAR PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el 
artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 
irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [CONSIGNAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [CONSIGNAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [CONSIGNAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[CONSIGNAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[CONSIGNAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado 
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 
155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Nota para la Entidad 

▪ En caso la Entidad ha previsto otorgar adelanto, se incluye la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL 
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL 
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 3. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR 
PLAZO Y OPORTUNIDAD].4 
 

 
3  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
4  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si la Entidad ha previsto entregar adelantos para materiales o insumos, se incluye la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO 
DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en 
el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA 
Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. 
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición 
de materiales e insumos. 
 

Incorporar, en caso corresponda 

 

Nota para la Entidad 

▪ En caso la Entidad ha previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 
adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 
000,00), se incluye la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso 
conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y 
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE 
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 
de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar, en caso corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
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Nota para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se debe incluir esta cláusula, según corresponda: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR5 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”, QUE FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

Incorporar, en caso corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR 
DE 7 AÑOS]años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN 
CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 
este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de 
gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO PREVISTA, QUE 
NO PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

 
5  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado después 

del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de dicha fecha. 
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2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO PREVISTA, QUE 
NO PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA], impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de 
obra es físico. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

4 [INCLUIR LAS OTRAS PENALIDADES PREVISTAS, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a 
penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 
artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA 
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 
correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
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indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria 
las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 
privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS6 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 
CLÁUSULA [NÚMERO DE CLÁUSULA CORRELATIVO]: [TÍTULO DE CLAÚSULAS ADICIONALES] 
 
[DESCRIPCIÓN DE CLÁUSULAS ADICIONALES] 
 

Nota para la Entidad 

La Entidad al formular sus bases a través de los formularios electrónicos, puede incluir cláusulas adicionales, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 
• De acuerdo con la Decimonovena Disposición Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de 

someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a 
veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir 
del año 2020. Asimismo, conforme al numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, el sometimiento de la 
solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean inferiores 
o iguales a veinte millones con 00/100 Soles (S/. 20 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, de ser el caso, se 
incluye la siguiente cláusula adicional: 

 
CLÁUSULA…: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar 
una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al [CONSIGNAR 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 
La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [CONSIGNAR TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], 

 
6  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias 

deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).  
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los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas”. 
 

• En caso el expediente de contratación establezca la ejecución de prestaciones accesorias, se incluiye la siguiente 
cláusula:  
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS7 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 
impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [CONSIGNAR PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS].” 
 

• De considerarlo pertinente, la Entidad puede incorporar una cláusula adicional con información complementaria 
sobre el convenio arbitral. 
 

Incorporar, según corresponda 

 
CLÁUSULA [NÚMERO DE CLÁUSULA CORRELATIVO]: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA [NÚMERO DE CLÁUSULA CORRELATIVO]: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [DOMICILIO DE LA ENTIDAD] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA 
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 
por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
  

 
7       De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) 

y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén 
contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y 
plazo de cada prestación. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato 
mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO Número del documento   

Fecha de emisión del documento   
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón social   

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del integrante del 
consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento de 
selección 

  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, Provincia y 
Distrito) 

  

Nombres y apellidos del Supervisor de la 
Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total, plazo días calendario 

Fecha de culminación de la obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades aplicadas   

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del funcionario que 
emite la constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B DEL ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que 
represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, 

acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 
1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento 
de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada 
por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en 
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican 
en el Capítulo II de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 3 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure 
el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO], de acuerdo a la(s) obra(s) ofertada(s) en el anexo N° 2.  
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 
las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con 

[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos 
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [NOMBRE 
DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 
suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL COMÚN]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1]  

[  % ] 1 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[   % ] 2 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%3 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
1 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..………………………………………………….……………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 

1 o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 

2 o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser 
legalizadas. 
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ANEXO Nº 4 

PRECIO DE LA OFERTA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 
 

OBJETO PRECIO TOTAL 

  

 

El precio de mi oferta en [CONSIGNAR MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos que 
correspondan1, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a 
ejecutar. 

Asimismo, adjunto el detalle del sustento de mi oferta según el archivo “Detalle del precio de la oferta” publicado 
en el SEACE conjuntamente con las bases. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• En caso de divergencia entre el precio total de la oferta consignado en el presente anexo y el detalle 
del precio de la oferta prevalece este último.        
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
Nota para la Entidad 
En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, se muestra lo 
siguiente: 
 

• El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal 
y las prestaciones accesorias. 

 
Si la Entidad ha considerado que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de 
la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento, se muestra lo siguiente: 
 

• La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para 
la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 07), debe encontrase dentro de los límites del 
valor referencial sin IGV. 

  

 
1 Aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 

 
DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 
 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

[Nº] 
[CONSIGNAR EL DETALLE DE LA 
PARTIDA SEGÚN EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA] 

[UNIDAD] [METRADO]     

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV1  

5 Monto total de la oferta  

 

Importante 

   
En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar los campos que 
correspondan a la prestación principal y a las prestaciones accesorias. 

 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

 
1  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Nota para la Entidad  

Nota para la Entidad  

La entidad debe publicar el archivo editable del “Detalle del precio de la oferta” en el módulo “Bases estándar” 
de la pestaña “Anexos” del SEACE,  a fin de que el postor adjunte el detalle de los precios unitarios y el precio 
total de su oferta, tal como se muestra de manera referencial para los procedimientos de selección bajo el 
sistema de contratación a precios unitarios en el siguiente ejemplo: 
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ANEXO Nº 5 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO1 
FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE2 

DE: 
MONEDA IMPORTE3   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA4 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO5  

1           

2           

3           

4           

5           

 
1  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
2  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
3  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
4  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
5  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO1 
FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE2 

DE: 
MONEDA IMPORTE3   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA4 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO5  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el 
supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación 
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que 
se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 09 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-MDS 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL], postor y/o Representante Legal de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], AUTORIZO QUE SE NOTIFIQUEN POR 
CORREO ELECTRÓNICO las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Para ello, señalo expresamente que la dirección de correo electrónico a ser empleada para la notificación 
electrónica es [CONSIGNAR CORREO ELECTRÓNICO]. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 
cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 


