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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023MDC/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 01-2023-MDC

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-

23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE SANOCC, 904 DE

ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS, DISTRITO DE
COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -

DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC No°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
20288789313

PJ. PILA NRO. S/N (PLAZA DE ARMAS LOCAL MUNICIPAL)
APURIMAC - CHINCHEROS - COCHARCAS

945477458

munidistritococharcas@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE SANOCC, 904 DE
ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS, DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE

CHINCHEROS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

ITEM PAQUETE

1.3.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-
23 DE OSCCOLLO, DISTRITO DE COCHARCAS — PROVINCIA DE CHINCHEROS —
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-3
DE SANOCC, DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 904
DE ACHIBAMBA, DISTRITO DE COCHARCAS — PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 083
DE COCHARCAS, DISTRITO DE COCHARCAS — PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 526,233.26 (Quinientos Veintiséis Mil Doscientos Treintay Tres
con 26/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 578,856.58
- S S/ 473,609.94 ini

S/ 526,233.26 (Quinientos Veintiséis (Cuatrocientos Setenta (Qumler_wtos Sett_anta y
Mil Doscientos Treinta 'y Tres con M y Ocho Mil Ochocientos
26/100 soles) Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con

Nueve con 94/100 soles) 58/100 soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucién estimado, segun el siguiente detalle:

i N° DE glﬂ?\:%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPQO®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

i N° DE g%'?\:%DAOD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPQO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior

Limite Superior

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

9  Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR | [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LiMITE, 110% DEL | LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR ARG
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SINIGV] CON IGV] SINIGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 043-2023-
MDC/GM DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Ochenta (180) dias calendarios; de los cuales Ciento Cincuenta (150) dias calendarios
corresponden a la supervision de la obra, y Treinta (30) dias calendarios a la liquidacion de la
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obra, para el nivel inicial en 085 de Cocharcas y es resto como se indica de acuerdo al siguiente
detalle:

ITEM PAQUETE

) DURACION (DIAS LIQUIDACION (DIAS
N* DESCRIPCION CALENDARIOS) CALENDARIOS)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE
OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS -

! PROVINCIA  DE CHINCHEROS - 120 30
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 904 DE
ACHIBAMBA DISTRITO DE COCHARCAS -
2 PROVINCIA DE CHINCHEROS - 120
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 30
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-3 DE SAROCC
DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE 120
3 CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 083 DE
COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS - 150 30
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 15.00 en Caja de la ENTIDAD, ubicada en PJ. PILA NRO. S/N (PLAZA
DE ARMAS LOCAL MUNICIPAL) APURIMAC — CHINCHEROS — COCHARCAS y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del estado y modificatorias vigente aprobado
con Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley 30225

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10

11

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algan componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serdn acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio

Anexo N° 4).
(

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad'®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

12

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

@
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 +¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco N ]
N° ccIt3 N ]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

8 En caso de transferencia interbancaria.
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m)

n)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémical®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'’.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?8,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

18 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

19

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con gque estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, ubicada en PJ.

20 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.7.

2.8.

2.9.

PILA NRO. S/N (PLAZA DE ARMAS LOCAL MUNICIPAL) APURIMAC — CHINCHEROS -
COCHARCAS.

ADELANTOS?
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?? mediante
carta fianza o péliza de caucion acompafnada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizar& el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista considerando
el sistema de contratacion: Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada, la Entidad realizara el
pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segin Tarifa para la etapa de
Supervision de la Obra hasta el momento en que se efectle la recepcion de la obra; mientras
gue la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion serd pagada empleando el
sistema a Suma Alzada. A continuacion, se da un mejor alcance por cada etapa:

Etapa | — Supervision y Recepcion de Obra

La Entidad realizar4 el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segin
valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales y otros gastos
ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del contrato,
sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la
Supervision de la Ejecucion de la Obra. (Etapa de Supervisién de Obra = 90% del monto
contractual).

Etapa Il — Presentacion de Liquidacion y Revision de Liquidacion del Ejecutor de Obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista a la Aprobacién
del Informe Final, revisidbn y pronunciamiento de la Liquidacion de Obra elaborado por el
contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus propios calculos (por parte de
la Supervision), debiendo concluir con la resolucién de la liquidacion de obra. (Etapa de
Liquidacion de Obra = 10% del monto contractual).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras de la Municipalidad Distrital de Cocharcas emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otros

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de

Cocharcas, sito en PJ. PILA NRO. S/N (PLAZA DE ARMAS LOCAL MUNICIPAL) APURIMAC —
CHINCHEROS — COCHARCAS.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

21

22

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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De acuerdo al numeral 38.5 del Articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado, se establece: En caso de contratos de consultoria de obras pactadas en moneda
nacional, los pagos se sujetan a reajustes por aplicacion de formula monomicas o polindmicas,
segun corresponda, las cuales se prevén en los documentos de seleccion.

En tanto segun los sefalado en la citada normativa, se aplicara la siguiente formula
de reajuste:

Vr =[Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - 1a)/(1a)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr = Monto de la valorizacién reajustada.

Vo = Monto de la valorizacidon correspondiente al mes del servicio, a
precios del mes de la fecha correspondiente a la propuesta.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
la valorizacion.

lo = indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta.

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
pago del Adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del contrato principal.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDC/CS-1

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
Provincia De chincheros — regién a Apurimac
IGESTION CON VISION DE FUTURO |

TERMINO DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE
0OSCCOLLO, 475-3 DE SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS
DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL
INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE
COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

El objetivo principal es contratar los servicios de una persona juridica o natural, para brindar
el Servicio de Consultoria de Supervisién para la ejecucién y liquidacion técnico financiera
de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL
INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE
COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

Objetivo Especifico:

El SUPERVISOR deberd tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las
condiciones generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y
responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en el proceso del
proyecto hasta su cierre.

Debera asegurar que en cada momento el contratista o ejecutor del proyecto disponga de
los equipos, personal suficiente para cumplir con los cronogramas para evitar
incumplimientos.

3. FINALIDAD PUBLICA

Permitir que la poblacién educativa pueda acceder a servicios educativos que cumplan con
los estandares del sector educacién del nivel inicial, para ello se les bridara ambientes
destinado al bienestar estudiantil, personal administrativo y docentes, con mobiliarios y
equipamiento necesarios para el desarrollo de las clases pedagégicas de manera
adecuada. Asimismo, la presente contratacion es contar con una persona natural o juridica
para supervisar la correcta ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-3 DE
SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

4. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
Sub Gerencia de Infraestructura Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Cocharcas.

5. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
El Municipalidad Distrital de Cocharcas, en su condicién de Entidad de Derecho Publico,
dispone de Autonomia Econémica y Administrativa que le faculta la celebracion de
Contratos de Servicios de Consultoria tendientes a permitir el lagro de las metas
establecidas que redundaran en el desarrollo de su circunscripcién proporcionando al
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ciudadano el ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades vitales de vivienda,
salubridad, abastecimiento, educacion, recreacion, transporte, comunicaciones, etc. Para lo
cual dispone de recursos propios y los previstos por las leyes respectivas a los Organismos
del Poder Ejecutivo.

La Municipalidad Distrital de Cocharcas ha priorizado la ejecucion de Proyectos de
Infraestructura, siendo uno de ellos el de Banco de Proyectos del Sistema Nacional de
Inversién Publica, con codigo Unico de inversiones N° 2454242 el PIP: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO,
475-3 DE SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS DISTRITO DE
COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC?, el
que, ademas, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado, y con el Estudio de pre Inversion
a nivel de Factibilidad, aprobado por la OPI del Municipalidad Distrital de Cocharcas, que
se ejecutara por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa, siendo necesario para
tal fin a su vez, la contratacion del Consultor que Supervisara la obra de dicho proyecto a
contratarse.

6. MARCO LEGAL:
> Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
»> Ley N° 31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2023.

Ley 31640. Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 28411. Ley General def Sistema Nacional de Presupuesto.

Texto Gnico ordenado de la Ley 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por el

Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el “TUQ").

Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Directiva N° 005-2019-0SCE/CD, participacion de proveedores en consorcio en las

Contrataciones del Estado.

Ley N° 31465, ley que modifica la ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo 04-2019-JUS, a fin de facilitar fa recepcién documental.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica DECRETO SUPREMO N° 021-2019-JUS.

Ley N° 31246, Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo ante riesgo

epidemiolégico y sanitario.

» Decreto Supremo N° 006-2022-TR, Decreto Supremo que modifica el articulo 1 del Decreto
Supremo N° 012-2014-TR y el articulo 112 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

» Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Oecreto Supremo N° 344-2018-EF

» Decreto Supremo N° 250-2020-EF, que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Para mayor ilustracion, puede revisarse el
Cuadro comparativo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

7. SISTEMA DE CONTRATACION:
* El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion de ESQUEMA MIXTO DE
TARIFAS y SUMA ALZADA, de acuerdo con lo previsto en el articulo 35° del reglamento,
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debiendo tenerse en cuenta que el sistema de contratacién a tarifas se utilizaré en la
supervision de la ejecucion de obra, mientras que la liquidacion de ejecucion de obra se
regira bajo el sistema de contratacion a Suma Alzada.

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con o
sefialado en el presente término de referencia.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecucion de la prestacion y se
valorizan en relacién a su ejecucion real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias.

8. LUGARYPLAZODELA PRESTACION DEL SERVICIO

7.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollara dentro del ambito del

proyecto el cual se encuentra ubicado en:

Departamento : Apurimac

Provincia : Chincheros

Distrito : Cocharcas

Localidades - Cocharcas-Achibamba-Sariocc-Osccollo.

Datos de la IE Inicial 904

Cédigo modular 1536630 Direccién Achlbamba
Anexo 0 Localidad N
Cédigo de local 624456 Centro Poblado ACHIBAMBA
Inicial - Area Censal (500
Nivel/Medalidad Jardin Habita ) Rural
Forma Sscolarlzad Distrito Cocharcas
Género Mixto Provinecia Chincheros
Publica de
Tipo de Gestién gestion Departamento Apurimac
directa
Publica -
Gestisn / Dopendencia Sector pagin “’WD'*;E:";G:L 30006
Educacién | THeSUP® S

Caracteristica (Censo .
Teléfono Educativo 2019) No Aplica
Correo electrénico Latitud -13.8182
Pagina web Longitud -73.7586
Continuo
Tumo soloen la
mafnana
Tipo de programa No aplica
Estado Activo
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Datos de la IE Inicial 475-23

475-23
Cédigo modular
Anexo
Cédigo de local

Nivel/Modalidad

Forma
Género

Tipo de Gestién

Gestion / Dependencia

Director(a)

Teléfono

Correo electrénico
Pagina web
Turno

Tipode pmgm;a
Estado

1313139 Direccién Osccollo

0 Localidad

242424 Centro Poblado OSCOLLO

o Area Censal (500

Inicial - Jardin Habitantes) Rural

Escolarizado Distrito Cocharcas

Mixto Provincia Chipg:heros

Publica de gestion 5

directa Departamento Apurimac

Publica - Sector Cédigo de DRE o UGEL que 30006

Educacion supervisael S.E.

Florinda Marina Nombre de la DRE o UGEL UGEL

Huaman Laura que supervisa el S.E. Chincheros
Caracteristica (Censo "
Educativo 2019) Ll
Latitud -13.6{89
Longilug -73.71295

Continuo sdlo en la

mafiana

No aplica

Activo

Cédigo modular

Anexo
Cédigo de local

Nivel/Modalidad

Forma

Género

Tipo de Gestién
Gestién / Dependencia

Director(a)

Teléfono

Correo electrénico
Pagina web

Turno

Tipo de programa
Estado

Datos de la |E Inicial 475-3

1140821 Direccién

] Localidad
52536 Centro Poblado
Inicial - Area Censal (500
Jardin Habitantes)
o Distrito
Mixto Provincia
Publica de

gestion Departamento
directa

Pdblica -

Cédigo de DRE o UGEL

Sector
Educacion que supervisa el S. E.
Daisy Nombre de la DRE o

Islachin UGEL que supervisa el
Perez S.E.
Caracterfstica (Censo

Educativo 2020)
Latitud
Longitud

Continuo

sélo en la

maiiana

No aplica

Activo

Avenida Virgen De
Cocharcas SIN
SARNOCC

Rural

Cocharcas

Chincheros

Apurimac

30008

UGEL Chincheros

No Aplica

-13.6077
-73.7692
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Datos de la IE Inicial 083

83

Cédigo modular soTee Direccion

{
Anexo Localidad l
|

Centro Poblado COCHARCAS

Codigo de local

Area Censal {500
iveUModalid ) 2
NiveUModalidad L Habitantes)

Forma Escolarizade Distrito as
Género g Provincia Chincheros
Tipo de Gestién % o 4 Hig.gesion Departamento Apurimac

Cédigode DREOUCGEL ... ..
quesupervisaelS.E T

Gestion / Dependencia

Nombre de la DREo

Director(a) UGEL que supervisa el
SE -
Telitono Caracteristica (Censo e
Educativo 2019) ¥
Cerreo electrénico Latitud -136117
Pagina web Longitud -73.7407
Turmo a.ene

Tipo de programa a
Estado Active

7.2. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de Ciento Ochenta (180) dias calendarios; de los cuales
Ciento Cincuenta (150) dias calendarios corresponden a la supervisién de la obra,
y Treinta (30) dias calendarios a la liquidacion de la obra, para el nivel inicial en
085 de Cocharcas y es resto como se indica de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM PAQUETE

) DURACION (DIAS  [LIQUIDACION (DIAS
N DESCRIPCION CALENDARIOS)  [CALENDARIOS)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 47523 DE
0OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS -

PROVINCIA DE CHINCHEROS &
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

120 30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 904 DE
ACHIBAMBA DISTRITO DE COCHARCAS -
2 PROVINCIA DE CHINCHEROS - 120
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-3 DE SANOCC
DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE 120
3 CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL 083 DE
COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS - 150
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC

30

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion del documento
que la contiene hasta el consentimiento de la liquidacién y se efectué el pago
correspondiente.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:
- El plazo de la Supervision de la ejecucion de obra se computa desde el inicio
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de la ejecucién de la obra, 0 del dia siguiente de su designacién como
Supervisor en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero; hasta
la recepcion de obra.

- La etapa de Liquidacién de la ejecucion de obra, inicia una vez producida la
recepcion de la obra. Este comprende a la presentacién de sus propios
calculos como supervisor, tal como indica la ultima parte del numeral 209.1
del articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
pronunciamiento a la liquidacion presentada por elejecutor.

Importante: En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, debe realizara el deductivo
correspondiente.

VALOR REFERENCIAL

El costo del servicio para la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO, 475-
3 DE SANOCC, 904 DE ACHIBAMBA Y 083 DE COCHARCAS DISTRITO DE
COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”,
asciende a la suma de s/ 526,233.26 (Quinientos Veintiséis Mil Doscientos Treinta y
Tres con 26/100 soles), que incluye los gastos de supervision y utilidades. Dicho monto
comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales,
equipos Y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento
del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de
EL CONSULTOR, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes y
seguros directos y contra terceros.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y RECEPCION DE LA OBRA

SuB
ITEM

N° DE PERIODO
PERIODOS | O UNIDAD
DE DE

TIEMPO
EJECUCION

TARIFA LIQUIDACION

UNITARIA
OFERTADA

DESCRIPCION DEL OBJETO

P.U. &/ TIEMPO OBRA (30DIAS)

VALOR

REFERENCIAL

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL
475-23 DE OSCCOLLO
DISTRITO DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS
-DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

$/96,325.87 120.00 DIAS S/802.72 $/20,074.03

$/116,399.90

N

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL
904 DE ACHIBAMBA
DISTRITO DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS
- DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

S/100,894.40 120.00 DIAS $/840.79 S/20,301.69

S/121,196.09

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL
475-3 DE SANOCC DISTRITO
DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS
- DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

S/113,126.15 120.00 DIAS S/942.72 S/20,688.14

S/133,814.29

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
REGULAR DEL NIVEL INICIAL
083 DE COCHARCAS
DISTRITO DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS
- DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

S/137,515.33 150.00 DIAS S/916.77 S/17,307.65

S/154,822.98

EL COSTO DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE OBRA

§/526,233.26
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ITEM PAQUETE

Sub

ftem Descripcion P.U. S/

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL
1 | NIVEL INICIAL 475-23 DE OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS | 116,399.90
- PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL
2 | NIVEL INICIAL 904 DE ACHIBAMBA DISTRITO DE COCHARCAS - | 121,196.09
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL
3 | NIVEL INICIAL 475-3 DE SANOCC DISTRITO DE COCHARCAS - 133,814.29
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

7 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO REGULAR DEL | 154,822.98
NIVEL INICIAL 083 DE COCHARCAS DISTRITO DE COCHARCAS -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

VALOR REFERENCIAL | 526,233.26

DISPOSICIONES, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Estos servicios comprenderén todo lo relacionado con la supervision, control técnico
directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones
que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, |a Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones,
las bases de proceso de seleccién, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Publico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:
10.1 OBLIGACIONES GENERALES

$ Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las
bases y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la
materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,
ambientales, econémicos, administrativos, legales y todo aquello que se
requiera para la eficiente y eficaz administracién del contrato de obra.

Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad
ante el Ejecutor de Obra o el Contratista.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.
Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se
encuentran incluidos especificamente en su contrato.

Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacién técnica,
administrativa y financiera relacionada con la obra.

Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado.

Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para
examinar la documentacién e informarles en los asuntos que le sean solicitados.
El adjudicatario debe establecer un domicilio en el distrito de Cocharcas para
fines de notificacion, esta debe ser declarada para el perfeccionamiento del
contrato.

Y Vv VYV ¥V VvV V

10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

> El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

o Informe de Supervisién de la Revisién del Expediente Técnico de Obra,
conforme el articulo 177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del
Contratista segtin corresponda.

Informes Mensuales de Obra.

Informes Especiales.

Informe Final, y Liquidacién de Contrato de Supervision.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue
necesarios.
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o El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los

informes ser4, coordinados con la Entidad.
» Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del
Ejecutor o el Contratista segun corresponda, seran presentados a la Entidad,

dentro de los Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento.

Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los
requerimientos de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se
indicara detalladamente la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los
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métodos de construccién y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de
avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista,
comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que
estaran de acuerdo a o normado por La Entidad.

» La Liquidacién del Contrato de Supervision, seran presentadas segun lo
indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia. El
supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que 1a Liquidacion
de Obra cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento
administrativo de la obra y otra parte de célculos numéricos conteniendo los
cuadros indicados por fa Entidad.

» El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda
requerir con la relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo
de entrega sera acordado por fas partes.

» El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin
de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una
de las partidas conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando
las correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

» El Supervisor no esté autorizado a aprobar la ejecucién de las obras adicionales
ni modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista,
salvo situaciones de emergencia gue pongan en peligro la vida, salud o
seguridad de las personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo,
debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los
sustentos y expediente técnico correspondiente.

» De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos
originalmente en las bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de
la Obra Principal y de lugar a presupuestos adicional, el Supervisor de Obra
presentara los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal,
etc., de acuerdo a las normas legales.

» El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de
acuerdo a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el
Residente de la Obra para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir
con los plazos contractuales.

> Verificar las pruebas de control de calidad, de mecénica de suelos, de concreto
y demés materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la
calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

» El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo
autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas.

» El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de
acuerdo a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el
Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los
plazos contractuales.

> La Supervision para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente
Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y
pavimentos como para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en
la obra.

» El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para
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trabajos de construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista
para evitar la ocurrencia de accidentes, en este aspecto comprobara que se
empleen todos los medios de seguridad que se requieren para todas aquellas
tareas que puedan implicar accidentes.

» El Supervisor de Obra dispondréa que se tomen todas las medidas y
precauciones necesarias tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y
faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente
cuando se presenten obstéculos o excavaciones de lugares transitados que
puedan producir accidentes imputables a la obra misma.

» La Supervisién deberd cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de
desvios del trénsito en la zona del proyecto y sé pueda evitar toda clase de
incomodidades y demoras a los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con
las autoridades de transito y prevera que los avisos que sean necesarios, sean
hechos con la debida anticipacion.

» ElSupervisor de la Obra efectuarael seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados.

» Igualmente, haré posible la determinacién del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio
de comprobaciones y reajustes periddicos y efectuando proyecciones de
acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando.

» El Supervisor de Obra mantendra, en sus oficinas de campo y oficina central,
los archivos completos de la documentacion Técnico — Econémica de la Obra,
conforme esta se vaya desarrollando.

» Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de
todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que
hayan sido necesarias durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o
Inspector o Supervisor de Obra.

» Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el
Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asf como el
control de valorizaciones, control topografico y de todas aquellas actividades que
hayan sido descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los
andlisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de
construccion, entre otros aspectos.

» Ef Supervisor de Obra preparara ademds un registro topogréfico de fa ejecucion
de la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el
problema o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra.

> El inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondra las acciones en
relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el 4rea de influencia de
la obra, a fin de que no se vean afectados.

> El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento,
calzaduras, muros de contencion o cualquier otra accion que sea necesaria
para evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

» Asimismo, exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el trénsito de las magquinarias, el uso
de explosivos o materiales inflamables entre ofros aspectos produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

11. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR
111 ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA
» Podran participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas.
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la
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especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines con
la Categoria “C” o superior.

> El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (2) veces el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Supervisién de obras puibficas como: Creacién y/o Construccién
ylo Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o
Recuperacién y/o Mejoramiento de la capacidad resolutiva y/o la combinacién
de estas, de Instituciones Educativas pudiendo ser del nivel Inicial y/o Primaria
ylo Secundaria y/o Superior ylo Universidad o cualquier combinacion de estas
ylo puestos de salud y/o centros de salud de cualquier categoria.

412 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
o El nimero maximo de consorcios es de 02 integrantes del consorcio como maximo.
e El porcentaje minimo de participacién de uno de los consorciados es de 15%.
« El porcentaje minimo de participacion en fa ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

11.3 REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

CARGO CANT. PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia efectiva minima de treinta y seis (36) meses,
habiéndose desempefando como: supervisor de obra y/o
jefe de supervisién y/o inspector de obra y/o Residente,
04 Ingeniero Givil de Obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,
JEFE DE geniero GVl o | | . o neriencia se computara desde la obtencion de I
SUPERVISION Arquitecto; ~
titulado colegiatura.
Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses,
habiéndose desempefando como: Especialista en
Arquitectura en Supervision y/o Inspeccién y/o ejecucion
de Obras similares al objeto de la convocatoria. La
04 experiencia se computaréd desde la obtencién de la
colegiatura.
EﬁPECIALISTA Arquitecto;
ARQUITECTURA Hhiado
Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses,
habiéndose desempefiando como: Especialista en
ESPECIALISTA . _ [Estructuras ylo Ingeniero Estructural ylo Especialist:
EN 04 Ingetheir%Cwu, Estructural en Supervisién y/o Inspeccion y/o ejecucion dﬁ
ESTRUCTURAS itraco bras similares al objeto de la convocatoria; la experiencj%
e computara desde la obtencién de la colegiatura.
ESPECIALISTA 04 Ingeniero Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses,
ELECTRICO electricista y/o habiéndose desempefiando como: J
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Mecénico Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o especialist
eléctrico y/o Electricista ylo Especialista en Electricidad Y/
Electromecanico | Especialista Eléctrico, en la Supervisién y/o Inspeccion
ylo Ingeniero | v/ gjecucion de Obras iguales o similares al objeto d
Civil;titulado o Hsigie
convocatoria; la experiencia se computard desde Ia
obtencion de la colegiatura.
Experiencia efectiva no menora doce (12) meses,
habiéndose desempefiando como:
ESPECIALISTA ; e Especialista en Planeamiento y Costos y/o Especialist
EN 04 Ingenierocivilo | en” Costos y/o Especialista en Presupuestos Y/t
PLANEAMIENTO Arquitecto; Especialista en Programacion de obras y/o Especialis
Y COSTOS titulado en Planeamiento, en Supervisién y/o Inspeccion y/
ejecucién de Obras similares al objeto de la convocatoria;
la experiencia se computard desde la obtencién de |
colegiatura.

Se considera obras similares para ac
Supervisién de obras publicas como:

reditar la experiencia del personal clave a la
Creacién y/o Construccion y/o Instalacion y/o

Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Mejoramiento de
la capacidad resolutiva ylo la combinacién de estas, de Instituciones Educativas
pudiendo ser del nivel Inicial ylo Primaria y/o Secundaria y/o Superior y/o Universidad
o cualquier combinacién de estas ylo puestos de salud y/o centros de salud de

cualquier categoria.

NOTA:

11.4 FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE
a)

La colegiatura y habilitacién de los profesit
el inicio de su participacion efectiva en Ja ejecucion de la prestacién, tanto para los
profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero. Sera
verificado por el coordinador de obra y/o Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion.

onales propuestos seran acreditados para

El jefe de supervision ejercera funciones de control y fiscalizacién Técnico,
Econémico y Administrativo; permanente y directa durante la ejecucion de la
Obra. Las funciones del Supervisor deben estar alineadas con lo dispuesto
en el articulo 187° del Reglamento dela LCE.

Revisién del Proyecto.

- Ser responsable directo en fa R
Proyecto, a fin de poder dar cump
- Verificar el cronograma de ejecu

contratista.

evisién de los Estudios Definitivos del
limiento a los Términos de Referencia.

cion de la obra presentado por el

- Ser el encargado de todas las acciones encaminadas a la revision,

verificacién y complementacion

- Revisar los aspectos contractua

y el Conirato del Contratista.

del estudio.
les relacionados con el contrato de obra

- Aprobar la programacion de las acciones, estrategias, tacticas y plan

para los trabajos de Supervision.
- Elaborar conjuntamente con los

Ingenieros Especialistas, el manual de

organizacion y funciones que debe normar el funcionamiento interno de

las labores de Supervision.

- Dejar asentado las indicaciones u observaciones que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como los requerimientos o
aclaraciones que el Contratista pueda formular.

Supervision y Recepcién de Obra

- Representar al Consultor en todos los tramites e informes a presentar

frente a la Entidad.

- Controlar que el ejecutor de obra ejecute los trabajos en estricto
cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y calidad. En caso
de existir discrepancias entre los disefios, especificaciones técnicas y
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reglamentacién  vigente, cOmMo primer paso debera informar
inmediatamente de la situacién a la Entidad, para posteriormente
coordinar con el(los) disefiador(es), entidades reguladoras de las
normas, y otros respecto a las modificaciones en el disefio a realizar.

- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

. Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de
acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil.

- Registrarlasimagenes detodas las anotaciones realizadas en el cuaderno
de obra fisico, en los casos que se haya autorizado su uso, segun lo
previsto en el numeral 9.3 de Ja DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

- Efectuar el control del precio (adelantos y amortizaciones, avance de
obra, adicionales. liquidacion, etc.), Control del Plazo (Calendario de
Avance de obra y de adquisicion de materiales, ampliacién de plazo,
penalidades, etc.); Control de Calidad (Revision del Expediente técnico,
control del proceso constructivo, control de calidad de los materiales, etc.)
y Control de obligaciones contractuales (seguridad impacto ambiental,
permisos y licencias, relacion con la poblacién, etc.).

- Revisar, y evaluar las soluciones planteadas frente a problemas
especificos de ejecucion de Obra, tomando las medidas correctivas e
informar por escrito a la entidad y el proyectista.

- Efectuar el Gerenciamiento y administracion del Contrato de Supervision
de Obra.

- Preparar de informes especiales o cualquier tipo de informacién que la
Entidad requiera.

- Revisar los aspectos contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

- Aprobar y presentar a la Entidad los informes contractuales y encargar al
Ingeniero Coordinador hacer el seguimiento de los mismos hasta su
aprobacion.

- Conjuntamente con los profesionales Especialistas, asistir a las reuniones
que convoque la Entidad, y de ser necesario iran acompafados de los
jefes de tramo o especialista si se tratase de un asunto especifico.

- Brindar asesoramiento continuo a la Entidad.

- Aprobar los expedientes técnicos que involucren presupuestos
adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, y elevarlos a la
Entidad.

- Ser corresponsable junto al residente y comité de recepcion, de la
recepcion de la obra.

- Ser el responsable de la correcta implementacion del Sistema de Control
de Calidad.

- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad
para los trabajadores de las obras, normatividad laboral vigente y
normatividad ambiental.

- Emitir opinion técnica especializada y legal, cuando las condiciones de
las obras asi lo requieran.

- Corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad.

- Ser responsable de elaborar el Informe Situacional de la Obra que debe
ser remitido a la Comisién de Recepcion antes de la Recepcion de las
Obras.

_ Brindar asesoria al comité de recepcion que designe la entidad,
brindando informacién de los desarrollos y actividades efectuadas por el
Contratista durante la ejecucion de los trabajos.

- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas a la Recepcién de
la Obra.

Liquidacion de Obra

- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas al Informe y
Liguidacion.

- Presentar a la Entidad sus propios célculos de liquidacion de obra,
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excluyendo aquellos que se encuentran sometidos @ un medio de

solucion de controversias,

En caso el contratista no presente la

liquidacién de obra en el plazo previsto del Reglamento, el supervisor es

responsable de su elaboraci

6n debidamente sustentada.

- Ser el responsable directo del Informe Final, Liquidacién del Contrato de

la Supervision y Liquidacion

de Obra.

b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Revision del Proyecto
- Revisar el Expediente Técni

co relacionados a su especialidad.

- Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar

recomendaciones sobre las

modificaciones que sea necesarias.

Supervisién y Recepcion de Obra
- Revisibn y aprobacion de disefios de ejecucion y, métodos de
construccion propuestos por el residente de obra.

- Supervisar la ejecucion de |

os trabajos de conformidad con el proyecto,

especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

- Recomendacién sobre cam

bios y modificaciones del proyecto original,

asi como disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y

aprobacion de la Entidad.
- Interpretar y opinar sobre
efectuado.

los resultados de ensayos gque se hayan

- Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando

este los

- requiera o las circunstancias lo determinen.

- Tramitar con su opinién, y
documento o en los plazos

Liquidacion de Obra

Revision del Proyecto

en los plazos determinados en el presente
de la normatividad vigente, los reciamos yfo

planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisién y que
a su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a
culminar en una resolucién administrativa.

- Elaboracién de controles finales de su especialidad.

- Revisién informe final del contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccién del lnforme Final de los Servicios de
Supervisién en lo concerniente a su especialidad

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

- Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad.

- Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar

recomendaciones sobre las

modificaciones que sea necesarias.

Supervision y Recepcion de Obra

- Revisién y aprobacién de disefios de ejecucién y, métodos de
construccién propuestos por el residente de obra.

- Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el proyecto,

especificaciones técnicas y

reglamentacion vigente.

- Recomendacién sobre caminos y modificaciones del proyecto original,
asi como disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y

aprobacién de la Entidad.
- Interpretar y opinar sobre
efectuado.

los resultados de ensayos que se hayan

- Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando

este los

- requiera o las circunstancias lo determinen.

- Tramitar con su opinion, y

en los plazos determinados en el presente
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documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o
planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisién y que
a su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a
culminar en una resolucion administrativa.

Liquidacion de Obra

. Elaboracién de controles finales de su especialidad.

- Revisién informe final del contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccion del Informe Final de los Servicios de
Supervision en lo concerniente a su especialidad

d)
Revisién del Proyecto
- Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad.
- Emitir un informe detallado sobre la revisién del proyecto y dar
recamendaciones sobre las modificaciones que sea necesarias.

Supervisién y Recepcion de Obra

- Revision y aprobacién de disefios de ejecucioén y, métodos de
construccién propuestos por el residente de obra.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el proyecto,

- especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

- Recomendacién sobre caminos y modificaciones del proyecto original,
asf como

. disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion
de fa Entidad.

- Interpretar y opinar sobre los resultados de ensayos que se hayan
efectuado.

- Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando
este los

- requieraolas circunstancias lo determinen.

- Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente
documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos yfo
planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que
a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a
culminar en una resolucién administrativa.

Liquidacién de Obra

- Elaboracién de controles finales de su especialidad.

- Revision informe final del contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccién del Informe Final de los Servicios de
Supervision en lo concerniente a su especialidad

e)
Revisién del Proyecto
- Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad.
- Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar
recomendaciones sobre las modificaciones que sea necesarias.

Supervisién y Recepcion de Obra

- Control de programacion y avance de obra.

- Preparacién de Informes de Avance Semanales, adjuntando fotos
digitalizadas (minimo seis y una panoramica) y escaneado de las hojas
de cuaderno de Obra.

- Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando
este los requiera o las circunstancias lo determinen.

- Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente
documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos ylo
planteamientos del confratista que excedan de su nivel de decision y que
a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a
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culminar en una resolucién administrativa.

- Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes
técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos, para su
aprobacién por la Entidad y/o la Contraloria General de la Republica,
debiendo efectuar el seguimiento de aprobacion de los Expedientes
presentados, informando constantemente a la Entidad, del progreso del
Tramite hasta su aprobacion

Liquidacién de Obra

- Elaboracién de controles finales de su especialidad.

. Revision informe final del contratista de su especialidad.

- Participar en la redaccion del Informe Final de los Servicios de
Supervision en lo concerniente a su especialidad

NOTA: Las funciones plasmadas en el presente numeral no son limitativas, las
mismas que de acuerdo a la especialidad pueden ser complementadas por el
contratista con el objetivo de cumplir la finalidad publica de la supervision.

11.5 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afios de antigiedad 04
maximo)
2 Impresora multifuncional (03 afios de antigiiedad méximo) 04
3 Camioneta pick up doble cabina 4x4 (05 afios de antigliedad 04
méximo)

Cabe sefialar que el equipamiento estratégico del cuadro anterior se distribuira
para las 04 instituciones educativas.

Importante:

e  Durante la ejecucién de la prestacion el contratista implementa todos los
equipos previstos la estructura de costos, bajo responsabilidad y sera
supervisada por e/ coordinador de obra.

e  Seréan vélidas los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los
equipos ofertados deben garantizar el cumplimiento de los objetivos
durante la prestacién del servicio de consultoria.

12. INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR:

42.1 INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD).
Conforme a lo previsto en el articulo 177 del reglamento, el Supervisor elevara a
la Entidad con copia al contratista dentro de los 10 dias calendario, el informe
técnico de revision del expediente técnico de obra, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision, la cual
deberéa contener como minimo:

- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

- Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacién, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a
Presentar.

- Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacién de todos los
Recursos Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su
culminacion.

- Metodologia empleada.

- Verificar parametros de disefio.

- Revision del Disefio.

- Pronunciamiento y Observaciones sobre el proyecto en general y todas las
especialidades contempladas en el expediente técnico, fundamentadas.

- Altemativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

- Panel Fotogréfico (12 tomas como minimo en fisico y digital

- -Tipode Archivo:

Imagen JPEG, Tamario: menores a 100 KB).
- Conclusiones y Recomendaciones.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDC/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
Provincia De chincheros — regién a Apurimac
JGESTION CON VISION DE FUTURO |

12.2 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1CD).
El Supervisor presentara dentro de los 05 dias calendario, contados a partir del
primer dia hébil del mes siguiente de cada valorizacion de obra, el informe
mensual dirigido a la Sub Gerente de infraestructura urbano rural de Ja Entidad,
incluyendo la siguiente informacién y documentacion:

Carta de presentacion del Informe mensual.

iNDICE
[contenido del informe]

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA
11. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha
de grabacién, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a
Presentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

25. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacién de la ejecucién de la obra.

212. Informe de Control de calidad de 10s trabajos desarrollados en €l periodo por
partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotogréafico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe
de Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo
en fisico y digital
- Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los
5 primeros dias de cada mes.

2.15. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD
etiguetado: 45 minutos como minimo con la presencia del jefe de
Supervisién informando los procesos constructivos ejecutados en el
mes.

2.16. Conclusiones.

247. Recomendaciones para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO lil.- INFORME TECNICO DE LA OBRA
3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista
3.2. Control de calculo del Reajustes por Férmula Polinémica.
3.3. Valorizacién de Obra
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
35 Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado” % De Calendario
de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.6. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
3.7. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION
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4.1. Hoja de Resumen de Pago @ la Supervision.

4.2. Factura Emitida por la Supervision

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y
Copia del DNI del Representante Legal.

45. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision

46. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la
Declaracion Jurada de la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel
Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia
de Carta Fianza por adelantos Solicitados

4.7. Copia de la carta de designacién como Supervisor.

48. Cartas de Compromiso del Personal Clave y Certificado de
Habilidad Vigente del plantel profesional clave (Original o
Legalizado).

49. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en
cumplimiento al contrato suscrito entre la Municipalidad Distrital de
Cocharcas y el Consultor. (De corresponder)

12.3 INFORMES ESPECIALES
El supervisor remitira oportunamente a Ia Entidad los siguientes informes
especiales, los cuales incluyen:
Informes de cualquier naturaleza solicitadas por la Entidad dentro del plazo que
se indique. Si el informe especial, amerita un plazo mayor, por razones
justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

12.4 INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)
El Supervisor presentara a la Entidad dentro de los 10 dias calendarios
posteriores a la Recepcion de la Obra, el Informe Final de Contrato de
Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacién y documentacion.

12.4.1 Informe técnico

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con ef Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a
Presentar.

« Memoria Descriptiva.

 Disefios y Modificaciones.

« Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo.

» Planos Finales - Post Construccién o Replanteo.

o Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.

o Copia del Cuaderno de Obra.

o Acta de Entrega de Terreno.

« Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

« Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.

o Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en

fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a
100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

12.4.2 Informe economico
o Informe Econémico del Contrato de Supervision.
o Informe Econémico del Contrato de Ejecucion de Obra.

12.4.3 Informe administrativo
o Copia def Contrato del Supervisor.
e Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando
corresponda.
o Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales
o Deductivos, cuando corresponda.
« Conformidad de pagos oforgada por la Oficina de Contabilidad.
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« Copia del Acta de Recepcion de Obra.

12.5 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)
El proceso de liquidacién se realizara de acuerdo con el articulo N° 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-EF y
modificatorias).

Dentro de los sesenta (30) dias siguientes de recepcionada la obra, el ejecutor
de obra presentar4 a la Entidad la Liquidacion de la Obra. Asimismo, dentro de
treinta (30) dias de recibida la Liquidacion de obra presentada por el Contratista,
el Supervisor se pronunciara sobre la misma.

La Estructura del Informe de Liquidacién del Contrato de Obra es la siguiente:

A. CARATULA

B. RESUMEN EJECUTIVO

C. INDICE

D. FICHA TECNICA

E. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

E.1 ANTECEDENTES

° Del Contrato de Obra

° De la culminacién de los trabajos
° De la Recepcion de Obra.

E.2 ANALISIS

Del Plazo de ejecucion contratado y sus ampliaciones.
De los Adelantos otorgados

De la Liquidacion del Contrato de Obra.

Metrados Ejecutados.

Monto Final del Contrato de Obra.

Pagos a cuenta. E.2.3.4 Saldo Final del Contrato.

E.3 CONCLUSIONES

° Determinacion del monto final del Contrato de Obra.

° Determinacion del saldo final del Contrato de Obra.

° Si el saldo es negativo precisar si Garantias lo cubren.
° Penalidades.

E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

e Formatos de Anexos que determinan la liquidacion.

Planillas de Metrados Post-Construccion.

Relacion de los Indices Unificados.

Copia de los Restimenes de las Valorizaciones, Adicionales y Deductivos.

Comprobantes de Pago.

Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes.

Cronograma Valorizado Final de Ejecucion de Obra.

Diagramas de Programacion de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP.

Copia de Garantias y Pélizas de Seguros.

Copia del Acta de Recepcion de Obra.

Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y ofros.

Constancia de no tener reclamos de los trabajadores del contratista ante

el Ministerio de Trabajo.

Copia de Contrato de Obra y Adendas.

o Copia de Resoluciones aprobacion de Presupuestos Adicionales y
Deductivos de Obra.

e Copia de Resoluciones aprobacion de Ampliaciones de Plazo.

s  Copia de Cuademo de Obra.

........I..
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s  Album fotografico a colores.
e  Planos Post-Construccion.

Se presentaran los siguientes Formatos - Anexos:

. Liquidacion Final de Obra
. Costo Final de Obra
. Pagos por Adelantos Otorgados
. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional).
. Valorizaciones Calculadas A... De...
. Calculo del Reajuste
Resumen Deduccién de Reajuste por Adelanto para materiales.
Deduccion del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato (Principal /
Adicional).
9. Retencién del Reajuste por atraso en la obra.
10.Calculo de los coeficientes de reajuste.
11.Estado econémico de la Entidad.
12.Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al
contratista.
13.Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra.
14.Intereses por atraso en el pago de valorizaciones.
15.Resurnen de Valorizaciones de obra (Principal | Adicionat).
16. Liquidacién de la Valorizacion Reajustada N°.
17.Valorizacion de obra (Principal / Adicional) N°.
18.Calculo del Reajuste.
19.Adelanto en efectivo N°.
20.Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales.
21.Adelanto especifico de materiales N°.
22 Deduccién del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°
23.Mayores Gastos Generales N°
24 Penalidades por atraso en entrega de obra.
Asimismo, el supervisor presenta sus propios célculos dentro de los 30 dias
calendariodespués de [a recepcion de obra, conforme precisa el articulo 209 del
RLCE.

ONO O DW=

SOBRE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.

El proceso de liquidacion del contrato de supervisién de obra se realizaré de
acuerdo con el articulo N° 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, (D.S. No. 344-2018-EF y modificatorias).

La Supervision presentaré la liquidacion del conirato de supervision de la obra
dentro de los quince (15) dfas siguientes de haberse otorgado la conformidad de
la dltima prestacion o haberse consentido la resolucién del contrato. La entidad
debera pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar su pronunciamiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por
aprobada la liquidacion presentada por el Supervisor.

Si la Entidad observa Ia liquidacion presentada por la Supervision, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05)

dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se tendra por aprobada la
liquidacién con las observaciones formuladas por la Entidad.

Cuando la Supervisién no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad
debera efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de
la Supervisién; si éste no se pronuncia dentro de fos cinco (05) dfas de notificado,
dicha liquidacién quedara consentida.

Si la Supervision observa la liquidacién practicada por la Entidad, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias
siguientes, de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion con las
observaciones formuladas por la Supervisién.
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En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por la
Supervision, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
péarrafo anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segun
corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o
arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun
corresponda, no procede someteria a fos medios de sofucién de controversias.

13. ADELANTOS
La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes al perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del
comprobante de pagocorrespondiente. Vencido dicho plazo no procede fa solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

14, FORMA DE PAGO
Considerando el sistema de contratacién (Esquema Mixto de Tarifas y Suma
Alzada), la Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista, seguin tarifa para la etapa de Supervision de la obra hasta el momento
en que se efectte la recepcién de la obra; mientras que la participacion del
supervisor en el procedimiento de liquidacion seré pagada empleando el sistema a
suma alzada. A continuacién, se da un mejor alcance por cada etapa:

Etapa | - Supervisién y recepcién de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
segun valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales
y otros gastos ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria
presentada para la firma del contrato, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisién de la
sjecucién de la obra. (Etapa de Supervision de Obra = 90% del Monto
contractual).

Etapa Il - Presentacion de liquidacion y revisién de liquidacion del ejecutor de obra.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista

a la Aprobacién del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacion

de Obra elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la
dresentacion de sus propios célculos (por parte de la Supervision), debiendo
concluir con la resolucion de la liquidacion de obra. (Etapa de Liquidaciéon de Obra

= 10% del Monto Contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de Cocharcas emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la
Municipalidad Distrital de Cocharcas, situado en el Sede Central: Plaza de
Armas - Cercado Cocharcas S/N. Frente al Santuario de Cocharcas.
Apurimac - Chincheros — Cocharcas.
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15. REAJUSTE DE LOS PAGOS
De acuerdo al numeral 38.5 del Articulo 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, se establece: En caso de contratos de consultorfa
de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajustes por
aplicacion de formula monomicas o polinémicas, segun corresponda, las
cuales se prevén en los documentos de seleccion.

En tanto segin los sefialado en la citada normativa, se aplicaré la siguiente
formula de reajuste:

Vr = Vo x (Ir/lo)] - [(AJC) x Vo x (I - 1a)/(1a)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr = Monto de la valorizacién reajustada.

Vo = Monto de la valorizacion correspondiente al mes del servicio, a
precios del mes de la fecha correspondiente a la propuesta.

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de
la valorizacién.

lo = Indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta.

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha
de pago del Adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del contrato principal.

16. MEDIDAS DE CONTROL
Area que supervisa: Estard a cargo de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién deObras de la Municipalidad Distrital de Cocharcas.

Area que coordinara con el proveedor: El proveedor coordinara directamente
con el responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras y de
la Gerencia Regional de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Cocharcas.

Responsable del 4rea que brindara la conformidad del servicio: El encargado
de otorgar la conformidad de los servicios es el responsable de la Sub Gerencia
de Supervision yLiquidacién de Obras de la Municipalidad Distrital de Cocharcas.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
entidad por siete (07) afios después de la liquidacion de la obra mediante acto
resolutivo.

Asimismo, el jefe de supervisor se compromete y tiene la responsabilidad
inexcusable, a lo siguiente:

« Serresponsable de la calidad de los servicios que preste, y de valor que
la obra se ejecute con optima calidad, para la cual mantendra su
presencia directa y permanente en la obra.

e Ser responsable de la revisién del proyecto, contrastando con el perfil
técnicodel proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el
terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectue, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

o Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacién para la liquidacion final de obra, de la liquidacion final
del contrato de supervisién, en los plazos y condiciones fijados en el
contrato y, en conformidad a lo establecido en la ley de contrataciones el
estado y su Reglamento.

e Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra
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y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias, para
lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

o Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene.

e Cumplir con la elaboracién y presentacion oportuna de los expedientes
técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos
deductivas, que se originen por modificaciones del proyecto original de
la obra contratada.

o Debera de proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la
resolucién del residente de obra y/o supervision, en el caso de
ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o
solucién, procederd deinmediato a las liquidaciones respectivas de
acuerdo a la Entidad Contratante.

o De la entrega de valorizaciones, de la revisién y conformidad de la
documentacion entregada para la liquidacion final de la obra, de la
liquidacién final de contrato de supervisién de los plazos y condiciones
fijados en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento respectivamente.

o No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o
variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazoo
presupuesto adicional o cualquier pago exira, a no ser que media
autorizacion escrita y previa de la Entidad Contratante de acuerdo a la
Ley.

o Se responsabilizar4 en forma total e individual por la ejecucion y
cumplimientodel presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones
a los servicios que hubieran sido encontrado defectuosos.

o Se responsabilizara en forma total o individual por los errores, dafios o
perjuicios que se cause a la Entidad o terceras personas en la ejecucion
delmismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia.

o Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de
la finalizacion desus servicios, dentro de los alcances de rol contractual
que le ha correspondido desempefiar.

e Las sanciones por el incumplimiento que se apliquen al supervisor,
comprenden no solamente las establecidas en estos términos de
referenciay en el contrato, ademas las que conforme a la ley
corresponden, para la cual la Entidad, iniciara acciones judiciales
pertinentes a su caso.

18. SUB CONTRATACION

El proveedor es el tnico responsable ante la Municipalidad Distrital de Cocharcas
de cumplir con la ejecucion del servicio de consultoria, no pudiendo transferir la
responsabilidad a ofras entidades o terceros en general.

De manera que segun el Art. 147° del Reglamento concordante con el Art. 35° de
la Ley de Contrataciones con el Estado, en el ambito de las contrataciones publicas
el contratista no puede sub contratar a terceros, siendo el dnico responsable de la
prestacion del servicio.

19. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
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eral 162.5 del articu

menores o iguales a sesenta (60) dias.
través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
mente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
lidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
| mayor tiempo transcurrido no le resulta
6n del retraso como justificado por parte
generales ni costos directos de
lo 162 del Reglamento de la Ley
El incumplimiento a las condiciones establecidos
tablecidos, sera causal de

aplicacién de penalidad por mora considerando el plazo y los pagos cuenta
del periodo donde ocurre Ia faita.

Adicionalmente a la penalidad por mol

Reglamento se aplicar las siguientes penalidades:

ra, de acuerdo con el articulo 163 del

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en Ja
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.25de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisién y
Liquidacion de
Obras

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.25de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisién y
Liquidacion de
Obras

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y  las
instalaciones y equipos en caso
comesponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

0.25 de fa UIT

Segun informe del
comité de
recepcion.

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo sefialado en el numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento

0.25 de la UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
ef fiteral b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisiéon y
Liquidacién de
Obras

Su personal no cuenta con uniformes y
equipos de proteccion completos,
contabilizado por dia que se detecte.

0.25 de la UIT de
supervisién por cada
ocurrencia.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisién y
Liquidacion de
Obras

No tiene al dia el cuaderno de Obra

0.25dela UIT de
supervision por cada
ocurrencia.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

No se asegura que los materiales
adquiridos y/o equipos instalados
cumplan con las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico.

0.25de la UIT de
supervisioén por cada
ocurrencia.

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisién y
Liquidacion de
Obras

No verifica la viabilidad del proyecto por
las variaciones del presupuesto de
ejecucion de obra producido por

0.25dela UIT de
supervisién por cada

Segun informe dela
Sub Gerencia de
Supervisién y
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adicionales. ocurrencia. Liquidacionde |
Obras

9 | No cumple con presentar las | 0.25de la UIT de | Segun informe dela
valorizaciones de obra y/o informes supervision por cada Sub Gerencia de
semanales y mensuales de supervision ocurrencia. Supervision y
acorde a las Normas y procedimientos Liquidacién de
para la ejecucién de obras por Obras
ejecucion presupuestaria indirecta (por
contrata).

10 | No cumple con presentar las 0.25de la UIT de | Segun informe dela
valorizaciones, informes semanales, supervision por cada Sub Gerencia de
mensuales debidamente firadas por el ocurrencia. Supervision y
jefe de Supervision gguidaoién de

ras

20. AFECTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio sera como dispone el
presupuesto correspondiente:
Recursos Ordinarios.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines con la Categoria “C” o superior.

oD conformitad conia Opinion N 186-201 /DTN, ia habiiitacion de un posior, esia rejacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacién, eslte es el caso de las actividadesreguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
das para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la
lizacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:

Constancia de RNP correspondiente a la categoria que podra ser verificado por el comité delsistema
correspondiente
FICHA RUC

Importante

o En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

‘CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
|.E.1 904 DE ACHIBAMBA:
ITEM CARGO/NOMBRE PROFESION
1 Jefe de Supervision Ingeniero Civil y/o Arquitecto
2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero
4 | Especialista Eléctrico Electromecénico y/o Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Civil
5 Ez;:g;aﬁsh en Plansemientd ¥ Ingeniero Civil y/o Arquitecto
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|.E.| 475-3 DE SAROCC:
ITEM CARGO/NOMBRE PROFESION

1 Jefe de Supervision Ingeniero Civil y/o Arquitecto

2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto

3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Ingeniero Mecénico Electricista y/o Ingeniero

4 | Especialista Eléctrico Electromecénico y/o Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Civil

5 Especialista en Planeamiento y Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Costos

|.E.| 083 DE COCHARCAS:

ITEM CARGO/NOMBRE PROFESION
1 Jefe de Supervision Ingeniere Civil y/o Arquitecto
2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil

Ingeniero Mecanico Electricista y/o ingeniero

Costos

4 | Especialista Eléctrico Electromecanico y/o Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Civil
5 (|Espedialista en Planeamientoy Ingeniero Civil y/o Arquitecto

|.E.| 475-23 DE OSCCOLLO

ITEM CARGO/NOMBRE PROFESION

1 Jefe de Supervisién Ingeniero Civil y/o Arquitecto

2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto

3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero

4 | Especialista Eléctrico Electromecénico y/o Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Civil

5 gzzz:;ahsta ey Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De coni
calificac
para la e/

formidad con el articulo 186 del Reglamento el supeivisor, debe cumplir con las mismas
nes profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
oracién del expediente técnico debe cumplir con las

\ calificacionss exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:

CARGO

PROFESION

Jefe de supervisién Experiencia efectiva minima de treinta y seis (36) meses,
habiéndose desempeiiando como: supervisor de obra y/o jefe de
supervisién y/o inspector de obra y/o Residente, de Obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se

computara desde la obtencién de la colegiatura.
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Especialista Experiencia efectiva no menor a doce _(12) meses, habiénd
Arquitectura desempefiando como: Especialista en Arquitectura en Supervision y/t
Inspeccién y/o ejecucion de Obras similares al objeto de la
convocatoria. La experiencia se computara desde la obtencion de la

colegiatura.
Especialista en Experiencia efectiva no_menor a doce (12) meses, habiéndose
Estructuras desempefiando como: Especialista en Estructuras ylo Ingeniero

Estructural y/o Especialista Estructural en Supervision y/o
Inspeccién y/o ejecucion de Obras similares al objeto de la
convocatoria; la experiencia se computara desde la obtencién de la
colegiatura.

Especialista Eléctrico Expenencia efectiva no menor a doce (12) meses, habiéndose
desempefiando como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
especialista _Electricista ylo Especialista en Electricidad  y/o
Especialista Eléctrico, en la Supervision y/o Inspeccion y/o ejecucion
de Obras iguales o similares al objeto de convocatoria; |la experiencia
se computara desde la obtencién de la colegiatura.

Especialista en Experiencia efectiva no_menor a doce (12) meses, habiéndose
Planeamiento y Costos desempeftando como: Especialista en Planeamiento y Costos ylo
Especialista en Costos ylo Especialista en Presupuestos y/o
Especialista en Programacion de obras y/lo Especialista en
Planeamiento, en Supervision y/o Inspeccion y/o ejecucion de Obras

similares al objeto de la convocatoria; la experiencia se computara
desde la obtencion de la colegiatura.
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Nota: Se considera obras similares para acreditar la experiencia del personal clave a la Supervision de
obras publicas como: Creacion y/o Construccion y/o Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o
Rehabilitacién y/o Recuperacion y/o Mejoramiento de la capacidad resolutiva y/o la combinacion de
estas, de Instituciones Educativas pudiendo ser del nivel Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior
y/o Universidad o cualquier combinacion de estas y/o puestos de salud y/o centros de salud de cualquier
categoria..

que la

todas las

i6n Educativa y se repite iguaime
tars con su propio Supervisory Especialistas.

iencia del personal clave es para una Ins
nstituciones Educativas, por tanto, cada |.E cc

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefedel proyectopara I elaboracién
~ediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el

I
tioulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

|.E.| 904 DE ACHIBAMBA:

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afios de antigliedad 01
méaximo)

2 Impresora multifuncional (03 afios de antigiedad mé&ximo) 01

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 (05 afios de antigiiedad 01
maximo)

|.E1 75-3 DE SANOCC:

N° DESCRIPCION CANTIDAD |

1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afos de antigtiedad 01
méaximo)

2 Impresora multifuncional (03 afios de antigiedad méximo) 01

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 (05 aftos de antigliedad o1 J
maximo)

I.E.| 083 DE COCHARCAS:

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 anos de antigiedad 01
maximo)

2 \mpresora multifuncional (03 afios de antigiedad méaximo) 01

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 (05 aflos de antigtiedad 01
maximo)

I.E.| 475-23 DE OSCCOLLO

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afos de antigiedad 01
méximo)

2 Impresora multifuncional (03 afios de antigiedad méaximo) 01

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 (05 afios de antigiiedad 01
méximo)

ofertados deben garantizar el cumplimiento de los objetivos durante la prestacién del servicio

Nota: Serén vélidas los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los equipos
de consultoria.
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Acreditacion:

C | EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

—

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Requisitos:

pago, segun corresponda.

Acreditacion:

pliacién y/o Rehabilitacién y/lo Recuperacion y/o Mejoramien

esolutiva y/o la combinacion de estas, de Instituciones Educativas pudiendo ser del nivel

Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior y/o Universidad o cualquier combinacion de
stas y/o puestos de salud ylo centros de salud de cualquier categoria.

e consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de
pbras publicas como: Creacion yio Construccién y/o instalacion yfo Mejoramiento y/o

to de la capacidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores @ |a fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
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érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite ef abono o mediante cancefacion en
el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que correspanden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo ¢aso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no

se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancetacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

\gin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
xperiencia del Postor en la Especialidad.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a 3 veces el valor referencial por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de laconvocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Supervisién de obras publicas como: Creacion y/o
Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Mejoramiento de la
capacidad resolutiva y/o la combinacion de estas, de
Instituciones Educativas pudiendo ser del nivel Inicial y/o
Primaria y/o Secundaria y/o Superior y/o Universidad o cualquier
combinacién de estas y/o puestos de salud y/o centros de salud
de cualquier categoria.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?®.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 324 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 225 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

40 puntos

23

24

25

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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= PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 35 puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

FACTOR 01: Plan de trabajo Desarrolla la metodologia

. ) ) que sustenta la oferta:
i. Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar

acorde con los términos de referencia.

. . N . ) L. Factor 1: 7.00 puntos.
ii. Mejoras en el desemperio funcional del equipo técnico

No desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta 0O
puntos.

iii. Mejora en los trabajos
iv. Organizacion del equipo técnico

v. Monitoreo de ejecucién

vi. Empleo de software de ingenieria Factor 2: 7.00 puntos.

No desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta 0
viii. Sistemas de mitigacién ambiental puntos.

vii. Los procedimientos de trabajo

ix. Presentacion del servicio de consultoria
x. Organizacion del equipo de trabajo Factor 3: 7.00 puntos.

xi. los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados No desarrolla la metodologia

que sustenta la oferta O
FACTOR 02: Matriz de asignacion de responsabilidades, Cronograma de puntos.

Utilizacion de personal y equipos.

i. Participacion de Supervisor y especialistas y personal

) Factor 4: 7.00 puntos.
Técnico y de apoyo de acuerdo a la estructura de Gastos de
L No desarrolla la metodologia
Supervision. que sustenta la oferta O
ii. Cronograma de prestacion del servicio de acuerdo al plazo puntos.

de prestacion del servicio.

FACTOR 03: Control de calidad técnica de la obra, control de plazos de Factor 5:7.00 puntos.

ejecucion, control administrativo y control econémico de la obra. No desarrolla la metodologia

que sustenta la oferta O
puntos.

i. Control de calidad

ii. Control de plazos

iii. Control Administrativo

iv. Control econémico de la obra.

v. Programacion de GANTT (PERT-CPM) de actividades.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

FACTOR 04: Sistema de Gestion Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional

i. Sistema de gestion ambiental; con incidencia en las Principales
actividades de la Supervisién, Identificacion de problema e impactos
ambientales y Control de cronograma de ejecucion de actividades de
mitigacion ambiental.

ii. Sistema de gestion seguridad en obra y salud ocupacional; con
incidencia en las Actividades de la Supervision y la implementacion de
los lineamientos de la resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA,
Resoluciéon Ministerial N°055-2020-TR, sus maodificatorias plasmado
en un protocolo del sector de prestacion del servicio.

FACTOR 05: Gestion del Proyecto: Se desarrollara la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades en
el desarrollo de la consultoria, en el marco de la Guia del PMBOK
(Project Management Body of Knowledge).

e Metodologia Descriptiva del Plan de Trabajo en lo concerniente
a Calidad.

e Metodologia Descriptiva del Plan de Trabajo en lo concerniente
a Alcance

e Metodologia Descriptiva del Plan de Trabajo en lo concerniente
a Tiempo

e Metodologia Descriptiva del Plan de Trabajo en lo concerniente
a Costo

e Metodologia Descriptiva del Plan de Trabajo en lo concerniente
a Gestion de Riesgos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
qgue no seincluyan.

C.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) préactica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos
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C.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES2627

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.28

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?, y estar
vigente° a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014531.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién32, y estar
vigente3? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

26

27

28

29

30

31

32

33

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDC/CS-1

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA EN OBRAS
URBANAS, EDIFICACIONES3435

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacionals.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciond?, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS,
EDIFICACIONESS3940

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.*!

34

35

36

37

38

39

40

41

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definiciéon del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion“?, y estar
vigente*? a la fecha de presentacién de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Presenta Certificado 1SO

37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 2 puntos

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento No presenta Certificado

internacional .44 IS0 37001
0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo

de la prestacién®, y estar vigente“é a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*’

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooinis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = =

Donde:

x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDC/CS-1

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
seflalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. %! residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

>l En caso que el objeto de la contratacidn sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeeiiieeeeeninnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

52

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

0/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

L Supervisién
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente elaboracion de Obra
Técnico del

5 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

54 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

55 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

56 pidem.

57 \bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°%°

58 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
59 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

80 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ @/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPOS!

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®2

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®3

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE .
TIEMPOs¢ | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

61

62

63

64

65

66

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

o/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / Vo MONTO
NG e OBJETODEL | unpipanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE™| )\ o0 | pporTer | TIPODE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 7
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

68

69

70

71

72

73

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ opopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE™| 1o e | yiporer | TIPO DE CAMBIO | crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

9,
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




