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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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Recuperando
tu confianza

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDSJM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA
1 PAMPLONA ALTA, - DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

RUC N° : 20131378204

L AV. BELISARIO SUAREZ N° 1075 SAN JUAN DE MIRAFLORES
Domicilio legal

- LIMA - LIMA
Teléfono: © 01-276-6716
Correo electronico: * abastecimiento@munisjm.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion de expediente técnico del proyecto CREACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA, - DISTRITO
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a (CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
60/100 SOLES) S/ 124,218.60, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de marzo del 2022.

Limites?
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 136,640.46
S/ 124.218.60 C|ES|\/1T1cl>lg|3gg4M|L CIENTO TREINTA Y

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SEIS MIL

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA CON
60/100 SOLES, INCLUYE IGV

74/100 SOLES 46/100 SOLES

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO OSCE N° 02 de fecha

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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09/03/2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 45 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 0.10 (10/100 soles) por cada copia simple tamafio A4 de acuerdo a la
tarifa del mercado local en la caja de la entidad, ubicado en la Av. Belisario Suarez N° 1075 San
Juan de Miraflores — Provincia de Lima — Lima y Recabar las Bases en la Subgerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
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mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto
Supremo N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cddigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

7

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

[0.80]
[0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 000-9003517
Banco : BANCO SCOTIABANK
N° cCl® : 009-170-000009003517-21

8 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite Documentario (Mesa de
Partes) de la Municipalidad, ubicado en la Av. Belisario Suarez N° 1075 San Juan de Miraflores
— Provincia de Lima — Lima.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO DE
ITEM ENTREGABLES PRESENTACION PORCENTAJE
A los 7 dias calendario,
. computado desde el dia 10% del monto
1 A la entrega del plan de trabajo siguiente de la suscripcién contractual
del contrato
A la entrega de estudios complementarios (estudio | A los 25 dias calendario,
> topogréfico, estudio de mecéanica de suelos, estudio de computado desde el dia 30% del monto
impacto ambiental u otros) siguiente de la suscripcién contractual
del contrato
Se realizara a la aprobacion mediante acto resolutivo
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la . .
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores y ﬁ;?ns ﬁ?agfzggéingf erll,oa’ 60% del monto
3 previa conformidad del Expediente Técnico aprobado comp L 0
. ) .. . | siguiente de la suscripcion contractual
por la SGPIOP; el consultor debera presentar en fisico:
h ) P L del contrato
3 ejemplares de expediente técnico (1 original y 2
copias) y en digital: 1Cd o Dvd.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras
Publicas emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Y otros documentos que se soliciten segin procedimiento administrativo.

Dicha documentacion se debe presentar por la Unidad de Tramite Documentario (Mesa de
Partes) de la Municipalidad, ubicado en la Av. Belisario Suarez N° 1075 San Juan de Miraflores

— Provincia de Lima — Lima.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL \ !i@ H

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Wt

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” Cédigo Unico de Inversion:
2408943.

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
RUC N° : 20131378204

Domicilio legal . Av. Belisario Suarez Cdra. 10 Nro. SN Int. S/N

Teléfono : (01) 7152316

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”. Cédigo Unico de Inversion:
2408943

3. AREA USUARIA
Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas.
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La que determine la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

5. FINALIDAD PUBLICA - /

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, tiene programado dentro de su Plan de Inversiones la
formulacién del proyecto: “CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA
CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA
- DEPARTAMENTO DE LIMA” Cédigo Unico de Inversion: 2408943 ; por ello, la entidad requiere la
contratacion de un servicio de consultoria de obra para que elabore el Estudio de Inversion a nivel de
expediente técnico de obra del Proyecto de Inversion Pablica mencionado, acorde con el estudio de pre
inversion registrado en el banco de inversiones, de acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de la poblacion y lograr el desarrollo def &mbito local.

6. BASE LEGAL

< Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificatorias y reglamento aprobado con D.S N° 344-
2018-EF.

% TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S N° 082-2019-EF y Fe
de Erratas.

< Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria,

en adelante el Reglamento.

Ley N° 31365- Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar

la Ejecucion de las Inversiones Publicas, de fecha 09 de mayo de 2020.

XXX

QY
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4 RM. N° 448-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, de fecha 30 de junic de 2020,

% Reglamento Nacional de Edificaciones

% Directivas del OSCE.

% Codigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7. ANTECEDENTES

La Poblacion de la Zonal de Pamplona Alta no cuenta con un adecuado servicio de acogida y cuidado para
el adulto mayor, por eso los vecinos del sector solicitan la formulacion del proyecto: “CREACION DE LA
CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA -
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA*
Cédigo Unico de Inversion: 2408943 ; por ello la Mumupalldad distrital de San Juan de Miraflores tiene las
competencias para promover las actividades y/o servicios en materia de mejoras de calidad de vida, por
todo lo antes sustentado se presenta el siguiente problema “ INADECUADAS CONDICIONES PARA LA
CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA
ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES ~ PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA". esta situacion hace necesaria la intervencion del estado por ser un derecho primordial y por otro
lado la poblacion esta de acuerdo con el inicio de la formulacion del proyecto en mencion.

Asimistmo, el proyecto cuenta con estudio de Pre Inversion a nivel de perfil el cual se encuentra reglstrado
en el banco de inversiones, invierte. pe, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2408943, el mismo que
se encuentra viable con un monto de Inversion Si 3,379,935.20 (Tres millones trescientos setenta y nueve
mil novecientos treinta y cince-con 20/100 soles).

8. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Establecer los procedimientos técnico, administrativo y legal para Contratar los servicios de consultoria de
uria persona natural o persona juridica, a quien se le denominara EL CONSULTOR, con experiencia en
formulacion de estudios de Inversion de Obras, que cuente con Registro Nacional de Proveederes con
inscripcién vigente como Consultor de Obras, a fin de que elabore el Expediente Técnico del proyecto:

“CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1
PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” Cadigo Unico de Inversidn: 2408943,

Obijetivo Especifico:

e Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regiré el desarrollo del Expediente Técnico, asi
como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias
y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

o Mejorar las condiciones de calidad de vida del adulto mayor en San Francisco de la Cruz, Zona 1
Pamplona Alta.

9. UBICACION
» Departamento: Lima
*  Provincia: Lima
¢ Distrito: San Juan de Miraflores
¢ localidad: Zona 1, Pamplona Alta
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10. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El servicio consiste en la Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el servicio de consultoria
de obra para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra:

“CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1
PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” Cédigo Unico de Inversion: 2408943,

o Ladescripcion de los alcances del servicio no es limitativa; en lo que considere necesario el consultor
podra ampliar o profundizar el servicio y sin variar el monto de sus servicio y propuesta econémica.
o El consultor debera asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, adoptando las previsiones
necesarias para concluir el servicio con un tiempo maximo de! plazo otorgado segiin el contrato.
o El consultor responde por la calidad de los servicios suministrados, en tal sentido es el (inico responsable
y directo ante la entidad de todos los trabajos, estudios y entregables que realice directamente para el
cumplimiento del contrato.
o U Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico;
' % no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo.
El consultor entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente a los informes
““4j de estudio, en forma ordenada.

. £
0B o7

11. REQUISITOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

11.1. PERFIL DEL CONSULTOR

o Para el desarollo de! Expediente Técnico se requerira los servicios de una persona natural o
juridica con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo del OSCE,
en la especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines. El certificado de inscripcion del postor
debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

o ElPostor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

o Elpostorque se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico debe contar con la Especialidad
de CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES ~ Categoria "B" (como
minimo), la misma que corresponde al objeto de fa convocatoria.

o Porla naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor cuente con un equipo
de profesionales, Ingenieros y Arquitectos. Ello, le permitira desarrollar los aspectos técnicos
requeridos.

o Todo el profesional que labore en larealizacion del Expediente Técnico, debera estar habilitado por
su respectivo Colegio Profesional, de conformidad con la Ley N°16053, Ley del Ejercicio Profesional
de Ingenieros y Arquitectos. .

o Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
COMISARIAS, HOSPITALES, CENTROS CIVICO, PALACIOS MUNICIPALES, CENTROS DE
SALUD, MERCADOS DE ABASTOS Y COLISEOS.

11.2. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El personal profesional requerido para la presentacién de servicio, debe contar con los requisitos minimos
descritos a continuacion.

N° | CARGO FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL

ACADEMICA

on9




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ARNO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

o

Recuperondo
tu confionzn

9

01 | Jefe de Proyecto | Ingeniero  Civil o | Debera acreditar una experiencia minima de
Arquitecto  (Titulado, | VEINTICUATRO (24) meses como: jefe de
Colegiado y Habilitado) | proyecto ylo jefe de estudios y/o evaluador, en
la ejecucion de servicios de consultoria de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

02 |Especialista en | Arquitecto (Titulado, | Debera acreditar una experiencia minima de
Arquitectura Colegiado y Habilitado) | DOCE (12) meses como: Especialista en

Arquitectura o denominacion similar, en la
ejecucion de servicios de consultoria de obras
iguales ylo similares al objeto de la
convocatoria.

03 | Especialista  en | Ingeniero Civil | Debera acreditar una experiencia minima de
Estructuras (Titulado, Colegiado y | DOCE (12) meses como: Especialista en

Habilitado) Calculo  estructural ylo Especialista en
estructuras o denominacion similar, en la
ejecucion de servicios de consultoria de obras
iguales ylo similares al objeto de la
convocatoria.

04 | Especialista  en | Ingeniero Civil ylo | Debera acreditar una experiencia minima de
Instalaciones. - _| Ingeniero  Sanitario | DOCE (12) meses como: Especialista en
Sanitarias (Titulado, Colegiado y | instalaciones sanitarias o denominacion similar,

Habilitado) en la ejecucion de servicios de consultoria de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

05 |Especialista en | Ingeniero Civil ylo | Debera acreditar una experiencia minima de
Instalaciones Ingeniero  Eléctrico | DOCE (12) meses como: Especialista en
Eléctricas (Titulado, Colegiado y | instalaciones Eléctricas ylo Especialista en

Habilitado) Instalaciones  Eléctrico - Mecanico o
denominacion similar, en la ejecucion de
servicios de consultoria de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria.

06 |Especialista en | Ingeniero Civil ylo | Debera acreditar una experiencia minima de
Geotecnia Ingeniero  Gedlogo | DOCE (12) meses como: Especialista en

(Titulado, Colegiado y | Estudios de Suelos ylo Especialista en

Habilitado) Geotecnia o denominacion similar, en la
ejecucion de servicios de consultoria de obras
iguales ylo similares al objeto de la
convocatoria.

07 | Especialista  en | Ingeniero Ambiental | Debera acreditar una experiencia minima de
Impacto Ambiental | ylo Ingeniero Civil | DOCE (12) meses como: Especialista en

(Titulado, Colegiado y | Estudios de Impacto Ambiental o denominacion

Habilitado) similar, en la ejecucion de servicios de

e consultoria de obras iguales ylo similares al
objeto de la convocatoria.

Nota:

estar habilitados por el colegio profesional respectivo.

Laexperiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura,
Para todos los profesionales propuestos, se considerara la experiencia en los (itimos 15 afios
ala fecha de presentacion de propuestas.
Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y

El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente
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Técnico, lo cual sera causal de resolucion del contrato.
En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta seré descalificada, Los
profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.

SERVICIOS SIMILARES

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE; MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION
Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMISARIAS, HOSPITALES, CENTROS CIVICOS, PALACIOS
MUNICIPALES, CENTROS DE SALUD, MERCADOS DE ABASTOS Y COLISEOS.

ACREDITACION

Para la presentacion de ofertas, la experiencia del personal especialista requerido acreditara con una carta
de compromiso la presentacion de documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato con:

Cualquiera e los siguientes documentos: (i) copias de contratos y su respectiva conformidad, (i) Ordenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (iiijcualquier otra documentacion que
acredite fehacientemente |a experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos de acreditacion deben permitir expresamente identificar el nombre del cargo desempefiado,
proyecto ylo servicio, y el periodo correspondiente, para demostrar la experiencia requerida: para tal fin podra
adjuntar otros documentos.

En el caso de aquellos certificados donde se consignen solo el mes y afio, se consideraré para el calculo de
tiempo de experiencia, el primer dia del mes de inicio y el tltimo dia del mes final.

Deberé adjuntar en su propuesta técnica para cada personal clave: copia de fitulo profesional, copia del
certificado de habilidad vigente, copia del diploma de la colegiatura-y carta de compromiso y disponibilidad
donde el profesional se compromete a participar como consuftor.

13, RELACION DE EQUIPO

,/ ; EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS
125 ITEM_| DESCRIPCION CANTIDAD
{5 01 GPS NAVEGADOR 01

02 ESTACION TOTAL 01

03 NIVEL DE INGENIERO 01

04 LAPTOP 01

05 | COMPUTADORAS 02

06 IMPRESORA 01

07 PLOTTER 01

08 CAMARA FOTOGRAFICA 01

12. REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EI CONSULTOR, deberé revisar y evaluar todos los antecedentes que la Municipalidad Distrital San Juan de
Miraflores, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar en otros organismo Pdblicos o
Privados.
Se encontrara a disposicion de EL CONSULTOR lo siguiente: -
o Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil para la “CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
o Ficha de Registro en el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE: “CREACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" Codigo

0L
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Unico de Inversion: 2408943,

13. ACTIVIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA CONSULTORIA
13.1. ACTIVIDADES

El servicio de consulforia tiens por objeto la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: ‘CREACION
DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA -
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", para
el cual se deben desarrollar las siguientes actividades:
- Recopilacion, evaluacion y aprovechamiento de informacion base: Documentos, planos, mapas, normas,
leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia, efe.
- Realizar trabajos de campo preliminares para la posterior elaboracion de estudios basicos:

» Levantamiento topografico

e Toma de muestras para el estudio de mecanica Suelos.

* Paneles Fotograficos.

Ejecucion ylo contratacion de los ensayos, pruebas y estudios necesarios para la elaboracion del

expediente técnico.
- Obtencion y financiamiento de permisos, autorizaciones y certificaciones necesarias.
- Redlizar y definir los Estudios Basicos de Ingenieria: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas.
- Elaborar la documentacién bésica del proyecto, como son:
Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos,
Andlisis de Precios Unitarios, Formulas Polinomicas, Relacion de Insumos, Calendarios de Ejecucion y
Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos Econdmico, Cronograma de Ulilizacion de
Insumos, estudios de ingenieria, entre otros que el consultor pudiera incorporar.
- Formulacion de costos y del presupuesto referencial de ejecucion de la Obra, desagregados de gastos
generales y desagregados de gastos de Supervision.
- El presupuesto de ejecucion deberd realizarse de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en la
Intraestructura a Intervenir.
- Realizar memorias de calculo estructural, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, disefio de
cimentacion.
- Elaboracién de la Evaluacion ambiental yfo plan de mitigacion ambiental ylo documentacion similar,
mediante el cual se oblendra la Certificacion ambiental.
- Incluir un enfoque integral-de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, los cuales contienen la informacion minima, no siendo esta limitativa.
- Absolucién permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente
como parte del mismo.
- Mantener reuniones periédicas con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores a través de la sub
Gerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas, durante el proceso de elaboracion del expediente
técnico, siendo el evaluador del proyecto &l responsable del seguimiento y control del servicio de consultoria,
afin de evaluar permanentements el avance del expediente técnico.
- Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboracion del expediente técnico, se evidencia
lanecesidad de autorizar modificaciones en el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre
otros; el consultor debera dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el RLCE para
servicios de consultorfa de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando cumplimiento a los plazos de
ley.
- Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos seran revisados y analizados por la Entidad,
para el otorgamiento de la respectiva conformidad de la elaboracion del expediente Técnico,
dentro de los plazos méaximes que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

13.2. NORMATIVIDAD
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La documentacion técnica que elaborara y presentara el Consultor, estar sujeta obligatoriamente al
cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considerara
obligacion esencial para el Consultor.

Sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y su reglamento (D.L. N°
1252

y D.S. N° 284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N° 1432)

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento (Ley N° 30225 y D.S. N° 350-2015-EF con sus
respectivas Modificaciones: DL N° 1444, D.S. N° 0344-2018-EF)

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Decreto Supremo D.S. N° 003-2016-Vivienda.
Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion =~

Cadigo Nacional de Electricidad - Utilizacion (Nov. 2006) y modificaciones RM. N° 175-2008-MEM-
DM - Tipos de Cables (Abr. 2008).

Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion aprobada por Resolucion
Suprema N° 021-83-TR del 1983.03.23.

Ley General del Ambiente: Ley N° 28611 publicada el 13 de octubre del 2005.

Ley de Areas Naturales Protegidas: Ley N° 26834 publicada el 30 de junio de 1997, y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 038 — 2001 - AG.

Ley General de Residuos Sdlidos: Ley N° 27314, publicada el 20 de junio del 2000

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 019 - 2009
~ MINAM, publicado el 24 de Setiembre de 2009.

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion: Ley N° 28296, publicada el 22 de julio de 2004.
Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas: R.S. N° 004-2000-ED, publicado el 25 de enero de
2000.

Decreto Supremo N°009-2009-ED y la Directiva N° 001-2010-MC y Reglamento de investigaciones
arqueoldgicas.

Otras normas que el Consultor considere de importancia.

14. SEGUROS APLICABLES

La presente contratacion de servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico. la misma que
implica realizar visitas de campo, estudio de suelos, levantamiento topografico, entre ofros, por lo que es
responsable el consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de
trabajo de riesgo para su personal. o

15. CONSIDERACIONES GENERALES

Es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversion de la
alternativa recomendada en e estudio de Pre Inversién aprobado, con el propdsito de no afecter la
rentabilidad del proyecto.

El disefio se realizara en estricto cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones.

El consultor dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para a elaboracion de los estudios con lacalidad, precision y costo necesario en el plazo
establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

El Consultor, sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion para el logro
oportuno de las rhetas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento
del Contrato, en el plazo otorgado.

El Consultor, dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos, administrativos
y personal de apoyo, los cuales deben contar con todas las instalaciones necesarias para garantizar
su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo de EI Consultor, serén responsables directos de las
investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, debiendo participar de
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una reunion de coordinacion al inicio y durante el desarollo del estudio, con la finalidad de detallar
el procedimiente de trabajo a sequir,

 Parael dissfio se utilizaran programas de computo “Software”, para el disefio de la infraestructura,
que cuenten con reconocimiento internacional ylo nacional para su utilizacion. Estos programas
deben ser capaces de ser importados y reproducidos.

¢  El Consultor, entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspandiente a los
informes finales del estudio, en forma ordenaday con una memoria explicativa, indicando la manera
de reconstruir totalmente dichos informes, en original y dos copias.

¢ Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

o EL Consultor, sera responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes
Términos de Referencia.

Elconsultor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrollo del Expediente Técnico,
debera contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes Técnicos; con la debida
organizacion administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia econdmica suficiente.

16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

»  Coordinar permanentemente con la Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Plblicas durante
¢l desarrollo del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

« En atencidn a que el consultor es el responsable abscluto del Expediente técnico que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por ¢l frabajo realizado, dentro de los términos de referencia que
establecen las normas por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de servicio
otorgada por la entidad, por lo que en caso de ser requerido por la Municipalidad Distrital San Juan de
Miraflores, para absolver observaciones, consultas, defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta el
expediente técnico, no podré negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos
mengcionados. 5

» En caso de no contestar por escrito ylo no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Replblica, a los efectos legales consiguientes, en
razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante la entidad

» En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del
estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas, el Consultor podra ampliarlos y mejorarlos
(sin reducir sus alcances), se considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.
En ninglin caso el contenido de estos términos remplazara el conocimiento de los principios basicos de
la Ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional, en consecuencia, el
Consultor sera responsable de la calidad de los estudios a los encomendados.

* Todo Calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico,
no aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

o Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asf
como de los servicios, equipos y personal téenico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultorfa del Expediente Técnico.

o Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos programados para la elaboracion del
Expediente Técnico.

«  Asumir faresponsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con la Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas sobre los
trabajos que se sjecuten.

o El consultor seré legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

»  Elconsultor esté obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, parametros, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion del Expediente Técnico.
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»  De ser necesario, el Consultor brindaré las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al revisor o equipo revisor que eventualmente tendra a su cargo la revision del Expediente Téenico.

o El contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales del Consultor, las que
s8 completaran con los aqui listados.

»  Larevision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo,
por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, no exime al consultor de la
responsabilidad final y total del mismo, técnica ylo administrativa por las probables fallas ocuitas no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revision del mismo.

» £l postor, en su propuesta técnica o mediante carta notarial, debera designar a su representante
indicando su domicilio legal conocido y estable, a donde la Municipalidad Distrital de San juan de
Miraflores deberé cursar toda la documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracion,
presentacion, revision, cumplimiento de plazos, etc. -

17. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

- o Elconsultor es el tinico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que entregara a la
entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

o El consultor asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable
de la elaboracion de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observacion por parte de
los organismos de fiscalizacion del estado, por no haber sido formulados en atencion a las normas
vigentes.

+ Laentidad rechazara, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre la elaboracion del
Expediente Técnico; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando estd no se
encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro
Normativo vigente que regulaa ejecucion o disefio respectivo.

s Sobre la base de lo expuesto, ¢l consultor esta obligado a conocer la normatividad vigente, tanto en el
ambito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboracion del Expediente Técnico. Su
incumplimiento seré considerado como causal de resolucion de contrato atribuible a EI Consultor.

o En este orden de ideas, cuando se defermine que la decumentacion técnica que haya elaborado, ya
sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El consultor se obliga y compromete a
rectificaria a su costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, error o desconocimiento, esta
haya sido aprobada por la enfidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia,
negada por EI Consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion del
revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, sera similar al asignado para subsanar las
observaciones del expediente, superado dicho plazo el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la
penalidad prevista.

18. CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico Definitivo del proyecto: “CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAN
FRANGCISCO DE LA CRUZ, ZONA 1 PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA”, se deberé elaborar de acuerdo al estudio de pre inversion
aprobado respetando los parametros bajo los cuales fue declarado Viable el Proyecto, incluyendo costos,
presupuesto, metas, cronograma, disefio, u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. Asi
mismo es importante indicar que si es posible mejorar |a alternativa técnica del periil, este sera propuesto por el
consultor en coordinacion con el evaluador del estudio.

El Expediente Técnico sera elaborado respetando lo establecido en el Estudio de Pre Inversion, para lo cual se
tendran en cuenta las siguientes caracteristicas y criterios:

« Costos del Proyecto/Obra: Se tendran en cuenta los parametros considerados en el Estudio de Pre
Inversion aprobada.
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Cumplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto, el
presupuesto de obra y/o el costo total resulta mayor a los valores permitidos, el Contratista debera
presentar y hacer la debida sustentacion ante el Evaluador de ello.
Sostenibilidad: En laformulacion del Expediente Técnico se deberan tener en cuentalos compromisos
asumidos, Por parte de las entidadesfinstituciones involucradas en el proyecto, buscando maximizar la
participacion de los mismos. en las etapas de ejecucion, operacion y mantenimiento.
Mitigacion del Impacto Ambiental: E| Presupuesto de Obra deberd incluir las partidas y sus costos
correspondientss a la aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los impactos generados
por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.
Cronograma de Ejecucion de Obra: La duracion de ejecucion de fa obra debe acercarse al
cronograma de la alternativa del estudio de Pre inversion
Valor Referencial de Ejecucion de Obra: El Presupuesto de Obra incluira el Costo Directo, Costo
Indirecto, IGV, los mismos que deberan sumarse para conformar el Valor Referencial.
Costo Directo: Materiales, Mano de Obra, Maguinaria y Equipo, transporte y fletes
Costo Indirecto: Gastos Generales (fijos +variables) % del CD y Utilidades % del CD.
Sub Total 1: CD +Cl
IGV: 18%ST1
Valor Referencial: Sub Total 1 +IGV
Costo Total del Proyecto: incluira el Presupuesto de Obra, los Gastos de Supervision y Liquidacion
de Obray el Costo del Expediente Técnico.
Presupuesto de Obra: Valor Referencial
Supervision y Liquidacion: Hasta 2.5% del VR
Expediente Técnico: Indicado en el item 22
Costo Total del Proyacto: VR +SL +ET
Normatividad Vigente: En la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor deberé tener en cuenta
lo d|spuesto en las siguientes normas:
Ley N°30490, Ley de la Parsona Adulta mayor.
DECRETO SUPREMO N° 007-2018-MIMP; Reglamento de la Ley N°30490, Ley de la Persona
Adulta mayor.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Decreto Supremo D.S. N° 003-2016-Vivienda.
Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01; Infraestructura y equipamiento de los
establecimientos de Salud de segundo nivel de atencion,
Criterios Generales de Disefio para Infraestructura de Hospitales
Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion (Nov. 2006) y modificaciones RM. N° 175-2008-MEM-
DM-Tipos de Cables (Abr. 2008).
Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion aprobada por Resolucion
Suprema N° 021-83-TR del 1983.03.23,
EL Consultor tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, la
descripcion de los alcances de los servicios que a continuacion se indican, no son limitativos. EL
CONSULTOR, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos,
siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

19, CONTROL, SUPERVISION Y REVISION.

19.1. CONTROL:

El Consultor estara sujeto a flscallzacmn de la entidad a traves de la Subgerencia de Proyectos de
Inversién y Qbras Plblicas, quienes verificaran el cumplimiento de la elaboracion del Expediente
Técnico y de los compromisos contractuales asumidos,

El Consultor brindaré todas las facilidades del caso ala SGPIOP para el cumplimiento de sus funciones
durante |a elaboracién del Expediente Técnico.

La Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas estara encargado del seguimiento, control,
coordinacion y revision de los documentos formulados por el Consultor. Controlara el cumplimiento de
los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes.
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- LaSubgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y
supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podré convocar a el Consultor, en las oportunidades
que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la elaboracion del
Expediente Técnico; asi como para que informe 0 asesore puntos concernientes al objeto del contrato.
Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: La Subgerencia de Proyectos de Inversién y Obras Publicas

- ElConsultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro
de los plazos limites establecidos en el presente documento.

- No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado
la entrega completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas

- Elconsultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos
de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte
de su equipo técnico

- Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada por
la entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacion ameritara la aplicacion de la penalidad establecida en el numeral 18 del presente documento.
La reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucion de contrato, por incumplimiento de
una obligacion esencial de El Consultor.

- Lacalidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no podra
negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que
le formule la entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por eflo,
reconocimiento de mayores gastos generales.

19.2. COORDINACION Y SEGUIMIENTO

- El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con la
Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Publicas, a efectos de uniformizar los criterios técnicos
que serviran de base para el desarollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

- Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revisién oficial de los documentos técnicos por parte de la
Entidad.

Durante el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion en
que se encuentre éste, EI Consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones que le
formulen los profesionales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, de: La Subgerencia
de Proyectos de Inversion y Obras Publicas

- LaEntidad es la Ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los
estudios, ensayos, evaluaciones, y deméas documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa
del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia
técnica de La Entidad.

La Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

- Laentidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacion complementaria a la elaborada
y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente,
incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia
no implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

20. CONFIDENCIALIDAD

El consuttor debera cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha

informacion a terceros.
En tal sentido, concluido la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, EI Consultor, bajo

responsabilidad, devolvera toda la documentacion que le haya sido proporcionada por La Entidad.
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La documentacion técnica que elabore el Consultor para La Entidad, pasa a ser autométicamente propiedad

de ésta lltima

21. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION

Redlizada la entrega del expediente técnico, la Subgerencia de Proyectos de Inversion y Obras Piblicas
otorgara la conformidad, acreditando haber efectuado la verificacion del cumplimiento de las condiciones
contractuales del Proyectista y la revision de los contenidos el Estudio de Inversion aprobado, asi como la
presentacion, calidad ylo nimero de ejemplares, segin lo dispuesto en el TDR.

22. VALOR REFERENCIAL

iEem|  DESR Ny i cire 15 i CIA | CANTIDAL L
01 |PERSONAL PROFESIO AP TR e D18 L i s B Al T 60750.00
1.1 |JEFE DE PROYECTO mes 100.00% 1.00 1.50! 12,000.00,  18,000.00
1.2 |ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA mes 50.00% 1.00 1.50 8,000.00 6,000.00
1.3 |ESPECIALISTAEN ESTRUCTURAS mes 100.00% 1.00 1.50 10,000.00 15,000.00
1.4 |ESPECIALISTAEN IMPACTO AMBIENTAL |mes 50.00% 1.00 1.50| 7,000.00 5,250.00°
1.5 |ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS mes 50.00% 1.00 1.50 8,000.00 6,000.00
16 |ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS mes 50.00%: 1.00 1.50 8,000.00 6,000.00
1,7 |ESPECIALISTA EN SEGURIDAD mes 50.00%) 1.00[ 1.50/ 6,000.00 4,500.00
S, AUTOR ES, TR I i gt B s R e | 27250.00]
2.1 |ESTUDIODE MECANICA DE SUElOS {gb 1.00 1.00 15,000.00|  15,000.00,
2.2 |TOPOGRAFIA gh 1.00 1.00! 7,000.00 7,000.00
23 _|CADISTA i mes 100 150 3,500.00] 525000
03 |GASTOS ADMINISTRATIVOS s B LR ARSI iy | AN g Gl Bk .. -7,700.00)
3.1 |UTILES DE OFICINA Y OTROS &b 1.00 1.00 700.00 700.00
3.2 |COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO l_ulld 2.00 1.00] 500.00 1000.00
3.3 |ALQUILER DE CAMIONETA INCL. CHOFER mes 1.00: 1.00 6,000.00 6000.00
COSTO DIRECTO. ot ‘-»:" ST R ey N [ = o] £ aloeey 95,700.00
UTILIDAD (10%) ‘_ 7 9,570.00
SUB TOTAL (ELABORACION DE EXP. TEC) i vall [ 3 105,270.00
VALOR REFERENCIAL 124,218.60
. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara de la siguiente manera:

N° | ENTREGAS PORCENTAJE

1 | ALAENTREGA DE PLAN DE TRABAJO 10%

2 | A LA ENTREGA DE ESTUDIOS BASICOS (Estudio topografico, Estudio de | 30%

mecanica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental u otros)
2 | Serealizarael tercer pago a la aprobacion mediante acto resolutivo de la Gerencia | 60%

copias) y en digital: 1Cd o Dvd.

de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores y
previa conformidad del Expediente Técnico aprobado por la SGPIOP; el consultor
debera presentar en fisico: 3 ejemplares de expediente técnico (1 original y 2

24, PENALIDADES APLICABLES

La penalidad se aplicara automaticamente, hasta por un monto maximo equivalente a diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente.

Penalidad por mora, - Se~incurre en mora durante el incumplimiento del servicio cuando de forma

injustificada:

e El proyectista excede el plazo para levantar las observaciones al entregable ET; el exceso se contabiliza
desde el dia siguiente de vencido el plazo otorgado para subsanar, aclarar o levantar las observaciones.
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o El proyectista presenta el entregable del ET sin las firmas o firma incompleta del proyecto en todas las
péginas, lo que se considera como documento no presentado y por consiguiente sera devuelto al
proyectista, o cual genera afraso por mora que se contabilizara desde la fecha que fue presentado el
documento sin cumplir estos requisitos.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Servicio
F x Plazo en dias -

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes, servicios en general y consultorias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras.

Penalidad porinasistencia. - Se incurre en esta penalidad en caso de inasistencia injustificada del personal
clave que participa en la elaboracion del expediente técnico durante reuniones de trabajo convocadas por la
entidad. Estas inasistencias quedaran registradas en un acta de reunion.

Penalidad = (0.5) UIT por evento/por cada personal clave convocado
Penalidad por incumplimiento. — Se incurre en incumplimiento al no atender sin justificacion alguna y

dentro de los plazos indicados por la entidad, las solicitudes, requerimientos informativos y/o levantamiento
de observaciones que esta efectué.

25. PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico sera de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario y se
inicia a partir del siguiente de la firma de contrato.

N° | ENTREGAS PLAZOS PARA LA
PRESENTACION POR PARTE
" | DEL CONSULTOR

1| PRIMER ENTREGABLE A'los 7 dias siguientes de iniciado
Presentacién del Plan de Trabajo el servicio

2 | SEGUNDO ENTREGABLE Alos 25 dias siguientes de iniciado
Presentacion _de Estudios Complementarios (ESTUDIO | el servicio
TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS U
OTROS). -

3 [ TERCER ENTREGABLE Alos 45 dias siguientes de iniciado
Se entregara 3 ejemplares del expediente técnico (1original y | el servicio.
2copias) y en digital: 1Cd o Dvd.

o Segin lo indicado en el articulo 143° de Reglamento de la ley, los plazos de ejecucion del servicio se

computan en dias calendarios, excepto en los casos indicados por dicho reglamento

o Las solicitudes de ampliacion de plazo de Ejecucion, se gestionaran segin lo indicado en el articulo 34°

de la ley, y el articulo 158° del Reglamento

e Elvinculo contractual quedara disuelto cuando quede consentida la Liquidacion del contrato
o No se contabilizaran como parte del plazo de ejecucion que tiene el consultor:

- Eltiempo de revision por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, en dar
conformidad al proyecto.

- En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas ni los
plazos considerados para la subsanacion de observaciones, contabilizandose solo los plazos
que tiene EI Consultor para la presentacion del Expediente Técnico.

o El Consultor podré realizar la elaboracion del Expediente Tétnico Detallado en un plazo menor al

pactado. Sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no
se acumularan para el plazo de subsanar observaciones. La entrega anticipada genera

o
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automaticamente el recorte del Plazo de Ejecucion. En tal sentido, El Consultor debera cerciorarse que
la entrega que efectle cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como
con la calidad técnica exigida,

26. CONTENIDO A DESARROLLAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO
26.1. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
Los cuales comprenderan los siguientes estudios:
A. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
1. GENERALIDADES

a. Objetivo del estudio; indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el
levantamianto topogréfico.

b. Metodologia de trabajo: indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, BM
monumentados, los frabajos de campo, el frabajo de gabinete, etc.

¢. Ubicacion y descripcion del area en estudio: debera indicarse claramente la ubicacion politica
y geogréfica del &rea de estudio: region, departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona
rural, etc. Referencias geograficas: latitud y longitud. Se incluira una breve descripcion del
termeno expresada en porcentae, etc.

d. Acceso al area de estudio; se debera describir el acceso al &rea de estudio: carretera o pista
asfaltada, trocha carrozable, ete. Los medios de transporte existentes en la zona, asi como el
tiempo aproximado de llegada al lugar desde las localidades més proximas e importantes.

e. Recopilacion de informacion: se debera recopilar informacion cartogréfica y ofras, relacionada
al proyecto.

2. TRABAJOS DE CAMPO

Los frabajos de campo estan construidos por el conjunto de observaciones y acfividades que se

realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de

acuerdo con las normas aplicables. Los calculos y comprobaciones de campo se consideraran
como parte integral de las observaciones. Se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen
como propésito verificar el cumplimiento de los trabajos con las normas establecidas.

3. RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO

a, Descripcion del terreno en planimetria y alimetria
b. Debera describirse cada una de las construcciones u elementos existentes dentro de la
propiedad.

En el supuesto de que existan construcciones, se indicaran los ambientes existentes, sus medidas, su

emplazamiento dentro del lote, alturas, espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado

de conservacion de paredes, columnas, vigas, fijerales, techos, pisos, veredas, losas, efc., el estado de

la construccion, niveles de pisos interiores y exteriores, y ofros que ayuden ala apreciacion del temreno.

De existir construcciones colindantes, se deberan indicar y describir las mismas, identificando:

propietario, tipo de uso, tipo de construccion (materiales), nimero de pisos (alturas) y datos de la

cimentacion existente.

c. Indicar los linderos, perimetro, angulos, diagonales y érea del terreno, efectuando la

comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad.

4, RED DE CONTROL HORIZONTAL Y RED DE CONTROL VERTICAL

a) MONUMENTADO DE LOS PUNTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL VERTICAL (BM) Y

HORIZONTAL (POLIGONAL BASICA DE APOYQ) Y REFERENCIAS (MINIMO 2 POR CADA
PUNTO DE CONTROL)

» Todos los puntos de control vertical (BM) y horizontal (poligonal Bésica de apoyo), deben ser
referenciados mediante puntos de referencia de posicionamiento monumentados durante |a etapa
del levantamiento topogréfico, y deben estar ubicados fuera del area de futuros trabajos de
movimiento de tierras.

« En el caso de Bench Mark (BM), adicionalmente se afiadira las cotas de los puntos de referencia.

« Los Bench Mark (BMs), deben dejarse monumentados en el terreno, en un lugar fuera del area de
movimientos de tierra y de manera que perduren. El hito tendra la siguiente especificacion:
concreto F'c= 140 kg/cm2 de 20x20x40 cm de profundidad, colocandole una plancha de bronce
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(tipo registro de 47), en el cual estara indicado el BM. En su defecto podré ser implementado en
una tapa de buzon externa o un elemento que garantice su permanencia.

e Se monumentaran los vértices que conforman el perimetro del area del proyecto, con bloques de
concreto simple enterrados de dimensiones 0.15x0.15%0.30 cm de profundidad, adicionando una
mecha de acero de !’ que indique la posicion exacta del vértice

* Pracision de los puntos de control horizontal (poligonal béasica de apoyo), el cual estara basado de
acuerdo al tipo de precision del levantamiento planimétrico empleado, asiendo como minimo una
precision de 1/10000. Se debe verificar que el error de campo (error en el eje Oeste-Este y Error
en el eje Norte-Sur) de la toma de datos, transformado a precision, sea inferior a la precision tedrica
correspondiente al tipo de levantamiento planimétrico utiizado, se recomienda utilizar una
poligonal bésica de apoyo cerrada de tres vértices como minimo.

o Precision de los puntos de control vertical (Nivelacion), el cual estara basado de acuerdo al tipo de
nivelacion empleada, pudiendo ser nivelacion ordinaria, nivelacion de precision, etc., verificandose
que el error de campo de la toma de datos sea inferior al&rror técnico correspondiente al tipo de
nivelacion utilizada.

o La nivelacion se debe efectuar como minimo a los puntos de la poligonal de bésica de apoyo y el

~ Bench Mark (BM).

b) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO
o Descripcion de la recoleccion de datos de campo comespondientes al levantamiento topogréfico
planimétricos. Presentar los datos de campo
o El nimero de puntos taquimétricos y estaciones topograficas (poligonal bésica de apoyo), al
efectuar ef levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener un rendimiento optimo
de céleulo. En algunos casos, por necesidad, se deberén indicar més detalles. Todos estos
puntos deberan aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicacion y cotas
respectivas, y estaran distanciados a una longitud no mayor de 20m.
c) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VERTICAL
« Descripcion de la recoleccion de datos de campo, comrespondientes al levantamiento topografico
vertical, Presentar los datos de campo
« El nimero de puntos de nivelacion vertical contendra como minimo a los puntos de la poligonal
de basica de apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos puntos deberan aparecer dibujados en
los planos auxiliares, con su ubicacion y cotas respectivas.
d) FICHADE PUNTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL.
Sera indispensable que se presente una libreta de campo con los puntos topogréficos del
proyecto.
- e) EQUIPOS TOPOGRAFICOS. Descripcion de los equipos empleados, indicar el modelo,
caracteristicas, descripcion del funcionamiento y precision del equipo.
5. TRABAJO DE GABINETE
Los calculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y estén consruidos
por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemética, calculan las correcciones y
reducciones a las cantidades observadas; determinado los parametros de interés mediante el empleo
de criterios y formulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. El ajuste o compensacion
debera seguir, cuando sea aplicable, al calculo de gabinete.
o Compensacion y célculo de coordenadas planas UTM de los puntos de control horizontal
(poligonal basica de apoyo). Presentar cuadros explicativos
o Compensacion y calculo de coordenadas planas UTM de los puntos de control vertical (BM y
poligonal basica de apoyo). Presentar cuadros explicativos
e Procesamiento de lainformacion topografica tomada en campo y descripcion de lametodologia
del software utilizado. Presentar cuadros explicativos.
e Célculo de coordenadas planas UTM (WGS84), angulos intemos y nivel de cota de los vértices
del terreno. Presentar cuadros explicativos
o Longitud de cada uno de los lados del terreno. Perimetro totaf del terreno y propiedad de las
&reas colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construccion (materiales),
nimero de pisos (alturas) y datos de la cimentacion existente. ejemplo: colegio, albaiileria

ol
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confinada de ladrillo, dos pisos (altura=5.50 m), cimentacion superficial compuesta por zapatas
de concreto armado, vivienda, adobe, un piso (altura= 3.00 m), cimentacion superficial corrida
de concreto ciclopeo.

Se adjuntara los documentos legales que acredite su posesion: estructura publica, margesi,
constancia, o documentos que acrediten la donacion del terreno u otros.

Plano de localizacion

Elaboracion de planos topogréficos a escalas adecuadas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Relacionadas al levantamiento topogréfico y otros

1.

OTROS

Presentacion de panel fotografico, anexar fotografias. Anexar fotografias incluyendo panorémica que
sustente como minimo:

Entorno urbano, calles, etc.

Levantamiento topografico (Curvas de nivel, etc.)

Se adjuntarén vistas fotogréficas de cada uno de los puntos de control vertical (BM) y horizontal
(poligonal basica de apoyo) y referencias.

Se adjuntara vistas topogréficas de los vértices que conforman el perimetro del &rea

Detalles de los edificios existentes (estado del edificio, vanos, materiales, efc.)

Area de demoliciones (fallas, causas, etc.), de ser necesario.

Una de las tomas debe ser panoramica (incluir el esquema de trabajo de campo)

Vistas panoramicas de los linderos e ingreso al local o terreno.

Cada fotografia mostrada debe presentar su respectiva ubicacion en planta

CONTENIDO MINIMO Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS TOPOGRAFICOS

Plano de localizacion. Urbana o rural (escala 1/5000), con indicacion de los lugares

identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la localidad.

Forma de terreno. Medida de los linderos, que se verificara con los titulos de propiedad. Se

indicarén las colindancias con terceros y a orientacion del Norte Magnético (Escala 1/200). La

orientacion debera coincidir entre el plano de plantay el de ubicacion.

El levantamiento topografico estara referido a las coordenadas geograficas del IGN (en grados,

minutos, segundos sexagesimales) y coordenadas UTM del terreno.

Cuadro de las coordenadas de los puntos topograficos de control vertical (BM y poligonal) y

Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) y referencias, las mismas que deberdn quedar

monumentados. Se consignara en un cuadro informativo, con los siguientes datos:

- |dentificacion de cada uno de los puntos topograficos de control vertical y horizontal
- Distancia entre cada uno de los puntos topogréficos de control vertical y horizontal

Nivel de cota de cada uno de los puntos topogréficos de control vertical y horizontal
Coordenadas UTM y geogréficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de
cada uno de los vértices del terreno

Curvas de nivel a cada 0.25 m y cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10% se

requiere curvas a cada 0.50 m. los puntos de relleno taquimétrico se mantendran en el plano,

y estaran distangiados a una longitud no mayor de 20 m. se debera también definir los puntos

de inflexion del terreno. Las curvas de nivel deberan proyectarse hasta las calles aledaias y/o

lotes aledarios, de ser posible.

Ubicacion y levantamiento exacto de todos los elementos componentes de la topografia, como:

arboles, edfficios, postes, veredas, jardines, calles colindantes, pozos, buzones de alcantarilla,

canales, sardineles, escaleras, muros de contencion, pircas, elevaciones, cambio de niveles,

depresiones del terreno, asi como taludes, etc.

El consultor debera considerar como minimo tres (03) cortes longitudinales y tres (03)

transversales del area en estudio, mostrando e identificando, con claridad, los limites de
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propiedad y vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de propiedad. Asi mismo,
de ser necesario, se presentara el perfil longitudinal de las calles adyacentes, el cual estara
deferido al eje central de la calle y al Bench Mark (BM). Los cortes y perfiles longitudinales
estaran relacionados a una trama reticular grafica de referencia (indicando distancia en metros
y cota en metros)

h.  El nimero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento, debe ser tal que
se pueda obtener un rendimiento optimo de célculo. En algunos casos por necesidad se
deberan indicar mas detalles. Todos estos puntos, incluidos los puntos de relleno deberan
aparecer dibujados en los planos con su ubicacion y cotas respectivas y estaran distanciados
auna longitud no mayor de 20m

i.  Ubicacion y localizacién exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este BM debe dejarse
bien monumentado en el terreno en un lugar fuera del area de movimiento de tierras y de
manera que perdure con la siguiente especificacion: Concreto F'c= 140 kg/em2 de 20x20x40
cm. De profundidad colocandole una plancha de bronce (tipo registro de 4°), en el cual estara
indicado el BM. En su defecto podré ser implementado en una tapa de buzén externa o un
elemento que garantice su permanencia. Con respecto al BM, indicar cortes de vias existentes
m.

j.  Indicar linderos segtin titulo de propiedad u ofro documento de posesion y de acuerdo al
levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. Se consignara en un
cuadro informativo, con los siguientes casos:

* |dentificacion de cada uno de los vértices del terreno

e Medicion de cada uno de los lados o linderos del terreno

o Medicion de los angulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados
sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales

¢ Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores como
exteriores.

o Coordenadas UTM (WGS84) de cada uno de los vértices del terreno

o Asi mismo se debera indicar de manera precisa la existencia de cercos existentes,
medianeros o independientes con sus niveles, medidas, alturas, materiales y
estructuras y datos de la cimentacion, asi como su estado de conservacion

k. Indicacion de los exteriores el terreno, calles perimétricas, indicando, ademas, los puntos o
cotas exteriores del muro perimétrico o linderos, seccion de vias, buzones de alcantarilla con
sus cotas respectivas (tapa, fondo, llegadas, salidas, etc.), postes de luz, teléfono, subestacion
eléctrica, etc., todo ello referido al BM principal

. Indicar con precision las curvas y niveles de terrenos colindantes. Minimo 3 metros a partir de

, linderos con vecinos. En el caso de calles todo su ancho. De existir construcciones vecinales

sefialar al propietario, tipo de uso, tipo de construccion (materiales), nimero de pisos (alturas)
y datos de la cimentacion existente

m. Indicar dimensiones y niveles de veredas existentes, estado de conservacion

n. Presentar informacion de la existencia, caracteristicas y situacion actual de los servicios
basicos de agua, desagtie, instalaciones eléctricas y telefonia

o. Norte magnético o geografico. Se establecera y consignara, con toda claridad, el norte
magnético o geografico, seglin corresponda

p. Los planos incluiran un cuadro con los simbolos y leyendas,-asi como las escalas gréficas y
numéricos empleados.

B. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El Estudio de Mecanica de Suslos para fines de cimentacion de edificaciones debera cumplir los
requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma Técnica E.050 - Suelos y
Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma Vigente), asi como las Normas
Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables a los procedimientos técnicos, pruebas y ensayos
requeridos.
1. GENERALIDADES

e
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a. Objetivo del Estudio: Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho
Estudio.

b. Normatividad: Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los parametros o exigencias técnicas indicadas en esta noma, por ser considerados como
minimas, son de cumplimiento obligatorio, en lo que corresponda.

¢. Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.

o Debera indicarse claramente la ubicacion del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve
descripcion teniendo en cuenta el &rea de terreno y los limites de este entomo, etc.

o Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

d. Acceso al Area de Estudio: Se debera describir el acceso a area de estudio, si se trata de
carretera o pista asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la
zona, asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades mas importantes.

e. Condicion Climatica y Altitud de la Zona: Se debera describir las condiciones climaticas del
lugar que permitan definir el tipo de construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores
y otros. Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el nivel del
mar, asi como los periodos més optimos para la construccion.

2. GEOLOGIA'Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

a. Geologia: Describir los aspectos geoldgicos més importantes, asi como también de acuerdo a
la Geodinamica extera indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre
el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

b. Sismicidad: De preferencia los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta.

Adjuntar mapa de zonificacion sismica (norma E-030.97 de Disefio sismorresistente).
3. INVESTIGACION DE CAMPO
Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos efectuados
de campo, asi como de las muestras, acompaiiadas de fotograftas. Un programa de investigacion de
campo y laboratorio se define mediante:

¢ Condiciones de frontera.

o Numero n de puntos a investigar.

e Profundidad p a alcanzar en cada punto.

o Distribucion de los puntos en la superficie del terreno.

o Nimero y tipo de muestras a extraer.

e Ensayos a realizar ‘In situ” y en el laboratorio.

Un EMS puede plantearse inicialmente con un PIM (Programa de Investigacion Minimo), debiendo
aumentarse los alcances del programa en cualquiera de sus partes si las condiciones enconfradas asi
lo exigieran.

a. Nimero ‘n" de puntos de Investigacion

El ntimero de puntds de investigacion se determina en la Tabla N° 1 en funcion del tipo de

edificacion y del area de la superficie a ocupar por éste.

Tipo de adificacion Nomero de puntos de

ioveetgecion ) ]
A 1 cada 225 m°
L 1 sada 460 m®
T . | caos 800

LI iR s Lalal Vv mdas

Unitamiiares de hasts 3 p 4 por cada Ha da terrann habyiitaco

(n) nunca sera menor de 3, excepto en los casos indicados en la Seccion 1.3.2. de la Norma E050
(Casos donde no existe obligatoriedad) Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura,
n se determinara en funcion del &rea en planta de la misma; cuando no se conozca dicho
emplazamiento, n se determinara en funcion del area total del terreno.

b. Profundidad “p" minima a alcanzar en cada punto de Investigacion




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

(@) -
ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL V‘"‘%
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores WY

o Cimentacion Superficial: Se determina de la siguiente manera
- EDIFICACION SIN SOTANO
p=Di+z

- EDIFICACION CON SOTANO
p=h+Df+z

Donde: -
Df = En una edificacion sin sétano, es la distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el
fondo de la cimentacion. En edificaciones con sétano, es la distancia vertical entre el nivel de piso
terminado del sotano y el fondo de la cimentacion.
h = Distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sotano y la superficie del terreno natural.
z=1,5B; siendo B el ancho de la cimentacion prevista de mayor area.

c. Ensayos de Laboratorio
Se relizaran como minimo los siguientes ensayos.
¢ Granulometria.
Clasificacion unificada de suelos (SUCS).
Contenido de humedad.
Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).
Andlisis quimico de agresividad del suelo.
Analisis quimico de agresividad del agua {cuando exista napa freatica)
Peso unitario.
Densidad Relativa.
Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte de! suelo de acuerdo a las
condiciones encontradas en el campo por cada una de las calicatas.
o Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacion de los
asentamientos.
o Ensayo de percolacion, en el caso que las redes de desagte no se encuentren operativas
0 no existan. .

d. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de calicatas, el N° de muestras y su
clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando ademas la napa fredtica
en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada
e. ANALISIS DE CIMENTACION
. Profundidad de la cimentacion
Se indicaré claraments la profundidad a que deberan cimentarse las edificaciones propuestas indicando
la que se ha tomado para el célculo de la capacidad admisible de carga.
. El tipo de Cimentacion
Se realizara de acuerdo a las recomendaciones dadas por el especialista.
. Caloulo y Analisis de la Capacidad Admisible de Carga.
El Consultor debera presentar el calculo para la determinacion de la capacidad admisible de carga
mostrando, parametros y valores numéricos que se estdn empleando, segin sea el caso,
fundamentando los criterios para ef empleo de la formulacion propuesta. E factor de seguridad minimo
a emplear seré de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.
. Célculo de Asentamientos
El consultor deberé presentar el calculo que sustente la estimacion de los asentamientos producidos
por la presion inducida segin los resultados, y se sefialaran explicitamente los valores utilizados y la
fuente de informacion.
En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles no seran
mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de la edificacion, en el
caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en muros y no
mayor de 2.5 cm en todos los demés casos. En los casos de que se presente este inconveniente, la
capacidad admisible debera ser reformulada.

oI5
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. En el caso de que la zona activa de la cimentacion, se encueniren en suslos granulares

saturados sumergidos, ya sea arenas limos no plasticos, o gravas contenidas en una matriz de estos
materiales; el informe debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo a la seccion 6.4
establecida en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

. Zonificacion de Suelos. El Consulter debera definir y presentar en un esquema la Zonificacion
de Suelos, con sus respectivos parametros: Profundidades de la Cimentacion, Tipos y Dimensiones de
la Cimentacion, Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, etc. u ofros parametros que estime
conveniente.

. La Zonificacion de Suelos se graficara con un achurado a 45° grados sexagesimales en
refacion con alguna de |85 lineas principales del perimetro de la edificacion, en el caso de existir més
de una Zona de Suelos, se graficaran con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de
tal manera que en planta se diferencien unos de otros.

f. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
El Consultor debera presentar su informe acerca de los problemas especiales de la cimentacion
establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones; procediende a su investigacion correspondiente ylo descartandolo. Estos son los
siguientes:

»  Suelos Colapsables. El Consultor efectuara el estudio correspondiente para descartar o
verificar la existancia de suslos colapsables, cuando estos puedan afectar ala estructura.

o Ataque Quimico a la Cimentacion. EI Consultor debera adjuntar en el estudio el anlisis

quimico de suelos, tales como los porcentajes de sulfatos o clorures y ofros que puedan
ser encontrados en las muestras representativas y que ejerzan sobre los materiales y
elementos constructivos: Corrosion, disgregacion, disolucion, erosion, efc., debiendo
efectuar las recomendaciones para su proteccion yfo neutralizacion. De acuerdo con estos
resultades, deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial
segun sea el caso,
En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar en el estudio el
analisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que
puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados
debera recamendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segun sea el
caso.

e Suelos Expansivos. El Consultor efectuara el estudio correspondiente para descartar o
verificar la existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la estructura.

» Licuefaccion de Suelos. El Consulfor efeciuara el estudio correspondiente para descartar
o verificar la ocurrencia del fenomeno de Licusfaccion en los suelos ubicados bajo la napa
fredtica.

» Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe del EMS, debera incluir los parametros de
suelos requeridos para el disefio de las obras de calzadura y sostenimiento de las
edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que estos
puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de las excavaciones que se
gjecuten para la construccion de las obras, o como consscuencia de un sismo o
sobrecargas durante la ejecucion de obras, las que deberan ser consignadas en calculos
respectivos. ‘

Para cumplir con lo indicado, El Consultor debera proveer toda la informacion referente al
perfil de suelos que seré involucrado por la obra de calzadura yfo sostenimiento. Dicha
informacion debera incluir como minimo: E! perfil del suelo mostrando sus diferentes
estratos y el nivel fredtico, las caracteristicas fisicas, el peso unitario, el valor de la
cohesidn y el angulo de friccion interna de los diferentes estratos que lo componen, segin
se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica la Norma E-050. Estos mismos
parametros deben ser proporcionados por El Consultor para el caso de una eventual
saturacion del suelo. En caso de ser requerido €l bombeo de la napa freatica para la
construccion de las obras de calzadura y/o sostenimiento, El Consultor debera proponer
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los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al calculo del
caudal de agua a extraer y debera prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda
ocasionar a la obra 0 a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la napa
fredtica
g. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS
o Referencia
Se procedera aindicar con claridad las alternativas de solucion recomendadas, tales como
profundidad de cimentacion (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga,
tipo de cemento a emplear. efc.
o Figuras
Ademés del esquema de ubicacion del Proyecto se incluira el esquema de ubicacion de calicatas
con medidas que permitan ubicar su posicion con respecto a un punto claramente definido en el
Proyecto, hito topogréfico o edificacion existente.
o Tablas /
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:
- Resumen de trabajos de campo.
- - Cantidad de ensayos de laboratorio.
- Resumen de ensayos de laboratorio.
- Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

h. ANEXOS
Anexo
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.
TABLAN 242
TRCHICAS DE INVESTIGACION
TECNICA DE INVESTIGACION slunoLo
|
Poga ¢ Cacata Cwn L -*—
Perfaracion P-n | .Q.
THaeners T-a =3
Ausculiacion A=~ i A

n = numero CoTeistive ce sondaje

Anexoll
Se mostraran todos los ensayos de laboratorio certificados.

i. OTROS

o El nimero minimo de fotografias a presentar en el informe de suelos es de 2 por cada
calicata realizada.

o Debe incluirse de ser posible una fotografia panorémica de la zona a intervenir,
indicando la ubicacion de las exploraciones.

o FEl numero de calicatas se realizara seglin sustento sobre la base de la normativa
vigente.

o Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberan realizar ensayos de consolidacion libre
y para casos de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los ensayos de
expansion controlada.

o Para éstos caso se debera coordinar con la Subgerencia de Proyectos de Inversion y
Obras Pblicas.

o Se adjuntara ademés al expediente perfiles estratigréficos en corte longitudinal y
transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas
efectuadas con el levantamiento topogréfico y el proyecto arquitectonico.

o Enel caso de encontrarse con niveles freticos altos y no sea posible la excavacion de
las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetracion Esténdar (SPT)', el
nimero minimo debe ser de 3 exploraciones.

ol
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o Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, Servicios higiénicos
(01 piso), se deberan de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que
trasmiten cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacion.

o El Consultor debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material
granular, indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), y los grados de
compactacion necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion de obras
exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de lamisma manera se procedera
para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se sefialara el
tratamiento de la subrasante.

o El Consultor debera determinar si el material de la zona donde se desarrollara la obra
se puede utilizar en reflenos, sectorizar e identificar de manera que se pueda estimar la
potencia-volumen que puede ser utilizado como relleno con material propio).

o El Consultor debera, luego de efectuar su trabajo e investigacion de campo, debera
clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue
encontrada.

o El Informe Técnico sera presentado en un original y 01 copia. Asimismo, toda la
informacion debera ser entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros,
ensayos de laboratorio, figuras, fotograffas, etc. en formato MS-Word.

C. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION
1. CONSIDERACIONES:
El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades
ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la produccion y la moral de los
empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y psicologicas
empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para
instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Su
empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.
2. JUSTIFICACION:
Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en las
obras de construccion detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de los
trabajadores. Esta propuesta de plan, podria tomarse como referencia para suplir las falencias de
las normas actuales y, de preferencia, se deberia tomar en cuenta desde la concepcion del
proyecto.
3. OBJETIVOS
El Consultor tendra como objetivo general, desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud
detallado, cumpliendo con fas normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras
civiles.
4. GENERALIDADES
a. Objetivo del Estudio.
b. Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el procedimiento a sequir en cada
actividad de las obras de construccion, ampliando conceptos en materia preventiva.
c. Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase de
proyecto
d. Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podran adaptar la propuesta a sus
necesidades
e. Normatividad
f. Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.
5. DESARROLLO DEL ESTUDIO
a. Revision y enfoque de la Norma G.050 Seguridad durante la construccion y demés
normativas vigentes.
b. Revision y enfoque de Normas de otros paises y bibliografia especializada en el tema de
seguridad.
¢. Con la informacion anterior se propondra un método para la evaluacion de riesgos
laborales para cada actividad de la obra y las medidas preventivas corespondientes.
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También se definira las funciones y responsabilidades de los participantes en cada
actividad del proyecto.

d. Finalmente se hara la propuesta del Plan de Seguridad y Salud tomando como base lo
anteriormente descrito. Cabe mencionar que a este plan lo denominaremos Plan de
Seguridad y Salud Durante el Proceso de la Construccion, tal como esta indicado en el
proyecto de actualizacion de la Norma G.050 “Seguridad durante la Construccion”, la cual
debera considerarse dentro del costo directo:

- OE.1.2 SEGURIDAD Y SALUD

- OE.1.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- OE.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- OE.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

- OE.1.2.1.3 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

- OE.1.2.1.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

- OE.1.2.2 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Conclusiones.
b. Recomendaciones

26.2. DISENO ARQUITECTONICO
1. GENERALIDADES

a. Objetivo del Estudio

b.  Normatividad

2. DISENO

a. Planteamiento General del Proyecto: Ubicacion de Médulos, Areas de Recreacion, Areas de Acceso y
Circulacion, Areas Verdes, etc. Ademas, se debe tener en cuenta en el planteamiento de los servicios
higiénicos los accesorios de seguridad para discapacitados, asi como también los accesos mediante
rampas de acuerdo a la normatividad vigente.

b. Desarrollo Arquitectonico del proyecto (mddulos de ambientes, modulo de servicios, éreas comunes,
elementos de seguridad).

¢. Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto, segun las
necesidades a cubrir.

d. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectonico, de acuerdo a la
normativa vigente y la zona del proyecto.

e. Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por modulos y niveles, planos de cortes
y elevaciones general y por modulos, planos de detalles y acabados, cuadros que incluye
especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a emplearse en los acabados

f.  Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del Proyecto

- Caracteristicas del Proyecto

- Descripcion del planteamiento arquitectonico y volumétrico, circulaciones, enumeracion de

- ambientes, areas por ambients, areas libres y obras exteriores

- Zonificacion

- Alturas, niveles

- Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados de pisos, tipos de

- ventana

- Descripcion del proceso (si se construye en etapas).

g. Caracteristicas Arquitectonicas: el planteamiento arquitecténico ha sido elaborado consignando las
normas técnicas para la conceptualizacion de proyectos arquitectonicos y constructivos del primer nivel
de atencion, norma que sirve de base para la cuantificacion de las éreas de ambiente y como para la
dotacion de equipos y mobiliarios; ademés se ha considerado los criterios constructivos sefialados en

la misma.

o
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26.3. DISENO ESTRUCTURAL
GENERALIDADES
Objetivo del Estudio
Normatividad
DISENO
Caracteristicas de las edificaciones
Caracteristicas de los materiales a emplearse
Metrados de las Cargas
Memoria de calculo
Plano del Modelamiento Estructural
Disefio de Cimentaciones
Zapatas Aisladas.
Zapatas Combinadas.
Vigas de Cimentacion,
Plateas. -
o Pilotes si son necesarios.
Disefio de columnas
Disefio de Placas (Muros de concreto armado)
Disefio de muros portante (Albafiileria confinada o armada).
Disefio de vigas de techo.
Disefio de losas nervadas o aligeradas.
Disefio de losas macizas (de ser necesario).
Disefio de Cerco perimétrico y pértico de entrada.
Disefio de Tanque slevado y cisterna. Para cual se tiene que realizar el disefio de la Cimentacion,
columnas, vigas, losas, muros.
0. Disefio de Tanque séptico (de ser necesaric).
p. Disefio de Escalera.
g Estructuras de Coberturas metdlicas yfo de Madera (de ser necesario).
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26.4. DISENO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1! CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION
Los estudios de Instalaciones eléctricas en su totalidad deben ser suscritos por un Ingeniero Electricista o
Mecanico Electricista, segin lo indica el Codigo Nacional de Electricidad Suministro Seccién 010, 010-002 (4).
El cual dice a la letra; *Los documentos y planos de proyectos eléctricos en su concapcion general (proyectos,
estudios, obras, inspecciones, efc.), de cualquier naturaleza, deben ser elaborados y firmados por un ingeniero
electricista 0 mecénico electricista colegiado.
Asimismo, en &l disefio del Proyecto se debe considerar El Codigo Nacional de Electricidad Utilizacion
2006 vigente, asi como las Modificatorias realizadas al Codigo Nacional de Electricidad segun Resoluciones
Ministeriales y las Normas de la Direccion General de Electricidad vigentes del Ministerio de Energia y Minas;
asi como también debe tomarse en cuenta EI Reglamento Necional de Edificaciones. Por ejemplo, en la RM 176-
2008 MEM/DM se establace la obligatoriedad del uso de conductores resistentes al fuego con baja emision de
huma, libres de halogenos y acidos corrosivos en lugares de afluencia plblica.
Para el caso de Proyectos de Linea y Redes Primarias y Redes Secundarias, el Proyectista debe considerar los
Lineamientos del Codigo Nacional de Electricidad Suministro 2011 Vigente, asi como las Normas DGE Vigentes
y de ser el caso las Normas DGE de Electrificacion Rural, asi como las Recomendaciones de la Empresa
Coneesionaria,
En el caso de Instalaciones interiores, considerar:

2. NORMA TECNICA EM.010 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
a. Articulo 5°- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
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Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalacion eléctrica interior
consta de lo siguiente: -

o Memoria Descriptiva: Descripcion de la naturaleza del proyecto y la concepcion del disefio
de cada una de las instalaciones que conforman el sistema proyectado.

e Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Piblico: Cartas con la factibilidad y punto de
entrega (suministro) para el servicio pliblico de electricidad, otorgada por el respectivo
concesionario.

o Memoria de Calculo: Descripcion y formulacion de los parametros de célculo de los
diferentes disefios, complementado con las respectivas hojas de célculo. Particularmente,
Calculo de la Potencia Instalada y Méxima demanda, célculo del calibre del alimentador
principal y alimentadores secundarios y circuitos especiales, seleccion de equipos de
Proteccion (Interruptores Termomagnéticos), Calculo de Puesta a tierra segun resistividad
del terreno, Célculo de lluminacion.

o Especificaciones Técnicas; Descripcion de las caracteristicas especificas y normas de
fabricacion de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse; asi como, los métodos
constructivos a sequirse. Particularmente se recomienda, considerar cables libres de

- haldgenos, interruptores  diferenciales, equipos de fluorescentes con balastros
electronicos, todos los circuitos con cable de tierra, tomacorrientes dobles, tubos PVC
SAP, varillas de cobre, entre otros.

o Planos: Los planos deben ser presentados en hojas de tamafio y formatos, doblados
maximo en tamafio A4 debiendo quedar ala vista el rétulo respectivo donde debe figurar
el nombre completo y nimero de registro del Colegio de Ingenieros del Peri del
Profesional Responsable (Ing. Electricista o Ing. Mecanico-Electricista); asi como su firma
y sello oficial.

o De acuerdo ala naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser:

- Planos Generales: Para que mediante aplicacion de los simbolos gréficos normalizados
en electricidad se haga la distribucion de las salidas, diagramas unifilares y demas
elementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

A - Planos de Conjunto: Para identificar la posicion relativa de las distintas partes ylo

5\ elementos de un sistema, que por su tamafio sea necesario hacerlo. El plano debe ser
i desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

y & - Planos de Detalle: Para una mejor identificacion o comprension de algunos elementos o

parte de los disefios del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos

etc., sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 6 1.25.

26.5. DISENO DE INSTALACIONES SANITARIAS
1. GENERALIDADES
a. Obijetivo del Estudio
b. Normatividad
2. DISENO
Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias.
Disefio integral del sistema de agua potable
Disefio integral del sistema de desagile
Disefio integral del sistema de evacuacion de aguas de lluvia
Caleulo de dotacion y volimenes de almacenamiento.
Disefio de sistema de impulsion (Bombas) si es necesario.
Disefio de redes de distribucion, disefios indicaran las presiones-de la red en conformidad con las
presiones minimas segln normas.
Isométrico de las redes de agua fria y desagiie.
Disefio de tanque séptico y pozo percolador.

o oa e a0 T

26.6. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
La evaluacion del peligro es esencial para estimar la vulnerabilidad y los dafios posibles de los oomponentes
en riesgo. Esencialmente un desastre es un evento natural o antropico, el cual se presenta en un espacio y
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tiempos limitados y que causa interrupcion de los patrones cotidianos de vida. Los desastres, pueden definirse
como "El conjunto de dafios producidos sobre la vida, salud e infraestructuras existentes afectando la economia
de los habitantes de una o varias localidades, originados por la alteracion del curso de los fenomenos naturales
o por accion del hombre en forma casual o en el empleo de medios destructivos, situacion que requiere de auxilio
Local", Para e! desarrollo de esta actividad se debera contar con la participacion de los Liderss de la comunidad
y parte de la poblacién, quienes informarén sobre la ocurrencia de los fendmenos naturales més frecuentes en
la localidad (temporalidad) y de mayor relevancia (magnitud), que podrfan tener un efecto negativo potencial
durante la etapa de ejecucion y operacion del proyecto.
Para facilitar la aplicacion de la gestion de riesgos el OSCE publicé fa Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en
adelante, la Directiva), en la cual esta Directiva abarca cuatro procesos conforme ala Guia del PMBOK del PMI®
(identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos). Dicha Directiva incluyo
ademas los formatos que se utilizan para el registro de riesgos. La cual el CONSULTOR tendré que presentar el
informe de los riesgos que se presantaran en Ejecucion y en su posterior Operacion del proyecto, €l profesional
responsable tendra identificar el proyecto con las indicaciones de dicha Directiva.
El informe de GESTION DE RIESGOS contendra los siguientes subtitulos:
1.INTRODUCCION
2. GENERALIDADES
o ANTECEDENTES
» DESCRIPCION DEL PROYECTO
3. MARCO TEORICO
4, TRABAJOS DE CAMPO Y METODOLOGIAS DE ESTUDIO
o PLANIFICAR LA GESTION DE RIESGOS
o IDENTIFICACION DE RIESGOS
Durante 1a elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obray
las condiciones del lugar de su ejecucion. A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico:
- Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio yfo puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.
- Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construccion,
los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisicnes adoptadas por las partes.
- Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde
construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

- Riesgo geoldgico /- geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del
15 i Gt proceso geologico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacion ylo estructuracion que
iz | / B redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infragsftructura,

\j . : g i - Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos yfo sobre

N il Wi plazos de construccion por una deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios

afectados.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas comectoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgo arqueoldgice que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significativos que generen la
interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o
sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

- Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno de los permisos y
licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad
contratante y que es necesario obtener por parte de ésta anfes del inicio de las obras de construccion.

- Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian imputables
aninguna de las partes.

- Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean
de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

- Riesgos vinculados & accidentes de construccion y dafios a terceros.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

SONIC /A

ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL ?'.d iv :'x’:,’
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores W “openne

tu confionzo

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo El consultor incorporar otros riesgos, segin la
naturaleza o complejidad de la obra.

. ANALIZAR RIESGOS
Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este anélisis, se debe
clasficar los riesgos en funcion a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, se puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segin la Matriz de
Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar sus
propias metodologias para la elaboracion de dicha Matriz.

. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a sequir para evitar, mitigar,
transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

. ASIGNAR RIESGOS

Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, se debe asignar cada
riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3
de la Directiva.

5. CONCLUSIONES
Se deben usar los formatos incluidos como anexos 1y 3 de la DIRECTIVAN® 012-2017-OSCE/CD, los
cuales contienen informacion minima que puede ser enriquecida.

26.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

En la elaboracion se tendra en consideracion:
1. Reglamento de proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda,
urbanismo, construccion y saneamiento.
2. Reglamento parala gestion y manejo de los residuos de las actividades de la construccion y demolicion.
3. El contenido del estudio de impacto ambiental ylo documentacion ambiental debera contener como
minimo:
o Obijetivos y Alcances.
Descripcion de la accion propuesta.
Diagnostico del Area de estudio y su ambito de influencia.
|dentificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.
Estrategias de manejo ambiental o la definicion de metas ambientales, incluyendo segin sea
ol caso el; Plan de Manejo Ambiental, plan de contingencias, el plan de compensacion y el
plan de abandono.
o Plan de participacion ciudadana.
Planes de seguimiento, vigilancia y control.
¢ Resumen ejecutivo.

26.8. METRADOS, PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, INSUMOS Y FORMULAS
POLINOMICAS.

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el presupuesto
de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicion y base de pago indicadas en el Reglamento de Metrados
para Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, y sobre la base de los planos ylo datos o soluciones técnicas
adoptadas para las caracteristicas técnicas para la CONSTRUCCION de los componentes de la Infraestructura.
Debera adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida. Gréficos y Resumen Final
de metrados). La codificacion de las partidas debe ser del tipo EDT (WBS). Se deberan elaborar los andlisis de
precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra ylo subpartidas necesarias para cada una de las
partidas que integran la obra, segin se establece en las Normas. Se dara énfasis a la maximizacion de uso de
mano de obra, calificaday no calificada e la zona de estudios. Los rendimientos de las actividades proyectadas

on
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por El Consultor, deberan estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecanico y Rendimiento de
Construccion Civil, para las diferentes zonas geograficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-TCNMT.
Para el calculo del flete, se debera emplear el DS N° 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS N° 010-2006-
MTC para el célculo de los valores referenciales por kilometro virtual para transporte de bienes y materiales.
Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y costos de
alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones como minimo). Para
el caso de la mano de obra se empleara los costos de construccion civil vigentes.
Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar célculo respectivo.
La férmula polinomica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.
La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigiedad no mayor de 2 meses a la fecha
de su presentacion.
A. METRADOS (Con sustento y gréficos)
Representan el célculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberan tener
en cuenta en la elaboracion de los metrados.
Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.
A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados
deberaincluir esquemas base para la medicion de cada partida acorde con la Norma 600.03 y la Norma
Técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas aprobada por RD N° 073-
2010N/IVIENDA/VMCS-DNC del 04/05/2010.
B. PRESUPUESTO
El presupuesto debe ser presentado en Software S10 (Version 2003 - 2005) y también en Excel, en
forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:
Resumen de Presupuesto, detallado de acuerdo a la modalidad de contratacion, considerando todos
los gastos incurridos en la elaboracion del proyecto de inversion de acuerdo al siguiente detalle (no es

limitativo):
Item | Descripcion | Monto (S/)
1 Costo Directo CD | Monto 1
2 Gastos Generales (%sustentado) | Monto 2
3 Utilidad Monto 3
4 Sub Total = (14243) Monto 4
5 IGV (18%) Monto 5
6 Costo de Ejecucion de Obra = (4+5) Monto 6
Ti Costo de Supervision (calculo sustentado) Monto 7
8 Costo de Expediente Técnico Monto 8
9 Costo Total del Proyecto = (6+7+8) | Monto 9

Presupuestos separados por especialidades y componentes,

Consideraciones generales

- Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser debidamente justificadas,
para su aprobacion.

- Debe existir una concordancia de Nombre, N° de ltem, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en el
presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas.

- Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) correspondiente deben ser considerados
en el expediente técnico (de ser necesario).

- Los Gastos Generales, deberén ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que
considere los gastos fijos y variables correspondientes.

- El Costo de la Supervision, debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado que
considere los gastos fijos y variables, englobando todos los recursos que seran necesarios para una correcta
supervision.

C. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respactivo Analisis de Costos
Unitarios (A.C.U) debiendo tener concordancia con el nombre y N° de [tem,
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados y
compatibilizados con la relacion de insumos y cotizacion de los materiales.
Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los mefrados.
La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimisntos, estera en funcion
de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo, tipo de
estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son reflejadas,
entre ofras, por revistas especializadas de construccion ylo de las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS) mas cercana al drea de influencia del proyecto.
Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, los insumos que se
consideran en los analisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV.
Gastos de Flete
El costo de transporte de materiales, que provienen de ofro lugar, debe de considerarse en una partida
de transporte separado, sustentada en un anélisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de
provision, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

D. RELACION DE INSUMOS
La relacion de insumos, detalla fa cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En
el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de eliGs, asi como la suma o total de insumos
que se van a necesitar.
Para presupuesto de Obra por |a Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa, los insumos que se
consideran en los gastos generales y ofros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir
del reporte de la relacion de insumos realizara el presupuesto analitico.
Cotizacion De Materiales
Se deberan presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la
gjecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del
proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este debera estar debidamente
sustentado.

E. FORMULA POLINOMICA
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion Contractual Por Contrata. Las
férmulas polindmicas, adoptaran laforma general basica establecida en el Decreto Supremo N°011-79
VC.
En este se precisa, entre otras:

e Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un méaximo de cuafro (4)
formulas polinomicas. En caso que en un centrato existan obras de diversa naturaleza, sélo
podr4 emplearse hasta ocho (8) formulas polinémicas.

« Elnimero de monomios que componen fa formula polinémica no exceda de ocho (8) y que el
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)

o Cada cosficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos,

maximo tres (03).

La suma de los coeficientes de incidencia siempre seré igual a la unidad (1).

Los cosficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.

Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un sclo monomio.

Cada formula polinémica debera presentarse con su agrupamiento preliminar del Software $10
Enfre ofras.

26.9. CRONOGRAMAS DE OBRA

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como finalidad que la Entidad
controle el avance de la obra.

El Consultor debera formular el cronograma de ejecucion de obra analizado, censiderando las restricciones que
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas éreas, etc. El cronograma se elaborara empleando el método PERTCPM
y GANT en el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto; se presentar4 también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.

a0
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El Gonsultor debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climéticas
de la zona Asimismo, presentard un programa de utilizacion de equipos y materiales, concordado con el
cronograma PERT-CPM.
Los cronogramas a presentar de forma obligatoria son (todos deberan ser analizados por partidas).
. Cronograma de ejecucién de obras: elaborado con la metodologia PERT-CPM (diagrama
de redes) y GANT quedan establecida la ruta critica de la obra.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, la ruta critica,
esla secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el plazo
total de sjecucion de la obra.
Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de cbra, cen un Diagrama de Gantt,
utilizando para ambos casos, que muestre la ruta critica, un aplicativo informatico.
. Cronograma de adquisicion de Materiales e insumos. Es la programacion mensualizada
de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda concordancia con el Calendario de
Avancs de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el sustento para
el tramite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacion,
en consideracion a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
. Calendario valorizado de avance de obra. Es el documento en el que consta la programacion
valorizada de la ejecucion de la cbra. Contempla la distribucion del costo de la obra por partidas a
ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacion detallada en
documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

26.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas seran desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta el Manual de
Especificaciones Técnicas para Construccion de Edificaciones, en caso de modificacion o quedar sin efecto,

el manual correspondiante que se encuentra vigente.

Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especilicaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del proyecto requieran su medificacion,

Las Especificaciones Técnicas de una obra constifuyen las reglas que definen las prestaciones especificas del
contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone del presupuesto, la siguiente
estructura de Especificaciones técnicas:

Definicion de la Partida.

Descripcion de la Partida.

Materiales.

Método y/o proceso de construccion.

Unidad de medida.

Forma yfo base de pago. Cada Especificacion Técnica debera considerar e indicar criterios de:
Calidad de los materiales, Procedimientos constructivos, Sistema de control de calidad y ofros,
que definan la mejory mayor calidad a obtener y que serén exigidos por el ingeniero supervisor
ylo inspactor en los trabajos.

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de item, con la unidad y con el metrado, de
las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en |a planilla de metrados
y en las especificaciones técnicas.

~oaoomw

27. CONTENIDO MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Estos alcances no son limitativos para la Consultora quien a consideracion personal debera ampliar y/o
profundizarlos alcances de los servicios, siendo responsable de todos los frabajos y estudios que realice,

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
a. NOMBRE DEL PROYECTO
b. UBICACION DEL PROYECTO
¢. ANTECEDENTES
d. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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e. DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Ubicacién: Localidad, Provincia, Distrito, Departamento, Coordenadas, Altitud Promedio, mapas
Accesos: Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
Areas: Areas del terreno, 4reas construidas, etc.
Limites y Perimetros
Condiciones Geograficas y Caracteristicas de la zona: Clima, topografia, Relieve, etc.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Diagnéstico de la situacion actual por cada especialidad.
Conclusiones y recomendaciones del levantamiento topogréfico
Conclusiones y recomendaciones del estudio de mecénica de suelos.
METAS DEL PROYECTO. Metas fisicas y financieras de acuerdo a la programacion de metas
requeridas.
h. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. Descripcion precisa y completa de los resultados y/o
conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION
CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (de ser necesario).
CUADROS CONSOLIDADOS
o CONSOLIDADOS DE GASTOS GENERALES
o CONSOLIDADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

«Q e o e
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES
UBICACION DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
o UBICACION. Localidad, provinia, distrito, departamento, coordenadas de terreno, altitud
promedio, mapas.
ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos
AREAS. Areas del terreno, areas construidas, etc.
LIMITES Y PERIMETROS -
CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA. Clima, topografia,
relieve, etc.
| DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
o Diagnostico de la situacion actual por cada especialidad.
o Conclusiones y recomendaciones del levantamiento topogréfico
o Conclusiones y recomendaciones del estudio de mecanica de suelos
h. DESCRIPCION GENERAL Y METAS DEL PROYECTO
i.  DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO POR ESPECIALIDAD
En las especialidades de:
ARQUITECTURA
- Concepcion Arquitectonica del proyecto.
- Distribucion de Ambientes
- Detalle de acabados Arquitectonicos del proyecto
- Detalle de mobiliario y/o equipamiento (de ser necesario)
- Memoria de Evacuacion y sefializacion
» Célculo del aforo
» Puertas de acceso y evacuacion
» Célculo de capacidad de medios de evacuacion

a
b.
.
d.
e.
f.
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» Célculo de tiempos de evacuacion
Conclusiones y recomendaciones
ESTRUCTURAS
Configuracion estructural
Consideraciones del anafsis estructural
Par4metros y normas de disefio
Parametros sismicos
Cargas aciuantes
Modslo de analisis y datos preliminares espectro sismico, etc.
Resultado de anélisis (Desplazamientos, deformaciones, etc.)
Normas de Disefio usados.
Descripcion de los elementos estructurales (Cimentacion, vigas, columnas, placas, losas, Muros
de albafiileria confinada, escaleras, cerco perimétrico, y ofras estructuras de concreto armado como
tanques sépticos, etc.
Conclusiones y recomendaciones
INSTALACIONES SANITARIAS
Parametros de disefio
Codigos y reglamentos
Descripeion del sistema de agua potable: Abastecimientos, dotaciones, volimenes de
almacenamiento, descripeion de red de alimentacion, impulsion, succion, red de distribucion,
bombeo, efc.
Descripcion del sistema de red de desagile: dotaciones, disposicion final, volimenes, descripcion
de red, cajas, efc.
Conclusiones y recomendaciones
INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTROMECANICAS
Redes eléctricas exteriores
Suministro de energia - _
Tablero general principal
Tablero general y de distribucion
Alimentador principal
Red de iluminacion exterior
Puesta a tierra
Maxima demanda de potencia y los parametros considerados
Codigos y reglamentos
Redes eléctricas interiores
Distribucion
Alimentadores secundarios
Red de iluminacion interior
Conclusiones y recomendaciones

GURIDAD Y SERALIZACION
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (de ser necesario)

CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

NORMAS APLICABLES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DEL PROYECTO
OTROS ASPECTOS QUE EL CONSULTOR CREA POR CONVENIENTE: Resumen de costos y
metrados de acuerdo ales componentes y/o metas proyectadas

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

3. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
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b.  ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
¢. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION

4. MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO DE DISENO ESTRUCTURAL
v" Generalidades
- Objetivo del estudio
- Normatividad
- Ubicacion y descripcion de area de Estudio
Acceso el area de Estudio
v Disefio
- Normas de disefio
Caracteristicas de las edificaciones
Caracteristicas de materiales a emplearse
Metrado de cargas
Modelo de analisis
- Memoria de Calculo
- Andlisis Estatico
- Analisis dinamico
- Resultados de analisis
- Seleccion de méximos esfuerzos
v Disefio de elementos Estructurales
- Planta de la Estructuras
- Cimentacion
- Vigas
- Placas
- Losasy otros sistemas Estructurales
MEMORIA DE CALCULO DE DISENO ARQUITECTONICO
MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS
V' Generalidades
- Objetivo de Estudio
Normatividad
- Ubicacion y descripcion de area de Estudio
v Factibilidad del Suministro de agua y Desagiie
\/ Disefio
- Célculo de la demanda agua
Caleulo de los diametros de tuberia de las redes de agua
Célculo de niimero de aparatos sanitarios
Disefio integral del sistema de agua Potable
Disefio integral del sistema de Desagie
Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias
v Especfncacnones técnicas
v Conclusiones
v Recomendaciones
MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS -
v" Generalidades
Obijetivo de Estudio
Normatividad
- Ubicacion y descripcion de rea de Estudio
v Factibilidad de Suministro Eléctrico y Entrega del Servicio Publico
v' Disefio
Redes Eléctricas Exteriores
Suministro de Energia

ARNO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL W 'd \ |
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Tablero General Principal
Tablero General y de Distribucion
Alimentador Principal
Red de lluminacion Exterior
Puesta a Tierra
Maxima demandada de Potencia y los parametros considerados
Cadigos y Reglamentos
Redes Eléctricas Interiores
Distribucion
Alimentadores Secundaris
Red de lluminacion Interior
Red de Tomacorrientes
Red de Instalaciones especiales (Luces de emergencia, detectores de humo, internet, telefonia,
intercomunicadores, alarma, camaras de vigilancia, etc.)
4 Especmcamones Técnicas de suministro y montaje de materiales.
v Conclusiones
v Recomendaciones

5. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
7. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
La Especificaciones Generales y Técnicas seran presentados por separado, para cada especialidad, en la que
comprendera las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por rubros y por cada partida del
presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la
obra; asf mismo comprendera las actividades para la conservacion del medio ambiente, el replanteo topogréfico,
|a limpieza general de la obray cuademo de obra.

a. Definicion de la Partida.
Método de construccion
Materiales.
Sistemas de Control de calidad
Meétodos de medicion
Condiciones de pago

i

~eo oo o

8. METRADOS

o Resumen de Metrados

o Planilla de metrados por cada item

o Justificacion de Metrados
La planilla de metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo a las partidas establecidas parala
ejecucion de obra debiendo coincidir con las partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.
Se debera utilizar una planilla especial para el metrado de acero, debiéndose diferenciar por diametro y forma.
Para el acero hacer un cuadro resumen indicando la cantidad de varillas por didmetro

9.COSTOS Y PRESUPUESTOS

Memoria de costos

Resumen de presupuesto

Andlisis de gastos generales

Presupuesto

Andlisis de precios unitarios por especialidad
Relacion de Subpartidas, Andlisis de Subpartidas
Relacion de Insumos

Agrupamiento preliminar y formula Polindmica
Costo de mano de obra

Costos materiales

Costos de alquiler de equipos

FTTTQ@ T 20 T




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL A'-%’ i;ﬁ l
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores W
I Relacion de equipos minimos
m. Céleulo de flete (Botadero, Transporte de Agua) y Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos
n. Cotizaciones (minimo 03 cotizaciones por cada insumo yio material y equipo)

10. CRONOGRAMAS DE OBRA

Cronograma fisico de Obras (Diagrama de Gantf)
Programa de Ejecucion de Obras (PERT - CPM)
Calendario de avance de obras valorizado

Cronograma de Adquisicion de materiales y uso de equipos

a0 oo

11. PLANOS -

e PLANOS DE CARTEL DE OBRA con sus detalles respectivos.
o PLANOS DE TOPOGRAFIA Y UBICACION
- Plano de Localizacion a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacion a escala 1/500,
Planta topogréfica. Indicando coordenadas UTM, sistema usado, leyenda, ubicacion de Bms
y puntos de referencia, curvas de nivel, etc.
Plano perimétrico. Indicando linderos, colindancias, vértices del terreno y sus coordenadas,
efe.
Cortesy perfiles del terreno. Taludes y cortes, nivel de rasante, niveles de corte y relleno,
volimenes de movimiento de tierras.
Plano de la ubicacion de las calicatas o exploraciones realizadas

. PLANTEAMIENTO GENERAL
- Plano de Planteamiento General
- Plano de Planta General de Techos

. PLANOS DE ARQUITECTURA.

- Cuadro de Parametros Urbanisticos, Edificatorios.

- Cuadro de Areas, altura de edificacion, efc.
Planos de Plantas, a escala 1/50.
Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un minimo de Tres (03) cortes
longitudinales y tres (03) cortes transversales, por zona de intervencion.
Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes yextefiores, a escala 1/50.
Plano de Techos, a escala 1/50. Se incluiran todos los techos de los componentes, indicando
pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canaletas, montantes pluvieles, etc.
Disefios arquitectonicos de cercos, patios, puertas, ventanas, mamparas, escaleras,
barandales, pasamanos, rampas, jardineras, etc., a escala 1/25, 1/20 o indicada.

- Detalles; Bancas de concreto, hasta de bandera, etc. (de ser necesario)

- Disefio y detalle de Servicios Higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

- Disafio y detalles de Tanque Séptico y pozo percolador. {de ser necesario)

- Planos de Detalles Consiructivos, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.

- Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.

- Perspectivas Exteriores e interiores, a color, escala 1/50.
Plan de evacuacion y sefializacion.
Plano de equipamiento de Mobiliarios (de ser necesario).

. PLANOS DE ESTRUCTURAS:
- Estructuras existentes, remociones y demoliciones. Comprende: Muros, ventanas, puertas,

coberturas, efc.
Cimentaciones de modulos. Comprende: Cimentaciones (zapatas, cimientos, vigas de
conexion, ete.), columnas, columnetas, etc.
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Aligerados y techos de médulos. Comprende: Aligerados, losas armadas, vigas, dinteles, efc.
Planos de placas, calzaduras, escaleras.
Cerco perimétrico y Pértico de entrada.
Tanque séptico y Pozo percolador (de ser necesario).
Estructuras metalicas y estructuras de madera (de ser necesario).
Detalles:
» Estructura de pisos (Interiores, veredas, patios, losas),
» Rampas, gradas, jardineras, sardineles.
> Estructuras de relleno (Areas verdes).
Planos de detalles constructivos.
Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto.

. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS:
- Planta general redes exteriores.
Plantas de red de agua fria.
Detalles agua fria: Salidas, zanjas, conexion domiciliaria, etc.
Plantas de red de alcantarillado.
Detalles red de alcantarillado: Salidas, zanjas, bajantes, tuberias de ventilacion, cajas de
registro, disposicion final. etc.
Plano sanitario de tanque séptico y pozo percolador (de ser necesario).

. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ESPECIALES:
- Planta general de tableros (Tablero general y tablero de distribucion). Indicar cuadro General
de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc.
Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia (Interiores y Exteriores).
Red de tomacorrientes.
Planos de acometidas eléctricas, telefonicas e informaticas.
Detalles de:
Pozo atiema.
Reflectares.
Disefio de tableros eléctricos.
Disefio de pozos de tierra.
Detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.
Disefio de conexiones domiciliarias a la red publica o a la fuente de suministro
eléctrico propuesto.
PLANOS DE SEGURIDAD y SENALIZACION:
Planos de Planta que indiquen:
Rutas de evacuacion.
Ubicacion de extintores, botiquin, luces de emergencia, etc.
Ubicacion de zonas seguras.
Ubicacion y numero de sefiales de emergencia.
Leyendas.

VVVVVYVY
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12. ANEXOS
o Panel fotogréfico
. Otros que vea conveniente el proyectista
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.
3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado.
5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Civil o Ingeniero Eléctrico titulado, colegiado y habilitado.
6. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo titulado, colegiado y habilitado.
7. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO
Experiencia de 02 afios como: jefe de proyecto y/o jefe de estudios y/o evaluador, en la ejecucion de
servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Experiencia de 01 afio como: Especialista en Arquitectura o denominacion similar, en la ejecucién de
servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria
3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Experiencia de 01 afio como: Especialista en Calculo Estructural y/o Especialista en Estructuras o
denominacién similar, en la ejecucion de servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.
4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Experiencia de 01 afio como: Especialista en Instalaciones Sanitarias o denominacion similar, en la
ejecucion de servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Experiencia de 01 afio como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones
Eléctrico — Mecanico o denominacién similar, en la ejecucion de servicios de consultoria de obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
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6. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Experiencia de 01 afio como: Especialista en Estudios de Suelos y/o Especialista en Geotecnia o
denominacion similar, en la ejecucion de servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.

7. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Experiencia de 01 afio como: Especialista en Estudios de Impacto Ambiental o denominacion similar,
en la ejecucion de servicios de consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 GPS NAVEGADOR 01
02 ESTACION TOTAL 01
03 NIVEL DE INGENIERO 01
04 LAPTOP 01
05 COMPUTADORAS 02
06 IMPRESORA 01
07 PLOTTER 01
08 CAMARA FOTOGRAFICA 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de mejoramiento y/o construccién y/o creacion y/o ampliacion y/o
instalacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion de infraestructura educativa y/o comisarias y/o
hospitales y/o centros civicos y/o palacios municipales y/o centros de salud y/o mercado de abastos y/o
coliseos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, ho se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 | pj = Monto facturado

VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la|acumulado por el postor por
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | |5 prestacion de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | consuyltoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.
M >=[1]*" vez el valor
Acreditacién: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o | M >=[0.8] veces el valor
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion | referencial y < [1] vez el valor
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, | referencial:

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento [65]puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®. M > [0.5]*8 veces el valor

referencial y < [0.8] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

[60] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Antecedentes

2. Objetivos

3. Plan de trabajo de acuerdo a los términos de referencia.
4. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

5. Utilizacién de recursos (personal y equipos).
6. Diagrama de GANTT

Acreditacién:

Se acreditar4d mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

100 puntos?®®

PUNTAJE TOTAL

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

@
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
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F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1 (.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO . ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1 e na | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO . ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2022-MDJSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

